CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISION
CPS No.004 /UDEIP/INSEP/2019

SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE SECTOR EL ZAPOTILLO, ALDEA SAN JOSE DE
LOS ANDES, MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA. 2.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO BACHEO MEZCLA
ASFALTICA CARRETERA PITO SOLO A CEIBITA NORTE, MUNICIPIO DE
CEIBITA NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”. 3.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENTRADA
AL BARRIO SUBIRANA EMPEZANDO POR PULPERIA LAS GRADAS,
MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO.4.-
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE
MECANICA DENTAL PAREDES HACIA CALLE DEL MERCADO HASTA LA
CASA DE GREGORIO MADRID, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO
DE YORO. 5.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.
Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad,
hondurefio, casado, Licenciado en Administracion de Empresas, con Cédula de
Identidad Numero 0801-1952-02732, actuando en mi condicién de Secretario de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP),
nombrado mediante Acuerdo No. 139-2018 de fecha 19 de abril del 2018 y en
consecuencia Representante del Estado de Honduras; y la sefiora: MIRTA
LILIANA DIAZ SALGADO, mayor de edad, casada, con domicilio en la ciudad de
Tegucigalpa M.D.C. con Tarjeta de Identidad NUmero 0801-1954-03836, quienes
en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominaran EL
CONTRATANTE Y EL SUPERVISOR, quien actua en su condicién de Consultor
Individual; ambos con poder suficiente para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas de este contrato, hemos convenido en celebrar el presente
contrato de SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.-PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECTOR EL ZAPOTILLO, ALDEA SAN
JOSE DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA. 2.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO BACHEO MEZCLA
ASFALTICA CARRETERA PITO SOLO A CEIBITA NORTE, MUNICIPIO DE
CEIBITA NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”. 3.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENTRADA
AL BARRIO SUBIRANA EMPEZANDO POR PULPERIA LAS GRADAS,
MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO.4.-
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE
MECANICA DENTAL PAREDES HACIA CALLE DEL MERCADO HASTA LA
CASA DE GREGORIO MADRID, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO
DE YORO. 5.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.
Que se regira por las clausulas y disposiciones legales siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que en el presente contrato se empleen los
siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion:
A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras. B.- LA
SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP). C.- EL COORDINADOR: El Ingeniero designado por
la Unidad Ejecutora para ser enlace entre esta, el Supervisor y el Contratista. D.-
LA UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Desarrollo y Ejecucion de infraestructura
Publica (UDEIP), encargado de velar por la coordinacién técnica y administrativa /%
para la ejecucion del proyecto. E. —LA SUPERVISION, SUPERVISOR Q
CONSULTOR: La empresa, persona natural o juridica contratada para realizar o€
supervision del Proyecto. F.- PROYECTO: Supervision de los proyectos: 1.- *\&k
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECTOR EL
ZAPOTILLO, ALDEA SAN JOSE DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE LAS VEGAS,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. 2.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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ENTRADA AL BARRIO SUBIRANA EMPEZANDO POR PULPERIA LAS
GRADAS, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO.4.-
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE
MECANICA DENTAL PAREDES HACIA CALLE DEL MERCADO HASTA LA
CASA DE GREGORIO MADRID, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO
DE YORO. 5.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.
G.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE
ha contratado para la Construccién del proyecto. H- EL CONTRATANTE: El
Gobierno de la Republica de Honduras por medio de la Secretaria de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).CLAUSULA
SEGUNDA: DESCRIPCION DEL PROYECTO: El Contrato consiste en la
prestacion de los servicios de ingenieria requeridos para la SUPERVISION de los
proyectos: 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
SECTOR EL ZAPOTILLO, ALDEA SAN JOSE DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE
LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. 2.-MANTENIMIENTO
PREVENTIVO BACHEO MEZCLA ASFALTICA CARRETERA PITO SOLO A
CEIBITA NORTE, MUNICIPIO DE CEIBITA NORTE, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA?”. 3.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE ENTRADA AL BARRIO SUBIRANA EMPEZANDO POR PULPERIA
LAS GRADAS, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO. 4.-
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE
MECANICA DENTAL PAREDES HACIA CALLE DEL MERCADO HASTA LA
CASA DE GREGORIO MADRID, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO
DE YORO. 5.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.
CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS: El alcance del
trabajo que EL SUPERVISOR ejecutara, debera ser compatible con las mejores
practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e
incluird pero no se limitara a lo siguiente: a). ACTIVIDADES PRELIMINARES: Las
actividades preliminares a ser realizadas por EL SUPERVISOR, se refieren a
todos los procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra,
principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual
del mismo, programacion de la obra, localizacién y analisis de bancos de material,
etc., estas actividades deberan ser descritas en detalle por EL SUPERVISOR,
para lo cual, previo al inicio de los trabajos, EL SUPERVISOR se obliga a hacer
una evaluacion completa del proyecto, con el propésito de verificar las cantidades
de obra preliminares que sirvieron de base para licitar o contratar el mismo vy
determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. Al efectuar la evaluacién
requerida, EL SUPERVISOR estara obligado a presentar un Informe Preliminar del
estado del proyecto a mas tardar diez (10) dias después de haber recibido la
Orden de Inicio. Debera llevar una bitacora en el proyecto para anotar diariamente
las incidencias del mismo. b) ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION
TECNICA: EL SUPERVISOR debera indicar en detalle, la forma como realizara su
labor de supervision y direccion de la obra. EL SUPERVISOR sera responsable
junto con el Contratista de la calidad de la obra, debera efectuar una inspeccién
continua y completa de todo el trabajo realizado por el Contratista, debiendo
ejecutar pero no limitarse a las actividades siguientes: 1. Revisién completa del
proyecto, esto incluira revision de las especificaciones y cualquier otra
documentacion del proyecto hasta lograr un total dominio del trabajo que sera
realizado al inicio del periodo de construccion. 2. Suministrar y verificar la
informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, de todos los datos de
construccion que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea construido
de acuerdo con las especificaciones. 3. Velar porque EL CONTRATISTA, cumplaz
con las especificaciones que forman parte del contrato de construccién d’ef
proyecto, a fin de obtener una maxima calidad en el trabajo. 4. Debera sugerlma ;
EL CONTRATISTA, métodos alternos de construccién cuando el propésito vaysx /7
orientado a la mejor ejecucion de los trabajos. 5. Prever anticipadamente a su -
ejecucnon e informar por escnto cuaiqu;er modificacién o alterauon que pudaese
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Supervisor es exclusivamente responsable de calcular y certificar todas las
cantidades de obra que son incluidas en las estimaciones mensuales presentadas
por EL CONTRATISTA, asimismo llevar un control permanente de cantidades de
obra ejecutadas y por ejecutarse, manteniendo informada a LA UNIDAD
EJECUTORA de los cambios que se vayan presentando en cantidades y costos.
7. Llevar un control de las vigencias de las fianzas presentadas por EL
CONTRATISTA. 8. Revisar y certificar las solicitudes de pago preparadas por EL
CONTRATISTA, relativas al progreso logrado, efectuando todas las mediciones y
célculos para el pago de cantidades de obra para las estimaciones. 9.
Inspeccionar y hacer ensayos de campo y laboratorio de los materiales
incorporados o que se incorporaran al Proyecto, y dar su aprobaciéon a los
materiales que llenen las especificaciones y rechazar los que no las cumplan. Se
podran hacer ensayos de comprobacion en el Departamento de Geotecnia de la
Direcciéon General de Carreteras de (INSEP). Cuando los materiales se deban
inspeccionar en una fabrica hondurefia, EL SUPERVISOR hara los viajes e
informara a LA UNIDAD EJECUTORA y hara las respectivas recomendaciones.
10. Mantener un control de calidad permanente sobre los materiales que se van a
emplear en la obra, aprobando o rechazando la incorporacién de los mismos. 11.
Solicitar a EL CONTRATISTA el cambio del personal cuando el mismo no este
cumpliendo a cabalidad con su trabajo. 12. Presentar a LA UNIDAD
EJECUTORA, un Informe Mensual del Proyecto que suministre datos técnicos,
financieros, fotografias representativas del avance en el periodo del proyecto,
resumen del progreso y ejecucién a la fecha del respectivo informe, en un (1)
original y dos (2) copias mas un informe digitalizado. Estos informes deberan
contener un resumen del avance del proyecto y del trabajo ejecutado por EL
SUPERVISOR, asi como todos los datos que a juicio de LA UNIDAD
EJECUTORA se requieran para llevar a cabo un buen control del proyecto y dar
un detalle real del mismo. 13. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes
requeridas por EL CONTRATANTE. 14. Revisar y hacer recomendaciones a EL
CONTRATANTE relacionadas con posibles reclamos de parte de EL
CONTRATISTA, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional
y otros similares. 15. Llevar un registro de las condiciones del estado del tiempo
en la zona de trabajo, para posibles reclamos de EL CONTRATISTA, sobre el
plazo de ejecucién de la obra. 16. Llevar un album fotografico del Historial
constructivo del Proyecto e incluirlo en el informe final. 17. Llevar una bitacora de
las principales actividades diarias realizadas y de cualquier problema o incidencia
gue se produzca en la obra. La Bitacora llevara un registro de lo siguiente: *Estado
del Tiempo; *Inventario del Equipo; *Estado del equipo; *Numero de personas que
laboran; *Tiempo trabajado; *Ordenes a EL CONTRATISTA; *Ensayos realizados;
*Visitas al Proyecto; *Cualquier suceso importante que esté relacionado con el
proyecto. 18. Debera dar su aprobacion a los disefios de mezcla a utilizarse en
algin elemento del proyecto, los cuales deben ser presentados por EL
CONTRATISTA. 19. En general, vigilar porque se cumpla a entera satisfaccion de
LA UNIDAD EJECUTORA, con los documentos de Licitacion, Contrato vy
Especificaciones. 20. Verificar la informaciéon de todas las medidas, trazos vy
estacas que sean necesarias para asegurarse que el proyecto sera construido de
acuerdo a los lineamientos, niveles y secciones transversales proyectadas. 21.
Calcular y certificar las cantidades finales de obra ejecutada por EL
CONTRATISTA. 22. Preparar en original y dos (2) copias un informe final que
muestre entre otras cosas, los avances logrados durante la ejecucion de los
trabajos, un resumen de los costos incurridos, comentarios y fotografias del
proyecto. Este informe debera entregarse a mas tardar quince (15) dias después=
de finalizada la obra. ¢) OBLIGACIONES Y RESPONSAB!LIDA[}E
ADICIONALES DE EL SUPERVISOR: a) EL SUPERVISOR no podra retener pes
mas de diez (10) dias calendario la documentacién referente al pago
evaluaciones mensuales de obras solicitados por EL CONTRATISTA vy debera
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato, y sera responsable ante
mismo CONTRATISTA por el monto de los valores, si por su culpa, negligencia u
otras causas a ellos imputables, LA UNIDAD EJECUTORA no toma en
Cons;deracson la solicitud de EL CONTRATISTA b) EL SUPERVI
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previamente aprobados por EL. CONTRATANTE. En cualquier otro caso no
cubierto por los documentos aprobados, EL SUPERVISOR se adherira a las
normas de Ingenieria indicadas por LA UNIDAD EJECUTORA. c¢) Los vehiculos
arrendados por EL CONTRATANTE al servicio de la supervisién, permaneceran
en horas y dias habiles prestando los servicios para los cuales fueron contratados,
o bien cuando la ejecucion del proyecto lo requiera y no para uso particular de EL
SUPERVISOR, en caso de negligencia, accidentes o dafios similares, estos
deberan ser cubiertos por este ultimo. CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES
ESPECIALES: a) Responsabilidad de EL SUPERVISOR: 1. EL SUPERVISOR,
ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del
proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratistas que
ejecuten trabajo en las diversas areas del proyecto. 2. Es ademas convenido que
EL SUPERVISOR, en la prestacion de los servicios motivo de este contrato,
actuara de acuerdo al mejor interés de EL CONTRATANTE, durante el trabajo de
construccion. 3. EL SUPERVISOR no podra emplear servicios profesionales vy
técnicos que estén trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas. 4. EL
SUPERVISOR actuard de acuerdo a los mejores intereses de LA UNIDAD
EJECUTORA. b) Informacién y Servicios: 1. EL CONTRATANTE a través de LA
UNIDAD EJECUTORA nombrard un Ingeniero Coordinador, que sera el enlace
entre esa dependencia y el Supervisor por intermedio del cual se canalizaran las
relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general. 2. EL
CONTRATANTE se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revision,
aprobacion, aceptacién y autorizacion de todas las facturas, requisiciones de pago
y demas comprobantes sometidos por el Consultor para efectos de reembolso. 3.
EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA, podra exigir el retiro
de cualesquiera de los empleados de EL SUPERVISOR asignados a este
Proyecto, que de acuerdo al juicio de LA UNIDAD EJECUTORA sea
incompetente o inaceptable por cualquier razén y ser sustituido por uno de mayor
capacidad y aceptado por LA UNIDAD EJECUTORA. EL SUPERVISOR debera
obedecer la orden de retiro. CLAUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA
DOCUMENTACION: EL SUPERVISOR debera presentar a LA UNIDAD
EJECUTORA en original y dos copias mas su respectivas copias en digital, los
siguientes informes: 1. INFORME PRELIMINAR: EL SUPERVISOR preparara un
informe preliminar que debera ser presentado a mas tardar Cinco (5) dias después
de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y debera contener como minimo:
a) Resumen de la Inspeccion realizada; b) Resumen de la revision de cantidades
de obra; c¢) Listado de personal a ser contratado por EL SUPERVISOR; d)
Requerimientos inmediatos de personal por EL SUPERVISOR; 2. INFORME
MENSUAL: EL SUPERVISOR debera presentar a mas tardar dentro de los
primeros cinco (5) dias después del mes, el periodo reportado, un informe técnico
de avance fisico y financiero (en original y dos copias, con su respectivo soporte
digital), conteniendo fotografias de la obra. 3. INFORME ESPECIAL: EL
SUPERVISOR preparara los informes que le sean requeridos por LA UNIDAD
EJECUTORA vy los debera presentar en el tiempo establecido para lo mismo. 4.
INFORME FINAL: EL SUPERVISOR preparara un Informe Final que cubra todas
las fases del proyecto bajo los términos de este contrato. Este Informe reflejara
todas las operaciones de ingenieria, también incluira una recapitulacion de la
forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los
términos de este contrato. Se requiere de un numero de dos (2) copias de este
informe final, y sus respectivas copias digitalizadas. EL SUPERVISOR debera
preparar un informe resumido de soporte para cada estimaciéon de pago de EL
CONTRATISTA, en la forma que se lo indiqgue LA UNIDAD EJECUTORA.
CLAUSULA SEXTA: PERSONAL: EL SUPERVISOR se compromete a emplear
todo el personal en forma eficiente para la ejecucion del trabajo comprendido en==
este contrato. CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DEE
CONTRATO: a) VALIDEZ DEL CONTRATO: a) Este contrato no tendra vahdema
efecto hasta tanto no haya sido debidamente firmado por las partes contratah s&
b) Plazo de Ejecucion del Contrato: Se estima que EL SUPERVISOR realizal
todos los trabajos objeto de este contrato en el término de CUARENTA (40) DIAS
calendario, contados a partir de la fecha de la Orden de Inici -
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CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 13/100
(L.1,145,604.13), segln se detalla en el estimado de costos que se describe a
continuacion: SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.-PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECTOR EL ZAPOTILLO, ALDEA SAN
JOSE DE LOS ANDES, MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA. 2.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO BACHEO MEZCLA
ASFALTICA CARRETERA PITO SOLO A CEIBITA NORTE, MUNICIPIO DE
CEIBITA NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”. 3.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENTRADA
AL BARRIO SUBIRANA EMPEZANDO POR PULPERIA LAS GRADAS,
MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO.4.-
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE
MECANICA DENTAL PAREDES HACIA CALLE DEL MERCADO HASTA LA
CASA DE GREGORIO MADRID, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO
DE YORO. 5.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.

CPS 004/UDEIP/INSEP/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECTOR EL ZAPOTILLO, ALDEA SAN JOSE DE LOS

LPROL3 ANDES, MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
LPR 002 Mantenimiento Preventivo Bacheo Mezcla Asfaltica Carretera Pito Solo a Ceibita Norte, Municipio de
Ceibita Norte, Departamento de Santa Barbara
LPRO17 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRADA AL BARRIO SUBIRANA EMPEZANDO POR
PULPERIA LAS GRADAS, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO
LPR 001 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE MECANICA DENTAL PAREDES HACIA CALLE
DEL MERCADO HASTA LA CASA DE GREGORIO MADRID, MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO DE YORO
LPRO12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE YORO,
DEPARTAMENTO DE YORO.
Concepto Unidad Fiamimes | fankidad Salario Total
mes Total
1 SUELDOS Y SALARIOS
1.3 PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 |Gerente de Proyecto H-M 1.00 1.00 58,000.00 58,000.00
1.1.2 |Ingeniero Residente H-M 1.00 2.00 39,000.00 78,000.00
Subtotal 1.1 136,000.00
1.2 PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
1.2.1 |Contador H-M 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
1.2.2 |Secretaria H-M 1.00 1.00 11,000.00 11,000.00
1.2.3 |Dibujante Calculista {Tecnico en Autocad) H-M 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
Subtotal 1.2 39,000.00
1.3 PERSONAL DE CAMPQ Y OFICINA
1.3.1 Inspectores de Campo +H-M 1.00 5.00 15,000.00 75,000.00
1.3.2 |Laboratorista H-M 1.00 1.00 16,000.00 16,000.00
1.3.3 |Topografo H-M 1.00 2.00 16,000.00 32,000.00
1.3.4 |Cadeneros H-M 1.00 4.00 10,500.00 42,000.00
1.3.5 |Motorista H-M 1.00 3.00 12,000.00 36,000.00
Subtotal 1.3 201,000.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS {1.1+1.2+1.3) 376,000.00
2 HORAS EXTRAS {25% s/ Salario del Personal de Campo) 50,250.00
TOTAL DE HORAS EXTRAS {2.0) 50,250.00

3 GASTOS DIRECTOS
3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS

3.1.1  |Gastos de Laboratorio MES 1.00 5.00 15,000.00 75,000.00
3.1.2 |Materiales de Oficinay Campo MES 1.00 5.00 6,000.00 30,000.00
Subtotal 3.1 105,000.00
3.2 GASTOS DE OPERACION Y OFICINA
3.2.1 |Reporte y Reproduccion MES 1.00 | 5.00]  7,000.00 35,000.00
Subtotal 3.2 35,000.00
23 ALQUILER DE EQUIPO
3.3.1 Alquiler de Vivienda MES 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
3.3.2 Alquiler de Vehiculos MES 1.00 3.00 28,000.00 84,000.00
3.3.3 |Alquilerde Equipo de Topografia MES 1.00 2.00 16,000.00 32,000.00
Subtotal 3.3 128,000.00
3.4 SUBSISTENCIA
3.4.1  |Subsistencia de Personal Profesional MES 1.00 2.00 7,500.00 15,000.00
3.4.2 |Subsistencia de Personal de Campo MES 1.00 15.00 6,000.00 90,000.00; Z

Subtotal 3.4 105,000.
TOTAL 3 {3.1+3.2+3.3+3.4) 373,000.0
4 MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS
15% S/ TOTAL 3 55,950.0
TOTALA 55,950.00
5 GASTOS GENERALES
5.1  |46.20% S/ Total 1+2 196,927.50
TOTALS =TS DEYSFEAZ S

6 HONORARIOS PROFESIONALES
6.1 Honorarios {15% de 1+2+5)
TOTALSG

w%“% 476.63

GRAN TOTAL (1+2+3+4+5+6)




RESUMEN

No. CONCEPTO MONTO

1 SUELDOS Y SALARIOS 376,000.00
2 HORAS EXTRAS 50,250.00
3 GASTOS DIRECTOS 373,000.00
4 MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS 55,950.00
5 GASTOS GENERALES 196,927.50
6 HONORARIOS PROFESIONALES 93,476.63

TOTAL 1,145,604.13

CLAUSULA NOVENA: REEMBOLSOS: Todos los costos necesarios para la
gjecucion de este Contrato, seran pagados por EL SUPERVISOR y reembolsable
previa justificacion, por EL CONTRATANTE, segun el Estimado de Costos de
acuerdo a su oferta final. CLAUSULA DECIMA: PAGOS: EL SUPERVISOR
recibirda como pago por los servicios objeto de este Contrato, una cantidad
estimada de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (L.1,145,604.13), EL SUPERVISOR recibira
sus pagos previa presentacion de los reembolsos. Este Contrato sera por costos
reembolsables mas Honorarios Proporcionales, para lo cual se debera presentar la
solicitud de Reembolso con los documentos de soporie respectivos, para la
posterior revision de El Coordinador de LA UNIDAD EJECUTORA, asi como el
Informe del periodo con toda la informacion requerida. Los Gastos que ocasione
este Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:
INSTITUCION: 0120, GA 001, UE00S, FTE 11, ORG 001, Programa 23, Sub
Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 002, Objeto 47220. Todos los pagos se
haran en Lempiras, moneda Oficial de la Republica de Honduras, con la
presentacion del documento de reembolso acompafiado por una certificacion de
EL CONTRATANTE, donde se exprese que las cantidades facturadas
representan costos reembolsables, recargo por Gastos Directos, Gastos
Generales y Honorarios a EL SUPERVISOR, y que pueden ser pagados.
Honorarios Proporcionales: EL SUPERVISOR recibira por concepto de Honorarios
Profesionales la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100 (L. 93,476.63), pagaderos de acuerdo
al valor del reembolso que presente en el periodo que corresponda. No se hara
ningun pago adicional por Honorarios, a menos que exista un trabajo extra no
contemplado en el alcance del trabajo. Dicho trabajo extra debera ser ordenado y
aprobado por LA UNIDAD EJECUTORA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONSULTOR, queda
obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervision de las obras, la siguiente
garantia: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento
(15%) del monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con una duracion
hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del mismo.
La Garantia de Cumplimiento de Contrato, debera presentarse después de
haberse suscrito el correspondiente contrato, y debera cumplir con el siguiente
procedimiento: Mediante solicitud formal, EL SUPERVISOR pedira al Unidad de
Desarrollo y Ejecucidon de Infraestructura Publica (UDEIP), la aprobacién de la
garantia correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma. Esta
garantia debera ser emitida por una Institucién Bancaria o Compania de Seguros
legalmente establecida y autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros, para operar en la Republica de Honduras, y debera contener la Clausula
siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada por el valor total de la misma, a simple
requerimiento de la Unidad de Desarrollo y Ejecucion de Infraestructura
Publica (UDEIP), acomparada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida
por LA UNIDAD EJECUTORA sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si;
fuere ei caso, que se haran con posterioridad a la entrega del valor total de |
misma’. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o limiten;
esta disposicion. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS ©
GARANTIAS POR AUMENTO EN EL PLAZO: Si a consecuencia de la
modificacién de un contrato de construccion, se aumentare el monto
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TERCERA: VERIFICACION DE LAS GARANTIAS: LA UNIDAD EJECUTORA
encargada de velar por la correcta ejecucion y supervision del contrato, sera
responsable de que las garantias se constituyan oportunamente por EL
SUPERVISOR, y que cumplan los fines para los que fueron expedidas. En
consecuencia, si hubiese reclamos pendientes estando préximo a expirar
cualquier garantia que responda por obligaciones de EL SUPERVISOR, EL
CONTRATANTE, por medio de LA UNIDAD EJECUTORA notificara este hecho
a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantia
afecta al resultado de los reclamos. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS: Las garantias
constituidas por EL SUPERVISOR, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo
de Resolucién por incumplimiento de EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE
gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas
cauciones. Quienes otorgaren estas cauciones a favor de EL SUPERVISOR, no
gozaréan del beneficio de excusion. Si este Contrato fuera rescindido por
incumplimiento de EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podra realizar las
diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto
de las garantias que EL SUPERVISOR haya rendido para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE
LAS GARANTIAS: LA UNIDAD EJECUTORA podra autorizar la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido el
correspondiente  Finiquito del Proyecto. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
RETENCIONES: 1. EL CONTRATANTE retendra mensualmente a EL
SUPERVISOR el diez por ciento (10%) de los Honorarios Mensuales, como
garantia adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato, especificada en la
Clausula Décima Tercera, Garantia de Cumplimiento del Contrato. 2. EL
CONTRATANTE retendra en cada pago de reembolsos a EL SUPERVISOR el
12.5% del Impuesto Sobre la Renta, salvo que EL SUPERVISOR presente la
constancia del Servicio de Administracion de Rentas de estar sujeto al Sistema de
Pagos a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta 3. EL CONTRATANTE retendra los
pagos a EL SUPERVISOR por incumplimiento en la entrega de los trabajos
especificados en este contrato, pagandosele a EL SUPERVISOR una vez
subsanado tal incumplimiento._CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS
ANEXOS AL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él: 1. Invitacién a Concurso y Notificacion
de Adjudicacion. 2. El documento Base de Concurso y las adendas que se le
hagan al mismo. 3. Cualquier modificacion, suplemento, adenda, orden de cambio,
o0 convenio suplementario que se suscriba como complemento de este contrato. 4.
La Oferta Econémica y Técnica segun lo expuesto en los Términos de Referencia
y aprobada por LA UNIDAD EJECUTORA. 5. Los Términos de Referencia
entregados a EL SUPERVISOR. 6. Garantia de Cumplimiento de Contrato. 7. La
Orden de Inicio. 8. Otros documentos presentados por EL SUPERVISOR vy
aquellos que emita EL CONTRATANTE para los efectos del presente Proyecto.
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato y los anexos,
privard lo expuesto en el Contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
MODIFICACIONES DEL CONTRATO: a) EL CONTRATANTE podra en cualquier
ocasién, mediante orden escrita hacer cambios dentro de los términos de este
contrato. Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el
plazo necesario para la ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicidn
del mismo o si después de la firma de este contrato entran en vigor disposiciones
gubernamentales que aumenten los salarios o el costo de bienes y materiales
necesarios para la realizacién de los trabajos, se hara un ajuste equitativo en el
pago a EL SUPERVISOR y en todos los términos de este contrato que puedan
resultar afectados. b) En el caso de que EL CONTRATANTE solicite a EL
SUPERVISOR servicios de ingenieria de cualquier naturaleza en adicion o fuera
del alcance de los trabajos previstos en las clausulas de este contrato o hace
cambios en dIChO alcanoe del trabajo o que EL CONTRAT!STA establezca
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SUPERVISOR se obliga a proseguir con los trabajos de supervision adicionales.
EL CONTRATANTE lo solicitara por escrito a EL SUPERVISOR vy este presentara
una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, salarios, gastos directos,
gastos generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos
trabajos, antes de autorizar dichos trabajos. ¢) EL CONTRATANTE y EL
SUPERVISOR acuerdan que este contrato es una obligacion entre ambas partes y
que el documento es un contrato de Costos Reembolsables y Honorarios
Profesionales Proporcionales, basado en el respectivo plazo de ejecucion,
entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podré variarse
dentro de los limites razonables, con la previa autorizacion de LA UNIDAD
EJECUTORA. d) Ademas, es convenido, que EL SUPERVISOR no podra asignar,
transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transaccién por este
contrato o cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento por escrito de
EL CONTRATANTE. e) EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al
Costo Estimado, si EL SUPERVISOR por causas no justificadas e imputables a el
mismo, dejase de cumplir con este contrato. En tal caso, se obliga por sus propios
medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de EL. CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones
contempladas por este contrato, seran validas solamente cuando fuesen hechas
por escrito y entregadas con acuse de recibido por LA UNIDAD EJECUTORA.
CLAUSULA VIGESIMA: TERMINACION: EL CONTRATANTE se reserva el
derecho de terminar este contrato por conveniencia de la Administracién y por
causas justificadas a su criterio, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito,
igualmente calificadas por EL CONTRATANTE. En cualquier caso, dard a EL
SUPERVISOR una notificaciéon por escrito de la terminacion de los servicios objeto
de este contrato. EL SUPERVISOR tendra el derecho de terminar este contrato, si
por razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados en €l, o
si EL CONTRATANTE se atrasase en uno o mas pagos. Otras causas de
terminacién de la ejecucion son las consideradas en la Ley de Contratacion del
Estado y Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
vigentes. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PENAL: EL SUPERVISOR por
cada dia de refraso en la presentacion de cada informe, este debera pagar una
multa del 0.36% del valor del contrato sequn articulo 76 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Eqgresos de la Republica vigentes, tal
como se establecio en los pliegos de condiciones. EL CONTRATANTE tendra la
facultad de verificar que EL SUPERVISOR cumpla estrictamente con las
Clausulas referente a la Descripcion de los servicios; condiciones especiales e
informes, otra documentacién y Multa, cantidad que le sera deducida automatica
de los pagos pendientes a su favor. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
INDEMNIZACIONES: Durante la ejecucidon de este contrato, EL SUPERVISOR
acuerda indemnizar y defender a su costa a EL CONTRATANTE, sus
funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accion legal por causa de
difamacién y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacion
de propiedad literaria, patentes o registros de invencion, articulos o herramientas,
originados directamente de acciones u omisiones legales de EL SUPERVISOR, en
relacion con el proyecto. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONFLICTO DE
INTERESES Ni EL SUPERVISOR, ni ningun miembro del personal de éste,
trabajaran directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni
a través de ninguna otra persona, en ningln negocio, profesion u ocupacion,
haciendo uso de informacién obtenida por medio de este contrato. b) EL
SUPERVISOR y sus asociados no podran participar en la construcciéon del
proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el -
mismo o en caréacter financiero. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FINIQUITO: Al
recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfaccién y al efectuar &
ultimo pago a EL SUPERVISOR, este contrato se dard automaticamente po
terminado en el entendido de que las partes contratantes deberan a solicitud d
cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito
amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de responsablhdades
provenientes de la ejecucidon de este contrato O expresar por esc
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VIGESIMA QUINTA: LEYES APLICABLES: Para todo lo relativo al cumplimiento
o interpretacion de este contrato, las partes se someten a las Leyes, Tribunales y
autoridades competentes de la Republica de Honduras. CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL SUPERVISOR, asumira como
patrono toda la responsabilidad derivada de la relacién contractual con sus
trabajadores durante y después de la ejecucion de este contrato, de conformidad a
lo establecido en el Codigo de Trabajo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Queda convenio entre las partes que
las controversias que generan los actos administrativos, pueden ser resueltos
empleando medios alternativos de resolucion de disputas a la jurisdiccion de lo
contencioso administrativo, segin lo determine la Ley. El CONTRATANTE en
cualquier caso de controversia deben crearse Mesas de Resolucién de Disputas,
con el propésito de las mismas ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones
vinculantes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INTEGRIDAD: Las partes, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidén de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen
los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacidn y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren gue existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un propoésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa
de este Contrato, la informaciéon intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la
realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razdn del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de__
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del \\)
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado sin
perjwc:o de Ias responsabihdades que pudteren dedumrseie ii. A la_s




De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del [Contratista o Consultor y
a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:
CLAUSULA COMPROMISORIA: Es entendido y convenido por ambas partes
que, no obstante el monto y plazo del contrato, el compromiso de EL
CONTRATANTE durante el Aflo Dos Mil Diecinueve (2019), se limita a la cantidad
que aparece en la asignacién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica mencionada en la Estructura Presupuestaria, y que la gjecucion vy
pago de los servicios correspondientes a los anos subsiguientes, queda
condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos
afios los fondos correspondientes, segun lo establece la Ley Orgéanica del
Presupuesto. La no aprobacion de estos fondos por el Congreso Nacional dara
derecho a la resolucién del contrato sin responsabilidad para las partes. En fe de
lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente
Contrato en la Ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central, a los
veintiocho (28) dias del mes de marzo del afio dos mil diecinueve.

3 MINISTRO
NS iIRSER O
L3435 SEF o

10



