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27/08/2018
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CONTRATO DE OBRAS ELECTRICAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION
SECTOR EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE AMAPALA.

Nosotros, SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARRA , mayor de edad, casado, hondurefio, con Tarjeta de
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en |a aldea San Pablo, municipio de Amapala, actuando en su
condicién de Alcalde Municipal de Amapala, Departamento de Valle, segun consta en Credencial extendida
por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 17 de Diciembre del 2017 en adelante “EL CONTRATANTE” y
MAYRA VANESSA MARADIAGA CORRALES, mayor de edad, soltera, de nacionalidad Hondurefia, Master en
Administracién de Proyectos, con tarjeta de identidad 0610-1983-00747, con domicilio en la Ciudad de
Choluteca, Departamento de Choluteca, actuando en representacién de la Empresa Consultora y
Constructora de Obras de Ingenierifa Civil y Electrificacién (ECONO S. DE R. L. DE C. V) y quien en lo sucesivo
se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como al efecto lo hacemos en celebrar el presente
CONTRATO DE OBRAS ELECTRICAS, el cual se regira bajo las clausulas siguientes:

Clausula Primera.- Objeto y Descripcién del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR
DE EL CEMENTERIO; del Barrio La Maquina en el Municipio de Amapala, Departamento de Valle;
suministrando para ello la mano de obra y materiales necesarios para la ejecucién del contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- El valor del presente contrato asciende a la
cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 31/100 (Lps.
648,032.31), monto que serd financiado en su totalidad con recursos de la Alcaldia Municipal de Amapala y
que se desglosa en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obras Eléctricas:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRAS ELECTRICAS

Unidad de Costo
No. Description Medida Cantidad Unitario Costo Total
1| Primarias
1.1} Al-2 Unidad 1 3,500.00 3500.00
1.2 A-1-4 Unidad 2 3,965.02 7,930.04
13| A5 Unidad 1 4,000.00 4,000.00
2 | Neutro




2.1|B-I-1 Unidad 3 3,000.00 9,000.00
2.2 |B--4 Unidad 1 3,744.31 3,744 31
3 | Secundarias
3.1|5-1I-1 Unidad 7 4.500.00 31,500.00
3.2 5-1-2 Unidad 5 4,300.00 21,500.00
4| Cable
4.1|Cable # 2 ACSR Metros 800 50.65 40,520.00
4.2 | Cable #1/0ACSR Metros 300 60.73 18,219.00
4.3 | Cable # 1/0 WP. Metros 1,300 71.42 92,846.00
4.4 | Cable de retenida 1/4 | Metros 500 41.35 20,675.00
5 | Postes
5.1|M-30clase 5 Unidad 7 9,000.00 63,000.00
5.2 | M-35clase 5 Unidad 7 10,000.00 70,000.00
5.3|M-40clase 5 unidad 1 11,000.00 11,000.00 |
6 | Transformadores
6.1 | TRAFO 50 kva ‘ Unidad 1 ‘ 80,000.00 80,000.00
|
7 | Otras Estructuras
7.1|Cs-2 Unidad 3 7,127.09 21,381.27




7.2 | L-100-S Unidad 9 3,669.88 33,028.92

7.31E-I-1 Unidad 13 4,087.87 53,142.31

7.4 | E-I-2 Unidad 6 4,840.91 29,045.46

8 | Agujeros

8.1 | Agujeros Unidad 34 1,000.00 34,000.00
Total| 648,032.31

Clausula Tercera.- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda
oficial de la Republica de Honduras, mediante cheque de plaza. Los pagos se autorizardn contra entrega de
estimaciones de avance efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas por el
supervisor y la Unidad Técnica correspondiente. EL CONTRATANTE haré efectivos los pagos antes indicados,
a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la estimacién de obra
debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- EL CONTRATISTA debera presentar a la firma del presente
contrato Garantia de Cumplimento por la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 84/100 gue equivale al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, debera tener
una vigencia de Ciento veinte (120) dias, la moneda de la misma sera en Lempiras y podra ser: una garantia

emitida por un banco; una fianza emitida por una banco y/c aseguradera; un cheque certificade ¢ un

cheque de caja a la orden del Contratante; Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de

la deuda publica. Previo al ultimo pago EL CONTRATISTA debera presentar Garantia de Calidad por la

cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 62/100 (LPS.32,401.62) que

equivalen al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, debera tener una vigencia de Trescientos

Sesenta y Cinco {(365) dias, la moneda de la misma serd en Lempiras y podrd ser: una garantfa emitida porun

banco; una fianza emitida por una banco y/o aseguradora; un cheque certificados o un cheque de caja W

orden del Contratante; Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda plblica™=—

Clausula Quinta.- Impuesto sobre la Renta.- De los pagos que se efectien al CONTRATISTA se hara
retencién del doce punto cinco por ciento (12.5%) sobre las utilidades del presente contrato, para lo cual EL
CONTRATISTA deber3 efectuar declaracién jurada de la utilidad neta del presente contrato. En caso de que
EL CONTRATISTA presente constancia de pagos a cuenta emitida por el SAR no se efectuara ninguna
retencién.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras a
partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega de
las obras totalmente terminadas a satisfaccién de EL CONTRATANTE sera VEINTE (20) dias. El tiempo de /
ejecucién de la cbra podré ser prorrogade en casc de que ocurran condiciones no previstas, por motivos de
fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son consecuencia

/




de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacién la haré el supervisor del Proyecto, por
escrito a mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicién de atraso.-

Clausula Séptima.- Enmiendas y Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podra en cualquier momento
emitir érdenes escritas para efectuar cambios dentro de ios limites del alcance del trabajo y el plazo
convenido para ejecutarlo. En caso de que alglin cambio ocasionara un aumento o disminucién en las
cantidades de obra, se efectuard un ajuste equitativo ya sea en el monto dei contrato o ia fecha de
terminacién del mismo. En funcién de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagara la
cantidad de obra adicional derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales
y si resultare un concepto no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste serd
objeto de negociacién con EL CONTRATISTA.

Los cambios de referencia no podran ser superiores al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.-
Caso contrario, se requerird de una enmienda contractual, para lo cual se tendra en cuenta que el valor de
las modificaciones acumuladas no podré exceder del veinticuatro por ciento (24%) del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia
de la mala calidad de ejecucidn o incumplimiento de especificaciones de construccidn, seran por cuenta de
EL CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesién, Sub-Contratacién y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podra ceder,
subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacion de cualquier subcontratacién no relevard a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacién bajo ios términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podrd ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA
velard porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacién ambiental:

a) Evitar excavaciones en temporadas de lluvia;

b) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;

c) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiarla totalmente al finalizar la obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;

d) Reponer los arboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el drea del terreno, y controlar el polvo a través de riego;

e) Trasladar continuamente los desechos sdlidos o desperdicios generados durante la construccién al
lugar asignado por la Municipalidad;

f) Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisioldgicas;

g) Mantener un botiguin clinicc de emergencia 2 manoc y visible por cualquier perscna que lo
requiera;

h) Sefializar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para I@,
peatones; y

i)  Verificar que los materiaies cumplan con los estandares técnicos establecidos.

Clausuia Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendra responsabiiidad aiguna
por sueldos, jornales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones con relacién al plazo estipulado para la finalizacién de las obras
contratadas, se aplicard una multa equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto total
del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un méximo de un 10% del




valer total del contratc; en este caso ademds de la multa procederd la ejecucién de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacién del Contrato.- El presente contrato terminara por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, o por resolucién por incumplimiento o cuande hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Serdn causas de resolucién del Contrato:

a)
b)

d)

e)

".
dias del mes de Agos ag

Ei grave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas;

La suspensién definitiva de las obras o la suspensién temporal de las mismas por un plazo superior
a tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracién;

La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;

La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucidn;

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo previsto en el contrato;

La falta de correccidn de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y

El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Dfcima Cuarta.- Resolucién de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en

Empresa ECONO S. DE R. L. DEC.

“El Contratista”
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CONTRATO MUNICIPALIDAD AMAPALA/03-2018 EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS POPULARES, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA PUERTO GRANDE,
JURISDICCION DE ZACATE GRANDE, AMAPALA, VALLE.

Nosotros: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, casado, hondurefio, Perito Mercantil,
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la Aldea de San Pablo, Municipio de Amapala, actuando en
su condicion de Alcalde Municipal de Amapala, Valle, segln consta en la Credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de fecha 17 de Diciembre del 2017, en adelante “EL CONTRATANTE” y MERVIN
BENITO OLIVA MOREIRA; mayor de edad, casado, de nacionalidad Hondurefia, con tarjeta de identidad
1703-1997 00252, con domicilio en el Barrio El Centro de este Municipio de Amapala, actuando en nombre y
representacion de si mismo, que en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como
al efecto lo hacemos en celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS, el cual se regira bajo las clausulas
siguientes:

Clausula Primera.- Objeto y Descripcion del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de Mejoramiento de Viviendas Populares; la Construccion de Diez (10)
Viviendas (Paredes de bloques de concreto, puertas y ventanas de lamina troquelada) que se ejecuta en Ig ;
aldea Puerto Grande, jurisdiccion del Municipio de Amapala; suministrando para ello la mano de obra i
calificada, no calificada y los materiales, los cuales asignara a la ejecucion de las obras descritas en el w
“Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra" de la Clausula Segunda de este contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- El valor del presente contrato asciende a la
cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
40/100 (L.973,366.40) Monto que sera financiado en su totalidad con recursos propios de la Alcaldia
Municipal de Amapala y que se desglosa en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de
Obra:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA:

No. Descripcidén Unidad | Cantidad| P.U. |Total en Lps.

1 |Preliminares 49,119.50
1.1 | Trazado y marcado m.l. 260 24.25 6305.00
1.2 | Excavacion m.3 52 219.75 11427.00
1.3 | Relleno compacto con material selecto m.3 50 627.75 31387.50

2 | Cimentacion 158,293.40
2.1 | Cimentacién y Mamposteria m.3 52 2497.95 | 128893.40
2.2 | Dado de Concreto c/u 80 355.00 28,400.00




3 | Elementos Estructurales 218,601.00
3.1 | Viga de cimentacidn 0.15 x 15 M.L. 260 292.85 76141.00
3.2 | Corona M.L. 260 224.90 58474.00
3.3 |Castillode 15 x 15 M.L. 280 299.95 83986.00

4 |Paredes 383,352.50
4.1 | Paredes de bloque simple de 6” sisado M.2. 590 649.75 383352.50

5 |Puertas y Ventanas 164,000.00
5.1 | Puertas de estructura metélica c/U 20 4200.00 84000.00
5.2 | Ventanas de estructura metilica c/uU 40 2000.00 80000.00
Gran Total (Lps.)..... 973,366.40

Clausula Tercera- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante cheque de la plaza. Los pagos se autorizaran contra
entrega de estimaciones de obra efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas
por el supervisor de las obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE har4 efectivos los pagos antes
indicados, a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la
estimacion de obra debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- A la firma del presente contrato EL CONTRATISTA debera
presentar la Garantia de Cumplimiento por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO
LEMPIRAS CON 96/100 (L.146,004.96) que equivale al quince por ciento (15%) del monto total del mismo,
con una vigencia de 120 dias contados a partir de la fecha de inicio de las obras, esta garantia sera devuelta
a EL CONTRATISTA una vez finalizadas las obras y una vez que haya presentado la Garantia de Calidad
por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100
(L.48,668.32) que es equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera tener una
vigencia de un afio contados a partir de la fecha de la recepcion final de las obras por parte de El
CONTRATANTE.

Clausula Quinta.- Retencion del Impuesto sobre la Renta.- EI monto de utilidades de EL CONTRATISTA,
estara sujeto a la retencion que establece la Ley de la Republica de Honduras por concepto de pago del
Impuesto sobre la Renta; y para los efectos EL CONTRATISTA ha declarado que sus utilidades corresponden
doce por ciento (12%) del monto de este contrato. Si EL CONTRATISTA demuestra estar sujeto al régimen de
Pagos a Cuenta mediante la presentacion de una Certificacion vigente extendida por la Direccion Ejecutiva de
Ingresos (DEI); EL CONTRATANTE no hara retenciones por este concepto.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras
a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega
de las obras totalmente terminadas a satisfaccion de EL CONTRATANTE ser4 SESENTA DIAS (60) El tiempo
de ejecucion de la obra podra ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos
de fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son
consecuencia de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacion la hara el supervisor del
Proyecto, por escrito a mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicion de atraso.-




Clausula Séptima.- Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podré en cualquier momento emitir 6rdenes
escritas para efectuar cambios dentro de los limites del alcance del trabajo y el plazo convenido para
ejecutarlo. En caso de que alglin cambio ocasionara un aumento o disminucion en las cantidades de obra, se
efectuara un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de terminacién del mismo. En funcion
de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagara la cantidad de obra adicional
derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales y si resultare un concepto
no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste sera objeto de negociacion
con EL CONTRATISTA. Los cambios de referencia no podran ser superiores al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato.- Caso contrario, se requerira de una enmienda contractual, para lo cual se tendra
en cuenta que el valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticuatro por ciento (24%)
del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia
de la mala calidad de ejecucion o incumplimiento de especificaciones de construccion, seran por cuenta de EL
CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesion, Sub-Contratacién y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ceder, subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacion de cualquier subcontratacion no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacion bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podra ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucion de las obras, EL
CONTRATISTA velara porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacion ambiental:
a) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;
b) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiarla totalmente al finalizar Ia obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;
c) Reponer los arboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el area del terreno, y controlar el polvo a través de riego:
d) Trasladar continuamente los desechos solidos o desperdicios generados durante la construccion al
lugar asignado por la Municipalidad;
e) Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisiologicas;
f) Mantener un botiquin clinico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo requiera;
g) Sefalizar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los
peatones; y
h) Verificar que los materiales cumplan con los estandares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral- EL CONTRATANTE no tendra responsabilidad
alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL
CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el



cumplimiento de sus obligaciones con relacion al plazo estipulado para la finalizacion de las obras
contratadas, se aplicara una multa equivalente al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total
del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un maximo de un 10% del
valor total del contrato; en este caso ademéas de la multa procedera la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacion del Contrato.- El presente contrato terminara por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, o por resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Seran causas de resolucion del Contrato:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

c) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;

d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0 su comprobada incapacidad
financiera;

e) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo previsto en el contrato;
) Lafalta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y
h) El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolucion de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en
ocasion de la ejecucion e interpretacion de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen
entendimiento extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras
Secciongl de Amapala, Departamento de Valle, de la Replblica de Honduras. Para todo lo no previsto en el
presentg eantrato se aplicaan las disposiciones legales del ordenamiento juridico vigente de la Republica de
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Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 — 27958258
Correo. municipalidadamapala@yafoo.com

CONTRATO MUNICIPALIDAD AMAPALA/04-2018 EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS POPULARES, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA PUNTA NOVILLO
JURISDICCION DE ZACATE GRANDE, AMAPALA, VALLE,

Nosotros: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, casado, hondurefio, Perito Mercantil,
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la Aldea de San Pablo, Municipio de Amapala, actuando en
su condicion de Alcalde Municipal de Amapala, Valle, segun consta en la Credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de fecha 17 de Diciembre del 2017, en adelante “EL CONTRATANTE” y CARLOS
FERNANDO MARTINEZ; mayor de edad, casado, de nacionalidad Hondurefia, con tarjeta de identidad
1703-1972 00160, con domicilio en la aldea San Pablo de este Municipio de Amapala, actuando en nombre y
representacion de si mismo, que en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como
al efecto lo hacemos en celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS, el cual se regird bajo las clausulas
siguientes:

Clausula Primera- Objeto y Descripcion del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de Mejoramiento de Viviendas Populares; la Construccion de Diez (10)
Viviendas (Paredes de bloques de concreto, puertas y ventanas de lamina troquelada) que se ejecuta en la
aldea Punta Novillo, jurisdiccion del Municipio de Amapala; suministrando para ello la mano de obra calificada,
no calificada y los materiales, los cuales asignara a la ejecucion de las obras descritas en el “Cuadro de
Actividades y Cantidades Estimadas de Obra” de la Clausula Segunda de este contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- El valor del presente contrato asciende a la
cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS (L.975,210.00)
Monto que seré financiado en su totalidad con recursos propios de la Alcaldia Municipal de Amapala y que se
desglosa en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA:

No. Descripcién Unidad | Cantidad| P.U. |Total en Lps.

1 |Preliminares 49,210.00
1.1 | Trazado y marcado m.l. 260 24.50 6370.00
1.2 | Excavacién m.3 52 220.00 11440.00
1.3 | Relleno compacto con material selecto m.3 50 628.00 31400.00

2 | Cimentacion 158,000.00
2.1 | Cimentacién y Mamposteria m.3 52 2500.00 130000.00
2.2 | Dado de Concreto c/u 80 350.00 28000.00

3 | Elementos Estructurales 220,500.00
3.1 | Viga de cimentacién 0.15 x 15 M.L. 260 300.00 78000.00
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3.2 | Corona M.L. 260 225.00 58500.00
3.3 | Castillode 15x 15 M.L. 280 300.00 84000.00

4 | Paredes 383,500.00
4.1 | Paredes de bloque simple de 6” sisado M.2. 590 650.00 383500.00

5 |Puertas y Ventanas 164,000.00
5.1 | Puertas de estructura metalica c/U 20 4200.00 84000.00
5.2 | Ventanas de estructura metalica c/U 40 2000.00 80000.00
Gran Total (Lps.)..... 975,210.00

Clausula Tercera.- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante cheque de la plaza. Los pagos se autorizaran contra
entrega de estimaciones de obra efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas
por el supervisor de las obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE hara efectivos los pagos antes
indicados, a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la
estimacion de obra debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- A la firma del presente contrato EL CONTRATISTA debera
presentar la Garantia de Cumplimiento por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 (L.146,281.50) que equivale al quince por ciento (15%) del monto
total del mismo, con una vigencia de 120 dias contados a partir de la fecha de inicio de las obras, esta
garantia sera devuelta a EL CONTRATISTA una vez finalizadas las obras y una vez que haya presentado la
Garantia de Calidad por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 50/100 (L.48,760.50) que es equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera
tener una vigencia de un afio contados a partir de la fecha de la recepcion final de las obras por parte de El
CONTRATANTE.

Clausula Quinta.- Retencion del Impuesto sobre la Renta.- El monto de utilidades de EL CONTRATISTA,
estara sujeto a la retencién que establece la Ley de la Republica de Honduras por concepto de pago del
Impuesto sobre la Renta; y para los efectos EL CONTRATISTA ha declarado que sus utilidades corresponden
doce por ciento (12%) del monto de este contrato. Si EL CONTRATISTA demuestra estar sujeto al régimen de
Pagos a Cuenta mediante la presentacion de una Certificacion vigente extendida por la Direccién Ejecutiva de
Ingresos (DEI); EL CONTRATANTE no hara retenciones por este concepto.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras
a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega
de las obras totalmente terminadas a satisfaccion de EL CONTRATANTE sera SESENTA DIAS (60) El tiempo
de ejecucion de la obra podra ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos
de fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son
consecuencia de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacion la hara el supervisor del
Proyecto, por escrito a mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicién de atraso.-

Clausula Séptima.- Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podra en cualquier momento emitir 6rdenes
escritas para efectuar cambios dentro de los limites del alcance del trabajo y el plazo convenido para




ejecutario. En caso de que algun cambio ocasionara un aumento o disminucion en las cantidades de obra, se
efectuara un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de terminacion del mismo. En funcién
de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagara la cantidad de obra adicional
derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales y si resultare un concepto
no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste sera objeto de negociacion
con EL CONTRATISTA. Los cambios de referencia no podran ser superiores al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato.- Caso contrario, se requerira de una enmienda contractual, para lo cual se tendra
en cuenta que el valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticuatro por ciento (24%)
del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia
de la mala calidad de ejecucion o incumplimiento de especificaciones de construccidn, seran por cuenta de EL
CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesion, Sub-Contratacion y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ceder, subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacion de cualquier subcontratacion no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacion bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podra ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucion de las obras, EL
CONTRATISTA velara porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacion ambiental:
a) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;
b) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiarla totalmente al finalizar la obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;
¢) Reponer los arboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el area del terreno, y controlar el polvo a través de riego;
d) Trasladar continuamente los desechos sdlidos o desperdicios generados durante la construccion al
lugar asignado por la Municipalidad;
e) Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisioldgicas;
f)  Mantener un botiquin clinico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo requiera;
g) Sefalizar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los
peatones; y
h) Verificar que los materiales cumplan con los estandares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendra responsabilidad
alguna por sueldos, jorales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL
CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones con relacion al plazo estipulado para la finalizacion de las obras
contratadas, se aplicara una multa equivalente al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total



del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un maximo de un 10% del
valor total del contrato; en este caso ademas de la multa procedera la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacion del Contrato.- El presente contrato terminara por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, o por resolucién por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Seran causas de resolucion del Contrato:

a)
b)

d)

€)

f

9)
h)

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 0 un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;

La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracidn del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo previsto en el contrato;

La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y

El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolucion de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo 0 en
ocasion de la ejecucion e interpretacion de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen
entendimiento extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras

a de ellas concierne y“Sudcriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor
g, uno para cada pagte; en el)Municipio de Amapala Departamento de Valle a los 27

ANDO MARTINEZ ZAVALA
Identidad # 1703 1972 00160

\ “El Contratista
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gﬂm Municipalidad de Amapala.

A ﬁf Departamento de Valle, Honduras, C. A.
o i Tel 27958524~ 27958258

Correo. municipalidadamapala@yahoo.com

CONTRATO MUNICIPALIDAD AMAPALA/05-2018 EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 22
TECHOS PARA VIVIENDAS, EN LA ALDEA PUERTO GRANDE, JURISDICCION ZACATE GRANDE,
AMAPALA, VALLE. PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES.

Nosotros: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, casado, hondurefio, Perito Mercantil,
dentidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la Aldea de San Pablo, Municipio de Amapala, actuando en
su condicion de Alcalde Municipal de Amapala, Valle, segin consta en la Credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de fecha 17 de Diciembre del 2017, en adelante “EL CONTRATANTE” y RIGOBERTO
MEJIA ; mayor de edad, soltero, de nacionalidad Hondureia, con tarjeta de identidad 1703-1969-00063, con
domicilio en la aldea San Pablo de este Municipio de Amapala, actuando en nombre y representacion de si
mismo, que en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como al efecto lo hacemos
en celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS, el cual se regira bajo las clausulas siguientes:

Clausula Primera.- Objeto y Descripcién del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de Mejoramiento de Viviendas Populares: la Construccion de (22 )
Veintidds (1232 m2) de techos para viviendas; de Madera curada forrados con laminas de aluzinc calibre 28
que se ejecuta en la aldea Puerto Grande jurisdiccion Zacate Grande del Municipio de Amapala;
suministrando para ello la mano de obra calificada, no calificada y los materiales, los cuales asignara a Ia
ejecucion de las obras descritas en el “Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra" de la
Clausula Segunda de este contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- El valor del presente contrato asciende a la
cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.646,800.00) Monto que
sera financiado en su totalidad con recursos propios de la Alcaldia Municipal de Amapala y que se desglosa

en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra: '

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA:

No. Descripcidn Unidad | Cantidad| P.U. |Total en Lps.

1 |[TECHOS 646,800.00
Techo de madera curada forrados con ldminas de

1.1 | aluzinc calibre 28 M.2 1232 525.00 646800.00

Gran Total (Lps.)..... 646,800.00

Clausula Tercera- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante cheque de la plaza. Los pagos se autorizaran contra




entrega de estimaciones de obra efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas
por el supervisor de las obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE hara efectivos los pagos antes
indicados, a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la
estimacion de obra debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- A la firma del presente contrato EL CONTRATISTA debera
presentar la Garantia de Cumplimiento por la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL VEINTE LEMPIRAS
(LPD.97,020.00) que equivale al quince por ciento (15%) del monto total del mismo, con una vigencia de 120
dias contados a partir de la fecha de inicio de las obras, esta garantia sera devuelta a EL CONTRATISTA una
vez finalizadas las obras y una vez que haya presentado la Garantia de Calidad por la cantidad de TREINTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (L.32,340.00) que es equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total del contrato y debera tener una vigencia de un afio contados a partir de la fecha de la
recepcion final de las obras por parte de El CONTRATANTE.

Clausula Quinta.- Retencion del Impuesto sobre la Renta.- El monto de utilidades de EL CONTRATISTA,
estara sujeto a la retencion que establece la Ley de la Republica de Honduras por concepto de pago del
Impuesto sobre la Renta; y para los efectos EL CONTRATISTA ha declarado que sus utilidades corresponden
doce por ciento (12%) del monto de este contrato. Si EL CONTRATISTA demuestra estar sujeto al régimen de
Pagos a Cuenta mediante la presentacion de una Certificacion vigente extendida por la Direccién Ejecutiva de
Ingresos (DEI); EL CONTRATANTE no hara retenciones por este concepto.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras
a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega
de las obras totalmente terminadas a satisfaccion de EL CONTRATANTE sera TREINTA DIAS (30) El tiempo
de ejecucion de la obra podra ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos
de fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son
consecuencia de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacion la hara el supervisor del
Proyecto, por escrito a mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicion de atraso.-

Clausula Séptima.- Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podra en cualquier momento emitir drdenes
escritas para efectuar cambios dentro de los limites del alcance del trabajo y el plazo convenido para
ejecutarlo. En caso de que alglin cambio ocasionara un aumento o disminucion en las cantidades de obra, se
efectuara un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de terminacién del mismo. En funcion
de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagara la cantidad de obra adicional
derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales y si resultare un concepto
no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste sera objeto de negociacion
con EL CONTRATISTA. Los cambios de referencia no podran ser superiores al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato.- Caso contrario, se requerira de una enmienda contractual, para lo cual se tendra
en cuenta que el valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticuatro por ciento (24%)
del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia




de la mala calidad de ejecucion o incumplimiento de especificaciones de construccion, seran por cuenta de EL
CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesion, Sub-Contratacion y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ceder, subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacion de cualquier subcontratacion no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacion bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podrd ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucion de las obras, EL
CONTRATISTA velara porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacion ambiental:
a) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;
b) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiarla totalmente al finalizar la obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;
c) Reponer los arboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el area del terreno, y controlar el polvo a través de riego;
d) Trasladar continuamente los desechos solidos o desperdicios generados durante la construccion al
lugar asignado por la Municipalidad;
e) Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisiologicas;
f)  Mantener un botiquin clinico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo requiera;
g) Sedalizar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los
peatones; y
h) Verificar que los materiales cumplan con los estandares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendra responsabilidad
alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL
CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones con relacion al plazo estipulado para la finalizacion de las obras
contratadas, se aplicara una multa equivalente al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total
del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un maximo de un 10% del
valor total del contrato; en este caso ademas de la multa procedera la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacion del Contrato.- El presente contrato terminara por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, o por resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Seran causas de resolucion del Contrato:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

c) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;



d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0 su comprobada incapacidad
financiera;

e) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

f)  Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo previsto en el contrato;

g) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y

h) El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolucion de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en
ocasion de la ejecucion e interpretacion de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen
entendimiento exirajudicial, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras
Seccional de Amapala, Departamento de Valle, de la Replblica de Honduras. Para todo lo no previsto en el
presente contrato se aplicaran las disposiciones legales del ordenamiento juridico vigente de la Republica de
Honduras que le sean aplicables.

Clausula Décima Quinta.- Aceptacion de las Partes.- Ambas partes aceptan las cldusulas del presente
contrato en lo que cada una de ellas concierne y suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor
e igual fuerza obligatoria, uno para cada parte; en el Municipio de Amapala Departamento de Valle a los 27
dias del mes \ Agosto detdos\mil dieciocho.
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Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Tel. 27958524 — 27958258
Correo. municipafidadamapala@yahoo.com

CONTRATO DE OBRAS ELECTRICAS CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION, EN EL
CASERIO AGUIRRE ALDEA PUNTA HONDA, MUNICIPIO DE AMAPALA.

Nosotros, SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARRA , mayor de edad, casado, hondurefio, con Tarjeta de
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la aldea San Pablo, municipio de Amapala, actuando en su
condicién de Alcalde Municipal de Amapala, Departamento de Valle, segln consta en Credencial extendida
por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 17 de Diciembre del 2017; en adelante “EL CONTRATANTE” y
DAVID OMAR PADILLA TERCERO, mayor de edad, casado, de nacionalidad Hondurefia, Ingeniero Civil con
tarjeta de identidad 1213 1981 00086, con domicilio en el Barrio Torondon Comayagua Dpto. de Comayagua
, ¥ en transito por este municipio actuando en representacion de la Servicios de Disefio y Construccién
Padilla S. de R.L. quien en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como al efecto
lo hacemos en celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS ELECTRICAS, el cual se regird bajo las clausulas
siguientes:

Clausula Primera.- Objeto y Descripcion del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO
AGUIRRE ALDEA PUNTA HONDA Municipio de Amapala, Departamento de Valle; suministrando para ello la
mano de obra y materiales necesarios para la ejecucién del contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- E| valor del presente contrato asciende a la
cantidad de QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS (LPS.502,715.00) monto que serd
financiado en su totalidad con recursos de la Alcaldia Municipal de Amapala y que se desglosa en el
siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obras Eléctricas:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRAS ELECTRICAS

Unidad Cantidad PRECIO Totales
No. DESCIPCION DE ACTIVIDADES de de obra UNITARIO por
Medida Actividad
1 | Marcadoy replanteado del proyecto GBL 1 20000.00 20000.00
Suministro, instalacion, parado y aplomado de postes
2 | de madera de 30 pies C/U 10 12000.00 | 120000.00
3 | Suministro e Instalacion de retenida sencilla  E-I-1 c/v
completa 24 2000.00 48000.00
4 Suministro e instalacion de retenida doble E-I-2 c/u
completa 1 2500.00 2500.00
5 | Instalacion de retenida aerea E-I-3 completa c/u
1 1500.00 1500.00
6 Suministro e Instalacion de Estructura Secundaria B-lI- c/u
1 2 600.00 1200.00




Suministro e Instalacion de Estructura Secundaria

7 | B2 c/u
13 650.00 8450.00
Suministro e Instalacion de Estructura Secundaria
8 | B4 c/u
5 700.00 3500.00
Suministro e Instalacion de Estructura Secundaria
9 B-1l-6 Cc/U
1 1400.00 1400.00
Suministro e Instalacion de Estructura Secundaria
10 | B-lII-7A c/u
2 1400.00 2800.00
11 | Suministro e Instalacion de Estructura Primaria c/u
A-1-1 2 1300.00 2600.00
12 | Suministro e Instalacion de Estructura Primaria c/u 2000.00
A-l-2 1 2000.00
13 | Suministro e Instalacion de Estructura Primaria A-I-3 Cc/u 2200.00
1 2200.00
14 | Suministro e Instalacion de Estructura Primaria c/u
A-1-4 1 2000.00 2000.00
15 | Suministro e Instalacion de Estructura Primaria c/V
A-I-5 1 3000.00 3000.00
16 | Suministro e Instalacion de Estructura Primaria c/u
A-1-7 1 3500.00 3500.00
17 | Suministro e Instalacion de Estructura Neutro c/u
B-1-1 1 400.00 400.00
18 | Suministro e Instalacion de Estructura Neutro c/u
B-1-4 2 420.00 840.00
19 | Suministro e Instalacion de Transformador de 25 KVA c/u
34.5/19.92KV, 120/240 V con sus componentes i 8 60000.00 6000.00
20 | Energizacion de transformador de 25 KVA 34.5/19.92 c/u
KV 120/240V 1 12000.00 12000.00
21 | Suministro e Instalacion de cortacircuito con c/u
rompearco para 34.5 KV 1 7500.00 7500.00
22 | Suministro e Instalacion de cable #1/0 ACSR ML
365 35.00 12775.00
23 | Suministro e Instalacion de cable # 2 ACSR ML
1265 30.00 37950.00




24 | Suministro e Instalacion de cable #1/0 WP ML 2260 35.00 79100.00

25 | Aterrizaje de estructuras de Remate final c/u
5 700.00 3500.00

26 | Suministro e Instalacion de Estructura T-I-1 c/u
2 2500.00 5000.00

27 | Suministro e Instalacion de Luminarias HPS 120V c/u
100 W 12 2000.00 24000.00

28 | Tramites de Legalizacion ante la ENEE/EEH GBL |

30000.00 30000.00
29 | Coordinacion de despeje con EEH GBL 1 5000.00 5000.00
TOTAL 502,715.00

Clausula Tercera.- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda
oficial de la Reptiblica de Honduras, mediante cheque de plaza. Los pagos se autorizardn contra entrega de
estimaciones de avance efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas por el
supervisor y la Unidad Técnica correspondiente. EL CONTRATANTE hard efectivos los pagos antes indicados,
a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la estimacién de obra
debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- EL CONTRATISTA debera presentar a la firma del presente
contrato Garantia de Anticipo por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS
CON 25/100, que equivale al 15% del monto del mismo con una vigencia de 30 dias, contados a partir del
inicio de las obras; esta garantia sera devuelta a EL CONTRATISTA a la finalizacién de las obras. _Garantia de
Cumplimento por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100, que
equivale al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, debera tener una vigencia de Ciento veinte
(120) dias, la moneda de la misma serd en Lempiras y podra ser: una garantia emitida por un banco; una
fianza emitida por una banco y/o aseguradora; un cheque certificado o un cheque de caja a la orden del
Contratante; Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica. Previo al
Gltimo pago EL CONTRATISTA debera presentar Garantia de Calidad por la cantidad de VEINTICINCO MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 que equivalen al cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, debera tener una vigencia de Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias, la moneda de la misma
serd en Lempiras y podré ser: una garantia emitida por un banco; una fianza emitida por una banco y/o
aseguradora; un cheque certificados o un cheque de caja a la orden del Contratante; Bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

Clausula Quinta.- Impuesto sobre la Renta.- De los pagos que se efectlien al CONTRATISTA se hard
retencién del doce punto cinco por ciento (12.5%) sobre las utilidades del presente contrato, para lo cual EL
CONTRATISTA deberd efectuar declaracién jurada de la utilidad neta del presente contrato. En caso de que
EL CONTRATISTA presente constancia de pagos a cuenta emitida por el SAR no se efectuara ninguna
retencién.




Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras a
partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega de
las obras totalmente terminadas a satisfaccién de EL CONTRATANTE serd TREINTA (30) dias. El tiempo de
ejecucién de la obra podra ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos de
fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son consecuencia
de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacién la hara el supervisor del Proyecto, por
escrito @ mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicién de atraso.-

Clausula Séptima.- Enmiendas y Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podra en cualquier momento
emitir érdenes escritas para efectuar cambios dentro de los limites del alcance del trabajo y el plazo
convenido para ejecutarlo. En caso de que alglin cambio ocasionara un aumento o disminucién en las
cantidades de obra, se efectuard un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de
terminacién del mismo. En funcién de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagard la
cantidad de obra adicional derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales
y si resultare un concepto no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste sera
objeto de negociacién con EL CONTRATISTA.

Los cambios de referencia no podrén ser superiores al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.-
Caso contrario, se requerird de una enmienda contractual, para lo cual se tendra en cuenta que el valor de
las modificaciones acumuladas no podré exceder del veinticuatro por ciento (24%) del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia
de la mala calidad de ejecucién o incumplimiento de especificaciones de construccidn, seran por cuenta de
EL CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesién, Sub-Contratacién y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podra ceder,
subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacién de cualquier subcontratacién no relevard a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacién bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podra ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA
velara porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacién ambiental:

a) Evitar excavaciones en temporadas de lluvia;

b) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;

c) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiarla totalmente al finalizar la obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;

d) Reponer los drboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el drea del terreno, y controlar el polvo a través de riego;

e) Trasladar continuamente los desechos sélidos o desperdicios generados durante la construccién al
lugar asignado por la Municipalidad;

f)  Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisiolégicas;

g) Mantener un botiquin clinico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo
requiera;

h) Sefalizar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los
peatones;y

i)  Verificar que los materiales cumplan con los estandares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendra responsabilidad alguna
por sueldos, jornales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL CONTRATISTA.




Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones con relacién al plazo estipulado para la finalizacién de las obras
contratadas, se aplicard una multa equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto total
del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un maximo de un 10% del
valor total del contrato; en este caso ademas de la multa procederd la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacién del Contrato.- El presente contrato terminaré por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, o por resolucién por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Serédn causas de resolucién del Contrato:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b) La suspensidn definitiva de las obras o la suspensién temporal de las mismas por un plazo superior
a tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracién;

¢) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;

d) La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

e) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucién;

f)  Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alld del plazo previsto en el contrato;

g) Lafalta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y

h) El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolucién de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en
ocasion de la efecucién s-interpretacion de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen
entendimiento fexteajudicial, ambas' partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de lo
Contencioso Adfinistrativo mas proximo al Municipio de Amapala, Departamento de Valle, de la Republica

de Hondugas. Fara todo lo no preyisto en el presente contrato se aplicaran las disposiciones legales del
ordena ridico vigente de Ja Republica de Honduras que le sean aplicables

Clausu Quintg.- Acgptacién de las P
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