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SECCION I. INVITACION

[LICITACION PRIVADA NACIONAL]
[AHAC-LPN-001-2019/

"AMPLIACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE
LA AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL."

Tegucigalpa M. D. C., agosto de 2019.
Estimados Seiores:

La Agencia Hondurefia de Aerondutica Civil le invita a presentar oferta a Empresas
Constructoras o Contratistas Individuales, debidamente precalificado en el aiio 2018, en
la especialidad de Obras Viales, con la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa.

Nombre de los Contratistas Individuales

Invita para presentar ofertas para la Licitacion Privada, AHAC-LPN-001-2019
correspondiente al Proyecto AMPLICION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA
AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL

El Proyecto se financiara una parte con fondos Nacionales del Gobierno de Honduras y otra
parte con Fondos donacion de la Republica de China-Taiwan.

e Los Documentos de Licitacion se encuentran disponibles en informacién digital para
su consulta en el Portal de HONDUCOMPRAS y entrega fisica en las Oficinas de la
Secretaria Administrativa ubicada dentro de La Agencia Hondurefla de Aerondutica
Civil, 500 metros al norte del Aeropuerto Internacional Toncontin, Contiguo a
Correos de Honduras, durante el periodo comprendido del dia 28 de agosto de 2019
al 10 de septiembre del 2019 en un horario de 9:00 am a 5:00 pm. (traer dispositivo
de almacenamiento electrénico para copiar bases).

e [Las Ofertas (Original y una Copia) deberan ser entregadas en forma impresa en sobres
selladas a mas tardar el dia martes 10 de septiembre de 2019 a las 13:00 horas en la
oficina de la Secretaria Administrativa ubicada dentro de La Agencia Hondurefia de
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Aerondutica Civil, 500 metros al norte del Aeropuerto Internacional Toncontin,
Contiguo a Correos de Honduras y serdn abiertas en presencia de las personas que
asistan al acto, funcionarios designados de la Agencia y Representantes de los entes
contralores del Estado, en el EDIFICIO CENTRO DE INSTRUCCION
AERONAUTICA (CIAC)

1. Descripcion General:

El proyecto de la ampliacion del estacionamiento de la agencia Hondurefla de Aeronautica Civil,
consiste en el corte de arboles, movimiento de tierra del terreno ya existente, nivelacién de este
mismo, la construccion de muros de mamposteria que le daran forma y servirin para retener la
volumen de suelo hasta donde se corte el terreno, también incluye la nivelacién del terreno donde
se aparcaran los vehiculos con grava que va desde los tamafios de % de pulgada hasta 1 ¥4 pulgadas,
asi como la sefializacién de cada uno de los aparcaderos para vehiculos y motos, sefiales de vialidad
(altos, estacionamientos para discapacitados, cruces de peatdn, entradas y salidas), iluminacion del
estacionamiento, la colocacién de un porton corredizo que da un mejor acceso a la institucion, la
serie de actividades que engloba la construccion de la ampliacidn del estacionamiento con un espacio
de 36 vehiculos mas y aparcaderos para motos que también se es necesario, en el nuevo disefio se
considera Gnicamente dejar una sola salida y una solo entrada para evitar congestionamiento.

Lo antes mencionado enmarca la construccién de gradas que da acceso a un drea verde para que los
empleados puedan tener una zona donde relajarse en su hora de almuerzo

2. Modalidad de Contratacion:

La modalidad de adquisicién promovida a través de la presente invitacién es Licitacion
Privada, y estard regida por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

1. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente
invitacion, AHAC-LPN-001-2019 que se encuentre debidamente precalificado
por la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa en el afio 2018, en la
especialidad de Obras Viales.

ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaracion de
inelegibilidad por Fraude y Corrupcién.

11l Los contratistas invitados a este proceso.
Las personas o entidades sujetas a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma

periddica y es necesario remitirse a HonduCompras para revisar la lista mds reciente de las
restricciones vigentes.



4. Retroalimentacion:

En caso de no participar en este proceso de contratacion, solicitamos hacernos llegar por
escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. Informacién adicional:

Los interesados podran obtener informacion adicional en la siguiente direccién:

Nombre de la Oficina: Departamento de Certificacion y Vigilancia de Aerddromos,
Secretaria Administrativa, Administracion).

Direccion: Aeropuerto Toncontin, 500 mts al norte contiguo a Correos de Honduras.

Teléfonos y Fax: 2234-2503.

Cada oferente deberd presentar una "Garantia de Mantenimiento de Oferta”, equivalente en
monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Agencia Hondureiia de Aerondutica Civil
Lic. Wilfredo Lobo
Director Ejecutivo

SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

Se realizard una visita de campo a los sitios de construccién de los

Visita de Campo proyectos siendo de la forma siguiente:

APLICA Dia: viernes 6 de septiembre de 2019.

Hora: [/8:00 am -5:00pm].




Punto de reunion: Departamento Certificacion y Vigilancia de
Aerddromos, Agencia Hondurefia de Aerondutica Civil.

Reunién
Informativa

NO APLICA

Fecha, hora
limites y lugar
de presentacion
de Ofertas.

Las Ofertas serdn recibidas a mas tardar el dia martes 10 de septiembre de
2019.

Hasta las 13:15 horas en Edificio Centro de Instruccion Aerondutica Civil
(CIAC) ubicado en la Agencia Hondureiia de Aerondutica Civil.

No se recibiran ofertas por correo electronico ni fax.

Tipo de Contrato

La AHAC, como resultado de este proceso busca formalizar un contrato
bajo el esquema de pago de precios unitarios por obra realmente ejecutada.

Leyes
Aplicables

Ademas de los Pliegos de Condicién de Licitacién Publica AHAC-LPN-
001-2019, son aplicables a esta: la Constituciéon de la Republica de
Honduras, la Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento, la Ley de
Procedimiento Administrativo, Disposiciones de Ingresos y Egreso de lg
Republica y demas Leyes aplicables en lo pertinente a la ejecucion de los
requerimientos técnicos.

Confidencialidad

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no estd
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacidén, informacion
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacién, comparacién de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado

B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.



Preparacion de
las ofertas

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de Licitacion, e intercambiados por
el Oferente y La AHAC, deberan estar escritos en idioma espafiol.

El Oferente preparara un original y una copia de los documentos
que comprenden la Oferta, debidamente foliados, sellados firma
corta en toda y cada una de las hojas y firma larga donde sea
necesario (en el caso de que algunas de las hojas no vengan
firmadas y foliadas la oferta sera descalificada) Art. 131 del
Reglamento de LCE). En el cual deberé formar aparte del volumen
que contenga la oferta, y lo marcard claramente como
“ORIGINAL” y "COPIA". (El folio del expediente de Ofertas
debe de ser correlativo).

La Oferta ORIGINAL” debera ser mecanografiada o escrita con
tinta indeleble y debera estar debidamente foliada en nimeros
arabigos y firmados el contratista o persona debidamente
autorizada mediante Carta Poder para firmar en nombre del
Oferente. - Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por la persona
que firma la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones, ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por EL
CONTRATANTE o las que sean necesarias para corregir errores
del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta y no
deberan ser firmadas en lapiz grafito.

Todas las paginas de la Oferta deben llevar la firma corta y larga y
sellada por el Representante autorizado del Oferente y el respectivo
sello, si no lo hiciere la oferta sera descalificada. Art. 131 del
Reglamento de L.CE.

EL CONTRATANTE segun ley invitara un minimo de tres (3)
oferentes, pudiendo EL CONTRATANTE reservarse el derecho de
aceptar en la apertura y recepcion hasta una oferta. La Comision de
Evaluacion y Analisis nombrada para tal efecto, la(s) analizara, y
recomendard a EL CONTRATANTE lo que corresponda segtn la
Ley de Contratacion del Estado.

La oferta debe incluir lo siguiente:

Declaracion Jurada (original) del Oferente y su Representante
Legal de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a
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b)

2)

h)

D
1)

k)
b

las que se refiere la Ley de Contratacion del Estado en sus Articulos
N°15 y N°16.

Garantia de Mantenimiento de Oferta (Original) de por lo menos el 2%
del monto ofertado, con vigencia de plazo por Sesenta (60) dias
calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Documento no
subsanable.

La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir,
con indicacién de precios.

Declaracion Jurada debidamente autenticada de no estar
comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al Articulo
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras.
Documentos personales:

b.1 Tarjeta de Identidad, R. T. N

Constancia de inscripcidén en el Registro de Contratistas de la
Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) o Constancia de presentacion de solicitud de inscripcion
ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratacion del Estado
y Art. 57 del Reglamento de la L.C.E.).

Fotocopia de la escritura de Comerciante Individual o Escritura de
Constitucidn de la Empresa.

Constancia de Precalificacién SEDENA 2018, en la especialidad
Obras Viales, categoria C.

Formulario de Oferta.

Estado Financiero 2017-2018, debidamente auditados por un Perito
o una Empresa Auditora debidamente colegiado en el Colegio de
Peritos de Honduras.

Programa de Ejecucién de la Obra.

Listado de Equipo a utilizar en la Obra

m) Listado del Personal en la Obra.

n)
0)

Actas de recepcidén de proyectos similares con Instituciones del
Estado durante los ultimos 5 afios.

NOTA: Toda documentacion presentada debera estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas y las copias presentadas
deberan estar debidamente autenticadas.

Se evaluara la Capacidad Financiera Disponible y la Actividad
Financiera del oferente, en base de cumple/no cumple, en
contraste con parametros lineales establecidos, referenciados al
proceso de precalificacion 2018.

La Capacidad Financiera Disponible del Oferente es la suma del
Capital de Trabajo contable y la capacidad de crédito del oferente
para operar sin interrupciones durante el periodo de tramitacion de
los pagos:




El Capital de Trabajo debe cumplir el monto del Proyecto dividido
entre el plazo del Proyecto, si califica para otro Proyecto debe
restarle el primero de lo contrario se tomara el segundo mejor
oferente.

CFD=ECB+ARCP+LCB+LCC-CIP
Donde:

CFD = Capacidad Financiera Disponible
ECB = Efectivo en Caja y Bancos

ARCP = Activos Realizables en corto plazo
LCB = Lineas de Crédito Bancarias

LCC = Lineas de Créditos Comerciales

CIP = Compromisos Inmediatos de Pagos.

El oferente, debera demostrar que cuenta con una capacidad
financiera disponible mayor o igual a las categorias establecidas en
la precalificacién 2018 de AHAC.

Para calificar en la Actividad Financiera del Oferente: se analizara
la importancia de los acreedores en la actividad del oferente, se
utilizara la razén financiera del apalancamiento o endeudamiento.

E=PT/AT

Dénde:

E= Endeudamiento
PT= Pasivos Totales
AT= Activos Totales

Como linea de corte o parametro se utilizara el valor de 0.85,
resultante de la sumatoria de la relacion préstamo/garantias
normales en la industria de la construccién de 0.75, mas deudas
flotantes menor de 0.10. El Oferente debera presentar un
endeudamiento menor o igual a 0.85.

El oferente deberd presentar su oferta en sobre cerrado, en un
original y una copia, marcando cada una como "original" y "copia”.

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y debera
estar firmado por una persona debidamente autorizada para actuar
en representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos serdan en Lempiras.




e El periodo de validez de la Oferta, sera de NOVENTA (90) Dias
Calendario contados a partir de la fecha limite para la presentacion
de Ofertas.

e En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del periodo
de validez de la Oferta, la AHAC puede solicitar a los Oferentes
que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas, por un periodo
adicional.

e La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan ser por
escrito.

e No se permiten ofertas alternativas.
Adjunto a la primera estimacién el contratista deberd presentar
obligatoriamente entre otros los siguientes requisitos:
e Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de
Administracion de Rentas (S.A.R.) y Registro de
Beneficiarios SIAFI.

e Registro del Contrato de Construccion en la Cémara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO).

e Constancia original de Inscripcion en el Colegio de
Ingenieros Civiles.

¢ Solvencia Municipal, Permiso de Operacion.

e (Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado,
extendida por la Procuraduria General de la Republica

(P.G.R)

La AHAC exige que los Oferentes:

e Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de la
AHAC.

e Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones o con sus propios intereses corporativos y

e Que actien sin contemplar las futuras posibilidades de trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede
considerar que un Oferente o Contratista, tiene un conflicto de intereses y

1) En el caso del Oferente, puede ser descalificado o
(i)  Enel caso de un Contratista, el Contrato puede terminarse si:
a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier entidad

o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que haya sido
contratada por La AHAC para obtener servicios de asesoramiento
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para la preparacion del disefio, las especificaciones y otros
documentos que se utilizardn en el proceso de contratacion de las
obras que se esperan contratar conforme a este Documento de
Invitacion;

son ellos mismos o tienen una relacidén comercial o familiar

b)

1.
il.
1ii.

con un funcionario de alta direcciéon de la AHAC o con un
empleado o funcionario de AHAC y que se encuentre directa o
indirectamente relacionado con cualquier parte de:

La preparacion de este Documento de Invitacion,
El proceso de seleccion de la Oferta, o
La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar cualquier
situacion de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer
los intereses de la AHAC o que razonablemente pueda percibirse que tenga
este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacién del Contrato

La oferta debe incluir lo siguiente:

p)

qQ)

El Presupuesto debera ser preparado conforme al Cuadro de
Cantidades estimadas y Precios Unitarios que se proporciona con
este documento, de no presentarse asi serd motivo de
descalificacion. Las fichas de costos y Precio Unitario no son
Subsanables ya que es un documento técnico, de igual forma debera
ser preparado de acuerdo al formato adjunto. La no presentacion de
por lo menos una ficha de costos que permita la revision del precio

unitario, la oferta seré declarada inadmisible, de acuerdo al Art. 131
del RLCE.

Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1)

El oferente debera presentar su oferta en sobre cerrado, en un
original y una copia, marcando cada una como "original" y "copia"
y una copia en formato digital (incluye Presupuesto en formato
Excel).

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y debera
estar firmado por el representante legal de la empresa o en su
defecto mediante presentacion de carta poder para actuar en
representacion del Oferente.
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La moneda de la Oferta y los pagos serdn en Lempiras.

El periodo de validez de la Oferta, serd de 90 dias calendario
contados a partir de la fecha limite para la presentacion de Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del periodo
de validez de la Oferta, AHAC puede solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de sus Ofertas, por un periodo
adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberdn ser por
escrito.

No se permiten ofertas alternativas.

AHAC exige que los Oferentes:

Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de AHAC,

Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones o con sus propios intereses corporativos y

Que actuen sin contemplar las futuras posibilidades de trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede
considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus asociados, si los
hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus respectivos empleados y
afiliados) tiene un conflicto de intereses

(i)
(1v)

©)

d)

En el caso del Oferente, puede ser descalificado o
En el caso de un Contratista, el Contrato puede terminarse si:

Estén o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier entidad
o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que haya sido
contratada por AHAC para obtener servicios de asesoramiento para
la preparacion del disefio, las especificaciones y otros documentos
que se utilizardn en el proceso de contratacion de las obras que se
esperan contratar conforme a este Documento de Invitacidn,

son ellos mismos o tienen una relacion comercial o familiar con un
funcionario de alta direccién de AHAC o con un empleado o
funcionario de AHAC y que se encuentre directa o indirectamente
relacionado con cualquier parte de:
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iv.  La preparacion de este Documento de Invitacion,
v.  El proceso de seleccion de la Oferta, o
vi.  Lasupervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar cualquier
situacion de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer
los intereses de AHAC o que razonablemente pueda percibirse que tenga
este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones, puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacion del Contrato.

C. Defectos u Omisiones Subsanables

Defectos
omisiones
subsanables

u

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas,
en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones
ofrecidas, de acuerdo con lo previsto en los articulos 5, parrafo segundo y
50 de la Ley de Contratacién del Estado.

El oferente debera subsanar el defecto u omision dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha de notificacion (personal o por correo
electronico) correspondiente de la omisién; si no lo hiciere la oferta no
sera considerada.

Unicamente al Oferente adjudicado se le solicitard previo a la firma del
contrato, copia certificada por notario los documentos legales solicitados.
Ademas, el Oferente que resultare adjudicado, deberé presentar previo a la
firma del contrato y en un término no mayor de diez (10) dias después de la
fecha de adjudicacion del contrato o en otra fecha posterior aceptada por el
Contratante, los siguientes documentos:

a. Original o copia autenticada de la solvencia Servicios de Administracion
de Renta (SAR) vigente del solicitante.

b. Permiso de Operacion vigente, extendido por la Alcaldia Municipal.

c. Constancia que acredite no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion; constancia extendida
por la Procuraduria General de la Republica (PGR).

d. Constancia de encontrarse al dia en el pago de sus cotizaciones o
contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), de
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conformidad con lo previsto en el Articulo N°65, parrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social; constancia emitida por el Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

D. Criterios de evaluacion y de adjudicacion.

Criterios de
Evaluaciéon y
Adjudicacién

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion

Se adjudicard en forma total al Oferente que presente la oferta evaluada con
el precio més bajo, siempre y cuando cumpla con los criterios de evaluacién
establecidos a continuacidn; Capacidad Legal, Capacidad Financiera,
Experiencia del Contratista, Disponibilidad de Personal, Maquinaria y
Equipo, Capacidad Administrativa y Técnica Disponible.

El andlisis y evaluacidén de las ofertas serd hecho por una Comisién
Evaluadora integrada por tres o cinco funcionarios designados por la
Direccion Ejecutiva de la AHAC, y los demés que se designen observando
la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacidn de las ofertas no
se tendrdn en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que Seccién . Instrucciones a los Oferentes 23 resulten en beneficios no
solicitados para el Contratante.

e Solamente como resultado de una adenda, emitida por La Direcciéon
Ejecutiva de la AHAC a los documentos del proceso, pueden
modificarse.

¢ Si hubiere discrepancia entre precios expresados en letras y en
cifras, se consideraran los primeros; asimismo, si se admitieran
ofertas por rengléon o partida y hubiere diferencia entre el precio
unitario y el precio total de los articulos incluidos en cada uno de
éstos, se considerard el primero. La Comision Evaluadora corregira
los errores meramente aritméticos que se hubieren detectado
durante el examen de las ofertas.
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e Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las
ofertas, la AHAC podrd, a su discrecion, solicitar a cualquier
oferente aclaraciones a su Oferta. Cualquier aclaracién presentada
por un Oferente que no estd relacionada con una solicitud de la
AHAC no serd considerada. La solicitud de aclaracién de la AHAC
y la respuesta, deberan ser hechas por escrito.

No se solicitard, ofrecerd o permitira cambios en los precios ni en ]a esencia
de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por la AHAC.

e Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion de La AHAC, su
Oferta no continuara en el proceso de evaluacién

a) Si existe una discrepancia en el total correspondiente a una
adiciéon o sustraccion de subtotales, prevaleceran los
subtotales y debera corregirse el total; y

b) Si existe una discrepancia entre las palabras y las cifras,
prevalecera el importe expresado en palabras, a menos que
ese importe corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevalecera la cantidad en cifras conforme a los puntos a) y
b) mencionados anteriormente.

¢ Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de menor a
mayor para establecer el Orden de M¢érito y se procedera a calificar
y evaluar las ofertas en ese mismo orden.

e Conel fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las
ofertas, AHAC podra, a su discrecion, solicitar a cualquier oferente
aclaraciones a su Oferta. Cualquier aclaracion presentada por un
Oferente que no esta relacionada con una solicitud de AHAC no serd
considerada. La solicitud de aclaracion de AHAC vy la respuesta,
deberan ser hechas por escrito.

No se solicitard, ofrecerd o permitira cambios en los precios ni en la esencia
de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por AHAC.
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Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y
hora fijadas en la solicitud de aclaraciéon de LA AHAC, su Oferta no
continuara en el proceso de evaluacion.

La evaluacion consistird en asignar al total del presupuesto presentado por
el oferente el porcentaje de 50%, al valor del tiempo de ejecucién del
proyecto un 20% y a la experiencia acreditada por el oferente un valor de
30% para hacer un total calificativo de 100%; esta nota dependera de lo
presentado en cada oferta recibida por parte de la AHAC.

D. Entrega de las obras

Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

e Tiempo de entrega: a mas tardar 35 dias laborales después de la fecha
de inicio sefialada en la orden de inicio.

. Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en el sitio
de las obras de conformidad al siguiente procedimiento:

i.  Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en
forma inmediata una inspeccion preliminar, lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita
por un representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el Contratista.

ii.  Si de la inspeccién preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se dardn instrucciones al contratista para
que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale
a la reparacion o terminaciéon de acuerdo con los
planos, especificaciones y demés documentos
contractuales.

iii. ~ Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
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procediere, se efectuara la recepcion definitiva, lo
cual se consignard en Acta de Recepcion Definitiva
suscrita por un representante del Contratante, el
Supervisor de Obras y el representante designado por
el Contratista.

E. Notificacion y Formalizacion del Contrato.

Notificacién de

LA AHAC notificara los resultados del proceso de contratacion a todos los
participantes, comunicando por escrito o por correo electrdnico la

del Contrato

resultados adjudicacién del contrato.
Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del contrato, el
oferente adjudicado debera presentar cualquier documento que le haya
solicitado por escrito la Administracion que tenga por objeto la
formalizacién del contrato

Formalizacion

Derecho de
AHAC de
Variar
Cantidades de
Adjudicacion

LA AHAC se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de
aumentar o disminuir las cantidades de obra originalmente estipulados en el
Plan de Oferta, por el porcentaje indicado a continuacion, sin efectuar
cambios en los precios unitarios u otros términos y condiciones.

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

Entrada en
vigencia del

El contrato entrard en vigencia a partir de la fecha de su firma.

La ejecucién de las obras serd a partir de la fecha establecida en el

contrato contrato Orden de Inicio.
El plazo para la ejecucion de las obras sera de 35 dias laborales, contados a
Plazo del . . - .. o
trato partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por la Direccién
con

General de la AHAC
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G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

Para participar en esta licitacién, todo oferente debera presentar:
e (arantia de Mantenimiento de la Oferta
El oferente ganador deberd presentar las siguientes garantias:

e (arantia de cumplimiento del contrato

e Garantia de Calidad de la Obra.
La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes formas:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

e Cheques certificados.

¢ Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda
publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito
Publico.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser en monto, equivalente
por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se entregara conforme al
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta mencionado en la
Seccion [11.

La garantia de mantenimiento de la oferta tendrd validez durante noventa
(90) dias, después del periodo de validez inicial de la Oferta, o bien después
de un periodo de ampliacién que se haya solicitado.

La garantia de cumplimiento del contrato deberd ser presentada por el
contratista al contratante, a mas tardar antes del libramiento de la orden de
inicio, y sera por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor
del contrato, debiendo renovarse treinta (30) dias antes del vencimiento si
fuese necesario.

La garantia de cumplimiento estard vigente hasta tres (3) meses después del
plazo previsto para la ejecucion de la obra.

18




Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta garantia en
el plazo previsto, la Administracion declarard resuelto el Contrato y
procedera a la ejecucion de la garantia de oferta.

La garantia de calidad de la obra, debera ser presentada al contratante por el
contratista, después que fuere efectuada la recepcién final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, cuando se pacte en el contrato, de
acuerdo con la naturaleza de la obra.

e El contratista sustituird la garantia de cumplimiento del contrato por
una garantia de calidad de la obra, con vigencia de doce (12) meses
y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
final del contrato de validez inicial de la Oferta, o bien después de
un periodo de ampliacidén que se haya solicitado.

La garantia de cumplimiento del contrato debera ser presentada por el
contratista al contratante, a mas tardar (5) dias después de firmado el
contrato, y sera por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor
del contrato, debiendo renovarse treinta (30) dias antes del vencimiento si
fuese necesario.

La garantia de cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses después del
plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta garantia en
el plazo previsto, la Administracién declarard resuelto el Contrato y
procederd a la ejecucion de la garantia de oferta.

[La garantia de calidad de la obra, debera ser presentada al contratante por
el contratista, después que fuere efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, cuando se pacte en el contrato, de
acuerdo con la naturaleza de la obra.

El contratista sustituird la garantfa de cumplimiento del contrato por una
garantia de calidad de la obra, con vigencia de 12 meses y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor final del contrato.]

Forma de Pago

El pago de la ejecucion de la obra se efectuara de acuerdo al siguiente
detalle:

e Un pago del 50% al haberse ejecutado el 50% de la obra contratada.
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e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion de la Agencia
Hondurefia de Aeronéutica Civil.

El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio correspondiente al
mes en que se efectué el pago para operaciones activas del sistema bancario
nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por
causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los documentos
de cobro correspondientes.

Sanciones

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios por demora en la
entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% del Contrato tal como
estipulado en el articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
para el aito 2019, por dia.

El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios por demora
en la entrega de la totalidad de las Obras es del 15% que en ningun caso,
serd superior en su conjunto al monto de la Garantia de cumplimiento del
contrato].

H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higiene y
Seguridad
Ocupacional

El Contratista tomara las precauciones necesarias para la seguridad de sus
trabajadores, personas ajenas y propiedades; por lo cual deberd
proporcionar implementos de seguridad tales como: guantes, cascos, botas,
mascarillas de proteccion y de ser requerido vestimenta adecuada para todas
aquellas acciones necesarias para la ejecucion de las obras; asimismo,
deberd sefializar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo
ademas los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera de
proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos
de proteccion.

En general, el Contratista deberd cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y serd el responsable del cumplimiento
de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la

reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica de Honduras,
el Cédigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Codigo del Trabajo y
cualquier disposicion aplicable.

En caso de que alguna operacion, condicion o practica fuera considerada
peligrosa por el Supervisor durante el periodo de ejecucién del contrato, el
Contratista deberd tomar las medidas correctivas apropiadas; en caso
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contrario, el Supervisor podra suspender la parte afectada del trabajo hasta
que dichas medidas fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la prosecucién segura del trabajo, durante todo
el tiempo de ejecucion de las obras.

Medio Ambiente

El Contratista estd obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos
relativos a la proteccion ambiental vigentes en el pais, por lo cual esta

obligado, sin limitarse a:

a)

b)

d)

Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados vy
aprobados por la supervision.

Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los limites del
sitio de trabajo.

Confinar sus actividades de construccién a los sitios de trabajo
definidos en los planos y especificaciones.

Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto posible
fuera del terreno y sus alrededores.

Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y malos
olores durante el proceso de trabajo para evitar peligros o
incomodidades a otros.

El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los permisos
emitidos por las autoridades competentes.

El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de basura,
malezas, desperdicios o de cualquier otro material, a menos que sea
con la autorizacidn escrita del Contratante y se cumpla con todas las
regulaciones establecidas por las instituciones que intervienen en el
control del medio ambiente.
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SECCION III. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta
[insertar ciudad], [insertar fecha].
[insertar codigo y numero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del drgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el alcance de los trabajos
a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre del proyecto] por el Precio del
Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto de la oferta en
Lempiras en niumeros]).

El pago de anticipo solicitado es de [insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en letras]
([insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en numeros]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que La AHAC no esta obligado a aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta
que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con la
presentacién de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del proceso de
contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningin conflicto de interés
incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles
bajo las leyes hondureiias.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]
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Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: [insertar nimero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccién y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacion [indicar el codigo y nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
nimeros|.

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del organo contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién firme de
incumplimiento, sin ninglin otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en cualquier momento,
dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado].
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
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Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato dentro de los plazos
legalmente establecidos, o se rehisa a presentar la Garantia de Cumplimiento del contrato.

4. Cualquier otra condicidn estipulada en el pliego de condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad], Municipio

de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes/ del afio [insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA
F3. Formulario de Contrato
CONTRATO No./CO/DGOP/AHAC/2019
XXXXXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXXXX XXX

Nosotros, WILFREDO LOBO REYES, mayor de edad, casado, hondurefio, Licenciado en Administracion
de Empresas, con Tarjeta de Identidad Numero xxxx, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.
xxx de fecha xxxxx, en el cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Hondurefia de Aeronautica Civil y
XXXXXXXX, mayor de edad, Soltera, Nacionalidad hondurefia, Ingeniero Civil, con domicilio en
Tegucigalpa, M.D.C., con Identidad No. XXXXXX, quien actta en su condicion de Contratista Individual con
RTN. No. xxxxxx, y para efecto de este contrato se denominaran EL. CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones
derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente
CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: “XXXXXXXXXX", Contrato que se regird por las Clausulas y
estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. -
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan lo que se
expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras
b.- AHAC: AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL
c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de Agencia

Hondurefia de Aeronéutica Civil
d.- DIRECCION: Direccion Ejecutiva de la Agencia Hondurefia de Aerondutica Civil.

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Certificacion y Vigilancia de Aerédromos, encargado
de wvelar por la Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural designada para la
LA SUPERVISION Supervisién del  proyecto.
g.- PROYECTO: “AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA

HONDURENADE AERONAUTICA CIVIL”
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h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha Seleccionado
Para la Construccion del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j-- COORDINADOR: Funcionario pablico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se  susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
Solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segtin la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se obliga a construir
para EL. CONTRATANTE, el Proyecto “XXXXXX”, De conformidad con los Planos, Especificaciones,
Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estdn
descritos en la Clausula IV del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra
forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:
Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el: 1.-

Invitacion a Licitacion - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacidn, -4.- La Oferta 5.- Proceso de Evaluacién.- 6.-
Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiento
de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a EL. CONTRATISTA .- 10.- El Programa de Trabajo
aprobado por LA DIRECCION - 11. Libro de Bitécora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de
Honduras. 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagard a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de costos unitarios siguiente:
PROYECTO “XXXXXXXXXXXXXXX”

PRECIO
No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNIT. TOTAL
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CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: XXXXXXXX CON 00/100
(L.XXXXX).- Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en Lempiras, Moneda Oficial
de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacion de un Informe
de soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual serd revisado por el Supervisor y
aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la ultima estimacién el Coordinador del Proyecto
conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hard una visita al sitio de la Obra para su
conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:
Institucion- XXX-; Programa: XXXX-; Sub Programa: XX-; Proyecto: XXX--; Act /Obra:XXX-;
Objeto: XXX y Fuente: XXXX

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocerd a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se produzca a
los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de nuevas Leyes o por
disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion de ofertas de este proyecto.-
El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por medio de los Certificados mensuales o estimaciones
de pago previa verificacién que hard EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios
Gnicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobierno.- 2)
Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacién de las ofertas del proyecto, serd a favor de El Gobierno
y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO -

a) EL CONTRATANTE supervisard la correcta ejecucién de este contrato por medio del supervisor
individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dard notificacion a EL
CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlard y revisard todos los trabajos que realice EL
CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por éste.- Independientemente
de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado;
ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor tendrd ademds la facultad de supervisar
todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos ya sea en el
mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacién.- Es obligacion para el Supervisor llevar
una bitacora, la cual formard parte integrante del presente contrato, se mantendrd actualizada con las
incidencias que ocurran durante la ejecucion de la obra, y serd debidamente firmada por ambas partes.- El
Supervisor serd responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara
una investigacién.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo establecido en los Articulos 216,217
y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION velard porque la ejecucién
de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de
hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere
convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por cualquier otra Institucion
Gubernamental y EL. CONTRATISTA se verad obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la
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inspeccion y ademas facilitard o hara que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se
preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucién de la obra esté efectuandose;
procurando la informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa de
todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros en idioma espafiol, relacionados con
el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para
identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados
y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los
libros y registros, asi

como los documentos y demds informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacidn relacionada con el
proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de diez (10) afios después de
terminado el proyecto. - Durante este periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que El
Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL CONTRATISTA
deberé presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera revisado, priorizado y aprobado por
el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION; documentos que tomaran caracter
contractual a partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la
Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccion General
de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con todos los
requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia del
presente contrato es de XXXXX () DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada
en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION vy estard sujeto a extensiones autorizadas por EL
CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza
mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el
plazo incrementado estard de acuerdo a un estudio que para tal fin se hard del programa de trabajo, y la
ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la obra, la siguiente
garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto
del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del
mismo.- efectuada la recepcion final de las obras objeto del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
Cumplimiento por la siguiente Garantia b) Garantia de Calidad de Obra: que tendrd una vigencia
de 12 meses contados a partir de la recepcion final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato.~ El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la sustitucion de la Garantia
de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dard lugar a la ejecucion o intervencidn de la Fianza
de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas
por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista
deberd solicitar ante la Direccion General de Obras Publicas, la revision y la aprobacion de las Fianzas y
Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza, simultdineamente y de caracter
obligatorio deberd presentar una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas
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se haran efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las
clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza

mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del

régimen normal de precipitacion de la zona; ¢) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucion
de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya
ordenado, en cuyo caso ¢l plazo adicional serda determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL. SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley
de Contratacién del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:
Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendrdn cardcter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté¢ firme el acuerdo de resolucidén por
incumplimiento de EL. CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozard de preferencia sobre cualquier
otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes otorgaren estas garantias a favor de EL
CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento
de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para
ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL. CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA AHAC, podr4 autorizar la devolucién de la garantia presentada
de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcién Final o definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad
de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL. CONTRATISTA, los certificados
mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que serdn preparados por EL CONTRATISTA, y los
certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del Estado, Articulos 121, 122,
123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL CONTRATANTE y que importen
aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se hardn mediante 6rdenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION vy previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto
original.- Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribird un Addendum de ampliacién
del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la
modificacién excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, deberd someter la
modificacién a la aprobacién del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la
resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucién o aumento de las prestaciones a
su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificacidén deberad estar debidamente
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fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o
necesidades nuevas, de manera que sea la Unica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo establecido en el
presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el Supervisor y LA DIRECCION
hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables
a EL. CONTRATISTA, este debera pagar una multa del 0.36% del valor del contrato segln articulo 76 de
las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de
retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su
favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL.-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no calificado necesario, para
garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podré solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del
personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor
y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera
designar un Superintendente para la ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas,
durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan.- El Superintendente serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud
similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras
y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO:

EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio debera remitir a LA DIRECCION vy al
Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que utilizard en el
proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de
operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento por escrito de LA
DIRECCION vy del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, serd notificado a LA DIRECCION, y EL. CONTRATISTA debera retirarlo o
reemplazarlo, para lo cual sera necesario Unicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con
notificacion a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario
después de haber recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del proyecto, sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito en
el sitio de las obras.- Estas sefiales seran aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes
y claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL. CONTRATISTA
colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del Supervisor
se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa
o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que
sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento de
lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacién de proveer al personal

de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las caracteristicas
que le brinde LA DIRECCION.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones,
planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a las instrucciones por escrito
que, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL. SUPERVISOR
designado por EL. CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencion a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible para que tenga
efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los
trabajos a cargo de EL. CONTRATISTA, deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el
avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion
total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de
la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas
por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar
en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos,
demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios ocasionados a terceros en su
persona o bienes, 0 en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este
contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacidn,
demanda o accién judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras
o cualquier otra causa relacionada, EL. CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar
interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:
De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcidn definitiva de
la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion ni a quienes la hubieran
disefiado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la construccion o por
imprevisiones en el disefio, segin corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes
o después de la recepcion definitiva, EL. CONTRATANTE ordenaré las investigaciones que procedan,
oyendo a EL. CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se
comunicara lo procedente a la Procuraduria General de la Republica, segin fuere el caso.- La Garantia de
Calidad presentada por EL CONTRATISTA responderd por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos, pueden ser
resueltos empleando medios alternativos de resolucién de disputas o la jurisdiccién de lo Contencioso
Administrativo, seglin lo determine la Ley. El Contratante en cualquier caso de controversia deberd crear
Mesas de Resolucion de Disputas, con el propodsito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus
desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
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Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito
o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor
aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y
disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas,
epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se
haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la
voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion relacionada con las obras objeto de este
contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato e incluso
EL CONTRATISTA podrd solicitar la terminacion anticipada del contrato.- En tal caso EL
CONTRATANTE hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una
ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera
referente a la ampliacion de las garantias; o procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion
justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya
incurrido razonablemente.-

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVO: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA::
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total
o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando los motivos de su
resolucion.- Dicha resolucidn se efectuard en la manera y de acuerdo con la informacidn que se dé en dicha
comunicacion y no perjudicard ningtin reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL
CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada comunicaciéon, EL CONTRATISTA inmediatamente
suspenderd el trabajo, a menos que la comunicacidn indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por
conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a su juicio podra rembolsar a EL
CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios, efectuados después de la
fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato
podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contratacién del Estado, se notificara dicha resolucion en forma personal o
electronicamente en el plazo maximo de (5) dias contados a partir de su fecha.- EL. CONTRATANTE
podré sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL. CONTRATISTA para proseguir la
ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademads por las causas siguientes: 1)
El grave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion
de [a Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantias a cargo de EL. CONTRATISTA, dentro
de los plazos correspondientes; 3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2)
meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion de EL CONTRATANTE; 4)
La muerte de EL. CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 5) La
disolucién de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La declaracion de quiebra o de suspension
de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El
incumplimiento de las obligaciones de pago mads alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables; 10) RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
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menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucidn del contrato, seglin articulo 78
de las Disposiciones Generales del Presupuesto afio 2019.. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de
evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucidn de los trabajos contratados, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de
trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusidn de la obra en el plazo establecido en este
Contrato.- La negligencia se comprobard con el dictamen de El Supervisor y sera revisado por el
Coordinador del proyecto y sera calificada por LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma
inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma
aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba pagérsele
por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o
EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera que a juicio de LA DIRECCION incidan en
el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica
o en perjuicio de la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16)
Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia
necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo
establecido en este contrato o cualquier ampliacidn que se le conceda.- Cuando EL. CONTRATISTA incurra
en cualquiera de las causas previstas en los numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL
CONTRATISTA y a su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que acompafiando las pruebas y
documentacién pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso
procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones
de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas
en este contrato, para lo cual podra subcontratar a una o varias compafifas constructoras, debiendo contar con
la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION .- El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles
para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato
vy las cantidades que correspondan de las demés garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver
el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades
que correspondan de las demds garantias rendidas por EL. CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas
previstas en el literal g), deberd proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso Fortuito o
Fuerza Mayor.- EL. CONTRATISTA podré solicitar la resolucion o cancelacion de este Contrato o
suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si EL
CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de
sesenta y uno (61) dias, o més, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando
la falta de pago se deba a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de sesenta y uno (61) dias antes mencionado, EL
CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los
trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias héabiles después de haber entregado dicho aviso a LA
DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago o se haya llegado a algtin acuerdo con ésta, EL
CONTRATISTA podrd solicitar la rescisién o cancelacidn del contrato.- La resolucién del contrato se
efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA:

1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL. CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
procederd a su recepcidn provisional, previo informe del Supervision designado.- Entendiéndose por
terminacién sustancial la conclusién de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
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documentos contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspeccidn preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional, a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA.
El Contratista deberd dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se
establezca en el acta de recepcion provisional, a LA DIRECCION vy la Supervisién y este rendird un
informe pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision, se
procederd a nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede emitird el Acta de
Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia serd de cuenta de EL
CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto se
disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propdsito de

preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la erosidén en
laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en estructuras de drenaje

mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacidn troncos,
etc. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de
drenaje.- Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas
abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacidn que obstruya el flujo de agua.- Eliminara
la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de
enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente
hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituird
responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido
debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o
quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la
contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller
mecanico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al
suelo.- Si EL. CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados
del petroleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algiin derivado del petrdleo caiga
en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3. Preservara y protegerd toda la vegetacion (tales como
arboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que
no interfieran razonablemente con la ejecucidn de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar
nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara las medidas necesarias
para la proteccion de los arboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional de la
vegetacion y el tratamiento de los cortes para que la vegetacion pueda resistir a los impactos de la
construccion.- 4. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo
del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o
hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la
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superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa
especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente
adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracién u otros
medios para reducir el sedimento contenido.- EL. CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos
nunca serdan depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA
debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.-
Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero
no limitdndose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios
seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias
respectivas.- En ninglin caso los desechos solidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de
agua.- 7. EL. CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las 4reas de los bancos de materiales que
haya explotado durante el proceso de construccidn, incluyendo los accesos a éstos.- 8. EL CONTRATISTA
avisard inmediatamente a la UGA-AHAC, cuando encuentre evidencias de restos arqueoldgicos o
antropolégicos.- 9. EL. CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservard en el {tem de
administracién delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental
originado de altos impactos al entorno durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su
alineamiento y/o area se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL
CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de
corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la via, 11. EL
CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante la Secretaria de Estado en los Despachos de
Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones,
segun el pardmetro utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo
de esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se
localicen dentro de una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacién ambiental en las
correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos
los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecucién del Contrato ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
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indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propodsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicidn causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados
de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor v a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar.-

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:
Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se

obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Comayagiiela,
Municipio del Distrito Central, a los xxxxx dias del mes de xxxxxxx del afio dos mil diecinueve.
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Este Contrato se celebra el [indigue el dia] de [indique el mes], de [indigue el afio] entre [indigue el
nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y
[indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™) por la otra

parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indigue el nombre y el numero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la Oferta

para la ejecucidn y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

L.

L

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de
contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se consideraran parte de
este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

En consideracién a los pagos que el Contratante haré al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratacion.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
ejecucidn y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato
o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en
la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica (LTAIP), y con la
conviccidn de que evitando las practicas de corrupcidon podremos apoyar la consolidacion
de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los
cuales se rigen los procesos de contratacidén y adquisiciones publicas establecidos en la Ley
de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en
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nuestro nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un propodsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacidn que deba ser presentada
a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que
no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razdn del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A
la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicaciéon al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar.-

5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion econdmica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescisiéon o resolucidén del
contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:
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Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista /firma del representante autorizado del Contratista]

F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA |/ DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°: [insertar ntimero de péliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisién]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianzal a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizadoly el
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Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “/indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar
la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucidon firme de
incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier momento,
dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad], Municipio
de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del ailo [insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA

F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO (NO APLICA)

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N°: [insertar nimero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantial, para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto del ANTICIPO
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recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “/indicar el nombre del proyecto]”,
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del drgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningdn otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier momento,
dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad], Municipio
de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afo [insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA

F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras

[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS N°: [insertar numero de péliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisién]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantiaf, para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “/indicar el nombre del proyecto]”,
ubicado en [indicar la wbicacion], Construido/entregado por [indicar el nombre del
Afianzado/Garantizado].

40



SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
rumeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del organo contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantfa serd ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningn otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier momento,
dentro del plazo de vigencia de la /[Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente /Fianza/Garantia], en la ciudad de /insertar ciudad], Municipio
de [insertar municipio], a los finsertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar aiio].

FIRMA AUTORIZADA

SECCION IV - ALCANCES DE LAS OBRAS

Planos, dibujos, detalles, descripciones y cualquier otra informacidn que ayude claramente a definir
los alcances de las obras a ejecutar se adjuntan en el ANEXO |
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MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION ESTACIONAMIENTO AHAC
UBICACION Y ACCESOS: TEGUCIGALPA, AMDC, FRANCISCO MORAZAN

La Agencia Hondurefla de Aeronéutica Civil (AHAC) se encuentra localizada contiguo a las oficinas
del Correo Nacional, Boulevard de la Comunidad Europea 20 metros antes de retorno Ferreteria La
Mundial, Completamente accesible.

POBLACION ACTUAL APROXIMADA:

Actualmente la comunidad de empleados en la AHAC, ronda los 250 empleados en la oficina
principal entre hombres y mujeres.

NUMERO DE BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos del proyecto serdn las personas que visitan la AHAC, para las diferentes
diligencias pertinentes a la aviacion civil hondurefia, un promedio de 50 personas semanalmente en
sus vehiculos

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
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Actualmente el estacionamiento estd comprendido por tres areas que a su vez albergan las bodegas
de meteorologia, carpinterfa, fontaneria y jardineria sumando a esto 6 contenedores que funcionan
como bodegas y/o archivos de varias oficinas por la falta de espacio fisico en la AHAC. Por lo que el
area efectiva para estacionamiento se ve reducida a “una sola terraza”, Lo que provoca que se utilicen
las calles internas en la AHAC, que sirven para circulacion y algunas veces la calle que da acceso de
emergencia a la pista de aterrizaje como areas de estacionamiento, lo que hace imperioso la
ampliacion del area de estacionamiento.

Existe un 4rea contiguo a terraza 2 (Se denota por terraza, las areas donde se estacionan en la
actualidad algunos vehiculos) Una terraza 3 que es el area propuesta para acondicionamiento y
ampliacion del area de estacionamiento.

SERVICIOS BASICOS EXISTENTES:

Las instalaciones de la AHAC, cuentan con servicio domiciliar de agua potable, alcantarillado
sanitario y energia eléctrica.

USO DE EL SUELO: El uso del suelo de 765.94 m2 que es igual al drea de la terraza a intervenir,
donde resulta un uso real de suelo de 600 m2.

DATOS DEL TERRENO:

a) COORDENADAS UTM: E 476390 E/ 1554817 N

b) Area del terreno: 2,126.341 m2 equivalente a 3,049.725 Vrs2.-

c) El 4rea disponible para el proyecto propuesto es de 600 m2.

d) Tipo de suelo: El suelo es tipo 3 (roca suelta, con algunas rocas macizas ocasionales)

¢) Porcentaje de pendientes: actualmente el terreno posee pendientes menores o iguales al
12%.

f) Presencia de agua en el terreno a intervenir o en el colindante: No existen.

g) La propiedad: Terreno es Gubernamental.

h) Cercania a centros de interés: La AHAC se encuentra en zona urbana.

CONDICIONES BIOFISICAS

1. Hidrografia: En un radio de 5 km, se encuentran quebradas de menor de caudal y escorrentias
de invierno todas van a desembocar al rio “Grande o Choluteca”.-

2. Bosque: La zona esta compuesta por arboles ornamentales “San Andrés”, algunos arboles de
Caulote, | arbol de pimienta gorda, 4 jacarandas, un arbol de mango, se adjunta el estudio
facultativo, realizado por Ing. Forestal R. Medina.

Tiempo de Ejecucion: De acuerdo al tipo de acceso y cantidad de obra se considera 35 (treinta y
cinco) dias laborales

SITUACION PROPUESTA:
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Se propone la poda de arboles existentes debido a que estos se encuentran en el area propuesta para
la ejecucion del proyecto, la demolicion de cerco de malla ciclén, para realizar la excavacioén propia
del muro de contencién de piedra de cantera apta para este tipo de obra civil y con dimensiones
adecuadas para soportar los taludes presentes; habilitar una vez nivelada la zona de las terrazas para
uso de estacionamientos vehiculares.

Muro de Mamposteria: seguir la guia de los planos adjuntos en el anexo [.
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Anexo 1. PRESUPUESTO

Numero del proceso: [insertar codigo y niimero del proceso]
Nombre del proceso: [insertar nombre del provecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
PRESUPUESTO

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS
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PROYECTO AMPLIACION ESTACION"MIE TO AHAC

'DeSCr;]a’Ctén " Cantidad ¢ Obra

1.1 |Demolicién taller de madera 1
1.2 |Retiro de materiales sin utilizar en area de construccion (Madera, laminas etc) UND 1
1.3 Demohcxon elementos de concreto, mecanico, lallex bloque GLB 1

2.1 Trazado y maicado preliminar ML 38
2.2 |Reubicacién aguas servidas Direccion PVC de 4" y accesorios LANCE 9
2.3 |Excavacién material tipo I (roca, suelta) M3 190
2.4 |Relleno y compactado con material selecto (inc. acarreo) M3 60
2.5 |Muro de Contencidn de Mamposteria tipo Piedra de cantera con dado interno soportante | M3 250
de una solera de 20x25 cms
2.6 |Cama de Arena Compac.E=5 cms M3 5
2.7 |Suministro ¢ Instalacién de Tuberia PYC de 2" rd-41 drenaje en muros LANCE 29
2.8 |Solera 20x25 4#4, #3(@ 15 Concreto 1222 ML 35
2.9 |Pasamanos metalico de 1 1/2"hg, 1 metro de altura sobre muro de contencion ML 81
2.10 |Relleno de grava 1" a 3" Para Estacionamientos M3 40
2.11 |Rétulo viales con diferentes mensajes de acuerdo a exigencias AHAC (60x60 cms) UND 6
designacion supervision
2.12 |Desinstalacion portén actual y Suministro e instalacion portdn corredizo (6x2.5 UND 1
m) 172", ANG. 2"X1/4" pintado color a escoger por supervisor
2.13 |Suministro e Insta. Postes de madera 30 pies. 1.5 m prof UND 4
2.14 |Tapaderas de cuneta concreto armado petate #3 (1x0.7x0.1) UND 8
2.15 |Suministro e Instal. Lamparas led bidireccionales ked UND 9
2.16 |Gradas de concreto simple sobre terreno (0.9x0.25x0.18 m) cimentacién includ. ML 4
2.17 |Columna 30 x 30, 4n04, ni3 @ 15, concreto 1:2:2 con acabados y pintado. Supervision. ML 6
2.18 |Accesos de concreto armado con petate de varilla #3 M2 10
2.19 |Suministro e instalacion de cerco de malla 6 pies de altura con tubo HG 1 12" ML 28

2.20 Placa del pxoyecto de glamto 80x60 cms. Detalle superv151on UND 1

4.1 Lapata axslada 30)00 e=15 cm. UND 8
4.2 |Solera inferior 15x20cm, 4#3, #2220 cm 1:2:2 ML 33
4.3 |Sobrecimiento bloque 6" reforzado M2 8
4.4 |Pared de bloque simple de 15cm. Repello y pulido e=2 cms M2 98
4.5 |Solera superior 15x20cm, 4#3, #2a 20 em 1:2:2 ML 33
4.6 |Suministro e Instalacién de portalampara y lAmparas LED (0.5x1.1 m), accesorios, UND 3
cables, interruptores etc
4.7 |Firme concreto 122,e=5cm,ref#2(@25cm M2 37
4.8 |Castillo 15x15 3#3, #2 (@ ! 5cm concreto 123 ML 12
4.9 |Estructura techo, canaleta 2x4 galvanizada,lamina aluzine,accesorios M2 37
4.10 |Cielo falso de ldmina panelit2 x4 ix T cme M2 37
4.11 |Ventana aluminio y celosia (1.20x1.10m) UND 1
4.12 |Puerta 1.20x2.10m, lam.troquelada 1/16" angulo 12" UND 2
4.13 |Cerémica de 20x30 cms y zécalo (sum. e inst.) M2 43
4.14 |Pintura base aceite azul claro, azul oscuro M2 206
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Anexo 3. Rotulo del Proyecto

r & 4

ROTULG D 1,3‘3:’9. it
DF EAMINA DE R0 L1
TN MAR
2" Ry

O PANNERS.

Bmpliscicn de
Estacionamiente BHAC

BOEHERY PFAR 12 REPUBLICA 6
HHs8s (RI¥ak

y & 4

TUBO PARA SOSTENER
RQTULQ DE PROYECTO

0 IRDUSTATAL a7
2 MANGS DE P’. INTURA ANTICORROSIVA

DADO DE CONCRETO

DADD DE COMCRETS DE 3,40x0,30
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