Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258

PROYECTOS EJECUTADOS

JULIO 2019

N°	Descripción	Lugar	Contratista	monto	fecha
1	Pavimentación de concreto hidráulico en calle la marina	Barrio El Centro Amapala, Valle	Elsa Victoria Santos Morales	L. 11,412,585.18	16/07/2019

ALCALDÍA MUNICIPAL UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL UTM AMAPALA, VALLE

JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ

COORDINADOR UTM

Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Tel. 27958524 – 27958258
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com

Contrato de Obras Públicas

No. Municipalidad Amapala/Obras Viales/01-2019

Pavimentación con Concreto Hidráulico Estampado en Calle La Marina del Municipio de Amapala

Este Contrato se celebra el martes 16 de julio del 2019, entre la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA** con domicilio Frente a la Iglesia Católica, Barrio El Centro, Municipio Amapala, Departamento de Valle, Honduras con RTN 17039012493371; cuyo Representante Legal es el Alcalde Municipal Señor **SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA**, según consta en la Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 15 de Enero del 2018, quien es mayor de edad, casado, hondureño, con Identidad No. 1703-1968-00138 en adelante denominado **"EL CONTRATANTE"** por una parte, y **ELSA VICTORIA SANTOS MORALES** quien es mayor de edad, casada, hondureña, ingeniera civil, con Identidad No.1007-1973-00220, con RTN No. 10071973002203 en representación de sí misma y quien en adelante denominado **"LA CONTRATISTA"** por la otra parte;

DECLARAN

Por cuanto **"EL CONTRATANTE"** efectuó licitación pública nacional para la ejecución del contrato de obra pública **Pavimentación con Concreto Hidráulico Estampado en Calle La Marina del Municipio de Amapala,** con número de contrato Municipalidad Amapala/Obras Viales/01-2019 en adelante denominado "las Obras" y ha aceptado la oferta de **LA CONTRATISTA** para para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; por la suma de **Once Millones Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Ochenta y Cinco Lempiras con Dieciocho Centavos (L.11, 412,585.18)** en adelante denominado **"Precio del Contrato"**. La lista de cantidades de obra valoradas (presupuesto obras) se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolición de bordillo	ML	1,278.00	37.29	47,656.62
1.2	Desmontaje y recuperación de adoquín	M2.	4,252.30	59.66	253,692.22
1.3	demolición de aceras	M2	2,207.20	59.66	131,681.55
1.4	Acarreo de material (desperdicio)	M3	645.95	109.38	70,654.01
1.5	Bodega	GLOBAL	1.00	23,144.10	23,144.10
1.6	Instalaciones temporales para soldadura y de herramienta menor	GLOBAL	1.00	9,249.05	9,249.05
				SUB TOTAL PRELIMINARES	**536,077.55**
2.0	**PAVIMENTO**				
2.1	Trazado y marcado con teodolito	ML	1,739.13	15.59	27,113.04
2.12	Excavación con retroexcavadora suelo tipo i	M3	115.20	59.72	6,879.74
2.13	Relleno compactado con material selecto (incluye acarreo)	M3	420.00	1,679.00	705,180.00
2.14	Encofrado de bandas para concreto estampado	ML	2,520.00	14.22	35,834.40
2.15	Conformación de terreno manual	M2	4,252.30	11.19	47,583.24

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES INGENIERO CIVIL 05-09-95 C.I.C. Nº 2333

2.16	Acero de refuerzo grado 40 FY=2800 KG/CM2	KG	1,850.00	52.99	98,031.50
2.17	Concreto de 280 kg/cm e=10 CMS con color integral	M3	425.23	7,452.80	3169,154.14
2.18	Estampado con color HARDENER (endurecedor)	M2	4,252.30	526.90	2240,536.87
2.19	Desencofrado elementos de concreto	M2	2,520.00	6.50	16,380.00
2.2	Bordillo de concreto martelinado de 15x15 CMS, ref 4#3, #2@20 CMS	ML	2,520.00	292.24	736,444.80
2.21	Acera de concreto e=7.5 CM, #2@20 CM A.S. concreto 1:2:2	M2	2,207.20	447.03	986,684.62
2.22	Estampado de acera con color HARDENER (endurecedor)	M2	2,207.20	526.90	1162,973.68
				SUB TOTAL PAVIMENTOS	**9232,796.03**
3.0	**DRENAJE Y LIMPIEZA**				
3.1	Cuneta rectangular mampostería e= 25 a= 30 p= 30 empl.	M.L.	155.00	1,289.91	199,936.05
3.2	Suministro e instalación de loseta de tipo	M.L.	155.00	906.50	140,507.50
3.3	Limpieza de pozo (hole)	UNID	16.00	1,313.06	21,008.96
3.4	Limpieza de tubería de 8"	M.L.	620.00	9.54	5,914.80
3.5	Caja de registro de 50x50x50	UNID.	42.00	1,558.90	65,473.80
3.6	Recolector de aguas lluvias cruce avenida 4 cruce calle la marina 0.80x0.80 MTS tapada con loseta tipo i	ML	6.30	1,713.10	10,792.53
3.7	Sum/inst de tubería PVC de 24" incluye excavación y aterrado	ML	8.00	3,745.98	29,967.84
				SUB TOTAL DRENAJE Y LIMPIEZA	**473,601.48**
4.0	**ELECTRICIDAD**				
4.1	Centro de carga de 12 espacios	UND	1.00	8,183.82	8,183.82
4.2	Base contador 200 AMP, monofásico	GLB	1.00	2,472.27	2,472.27
4.3	Circuito de iluminación hasta 20 AMP, tubo conduit 3/4" cel.20	M.L.	2,043.00	106.54	217,661.22
4.4	Toma corriente para intemperie	UND	63.00	1,411.60	88,930.80
4.5	Lampara doble de acuerdo a plano	UND	63.00	5,650.00	355,950.00
4.6	Caja de mantenimiento para centro de carga	UND	1.00	6,707.75	6,707.75
4.7	Automatización de iluminación	GLOBAL	1.00	14,096.75	14,096.75
				SUB TOTAL ELECTRICIDAD	**694,002.61**
5.0	**JARDINERIA**				
5.1	Dado de concreto decorativo 40 x 40 x 40, 3 nú3, nú2 @ 20 cm	UNID	63.00	673.46	42,427.98
5.2	Sum/inst de bancas de concreto y madera	UND	63.00	2,860.29	180,198.27
5.3	Sum/inst de tubería PVC 3/4" para sistema de riego	ML	638.00	94.10	60,035.80
5.4	Sum/inst de tierra vegetal e=5 CMS	M3	15.50	597.32	9,258.46
5.5	Sum/ins de grama San Agustín	M2	310.00	376.75	116,792.50
5.6	Sum/inst de palmera	UND	63.00	345.50	21,766.50
				SUB TOTAL JARDINERIA	**430,479.51**

VICTORIA SANTOS MORALES
INGENIERO
CIVIL
05-08-95
Nº 2333

6.0	**OTROS**				
6.1	Señales de precaución	GLOBAL	1.00	15,368.00	15,368.00
6.2	Limpieza final del proyecto	M2	4,250.00	7.12	30,260.00
				SUB TOTAL OTROS	**45,628.00**
				MONTO TOTAL	**11412,585.18**

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que **"EL CONTRATANTE"** hará a **"LA CONTRATISTA"** como en lo sucesivo se menciona, **"LA CONTRATISTA"** por este medio se compromete con **"EL CONTRATANTE"** a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. **"EL CONTRATANTE"** por este medio se compromete a pagar a **"LA CONTRATISTA"** como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecida en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 AMAPALA, VALLE

E. VICTORIA SANTOS MORALES INGENIERO CIVIL 05-09-95 Nº 2333

SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
EL CONTRATANTE

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES
LA CONTRATISTA

E. VICTORIA SANTOS MORALES INGENIERO CIVIL 05-09-95 Nº 2333