

**ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN**

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
LICITACION PRIVADA No. LPR-VALLECILLO-08-2018
Y
RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

Fecha de presentación: 03/DICIEMBRE/2018



CUADRO 1. IDENTIFICACIÓN

1.1	Nombre del Prestatario	Fondos Municipales
1.2	Número del Préstamo	N/A
1.3	Fecha de entrada en vigor	N/A
1.4	Fecha de cierre a) original b) modificada	N/A
1.5	Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO
1.6	Nombre de la Unidad Ejecutora (o subejecutora) a cargo del proceso de licitación Contratante a) nombre b) dirección	Municipalidad de Vallecillo Barrio El Centro, frente al Parque Central, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán.
1.7	Datos de identificación del Contrato registrados en el Plan de Adquisiciones Nombre del Proceso:	LPR-VALLECILLO-08-2018 "CONSTRUCCIÓN DEL ÀREA DE ACAPACITACIÒN DE LA MUJER, VALLECILLO"
1.8	Descripción del Contrato	El proyecto consiste en la Construcción de Área de Capacitación de la Mujer.
1.9	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación c) CO-2 Actualización al mes anterior a la apertura de la Licitación.	L. 1,316,782.06 L. 1,316,782.06 L. 1, 316,782.06
1.10	Método de adquisición (marcar uno)	LPN _____ LPR <u>x</u> OTRO _____
1.11	¿Se requiere examen previo?	SI _____ NO <u>x</u>
1.12	¿El Contrato es a precio fijo?	SI <u>x</u> NO _____
1.13	¿El Contrato es por suma alzada o por precios unitarios?	Suma Alzada SI _____ NO <u>x</u> P. Unitarios SI <u>x</u> NO _____
1.14	Cofinanciamiento, si lo hubiere: a) nombre del organismo b) porcentaje financiado por el organismo	N/A N/A





CUADRO 2. PROCESO DE LICITACIÓN

2.1	Anuncio general de la licitación a) fecha de la primera publicación b) fecha de la última actualización	- Ninguna-
2.2	Invitaciones a Participar de la licitación ¹ a) nombre del Oferente: b) fecha de la invitación c) nombre de la publicación internacional d) fecha de publicación e) nombre de la página Web de publicación f) fecha de publicación en la página Web	1. GRUPO LAGOS, S. DE R. L. 2. CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER) 3. ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC) 1. 29/11/2018 2. 29/11/2018 3. 29/11/2018 -Ninguna- -No Aplica- -Ninguna- -No Aplica-
2.3	Documento de Licitación a) título y fecha de publicación o disponibilidad del documento b) nombre de la página Web de publicación c) fecha de publicación en la página Web	LPR-VALLECILLO-08-2018, Emitido el 15 de Noviembre del 2018 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ACAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO" -Ninguna- -No Aplica-
2.4	Número de firmas a las que se enviaron y/o adquirieron los Documentos de Licitación	TRES (03)
2.5	Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones de los documentos de licitación, si las hubiere ² a) lista de oferentes y fechas en que realizaron consultas b) lista de todas las fechas de emisión de respuestas y aclaraciones	-Ninguna- -No Aplica-
	c) lista de todas las fechas de emisión de enmiendas. d) fecha(s) de la comunicación de la no objeción del Banco. e) fecha de la publicación en la página Web. f) lista de todas las fechas de publicación en la Web de las circulares aclaratorias.	-Ninguna- -No Aplica- -Ninguna- -Ninguna-

¹ Ver Anexo #1: Anuncios

² Ver Anexo #2: Consultas, Respuestas y Aclaraciones al Documento Base de Licitación





CUADRO 3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

3.1	Plazo para la presentación de ofertas a) fecha y hora originales b) prórrogas, si las hubiere	29 de Noviembre de 2018, a la 1:00 pm -Ninguna-
3.2	Apertura de las ofertas ³ fecha y hora	29 de Noviembre de 2018, a la 1:00 pm
3.3	Acta de la apertura de las ofertas fecha del envío al Banco	-No Aplica-
3.4	Número de ofertas presentadas	TRES (03)
3.5	Período de validez de las ofertas a) período especificado originalmente b) prórrogas, si las hubiere c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, si se requiere	90 días <u> X </u> 120 días <u> </u> -Ninguna- -No Aplica-






³ Ver Anexo #3: Acta de Apertura

CUADRO 4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1	Comisión de evaluación ⁴ Nombre, cargo y profesión de cada uno de los integrantes	
		1. Leonardo Medina Cruz
		2. Francisco Antonio Morales
		3. Nelson Antonio Contreras Sosa
4.2	Pedidos de Aclaraciones remitidos a los Licitantes y respuestas recibidas, si las hubiere ⁵ a) lista de licitantes y fechas en las que se les requirieron aclaraciones. b) lista de las fechas de recepción de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración	-No Aplica-
		-No Aplica-
4.3	Quejas de los Licitantes y respuestas dadas a las mismas, si las hubiere a) lista de licitantes y fechas en las que formularon quejas b) lista de las fechas de respuesta a cada una de dichas quejas	- Ninguno- -No Aplica-




⁴ Ver Anexo #4: Memorándum de Nombramiento de Comisión de Evaluación

⁵ Ver Anexo #5: Pedidos de Aclaraciones a los Oferentes y su Respectiva Respuesta


CUADRO 5. PRECIOS DE LAS OFERTAS (TAL COMO SE HAYAN LEÍDO EN VOZ ALTA)

IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE			PRECIO DE LAS OFERTAS LEÍDOS EN VOZ ALTA (MONEDA(S) Y MONTOS(S) O PORCENTAJE(S))		MODIFICACIONES
NOMBRE A)	CIUDAD /PAIS B)	PAÍS C)	MONEDA(S) D)	MONTO O PORCENTAJE E)	
GRUPO LAGOS S. DE R. L.	TEGUCIGALPA/HONDURAS	HONDURAS	LEMPIRA	L. 1,339,771.23	NINGUNO
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	TEGUCIGALPA/HONDURAS	HONDURAS	LEMPIRA	L. 1,400,896.07	NINGUNO
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	TEGUCIGALPA/HONDURAS	HONDURAS	LEMPIRA	L. 1,430,710.75	NINGUNO



CUADRO 6. EXAMEN PRELIMINAR

LICITANTE A)	VERIFICACIÓN B)	ELEGIBILIDAD C)	GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA D)	INTEGRIDAD DE LA OFERTA E)	OFERTA RESPONDE SUSTANCIALMENTE A LO SOLICITADO F)	ACEPTACIÓN PARA EFECTUAR UN EXAMEN DETALLADO G)
GRUPO LAGOS S. DE R. L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI


CUADRO 7. CORRECCIONES Y DESCUENTOS NO CONDICIONADOS⁶

DATOS	PRECIO(S) LEÍDO(S) EN VOZ ALTA		CORRECCIONES		DESCUENTOS NO CONDICIONADOS			PRECIO FINAL
	MONEDA(S) B)	MONTO(S) C)	ERRORES DE CÁLCULO D)	MONTOS PROVISIONALES E)	PRECIO(S) CORREGIDO(S) DE LA OFERTA F) = C) + D) - E)	PORCENTAJE G)	MONTOS(S) H)	
GRUPO LAGOS S. DE R. L.	LEMPIRA	L. 1,339,771.23	L. 1.75	L. 0.00	L. 1,339,769.48	%	L. 0.00	L. 1,1,339,769.48 I) = F) - H)
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	LEMPIRA	L. 1,400,896.07	L. 0.39	L. 0.00	L. 1,400,896.46	-%	L. 0.00	L. 1,400,896.46
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	LEMPIRA	L. 1,430,710.75	L. 3.35	L. 0.00	L. 1,430,714.10	%	L. 0.00	L. 1,430,714.10

⁶ Ver Anexo #6: Corrección de Errores Aritméticos

CUADRO 8: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN (CRITERIOS DE APROBACIÓN – RECHAZO)

Cláusula IAL 5.3, 5.4 y 5.5 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a) Documentos que componen la oferta	Fotocopia de la escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el registro público y comercio respectivo, poder del representante legal de la empresa que lo autoriza a comprometer al licitante, tanto las fotocopias como el poder deben estar debidamente autenticados.	Inscrita Mediante instrumento público N° 09 autorizado por el notario público Ángel Gustavo Ávila Macías en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. en fecha 21 de Enero de 2008.	SI	-NO APLICA-				SI
	Copia de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la compañía.	Marlon Humberto Lagos Mejía, Identidad No. 1201-1974-00017	SI					SI

[Handwritten signatures and initials]

Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a) Documentos que componen la oferta	Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la compañía	R.T.N. No. 080190008127250	SI			-NO APLICA-		SI
(a) Documentos que componen la oferta	Listado de obras civiles realizadas en los últimos 3 años incluyendo su valor. Deberán incluirse copias de las actas de recepción provisional y/o definitiva, y documentación que respalde contratos en ejecución e información de contacto de las entidades contratantes. En caso de no tener proyectos en ejecución deberá manifestarlo por escrito.	SÍ PRESENTA	SI			-NO APLICA-		SI

Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)	
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO			
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)		
(a)	Documentos que componen la oferta	Presentar hoja de vida del siguiente personal clave: a. Ingeniero residente (Mínimo de 2 años de experiencia general en construcción de obras civiles). b. Maestro de obra (Mínimo de 3 años de experiencia general en construcción de obras civiles). c. Topógrafo (Mínimo de 3 años de experiencia general en levantamientos topográficos de construcción de obras civiles).	SÍ PRESENTA	SI	-NO APLICA-				SI

Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**
Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a)	Documentos que componen la oferta	-SI PRESENTÓ-	SI	-NO APLICA-				SI
		-SÍ PRESENTÓ-	SI					SI

Licitante: GRUPO LAGOS, S. DE R. L.
Licitante califica (SI/NO): SI

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a) Documentos que componen la oferta	Autorización a favor de la Municipalidad de Vallecillo para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Licitante debidamente firmada por su representante legal.	-SI PRESENTO-	SI	-NO APLICA-				SI
	(Declaración jurada que contenga información pertinente a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados, así como de no estar comprendido en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; dicha declaración jurada de estar respaldada por una constancia emitida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras vigente, dicha constancia podrá ser presentada al momento de la firma del contrato.	-SI PRESENTÓ-	SI	-NO APLICA-				SI

Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**

Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)	
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO			
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)		
(a)	Documentos que componen la oferta	Presentar Constancia de inscripción y solvencia del respectivo colegio profesional.	-NO PRESENTÓ-	NO	-NO APLICA-				NO
		Constancia de inscripción en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), este último documento como la solvencia de su respectivo colegio profesional pueden ser presentadas al momento de la firma del contrato.	-NO PRESENTÓ-	NO					NO
b)	Facturación Promedio	(a) tener un volumen promedio anual de facturación de obras de al menos el monto Dos Millones y Medio de Lempiras con 00/100 (L. 2,500,000.00) calculado para el período (03) tres años.	La Empresa LAGOS S. DE R. L. presenta un volumen promedio de facturación de L. L. 4,000,000.00 de los últimos 3 años	SI					

Francisco Aguilar

[Signature]

[Signature]

Licitante: GRUPO LAGOS, S. DE R. L.
Licitante califica (SI/NO): NO

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
c	Experiencia Específica	-SÍ PRESENTÓ-	SI			-NO APLICA-		SI

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

g	Administrador de Obras	contar con un Administrador de Obras con tres años de experiencia en obras equivalentes en naturaleza y volumen, incluyendo no menos de un año como gerente	SI PRESENTÓ	SI	SI
---	------------------------	---	-------------	----	----





Licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**
Licitante califica (SI/NO): **NO**

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
h	Activos Líquidos	-SÍ PRESENTÓ-	SI	-NO APLICA-				SI

CUADRO 16A. ADJUDICACIÓN PROPUESTA DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN ADEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	GRUPO LAGOS, S. DE R. L. Edificio JS Local 209, Boulevard Morazán, frente a la Iglesia Guadalupe	
2.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	-NO APLICA-	
3.	Nacionalidad de la firma o asociación	Hondureña	
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	12 de Diciembre del año 2018	
5.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	120 días calendario	
		MONEDA(S)	MONTO(S) O PORCENTAJE(S)
6.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta	Lempira	L. 1,339,771.23
7.	Correcciones de errores	Lempira	L. 0.02
8.	Descuentos	Lempira	L. 0.00
9.	Otros ajustes	Lempira	L. 0.00
10.	Adjudicación propuesta	Lempira	L. 0.00
11.	Categoría de los desembolsos	Lempira	L. 1,339,769.48
		Sub Proyectos	





CUADRO 16.B ADJUDICACIÓN PROPUESTA DEL CONTRATO

LICITANTE A)	PRECIO DE LA OFERTA EVALUADA C)	COSTO ESTIMADO CO-2 D)	% SOBRE (+) DEBAJO (-) CO-2 E)
GRUPO LAGOS, S. DE R. L.	L. 1,339,769.48	L. 1,316,782.06	% 1.75

PRESUPUESTO BASE
COD LPR-MUNI-VALLECILLO-08-2018

CANTIDADES DE OBRA ESTIMADA A REALIZAR
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER", UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

P R E S U P U E S T O

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,0 PRELIMINARES:					
1,1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M2	156,10	L. 176,38	L. 27.533,18
1,2	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1,00	L. 4.746,00	L. 4.746,00
1,3	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M2	30,00	L. 138,38	L. 4.151,41
1,4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M2	85,00	L. 31,08	L. 2.641,38
1,5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M2	120,00	L. 31,08	L. 3.729,00
1,6	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	M2	120,00	L. 38,99	L. 4.678,20
Sub total					L. 47.479,17
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS:					
2,1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M3	8,05	L. 310,75	L. 2.501,54
2,2	Excavación para cimientos ripio 0.4m x .1.00m	M3	9,00	L. 310,75	L. 2.796,75
2,3	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M3	9,00	L. 310,75	L. 2.796,75
2,4	Relleno y compactado con material del sitio	M3	17,45	L. 164,70	L. 2.873,97
2,5	Relleno y compactado con material del selecto	M3	23,82	L. 624,04	L. 14.864,69
2,6	Acarreo de material	M3	8,00	L. 221,37	L. 1.770,94
Sub total					L. 27.604,64
3,0 CIMIENTOS:					
3,1	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla cementante.	M3.	20,17	L. 2.444,62	L. 49.307,89
Sub total					L. 49.307,89
4,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO:					
4,1	Solera Inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	67,96	L. 280,48	L. 19.061,49
4,2	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	42,00	L. 328,08	L. 13.779,43
4,3	Dados de concreto	Unidad	18,00	L. 517,69	L. 9.318,51
4,4	Solera intermedia 15x15cm, 4#3, #2@20 cm.	ML.	68,84	L. 488,68	L. 33.640,91
4,5	Solera de Remate 15x15cm, 2#3, #2@15 cm.	ML.	68,84	L. 526,65	L. 36.254,63
Sub total					L. 112.054,96
5,0 PAREDES:					
5,1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M2	114,93	L. 588,52	L. 67.638,56
5,2	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M2	4,73	L. 507,78	L. 2.401,78
Sub total					L. 70.040,33
6,0 PISOS:					
6,1	Firme de Concreto e=7cm	M3	8,24	L. 5.071,60	L. 41.789,95
Sub total					L. 41.789,95
7,0 ACABADOS:					
7,1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M2	17,94	L. 658,38	L. 11.811,39
7,2	Tallados en mochetas	ML.	51,00	L. 182,05	L. 9.284,32
7,3	Repello en pared de adobe	M2	163,85	L. 243,91	L. 39.965,42
7,4	Pintura en paredes	M2	641,93	L. 105,75	L. 67.881,87
Sub total					L. 128.943,00
8,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS:					
8,1	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML.	43,94	L. 24,04	L. 1.056,45
8,2	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML.	3,75	L. 71,39	L. 267,70
8,3	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML.	18,30	L. 108,52	L. 1.985,84
8,4	Caja de registro de aguas negras	Unidad	2,00	L. 3.713,30	L. 7.426,60
8,5	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	Unidad	2,00	L. 3.277,73	L. 6.555,47
8,6	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	Unidad	1,00	L. 3.312,43	L. 3.312,43
8,7	Pila con lavandero afinada medidas (1.00 x0.70m)	Unidad	1,00	L. 5.311,00	L. 5.311,00

ANALISIS DE GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO OFERTADO	GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA	NUMERO DE POLIZA	VIGENCIA	MONTO DE POLIZA	PORCENTAJE DE POLIZA	CALIFICA PARA ANALISIS
GRUPO LAGOS, S. DE R. L.	1.339.771,23	SI	BAC CREDOMATIC N° 2699	27/11/2018 AL 28/02/2019 (90 DÍAS)	L. 27.000,00	2,02%	SI
CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (COINVER)	1.400.896,07	SI	DAVIVIENDA N° 870	28/11/2018 AL 28/02/2019 (90 DÍAS)	L. 28.017,92	2,00%	SI
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	1.430.710,75	NO	-	-	-	-	NO



LEONARDO MEDINA CRUZ
REGIDOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



NELSON ANTONIO CONTRERAS
REGIDOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



FRANCISCO ANTONIO MORALES
REGIDOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

8,8	Llave de riego O = 1/2"	Unidad	1,00	L.	395,50	L.	395,50
8,9	Accesorios hidráulicos	Global	1,00	L.	3.164,00	L.	3.164,00

9,0 INSTALACIONES ELECTRICAS:

Sub total L. 29.474,98

9,1	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Unidad	5,00	L.	967,70	L.	4.838,52
9,2	Suministro e instalación de interruptor doble	Unidad	1,00	L.	1.244,50	L.	1.244,50
9,3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	Unidad	4,00	L.	2.422,01	L.	9.688,06
9,4	Suministro e instalación de lámpara incandescente	Unidad	5,00	L.	1.857,01	L.	9.285,07
9,5	Suministro e instalación de lámpara incandescente de pared tipo colonial	Unidad	2,00	L.	1.857,01	L.	3.714,03
9,6	Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	Unidad	8,00	L.	8.136,00	L.	65.088,00
9,7	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	Unidad	8,00	L.	1.703,73	L.	13.629,83
9,8	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	Unidad	4,00	L.	1.703,73	L.	6.814,92
9,9	Acometida centro de carga general	Global	1,00	L.	10.883,20	L.	10.883,20

Sub Total L. 125.186,12

10,0 TECHOS:

10,1	Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26.	M2	191,72	L.	530,72	L.	101.749,57
10,2	Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	38,54	L.	485,90	L.	18.726,59
10,3	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M2	51,94	L.	595,26	L.	30.917,91
10,4	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M2	116,21	L.	595,26	L.	69.175,39

Sub total L. 220.569,46

11,0 PUERTAS:

11,1	Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	9.605,00	L.	19.210,00
11,2	Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	10.735,00	L.	21.470,00
11,3	Puerta P-5, de baños de 0.80x1.50, metálica.	Unidad	2,00	L.	6.215,00	L.	12.430,00

Sub total L. 53.110,00

12,0 VENTANERIA Y HERRERIA:

12,1	Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	4,00	L.	3.616,00	L.	14.464,00
12,2	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	14.294,50	L.	28.589,00
12,3	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	14.181,50	L.	28.363,00
12,4	Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00x1.10m)	Unidad	2,00	L.	3.005,80	L.	6.011,60
12,5	Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48,00	L.	1.921,00	L.	92.208,00
12,6	Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	Unidad	2,00	L.	9.266,00	L.	18.532,00

Sub total L. 188.167,60

13,0 AREAS VERDES:

13,1	Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M2	124,00	L.	96,11	L.	11.917,21
13,2	Suministro e instalación de palmeras	Unidad	3,00	L.	1.141,30	L.	3.423,90
13,3	Suministro e instalación de arbustos	Unidad	6,00	L.	1.141,30	L.	6.847,80

Sub total L. 22.188,91

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)						L.	1.115.917,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%						L.	111.591,70
UTILIDAD 8%						L.	89.273,36

GRAN TOTAL PRESUPUESTO BASE.....	L.	1.316.782,06
----------------------------------	----	--------------

[Handwritten signatures and marks]

OFERTA: GRUPO LAGOS S. DE R. L.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER"
UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

P R E S U P U E S T O

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,0 PRELIMINARES:					
1,1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M2	156,10	L. 180,60	L. 28.191,66
1,2	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1,00	L. 4.200,00	L. 4.200,00
1,3	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M2	30,00	L. 149,01	L. 4.470,30
1,4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M2	85,00	L. 31,82	L. 2.704,70
1,5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M2	120,00	L. 31,82	L. 3.818,40
1,6	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	M2	120,00	L. 37,95	L. 4.554,00
Sub total					L. 47.939,06
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS:					
2,1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M3	8,05	L. 318,18	L. 2.561,35
2,2	Excavación para cimientos ripio 0.4m x .1.00m	M3	9,00	L. 318,18	L. 2.863,62
2,3	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M3	9,00	L. 318,18	L. 2.863,62
2,4	Relleno y compactado con material del sitio	M3	17,45	L. 168,63	L. 2.942,59
2,5	Relleno y compactado con material del selecto	M3	23,82	L. 638,95	L. 15.219,79
2,6	Acarreo de material	M3	8,00	L. 226,66	L. 1.813,28
Sub total					L. 28.264,25
3,0 CIMIENTOS:					
3,1	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla cementante.	M3.	20,17	L. 2.507,55	L. 50.577,28
Sub total					L. 50.577,28
4,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO:					
4,1	Solera Inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	67,96	L. 287,18	L. 19.516,75
4,2	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	42,00	L. 335,92	L. 14.108,64
4,3	Dados de concreto	Unidad	18,00	L. 530,06	L. 9.541,08
4,4	Solera intermedia 15x15cm , 4#3, #2@20 cm.	ML.	68,84	L. 500,36	L. 34.444,78
4,5	Solera de Remate 15x15cm , 2#3, #2@15 cm.	ML.	68,84	L. 539,23	L. 37.120,59
Sub total					L. 114.731,85
5,0 PAREDES:					
5,1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M2	114,93	L. 602,58	L. 69.254,52
5,2	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M2	4,73	L. 519,91	L. 2.459,17
Sub total					L. 71.713,69
6,0 PISOS:					
6,1	Firme de Concreto e=7cm	M3	8,24	L. 5.192,78	L. 42.788,51
Sub total					L. 42.788,51
7,0 ACABADOS:					
7,1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M2	17,94	L. 674,11	L. 12.093,53
7,2	Tallados en mochetas	ML.	51,00	L. 186,40	L. 9.506,40
7,3	Repello en pared de adobe	M2	163,85	L. 249,74	L. 40.919,90
7,4	Pintura en paredes	M2	641,93	L. 108,27	L. 69.501,76
Sub total					L. 132.021,59
8,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS:					
8,1	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML.	43,94	L. 24,62	L. 1.081,80
8,2	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML.	3,75	L. 73,09	L. 274,09
8,3	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML.	18,30	L. 111,11	L. 2.033,31
8,4	Caja de registro de aguas negras	Unidad	2,00	L. 3.802,02	L. 7.604,04
8,5	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	Unidad	2,00	L. 3.356,05	L. 6.712,10
8,6	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	Unidad	1,00	L. 3.391,58	L. 3.391,58
8,7	Pila con lavandero afinada medidas (1.00 x0.70m)	Unidad	1,00	L. 5.437,90	L. 5.437,90
8,8	Llave de riego O = 1/2"	Unidad	1,00	L. 350,00	L. 350,00
8,9	Accesorios hidráulicos	Global	1,00	L. 3.239,60	L. 3.239,60
Sub total					L. 30.124,42

[Firma]

[Firma]

[Firma]

9,0 INSTALACIONES ELECTRICAS:

9,1	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Unidad	5,00	L.	990,83	L.	4.954,15
9,2	Suministro e instalación de interruptor doble	Unidad	1,00	L.	1.274,23	L.	1.274,23
9,3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	Unidad	4,00	L.	2.479,88	L.	9.919,52
9,4	Suministro e instalación de lámpara incandescente	Unidad	5,00	L.	1.901,38	L.	9.506,90
9,5	Suministro e instalación de lámpara incandescente de pared tipo colonial	Unidad	2,00	L.	1.901,38	L.	3.802,76
9,6	Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	Unidad	8,00	L.	7.200,00	L.	57.600,00
9,7	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	Unidad	8,00	L.	1.744,44	L.	13.955,52
9,8	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	Unidad	4,00	L.	1.744,44	L.	6.977,76
9,9	Acometida centro de carga general	Global	1,00	L.	11.143,08	L.	11.143,08
Sub Total							L. 119.133,92

10,0 TECHOS:

10,1	Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26.	M2	191,72	L.	543,40	L.	104.180,65
10,2	Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	38,54	L.	430,00	L.	16.572,20
10,3	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M2	51,94	L.	609,49	L.	31.656,91
10,4	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M2	116,21	L.	609,49	L.	70.828,83
Sub total							L. 223.238,59

11,0 PUERTAS:

11,1	Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	8.500,00	L.	17.000,00
11,2	Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	9.500,00	L.	19.000,00
11,3	Puerta P-5, de baños de 0.80x1.50, metálica.	Unidad	2,00	L.	5.500,00	L.	11.000,00
Sub total							L. 47.000,00

12,0 VENTANERIA Y HERRERIA:

12,1	Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	4,00	L.	3.200,00	L.	12.800,00
12,2	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	12.650,00	L.	25.300,00
12,3	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	12.550,00	L.	25.100,00
12,4	Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00x1.10m)	Unidad	2,00	L.	2.660,00	L.	5.320,00
12,5	Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48,00	L.	1.700,00	L.	81.600,00
12,6	Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	Unidad	2,00	L.	8.200,00	L.	16.400,00
Sub total							L. 166.520,00

13,0 AREAS VERDES:

13,1	Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M2	124,00	L.	85,05	L.	10.546,20
13,2	Suministro e instalación de palmeras	Unidad	3,00	L.	1.010,00	L.	3.030,00
13,3	Suministro e instalación de arbustos	Unidad	6,00	L.	1.010,00	L.	6.060,00
Sub total							L. 19.636,20

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)							L. 1.093.689,37
GASTOS ADMINISTRATIVOS 14%							L. 153.116,51
UTILIDAD 8,5%							L. 92.963,60

GRAN TOTAL	L. 1.339.769,48
------------------	-----------------

OFERTA: CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (COINVER)

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER"
UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

P R E S U P U E S T O

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,0 PRELIMINARES:					
1,1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M2	156,10	L. 154,98	L. 24.192,38
1,2	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1,00	L. 5.800,00	L. 5.800,00
1,3	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M2	30,00	L. 128,43	L. 3.852,90
1,4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M2	85,00	L. 27,59	L. 2.345,15
1,5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M2	120,00	L. 27,59	L. 3.310,80
1,6	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	M2	120,00	L. 144,05	L. 17.286,00
Sub total					L. 56.787,23
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS:					
2,1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M3	8,05	L. 275,86	L. 2.220,67
2,2	Excavación para cimientos ripio 0.4m x .1.00m	M3	9,00	L. 275,86	L. 2.482,74
2,3	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M3	9,00	L. 275,86	L. 2.482,74
2,4	Relleno y compactado con material del sitio	M3	17,45	L. 146,10	L. 2.549,45
2,5	Relleno y compactado con material del selecto	M3	23,82	L. 544,08	L. 12.959,99
2,6	Acarreo de material	M3	8,00	L. 188,19	L. 1.505,52
Sub total					L. 24.201,10
3,0 CIMIENTOS:					
3,1	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla cementante.	M3.	20,17	L. 2.125,58	L. 42.872,95
Sub total					L. 42.872,95
4,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO:					
4,1	Solera Inferior 51.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	67,96	L. 257,16	L. 17.476,59
	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	42,00	L. 258,96	L. 10.876,32
4,2	Dados de concreto	Unidad	18,00	L. 576,46	L. 10.376,28
4,3	Solera intermedia 15x15cm , 4#3, #2@20 cm.	ML.	68,84	L. 449,06	L. 30.913,29
4,4	Solera de Remate 15x15cm , 2#3, #2@15 cm.	ML.	68,84	L. 778,02	L. 53.558,90
Sub total					L. 123.201,38
5,0 PAREDES:					
5,1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M2	114,93	L. 708,83	L. 81.465,83
5,2	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M2	4,73	L. 441,55	L. 2.088,53
Sub total					L. 83.554,36
6,0 PISOS:					
6,1	Firme de Concreto e=7cm	M3	8,24	L. 4.185,40	L. 34.487,70
Sub total					L. 34.487,70
7,0 ACABADOS:					
7,1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M2	17,94	L. 602,54	L. 10.809,57
7,2	Tallados en moquetas	ML.	51,00	L. 169,50	L. 8.644,50
7,3	Repello en pared de adobe	M2	163,85	L. 211,85	L. 34.711,62
7,4	Pintura en paredes	M2	641,93	L. 91,70	L. 58.864,98
Sub total					L. 113.030,67
8,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS:					
8,1	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML.	43,94	L. 21,00	L. 922,74
8,2	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML.	3,75	L. 62,04	L. 232,65
8,3	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML.	18,30	L. 94,21	L. 1.724,04
8,4	Caja de registro de aguas negras	Unidad	2,00	L. 3.285,81	L. 6.571,62
8,5	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	Unidad	2,00	L. 2.848,87	L. 5.697,74
8,6	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	Unidad	1,00	L. 2.877,93	L. 2.877,93
8,7	Pila con lavandero afinada medidas (1.00 x0.70m)	Unidad	1,00	L. 4.601,54	L. 4.601,54
8,8	Llave de riego O = 1/2"	Unidad	1,00	L. 350,00	L. 350,00
8,9	Accesorios hidráulicos	Global	1,00	L. 2.741,34	L. 2.741,34
Sub total					L. 25.719,60

[Firma]

[Firma]

[Firma]

9,0 INSTALACIONES ELECTRICAS:

9,1	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Unidad	5,00	L.	841,58	L.	4.207,90
9,2	Suministro e instalación de interruptor doble	Unidad	1,00	L.	1.081,15	L.	1.081,15
9,3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	Unidad	4,00	L.	2.112,40	L.	8.449,60
9,4	Suministro e instalación de lámpara incandescente	Unidad	5,00	L.	2.112,40	L.	10.562,00
9,5	Suministro e instalación de lámpara incandescente de pared tipo colonial	Unidad	2,00	L.	2.112,40	L.	4.224,80
9,6	Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	Unidad	8,00	L.	9.500,00	L.	76.000,00
9,7	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	Unidad	8,00	L.	1.479,29	L.	11.834,32
9,8	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	Unidad	4,00	L.	1.479,29	L.	5.917,16
9,9	Acometida centro de carga general	Global	1,00	L.	9.875,59	L.	9.875,59
Sub Total						L.	132.152,52

10,0 TECHOS:

10,1	Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26.	M2	191,72	L.	476,64	L.	91.381,42
10,2	Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	38,54	L.	430,00	L.	16.572,20
10,3	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M2	51,94	L.	604,12	L.	31.377,99
10,4	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M2	116,21	L.	604,12	L.	70.204,79
Sub total						L.	209.536,40

11,0 PUERTAS:

11,1	Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	8.500,00	L.	17.000,00
11,2	Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	9.500,00	L.	19.000,00
11,3	Puerta P-5, de baños de 0.80x1.50, metálica.	Unidad	2,00	L.	5.500,00	L.	11.000,00
Sub total						L.	47.000,00

12,0 VENTANERIA Y HERRERIA:

12,1	Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	4,00	L.	4.700,00	L.	18.800,00
12,2	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	12.650,00	L.	25.300,00
12,3	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	12.550,00	L.	25.100,00
12,4	Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00x1.10m)	Unidad	2,00	L.	2.800,00	L.	5.600,00
12,5	Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48,00	L.	2.750,00	L.	132.000,00
12,6	Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	Unidad	2,00	L.	17.200,00	L.	34.400,00
Sub total						L.	241.200,00

13,0 AREAS VERDES:

13,1	Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M2	124,00	L.	220,00	L.	27.280,00
13,2	Suministro e instalación de palmeras	Unidad	3,00	L.	2.000,00	L.	6.000,00
13,3	Suministro e instalación de arbustos	Unidad	6,00	L.	1.700,00	L.	10.200,00
Sub total						L.	43.480,00

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)						L.	1.177.223,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12%						L.	141.266,87
UTILIDAD 7%						L.	82.405,67

GRAN TOTAL.....						L.	1.400.896,46
-----------------	--	--	--	--	--	----	---------------------

OFERTA: ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER"
UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

P R E S U P U E S T O

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,0 PRELIMINARES:					
1,1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M2	156,10	L. 153,67	L. 23.987,89
1,2	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1,00	L. 6.300,00	L. 6.300,00
1,3	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M2	30,00	L. 127,24	L. 3.817,20
1,4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M2	85,00	L. 27,30	L. 2.320,50
1,5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M2	120,00	L. 27,30	L. 3.276,00
1,6	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	M2	120,00	L. 142,19	L. 17.062,80
Sub total					L. 56.764,39
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS:					
2,1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M3	8,05	L. 272,98	L. 2.197,49
2,2	Excavación para cimientos ripio 0.4m x .1.00m	M3	9,00	L. 272,98	L. 2.456,82
2,3	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M3	9,00	L. 272,98	L. 2.456,82
2,4	Relleno y compactado con material del sitio	M3	17,45	L. 144,64	L. 2.523,97
2,5	Relleno y compactado con material del selecto	M3	23,82	L. 539,26	L. 12.845,17
2,6	Acarreo de material	M3	8,00	L. 185,87	L. 1.486,96
Sub total					L. 23.967,23
3,0 CIMIENTOS:					
3,1	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla cementante.	M3.	20,17	L. 2.102,10	L. 42.399,36
Sub total					L. 42.399,36
4,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO:					
4,1	Solera Inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	67,96	L. 254,98	L. 17.328,44
4,2	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML.	42,00	L. 256,76	L. 10.783,92
4,3	Dados de concreto	Unidad	18,00	L. 570,93	L. 10.276,74
4,4	Solera intermedia 15x15cm, 4#3, #2@20 cm.	ML.	68,84	L. 444,98	L. 30.632,42
4,5	Solera de Remate 15x15cm, 2#3, #2@15 cm.	ML.	68,84	L. 770,08	L. 53.012,31
Sub total					L. 122.033,83
5,0 PAREDES:					
5,1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M2	114,93	L. 704,54	L. 80.972,78
5,2	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M2	4,73	L. 441,57	L. 2.088,63
Sub total					L. 83.061,41
6,0 PISOS:					
6,1	Firme de Concreto e=7cm	M3	8,24	L. 4.140,73	L. 34.119,62
Sub total					L. 34.119,62
7,0 ACABADOS:					
7,1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M2	17,94	L. 596,77	L. 10.706,05
7,2	Tallados en moquetas	ML.	51,00	L. 168,35	L. 8.585,85
7,3	Repello en pared de adobe	M2	163,85	L. 209,66	L. 34.352,79
7,4	Pintura en paredes	M2	641,93	L. 90,67	L. 58.203,79
Sub total					L. 111.848,49
8,0 INSTALACIONES HIDRAULICAS:					
8,1	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML.	43,94	L. 20,98	L. 921,86
8,2	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML.	3,75	L. 61,52	L. 230,70
8,3	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML.	18,30	L. 93,35	L. 1.708,31
8,4	Caja de registro de aguas negras	Unidad	2,00	L. 3.330,76	L. 6.661,52
8,5	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	Unidad	2,00	L. 2.820,10	L. 5.640,20
8,6	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	Unidad	1,00	L. 2.852,04	L. 2.852,04
8,7	Pila con lavandero afinada medidas (1.00 x0.70m)	Unidad	1,00	L. 4.541,53	L. 4.541,53
8,8	Llave de riego O = 1/2"	Unidad	1,00	L. 350,00	L. 350,00
8,9	Accesorios hidráulicos	Global	1,00	L. 2.706,07	L. 2.706,07
Sub total					L. 25.612,23

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

9,0 INSTALACIONES ELECTRICAS:

9,1	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Unidad	5,00	L.	835,30	L.	4.176,50
9,2	Suministro e instalación de interruptor doble	Unidad	1,00	L.	1.072,28	L.	1.072,28
9,3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	Unidad	4,00	L.	2.094,08	L.	8.376,32
9,4	Suministro e instalación de lámpara incandescente	Unidad	5,00	L.	2.094,08	L.	10.470,40
9,5	Suministro e instalación de lámpara incandescente de pared tipo colonial	Unidad	2,00	L.	2.094,08	L.	4.188,16
9,6	Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	Unidad	8,00	L.	9.970,00	L.	79.760,00
9,7	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	Unidad	8,00	L.	1.464,05	L.	11.712,40
9,8	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	Unidad	4,00	L.	1.464,05	L.	5.856,20
9,9	Acometida centro de carga general	Global	1,00	L.	9.789,68	L.	9.789,68
						Sub Total	L. 135.401,94

10,0 TECHOS:

10,1	Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26.	M2	191,72	L.	478,04	L.	91.649,83
10,2	Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	38,54	L.	430,00	L.	16.572,20
10,3	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M2	51,94	L.	631,17	L.	32.782,97
10,4	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M2	116,21	L.	631,17	L.	73.348,27
						Sub total	L. 214.353,26

11,0 PUERTAS:

11,1	Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	8.500,00	L.	17.000,00
11,2	Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L.	9.500,00	L.	19.000,00
11,3	Puerta P-5, de baños de 0.80x1.50, metálica.	Unidad	2,00	L.	5.500,00	L.	11.000,00
						Sub total	L. 47.000,00

12,0 VENTANERIA Y HERRERIA:

12,1	Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	4,00	L.	4.880,00	L.	19.520,00
12,2	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	13.120,00	L.	26.240,00
12,3	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L.	13.120,00	L.	26.240,00
12,4	Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00x1.10m)	Unidad	2,00	L.	2.000,00	L.	4.000,00
12,5	Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48,00	L.	2.800,00	L.	134.400,00
12,6	Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	Unidad	2,00	L.	18.000,00	L.	36.000,00
						Sub total	L. 246.400,00

13,0 AREAS VERDES:

13,1	Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M2	124,00	L.	250,00	L.	31.000,00
13,2	Suministro e instalación de palmeras	Unidad	3,00	L.	2.300,00	L.	6.900,00
13,3	Suministro e instalación de arbustos	Unidad	6,00	L.	1.900,00	L.	11.400,00
						Sub total	L. 49.300,00

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)						L.	1.192.261,75
GASTOS ADMINISTRATIVOS 15%						L.	178.839,26
UTILIDAD 5%						L.	59.613,09

GRAN TOTAL.....	L.	1.430.714,10
-----------------	----	--------------

6.0 PISOS:

6.1	Firme de Concreto e=7cm	M3	8,24	L	5.071,60	L	41.789,95	L	5.192,78	L	42.788,51	L	4.185,40	L	34.487,70	L	4.140,73	L	34.119,62
				Sub total		L	41.789,95												

7.0 ACABADOS:

7.0 ACABADOS:

7.1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M2	17,94	L	658,38	L	11.811,39	L	674,11	L	12.093,53	L	602,54	L	10.809,57	L	596,77	L	10.706,05				
7.2	Tallados en moquetas	ML	51,00	L	182,05	L	9.284,32	L	186,40	L	9.506,40	L	169,50	L	8.644,50	L	168,35	L	8.585,85				
7.3	Repello en pared de adobe	M2	163,85	L	243,91	L	39.965,42	L	249,74	L	40.919,90	L	211,85	L	34.711,62	L	209,66	L	34.352,79				
7.4	Pintura en paredes	M2	641,93	L	105,75	L	67.881,87	L	108,27	L	69.501,76	L	91,70	L	58.864,98	L	90,67	L	58.203,79				
				SUB TOTAL		L	128.943,00													L	113.030,67	L	111.848,49
8.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS:																							

8.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS:

8.1	Suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML	43,94	L	24,04	L	1.056,45	L	24,62	L	1.081,80	L	21,00	L	922,74	L	20,98	L	921,86	
8.2	Suministro e instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML	3,75	L	71,39	L	267,70	L	73,09	L	274,09	L	62,04	L	232,65	L	61,52	L	230,70	
8.3	Suministro e instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML	18,30	L	108,52	L	1.985,84	L	111,11	L	2.033,31	L	94,21	L	1.724,04	L	93,35	L	1.708,31	
8.4	Caja de registro de aguas negras	Unidad	2,00	L	3.713,30	L	7.426,60	L	3.802,02	L	7.604,04	L	3.285,81	L	6.571,62	L	3.330,76	L	6.661,52	
8.5	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	Unidad	2,00	L	3.277,73	L	6.555,47	L	3.356,05	L	6.712,10	L	2.848,87	L	5.697,74	L	2.820,10	L	5.640,20	
8.6	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	Unidad	1,00	L	3.312,43	L	3.312,43	L	3.391,58	L	3.391,58	L	2.877,93	L	2.877,93	L	2.852,04	L	2.852,04	
8.7	Pila con lavadero afinada medidas (1.00 x0.70m)	Unidad	1,00	L	5.311,00	L	5.311,00	L	5.437,90	L	5.437,90	L	4.601,54	L	4.601,54	L	4.541,53	L	4.541,53	
8.8	Llave de riego O = 1/2"	Unidad	1,00	L	395,50	L	395,50	L	350,00	L	350,00	L	350,00	L	350,00	L	350,00	L	350,00	
8.9	Accesorios hidráulicos	Global	1,00	L	3.164,00	L	3.164,00	L	3.239,60	L	3.239,60	L	2.741,34	L	2.741,34	L	2.706,07	L	2.706,07	
			SUB TOTAL		L		29.474,98				L		30.124,42				L		25.719,60	
9.0 INSTALACIONES ELECTRICAS:																				

9.0 INSTALACIONES ELECTRICAS:

9.1	Suministro e instalación de Interruptor sencillo	Unidad	5,00	L	967,70	L	4.838,52	L	990,83	L	4.954,15	L	841,58	L	4.207,90	L	835,30	L	4.176,50							
9.2	Suministro e instalación de Interruptor doble	Unidad	1,00	L	1.244,50	L	1.244,50	L	1.274,23	L	1.274,23	L	1.081,15	L	1.081,15	L	1.072,28	L	1.072,28							
9.3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	Unidad	4,00	L	2.422,01	L	9.688,06	L	2.479,88	L	9.919,52	L	2.112,40	L	8.449,60	L	2.094,08	L	8.376,32							
9.4	Suministro e instalación de lámpara Incandescente	Unidad	5,00	L	1.857,01	L	9.285,07	L	1.901,38	L	9.506,90	L	2.112,40	L	10.562,00	L	2.094,08	L	10.470,40							
9.5	Suministro e instalación de lámpara Incandescente de pared tipo colonial	Unidad	2,00	L	1.857,01	L	3.714,03	L	1.901,38	L	3.802,76	L	2.112,40	L	4.224,80	L	2.094,08	L	4.188,16							
9.6	Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	Unidad	8,00	L	8.136,00	L	65.088,00	L	7.200,00	L	57.600,00	L	9.500,00	L	76.000,00	L	9.970,00	L	79.760,00							
9.7	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	Unidad	8,00	L	1.703,73	L	13.629,83	L	1.744,44	L	13.955,52	L	1.479,29	L	11.834,32	L	1.464,05	L	11.712,40							
9.8	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	Unidad	4,00	L	1.703,73	L	6.814,92	L	1.744,44	L	6.977,76	L	1.479,29	L	5.917,16	L	1.464,05	L	5.856,20							
9.9	Acometida centro de carga general	Global	1,00	L	10.883,20	L	10.883,20	L	11.143,08	L	11.143,08	L	9.875,59	L	9.875,59	L	9.789,68	L	9.789,68							
			SUB TOTAL		L		125.186,12	L												119.139,92	L		132.152,52	L		135.401,94
10.0 TECHOS:																										

10.0 TECHOS:

10.1	Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26.	M2	191,72	L	530,72	L	101.749,57	L	543,40	L	104.180,65	L	476,64	L	91.381,42	L	478,04	L	91.649,83
10.2	Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	38,54	L	485,90	L	18.726,59	L	430,00	L	16.572,20	L	430,00	L	16.572,20	L	430,00	L	16.572,20
10.3	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M2	51,94	L	595,26	L	30.917,91	L	609,49	L	31.656,91	L	604,12	L	31.377,99	L	631,17	L	32.782,97
10.4	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M2	116,21	L	595,26	L	69.175,39	L	609,49	L	70.828,83	L	604,12	L	70.204,79	L	631,17	L	73.348,27
			SUB TOTAL		L		220.569,46												
10.0 PUERTAS:					L		223.238,59			L		209.536,40			L		214.353,26		

11.0 PUERTAS:

11.1	Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L	9.605,00	L	19.210,00	L	8.500,00	L	17.000,00	L	8.500,00	L	17.000,00	L	8.500,00	L	17.000,00
11.2	Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	Unidad	2,00	L	10.735,00	L	21.470,00	L	9.500,00	L	19.000,00	L	9.500,00	L	19.000,00	L	9.500,00	L	19.000,00
11.3	Puerta P-5, de baños de 0.80x1.50, metálica.	Unidad	2,00	L	6.215,00	L	12.430,00	L	5.500,00	L	11.000,00	L	5.500,00	L	11.000,00	L	5.500,00	L	11.000,00
			SUB TOTAL		L		53.110,00												

[Firma]

12.0 VENTANERIA Y HERRERIA:

12,1	Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	4,00	L. 3.616,00	L. 14.464,00	L. 3.200,00	L. 12.800,00	L. 4.700,00	L. 18.800,00	L. 4.880,00	L. 19.520,00
12,2	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L. 14.294,50	L. 28.589,00	L. 12.650,00	L. 25.300,00	L. 12.650,00	L. 25.300,00	L. 13.120,00	L. 26.240,00
12,3	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	Unidad	2,00	L. 14.181,50	L. 28.363,00	L. 12.550,00	L. 25.100,00	L. 12.550,00	L. 25.100,00	L. 13.120,00	L. 26.240,00
12,4	Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00X1.10m)	Unidad	2,00	L. 3.005,80	L. 6.011,60	L. 2.660,00	L. 5.320,00	L. 2.800,00	L. 5.600,00	L. 2.000,00	L. 4.000,00
12,5	Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48,00	L. 1.921,00	L. 92.208,00	L. 1.700,00	L. 81.600,00	L. 2.750,00	L. 132.000,00	L. 2.800,00	L. 134.400,00
12,6	Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	Unidad	2,00	L. 9.266,00	L. 18.532,00	L. 8.200,00	L. 16.400,00	L. 17.200,00	L. 34.400,00	L. 18.000,00	L. 36.000,00
13.0 AREAS VERDES:				SUB TOTAL	L. 188.167,60		L. 166.520,00		L. 241.200,00		L. 246.400,00

13,1	Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M2	124,00	L. 96,11	L. 11.917,21	L. 85,05	L. 10.546,20	L. 220,00	L. 27.280,00	L. 250,00	L. 31.000,00
13,2	Suministro e instalación de palmeras	Unidad	3,00	L. 1.141,30	L. 3.423,90	L. 1.010,00	L. 3.030,00	L. 2.000,00	L. 6.000,00	L. 2.300,00	L. 6.900,00
13,3	Suministro e instalación de arbustos	Unidad	6,00	L. 1.141,30	L. 6.847,80	L. 1.010,00	L. 6.060,00	L. 1.700,00	L. 10.200,00	L. 1.900,00	L. 11.400,00
SUB TOTAL				L. 22.188,91			L. 19.636,20		L. 43.480,00		L. 49.300,00

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD

GRAN TOTAL

L. 1.093.689,37	L. 1.177.223,91	L. 1.192.261,75
L. 153.116,51	L. 141.266,87	L. 178.839,26
L. 92.963,60	L. 82.405,67	L. 59.613,09
L. 1.339.769,48	L. 1.400.896,46	L. 1.430.714,10


LEONARDO MEDINA CRUZ
 REGIDOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO


NELSON ANTONIO CONTRERAS
 REGIDOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO


FRANCISCO ANTONIO MORALES
 REGIDOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO

LICITACIÓN: LPR-VALLECILLO-08-2018

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER", UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

No.	CONTRATISTA	MONTO OFERTADO	MONTO DE LA GARANTIA	MONTO EVALUADO	ERROR EN LPS.	RELACION PRESUPUESTO BASE	Califica Si/No	ORDEN DE CALIFICACION	OBSERVACION
1,0	GRUPO LAGOS, S. DE R. L.	1.339.771,23	27.000,00	1.339.769,48	(1,75)	1,75%	SI	1,00	Oferta más Conveniente
2,0	CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (COINVER)	1.400.896,07	28.017,92	1.400.896,46	0,39	6,39%	SI	2,00	
3,0	ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	1.430.710,75	0,00	1.430.714,10	3,35	8,65%	NO	3,00	*NOTA "1"

El presupuesto base para este proyecto asciende a la cantidad de:

L. 1.316.782,06

*NOTA "1": OFERTA DESCALIFICADA, PORQUE LA EMPRESA (AIC) NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA.



LEONARDO MEDINA CRUZ
REGIDOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



NELSON ANTONIO CONTRERAS
REGIDOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



FRANCISCO ANTONIO MORALES
REGIDOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

ANEXO 1.
ANUNCIOS



Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

INVITACION A LICITAR

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán
15 de Noviembre del 2018

ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCCIONES S. de R.L.
Presente


REF: Invitación a presentar ofertas para el proyecto "CONSTRUCCION DEL AREA DE CAPACITACION DE LA MUJER, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".

Estimado:

La Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, le invita a participar en la Licitación Privada. **LPR-MUNI-VALLECILLO-08-2018**, para el proyecto: **CONSTRUCCION DEL AREA DE CAPACITACION DE LA MUJER, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN** y financiado con Fondos Municipales, en esta Licitación Privada participan Arquitectos, Ingenieros y Contratistas, debidamente precualificados por esta Municipalidad e inscritos y habilitados en el registro de Contratistas de la Municipalidad/Mancomunidad (MANOFM).

La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las oficinas de la Municipalidad de Vallecillo, el día Jueves 29 de Noviembre de 2018 a las 1:00 p.m

Atentamente:


Cely Modesto Zavala
Alcalde Municipal de Vallecillo


RECIBIDO
15-11-18



Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

INVITACION A LICITAR

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán
15 de Noviembre del 2018

GRUPO LAGOS S. de R.L.
Presente

REF: Invitación a presentar ofertas para el proyecto "CONSTRUCCION DEL AREA DE CAPACITACION DE LA MUJER, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".


Estimado Grupo Lagos:

La Municipalidad de **Vallecillo**, Departamento de **Francisco Morazán**, le invita a participar en la Licitación Privada. **LPR-MUNI-VALLECILLO-08-2018**, para el proyecto: **CONSTRUCCION DEL AREA DE CAPACITACION DE LA MUJER, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN** y financiado con Fondos Municipales, en esta Licitación Privada participan Arquitectos, Ingenieros y Contratistas, debidamente precalificados por esta Municipalidad e inscritos y habilitados en el registro de Contratistas de la Municipalidad/Mancomunidad (MANOFM).

La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las oficinas de la Municipalidad de Vallecillo, el día Jueves 29 de Noviembre de 2018 a las 1:00 p.m

Atentamente:


Revisado
18-11-18


Cely Modesto Zavala
Alcalde Municipal de Vallecillo

ANEXO 2.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN






ANEXO 3.
ACTA DE APERTURA

ACTA DE APERTURA
LPR-MUNI-VALLECILLO-08-2018

**"CONSTRUCCIÓN DEL ÀREA DE CAPACITACIÒN DE LA MUER, VALLECILLO,
MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN "**

FUENTE FONDOS MUNICIPALES

Reunidos en el salón de reuniones de la Alcaldía de Vallecillo, Departamento de **Francisco Morazán**, el día Jueves 29 de Noviembre de 2018 a las 1:00 p.m. siendo la fecha señalada para la apertura de las ofertas relacionadas para la ejecución del Proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL ÀREA DE CAPACITACIÒN DE LA MUJER, VALLECILLO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**, con la presencia de las siguientes personas:

Cely Modesto Zavala	Alcalde Municipal, Vallecillo	
Hugo Eleazar Flores	Regidor Municipal, Vallecillo	
Leonardo Medina	Regidor Municipal, Vallecillo	
Modesta Flores Morales	Regidora Municipal, Vallecillo	
Nelson Antonio Contreras	Regidor Municipal, Vallecillo	
Francisco Antonio Morales	Regidor Municipal, Vallecillo	
Denia Liseth Benítez	Secretaria Municipal, Vallecillo	
Marina Elizabeth Valle	Comisionada Municipal	
Ing. Abiu J. Zelaya	UTI MANOFM	


Con el fin de proceder a la Recepción y apertura de las ofertas, proyecto que será financiado por La Municipalidad de **Vallecillo**.

Una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la Apertura de las ofertas siendo los resultados por oferente los siguientes:

INFORMACION SOBRE LAS GARANTIAS

OFERTANTE	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE POLIZA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
GRUPO LAGOS	27,000.00	BAC CREDOMATIC N° 2699	27/11/2018	28/02/2019
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. COINVER	28,017.92	DAVIVIENDA N° 870	28/11/2018	28/02/2019
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	NO PRESENTA			

INFORMACION SOBRE LAS COTIZACIONES

OFERTANTE	MONTO	FIRMA DEL REPRESENTANTE
GRUPO LAGOS, S. DE R. L.	1,339,771.23	
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	1,400,896.07	
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	1,430,710.75	

OBSERVACIONES:

***** LA EMPRESA AIC NO SE PRESENTÒ A LA MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO, PERO SÌ PRESENTÒ SU OFERTA, LA CUAL NO PRESENTÒ LA GARANTÌA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA***

Se leyó el Presupuesto Base el cual asciende a la cantidad de **UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100 (LPS. 1,316,782.06)**

En fe de lo anterior, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad firmamos en el salón de reuniones de la Alcaldía de Vallecillo, a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho.


Cely Modesto Zavala

Alcalde Municipal, Vallecillo



Hugo Eleazar Flores

Regidor Municipal, Vallecillo



Leonardo Medina

Regidor Municipal, Vallecillo



Modesta Flores Morales

Regidora Municipal, Vallecillo




Nelson Antonio Contreras

Regidor Municipal, Vallecillo




Francisco Antonio Morales

Regidor Municipal, Vallecillo




Denia Liseth Benítez

Secretaria Municipal, Vallecillo




Marina Elizabeth Valle

Comisionada Municipal



Ing. Abiu J. Zelaya

UTI MANOFM



ANEXO 4.

MEMORÁNDUM DE NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán
Telefax 2769-10-01

MEMORANDUM

PARA: **LEONARDO MEDINA**
REGIDOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO
NELSON CONTRERAS
REGIDOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO
FRANCISCO MORALES
REGIDOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

DE: **CELY MODESTO ZAVALA**
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO

ASUNTO: **NOMBRAMIENTO DE COMISION EVALUADORA**

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE, 2018

En el marco del proceso de la Licitación Privada LPR-VALLECILLO-08-2018 "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO", ubicado en el Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán", financiado por la Municipalidad de Vallecillo, por este medio se le comunica que ha sido nombrado como miembro de la comisión designada para la evaluación técnica y legal de la oferta de dicha Licitación aperturada el día jueves 29 de Noviembre de 2018.

La comisión deberá observar la más estricta confidencialidad y ética profesional, absteniéndose de proporcionar información o comentarios a personas ajenas a la comisión durante el proceso de selección y adjudicación de dicha Licitación. Reservándose al Alcalde Municipal la facultad de notificar los resultados a cada uno de los oferentes participantes.

La reunión de trabajo será el LUNES 03 de DICIEMBRE de 2018, a las 9:30 a. m., en las oficinas de la MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO, F. M.

Atentamente,

CELY MODESTO ZAVALA
ALCALDE MUNICIPAL

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

ANEXO 5.

PEDIDOS DE ACLARACIONES A LOS OFERENTES Y SU RESPECTIVA RESPUESTA

ANEXO 6.
CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

CUADRO 7. CORRECCIONES Y DESCUENTOS NO CONDICIONADOS¹

DATOS	PRECIO(S) LEÍDO(S) EN VOZ ALTA		CORRECCIONES		DESCUENTOS NO CONDICIONADOS			PRECIO FINAL
	MONEDA(S) B)	MONTO(S) C)	ERRORES DE CÁLCULO D)	MONTO(S) PROVISIONALES E)	PRECIO(S) CORREGIDO(S) DE LA OFERTA F) = C) + D) - E)	PORCENTAJE G)	MONTO(S) H)	
GRUPO LAGOS S. DE R. L.	LEMPIRA	L. 1,339,771.23	L. 1.75	L. 0.00	L. 1,339,769.48	-%	L. 0.00	PRECIO(S) DE LA OFERTA CORREGIDO(S) O REBAJADO(S) I) = F) - H) L. 1,339,769.48
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	LEMPIRA	L. 1,400,896.07	L. 0.39	L. 0.00	L. 1,400,896.46	%	L. 0.00	L. 1,400,896.46
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	LEMPIRA	L. 1,430,710.75	L. 3.35	L. 0.00	L. 1,430,714.10	%	L. 0.00	L. 1,430,714.10



¹ Ver Anexo #6: Corrección de Errores Aritméticos

ANEXO 7.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS


"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO"

Fecha de apertura de la oferta: 29/11/2018

Hora: 1:00 p.m.

Nombre del licitante: **GRUPO LAGOS, S. DE R. L.**

- a) ¿Está sellado el sobre exterior de la oferta? SI
- b) ¿Se ha llenado y firmado el formulario de la oferta? SI
- c) Fecha de vencimiento de la oferta: 120 días
- d) ¿Se ha adjuntado la autorización documentada para firmar el contrato? SI
- e) Monto de la garantía de seriedad de la oferta (si se exige tal garantía): L. 27,000
- f) Describir todo "Retiro", "Sustitución" o "Modificación" que se haya presentado: -NINGUNO-
- g) Describir cualquier oferta alternativa: -NINGUNO-
- h) Indicar todo descuento o modificación ofrecidos: -NINGUNO-
- i) Comentarios adicionales -NINGUNO-
- j) Nombre del licitante o representante presente: Sr. Marlon Humberto Lagos Mejía
- k) Precio total de la oferta: L. 1,339,771.23




"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO "

Fecha de apertura de la oferta: 29/11/2018

Hora: 1:00 p.m.

Nombre del licitante: **CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (COINVER)**

- a) ¿Está sellado el sobre exterior de la oferta? SI
- b) ¿Se ha llenado y firmado el formulario de la oferta? SI
- c) Fecha de vencimiento de la oferta: 120 días
- d) ¿Se ha adjuntado la autorización documentada para firmar el contrato? SI
- e) Monto de la garantía de seriedad de la oferta (si se exige tal garantía): L. 28,017.92
- f) Describir todo "Retiro", "Sustitución" o "Modificación" que se haya presentado: -NINGUNO-
- g) Describir cualquier oferta alternativa: -NINGUNO-
- h) Indicar todo descuento o modificación ofrecidos: -NINGUNO-
- i) Comentarios adicionales -NINGUNO-
- j) Nombre del licitante o representante presente: Sr. César Rivera Videá
- k) Precio total de la oferta: L. 1,400,896.07



"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER, VALLECILLO "

Fecha de apertura de la oferta: 29/11/2018

Hora: 1:00 p.m.

Nombre del licitante: **ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)**

- a) ¿Está sellado el sobre exterior de la oferta? SI
- b) ¿Se ha llenado y firmado el formulario de la oferta? SI
- c) Fecha de vencimiento de la oferta: 120 días
- d) ¿Se ha adjuntado la autorización documentada para firmar el contrato? SI
- e) Monto de la garantía de seriedad de la oferta (si se exige tal garantía): L. 0.00 (No Presentó)
- f) Describir todo "Retiro", "Sustitución" o "Modificación" que se haya presentado: -NINGUNO-
- g) Describir cualquier oferta alternativa: -NINGUNO-
- h) Indicar todo descuento o modificación ofrecidos: -NINGUNO-
- i) Comentarios adicionales -NINGUNO-
- j) Nombre del licitante o representante presente: Sr. Kenny Velimir Banegas Mejía
- k) Precio total de la oferta: L. 1,430,710.75

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO 8.

COPIAS DE GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

CHEQUE No. 00002699

Teg. 27. NOVEMBER. 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Municipalidad de Uvlecillo

Cantidad en letras

Véinti siete Mil Quetzales

L 27,000⁰⁰

Lempiras



Banco de América

1002011014000
CREDOMAT
CHEQUE CERTIFICADO

Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆1⑆0024⑆⑆00000730⑆⑆232⑆⑆00002699

TEGUCIGALPA, 28-NOV-18
Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO L 28,017.92
Páguese a la orden de
VEINTE Y OCHO MIL DIEZ Y SIETE 92/100 Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆2⑆2305⑆0000⑆22⑆1⑆6⑆1383⑆00000870

ANEXO 9.
OFERTAS ORIGINALES

PRESUPUESTO DE OBRA AREA DE CAPACITACION PARA LA MUJER

PROYECTO: Construcción del área de Capacitación para la mujer.

PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo

UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

FECHA: Noviembre del 2018



No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
1.0	PRELIMINARES:				
1.1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M²	156.1	180.60	HNL 28,191.06
1.2	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1.00	4,200.00	HNL 4,200.00
1.3	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M²	30.00	149.01	HNL 4,470.23
1.4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M²	85.00	31.82	HNL 2,704.49
1.5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M²	120.00	31.82	HNL 3,818.10
1.6	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	M²	120.00	37.95	HNL 4,554.48
1.7	Marcador y Nivelación	M²	310.40	0.00	HNL -
1.8	Bodega Provisional	Global	1.00	0.00	HNL -
	Sub total				HNL 47,936.35
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS:				
2.1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M³	8.05	318.18	HNL 2,561.31
	Excavación para cimientos ripio 0.4m x 1.00m	M³	9.00	318.18	HNL 2,863.58
2.2	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M³	9.00	318.18	HNL 2,863.58
2.3	Relleno y compactado con material del sitio	M³	17.45	168.63	HNL 2,942.64
2.4	Relleno y compactado con material del selecto	M³	23.82	638.95	HNL 15,219.87
2.5	Acarreo de material	M³	8.00	226.66	HNL 1,813.25
	Sub total				HNL 28,264.22
3.0	CIMENTOS:				
	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla				
3.1	cementante.	M²	20.17	2,507.55	HNL 50,577.27
	Sub total				HNL 50,577.27
4.0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO:				
	Solera Inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m				
4.1	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML	67.96	287.18	HNL 19,516.94
4.2	Dados de concreto	unidad	42.00	335.92	HNL 14,108.68
4.3	Solera intermedia 15x15cm, 4#3, #2@20 cm.	ML	18.00	530.06	HNL 9,541.16
4.4	Solera de Remate 15x15cm, 2#3, #2@15 cm.	ML	66.64	500.36	HNL 34,444.72
4.5	Sub total				HNL 37,120.89
					HNL 114,732.38
5.0	PAREDES:				
5.1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M²	114.93	602.58	HNL 69,254.70
5.2	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M²	4.73	519.91	HNL 2,459.16
	Sub total				HNL 71,713.86
6.0	PISOS:				
6.1	Firme de Concreto e=7cm	M²	8.24	5,192.78	HNL 42,788.47
	Firme de Concreto e=10cm Estampado para exterior	M²	5.42	0.00	HNL -
6.2	Piso de granito color gris de 40x40cm x 1 1/4"	M²	117.77	0.00	HNL -
6.3	Moldura 10cm x 40 cm.	ML	83.38	0.00	HNL -
6.4	Sub total				HNL 42,788.47
7.0	ACABADOS:				
7.1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M²	17.94	674.11	HNL 12,093.61
7.2	Tallados en moquetas	ML	51.00	186.40	HNL 9,506.16
7.3	Repeleto en paredes de bloque	M²	295.08	0.00	HNL -
7.4	Repeleto en pared de adobe	M²	163.65	249.74	HNL 40,920.34
7.5	Pulido de paredes	M²	841.93	0.00	HNL -
7.6	Pintura en paredes	M²	841.93	108.27	HNL 89,503.83
	Sub total				HNL 132,023.94
8.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS:				
	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML	43.94	24.62	HNL 1,081.69
8.1	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML	3.75	73.08	HNL 274.09
8.2	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML	18.30	111.11	HNL 2,033.29
8.3	Caja de registro de aguas negras	U.	2.00	3,802.02	HNL 7,604.05
8.4	Suministro e instalación inodoro línea económica.	U.	2.00	3,356.05	HNL 6,712.10
8.5	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	U.	1.00	3,391.58	HNL 3,391.58
8.6	Pila con lavandero afinada medidas (1.00 x0.70m)	U.	1.00	5,437.90	HNL 5,437.90
8.7	Liave de negro O = 1/2"	U.	1.00	350.00	HNL 350.00

8.9 Accesorios hidráulicos	Global	1.00	3,239.60	HNL	3,239.60
Sub total				HNL	30,124.30
9.0 INSTALACIONES ELECTRICAS:					
9.1 Suministro e instalación de interruptor sencillo	U.	5.00	990.83	HNL	4,954.13
9.2 Suministro e instalación de interruptor doble	U.	1.00	1,274.23	HNL	1,274.23
Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	U.	4.00	2,479.88	HNL	9,919.54
9.4 incandescente	U.	5.00	1,901.38	HNL	9,506.92
Suministro e instalación de lámpara incandescente de pared tipo colonial	U.	2.00	1,901.38	HNL	3,802.77
Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	U.	8.00	7,200.00	HNL	57,600.00
Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	U.	6.00	1,744.44	HNL	13,955.50
Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	U.	4.00	1,744.44	HNL	6,977.75
9.9 Acometida centro de carga general	Global	1.00	11,143.08	HNL	11,143.08
Sub total				HNL	119,133.93
10.0 TECHOS:					
Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26	M²	191.72	543.40	HNL	104,180.75
Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	36.54	430.00	HNL	16,572.20
Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M²	51.94	609.49	HNL	31,656.65
Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M²	116.21	609.49	HNL	70,828.26
Sub total				HNL	223,237.86
11.0 PUERTAS:					
11.1 Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	U.	2.00	8,500.00	HNL	17,000.00
11.2 Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	U.	2.00	9,500.00	HNL	19,000.00
11.3 Puerta P-5, de baños de 0.60x1.50, metálica.	U.	2.00	5,500.00	HNL	11,000.00
Sub total				HNL	47,000.00
12.0 VENTANERIA Y HERRERIA:					
Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1° y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	U.	4.00	3,200.00	HNL	12,800.00
Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1° y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	U.	2.00	12,850.00	HNL	25,300.00
Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1° y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	U.	2.00	12,550.00	HNL	25,100.00
Balcón de Angulo de 1° y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00x1.10m)	U.	2.00	2,660.00	HNL	5,320.00
Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48.00	1700.00	HNL	81,600.00
Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	U.	2.00	8,200.00	HNL	16,400.00
Sub total				HNL	166,520.00
13.0 AREAS VERDES:					
Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M²	124.00	85.05	HNL	10,546.20
13.2 Suministro e instalación de palmeras	U.	3.00	1,010.00	HNL	3,030.00
13.3 Suministro e instalación de arbustos	U.	6.00	1010.00	HNL	6,060.00
Sub total				HNL	19,636.20
14.0 TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)				HNL	1,093,690.80
COSTO ADMINISTRATIVO				14.0%	HNL 153,116.71
UTILIDAD				8.5%	HNL 92,963.72
TOTAL PRESUPUESTO					HNL 1,339,771.23

Son Un Millon Trescientos Treinta y nueve mil setecientos setenta y Uno con 23/100. Lempiras Exactos

Arq. Marion Lagos
Contratista
Grupo Lagos S. de R.L.
Arquitectos Constructores

Construtores Inversionistas S de R.L.

PRESUPUESTO DE OBRA AREA DE CAPACITACION PARA LA MUJER

PROYECTO: Construcción del área de Capacitación para la mujer.

PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo

UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

FECHA: Noviembre del 2018

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.0	PRELIMINARES:				
1.1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M2	156.1	L 154.98	L 24,191.69
1.2	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1	L 5,800.00	L 5,800.00
1.3	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M2	30	L 128.43	L 3,852.99
1.4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M2	85	L 27.59	L 2,344.80
1.5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M2	120	L 27.59	L 3,310.31
1.6	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	m2	120	L 144.05	L 17,285.85
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS:			Sub total=	L 56,785.65
2.1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M3	8.05	L 275.86	L 2,220.67
2.2	Excavación para cimientos ripio 0.4m x 1.00m	M3	9	L 275.86	L 2,482.73
2.3	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M3	9	L 275.86	L 2,482.73
2.4	Relleno y compactado con material del sitio	M3	17.45	L 146.10	L 2,549.36
2.5	Relleno y compactado con material del selecto	M3	23.82	L 544.08	L 12,959.96
2.6	Acarreo de material	M3	8	L 188.19	L 1,505.49
3.0	CIMENTOS:			Sub total=	L 24,200.95
3.1	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla cementante.	M3.	20.17	2,125.58	HNL 42,872.98
4.0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO:			Sub total=	L 42,872.98
4.1	Solera inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML	67.96	257.16	HNL 17,476.61
4.2	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML	42.00	258.96	HNL 10,876.44
4.3	Dados de concreto	unidad	18.00	576.46	HNL 10,376.28
4.4	Solera intermedia 15x15cm , 4#3, #2@20 cm.	ML	68.84	449.06	HNL 30,913.44
4.5	Solera de Remate 15x15cm , 2#3, #2@15 cm.	ML	68.84	778.02	HNL 53,559.10
5.0	PAREDES:			Sub total=	L 123,201.88
5.1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M2	114.93	708.83	HNL 81,466.28
5.2	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M2	4.73	441.55	HNL 2,088.53
6.0	PISOS:			Sub total=	L 83,554.81
6.1	Firme de Concreto e=7cm	M3	8.24	4,185.40	HNL 34,487.67
7.0	ACABADOS:			Sub total=	L 34,487.67
7.1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M2	17.94	602.54	HNL 10,809.58
7.2	Tallados en moquetas	ML	51.00	169.50	HNL 8,644.38
7.3	Repello en pared de adobe	M2	163.85	211.85	HNL 34,712.04
7.4	Pintura en paredes	M2	641.93	91.70	HNL 58,864.51
8.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS:			Sub total=	L 113,030.51
8.1	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua Potable	ML	43.94	21.00	HNL 922.94
8.2	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML	3.75	62.04	HNL 232.64
8.3	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML	18.30	94.21	HNL 1,724.05
8.4	Caja de registro de aguas negras	U.	2.00	3,285.81	HNL 6,571.63
8.5	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	U.	2.00	2,848.87	HNL 5,697.74
8.6	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	U.	1.00	2,877.93	HNL 2,877.93
8.7	Pila con lavandero afinada medidas (1.00 x0.70m)	U.	1.00	4,601.54	HNL 4,601.54
8.8	Llave de riego O = 1/2"	U.	1.00	350.00	HNL 350.00
8.9	Accesorios hidráulicos	Global	1.00	2,741.34	HNL 2,741.34
9.0	INSTALACIONES ELECTRICAS:			Sub total=	L 25,719.81
9.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo	U.	5.00	841.58	HNL 4,207.91
9.2	Suministro e instalación de interruptor doble	U.	1.00	1,081.15	HNL 1,081.15
9.3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 1x4	U.	4.00	2,112.40	HNL 8,449.62

Boulevard Morazán, Calzada Grenada #129, Tel; 2236-5165, 2221-0431 Fax: 2221-0434
 ividea.co.inver@yahoo.com / ceosrivi.co.inver@yahoo.com


Constructores Inversionistas S de R.L.

9.4	Suministro e instalación de lámpara incandescente	U.	5.00	2,112.40	HNL	10,562.02
9.5	Suministro e instalación de lámpara incandescente de pared tipo colonial	U.	2.00	2,112.40	HNL	4,224.81
9.6	Suministro e instalación de farola con poste decorativa tipo colonial	U.	8.00	9,500.00	HNL	76,000.00
9.7	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado	U.	8.00	1,479.29	HNL	11,834.31
9.8	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado para exteriores	U.	4.00	1,479.29	HNL	5,917.15
9.9	Acometida centro de carga general	Global	1.00	9,875.59	HNL	9,875.59
10.0	TECHOS:			Sub total=	L	132,152.56
10.1	Estructura metálica canaletas de 2x6, lamina tipo teja cal 26.	M2	191.72	476.64	HNL	91,381.86
10.2	Suministro e instalación de canales de agua lluvia incluye bajantes	ML	38.54	430.00	HNL	16,572.20
10.3	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)	M2	51.94	604.12	HNL	31,377.97
10.4	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en interior)	M2	116.21	604.12	HNL	70,204.74
11.0	PUERTAS:			Sub total=	L	209,536.77
11.1	Puerta P-2, 0.9x2.10, metálica.	U.	2.00	8,500.00	HNL	17,000.00
11.2	Puerta P-3, 1.00x2.10, metálica.	U.	2.00	9,500.00	HNL	19,000.00
11.3	Puerta P-5, de baños de 0.80x1.50, metálica.	U.	2.00	5,500.00	HNL	11,000.00
12.0	VENTANERIA Y HERRERIA:			Sub total=	L	47,000.00
12.1	Ventana V-4, 0.60X0.60, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	U.	4.00	4,700.00	HNL	18,800.00
12.2	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	U.	2.00	12,650.00	HNL	25,300.00
12.3	Ventana V-5, 2.00X1.10, Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro	U.	2.00	12,550.00	HNL	25,100.00
12.4	Balcón de Angulo de 1" y varilla lisa de 1/2", pintado color negro (2.00x1.10m)	U.	2.00	2,800.00	HNL	5,600.00
12.5	Pasamanos de tubo galvanizado de 2" y tubo cuadrado de 1"	ML	48.00	2750.00	HNL	132,000.00
12.6	Suministro e instalación de banca decorativa de Hierro	U.	2.00	17,200.00	HNL	34,400.00
13.0	AREAS VERDES:			Sub total=	L	241,200.00
13.1	Suministro e instalación de grama en áreas verdes	M2	124.00	220.00	HNL	27,280.00
13.2	Suministro e instalación de palmeras	U.	3.00	2,000.00	HNL	6,000.00
13.3	Suministro e instalación de arbustos	U.	6.00	1700.00	HNL	10,200.00
14.0	TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)			Sub total=	L	43,480.00
					HNL	1,177,223.58
			Admon	12%	L	141,266.83
			Utilidad	7%	L	82,405.65
			TOTAL		L	1,400,896.07

SON

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 07/100 LEMPIRAS

Arq. Cesar Rivera



Boulevard Morazán, Calzada Grenada #129, Tel; 2236-5165, 2221-0431 Fax: 2221-0434
 ividea.coinver@yahoo.com / ceosrivi.coinver@yahoo.com

ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES

PRESUPUESTO DE OBRA AREA DE CAPACITACION PARA LA MUJER
 PROYECTO: CONSTRUCCION DEL AREA DE CAPACITACION PARA LA MUJER.
 PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO
 UBICACION: VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2018


N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	PRELIMINARES:				
1.1	DESMONTAJE DE TECHOS Y ESTRUCTURA DE TECHOS EXISTENTES EN EL AREA	M2	156.1	L 153.67	L 23,987.70
1.2	DEMOLICION DE PILA Y BATERIA DE BAÑOS, RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	GLOBAL	1	L 6,300.00	L 6,300.00
1.3	DEMOLICION DE PAREDES DE ADOBE Y PREPARACION PARA CONSTRUCCION DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2	30	L 127.24	L 3,817.20
1.4	DEMOLICION DE PISO DE LADRILLO, CEMENTO, ETC.	M2	85	L 27.30	L 2,320.35
1.5	RETIRO DE REPELOS EN PAREDES DE ADOBE	M2	120	L 27.30	L 3,275.79
1.6	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA INCLUYE BOTADO DE DESPERDICIOS	M2	120	L 142.19	L 17,063.29
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS:			SUB TOTAL=	L 56,764.32
2.1	EXCAVACION PARA CIMIENTOS RIPIO 0.5M X .50M	M3	8.05	L 272.98	L 2,197.51
2.2	EXCAVACION PARA CIMIENTOS RIPIO 0.4M X .1.00M	M3	9	L 272.98	L 2,456.84
2.3	EXCAVACION PARA INSTALACIONES DE TUBERIAS AGUAS NEGRA Y POTABLE.	M3	9	L 272.98	L 2,456.84
2.4	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	17.45	L 144.64	L 2,523.90
2.5	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SELECTO	M3	23.82	L 539.26	L 12,845.08
2.6	ACARREO DE MATERIAL	M3	8	L 185.87	L 1,486.97
3.0	CIMIENTOS:			SUB TOTAL=	L 23,967.13
3.1	CIMIENTO DE RIPIO MAMPUESTO Y MEZCLA CEMENTANTE.	M3.	20.17	L 2,102.10	HNL 42,399.31
4.0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO:			SUB TOTAL=	L 42,399.31
4.1	SOLERA INFERIOR S1.15 X 20 CM. 4#3, ANILLOS #2 @ 0.20M	ML	67.96	L 254.98	HNL 17,328.74
4.2	REFUZO VERTICALES EN DADOS DE CONCRETO DE 0.50X0.50M CON 4#3, ANILLOS #2 @ 0.20M	ML	42.00	L 256.76	HNL 10,783.96
4.3	DADOS DE CONCRETO	UNIDAD	18.00	L 570.93	HNL 10,276.77
4.4	SOLERA INTERMEDIA 15X15CM , 4#3, #2@20 CM.	ML	68.84	L 444.98	HNL 30,632.71
4.5	SOLERA DE REMATE 15X15CM , 2#3, #2@15 CM.	ML	68.84	L 770.08	HNL 53,012.52
5.0	PAREDES:			SUB TOTAL=	L 122,034.69
5.1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6" X 8" X 16"	M2	114.93	L 704.54	HNL 80,972.41
5.2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 4" X 8" X 16" PARA DIVISIONES INTERNA DE BAÑOS	M2	4.73	L 441.57	HNL 2,088.63
6.0	PISOS:			SUB TOTAL=	L 83,061.04
6.1	FIRME DE CONCRETO E=7CM	M3	8.24	L 4,140.73	HNL 34,119.61
7.0	ACABADOS:			SUB TOTAL=	L 34,119.61
7.1	CERAMICA BLANCA DE 20X30 EN BAÑOS	M2	17.94	L 596.77	HNL 10,706.03
7.2	TALLADOS EN MOCHETAS	ML	51.00	L 168.35	HNL 8,585.89
7.3	REPELO EN PARED DE ADOBE	M2	163.85	L 209.66	HNL 34,352.92
7.4	PINTURA EN PAREDES	M2	641.93	L 90.67	HNL 58,200.93
8.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS:			SUB TOTAL=	L 111,845.78
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" AGUA POTABLE	ML	43.94	L 20.98	HNL 921.77
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2" AGUAS RESIDUALES	ML	3.75	L 61.52	HNL 230.69
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" AGUAS RESIDUALES	ML	18.30	L 93.35	HNL 1,708.30
8.4	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	UNIDAD	2.00	L 3,330.76	HNL 6,661.51
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION INODORO LINEA ECONOMICA.	UNIDAD	2.00	L 2,820.10	HNL 5,640.20
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL	UNIDAD	1.00	L 2,852.04	HNL 2,852.04
8.7	PILA CON LAVANDERO AFINADA MEDIDAS (1.00 X0.70M)	UNIDAD	1.00	L 4,541.53	HNL 4,541.53
8.8	LLAVE DE RIEGO O = 1/2"	UNIDAD	1.00	L 350.00	HNL 350.00
8.9	ACCESORIOS HIDRAULICOS	GLOBAL	1.00	L 2,706.07	HNL 2,706.07
9.0	INSTALACIONES ELECTRICAS:			SUB TOTAL=	L 25,612.11
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5.00	L 835.30	HNL 4,176.50
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	1.00	L 1,072.28	HNL 1,072.28
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1X4	UNIDAD	4.00	L 2,094.08	HNL 8,376.33
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE	UNIDAD	5.00	L 2,094.08	HNL 10,470.41
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE DE PARED TIPO COLONIAL	UNIDAD	2.00	L 2,094.08	HNL 4,188.16
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLA CON POSTE DECORATIVA TIPO COLONIAL	UNIDAD	8.00	L 9,970.00	HNL 79,760.00
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNIDAD	8.00	L 1,464.05	HNL 11,712.43
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO PARA EXTERIORES	UNIDAD	4.00	L 1,464.05	HNL 5,856.21
9.9	ACOMETIDA CENTRO DE CARGA GENERAL	GLOBAL	1.00	L 9,789.68	HNL 9,789.68
10.0	TECHOS:			SUB TOTAL=	L 135,402.00
10.1	ESTRUCTURA METALICA CANALETAS DE 2X6, LAMINA TIPO TEJA CAL 26.	M2	191.72	L 478.04	HNL 91,549.73
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES DE AGUA LLUVIA INCLUYE BAJANTES	ML	38.54	L 430.00	HNL 16,572.20
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE TABLA YESO INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA (CIELO FALSO EN EXTERIOR)	M2	51.94	L 631.17	HNL 32,782.91
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE TABLA YESO INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA (CIELO FALSO EN INTERIOR)	M2	116.21	L 631.17	HNL 73,348.13
11.0	PUERTAS:			SUB TOTAL=	L 214,352.97
11.1	PUERTA P-2, 0.9X2.10, METALICA.	UNIDAD	2.00	L 8,500.00	HNL 17,000.00
11.2	PUERTA P-3, 1.00X2.10, METALICA.	UNIDAD	2.00	L 9,500.00	HNL 19,000.00
11.3	PUERTA P-5, DE BAÑOS DE 0.80X1.50, METALICA.	UNIDAD	2.00	L 5,500.00	HNL 11,000.00

Dirección: La paz, La paz, esquina opuesta al crup.
 Tel. 2774-2485
 Cel. 9780-7341
 Correo Electrónico: aicstudio3@gmail.com



12.0	VENTANERIA Y HERRERIA:			SUB TOTAL=	L.	47,000.00
12.1	VENTANA V-4, 0.60X0.60, BALCON DE ANGULO DE 1" Y VARILLA LISA DE 1/2", PINTADO COLOR NEGRO	UNIDAD	4.00	4,880.00	HNL	19,520.00
12.2	VENTANA V-5, 2.00X1.10, BALCON DE ANGULO DE 1" Y VARILLA LISA DE 1/2", PINTADO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	13,120.00	HNL	26,240.00
12.3	VENTANA V-5, 2.00X1.10, BALCON DE ANGULO DE 1" Y VARILLA LISA DE 1/2", PINTADO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	13,120.00	HNL	26,240.00
12.4	BALCON DE ANGULO DE 1" Y VARILLA LISA DE 1/2", PINTADO COLOR NEGRO (2.00X1.10M)	UNIDAD	2.00	2,000.00	HNL	4,000.00
12.5	PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" Y TUBO CUADRADO DE 1"	ML	48.00	2,800.00	HNL	134,400.00
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DECORATIVA DE HIERRO	UNIDAD	2.00	18,000.00	HNL	36,000.00
13.0	AREAS VERDES:			SUB TOTAL=	L.	246,400.00
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA EN AREAS VERDES	M2	124.00	250.00	HNL	31,000.00
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS	UNIDAD	3.00	2,300.00	HNL	6,900.00
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTOS	UNIDAD	6.00	1900.00	HNL	11,400.00
14.0	TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)			SUB TOTAL=	L.	49,300.00
					HNL	1,192,258.96
			ADMINISTRATIVO	15%	L.	178,838.84
			UTILIDAD	5%	L.	59,612.95
			TOTAL		L.	1,430,710.75

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ 75/100 CEMPIRAS



ANEXO 10.

OFERTA Y FICHA EMPRESA A ADJUDICAR


PRESUPUESTO DE OBRA AREA DE CAPACITACION PARA LA MUJER

PROYECTO: Construcción del área de Capacitación para la mujer.

PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo

UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

FECHA: Noviembre del 2018



No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
1.0	PRELIMINARES:				
1.1	Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes en el área	M²	156.1	180.60	HNL 28,191.06
	Demolición de pila y batería de baños, retiro de puertas y ventanas existentes	Global	1.00	4,200.00	HNL 4,200.00
	Demolición de paredes de adobe y preparación para construcción de boquetes para puertas y ventanas	M²	30.00	149.01	HNL 4,470.23
1.4	Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.	M²	85.00	31.82	HNL 2,704.49
1.5	Retiro de repellos en paredes de adobe	M²	120.00	31.82	HNL 3,818.10
	Limpieza general del área incluye botado de desperdicios	M²	120.00	37.95	HNL 4,554.48
1.7	Marcador y Nivelación	M²	310.40	0.00	HNL -
1.8	Bodega Provisional	Global	1.00	0.00	HNL -
	Sub total				HNL 47,938.35
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS:				
2.1	Excavación para cimientos ripio 0.5m x .50m	M³	8.05	318.18	HNL 2,561.31
	Excavación para cimientos ripio 0.4m x 1.00m	M³	9.00	318.18	HNL 2,863.58
	Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.	M³	9.00	318.18	HNL 2,863.58
2.3	Relleno y compactado con material del sitio	M³	17.45	168.63	HNL 2,942.64
2.4	Relleno y compactado con material del selecto	M³	23.82	638.95	HNL 15,219.87
2.5	Acarreo de material	M³	8.00	226.66	HNL 1,813.25
	Sub total				HNL 28,264.22
3.0	CIMENTOS:				
	Cimiento de ripio mampuesto y mezcla				
3.1	cementante.	M³	20.17	2,507.55	HNL 50,577.27
	Sub total				HNL 50,577.27
4.0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO:				
	Solera Inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML	67.96	287.18	HNL 19,516.94
4.1	Refuerzo verticales en dados de concreto de 0.50x0.50m con 4#3, Anillos #2 @ 0.20m	ML	42.00	335.92	HNL 14,108.68
4.2	Dados de concreto	unidad	18.00	530.06	HNL 9,541.16
4.3	Solera intermedia 15x15cm , 4#3, #2@20 cm.	ML	66.84	500.36	HNL 34,444.72
4.4	Solera de Remate 15x15cm , 2#3, #2@15 cm.	ML	68.84	539.23	HNL 37,120.89
	Sub total				HNL 114,732.38
5.0	PAREDES:				
5.1	Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"	M²	114.93	602.58	HNL 69,254.70
	Pared de bloque de concreto de 4" x 8" x 16" para divisiones interna de baños	M²	4.73	519.91	HNL 2,459.16
	Sub total				HNL 71,713.86
6.0	PISOS:				
6.1	Firme de Concreto e=7cm	M²	8.24	5,192.78	HNL 42,788.47
	Firme de Concreto e=10cm Estampado para exterior	M²	5.42	0.00	HNL -
6.2	Piso de granito color gris de 40x40cm x 1 1/4"	M²	117.77	0.00	HNL -
6.3	Moldura 10cm x 40 cm.	ML	83.38	0.00	HNL -
	Sub total				HNL 42,788.47
7.0	ACABADOS:				
7.1	Cerámica blanca de 20x30 en baños	M²	17.94	674.11	HNL 12,093.61
7.2	Tallados en moquetas	ML	51.00	186.40	HNL 9,506.16
7.3	Repele en paredes de bloque	M²	295.08	0.00	HNL -
7.4	Repele en pared de adobe	M²	163.85	249.74	HNL 40,920.34
7.5	Pulido de paredes	M²	641.93	0.00	HNL -
7.6	Pintura en paredes	M²	641.93	109.27	HNL 69,503.83
	Sub total				HNL 132,023.94
8.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS:				
	Suministro e Instalación Tubería PVC 1/2" Agua				
8.1	Potable	ML	43.94	24.62	HNL 1,081.69
	Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales	ML	3.75	73.09	HNL 274.09
8.2	Suministro e Instalación Tubería PVC 4" Aguas residuales	ML	18.30	111.11	HNL 2,033.29
8.3	Caja de registro de aguas negras	U.	2.00	3,802.02	HNL 7,604.05
8.4	Suministro e instalación Inodoro línea económica.	U.	2.00	3,356.05	HNL 6,712.10
	Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal	U.	1.00	3,391.58	HNL 3,391.58
8.5	Pila con lavadero afinada medidas (1.00 x0.70m)	U.	1.00	5,437.90	HNL 5,437.90
8.6	Llave de riego O = 1/2"	U.	1.00	350.00	HNL 350.00

Actividad				Unidad	Cantidad de Obra	
Desmontaje de Techos y Estructura de techos existentes				#/REFI	1.00	
Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Mano de Obra						
Peón	Jrmd	Rendimiento		TOTAL	L	Total Lps
Ayudante	Jrmd	0.330		Precio Unitario	231.40 L	76.36
		0.330			266.11 L	87.82
				TOTAL	L	164.18
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total		%	Sub-Total Lps	
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra	164.18	10.000	L	16.42
				TOTAL	L	16.42
Precio Unitario de Materiales:					L	
Precio Unitario de Mano de Obra:					L	164.18
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L	16.42
Costo Total Directo de la Actividad:					L	180.60

L. 180.60

Actividad				Unidad	Cantidad de Obra	
Retiro de puertas, ventanas y demás obras				#/REFI	1.00	
Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Mano de Obra						
Peón	Jrmd	Rendimiento		TOTAL	L	Total Lps
Ayudante	Jrmd	0.156		Precio Unitario	231.40 L	36.10
		0.156			266.11 L	41.51
				TOTAL	L	77.61
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total		%	Sub-Total Lps	
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra	77.61	10.000	L	7.76
				TOTAL	L	7.76
Precio Unitario de Materiales:					L	
Precio Unitario de Mano de Obra:					L	77.61
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L	7.76
Costo Total Directo de la Actividad:					L	85.37

L. 85.37

Actividad				Unidad	Cantidad de Obra	
Demolición de paredes de adobe				#/REFI	1.00	

Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Mano de Obra						
Peón	Jmd	0.250		231.40	57.85	57.85
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total				
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra			Sub-Total Lps	57.85
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:			57.85	10.000		5.79
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						5.79
Costo Total Directo de la Actividad:						
						63.64

L. 63.64

Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Demolición de cimientos existentes						
	Unidad					
Mano de Obra						
Albañil	Jmd	0.33		400	132.00	132.00
Peón	Jmd	0.330		231.40	76.36	76.36
Ayudante	Jmd	0.330		266.11	87.82	87.82
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total			Sub-Total Lps	296.18
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra				
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:			296.18	10.000		29.62
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						29.62
Costo Total Directo de la Actividad:						
						325.80

Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Retiro de repellos en paredes de adobe						
	Unidad					
Costo Total Directo de la Actividad:						

Mano de Obra		Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total	Total
Peón		Jrmd	0.125	L 231.40	L 28.93	L 28.93
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra		Unidad	Total			
Herramienta Menor		%	Precio de Mano de Obra		Sub-Total	
Precio Unitario de Materiales			28.93		Lps	
Precio Unitario de Mano de Obra:				10.000	L	2.89
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L	2.89
Costo Total Directo de la Actividad:					L	31.82

Actividad		Unidad	Desperdicio	Precio Unitario	Sub-Total	Total
Demolición de piso de ladrillo, cemento, etc.		#(REF)			1.00	
Materiales		Unidad	Rendimiento			
Mano de Obra		Unidad				
Peón		Jrmd	0.125	L 231.40	L 28.93	L 28.93
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra		Unidad	Total		Sub-Total	
Herramienta Menor		%	Precio de Mano de Obra		Lps	
Precio Unitario de Materiales:			28.93		L	2.89
Precio Unitario de Mano de Obra:				10.000	L	2.89
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L	
Costo Total Directo de la Actividad:					L	31.82

Actividad		Unidad	Desperdicio	Precio Unitario	Sub-Total	Total
Limpieza general del área incluye bolido de desperdicios		#(REF)			1.00	
Materiales		Unidad	Rendimiento			
Mano de Obra		Unidad				
Peón		Jrmd	0.100	L 231.40	L 23.14	L 23.14
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra		Unidad	Total		Sub-Total	
Herramienta Menor		%	Precio de Mano de Obra		Lps	
Precio Unitario de Materiales:			23.14		L	2.89
Precio Unitario de Mano de Obra:				10.000	L	2.89
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L	
Costo Total Directo de la Actividad:					L	31.82

Herramienta Menor	%	L	23.14	10.000	L	231
Volqueta	Hora		0.000	62.50	L	12.50
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL	L	14.81
Precio Unitario de Mano de Obra:					L	
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L	23.14
Costo Total Directo de la Actividad:					L	37.95

Actividad		Unidad	Unidad	Cantidad de Obra	
Excavación para cimientos rípolo 0.5m x .50m		m3		1.00	
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Total Lps
Mano de Obra					
Peón	Jrmd	1.250		231.40	289.25
Herramientas y Equipo					
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total			289.25
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra			
			289.25	10.000	28.93
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL	28.93
Precio Unitario de Mano de Obra:					
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					289.25
Costo Total Directo de la Actividad:					318.18

Actividad		Unidad	Unidad	Cantidad de Obra	
Excavación para instalaciones de Tuberías aguas negra y potable.		#/REFI		1.00	
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Total Lps
Mano de Obra					
Peón	Jrmd	1.250		231.40	289.25
Herramientas y Equipo					
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total			289.25
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra			
			289.25	10.000	28.93
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL	28.93
Precio Unitario de Mano de Obra:					289.25

Precio Unitario de Herramientas y Equipo:	L	28.93
Costo Total Directo de la Actividad:	L	318.16

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra	
Relleno y compactado con material del sitio		#(REF)	1.00	
Materiales	Unidad	Desperdicio %	Precio Unitario	Total Lps
Agua	m³	0.000	75.21 L	8.27
			TOTAL	8.27
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Total Lps
Peón	Jrmd	0.630	231.40 L	145.78
			TOTAL	145.78
Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Sub-Total Lps	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra	%	Precio de Mano de Obra		
Herramienta Menor		145.78		
			Sub-Total Lps	145.78
Precio Unitario de Materiales:		10.000		14.58
Precio Unitario de Mano de Obra:		TOTAL		14.58
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:				8.27
Costo Total Directo de la Actividad:				145.78
				14.58
				168.63

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra	
Relleno y compactado con material del selecto		M3	1.00	
Materiales	Unidad	Desperdicio %	Precio Unitario	Total Lps
Agua	m³	0.000	75.21 L	8.27
Material Selecto	m³	0.000	347.10 L	470.32
			TOTAL	478.59
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Total Lps
Peón	Jrmd	0.630	231.40 L	145.78
			TOTAL	145.78
Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Sub-Total Lps	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra	%	Precio de Mano de Obra		
Herramienta Menor		145.78		
			Sub-Total Lps	145.78
Precio Unitario de Materiales:		10.000		14.58
Precio Unitario de Mano de Obra:		TOTAL		14.58
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:				478.59
Costo Total Directo de la Actividad:				145.78
				14.58
				638.95
				L 638.95

Materiales		Acarreo de material		#/REF	1.00	
	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Mano de Obra						
Peón	Unidad	Rendimiento		TOTAL	L	-
	Jrmd	0.300		Precio Unitario	79.83 L	Total Lps 79.83
				TOTAL	L	79.83
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra						
Herramienta Menor	%			%		
Volqueta	Hora	0.200	79.83	10.000	L	7.98
			0.000	694.20	L	138.84
				TOTAL	L	146.82
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:						
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						
Costo Total Directo de la Actividad:						
					L	228.65

Cimiento de rípo mampuesto y mezcla cementante.				Unidad	Cantidad de Obra
Materiales		Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	1.00
Cemento gris tipo portland	Bolsa		2.502	3.000	L 626.15
Areña de río	m³		0.425	7.000	L 210.46
Piedra Ripion	m³		1.300	0.000	L 1,052.87
Agua	m³		0.091	25.000	L 8.55
				TOTAL	1,898.03
Mano de Obra		Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total Lps
Albañil	Jrmd		0.600	462.80	L 277.68
Ayudante	Jrmd		0.600	289.25	L 173.55
Peon	Jrmd		0.600	208.26	L 124.96
				TOTAL	576.19
Herramientas y Equipo		Unidad	Precio de Mano de Obra	Sub-Total Lps	
% en base al Costo Mano de Obra		%			
Herramienta Menor			576.19		33.33
				TOTAL	33.33
Precio Unitario de Materiales:					1,898.03
Precio Unitario de Mano de Obra:					576.19
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					33.33
Costo Total Directo de la Actividad:					2,507.55

Actividad				Unidad	Cantidad de Obra	
Solera Inferior S1.15 x 20 cm. 4#3, Anillos #2 @ 0.20m				m	1.00	
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.230	3.000	231.40	54.70	54.70
Arena de río	m³	0.016	7.000	439.66	7.53	7.53
Grava de ¾"	m³	0.023	7.000	578.50	14.30	14.30
Agua	m³	0.007	25.000	75.21	0.66	0.66
Alambre de amarrar	Libra	0.220	12.000	13.31	3.28	3.28
Clavos de 1" a 2"	Libra	0.042	0.000	14.31	0.60	0.60
Madera rústica de pino	Pie tablar	1.049	0.000	18.51	19.42	19.42
Varilla de ½"	Lance	0.250	8.000	31.26	8.44	8.44
Varilla de 3/8"	Lance	0.444	8.000	114.62	55.02	55.02
				TOTAL	L	163.94
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario		Sub-Total Lps	Total Lps
Albañil	Jrmd	0.069	L	404.95	27.94	27.94
Armador de hierro	Jrmd	0.046	L	376.03	17.30	17.30
Carpintero	Jrmd	0.143	L	376.03	53.77	53.77
Ayudante	Jrmd	0.069	L	266.11	18.36	18.36
				TOTAL	L	117.37
Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Precio de Mano de Obra		Sub-Total Lps	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra	%	L				
Herramienta Menor			117.37	5.000	L	5.87
				TOTAL	L	5.87
					L	163.94
					L	117.37
					L	5.87
					L	287.18
					L	287.18

L. 287.18

Actividad				Unidad	Cantidad de Obra		
Datos de Concreto				Unidad	1.00		
Materiales		Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Cemento gris tipo portland		Bolsa	1.229	3.000	L. 242.97	L. 307.57	L. 307.57
Arena de río		m³	0.069	7.000	L. 462.80	L. 34.17	L. 34.17
Grava de ¾"		m³	0.069	7.000	L. 694.20	L. 51.25	L. 51.25
Agua		m³	0.037	25.000	L. 75.21	L. 3.48	L. 3.48
Alambre de amarre		Libra	0.235		L. 16.20	L. 3.81	L. 3.81
Varilla de 3/8" corrugada		Lance	0.234		L. 138.98	L. 32.52	L. 32.52
varilla de 1/4 corrugada legitima		lance	0.287		L. 50.91	L. 14.61	L. 14.61
					TOTAL	L. 447.41	L. 447.41

Precio Unitario de Herramientas y Equipo
Costo Total Directo de la Actividad:

L 7.24
L 335.92

L. 335.92

Actividad		Unidad		Cantidad de Obra	
Solera intermedia 15x15cm , 4#3, #2@20 cm.		ml		1.00	
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.230	3.000	242.97 L	57.43 L
Arena de río	m³	0.014	7.000	462.80 L	6.69 L
Grava de ¾"	m³	0.020	7.000	694.20 L	14.54 L
Agua	m³	0.007	25.000	75.21 L	0.66 L
Alambre de amarre	Libra	0.220	12.000	13.31 L	3.28 L
Clavos de 1" a 2"	Libra	0.042	0.000	14.31 L	0.60 L
Madera rústica de pino	Pie tablar	1.300	0.000	18.51 L	24.07 L
Varilla de ¾"	Lance	0.300	8.000	51.42 L	16.66 L
Varilla de 3/8"	Lance	0.444	8.000	141.39 L	67.86 L
TOTAL					191.79

Mano de Obra

Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Albañil	0.200	46.28 L	9.26 L	9.26
Armador de hierro	0.300	462.80 L	138.84 L	138.84
Carpintero	0.200	462.80 L	92.56 L	92.56
Ayudante	0.200	266.11 L	53.22 L	53.22
TOTAL				293.88

Herramientas y Equipo

% en base al Costo Mano de Obra
Herramienta Menor

Unidad	Precio de Mano de Obra	Sub-Total Lps	Total Lps
%	293.88	5.000 L	14.69
TOTAL			14.69

Precio Unitario de Materiales

Precio Unitario de Mano de Obra

Precio Unitario de Herramientas y Equipo

Costo Total Directo de la Actividad:

L. 500.36

Actividad		Unidad		Cantidad de Obra	
Solera de Remate 15x15cm , 2#3, #2@15 cm.		ml		1.00	
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.230	3.000	242.97 L	57.43 L
Arena de río	m³	0.014	7.000	462.80 L	6.69 L
Grava de ¾"	m³	0.020	7.000	694.20 L	14.54 L
Agua	m³	0.007	25.000	75.21 L	0.66 L
Alambre de amarre	Libra	0.220	12.000	13.31 L	3.28 L
TOTAL					80.59

Albanji
Armador de h
Carpintero
Ayudante

L. 539.23

Albanji
Armador de h
Carpintero
Ayudante

Pared de bloque de concreto de 6" x 8" x 16"						
			m2	1.00		
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.126	3.000	L 242.97	L 31.53	L 31.53
Arena de río	m³	0.018	7.000	L 462.80	L 8.91	L 8.91
Agua	m³	0.005	25.000	L 75.21	L 0.47	L 0.47
Bloque de 6"	Unidad	12.500	5.000	L 25.45	L 334.08	L 334.08
Clavos de 1" a 2"	Libra	0.075	0.000	L 14.31	L 1.07	L 1.07
Madera rústica de pino	Pie tablar	1.867	0.000	L 18.51	L 34.56	L 34.56
				TOTAL	L	410.64
Mano de Obra		Rendimiento	Total Lps			
Albañil	Jrmd	0.500	L	46.28	L 23.14	L 23.14
Ayudante	Jrmd	0.600	L	266.11	L 159.67	L 159.67
				TOTAL	L	182.81
Herramientas y Equipo		Total	Sub-Total Lps			
% en base al Costo Mano de Obra			%			
Herramienta Menor	%	L.	182.81	5.000	L	9.14
				TOTAL	L	9.14
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:						
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						
Costo Total Directo de la Actividad:						
					L	9.14

Pared de bloque de concreto de 4"x8" x16" para divisiones internas de baños									
Actividad		Unidad		Cantidad		Precio		Costo de Obra	
				# REF				1.00	
Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps			
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.084	3.000	L 242.97	L 21.02	L 21.02			
Arena de río	m³	0.012	7.000	L 462.80	L 5.94	L 5.94			
Agua	m³	0.003	25.000	L 75.21	L 0.28	L 0.28			
Bloque de 4"	Unidad	12.500	5.000	L 20.83	L 273.34	L 273.34			
Clavos de 1" a 2"	Libra	0.075	0.000	L 14.31	L 1.07	L 1.07			
Madera rustica de pino	Pie tablar	1.867	0.000	L 18.51	L 34.56	L 34.56			
				TOTAL	L	336.22			
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps				
Albanil	Jrmd	0.240	L 462.80	L 111.07	L 111.07				
Ayudante	Jrmd	0.240	L 266.11	L 63.87	L 63.87				
				TOTAL	L	174.94			
Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Sub-Total Lps						
% en base al Costo Mano de Obra	%	Precio de Mano de Obra	%						
Herramienta Menor	L	174.94	5.000						
				TOTAL	L	8.75			

L. 519.91

L. 5.192.78

Grava de 3/4"	m³	1.400	7.000	L	578.50	L	866.59	L	866.59
Agua	m³	0.044	25.000	L	75.21	L	4.09	L	4.09
Alambre de amarre	Libra	1.000	12.000	L	13.31	L	14.90	L	14.90
Clavos de 1" a 2"	Libra	1.000	0.000	L	14.31	L	14.31	L	14.31
Madera rústica de pino	Pie tablar	1.000	0.000	L	18.51	L	18.51	L	18.51
Varilla de 1/4"	Lancea	4.000	8.000	L	31.26	L	135.05	L	135.05
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps				
Albañil	Jrmd	2.000		462.80	925.60	L	925.60	L	925.60
Armador de hierro	Jrmd	2.500		462.80	1.157.00	L	1.157.00	L	1.157.00
Ayudante	Jrmd	2.500		266.11	665.28	L	665.28	L	665.28
Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Precio de Mano de Obra	Sub-Total Lps	Total Lps				
% en base al Costo Mano de Obra	%	L							
Herramienta Menor			2,747.88	5.000	L			L	137.39
Precio Unitario de Materiales:									137.39
Precio Unitario de Mano de Obra:									4,813.64
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:									2,747.88
Costo Total Directo de la Actividad:									7,698.91

L. 7,698.91

Actividad		Unidad		Cantidad de Obra		
Piso de granito color gris de 40x40cm x 1.5"		fuera		1.00		
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Adhesivo para cerámica	Bolsa	0.286	3.000	L 242.97	L 71.50	L 71.50
Separadores de 5mm	Bolsa	0.020	7.000	L 34.07	L 0.73	L 0.73
Agua	m³	0.013	25.000	L 75.21	L 1.22	L 1.22
piso de granito gris 40x040	m²	5.200	0.000	L 69.42	L 360.98	L 360.98
Grount (boquilla)	Bolsa	0.083	0.000	L 145.13	L 12.09	L 12.09
				TOTAL	L	446.53
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento		Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Albañil	Jrmd	0.800		L 462.80	L 370.24	L 370.24
Ayudante	Jrmd	0.800		L 266.11	L 212.89	L 212.89
				TOTAL	L	583.13
Herramientas y Equipo	Unidad	Total			Sub-Total Lps	
% en base al Costo Mano de Obra	%	L		%		
Herramienta Menor			583.13	5.000	L	29.16
			TOTAL		L	29.16
Precio Unitario de Materiales:						446.53

L. 7,698.91

Precio Unitario de Mano de Obra:	L	583.13
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:	L	29.16
Costo Total Directo de la Actividad:	L	1,058.82

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra	
Moldura 10cm x 40 cm		m	1.00	
Materiales		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Adhesivo para cerámica		Bolsa	121.49 L	2.68
Separadores de 5mm		Bolsa	34.07 L	0.05
Agua		m³	75.21 L	0.09
Piso de granitode 0.40*0.40 m		m²	347.10 L	244.36
Grout (boquilla)		Bolsa	145.13 L	0.91
Mano de Obra		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Albañil		Jrmd	404.95 L	32.40
Ayudante		Jrmd	266.11 L	18.63
Herramientas y Equipo		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra		%	51.02	51.02
Herramienta Menor		L	5.000	2.55
Costo Total Directo de la Actividad:				301.67

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra	
Carpintería: Batacas de 20x30 en baños		# (RE)	1.00	
Materiales		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Adhesivo para cerámica		Bolsa	121.49 L	35.75
Separadores de 5mm		Bolsa	34.07 L	0.73
Agua		m³	75.21 L	1.22
Cerámica en paredes de 0.2*0.30 m, gama media		m²	289.25 L	318.18
Grout (boquilla)		Bolsa	145.13 L	12.09
Mano de Obra		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Albañil		Jrmd	462.80 L	185.12
Ayudante		Jrmd	266.11 L	106.44

Clavos	Libra	0.007	0.000	L	14.31	L	0.10	L	0.10
Madera rústica de pino	Pie Tablar	0.182	0.000	L	18.51	L	3.37	L	3.37
Mano de Obra									
Albañil	Unidad	Rendimiento			TOTAL	Precio Unitario	Sub-Total	Total	
Ayudante	Jrmd	0.170			L	462.80	L	78.68	L
	Jrmd	0.170			L	266.11	L	45.24	L
Herramientas y Equipo									
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total			TOTAL			Sub-Total	
Herramienta Menor	%							Lps	
			123.91		5,000			Lps	
Precio Unitario de Materiales:					TOTAL				6.20
Precio Unitario de Mano de Obra:									6.20
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:									56.46
Costo Total Directo de la Actividad:									123.91
									6.20
									186.57

L. 186.57

Repallo en pared de adobe									
Materiales									
Cemento gris tipo portland	Bolsa	Rendimiento	Desperdicio		Precio Unitario	Sub-Total	Total		
Arena de río	m³	0.162	3.000	L	242.97	L	40.54	L	40.54
Agua	m³	0.024	7.000	L	462.80	L	11.88	L	11.88
Clavos	Libra	0.006	25.000	L	75.21	L	0.56	L	0.56
Madera rústica de pino	Pie Tablar	0.007	0.000	L	14.31	L	0.10	L	0.10
		0.182	0.000	L	18.51	L	3.37	L	3.37
Mano de Obra									
Albañil	Unidad	Rendimiento			TOTAL	Precio Unitario	Sub-Total	Total	
Ayudante	Jrmd	0.300			L	462.80	L	138.84	L
	Jrmd	0.170			L	266.11	L	45.24	L
Herramientas y Equipo									
% en base al Costo Mano de Obra	Unidad	Total			TOTAL			Sub-Total	
Herramienta Menor	%							Lps	
			184.08		5,000			Lps	
Precio Unitario de Materiales:					TOTAL				9.20
Precio Unitario de Mano de Obra:									9.20
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:									56.46
Costo Total Directo de la Actividad:									184.08
									9.20
									249.74

L. 249.74

7.5

Pulido de paredes				#REF!	1.00	
Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.052	3.000	L 242.97	L 13.01	L 13.01
Cal hidratada	Bolsa	0.024	7.000	L 59.61	L 1.53	L 1.53
Agua	m ³	0.002	25.000	L 75.21	L 0.19	L 0.19
Arenilla rosada	m ³	0.006	0.000	L 462.80	L 2.78	L 2.78
Mano de Obra				TOTAL	L 17.51	
Albañil	Jrmd	0.150		L 462.80	L 69.42	L 69.42
Ayudante	Jrmd	0.150		L 266.11	L 39.92	L 39.92
Herramientas y Equipo				TOTAL	L 109.34	
% en base al Costo Mano de Obra		Total		%		
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra		5.000	L 5.47	L 5.47
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL	L 17.51	
Precio Unitario de Mano de Obra:					L 109.34	
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					L 5.47	
Costo Total Directo de la Actividad:					L 132.31	

L. 132.31

7.6

Pintura en paredes				#REF!	1.00	
Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Lija	Pilego	0.010	0.000	L 6.94	L 0.07	L 0.07
Pintura de aceite	Unidad	0.067	0.000	L 925.60	L 62.02	L 62.02
Diluyente	Galón	0.017	0.000	L 219.83	L 3.74	L 3.74
Rodillos y accesorios	Unidad	0.006	0.000	L 57.85	L 0.35	L 0.35
Brocha de 3"	Unidad	0.010	0.000	L 77.52	L 0.78	L 0.78
Mano de Obra				TOTAL	L 66.94	
Pintor	Jrmd	0.054		L 462.80	L 24.99	L 24.99
Ayudante	Jrmd	0.054		L 266.11	L 14.37	L 14.37
Herramientas y Equipo				TOTAL	L 39.36	
% en base al Costo Mano de Obra		Total		%		
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra		5.000	L 1.97	L 1.97
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL	L 66.94	

L	39.36
L	1.97
L	108.27

Actividad					
Suministro e instalación del interruptor sencillo				Cantidad de Obra	
	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps
Materiales					1.00
Pegamento para PVC	Galón	0.001	0.000	1,018.16	L 1.02
Lija	Unidad	0.005	0.000	6.94	L 0.03
Tubo PVC de ½"	Lance	0.167	0.000	52.07	L 8.69
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento		TOTAL	Total Lps
Fontanero	Jrmd	0.020		462.80	L 9.26
Ayudante	Jrmd	0.020		266.11	L 5.32
		0.02		TOTAL	14.58
Herramientas y Equipo	Unidad	Total		%	Sub-Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra					
Herramienta Menor	%		14.58	2.000	L 0.29
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL	0.29
Precio Unitario de Mano de Obra:					9.75
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					14.58
Costo Total Directo de la Actividad:					0.29
					24.62

L. 24.62

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra
Suministro e Instalación Tubería PVC 2" Aguas residuales			
Materiales		Unidad	Rendimiento
		#(REF)	1.00
		Desperdicio %	Precio Unitario
		Sub-Total Lps	Total Lps
Pegamento para PVC			
Lija	Galón	L.	1,018.16 L. 1.02 L. 1.02
	Unidad	L.	6.94 L. 0.03 L. 0.03
Tubo PVC de 2"	Lance	L.	75.21 L. 12.56 L. 12.56
		TOTAL	13.61
Mano de Obra			
		Unidad	Rendimiento
			Precio Unitario
		Sub-Total Lps	Total Lps
Fontanero	Jrmd	L.	462.80 L. 37.02 L. 37.02
Ayudante	Jrmd	L.	266.11 L. 21.29 L. 21.29
		TOTAL	58.31
Herramientas y Equipo			
% en base al Costo Mano de Obra			Sub-Total Lps
Herramienta Menor		%	
			58.31
		2,000	1.17
		TOTAL	1.17



Precio Unitario de Herramientas y Equipo: L 40.96
Costo Total Directo de la Actividad: L 3,356.05

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra	
Suministro e instalación de Lavamanos para empotrar		#(REF)	1.00	
Materiales		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Tubo de Abasto Flexible para Lavamanos		Unidad	52.07	52.07
Pegamento para PVC		Unidad	1,018.16	1,018.16
Válvula escuadra doble para lavamanos		Unidad	98.35	98.35
Adaptador macho de PVC de 1/2"		Unidad	3.47	3.47
Codo de PVC de 1/2"x90°		Unidad	4.63	4.63
Codo de PVC de 2"x90°		Unidad	18.51	18.51
Tubo PVC de 1/2"		Lance	52.07	52.07
Tubo PVC de 2"		Lance	75.21	75.21
Sifón para lavamanos		Unidad	57.85	57.85
Grifo doble para lavamanos		Unidad	208.26	208.26
Reducción de 2" a 1/2"		Unidad	9.26	9.26
Lavabo de empotrar tipo ovalin con grifería cromada		Unidad	1,388.40	1,388.40
Mano de Obra		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Fontanero		Jrmd	462.80	462.80
Ayudante		Jrmd	266.11	266.11
Herramientas y Equipo		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra		%		
Herramienta Menor		%		
Sub-Total			Sub-Total Lps	Sub-Total Lps
Total			Total Lps	Total Lps
Costo Total Directo de la Actividad:				3,356.05

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra	
Suministro e instalación de Lavamanos con pedestal		Unidad	1.00	
Materiales		Unidad	Precio Unitario	Total Lps
Tubo de Abasto Flexible para Lavamanos		Unidad	52.07	52.07
Pegamento para PVC		Unidad	1,018.16	1,018.16
Válvula escuadra doble para lavamanos		Unidad	98.35	98.35
Adaptador macho de PVC de 1/2"		Unidad	3.47	3.47
Sub-Total			Sub-Total Lps	Sub-Total Lps
Total			Total Lps	Total Lps
Costo Total Directo de la Actividad:				2,541.33

68

Actividad		Unidad		Cantidad (Litros)	
Instalación lavatrastos de una fosa en cafetería					
Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps
					1.00
Tubo de Abasto Flexible para Lavatrastos	Unidad	2.000	0.000	L 52.07	L 104.13
Válvula escuadra doble para lavatrastos	Unidad	1.000	0.000	L 98.35	L 98.35
Sifón para lavatrastos	Unidad	1.000	0.000	L 69.42	L 69.42
Grifo doble para latrastos	Unidad	1.000	0.000	L 208.26	L 208.26
Reducción de 2" a 3/4"	Unidad	1.000	0.000	L 9.26	L 9.26
Lavatrastos de acero inoxidable de 1.00*0.50M	Unidad	1.000	0.000	L 1,966.90	L 1,966.90
Incluye piletta y rival					
Mano de Obra					2,456.31
Fontanero	Jrmd	1.200		L 462.80	L 555.36
Ayudante	Jrmd	1.200		L 266.11	L 319.33
Herramientas y Equipo					874.69
% en base al Costo Mano de Obra					
Herramienta Menor	%		874.69	5.000	L 43.73
Precio Unitario de Materiales:					43.73
Precio Unitario de Mano de Obra:					2,456.31
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					874.69
Costo Total Directo de la Actividad:					43.73

Costo Total Directo de la Actividad:

L. 3,374.74

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra			
Pileta con lavandero afinada medidas (0.80 x0.60m)		#/REH	1.00			
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Pileta de aseo de 0.60*0.60*1.15 con rinal, llave y sifon	Unidad	1.000	0.000	L 5,437.90	L 5,437.90	L 5,437.90
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento		TOTAL		Total
				Precio Unitario		Lps
						5,437.90
Herramientas y Equipo	Unidad	Total		TOTAL		Sub-Total
				%		Lps
% en base al Costo Mano de Obra		Precio de Mano de Obra				
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:						5,437.90

018

5:37:30

[illegible]

Actividad	Unidad	L. 3,239.60
Suministro e instalación de interruptor sencillo	unidad	1.00

Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Interruptor sencillo	Unidad	1.200	0.000	L 46.28	L 55.54	L 55.54
Cinta aislante 3M, de 100"x1/2"	Rollo	0.025	0.000	L 63.64	L 1.59	L 1.59
Caja rectangular	Unidad	1.200	0.000	L 12.73	L 15.27	L 15.27
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento		TOTAL Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Electricista	Jrmd	1.200		L 462.80	L 555.36	L 555.36
Ayudante	Jrmd	1.200		L 266.11	L 319.33	L 319.33
Herramientas y Equipo	Unidad	Total		TOTAL	Sub-Total Lps	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra	%			%		
Herramienta Menor			874.69	5.000	L	L 43.73
Precio Unitario de Materiales:				TOTAL		43.73
Precio Unitario de Mano de Obra:						72.40
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						874.69
Costo Total Directo de la Actividad:						990.83

L. 990.83

Actividad			Unidad	Cantidad de Obra
Suministro e instalación de interruptor doble				
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario
Interruptor doble	Unidad	2.000	0.000	L 77.52
Cinta aislante 3M, de 100"X1/2"	Rollo	0.025	0.000	L 63.64
Caja rectangular	Unidad	2.000	0.000	L 12.73
				TOTAL
				L
				182.08
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento		Precio Unitario
Electricista	Jrmd	1.500		L 462.80
Ayudante	Jrmd	1.300		L 266.11
				TOTAL
				L
				1,040.14
Herramientas y Equipo	Unidad	Total		Sub-Total
% en base al Costo Mano de Obra	%			Lps
Herramienta Menor			1,040.14	L 52.01
				TOTAL
				L
				52.01
				182.08
				1,040.14
				52.01
				1,274.23
Actividad	Unidad	Cantidad de Obra		
		L 1,274.23		

L. 1,274.23

Suministro e instalación delámpara fluorescente de 1x4

Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Lámpara fluorescente de 0.60"x0.60m	Unidad	1.000	0.000	L 1,504.10	L 1,504.10	L 1,504.10
Cinta aislante 3M, de 100"x½"	Rollo	0.025	0.000	L 63.64	L 1.59	L 1.59
Cable eléctrico #14	m lineal	3.500	0.000	L 10.41	L 36.45	L 36.45
Cable eléctrico #12	m lineal	3.500	0.000	L 13.88	L 48.59	L 48.59
Poliucto de ½"	m lineal	3.500	0.000	L 3.79	L 13.28	L 13.28
Alambre galvanizado cal. 16	libra	0.100	0.000	L 23.14	L 2.31	L 2.31
Caja octogonal	Unidad	1.000	0.000	L 11.01	L 11.01	L 11.01
Mano de Obra				TOTAL	L 1,617.34	Total Lps
Electricista	Unidad	Rendimiento		Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Ayudante	Jrmd	1.200		L 462.80	L 555.36	L 555.36
	Jrmd	1.000		L 266.11	L 266.11	L 266.11
Herramientas y Equipo				TOTAL	L 821.47	Sub-Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra	%	Total		%		Lps
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra		821.47	L 5,000	L 41.07
				TOTAL	L 41.07	41.07
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:						
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						
Costo Total Directo de la Actividad:					L 2,479.88	2,479.88

L. 2,479.88

Suministro e instalación delámpara Incandescente

Material	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Lámpara fluorescente de 0.60"x0.60m	Unidad	1.000	0.000	L 925.60	L 925.60	L 925.60
Cinta aislante 3M, de 100"x½"	Rollo	0.025	0.000	L 63.64	L 1.59	L 1.59
Cable eléctrico #14	m lineal	3.500	0.000	L 10.41	L 36.45	L 36.45
Cable eléctrico #12	m lineal	3.500	0.000	L 13.88	L 48.59	L 48.59
Poliucto de ½"	m lineal	3.500	0.000	L 3.79	L 13.28	L 13.28
Alambre galvanizado cal. 16	libra	0.100	0.000	L 23.14	L 2.31	L 2.31
Caja octogonal	Unidad	1.000	0.000	L 11.01	L 11.01	L 11.01
Mano de Obra				TOTAL	L 1,038.84	Total Lps
Electricista	Unidad	Rendimiento		Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Ayudante	Jrmd	1.200		L 462.80	L 555.36	L 555.36
	Jrmd	1.000		L 266.11	L 266.11	L 266.11
Herramientas y Equipo				TOTAL	L 821.47	Sub-Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra	%	Total		%		Lps
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra		821.47	L 5,000	L 41.07
				TOTAL	L 41.07	41.07
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:						
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						
Costo Total Directo de la Actividad:					L 2,479.88	2,479.88

L. 2,479.88

Mano de Obra		Unidad	Rendimiento	TOTAL Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Electricista		Jrmd	1.300	L 462.80	L 601.64	L 1,777.59
Ayudante		Jrmd	1.300	L 266.11	L 345.94	L 601.64
Herramientas y Equipo						
% en base al Costo Mano de Obra		Unidad	Total		Sub-Total Lps	
Herramienta Menor		%	Precio de Mano de Obra			
				947.58		
Precio Unitario de Materiales:				5.000		47.38
Precio Unitario de Mano de Obra:						47.38
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						1,777.59
Costo Total Directo de la Actividad:						947.58
						47.38
						2,772.55

L. 2,772.55

Actividad		Unidad	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
ACOMETIDA GENERAL						1.00
Poliducto de 1"		m lineal	0.000	L 17.36	L 260.33	L 260.33
Cinta aislante 3M, de 100"x1/2"		Rollo	0.000	L 63.64	L 1.59	L 1.59
Cable eléctrico #8		m lineal	0.000	L 19.56	L 293.47	L 2.59
Cable eléctrico #6		m lineal	0.000	L 25.45	L 763.62	L 763.62
Taco fisher S8		Unidad	0.000	L 0.58	L 1.16	L 1.16
Base para contador (100 AMP)		Unidad	0.000	L 57.85	L 57.85	L 57.85
Medidor de energía eléctrica		Unidad	0.000	L 636.35	L 636.35	L 636.35
Vanilla de cobre		Lance	0.000	L 347.10	L 347.10	L 347.10
Tubo HG de 1"		Lance	0.000	L 347.10	L 57.85	L 57.85
Mufa HG de 1"		Unidad	0.000	L 63.64	L 63.64	L 63.64
Mano de Obra						2,192.07
Electricista		Jrmd		L 462.80	L 5,683.18	L 5,683.18
Ayudante		Jrmd		L 231.40	L 2,841.59	L 2,841.59
Herramientas y Equipo						8,524.78
% en base al Costo Mano de Obra		Unidad	Total		Sub-Total Lps	
Herramienta Menor		%	Precio de Mano de Obra			
				8,524.78		
Precio Unitario de Materiales:				5.000		426.24
Precio Unitario de Mano de Obra:						426.24
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						2,192.07
						8,524.78
						426.24

Costo Total Directo de la Actividad:

L 11,143.08

#####

Actividad		Unidad	#(REF)	Desperdicio %	Rendimiento	Cantidad de Obra	
breakers		Unidad				Sub-Total Lps	Total Lps
Breaker de 20 AMP		Unidad		0.000	12.000	971.88 L	971.88
Breaker doble de 30 AMP		Unidad		0.000	6.000	610.90 L	610.90
Breaker doble de 50 AMP		Unidad		0.000	1.000	173.55 L	173.55
Taco fisher S8		Unidad		0.000	8.000	1.04 L	8.33
Poliducto de 1"		m lineal		0.000	12.000	8.08 L	96.91
Cinta aislante 3M, de 100"x1/2"		Rollo		0.000	0.500	63.64 L	31.82
Cable eléctrico #4		m lineal		0.000	40.000	52.07 L	2,082.60
Cable eléctrico #6		m lineal		0.000	20.000	43.39 L	867.75
Varilla de cobre		Lance		0.000	1.000	98.35 L	98.35
Tubo HG de 1"		Lance		0.000	0.167	636.35 L	106.06
Mufa HG de 1"		Unidad		0.000	1.000	52.07 L	52.07
Centro de carga (24 espacios)		Unidad		0.000	1.000	2,892.50 L	2,892.50
							7,992.70

Mano de Obra

Actividad		Unidad	Rendimiento	Cantidad de Obra	
				Sub-Total Lps	Total Lps
Electricista		Jrmd	5.000	404.95 L	2,024.75
Albañil		Jrmd	0.300	404.95 L	121.49
Peón		Jrmd	0.700	231.40 L	161.98
Ayudante		Jrmd	4.000	266.11 L	1,064.44
					3,372.66

Herramientas y Equipo

Actividad		Unidad	Precio de Mano de Obra	Cantidad de Obra	
				Sub-Total Lps	Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra		%			
Herramienta Menor					

Precio Unitario de Materiales:

Precio Unitario de Mano de Obra:

Precio Unitario de Herramientas y Equipo:

Costo Total Directo de la Actividad:

L 11,533.99

#####

Actividad		Unidad	#(REF)	Desperdicio %	Rendimiento	Cantidad de Obra	
Estructura metálica canaletas de 2x8, lamina tipo teja cal 26.		Unidad				Sub-Total Lps	Total Lps
Cuerda superior angulo de 2x2 x1/4"		lance		0.000	0.330	1,368.56 L	458.23
cuerda inferior angulo de 2"x2"x1/4"		lance		0.000	0.330	1,368.56 L	458.23
Montantes de 2 angulos formando tubo de 21/2"x21/2"		lance		0.000	0.660	1,298.30 L	856.88

Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Sub-Total
% en base al Costo Mano de Obra	%		Lps
Herramienta Menor		294.78	14.74
		5.000	14.74
Precio Unitario de Materiales:			
Precio Unitario de Mano de Obra:			233.88
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:			294.78
Costo Total Directo de la Actividad:			14.74
			543.40

L. 543.40

Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso incluye estructura y pintura (Cielo falso en exterior)		Unidad	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
		m2				1.00
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Tablayeso regular 4x8'	Unidad	0.700	3.000	185.12	133.47	133.47
Canal 10"	Lance	0.500	7.000	46.28	24.76	24.76
Cinta para junta de tablayeso	Rollo	0.250	7.000	40.50	10.83	10.83
Masilla para tablayeso	Cubeta	0.070	25.000	462.80	40.50	40.50
Paral de 8"	Lance	0.700	12.000	57.85	45.35	45.35
Esquinero de 1 1/4x10	Lance	0.010	0.000	40.50	0.40	0.40
Lija	Pliego	0.320	0.000	6.94	3.61	3.61
Tornillo autorroscante de 1 1/2" para tablayeso	Unidad	30.000	0.000	0.23	6.94	6.94
Tornillo autorroscante de 7/16" para tablayeso	Unidad	9.000	2.000	0.23	2.12	2.12
Pintura de aceite	Unidad	0.134	0.000	694.20	93.02	93.02
Diluyente	Galón	0.034	0.000	202.48	6.88	6.88
Rodillos y accesorios	Unidad	0.012	0.000	57.85	0.69	0.69
Brocha de 3"	Unidad	0.020	0.000	77.52	1.55	1.55
Clavo de acero de 1"	Unidad	4.000	8.000	0.93	4.00	4.00
				TOTAL	374.14	
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento		Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Tablayesero	Jrmd	0.334		404.95	135.25	135.25
Ayudante	Jrmd	0.334		266.11	88.88	88.88
				TOTAL	224.13	
Herramientas y Equipo	Unidad	Total		Precio de Mano de Obra	Sub-Total Lps	
% en base al Costo Mano de Obra	%					
Herramienta Menor			224.13	5.000	11.21	11.21
				TOTAL	11.21	
Precio Unitario de Materiales:						
Precio Unitario de Mano de Obra:						374.14
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						224.13
Costo Total Directo de la Actividad:						11.21
						695.58

L. 609.49

COLUMNA C4									
COLUMNA DE 30X30 NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2									
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps	Cantidad de Obra		
							Unidad	ML	1.00
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.900	3.000	242.97	L	225.23	L		225.23
Arena de río	m³	0.050	7.000	462.80	L	24.51	L		24.51
Grava de ¾"	m³	0.069	7.000	694.20	L	51.48	L		51.48
Agua	m³	0.026	25.000	75.21	L	2.44	L		2.44
Alambre de amarre	Libra	0.429	12.000	19.67	L	9.45	L		9.45
Ciavos de 1" a 2"	Libra	0.220	0.000	28.93	L	6.36	L		6.36
Madera rústica de pino varilla de 3/4"	Pie tablar lance	5.690	0.000	18.51	L	105.33	L		105.33
Varilla de 3/8"	Lance	1.000	8.000	575.83	L	621.89	L		621.89
		0.700	8.000	141.39	L	106.89	L		106.89
				TOTAL	L	1,153.59			
Mano de Obra									
	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps	Cantidad de Obra			
						Unidad	L	Sub-Total Lps	Total Lps
Albañil	Jrmd	0.200	462.80	L	92.56	L		92.56	92.56
Armador de hierro	Jrmd	0.200	462.80	L	92.56	L		92.56	92.56
Carpintero	Jrmd	0.200	462.80	L	92.56	L		92.56	92.56
Ayudante	Jrmd	0.200	231.40	L	46.28	L		46.28	46.28
			TOTAL	L	323.96				
Herramientas y Equipo									
	Unidad	Precio de Mano de Obra	Total	Sub-Total Lps	Total Lps	Cantidad de Obra			
						Unidad	%	L	Sub-Total Lps
% en base al Costo Mano de Obra									
Herramienta Menor			323.96	L	16.20				16.20
			TOTAL	L	16.20				
Precio Unitario de Materiales:					1,153.59				
Precio Unitario de Mano de Obra:					323.96				
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					16.20				
Costo Total Directo de la Actividad:					1,493.75				

L. 1,493.75

COLUMNA C4									
ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5									
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps	Cantidad de Obra		
							Unidad	#/REF	1.00
Cemento gris tipo portland	Bolsa	2.950	3.000	242.97	L	738.26	L		738.26
Arena de río	m³	0.166	7.000	462.80	L	82.20	L		82.20
Grava de ¾"	m³	0.166	7.000	694.20	L	123.30	L		123.30
Agua	m³	0.088	25.000	75.21	L	8.27	L		8.27
Alambre de amarre	Libra	0.470	12.000	19.67	L	10.35	L		10.35
Varilla de 5/8"	Lance	1.630	8.000	399.63	L	703.50	L		703.50
				TOTAL	L	1,665.90			

Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Albañil	Jrmd	0.500	L 462.80	L 231.40	L 231.40
Armador de hierro	Jrmd	0.500	L 462.80	L 231.40	L 231.40
Ayudante	Jrmd	0.500	L 231.40	L 115.70	L 115.70
		TOTAL		L	578.50
Herramientas y Equipo					
% en base al Costo Mano de Obra					
Herramienta Menor	%		578.50	L	28.93
		TOTAL		L	28.93
Precio Unitario de Materiales:					
Precio Unitario de Mano de Obra:					
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					
Costo Total Directo de la Actividad:					
				L	28.93

LOSAS DE CONCRETO E=10CMS NUMERO 2 @20CMS							Actividad	Unidad	Cantidad de Obra
Materiales		Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps		
								m2	1.00
Cemento gris tipo portland	Bolsa	0.984	3.000	L	242.97	L 246.25	L 246.25		
Arena de río	m³	0.055	7.000	L	462.80	L 27.24	L 27.24		
Grava de ¾"	m³	0.055	7.000	L	694.20	L 40.85	L 40.85		
Agua	m³	0.029	25.000	L	75.21	L 2.73	L 2.73		
Alambre de amarre	Libra	0.294		L	16.20	L 4.76	L 4.76		
Varilla de 3/8" corrugada	Lance	1.171		L	138.98	L 162.74	L 162.74		
varilla de 1/4 corrugada legitima	lance	0.280		L	50.91	L 14.25	L 14.25		
				TOTAL		L	498.83		
Mano de Obra		Unidad	Rendimiento	Precio Unitario		Sub-Total Lps	Total Lps		
Albañil	Jrmd	0.250		L	462.80	L 115.70	L 115.70		
Armador de hierro	Jrmd	0.063		L	462.80	L 29.16	L 29.16		
Ayudante	Jrmd	0.330		L	231.40	L 76.36	L 76.36		
				TOTAL		L	221.22		
Herramientas y Equipo		Unidad	Total	Precio de Mano de Obra		Sub-Total Lps			
% en base al Costo Mano de Obra		%							
Herramienta Menor				221.22	5.000	L	11.06		
				TOTAL		L	11.06		
Precio Unitario de Materiales:						L	498.83		
Precio Unitario de Mano de Obra:						L	221.22		
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:						L	11.06		
Costo Total Directo de la Actividad:									
751.11									
L 731.11									

Actividad		Unidad	Cantidad de Obra			
ESTRUCTURA E2		#REFI	1.00			
Materiales	Unidad	Rendimiento	Desperdicio %	Precio Unitario	Sub-Total Lps	Total Lps
Cuerda superior angulo de 3x3 x1/4"	lance	0.330	0.000	L 1,298.32	L 428.44	L 428.44
cuerda inferior angulo de 3"x3"x1/4"	lance	0.330	0.000	L 1,298.32	L 428.44	L 429.44
Montantes de 2 angulos formando tubo de 21/2"x21/2"	lance	0.660	0.000	L 1,298.30	L 856.88	L 856.88
diagonales de 2 angulos 21/2"x1/4"	Lance	0.330	0.000	L 1,298.30	L 428.44	L 428.44
Brocha de 3"	Unidad	0.019	0.000	L 77.52	L 1.47	L 1.47
Pintura anticorrosiva	Galón	0.051	0.000	L 532.22	L 27.14	L 27.14
Electrodo soldadura 6011x1/8"	Libra	0.700	0.000	L 28.93	L 20.25	L 20.25
		TOTAL		L		2,192.07
Mano de Obra	Unidad	Rendimiento	Sub-Total Lps		Total Lps	
Pintor	Jrmd	0.040	L 462.80	L 18.51	L 18.51	
Soldador	Jrmd	0.067	L 462.80	L 31.01	L 31.01	
Ayudante	Jrmd	0.667	L 266.11	L 177.41	L 177.41	
		TOTAL		L	226.93	
Herramientas y Equipo	Unidad	Total	Sub-Total Lps			
% en base al Costo Mano de Obra						
Herramienta Menor	%	Precio de Mano de Obra				
			L			
		226.93	L 5,000	L 11.35		
		TOTAL		L 11.35		
Precio Unitario de Materiales:					2,192.07	
Precio Unitario de Mano de Obra:					226.93	
Precio Unitario de Herramientas y Equipo:					11.35	
Costo Total Directo de la Actividad:					2,430.35	

ANEXO 11.
NOTA DE ADJUDICACIÓN

ANEXO 12.
NOTA DE ORDEN DE INICIO