Oficio No.1076-DGOP-2015
30 de Julio del 2015

ingeniero

Humberto José Obando Gutiérrez

Gerente General

Empresa: Constructora Obando Constructores S. de R.L (OBACQ)
Presente

ADJUDICACION

Estimado Ingeniero Obando:

En relacion con la Licitacion Privada No. 052-DGOP-O0.UU.-2015 de las Obras en el Proyecto:
“Pavimentaciéon Con Concreto Hidraulico 3ra Avenida En La Colonia Villa De Los
Laureles, Comayagiiela, Departamento De Francisco Morazan.”, realizado a los diez (10) dias
del mes de julio del afo 2015, y de conformidad al articulo 51 de la Ley de Contratacién del Estado y 53, 126,
136. 139 y 142 del Reglamento de la misma Ley, se le Notifica que le ha sido Adjudicada la ejecucion del Proyecto
en mencion con un monto equivalente a Un Millon Novecientos Setenta y Cuatro Mil Noventa y Cinco
Lempiras con 57/100 (L. 1,974,095.57).

Por lo anterior se le solicita presentarse a la mayor brevedad posible al Departamento de Obras Urbanisticas para
realizar las acciones correspondientes en la formalizacion del contrato.

ERFM. IRULAH, . =
r Gerferal de Obras‘\e‘tlb[rcas ) / \
)

Sin otro particular,

Atentamente

C. Depto. Obras Urbanisticas
C Archivo

BarrioLa Bolsa, Comayagiiela, M.D.C., TEL. 225-0777
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CONTRATO No.070-/CO/DGOP/INSEP/2015

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3 ERA. AVENIDA EN COLONIA VILLA DE
LOS LAURELES, COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

Nosotros, ROBERTO ANTONIO ORDONEZ WOLFOVICH, mayor de edad, casado, hondureio,
Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad Numero 0801-1959-05180, actuando en mi condicién
de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP)
nombrado mediante Acuerdo No.13-2014 de fecha 27 de Enero del 2014 y en consecuencia
Representante del Estado de Honduras; y HUMBERTO JOSE OBANDO GUTIERREZ, mayor de
edad, Casado, Nacionalidad hondurefia, con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., con Tarjeta
de Identidad No 0890-2004-00016, quien actia en su condicion de Gerente General de la
Constructora OBANDO CONSTRUCTORES S. DE R.L. (oBaco) ; con RT.N.
No. 08019010288429, quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominaran
EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar 1os
Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar
como al efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE:
“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3 ERA. AVENIDA EN COLONIA VILLA DE
LOS LAURELES, COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" Contrato
que se regira por las Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Pablicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP)

Secretaria de Estado en los Despachos de |

uclura y
Servicios Publicos, (INSEP). ¥

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Depend:g{rﬂoso g;;-’{gi?r;\;a
o> ;

€ STADSN

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Obras Urbanisticas, enca( ado 'de’:&qjgp
por la Coordinacion y Ejecucion del Proyeclo.m‘_—f

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la

LA SUPERVISION Supervision del proyecto.

g.- PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3 ERA.
AVENIDA EN COLONIA VILLA DE LOS LAURELES,
COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha_

Seleccionado Para la Construccién del Proyecto; en este caso la

Empresa o Contratista.
i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

j.- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniero Civil y/o Arquiteclo colegiado) de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada,de Coordinar las
Acciones que se susclten entre el Contratigfa,
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s Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero  Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado solvente
' Con sus colegios profesionales respectivos, quien Acluara como
Ingeniero o Arquitecto por parte de El Contratista, segun la
Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: 3

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se
oblign a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: “PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 3 ERA. AVENIDA EN COLONIA VILLA DE LOS LAURELES,
COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" De conformidad con los
Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios Anexos al
Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausula Ill del presente Contrato, los
cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte
integral del mismo.-

oA 3 A of S s BIEWERE B AR LT

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos
en el 1.- La Oferta- 2.- Declaracion Jurada.-3.- Cualquier madificacion, suplemento,
Addendum, Orden de Cambio, o Convenio Suplementaric que se suscriba como
complemento de este Contrato.- 4.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 5.- La Orden de
Inicio entregada a EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Publicas.- 6.-
Invitacien a Licitacion.- 7.- El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 8. Libro
de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. 9. Garantia de calidad de Obra.
10.- Resolucién de Adjudicacion. :

REREEER

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL

: CONTRATO: '

< EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,

= ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al ro-de,
costos unitarios siguientes: PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRET, ORAVLIEG S
3 ERA. AVENIDA EN COLONIA VILLA DE LOS LAURELES, ochAYAGfi_IELA, -
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" ? 5

GOBWER‘MOJDU:‘-E
i *r P % v

. CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS _insee

€5

— No. . CONCEPTO [ unioAD | canTipap| PRECKIeE PRECIO < o~
- i i _ - B UNITARIO |=—F&FAe
f— | 1 |Trezado y Marcado GLB 1.00| _11,818.80| 11,818.80
= 2 | Excavacion tipo | ( material comun) — M3 493.00 190.68|  94,00524
| 3| Acarreo de material (desperdicio) M3 616.00 398.10| 24522960
|4 | Conformacion de subrasante M2 1,644.00 126:42| 207,834 48
"5 | Relleno compactado con material selecto M3 247.00 461.04| 113,876.88
6 | Concreto hidraulico Fe=4,000 psi (inclu corte curado) M3 24700| 459821 1,135,757.87
"7 | Acero de refuerzo, grado inter. Fy=2800 kg/cm2 KG 665.00 B4.08| 55.913.20
9 |JuntadeAsfalto ML 809.00| 4964|  40.158.76
10 | Elevacion pozo existente UND 4.00 4,805 08 19,220.32
11 | Tapadera de concreto para pozo de inspeccion UND " -3.00|__283732| 851196
Cuneta rectangular mamposterla, =0.25, A=40, I
, 12 | P=0.40, emplan=15___ ML 65| 140924|  916008]
: 13 | Pasos vehiculares ancho 0.9 m prop 1:2:2 M2 65 487.43|  3.168.30
| 14 | Movilizacién de Equipo GLB 1.00| 2524000] 2544000
15 | Rotulo de proyecto UND 1.00| 400010|  4,000.10
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO L ) 1,974,095.57
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CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57 /100 (L 1, 974,095.57).- Queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacion de un Informe de
soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual sera revisado por el Supervisor y
aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la ultima estimacion el Coordinador del Proyecto

conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una visita al sitio de la Obra para su
conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria

siguiente: Institucién: 0120; Programa: 023; Sub Programa: 00; Proyecto: 00; Act /Obra: 001;
Objeto: 47210 y Fuente: 11.

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE_PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se produzca

a los materiales que se utilizaran para la ejecucién del proyecto y la aplicacién de nuevas Leyes o

por disposicicnes del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion de ofertas de

este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por medio de los Certificados
mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que hara EL CONTRATANTE.- 1) Se
reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier disminucién directa que se ody; G8-par
aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, emitidas despu;é,sgﬁ}";@ fecha %\

presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor de El Gobierno y -wOrebajaﬁ};de las "fc,
estimaciones mensuales - AN =

A,

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO.- s, INSEP ok
a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato por nie igggel supervisEq‘@?\““/
individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara no GigR-ar
CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los trabajos que realice EL
CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por éste.-
Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor tendra
ademas la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse
en la ejecucion de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de
fabricacion.- Es obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante
del presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio de
sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara una
investigacion.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo establecido en los Articulos 216,
217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION velara porque
la ejecucion de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y para tal
efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas
inspecciones considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también
realizadas por cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a
dar todas las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o hara que se facilite, el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen ¢ manufacturen todos los
materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuandose; procurando la informacion y

asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa de todo lo
relacionado con las obras objelo de este contrato.-

[

Jy

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-
EL CONTRATISTA deberd mantener Libros y Registros en idioma espaiio), relacionados con el

proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad gerpferdmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este £on
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que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registios, asi como los documentos vy
dum::s informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con ol proyecto,
dobgrnn ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de dioz (10) anos despucs doe
terminado el proyecto.- Durante este periodo. estaran sujetos en todo liempo a inspeccion y
auditorias que El Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, ¢l Programa de Trabajo que sera revisado,
priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION;
documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION, de
conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:
a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccion
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con
todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La
vigencia del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contado a partir
de la fecha eslipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos
contralados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION vy E
?

estara sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de
ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, elglaqt;\’tﬁciﬁ"m'é'm::\,
estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabaj .,S\?\]a anp_i]\ig\cién en w\\;.
plazo no podra ser mayor al aumento proporcional del monto.- P 'l

&
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CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS .- N * % X X ‘A'*‘ :
1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejegucion dé“iz‘x"‘éﬁra,_r[g\x\°/
siguiente garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivaleniee%f‘ﬁh

e

Wl isiing

e

Wiice por._cient :
(15%) del monto del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto
para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcion final de las obras objeto del contrato, el
Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia b) Garantia de Calidad
de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la recepcion final y por un
monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- El incumplimiento a lo
establecido al inciso a) en relacion a la sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la
Garantia de Calidad dara lugar a la ejecucion o intervencion de la Fianza de Cumplimiento de
Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por el
Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el
Contratista debera solicitar ante la Direccion General de Obras Publicas, la revision y la aprobacion
de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Qriginal de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos a la
Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples requerimientos
que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a)

Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; ¢) Por el tiempo necesario, si
el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales _en el Proyecto que EL
CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR.- 2)
Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratacion del Estado y

su Reglamento; -

P R T U T T T T T T T T

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter dg titwlo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el facyerdq de resolucion
por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozar encia sobre
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Cuabpoes oo acteedor para hacer efectivas astas gatantfis  Quienos olotgaren ostan gatanting o
Lawvor de FL CONTRATISTA, no gozaran del benebeio de oxcusion - S esto Contoalo fuem rosuello
por mcumphniento do EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTL podon realizan las diligonelas quo
catine necosanas para angresal a L Hacienda Pablica, el monto do las garantian gque L
CONTRATISTA haya rendido para garantizar of Cumplimiento del Contrato y/o Calidad do Obii
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CLAUSULA DECIMA QUINTA; DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS;

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra amtorizar la dovolucion do ln garantia
preseotada de L siguiente manera: 1) La Garantia do Cumplimlonto do Contrato, dospuds do
habese emitido b conospondionte Acta do Recepeldn Final o dolinitiva dol proyoecto y habor
presentado by garanhia de Calidad de Obra, 2) La Garantin de Calldad do Obra, doco monos
dospoes do hnahizado ol contrato

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE rovisara antes do efectunr cunlquier pago o EL CONTRATISTA, los
cortilicados monsualos de las cantidades de obras ojecutadas, los quo sordn propariddos por EL
CONTRATISTA, y los cortiicados aprobados por ¢l Supaervisor y rovisados por ol Coordinador
designado por LA DIRECCION

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:
EL CONTRATANTE podriy moditicar esto contrato por razonos do inlords publico, dontro do los
limites y con sujecion a los requisitos y olectos senalidos on 1o Loy do Contratacion dol Estado,

Atticulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modilicaciones que realice EL

modificacion a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendra derecho a

- CONTRATANTE y que impotten aumento o disminucion en ln cuantin de las prostaclones provistas “
- onginalmente en ¢l contrato, sicmpre que no excedon del diez por ciento (10%) do su valor, s v
- haran mediante ordenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y provia la rosorva prosupuoestarin q
conespondiente en el caso de incremento del monlo original.- Si ln maodilicnclén excedicre dol dioz e
‘ ! por ciento (10%), se suscribird un Addendum de ampliacion del contrato original.- El valor do las by
[ modilicaciones acumuladas no podrit exceder del veinlicineo por cienlo (25%) del monto inicial del E
[ contrato ni referirse a objelo o materia diferente al originalmenle previsto.- Si la modificacion
| excediese de esle veinlicineo por ciento (25%), EL CONTRATANTE, deberd someler la i1
|

solicitar la resolucion del conlrato cuando las modilicaciones signiliquen disminucion o aumento de

las prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por cienlo (20%).- ‘I'od.',_:.n(‘:rrli]'iﬁ'uc_i_g'gp

deberd estar debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstapaiid inprevistiass
' al momento de la contralacién o necesidades nuevas, de manera que sgdTa Gniog:forma de
- salisfacer el interés publico.- * L

O GO P DURAS
“s " ( 4 HONDUR

E
\ . -~ ..r.‘
EL CONTRATISTA eslara obligado a terminar la ejecucion de las ob '@j};mrbu’dél‘ pl.:rg/r)ﬁ'
eslablecido en el presenle conlrato; si por razones debidamente probadas y (.crl’fr-icadasqvc el
Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la lerminacion y entrega de las obras en ol plazo

©

sefialado, y las causas fueren impulables a EL CONTRATISTA, cste debera pagar una multa del
0.18% del valor del conlrato segin articulo G6 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la entrega del proyecto,
cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su favor.-

BERRAEN

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL.-
a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garanlizar la
correcta ejecucion del proyecto y a manlener en la obra el personal técnico necesario, para
garanlizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez cn el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL
CONTRATISTA debera designar un Superinlendente para la ejecucion de las obras objeto de este
contrato y una vez lerminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para
) el debido cumplimiento de las obligaciones que le correspondan,.- El Superintendente sera un
Y Ingenicro Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco
afos de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las thu‘ilcs, debiendo
e

permanccer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y/dedicarse a tiempo
complelo a la superintendencia del mismo.- )

M.
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CLAUSULA VIGESIMA PRI

MERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:
EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucién del proyeclo,
selﬁales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o
dificullad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran aprobadas por el Supervisor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las perciban
a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el
caso, las senales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los

usuarios, y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus
empleados, se causare a personas o bien

STEELIE:

asumira en sus costos la obligacion de proveer al
personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con
las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

i Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales

medificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a las

et instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos, diere al

- coniratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en
forma verbal, en atencién a las circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en

el mas breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o
profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL C RATISTA,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la a‘é&‘tﬁia‘a"é‘&ﬁa

con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucién;g aldel cog‘ﬁ%to bajo sﬁ«’@\
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD LABORAL: ‘\.g‘,? ' -,
EL CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago de las obligac) eghlgabb"rg?é;qul.ioe);s”b
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por co i 27 su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones

de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y la
colindancias de esta.-
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos,
demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafos Y perjuicios ocasionados a terceros
en su persona o bienes, o en cualquier operacién llevada a cabo por EL CONTRATISTA en
cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a EL CONTRATANTE por
toda reclamacion, demanda o accién -judicial.- En caso de presenfarse reclamos por parte de
terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a
efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.-
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepci:')n_
definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estadg/13 onstruccnc}q ni
a quienes la hubieran disefado, en su caso, de la responsabilidad que resulte tos 0 vicios
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negligencia o dolo.- Cuando cllo se advirtierg antes o después do Iy recepclon definitiva, 1.

CONTRATANTE ordenara las investigaciones Que procedan, oyendo g EL CONTRATISTA; 4
Constaren acr'cdulados los hechos dcierminnnles de responsabilidad se comunlcard o procedonto p
la Procuraduria General de Ia Rept’:blica, S

€gun fuere of €aso0.- La Garanlla do Calidad presentads
por EL CONTRATISTA respondera por sys obligaciones. - '

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre Ias partes, que las conlroversias que generen los aclog administrativos,
pueden ser resyeltos empleando medios alternativos do resolucion do disputas o la Jurisdiceion o
lo Contencioso Administralivo, segln lo delerming [ Ley. EI Contratanto en cualqulor caso de
controversia debera crear Mesas de Resolucion de Disputas, con ¢l proposito que las mismag
ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencins, Las Mesas pucdaen cnitir
recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para todos log efeclos legales del Presente conlrato, el incumplimiento de las obligacioneg por caso
i i i ilidad.- Se entiende por caso forluito o
fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquicra
de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuandg ho se haya dado causa
guerras (declaradas o no), Bloquecos,
se haya dado causy o contribuido a cllo),
tormentas o Cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el
i ) $ obras objelo de esfe contrato.- En fal
ministrativamente @ contrato e incluso EL
CONTRATISTA podra solicitar g terminacion anticipada de| contralo.- En tal caso EL
: i icn de los trabajos realizados a |a fecha y podra autorizar tanto
una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en |a Cléusula Décima
Tercera referente a Ja ampliacion de las garantias; o proceders a pagaraEL CO ﬁﬁﬁl‘mﬁa‘.;-\,

e L % . (o) . a K
Compensacion justa Y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por Ja obra efcct (amente cjecutada ”’z,,,,
y los gastos en que haya incurrido razonablemente. - - 7 :
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CO ENIENEIAK #

a8 puede en cualquier momento, dar

€omunicacién escrita a EL CONTRATIST,
motivos de sy resolucion.- Dicha resolucion se efectuara en |a

P

RARARN
8
=
o
24
5]
g
5y
o
-
@
o
5
3
@
=5
I
3
@
[=3
S
=
@

d €0 que se dé por
terminado el contrato - Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA,
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por un plazo superior a seig (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o yn plazo de dos
(2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos Por la Administracign de EL
CONTRATANTE; 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir e contrato
Sus sucesores; 5) La disolucion de |a Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA- La declaracién
de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su ccrn:;/ba incapacidad

financiera; 7) Los motivos de interés publico o lag circunstancias imprevistas il “COMO caso
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y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contralo, que imposibiliten o agraven

fortuito
gerpfﬁpormonadameme Su ejecucion; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
e Dd;p de cuatro (4) meses si no se establece en el contralo un plazo distinto; 9) La falta
correccion de defectos de disefio cuando estos sean tecnicamente inejecutables; 10) En caso de
TG‘CONC' Presupuestario de Fondos Nacionales que se efectie por razén de la siluacion Econémica y
Financiera del Pais, Y €n caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior
basado en el Articulo 68 parrafo segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de
evidente negligencia de EL CONTRATISTA en Ia ejecucion de los trabajos contratados, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
Programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara con el dictamen de El
Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA DIRECCIQN.-
13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra, o, si por
olras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, de conformidad al informe de la
Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra, o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del
embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras
de incapacidad financiera que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las
obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio
de la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si
dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17} Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.- Cuando
EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los numerales que anteceden,
LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador el término de diez (10) dias habiles,
para que acompafando las pruebas y documentacion pertinente, expresen lo que estimen
procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado LA DIRECCION, resolvera,
teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera por su orden en la forma
siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y
prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato,
para lo cual podra subcontratar a una o varias compaiias constructoras, debiendo contar con la
aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION.- El fiador tendra un término de diez (10) dias
habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas por
EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de
s las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas por
EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas en el literal g), debera proceder
conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- EL
CONTRATISTA podré solicitar la resolucién o cancelacién de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si EL
CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un
plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o0 mds, a partir de la fecha de su presentacion a LA
DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a EL CONTRATISTA o
que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de
cuarenta y cinco (45) dias antes mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a
LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15)
dias habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha idgSubsanata.
la falta de pago o se haya llegado a algtn acuerdo con ésta, EL CONTRATIS A q“)%dré sdlicitar 1\5:%0\;0
rescision o cancelacion del contrato.- La resolucion del contrato se efectuara siigﬁnés trérm_t_’éﬁudicial 1
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CLAUSULA TRIGESIMA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINIEIVA: INsEP b
1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, ECEONTRATANTELS
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision designado.- Entendigndose

por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan,
pueda ser recibida definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspeccion Hré¥minar resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran inStrucch
a EL CONTRATISTA para que a su costo proceda dentro del plazo que se/3
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I:lc‘CnCpftoin provisional, a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, cspecificaci_onos y
135 documentos contractuales.- 2.- RECepciON DeriNTiva. El Contratista deberéa dar aviso por
escrilo cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en ¢l acta de
fécepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervision y este rendira un informe
permenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision, se
procedera a nombrar la Comision de la Recepcién del Proyecto, la cual si procede emitira el Acta
de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasla que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera de cuenta
de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efeclo se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE: .
EL CONTRATISTA dcbera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el proposito

de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la
erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en
esltructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales,
eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que como producto de las actividades que
ejcculen en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los
trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de
drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad
de formacion o incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de
enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene
normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que
constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus
actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros
planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia
prudente con el propasito de reducir la contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia sera
fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar provista de un piso impermeable
para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA mantiene
facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para
evitar que cualquier derrame de aceile o de algin derivado del petrdleo caiga en alguna corriente,
deposito o fuente de agua.- 3. Preservara y protegera- toda la vegetacion (tales como arboles,
arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o
que no interfieran razonablemente con la ejecucién de las obras de este Contrato,
comprometiendose a eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.-
Ademas tomaréa las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que queden en
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacién y el tratamiento de los cortes para que la
vegetacion pueda resistir a los impactos de la construccién.- 4. No se permitira la operacién de
equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas
vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales
daninos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o
cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la
carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa
especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o
de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes
no haber sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido- EL
CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios,
drenajes o en las zonas inmediatas a eslos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los
desperdicios organicos, instalando en su campamento letripas y agua potable.- Ademas debera
recoger todos los desperdicios que resulten de la constrficcior de la obra, incyxeudn-

. no
limitdndose a escombros de concreto, metal, tuberlalgi 8, aceite, ‘,_\_gr‘a‘E'é,'"%}cf."“Egm .
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desperdicios seran depositados en areas de relleno adecua

consiilta con  [as das y aprobadas por el Supervisor en

e 3s  Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos solidos deben ser
ojados en rios, mares u otras fuentes d
{ i k es de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a |a
restauracion de las areas de los bancos de materiales h lotado durante el proceso de
construccion, incluvendo | : que haya explotado durante el p
UGA-INSEPI yendo los accesos a éstos.- 8. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la
CONTR . cuando encuentre evidencias de restos arqueologicos o antropolégicos.- 9. EL
. ; AT'STA_ de acuerdo con el Supervisor, reservara en el item de administracion delegada,
VISDDmbIIIdad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos
impacios al entorno durante
la fase de _construccic‘m de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o area se desplace
sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL CONTRATISTA removera
antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten
peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la via, 11. EL
CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante la Secretaria de Estado en los
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las actividades, obras o proyectos cuyas
dimensiones, segun el parametro utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se
encuentren por debajo de esta categoria, cuyas actividades son calificadas como q%ffﬁi‘é’ﬁs} jo
riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de una area ambientaImentﬁ,é{ég;‘rl‘,"ﬁamitara'?iﬁrL;}_
autorizacion ambiental en las correspondientes Alcaldias a traveés de lasﬁgﬁﬁades ;A?rg;;bientales
o
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo ess[@ lpcido en ﬁ%ﬁﬁ;ﬁg‘f}
" la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la convicclon-dexue, gvitando Tas
- practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuenlas en los procesos de contralacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado  de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una
estricla observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contralacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Conlratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nueslro nombre y representacion y que ningiin empleado o trabajador, socio o asociado, aulorizado o
no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éslas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indireclamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra pare; b) Practica
Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas parles o enlre una de las partes y uno o varios lerceros, realizado con la intencion de
alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la olra parle. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a traves de terceros a la olra parle, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicidn causa de este Contralo, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsislente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
electos de esle Conlrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso
por razon del Conlralo, y no propercionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceplar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de
los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en Ia
que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualguier hecho o aclo
irreguiar cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Conlratista o Consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. Elincumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cléusulao{!‘ar ugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio re. \onsabllidades
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que pudieren d irsp! .
haya incumplid(:)dg;?é?élj!u?aladaep‘llcacm a‘l lrabaiador,F jecu!ivo, TEFSHanIS S0, 3505(500 0 Sparado gue
€250 cntablar las acciones Jo E."e as sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral Y. en su
[Contratista o Consultor Egl | S COrrespc,nda_ b. De parte del Contratante: I. A la eliminacion deﬁmtwa del
imegularidad] de sy Re islrt) 5 gs Subcontratistas re_sponsables o que pudiendo hacerlo no denuncnqrgp la
futura en procesos deg ; & Froveedores y (?ont{rglzslas que al efecto llevare para no ser sujeto de e]eg|b|||dad
COfstpOndan soqin lcgf" T'BIECIOn. I.Ala aphlcamon al erppleado 0 1uncionari‘o‘ir‘1fraclcf. de las sanciones que
adminisiraliva ci\?il Ie odigo de ConduFta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
com . ylo penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptalmon de los
Aromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del
Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contralo y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la
Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los 26 dias del mes de@ﬂ:‘f'a del
ano dos mil quince.
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