t****

SECRETARIA DE |NFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO No.048-/CO/DGOP/INSEP/2015

“CONSTRUCCION DE VADO, ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CEDROS,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y CONSTRUCCION DE VADO, QUEBRADA
CHATANA, ALDEA LOS PIRINEOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN"

Nosotros, ROBERTO ANTONIO ORDONEZ WOLFOVICH, mayor de edad, casado, hondurefio, Ingeniero
Civil. con Cédula de Identidad Numero 0801-1959-05180, actuando en mi condicion de Secretario de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Pablicos (INSEP) nombrado mediante
Acuerdo No.13-2014 de fecha 27 de Enero del 2014 y en consecuencia Representante del Estado
de Honduras; y HUMBERTO JOSE OBANDO GUTIERREZ , mayor de edad, casado, Nacionalidad
hondurefio, con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., con Tarjeta de Identidad No 0890-2004-00016,
R.T.N.N0.08019010288429, quien actia en su condicion de Gerente General de OBANDO
CONSTRUCTORES S. DE R.L. ( OBACO )., quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se
denominaran EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar
los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar
como al efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: “CONSTRUCCION
DE VADO, ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN Y CONSTRUCCION DE VADO, QUEBRADA CHATANA, ALDEA LOS
PIRINEOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"
“Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan
lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Replblica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Dependencia de la Secretaria
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos,
(INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Qbras Hidraulicas, encargado de velar por la
Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR o La firma consultora o persona natural contratada para la
LA SUPERVISION Supervision del proyecto.
g.- PROYECTO: “CONSTRUCCION DE VADO, ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO
DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y
CONSTRUCCION DE VADO, QUEBRADA. CH/ A, ALDEA LOS
PIRINEOS, MUNICIPIO DE SAN JGNAC10, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN fo® &3 e
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h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este caso la
Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

j.- COORDINADOR: Funcionario pablico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las
Acciones que se  susciten entre el Contratista, el Supervisor y
Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado solvente
Con sus colegios profesionales respectivos, quien Actuara como
Ingeniero o Arquitecto por parte de El Contratista, segin la
Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a
construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: : “CONSTRUCCION DE VADO, ALDEA SANTA
ROSA, MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y
CONSTRUCCION DE VADO, QUEBRADA CHATANA, ALDEA LOS PIRINEOS, MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" De conformidad con los Planos,
Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales
Documentos estan descritos en la Clausula Ill del presente Contrato, los cuales debidamente
firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el: 1.-
La Oferta- 2.- Declaracion Jurada.-3.- Cualquier modificacion, suplemento, Addendum, Orden de
Cambio, o Convenio Suplementario que se suscriba como complemento de este Contrato.- 4.-
Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 5.- La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA por la
Direccion General de Obras Publicas.- 6.- Invitacion a Licitacion.- 7.- El Programa de Trabajo
aprobado por LA DIRECCION - 8. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.
9. Garantia de calidad de Obra. 10.- Resolucién de Adjudicacion.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este
contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro
de costos unitarios siguientes: PROYECTO“CONSTRUCCION DE VADO, ALDEA SANTA ROSA,
MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y CONSTRUCCION
DE VADO, QUEBRADA CHATANA, ALDEA LOS PIRINEOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"
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CONSTRUCCION DE VADO, QUEBRADA CHATANA, ALDEA LOS PIRINEOS, MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

PRECIO | PRECIO

Ni({ CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD| ,irari0 | TOTAL
1 | Trazado y Marcado x ML 80.00 45.59 3,647.20
2 | Perforacion de la losa para anclaje de estribos y pilastra M3 432| 5370.24| 23,199.44
3 | Concreto ciclopeo de muros M3 12.96| 3,989.70( 51,706.51
4_| Concreto de aletas M3 10.32| 3,989.70[ 41,173.70
5 |Encofrado elementos de concreto M2 43.20| 1,259.30| 54,401.76
6 _|Desencofrado elementos de concreto M2 43.20 159.59 6,894.29
7 | Concreto 4,000 PSI e=25 M3 10.80| 5,132.69| 55,433.05
8 |Acero de refuerzo KG 1,467.94 85.69| 125,787.78
9 |Losa de aproximacion (incluye relleno material selecto) M2 48.00| 1,781.41| 8550768
10 | Parapeto 15x15 M3 14.40 602.68 8,678.59
11 | Rotulo de proyecto GL 1.00| 4,428.00 4,428.00
COSTO TOTAL PROYECTO Lps. 460,858.00

:J‘

CONSTRUCCION DE VADO, ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CEDROS,

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

PRECIO PRECIO

No. CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 |Trazado y Marcado ML 75.00 45.59 3,419.25
2 | Excavacion estructural, material ( no clasificado) M3 46.44 514.80| 23,907.31
3 | Concreto ciclopeo( losa de fondo) M3 23.00| 3,338.05| 76,775.15
4 | Concreto de muros y aletas M3 55.32| 3,989.70| 220,710.20
5 | Encofrado elementos de concreto M2 78.84 1,259.30| 99,283.21
6 |Desencofrado elementos de concreto M2 78.84 159.59 12,582.08
7 |Concreto 4,000 PSl e=25 M3 19.71 5,132.69| 101,165.32
8 |pretil ML 2160 1,166.53| 25,197.05
9 |Pintura de pretil ML 21.60 215.90 4,663.44
G) Acero de refuerzo KG 3,205.29 85.69| 274,661.30
11 | Losa de aproximacion (incluye relleno material selecto) M2 73.00] 1,781.41| 130,042.93
12 | Acero de concreto M3 507| 443243 2247242
13 | Rotulo de proyecto GL 1.00| 4,428.00 4,428.00
COSTO TOTAL PROYECTO 999,307.66
TOTAL DE PROYECTOS LPS. 1,460,165.66

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100 (LPS. 1, 460,165.66).- Queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de
pago mensuales y previa presentacion de un Informe de soporte que describira las cantidades de obra
ejecutadas y el cual sera revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la
ultima estimacion el Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y EI Supervisor hara

una visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:

Institucion: (

120; Programa: 020; Sub Programa: 00; Proyecto: 02; A Egj
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CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS: EL
CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se produzca a los
materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto Yy la aplicacion de nuevas Leyes o por
disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion de ofertas de este
proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por medio de los Certificados mensuales 0
estimaciones de pago previa verificacion que hara EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran l0s aumentos en
salarios nicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobierno.-
2) Cualquier disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor de El
Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO.-

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato  por medio del supervisor
individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara notificacion a EL
CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los trabajos que realice EL
CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por éste.- Independientemente
de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado;
ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- EI Supervisor tendra ademas la facultad de supervisar todas
las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el
mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion - Es obligacion para el Supervisor llevar
una bitacora, la cual formara parte integrante del presente contrato, se mantendra actualizada con las
incidencias que ocurran durante la ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El
Supervisor sera responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara
una investigacion.- EL SUPERVISOR tambien debera cumplir con lo establecido en los Articulos 216, 217 y
218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de
este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de
hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere
convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por cualquier otra Institucion
Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la
inspeccion y ademas facilitara o hara que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se
preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuandose;
procurando la informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa
de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Libros y Registros en idioma espafiol, relacionados con el proyecto, de
conformidad con las sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los
libros y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier ofra
operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de
diez (10) afios después de terminado el proyecto.- Durante este periodo, estarén sujetos en todo tiempo a
inspeccion y auditorias que El Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL CONTRATISTA
debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera revisado, priorizado y aprobado por el
Supervisor, de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION; documentos que tomaran caracter
contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula
Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:
EN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera Ijbradapat TaiRijreccion General de
(iDligas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRAT "cumpl?;"gon toﬁ’dﬁlp requisitos
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exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia del presente contrato
es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de |a fecha estipulada en la Orden de Inicio.-
EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de Ia fecha estipulada en la Orden de
Inicio que emita LA DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de
acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales 0 por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo
de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado
estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacion en plazo no
podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS -

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la obra, la siguiente
garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del mismo.-
efectuada la recepcion final de las obras objeto del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
Cumplimiento por la siguiente Garantia b) Garantia de Calidad de Obra: Garantia de Calidad de la Obra
que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la recepcion final y por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato - El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a la ejecucion o
intervencion de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b)
deberan ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante
solicitud formal, el Contratista debera solicitar ante la Direccién General de Obras Piblicas, la revision y la
aprobacion de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos a la Unidad
Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples requerimientos que haga LA
DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL PLAZ0 O

MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza

mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del
régimen normal de precipitacion de la zona, c) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la
ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya
ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de

Contratacion del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucién por
incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro
acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes otorgaren estas garantias a favor de EL
CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento
de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para
ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la garantia presentada
de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad
de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los certificados
mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados por EL CONTRATISTA, y los
certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del Estado, Articulos 121, 122, 123y
sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL CONTRATANTE y que importen aumento 0
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originaimente en el contrato, siempre que no
excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante ordenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto
original.- Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un Addendum de ampliacion
del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la
modificacion excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la
modificacion a la aprobacion del Congreso Nacional - EL CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la
resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucion o aumento de las prestaciones a
su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificacion debera estar debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o
necesidades nuevas, de manera que sea la unica forma de satisfacer el interes pablico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo establecido en el
presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el Supervisor y LA DIRECCION
hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras en el plazo sefialado, y las causas fueren
imputables a EL CONTRATISTA, este debera pagar una multa del 0.18% del valor del contrato segin
articulo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Replblica vigente,
por cada dia de retraso en |a entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automaética del o los pagos
pendientes a su favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL -

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la
misma.- LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desemperio de su labor y EL CONTRATISTA
debera sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera designar un Superintendente
para la ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA
DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.-
El Superintendente sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras, con cinco afos de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales,
debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo
completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio debera
remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa ampliamente
el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo
en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Unicamente con el consentimiento
por escrito de LA DIRECCION y del Supervisor.- El equipo que @ juicio del Supervisor no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, sera notificado a LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirarlo o
reemplazarlo, para lo cual sera necesario (nicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con
notificacion a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse dentro de los_Ci 5) dias calendario
de haber recibido tal notificacion.-
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO: .

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por Su cuenta durante la ejecucion del proyecto, se.nales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito en
el sitio de las obras.- Estas sefiales seran aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente
grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL
CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefales adicionales que a
juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por 10s daros y
perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas 0 bienes queé
transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.- El supervisor velara
por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumira en sus costos 1a
obligacién de proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos ¥ cualquier otro implemento de
seguridad con las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales
modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos Y conforme a las
instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos, diere al
contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal,
en atencion a las circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el méas breve plazo
posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional 0 profesionales que hubieran sido
aceptados para dirigir 10s trabajos a cargo de EL CONTRATISTA, deberan hacerlo personalmente y
atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL
CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de
la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas
por dafos a terceros, €n razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos,
demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de danos Yy perjuicios ocasionados a terceros en su
persona o bienes, 0 en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este
contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o
accion judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o
cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar
interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcion definitiva de la
obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion ni a quienes la hubieran
disefiado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos 0 vicios ocultos en la construccion o por
imprevisiones en el disefio, segtn corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera
antes o después de la recepcion definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que procedan
oyendo a EL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se
comunicara lo procedente a la Procuraduria General de la Republica, segun fuere el caso.- La Garantia de
Calidad presentada por EL CONTRATISTA respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VI_GESIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:
Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos, pueden ser

mpleando medios alternativos de resolucion de disputas o la jurisdic6ioride;lo. C '
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0, segtn lo determine la Ley. El Contratante en cualquier $50 de cogtm\;e?s‘}%aéperé crear
S X g ‘.

]|

.G_g L
B

Gims;rjc;bguowounw

* ok d

%,  MINISTRO e
s INSEP o

s 507
- -. ;u

ES r400

o

¢



* ok K Kk *
SECRETARIA DE |[NFRAESTRUCTURA
Yy SErviCi0s PUBLICOS

Mesas de Resolucion de Disputas, con el proposito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus
desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de |as obligaciones por caso fortuito o
fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos
hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios
laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias,
guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado
causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las
partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion relacionada con las obras objeto de este contrato.- En
tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato e incluso EL
CONTRATISTA podra solicitar la terminacion anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara
una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del
contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la ampliacion de
las garantias; o procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa convenida de
mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente -

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total 0
parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando los motivos de su resolucion.-
Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacion que se dé en dicha
comunicacion y no perjudicara ningiin reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL
CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el
trabajo, a menos que la comunicacién indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales,
facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por
conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a su juicio podra rembolsar a EL
CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios, efectuados después de la
fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL

CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato
podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha resolucion en forma personal o
electronicamente en el plazo méaximo de (5) dias contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra
sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion
de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El
grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de la
Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de
los plazos correspondientes; 3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor 0 caso fortuito, o un plazo de dos
(2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion de EL CONTRATANTE; 4)
La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus Sucesores, 5) La
disolucion de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La declaracion de quiebra o de suspension de
pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o
las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion
del contrato, que imposibiliten 0 agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las
obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo
distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; 10) En
caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectuie por razon de la situacion Economica y
Financiera del Pais, y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el
Articulo 68 pérrafo segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica figene. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de f’gidepte“nggjigencia de EL
CONTRAJISRASI 2 ejecucion de los trabajos contratados, debido a fa in V“l‘gﬂn:!ei'ft”é‘ ‘”n‘{ﬁﬁb’ﬂeiapfa,\falla de
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equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su
oportunidad, para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia
se 'comprobaré con el dictamen de El Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera
calificada por LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe a
continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, de
conformidad al informe de la Supervision - 14) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos
o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el
monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras
de incapacidad financiera que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si
cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion de los
trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de cumplir con cuales quiera
de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de
ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo
aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato 0 cualquier ampliacion que
se le conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los numerales
que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador el término de diez (10) dias
habiles, para que acompafiando las pruebas y documentacion pertinente, expresen lo que estimen
procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado LA DIRECCION, resolverd, teniendo
por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el
fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del
proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar a una o
varias compafiias constructoras, debiendo contar con |la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION -
El fiador tendra un término de diez (10) dias hébiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el
monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas
garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el
monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las demas garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas en el literal g), debera proceder
conforme a lo senalado en la Clausula referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra
solicitar la resolucion o cancelacion de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos
correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara
los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la
fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a
EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el
plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a
LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias
habiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago
o se haya llegado a algln acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion del
contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision de
su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA:

1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision designado.- Entendiéndose por
terminacién sustancial la conclusién de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, s daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional, a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El
Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se
establezca en el acta de recepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervision y este rendira un
informe pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision, se

procederg g nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede.emitira el Acta de
igfn. DBRqitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias siguientes. ESTACHOS DE PR
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produz_ca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera de cuenta de EL
CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto se
disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el proposito de
preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la erosion en
laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en estructuras de drenaje
mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion
troncos, etc. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, s€ encuentren en las
estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento 0 vegetacion que obstruya el
flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de 10s focos de reproduccion de insectos
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia
drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que
constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades.
En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los
rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el proposito de
reducir la contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de
taller mecanico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras
al suelo.- Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados
del petroleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del petroleo caiga
en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3. Preservara y protegera todala vegetacion (tales como
arboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos 0
que no interfieran razonablemente con la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a
eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara las medidas
necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional
de la vegetacion y €l tratamiento de los cortes para que la vegetacion pueda resistir a los impactos de la
construccion.- 4. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo
del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o
hechos por €l hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la
superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa
especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente
adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracion u
otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA conviene en que los desechos
sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- 6. EL
CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su campamento letrinas y
agua potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra,
incluyendo pero no limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.-
Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en
consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningun caso los desechos solidos deben ser desalojados en
rios, mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de
los bancgs de materiales que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a
. CQNTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuand}g,eggggmi encias de
restos Argueaiaicos o antropologicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo co%gfxs‘u“pervi ol ressmgn el
5 X B

- et

{2 GOBIERNO DE ‘

G TR v
';:,,J MINISTRO 2
oy, INSEP o

: EaC

R PR




x % W Kk *
QECRETARIA DE |NFRAESTRUCTURA
y SERVICIOS PUBLICOS

item de administracion delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento
ambiental originado de altos impactos al entorno durante |a fase de construccion de la obra, especialmente
cuando su alineamiento y/o area se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad
etc.- 10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas 0 materiales que en oS
taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la
via 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante a Secretaria de Estado en los
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las actividades, obras 0 proyectos cuyas
dimensiones, segun el parametro utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que S€
encuentren por debajo de esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo
ambiental. salvo que se localicen dentro de una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacion
ambiental en las correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de
que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado  de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener €l
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajo los cuales s€ rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona gue actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningtin empleado 0 trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizara:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practica
Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intencion de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, 1a informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente,
imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
s e o I O e e e
a que hubiere lugar, en caso d'e declararse el incum EIjirs?erat lnzs 'Tl'ntOS. s ansecuencias
Clausula por Tribunai competente, y sin perjuicio de la rgs > 0b'I'j :g'ur‘]o o e o
Denunciar en forma oportuna a;lte las autoridades conr')eosnsa c;'l at Bhs pgnal TG il
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 0 a PO_n et ek -0 aelaTogular
: MLy L sociados, del cual se tenga un indicio razonable
y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civ ylo penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas
zc;n;gje(l:;aslle; |ei|n§?,:t;::i§n:, (ijc;n:::;ru?;n;r:;el ::iecr:)mo‘a los socios, asgciados, ejecutivos y trabajadores
: . Qe unciados de esta clausula dara lugar. a. De parte del
Contratlstg © Consultor;  i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
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SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS PUBLICOS

Contratante: i. A la eliminacic it :

que pudiendo hacerio n;zzzzn?jgt“’la Qel [Conﬁratlsta o Consultor y a los Subcontratistas responsables o
efecto llevare para no ser sujelo d J Ia 'r_’GQUIa”dad] de su Registro de Proveedores y Contratistas qué al
empleado o funcionario infractor, d ? eeg'b"_‘dad futura en procesos de contratacion. ii. A a aplicacion al
Servidor Publico, sin perjuicio d.e g as sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del
lugar. En fe de lo anterior, las part o I'a ’eSponsabuhdadA‘admmisua“va‘ civil ylo penal a las que hubiere
Hoeineni tbeol o en‘tend?do esurzamﬁfstan la acep?acnon de los compromisos adoptados en el presente
B ot que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Am.bas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y con
obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente cOn
Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los |S dias del mes de yMD del afio dos mil quince-

diciones del presente contrato y s€
trato, en la Ciudad de
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