CONTRATO No.080-/CO/DGOP/INSEP/2015

‘ “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A CENTRO DE
‘ ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,
\ DEPARTAMENTO DE CORTES”

|

Nosotros, ROBERTO ANTONIO ORDONEZ WOLFOVICH, mayor de edad, casado, hondurefio,
Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad Numero 0801-1959-05180, actuando en mi condicion
de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP)
nombrado mediante Acuerdo No.13-2014 de fecha 27 de Enero del 2014 y en consecuencia
Representante del Estado de Honduras; y ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ, mayor de edad,
soltera, Nacionalidad Hondurefa, con domicilio en Tegucigalpa., con Tarjeta de ldentidad
No 0601-1984-01567, R.T.N. No. 06011984015679, quien actua en su condicion de
Contratista Individual; quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominaran
EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los
Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar
como al efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE:
“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A CENTRO DE
ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES” , Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones
legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: EI Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura vy
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Obras Urbanisticas, encargado de velar por
la Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.
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f.- EL SUPERVISOR O  Lafirma consultora o persona natural contpe da pard-jp
LA SUPERVISION Supervision del proyecto. S T
7GR R0 DE HONDURAS
——— X Kk * *
g.- PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HI
FRENTE A CENTRO DE ATENCION AL MIG
(CAMR), EN LA CIUDAD DE SAN ULA,

DEPARTAMENTO DE CORTES".

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha

seleccionado para la Construccion del Proyecto; en este caso la
Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

j.- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las

Acciones que se  susciten entre el Contratista, el Supervisor y
Contratante. v

Scanned by CamScanner



o Arquitecto debidamente colegiado solvente
ales respectivos, quien Actuara como

arte de E| Contratista, segun la

El Ingeniero Civil y/
Con sus colegios profesion
Ingeniero o Arquitecto por p
Naturaleza del proyecto.

k.- SUPERINTENDENTE:

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: '
EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: “pAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE
RETORNADO (CAMR), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE
CORTES", de conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y
Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la
Clausula Il del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra

forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:
Forman parte integral del presente Contrato. tal como si estuvieran individualmente escritos
en el 1.- La Oferta- 2.- Declaracién Jurada.- 3.- Cualquier modificacion, suplemento,
Addendum. Orden de Cambio, o Convenio Suplementario que se€ suscriba como
complemento de este Contrato.- 4.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 5.- La Orden de
Inicio entregada a EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Publicas.- 6.-
Invitacion a Licitacion - 7.- EIl Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION - 8. Libro

de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. 9.- Garantia de calidad de Obra.

10.- Resolucién de Adjudicacion.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL

CONTRATO: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este
contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acug |

cuadro de costos unitarios siguientes: PROYECTO: “PAVIMENTACION CONG ONCRETOS 7oz
= ¢,
HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A CENTRO DE ATENCION AL MIGRA SRETOQ@DO *

(CAMR), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES', ONDURAS
CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS *% L

[ M
UNIDAD | CANTIDAD | Uiﬁfié?o$ﬁoﬁREC|o s

No CONCEPTO ,
\ [Trazadoynwelado | GIB | 100l 30786.73| 30,786.73
2 | Excavacion matenal tipo Il (comun) I M3 | 487.80 192.65| 9397467,
3 |Acarreo de materal (desperdco) | M3 | 609.75 15006 91.499.09
4 | Conformacion de subrasante B L M2 7? 1,626.00 ; 107.21 174‘323.46
5 | Relleno compactado con material selecto e=15cm. | M3 " 24390| 483 87%v"1717826175§9
Concreto hidraulico de 4000 PSI ( incluye corte y ‘ o TiA | i ,
6 corado) | M3 | 24300 5027.84 122629018
7 | Acero de refuerzo grado inter FY=2800KGCM2 | KG 61792  7852| 48519.08
8 | Junta CS,Q,SE“O e ;i_ ML T 772.40 35.09 27.103.52
9 LevantamenodePozo | UND | 100]  4.709.47 4.709.47
10 | Movilizacion de equipo - B | o | _1.00| 43,212.00 43.212.00
11 | Rotulo Proyecto I B 100]  4.00000] 4,000 00
12 | Administracion delegada B | oLB 1.00| 115,000.00] 115,000.00f
| GRAN TOTAL a ] ' [ 1,977,434.09

gILAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: N A
e: UN MILLON NOVECIENTOS SETENT
:llleCaUgATR(;)CI!'ENTOS I_r;agm Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100 (L. 1, 977,434.09).- Queda conve;r:i;oSlqEJ:
o de la cantidad mencionada se hara en Lempi \ da Ofici 1bli
i _ : piras, Moneda Oficial de la Republica
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacion de un Informepde o
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soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual sera revisado.por el Supervisor y
aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la ultima estimacion el Coordinador del Proyecto
conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una visita al sitio de la Obra para su

conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA: _
Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria

siguiente: Institucién: 0120; Programa: 021; Sub Programa: 00; ProyectoyOZ; Act /Obra: 001
Objeto: 47210y Fuente: 11.
/

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS: EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucién del proyecto y la aplicacion de nuevas
Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas despues de la fecha de presentacion de
ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por medio de los
Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que hara EL CONTRATANTE.- 1)
Se reconoceran los aumentos en salarios unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EI Gobierno.- 2) Cualquier disminucion directa que se produzca por

aplicacién de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, emitidas después d ,lﬁ-oﬁ e
‘g p 3 wo " {l?/g./
presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor de El Gobierno y Qéébajgia de las gy

estimaciones mensuales.- : ﬁ @,'TEP‘, )
- \URAS %

HON‘; z 3
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CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISION DEL PROYECTO - . X :
a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato p edio d k\%xgerwsor.\qpb
individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se ,j;g}sificaciép a BL
CONTRATISTA.- EI Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los trabajo
CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por éste.-
Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor tendra ademas
la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de
fabricacion - Es obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante del
presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la ejecucion de
la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera responsable ante EL
CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones
mediando negligencia o dolo - Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara una investigacion.-
EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de
este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin
necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones
considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por
cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se verad obligado a dar todas las
facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitard o hara que se facilite, el libre acceso en
todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriguen o manufacturen todos los materiales, y
donde la ejecucion de la obra esté efectuandose; procurando la informacién y asistencia necesarias
para que se realice una inspeccion detallada y completa de todo lo relacionado con las obras objeto

de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Libros y Registros en idioma espafol, relacionados con el
proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma en
que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, asi como los documentos y demas
informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto, deberan
ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un pericdo de diez (10) afios después de terminado el
proyecto - Durante este periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que El
Gobierno considere necesario efectuar.-
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CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: N
Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden dellmmq, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera revisado,
priorizado y aprobado por el Supervisor, de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION;
documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION, de

conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO: _ §
a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccion
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez qué EL CONTRATISTA cumpla con
todos los requisitos exigidos y presenté la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La
vigencia del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, contados a
partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos
contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estara

sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y
Cuando el plazo de ejecucion se

Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- |
modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo increm A e gtRras e
acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y la a €ion gpiplazo no

podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-
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CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS.- Y
1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la € ;:ic')r_w deN&%Brg. las

to de Contrato: Equivalente nce por

(3) tres meses adicionales al plazo previsto
final de las obras objeto del contrato, el
Garantia b) Garantia de Calidad

siguiente garantia: a). Garantia de Cumplimien
(15%) del monto del contrato, con una duracion hasta
para la terminacién del mismo.- efectuada la recepcion
Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por la siguiente

de Obra: Gd@nliaxdﬁ%ad_dg,lé@bfiﬂue tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de

la recepcion final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- El
incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la sustitucion de la Garantia de
Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a la ejecucién o intervencion de la
Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b) deberan
ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud
formal, el Contratista debera solicitar ante la Direccion General de Obras Publicas, la revision y la
aprobacion de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la
Fianza, simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos
a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples requerimientos
que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta

disposicion.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL

PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a) Por

fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; ¢) Por el tiempo necesario, si el
caso lo justifica, para la gjecucién de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE, a

través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional serd determinado por
mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR .- 2) Las cauciones deberan
ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucion
por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozard de preferencia sobre
cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes otorgaren estas garantias a
favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.- Si este Contrato fuera resuelto
pO(incumpIimiepto de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que
estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL
CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: ‘

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la gafantla
presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber
presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses

después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los certificados
mensuales de las cantidades de obras ejecutadas. los que seran preparados por EL
CONTRATISTA y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador

designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos senalados en la Ley de Contratacion del Estado,
Articulos 121, 122 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL
CONTRATANTE y que importen aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran
mediante 6rdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y previa la reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del monto original - Si la modificacion excediere del diez
por ciento (10%), se suscribira un Addendum de ampliacion del contrato original.- El valor de las
modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del
contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificacion
excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la modificacion
a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la resolucion
del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucion o aumento de las prestaciones a su

cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificacion debera esta CetieHe
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas a _f'ﬁemto de féiffo@
contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea la unica forma dey isfac&f&l interés

publico.- Oc‘
7/

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS: AR
EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro™s &epla
en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el"Superviee
DIRECCION hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras en el plazo sefalado, y las
causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera pagar una multa del 0.18% del valor
del contrato segun articulo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le
sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su favor .-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL.-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la
calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que
no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefo de su labor y
EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera
designar un Superintendente para la ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez
terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan - El Superintendente sera un Ingeniero Civil
colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civies de Honduras, con cinco afos de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el
proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia del mismo .-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio
debera remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa
amphgmente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA
qebera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo
unicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION y del Supervisor.- El equipo que a

)
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juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera nohﬂcado a L_A
lo cual sera necesario

DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirarlo o reemplazarlo. para
unicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificacion a LA DIRECCIO.N" y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario despues de haber recibido tal

notificacion -

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion (_jel pro_yecto.
sefnales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier pellgrp o]
dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas senales seran aprobadas por el Supe‘rwsor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras. para que los conductores de vehiculos las ‘perCIban a
tiempo.- Ademas. EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso,
las sefales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y
sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se
causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por .la falta de
senales adecuadas - El supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.-
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a su cargo,
de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las caracteristicas que le brinde

LA DIRECCION

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DE LAS OBRAS.
Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales
modificaciones, planos y demas documentos, relativos al diseno de los proyectos y conforme a las
instrucciones por escrito que, en interpretacion tecnica del contrato y de los citados anexos, diere al
contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en
forma verbal. en atencion a las circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profegj
profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL_QQ‘, ﬁﬂSﬂ’N{%,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra-asté

C ‘_}gcuerdo
con el programa de trabajo - EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total/del contrx%.-'bajo S%AS
2 EHONDU p
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propio rnesgo y responsabihdad

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD LABORAL.:
EL CONTRATISTA sera el unico responsable del pago de las obligaciones labora
de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante
y después de la construccion de la obra- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafos a terceros, en razon de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y la

colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos
demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de danos y perjuicios ocasionados a terceros eﬁ
su persona o bienes, o en cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en
cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a EL CONTRATANTE por
toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de
terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a
efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos -

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

Oe acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcion
definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion ni a
quienes la hubieran disenado. en su caso. de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios
ocultos en la construccion o por imprevisiones en el diseno. segun corresponda, mediante
neglgencia o dolo - Cuando ello se advirtiera antes o despues de la recepcion definitiva, EL
CONTRATANTE ordenara las investigaciones que procedan. oyendo a EL CONTRATISTA; si
constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicara lo procedente 'a

la Procuraduria General de la Republica. s i 4
. segun fuere el caso.- La Garantia de Calidad
por EL CONTRATISTA respondera por sus obligaciones - Proseniade
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS o _
Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen [0s actos agim_lmgt'ratlvos,
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de disputas o la Junsqlcuon de lo
Contencioso Administrativo, segun lo determine la Ley El Contratante en cualquier caso de
controversia debera crear Mesas de Resolucion de Disputas, con el propésito que las mismas
ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden

recomendaciones o resoluciones vinculantes”

emitir

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: o

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso
fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito o fuerza
mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de Ias p_artes. tales
como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o CO!’\UIbU!dO a gll_os).
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Blogueos, disturbios cwngs,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), torrr_nerjtas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna
obligacion relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRAT_ANTE
podra resolver administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podré solicitar la
terminacion anticipada del contrato - En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una ampliacién del plazo del contrato, dando
cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la ampliacion de ]as
garantias, o procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa convenida
de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido

razonablemente .-

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato,
total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando los motivos de
su resolucion.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacion que se
dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera
tener contra EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA
inmediatamente suspendera el trabajo, a menos que la comunicacién indique lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que

se ha dado por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONT )

a su juicio podra rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que se qe@iBb%%’fé?ﬁ)moc,

necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrﬁ&- Estqé':,gastos %
#:

deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA. g o
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRAT ;

Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligacion .
contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha resolucion en
forma personal o electronicamente en el plazo maximo de (5) dias contados a partir de su fecha.- EL
CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL
CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las
leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento de contrato o
de las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3) La
suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion de EL CONTRATANTE; 4) La muerte de EL
CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores: 5) La disolucion de la
Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos a
EL CONTR_ATISTA, 0 su comprobada incapacidad financiera: 7) Los motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a Ia
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El
incumplimiento de las obligaciones de pago mas allad del plazo de cuatro (4) meses si 'no se
estabdlece‘ en el contrato un plazo _distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio
;uaac?or?mesms seanftecqlcamente'lnejecuta.bles; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos
es que se efectue por razon de la situacion Economica y Financiera del Pais, y en c§
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necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Articulo 68 parrafo segundo,
de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente. 11)
El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la
ejecucion de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo,
materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su
oportunidad, para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La
negligencia se comprobara con el dictamen de El Supervisor y sera revisado por el Coordinador del
proyecto y sera calificada por LA DIRECCION - 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si

interrumpe la continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en for_ma
aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualgquier suma que .deba
pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obl_igacnones
contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera que a juicio de LA
DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culppgo_s
en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion de los trabajos contratados a juicio
y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Sidejara de cumplir con cuales quiera de las obli.gacmnes
que contrae en este contrato.- 17) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar _el
trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabgjo
aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier
ampliacion que se le conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas
previstas en los numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su
fiador el término de diez (10) dias habiles, para que acompafando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término
indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso
procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y
obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas
condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar a una o varias companias
constructoras, debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de LA DIRECCION - El fiador
tendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el
monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente
cobrar al fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas en el
literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso Fortuito o Fuerza
Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucién o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si EL
CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION,
excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se
encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y
cinco (45) dias antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd comunicar por escrito a LA

o cancelacion del contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin g
administrativo, que la emision de su respectivo Acuerdo.-

procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision designado.- Entendiéndose por
terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspeccién preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL
CONTRATISTA para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion
provisional, a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEeFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por escrito
cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepcion
provisional, a LA QIRECClON y la Supervision y este rendira un informe pormenorizado a LA
DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision, se procedera a nombrar la

Comisién dg la Recepcion del Proyecto, la cual si procede emitira el Acta de Recepcién Definitiva
correspondiente, dentro de los cinco (5) dias siguientes.

|
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] CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:
Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras. su custodia y vigilancia sera de cuenta
de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE: o
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el proposito

de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la
erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en
estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando
escombros, vegetacion troncos, etc. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona,
se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para
evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al
sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o
‘ incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas,
debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces
naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira responsabilidad
suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido
debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios,
mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de
reducir 1a contaminacion de las aguas naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El
area de taller mecanico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para
aceites, productos derivados del petrdleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto,
debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o
de algin derivado del petroleo caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3.
Preservara y protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el sitio de
trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente
con la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar nicamente los arboles
que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara las medidas necesarias para la
proteccion de los arboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional de la
vegetacion y el tratamiento de los cortes para que la vegetacion pueda resistir a los impactos de la
construccion - 4. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos
(asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafinos) en o cerca de fuentes de agua, rios,
lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de
ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios
especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para
que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del
desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a
las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento
contenido.- EL CONTRATISTA conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en
los rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los
desperdicios orgdnicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera
recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no
limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en
consulta con las Alcaldias respectivas.- En ninglin caso los desechos solidos deben ser
dESa|OJad-C?S en rios, mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a la
restauracion de las areas de los bancos de materiales que haya, :,.,,1 Wiante.el proceso de

e(g(
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UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias de restos arqueolégicos o antropologicos.- 9. EL
CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservara en el item de administracion delegada,
disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos
impactos al entorno durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su
alineamiento y/o 4rea se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.-
10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en
los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los

usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante la Secretaria de
Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las actividades, obras o
proyectos cuyas dimensiones, segin el parametro utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los
proyectos que se encuentren por debajo de esta categoria, cuyas actividades son ggﬂﬁg as como
de muy bajo riesgo ambiental. salvo que se localicen dentro de una area gn;@@h“té‘?ﬁéﬁf@"f*‘ i
tramitara la autorizacion ambiental en las correspondientes Alcaldias a ,avoés de A Unidades"%‘
Ambientales (UMA). i

AR
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo e Lg_}cido emgb articulo Z}\g_i_e"
la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la convicoTBﬁi9di.ggw__ﬂliﬂms
practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado  de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones plblicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, 0 solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practica Colusorias,
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacion que deba ser presentada a traves de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran |a responsabilidad
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irreqular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
I A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A
la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correslponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor y a los
Subcontrgtlstas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la iregularidad] de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A Ia
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del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los Compromisos adoptados en el presente documento,
bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato
y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de
Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los & 6 dias del mes de @4}7‘0 del ano dos mil
quince.

JANDRA MELISSA CASTRO PAZ
Contratista Individual

de Infraestructura y Servicios Pu
(INSEP)

av,

Scanned by CamScanner

11




