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Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También
se provee informacién sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre la
adjudicacion del Contrato.

Instrucciones a los Oferentes (1AO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 ElI Contratante, segin la definicibn  que consta en las
licitacion “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la
Seccion 11, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en los
DDL y en la Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato”
(CEC). El nombre y el numero de identificacién del Contrato

estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 EIl Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electronico,
facsimile, telex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara
fondos exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondurefios.

3. Fraude y 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,

entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un



contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

. 4.1 Podrén participar en esta Licitacion Onicamente empresas
elegibles

hondurefias, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por
delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicién
también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares
por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con 0 sin
remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucién descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucidn de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer
caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion
de dos (2) afios , excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar



5. Calificaciones
del Oferente

sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o

)

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
0 empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital
social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razén de sus cargos o
participaren directa o indirectamente en cualquier
etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean
cényuges, personas vinculadas por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados
a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las
que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de
relacién o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente 0 como asesores en

cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
0 haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion; e,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y

Contratistas 0 tener vigente sancion de suspension
para participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la

51 Sodlo
precalificados para la adjudicacion del Contrato.

5.2

clausula 13.1 de las 1AO, cuando el Contratante razonablemente la
solicite.

se consideraran las Ofertas de los Oferentes

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos
0 mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos,
a menos que se indique otra cosa en los DDL.:



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo

de

las

5.3

5.4

5.5

@) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

(©) todos los socios serdn responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como
representante y  autorizado  para  contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de del
Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se haradn exclusivamente con el socio
designado;

()] con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberdan confirmar en sus Ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas
0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion
que actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion IV.

Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que
suscribi6 la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir
con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréaficas, seglin sea necesario.

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de un Consorcio. El
Oferente que presente o participe en mas de una Oferta (a
menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas)
ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa
sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados



propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

8.1

con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ninguin momento seré responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

9.1

10.1

10.2

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (1AO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 11l Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VII - Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccién VIl  Planos
Seccién IX  Lista de Cantidades
Seccién X Formularios de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberdn solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.
El Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos 15 dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluird una descripcion de
la consulta, pero sin identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran
ademéas en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,



10.3

11. Enmiendas a 11.1

los Documentos
de Licitacion

11.2

11.3

11.4

(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunion de informacién para posibles aclaraciones, los
posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a
dicha reunién, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion
indicada en los DDL. La inasistencia a la reunion de
informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificardn mediante  enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formaréa parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacion.! Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacién
de sus Ofertas, el Contratante deberd extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las I1AO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan

Ofertas

13. Documentos
qgue conforman
la Oferta

131

estar redactados en el idioma espafol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol. En
caso de contradiccion privara la traduccion.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
por los siguientes documentos:



http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/

14. Precios de
Oferta

la 141

14.2

14.3

14.4

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la Clausula 17 de las IAO asi se
requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacién sobre la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los
DDL.

El Contrato comprenderé la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por
el Oferente.

El Oferente indicarad los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). El Contratante
no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales
que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de
la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se harén tachando,
rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato. EI Oferente debera
proporcionar con su Oferta toda la informacion requerida en
las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de
las CGC.
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15. Monedas de la
Oferta y pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

15.1

15.2

153

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca
la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras a
eleccion del Oferente. Los pagos que correspondan conforme
al contrato se haran en las mismas cotizadas.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en
monedas extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes
de costo que deban adquirirse en el mercado internacional,
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula
15.1 de las 1AQ.

Las Ofertas permaneceran vélidas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberé extenderse también por 28
dias después de la fecha limite prorrogada para la presentacion
de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerird ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la
Clausula 17 de las IAO.

El Oferente deberd presentar como parte de su Oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso
de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del
calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la
clausula 29.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias



17.4

17.5

17.6

17.7

después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Clausula 16.2 de las 1AQ;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora debera:

(@ ser emitida por una institucién que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las 1AO;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la cldusula mencionada, seran rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serdan devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento
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18. Ofertas

alternativas de

los Oferentes

19. Formato
firma
Oferta

de

y
la

solicitada.

17.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio

18.1

18.2

191

19.2

deberd ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAQ regiran y en los DDL se
especificard cul de las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante  considerard  solamente las  Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la
Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios meritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construccion propuestos y otros detalles
pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segln se describe en la Clausula 13 de
las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcard claramente como
“ORIGINAL”. Ademas el Oferente deberd presentar el
numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la



19.3

19.4

Subclausula 5.3 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta
gue contengan anotaciones 0 enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberdn ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion,
Sello
Identificacion
de las Ofertas

e

20.1

20.2

20.3

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL.
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un
sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL,;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de
las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
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21.Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

20.4

21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

23.3

23.4

conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO serd devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de
las 1AO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, 0
“MODIFICACION”, segin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los
DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del
periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2
de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia
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de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de la
Oferta, segun lo dispuesto en la cldusula 17 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de

Ofertas

24.2

24.3

244

retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. EI procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subcldusula 20.1 de las IAO, estara
indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”.
No se abrirén las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 23 de las 1AO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, Yy
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de apertura,
excepto por las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la
Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacion sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
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25. Confidenciali-

dad

26. Aclaracion
las Ofertas

27. Examen de

Ofertas para

determinar
cumplimiento

de

las

Su

25.1

26.1

27.1

27.2

con la Subclausula 24.3 de las IAO y enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 34.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacién de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28 de
las IAO.

Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface



28. Correccion
errores

de

27.3

28.1

28.2

todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacion, serd rechazada por el
Contratante 'y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente
manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
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29. Moneda para la
evaluacion de
las Ofertas

30. Evaluacion  y
comparacion de
las Ofertas

29.1

30.1

30.2

30.3

30.4

Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
17.5 (b) de las 1AQ.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
convertird todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha de
apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 27
de las IAQ.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia siempre que sus precios sean cotizados
de manera competitiva;

(¢c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la clausula 18 de las
IAO;y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendrdn en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o que
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el



periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subcléusula 30.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de
los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

31. Preferencia 31.1 No se aplicard un margen de preferencia.
Nacional

F. Adjudicacion del Contrato

32. Criterios de 32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las IAO, el Contratante
Adjudicacion adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa
el costo evaluado como méas bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
estd calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las 1AO.

33. Derecho del 33.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se
Contratante a reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
aceptar cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
cualquier en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato,
Ofertaoa sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
rechazar (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
cualquier o (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
todas las Contratante.

Ofertas

34. Notificacion de 34.1 Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el
Adjudicacion y Contratante le notificard& por escrito la decision de
firma del adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en
Contrato lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato™).

34.2 El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la
fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
Contratante firmara y enviara el Contrato al Oferente
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34.3

35. Garantia de 35.1

Cumplimiento

35.2

seleccionado. Dentro de los 30 dias siguientes después de haber
recibido el Contrato, el Oferente seleccionado debera firmarlo y
enviarlo al Contratante.

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la Oferta y los
nameros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre
de cada Oferente que present6 una Oferta; (ii) los precios que
se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii)
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv)
los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas
y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente
seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la
publicacion de la informacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al Contratante una reunion informativa a fin de obtener
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. ElI Contratante responderd prontamente
por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la
publicacién de los detalles de la adjudicacion del contrato,
solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales
su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
seleccionado debera firmar el contrato y entregar al Contratante
una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las
CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida
por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccién X (Formularios
de Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques
certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica
y de conformidad con las CGC.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 ejecutar la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el



36. Pago
anticipo
Garantia

de 36.1
y

Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 35.1 de las IAO, el Contratante
comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula
17.4 de las IAQ.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
deberd ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la
Seccion X “Formularios de Garantia” se proporciona un
formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1
El Contratante es: Fondo Vial.

IAO 1.1

El Trabajo consiste en suministrar los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de
obra, superintendencia, utilidades, otras facilidades e imprevistos, asi como el pago de todas las
obligaciones, reemplazo de trabajo y materiales defectuosos necesarios para ejecutar las obras de
OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED
VIAL PAVIMENTADA: KM 56+500 - GUALALA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA, y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

IAO 1.1

El nombre del Contrato es: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS)
TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: KM 56+500 - GUALALA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

El NUumero de Identificacién de la Licitacién es: No: LP-FV-RVP-036-2015.
IAO 1.2

Las Fechas Previstas de Terminacién de las Obras son: Un (1) mes. El periodo de ejecucién
empieza a contar a partir de la Orden de Inicio.

IAO 5.1
Se consideraran las ofertas presentadas por las empresas previamente calificadas en la categoria
correspondiente e invitadas a participar en este proceso.

1AO6.1
Cada oferente debe presentar una sola oferta.



B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1
La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Colonia Lomas del Mayab, Avenida

Copan, Calle Hibueras, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C. A.

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante a mas tardar seis (6) dias
antes de la fecha de apertura de ofertas. El Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida, a més tardar tres (3) dias antes de la fecha de apertura de ofertas. Las cuales
seran publicadas en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn)

IAO 10.3
No se celebrara una reunion de informacion para posibles aclaraciones.

IAO 11.2y 11.3

No serd comunicada por escrito a los 3 oferentes invitados las enmiendas. Las enmiendas a
documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).
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IAO 13.1 (f)
Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su Oferta:

A.

C. Preparacion de las Ofertas

SOBRE “A”: Rotulado “Documentacion Legal y Financiera” que debe contener:

1.

w

"DOCUMENTO DE LICITACION Y SUS ADENDUM" Sellado (sello de la
empresa) y firmado a mano con la firma corta de la persona que firma la oferta
(Representante Legal) en cada una de sus paginas.

Garantia de Mantenimiento de Oferta (Original) de por lo menos el 2% del
monto ofertado, con vigencia de plazo por Sesenta (60) dias calendario a
partir de la fecha de apertuda de las ofertas. Documento no subsanable.
Informacion sobre la Calificacion (Seccion 1V)

Documentos legales y financieros

Fotocopia del testimonio de la Escritura de Constitucion de la Empresa con
sus modificaciones dibidamente inscrita, autenticada por notario.

Fotocopia del Poder General de Administracion del Representante Legal de la
Empresa, autenticado por notario.

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y Registro Tributario Nacional del
Representante Legal de la Empresa.

Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) auditados de
los afios 2014.

Permiso de operacion vigente extendido por la Alcaldia Municipal de su
localidad.

Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de Contrataciones
del Estado (ONCAE).

Constancia de Inscripcion en la Camara de Comercio e Industria de su
localidad.

Constancia de Solvencia de la Empresa y de su Representante acreditado en el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades autenticada por
Notario Puablico. Seccion IV. Formularios de la Oferta. Documento no
subsanable.

Fotocopia de constancia de precalificacion extendida por la INSEP afio 2014.
Constancia de Solvencia de la Procuraduria General de la Republica a favor de
la empresa y su Representante Legal (previo a firma de contrato).

Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (1.H.S.S.) (previo a
firma de contrato).

Constancia de Solvencia extendida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos.
(previo a firma de contrato).

Nota: 1. Los documentos solicitados en fotocopia deberan ser autenticados por

notario.



B. SOBRE “B”: Rotulado:  “Oferta Economica OPERATIVO DE BACHEO
ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA:
KM 56+500 — GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”
ORIGINAL Y DOS COPIAS en sobres sellados debidamente identificados y debera
presentar los siguientes documentos Sellados (sello de la empresa) y firmados a mano con
la firma corta de la persona que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de
sus paginas:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién 1V);Documento no
subsanable.

2. Copia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

3. Cuadro de cantidades de obra y precios unitarios Ofertados. Documento no
subsanable.

4. Fichas de Costos de Precios Unitarios (para la preparacion de la ficha de costo, el
oferente debe tomar en cuenta en el caso de los rendimientos mostrar todas las cifras
decimales consideradas, no obstante las operaciones aritméticas deben estar redondeadas
a dos cifras decimales), de acuerdo a la ficha estandar presentada en el formulario
indicado en la Seccion 1V. (Documento no subsanable).

5. Presentar El Programa de Trabajo y Plan de Desembolsos Propuesto, Para Principales
Conceptos de Obra, debidamente Completado. (Documento no Subsanable).

IAO 145

El contrato comprendera la totalidad de los trabajos y suministros necesarios para ejecutar las
obras de acuerdo con lo establecido en este Documento de Licitacion.

El Licitante indicara por todos estos trabajos y suministros precios unitarios de los items
comprendidos en los cuadros de cantidades de obra contenidos en la Seccion IX. Lista de
Cantidades de este documento.

El licitante debera presentar obligatoriamente un analisis de Precios Unitarios (Fichas),
incluyendo todos los componentes esenciales que los integran, desglosando los componentes de:
mano de obra (calificada y no calificada), equipo, materiales y gastos indirectos.

El Contratante no efectuara otros pagos por el objeto del contrato que no sean los
correspondientes a los items indicados en el cuadro de cantidades, por cuanto los Licitantes
deberan considerar incluidos en los precios de dichos items cualquier otro costo derivado de la
ejecucion de los contratos.

Estos precios estaran sujetos a ajuste de valor por concepto del alza de precios de acuerdo con el
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos.

Los Licitantes deberan incluir en sus precios todos los impuestos, fletes, y gravdmenes que
posteriormente debera pagar en virtud del contrato o por cualquier otra razon.

Entre los costos indirectos que los Licitantes deberan incluir en sus precios figuraran los costos
de la contratacion del superintendente de obra, quien serd un Ingeniero Civil Colegiado, con
experiencia en este tipo de trabajo, los costos de la administracion, utilidades, imprevistos,
operacion, mantenimiento, combustibles, lubricantes y demas gastos relacionados con el equipo
mecanizado.
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Tambien debera considerar como parte de sus costos inderectos la movilizacion inicial y final de
todo el equipo requerido para la ejecucion del proyecto. El contratista debe considerar la
fabricacion e instalacion de dos rétulos por cada tramo carretero que sea objeto de intervencion,
uno al inicio y otro al final. EI costo de suministro e instalacion de estos rotulos se pagaran por el
renglén de Administracién Delegada contra liquidacion de facturas.

IAO 15.1
Los Oferentes “no podran” ofertar en monedas extranjeras. Deberan ofertar en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras.

IAO 16.1
El periodo de validez de las Ofertas sera de: Sesenta (60) dias calendario a partir de la fecha
de presentacion de las ofertas.

IAO 17.1
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:

- Una garantia emitida por un banco; o
- Una Fianza emitida por una aseguradora; o
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

IAO 17.2
La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de por lo menos el 2% del monto ofertado.

IAO 17.3 (b)
La Garantia de Matenimiento de Oferta tendra una de vigencia Sesenta (60) dias calendario a
partir de la fecha de presentacién de las ofertas.

IAO 18.1
No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1
El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es: una (1) copia.



D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente. Cada Licitante deberd presentar
una sola oferta para este proyecto al cual se le ha invitado a participar, segun la categoria en que
se encuentra precalificada la empresa.

IAO 20.2 (a)
Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:

Atencion: Ing. Oscar Cruz. Director Ejecutivo Fondo Vial, Por Ley.
Direccion: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copéan, Calle Hibueras,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C. A.

IAO 20.2 (b)

Nombre y numero de identificacion de la licitacion:. OPERATIVO DE BACHEO
ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA:
KM 56+500 - GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

El NUmero de Identificacion de la Licitacion es: No. LP-FV-RVP-036-2015

IAO 20.2 (c)
La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE MIERCOLES 14 de octubre de
2015, alas 1:00 p. m.

IAO 21.1
La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas sera MIERCOLES 14 de octubre de
2015, alas 1:00 p. m.
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: las oficinas del Fondo Vial: Colonia Lomas del
Mayab, Avenida Copén, Calle Hibueras, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C. A. Fecha:
MIERCOLES 14 de octubre de 2015, a las 1:00 p. m. por la Comision de Evaluacion y los
oferentes que deseen asistir.

IAO 24.5

Metodologia de orden de apertura: Primeramente se abrira el Sobre A “Documentacion Legal y
Financiera que contiene la garantia o fianza de sostenimiento de oferta, anunciando el nombre de
oferente, monto de la garantia, aseguradora o banco, Nimero de garatia o fianza, y periodo de
vigencia. Seguidamente se abriran los Sobres B que contienen la Oferta Economica. La
Comision de Evaluacion levantard un Acta de Recepcion y Apertura conteniendo la informacion
de las Garantias y los montos de las ofertas y cualquier otra informacion que surgiere en dicho
acto de apertura. Contando con la presencia de los oferentes que deseen asistir.

1A0 27.3

Descalificacion de oferentes.Art. 131. Reglamento Ley de Contratacion del Estado.
Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final, las ofertas que se
encuentren en cualquiera de las condiciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o la
carta de presentacion de la oferta y cualquier documento, referente a precios
unitarios o precios por partidas especificas;

b) Estar escritas en lapiz “grafito”.

c) Haberse omitido la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando fuere
presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los
tipos de garantia admisibles.

d) Haberse presentado por compafiias o personas inhabilitadas para contratar con
el Estado, de acuerdo con los articulos 15, 16 y 18 de la Ley de Contratacion
del Estado.

e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega,
cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran
sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento;

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados.

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el Reglamento o en
el pliego de condiciones;

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos y otros
beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la
adjudicacién del contrato;

J) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o
cualquier otra establecida en el pliego de condiciones.



IAO 30.6

Asimismo se descalificara a los oferentes:

a) Toda oferta presentada que supere el Presupuesto Base del proyecto.

b) Ofertar cantidades de obra diferentes a las solicitadas.

c) Cuando en la revision de las fichas de precios unitarios de las ofertas, la
Comision Evaluadora encuentre que el licitante no esta ofreciendo los insumos
requeridos para la ejecucion de cada una de las actividades, de acuerdo a las
Especificaciones Tecnicas.

d) Cuando los precios presentados en las Fichas de Precios unitarios no sean
congruentes con los precios del mercado al momento de la licitacion.

e) Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios de la oferta y las fichas de
precios unitarios.

f) Cuando las Ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en
este Pliego de Condiciones. Son requisitos esenciales para la consideracién de
cada oferta los siguientes:

arwONE

6.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Declaracion Jurada autenticada por notario.

Cuadro de cantidades de obra y precios unitarios Ofertados

Fichas de Precios Unitarios.

Listado del equipo minimo propuesto para cumplir con el Programa de
Trabajo en el plazo contractual.

Programa de Trabajo y Plan de Desembolso.

g) Cuando el oferente omita un documento No Subsanable.
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F. Adjudicacion del Contrato

IAO 32.1
Una vez que la Comision de Evaluacion haya constatado la legalidad de los documentos
presentados por el oferente, asi como la exactitud en las cifras de la oferta, se adjudicara al
oferente precalificado que se ajuste a los requisitos establecidos de acuerdo a los Documentos de
Licitacion.

El Contratante adjudicara el proyecto objeto de esta licitacion bajo el criterio de costo evaluado
maés bajo. Si el Oferente seleccionado no acepta la adjudicacion del contrato, por causas que le
sean imputables, dentro del plazo de cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de recepcion
de la notificacion de su adjudicacion, la Administracion hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta. En este caso, Fondo Vial, adjudicara el contrato al oferente calificado
en segundo lugar, y si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente calificado en tercer
lugar, sin perjuicio que el procedimiento se declare fracasado, cuando las ofertas no sean
satisfactorias para la Administracién. El oferente adjudicado estd obligado a manifestar su
aceptacion por escrito adjuntado la documentacion siguiente:

e Constancia de Solvencia de la Procuraduria General de la Republica a favor de
la empresa y su Representante Legal.

e Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (I.H.S.S.).
Constancia de Solvencia extendida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos.

IAO 33.2
Este proceso se declarara desierto o fracasado, en aquellos casos establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

IAO 34.2

El Contratante notificara al oferente seleccionado sobre la adjudicacion del contrato en un plazo
dentro de los cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de aprobacion de la misma. Asi mismo
se procederd a la firma del Contrato dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la
notificacion de la adjudicacion. Articulo 144. Reglamento Ley de Contratacion del Estado.

IAO 35.1
La Garantia de Cumplimiento de contrato debera ser presentada dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

IAO 36.1
En esta licitacion NO se otorgara anticipo.

Nota:
Las clausulas modificadas en los Datos de la Licitacion (DDL) prevalecen a las mismas
clausulas de las Instrucciones a los Oferentes (IAO).



Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras y la prestacion de
servicios en contratos financiados exclusiva y totalmente con recurso nacionales

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion
del Estado se permitira Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios.

Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran
los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si el o ella es ciudadano Hondurefio.
b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada
como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccién IV. Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [
liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacién del Contrato] de conformidad
con las CGC que acompafan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguiente moneda:

Monto Lempiras

(@)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las I1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:
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Nombre y direccién del Montoy Moneda Propdsito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




35

2. Informacion sobre la Calificacién

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones
pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacién
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.

actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el

Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas

que lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia economica y financiera y su idoneidad técnica y
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o0 empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancidon. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicién se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, 0 aquellas en las que
desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; Y,
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango
de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados
publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos
de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de :
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaraciéon Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Ficha Estandar Para Analisis De Precios Unitarios
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ANALISIS DE COSTOS

1 Excavacion de Baches Unidad: M3
Cantidad:
Precio Unitario:
Total:
No. Descripcion Unidad Rendimiento Pr_ecu_) Total
Unitario
A Mano de Obra
Capataz Jornada - -
Peon Jornada - -

Sub Total (A)

B Herramienta

Herramienta Menor % de Sub A

Sub Total (B )

C Equipo
Cortadora Disco Diamantado con Base
de Ruedas, Motor 8-9 Hp Hora
Retroexcavadora Hora
Vibrocompactador 8-10 Ton Hora
Volqueta 10 M3 Hora
Camion de personal Hora

Sub Total (C)

Costo Directo
Costo Indirecto
Seguros y Fianzas
Administracion y Utilidad

Costo Total de la Actividad
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ANALISIS DE COSTOS
2 Acarreo de Mezcla Asfaltica Unidad: Ton - Km
Cantidad: -
Precio Unitario: -
Total: -
No. Descripcion Unidad Rendimiento Pr_ecl(_) Total
Unitario
A Mano de Obra
Capataz -
Chequeador -

Sub Total (A)

B Herramienta

Herramienta Menor % de Sub A

Sub Total (B )

C Equipo
Volqueta 10 M3 Hora
Camion de personal Hora

Sub Total (C)

Costo Directo
Costo Indirecto
Seguros y Fianzas
Administracion y Utilidad

Costo Total de la Actividad
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ANALISIS DE COSTOS

3 Suministro y Colocaciéon de Mezcla Asfaltica en Caliente Unidad: Ton
Cantidad: -
Precio Unitario: -
Total: -
No. Descripcién Unidad Rendimiento Pr_ecu:) Total
Unitario
A Mano de Obra
Capataz Jor - -
Peones para Riego Liga Jor - -
Cuadrilla de Colocacién de Mezcla Jor - -
Sub Total (A) -
B Herramienta
Herramienta Menor % de Sub A - -
Sub Total (B) -
C Equipo
Compresor (Sopleteado) Hora - -
Distribuidor de Asfalto Hora - -
Pavimentadora de Asfélto Hora - -
Compactadora Vibratoria 8-10 Ton Hora - -
Compactadora Neumatica 6-15 Ton Hora - -
Camion de personal Hora - -
Sub Total (C) -
D Materiales
Asfalto para Liga Gal - -
Suministro de Mezcla Asfaltica en Caliente Ton - -

Sub Total (D)

Costo Directo
Costo Indirecto
Seguros y Fianzas
Administracion y Utilidad

Costo Total de la Actividad
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato



43

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1

Condiciones Generales del Contrato

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©)

(d)

)

()

(9)

(h)

@)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas
24y 25 de estas CGC,

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obrasde acuerdo con la
Subclausula 54.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Meses significa meses calendario.
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(k)

()

(m)

(n)

()

(p)

(@

(r

(s)

(t)

()

(v)

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC 'y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras.



45

2.

Interpretacion

2.1

2.2

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
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Idioma y Ley
Aplicables

Decisiones del
Gerente de Obras

Delegacion de
funciones

Comunicaciones

Subcontratos

2.3

4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

() Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(9) Planos,

() Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira seréa
la hondurefia.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir Grdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos Yy especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacién
de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo serdn vélidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato. Tampoco podra el
Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
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8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos

del

Contratante y del

Contratista

11. Riesgos
Contratante

del

8.1

9.1

9.2

10.1

111

Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también
deberé proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
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12. Riesgos
Contratista

13. Seguros

del

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3

donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacién, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Informes de
investigacion  del
Sitio de las Obras

Consultas acerca
de las Condiciones

Especiales del
Contrato
Construccion de

las Obras por el
Contratista

Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por el
Gerente de Obras

Seguridad

Descubrimientos

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
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21. Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio de
las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25. Procedimientos
para la solucion
de controversias

21.1

22.1

23.1

23.2

24.1

251

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por este, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucién del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5)
afios luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al
Banco todo documento necesario para la investigacion pertinente
sobre denuncias de fraude y corrupcién y ordenara a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a
las consultas provenientes de personal del Banco.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicaré al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitard por medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia
responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia del
Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.
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B. Control de Plazos

26. Recursos contra 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial

la resolucion del
Contratante

27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacién

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Gerente de Obras, para su opinion y posterior
aprobacién por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucidn de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. EI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacién sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
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29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

321

32.2

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciaciéon o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. EIl objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programaciéon de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos 0 circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. EI Gerente de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista deberd proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.
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C. Control de Calidad

33. Identificacién de 33.1 El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
Defectos notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algin

defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

35. Correccion de 35.1 EIl Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de

Obras.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
corregidos especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo

estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberéa pagar dicho monto.



54

D. Control de Costos

37. Lista
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto
la Obra)?

38. Desglose
Costos

39. Variaciones

40. Pagos  de
Variaciones

de

de

de

las

37.1

37.2

38.1

39.1

39.2

40.1

40.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes
a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las  Variaciones  deberan  incluirse en  los
Programasactualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacién del
Contrato.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Gerente de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de
trabajo 0 su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usard el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.
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41. Proyecciones

de

Flujo de Efectivos

42. Estimaciones
Obra

43. Pagos

de

40.3

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacién y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacién de los efectos
de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no permite

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion més reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. ElI Contratante pagara al Contratista los montos
de la estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
debera pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
interés se calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado
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44, Eventos
Compensables

43.2

43.3

43.4

44.1

deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas
vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones, en consulta con el
Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior 0 como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicd precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@ El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban Defectos.

() El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible pablicamente y la inspeccion visual
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45. Impuestos

44.2

443

444

45.1

del Sitio de las Obras.

() El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(n) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

()  Elanticipo se paga atrasado.

(J)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. EI Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién
debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacién y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
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46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Multas por
retraso en la
entrega de la
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49. Bonificaciones

50. Pago de anticipo

46.1

47.1

48.1

49.1

50.1

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o0 sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacién. EI monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podré deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectard las obligaciones del Contratista 48.2 . Si después de
hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la Fecha
Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en la
siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar
que se han terminado las Obras de conformidad con la Subclausula
554.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
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51. Garantias

52. Trabajos por dia

50.2

50.3

o1.1

51.2

52.1

52.2

52.3

anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que
se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de
la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de
trabajo s6lo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 52.2 de las CGC.
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53.1
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54.2

55.1
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55.3
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El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignard en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndese por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del Gerente
de Obras, se efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante
acta suscrita de manera similar a como dispone el articulo
anterior.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de
calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado
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el Contratista se contara a partir de la recepcién definitiva de
cada tramo.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el contrato.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. ElI Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificard cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto
y completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de 28dias
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El d6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion 'y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacidon y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@ Si el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
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(©)

(d)

(€)

(f)

@)

(h)

(i)

@)

(k)

0]

dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion;Gerente de Obras

La disolucion de la sociedad mercantil contratista, salvo en
los casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de
manera expresa al Contratante su autorizacion para la
continuacion de la ejecucion del contrato, dentro de los diez
dias habiles siguientes a la fecha en que tal fusion ocurra.
El Contratante podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin
que, en este Ultimo caso, haya derecho a indemnizacién
alguna;

La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

El incumplimiento de las obligaciones de pago més alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un
plazo menor;

Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el niumero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato 0 en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;
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El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

(@) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
sera potestativa del Contratante sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
en cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo de
las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deber& suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores Yy
concesionarios  sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con este Contrato por un
periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento
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necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecidn, podra
tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de

60. Pagos posteriores 60.1
a la terminacion

del Contrato

61. Derechos
propiedad

60.2

de 61.1

Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello
sin  menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacién por dafios y perjuicios producidos al Contratante.
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto
de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberé emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos Y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
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62.1

Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras
debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion del certificado, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)
En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (h)

El Fondo Vial pagard al Contratista el Precio del Contrato por las obras, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el Fondo Vial, de conformidad con el Cuadro de Cantidades
Estimadas y Precios Unitarios presentadas por el oferente adjudicatario.

CGC 1.1 (p)
El Contratante es:
FONDO VIAL
Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copén, Calle Hibueras,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C. A.
Representante autorizado:
Ing. Oscar Cruz
Director Ejecutivo Fondo Vial, por Ley

CGC1.1(q)

Queda convenido que el Contratista deberd mantener el equipo en buenas condiciones de
operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Unicamente con el consentimiento escrito del
Fondo Vial. El equipo que a juicio del Ingeniero Residente no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, serd retirado de la obra, para lo cual sera necesario Unicamente que el Fondo
Vial lo ordene mediante simple nota y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5)
dias calendario después de recibida la simple nota. En caso de que el Supervisor informe sobre la
ausencia, retiro o el mal estado de algun equipo necesario para la ejecucion de las obras, por
cada maquina que necesitandose no se encuentre en el proyecto; 0 que no sea sustituida en un
periodo méximo de 5 dias calendario se aplicard una multa de TRES MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (L. 3,500.00) diarios, deducibles del pago de la Estimacién Unica de Obra.

CGC 1.1(s)
El periodo de ejecucion empieza a contar a partir de la Orden de Inicio y el plazo sera de un mes.

CGC1.1(v)
El Gerente de Obras es: Firma Consultora contratada por el Fondo Vial quien ejercera la
supervision de las obras. EI nombre se le notificara oportunamente al Contratista.

CGC1.1(x)
El Sitio de las Obras estd ubicada en: el tramo: KM 56+500 - GUALALA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

CGC 1.1 (aa)

La Fecha de Inicio es: a partir de la Orden de Inicio. EI Contratista debera dar inicio a los
trabajos a maés tardar dentro de los 5 dias calendario posteriores a la fecha establecida en la
Orden de Inicio; por cada dia de demora en el inicio de los trabajos se le aplicara una multa de
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TRESCIENTOS LEMPIRAS (L. 300.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato,
deducibles del pago de la Estimacion Unica de la obra.

CGC 1.1 (ee)

El Trabajo consiste en suministrar los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de
obra, superintendencia, utilidades, otras facilidades e imprevistos, asi como el pago de todas las
obligaciones, reemplazo de trabajo y materiales defectuosos necesarios para ejecutar las obras
del OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA: KM 56+500 - GUALALA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA. de acuerdo al Contrato y Especificaciones Técnicas.

CGC21
La Gerencia Técnica del Fondo Vial y la Gerencia Legal proporcionaran aclaraciones a las
consultas sobre las Condiciones Generales del Contrato.

CGC2.2
No Aplica.

CGC 2.3 (i)
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Pliego de condiciones y Adendum.
Modificaciones al Contrato.
Formularios de la Oferta.
Garantias o Fianzas.

Orden de inicio

Programa de trabajo.

Cronograma de Desembolso.

Noogr~wdPE

CGC38.1
No Aplica.

CGCo.1

Personal Clave: 1. Un Gerente de Proyecto, y 2. Un Superintendente de Obra, ambos con una
experiencia minima de tres (3) afios en este tipo de proyectos y con conocimientos amplios en
Microsoft Office. El Contratista esta obligado a mantener un Superintendente colegiado y solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras. Para ello debera
adjuntar a su solicitud de pago la constancia de solvencia extendida por el CICH y una constancia
firmada por el Ingeniero Supervisor, en la que se establezca que el Superintendente ha permanecido
en el sitio de la obra en el periodo objeto de pago y que el mismo esta realizando sus actividades en
el proyecto. El incumplimiento de esta disposicion contractual daré lugar a que el Gobierno deduzca
al Contratista en concepto de multa la cantidad de DOS MIL LEMPIRAS (L 2,000.00) diarios.
Esta multa sera aplicada en forma proporcional en relacion a los dias de permanencia del Ingeniero
en el proyecto, deducible del pago de la Estimacion Unica.

CGC 13
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No Aplica

CGC14.1

Se condidera que el contratista para preparar su oferta debera visitar el sitio de las obras con el
objeto de recabar la Informacion Teécnica correspodiente, por lo que no podra alegar
desconocimiento de las condiciones reales del sitio de las obras.

CGC19.1yCGC19.2

El Contratista est4 obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia como de noche para
indicar cualquier peligro o dificultad en el transito.

Todo el personal del contratista esta obligado a utilizar chalecos de seguridad y/o camisetas, con
los respectivos logos identificativos del Fondo Vial, asi como cascos, guantes, mascarillas y
anteojos, cuando estén ejecutando actividades que lo ameriten. Asi mismo se deberan incorporar
en las obras puntuales del proyecto las sefiales requeridas de advertencia de peligro, solicitadas
por el supervisor de acuerdo a las indicaciones emitidas por el Fondo Vial. El incumplimiento
total o parcial de cualquiera de estas obligaciones después de transcurridos 5 dias de girada la
instruccion, dara lugar a que el gobierno deduzca al Contratista en concepto de multa la cantidad
de MIL LEMPIRAS (L. 1,000.00) diarios, deducibles del pago de la Estimacion de Obra del
periodo correspondiente, lo cual deberd ser acreditado por parte de la Supervisién, mostrando
copias de las notas enviadas al contratista con evidencia fotografica de dicho incumplimiento.

El contratista estd obligado a colocar dentro de los primeros 10 dias posteriores a la Orden de
Inicio del proyecto y donde indique el Ingeniero Supervisor dos rétulos de identificacion del
proyecto de acuerdo al modelo y especificaciones adjunto. En caso de que por causas imputables
al Contratista, los rétulos no sean colocados en el plazo establecido, éste pagara una multa de
QUINCE MIL LEMPIRAS MENSUALES (L. 15,000.00) POR CADA ROTULO, aplicada
proporcionalmente para una cantidad de dias menor a un mes, deducible del pago de la
Estimacion Unica de Obra.

CGC21.1
La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n): La fecha que se establezca en la
Orden de Inicio para el proyecto.

B. Control de Plazos
CGC27.1
Previo a la emisién de la orden de inicio El supervisor revisard para su aprobacion o
modificacion el Programa de Trabajo presentado en la oferta, dentro de cinco (5) dias a partir
de la fecha de la firma del contrato.

CGC273y27.4
No Aplica.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1
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El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses a partir de la recepcion de la
obra. Deviendo constituir una garantia de calidad de la obra para aquellas obras de caracter
permamante, tales como: alcantarillas, cabezales y muros de contencion cuando existieren este
tipo de obras. Por la naturaleza de este tipo de trabajo no se considera la presentacion de esta
causion

D. Control de Costos

CGC43.1

El Contratista deber& presentar su solicitud de pago unico (Estimacion), con la documentacion
soporte dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente, en caso de
incumplimiento se le aplicard una multa de MIL LEMPIRAS (L 1,000.00) por cada dia de
retraso, deducible del pago de la Estimacidn Unica de Obra.

El Gobierno reconocera intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectue el
pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el
pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco (45)
dias calendario contados a partir de la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondiente, el correspondiente pago de intereses, se hard a méas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial, contra recibo de cobro presentado por el contratista de acuerdo al formato
proporcionado por el Fondo Vial.

El contratista no podra alegar incumplimiento del Gobierno y solicitar el pago de los intereses
mencionados en el parrafo anterior, si ha presentado en forma incorrecta los documentos de
cobro; tampoco podra hacerlo si incurre en atrasos que le fueren atribuibles durante la ejecucion
del contrato, ocasionando con ello atrasos en los desembolsos presupuestados para determinado
periodo fiscal y la subsiguiente demora en los siguientes ejercicios, y si incurre en cualquier otra
conducta determinante del retraso.

CGC 46.1
La moneda en que se le pagara al Contratista en virtud de este Contrato es: Lempira, moneda
oficial de la republica de Honduras.

CGC47.1
No Aplica

CGC48.1

El Contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Solicitud
de Oferta. Cada dia de demora en la ejecucion y entrega de la obra dard derecho al Contratante a
deducirle un 0.18% diario del monto del contrato hasta la debida entrega y recepcion de la
misma, segun lo establecido en el articulo 66 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para
el afio 2015.

CGC 49
No Aplica

CGC 50
No Aplica
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CGCh5h1.1
El monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser una de las opciones siguientes:

(@) Garantia Bancaria: quince por ciento (15%) del Precio Final del Contrato, o

(b) Fianza de Cumplimiento: quince por ciento (15%0) del Precio Final del Contrato, o

(c) Cheque Certificado a favor del Fondo Vial: quince por ciento (15%) del Precio Final del
Contrato.

La vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato sera apartir de la firma del mismo
y terminara tres (3) meses después de la fecha de finalizacion del contrato.

CGC51.2

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacién del contrato, el
Contratista sustituird la Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de Calidad de
la Obra, y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada,
esta garantia serd para aquellas obras de caracter permamante, tales como: alcatarillas, cabezales
y muros de contencion.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 1 afio contados a partir de la fecha del
Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

Esta garantia serd aplicable solo cuando existieren las obras permanentes antes enunciadas.

E. Finalizacién del Contrato

CGC54.1

El Contratista se compromete y obliga a terminar las obras del proyecto en el plazo estipulado
contado desde la fecha indicada en la Orden de Inicio el cual estard sujeto a extensiones autorizadas
por el Fondo Vial, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de
fuerza mayor.

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma inmediata una inspeccion
preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignard en Acta de Recepcion suscrita por un representante del 6rgano Contratante, el
Gerente de Obras designado y el representante designado por el Contratista.

CGC 57
No Aplica

CGC58.2 (a)
Si el Contratista suspende los trabajos por 10 dias cuando el Programa vigente no prevé tal
suspension y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras.

CGC 58.2 (b)
No Aplica.
CGC 58.2 (e)
No Aplica
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CGC 58.2 (i)
No Aplica.

CGC58.3 (a)
La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo
superior a diez (10) dias, en caso de fuerza mayor o caso fortuito

Nota:

Las clausulas modificadas en las Condiciones Especiales del Contrato prevalecen a las
mismas clausulas de las Condiciones Generales del Contrato
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Seccion  VII. ESPECIFICACIONES ESPECIALES DE CONSERVACION DE
CARRETERAS PAVIMENTADAS
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EXCAVACION DE BACHES

Descripcion

Este trabajo consiste en el corte (Con Sierra) de los bordes en forma
rectangular, excavacion con herramienta o equipo manual y la evacuacion de
todo material por debajo de la superficie del pavimento existente en cualquier
tipo de baches, removido hasta las cotas y en las formas que sefalen los
planos o indique el Ingeniero. El material removido sera trasladado a sitios de
desperdicio que autorizara el Ingeniero.

Medicion y Forma de Pago

La Excavacidon de Baches se medird y pagara por metro cubico excavado,
removido y trasladado a zonas de depdsito autorizadas, haciéndose dicha
medicidn en el sitio original del bache, es decir, el volumen real de las cajas
que se hayan excavado por debajo de la superficie existente. El precio incluira
toda la mano de obra, equipo, herramientas y demas imprevistos necesarios
para cortar, excavar, remover, trasladar y depositar el material extraido,
conforme a estas Especificaciones.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA

Descripcion.

Estas especificaciones incluyen los requerimientos generales que son aplicables a
todos los tipos de pavimentos asfalticos realizados con mezcla en planta. El trabajo
consiste en la construccién de una o mas capas de mezcla asfaltica sobre una
fundacién preparada.

Materiales.
Los materiales deberan satisfacer los requerimientos de las siguientes secciones o

subsecciones contempladas en la tabla siguiente extraccidon proveniente del manual
general de carreteras

Cemento portland 701.01
Asfalto 702
Agregado 703
Relleno mineral 703.1
Cal hidratada 714.03

(A) Composicion de las mezclas. Una mezcla asfdltica en planta estara
compuesta por una combinacién de agregados, asfalto, relleno mineral y aditivos
comerciales segun se especifique. El Contratista proporcionard una formula de
mezcla de obra que debera ser aprobada por el Ingeniero para cada tipo de mezcla.

Las varias fracciones del agregado seran medidas, uniformemente graduadas y
proporcionadas en forma tal de que la mezcla resultante satisfaga los
requerimientos granulométricos de la formula de mezcla de obra. La férmula de
mezcla de obra con las tolerancias permitidas deberd encontrarse dentro de los
limites especificados para cada tipo en particular de mezcla asfaltica y deberd
establecer lo siguiente:

1. Un porcentaje Unico de agregado que pase cada tamano de tamiz requerido.

2. Un porcentaje unico de cemento asfaltico a ser afadido al agregado.

3. Un rango de temperatura, dentro del cual se elaborara la mezcla

4. Un rango de temperatura recomendada para la compactacién de la misma.

Con una anticipacion de por lo menos veintiln dias al comienzo de la produccion de
la mezcla, el Contratista remitira al Ingeniero, por escrito, una férmula de mezcla
de obra para cada tipo de mezcla a utilizar, respaldada por datos de ensayo de
laboratorio, muestras y origenes de los componentes, e informacién sobre las
relaciones de viscosidad-temperatura del cemento asfaltico, a fin de su aprobacion.
La férmula de mezcla en obra para cada mezcla serd efectiva hasta que sea
modificada por escrito y aprobada por el Ingeniero supervisor.
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Si se propone un cambio en el origen de los materiales o la férmula de mezcla en
obra resulta ser insatisfactoria, el Contratista deberd someter una nueva férmula
por escrito para la aprobacion del Ingeniero Supervisor y entonces podra proceder a
la produccion de la nueva mezcla.

Luego de que la férmula de la mezcla sea establecida, todas las mezclas provistas
para el proyecto deberdn encontrarse dentro del siguiente rango de tolerancia para
cada ensayo individual:

Material que pasa = + - % (sugerido 7)
el tamiz N° 4y
mayores
Material que pasa = + - % (sugerido 4)
los tamices N° 8 al
N° 100

Material que pasa = * - % (sugerido 2)
el tamiz N° 200

Asfalto + - % (sugerido de
0.25 a0.30)

Temperatura de * - % (sugerido

mezcla 10° C)

El agregado sera aceptado condicionalmente, en el acopio al pie de la planta.

El asfalto sera aceptado condicionalmente en su origen de produccion. El material
sera ensayado antes del mezclado en planta y de su compactacion para verificar su
adecuacion a la férmula de mezcla de obra presentada, en el momento de su
colocacién.

Las caracteristicas de calidad de las mezclas se establecen en base a distintos
niveles de transito, siendo:

Transito Liviano Mediano Pesado
Método Marshall | Carpetay Base Carpeta y Base Carpeta y Base
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.
Compactacion, 35 35 50 50 75 75
Numero de golpes
por cara
Estabilidad, N 3336 5338 8006
(Ib.) (750) (1200) (1800)

Fluencia, 0.25 mm 8 18 8 16 8 14
(0.01 pulg.)
% de vacios de aire 3 5 3 5 3 5
% de vacios del VER TABLA DE VACIOS MINIMOS
agregado mineral
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% de vacios 70 80 65 78 65 75
llenados con asfalto

Método Hveem

Valor estabilometro 30 35 37

Linchamiento, mm. 0.762 0.762 0.762
(pulg.) (0.030) (0.030) (0.030)

% de vacios de aire 4 4 4

TABLA DE VACIOS MINIMOS DEL AGREGADO
(VMA) EN PORCIENTO

Tamafio Maximo Nominal VMA Minimo, %
Vacios de Aire de Disefio, %
Pulg. mm 3.0 4.0 5.0
No. 16 1.18 21.5 22.5 23.5
No. 8 2.36 19.0 20.0 21.0
No. 4 4,75 16.0 17.0 18.0
3/8” 9.5 14.0 15.0 16.0
1/2” 12.5 13.0 14.0 15.0
3/4” 19.0 12.0 13.0 14.0
1.0 25.0 11.0 12.0 13.0
15 37.5 10.0 11.0 12.0
2.0 50.0 9.5 10.5 11.5
25 63.0 9.0 10.0 11.0

Mediante las Especificaciones Especiales se establecerd para cada obra las
caracteristicas exigidas para la mezcla a utilizar, de acuerdo a las condiciones
locales. El dosaje de la férmula de obra se llevara a cabo mediante el Método
Marshall.

(B) Agregados. Se debera tener especial cuidado en la formacién de acopios
para evitar la segregacién y proveer suficiente espacio de almacenaje que permita
separar los acopios segun el tamafio de cada agregado.

Los acopios de agregados gruesos seran formados generalmente en forma tal que
ninguna capa exceda el metro veinte de espesor. La zona de acopios deberd ser
mantenida prolija y ordenada y los acopios seran de facil acceso a fines de su
muestreo.

Los diferentes tamanos de agregados deberan ser mantenidos separados hasta que
sean enviados al elevador de frio que alimenta el secador. Se fija un 5.0 % de
humedad maxima para que sean autorizados a emplearse los agregados, en la
elaboracién de la mezcla asfaltica.
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DESIGNACION DE LAS MEZCLAS Y TAMANO MAXIMO NOMINAL DE LOS

AGREGADOS (%P)

NO 11/2" (375 1(25.0 mm) 3/4 (19.0 172" (12.5 3/8" (9.5
mm) mm) mm) mm)
2 100
11/2" 90 - 100 100
1" 90 - 100 100
3/4" 56 - 80 90 - 100 100
172" 56 - 80 90 - 100 100
3/8" 56 - 80 90 - 100
N° 4 23 -53 29 - 59 35 - 65 44 - 74 55 - 85
N° 8 15-41 19 - 45 23-49 28 - 58 32 - 67
N° 16
N° 30
N° 50 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23
NO
100
NO
200 0-6 1-7 2-8 2-10 2-10
ASFALTO POR PESO MEZCLA TOTAL
(%)
3-8 3-4 . 4-10 4-11 5-11

Si se requiere otra granulometria, puede ser suministrada por el Ente a cargo del
proyecto.

(C) Aditivos mejoradores de adherencia o de siliconas. Las fuentes de
provision de los aditivos, los mejoradores de adherencia y de siliconas deberan ser
aprobados por el Ingeniero.

Los aditivos deberan ser afadidos en la proporcion determinada por el Ingeniero,
basada en el andlisis de laboratorio y procedimientos de disefio de mezcla en
laboratorio. La proporcion a emplear del aditivo debera ser confirmada por el
laboratorio de campo, durante la produccion.

La adicidn de los aditivos a la mezcla se efectuard mediante un apropiado método
"in line", u otro método aprobado.

Rodillos.

Serd de uso obligatorio, un rodillo metdlico vibratorio liso y una compactadora
neumatica, siendo estos capaces de compactar la mezcla a la densidad especificada
y revertir su movimiento sin levantar o arrancar la mezcla. Los rodillos seran
autopropulsados y operados a velocidades que eviten el desplazamiento de la
mezcla. Todos los rodillos deberan ser operados de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante. Los rodillos vibratorios tendran controles separados para la energia



79

de vibracién y de propulsién y no se permitira el uso de equipos que provoquen la
trituracion del agregado.

Control de Calidad.

Se debe practicar los ensayos de granulometria de los agregados a utilizar en la
fabricacion de la mezcla asfaltica, también se realizard la prueba Marshall a cada
150 toneladas de mezcla ingresada al proyecto. Mediante la utilizacion de
adecuados termdmetros, se debe controlar la temperatura de colocacién vy
compactacién de la mezcla asféaltica en campo, la cual debe estar comprendida en
un rango de 248°F a 302°F (120°C a 1500°C).

No se permitira dejar inconcluso el proceso de colocacion de la mezcla en el area de
bache excavado, tomandose las medidas de seguridad pertinentes con la
sefializacion requerida, la cual sera definida por el Ingeniero Supervisor.

Medicién y Forma de Pago.

Se pagara por tonelada de mezcla asfaltica colocada, con aproximaciéon de dos
digitos. El calculo analitico a utilizar para determinar la cantidad en toneladas a
pagar, es el siguiente: El volumen de la caja excavada multiplicado por la
respectiva densidad de la mezcla, la cual debe ser obtenida de las pruebas de
laboratorio realizadas por el Supervisor; En el caso que el valor obtenido del
ensayo MARSHALL para la densidad de la mezcla sea superior a 2.30
Ton/M3, Fondo Vial utilizara este dato como "Valor Limite” esto en base al
historico utilizado en los distintos programas de mantenimiento.

La medicidon en peso se efectuara mediante el empleo de balanzas para camiones
con sistemas electronicos automaticos de registro e impresién de los pesos, a
prueba de manipuleos inadecuados. Lo anterior sera tomado uUnica vy
exclusivamente como un parametro de referencia para determinar la
cantidad de la mezcla que ingrese al proyecto.

El Contratista debe tomar en cuenta en su analisis de precio unitario para
esta actividad, un % de desperdicio de mezcla asfaltica en el proceso de
colocacion de esta, el cual debe ser considerado por el Contratista al
momento de calcular sus costos.

Los originales de los registros impresos seran facilitados en forma diaria al
Ingeniero Supervisor.

No se haran ajustes en el precio unitario de contrato por variaciones en los
pesos especificos de los agregados que den lugar a diferencias respecto a las
cantidades del proyecto.
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ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA

Descripcion.

Se reconocera el acarreo de la mezcla asfaltica desde el sitio de produccién hasta el
inicio del proyecto, por lo que no deberd ser considerado por el contratista en el
costo de la actividad Suministro y Colocacion de Mezcla Asfaltica;

Adicionalmente se reconocera el acarreo de la mezcla Asfaltica dentro de los limites
del proyecto contratado originalmente; (Especificamente desde el inicio del
proyecto hasta el sitio final de colocacion).

La mezcla asfaltica acarreada debe estar cubierta completamente mediante la
utilizacién de toldos que abarquen completamente la paila de la volqueta, esto con
el propdsito de conservar la temperatura de la mezcla. Asi mismo, el equipo de
acarreo debe estar en 6ptimas condiciones, a fin de prevenir cualquier desperfecto
en el mismo, que ocasione retrasos en la llegada de la mezcla al proyecto, con el
consiguiente enfriamiento de la misma.

El contratista debera suministrar los vales correspondientes con el objeto
de poder determinar el sitio de procedencia de la Mezcla Asfaltica.

Cuando se incorporen tramos a solicitud del Fondo Vial, el Supervisor debera
seleccionar y reconocer para pago, la ruta mas corta entre el origen del producto y
el sitio de colocacion.

Medicion y Forma de Pago.

El Acarreo de Mezcla Asfaltica se pagara por Ton-km de mezcla colocada en
su punto final. El procedimiento de calculo sera de forma analitica
considerando la distancia desde la planta hasta el centroide del bache.
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Seccion IX. Lista de Cantidades

Caliente

No. Concepto de Obra Unidad Cantidad Precio Umtano Totgl
(Lermpiras) (Lempiras)
1 Excavacion de Baches M3 150.00 -
2 Acarreo de Mezcla Asfaltica Ton - Km 29,325.00 -
3 Suministro y Colocacion de Mezcla Asfaltica en Ton 345.00 i

Total de las Obras

Lps
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Seccién X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccibn modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia de Calidad. Los
Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni Garantias de
Calidad de Obra en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera
proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO
GARANTIA /FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar
que el Afianzado/Garantizado, mantendrd& la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto:
OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED
VIAL PAVIMENTADA: KM 56+500 - GUALALA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN
OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehasa firmar el Contrato, o se
rehusa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas
en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
NOMBRE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la
calidad DE OBRA del Proyecto: * ”  ubicado en
Construido/entregado por el

Afianzado/Garantizado

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Anexo No. 1:
Anexo No. 2:

Anexo No. 3:

ANEXOS

Borrador de Contrato

Equipo Minimo de Trabajo y Seguridad Requerido
Ejecucion de la Obra
Modelo de Invitacion

para la
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Anexo No. 1: Borrador de Contrato
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CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL OPERATIVO
DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA:
............................................. , DEPARTAMENTO (S) DE..........ccovinnnnnnnnn.

Nosotros, OSCAR LIZANDRO CRUZ TROCHEZ mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondurefio,
con tarjeta de identidad N° 1501-1958-00989 y de este vecindario, nombrado mediante
Acuerdo Ejecutivo N° 0498 del once de junio de dos mil diez como sub-director ejecutivo del
Fondo Vial y actuando en condicién de Director Ejecutivo por Ley del Fondo Vial, y por ende,
Representante del Estado de Honduras, debidamente autorizado para este acto, por una parte y

............................................................... hondurefio, mayor de edad, con identidad
N N debidamente autorizado para firmar en nombre vy
representacion de la Socieddd ....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitreeeens quien acredita su
respectiva representacion legal segin Escritura POblica N°.....coovviieiininnnnns. autorizada por el
NOTAIO teieniieieiiieienneienneerenneerenneecenns , con fecha ................. de iiiiiiiiiiiiiieee., de
200...... , Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil inscrita con el N°.............. , Tomo
................ , del Registro de Comerciantes Sociales de la ciudad de .....ccvvvviiiiiiiinnnnnnnn,,
Departamento de ....ccevvveeiennnnn.. ; hemos convenido suscribir éste CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL OPERATIVO DE BACHEO
ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA:
............................................. , DEPARTAMENTO (S) DE..........ccvvvvvvveennneen
base a la aprobacién emitida por el Comité Técnico Vial en punto de acta N° 4 de la Sesién N°
134 del trece (13) de Mayo de dos mil quince (2015) y que para fines del presente contrato se
denominaran en lo sucesivo EL GOBIERNO y EL CONTRATISTA respectivamente, este Contrato se

regulard de conformidad con las estipulaciones siguientes:
CLAUSULA |: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan
lo que se expresa a continuacion:

GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo).

SEFIN: Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, érgano encargado de regular el
Presupuesto General de Ingreso y Egresos de la Republica.

SECRETARIA: La Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP), de la Republica de
Honduras.

FONDO VIAL: Entidad desconcentrada de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Piblicos (INSEP). De duracién indefinida, de interés publico y con
independencia administrativa, técnica y financiera.

COMITE TECNICO VIAL: Es el Organo Superior de Administracidn del Fondo Vial.

DIRECTOR EJECUTIVO: Profesional que tiene a cargo la Direccién Ejecutiva del Fondo Vial y ejerce
la representaciéon legal del mismo por delegacién del Presidente del Comité Técnico Vial.
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GERENCIA TECNICA: Responsable de la direccidén, organizacién, implementacién, control vy
evaluacién de todas las actividades vinculadas con la prestaciéon del servicio de mantenimiento
vial.

INGENIERO COORDINADOR: Ingeniero Civil debidamente colegiado, funcionario de enlace de
parte de Fondo Vial, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el contratista, el
supervisor y el Gobierno.

SUPERVISION: Firma Supervisora contratada por el Fondo Vial, denominada en este contrato el
Supervisor. La firma encargada de la Supervision del Proyecto es la Empresa Mercantil

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

RESIDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado, solvente con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) y aprobado por el Fondo Vial que actuard como Ingeniero Residente
del proyecto por parte del Supervisor.

CONTRATISTA: La Sociedad Mercantil & v.veuieeiieeiieeiireieeeseeeserssessseessesssesssssssesnen ",

SUPERINTENDENTE: Ingeniero Civil debidamente colegiado, solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras y aprobado por el Fondo Vial, quien actuard como Ingeniero de
Proyecto por parte del Contratista.

FIRMA VERIFICADORA: Firma contratada por el Fondo Vial de Honduras para prestar los
servicios de verificacién técnica, administrativa y financiera de las actividades relacionadas con
las funciones establecidas en el marco de la Ley del Fondo Vial.

PROYECTO: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL
OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL
PAVIMENTADA:  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiinnnaes , DEPARTAMENTO (S)

CLAUSULA 1I: TRABAJO REQUERIDO

El Contratista, con elementos suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se obliga a
construir para el Gobierno este Proyecto, de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones
Especiales y convenios suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estdn descritos en la
Cldausula VI, los cuales debidamente firmados e identificados por ambas partes, forman parte
del mismo.

CLAUSULA lli: PLAZO:

El Contratista deberd iniciar los trabajos a mds tardar dentro de los Cinco (5) dias calendario
posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Fondo Vial y se
compromete y obliga a terminar la ejecucién del proyecto en el plazo de Un (1) Mes, contado
desde la fecha indicada en la Orden de Inicio, el cual estard sujeto a extensiones autorizadas por el
Fondo Vial, de acuerdo a Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor.
Cuando el plazo de ejecucidon se modificase por aumento en las cantidades de obra del
proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo a un estudio que para tal fin se hard del
trabajo por ejecutar.
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CLAUSULA |V: PRECIOS DEL CONTRATO:

El Fondo Vial pagard al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el Fondo Vial, de conformidad con el Cuadro de Cantidades
Estimadas y Precios Unitarios siguientes:

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

. Precio
N° Conceptos de Obra Unidad Canfidades de Unitario Toh.:I
Obra . (Lempiras)
(Lempiras)
1 |Excavacién de Baches m3
2 |Acarreo de Mezcla Asfdltica Ton - Km
3 |Suministro y colocaciéon de Mezcla Asfdltica en Caliente Ton
|Tota| de las Obras (LEMPIRAS) Lps
CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:
El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de

y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en Lempiras, Moneda oficial
de la Republica de Honduras, mediante la presentacion de estimaciones por parte del contratista
de acuverdo al avance de obra. El monto del presente contrato serd financiado con Fondos
Nacionales.

Es entendido y convenido por ambas partes que el monto y plazo del contrato, serd ejecutado de
acuerdo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras para el afo
2015; segun la estructura presupuestaria siguiente:

FUENTE ORGANISMO | PROGRAMA SUB- PROYECTO ACT/OBRA
FINANCIADOR PROGRAMA
11 001 12 010 002 001

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Pliego de condiciones y Adendum.
Modificaciones al Contrato.
Formularios de la Oferta.
Garantias o Fianzas.

Orden de inicio

Programa de trabajo.
Cronograma de Desembolso.

NoOGAwd =

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato y los anexos antes descritos,
privard lo expuesto en el Contrato y en caso de discrepancia entre dos o mds anexos, privard lo
previsto en la Ley.
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CLAUSULA VIIi: SUPERVISION DEL PROYECTO:

El Gobierno supervisard la ejecucidon de este proyecto por medio de una Firma Consultora
contratada por Fondo Vial.

El Fondo Vial de Honduras velard porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del
contratista, podrd efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también
podrd ser efectuada por el Fondo Vial, la Firma Verificadora o cualquier otra Institucién
Gubernamental y el Contratista estd obligado a dar las facilidades necesarias para la
inspeccién y facilitard o hard que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde
se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construccién de la obra
esté efectudndose; asimismo proveerd la informacién y asistencia necesaria para que se efectie
una inspeccién detallada y completa.

CLAUSULA IX: FIANZAS O GARANTIAS:

El Contratista queda obligado a rendir a favor del Fondo Vial como entidad ejecutora la fianza
o Garantia siguiente:

a) Garantia de Cumplimiento de contrato por una suma de Quince por ciento (15%) de este
contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccion adicionado un plazo
mds de tres (3) meses. Esta Garantia deberd ser presentada por el Contratista dentro de
los cinco dias (05) después de suscrito el correspondiente contrato.

Las presentes garantias serdn pagaderas al Fondo Vial por la Institucién que la otorgd, al primer
requerimiento que se efectie, una vez que este firme el Acuerdo de Resolucién por incumplimiento
del Contratista, siempre y cuando el cobro se realice dentro del plazo de vigencia.

CLAUSULA X: PERSONAL:

El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la
calidad de la misma. El Fondo Vial podrd solicitar al Contratista el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor y
el Contratista deberd sustituirlo en el término de cinco (5) dias calendario por personal calificado
y aprobado por Fondo Vial.

El Contratista deberd mantener un Superintendente con experiencia en ejecuciéon de obras de
naturaleza y magnitud similares a las de este contrato y una vez terminadas éstas, durante el
tiempo que Fondo Vial lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones
del Contratista. El Superintendente serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente
al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.
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CLAUSULA XI: EQUIPO:

Queda convenido que el Contratista deberd mantener el equipo minimo listado en esta cldusula
en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo Onicamente con el
consentimiento escrito del Fondo Vial. El equipo que a juicio del Ingeniero Residente no esté en
buenas condiciones de funcionamiento, serd retirado de la obra, para lo cual serd necesario
Unicamente que el Fondo Vial lo ordene mediante simple nota y su reemplazo deberd efectuarse
dentro de los cinco (5) dias calendario después de recibida la simple nota.

Para la ejecucidén de las obras objeto del presente contrato, el Fondo Vial a través de la
supervision exige como condicién indispensable que el equipo minimo a utilizarse sea el siguiente:

1) Equipo Distribuidor para la Aplicacién del Riego de Liga. (*)
2) Rodo Vibratorio autopropulsado 8 — 10 Ton

3) Compactadora Neumdtica 6 -15 Ton
4) Cortadora de Disco Diamatando sobre Base de Ruedas Motor 8-9 Hp
5) Retroexcavadora

6) Dos Volquetas de Capacidad 10 M3
7) Finisher. (**)

(*) No se permitird Operaciones de calentamiento en Barriles o Similares, el contratista deberd proveer el frente de Trabajo
con un camién distribuidor de asfalto o similar. (**) Para Operaciones de Bacheo Mayor.

CLAUSULA XIl: SENALIZACION DE LAS OBRAS:

El Contratista estd obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia como de noche para
indicar cualquier peligro o dificultad en el transito.

Ademds el Contratista colocard con la celeridad que amerite el caso, las sefiales adicionales que
a juicio del Fondo Vial se requieran para la seguridad de los trabajadores y usuarios de la
carretera y serd responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de
sus empleados se causare a persona o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieren
accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

El equipo minimo de seguridad es:

1) Dos (2) Rétulos Indicando “Peligro Area de Trabajo” (¥*%)

2) Dos (2) Rétulos de Advertencia de: Area de Trabajo a ser colocado a 200 Metros del punto
de Trabajo y Dos (2) Rétulos de: Advertencia de Area de Trabajo a 100 Metros. (Con la
Leyenda Correspondiente) (*¥**).

3) Cascos y Chalecos

4) Conos para delimitar dreas de trabajo.

5) Adheribles con logo del gobierno y la Institucion en el Equipo.

(HF) Dimensiones 1.50 x 1.00 Mt méviles a 0.75 Mt del suelo.
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CLAUSULA XIlIl: PAGOS:

El Gobierno revisard antes de efectuar el pago, la Estimacién Unica las cantidades de trabajo
ejecutado, los que serdn preparados por el CONTRATISTA en los formatos indicados por Fondo
Vial con los soportes correspondientes, aprobados por el SUPERVISOR y por la Gerencia Técnica
del Fondo Vial, la no presentacién en el formato correspondiente serd causal para no dar ingreso
a la solicitud de pago.

El Gobierno reconocerd intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectie el
pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el
pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por mds de cuarenta y cinco (45)
dias calendario contados a partir del ingreso respectivo al Sistema de Administracién Financiera
(SIAFI), entendiéndose que el ingreso al sistema es hasta se le haya comunicado al contratista la
aceptacion correcta de la documentacion por la Gerencia Administrativa. El pago de intereses, se
hard a més tardar en la fecha del siguiente pago parcial contra recibo de cobro presentado por
el contratista de acuerdo al formato proporcionado por el Fondo Vial.

El contratista no podrd alegar incumplimiento del Gobierno y solicitar el pago de los intereses
mencionados en el pdrrafo anterior, si ha presentado en forma incorrecta los documentos de
cobro, tal como se sefiala en la Ley de Contratacion del Estado y su reglamento; tampoco podrdn
hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecucién del contrato,
ocasionando con ello atrasos en los desembolsos presupuestados para determinado periodo
fiscal y la subsiguiente demora en los siguientes ejercicios, y si incurre en cualquier otra conducta
determinante del retraso.

CLAUSULA XIV: FUERZA MAYOR:

Por fuerza mayor se entenderd causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyendo pero
no limitdndose a: Actos de Dios, actos de enemigo pUblico, actos de otros contratistas en la ejecucion
de los trabajos encomendados por el Gobierno, desastres naturales, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podrd ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por el Gobierno, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso, el Gobierno hard una liquidaciéon de los
trabajos realizados a la fecha y pagard al Contratista una compensaciéon justa y equitativa
convenida de mutuo acuerdo.

CLAUSULA XV: OTRAS OBLIGACIONES:

Este Contrato estd sometido a las Leyes de la Repiblica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucién del proyecto estard sometido a dichas leyes.

El Contratista no asignard, transferird, pignorard, sub-contratard o hard otras disposiciones de este
Contrato o cualquier parte del mismo; asi como no cederd derechos, reclamos u obligaciones del
Contratista derivados de este Contrato, a menos que tenga el consentimiento escrito del Gobierno
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CLAUSULA XVI: SUBCONTRATACIONES:

Para que el Contratista pueda suscribir un sub-contrato, este no podrd exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizaciéon escrita del Fondo
Vial para lo cual serd necesario que presente en forma integra el texto del sub-contrato, en el
cual deberd hacerse constar que no se otorgardn dispensas para la introducciéon de repuestos y
accesorios. Ademds en dicho texto deberdn ser incluidas, todas las prevenciones que el Fondo
Vial considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato Unicamente podrd ser suscrito,
cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus
anexos y especialmente lo estipulado en el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA XVII: IMPUESTOS Y EXONERACIONES:

El presente contrato, serd financiado con fondos nacionales, como tal, no estd sujeto a ninguna
prebenda en lo referente a la exoneracién de impuestos y derechos por introduccién y compra
de bienes en el exterior.

El Contratista exime de toda responsabilidad al Gobierno sobre el pago de Impuestos
Municipales de su Empresa ya sea a la Municipalidad de su domicilio o donde se generen sus

ganancias.

CLAUSULA XVIil: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

El Contratista estd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera estard en servicio
durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendrd derecho a indemnizacién, ni a
ningln otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual
deberd programarse para no ser detenido totalmente, dando paso aunque sea en forma parcial y
por turno de sentido de circulacién.

La Longitud y ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos, serd fijada en base al
rendimiento, eficiencia de los equipos, el personal de que disponga el Contratista y la conveniencia

constructiva del proyecto.

CLAUSULA XIX: LIBROS Y REGISTROS:

El Contratista deberd mantener libros y registros en idioma espaiol, relacionados con el
proyecto, de conformidad con sanas prdcticas de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y
registros podrdn ser inspeccionados y auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma
que el Gobierno considere necesario.

Los libros y registros, asi como los documentos y demds informaciones relativas a gastos y
cualquier otra operacién relacionada con el proyecto, deberdn ser mantenidos por el Contratista
por un periodo de cinco (5) afos, después de terminado el proyecto. Durante ese periodo,
estardn sujetos en todo tiempo a inspeccién y auditorias que el Gobierno considere efectuar.
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CLAUSULA XX: DANOS Y PERJUICIOS A PERSONAS Y BIENES:

En cualquier operacién llevada a cabo por el CONTRATISTA durante el desarrollo de las obras y
hasta que se cumpla el plazo de garantia que se hubiere convenido, éste seré responsable de los
daios y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes. Igualmente serd responsable
por todo reclamo o demanda, derivada del incumplimiento de las leyes laborales, de previsiéon o
seguridad social y cualquier otra obligacién con respecto a sus trabajadores y a los del sub-
Contratista. Por lo tanto, el GOBIERNO queda exento de las obligaciones que el CONTRATISTA
contraiga con terceros o con sus trabajadores.

CLAUSULA XXI: MULTAS:

El Contratista deberd dar inicio a los trabajos a mds tardar dentro de los cinco (05) dias
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en
el inicio de los trabajos, se le aplicard una multa de TRESCIENTOS LEMPIRAS (L 300.00) por
cada millén o fracciéon del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de
Obra.

El Contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Solicitud
de Oferta. Cada dia de demora en la ejecucién y entrega de la obra dard derecho al
Contratante a deducirle un 0.18% diario del monto del contrato hasta la debida entrega y
recepcion de la misma, segin lo establecido en el articulo 66 de las Disposiciones Generales de
Presupuesto para el aiio 2015.

El Contratista estd obligado a mantener un Superintendente colegiado y solvente con el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de conformidad a la Cldusula
X: PERSONAL, del contrato de construccién firmado. Para ello deberd adjuntar a su solicitud de
pago la constancia de solvencia extendida por el CICH y una constancia firmada por el
Ingeniero Supervisor, en la que se establezca que el Superintendente ha permanecido en el sitio
de la obra en el periodo objeto de pago y que el mismo estd realizando sus actividades en el
proyecto. El incumplimiento de esta disposicion contractual dard lugar a que el Gobierno
deduzca al Contratista en concepto de multa la cantidad de DOS MIL LEMPIRAS (L 2,000.00)
diarios. Esta multa serd aplicada en forma proporcional en relacién a los dias de permanencia
del Ingeniero en el proyecto, deducible del pago de la Estimacién de Obra del periodo
correspondiente.

Todo el personal del contratista estd obligado a utilizar chalecos de seguridad y/o camisetas,
con los respectivos logos identificativos del Fondo Vial, asi como cascos, guantes, mascarillas y
anteojos, cuando estén ejecutando actividades que lo ameriten. Asi mismo se deberdn incorporar
en las obras puntuales del proyecto las senales requeridas de advertencia de peligro, solicitadas
por el supervisor de acuerdo a las indicaciones emitidas por el Fondo Vial. El incumplimiento total
o parcial de cualquiera de estas obligaciones después de transcurridos 5 dias de girada la
instruccién, dard lugar a que el gobierno deduzca al Contratista en concepto de multa la
cantidad de MIL LEMPIRAS (L. 1,000.00) diarios, deducibles del pago de la Estimacién de Obra
del periodo correspondiente, lo cual deberd ser acreditado por parte de la Supervisidn,
mostrando copias de las notas enviadas al contratista con evidencia fotogrdfica de dicho
incumplimiento.
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En caso de que el Supervisor informe sobre la ausencia, retiro o el mal estado de algun equipo
necesario para la ejecucién de las obras, por cada méquina que necesitdndose no se encuentre
en el proyecto; o que no sea sustituida en un periodo mdximo de 5 dias calendario se aplicard
una multa de TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 3,500.00) diarios, deducibles del pago de la
Estimacién de Obra del periodo correspondiente.

El Contratista deberd presentar su solicitud de pago (Estimacién), con la documentacién soporte
dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente, en caso de incumplimiento se
le aplicard una multa de MIL LEMPIRAS (L 1,000.00) por cada dia de retraso, deducible del
pago de la Estimacion de Obra del mes correspondiente.

CLAUSULA XXIl: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

El Fondo Vial a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos
objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita al Contratista
indicando los motivos de la terminacién. Dicha terminaciéon se efectuard en la forma y de acuerdo
con la informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicard ningin reclamo anterior que el
Gobierno pudiere tener contra el Contratista. Al recibir la mencionada comunicacién, el
Contratista inmediatamente discontinuard, a menos que la comunicacién especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de los materiales, facilidades o suministros relacionados con la
parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

El Fondo Vial a su juicio podrd rembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el

Contrato. Estos gastos deberdn ser previamente justificados por el Contratista.

CLAUSULA XXIll: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. El Fondo Vial podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del Contratista
para proseguir la ejecucidon de la obra contratada por las causas estipuladas en la Ley de
Contratacién del Estado y en las otras leyes del Ordenamiento Juridico Nacional y ademds por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra o por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente. Al respecto cabe hacer del conocimiento del Contratista que se ejercerd un estricto
control y seguimiento del proyecto por parte del Supervisor, Firma Verificadora y Fondo Vial, a
efecto de que los trabajos sean ejecutados razonablemente dentro del tiempo programado ya
que cuando exista un desfase superior al 30% de la ejecucidén del proyecto habiéndose cumplido
el 50% del plazo del contrato serd motivo de terminacién del contrato por causas imputables al
Contratista si asi conviniere a los intereses del Estado. La negligencia se comprobard con los
dictdmenes elaborados por la Firma Supervisora y la Firma Verificadora de acuerdo a un
andlisis de avance fisico del proyecto que se realice en cualquier momento de la duracién del
contrato.

b. Si el Contratista es declarado en quiebra.
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c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la
obra o cualquier suma que deba pagdrsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le
impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Si dentro del plazo que el Fondo Vial le hubiere fijado, no presentase las cauciones o
ampliaciones de las mismas a que estd obligado conforme a este contrato o a la Ley.

e. Si cometiere actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Piblica o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién del Fondo Vial.

f. Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g- Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el Programa de Trabajo aprobado y asegurar su
terminacién dentro del plazo establecido en este Contrato o cualquier ampliaciéon que se le
conceda.

h. Si el Contratista cede, pignore o transfiere a cualquier titulo el presente Contrato en todo o en
parte a una tercera persona.

i. Si el Contratista subcontrata con terceros un porcentaje superior al 40% del monto del
Contrato.

j- Por aplicacién de la Cldausula XXII.

2. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que
antecede, la Direccién concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles,
para que acompanando las pruebas y documentaciéon pertinentes, expresen lo que estimen
procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, la Direccidén resolverd,
teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma
siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones del Contratista y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este Contrato, para lo cual
deberd subcontratar a una o varias compaiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de la Direccién. El fiador tendrd un término de diez (10) dias hdbiles para
aceptar lo establecido en el parrafo que antecede u optar por pagar el monto total de la fianza
de Cumplimiento de Contrato y las Cantidades que correspondan de las demds garantias
rendidas por el Contratista.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las fianzas de
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds fianzas rendidas por
el Contratista.

4. La rescisién del Contrato se efectuard sin mds tramite judicial o administrativo, que la emisién
de un Acuerdo de la Direccién Ejecutiva del Fondo Vial.

CLAUSULA XXIV: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Una vez que esté firme el Acuerdo de Resolucién por incumplimiento del Contratista, El Fondo Vial
exigird por la via de apremio el cumplimiento de la garantia que El Contratista haya rendido para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato. El Fondo Vial gozard de preferencia sobre cualquier
otro acreedor para hacer efectiva esta garantia y los garantes no gozardn del beneficio de
excusion.
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CLAUSULA XXV: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS

1. El plazo de ejecucién del presente Contrato, podrd ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causa de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién
de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucidon de trabajos extras en el
proyecto que la Direccion haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional serd
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

CLAUSULA XXVI: RECEPCION PARCIAL Y FINAL

La recepcién total o parcial de un tramo se llevard a cabo segun el procedimiento siguiente: El
Contratista deberd presentar formal solicitud de recepcién del tramo al Consultor, remitiendo
copia de la nota a la Gerencia Técnica, con el propédsito de que se haga el seguimiento
respectivo. Dicha nota deberd contener el acuse de recibo por parte de la Supervisién.

El Consultor, conjuntamente con el Contratista, en un término no mayor a dos (2) dias hdbiles,
realizardn una visita, en la cual, el Consultor deberd indicar y anotar en la Bitdcora, todas las
observaciones de los puntos, que a su criterio, deben ser corregidos antes de su aceptacion.
Dichas correcciones deberdn realizarse en un plazo maximo de cinco (5) dias hdbiles.

Una vez que el Contratista haya efectuado las correcciones sefialadas por la Supervisién, o no
habiendo observaciones, y que ambas partes acuerden que el tramo estd terminado de
conformidad a las obras ordenadas por la Supervisién, y de acuerdo a las especificaciones del
Fondo Vial; el Consultor dard por aceptado los trabajos realizados, registrdndolo en la Bitdcora.
A continuacién, el Consultor remitird a la Gerencia Técnica de Fondo Vial el Informe de Recepcién
correspondiente, de acuerdo al formato establecido por dicha Gerencia y en el tiempo
estipulado para la presentaciéon de éste (diez dias). Una vez que la Gerencia Técnica del Fondo
Vial, dé por aceptados los trabajos realizados, el Ingeniero Coordinador correspondiente dard
seguimiento a la emisién de las respectivas Actas de Recepcién. Cuando la Supervisiéon no reciba
notificaciéon por parte del Contratista, ésta no autorizard el pago de los trabajos ejecutados
durante el periodo en el tramo en cuestiéon, hasta que el Contratista cumpla con los
procedimientos que le competen de acuerdo a lo establecido en los incisos anteriores. Cabe
mencionar, que previo a la aceptacién del tramo por parte del Fondo Vial, toda reparacién de
los dafios ocasionados en el tramo, correrd por cuenta del Contratista. Se podrdn hacer
recepciones parciales de los tramos en los que se hayan ejecutado todos los trabajos,
estableciéndose para la recepcidn, una longitud minima de 10 Km, pudiendo también recibirse
aquellos ramales o proyectos que tengan longitudes menores y que sean independientes. No
serdn aceptados para recepcidon los tramos que por negligencia del Contratista, se hayan
deteriorado con el tiempo y no se aprecie la inversién realizada en ellos.

Recepcion Final: El Contratista deberd dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
Gerencia Técnica del Fondo Vial y a la Supervisién, éstos deberdn hacer la inspeccién de la
misma dentro del término de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a satisfaccion del Fondo Vial, la Supervision rendird
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un dictamen a la Gerencia Técnica del Fondo Vial dentro de los tres (3) dias después de la
inspeccién final. La Gerencia Técnica emitird el Acta de Recepciéon Final tomando en cuenta las
actas de recepcién parciales que se hayan emitido por los responsables y la inspeccién final
realizada por el Coordinador del Fondo Vial en un plazo de treinta (30) dias habiles.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

El Fondo Vial podré autorizar la devolucién de la garantia en la forma siguiente:

La Garantia de Cumplimiento de Contrato, tres meses después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcién Final del Proyecto, y la de Calidad de Obra, después de
cumplido un afio de la recepcién de la obra.

CLAUSULA XXVIIl: RECLAMOS

En el caso que el Contratista presente un reclamo por pago o liquidaciones consideradas por él
como injustas, deberd notificarlo, haciendo la solicitud por escrito dentro de los cinco (05) dias
siguientes a que dé origen el reclamo.

CLAUSULA XXIX: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

En caso de controversia el contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de
Fondo Vial ante el tribunal de la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

Cualquier divergencia técnica, administrativa y/o legal que se presente sobre cualquier asunto,
que no sea resuelta mediante un arreglo con la Direccién Ejecutiva del Fondo Vial o su
representante, deberd ser resuelta por el Comité Técnico Vial, quien previo estudio del caso dictard
su resolucién y la comunicard al reclamante. La resoluciéon del Comité tendrd cardcter definitivo
dentro de la via administrativa.

Contra la resolucién del Comité Técnico Vial cabrd el recurso de Reposicion y una vez agotada la
via administrativa, los Contratistas estdn obligados a agotar los mecanismos alternos previstos en
la Ley de Contrataciéon del Estado, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Jurisdiccién de
lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: ASPECTOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES:

El Contratista deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propésito de
preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos requeridos, controlando y evitando la
erosién en laderas y taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales de entrada en
estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales,
eliminando escombros, vegetacién, troncos, etc. que como producto de las actividades que ejecute
en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de drenaje.

CLAUSULA XXXI: EMPLEO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

El Contratista se compromete a emplear hasta donde sea posible, a personas pertenecientes a
las comunidades beneficiadas con los trabajos objeto de este contrato, particularmente madres
solteras y personas de la tercera edad que puedan desempefiar o ejecutar funciones que sean
acordes a su capacidad fisica y académica.
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CLAUSULA XXXII: REGISTRO DEL CONTRATO

El presente contrato deberd ser inscrito en la Cédmara Hondurefia de la Industria de la
Construccién para complementar la base de datos usada por el Gobierno y la Empresa Privada
para referencia de costos. El Gobierno deberd remitir copia certificada del Contrato a la
Oficina Normativa de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA XXXIll: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se hayan concluido las obras, que la Gerencia Técnica haya efectuado la inspeccién
final y aceptado las mismas, que todos los documentos requeridos hayan sido presentados por el
Contratista y aceptados por la Institucién, que la Estimacién Final haya sido pagada y que el
Contratista haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Fondo Vial a las demds condiciones
y anexos establecidos en este Contrato, el proyecto se considerard terminado y el Contratista
serd liberado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXIV: ACEPTACION:

Las partes contratantes aceptamos los términos del presente Contrato, en fe de lo cual, lo firmamos
en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los.......ccviviinniiiinnnne. dias del mes
deriiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen del afo dos mil quince.

OSCAR LIZANDRO CRUZ TROCHEZ
Director Ejecutivo por Ley Representante Legal
FONDO VIAL EMPRESA CONTRATISTA
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Anexo No. 2: Equipo Minimo de Trabajo y Seguridad para la
Ejecucion de la Obra
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EQUIPO MINIMO DE TRABAJO Y SEGURIDAD REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

1) Equipo Distribuidor para la Aplicacion del Riego de Liga. (*)

2) Rodo Vibratorio autopropulsado 8-10 Ton

3) Compactadora Neumatica 6-15 Ton

4) Cortadora de Disco Diamantado sobre Base de Ruedas, Motor 8-9 Hp
5) Retroexcavadora

6) Dos Volquetas de Capacidad 10 M3

7) Finisher. (**)

(*) No se permitiréd Operaciones de calentamiento en Barriles o Similares, el contratista debera
proveer el frente de Trabajo con un camién distribuidor de asfalto o similar).
(**) Para Operaciones de Bacheo Mayor.

1) Dos Rotulos Indicando “Peligro Area de Trabajo” (***)

2) Dos Rétulos de Advertencia de Area de Trabajo, a ser colocado a 200
Metros del punto de Trabajo y Dos Rotulos de Advertencia de Area de
Trabajo a 100 Metros. (Con la Leyenda Correspondiente) (***)

3) Cascos y Chalecos
4) Conos para delimitar areas de trabajo
5) Adheribles con logo del gobierno y la Institucion en el Equipo.

(*¥**) Dimensiones 1.83 x 0.91 Mt mdviles a 0.80 Mt del suelo.
(xH*xx) Dimensiones 15”x7"”; Dos Por Equipo o Vehiculo
/////////////////////////////////// /////////////////////////////////// [ //////////////W///////////////F
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Anexo No, 3: Modelo de Invitacion
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Tegucigalpa MDC
29 de septiembre 2015 OF-DEFV-...... -2015

Gerente General
Empresa constructora.......................
Su Oficina

Estimado Ing.......................

En cumplimiento de lo aprobado por el comité Técnico del Fondo Vial en sesion No. 133
del 05 de febrero del afio en curso, la Direccidn Ejecutiva del Fondo Vial por medio de la
presente le invita a presentar oferta para la LICITACION PRIVADA No. LP-FV-
RVP-036-2015 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS)
TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ENTRADA PRINCIPAL
KM 56+500 — GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, el
financiamiento para la ejecucion del proyecto proviene exclusivamente de
Fondos Nacionales. La Licitacion se llevara a cabo conforme al procedimiento
de Licitacion Privada establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

Las Bases de la presente Licitacion estan disponibles a partir de la fecha en el
portal de Honducompras www.honducompras.gob.hn.

La oferta (1 original y 1 copia) deberan ser entregadas en forma impresa en
sobres sellados el dia miercoles 14 de octubre del 2015 a las 1:00 p. m. hora
oficial de la republica de Honduras en el Salon de Usos del FONDO VIAL, en la
direccién siguiente: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copan, Calle Hibueras,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, donde seran abiertas ese mismo dia y hora por la Comision
de Evaluacién y los Oferentes que deseen asistir.

Las ofertas que se presenten después del plazo establecido seran rechazadas.

Le saludo cordialmente.

ING. OSCAR LIZANDRO CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO POR LEY
FONDO VIAL

C.C Gerencia Legal

C.C Gerencia Técnica

C.C Unidad de Contrataciones
C.C Archivo


http://www.honducompras.gob.hn/

