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Por este medio solicito realizar las gestiones pertinentes para que los documentos citados 
en el asunto (adjuntos) sean publicados en el portal de Transparencia de la ENEE. 
 
 
Atentamente, 

 

 
 Comisión Interventora ENEE   

 Archivo 

 
 



 

  

  

Llamado a Licitación  
 

REPÚBLICA DE HONDURAS 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL – RÍO LINDO, Préstamo BID No. 3435/BL-HO 
 

“Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del 
Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo” 

 
LPN No: PRRCH-94-LPN-O- 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que 

para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB 1769-12/15 

del 03 de diciembre de 2015, Préstamo BID No. 3435/BL-HO.  

2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, 

Préstamo BID No.3435/BLHO, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 

para efectuar los pagos bajo el Contrato “Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles 

para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, LPN No: PRRCH-

94-LPN-O-.  

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a 

presentar ofertas selladas para el “Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el 

Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”. El plazo de construcción 

es de ciento ochenta (180) días calendario.  

 4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la Ley Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN-2349-9, y está abierta a todos los 

Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), Unidad Coordinadora del 

Programa (UCP-BIDJICA/ENEE); correo electrónico ugp@enee.hn y revisar los 

documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado. Los Oferentes 

elegibles que estén interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de 

Licitación, sin costo alguno, accediendo a la página web de la institución www.enee.gob.hn   

y al sitio www.honducompras.gob.hn  ; y revisar los documentos de licitación en la dirección 

indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.   

 

mailto:ugp@enee.hn
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6. Los requisitos de calificación incluyen: (i) Requisitos Legales: Copia simple de la Escritura 

Pública de Constitución de la Sociedad y sus reformas; Copia simple del Poder General de 

Administración o Representación de la persona que firma la oferta; Declaración Jurada sobre 

Prohibiciones o Inhabilidades, de que ni el Representante Legal, ni la empresa se encuentran 

comprendidos en algunas de las circunstancias establecidas en los artículos 15 y 16 de la Ley 

de Contratación del Estado de Honduras; Copia simple del Registro Tributario Nacional 

(RTN) de la Empresa; Copia simple de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la 

Empresa; Copia simple de Constancia de estar inscrito o de tener en trámite el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado, emitida por la ONCAE; Copia de Constancia vigente 

extendida por la Procuraduría General de la República (PGR) acreditando no haber sido 

objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública; 

Copia de Constancia vigente extendida (o en trámite) por el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS) acreditando encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o 

contribuciones; (ii) El oferente deberá tener una facturación promedio anual por construcción 

de obras civiles equivalente a CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS CON 00/100 

(L.4,000,000.00) en cada uno de los últimos cinco (5) años, del año 2015 al 2019; esta 

información deberá ser respaldada mediante la presentación de los estados financieros 

auditados (Balance General y Estado de Resultados); (iii) El oferente deberá acreditar que 

cuenta con Tres (3) proyectos de obras de similar naturaleza y magnitud a la licitada, en el 

período comprendido del 2010 a la actualidad; (iv) Los principales equipos de Construcción; 

(v) Acreditación del Personal Clave: Ingeniero Residente (Administrador de Obras) e 

Ingeniero Civil especialista en Hidráulica; (vi) Capacidad financiera: Disponer de un monto 

de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales como 

mínimo del 30% del valor de la oferta presentada. Para el cumplimiento de este requisito, el 

Oferente deberá adjuntar copia de constancias de recursos propios y/o créditos comerciales 

y/o líneas de crédito bancarias y/o líneas de fianza actualizadas. La vigencia máxima 

aceptable para estos documentos es de noventa (90) días anteriores a la fecha límite para la 

entrega de la oferta. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios 

nacionales.   

Un oferente que tenga incumplimiento de contratos con el Gobierno de Honduras y esté 

registrado en la base de datos de la oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (ONCAE) - Honducompras deberá ser descalificado previa revisión de los motivos 

que llevaron a la sanción y el procedimiento para ella.  

7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán adquirir un juego completo de los 

Documentos de Licitación, sin costo alguno, accediendo a la página web de la institución 

www.enee.gob.hn  y al sitio www.honducompras.gob.hn .  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las                   

2:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras, el 02 de diciembre de 2020. Ofertas 

electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 

Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que 

deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:30 p.m., 

hora oficial de la Republica de Honduras, el 02 de diciembre de 2020.  

http://www.enee.gob.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/


 

  

  

  

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta por el monto de Cuatrocientos Catorce Mil Lempiras Exactos (L.414,000.00)    

10. La dirección referida arriba es:  

a. Dirección para adquirir los documentos:  www.enee.hn y www.honducompras.gob.hn  

b. Dirección para la presentación y Apertura de Ofertas: Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE). Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE. Edificio 

Corporativo, Tercer Piso, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5, 

Tegucigalpa M.D.C. Casillero Oficial: ugp@enee.hn   Tel. (504) 2216-2350  

 

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de octubre del 2020.   

 

 

 

 

 

 
INGENIERO ROLANDO LEAN BU 
COMISIONADO INTERVENTOR 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 

http://www.enee.hn/
http://www.honducompras.gob.hn/
mailto:ugp@enee.hn


 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

Documento para la 

Contratación de Obras por 

Licitación Pública Nacional 

(LPN)  

 

“Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de 

Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo” 

 

 

Emitido el: 20 de Octubre de 2020 

 

LPN No: PRRCH-94-LPN-O- 

 

Contratante: Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

 

País: Honduras, C. A. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 

“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 

Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 

nombre y el número de identificación del Contrato están 

especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 

fondos  

 

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) 

identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 

Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 

elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco efectuará 

pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco 

los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del 

Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos sus 

aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco 

acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario 

podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni 

tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

                                                 
1  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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3.    Prácticas 

prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 

o individuos oferentes por participar o participando en 

actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), 

observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco2 todo 

acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 

tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las 

Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; 

y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco 

ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco 

para que se investigue debidamente. El Banco también ha 

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos 

y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a 

las sanciones impuestas por sus respectivos órganos 

sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos 

que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

                                                 
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 

impedir materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son 

importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de auditoría 

previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una actividad 

financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 

organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
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Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución 

de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 

en cualquier etapa, que un empleado, agencia o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido una Práctica 

Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento 

del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada inequívocamente 

con un contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas 

(lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 

Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en 

el formato de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en 

forma permanente o por determinado período de tiempo, 

para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 

actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o 

servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 

contrato para ejecutar actividades financiadas por el 

Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo 

las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de 

multas que representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. 
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Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional 

o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 

resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada por 

el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el 

Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 

inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente 

párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la participación 

en futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de una 

Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 

resolución de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes, y 

concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
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presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá 

prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El 

Banco también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: 

(i) conserven todos los documentos y registros relacionados 

con actividades financiadas por el Banco por un período de 

siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en 

el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o 

agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes 

y sus representantes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de las actividades 

financiadas por el Banco estén disponibles para responder a 

las consultas relacionadas con la investigación provenientes 

de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, 

auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega 

a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte 

del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor 

de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a 

sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a 
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los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad 

que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 

para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 

servicios de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 

obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. 

En caso de que una agencia especializada suscriba un 

contrato o una orden de compra con una firma o individuo 

declarado inelegible de forma temporal o permanente por el 

Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se 

acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y se 

obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita 

en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación 

o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI), con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones, inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha 
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IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de 

Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya  sido 

declarada inelegible por el Banco o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto 

en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para que se le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido 

declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas 

Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 

para compartir ingresos relacionados con actividades 

financiadas por el Banco. 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de una o más de las medidas que se describen en la 

Cláusula 3.1 (b). 

4.  Oferentes 

elegibles 

 

4.1 Un Oferente y todas las partes que constituyen el Oferente deberán 

ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes 

originarios de países no miembros del Banco serán descalificados 

de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos 

del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países 

miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la 

nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  

Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes 

suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 

prohíben relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o 

cualquier pago a personas o entidades en ese país 
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4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que 

sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, 

con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha 

sido contratada por el Contratante para la prestación de 

servicios de consultoría para la preparación del diseño, 

las especificaciones técnicas y otros documentos que 

se utilizarán en la licitación para la contratación de 

obras objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, 

excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas 

bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no 

limita la participación de subcontratistas en más de una 

oferta 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización 

anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos 

designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible 

de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de 

Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos 

por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de 

sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad 

durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo 

con lo indicado en la Cláusula 3. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 

dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 

cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente 

la solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 14 

 método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se 

considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de 

presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación.  La confirmación o actualización de la información 

deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 

siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 

que se establezca lo contrario en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a 

comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras 

civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 

cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 

como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico 

como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio 

de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como 

informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de 

los últimos cinco (5) años; 
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(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 

o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 

Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los 

DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (en lo sucesivo Consorcio) constituido 

por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos, a menos que se indique lo contrario en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en 

la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada 

miembro del Consorcio; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros del Consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Acuerdo de 

Consorcio firmado por todas las partes.  
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5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL (para cumplir con este 

requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 

menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras, cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos 

tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres 

de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier 

anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto 

superior a la suma indicada en los DDL.  

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra 

del Oferente o cualquiera de los integrantes de un Consorcio 

podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un 

Consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple 

con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con 

las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a un Consorcio, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento 

(25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que 

se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio 

designado como representante debe cumplir al menos con el 

cuarenta por ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este 
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requisito, la Oferta presentada por el Consorcio será rechazada.  

Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de 

calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos 

de los subcontratistas, salvo que se indique lo contrario en los 

DDL. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su 

propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato 

para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con 

dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 
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 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El 

Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 15 días antes de la fecha límite 

para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la 

respuesta del Contratante a todos los que compraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además 

en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una 

reunión de información para posibles aclaraciones, los posibles 

Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a dicha 

reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección 

indicada en los DDL. La inasistencia a la reunión de 

información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 

Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de 

esta reunión se notificarán mediante enmienda a los 

Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las 

IAO.  

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por 

escrito al Contratante. 

11.3  Las enmiendas a Documentos de Licitación se publicarán 

además en el Sistema de Información de Contratación y 

http://www.honducompras.gob.hn/
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Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 

para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus 

Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el 

plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con 

la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma español. En caso de que se 

presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 

indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En 

caso de contradicción privará la traducción. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por 

los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la 

Obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el 

Oferente. 

http://www.honducompras.gob.hn/
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14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 

todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades 

valoradas (Presupuesto de la Obra).  El Contratante no efectuará 

pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no 

haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán 

incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en 

la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra). Si 

hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 

fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por 

el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato. El Oferente deberá 

proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las 

Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las 

CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 

enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca 

la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras. a 

elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al 

contrato se harán en las mismas cotizadas.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las 

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 

extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en 

monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en 

los precios se traten de componentes de costo que deban 

adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se 

ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en 

los DDL.  
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16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo 

adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por 28 

días después de la fecha límite prorrogada para la presentación 

de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin 

que se les haga efectiva la garantía.  Al Oferente que esté de 

acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que 

modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 

17 de las IAO. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 

formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del 

Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra 

moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o 

en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una 

aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 
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(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o 

una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 

de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 
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(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida 

en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si dicha APCA 

no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar 

la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida 

en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA 

tal como se denominan en la carta de intención. 

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas 

presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido 

determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas 

las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las 

Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones 

y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, 

serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga 

la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la 

Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 
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ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el 

original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el 

de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que 

contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas 

por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si 

las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre 

exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 25 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de 

apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las 

IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de 

los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para 

presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora 

límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  
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23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de 

acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las 

IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán 

ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en 

la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los 

DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período 

prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, 

puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará 

indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No 

se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 
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notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios 

totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa (si se 

solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 

notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, 

la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se 

solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere 

apropiado.  Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el 

acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones 

y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las 

disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas 

y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser 

consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y 

serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad con 

la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de 

dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas 

puntualmente.   

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, 

comparación de las Ofertas, ni la recomendación de 

adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante 

en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante 

lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 

apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 

desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 
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relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 

escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias 

para confirmar la corrección de errores aritméticos que el 

Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las 

IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si 

se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos 

de Licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 
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sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los Documentos de Licitación mediante la 

corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo 

con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores 

y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará 

de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no 

estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 

rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 

diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 
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transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de 

apertura de Ofertas.  

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la 

Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los 

trabajos por día3, siempre que sus precios sean cotizados de 

manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas 

de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 

desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los 

requisitos de los Documentos de Licitación o que resulten en 

beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

                                                 
3 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los 

trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los 

trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a 

los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un 

conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios 

cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 

30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los 

descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los 

lotes.  

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia. 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa el 

costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante 

haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de 

conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado 

de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las 

IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin 

que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) 

Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) 

Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.  

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante 

le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato 

a todos los Oferentes.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 

denominada la “Notificación de la Resolución de 

Adjudicación”) deberá estipular el monto que el Contratante 

pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y 

mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de 
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conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 

denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y 

el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 

fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el 

Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente 

seleccionado.  Dentro de los 30 días siguientes después de haber 

recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 

enviarlo al Contratante. 

34.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados 

de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes 

y la siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente que 

presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta 

en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios 

evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los 

Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su 

rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio 

cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. Después de la publicación de la 

información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes 

no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una 

reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones 

por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 

Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente 

no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la 

adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de 

las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de 

Cumplimiento   

 

35.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento 

por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía 

bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los 

tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de 

Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 
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elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 

por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y 

presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la 

Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre 

del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no 

seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento 

de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.  

36. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, 

de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto 

máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá 

ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X 

“Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de 

Garantía para Pago de Anticipo.  

37.  Impugnaciones 

 

37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán 

los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos 

reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta 

propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta de 

Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la 

designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado 

por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de 

cualquiera de las partes.Sin perjuicio de lo establecido en el 

Apéndice 3 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por los Bancos sobre trámite de protestas ante el 

Contratante, los Oferentes podrán presentar impugnaciones según 

los mecanismos consagrados en la legislación nacional. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

A. Disposiciones Generales 

 

IAO 1.1 El Contratante es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Las Obras son: La reconstrucción y mejoramiento del paramento del canal en la 

sección trapezoidal y obras varias para el Canal de Yure y demás estructuras 

relacionadas conforme a lo indicado en los Planos, así como la construcción, 

operación y mantenimiento y subsiguiente retiro de las obras temporales siguientes, 

pero no limitándose a: 

 

- Caminos de acceso temporal, incluyendo puentes temporales en las diferentes 

áreas de trabajo.  

- Instalaciones de trabajo para el Contratista, tales como la oficina de campo para 

el Contratista, alojamiento, campos de trabajo, tiendas, taller, laboratorio, etc.  

- Facilidades de almacenaje para el cemento y los agregados y plantel para la 

preparación de concreto o mezcladoras portátiles.  

- Sistema de generación y distribución de Electricidad para su uso en la 

construcción.  

 

El nombre e identificación del contrato son: 

“Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, Proceso No.                             

PRRCH-94-LPN-O- 

 

Contrato de Préstamo BID No. 3435/BL-HO “Proyecto de Rehabilitación y 

Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral – Río Lindo”. 

Operación HO-L1102 

IAO 1.2

  

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras: es ciento ochenta (180) días 

calendario contados a partir de la Orden de Inicio que para este efecto emita el 

Contratante. 

IAO 2.1 

 

El Prestatario es: El Gobierno de la República de Honduras, representado por la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).  

El nombre del Banco es: Banco Interamericano de Desarrollo. 
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IAO 2.1 

 

La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con 

excepción de los países elegibles, en donde la membresía es diferente (Ver Sección 

Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los 

instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los 

financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” o 

“Contratos de Crédito” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los 

cuales se formalizan las operaciones del Banco. 

El préstamo del Banco es: “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo”. 

Número: 3435/BL-HO4, Operación HO-L1102 

Fecha de aprobación del préstamo: 12 de marzo de 2015 

IAO 2.1 

 

El nombre del Proyecto es “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo”. 

IAO 5.3 

 

La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se 

modifica de la siguiente manera: 

IAO 5.3 

(a)  

 

El oferente deberá presentar en su oferta, la siguiente documentación: 

No. Detalle Documentación Legal Requerida 

 

1 
Copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus 

reformas, si las hubiere, debidamente inscritas en el Registro Mercantil. 

2 

Copia simple del Poder General de Administración o Representación Legal de la 

persona que firma la oferta, debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

correspondiente o indicar que dicho poder está incluido en la Escritura Pública de 

Constitución del licitante o en sus reformas. (Aplica sólo en caso de que en la 

Escritura Pública de Constitución de la Empresa no aparezca dicho poder o el que 

figure en el mismo no coincida con el apoderado a los efectos de la presentación 

de la oferta). 

                                                 
4 De conformidad al Decreto No. 33-2015, Articulo 2 del Diario “La Gaceta”, No. 33,741 de fecha 28 de mayo de 2015; todos los bienes, servicios 

y obras que sean adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3435/BL-HO y fondos nacionales mediante el cual se financiará el alcance 

de las obras que son objeto de la presente licitación, quedan exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, impuesto Sobre Ventas, 

contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro cargo que grave la importación o compra local; por lo que en los precios unitarios y en el precio 

total de la Oferta presentada por el Oferente no deberán incluir los montos que corresponden a los tipos de exoneración antes señalados. 
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3 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, de que ni el 

Representante Legal, ni la empresa se encuentran comprendidos en algunas de las 

circunstancias establecidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado de Honduras. 

4 
Copia simple del Registro Tributario Nacional (RTN) actualizado de la Empresa 

Oferente. 

5 
Copia simple de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa 

Oferente. 

6 

Copia simple de Constancia de estar inscrito o de tener en trámite el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado, emitida por la ONCAE (Oficina Normativa 

de Contratación y Adquisiciones del Estado). 

Un oferente que tenga incumplimiento de contratos con el Gobierno de 

Honduras y esté registrado en la base de datos de la oficina Nacional de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) - Honducompras 

deberá ser descalificado previa revisión de los motivos que llevaron a la 

sanción y el procedimiento para ella. 

7 

Copia de Constancia vigente extendida por la Procuraduría General de la 

República (PGR), acreditando no haber sido objeto de resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración Pública. 

8 

Copia de Constancia vigente extendida (o en trámite) por el Instituto Hondureño 

de Seguridad Social (IHSS), acreditando encontrarse al día en el pago de sus 

cotizaciones o contribuciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, 

párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. 

9 Fichas de costos unitarios según la lista de cantidades de la Sección IX.  

NOTA:  

Únicamente, al Licitante adjudicado se le solicitará previo a la firma del Contrato copia 

autenticada por Notario (o apostillada, según aplique) de los documentos legales solicitados 

(vigentes). 

En caso de tratarse de un Consorcio o Asociación (APCA), adicionalmente a los documentos 

antes citados (por cada una de las empresas que conforman el consorcio), deberá presentar la 

carta de intención de asociación, que habrá de contener la siguiente información: 

i. Indicar el porcentaje de participación y el mandato de la empresa líder y, 

ii. Presentarse firmada por todas las empresas que conforman el consorcio. 
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Además, el Oferente que resulte adjudicatario, deberá presentar previo a la firma del contrato, 

los siguientes documentos: 

No. Documentación Requerida al Adjudicatario del Contrato 

1 

Copia simple de Constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores y 

Contratistas del Estado, emitida por la ONCAE (Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado). 

Un oferente que tenga incumplimiento de contratos con el Gobierno de 

Honduras y esté registrado en la base de datos de la oficina Nacional de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) - Honducompras 

deberá ser descalificado previa revisión de los motivos que llevaron a la 

sanción y el procedimiento para ella. 

2 
Copia de Constancia de Inscripción de la empresa en el Registro Público de 

Comercio o evidencia de tener en trámite la inscripción. 

3 

Evidencia de tener en trámite la inscripción en el Comité Intercolegial de 

Registro y Clasificación de Empresas Constructoras y Consultoras de la 

Ingeniería y Arquitectura (CIRCE) o evidencia de tener en trámite la 

inscripción. 

4 

Constancia extendida por la Procuraduría General de la República 

acreditando no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración Pública o evidencia de tener en trámite la 

inscripción. 

5 Copia del registro como beneficiario SIAFI. 

6 
Solvencia fiscal extendida por el Servicio de Administración de Rentas 

(SAR). 

7 
Copia simple del Permiso de Operación vigente de la Empresa Oferente, 

extendido por la Alcaldía Municipal. 

8 
Copia simple del Registro Tributario Nacional (RTN) actualizado del 

Representante Legal de la Empresa Oferente. 

9 

En caso de consorcios o APCA, se deberá presentar el Acuerdo o Convenio 

original, por el cual se formaliza el consorcio debidamente autenticado, 

incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participación y su 

relación con el Contratante; así mismo, deberá designar mediante Poder 

Mancomunado un Representante o Gerente único. 
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NOTA:  

Todas las copias de documentos podrán ser autenticadas en un solo certificado de 

autenticidad. 

Si se trata de una firma o consorcio que incluya empresas extranjeras que no han trabajado 

anteriormente en el país, deberá presentar al Contratante previo a la firma del contrato los 

siguientes documentos: 

 

No. Documentación Requerida al Adjudicatario del Contrato 

1 

Copia de Constancia extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado. 

2 
Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio o evidencia de 

tener en trámite la inscripción. 

3 

Constancia extendida por la Procuraduría General de la República 

acreditando no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración Pública o evidencia de tener en trámite la 

inscripción. 

 

Si el Oferente adjudicado no cumpliere con la presentación de los documentos arriba 

detallados en la fecha indicada o no se presentare a firmar el contrato en la fecha que le será 

notificada, el Contratante podrá anular la adjudicación y adjudicar el contrato al siguiente 

Oferente mejor evaluado. 

 

La firma del contrato se hará en las oficinas del Contratante, una vez que se hayan cumplido 

todos los requisitos establecidos en estos documentos y que el BID haya emitido su No 

Objeción. 

 

Un Oferente/Contratista que tenga incumplimiento de Contratos con el Gobierno de 

Honduras y esté registrado en la base de datos de la Oficina Nacional de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado (ONCAE) Honducompras será descalificado previa revisión 

de los motivos que llevaron a la sanción y el procedimiento para ella. 
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IAO 5.3 

(b)  

 

Facturación promedio anual por la construcción de las obras civiles realizadas en cada 

uno de los últimos cinco (5) años: 

El oferente deberá haber facturado un promedio anual equivalente a la cantidad de 

CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS CON 00/100 (L.4,000,000.00) en cada uno 

de los últimos cinco (5) años, del año 2015 al 2019; esta información deberá ser 

respaldada mediante la presentación de los estados financieros auditados (Balance 

General y Estado de Resultados, con cuadros anexos e Informe de Auditoría. Los 

informes o dictámenes del Auditor Independiente deben presentarse en copia fiel y 

rubricados en todas sus páginas).  

 

IAO 5.3 

(c)  

 

El número de obras es: Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en el 

período comprendido del 2010 a la actualidad, detalles de los trabajos en marcha o 

bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados 

para obtener mayor información sobre dichos contratos; Copia simple de al menos 

tres (3) Contratos de obras similares a la licitada por montos iguales o superiores al 

30% del monto de la oferta, con sus respectivas Actas o Constancias de Recepción 

Definitivas, es decir, recibidas a entera satisfacción y emitidas por el contratante 

correspondiente. Este 30% podrá ser, al menos, la suma de tres contratos. En caso 

que las obras se encontraren en ejecución o bajo compromiso contractual, deberá 

presentarse constancia suscrita por el contratante, aceptándose únicamente las obras 

cuyo avance sea al menos de un 70% de ejecución. 

 

La similitud en naturaleza y magnitud de las obras se basará en el tamaño físico, 

complejidad, métodos, tecnología utilizada en la ejecución.   

 

Las referencias deben considerar la siguiente información:  

i) Nombre de la entidad contratante,  

ii) Monto,  

iii) El objeto y el plazo de ejecución de la obra, 

iv) Contactos y,  

v) Teléfono del cliente. 
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IAO 5.3 

(d)  

 

Listado del equipo mínimo requerido que deberá tener disponible el Oferente 

seleccionado (propio y/o arrendado) para ejecutar el Contrato: 

 

 

No. 

TIPO DE EQUIPO 

 

CAPACIDAD/ 

MEDIDA 

(mínimo) 

CANTIDAD  

(UNIDADES) 

1 Bomba de Concreto  ½ m3 1 

2 Camión Cisterna  2000 Galones 1 

3 Compactador de rodo 

(Torito)  
0.50 Toneladas 

1 

4 Compactadora  23,000 lb 1 

5 Compactadora de plato  18" 2 

6 Compresor  185 CFM 1 

7 Equipo de Topografía 

(estación total y nivel de 

precisión) 

1 segundo 1 

8 Excavadora 320 1 m3 1 

9 Mezcladora de concreto  2 bolsas 2 

10 Motoniveladora  140H 1 

11 Planta Eléctrica  5KW 1 

12 Retroexcavadora 450E  1.3 m3 1 

13 Sierra para concreto 

lubricada con agua  
14" 2 

14 Vibrador eléctrico  3.2 HP 3 

15 Volqueta  12 m³ 2 

 En caso de presentar equipo propio deberá acompañar facturas y en 

caso de presentar equipo alquilado deberá presentar compromiso de 

disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos. 
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IAO 5.3 

(e)  

 

Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para desempeñarse en el Sitio 

de las Obras: 

El personal clave mínimo que deberá acreditar el oferente, debe cumplir con los requisitos que 

se detallan a continuación: 

CARGO REQUISITO 

Ingeniero 

Residente 

de Proyecto 

(también 

nombrado 

como 

Administra

dor de 

Obras): 

Será el encargado de coordinar al personal de construcción en la ejecución 

de todas las actividades de obra, en todos los frentes de trabajo, así como de 

proporcionar el apoyo logístico, de campo y de control de calidad de los 

materiales usados en la obra y otras actividades inherentes a la ejecución de 

este proyecto. 

El Perfil profesional que deberá tener es el siguiente: 

 Grado académico: Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente 

colegiado. 

 Competencias profesionales:  

 Experiencia general mínima de seis (6) años (contados a partir 

de la obtención de su título universitario), de los cuales al menos 

tres (3) años han sido como como Director, Coordinador, 

Gerente, Administrador de Proyectos y/o Ingeniero Residente de 

Obras. 

 Experiencia mínima en proyectos similares: un (1) Proyecto 

(contado a partir de la obtención de su título universitario).  

Ingeniero 

Civil 

especialista 

en 

Hidráulica 

Será un asesor técnico que deberá estar disponible durante la ejecución del 

proyecto, cuando se requiera la intervención en aspectos hidráulicos. 

El Perfil profesional requerido será el siguiente: 

 Grado académico: Ingeniero Civil con maestría en Hidráulica o 

relacionadas, debidamente colegiado. 

 Competencias profesionales:  

 Experiencia mínima de cinco (5) años en construcción o 

supervisión de obras hidráulicas (contados a partir de la 

obtención de su título universitario) 

 Experiencia mínima en proyectos similares: un (1) Proyecto 

(contado a partir de la obtención de su título universitario).  
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Para acreditar la experiencia de los perfiles requeridos, el oferente deberá presentar 

dentro de su oferta las Hojas de Vida o Curriculum Vitae, acompañados de copia de 

títulos universitarios y constancia de colegiación vigente. 

Asimismo, en caso de ser adjudicada la empresa, deberá proponer previo al inicio de las 

obras, además del personal clave requerido, el personal administrativo y técnico 

necesario para la ejecución exitosa del proyecto. Este personal será aprobado por el 

Gerente de Obra (Supervisor) que debe ser y sin limitarse a: Ingeniero Asistente, 

Topógrafo, Regente Ambiental y de Control de Calidad. 

 

IAO 5.3 

(f)  

El oferente deberá presentar Estados Financieros auditados (Balance General y Estado 

de Resultados, con cuadros anexos e Informe de Auditoría, correspondientes a los 

últimos cinco (5) años cerrados antes de la fecha de presentación de la oferta, es decir, 

en el período comprendido del año 2015 al 2019. Los informes o dictámenes del 

Auditor Independiente (Contador Público Externo) deben presentarse en copias fieles 

y rubricadas todas sus páginas. La Firma Auditora deberá de estar inscrita en el 

colegio Profesional respectivo y en la Comisión Nacional de Banca y Seguros. El 

Auditor Independiente (Contador Público Externo) deberá estar debidamente 

colegiado. 

IAO 5.3 

(g)  

 

Capacidad financiera: Disponer de un monto de activos líquidos y/o acceso a créditos 

libres de otros compromisos contractuales como mínimo del 30% del valor de la 

oferta presentada. Para el cumplimiento de este requisito, el Oferente deberá adjuntar 

copia de constancias de recursos propios y/o créditos comerciales y/o líneas de crédito 

bancarias y/o líneas de fianza actualizadas. La vigencia máxima aceptable para estos 

documentos es de noventa (90) días anteriores a la fecha límite para la entrega de la 

oferta. 

IAO 5.3 

(h)  

 

El oferente deberá presentar Autorización para pedir referencias bancarias y/o 

comerciales y referencias sobre cumplimiento de contratos. El oferente deberá 

acompañar el listado de dichas entidades bancarias, con su dirección, números de 

teléfono, correo electrónico y datos de contacto del Banco. 

IAO 5.3 

(j)  

 

El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Diez por ciento (10%). 

No se consideran subcontratistas los proveedores de materiales para las obras. 

IAO 5.4 

 

Los requisitos para la calificación de los Consorcios en la Subcláusula 5.4 de las IAO se 

modifican de la siguiente manera: No se modifican. 
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IAO 5.5 

 

Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se 

modifican de la siguiente manera:  

IAO 

5.5(a)  

 

El oferente deberá tener una facturación promedio anual equivalente a la cantidad de 

CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS CON 00/100 (L.4,000,000.00) en cada uno 

de los últimos cinco (05) años, del año 2015 al 2019; esta información deberá ser 

respaldada mediante la presentación de los estados financieros auditados (Balance 

General y Estado de Resultados, con cuadros anexos e Informe de Auditoría. Los 

informes o dictámenes del Auditor Independiente deben presentarse en copia fiel y 

rubricados en todas sus páginas)  

IAO 5.5 

(b)  

 

El número de obras es: Tres (3) proyectos de obras de similar naturaleza y magnitud a 

la licitada. 

El período es: en el período comprendido del 2010 a la actualidad. 

 

IAO 5.5 

(c)  

 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 

ejecutar el Contrato es:  

Listado del equipo mínimo requerido que deberá tener disponible el 

Oferente seleccionado (propio y/o arrendado) para ejecutar el Contrato: 

 

No. 

TIPO DE EQUIPO 

 

CAPACIDAD/ 

MEDIDA 

(mínimo) 

CANTIDAD  

(UNIDADES) 

1 Bomba de Concreto  ½ m3 1 

2 Camión Cisterna  2000 Galones 1 

3 Compactador de rodo 

(Torito)  
0.50 Toneladas 

1 

4 Compactadora  23,000 lb 1 

5 Compactadora de plato  18" 2 

6 Compresor  185 CFM 1 

7 Equipo de Topografía 

(estación total y nivel de 

precisión) 

1 segundo 1 
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8 Excavadora 320 1 m3 1 

9 Mezcladora de concreto  2 bolsas 2 

10 Motoniveladora  140H 1 

11 Planta Eléctrica  5KW 1 

12 Retroexcavadora 450E  1.3 m3 1 

13 Sierra para concreto 

lubricada con agua  
14" 2 

14 Vibrador eléctrico  3.2 HP 3 

15 Volqueta  12 m³ 2 

En caso de presentar equipo propio deberá acompañar facturas y en 

caso de presentar equipo alquilado deberá presentar compromiso de 

disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos. 

 

 

 

IAO 5.5 

(e) 

 

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de:  

El Oferente deberá contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres 

de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera 

recibir bajo el Contrato, por un monto igual o superior al 30% del monto total 

ofertado.  

Los oferentes que no necesitan líneas de crédito deberán acreditar que cuentan con 

suficiente Capital de Trabajo, igual o mayor al 30% del monto total ofertado y se 

calculará de la siguiente manera:  

Capital de Trabajo (CT) = Activo Circulante (AC) – Pasivo Circulante (PC).  

Este cálculo se tomará de la información suministrada en el Balance General del 

último año requerido en esta licitación, (año 2019). 

Para que una APCA se considere calificada, cada integrante o la combinación de 

estos, deberá reunir, respecto del componente del contrato que deba ejecutar, los 

requisitos mínimos exigidos, aquí descritos, aplicando los porcentajes indicados en 

la cláusula 5.6 de las IAO. Igualmente se considera para un licitante integrado por 

una sola entidad. 
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IAO 5.6  “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 

IAO 8.1 

 

La cláusula IAO 8.1 se modifica de la siguiente manera:  

Se realizará una visita guiada al sitio de las obras, la cual será de carácter NO 

OBLIGATORIO, a la que podrán asistir los posibles oferentes, el 10  de Noviembre 

de 2020 a las 10:00 A.M., hora oficial de la República de Honduras, el punto de 

reunión será en la orilla de carretera CA-5 Comunidad La Guama, desvío a Panacam, 

Coordenadas 14.889214,-87.938369, Honduras. Se levantará un acta de constancia 

de asistencia y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los Oferentes 

que hayan obtenido los documentos de la licitación. 

El licitante no podrá argumentar desconocimiento del lugar como motivo válido para 

justificar defectos en su oferta y/o solicitar mayores costos (ajustes de precios) 

durante la ejecución del contrato. 

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:  

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 

Dirección: Edificio Corporativo, 3er. Piso, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, 

Tercera Etapa, Bloque C-5 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.,  

País: Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2216-2350 

Correo electrónico: ugp@enee.hn  

Todo oferente podrá solicitar aclaraciones respecto de los Documentos de 

Licitación, mediante comunicación por escrito, vía correo electrónico a la 

dirección: ugp@enee.hn o mediante carta a la dirección arriba indicada. Los 

oferentes deberán presentar sus aclaraciones, a más tardar quince (15) días 

antes de la fecha límite de presentación de ofertas, o el período prorrogado, 

según aplique. 

IAO 10.3 
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los Documentos 

de Licitación, no se celebrará una reunión de información para posibles aclaraciones 

mailto:ugp@enee.hn
mailto:ugp@enee.hn
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C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1 

(f) 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

Oferta:  

- Cronograma y Plan de Trabajo en MS Project con el detalle de la ruta crítica 

trazada, con indicación de la duración, fecha de inicio y fin de cada actividad, 

predecesoras, recursos y su respectiva ruta crítica. Para tal efecto, se deberá 

asumir una fecha de inicio del proyecto. Este programa deberá presentarse de 

forma impresa dentro de su oferta y en versión digital (CD o USB). 

- Curriculum vitae del personal propuesto y copia del título universitario. 

- Fichas de costos unitarios de cada actividad que indique claramente todos los 

gastos en que incurrirá el oferente (Análisis Detallados de Precios Unitarios, 

Presupuestos de Materiales, Mano de Obra, Equipo. Lo mismo que el desglose de 

los costos indirectos). 

-  Lista de Cantidades en hoja de cálculo Excel y en PDF (en CD o USB). 

- Declaración Jurada, debidamente autenticada, según formato contenido en la 

Sección IV. Formularios de la Oferta. 

- Fichas técnias siguientes: 

o Ficha técnica del geotextil / tejido. 

o Ficha técnica de aditivo para concreto. 

 Reductor de agua - acelerante 

 Control de agrietamiento por temperatura 

 Impermeabilizante integral 

 Reductor de agua y retardante 

o Ficha técnica del sellador de junta. 

o Ficha técnica de membrana impermeable. 

NOTA: El contratista no podrá alegar omisiones posteriormente a la presentación de 

su oferta de las fichas de costos entregadas. Cualquier olvido de insumos, cantidades, 

precios, otros que se detecten y que formen parte de las especificaciones técnicas de 

la actividad deberá ser cubierta por él. No se reconecerá costo alguno por dichas 

omisiones. La ENEE y la Unidad Coordinadora de Programa no asumen en ningun 

momento responsabilidad por la no-correcta elaboración de las fichas de precios 

unitarios de parte del Oferente. 
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IAO 14.1 El numeral IAO 14.3 se modifica de la siguiente manera:  

De conformidad al Decreto No. 33-2015, Articulo 2 del Diario “La Gaceta”, No. 

33,741 de fecha 28 de mayo de 2015; todos los bienes, servicios y obras que sean 

adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3435/BL-HO y fondos 

nacionales mediante el cual se financiará el alcance de las obras que son objeto de la 

presente licitación, quedan exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, 

impuesto sobre ventas, contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro cargo que 

grave la importación o compra local; por lo que en los precios unitarios y en el precio 

total de la Oferta presentada por el Oferente no deberán incluir los montos que 

corresponden a los tipos de exoneración antes señalados. 

IAO 15.1 Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de: ciento cincuenta (150) días calendario 

contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.  

IAO 17.1 

 

La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una 

aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o 

fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”.  

IAO 17.2 

 

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser:  

Cuatrocientos Catorce Mil Lempiras Exactos (L.414,000.00)   

La Garantía deberá permanecer válida por un período que expire 28 días después de 

la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, 

de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; o sea, deberá tener una vigencia por 

un total de ciento setenta y ocho (178) días calendario, contados a partir de la 

última fecha de recepción de las ofertas.  

En caso de que la Garantía sea emitida por un banco de un país extranjero, éste deberá 

tener corresponsalía con un banco, afianzadora o aseguradora del país del 

Contratante.  

Defectos en la vigencia y monto de las garantías de mantenimiento de oferta 

presentadas no serán subsanables.  

En caso de ofertas presentadas por Consorcios o APCA, la garantía de mantenimiento 

de la oferta deberá ser suscrita a nombre del consorcio o de todos los integrantes del 

Consorcio. 

IAO 18.1 “No se considerarán” Ofertas alternativas. 
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IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: Dos (2) 

copias impresas (físicas) y una (1) copia digital en CD, DVD o USB, escaneada en 

formato PDF toda la oferta. Los oferentes deberán asegurarse de que todas las ofertas 

estén debidamente foliadas en forma coincidente y que las copias sean fieles a la 

oferta original. Adicionalmente, los oferentes deberán incluir un índice del contenido 

de la oferta con las divisiones identificadoras y los números de folio correspondientes. 

En la copia digital se deberá presentar, según sea el caso, la lista de cantidades en 

formato de hoja electrónica, Excel o similar, asegurando que sea compatible con el 

presentado en la oferta original. 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas por correo electrónico. 

IAO 20.2 

(a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 

Dirección: Edificio Corporativo, 3er. Piso, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, 

Tercera Etapa, Bloque C-5 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.,  

País: Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2216-2350 

Correo electrónico: ugp@enee.hn  

IAO 20.2 

(b) 
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1. 

Nombre: “Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de 

Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo” 

Número de Identificación del Proceso: PRRCH-94-LPN-O- 

IAO 20.2 

(c) 
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE  

Fecha: 02 de diciembre de 2020  

Hora: 2:30 p.m. (Hora oficial de la República de Honduras)” 

 

mailto:ugp@enee.hn
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IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:  

Fecha: 02 de diciembre de 2020   

Hora: 2:00 p.m. (Hora oficial de la República de Honduras) 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 

Dirección: Edificio Corporativo, 3er. Piso, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, 

Tercera Etapa, Bloque C-5 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.,  

País: Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2216-2350 

Correo electrónico: ugp@enee.hn  

Fecha: 02 de diciembre de 2020  

Hora: 2:30 p.m. (Hora oficial de la República de Honduras) 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 35.1 La forma estandar de la Garantía de Cumplimiento acceptable por el Contratante 

deberá ser:  

Una Garantía Bancaria incondicional pagadera a la vista, sin derecho de excusión y 

de realización automática, a favor del Contratante, por un valor equivalente al 

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del Contrato (en la moneda de la 

oferta). La Garantia Bancaria estará vigente tres (3) meses después del plazo 

previsto para la ejecución de la obra.  

La Garantía de Cumplimiento deberá ser presentada según modelo proporcionado en 

la Sección X: “Formularios de Garantía”.  

No se aceptará dinero en efectivo, cheque o cualquier otro como garantía de 

cumplimiento de Contrato. 

mailto:ugp@enee.hn
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 IAO 36.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) 

del Precio del Contrato, y el mismo se respaldará, con una garantía bancaria 

equivalente al cien por ciento (100%) de su monto.  

La Garantía de Anticipo deberá ser presentada según modelo proporcionado en la 

Sección X: “Formularios de Garantía”.  

El Licitante que requiera anticipo, deberá indicarlo en su oferta en el “Formulario de 

Oferta” 

IAO 37.1 

 

El Conciliador que propone el Contratante es No Aplica 
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, 

Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, 

República Popular de China, Suecia y Suiza.  

  

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 

utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
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(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de un Consorcio con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los 

subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje, el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 

o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 
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El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos. 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), 

a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 

[fecha] 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

A:  [nombre y dirección del Contratante] 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], 

ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las 

CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto Sin impuestos5 

en cifras], [indique el monto monto Sin impuestos en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

Moneda Monto pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: [indique 

el número de unidades de 

moneda nacional que 

equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

                                                 
5 IAO 14.3 De conformidad al Decreto No. 33-2015, Articulo 2 del Diario “La Gaceta”, No. 33,741 de fecha 28 de mayo de 2015; todos los bienes, 

servicios y obras que sean adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3435/BL-HO y fondos nacionales mediante el cual se financiará 

el alcance de las obras que son objeto de la presente licitación, quedan exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, impuesto Sobre 

Ventas, contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro cargo que grave la importación o compra local; por lo que en los precios unitarios y en 

el precio total de la Oferta presentada por el Oferente no deberán incluir los montos que corresponden a los tipos de exoneración antes señalados 
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El pago de anticipo solicitado es: 

 

Monto Moneda 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

  

 

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador. (NO APLICA). 

 

[o] 

 

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos 

honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. (NO APLICA). 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 
 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

exigidos en los Documentos de Licitación y especificados en los DDL. 
 

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 

4.1 de las IAO. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios 

conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países 

miembros del Banco. 
 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 
 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, 

bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 

4.3 de las IAO. 
 

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 

(IFI).  
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Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en 

la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, 

aplicables en el país del cliente. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Información sobre la Calificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta 

información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las 

secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la 

información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la 

información que debe ser actualizada.] 

1. Firmas o 

miembros de 

Consorcios 

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

Sede principal de actividades: [indique] 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad 

con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e informacion que se especifica en la 

Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los 

montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el 

rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o 

con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación. ] 

 

Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 

Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a 

continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] 
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Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 

mediante arrendamiento 

financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    

[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) 

de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. 

Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.  

 

Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 

informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con 

la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte 

las copias.] 
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1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las 

subcláusula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 

copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se 

las solicite, se adjunta en conformidad con la Subcláusula 5.3(h) de las 

IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de 

las IAO. [Incluya la información en la tabla siguiente] 

 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la 

información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las 

CGC y 7 de las CEC]. 

 

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 

  

 

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 
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2. Consorcio  2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores 

debe ser proporcionada por cada socio del Consorcio. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por el Consorcio. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre del Consorcio.    

2.4 Deberá entregarse el Contrato celebrado entre todos los 

integrantes del Consorcio (legalmente compromete a todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes del Consorcio; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación 

de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre 

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 

integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 

las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 

ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no 

se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra 

la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar 

tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de 

resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 

cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión 

de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, 

puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de 

parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de 

las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos 

de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito 

de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por 

razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _______________________, Departamento de 

__________________, a los ______ días de mes de ________________ de _________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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4. Contrato 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 

el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, 

y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato 

y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato, en dos (2) originales en el día, mes 

y año antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de: _______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora 

de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en 

primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto 

en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es 

la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las 

cantidades y precios, que forma parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras, de acuerdo con la Subcláusula 

54.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado 

de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j)  Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan 

en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 
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(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha 

corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir 

de la fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o 

aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 

ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción 

de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que 

se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica 

en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el 

Contratante mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar 

los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función 

mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las 

CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el 

Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo 

del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las 

Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en 

los Documentos de Licitación, son informes de tipo interpretativo, 

basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie 

y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas 

en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada 

por el Contratante. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las 

CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma 

de posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 

Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que 

incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 

construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción 

o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante que 

modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las 

CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 
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de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad 

de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),6 y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 

la hondureña. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 

instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del contrato, 

de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 

de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

                                                 
6 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de 

actividades". 
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sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor 

una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante.  La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2     La aprobación de la subcontratación deberá ser expresada por escrito, 

con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los 

trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por 

Ciento (40%) del monto del Contrato. 

7.2     Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación por 

escrito del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros 

Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá 

proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen 

en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 

Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 

aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 

se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 

tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 
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11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o 

con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 

la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 

diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida 

o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 

del Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 76 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 

de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 
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17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas 

necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene 

y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 

de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en 

la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 
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23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías 

por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el 

Banco. Para estos efectos, el Contratista debera (i) conservar todos 

los documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco, por un período de siete (7) años luego de 

terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) 

entregar cualquier documento necesario para la investigación de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) ordenará a 

los empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para 

responder a las consultas relacionadas con la investigación 

provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, 

agente, auditor o consultor apropiadamente designado.  Si el 

Contratista se niega a cooperar o incumple el requerimiento del 

Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el Contratista.  

24. Controversias 

 

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y 

en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado 

en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el 

Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter 

la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes 

a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes 

sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días 

mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 79 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje 

publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar 

establecido en las CEC.  

26. Reemplazo del 

Conciliador 

 

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 

acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante 

y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera 

de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes 

a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 
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27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista 

presentará al Gerente de Obras, para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario 

de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su opinión 

y posterior aprobación por el Contratante, un Programa con 

intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las 

CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 

especificado en las CEC de la próxima estimación de obra y 

continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la 

fecha, en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el 

Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier 

momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una 

Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le 

genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a 

la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión 

sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y 

proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 

hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 
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29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá 

solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la 

otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 

32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras 

podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 

efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían 

tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como 

le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en 
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los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto 

y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 

Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 

pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de 

la Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el 

montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que 

deba ejecutar el Contratista. 
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37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa 

para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por 

la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado 

para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto 

de la Obra). 

38. Desglose de 

Costos 

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista 

deberá proporcionarle un desglose de los costos 

correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de 

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas 

por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 

Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación del 

Contrato. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la 

cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce 

cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en 

la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará 

el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra).  Si el costo unitario se modificara, o si 

la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 

correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de 

la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el 

Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos 

precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar 
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el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los 

efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Estimaciones de 

Obra 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

de la estimación de obras aprobadas por el Gerente de Obras 
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dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si 

el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 

deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El 

interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 

debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado 

es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones 

activas vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el 

Banco Central de Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 

posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 

Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 

se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 

tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 

del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 
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a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 

mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir 

de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el 

Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 

información disponible públicamente y la inspección 

visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 

con una condición imprevista, causada por el Contratante, 

o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 

razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme 

a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 

riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 

de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de 
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Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 

Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud 

de este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de 

Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48. Multas por 

retraso en la 

entrega de la 

Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. 

El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 

que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios 

no afectará las obligaciones del Contratista.  

48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 
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período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al 

Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 

establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 

pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de 

Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 

Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar 

que se han terminado las Obras de conformidad con la 

Subcláusula 54.1 de las CGC, aún cuando el plazo para 

terminarlas no estuviera vencido. 

50. Pago de anticipo 

 

50.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 

del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que 

se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

50.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

51. Garantías 

 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en 
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las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 

para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez 

de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de 

emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de 

una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso 

de una Fianza de Cumplimiento. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la 

obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la 

obra ejecutada. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas 

en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo, sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 

la Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 

reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 

sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de 

las Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 
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se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 

consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 

representante del órgano responsable de la contratación por el 

Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante 

designado por el Contratista. 

54.2   Entiéndese por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 

Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su 

requerimiento, el Contratante procederá a su recepción 

provisional, previo informe del Gerente de Obras. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 

forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 

revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del 

Gerente de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra 

mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el 

artículo anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 

tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional 

y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la garantía 

de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere 

obligado el Contratista se contará a partir de la recepción 

definitiva de cada tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 91 

cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para 

tal efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio 

del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta 

correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 

28 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones 

o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 

Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 
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(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior 

a dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso 

fortuito, acordada por la Administración; Gerente de 

Obras; 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo 

en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite 

de manera expresa al Contratante su autorización para la 

continuación de la ejecución del contrato, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión 

ocurra. El Contratante podrá aceptar o denegar dicha 

solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a 

indemnización alguna; 

(d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá 

del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC 

un plazo menor; 

(f) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 

no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 

establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 

dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 

en el Contrato;  

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras 

por el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CEC; 

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido en la Cláusula 59 de 

estas CGC;  
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(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

(l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 

sean técnicamente inejecutables; 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 

también en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 

temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 

meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los 

herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 

todas sus estipulaciones; la aceptación de esta 

circunstancia será potestativa del Contratante sin que los 

herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso 

contrario.  

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 

Contrato en cualquier momento por motivos de interés público 

o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 

fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo 

de las partes. 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

59. Prácticas 

Prohibidas  

 

 

59.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando en 

actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
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representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), 

observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco7 todo 

acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 

tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las 

Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 

coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 

obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la 

denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 

denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad 

Institucional (OII) del Banco para que se investigue 

debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de 

sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con 

otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar 

un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos 

que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero 

o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito 

                                                 
7 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 

impedir materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 

hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son 

importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de auditoría 

previstos en el párrafo 59.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una actividad 

financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 

Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución 

de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 

en cualquier etapa, que un empleado, agencia o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
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Organismo Contratante ha cometido una Práctica 

Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento 

del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada inequívocamente 

con un contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de una 

donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas 

(lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 

al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 

Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en 

el formato de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en 

forma permanente o por determinado período de tiempo, 

para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 

actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o 

servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 

contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas 

que representen para el Banco un reembolso de los costos 

vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 

sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 59.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 

nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 

resolución. 
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(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada por 

el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el 

Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 

inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente 

párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la participación 

en futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de una 

Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 

resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes, y 

concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena 

asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también 

requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
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servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 

contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de 

los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 

que tengan conocimiento de las actividades financiadas por 

el Banco estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal 

del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o 

consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega 

a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 

Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor 

de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en el párrafo 59 relativas a 

sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a 

los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad 

que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 

para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 

servicios de consultoría en conexión con actividades 

financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 
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obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 

inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En 

caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o 

una orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el 

Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 

medidas que considere convenientes. 

59.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión 

de las mismas que constan de este documento y se obligan a 

observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita 

en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación 

o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco 

haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 

sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos 

financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de 

delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya  sido 

declarada inelegible por el Banco o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto 

en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para que se le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido 
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declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas 

Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 

para compartir ingresos relacionados con actividades 

financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de una o más de las medidas que se describen en la 

Cláusula 59.1 (b). 

60. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor 

de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá 

pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el 

monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de 

cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 

constituirá una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 

del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 

que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 

de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la 

Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas 

en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 
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62. Liberación de 

cumplimiento  

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 

una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera 

de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras 

deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. 

En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los 

trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  

En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

63. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

 

63.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar 

al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 

de la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

64. Elegibilidad  64.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si 

cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 

del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 
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(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 

la firma es de propiedad de individuos o firmas 

de países miembros del Banco. 

 

64.2 Todos los socios de un Consorcio con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 

cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

64.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 

miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 

del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 

producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 

producido cuando mediante manufactura, procesamiento o 

ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente 

reconocido cuyas características básicas, su función o propósito 

de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 

componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador. 

CGC 1.1 (h) El Precio del Contrato es:  

El precio establecido en la Resolución (Notificación) de Adjudicación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, el cual asciende a: ___________________________________  

Lempiras (L. ______________). 

CGC 1.1 (k) No Aplica 

CGC 1.1 (p) El Contratante es: 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

Dirección: Edificio Corporativo, 3er. Piso, Trapiche 11, Residencial El 

Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.,  

País: Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2216-2350 

Correo electrónico: ugp@enee.hn  

 

Representante autorizado ENEE _____________________________ 

 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 

Ciento Ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la orden de inicio 

que para este efecto emita el contratante.  

mailto:ugp@enee.hn
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CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras (Supervisor) es:  Ing.Douglas Omar Osorio, Ingeniero 

Residente del Proyecto Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo 

(ACARL)/ENEE. 

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicada en: 

Comunidad de La Guama, Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, 

C.A. y está definida en la sección de planos del Documento de Licitación. 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es: 

La Fecha de Inicio es: la que se indique en la Orden de Inicio que será emitida 

por el Contratante. 

 

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en:  
 

La reconstrucción y mejoramiento del paramento del canal en la sección 

trapezoidal y obras varias para el Canal de Yure y demás estructuras 

relacionadas conforme a lo indicado en los Planos, así como la construcción, 

operación y mantenimiento y subsiguiente retiro de las obras temporales 

siguientes, pero no limitándose a: 

 

- Caminos de acceso temporal, incluyendo puentes temporales en las 

diferentes áreas de trabajo.  

- Instalaciones de trabajo para el Contratista, tales como la oficina de campo 

para el Contratista, alojamiento, campos de trabajo, tiendas, taller, 

laboratorio, etc.  

- Facilidades de almacenaje para el cemento y los agregados y plantel para 

la preparación de concreto o mezcladoras portátiles.  

- Sistema de generación y distribución de Electricidad para su uso en la 

construcción.  

 

El nombre e identificación del contrato son: 

“Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure 

del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo”, Proceso No.                             

PRRCH-94-LPN-O- 

 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 

de las Obras son: No aplica 
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CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

i. Aclaraciones a la Oferta. (En caso aplique)  

ii. Carta de Aceptación de Errores Aritméticos. (En caso aplique)  

iii. Orden de Inicio 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No aplica. 

CGC 9.1 Personal Clave:  

- Ingeniero Residente de Proyecto (también nombrado como 

Administrador de Obras) 

- Ingeniero Civil especialista en Hidráulica 

 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: Cinco por ciento 

(5%) del valor del Contrato. 

(b) para pérdida o daño de equipo: Tres por Ciento (3%) del valor del 

contrato. 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: Tres por Ciento (3%) 

del valor del contrato. 

(d) para lesiones personales o muerte: 

 

(i) de los empleados del Contratante: Según Planillas IHSS o 

certificado de inscripción. 

de otras personas: Tres por Ciento (3%) del valor del contrato. 

 

La vigencia de los seguros deberá permanecer válidos por un período que 

expire 28 días después del vencimiento del período de responsabilidad por 

defectos. 
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CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

i. Planos Generales contenidos en la Sección VIII. “Planos” del 

Documenro de Litación (enmiendas y aclaraciones, si aplica) 

ii. Especificaciones Técnicas contenidas en la Sección VII del 

Documento de Licitación (enmiendas y aclaraciones, si aplica) 

CGC 18 Además de las aprobaciones indicadas en la cláusula CGC 18, el Contratista 

deberá preparar y presentar al Gerente de Obra los siguientes documentos  

 a. Para aprobación:  

i. Solicitudes de aprobación de materiales y equipos  

ii. Subcontratistas (si aplica) 

iii. Personal Administrativo y Técnico (Personal no clave)  

iv. Informes  

v. Estimaciones de obra para pago, respaldadas por la siguiente documentación 

soporte:  

- Visto bueno del área técnica que la estimación esta a satisfacción. 

- Copia de la Tarjeta de identidad del representante Legal,  

- Copia de Registro Tributario Nacional (RTN) del Representante 

Legal y de la Empresa,  

- Copia de la Solvencia Fiscal emitida por el Servicio de 

Administración de Rentas (SAR),  

- Copia de Registro de Beneficiario de SIAFI y  

- Factura con CAI de acuerdo al Régimen de Facturación del Servicio 

de Administración de Rentas (SAR),  

vi. Acta de Recepción de obras (parcial, final, definitiva) (si aplica)   

vii. Cualquier otro documento, aspecto o actividad necesaria para la ejecución 

de la obra y/o establecida en el Contrato. 

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: 

A más tardar cinco (05) días calendario después de la fecha indicada en la 

Orden de Inicio, en el sitio de las obras. 
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CGC 25.2 

 

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán:  

No Aplica 

CGC 25.3 Los procedimientos para solución de controversias: En caso de que no se llegue 

a una solución amigable de las controversias y previo haber agotado la vía 

administrativa. 

Los procedimientos de arbitraje serán: Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Los procedimientos serán 

los establecidos en la legislación nacional. 

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: No Aplica. 

 

B. Control de Plazos 

 

CGC 27.1

  

El Contratista presentará un Cronograma y Plan de Trabajo para la aprobación 

del Gerente de Obras dentro de diez (10) días calendario a partir de la fecha de 

la recepción de la Orden de Inicio. 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización y presentación del Cronograma y Plan de 

Trabajo serán de treinta (30) días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será del UNO POR CIENTO (1%) del certificado de pagos por 

cada día de retraso.  

 

C. Control de la Calidad 

 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a 

partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva de la obra.  
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D. Control de Costos 

 

CGC 43 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue:  

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario contados a 

partir del cumplimiento de los requisitos y la presentación correcta de los 

documentos de cobro correspondiente. 

 

A. ANTICIPO: 

Del pago de cada estimación, el Contratista amortizará hasta el 20% del 

Anticipo contractual acordado.  

 

El Anticipo será pagado contra la presentación de los siguientes documentos:  

i) Un (1) original y una (1) copia del recibo y factura correspondiente.  

ii) Un (1) original y una (1) copia de la Garantía de Anticipo.  

iii) Un (1) original y una (1) copia del Programa de Desembolsos.  

iv) Un (1) original y una (1) copia del cronograma de ejecución de los 

trabajos.  

v) Un (1) original de las Pólizas y Certificados de Seguro conforme a lo 

indicado en la cláusula 13.1 de las Condiciones Generales del Contrato. 

 

B. PAGOS POR ESTIMACIONES PARCIALES: 

Se realizarán pagos con base a estimaciones de obra ejecutadas y debidamente 

autorizadas por el Gerente de Obras a que se refiere la Cláusula CGC 1.1 (v) 

de las CEC de este Contrato.  
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 Las Estimaciones de obra para pago deberán estar respaldadas por la siguiente 

documentación soporte: 

 Estimación de Campo, usando el formato previamente aprobado por el 

Gerente de Obras.  

 Libro de Campo: El CONTRATISTA presentará para aprobación del 

Gerente de Obras, estimaciones que reflejen la obra realmente ejecutada 

en el período y que se basen en los conceptos y precios unitarios 

contenidos en los renglones correspondientes que se indican en la Lista 

de Cantidades, y conforme al cumplimiento del alcance establecido en el 

Contrato.  

 Copia de la Tarjeta de identidad del representante legal.  

 Copia de Registro Tributario Nacional del representante legal y de la 

Empresa. 

 Copia de Registro de Beneficiario SIAFI.  

 Factura Comercial con CAI, de acuerdo al Régimen de Facturación 

(autorizado por el SAR). 

 Recibo de Pago. 

 

1. C. ÚLTIMO PAGO:  

Este se hará efectivo una vez que se realice la recepción definitiva de la obra y 

que se sustituya la garantía de cumplimiento por la garantía de calidad de obra.  

El último pago deberá estar respaldado por la siguiente documentación soporte:  

 Estimación de Campo, usando el formato previamente aprobado por el 

Gerente de Obras.  

 Libro de Campo: El CONTRATISTA presentará para aprobación del 

Gerente de Obras, estimaciones que reflejen la obra realmente ejecutada 

en el período y que se basen en los conceptos y precios unitarios 

contenidos en los renglones correspondientes que se indican en la Lista 

de Cantidades, y conforme al cumplimiento del alcance establecido en el 

Contrato.  

 Planos actualizados finales (AS BUILT) 

 Copia de la Tarjeta de identidad del representante legal.  

 Copia de Registro Tributario Nacional del representante legal y de la 

Empresa. 

 Copia de Registro de Beneficiario SIAFI.  

 Factura Comercial con CAI de acuerdo con el Régimen de Facturación 

(autorizado por el SAR). 

 Recibo de Pago.  

 Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 Garantía de Calidad de obra. 
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CGC 45 La Sub Cláusula CGC 45 se modifica de la siguiente manera:  

 

De conformidad al Decreto No. 33-2015, Artículo 2 del Diario “La Gaceta”, 

No. 33,741 de fecha 28 de mayo de 2015, todos los bienes, servicios y obras 

que sean adquiridos con los fondos del Convenio de Préstamo 3435/BL-HO y 

fondos nacionales quedan exonerados de todo tipo de gravámenes arancelarios, 

Impuesto Sobre Ventas, contribuciones, tasas, servicios y cualquier otro cargo 

que grave la importación o compra local; en tal sentido la ENEE le estará 

impartiendo una charla con respecto al procedimiento de exoneraciones tanto 

de Impuesto Sobre Venta como de Importaciones (Dispensa). 

La responsabilidad de la ENEE en cuanto a dispensas finaliza una vez que el 

Documento de Resolución (dispensa) es entregado al contratista.  

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

Los pagos se realizarán en Lempiras 

 

CGC 47.1 El Contrato NO está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 

47 de las CGC, y consecuentemente la información en relación con los 

coeficientes no se aplica. 

 

CGC 48.1

  

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por día. [o el 

porcentaje que se establezca en las Normas de Ejecución Presupuestarias 

Ejercicio Fiscal del año en que sea suscrito el contrato]  

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad 

de las Obras es del 10%. 

CGC 49.1  La bonificación para la totalidad de las obras es No Aplica 
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CGC  50.1 El pago por anticipo será de:  

Hasta por un monto de 20% del precio del contrato y se pagará al Contratista, 

contra la entrega de los siguientes documentos:  

i) Un (1) original y una (1) copia del recibo y factura correspondiente.  

ii) Un (1) original y una (1) copia de la Garantía de Anticipo.  

iii) Un (1) original y una (1) copia del Programa de Desembolsos.  

iv) Un (1) original y una (1) copia del cronograma de ejecución de los 

trabajos.  

v) Un (1) original de las Pólizas y Certificados de Seguro conforme a lo 

indicado en la cláusula 13.1 de las Condiciones Generales del Contrato. 

 

La garantía de anticipo deberá ser por el 100% de su valor, consistente en 

garantía bancaria incondicional, a más tardar dentro de los diez (10) días 

siguientes de la firma del contrato y permanecerá vigente hasta la deducción 

total del monto anticipado.  

 

El anticipo será amortizado en cada estimación presentada a cobro, conforme 

al porcentaje otorgado en calidad de anticipo. 

CGC 51.1

  

El monto de la Garantía de Cumplimiento es 

_____________________________________________________________ 

Lempiras (L______________).  

La garantía de cumplimiento será por cualesquiera de los siguientes tipos y 

montos mínimos, que corresponden a un porcentaje del precio del Contrato: 

(a) Garantía Bancaria incondicional: 15% del valor de contrato.  

 

El formulario estándar de garantía de cumplimiento aceptable para el 

Contratante está incluido en la Sección X. “Formularios de Garantías” de los 

documentos de licitación. 
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CGC 51.2 El Contratista DEBE presentar Garantía de Calidad, en los términos dispuestos 

en la Cláusula 51.2 de las CGC. 

 

Ésta Garantía de Calidad será una Garantía Bancaria, equivalente al 5% del 

valor del Contrato, por un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de 

emisión del Acta de Recepción Definitiva de la obra. 

E. Finalización del Contrato 

CGC 57.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 

No Aplica. 

Los planos actualizados finales (AS BUILT) deberán presentarse a más 

tardar quince (15) días después de finalizada la obra y serán requisito para 

el pago final. 

El contratista también deberá presentar mensualmente un informe de avance 

de obra que deberá contener, sin limitarse, lo siguiente: detalle de la ejecución 

de la obra, avance físico y financiero, cronograma actualizado, registro 

fotográfico, detalle de personal en obra, principales hallazgos, problemas 

encontrados y su estrategia de solución, tomando en cuenta la opinión del 

Gerente de Obras (Supervisor). 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales (AS BUILT) establecida en las CGC 57.1 es de: Treinta Mil 

Lempiras con 00/100 (L. 30,000. 00) 

CGC 58.2 (e) El plazo se mantiene según las CGC. 

 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es: 

Cincuenta y seis (56) días. 

CGC 60.1 

 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es: 

Veinte por ciento (20%) 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

I. Especificaciones Generales  

1.1 Definiciones 

Siempre que las siguientes palabras o expresiones aparezcan en estas especificaciones tendrán el 

siguiente significado:  

 

ENEE Empresa Nacional Eléctrica 

Agencia Ejecutora Dependencia de la ENEE que da seguimiento al Proyecto 

Contrato Significa el instrumento legal firmado y hecho entre la ENEE y el 

Contratista.  

Contratista Significa una persona natural o jurídica o entidad que presenta una 

oferta para el Contrato y que ha sido aceptada y ha firmado el Contrato 

con la Secretaría.  

Consultor La persona o la empresa que suscribirá con la ENEE el Contrato para 

la Ejecución de los Servicios de Consultoría. 

Supervisor Persona Nombrada por la División de Producción y Transmisión de la 

ENEE quien actuara en nombre de esta para todo lo relacionado con la 

ejecución de este Contrato. 

1.2 Alcance  

El Contratista deberá suministrar toda la mano de obra, los materiales, el Plantel de Construcción, 

los Trabajos Temporales, equipo y maquinaria y otros necesarios para la construcción de las Obras. 

El Contratista deberá ejecutar, completar y mantener el Proyecto de acuerdo a las Especificaciones 

y los Planos o Esquemas o según lo indique La Supervisión.  

Los Trabajos que se llevarán a cabo bajo este Contrato, denominados como Obras, incluirán los 

siguientes:  

 La reconstrucción y mejoramiento del paramento del canal en la sección trapezoidal y obras 

varias para el Canal de Yure y demás estructuras relacionadas conforme a lo indicado en 

los Planos.  

 La construcción, operación y mantenimiento y subsiguiente retiro de las obras temporales 

siguientes, pero no limitándose a: 
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- Caminos de acceso temporal, incluyendo puentes temporales en las diferentes áreas de 

trabajo.  

- Instalaciones de trabajo para el Contratista, tales como la oficina de campo para el 

Contratista, alojamiento, campos de trabajo, tiendas, taller, laboratorio, etc.  

- Facilidades de almacenaje para el cemento y los agregados y plantel para la 

preparación de concreto o mezcladoras portátiles.  

- Sistema de generación y distribución de Electricidad para su uso en la construcción.  

  

 

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO  

El contratista deberá proponer previo al inicio de las obras, además del personal clave requerido, 

el personal administrativo y técnico necesario para la ejecución exitosa del proyecto. Este personal 

será aprobado por el Gerente de Obra (Supervisor) que debe ser y sin limitarse a: Especialista en 

Geotecnia (Será un asesor técnico que deberá estar disponible durante la ejecución del proyecto, 

cuando se requiera la intervención en aspectos de geotecnia), Ingeniero Asistente, Topógrafo, 

Regente Ambiental y de Control de Calidad. 

 

1.4 Informes de seguimiento y avances de obra  

El contratista deberá presentar mensualmente un informe de avance de obra que deberá contener 

sin limitarse a lo siguiente; detalle de la ejecución de la obra, avance físico y financiero, 

cronograma actualizado, registro fotográfico, detalle de personal en obra, cumplimiento ambiental, 

principales hallazgos, problemas encontrados y su estrategia de solución. 

1.5 Límites de carga en los caminos  

El Contratista usará todo medio razonable para asegurar que todos los límites de carga y otras 

limitaciones en los caminos sean respetados, señalizar todos los accesos que utilice, El Contratista 

se sujetará a todas las limitaciones, leyes y reglamentos relacionados con el uso de rutas públicas 

de transporte. Deberá hacer cualquier reparación o reemplazo necesarios, según sea el caso, a 

cualquier estructura en la ruta que el Contratista pueda dañar como resultado de su negligencia. 

Dicha reparación deberá ser hecha a satisfacción de La Supervisión o de las autoridades 

gubernamentales indicadas. 

  

1.6 Carretera de circulación 

Cuando no haya acceso a los sitios de trabajo, el Contratista proveerá y mantendrá carreteras de 

acceso temporal a los sitios de Obra en los lugares aprobados por La Supervisión, a excepción de 
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los explícitamente incluidos en el presupuesto, como es el caso de la calle de acceso en el tramo 

del canal aguas abajo del túnel, margen izquierda. Adicionalmente, el Contratista proveerá las 

facilidades necesarias para cruzar ríos, quebradas u otras vías de agua, o mejorará las facilidades 

existentes de manera que puedan ser usadas como acceso a los sitios de obra.  

El Contratista podrá usar las carreteras públicas o locales, sujeto al respeto de las regulaciones de 

la Dirección Nacional de Tránsito. En este caso, el Contratista proveerá estos caminos con todo el 

mantenimiento y reparación, según lo indique La Supervisión.  

 

1.7 Canteras y área de préstamo  

Si el Contratista desea obtener los agregados de concreto y materiales de roca de fuentes por él 

conocidas, el Contratista deberá hacer sus propios arreglos, obtener los permisos necesarios de las 

autoridades competentes, y pagar todos los estipendios que puedan ser requeridos.  

Se recomienda al Contratista traer la mezcla de agregados y cemento desde la planta y solo agregar 

el agua y los aditivos en el sitio, dado que las cantidades de concreto no ameritan la colocación de 

una trituradora en el sitio. 

En el caso de que adquiera los agregados de bancos en funcionamiento de la zona, el Contratista 

deberá de verificar que los mismos cuentan con los permisos de operación y demás regulaciones 

municipales y ambientales que la legislación hondureña establezca. 

El Contratista será responsable por el suministro de materiales de suficiente calidad y cantidad. 

Cuando el Contratista desee obtener los materiales de relleno de las áreas de préstamo, el 

Contratista deberá hacer sus propios arreglos para obtener los materiales de tierra, siempre y 

cuando dichos materiales pasen las pruebas especificadas en las Especificaciones Técnicas. El 

Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios de las autoridades competentes y pagar 

todos los estipendios.  

 

El Contratista será responsable por las medidas de seguridad de la vida humana en el terreno del 

cual el Contratista ha obtenido materiales de tierra. El Contratista ejecutará el aplanamiento de la 

tierra y proveerá los canales de drenaje requeridos para evitar que el agua se acumule en las áreas 

de préstamo después de que el Contratista haya obtenido los materiales de tierra. Todos los costos 

incurridos por el Contratista en el cumplimiento de los requisitos de esta sección deberán ser 

incluidos en los precios unitarios correspondientes en las Cantidades de Obra.  
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1.8 Materiales provistos por el Contratista  

General  

El Contratista proveerá todo el plantel y los materiales requeridos para llevar a cabo los trabajos, 

excepto se estipule lo contrario. A menos que lo contrario sea estipulado, todo el plantel y los 

materiales que forman parte del Proyecto deberán ser nuevos y conformes a las normas provistas 

en las Especificaciones o a los Estándar establecidos en la sección 10.3. El Contratista informará 

a La Supervisión cuando tenga intenciones de suministrar plantel y materiales no conformes a los 

estándares mencionados en el párrafo anterior, y obtendrá la aprobación por escrito de La 

Supervisión para estos nuevos estándares. Todos los gastos en los que incurra el Contratista en el 

cumplimiento de esta sección deberán ser incluidos en las respectivas partidas de trabajo en todas 

las secciones de las Cantidades de Obra.  

 

Plantel de construcción  

El Contratista deberá proveer todo el Plantel de Construcción requerido para la ejecución y 

terminación del Proyecto. La Supervisión puede, si lo considera necesario para ejecución del 

Proyecto, de acuerdo al Contrato, instruir al Contratista a que provea plantel y materiales 

adicionales. El Contratista deberá proveer todo el plantel y deberá mantener suficiente provisión 

de dichos insumos para asegurar la ejecución del Proyecto. El Contratista deberá informar a La 

Supervisión, para su aprobación, acerca del cronograma de movilización y desmovilización, 

llegada y salida del equipo.  

  

Todos los costos de la movilización y desmovilización del equipo de construcción en los que 

incurra el Contratista deberán ser incluidos en las respectivas partidas del presupuesto.  

 

 

Sustitución de materiales.  

El Contratista hará esfuerzos diligentes para obtener los materiales especificados, pero cuando los 

materiales especificados no estén disponibles por razones fuera del control del Contratista, se 

podrá utilizar materiales substitutos. No se podrá usar materiales substitutos sin la aprobación 

previa por escrito de La Supervisión.  
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El Precio Unitario en las Cantidades de Obra no se ajustará para cubrir un aumento al costo, entre 

los materiales presupuestados y los que en realidad se provean. Los costos por las pruebas de los 

materiales, de considerarse necesarios, serán asumidos por el Contratista.  

 

Inspección del plantel y los materiales  

El plantel y los materiales provistos por el Contratista estarán sujetos a inspección de acuerdo a 

una o más de las siguientes localidades según lo determine el Empleador.  

 

 El lugar de producción o manufactura  

 El punto de embarque  

 El sitio del Proyecto  

 

El Contratista presentará al Empleador cualquier información que cubra el plantel y los materiales 

requeridos por el Empleador para propósito de la inspección. La Inspección del plantel y de los 

materiales, o la renuncia a la inspección no relevarán al Contratista de su responsabilidad de 

proveer el plantel y los materiales que cumplan con las Especificaciones.  

 

1.9 Programa y notificaciones de transportación  

Concurrentemente con la presentación de un cronograma de construcción, el Contratista deberá 

suministrar a La Supervisión, un programa completo de transportación para el plantel, los 

materiales y el plantel de construcción, mostrando en detalle la secuencia de transportación y 

entrega en el lugar del Proyecto para cumplir con su cronograma de construcción propuesto. El 

Contratista deberá mantener a La Supervisión informada de la llegada del plantel, de los materiales 

y del plantel de construcción al sitio del Proyecto.  

 

1.10 Normas y especificaciones  

Todos los materiales y el equipo que será suministrado bajo el Contrato o para la fabricación en 

el Proyecto deberán ser conforme a las especificaciones respectivas de las normas a las que se hace 

referencia en las Especificaciones. En los casos, en los cuales las normas para cualquier material 

y equipo no sean estipuladas en las Especificaciones, estos deberán ser conformes a los más 

recientes y apropiados estándar de ASTM (The American Society for Testing and Materials), 

PCA (the Portland Cement Association), AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials), ACI (American Concrete Institute) u otras normas aprobados por La 
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Supervisión. Las normas antes mencionadas han de ser los estándares autorizados bajo el Contrato, 

los que al Contratista se le permitirá usar sin el permiso previo de La Supervisión.  

Si el Contratista propone normas y Especificaciones equivalentes o materiales y equipo 

equivalentes, el Contratista deberá declarar la naturaleza exacta del cambio y deberá presentar las 

normas, especificaciones e información completa acerca de los materiales y el plantel, en idioma 

inglés para aprobación por La Supervisión. Dicha presentación deberá ser oportuna y de no serlo, 

o si se comprara cualquier material o equipo equivalente propuesto antes de obtener la aprobación 

de La Supervisión, será por cuenta y riesgo del Contratista.  

 

1.11 Embalaje  

Todos los materiales y el plantel deberán ser empacados para el transporte al lugar del Proyecto, 

de manera que los materiales estén protegidos contra las condiciones climáticas a las cuales puedan 

estar sujetos en tránsito y durante el almacenaje en el Sitio.  

 

Cualquier material o plantel que sufra daño o se deteriore durante el transporte o el almacenaje 

será rechazado por La Supervisión, y el Contratista deberá retirar los materiales o el equipo que 

haya sido rechazado por La Supervisión del sitio en cuanto sea razonablemente posible. 

 

1.12 Programa de construcción  

Después de haber recibido la carta de aceptación, el Contratista deberá presentar a La Supervisión 

un Cronograma de Obra para el total de los trabajos y de los trabajos temporales que se llevarán a 

cabo bajo el Contrato, por medio de la cadena PERT/CPM. Este cronograma estará relacionado a 

la fecha calendario, y estará acompañado por información como la descripción de cada actividad, 

el tiempo requerido para realizarla, y la fecha más temprana para su iniciación, la fecha más 

temprana y tardía para su finalización, tiempo de tolerancia, actividades dependientes, etc.  

 

El cronograma mencionado en el párrafo anterior estará sujeto a las modificaciones y cambios que 

sean necesarios, será aprobado por La Supervisión dentro de un tiempo razonable. El cronograma 

revisado, acordado y formado por el Contratista y La Supervisión pasará a ser un cronograma de 

obra autorizado y a ser parte de los Documentos del Contrato.  
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El cronograma de construcción autorizado será actualizado por el Contratista a intervalos de un 

mes o cuando La Supervisión lo solicite. Este cronograma acordado y aprobado por el Contratista 

y La Supervisión será incluido en los Documentos del Contrato.  

 

Si durante el curso de la construcción del Proyecto, la tasa de progreso del Proyecto se retrasa más 

de lo acordado, o, en la opinión de La Supervisión, el Contratista no logrará terminar alguna 

sección del Proyecto en el tiempo acordado, entonces, La Supervisión ordenará al Contratista que 

aumente su fuerza de trabajo o suplemente el plantel de construcción en el lugar del Proyecto para 

acelerar la tasa de progreso en esa sección. La Supervisión no aceptará reclamos de pago adicional 

a menos que el retraso haya sido causado por los Riesgos "Excepcionales".  

 

1.13 Seguridad  

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias contra el riesgo de pérdidas humanas o de 

lesiones a cualquier persona que sea empleada en el trabajo o a cualquier persona que tengan 

razones suficientes como para estar en el área de los trabajos, dotará del equipo de protección 

personal (EPP) a sus empleados y visitantes y protegerá el trabajo a satisfacción de La Supervisión.  

 

El Contratista deberá, además, tomar todas las precauciones necesarias contra el daño a la 

propiedad del empleador, o de cualquier otra ubicada en o adyacente al Sitio. El Contratista deberá 

en todo momento cumplir con cualquier reglamento de prevención de accidentes o de seguridad.  

 

El Contratista reportará prontamente a La Supervisión todos los accidentes que involucren la 

muerte o lesión severa de cualquier persona, en el Sitio, o como resultado de las operaciones del 

Contratista.  

 

Todos los costos en los que se incurra en el cumplimiento de esta sección deberán ser incluidos en 

las respectivas partidas de trabajo en todas las secciones de las cantidades de Obra.  

 

1.14 Protección contra el fuego  

El Contratista tomará todas las precauciones para evitar que se produzcan incendios en o cerca del 

Sitio. El Contratista cumplirá con las leyes y reglamentos relacionados con incendios y con las 

instrucciones de La Supervisión respecto a la prevención de los incendios.  
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El Contratista deberá solicitar al cuerpo de Bomberos mas cercano una inspección a los planteles 

para verificar la instalación de extintores, las rutas de evacuación, etc.  

El Contratista luchará diligentemente cualquier incendio que ocurra en el Sitio, donde sea que se 

origine el fuego. El Contratista empleará todo el equipo y la mano de obra requeridos para detener 

el fuego hasta el límite de su equipo y mano de obra empleados en el Sitio, incluyendo el equipo 

y la mano de obra de sus subcontratados.  

 

Todos los gastos en los que se incurra en el cumplimiento de esta sección deberán ser incluidos en 

las respectivas partidas de todas las Secciones de las Cantidades de Obra.  

 

1.15 Limpieza final del sitio de la obra  

A la culminación del trabajo que se le ha confiado, el Contratista deberá retirar todas las 

instalaciones provisionales que hayan sido montadas con el fin de llevar a cabo el trabajo, y 

desocupará las áreas previamente ocupadas, después de haberlas devuelto a una condición 

aprobada por La Supervisión. El trabajo de limpieza final se llevará a cabo en cumplimiento con 

las instrucciones y sugerencias dadas por La Supervisión.  

 

Aquellos materiales tales como la arena, la grava, el acero, la piedra, la madera, etc., que no hayan 

sido utilizados en la construcción del Proyecto serán retirados por el Contratista. Y dichos 

materiales serán descargados en una de las áreas de desecho aprobadas por La Supervisión.  

 

El Contratista deberá, además, arreglar y asegurar la estabilidad de los declives de los diques 

formados por los materiales de excavación que no han sido utilizados para la implementación del 

Proyecto. Él se asegurará que dichos materiales no pongan en peligro las propiedades adyacentes 

o interrumpan el curso normal de las quebradas existentes. Los materiales de excavación no 

utilizados deberán ser dispuestos en las áreas aprobadas por la Supervisión y debidamente 

conformados. 

 

Todos los trabajos de la limpieza final que deba llevar a cabo el Contratista no serán tomados en 

cuenta para el pago y su costo será incluido en las respectivas partidas de todas las secciones de 

las Cantidades de Obra.  
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II. Especificaciones Técnicas  

2.1 Trabajos Generales 

 

2.1.1 Instalaciones del Contratista (talleres, plantel, oficinas y comedor) 

Durante la construcción, el Contratista levantará en el sitio designados por La Supervisión, al 

menos 150 m² para oficinas del Contratista, Supervisión y Unidad Ejecutora del Proyecto, dotada 

de energía eléctrica, aire acondicionado, servicios sanitarios y un área para la disposición temporal 

de residuos. 

 

Adicionalmente el Contratista deberá suministrar en el sitio, un laboratorio de campo con el equipo 

y los aparatos de prueba que sean necesarios para llevar a cabo las pruebas especificadas en las 

Especificaciones Técnicas para los materiales y la construcción de trabajos de suelo, excepto la 

prueba de compresión triaxial. El laboratorio provisto por el Contratista será administrado y 

mantenido por el Contratista. El suministro de energía eléctrica y agua al laboratorio serán 

proporcionados por el Contratista. El Contratista deberá proveer el equipo y los aparatos para las 

pruebas y suministrará el personal, el trabajo y los insumos necesarios para llevar a cabo las 

pruebas. Los costos incurridos en la operación de dichas pruebas, así como la electricidad y el agua 

serán asumidos por el Contratista dentro de sus costos indirectos. El Contratista también nombrará 

a un superintendente a cargo de las pruebas para que trabaje en el laboratorio.  

 

Dentro de esta sección se deberá de incluir los costos asociados al alquiler de planteles para talleres 

de maquinaria, sitios para la disposición final de residuos (autorizados por la Municipalidad), 

armado de acero, almacenamiento de materiales y la elaboración de concreto. 

 

Finalmente, se deberán de incluir comedores y espacios para el aseo de los obreros que estarán 

asignados a la obra, estos espacios deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas 

en el proyecto, a excepción de los servicios sanitarios que están incluidos dentro de una partida 

específica. 

 

El pago por las Instalaciones del Contratista será global y se hará en base al precio unitario 

contenido dentro del presupuesto por actividades, y debe considerarse como único para todo el 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 122 

periodo de construcción. Los precios unitarios deberán cubrir el costo de la mano de obra, los 

materiales y el equipo necesario para completar la actividad. 

 

2.1.2 Servicio Sanitario y lavamanos. 

El Contratista deberá de construir según la cantidad incluida dentro del presupuesto servicios 

sanitarios y lavamos estratégicamente ubicados para que los obreros puedan hacer uso de ellos, 

deberá tener al menos un sanitario por cada 10 empleados y considerar tambien los sanitarios para 

personal femenino, los sanitarios deben cumplir con las medidas de bioseguridad. Dentro del costo 

se incluyen todo los materiales y mano de obra necesarios para erigir las paredes, puertas, techo, 

suministro constante e ininterrumpido de agua (no se requiere que sea agua para consumo 

humano), suministro de sanitario, lavamanos con sus respectivos accesorios, tuberías aguas 

servidas y fosa séptica disponiendo de un área mínima de 3 m². 

El pago por la actividad será por unidad y se hará en base al precio unitario contenido dentro del 

presupuesto por actividades y debe considerarse adicional al costo de construcción, el costo de 

desmontar las estructuras, dejar las fosas sépticas selladas con cal y el terreno en las mismas 

condiciones o mejores que antes de la construcción. 

 

2.1.3 Rótulos del proyecto  

Durante la construcción, el Contratista levantará en el sitio designados por La Supervisión un (1) 

rótulo, de acuerdo a las especificaciones dadas, los que contendrán, entre otros, el nombre del 

Proyecto, el nombre del Contrato, el Monto del Contrato y el período de Construcción, el nombre 

de la Agencia Ejecutora, el nombre del Consultor como Supervisión del Contrato y el nombre de 

la fuente de financiamiento  

 

El rotulo deberá de tener un marco de acero de sección cuadrada de 2”x2”x3/16” y lámina 

galvanizada lisa de 3/16” como mínimo y sobresalir del nivel del suelo al menos 1.50 metros. El 

rótulo podrá ser impreso en papel adhesivo siempre y cuanto sea capaz de resistir el periodo de 

construcción. 

 

El pago por los rótulos del Proyecto se hará en base a un precio unitario para cada uno en las 

Cantidades de Obra. Los precios unitarios deberán cubrir el costo de la mano de obra, los 

materiales y el equipo necesario para completar los rótulos del Proyecto, y el costo de pintarlos, 

transportarlos, montarlos y otros trabajos relacionados con ellos.  
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2.2 Preparación de la Superficie 

 

2.2.1 Demolición de tramos del canal. 

 

El trabajo incluye demolición de las losas del canal y limpieza de basura resultante y escombros. 

Se quitará basura y escombros a diario, a menos que sea requerido de otra forma, se evitará la 

acumulación de residuos en el sitio de demolición; para ello, se transportarán diariamente hacia 

los sitios autorizados para la disposiocion final de los residuos. En el interés de seguridad 

profesional y salud, la demolición se ejecutará de acuerdo con normas de la OHSA. La cantidad 

de polvo resultante de demolición se controlará mediante el humedecimiento del área para evitar 

molestias en el área circundante y a los vecinos del canal. Antes de comenzar un trabajo de 

demolición, el Contratista inspeccionará el sitio para determinar la magnitud del trabajo. El 

Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar daño a las obras existentes en el lugar, 

cualquier daño se reparará o reemplazará.  

El pago por la demolición se hará en base a un precio unitario por metro cúbico. Los precios 

unitarios deberán cubrir el costo de la mano de obra, los materiales y el equipo necesario para 

completar la tarea, y el costo de acarrear los desperdicios. El contratista deberá reciclar los 

desperdicios o acarrearlo a un botadero autorizado por la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa. 

 

2.2.2 Limpieza de alcantarillas  

La actividad comprende la limpieza de toda la maleza y la remoción de toda basura o desperdicio 

del interior, entrada y salida de cada una de las alcantarillas existentes. Toda materia extraña en el 

interior de las alcantarillas existentes se eliminará mediante métodos que no causen daños a la 

tubería existente. También se limpiarán sus canales de entrada y salida hasta los límites del derecho 

de vía, de tal forma que la escorrentía fluya libre y fácilmente en toda su longitud.  

Esta limpieza se hará hasta el límite del derecho de vía, e implica una sola incursión. Esta actividad 

será revisada por La Supervisión. El cálculo de la limpieza de alcantarillas se hará por metro lineal 

de tubería como se estipula en los Planos o según lo indique La Supervisión. El pago por la 

limpieza se hará a los precios unitarios por metro lineal en las Cantidades de Obra. Dicho precio 

unitario incluirá todos los costos de la mano de obra, equipo, herramientas y demás imprevistos 

para ejecutar correctamente este concepto, una vez que esta actividad sea terminada y aceptada 

por La Supervisión del Proyecto, el Contratista deberá de retirar el material de desecho y 

trasladarlo a los lugares aprobados para tal fin, incluyendo el costo de esta acción del precio 

unitario. 
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2.2.3 Preparación y limpieza de la superficie del canal  

 

Las operaciones de limpieza se llevarán a cabo de tal forma que todo el material orgánico no 

apropiado será desechado, asimismo escombros de construcción, basura y material azolvado en el 

canal más la maleza que se encuentra dentro del derecho de vía del canal (franja de 20 m de ancho). 

Las sustancias deberán ser retiradas usando un soplete de agua lanzado hasta que adquiera un grado 

de limpieza de toda la materia orgánica, Se deberá prestar especial atención a la limpieza de 

esquinas y ángulos convergentes. Toda la preparación de las superficies será sujeta a la aprobación 

de La Supervisión antes de que se vierta la nueva capa de concreto. 

 

El cálculo para el pago de la limpieza se hará en metros cuadrados, a los niveles mostrados en los 

Planos o según lo indique La Supervisión. El pago por la limpieza se hará al precio unitario por 

metro cuadrado en las Cantidades de Obra. Dicho precio unitario incluirá el precio de la mano de 

obra, los materiales y el plantel de construcción necesario para la limpieza y remoción del material.  

 

2.2.4 Sello en contacto de losas del canal 

 

Esta actividad consiste en sellar el contacto entre concreto nuevo y viejo en un espesor máximo de 

6 mm de ancho por 6 mm de profundidad, para ello será preciso emplear sellado elastómerico 

poliuretano aplicado a las juntas, de consistencia autosoportante, mecanismo de curado 

principalmente químico, capacidad para absorber movimientos de expansión y contracción de 

±50%, posibilidad de elaborar juntas de más de 12mm de profundidad, alta resistencia al corte y 

desgarramiento, resistencia al agua, ácidos diluidos y aguas servidas domiciliarias, sin 

escurrimiento, secado al tacto de 6 a 8 horas, dureza Shore A de 25±5 y deberá cumplir con la 

Norma ASTM C-920 y deberá suministrarse a lo largo de toda la longitud del canal trapezoidal. 

El cálculo para el pago del sello se hará en metros lineal en toda la longitud de contacto entre las 

losas del concreto viejo y nuevo, e incluye los costos asociados a la aplicación del sello, 

herramientas, instalación de bancos de nivel, marcado de niveles de fundición, identificación de 

secciones de demolición.  

 

 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 125 

2.3 Rehabilitación de losas del canal 

 

2.3.1 Trazado y marcado del canal 

Esta tarea incluye todas las actividades topográficas asociadas al revestimiento del canal como ser: 

marcado de niveles y líneas para formaleta, replanteo de la invertida del canal, seguimiento y 

control topográfico antes y durante la construcción y se efectuará por topógrafos debidamente 

calificados y estaciones totales debidamente calibradas. 

El cálculo para el pago del trazado y marcado del canal se hará en metros lineal del alineamiento 

del canal y se pagará conforme al precio unitario contenido dentro del presupuesto, e incluye los 

costos asociados a la mano de obra calificada y no calificada, uso de estación total y materiales 

necesarios para la ejecución de la tarea. 

 

2.3.2 Geomembrana Impermeable 

Las geomembranas impermeables deberán instalarse sobre las losas del canal de conducción que 

tenga menos de 7 días de fundición y tiene la función de permitir el paso del agua fuera de la 

jornada de trabajo, para continuar con el aporte al menos durante doce horas hacia el complejo de 

Cañaveral y Rio Lindo. Las geomembranas deberán instalarse aguas arriba y desplegarlas hacia 

aguas abajo. La membrana deberá ser apropiadamente soldada con los productos y 

especificaciones indicadas por el fabricante y tratada con suficiente cuidado para evitar rasgarla y 

permitir su uso al menos en cinco ciclos. Una vez finalizado los trabajos de construcción el 

Contratista deberá de entregarle los rollos de membrana a la ENEE.  

Las especificaciones mínimas para las membranas propuestas son: 

Espesor,    ASTM D 5199   54 mil (1.4mm) 

Densidad,    ASTM D 1505   0.9 g/cm³ 

Resistencia a la Rotura  ASTM D 6693  43 N/mm 

Resistencia al Límite Elástico  ASTM D 6693  23 N/mm 

Estiramiento a la Rotura,                  700% 

Estiramiento al Límite Elástico     13% 

Resistencia al Desgarro  ASTM D 1004  187 

Resistencia a la Perforación   ASTM D 4833  530 N 
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El cálculo para el pago se hará en metros cuadrado en toda la longitud del canal, e incluye los 

costos asociados a la aplicación, suministro de materiales y costos de mano de obra por la 

instalación, desinstalación, transporte y almacenaje. 

2.4 Concreto para Canal 

 

Materiales  

2.4.1 Cemento  

El cemento será del tipo de uso general, especificado en la designación ASTM C1157 y deberá 

estar seco y libre de terrones y grumos. El cemento deberá estar empacado en bolsas o transportado 

a granel según la capacidad del Contratista. Las bolsas serán lo suficientemente resistentes como 

para tolerar un manejo brusco. El nombre y la marca del fabricante, el tipo de cemento, el año y el 

mes en el que fue producido y el peso que contiene estarán marcados claramente en cada bolsa.  

 

Adicionalmente a cualquier prueba llevada a cabo en el cemento antes de que salga del local del 

fabricante, La Supervisión, al llegar cada pedido a el Proyecto y también durante el tiempo que 

este se encuentre almacenado en el sitio de Obra previo a su uso, llevará a cabo pruebas sobre el 

cemento de acuerdo a una norma adecuada y podrá además hacer cualquier prueba que el considere 

recomendable o necesaria, con tal de asegurarse si es que el cemento ha sufrido perjuicio por 

cualquier causa durante el transporte o el almacenaje. No se permitirá el uso de ningún cemento 

hasta que haya sido declarado satisfactorio por La Supervisión.  

 

Inmediatamente que el cemento sea recibido en el sitio de trabajo, el cemento será almacenado en 

una estructura seca, impermeable a los elementos, adecuadamente ventilada, con la apropiada 

prevención contra la absorción de humedad. El método que emplee el Contratista para manejar y 

almacenar el cemento estará sujeto a la aprobación de La Supervisión.  

 

No se permitirá que se almacene el cemento en montones de más de diez (10) bolsas, y este número 

se limitará a siete (7) bolsas cuando se estime que el almacenaje será por un período mayor a los 

dos (2) meses; estas bolsas de cemento serán amontonadas o almacenadas de una manera que 

permita el fácil acceso para su identificación, inspección y pruebas. El cemento que haya estado 

almacenado por más de un (1) mes durante la temporada lluviosa, o más de tres (3) meses en la 

temporada seca no será usado.  
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2.4.2 Agregados de concreto  

Todos los agregados de concreto serán provistos por el Contratista, de cualquier origen, que haya 

sido aprobado por La Supervisión. Deberán estar libres de tierra, arcilla, cal, turba, marga, terreno 

arcilloso y suave o piedra descompuesta, materia vegetal u orgánica y otras impurezas.  

2.4.3 Agregados gruesos  

Los agregados gruesos consistirán en roca triturada para concreto de 210 kg/cm². El tamaño 

nominal máximo del agregado grueso será de 19.05 milímetros (¾”) en el concreto de 

revestimiento, y otras estructuras más delgadas. Los agregados gruesos se deberán separar por 

tamaños nominales y deberán clasificarse como se detalla a continuación:  

Porcentaje estándar por peso, pasando el tamiz individual de acuerdo a la norma ASTM será:  

Tabla II-1 Especificaciones para grava, ASTM C33-03 curva 67 de 19 mm a 4.75 mm (¾” – No. 4) 

Tamaño (mm) Límite Superior Límite Inferior 

25 100.0% 100.0% 

19 100.0% 90.0% 

9.5 55.0% 20.0% 

4.75 10.0% 0.0% 

2.36 5.0% 0.0% 

 

Los materiales perjudiciales en los agregados gruesos no excederán los límites siguientes:  

Tabla II-2 Valores permisibles para agregado grueso 

Material  Porcentaje por peso  

Materiales que pasen el tamiz no. 200 (ASTM C-117-95)  1.0  

Terrones de arcilla (ASTM C142-78)  1.0  

Materiales ligeros (ASTM C123-94)  0.5  

Otras sustancias deletéreas  1.0  
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La suma de todos los porcentajes de sustancias deletéreas en cada porción que llegue a la 

mezcladora no deberá exceder el 3% de peso. Los agregados gruesos serán rechazados:  

 Si la pérdida en la prueba de abrasión de Los Ángeles (ASTM C 131-89), usando la 

graduación normal (Grado A), excede ya sea el 10% por peso por las 100 revoluciones, o 

el 40% por peso a las 500 revoluciones;  

 Si la pérdida de agregado sujeto a 5 ciclos de la prueba de firmeza de sulfato de sodio 

(ASTM C88-90) excede el 10% por peso;  

 Si la gravedad específica (en base al saturado superficialmente seco) es menor a 2.55 

(ASTM C 127-88).  

 

2.4.4 Agregados finos  

Las partículas de agregado fino serán por lo general de forma esférica o cúbica. La graduación de 

los agregados finos que llegarán a la mezcladora será conforme a los siguientes requerimientos:  

Tabla II-3 Especificaciones agregado fino, norma ASTM  

Tamiz  Porcentaje estándar por peso que pase el tamiz individual  

⅜” 100  

No.4 95-100  

No.8 80-100  

No.16 50-85  

No.30 25-60 

No.50 5-30  

No. 100 0-10  

 

La suma del porcentaje de todas las sustancias deletéreas no deberá exceder el 5% del peso. La 

arena será rechazada sí:  

 Contiene impurezas orgánicas (ASTM C 40-92)  

 Tiene una gravedad específica (en base al peso saturado superficialmente seco) menor a 

2.55 (ASTM SC 128-93). 

 Cuando es sometido a 5 ciclos de pruebas de resistencia a la acción del sulfato de Sodio 

(NaSO4) (ASTM C 88-90), la parte retenida por el tamiz No. 50 ha sufrido una pérdida 

mayor de 10% de peso.  
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2.4.5 Almacenaje de los agregados  

Se harán los arreglos en el sitio de obra para un almacén separado de los agregados finos y gruesos, 

lo mismo que para cada tamaño de los agregados gruesos, de tal manera que se evite la 

contaminación del concreto por materias extrañas y para evitar la segregación y los rompimientos 

excesivos. Los montones de almacenaje deberán contar con las facilidades de drenaje adecuadas 

para asegurar, en cuanto sea razonable, que los agregados entregados al equipo de mezclado 

tendrán el contenido de humedad uniforme que La Supervisión haya determinado.  

 

2.4.6 Agua  

El agua utilizada en el concreto, mortero, imprimación y fraguado de pisos estará sujeta a la 

aprobación de La Supervisión. Deberá estar libre de cantidades objetables de fango, materia 

orgánica, álcali, sales y otras impurezas.  

 

Si fuera requerido por La Supervisión, se tomarán muestras de los orígenes propuestos y serán 

probados en comparación con agua destilada. La comparación se hará por medio de la prueba 

estándar para cemento de firmeza, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Si hubiera 

muestras de falta de firmeza, una variación en el tiempo de fraguado de más o menos treinta (30) 

minutos o más, o la resistencia del mortero se redujera en más del diez (10) por ciento en 

comparación con el agua destilada, será causa suficiente para rechazar el agua sometida a la 

prueba.  

 

2.4.7 Aditivos  

Se han seleccionado aditivos para modificar las propiedades del concreto. El Contratista deberá 

incluir en los precios unitarios (Concreto), el costo de transporte, almacenamiento, mano de obra, 

herramientas y equipos necesario para el cumplimiento de esta sección. Si existiera dudas 

relacionadas con manejo y forma de aplicación de los aditivos, el Contratista deberá solicitar la 

asistencia del distribuidor.  

 

Las proporciones sugeridas por cada aditivo deberán de ser validas por el diseño de concreto que 

deberá efectuar el Contratista y como referencia se consignan valores de la siguiente tabla. 
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Tabla II-4 Dosificación de aditivos a incorporarse en mezcla del concreto. 

Función Normativa 

Reductor de agua - acelerante ASTM C-494, Tipo F 

Control de agrietamiento por 

temperatura 

ASTM C-1106 

Impermeabilizante integral ASTM C-1585 y ASTM C-39, ASTM C-

1202 y ASTM C-157 

Reductor de agua y retardante ASTM C-494, Tipo D 

 

2.4.8 Mezclas de concreto  

El concreto consistirá de cemento, agregados graduados, agua y aditivos cuidadosamente 

mezclados y vibrados para ofrecer la resistencia especificada. El concreto tendrá una resistencia a 

la compresión a los veintiocho (28) días de 210 kg/cm². 

Las proporciones de la mezcla para las respectivas clases de concreto serán propuestas por el 

Contratista para la aprobación de La Supervisión, basado en los resultados de las mezclas de 

ensayo y las pruebas llevadas a cabo por el Contratista. La Supervisión puede modificar, aún 

después de haber dado su aprobación, estas proporciones gradualmente, de manera de obtener un 

concreto de máxima densidad, maniobrabilidad, consistencia y resistencia con la menor proporción 

de agua / cemento.  

 

La cantidad de agua usada en el concreto será regulada por La Supervisión dentro de los límites 

que le hayan establecido las proporciones de agua / cemento para asegurar un concreto de la 

consistencia correcta, tomando en cuenta el efecto del uso de aditivos aprobadas y cualquier 

variación, ya sea en el contenido de humedad, la graduación de los agregados al entrar en la 

mezcladora, o en ambas. No se permitirá que se agregue agua al concreto para evitar que se 

endurezca. Será requerida la uniformidad en la consistencia del concreto de batido en batido.  

  

El revenimiento en la mezcla del concreto será el menor posible que permita la compactación 

cuidadosa con el equipo aprobado para el Proyecto, pero en todo caso estará entre un máximo de 

10 cm. y un mínimo de 5 cm., después de que el concreto haya sido depositado.  
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2.4.8.1 Mezclado 

El Contratista proveerá un plantel de mezclado o una mezcladora portátil aprobada 

por La Supervisión, y mantendrá y operará la planta según sea requerido para 

determinar y controlar con exactitud la cantidad de cada componente separado que 

está entrando en el concreto a satisfacción de La Supervisión. El plantel de 

mezclado deberá ser capaz de producir el volumen de concreto que el proyecto 

requiera, combinar los agregados, el cemento, los aditivos y el agua en una mezcla 

uniforme y de descargar esta mezcla sin que se produzca segregación. También, 

deberá ser capaz de ajustes rápidos para compensar por la variación en el contenido 

de humedad de los agregados y para cambiar los pesos de los materiales que están 

siendo mezclados. La cantidad de cada material que compone el concreto deberá 

ser determinada por un sistema automático de peso, exceptuando el agua, que 

deberá ser medida por volumen.  

 

Por decisión de La Supervisión, con el propósito de asegurar el control de calidad 

y control de progreso, la mezcla del concreto se llevará a cabo usando medidas de 

peso para el concreto de revestimiento. La Supervisión podrá permitir que se mezcle 

concreto por volumen para los trabajos. La cantidad de cada material que compone 

el concreto será convertida a su volumen, y será sujeta a la aprobación de La 

Supervisión. 

 

Los componentes del concreto serán combinados en una mezcladora de batidos 

durante un tiempo no menor a un minuto y medio, después de que todos los 

ingredientes, excepto la cantidad total de agua, sean colocados en ella.  

  

Las mezcladoras no deberán ser cargadas más allá de su capacidad declarada, ni 

serán operadas a una velocidad mayor de la recomendada por el fabricante. Ellas 

deberán producir un concreto de consistencia y apariencia uniforme a una velocidad 

continua, aprobada por La Supervisión. Las hojas de recoger y tirar dentro de las 

mezcladoras serán reemplazadas cuando se hayan desgastado hasta los dos (2) 

centímetros.  

  

Todas las mezcladoras que serán usadas para mezclar concreto serán mezcladoras 

mecánicas de la capacidad adecuada, aprobada por La Supervisión. No se permitirá 

mezclar concreto a mano sin la aprobación escrita de La Supervisión, pero La 
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Supervisión reserva su derecho de parar el mezclado a mano en cualquier momento 

aún después de haber dado su aprobación.  

 

2.4.8.2 Transporte y colocación del concreto  

 

No se permitirá la colocación de concreto a la intemperie, durante tormentas o lluvias copiosas. 

Todos los materiales y equipo del concreto deberán estar adecuadamente protegidos contra los 

efectos de las tormentas violentas y los vientos fuertes.  

 

El concreto será descargado de la mezcladora en el plantel de batidos, camiones mezcladores y 

agitadoras se podrán usar para transportar el concreto ya mezclado al punto de entrega y 

transportado dentro de una (1) hora al destino final por el medio aprobado por La Supervisión, lo 

que asegurará que el concreto tenga la maniobrabilidad en el sitio y momento de su colocación, lo 

que mantendrá una entrega ininterrumpida de concreto. Todo el equipo utilizado para este 

propósito se deberá mantener limpio y en buenas condiciones. 

 

Las líneas de las bombas deberán ser colocadas de manera que el flujo de concreto sea 

ininterrumpido. El contenido de agua y el tamaño de las partículas deberán ser cuidadosamente 

observados cuando el concreto esté siendo bombeado para evitar que los tubos se obstruyan.  

 

2.4.8.3 Colocación del concreto  

 

Los arreglos para la colocación del concreto deberán ser tales que en todos los casos el material 

pueda ser manejado convenientemente y colocado en la posición requerida sin manejo adicional o 

segregación. Siempre y cuando sea posible, el concreto deberá ser depositado de las tolvas de las 

aberturas inferiores y en todos los casos se depositará en una capa de tal espesor que cada capa 

pueda ser incorporada a la inferior con el uso de vibradores internos o por medio de una pala, de 

hojas que rebanen, o de apisonarlas. En ningún caso, se inclinarán las capas, excepto cuando así 

se especifique, y todas las juntas temporales deberán formarse perpendicularmente al trabajo.  

  

No se colocará concreto hasta que el sitio de colocación, incluyendo los encofrados, haya sido 

inspeccionado y La Supervisión dé su consentimiento por escrito para la colocación del concreto. 
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Todo el concreto colocado en la tierra deberá ser puesto sobre superficies limpias, compactadas y 

húmedas, libres de agua corriente o estancada. Al colocar el concreto a través de refuerzos, se 

deberá tener cuidado de que no ocurra segregación de los agregados gruesos.  

 

Como preparación para la colocación de concreto, todo el aserrín, las astillas y otros restos y 

materia extraña deberán ser retirados del interior de los encofrados. Los arriostres, los estribos y 

las abrazaderas que sirvan temporalmente para mantener la forma y el alineamiento de los 

encofrados o moldes, mientras el concreto es puesto en su lugar, deberán ser retirados cuando la 

colocación del concreto haya alcanzado una elevación que los vuelva innecesarios. Estos 

miembros temporales deberán ser completamente retirados de las formas, y no ser incrustados en 

el concreto. Antes de ponerles el concreto, los moldes deberán ser bien mojados con desmoldante, 

pero no deberá quedar material en exceso en ellos. A menos que lo contrario sea aprobado por La 

Supervisión, todo el concreto será colocado en su posición final dentro de los 60 minutos de haber 

salido de la mezcladora.  

 

El concreto no será colocado en contacto con agua estancada o corriente a menos que así se 

especifique o apruebe. El agua que se acumule durante la colocación deberá ser retirada. No se 

colocará concreto contra concreto que ha estado en posición por más de 30 minutos a menos que 

se forme una unión de construcción como se indica a continuación. Cuando se detengan las 

operaciones de colocación de concreto por cualquier razón, se colocarán juntas de construcción ya 

sea horizontal o verticalmente, según sea necesario, provistas de cuñas para resistir el recorte, y 

tacos para desarrollar adhesión, según lo indique La Supervisión.  

 

Antes de retomar las operaciones de colocación de concreto, la superficie del concreto será cortada 

o picada para quitar toda la lechada y exponer el agregado. La superficie del concreto deberá ser 

completamente saturada y cubierta con una proporción al peso de 1:2 cemento/ mortero de un (1) 

centímetro de espesor antes de retomar la colocación del concreto. El precio de todo el trabajo de 

preparado de la superficie deberá ser incluido en los precios unitarios para concreto en las 

Cantidades de Obra.  

  

El concreto será colocado en las posiciones y en la secuencia indicada en los Planos o según lo 

indique La Supervisión. Deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su posición final. 

Deberá ser colocado de manera que se evite la segregación del concreto y el desplazamiento de los 

refuerzos, encofrados o artículos incrustados. Deberá ser puesto en capas de no más de 40 cm. de 
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espeso compactado. La colocación deberá ser continua entre uniones de construcción especificadas 

o aprobadas.  

  

El Concreto no será bajado por rampas ni dejado caer de carretillas o de otra forma desde una 

altura mayor a los 1.5 metros, excepto con la aprobación de La Supervisión. La Supervisión podrá 

ordenar que el concreto sea dejado caer a un depósito, donde será volteado una vez más a mano 

antes de ser colocado. Ningún elevador excederá los 1.5 metros de altura a menos que La 

Supervisión lo autorice.  

 

2.4.8.4 Temperatura del concreto 

La temperatura del concreto, cuando esté siendo colocado, deberá ser menor de 32ºC. Si el 

concreto se coloca en algún momento en el que el clima sea tal que la temperatura del concreto 

excederá los 32ºC, según lo determine La Supervisión, el Contratista deberá emplear medios 

efectivos, tal como enfriar previamente los agregados y el agua de la mezcla y colocarlo de noche, 

según sea necesario, para mantener la temperatura del concreto, mientras sea colocado, debajo de 

los 32ºC. El Contratista no tendrá derecho a reclamar una compensación a cuenta de estos 

requerimientos.  

 

2.4.8.5 Vibración del concreto  

Excepto cuando La Supervisión autorice lo contrario, el concreto deberá ser compactado durante 

su colocación por medio de vibradores, que deberán ser de los tamaños y tipos aprobados por La 

Supervisión. La duración de la vibración estará limitada a la requerida para producir una 

consolidación satisfactoria sin causar segregación. La vibración de ninguna manera deberá 

continuar una vez que el agua o lechada en exceso (de presentarse) haya aparecido en la superficie.  

 

Al consolidar cada capa de concreto, el vibrador deberá ser utilizado de manera sistemática, y el 

concreto en una capa deberá estar totalmente consolidado de tal forma que esté perfectamente 

adherido a todas las superficies de los moldes y materiales incrustados antes de poner la siguiente. 

La cabeza vibradora deberá ser retirada lentamente, para asegurar que el hueco que haya formado 

en el concreto cierre completamente. Se deberá tener cuidado de evitar el contacto con los 

refuerzos y las superficies de los moldes y también de la excesiva vibración local. El concreto 

recién colocado no será vibrado en una forma que pudiera causar daño al concreto en otras partes 

del trabajo que ya haya fraguado.  
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2.4.8.6 Curado y protección  

El Contratista tomará las medidas adecuadas para asegurar que el concreto está curado. Esto 

incluirá cubrir el concreto con tejidos de cáñamo o estera u otros medios efectivos que hagan que 

se mantenga húmedo continuamente durante un período mínimo de tres (3) días después del 

llenado o por el tiempo que La Supervisión pudiera indicar. Después de retirar esta cobertura, el 

concreto deberá ser rociado con agua por un periodo mínimo de siete (7) días más. Otros métodos 

de evitar que el agua que hidrata el concreto se evapore podrán ser usados con la aprobación de La 

Supervisión.  

  

Todo el concreto que pueda ser afectado por agua corriente o acción de olas deberá ser 

adecuadamente protegido de daño mientras dure el periodo de fraguado. Todos los trabajos de 

protección temporal deberán ser a satisfacción de La Supervisión.  

  

2.4.8.7 Superficies expuestas  

Las superficies acabadas de todo el trabajo de concreto deberán ser firmes, sólidas, y libres de 

agujeros o protuberancias e imperfecciones. Todas las aristas expuestas deberán ser biseladas o 

redondeadas. No se permitirá el enyesado de las caras de concreto imperfectas y todo el concreto 

que este defectuoso de alguna manera deberá ser cortado y reemplazado hasta la profundidad 

necesaria o reparado de la forma que indique el Ingeniero y por cuenta del Contratista.  

 

 

2.4.8.8 Tolerancias para la construcción de concreto  

La intención de esta sección es la de establecer tolerancias que sean consistentes con la práctica 

constructiva moderna, gobernados, no obstante, por el efecto que las desviaciones admisibles 

podrán tener sobre la acción estructural o la función operativa de la estructura. La desviación de 

las líneas, los grados, y las dimensiones establecidos serán permitida hasta él limite que aquí se 

detalla. Queda establecido que La Supervisión se reserva el derecho de disminuir la tolerancia aquí 

descrita si dichas tolerancias afectaran adversamente el comportamiento estructural de una 

estructura.  

 

Donde las tolerancias no se estipulan en las especificaciones o Planos para alguna estructura o 

característica individual, se interpretará desviación admisible de acuerdo a las provisiones de esta 

sección.  
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El Contratista será responsable de colocar y mantener los moldes de concreto suficientemente 

dentro de los límites de tolerancia de manera de asegurar que el trabajo completado quede dentro 

de la tolerancia especificada aquí. El trabajo de concreto que exceda los límites de tolerancia 

especificados en la siguiente tabla será remediado o retirado y reemplazado por cuenta de y por el 

Contratista. A continuación, se presentan las tolerancias para las Estructuras de Concreto  

 

Tabla II-5 Tolerancias para las estructuras de concreto 

Aplicación  Tipo  Tolerancia  

Variación en el espesor en el recubrimiento del canal  
Menos  Mayor 2.5% ó 1 cm.  

Más  Mayor de 5% ó 1 cm.  

Variación en las dimensiones de corte de las losas, paredes, y 

partes similares en las estructuras en el inciso anterior.  

Menos  1 cm.  

Más  2 cm.  

 

2.4.8.9 Mezclas de prueba y partes de prueba  

El Contratista hará, bajo la dirección de La Supervisión, mezclas de prueba, utilizando los 

agregados propuestos para el Proyecto para asegurarse que el concreto está suficientemente 

maniobrable y que la mezcla no sufre de segregación durante el transporte y colocación. La 

composición de las mezclas de prueba deberá cumplir con los requisitos de las especificaciones en 

todos sus aspectos.  

  

El Contratista también fabricará partes de prueba del mismo espesor, el que se utilizará en el 

Proyecto. Las partes deberán ser construidas con la mezcla aprobada para ser utilizada en el 

Proyecto. Si La Supervisión la aprobara, y fuera utilizada en los trabajos permanentes, después de 

probarlas para asegurarse que la mezcla, tal y como está diseñada, y el equipo propuesto para ser 

utilizado son ambos apropiados para adquirir un concreto completamente compactado, será 

medida y pagada a los precios unitarios correspondientes al concreto en las Cantidades de Obra.  

 

2.4.8.10 Pruebas del concreto  

Todas las pruebas de los materiales del concreto, tal como los agregados y el concreto podrán ser 

llevadas a cabo por el Contratista utilizando el equipo de laboratorio provisto por él mismo como 
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lo determinan las Especificaciones Generales. Las pruebas del concreto colocado durante el 

Proyecto serán llevadas a cabo por el Contratista en su propio laboratorio. El costo de todas estas 

pruebas y los gastos relacionados serán por cuenta del Contratista.  

 

Las pruebas de los materiales del concreto incluirán la prueba de gravedad, la prueba de absorción 

de Agregados, Materia Orgánica en Arena, la prueba física del cemento, análisis químico del 

cemento, la prueba para el agente de inclusión, la prueba de desgaste del agregado grueso, la 

prueba para partículas suaves en el agregado grueso. La información de pruebas del fabricante 

deberá estar disponible para el análisis químico del cemento.  

 

Las pruebas del concreto colocado durante la obra serán las siguientes:  

 

 Humedad superficial del agregado: Dos veces al día, por la mañana y por la tarde.  

 Prueba de hundimiento: Dos veces al día, por la mañana y por la tarde.  

 Prueba de contenido de aire: Dos veces al día, por la mañana y por la tarde.  

 Prueba de compresión: Una vez cada 200 metros cúbicos por proporción o cada vez que 

La Supervisión lo indique.  

 

Durante la fabricación y colocación del concreto, se tomarán no menos de tres pruebas siguiendo 

los siguientes criterios: (3) muestras por cada día de colocación y no menos de una muestra al azar 

por cada cien (100) metros cúbicos de concreto continuamente colocado. Un cilindro de prueba de 

compresión de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura será 

moldeado de cada muestra, fraguado y probado tanto al día siete (7) como al veintiocho (28). Los 

resultados de las pruebas serán analizados progresivamente y evaluados como estadística. Los 

siguientes dos (2) métodos serán aplicados a la evaluación de la calidad del concreto.  

 

2.4.8.11 Evaluación de las pruebas de concreto  

Cuando suficiente información esté disponible, los resultados de los cilindros de concreto serán 

evaluados por La Supervisión de acuerdo a ACI 214 -77 (Práctica Recomendada para la 

Evaluación de los Resultados de la Prueba de Resistencia del Concreto en el Terreno). Los 

resultados evaluados deberán ser conformes a los siguientes requisitos.  
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La resistencia a la compresión promedio de 5 muestras consecutivas de cilindros de concretos 

moldeados deberá ser igual o mayor a la resistencia a la compresión específica a los 28 o 90 días 

y no más del 20% de las 30 muestras consecutivas de cilindros podrá tener una resistencia menor 

a la especificada y cada conjunto de cilindros deberá tener una resistencia promedio de por lo 

menos 80% de la resistencia especificada cuando probados de acuerdo a ASTM C 39-72.  

 

2.4.8.12 Prueba del concreto durante la colocación  

El Contratista llevará a cabo, asumiendo el costo, pruebas de concreto en la presencia de La 

Supervisión, de acuerdo al siguiente cronograma para corroborar y mantener las cualidades del 

concreto en cada colocación.  

 

Tabla II-6 Pruebas a efectuarle al concreto durante la colocación. 

Artículos Probados  Método de Prueba Frecuencia  

Hundimiento  ASTM C 143-90a  4 o más pruebas por turno 

Contenido de aire del Concreto recién 

mezclado  

ASTM C 231-91b o C 

173-94a  

2 o más pruebas  

Medida de temperatura  ASTM E 1-88  2 o más  

 

Si por alguna razón La Supervisión cuestiona la calidad del concreto que ya ha sido colocado y ha 

fraguado, el Contratista deberá, si así se le indica, sacar núcleos de concreto según lo especifique 

La Supervisión para que este mismo lleve a cabo las pruebas. Si los núcleos probados revelan que 

el concreto cumple con las especificaciones se le reembolsarán al Contratista los gastos en los que 

haya incurrido en sacar los testigos y rellenar los huecos con la misma mezcla que se utilizó 

originalmente. Si los núcleos revelan que el concreto no cumple con las especificaciones, todos 

los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista, y el trabajo afectado será rechazado.  

 

2.4.8.13 Juntas  

La ubicación de todas las juntas de construcción en el trabajo de concreto estará sujeta a la 

aprobación de La Supervisión, y la junta deberá ser construida como aquí se especifica.  
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Las superficies de concreto sobre o contra las cuales se colocará concreto y a las cuales el concreto 

nuevo deberá adherirse, y que están ya tan rígidas que el nuevo concreto no puede ser incorporado 

al anteriormente colocado se definen como juntas de construcción. Las superficies de las juntas de 

construcción deberán estar limpias y húmedas cuando se cubran con concreto o mortero fresco. La 

limpieza consistirá en que toda la lechada, el concreto suelto o defectuoso, los revestimientos, la 

arena y otras materias extrañas serán retirados. La superficie de las juntas de construcción deberá 

ser cuidadosamente lavada inmediatamente antes de colocar el nuevo concreto.  

 

Después de que la superficie haya sido limpiada y humedecida como se especifica, las superficies 

de las juntas de construcción no formadas deberán ser cubiertas, siempre y cuando resulte práctico, 

con una capa de mortero de cemento de aproximadamente un (1) centímetro de espesor. El mortero 

tendrá la misma proporción de agua, cemento y arena que el concreto regular, a menos que lo 

contrario sea indicado. La proporción de agua / cemento del mortero en el lugar no será mayor que 

la del concreto que se colocará sobre él. El mortero se extenderá uniformemente y se trabajará 

cuidadosamente en todas las irregularidades de la superficie. Las juntas constructivas deberán de 

proveerse en una longitud no mayor a los 30 metros. 

 

 

 

2.4.8.14 Estimación y pago  

 

La estimación del concreto para su pago deberá ser hecha solamente como lo muestran los Planos 

o como lo determine La Supervisión. Al medir el concreto para su pago, el volumen de todas las 

cavidades, depresiones, aberturas, tuberías incrustadas, y los trabajos de madera y metal que tengan 

más de 0.05 metros cuadrados de sección, excepto por la barra y fibra de refuerzo, pernos y barras 

de anclaje serán deducidos.  

 

El pago por el concreto de revestimiento para el canal fraguado in-situ será hecho al precio unitario 

por metro cúbico en las cantidades de Obra. Dicho precio unitario incluirá los costos de toda la 

mano de obra, materiales y equipo de construcción necesaria para completar los trabajos, 

incluyendo la provisión y manejo del cemento, agregados y aditivos, el mezclado, colocación 

fraguado y provisión del concreto, recortes a los taludes, curado y todo lo necesario para estas 

labores.  
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2.5 Encofrados  

Las formaletas serán usadas siempre que sean necesarios para confinar el concreto y darle la forma 

de las líneas requeridas. Las formaletas serán de madera, acero u otros materiales apropiados y 

aprobados, que deberán ser lo suficientemente fuertes y se conformarán a las formas mostradas en 

los Planos. Las formaletas serán sujetadas con abrazaderas y arriostres para resistir la presión que 

resulta de colocar y vibrar el concreto, de las cargas de construcción, el viento y las otras fuerzas 

sin deformación apreciable.  

  

El Contratista presentará a La Supervisión para su aprobación, antes de comenzar la construcción, 

un juego de moldes que cumplan con las especificaciones anteriores, pero dicha presentación a La 

Supervisión o su aprobación no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones para la 

culminación exitosa de la actividad realizada.  

 

La superficie de los moldes que estará en contacto con el concreto deberá estar libre de materia 

extraña adherida, clavos sobresalientes o cosas similares, ranuras, rajaduras u otros defectos. Las 

uniones de los moldes deberán estar cuidadosamente unidas y arregladas de tal manera que puedan 

hincharse bajo la influencia de la humedad del concreto sin causarles deformación. Los intersticios 

deberán estar adecuadamente rellenados con masilla para vidrio, y la impermeabilización de los 

moldes será tal que permita el escape del cemento que resulte del exceso de agua en el concreto, 

el cebado con papel estará estrictamente prohibido.  

 

El uso de amarres de alambre para sujetar los moldes no será permitido en paredes de concreto que 

estarán expuestas al agua, o cuando la superficie acabada quedará permanentemente expuesta; las 

amarras de alambre para los otros trabajos de concreto se deberán cortar al ras de la superficie del 

concreto después de que el encofrado haya sido retirado. En caso de que se utilicen varillas de 

metal incrustadas para sujetar los moldes, las varillas terminarán no menos de tres (3) centímetros 

de la superficie formada del concreto.  

 

La superficie de todos los moldes que estén en contacto con el concreto será tratada con 

desmoldante que no manche aprobado, para asegurar que el laminado pueda adherirse 

limpiamente. El desmoldante será aplicado a los moldes antes de que se levante la barra de refuerzo 

y deberá evitarse que el lubricante entre en contacto con el refuerzo. Antes de la colocación del 

concreto y de la aplicación del mencionado lubricante, todo el laminado deberá ser limpiado y 

mojado.  
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Cuando los moldes estén construidos y preparados para el concreto serán inspeccionados por La 

Supervisión. No se colocará concreto en los moldes hasta que los moldes hayan sido aprobados 

por La Supervisión. Para evitar retrasos en la obtención de la aprobación, el Contratista informará 

a La Supervisión con por lo menos veinticuatro (24) horas de aprobación, de su intención de tener 

los moldes listos para inspección.  

 

2.5.1 Retiro de los moldes  

El Contratista tomará responsabilidad completa de que suficiente tiempo haya pasado para que el 

concreto haya alcanzado suficiente firmeza, antes de que los moldes sean retirados. Sin embargo, 

los moldes no se retirarán sin la aprobación previa de La Supervisión y en todo caso, deberán pasar 

dos (2) días antes de retirar los moldes.  

 

Las conexiones serán formadas de tal manera que permita el fácil retiro de los moldes sin martillar, 

etc. y sin que haya necesidad de hacer palanca contra la superficie el concreto.  

 

2.5.1.1 Estimación y pago  

La estimación para el pago de los trabajos de encofrado se hará en metros cuadrados y solamente 

de las áreas de los moldes que hayan sido usadas de acuerdo a los Planos y Especificaciones aquí 

incluidas o según lo indique La Supervisión.  

 

El pago por los encofrados de concreto calculados como se indica en el párrafo anterior se hará al 

precio unitario por metro cuadrado en las Cantidades de Obra. El precio unitario deberá cubrir el 

precio de toda la mano de obra, materiales y equipo de construcción, incluyendo el precio del 

aceite para los moldes, el levantamiento y retiro de los moldes, y todos los trabajos derivados de 

estos.  

 

2.6 Varillas de refuerzo  

Las varillas de acero que se incorporarán al concreto para reforzarlo serán varillas corrugadas del 

no.6 (no doblada en frío), grado 40.  
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Cuando las varillas de refuerzo se hayan colocado y estén listas para el concreto de acuerdo con 

los Planos aprobados, el Contratista informará a La Supervisión, por lo menos veinticuatro (24) 

horas antes de colocar el concreto, su intención de tener los refuerzos listos para ser 

inspeccionados. No se colocará concreto mientras no se haya obtenido la aprobación de La 

Supervisión.  

 

2.7 Geotextil No Tejido   

 

Los geotextiles deberán instalarse en los drenajes, filtros y gaviones según se indica en los Planos. 

Se utilizarán geotextiles compuestos por filamentos de polímeros sintéticos no tejidos, que de 

acuerdo con el suelo a drenar (suelo retenido) deberán tener capacidad para dejar pasar el agua al 

tiempo que evitan el movimiento del suelo retenido. Presentarán los requerimientos mínimos de 

propiedades mecánicas, hidráulicas y de filtración que se describen a continuación. 

 

El Geotextil no tejido debe ser instalado sobre superficies lisas, libres de objetos que puedan dañar 

al geotextil. El Geotextil puede desenrollarse a mano o utilizando algún equipo adaptado para esta 

función, evitando en lo posible las arrugas. La unión o traslape no debe ser menos de 30 cm. 

 

El Geotextil no se puede fijar al suelo por medio de anclas o broches o piedras lisas. El material 

no debe ser pisado directamente por equipos de construcción. Debe existir una capa de 20 ó 30 

centímetros de relleno para proteger el material de estos equipos y proporcionar confinamiento. Es 

recomendable no tener expuesto el material geotextil al sol por más de quince días. 

 

El geotextil deberá de cumplir las siguientes propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas: 

 

Resistencia longitudinal a la tracción    ASTM D 4632   0.70 kN 

Elongación       ASTM D 4632   70% 

Resistencia longitudinal al desgarre trapezoidal    ASTM D 4533   0.35 kN 

Resistencia al punzonamiento     ASTM D 4833   0.45 kN 

Resistencia al estallido      ASTM D 3786   2300 kPa 

Permisividad       ASTM D 4491  1.8 s-1 
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Permeabilidad normal      ASTM D 4491   0.4 cm/s 

Flujo de agua       ASTM D 4491   5500 l/min/m² 

Abertura aparente de filtración                   ASTM D 4751  0.2 mm 

Resistencia al UV      ASTM D 4355  80/50 %/h 

Gramaje       ASTM D 5261  200 g/m² 

 

Se exigirá que los trabajos se efectúen con una adecuada coordinación entre las actividades de 

apertura de la zanja y de construcción del filtro, de manera que aquella quede expuesta el menor 

tiempo posible. 

 

Durante el proceso constructivo, el Contratista tomará las medidas necesarias para evitar que el 

geotextil atrape mugre y otros elementos que puedan taponar los poros o disminuir la 

permeabilidad del elemento filtrante. 

 

Será responsabilidad del Contratista la colocación de elementos de señalización preventiva en la 

zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro (24) horas del día. El diseño 

de la señalización requerirá la aprobación de La Supervisión. 

 

La construcción del filtro sólo será autorizada, cuando la excavación haya sido terminada de 

acuerdo con las dimensiones, las pendientes y las rasantes indicadas en los Planos del proyecto o 

las ordenadas por el Ingeniero. La excavación se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en la 

sección respectiva de estas especificaciones. 

 

El geotextil se deberá colocar cubriendo totalmente el perímetro de la zanja, acomodándolo lo más 

ajustado posible a la parte inferior y a las paredes laterales de la zanja y dejando por encima la 

cantidad de geotextil suficiente para que, una vez se acomode el material drenante, se cubra en su 

totalidad con un traslapo mínimo de trescientos milímetros (300 mm). Las franjas sucesivas del 

geotextil se traslaparán longitudinalmente (con traslape tipo tejado) cuatrocientos cincuenta 

milímetros (450 mm). Alternativa y preferiblemente, se coserá el geotextil, de manera que se 

garantice la continuidad del elemento filtrante. No se permitirá que el geotextil quede expuesto, 

sin cubrir, por un lapso mayor a dos (2) días. 
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2.8 Gaviones  

Este trabajo consiste en suministrar, armar, rellenar, amarrar colocar sobre una base previamente 

preparada, gaviones rellenados con piedra suelta y sujetados entre sí como estructuras flexibles 

con fines de contención.  

 

El material del gavión deberá ser aprobado por La Supervisión, en base a los datos suministrados 

por el fabricante.  

 

La piedra para el relleno será piedra natural o quebrada, cuidadosamente colocada de tal manera 

que no deforme ni dañe la estructura del gavión; que no tenga en su composición agentes 

corrosivos que puedan destruir los filamentos del gavión. La piedra debe ser resistente al agua y a 

la intemperie, de forma regular y de tamaño mayor al agujero de la malla del gavión que se utilice. 

La piedra debe tener un factor de pérdida menor de 50% cuando se someta a la prueba de Desgaste 

de Los Ángeles.  

 

Alambre  

Según BS 1052/1980 Carga de Rotura: 38/50 Kg. / mm2 Estiramiento: No inferior a 12 cm. / 30 

cm. largo. Galvanización: BS 44/1982, el cual no deberá descascararse al ser retorcido.  

 

Red 

Malla hexagonal con doble torsión con bordes reforzados, con alambre de calibre mayor. El amarre 

deberá ser de la misma calidad con diámetro de 2.2 mm.  

 

Tolerancia  

Diámetro Alambre ± 2.5 %, ancho y alto: ± 5%, largo: ± 3%.  

 

Envejecimiento acelerado  

Deberá pasar satisfactoriamente las siguientes pruebas:  
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 ASTM D 1499 - 64 (77) rayos ultravioletas  

 ASTM G 23 - 69 (75) Tipo E  

 ASTM B 117 - 73 (79) niebla salina  

 ASTM D 2287 - 78 alta temperatura  

 ASTM D 1203 - 67 (74) (ISO 176 - 1976)  

  

Dimensiones comunes de los gaviones  

Las dimensiones sugeridas para los gaviones tipo Caja (Largo X Ancho X Alto) en metros son:  

Ancho: 1.00 metros  

Largo: 1.50, 2.00, 3.00 y 4.00 metros  

Altura: 1.00 metros  

Diámetro del Alambre: 2.4 mm., 2.7 mm., 3.0 mm., 3.4 mm.  

 

Rocas para Gaviones 

Las rocas trituradas para el llenado de los gaviones deberán cumplir con los requerimientos del 

ASTM C 33. 

 

Se deberá verificar el tamaño de las rocas para los gaviones cada 10 toneladas colocadas de acuerdo 

con ASTM C 136. El tamaño de las rocas para el llenado de gaviones será escogido en base al 

tamaño de las mallas, el espesor de la estructura y dentro de los límites mostrados en la siguiente 

tabla. 

 

Tamaño Requerido de las Rocas para Gaviones y Colchonetas 

Tipo de Estructura Espesor (m) Tamaño de las Rocas (mm) 

Gaviones 0.50 o mayor 100-250 

 

En el llenado de los gaviones se puede utilizar piedra de tajo (quebrada) o canto rodado (río) no 

meteorizable, con peso específico aproximado de 2.4 t/m². 
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Procedimiento de construcción  

Una vez nivelada la base según la pendiente prevista, colocar los gaviones y amarrarlos uno a otro 

por medio de las aristas, dejando las tapaderas abiertas y de manera que no estorbe su relleno, 

posteriormente rellenar los gaviones en tres partes, esto sería 1/3 por vez, esto puede ser por medios 

mecánicos o manualmente. Cada tercera parte debe colocarse tirantes.  

 

Los gaviones saco o cilindros bastará efectuar un amarre lateral como el diseño, estos podrán 

colocarse mediante rodamiento con medios manuales o por medios mecánicos, también en algunas 

ocasiones si las especificaciones de la obra lo requieren y se dispone de equipo adecuado se podrán 

colocar previamente llenos también gaviones caja o colchones.  

 

Medición y forma de pago  

La medición se hará basándose en el número de metros cúbicos, colocados y aceptados en la obra.  

Los costos armado, llenado, suministro de mano de obra, piedra y demás para cumplir con la 

actividad deberá de ser incluido dentro del precio unitario contratado y la unidad de medición será 

por metro cúbico.  

 

2.9 Movimiento de tierras   

 

Limpieza  

La limpieza, que incluye la eliminación de maleza y el desarraigo consistirá en el retiro de árboles, 

arbustos y todo material orgánico como el césped, la capa vegetal y las raíces de los cimientos de 

la presa, de las áreas donde el material excavado será usado para el subdrenaje, de la base de todas 

las carreteras, de las áreas prestadas aprobadas dentro del derecho de paso y en todas las otras áreas 

mostradas en los Planos y donde lo indique La Supervisión.  

 

Las operaciones de limpieza se llevarán a cabo de tal forma que todo el material orgánico no 

apropiado, tal como el césped, la capa vegetal, o las raíces, serán desechados.  
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Los materiales que resulten de la limpieza se deberán desechar tal y como se estipula en el Numeral 

2. DISPOSICIONES AMBIENTALES de la sección III. Especificaciones Ambientales, Sociales, 

Salud y seguridad Ocupacional,Este proceso estará sujeto a la aprobación de La Supervisión.  

 

El cálculo para el pago de la limpieza se hará en metros cuadrados, según la cantidad limpiada o 

excavada del terreno original a los niveles mostrados en los Planos o según lo indique La 

Supervisión. El pago por la limpieza se hará al precio unitario por metro cuadrado en las 

Cantidades de Obra. Dicho precio unitario incluirá el precio de la mano de obra, los materiales y 

el plantel de construcción necesario para la limpieza y remoción del material limpiado.  

 

Excavación común  

Toda la excavación se llevará a cabo hasta las líneas y los niveles indicados en los Planos o las 

líneas y niveles que La Supervisión indique. El Contratista recortará todas las excavaciones hasta 

las líneas y niveles indicados en los Planos.  

 

Cuando una excavación haya sido terminada se notificará a La Supervisión de manera que pueda 

inspeccionar la excavación completada y ninguna excavación será rellenada o cubierta con 

concreto hasta que haya sido inspeccionada y el Contratista haya sido autorizado a proseguir con 

el trabajo. 

 

Durante el progreso del trabajo, puede hallarse que es necesario o conveniente modificar las 

pendientes o las dimensiones de la excavación de las especificadas en los Planos. Cualquier 

aumento o reducción en las cantidades excavadas que resulte de dichas modificaciones se cubrirán 

en los estimados. 

 

Todas las precauciones necesarias se deberán tomar para preservar el material debajo y más allá 

de las líneas de excavación en la condición más segura posible. Cualquier daño al trabajo debido 

a las operaciones del Contratista, será reparado por cuenta del Contratista. Cualquier excavación 

excesiva o sobre excavación que realice el Contratista por cualquier propósito o razón, excepto si 

ha sido solicitada por escrito por La Supervisión, independientemente si es responsabilidad del 

Contratista o no, correrá por cuenta del Contratista. Cuando sea necesario para terminar el trabajo, 

toda excavación excesiva o sobre excavación será rellenada con materiales proporcionados y 

acarreados por cuenta del Contratista.  
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Todo material excavado será analizado para ver si cumple con los requisitos de adecuación para 

ser reutilizado donde sea factible, como material de relleno de estructuras, terraplenes, subrasantes, 

taludes y otros. El material sobrante debe eliminarse conforme a lo establecido en el Numeral 2. 

DISPOSICIONES AMBIENTALES de la sección III. Especificaciones Ambientales, Sociales, 

Salud y seguridad Ocupacional, para evitar que obstruya corrientes de agua o perjudique de alguna 

otra forma la eficiencia de la obra.  

 

El Contratista deberá avisar a La Supervisión con suficiente anticipación, del comienzo de 

cualquier excavación para que éste le determine los límites de la misma. El terreno natural 

adyacente no deberá alterarse a menos que el supervisor dé su visto bueno. Las zanjas para las 

diferentes estructuras deberán ser excavadas hasta las elevaciones indicadas según los Planos o las 

instrucciones dadas por el supervisor. Deberán tener el tamaño adecuado para que la labor a 

ejecutarse sea cómoda, eficiente y satisfactoria.  

  

La excavación común incluye la excavación de toda la tierra, arena, grava y roca que pueda ser 

excavada efectivamente por el personal, tractor u otro equipo aprobado por La Supervisión, y que 

no sean roca gastada o roca firme según se define a continuación.  

 

El cálculo para el pago de la excavación se hará por volumen por metro cúbico de material 

excavado de la superficie limpia donde se haya retirado la capa vegetal, o de la superficie del 

terreno hasta los niveles y pendientes indicados en los Planos o según lo indique La Supervisión.  

  

El pago por la excavación será calculado como se indica en párrafo anterior, se hará al precio 

unitario por metro cúbico en las Cantidades de Obra. El precio unitario incluirá el precio de toda 

la mano de obra, los materiales, y el equipo de construcción necesario para el conformado de las 

pendientes laterales de la excavación, la prevención de deslizamientos, esparcido, terraplenes 

menores en las orillas de la excavación y rellenos menores según sea requerido por La Supervisión; 

transporte de los materiales excavados al sitio adyacente para ser reutilizados, acumulación 

temporal, desecho de lo que es no apropiado o en exceso.  
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Relleno con material del sitio 

Los materiales usados para rellenar serán los apropiados para la construcción del estrato sobre el 

subdrenaje, a menos que lo contrario sea especificado. El relleno será colocado en capas de 0.2 

metros y compactado cuidadosamente, hasta alcanzar el 95% de densidad seca Proctor Standard. 

A menos que se especifique lo contrario, la colocación y compactación de todos los materiales de 

relleno se sujetará a las especificaciones. La capa vegetal u otro material orgánico serán excluidos 

del material de relleno.  

  

Antes de empezar a colocar los materiales de relleno, los lugares serán limpiados de todo resto de 

encofrado para concreto y otros trabajos temporales y serán sujetos a la aprobación de La 

Supervisión. Estos materiales serán colocados de tal manera que se asegure que podrán ser 

satisfactoriamente compactados sin dañar las estructuras. La compactación inmediatamente 

adyacente al canal se hará por medio del equipo de operación manual aprobado.  

  

La superficie de los materiales para relleno será compactada de tal manera que resulte en una 

superficie ligeramente combada a fin de facilitar el drenaje: en todo momento, el material de 

relleno será mojado o se le permitirá secarse, según sea necesario para mantener o lograr el 

contenido de humedad requerido para la compactación según lo determine La Supervisión. El 

precio de los procesos de mojado o secado será cubierto por el precio unitario de relleno en las 

Cantidades de Obra.  

  

El cálculo para el pago del relleno se hará en base a los materiales usados hasta las líneas, hasta 

las cuales se midió la excavación de acuerdo a las líneas, grados y dimensiones prescritos y 

mostrados en los Planos o indicados por La Supervisión. El pago por los trabajos de relleno se 

hará a los precios correspondientes por metro cúbico en las Cantidades de Obra. Este precio 

unitario para los trabajos de relleno incluirá todos los costos del movimiento posterior de los 

materiales en los canales y estructuras o de obtener el material para relleno en las áreas de 

préstamo, la excavación del material de las áreas de préstamo y el transporte del material hasta el 

sitio del relleno y la compactación del material en la estructura con equipo de operación manual, 

el mezclado y el rastrillado, si fuera necesario, y por el costo de todos los otros trabajos conectados 

con él según se estipula en esta sección.  

  

El material a emplear para el relleno deberá ser el indicado por La Supervisión, permitiéndose un 

tamaño máximo de agregado grueso de hasta tres (3”) pulgadas.  
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2.10 Rodadura con material selecto 

 

El relleno compactado con material selecto para el camino de inspección localizado aguas abajo 

del túnel, margen izquierda, estará constituido por una masa compactada de material selecto 

colocada según se indica en los Planos. La compactación se efectuará en capas no mayores a 25 

cm. 

 

El material selecto deberá estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 4” en diámetro, 

debiendo además contar con una humedad óptima y densidad correspondiente. El material será 

una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del cual, no más del 30% será retenida en 

la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida 

en la malla N° 200. 

 

El cálculo para el pago del relleno compactado con material selecto se hará en base a los materiales 

usados hasta las líneas prescritos y mostrados en los Planos o indicados por La Supervisión. El 

pago por los trabajos de relleno se hará a los precios correspondientes por metro cúbico en las 

Cantidades de Obra. Este precio unitario para los trabajos de relleno incluirá todos los costos del 

movimiento posterior de los materiales en los canales, la excavación del material de las áreas de 

préstamo y el transporte del material hasta el sitio del relleno y la compactación del material con 

equipo pesado, el mezclado, si fuera necesario, y por el costo de todos los otros trabajos conectados 

con él, tales como: Remoción de la capa orgánica (descapote) de hasta 20 cm y acarreo del mismo, 

entre otros. 
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III. Especificaciones ambientales, sociales, salud y seguridad ocupacional 

 

1. GENERALES 

El Contratista será el responsable de coordinar, cumplir e implementar durante la ejecución del 

proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yuré del Complejo 

Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo", todas las medidas de mitigación y control ambiental 

descritas en esta Sección, con el objetivo principal de prevenir, mitigar, reducir y compensar los 

potenciales impactos ambientales y sociales que se puedan generar en el área de influencia del 

proyecto. 

 

El Contratista debe incluir en su oferta todas aquellas actividades que generen compra de 

materiales, insumos, equipos, obras, herramientas y otras obras requeridas para la ejecución 

y cumplimiento de las medidas de mitigación y control ambiental, tanto preventivas, de 

mitigación, como de compensación. Todas las medidas consideradas en esta sección y otras 

que puedan generarse y ser requeridas durante la ejecución del proyecto, ya sean sugeridas 

por la Supervisión Ambiental del Proyecto o por la Dirección de Medio Ambiente de la 

ENEE, deberán ser cumplidas por el Contratista. El alcance de estas obras no está indicado 

en la Sección IX. Lista de Cantidades, sin embargo, es responsabilidad del contratista el 

cumplirlas y considerarlas en la oferta presentada. 

2. DISPOSICIONES AMBIENTALES 

El Contratista tiene la responsabilidad de dar estricto cumplimiento durante la etapa constructiva 

del Proyecto a las siguientes disposiciones ambientales: 

 

a. Dar estricto cumplimiento a las Resoluciones de las Licencias Ambientales de 

MIAMBIENTE. 

 

b. Dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental (PGA) e Informes Técnicos Ambientales 

elaborados por la Dirección de Medio Ambiente (DMA) de la ENEE. 
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c. Dar cumplimiento a las políticas ambientales y sociales establecidas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

d. Dar cumplimiento a los aspectos ambientales y sociales establecidos en el Informe de 

Gestión Ambiental y Social (IGAS) preparado por el BID. 

 

e. Dar cumplimiento a los requerimientos y medidas de mitigación establecidos en los 

dictámenes arqueológicos emitidos por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia 

(IHAH). 

 

f. El Contratista designará un (1) Regente Ambiental generalista,  con orientación 

profesional en el área de Ciencias Ambientales (Ing. Ambiental, Ing. Forestal, Ing. 

Agrónomo, Lic. Biología ,o carreras afines), que se encuentre inscrito(a) como Prestador(a) 

de Servicios Ambientales, con la Categoría de Generalista, en el Registro que administra 

la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) MIAMBIENTE, quien deberá 

remitir la documentación de respaldo a la Dirección de Medio Ambiente (DMA) de la ENEE, 

como ser: copia del carnet y constancia de registro de prestador ambiental con su categoría 

vigente. El Regente Ambiental deberá estar presente y asignado a la zona de trabajo del 

proyecto a tiempo completo. Deberá iniciar labores un mes antes de la emisión de la Orden 

de inicio hasta el acta de Recepción Final del Proyecto. El regente ambiental deberá realizar 

las siguientes actividades: 

 

-Implementar procedimientos y medidas para asegurar que todos los subcontratistas que 

intervengan en las actividades de construcción del Proyecto cumplan con las medidas de 

control y disposiciones establecidas en esta sección del documento de licitación. 

 

-Elaborar Informes Ambientales de carácter mensual, que consolide la gestión 

socioambiental, salud y seguridad ocupacional, en base a: (i) Cumplimiento de las medidas 

de control ambiental de las resoluciones de las Licencias Ambientales, PGA, informes 

técnicos ambientales, IGAS, dictámenes arqueológicos, (ii) Gestiones de permisos 

adicionales a la Licencia Ambiental que se requieran durante la ejecución del Proyecto 
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(autorizaciones de corte y poda, permisos de explotación de bancos de préstamos, 

constancias y permisos municipales, dictames técnicos ambientales, permisos de 

escombreras, autorizaciones de uso de rellenos sanitarios o vertederos municipales, etc.) y 

cumplimiento de sus informes técnicos. Estos Informes Ambientales mensuales 

consolidados serán presentados a la Dirección de Medio Ambiente bajo un formato 

previamente aprobado por la DMA/ENEE. 

 

-Elaborar los  Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs) conforme 

al tiempo que establezca las resoluciones de las licencias ambientales; los que deberán 

ser entregados a la Dirección de Medio Ambiente ENEE un (1) mes antes al vencimiento 

de los plazos establecidos en las Resoluciones de cada Licencia Ambiental emitida por 

MIAMBIENTE, de tal manera que la DMA/ENEE al recibir los ICMAs, disponga de un 

tiempo prudencial (1 mes) para que los Informes puedan ser revisados, aprobados y 

posteriormente remitidos a MIAMBIENTE. Los ICMAs deberán incluir la 

implementación de las medidas de mitigación y disposiciones para el Proyecto que estén 

establecidos: (i) Resoluciones de las licencias ambientales; (ii) Plan de Gestión Ambiental 

(PGA) e Informes Técnicos Ambientales de la ENEE; en base a lo establecido en la Forma 

DECA-019 (contenido básico para la elaboración de los ICMA). 

 

-Aplicación del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales (RGDMP), contenido bajo el Acuerdo Ejecutivo No. 

stss.001-02 y Reforma Acuerdo No. stss.053-04. 

 

-Dar cumplimiento a aquellas medidas de control ambiental y exigencias que sean 

indicadas por la supervisión Ambiental del proyecto de la Dirección de Medio Ambiente, 

con el fin de acatar los requerimientos provenientes del BID y de aquellas Instituciones del 

Estado que pudieran eventualmente estar involucradas en las actividades de ejecución del 

Proyecto. 

 

g. El suministro de todos los materiales e insumos a ser utilizados en la obra debe ser 

responsabilidad del contratista y a su vez ser incorporados en la ficha de costos. 
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3. OTRAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 

3.1 El contratista gestionará y realizará como parte de los requerimientos y responsabilidades 

establecidas de esta sección, el pago de todas las constancias y permisos de carácter 

ambiental complementarios a las Licencias Ambientales otorgadas por MIAMBIENTE, que 

sean necesarios para el inicio y desarrollo de las actividades constructivas previstas y que 

puedan surgir durante la etapa de ejecución del Proyecto. Si es el caso que durante la gestión 

de algún permiso complementario a la licencia ambiental se requiera de la necesidad de 

visitas al proyecto de parte de técnicos de dependencias institucionales vinculadas al tema 

ambiental, los gastos de viáticos correrán por cuenta del Contratista. 

3.2 El Contratista deberá elaborar un Plan de Divulgación, mediante el cual deberá de 

programar de forma coordinada e informar de forma anticipada a las poblaciones 

circundantes al proyecto sobre aquellas actividades que durante el proceso constructivo 

puedan causar posibles molestias. 

3.3 Deberá atender los aspectos de carácter social que se puedan manifestar durante toda la 

etapa de construcción, debiendo también diseñar al inicio del Proyecto un "Plan de 

Mecanismo de Quejas" para la atención y respuestas a las inquietudes o quejas que puedan 

tener los pobladores locales referentes a alguna situación directa, ocasionada por el 

Contratista. El plan anteriormente mencionado deberá de ser aprobado por la Dirección de 

Medio Ambiente (DMA) de la ENEE. 

3.4 El Contratista está obligado a la implementación de una bitácora ambiental de campo, donde 

deberá anotar todas las actividades diarias que se estén ejecutando en materia ambiental, 

mismas que deberán ser refrendadas mediante firma del Supervisor Ambiental del Proyecto, 

quedando a discreción cualquier observación de la Supervisión de la Dirección de Medio 

Ambiente de la ENEE. 

3.5 El Contratista al momento de iniciar la obra deberá contar con un Plan de Higiene y Seguridad 

Laboral, apegado al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Medidas 

Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (RGDMP), contenido 

bajo el Acuerdo Ejecutivo No. stss.001-02 y Reforma Acuerdo No. stss.053-04, el cual debe 
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ser implementado en el sitio del proyecto, y aprobado por el Ministerio del Trabajo, asimismo 

deberá contar con un protocolo de bioseguridad relacionada al COVID 19, documentos que 

deben ser aprobados por la Unidad de Prevención del Riesgo de la ENEE. 

3.5 Al momento de iniciar la obra, el Contratista deberá contar con un plan de manejo de 

los diferentes tipos de residuos sólidos y aguas residuales que se generen durante el 

desarrollo del proyecto. La gestión de los residuos sólidos y aguas residuales deberá 

abarcar la etapa de construcción y cierre.  

4. DAÑOS AL AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA 

Será responsabil idad del Contratista cualquier daño ocasionado al ambiente y a cualquier tipo 

de infraestructura cercana al área donde se ejecutarán las obras, como resultado de las actividades 

constructivas. El contratista deberá de remediarlo todo a su costo. 

5. MULTAS AMBIENTALES 

1. Cualquier multa impuesta a la ENEE, por violaciones y/o incumplimientos a las 

disposiciones y medidas ambientales establecidas en las resoluciones indicadas en este 

documento  en relación con MIAMBIENTE, Unidades Municipales Ambientales (UMAs) 

y leyes nacionales aplicables en materia ambiental, será trasladada al contratista; no se dará 

trámite al pago de la estimación inmediata hasta que se solvente el tema de la multa o 

sanción. 

2. Cualquier retraso y/o paralización de las obras por incumplimiento de las medidas 

ambientales, por disposiciones de las autoridades competentes, no será causal para 

ampliaciones de plazo del proyecto. 

3. Si el Contratista incumple con los términos, disposiciones y medidas ambientales 

establecidas en esta sección del documento de licitación, será penalizado con un monto de 

US$ 2,000.00 por cada ocurrencia identificada y documentada por el supervisor ambiental 

de la Dirección de Medio Ambiente ENEE, misma que será remitido al Gerente de Obra 

para que notifique al contratista la Multa impuesta. Este Valor le será deducido del pago de 

la estimación. 
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 6. DISPOSICIONES DE BIOSEGURIDAD 

 

Con relación a la pandemía y propagación de la enfermedad COVID-19, mediante Decreto 

Ejecutivo PCM-0005-2020, de fecha 10 de febrero de 2020, el Gobierno de Honduras decretó 

Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional. 

Con el fin de prevenir el contagio del coronovirus (COVID-19) en los proyectos de 

construccion, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, desarrolló un protocolo de 

Bioseguridad, en el cual se establecen las condiciones de seguridad y salud, en que se deben 

desarrollar las actividades labores en las organizaciones, los centros y lugares de trabajo, sin 

perjuicio de las reglamentaciones adicionales que se establezcan para cada actividad 

económica y profesión u oficio, en particular. 

Igualmente, el BID, con el ánimo de continuar mejorando vidas y preservando la salud de las 

personas en la región de manera responsable, preparó una nota técnica que incluye una serie 

de recomendaciones encaminadas a prevenir el contagio de enfermedades infecciosas entre 

trabajadores, desde y hacia las comunidades en el marco de los proyectos que son financiados 

por el BID. La nota, además, incluye recomendaciones encaminadas a evitar la propagación. 

Cabe destacar que, según la OMS, las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas y 

medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a 

los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio 

ambiente. 

Es por lo descrito en los párrafos anteriores que se deberán de implementar las medidas de 

bioseguridad establecidas en los siguientes documentos, los cuales se anexan: 

a) Protocolo de Bioseguridad por Motivo de la Pandemia COVID-19 para lo Proyectos de 

Construcción, emitido por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de Honduras.  

b) Nota Técnica de Buenas Prácticas de Seguridad, Salud e Higiene Para La Prevención del 

Contagio de COVID-19 y Otras Enfermedades Infecciosas, en Proyectos de Desarrollo 

Financiados por el BID, emitida por BID. 

 

6.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

A continuación, se enlista un resumen de las medidas principales de bioseguridad incluidas 

dentro de los documentos enlistasdos en la seccion 7 Disposiciones de Bioseguridad, 

teniéndose en cuenta, que siempre es necesario la revisión y el análisis en relación a cuáles de 

las medidas indicadas en dichos documentos son aplicables al desarrollo del proyecto, no 

limitandose unicamente a este resumen de medidas de bioseguridad 
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6.1.1 Medidas administrativas a tener en cuenta 

Se deberá de levantar un listado de todos los empleados de la obra, el cual deberá tener la siguiente 

información: i) Nombre del empleado; ii) dirección de la vivienda; iii) ciudad; iv) teléfono; v) 

Nombre de 2 contactos; vi) número telefónico de los contactos; vii) edad del empleado; viii) 

indicar si el empelado se encuentra dentro del grupo de riesgo a COVID-198; ix) indicar si el 

empleado reside en alguna zona critica (zona donde se hayan reportado casos de COVID-19); x) 

cantidad de personas con las que vive. 

De acuerdo al censo se deberá determinar el riesgo individual de cada trabajador, para el personal 

comprendido en el nivel de riesgo alto (más vulnerable), se deberá dar especial atención en el 

reforzamiento de las medidas de prevención, dentro y fuera del proyecto. 

Adquirir previo al inicio de actividades todo el material y equipo necesario para la 

implementación de las medidas de bioseguridad: 

 Termómetro infrarrojo 

 Pediluvio 

 Bomba de mochila 

 Producto antiséptico 

 Mascarillas aprobadas por OMS para prevenir COVID-19, todas las mascarillas que 

tienen el nivel máximo de protección deben llevar impreso el sello N95. 

 Gel desinfectante de alcohol al 70%. 

 Amonio cuaternario para desinfectar vehículos. 

 Basureros con cierre o tapadera para disposición de mascarillas, guantes y restos de 

material utilizado para la desinfección de superficies o equipo.  

 Bolsas para basura color rojo para colocar en basureros para disposicion de mascarillas, 

guantes y restos de material utilizado para la desinfección de superficies o equipo.   

Conformar un comité de bioseguridad que será responsable de vigilar por la seguridad y salud de 

los trabajadores en los proyectos, de la promoción y divulgación de las medidas de prevención y 

de reportar incidentes, así como personas que presenten síntomas para su revisión médica y de ser 

                                                 
8 Personas de la tercera edad; Embarazo; Enfermedades respiratorias crónicas (asma, enficema), obesidad, diabetes, 

hipertensión; Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares; Enfermedades inmunosupresoras (VIH, cáncer) 
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necesario el aislamiento inmediato. Las funciones de este comité de bioseguridad serán las 

siguientes: 

 Coordinar visitas a los proyectos para revisar el cumplimiento de los programas de 

prevención y hacer las recomendaciones pertinentes a la Gerencia. Revisar los informes 

enviados por el personal de bioseguridad. 

 Seguimiento de la información y de las últimas novedades en relación a la COVID-19 

con el propósito de hacer recomendaciones preventivas y oportunas. 

 Planificar los programas de capacitación y de formación y de sesiones informativas sobre 

las medidas de previsión. Participar en estos eventos. 

 Coordinar las acciones de contingencia y la activación de protocolos en los casos de 

contagio de personal laborando en alguna de las obras. Hacer el seguimiento de esos casos 

y emitir opinión sobre la conveniencia o no de su reincorporación a los trabajos en obra 

cuando los casos resultaren negativos por contagio de COVID-19. 

Desarrollo de estrategias de comunicación para la promoción y divulgación de los procedimientos 

de actuación en la obra relacionadas con las medidas de previsión de la COVID-19 para todo el 

personal de la organización, de las personas que realicen actividades en el lugar de trabajo, así 

como los visitantes (proveedores, suministros, etc.) y de los que de una u otra forma están 

relacionados con el mismo, como supervisores, subcontratistas, prestadores de servicios varios, 

etc. Todos ellos deberán cumplir el referido procedimiento de la obra. Esta estrategia de 

comunicación deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, que se divulguen entre los 

colaboradores como medidas de prevención y autocuidado, así como con información de la 

enfermedad y formas de contagio. 

 La información deberá ser comunicada a través de todos los canales de comunicación y 

técnicas de divulgación que tenga dispuesta la organización. 

 Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles, y establecer canales 

de comunicación y a los responsables de atender los reportes por parte de los trabajadores de 

cualquier sospecha de síntomas o riesgo de estar infectados. 

 Socialización con las autoridades locales, especialmente para los proyectos de zonas rurales, 

con anticipación al reinicio de los proyectos, para informar sobre las implicaciones que se 

generarán y de las medidas de prevención que serán aplicadas para prevenir y evitar los 

contagios de la COVID-19. 
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6.1.2 Medidas relativas al Ingreso al proyecto a pie 

Utilizar Bitácora de Ingreso-Salida para la estricta anotación con nombre y hora de llegada y salida 

de todas las personas ingresando al proyecto. 

La persona debe de tener en uso mascarilla, de las que han sido aprobadas.  

Para el ingreso al proyecto se realizará control de temperatura corporal, utilizando termómetros 

infrarrojos sin hacer contacto. En caso de que a la persona a la que se le ha realizado la medición 

presentara temperatura mayor a 37.5 grados Celsius, se deberá realizar una nueva toma de 

temperatura pasados 15 minutos. Para el ingreso del personal se debe tener el cuidado de que el 

personal no se aglomere y tenga distanciamiento de al menos 1.5 m de distancia entre cada persona, 

para esto se recomienda que el personal se disponga en fila. 

En caso de que, a la persona al realizarle la segunda medición de temperatura, el termómetro 

registre una medición mayor de los 37.5 grados centigrados, esta persona no podrá ingresar a las 

instalaciones y se deberá de reportar al encargado para seguir el protocolo:  Acciones a tomar en 

caso de identificación de un caso de COVID-19 

Pasar por la Zona de Descontaminación. Para personas incluye el lavado de manos y lavado para 

desinfección del calzado o pediluvio. Productos que se puede utilizar: agua y jabón y gel 

desinfectante de alcohol al 70%.  

 

6.1.3 Medidas relativas al Ingreso al proyecto en vehículo 

Utilizar Bitácora de Ingreso-Salida para la estricta anotación con nombre y hora de llegada y salida 

de todas las personas ingresando al proyecto. 

La persona debe de tener en uso mascarilla, de las que han sido aprobadas. 

Para el ingreso al proyecto se realizará control de temperatura corporal, utilizando termómetros 

infrarrojos sin hacer contacto. En caso de que a la persona a la que se le ha realizado la medición 

presentara temperatura mayor a 37.5 grados Celsius, se deberá realizar una nueva toma de 

temperatura pasados 15 minutos. Para el ingreso del personal se debe tener el cuidado de que el 

personal no se aglomere y tenga distanciamiento de al menos 1.5 m de distancia entre cada persona, 

para esto se recomienda que el personal se disponga en fila. 

En caso de que, a la persona al realizarle la segunda medición de temperatura, el termómetro 

registre una medición mayor de los 37.5 grados centigrados, esta persona no podrá ingresar a las 

instalaciones y se deberá de reportar al encargado para seguir el protocolo: Acciones a tomar en 

caso de identificación de un caso de COVID-19 
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Pasar por la Zona de Descontaminación. Para los vehículos se hará desinfección por aspersión con 

producto antiséptico (amonio cuaternario) aplicando este con bomba de mochila en las llantas del 

vehículo a ingresar al plantel 

 

6.1.4  Medidas de control durante la actividad laboral 

Capacitaciones diarias de 5 minutos al iniciar las actividades, a grupos pequeños de 10 personas. 

Estas capacitaciones tratarán temas relacionados al COVID-19, como ser transmisión de la 

enfermedad, síntomas, medida para la prevención y protección, uso adecuado del equipo de 

biosegurad, etc., manteniendo en todo momento el distanciamiento de 1.50 a 2.00 metros. Los 

lugares donde se desarrollan las reuniones deben de cumplir con las normas adecuadas de buena 

ventilación. 

Se deberá garantizar la dotación necesaria del equipo de protección personal requerido, así como 

del equipo de bioseguridad y supervisar y exigir estrictamente su utilización. 

No se permitirá el uso por parte de los trabajadores de mascarillas hechizas, deberán de hacer uso 

del equipo dotado por la empresa.  

Establecer patrones de sectorización de áreas o de actividades por medio de barreras físicas o de 

delimitación de los espacios para crear grupos de trabajo aislados y garantizar el distanciamiento 

mínimo de 1.50 a 2.00 metros, salvo cuando la naturaleza de la actividad constructiva no lo 

permita. En todo caso, el número de trabajadores por área tendrá que garantizar que no se 

produzcan aglomeraciones y se pueda mantener la distancia de seguridad entre personas (entre 1,5 

y 2 metros) 

Garantizar la suficiencia de puntos de limpieza y desinfección (lavamanos portátiles,) equipados 

con agua y jabón y/o gel desinfectante de alcohol al 70%, en puntos cercanos donde se desarrollen 

las actividades. 

Supervisar que cada trabajador utilice sus propias herramientas o las asignadas a él, impidiendo el 

traspaso o préstamo de estas entre los trabajadores. Se exceptúa aquellas herramientas o equipos 

que, por la naturaleza de la labor o actividad constructiva, tienen que ser las mismas, pero con la 

adecuada limpieza y desinfección con las sustancias recomendadas para las superficies. 

Extremar las precauciones de limpieza de equipos de oficina, herramientas, equipo menor y 

maquinaria y, en el caso de compartirlos proceder a su desinfección con solución a base de alcohol 

al 70%, previa y posterior al uso. Teniendo en cuenta dejar un lapso de tiempo de contacto de 5 

minutos después de la limpieza para que el producto haga efecto. 

Instalar recipientes para basura con tapadera en cantidades suficientes y ubicados en puntos 

estratégicos, que serán utilizados específicamente para desechos descartables como mascarillas, 
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guantes, recipientes de implementos de desinfección, etc. En estos se deberán de colocar bolsas de 

basura color rojo 

Si se cuentan con letrinas portátiles, estas deberán de desinfectarse cada 2 horas. 

Exigir a los trabajadores la hidratación y lavado de manos cada 2 horas. 

Distancia de 1.5- 2.0 m entre personas colocando barreras móviles 

Al efectuar reuniones de trabajo o impartir charlas informativas, no deberán participar más de 10 

personas, salvo cuando la naturaleza de la reunión no lo permita, manteniendo en todo momento 

el distanciamiento de 1.50 a 2.00 metros, en ningún caso, se recomienda exceder de 20 personas. 

Los lugares donde se desarrollan las reuniones deben de cumplir con las normas adecuadas de 

buena ventilación. 

Las personas encargadas del pago de los trabajadores deberán cumplir con los requerimientos de 

bioseguridad de este protocolo, haciendo uso continuo de los mismos. 

En caso de identificarse un trabajador con síntomas de coronavirus9 se deberá de aplicar el 

protocolo: Acciones a tomar en caso de identificación de un caso de COVID-19 

  

6.1.5 Manipulación de equipos y herramientas. 

Para el equipo pesado se deberá mantener limpio e higienizadas, especialmente, las partes que se 

encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando previamente y 

posterior el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción, y en general 

cualquier otro elemento al alcance del operario.  

Se deberá mantener desinfectantes al alcance de los operarios para realizar la desinfección 

previamente y posterior a su uso. 

Para la herramienta menor se recomienda que, en lo posible, estas sean de uso personal.  

La herramienta menor que sea utilizada por varios trabajadores, se recomienda una limpieza antes 

de iniciar la jornada de trabajo y entre usos, especialmente si son manuales. 

 

 

                                                 
9 Síntomas comunes: fiebre, cansancio, tos seca. Algunas personas también pueden experimentar: dolores y 

molestias; congestión nasal; abundante secreción nasal; dolor de garganta; diarrea 
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6.1.6 Medidas de Control para la Salida del Proyecto 

Las medidas de control para la salida del proyecto aplicarán de igual manera para los trabajadores 

y visitantes antes de salir. 

Hacer limpieza de los equipos de oficina, herramientas y equipo menor y maquinaria antes de 

finalizar la jornada laboral.  

Hacer un lavado de manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos. 

Si se dispone de un túnel de desinfección peatonal, la persona deberá descontaminar sus ropas. 

Utilizar Bitácora de Ingreso-Salida para la estricta anotación de la hora de salida de todas las 

personas que hayan ingresado al proyecto 

Es importante contar con la información necesaria, si es preciso contactar con las personas en el 

caso de estudios epidemiológicos o la necesidad de localización para proceder a aislamiento en 

caso de sospechas de contagio, si estuvo en contacto con una persona que pueda presentar una 

prueba positiva, durante los catorce (14) días después de la visita al área. 

 

6.1.7 Manejo de desechos sólidos 

Se deberá de definir una persona específica para la recolección de los desechos descartables como 

ser mascarillas, guantes, recipientes de implementos de desinfección, etc., ubicados en los 

diferentes frentes de trabajo y otros sitios del área de construcción. Esta persona deberá de utilizar 

guante, mascarilla y lentes de protección o careta. 

Al recoger la bolsa de basura color rojo, la cual se cerrará y deberá de ser colocada en otra bolsa 

de color rojo de mayor tamaño, que será respectivamente cerrada al alcanzar su volumen de 

recolección, se procederá a desinfectar el recipiente para basura, mediante aspercion con producto 

antiséptico. Se colocará una nueva bolsa de basura color rojo. Se dispondrá la basura recolectada 

en un sitio definido para el almacenamiento temporal 

 

6.1.8 Medidas a implementarse en los diferentes ambientes del proyecto 

6.1.8.1 Área de cuidado de salud 

Se deberá definir un espacio en el interior de la obra destinado al cuidado de la salud de quienes 

puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe contar, como mínimo, con un 

lugar para sentarse, disponer de los insumos para desinfección (agua y jabón, alcohol, alcohol-gel 

desinfectante), camilla y una dotación de mascarillas y guantes. Debe tener su propio recipiente 

con tapadera para los desechos de material de protección. 
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6.1.8.2 Área de comedores. 

Exigir el lavado de manos a las personas previo al ingreso al área de comedores. 

El espacio destinado para comedor deberá poseer el tamaño suficiente para un efectivo control de 

las medidas de distanciamiento de 2.00 metros entre las mesas.  

De ser necesario se podrá adaptar espacios al aire libre que reúnan las condiciones de higiene. 

Se deberá implementar turnos de toma de alimentos y/o refrigerios para evitar la concentración de 

personas. 

El área de comedor y las mesas deberán de desinfectarse antes y después de cada uso. 

Utilizar el área de comedores unicamente en el horario establecido para la toma de alimentos. 

Aplicar controles que garanticen el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios. 

Si existen personas que en el interior de la obra manipulen o preparen alimentos, deberán cumplir 

con las medidas de seguridad en el manejo de alimentos, así como las medidas de prevención 

establecidas en este protocolo. 

 

6.1.8.3 Área de Baños y Vestidores. 

Se deberá garantizar la disponibilidad permanente de agua y jabón y de recipiente para desechos. 

La limpieza de estos sitios deberá ser continua después de cada uso y se deberá desinfectar al inicio 

y al final de la jornada laboral y entre usos de los empleados. 

De existir un espacio destinado a vestidores contará con las dimensiones necesarias para que los 

trabajadores cumplan el distanciamiento de 2 metros. Asimismo, se deberá dejar una separación 

de 2 metros entre cada vestimenta. 

 

6.1.8.4 Área para descarga de materiales. 

Se deberá destinar un espacio para la descarga y almacenamiento de los materiales que pueden 

estar al aire libre, manteniéndolos entre 24 y 72 horas (dependiendo del tipo de material) para 

permitir la inactividad del virus. Durante ese tiempo no podrán ser manipulados y se deberá 

restringir el acceso de personas a esa zona.  

Los materiales que requieran ser utilizados antes de ese lapso pueden ser desinfectados con 

alcohol. 
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Se debe garantizar que los vehículos de transporte que entregan los materiales cumplieron el 

proceso de desinfección por aspersión, y que sus ocupantes cuenten con el equipo de protección 

personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra. 

En caso de productos áridos como ser gravas o arenas, estos deberán de ser cubiertos con una lona 

durante el tiempo de almacenamiento  

 

6.1.8.5 Área para almacenamiento de materiales (Bodega). 

El espacio destinado para recibir y almacenar materiales de la obra deberá disponer de unas 

dimensiones mínimas que permitan el distanciamiento adecuado entre el encargado que recibe y 

las personas que le entregan los materiales. 

Dentro de la bodega debe de disponerse de alcohol-gel e informar a la persona que lleva los 

materiales que deberá desinfectarse sus manos antes de proporcionarle la documentación de 

comprobación de la entrega. 

Debido a que el tiempo de sobrevivencia del virus varía con respecto al tipo de material, estos se 

almacenarán separadamente de acuerdo a ese tiempo. Para materiales plásticos y metálicos el 

tiempo puede ser de hasta 72 horas; el cartón, papel o la celulosa es de 24 horas. Materiales que se 

requieran utilizar antes de esos lapsos pueden ser desinfectados con alcohol. 

Se debe garantizar que los vehículos de transporte que entregan los materiales cumplieron el 

proceso de desinfección por aspersión, y que sus ocupantes cuenten con el equipo de protección 

personal y hayan cumplido los protocolos para ingreso a la obra. 

 

6.1.8.6 Área para oficina en obra. 

De contar con esta instalación en la obra sus dimensiones deben ser las adecuadas para mantener 

las distancias de separación mínima de 1.5 metros entre muebles para uso del personal (escritorios, 

mesas, etc.). 

Deberá disponer de dispensadores de desinfectante a base de alcohol-gel por cada puesto de trabajo 

y de la dotación suficiente de mascarillas, cubrebocas o barbijos. 

Efectuar diariamente limpiezas y desinfección del área y de los muebles de trabajo, así como de 

los equipos de trabajo (teclados, accesorios de oficina, teléfonos, etc.). 

Aplicar controles que garanticen el lavado de manos al ingreso y salida del personal en este 

espacio. 
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Evitar las reuniones dentro del área de oficina, especialmente si la cantidad de personas es tal que 

no se podrá cumplir el distanciamiento mínimo. Generar espacio a través del uso de las opciones 

de comunicación con los grupos de trabajo. 

 

6.1.8.7 Campamentos con instalaciones temporales. 

Para los proyectos que por su naturaleza o por su ubicación necesite habilitar este tipo de 

instalaciones, deberán cumplir con todas las medidas de distanciamiento, ventilación y limpieza y 

desinfección de áreas establecidas para los demás espacios de la obra enunciadas en este protocolo. 

Asimismo, las especificaciones y adecuaciones de los campamentos deben cumplir con las 

exigencias y requisitos definidos en las leyes nacionales que en esa materia existen. 

 

6.1.9 Rutina de asepsia en los espacios de trabajo y obra. 

Se debe garantizar el abastecimiento de jabones de mano, alcohol-gel, alcohol con concentración 

mayor al 60%, blanqueadores y desinfectantes de superficie, y recipientes con tapadera para 

desechos en las diferentes áreas de trabajo del proyecto. 

Extremar las precauciones de limpieza en la obra, especialmente las zonas de alto flujo o de uso 

por el personal (pasillos, comedores, baños, etc.). 

Evitar acumular elementos innecesarios o de desperdicio en los sitios de trabajo que puedan 

albergar el virus, como cajas de cartón, plásticos u otros materiales sobrantes. 

Desinfectar dos veces por día las superficies de mayor contacto como escritorios, mesas, perillas 

de puertas. 

 

6.1.10 Acciones a tomar en caso de identificación de un caso de COVID-19 

6.1.10.1 Frente a la persona 

 Evitar en todo momento exponerlo frente a los demás trabajadores o vulnerarle de otras 

maneras. Se debe brindar un trato humanizado, manteniendo la confidencialidad del caso sin 

divulgar datos personales o cualquier otra información privada. 

 Mantener las medidas de precaución: distanciamiento mínimo, proveer de mascarilla, 

tapaboca o barbijo. Conducir a esta persona al área de cuidado en salud, donde pueda estar 

cómodo y seguro mientras se espera por el transporte para su traslado. 
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 Proveer un transporte con todas las medidas de seguridad para ambos (el paciente y el 

conductor del vehículo) hacia el centro de salud o lugar de atención médica más inmediato 

para atender los casos de COVI-19 que ha dispuesto el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (SINAGER). Si la persona presenta síntomas de alarma como dificultad para respirar 

o fiebre muy alta, solicitar al número 911 una ambulancia para su traslado. 

 Establecer comunicación con la persona o su contacto. Dar instrucciones para que se cumplan 

las indicaciones de quedarse en casa y de aislamiento propuestas por el Ministerio de Salud. 

 Elaborar un registro de los últimos contactos y movimientos de la persona dentro de la obra, 

para dar seguimiento y en atención a la posibilidad de contagios de otros trabajadores. 

 Llevar el seguimiento diario del estado de salud de la persona y registrar los detalles 

importantes para crear un historial del caso que formará parte del expediente del trabajador. 

 Si al trabajador se le realizó una prueba y resulta negativo para COVID-19, el trabajador podrá 

retornar a sus labores, pero antes de su reintegro deberá entregar una constancia médica 

extendida por el centro de salud, hospital, clínica del IHSS o de institución médica que atiende 

casos para esta enfermedad, certificando su condición de no contagiado por COVID-19. Se 

deberá realizar un interrogatorio frente a síntomas, previo a su reincorporación a la obra. 

 

6.1.10.2 Medidas frente a la obra. 

 Notificar de inmediato al Comité de Bioseguridad quien a su vez se encargará de hacer las 

respectivas comunicaciones a las autoridades correspondientes. 

 Definir las medidas a seguir y las acciones a reforzar dentro de la obra, involucrando al 

Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud del proyecto y a los cargos de dirección de obra 

de campo. 

 Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los mandos de dirección del proyecto 

y los contratistas, para responder al cierre parcial o completo de la obra, en caso de una severa 

limitación de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados a la COVID-19. 

 

6.1.10.3 Medidas frente a los contactos en la obra. 

Verificar los contactos. Se define el contacto por existir la posibilidad de incumplimiento del 

distanciamiento mínimo con la persona contagiada, por haber compartido un espacio cerrado 

durante un tiempo prolongado (más de 3 horas).  
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Asimismo, puede haber contactos indirectos al haber tocado la misma superficie o implementos 

de trabajo, considerando la posibilidad que estos no estaban adecuadamente desinfectados. Se 

elaborará un listado de los que tuvieron contacto directo con la persona contagiada, indistintamente 

si no han presentado sintomatologías. El Supervisor de Seguridad Ocupacional y Salud será el 

responsable de efectuar una investigación minuciosa de los posibles contactos para la 

clasificaciónbdel nivel de riesgo. Presentará un informe en el inmediato plazo al director del 

Proyecto y al Comité de bioseguridad, quienes definirán las acciones a tomar. 

Los trabajadores que sean clasificados en riesgo alto de contagio por contacto directo con la 

persona contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego 

adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está a la espera de lo que 

determinen las autoridades de salud, estos trabajadores no podrán asistir a la obra. 

 

6.1.10.4 Medidas frente a las áreas. 

Las áreas donde haya estado realizando sus labores la persona por las últimas 72 horas deberá ser 

cerradas temporalmente para ser desinfectadas, se efectuará una limpieza profunda y desinfección 

con desinfectantes de alto nivel (amonio cuaternario o de quinta generación) previo al reingreso 

de otros trabajadores a esas áreas. 

 

6.1.10.5 Cuando se presentan múltiples casos sospechosos o confirmados en la obra. 

 El Comité de bioseguridad asumirá de forma inmediata y directa el control de la situación en 

la obra.  

 Dirigir la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 

aislamiento necesario y que se les provea de la debida atención. 

 De manera inmediata informar a las autoridades locales y/o nacionales e implementar las 

acciones correspondientes y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 

 Aumentar las restricciones para evitar mayores contagios. 

 Definir con la Gerencia General el curso de acción que se seguirá en la obra. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento desde el centro de trabajo a los trabajadores y sus 

familias. 
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Sección VIII. Planos 

 

Se adjuntan en archivo diferente a este los planos en archivo PDF que se indican a continuación: 
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Sección IX. Lista de Cantidades 

Preámbulo:  

1. El licitante deberá tener en cuenta la Lista de Precios unitarios conjuntamente con las Instrucciones a los 

Oferentes, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales del Contrato, las Especificaciones 

Técnicas y los Planos.  

 2. Las cantidades especificadas en la Lista Estimada de Cantidades y sus precios son cantidades estimadas 

y provisorias. Constituirán una base común para la evaluación de las ofertas y la adjudicación del Contrato. 

Los pagos se efectuarán sobre la base de las cantidades reales de los trabajos encargados y ejecutados, 

medidas por el Contratista y verificadas por la Supervisión, valoradas a las tasas y precios especificados en 

la Lista de Precios presentada por el Contratista en su Oferta. En el caso que esta valoración no sea aplicable, 

o en cualquier otro caso, el pago se efecturará según las tasas y precios que la Supervisión determine en el 

contexto de las Condiciones del Contrato.  

 3. Los precios indicados por el contratista en la Lista de Precios incluida en su oferta, deberán incluir todas 

las Instalaciónes de construcción, mano de obra calificada y no calificada, la supervisión de los trabajos, 

los equipos y materiales, montaje, instalación, el mantenimiento, los seguros, los gastos generales y 

utilidades, los impuestos, derechos y gravámenes, así como la cobertura de los riesgos generales, de los 

compromisos y otras obligaciones explícitas o implícitas del Contrato.  

 4. En la Lista Estimada de Cantidades y sus precios, se deberá presentar un precio para cada partida, ya sea 

que se especifiquen o no las cantidades. El costo de las partidas para las cuales el contratista no haya 

indicado un precio se considerará incluido en otros precios que figuren en dicha lista.  

 5. De acuerdo con las disposiciones del Contrato, el costo completo será incluido en las partidas 

especificaddas en la Lista de precios y en la Lista Estimada de Cantidades y sus precios. Cuando una partida 

no se especifique, se considerará que su costo está distribuido entre los precios mencionados para las 

partidas correspondientes de los trabajos.  

 6. Las indicaciones generales y descripciones de los trabajos y materiales no se repetirán o resumirán 

necesariamente en la Lista de Precios unitarios y la Lista estimada de cantidades y sus precios incluidos en 

los Documentos de Licitación. Las referencias explicitas o implícitas, a las secciones pertinentes de los 

Documetnos de licitación deben ser consideradas antes de calcular los precios para cada partida de la Lista 

de precios unitarios y de la lista estimada de cantidades incluidas en la oferta.  

 7. Durante la evaluación de las ofertas, los errores aritméticos que se descubran en la Lista de precios 

unitarios y en la Lista estimada de cantidades y sus precios serán corregidos de acuerdo con lo dispuesto en 

la cláusula 28 de las Instrucciones a los Oferentes. 

8.La medición de las obras para fines de pago, se hará en forma conjunta in situ entre el contratista y el 

Gerente de Obra, conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas sobre la 

base de las unidades de medida indicadas en la Lista de precios y las estipulaciones establecidas en las 

Especificaciones Técnicas. 
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Formulario de Lista de Cantidades 

NOTA: PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO 

TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN INDICADOS EN LA SECCIÓN VII. DE ESTOS 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO, NO DEBERÁN INCLUIR LOS 

IMPUESTOS RESPECTIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS  

No. Concepto  Unidad   Cantidad   Precio Unitario 

(en Lempiras) 

Total  

(en Lempiras)  

 1. Trabajos Generales  

1.1 
Instalaciones del Contratista (talleres, plantel, oficinas y 

comedor)  
 Global  1.00      

1.2 Servicio sanitario y lavamanos   Unidad  4.00      

1.3 Rótulo de Proyecto (2.4 m x 1.20 m)   Unidad  1.00      

         Sub. Total 1   

 2. Preparación de la Superficie  

2.1 Demolición de tramos de Canal de Yure   m³  203.39      

2.2 Limpieza de alcantarillas   m  31.63      

2.3 Preparación y limpieza de la superficie del Canal de Yure   m²  13,338.02      

2.4 Sello en contacto de losas del Canal de Yure   m  3,496.36     

         Sub. Total 2   

 3. Rehabilitación de Losas del Canal  

3.1 Trazado y Marcado de Canal de Yure, seguimiento topográfico   m  1,760.00     

3.2 
Concreto para Canal de Yure f'c=210 kg/cm² incluye 

acelerante, retardante, impermeabilizante, fibra y curado  
 m³  1,068.40     

3.3 Encofrado de losas inclinadas en el Canal de Yure   m²  5,641.46     

3.4 Tapajuntas en el Canal de Yure    m  307.14     

3.5 Encofrado de paredes sección rectangular del Canal de Yure   m²  27.68      

3.6 Trazado y marcado de muro de gaviones y estructura terminal   m  62.67      
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No. Concepto  Unidad   Cantidad   Precio Unitario 

(en Lempiras) 

Total  

(en Lempiras)  

3.7 Excavación para muro de gaviones   m³  141.34      

3.8 
Relleno con material del sitio clasificado proctor standard al 

95% en gaviones  
 m³  54.70      

3.9 Rodadura material selecto en camino de accesos   m³  2,550.00      

3.10 Suministro e instalación de gaviones   m³  250.00      

3.11 Suministro e instalación de geotextil no tejido   m²  34.00      

3.12 Suministro e Instalación de Varilla No. 6   Kg  705.96      

3.13 

 Suministro e Instalación de membrana impermeable EPDM 

para permitir transito de agua durante construcción (5 usos al 

menos)  

 m²  6,663.72      

         Sub. Total 3   

 4. Limpieza del Canal 

4.1  Limpieza de maleza en la margen del Canal de Yure   m²  55,608.27      

         Sub. Total 4   

         Gran Total    

 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________  

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________  

  

Nombre del Oferente: _________________________________________________________  

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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Sección X.  Formularios de Garantía 

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento, la Garantía de Calidad y la Garantía 

por Pago de Anticipo. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de 

Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el 

Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías.  
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado 

su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la 

Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación 

No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá 

respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento 

nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto 

total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su 

equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación 

escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo 

las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
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(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los Documentos de Licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  

no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las 

IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución 

en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus 

siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, 

nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva 

y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos 

términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 
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(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar 

su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el 

acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se 

establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes 

de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este 

instrumento.  

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 

con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)    autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta (NO APLICA) 

 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas 

en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 



Sección X.  Formularios de Garantía 181 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una 

copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que, si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve 

descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  
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A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],10 la cual será pagada por nosotros en 

los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras 

oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare 

que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones 

del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado 

que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],11 

lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá 

recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por 

sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                 
10 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 

11 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar 

una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración 

de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente 

texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por 

un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 

extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Garantía de Cumplimiento (Fianza) (NO APLICA) 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]12, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha13 del  [indique 

el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de 

acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la 

medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste 

y se denominan, en adelante, el Contrato. 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte 

con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá 

proceder de inmediato a: 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la 

celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

                                                 
12 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 

13 Fecha de la carta de aceptación o del Contrato. 
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sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 

fianza. 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma 

de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía de Calidad  

[El Banco o Aseguradora que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las 

instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 

 

POR CUANTO,_____(nombre del contratista o beneficiario de la orden de compra)______, en 

adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. 

__(indicar numero del contrato)____ de fecha ____(indicar fecha)___  a ejecutar la obra 

____(indicar objeto del contrato)____, en adelante denominado EL CONTRATO 

 

POR ESTE INSTRUMENTO,  se deja constancia que nosotros ___(nombre del Banco o 

Compañía Aseguradora) ____, con domicilio legal en __(indicar domicilio completo)___, en 

adelante denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una 

obligación con ____(nombre del organismo contratante)____, en adelante denominado “EL 

BENEFICIARIO”, por la suma de _____(debe ser equivalente al 5% del precio del contrato)__, 

cuyo pago a favor del BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el BANCO o LA 

ASEGURADORA, sus sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar contra los defectos o 

fallas por mala calidad en cualquier de las obras comprendidas en el mencionado contrato, 

posterior a la recepción final de las obras y la liquidación del contrato  

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto 

antes mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento 

y adjunte al mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se 

le adeuda por haberse producido defectos o fallas por mala calidad en cualquier de las obras 

comprendidas en el mencionado contrato.  

Esta garantía estará vigente desde la fecha de la firma de EL CONTRATO y hasta ____(indicar 

el plazo de validez de la garantía de caldad establecida en el Contrato)____ contados a partir de 

la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 

Condiciones legales 

 

I. El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantía y 

gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA 

para hacer efectiva esta garantía. 
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II. EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma 

integra garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusión, y a imponer 

deducibles o cualquier otra limitación de responsabilidad. 

 

III. No se podrá oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL 

BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE. 

 

IV. Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, continuarán 

vigentes aún vencido el plazo de vigencia de la presente garantía, siempre que la notificación del 

incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma. 

 

V. Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el 

BENEFICIARIO, podrá recurrir a través de la instancia judicial, por la vía del apremio, 

constituyendo el presente instrumento título ejecutivo. 

 

VI. EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:  

 

 a)  No se encuentra en mora frente a la Administración, incluyendo cualquier organismo del 

sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;  

 b)  No se halla en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa; y que, 

 c) No se encuentra suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad. 

 

La Jurisdicción para conocer de cualquier conflicto, será la de los Tribunales del Fuero de Letras 

en lo Contencioso Administrativo del domicilio del BENEFICIARIO. 

 

Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA y sello de la 

misma. 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un 

pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha 

del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las 

Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un 

anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan 

en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]14 contra el recibo de su primera solicitud por 

escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

                                                 
14  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
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porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la 

ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número] en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo 

es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o estimación de obra aprobada certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía 

expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia de la estimación de obra aprobada 

Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido 

certificadoaprobado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el 

año]15, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá 

recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]     

 

 

                                                 
15   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del 

penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ 

un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de 

que expire la Garantía.”  

 



Listado de planos  

No. Plano Nombre de Plano 

C-101 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 0+000.00-0+140.00 

C-102 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 0+140.00-0+320.00 

C-103 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 0+320.00-0+500.00 

C-104 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 0+500.00-0+680.00 

C-105 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 0+680.00-0+860.00 

C-106 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 0+860.00-1+040.00 

C-107 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 1+040.00-1+220.00 

C-108 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 1+220.00-1+400.00 

C-109 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 1+400.00-1+580.00 

C-110 PLANTA PERFIL DE CANAL DE YURE EST. 1+580.00-1+760.00 

C-111 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 0+000.00-0+160.00 

C-112 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 0+180.00-0+340.00 

C-113 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 0+360.00-0+520.00 

C-114 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 0+540.00-0+700.00 

C-115 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 0+720.00-0+880.00 

C-116 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 0+900.00-1+060.00 

C-117 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 1+080.00-1+240.00 

C-118 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 1+260.00-1+420.00 

C-119 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 1+440.00-1+600.00 

C-120 SECCIONES TRASVERSALES CANAL YURE. 1+620.00-1+740.00 

C-121 PLANTA-DETALLES DE OBRAS AL FINAL DEL CANAL DE YURE 

C-122 PLANTA-CANAL DE YURE DEMOLICION 

C-123 PLANTA-SECCIONES TRANSVERSALES-DEMOLICION DE CANAL DE YURE 

C-124 TABLA DE FALLAS-CURVAS-RUMBOS Y DISTANCIAS DE CANAL DE YURE 

 

 



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE 0+000.00 - 0+140.00

644

646

648

650

644

646

648

650

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

5
.
5

8

6
4

5
.
5

1

6
4

5
.
4

8

6
4

5
.
4

7

6
4

5
.
4

3

6
4

5
.
4

0

6
4

5
.
3

3

6
4

5
.
3

1

6
4

8
.
0

8

6
4

7
.
9

0

6
4

7
.
8

2

6
4

7
.
8

6

6
4

7
.
7

5

6
4

7
.
7

2

6
4

7
.
6

9

6
4

7
.
6

6

6
4

5
.
6

9

6
4

5
.
6

6

6
4

5
.
6

3

6
4

5
.
5

9

6
4

5
.
5

6

6
4

5
.
5

2

6
4

5
.
4

9

6
4

5
.
4

5

0+000

6
4

5
.
6

9

0+020

6
4

5
.
6

6

0+040

6
4

5
.
6

3

0+060

6
4

5
.
5

9

0+080

6
4

5
.
5

6

0+100

6
4

5
.
5

2

0+120

6
4

5
.
4

9

0+140

6
4

5
.
4

5

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

-0.17%

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 0+000.00 - 0+140.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 0+000.00 - 0+140.00

D1

S
i
g
u
e
 
H

o
j
a

C
-
1
0
2

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE (2)

644

646

648

650

644

646

648

650

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

5
.
3

1

6
4

5
.
2

5

6
4

5
.
2

4

6
4

5
.
2

3

6
4

5
.
1

8

6
4

5
.
1

5

6
4

5
.
1

3

6
4

5
.
0

8

6
4

5
.
0

7

6
4

5
.
0

3

6
4

7
.
6

6

6
4

7
.
6

5

6
4

7
.
5

8

6
4

7
.
6

0

6
4

7
.
5

7

6
4

7
.
5

3

6
4

7
.
5

1

6
4

7
.
4

8

6
4

7
.
4

7

6
4

7
.
4

5

6
4

5
.
4

5

6
4

5
.
4

2

6
4

5
.
3

8

6
4

5
.
3

5

6
4

5
.
3

2

6
4

5
.
2

8

6
4

5
.
2

5

6
4

5
.
2

1

6
4

5
.
1

8

6
4

5
.
1

4

0+140

6
4

5
.
4

5

0+160

6
4

5
.
4

2

0+180

6
4

5
.
3

8

0+200

6
4

5
.
3

5

0+220

6
4

5
.
3

2

0+240

6
4

5
.
2

8

0+260

6
4

5
.
2

5

0+280

6
4

5
.
2

1

0+300

6
4

5
.
1

8

0+320

6
4

5
.
1

4

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.17%

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 0+140.00 - 0+320.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 0+140.00 - 0+320.00

D1

S

i

g

u

e

 

H

o

j

a

C

-

1

0

3

V
i
e
n
e
 
d
e

H
o
j
a
 
C

-
1
0
1

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE.   EST 0+680.00 - 0+860.00

642

644

646

648

642

644

646

648

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

3
.
7

7

6
4

3
.
6

9

6
4

3
.
5

5

6
4

3
.
4

8

6
4

3
.
3

0

6
4

3
.
2

0

6
4

3
.
0

8

6
4

3
.
0

1

6
4

2
.
9

5

6
4

2
.
8

6

6
4

5
.
6

9

6
4

5
.
5

3

6
4

5
.
4

1

6
4

5
.
4

1

6
4

5
.
2

0

6
4

5
.
1

5

6
4

5
.
0

0

6
4

4
.
9

4

6
4

4
.
8

3

6
4

4
.
7

4

6
4

3
.
8

8

6
4

3
.
7

8

6
4

3
.
6

7

6
4

3
.
5

6

6
4

3
.
4

6

6
4

3
.
3

5

6
4

3
.
2

5

6
4

3
.
1

4

6
4

3
.
0

3

6
4

2
.
9

3

0+680

6
4

3
.
8

8

0+700

6
4

3
.
7

8

0+720

6
4

3
.
6

7

0+740

6
4

3
.
5

6

0+760

6
4

3
.
4

6

0+780

6
4

3
.
3

5

0+800

6
4

3
.
2

5

0+820

6
4

3
.
1

4

0+840

6
4

3
.
0

3

0+860

6
4

2
.
9

3

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.53%

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 0+320.00 - 0+500.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 0+320.00 - 0+500.00

D1

S
i
g
u
e
 
H

o
j
a

C
-
1
0
6

V

i
e
n
e
 
d
e

H

o
j
a
 
C

-
1
0
4

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE.   EST. 0+500.00 - 0+680.00

642

644

646

648

642

644

646

648

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

4
.
6

9

6
4

4
.
6

1

6
4

4
.
5

0

6
4

4
.
4

4

6
4

4
.
2

6

6
4

4
.
1

6

6
4

4
.
1

1

6
4

3
.
9

8

6
4

3
.
8

9

6
4

3
.
7

7

6
4

6
.
8

1

6
4

6
.
5

2

6
4

6
.
3

9

6
4

6
.
3

0

6
4

6
.
2

3

6
4

6
.
1

0

6
4

5
.
9

4

6
4

5
.
8

3

6
4

5
.
7

9

6
4

5
.
6

9

6
4

4
.
8

4

6
4

4
.
7

3

6
4

4
.
6

2

6
4

4
.
5

2

6
4

4
.
4

1

6
4

4
.
3

1

6
4

4
.
2

0

6
4

4
.
0

9

6
4

3
.
9

9

6
4

3
.
8

8

0+500

6
4

4
.
8

4

0+520

6
4

4
.
7

3

0+540

6
4

4
.
6

2

0+560

6
4

4
.
5

2

0+580

6
4

4
.
4

1

0+600

6
4

4
.
3

1

0+620

6
4

4
.
2

0

0+640

6
4

4
.
0

9

0+660

6
4

3
.
9

9

0+680

6
4

3
.
8

8

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.53%

Elev. 646.387 msnm

Elev. 645.729 msnm

Elev. 645.347 msnm

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 0+500.00 - 0+680.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 0+500.00 - 0+680.00

D1

V
i
e

n
e

 
d

e

H
o

j
a

 
C

-
1

0
3

S
i
g
u
e
 
H

o
j
a

C
-
1
0
5

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE.   EST 0+680.00 - 0+860.00

642

644

646

648

642

644

646

648

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

3
.
7

7

6
4

3
.
6

9

6
4

3
.
5

5

6
4

3
.
4

8

6
4

3
.
3

0

6
4

3
.
2

0

6
4

3
.
0

8

6
4

3
.
0

1

6
4

2
.
9

5

6
4

2
.
8

6

6
4

5
.
6

9

6
4

5
.
5

3

6
4

5
.
4

1

6
4

5
.
4

1

6
4

5
.
2

0

6
4

5
.
1

5

6
4

5
.
0

0

6
4

4
.
9

4

6
4

4
.
8

3

6
4

4
.
7

4

6
4

3
.
8

8

6
4

3
.
7

8

6
4

3
.
6

7

6
4

3
.
5

6

6
4

3
.
4

6

6
4

3
.
3

5

6
4

3
.
2

5

6
4

3
.
1

4

6
4

3
.
0

3

6
4

2
.
9

3

0+680

6
4

3
.
8

8

0+700

6
4

3
.
7

8

0+720

6
4

3
.
6

7

0+740

6
4

3
.
5

6

0+760

6
4

3
.
4

6

0+780

6
4

3
.
3

5

0+800

6
4

3
.
2

5

0+820

6
4

3
.
1

4

0+840

6
4

3
.
0

3

0+860

6
4

2
.
9

3

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.53%

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 0+680.00 - 0+860.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 0+680.00 - 0+860.00

D1

S
i
g
u
e
 
H

o
j
a

C

-
1
0
6

V

i
e
n
e
 
d
e

H

o
j
a
 
C

-
1
0
4

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST. 0+860.00 -1+040.00

640

642

644

646

640

642

644

646

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

2
.
8

6

6
4

2
.
7

0

6
4

2
.
5

9

6
4

2
.
4

9

6
4

2
.
2

9

6
4

2
.
2

5

6
4

2
.
1

2

6
4

2
.
0

9

6
4

1
.
9

5

6
4

1
.
7

9

6
4

4
.
7

4

6
4

4
.
6

0

6
4

4
.
5

1

6
4

4
.
4

0

6
4

4
.
2

9

6
4

4
.
2

2

6
4

4
.
0

8

6
4

4
.
0

0

6
4

3
.
9

0

6
4

3
.
7

8

6
4

2
.
9

3

6
4

2
.
8

2

6
4

2
.
7

2

6
4

2
.
6

1

6
4

2
.
5

0

6
4

2
.
4

0

6
4

2
.
2

9

6
4

2
.
1

9

6
4

2
.
0

8

6
4

1
.
9

7

0+860

6
4

2
.
9

3

0+880

6
4

2
.
8

2

0+900

6
4

2
.
7

2

0+920

6
4

2
.
6

1

0+940

6
4

2
.
5

0

0+960

6
4

2
.
4

0

0+980

6
4

2
.
2

9

1+000

6
4

2
.
1

9

1+020

6
4

2
.
0

8

1+040

6
4

1
.
9

7

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.53%

Elev. 643.930 msnm

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 0+860.00 - 1+040.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 0+860.00 - 1+040.00

D1

S
i
g
u
e
 
H

o
j
a

C
-
1
0
7

V
i
e

n
e

 
d

e

H
o

j
a

 
C

-
1

0
5

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

DISE¤O

HOJA DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE.   EST 1+040.00 - 1+220.00

640

642

644

646

640

642

644

646

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

1
.
7

9

6
4

1
.
7

4

6
4

1
.
5

8

6
4

1
.
5

2

6
4

1
.
4

5

6
4

1
.
3

0

6
4

1
.
1

9

6
4

1
.
0

7

6
4

0
.
9

7

6
4

0
.
8

8

6
4

3
.
7

8

6
4

3
.
6

9

6
4

3
.
5

2

6
4

3
.
5

0

6
4

3
.
3

4

6
4

3
.
3

7

6
4

3
.
1

2

6
4

3
.
0

4

6
4

2
.
9

0

6
4

2
.
7

3

6
4

1
.
9

7

6
4

1
.
8

7

6
4

1
.
7

6

6
4

1
.
6

6

6
4

1
.
5

5

6
4

1
.
4

4

6
4

1
.
3

4

6
4

1
.
2

3

6
4

1
.
1

3

6
4

1
.
0

2

1+040

6
4

1
.
9

7

1+060

6
4

1
.
8

7

1+080

6
4

1
.
7

6

1+100

6
4

1
.
6

6

1+120

6
4

1
.
5

5

1+140

6
4

1
.
4

4

1+160

6
4

1
.
3

4

1+180

6
4

1
.
2

3

1+200

6
4

1
.
1

3

1+220

6
4

1
.
0

2

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.53%

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE. EST 1+040.00 - 1+220.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE. EST. 1+040.00 - 1+220.00

D1

S
i
g
u
e
 
H

o
j
a

C
-
1
0
8

V
i
e

n
e

 
d

e

H
o

j
a

 
C

-
1

0
6

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



PERFIL LONGITUDINAL CANAL DE YURE.   EST. 1+220.00 - 1+400.00

638

640

642

644

638

640

642

644

I
N

V
E

R
T

I
D

A

A
C

T
U

A
L

 
D

E
L

 
C

A
N

A
L

 
N

I
V

E
L

 
D

E

C
O

R
O

N
A

 
N

U
E

V
A

R
A

S
A

N
T

E

D
E

L
 
C

A
N

A
L

T
I
R

A
N

T
E

 
D

E
 
A

G
U

A

6
4

0
.
8

8

6
4

0
.
7

4

6
4

0
.
6

5

6
4

0
.
5

6

6
4

0
.
4

8

6
4

0
.
4

5

6
4

0
.
3

2

6
4

0
.
2

4

6
4

0
.
1

3

6
3

9
.
9

1

6
4

2
.
7

3

6
4

2
.
6

6

6
4

2
.
5

7

6
4

2
.
4

3

6
4

2
.
4

1

6
4

2
.
6

3

6
4

2
.
2

4

6
4

2
.
1

5

6
4

2
.
0

7

6
4

1
.
9

3

6
4

1
.
0

2

6
4

0
.
9

1

6
4

0
.
8

1

6
4

0
.
7

0

6
4

0
.
6

0

6
4

0
.
4

9

6
4

0
.
3

8

6
4

0
.
2

8

6
4

0
.
1

7

6
4

0
.
0

7

1+220

6
4

1
.
0

2

1+240

6
4

0
.
9

1

1+260

6
4

0
.
8

1

1+280

6
4

0
.
7

0

1+300

6
4

0
.
6

0

1+320

6
4

0
.
4

9

1+340

6
4

0
.
3

8

1+360

6
4

0
.
2

8

1+380

6
4

0
.
1

7

1+400

6
4

0
.
0

7

Tirante de Agua

Corona de Canal

Nueva Rasante

Invertida Actual del Canal

-0.53%

Q= 19.992 mį/s

FLUJO

NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DE YURE   EST. 1+260.00 - 1+420.00

A1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

PROYECTO

CONTENIDO:

HOJA:

Archivo:

Aprobado por:

Fecha:

Revisi·n:

No. de Proyecto:

1 2 3 4
5

A

B

C

D

REFERENCIA

HOJA

FECHA

DE

REVISION

CONSULTOR

MARCA FECHA DESCRIPCIčN

PROPIETARIO

Revisado por:

HOJA

E

NUMERO VARIAS

6 7 8 9

F

G

H

1 2 3 4
5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

Preparado por:

"ACTUALIZACIčN DEL DISE¤O

DE OBRAS VARIAS PARA EL

CANAL DE VARSOVIA Y

DISE¤O DE OBRAS VARIAS

PARA EL CANAL DE YURE DE

LA CENTRAL

HIDRO£LECTRICA DE

CA¤AVERAL-RĉO LINDO"



NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DE YURE   EST. 1+440.00 - 1+600.00
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BENCH-MARK (BM)
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

SECCIONES TRANSVERSALES CANAL DE YURE   EST. 1+620.00 - 1+740.00
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

A1

1 : 150

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

Escala 1:75

Escala 1:75
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Escala 1:50
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 1+110.00 - 1+155.00

B1

SIMBOLOGĉA

BENCH-MARK (BM)

POSTE DE MADERA

POSTE DE CONCRETO

ALCANTARILLA

CALLE

EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 0+860.00 - 0+900.00

D1

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 0+550.00 - 0+595.00

F1

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 1+425.00 -1+460

B6

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 1+345.00 - 1+395.00

D6

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 1+305.00 - 1+360.00

F6
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

SIMBOLOGĉA
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POSTE DE CONCRETO
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EXTRACCIčN DE SPTS

EXTRACCIčN DE CALICATA

ARBOLES

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 1+595.00 - 1+675.00

D1

1 : 250

VISTA EN PLANTA CANAL DE YURE EST 1+495.00 - 1+545.00

F1

1 : 250

SECCIONES TRANSVERSALES CON DEMOLICIčN
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NOTAS

DATUM HORIZONTAL:   UTM WGS84

DATUM VERTICAL: NIVEL MEDIO DEL MAR

TODAS LAS DIMENSIONES ESTĆN EN METROS. EXCEPTO

DONDE SE INDIQUE.

REPORTE DA¤OS CANAL DE YURE

DEFINICIč

N

DESCRIPCION

0+017.56

CANAL DA¤ADO,  A LADO IZQUIERDO A 1.35M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

0+059.31
LLORADERO, LADO DERECHO A 0.302M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+060.63
AGUJERO, LADO IZQUIERDO A NIVEL DE INVERTIDA

0+066.49
LLORADERO, LADO IZQUIERDO A 0.794M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+189.98

FISURA HORIZONTAL,  LOCALIZADA LADO IZQUIERDO A 0.067M SOBRE

NIVEL DE INVERTIDA HASTA EST. 0+204.91

0+227.00

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 0.637M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA HASTA EST. 0+237.53

0+267.76

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 0.754M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 0+269.50

0+294.22
LLORADERO, LADO DERECHO A 1 M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+294.20

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.79M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+294.19

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.22 M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+294.38

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO, A

NIVEL DE INVERTIDA

0+310.0

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 0.92M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 0+326.66

0+341.03

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 1.29M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 0+341.94

0+424.26

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.66M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+424.24

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.18M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+424.48

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO, A

NIVEL DE INVERTIDA

0+868.10 CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 0.77 SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+881.01

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 0.42M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 0+882.30

0+885.59

CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 0.69M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

0+905.32

CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 0.88M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

0+906.16
AGUJERO, LADO IZQUIERDO A 0.31M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

0+948.48

CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 0.94M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

0+953.68

CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 0.95M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

0+984.97

CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 0.86M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

0+992.09

CANAL DA¤ADO, LADO IZQUIERDO A 1.01M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

1+028.10

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 1.97M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+020.06

1+034.48
RAIZ DE ĆRBOL LADO IZQUIERDO DEL CANAL

1+0.34.81
RAIZ DE ĆRBOL LADO IZQUIERDO DEL CANAL

1+035.34
RAIZ DE ĆRBOL LADO IZQUIERDO DEL CANAL

1+050.30

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO, A 0.08M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+052.46

1+078.56

FISURA VERTICAL, LADO DERECHO, A 0.79M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

1+084.80

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO, A 0.42M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+089.84

1+091.27

FISURA HORIZONTAL , LADO IZQUIERDO, A 0.21M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+096.44

1+114.58

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO, A 0.11, SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+114.60

1+124.10 GRADAS A NIVEL DE INVERTIDA HASTA EST. 1+125.54

1+138.40 CANAL DA¤ADO, LADO DERECHO A  1.03M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+172.72

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 1.15 M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA , HASTA EST. 1+179.18

1+215.58

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 0.60M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST.1+218.69

1+242.47

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 0.31M SOBRE NIVEL DE

INERTIDA, HASTA EST. 1+262.71

1+269.46 GRADAS A NIVEL DE INVERTIDA HASTA EST. 1+270.67

1+285.90

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 0.23M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+299.81

1+287.37

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.80M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+287.32

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.23M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+287.45

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO, A

NIVEL DE INVERTIDA

1+292.00

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 0.23M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+295.33

1+301.45

FISURA HORIZONTAL,LADO DERECHO A 0.59M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+318.64

1+308.07 AGUJERO A NIVEL DE INVERTIDA

1+318.22

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 0.38M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+322.11

1+335.22 GRADAS A NIVEL DE INVERTIDA HASTA EST. 1335.67

1+367.70

FISURA HORIZONTAL , LADO IZQUIERDO, A 0.96M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST.1+1369.91

1+370.81 GRADAS A NIVEL DE INVERTIDA HASTA EST. 1+371.23

1+387.48

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO, A 0.80M SOBRE NIVEL DE

INVERTID, HASTA EST. 1+388.48

1+400.60

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO, A 1.17M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+404.66

1+402.52

FISURA VERTICAL, LADO IZQUIERDO, A 0.30 SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA

1+412.75 AGUJERO A NIVEL DE INVERTIDA

1+430.76 AGUJERO LADO DERECHO A 0.09M SOBRE  NIVEL DE INVERTIDA

1+457.39 GRADAS A NIVEL DE INVERTIDA HASTA EST.1+457.39

1+460.05 AGUJERO LADO IZQUIERDO SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+492.41

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 1.76 M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+496.99

1+520.54
GRADAS A NIVEL DE INVERTIDA, HASTA EST. 1+521.13

1+539.21

FISURA HORIZONTAL, LADO IZQUIERDO A 1.96M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+551.14

1+588.64
AGUJERO, LADO IZQUIERDO A 0.08M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+589.60
AGUJERO, LADO IZQUIERDO A 0.16M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+661.23
AGUJERO, LADO DERECHO A 0.08M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+662.74

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 0.44M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+671.72

1+681.20

FISURA HORIZONTAL, LADO DERECHO A 0.11M SOBRE NIVEL DE

INVERTIDA, HASTA EST. 1+687.63

1+694.25

FISURA VERTICAL, EN TODA LA SECCIčN TRANSVERSAL DE LA

INVERTIDA

1+702.93

FSIURA VERTICAL, EN TODA LA SECCION TRANSVERSAL DE LA

INVERTIDA

1+715.82

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.96M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+715.87

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO,

LADO DERECHO A 0.48M SOBRE NIVEL DE INVERTIDA

1+715.92

PERFORACIčN DE CONCRETO PARA MUESTRA DE LABORATORIO, A

NIVEL DE INVERTIDA
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