



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



LICITACIONES

MES DE

ENERO 2020

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2018-2022)



Departamento De Copán
Honduras, C.A.
Email: munisanantonio0415@hotmail.com



INVITACION A LICITAR

San Antonio, Copan

07 de febrero 2020

Atención: Luis Alejandro Romero Alvarado (Empresa Const.) su oficina

La municipalidad de san Antonio, copan. Tiene el honor de invitarle a participar en la licitación Privada LPR-MUNI-SANC-01-2020 para el proyecto: **"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN, SAN ANTONIO COPAN"**.

Departamento de Copan de acuerdo de acuerdo a los requisitos y especificaciones de este proceso, El proyecto será financiado por Gobierno Central y tiene como objeto la construcción de un Centro de Salud, para una mejor atención de las personas de tres comunidades como ser Concepción. San Raymundo, y Quebrada Onda

La municipalidad de San Antonio, invita a las diferentes licitaciones a presentar ofertas en sobres cerrados para dicho proyecto de **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN, SAN ANTONIO COPAN"**, que comprende el siguiente requisito:

Se podrán obtener los documentos de licitación para participar en el proceso en las oficinas de **LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO** ubicada Enfrente del parque central del municipio de San Antonio, Copan, a partir del viernes 17 de Enero hasta el viernes 24 de Enero de 2020, la venta y entrega de los documentos se realizara contra el pago de una suma no reembolsable de **DOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 (L. 200.00)** en la Tesorería de la Municipalidad de San Antonio

El periodo para aclaraciones se cerrara Diez (5) días calendario antes de la fecha de apertura de las ofertas. Las ofertas serán abiertas en público a las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras, el día Lunes 27 de Enero de 2020, en presencia de los representantes de las ofertas que deseen asistir, en el Salón de Reuniones de **Municipalidad de San Antonio, Copan** ubicada enfrente del Parque Central del municipio de San Antonio. Departamento de copan, Las ofertas deben acompañarme de una garantía bancaria o fianza de mantenimiento de oferta original por un monto estipulado en las bases de licitación, con una vigencia de 90 días calendario contados a partir del día de la apertura de la oferta. **Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.**

Atentamente,

Sra. BRENDA MARILYN LEIVA
ALCALDESA MUNICIPAL 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPÁN

COTIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN
CONTRATISTA: LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO
RTN: 0406-1990-00336-9
EMPRESA CONSTRUCTORA ROMERO
TEL (CEL): 96611885
FECHA: 24 DE ENERO DEL 2020
DIRECCIÓN: BARRIO EL CALVARIO , CUCUYAGUA COPÁN

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U (L)	SUBTOTAL
A	CIMENTACIÓN				
1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO I (COMÚN)	M3	41.63	83.95	3494.84
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	54.12	91.05	4927.63
3	CIMIENTO CORRIDO MAMPUESTO (0.40*0.40)M	M3	20.82	1131.85	23565.12
4	SOBRECIMENTACIÓN (2 HILADAS DE BLOQUE)	M2	58.55	470.25	27533.14
5	FIRME DE CONCRETO 3000 PSI, E=5.00 Cm	M2	153.00	211.45	32351.85
6	ACERA DE CONCRETO, A=1.00 m. HIDR 4,000 PSI e:10 cm	M2	77.00	351.35	27053.95
				SUB-TOTAL	L.118,926.5
B	ESTRUCTURAS				
7	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	M2	305.51	351.25	107310.39
8	SOLERA INFERIOR, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	282.20	36714.22
9	CASTILLO C-1, (0.15x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	144.00	258.55	37231.20
10	CASTILLO C-2, (0.15x0.08) 2#3 y #2 @ 0.20 m	ML	142.80	159.15	22726.62
11	SOLERA INTERMEDIA, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	282.20	36714.22
12	SOLERA SUPERIOR, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	282.20	36714.22
13	CARGADOR DE VENTANAS, (0.15*0.07) 2#2 y #2 @0.25m	ML	31.34	142.95	4480.05
				SUB-TOTAL	L.281,890.9
C	TECHO				
14	EST. DE TECHO DE CANALETA DE 4"@1.20m , LAMINA DE ALUZINC IMITACIÓN DE TEJA	M2	213.49	522.85	111623.25
15	VIGA DE CAJONES CON CANALETA DE 6"	ML	48.34	400.15	19343.25
16	CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	56.80	130.30	7401.04
17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE TUBO DE PVC DE 3"	ML	11.20	98.50	1103.20
				SUB-TOTAL	L.139,470.7
D	PUERTAS Y VENTANAS				
18	VENTANA DE METAL CON CELOSILLAS(1.50x1.0 m)	UND	14.00	1750.00	24500.00
19	VENTANA DE METAL CON CELOSILLAS(0.50x0.40 m)	UND	3.00	520.00	1560.00
20	PUERTA METÁLICA EXTERIOR	UND	1.00	3000.00	3000.00
21	PUERTA PRINCIPAL ALUMINIO VIDRIO FIJO	UND	1.00	3000.00	3000.00
22	PUERTA FIBRA DE VIDRIO	UND	16.00	1200.00	19200.00
				SUB-TOTAL	L.51,260.0


E ACABADOS					
23	PISO DE CERÁMICA (0.40x0.40 m)	M2	153.00	420.15	64282.95
24	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES Y COLUMNAS	M2	611.02	181.75	111052.89
25	CIELO FALSO DE TABLA YESO	M2	153.00	280.20	42870.60
26	PINTADO DE PAREDES	M2	611.02	85.00	51936.70
				SUB-TOTAL	L.270,143.1

F INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
27	SANITARIOS	UND	3.00	1905.00	5715.00
28	LAVADO	UND	2.00	1520.00	3040.00
29	PILA PREFABRICADA	UND	1.00	2000.00	2000.00
30	TUBERIA DE 4" AGUAS NEGRAS	ML	24.50	150.00	3675.00
31	TUBERIA DE 2" AGUAS NEGRAS	ML	6.00	60.00	360.00
32	TUBERIA DE 1/2" AGUA POTABLE	ML	35.00	35.00	1225.00
33	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	UND	3.00	1250.00	3750.00
33	FOSA SEPTICA	UND	1.00	29508.00	29508.00
				SUB-TOTAL	L.49,273.0

G INSTALACIONES ELECTRICAS					
34	LAMPARA FLUORECENTE 2x40 w	UND	18.00	1845.00	33210.00
35	LAMPARA CIRCULAR FLUORECENTE	UND	2.00	648.00	1296.00
36	FOCO AHORRATIVO	UND	5.00	525.00	2625.00
37	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	17.00	452.00	7684.00
38	INTERRUPTOR DOBLE	UND	3.00	628.00	1884.00
39	TOMACORRIENTE DOBLE 110v	UND	27.00	695.00	18765.00
40	TOMACORRIENTE 220v	UND	4.00	975.00	3900.00
41	PANEL DE CONTROL DE 16 ESPACIOS	UND	1.00	5200.00	5200.00
42	ACOMETIDA	GBL	1.00	4500.00	4500.00
				SUB-TOTAL	L.79,064.0

TOTAL GENERAL DE PROYECTO	L.990,028.3
----------------------------------	--------------------

AREA DE CONSTRUCCIÓN (M2)	153.00
COSTO EN LPS/M2	L.6,470.77




FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

RTN: 0406-1990-00336-9

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPÁN

COTIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INVERSIONES LOPEZ - JAVIER ADALID
LOPEZ **RTN:** 0401-1977-013784
TEL (CEL): 9610-5886 **FECHA:** 23 DE ENERO DEL 2020
DIRECCIÓN: SANTA ROSA DE COPAN

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U (L)	SUBTOTAL
A	CIMENTACIÓN				
1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO I (COMÚN)	M3	41.63	102.50	4267.08
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	54.12	100.35	5430.94
3	CIMIENTO CORRIDO MAMPUESTO (0.40*0.40)m	M3	20.82	1255.30	26135.35
4	SOBRECIMENTACIÓN (2 HILADAS DE BLOQUE)	M2	58.55	551.70	32302.04
5	FIRME DE CONCRETO 3000 PSI, E=5.00 Cm	M2	153.00	245.90	37622.70
6	ACERA DE CONCRETO, A=1.00 m. HIDR 4,000 PSI e:10 cm	M2	77.00	378.70	29159.90
			SUB-TOTAL		L134,918.0
B	ESTRUCTURAS				
7	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	M2	305.51	395.80	120920.86
8	SOLERA INFERIOR, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	298.10	38782.81
9	CASTILLO C-1, (0.15x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	144.00	285.65	41133.60
10	CASTILLO C-2, (0.15x0.08) 2#3 y #2@ 0.20 m	ML	142.80	179.20	25589.76
11	SOLERA INTERMEDIA, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	298.10	38782.81
12	SOLERA SUPERIOR, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	298.10	38782.81
13	CARGADOR DE VENTANAS, (0.15*0.07) 2#2 y #2 @0.25m	ML	31.34	165.80	5196.17
			SUB-TOTAL		L309,188.8
C	TECHO				
14	EST. DE TECHO DE CANALETA DE 4"@1.20m, LAMINA DE ALU ZINC IMITACIÓN DE TEJA	M2	213.49	655.35	139910.67
15	VIGA DE CAJONES CON CANALETA DE 6"	ML	48.34	455.32	22010.17
16	CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	56.80	145.70	8275.76
17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE TUBO DE PVC DE 3"	ML	11.20	110.25	1234.80
			SUB-TOTAL		L171,431.4
D	PUERTAS Y VENTANAS				
18	VENTANA DE METAL CON CELOSILLAS(1.50x1.0 m)	UND	14.00	2000.00	28000.00
19	VENTANA DE METAL CON CELOSILLAS(0.50x0.40 m)	UND	3.00	700.00	2100.00
20	PUERTA METÁLICA EXTERIOR	UND	1.00	3450.00	3450.00
21	PUERTA PRINCIPAL ALUMINIO VIDRIO FIJO	UND	1.00	3600.00	3600.00
22	PUERTA FIBRA DE VIDRIO	UND	16.00	1550.00	24800.00
			SUB-TOTAL		L61,950.0

E	ACABADOS				
23	PISO DE CERÁMICA (0.40x0.40 m)	M2	153.00	535.00	81855.00
24	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES Y COLUMNAS	M2	611.02	215.50	131674.81
25	CIELO FALSO DE TABLA YESO	M2	153.00	315.25	48233.25
26	PINTADO DE PAREDES	M2	611.02	110.40	67456.61
SUB-TOTAL					L.329,219.7

F	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
27	SANITARIOS	UND	3.00	2100.00	6300.00
28	LAVADO	UND	2.00	1750.00	3500.00
29	PILA PREFABRICADA	UND	1.00	3000.00	3000.00
30	TUBERIA DE 4" AGUAS NEGRAS	ML	24.50	180.00	4410.00
31	TUBERIA DE 2" AGUAS NEGRAS	ML	6.00	85.00	510.00
32	TUBERIA DE 1/2" AGUA POTABLE	ML	35.00	45.00	1575.00
33	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	UND	3.00	1500.00	4500.00
33	FOSA SEPTICA	UND	1.00	35045.20	35045.20
SUB-TOTAL					L.58,840.2

G	INSTALACIONES ELECTRICAS				
34	LAMPARA FLUORECENTE 2x40 w	UND	18.00	1985.00	35730.00
35	LAMPARA CIRCULAR FLUORECENTE	UND	2.00	745.00	1490.00
36	FOCO AHORRATIVO	UND	5.00	515.00	2575.00
37	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	17.00	495.00	8415.00
38	INTERRUPTOR DOBLE	UND	3.00	635.00	1905.00
39	TOMACORRIENTE DOBLE 110v	UND	27.00	638.00	17226.00
40	TOMACORRIENTE 220v	UND	4.00	985.00	3940.00
41	PANEL DE CONTROL DE 16 ESPACIOS	UND	1.00	6500.00	6500.00
42	ACOMETIDA	GBL	1.00	5800.00	5800.00
SUB-TOTAL					L.83,581.0

TOTAL GENERAL DE PROYECTO	L.1,149,129.1
----------------------------------	----------------------

AREA DE CONSTRUCCIÓN (M2)	153.00
COSTO EN LPS/M2	L7,510.65



 FIRMAY SELLO DEL RESPONSABLE

RTN:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPÁN

COTIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN
CONTRATISTA: LUIS RODOLFO ROJAS **RTN:** 0412-1972-00134-8
TEL (CEL): 95946341 **FECHA:** 22 DE ENERO DEL 2020
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, CUCUYAGUA COPÁN

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U (L)	SUBTOTAL
A	CIMENTACIÓN				
1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO I (COMÚN)	M3	41.63	91.50	3809.15
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	54.12	90.85	4916.80
3	CIMIENTO CORRIDO MAMPUESTO (0.40*0.40)m	M3	20.82	1150.15	23946.12
4	SOBRECIMENTACIÓN (2 HILADAS DE BLOQUE)	M2	58.55	489.20	28642.66
5	FIRME DE CONCRETO 3000 PSI, E=5.00 Cm	M2	153.00	215.75	33009.75
6	ACERA DE CONCRETO, A=1.00 m. HIDR 4,000 PSI e:10 cm	M2	77.00	365.90	28174.30
			SUB-TOTAL		L.122,498.8
B	ESTRUCTURAS				
7	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	M2	305.51	360.85	110243.28
8	SOLERA INFERIOR, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	290.60	37807.06
9	CASTILLO C-1, (0.15x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	144.00	275.35	39650.40
10	CASTILLO C-2, (0.15x0.08) 2#3 y #2 @ 0.20 m	ML	142.80	170.80	24390.24
11	SOLERA INTERMEDIA, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	290.60	37807.06
12	SOLERA SUPERIOR, (0.2x0.15) 4#3 y #2 @ 0.20 m	ML	130.10	290.60	37807.06
13	CARGADOR DE VENTANAS, (0.15*0.07) 2#2 y #2 @0.25m	ML	31.34	155.20	4863.97
			SUB-TOTAL		L.292,569.1
C	TECHO				
14	EST. DE TECHO DE CANALETA DE 4"@1.20m , LAMINA DE ALUZINC IMITACIÓN DE TEJA	M2	213.49	555.95	118689.77
15	VIGA DE CAJONES CON CANALETA DE 6"	ML	48.34	405.35	19594.62
16	CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	56.80	145.90	8287.12
17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE TUBO DE PVC DE 3"	ML	11.20	102.70	1150.24
			SUB-TOTAL		L.147,721.7
D	PUERTAS Y VENTANAS				
18	VENTANA DE METAL CON CELOSILLAS(1.50x1.0 m)	UND	14.00	1900.00	26600.00
19	VENTANA DE METAL CON CELOSILLAS(0.50x0.40 m)	UND	3.00	650.00	1950.00
20	PUERTA METÁLICA EXTERIOR	UND	1.00	3500.00	3500.00
21	PUERTA PRINCIPAL ALUMINIO VIDRIO FIJO	UND	1.00	3200.00	3200.00
22	PUERTA FIBRA DE VIDRIO	UND	16.00	1400.00	22400.00
			SUB-TOTAL		L.57,650.0

E	ACABADOS				
23	PISO DE CERÁMICA (0.40x0.40 m)	M2	153.00	450.00	68850.00
24	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES Y COLUMNAS	M2	611.02	195.45	119423.86
25	CIELO FALSO DE TABLA YESO	M2	153.00	298.30	45639.90
26	PINTADO DE PAREDES	M2	611.02	100.50	61407.51
SUB-TOTAL					L.295,321.3

F	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
27	SANITARIOS	UND	3.00	2000.00	6000.00
28	LAVADO	UND	2.00	1700.00	3400.00
29	PILA PREFABRICADA	UND	1.00	2500.00	2500.00
30	TUBERIA DE 4" AGUAS NEGRAS	ML	24.50	165.00	4042.50
31	TUBERIA DE 2" AGUAS NEGRAS	ML	6.00	75.00	450.00
32	TUBERIA DE 1/2" AGUA POTABLE	ML	35.00	45.00	1575.00
33	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	UND	3.00	1450.00	4350.00
33	FOSA SEPTICA	UND	1.00	32580.00	32580.00
SUB-TOTAL					L.54,897.5

G	INSTALACIONES ELECTRICAS				
34	LAMPARA FLUORECENTE 2x40 w	UND	18.00	1850.30	33305.40
35	LAMPARA CIRCULAR FLUORECENTE	UND	2.00	650.20	1300.40
36	FOCO AHORRATIVO	UND	5.00	540.80	2704.00
37	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	17.00	455.00	7735.00
38	INTERRUPTOR DOBLE	UND	3.00	635.80	1907.40
39	TOMACORRIENTE DOBLE 110v	UND	27.00	710.40	19180.80
40	TOMACORRIENTE 220v	UND	4.00	980.30	3921.20
41	PANEL DE CONTROL DE 16 ESPACIOS	UND	1.00	5350.00	5350.00
42	ACOMETIDA	GBL	1.00	5500.00	5500.00
SUB-TOTAL					L.80,904.2

TOTAL GENERAL DE PROYECTO	L.1,051,562.6
----------------------------------	----------------------

AREA DE CONSTRUCCIÓN (M2)	153.00
COSTO EN LPS/M2	L.6,872.96

Luis Rodolfo Rojas

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE



RTN: 0412-1972-00134-8