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CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE ATENCION
POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA

Nosotros, Inversion Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida
como INVEST-H), que en adelante se denominara EL CONTRATANTE, representado por los
sefiores: José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General, Ingeniero Geografo y MBA en
Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo Boquin Suarez,
mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto
Benitez Portillo, mayor de edad, Ingeniero Agrénomo, con tarjeta de identidad No. 0601-
1974-00912, quienes conforman la Comisién Interventora de INVEST-Honduras, nombrada
mediante Acuerdo 79-2020 emitido por el Secretario Privado y Jefe de Gabinete Presidencial
con rango de Secretario de Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreto Ejecutivo
ntimero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Constitucional de la Republica en Consejo
de Secretarios de Estado y publicado en el Diario La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No.
35,323), actuando la Comision Interventora en su condicién de representante legal tal como se
indica en el parrafo segundo del articulo 1 del Decreto Ejecutivo antedicho, quien en adelante
se denomina “EL CONSULTOR”; por una parte; y el sefior Amilcar Rene Giron Vasquez
mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, de nacionalidad hondurefia, portador de la tarjeta de
Identidad No.1804-1970-01332; actuando en su condicién de Representante Legal de la
Sociedad Mercantil denominada Asociacién de Profesionales S A de C.V. (ASP) quien en
adelante se denominaré “EL CONTRATISTA"; ambos con facultades suficientes para gjercitar
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en
celebrar, como en efecto asi lo hacemos, el presente “Contrato para la Supervision de las
Obra de Atencion por la Declaratoria de Emergencia por la Tormenta ETA”, de conformidad a
lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nimero PCM 109-2020, de fecha 2 de Noviembre de
2020, que se regira por las clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderan que
significa lo que se expresa a continuacion:

A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras quien actia en representacion del
Estado de Honduras designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA  Entidad de Direccion de Inversién Estratégica de
Honduras, (INVEST-Honduras), quien ha recibido
instruccion de Gobierno, mediante PCM N° 71-2020
INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE

EMERGENCIA PCM 109-2020 Atencion Emergencia por la declaratoria
de emergencia en los departamentos de Islas de la Bahia,
Cortés, Atlantida, Yoro, Olancho, Gracias a Dios, Santa
Barbara, Comayagua, Francisco Morazan y El Paraiso y
en los departamentos que sea necesario elevar la alerta
amarilla a roja

D. LEGISLACION APLICABLE  Las Leyes de la Republica de Honduras. K‘ég‘gﬁ N
|

S
E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es la encargada de la supervisién de las obras, el co ool ¢ __
técnico y administrativo en la ejecucién del proyecto. {;f b
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F.- PROYECTO: “Supervision de las Obras de Atencién por Emergencia
ETA en los departamentos de Atlantida Y Colon”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha
designado para la Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales del Tesoro Nacional asignado a
INVEST-Honduras para la Atencion de la Emergencia
ETA.

l.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte

de la Invest-Honduras, encargado de coordinar las
acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, el
Supervisor y Contratante.

J.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH), quien actuara como
Ingeniero Superintendente del Proyecto por parte de EL

CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accién ante la Emergencia Sanitaria
por Contagio del Coronavirus para los Proyectos de
Construccion “EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD?,
descrito en el Anexo A del presente Contrato.

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de

Informacion Estadistica de Ia Cémara Hondurefia de [a
Industria de la Construccién (CHICO) como informacion
publica para personas y empresas dedicadas a la industria
de la construccién, de publicacién trimestral (entre otras),
informacion relacionada con precios de materiales de
construccion, mano de obra Y precio de alquiler de equipo
de construccién, 2da. Edicién 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.
a Firma Consultora se compromete y obliga a prestar a satisfaccion del contratante los servicios
de consultoria para supervisar las obras necesarias para atencion de Ia emergencia decretada

perjuicio de que sean incorporadas obras a Supervisar adicionales, son las siguientes: "Paso
Interrumpido por Socavacién del Rio Cangrejal en Ceiba" ubicado en Atldntida, La Ceiba y
"Incomunicados en Comunidad Rio Cuero, Frisco Uno, San Francisco Atlantida" ubicado en
Atléntida, San Francisco. -"Falla en Aproximacion Puente Salida Olanchito a Saba" ubicado en
Colén y otras zonas adyacentes a la zona asignada.

En general, La Firma Consultora tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y
administrativo que de acuerdo ¢ j
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El trabajo que La Firma Consultora ejecutare incluira, pero no se limitara a lo siguiente:
ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:

Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por el Huracan ETA degradado a Tormenta
Tropical, en los tramos de la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras,
evaluando las condiciones actuales de la red vial oficial, priorizar el orden de atencién de los
tramos, establecer las actividades y cantidades de obra requeridas para restablecer la
conectividad en los tramos, el desarrollo de las actividades del proyecto asi como la inversion
presupuestaria requerida; considerando pero no limitandose a los siguientes eventos:

a. ldentificacion y cuantificacién de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros
obstaculos que imposibilite el transito normal de los vehiculos y las personas en la Red Vial
Oficial. La identificacién debera ser georeferenciada.

b. Dafios y/o Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples en las
Carreteras de la Red Vial Oficial y No Oficial.

c. Dafos a la calzada por socavacion de corrientes de rios o quebradas o como
consecuencia de inundacién

d. Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstéaculos en el cauce del rio,
que afecten el flujo normal del agua.

e. Determinar esqueméticamente solucion técnica Y presupuestos estimados para la
reparacion de los dafios de los elementos de la red vial que no requieren de un estudio
especializado adicional.

f.  Elaborar un mapa del Sector asignado, con la ubicacién geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervision de Obras
1.

Cuando el Contratista de inicio con las obras, El Consultor debera generar un listado del
equipo presente en el proyecto, actualizandolo cuando se incorpore mas equipo,
indicando tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso. También debe elaborar un registro
tanto del personal del contratista como del personal de la supervision.

2. Velar por que el Contratista coloque rétulos movibles de advertencia de MAQUINAS
TRABAJANDO a una distancia adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

3. Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta
ejecucién de las diferentes actividades. En caso de una incorrecta ejecucién de las obras,
debera ordenar la reconstruccion de las mismas, a cuenta del Contratista.

4. Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por
los Ingenieros Residente y Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el
supervisor deberan de tener la firma del Superintendente o representante autorizado en el
campo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes Mensuales, debe adjuntarse
copia de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
periodo a informar.

5. Realizar inspecciones y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos
realizados por el Contratista.

6. Velar por que el Contratista ejecute las obras contratadas a entera satisfaccion de
INVEST-Honduras, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas que
forman parte del contrato, a fin de obtener la calidad Optima esperada de las mismas.

7. Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las
obras, a través de inspecciones contintas y haciendo los ensayos de campo N
laboratorio cuando se requieran, dando aprobacion para el uso de los materiales #gé se -
ajusten a las especificaciones y rechazando la utilizacién de aquellos que no las ¢ Unplen.(
Si es el caso, debera adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Menspal,‘ los
resultados originales de las pruebas de laboratorio realizadas. 3 ue
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Si la actividad lo amerita, previo a la aprobacion de INVEST-Honduras, debera realizar
los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Debera
seleccionar aquellos bancos de material que, ademas de cumplir con los requisitos
establecidos, sean los mas cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacion de material selecto (balastado), el Consultor debers realizar
un monitoreo permanente del espesor de la capa de material selecto colocada, con el
objeto de garantizar que una vez afinada, cumpla con el espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquellos trabajos a ser ejecutados bajo el concepto
de Trabajos Imprevistos o Administracion Delegada, para los cuales no exista concepto de

como por el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construccion de estructuras (muros, drenaje, etc.), deberan
presentarse al Contratante, los disefios y planos finales “Tal como fue construido” de
dichas obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las obras que por sus

Mensual correspondiente y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor
desempefio y/o economia de las obras, ya sea Por propia iniciativa del Consultor o a
requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto por el Consultor debera ser
autorizado por el Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacion o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico
del proyecto, informandole por escrito a INVEST-Honduras, junto con la justificacién
técnica, incidencia en el monto del contrato y recomendacion del Supervisor, para que sea
analizada y aprobada por INVEST — Honduras.

Evaluar y aprobar la eficiencia del €quipo mecanizado y la experiencia del personal de
operacion. De ser el caso, que el Consultor verifique a través de los rendimientos

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo

Tiempo trabajado

Ordenes al Contratista

Trabajos ordenados por Administracion Delegada

Visitas al proyecto

Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

Al mismo tiempo, mantendra un registro fotografico georeferenciado del historial

debera entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras. S onc
Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyect_ﬁf,-oj
Contratista y otros representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar-el
avance fisico y financiero del proyecto. Es de total responsabilidad del Consultor la
elaboracion de Ayudas de Memoria para cada reunién de trabajo, debidamente firmada'

por los participantes de la misma. Esta Ayuda de Memoria debers presentarse en el \ /

Anexo del Informe Mensual correspondiente,
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El Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el
personal requerido por éste.

Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y
solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencién,
delineadores reflectivos, rétulos, donde se necesiten, para la proteccion de las obras y
para la seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios y publico en general.
La cantidad de rétulos a colocar debera ser definida considerando las caracteristicas
geomeétricas, volumen de trafico, accesos, etc., de la seccion de tramo donde se ejecuten
obras; como minimo, debera colocarse dos rétulos de precaucion por cada frente de
trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad,
tales como: Cascos de seguridad para apertura de zanjas, colocacién de piedras y
cualquier otra actividad donde el obrero se exponga a objetos caidos y dafios conexos,
mascarillas, para toda actividad que implique la emisién de polvo y gases, guantes para
tareas pesadas que demanden estos implementos, y otros elementos que a juicio del
supervisor sean necesarios para garantizar la seguridad de los obreros, velando porque
estos elementos efectivamente se utilicen por parte de cada uno de los empleados de
campo de la Constructora y en forma razonable todo el tiempo en que se ejecutan las
actividades. A la vez el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras,
sera de uso obligatorio constatandose esta medida por la Supervision.

Identificar y registrar con todas las referencias, todos los bancos de material, indicando las
caracteristicas técnicas de los materiales en forma visual y analitica y estimando la
disponibilidad de los mismos. Esta informacién debera presentarse en el Informe de
Evaluacién y en el Mensual de acuerdo a los eventos y/o tramos en atencion. Es
obligacion del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacion y analisis de
nuevos bancos de material.

Documentar y emitir opinidén sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor debera cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el
Proyecto (Equipo, materiales y Mano de Obra) por el Contratista las cuales serviran de
base para aprobar la estimacion ‘presentada por éste. Deberan autorizarse Gnicamente
aquellos recursos que a criterio del consultor hayan sido debidamente ejecutados y
aceptados. El Consultor debera revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista,
inmediatamente después de haber sido generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararan la Conciliacién ejecutada en el periodo, con su
respectiva Memoria de Calculo, la cual se presentara, firmada y sellada por ambas partes.
Los recursos utilizados en esta Conciliacion deberan de coincidir exactamente con las que
aparecen, tanto en la Estimacion como en el Informe Mensual de la Supervision.
Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del
Departamento asignado, para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas
puntuales ocasionados por el Huracan Eta, que necesiten soluciones urgentes.
Seguimiento a la implementacion de medidas de Bioseguridad

Supervision y Control Financiero:

28.

29.

30.

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y
razonablemente dicho presupuesto en cada uno de los trabajos necesarios en los eventos
evaluados. El Supervisor se esforzara en hacer un uso eficiente de los recursos.

Emitir opinién fundamentada previo a la elaboracion, si las hubiere, de las Modificaciones
u Ordenes de Cambio al o los Contratos de Construccion de Obras que se le asignen y

sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta cualquier cambio que pudiese __

ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, y
incidencia en el presupuesto si este fuera el caso.
Revisar y certificar la obra ejecutada y las solicitudes de pago presentadas por’ el
Contratista en su estimacion mensual. El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles
de los recursos utilizados, elaborard una “Memoria de Célculo”, la que debera ser
adjuntada en cada Estimacién de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memoria de

5
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Célculo debera ser elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacion, es
decir, de acuerdo a lo establecido por INVEST-Honduras, primero en forma digital y
después en forma impresa, y con todos los soportes que la mejor practica de Ia ingenieria
recomiendan.

INVEST-Honduras pagara al Contratista, de acuerdo con la estimacion aprobada por el
Ingeniero Supervisor y refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran
todos los trabajos contemplados y aceptados.

Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo la Empresa
Consultora, la representante de INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicion de INVEST-Honduras, que

ser: Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas de Laboratorio (cuando sea
necesarias), Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambientales:

34.

35.

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el
Contratista vierta residuos de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros)
y desechos sélidos en los rios, quebradas y drenajes. Asimismo, impartir instrucciones

los bancos de materiales, etc,
La Supervision como representante de INVEST-Honduras en el campo, sera responsable
de tramitar con la Municipalidad respectiva la adquisicion de permisos de explotacion de

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

a.

Informe de Evaluacion: E| Consultor debera hacer una evaluacion de todos los dafios en
los eventos asignados, objeto del contrato, considerando las actividades de evaluacion
descritas al inicio de este documento y otras que a criterio de la supervision considere

las actividades realizadas durante la ejecucion de las obras, incluyendo un registro
fotografico detallado. Elaborar y presentara, (Original y Copia Digital), en el formato que
sera proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas tardar diez (10)
dias calendario después del mes reportado. Es requisito indispensable para la aprobacion
del mismo, que la obra reportada en los informes mensuales, sea congruente con la
Memoria de Calculo (elaborada por el Supervisor), misma que se adjunta en las

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO

La Firma Consultora realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de dos
(2) meses, contados a partir de la orden de inicio que emita EL CONTRATANTE y estarg
sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a los Términos de
Referencia y Disposiciones Especiales, en el caso que el Gobierno prolongue el Estado de
Emergencia por Huracan ETA.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO L
El contratante pagar4 a La Firma Consuitora por los servicios objeto del Contrato, de acuepﬁa afl 1

las actividades desarrolladas y a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y
mediante la presentacion de reembolsos haciendo uso de la tabla de costos dispuesto en la Fe

—
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de errata del Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el Diario Oficial " La Gaceta" No.
32,128, ajustado Unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un
Monto acumulado no mayor a Un Millén Doscientos Lempiras Exactos (L. 1,200,000.00).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

La Firma Consultora queda obligada a la prestacion de los servicios bajo este Contrato, de
acuerdo con los documentos, que quedan incorporados a este contrato y que forman parte
integral del mismo tal como si estuvieran escritos en él:

a.  Este Contrato y cualquier anexo al mismo

b.  Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningtin funcionario de los Poderes del Estado, de entes auténomos o descentralizados o de
cualquier organismo que dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como
socio de La Firma Consultora o parte. En general no podra desempefiar cargo, empleo o
mediante contrato prestar servicio alguno dentro de la organizacién de La Firma Consultora,
persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacion al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribié el
contrato original.

El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza
mayor causas imprevistas fuera del control del Consultor incluyendo, pero no limitandose
a: Actos de Dios, actos de enemigo publico, actos de otros contratistas en Ia ejecucion de
los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones, epidemias,
restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la ejecucion de los trabajos
extraordinarios o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el
plazo adicional, seré determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

La Firma Consultora no podra asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualquier
otra transaccion por este Contrato o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u
obligaciones, excepto con el consentimiento escrito de INVEST-Honduras.

El contratante no reconocera costos adicionales al costo estimado si La Firma Consultora por
causas no justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este
caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-
Honduras.

Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procedera cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera
que sea la Unica forma de satisfacer las necesidades originadas por el Estado de Emergencia
por la Tormenta Tropical ETA.-

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR.- Dicha
resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacién que se dé en dicha

comunicacion y no perjudicara ningan reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener ?aos".'::é};;"‘\\
contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicacién, EL CONSULTC o 4"-'3\\.
inmediatamente suspendera el trabajo y, a menos que la comunicacién indique lo contrafig, £ % ™ ff“}.

todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la pé&e \ | N
del contrato que se ha dado por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidosii i -,
también. -&(

\

7




P INVESTS

Inverswn EsLrateqica de Honduras

En caso de que se suscriba el Contrato Y que no se haya emitido una Orden de Inicio EL
CONTRATANTE quedara liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente
con este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o
terminacion del mismo, se resolvera mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad
con el reglamento del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria
de Tegucigalpa. El Tribunal arbitral sera nombrado por las partes, nombrando un arbitro cada
una y el tercero nombrado por los nombrados anteriormente, todos del listado de arbitros de
dicha Institucion. En caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el
Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral respectivo, este recurso se tramitara y decidira
ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombrara e instalara de conformidad a lo dispuesto en
el Reglamento del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa y la Ley de Conciliacién y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituira
Unicamente para conocer del Recurso de Nulidad interpuesto.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL
CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato e incluso EL CONSULTOR
podra solicitar la terminacion anticipada del contrato. En tal caso EL CONTRATANTE hara
una liquidacién de los servicios realizados a la fecha, debidamente certificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINIQUITO.

Al recibir de la firma consultora los entregables, planos y demés documentacién establecida en
este contrato, a entera satisfaccion de INVEST - Honduras y al efectuar el tltimo pago a la firma
consultora, este contrato se dard automaticamente por terminado, en el entendido de que las
partes contratantes deberan a solicitud de cualesquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de
noventa (90) dias, un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de
responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las
causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales
que normalmente corresponden a la firma consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de
la Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONSULTOR esta obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecucion del
proyecto, tenga sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito en el siio de las obras de conformidad a las
indicaciones por EL CONSULTOR .- Ademas, EL CONTRATISTA colocara las sefales que se
requiere en el proyecto y las sefales adicionales que a juicio de EL CONSULTOR se requiera
para la seguridad de los usuarios.- EL CONSULTOR velara por el estricto cumplimiento de lo
indicado; asimismo, debera asegurarse que en el Plantel a su cargo todo su personal, el
personal del Contratista, de EL CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en
el plantel a su cargo, cumpla con el Protocolo de Accion ante Emergencia Sanitaria por
Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion del “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD” y con el PLAN DE GESTION AMBIENTAL, descrito en el Anexo B y D,

forma inmediata a EL CONTRATANTE de cualquier sospecha o caso en todos sus empleados”
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PINVEST:

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la
conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de
una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion
y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningin empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada,
por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga
acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién
al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cadigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la
aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que
esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.
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libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual
en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si
durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) A Ila
administracion de las clausulas del contrato originara su resolucién solo en los casos previstos
en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la
parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el
contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante
por dafos y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 0.36%
porcentaje del monto del contrato de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta
alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el
Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes,
servicios y obra publica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los
demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir
del precio del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por
incumplimiento de una de ellas en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion econémica vy
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ACEPTARION: Ambas Martes manifiestan estar enterados de
todos los términos y condiciones del pregente contrato y s@obligan a su fiel cumplimiento.- En
fe de lo cual firmamos el presente Corftrato, de Supervisiof de Obra para la Atencion de la
Declaratoria de Emergencia por El Hiuracah % i
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, all\
mil veinte.

JOSE GUSTAVO BOQUINSUAREZ 5/
__Miembro de la Comisién InteNeatdts ==
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