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{SCCRLETARIA DE [STADO EN LOS DESPACHOS
. : DE DESARROLLO COMUNITARIO,
o~ - AGUA Y SANEAMIENTO
GORIVENG Db LA SEDECOAS
REPUBLICA g HLONDURAS

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS: “REHABILITACION DE CAMINO”.
UBICADO EN ALDEA TENCOA, MUNICIPIO SAN VICENTE CENTENARIO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CODIGO: 108120, FUENTE: FIDEICOMISO DE
INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA 2).-

Nosotros: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Agrénomo, con domicilio legal en Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan
Pablo Segundo, Avenida Corea, Entrada Principal Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras.con Tarjeta de Identidad Numero 0318-1980-01670, actuando en mi condicion de
Secretario de Estado en la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha
once (11) de septiembre del afio dos mil diecinueve 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero
35,047 de fecha 12 de Septiembre del 2019, entidad a la cual estd adscrito el INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo el Decreto
Ejecutivo Numero PCM-013-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de Mayo del 2014,
integrado entre otros, por ¢l Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS); nombrado mediante Acuerdo
numero 68-2019 del 19 de agosto del 2019, modificado en Acuerdo No. 75-2019 del 12 de septiembre del
2019 y Acuerdo 121-2019 del 11 de Noviembre del 2019; en adelante denominado la SEDECOAS/FHIS: N
por una parte y por la otra: RONALD MARCIAL MARADIAGA PREISS, hondurefio, mayor de edad,’
casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1996-20176, teléfono fijo: 2220-1206, mévil -
9724-5940; correo electrénico invecrogerenciahn@gmail.com; con domicilio legal en Barrio Concepcidn,
3raavenida 4ta y 5ta calle, Edificio AORFFAA, en la ciudad de Comayagiiela Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazén; Las notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o
correos electronicos, surtiran los efectos legales respectivos actuando en mi condicion de
Representante Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL INVECRO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Creada mediante matricula nimero 2527536 de fecha Siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012)S
inscrito con el N° 14927 del libro de Comerciantes Sociales, con Registro Tributario Nacional N
08019012512712; representacién que estd debidamente acreditada mediante el Instrumento No. 122 de fech
13 de Agosto de 2012, autorizada por el Notario JOSE ANTONIO FLORES TORRES quien en adelante
serd denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en
efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucién del proyecto: “REHABILITACION DE
CAMINO” UBICADO EN ALDEA TENCOA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CODIGO: 108120, CD-SEDECOAS-FHIS-33-2020 de

conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes: - '
ANTECEDENTES | @\

En Decreto Ejecutivo Nimero PCM-109-2020 publicado en el diario oficial la Gaceta el 02 de noviembre
> @i\ del 2020 se declaré estado de emergencia en los departamentos de: Islas de la Bahia, Cortes, Atlantida,

Yoro, Colén, Olancho, Gracias a Dios, Santa Barbara, Comayagua, Francisco Morazan y El Paraiso y en los
\ departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja, segun se estime
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pertinente, y en aquellos con fuertes dafios categorizados por los efectos de las fuertes lluvias, que se
pronostican por la tormenta tropical y posible formacion de huracan “ETA” las cuales se estima, causaran
acumulado de lluvia por dia en un rango cien (100) y ciento veinte (120) milimetros, con méximos de ciento
cincuenta (150) a doscientos (200) en las montafias de Colén y Atlantida, causando graves dafios a la
infraestructura vial al sector agricola. Pudiendo ampliar dicha situacion de emergencia a otros departamentos
del pais que presenten las mismas situaciones climéticas A través del Decreto Ejecutivo Nimero PCM-
109-2020, reformado mediante Decreto Ejecutivo PCM 112-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta
el 06 de Noviembre del 2020 se estableci6 que la declaratoria de emergencia a nivel nacional tendria vigencia
hasta el 31 de diciembre del 2020, pudiendo prorrogarse si persisten los efectos que dieron origen a la
emergencia, instruyendo ademas a SEDECOAS Yy otras entidades de la administracion publica encargadas
de la construccion, reparacién y mantenimiento de obras de infraestructura a realizar la contratacion de obras
y servicios necesarios para contrarrestar los efectos de la emergencia.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto: “REHABILITACION DE CAMINO”.
UBICADO EN ALDEA TENCOA, MUNICIPIO SAN VICENTE CENTENARIO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CODIGO: 108120, aprobado en Comité de Operaciones
del SEDECOAS/FHIS No. 1494 de fecha Di/qz (10) de Diciembre de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 719,000.00) desglosado en la forma siguiente: CODIGO: 108120 a) COSTO DIRECTO:
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 575,200.00), b) N \
GASTOS GENERALES: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS KA
EXACTOS (L. 143,800.00), El monto total de este Contrato sera financiado con fondos FINA 2. \,:

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato sera entregado a EL EJECUTO
por medio de cheque / transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avarl
de obra aprobadas por la Direccién de Control y Seguimiento.-

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a
construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo d¢ CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CALENDARIO.- ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto, la que indique
la Direccién de Control y Seguimiento, de no iniciar en la fecha estipulada, dara lugar a la resolucién del
Contrato, ejecucion de la Garantia de Cumplimiento y a la suspensién del Banco de Contratistas conforme
al Reglamento de Inhabilitacion de SEDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a ¢l en el plazo estipulado, pagara a la SEDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por la demora un cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relaciéon con el monto total
del saldo del contrato, por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total,
de acuerdo a lo estipulado en el articulo 75 del Decreto Legislativo No. 171-2019 (Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal afio 2020)

Centro Civicq Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, Entrada Principal
Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1I) Tegucigalpa, Honduras.

2



CLAUSULA SEXTA: GARANTIA: EL EJECUTOR debera rendir una garantia de cumplimiento, la cual
podra ser Fianza o cheque Certificado, equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que
asciende a: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 107,850.00). CODIGO: 108120 En caso de Fianza debera contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto
total de la misma a simple requerimiento del contratante, acompaniada de una resolucién firme de
incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en ¢aso de conflicto entre el
beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica
del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier ofra
condicién”; con una vigencia de CINCO (5) MESES a partir de la fecha de su emision.- Si por causas
imputables al EJECUTOR no constituyere esta Garantia en el plazo previsto, SEDECOAS/FHIS procedera
conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. - Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término mayor de dos meses. EL
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza
tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento
serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- De acuerdo a la naturaleza de las obras, se exigird la presentacion de la GARANTIA
DE CALIDAD DE OBRA (NO APLICA), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia deberd tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva,
la cual deberd contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del contratante,
acompaiiado de un certificado de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse

cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza 3
a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecuci
automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a
Jjurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especi
obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”. EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién
Ambiental de SEDECOAS/FHIS. ‘

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a) Documento
Base, b)Condiciones Generales del Contrato, c)Condiciones Especiales del Contrato, d) Especificaciones
Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Programa de Ejecucion, g) Memoria
de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacién, j) Oficio de Notificacion de Adjudicacion, kj) Garantia, 1) planillas
de mano de obra, m)Facturas, n) Lista de mmateriales de construccion y otros que se utilicen para la
ejecucion del proyecto.

CLAUSULA _OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL _CONTRATO: A)

CAUSAS DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
R Y

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones
Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
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mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una
vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se gjecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor
y ademas se le aplicard la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios,
quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién, d) No cumplir con las
instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS
anotados en la bitacora o a través de correspondencia, €) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después
de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucién: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso
fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo N° 77 del Decreto Legislativo
No. 171-2019 (Disposiciones Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica) para el ejercicio del afio 2020, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucion
del contrato, sin mds obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucederd en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion econdmicay financiera
del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores d los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores ‘
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro
contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o beneficio_de
cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa-
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion de un contrato. Cualquiera de es
précticas serd motivo de cancelacién o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accion adicional
ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP). Y con
la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura
de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado,
para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales
se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones piblicas establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun

entro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, Entrada Principal
' Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1) Tegucigalpa, Honduras.
4



empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad,
para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, $0Ci0s 0
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o
penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. Ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cldausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacion definitiva del contratista o consultor y a
los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro d
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesosde
contratacion. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspon
segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilid
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte
integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato suscrito
con la institucién en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), de Conformidad al
articulo 35 segundo pérrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo parrafo del
Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podré ser ampliado o modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripciéon de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias
relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion y
terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
posible imperando sobre todo el d&nimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias no
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puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales
de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al

domicilio de la SEDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA DECIMA QUINTA; ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y
cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes,

firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de F rancisco
titres (23J)f/dias del mes de diciembre del afio dos mil vginte (2020).
4 g eemcon

Morazan, alos ¥

R T.i

7 mm«_
~—TNG. RONALD MARCIAZAMARADIAGA PREISS

SECRETARIO®SE
SEDECOAS/FHIS
RTN: No. 08019995292594

_RTN
ARN19042512745

Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, Entrada Principal
Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre I1) Tegucigalpa, Honduras.
6



CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas
del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y exclusivamente para cumplir el objeto del
Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe estar debidamente identificado a
partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la
SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de
la obra objeto del Contrato; Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
colindancias de esta.- II. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente
a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra
o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que
ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a
aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar
con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estard en la obligacion de
reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles
mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Gestion Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formardn parte de las
especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: EIl ejecutor mantendrd en el
sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La
SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la
ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista deberéd advertir al Supervisor de
Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato
producto de la variacion de cantidades de obra y en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia.

El Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente posible. Est

situacién NO implica modificacién de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VL.- Control de
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Costos.-E] Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de
Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VIL. PROHIBICIONES:
a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte
de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podrd
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; c) Se
prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacién de materiales y equipo desmontado del
inmueble objeto del contrato; VIIL OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto
podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir
de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas
deficiencias.- IX. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de
la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la
SEDECOAS/FHIS tendré acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en
consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por la
SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, en dicha fecha, EL
INSPECTOR elaboraré el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los
defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva
y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo maximo de diez (10) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR deberd presentar una
(1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validdndolo, el informe
final de recepcion y toda la documentacién requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento
para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
recepcién definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-XI. CONDICIONES DE RIESGO: El
Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los
documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no serd
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Provecdores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea
responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd responsable de la disposicion de
la construccidn y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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