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CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: REHAB LITACION DE
CARRETERA/ UBICADO EN LA ALDEA QUEBRADA GRANDE UNICIPIO
LUCERNA, / DEPARTAMENTO D OCOTEPEQUE/ CODIGO 108036 Y

REHABILITACION DE CAMINO, /ADO EN LA ALDEA LAS DELICIAS; ’//

MUNICIPIO DE LA ENCARNACION/ DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
CODIGO 108038. /FUENTE: /,FONDOS FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y

ASIGNACIONES” (FINA 2).- /

Nosotros: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA; hondurefio, mayor de edad, casado,
Ingeniero Agrénomo, con domicilio legal en el Centro Civico Gubernamental José Cecilio del
Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, Entrada Principal Frente al Restaurante
Hacienda Real (Torre IT) Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazén, con Tarjeta de Identidad Numero 0318-1980-01670, actuando en mi condicion de
Secretario de Estado en la SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA 'Y
SANEAMIENTO DECOAS),treada mediante Decreto Ejecutivo numero PCM-056-2019,
de fecha once (11)4e septiembre del afio dos mil diecinueve 2019, publicado en el diario oficial
La Gaceta, namero 35,047 de fecha 12 de Septiembre del 2019, entidad a la cual esta adscrito el
INSTITUTO /§E DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS), £reado bajo el Decreto Ejecutivo Niamero PCM-013-2014, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta el 30 ()17Vlayo del 2014, integrado entre otros, por el Fondo Hondurefio de
Inversién Social (FHISY nombrado mediante Acuerdo niimero 68-2019 del 19 de agosto del
2019, modificado en Acuerdo No. 75-2019 del 12 de septiembre del 2019 y Acyerdo 121-2019
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del 11 de Noviembre del 2019; en adelante denominado /(a SEDECOAS/FHIS por una parte y
por la otra Sefior JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO,'mayor de edad, casado, hondurefio, con
domicilio en Residencial el Sauce, Villa las Orquideas, bloque 30, casa 28, Co agiiela,
Municipio del Di?’ito Central, con tarjeta de identidad No. 0801-1984-07521/ ,RTN No
08019009251358, /teléfono movil: 2227-8500, correo electrc';;/w: juan_soto03@yahoo.es;

actuando en mi condicion de Representante Legal de fa empresa OBRAS DE
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA ALVAREZ (OCCAY, inscrita en el Registro de la
Propiedad Inmugble y Mercantil de Francisco Morazan, inscrito con niimero 3709, matricula
511002, de fécha 21 de septiembre de 2009, quien en adelante serd denominado EL
JECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo
acemos, el l1;}r;7:?nte Contrato para la ejecucion de los Proyectos: REHA ITACION DE
- UBICADO EN LA ALDEA QUEBRADA G DE,"MUNICIPIO
LUCERNA, / DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, %(')DIGO 108036
REHABILITACION DE CAMINO, UBICADO EN LA ALDEA LAS DELICIAS
MUNICIPIO DE LA ENCARNACION,” DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
CODIGO 108038. FUENTIZ/ FONDOS FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y
ASIGNACIONES” (FINA 2) de conformidad con los antecedentes y cldusulas siguientes: n

ANTECEDENTES

En Decreto Ejecutivo Namero PCM-109-2020 publicado en el diario oficial la Gaceta el 02 de e

noviembre del 2020 se declaré estado de emergencia en los departamentos de: Islas de la Bahia,
Cortes, Atlantida, Yoro, Colén, Olancho, Gracias a Dios, Santa Barbara, Comayagua, Francisco
Morazan y El Paraiso y en los departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja
o decretar alerta roja, segiin se estime pertinente, y en aquellos con fuertes dafios categorizados
por los efectos de las fuertes lluvias, que se pronostican por la tormenta tropical y posible
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formacion de hurgéan “ETA” las cualeg'se estima, causaran acumulado de lluvia por dia en yn
rango cien (100)7é ciento veinte (12U{mi11’metros, con méximos de ciento cincuenta (150) a
doscientos (200)%en las montaiias de Colony Atlantida, causando graves dafios a la infraestructura
vial al sector agricola. Pudiendo ampliar dicha situacion de emergencia a otros departamentos del
pais que presenten las mismas situaciones climaticas

A través del Decreto Ejecutivo Numero PCM-109-2020, reformado mediante Decreto
Ejecutivo PCM 112-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de Noviembre del 202
se estableci6 que la %:laratoria de emergencia a nivel nacional tendria vigencia hasta el 31 de
diciembre del 20204 pudiendo prorrogarse si persisten los efectos que dieron origen a la
emergencia, instruyendo ademas a SEDECOAS 'y otras entidades de la administracion publica
encargadas de la construccién, reparacion y mantenimiento de obras de infraestructura a realizar
la contratacion de obras y servicios necesarios para contrarrestar los efectos de la emergencia.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por
objeto, establecgr las condiciones para la ejecucion de los proyectos;/REH ILITACION DE
CARRETE%, UBICADO EN LA ALDEA QUEBRADA GHANDE, MUNICIPIO/DE
LUCERNA,| DEPARTAMENTO fE OCOTEPEQUE,” CODIGO 108036{ Y /
REHABILITACION DE CAMINO,/ UBIGADO EN LA ALDEA LAS DELICIA‘Sl/
MUNICIPIO DE LA ENCARNACI((}N/ DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE,

CODIGO/ 108038 aprobado en Comité de fperaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta
No.1490 “de fecha 10 de novierpibre de 2020"

CLAUSULA SEGUNDAY MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de: 7ENTO CUARENTA

Y DOS MIL SEASCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON/CINCO CENTAVOS
(L. 142,631.05) desglosado /de la forma siguiente: Cédigo 1080364a) COSTO DIRECTO:
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOS
CENTAVOS (L.66/789.02Y b) GASTOS GENERALES: DIECISEIS MIL SEISCIENTO?S/
NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (k16,697.259,
codigo: 108038 k) COSTO DIRECTO: CUARENTA Y SIETE MIL T CIENTOS
QUINCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y D@S CENTAVOS (L47,315.82) b) GASTOS
GENERALES: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L.11,828.96)! El monto total de este Contrato serd financiad
con FONDOS FIDEICQMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES” (FINA 2):-

EJECUTOR, por medio fle cheque / transferencias electrénicas a través del SIAFI de acuerdo

\ CLAUSULA TERCE : FORMA DE PAGO.- El monto del contrato sera entregado a EL
«\la estimaciones por avance/de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento.-

‘ ;’ kLAUSULA/ CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
7'/comprometc;f construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de CUARENTA'Y

NS | CINCO (45§ DIAS CALENDARIO.- ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de
g Inicio del proyecto, la que indique la Direccion de Control v_Seguimi ,, de no iniciar en la
. ’ .y F .7 ’
fecha estipulada, dard lugar a la rgsolgcion %Dmﬁ%ﬁ%ﬁ?}&) de la Garantia de
al Reglamento . de
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CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso que el EJECUTOR no termin?e{ proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a la SEDECOAS/FHI$ en concepto /(?’
dafios y pefjuicios ocasionados por la demora un cero punto treinta y seis por ciento (0.36°%)
en relacidn con el mont total del saldo del contrato, por cada dia de retraso, hasta un maximo
del diez por ciento (109[)2161 monto total, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 75 del Decreto
Legislativo No. 171,1/-2019 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio
Fiscal afio 2020) / /

CLAUSULA SEXTA/ GARANTIA: EL EJECUTOR debera rendir una gpfantia de
cumpli iento, la cual podra ser Fianza o cheque Certificado, equivalente al quince’ por ciento
(15%){del monto contractual que asciende: VEINTE UN MIL TRECIENTOS XOVENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.21, 394.65).- En caso de
Fianza deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a
simple requerimiento del contratante, acompariada de una resolucion firme de incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia
de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto
entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los

tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial g
obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”; con una vigencia de CINCO MESE

a partir de la fecha de su emision.- Si por causas imputables al EJECUTOR no constituyere esta
Garantia en el plazo previsto, SEDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley
de Contratacién del Estado y su Reglamento. - Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR
deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de gjecucion, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente.- De acuerdo a la n/zjuraleza de las obras, se er}gj'fé la presentacion
de l]a GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA (N/A),‘équivalente al cincopor ciento (5%) del
monto del contrato, esta Garantia deberé tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision
del Acta de Recepcion Definitiva, la cual debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a
ple requerimiento del contratante, acompafiado de un certificado de incumplimiento, sin
Shingun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia
He la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
bbligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto
entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial
obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”. EL EJECUTOR se compromete
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ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular ",
emita la Unidad de Gestiér?z{biental de SEDECOAS/FHIS.
o

CLAUSULA SEPTIMA: CUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b)Condiciones Generales del Contrato, ¢)Condiciones Especiales del Contrato,
d) Especificaciones Técnicas, €) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f)
Programa de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacién, j) Oficio de
Notificacion de Adjudicacion, kj) Garantia, 1) planillas de mano de obra, m)Facturas, n) Lista
de materiales de construccion y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.
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CLAUSULA OCTAVA/CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
A) CAUSAS DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por
incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le
aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando
durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién, d) No cumplir con
las instrucciones de la Supervisién por parte de la Direccién de Control y Seguimiento de la
SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia, e¢) Cuando el
Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte
en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucion que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL_CONTRATO: Son
causas de resolucién: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por
aplicacion de lo establecido en el Articulo N° 77 del Decreto Legislativo No. 171-2019
(Disposiciones Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica) para el ejercicio del afio 2020, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado
con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mds obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectiie por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la

ECOAS/FHIS
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percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas
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de emergencia.” d) Las demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento. ,
//

CLAUSULA NOVENAYVALORES PENDIENTES: EL EJE(;I;OR autoriza que de los

valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeydadgs del presente contrato
o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS
incumplimiento.

e haya sido resuelto por [/ .

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracién o .

beneficio de cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo,
ya sea directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion de un contrato.
Cualquiera de estas practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para
cualquiera otra accién adicional, ya sea cj¥il y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
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INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones piiblicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacién y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese
ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas
con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard
lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado,
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron

la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser -

sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Codigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo e] entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente f"a constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA! Ser4 responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el
contrato suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA/ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado
o modificado de mutuo acuerdo entre 17(pa1’ces, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion y terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los
beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las
partes tienen expedito el der/@Zho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para Cuyos
efectos EL EJECUTOR' renuncia/a su domicilio y se somete al domicilio de la
SEDECOAS/FHIS .-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comapagiiela, Municipio de Distrito
Central, Departagtento de Francisco Morazén, el dieciocho (18) de diciembre del afio dos mil
veinte (2020)../"

SECREXXE TRBG~] REPRESENPANTE LEGAL

OBRAS DE CONSTRUCCION

RTN: No. 080199952¢ " CONSULTORIA ALVAREZ (OGCA)
RTN: 08019009251358
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SEDECOAS/EHIS
ASISTENCIA ADMINISTR ATW-\
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES/éJ EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo siguiente:
a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro
negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto;
b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El
personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe estar debidamente identificado a partir de la orden
de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pugiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato;
II. RESPONSABILIDAD LABORAY.: EL EJECUTOR serd el Unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durange y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la
SEDECOAS/FHAS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III.
. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el
desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en

4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de
agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma;

tampoco podré incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o rigsgaZ
la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los material S a7
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos tempor Efs;
como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controla u&-l'é
levantamiento excesivo del polvo.- Ademds el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, %
o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo ante
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o
sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todd$' E

2 entren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION:/La SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de

¥visar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
o.- La no-supervisién por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El
glista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos
cos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto
tual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
dflos en el Precio del Contrato producto de la variacion de cantidades de obray en la fecha de terminacion

di#/del evento o circunstancia. El Ggntratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea

de las Obras. La Lista de’Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por
la cantidad de trabajo péalizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VIL
PROHIBICIONES/ a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion
por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor
no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la
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SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacion de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la obra por un
periodo de 12 meses a partir de la fecha del Actd de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene
obligado en subsanar esas deficiencias.- IX. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecuciéon de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a)
Verificarda el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por la
SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/EHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia coff las especificaciones, asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X/ RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Para la emision del Acta de
Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo
maximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR
debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria
validandolo, el informe final de recepcion y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento para efecuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la
recepcién provisional 'y recg%zn definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-XL
CONDICIONES DE RIESGQ: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada
en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La
SEDECOAS/FHIS no sera responsab}é por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan
sido traidas al sitio por EL EJECUT@R, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
EJECUTOR sea responsable. XIL ‘PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la

disposicién de la construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la
SEDECOAS/FHIS.
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