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Alcaldia Municipal
Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028
Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

CONTRATO # 044-2020
PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD: MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES
LUGAR/UBICACION: COMUNIDAD DE LA ESCALERA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA
___________________________________________________________________________________________________
Nosotros, CARLOS MIRANDA, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público y
vecino de esta ciudad, con Tarjeta de Identidad No. 0304-1956-00197, solvencia municipal #
000140961, actuando en su condición de Alcalde Municipal de Comayagua, CERTIFICADO
POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, MEDIANTE PUNTO UNICO DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2017, denominado de aquí en
adelante: LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA, por una parte y por la otra: JULIO
ARMANDO CANO CASTELLANOS, con identidad # 0308-1987-00033, RTN #
03081987000336, solvencia municipal # 272267, con domicilio en la colonia Nueva
Comayagua, en esta ciudad de Comayagua; denominado de aquí en adelante: EL
EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato
para Ejecución de Obra que se regirá por las cláusulas siguientes: PRIMERA: MONTO Y
OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del proyecto a construir por el Ejecutor
asciende a la cantidad de: 794,004.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS), OBJETO: La suscripción de este contrato tiene por objeto la
realización del proyecto: MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA
DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA; EN ESTE MUNICIPIO DE
COMAYAGUA. A continuación se detallan las actividades a realizar por el Ejecutor:

Ítem Descripción Unidad Cantidad P.U. Total

1

Suministro De Tubería PVC 4" A.P. SRD-26
Resiste una Presión de 930 PSI, con un sondeo
de 30 grados de curvatura si así se requiere
ubicar por curvatura de terreno. ML 1296 190.00 246,240.00

2
Suministro De Tubería GH 4"  Resiste una
Presión de 930 PSI, . ML 36 785.00 28,260.00

3

Suministro De Tubería PVC 3" A.P. SRD-26
Resiste una Presión de 630 PSI, con un sondeo
de 60 grados de curvatura si así se requiere
ubicar por curvatura de terreno. ML 2526 63.00 159,138.00

4

Suministro De Tubería PVC 2" A.P. SRD-26
Resiste una Presión de 315 PSI, con un sondeo
de 60 grados de curvatura si así se requiere
ubicar por curvatura de terreno. ML 2016 42.00 84,672.00

5

Suministro De Tubería PVC 1 1/2" A.P. SRD-27
Resiste una Presión de 290 PSI, con un sondeo
de  60 grados de curvatura si así se requiere
ubicar por curvatura de terreno. ML 2232 36.00 80,352.00



2

6

Suministro De Tubería PVC 1" A.P. SRD-26
Resiste una Presión de 115 PSI, con un sondeo
de 60 grados de curvatura si así se requiere
ubicar por curvatura de terreno. ML 354 23.00 8,142.00

7

Suministro e instalación de Válvula de
Compuerta 3" Es una válvula que se usara
para el control del sistema en punto
referenciado en el diseño. Unidad 4 1,900.00 7,600.00

8

Suministro e instalación de Válvula de Aire en
tubería de 2" Se colocaran en los puntos más
altos, para evitar la contrapresión que provoca
el flujo Laminar de agua. Unidad 2 1,367.00 2,734.00

9 Pegamento para pvc Galón 7 1,422.00 9,954.00
10 Pegamento para pvc de alta presión (tangit) Galón 6 1,700.00 10,200.00

11
Columnas de concreto de 20x20 cm ,con
varillas de 3/8 y anillos con varilla 1/4 ML 36 532.00 19,152.00

12

Construcción de Tanque de 14,000 Galones
Dimensiones: Diámetro= 4.60 mts Altura=
2.80 mts se construirá con ladrillo, colocado a
tesón usando 2 varillas #3 a/c 3 hiladas.
Proporciones: Mortero 1:4 Concreto 1:2:3
Concreto 3000 PSI  (VER DETALLE EN
PLANOS) Global 1 137,560.00 137,560.00

TOTAL 794,004.00

SEGUNDA: DESEMBOLSOS: SEGUNDA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS: ANTICIPO: La
Alcaldía de Comayagua otorgará al Ejecutor un anticipo por un monto de: L 119,100.60
(CIENTO DIECINUEVE MIL CIEN LEMPIRAS CON 60/100), equivalente al 15% del monto
total de este contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato
haya sido plenamente  formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de La Alcaldía de
Comayagua, las correspondientes garantías.- En caso de utilización comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto, LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA procederá a exigir su
devolución al Ejecutor. LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA, efectuará pagos al EJECUTOR de
acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de
estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR  de La Alcaldía de
Comayagua asignado al proyecto, siendo la oficina de: DESARROLLO COMUNITARIO. Los
pagos serán en base a precios unitarios y globales para todos los conceptos según las obras y
cantidades descritas en el formulario de oferta presentado por el Ejecutor.- Los gastos
anteriores serán imputados a través del renglón presupuestario siguiente: 05-02-464 # 117.
TERCERA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, diez
(10) días después de la fecha de emisión del contrato. CUARTA: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de CINCUENTA
DIAS (50) calendario contados a partir de la fecha autorizada en la orden de inicio; con fecha
de finalización: 09 DE MAYO 2020. QUINTA: RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN EL
TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. En observancia a lo
dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado,
la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con
el monto total del saldo del contrato por incumplimiento del saldo y a la misma debe
especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el Contrato de Construcción y
Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos
de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Publico.
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Lo que corresponde la cantidad de L. 2,858.41 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 41/100). hasta la debida entrega y recepción de las actividades en la
forma estipulada en el presente contrato. SEXTA: RETENCIONES: De conformidad al artículo
100 de la Ley de CONTRATACION DEL ESTADO, EL CONTRATISTA, deberá rendir una
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBRA, equivalente al 15% del monto del contrato L.
119,100.60 (CIENTO DIECINUEVE MIL CIEN LEMPIRAS CON 60/100), El tiempo para la
presentación de la garantía de cumplimiento será en los siguientes diez (10) días que autoriza
la Municipalidad para iniciar las actividades, esta garantía estará constituida por una FIANZA,
CHEQUE CERTIFICADO O DEPOSITO EN EFECTIVO a favor de la Alcaldía Municipal. Será
retenido el 5% del monto del contrato, equivalente a L. 39,700.20 (TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS LEMPIRAS CON 20/100, Como GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, (artículo
104 de la Ley de Contratación del Estado). Esta garantía será retenida parcialmente en cada
estimación de obra presentada por la oficina responsable. Todos los documentos de garantía
deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA,
ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO. Será retenido el 12.5% de las
utilidades percibidas en este contrato, previamente declaradas por El Ejecutor. SEPTIMA:
VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO La garantía de cumplimiento estará
vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra o la
entrega del suministro. Si por causas imputables al CONTRATISTA, no se constituyere esta
garantía en el plazo previsto, LA ADMINISTRACION declara resuelto el contrato y procederá a
la ejecución de la garantía de oferta. OCTAVA: DEVOLUCIONES: La garantía de CALIDAD DE
OBRA, será devuelta al CONTRATISTA, un año después de finalizado el proyecto, la oficina
responsable de la supervisión del proyecto, solicitara ante la Administración Municipal la
devolución de la retención. NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del
contrato los siguientes documentos: oferta ganadora, documentación personal de El Ejecutor,
(2) cotizaciones participantes, solicitud de contratación, formulación del proyecto, ficha
técnica, diseño, cronograma de actividades, DECIMA: CONDICIONES GENERALES: a) Instalar
y mantener en el sitio de la obra un rótulo distintivo, cuyo diseño será proporcionado por la
Alcaldía de Comayagua; (incluye diseño), la instalación de este rótulo es condición
necesaria para el pago desde la primera estimación, salvo casos imputables a la Alcaldía
de Comayagua; b) Reportar inmediatamente a la Alcaldía de Comayagua cualquier situación
o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del contrato. c)
contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades, cercanas a la ubicación del proyecto. DECIMA PRIMERA:
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del
proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la
obra.- Así mismo, libera de toda responsabilidad a la Alcaldía de Comayagua en caso de
acciones entabladas por daños a Terceros, en razón de transgresiones de sus derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta o por
accidentes ocurridos durante la ejecución del proyecto que sean consecuencia de la
negligencia del contratista.- DECIMA SEGUNDA: AMBIENTE. Con el propósito de disminuir
en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla
de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de
agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar
la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que
ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
químicos. El Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua,
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el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre el proyecto emita La Alcaldía de Comayagua, las
cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo.- DÉCIMA TERCERA:
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un Plan de Trabajo una vez iniciado el
proyecto en el término de los quince (15) días siguientes; b) El ejecutor mantendrá en el sitio
de la obra la bitácora o libro de incidencias del proyecto. El Ejecutor está en la obligación
de dejar completamente limpia la zona donde se realizo el proyecto. DÉCIMA CUARTA:
SUPERVISIÓN: LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA a través de la oficina de DESARROLLO
COMUNITARIO, se encargara de supervisar el avance y toda incidencia que se dé con el
proyecto.- DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE
DESEMBOLSOS.- LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA podrá rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de
los fondos adelantados por La Alcaldía de Comayagua de acuerdo a las estimaciones ya
pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o
en base a las visitas que La Alcaldía de Comayagua, directamente o a través del Supervisor,
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato. e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, salvo casos excepcionales determinados por La
Alcaldía de Comayagua; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; g) El
incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad
manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias. j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio de La Alcaldía de Comayagua se justifique; según sea el caso. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraídas de liquidar o rembolsar los recursos que le hubiese entregado. La
Alcaldía de Comayagua, en tal caso LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA hará una liquidación de
los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.
DÉCIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se
entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos
futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso que el proyecto esté con un avance sustancial, así calificado
por La Alcaldía de Comayagua, por causas imputables al ejecutor, autoriza a LA ALCALDÍA DE
COMAYAGUA a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación.-DÉCIMA SEPTIMA:
MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente
en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.-
DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar más del 20% del contrato
sin previa autorización por escrito por parte de La Alcaldía de Comayagua; b) Se prohíbe el empleo de
menores de edad; c) Solo serán reconocidas las actividades contratadas, se prohíbe que El EJECUTOR
construya otras obras que no estén contempladas en este contrato.- DÉCIMA NOVENA:
MANTENIMIENTO: La Alcaldía de Comayagua podrá reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboración de la obra por un período de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado a subsanar esas deficiencias.- VIGESIMA: COMPROMISORIA: EL
EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme
a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período
acordado; EL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la
documentación aprobada por La Alcaldía de Comayagua; revisará y aprobará las solicitudes de
estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) Tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para
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verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos y especificaciones así como
a sus modificaciones previamente aprobadas por La Alcaldía de Comayagua y en ese mérito
autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos. c)
informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, aprobará  o
improbará  los  informes  de  avance  de  la obra. Así mismo queda entendido que LA
MUNICIPALIDAD, no reconocerá AL EJECUTOR, actividades que no estén contempladas en
este contrato. En caso de que surgieran actividades adicionales estas serán solicitadas por
escrito bajo los términos siguientes: AMPLIACION: se aplicara este término para solicitar
AMPLIACION DE CONTRATO, cuando el monto sea mayor al 10% del valor del contrato
inicial, ADENDUM: este término se aplicara cuando el monto de las actividades adicionales
sea menor al 10% del valor del contrato inicial.- VIGESIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con quince (15) días calendario de anticipación dará aviso al
SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada.- VIGESIMA SEGUNDA:
CONTROVERSIA: En caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la
solución de cualquier controversia que se derive del presente contrato, el mismo será
sometido a consideración de La Alcaldía de Comayagua, sin perjuicio de los recursos legales
que tuviere el contratista, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, en cuyo efecto, el ejecutor renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio del  LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA. CLAUSULA DE
INTEGRIDAD Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando
las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratación y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: Transparencia, Igualdad y Libre Competencia. 3. Que durante la ejecución del
Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en las que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes
o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un
propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros
o la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue
debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes asumen y asumirán la
responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos.
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6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que incurra. 7. Denunciar en forma oportuna antes las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor I. A la
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. II. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado
o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
b. De parte del Contratante: I. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratación. II. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de
las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público,
sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal o las que hubiere
lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido de que esta Declaración forma parte
integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia” En fe de lo cual y de común
acuerdo suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagua, a los diez días del mes
de marzo del año dos mil veinte.

___________________________________ ____________________________________
CARLOS MIRANDA JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS
La Alcaldía de Comayagua El Ejecutor # 0308-1987-00033
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Alcaldia Municipal
Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028
Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

ORDEN DE INICIO

10 de marzo 2020

El Suscrito Alcalde Municipal de Comayagua, por medio de la presente COMUNICA al

CONTRATISTA: JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS. que a partir de esta fecha

tiene 10 días para dar INICIO a la ejecución de las actividades suscritas con la Alcaldía

Municipal, mediante el contrato # 044-2020 “MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE LA ESCALERA; MUNICIPIO DE COMAYAGUA”.

CARLOS MIRANDA



Alcaldia Municipal
Comayagua, Honduras, C.A.

TEL.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028
Fax: (504) 772-1590
E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

CONTRATO # 045-2020
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA
ACTIVIDAD: ALQUILER DE MAQUINARIA (tractor de oruga)
LUGAR/UBICACION: COMUNIDADES DE: ARENALES, EL ZARZAL, EL

RESUMIDERO, SANTA ROSA DE BUENAS NOCHES,
MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

______________________________________________________________________________________________________________________
Nosotros, CARLOS MIRANDA, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público y
vecino de esta ciudad, con Tarjeta de Identidad No. 0304-1956-00197, solvencia municipal #
000140961, actuando en su condición de Alcalde Municipal de Comayagua, CERTIFICADO
POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, MEDIANTE PUNTO UNICO DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2017, y quien más adelante se le
denominará: “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; por la otra: CONSTRUCCIONES
MATA con permiso de operación 62168, con ubicación en barrio El Carmen, ciudad de
Siguatepeque, Departamento de Comayagua, representado en este acto mediante PODER
GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION el señor: GERMAN MATA DIAZ, con
tarjeta de identidad No. 0318-1985-01437, RTN # 03181985014373, actuando en su propio
nombre y quien desde hoy se denominara CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar,
como en efecto celebramos el presente contrato.

PRIMERA:
OBJETIVO DEL PROYECTO,
Alquiler de maquinaria para mejoramiento de carretera en las comunidades de: Arenales, El
Zarzal, El Resumidero, Santa Rosa de Buenas Noches, en este municipio de Comayagua.

SEGUNDA:
TRABAJOS REQUERIDOS, "EL CONTRATISTA", en su calidad de prestador de servicios
independientes, se compromete con la Alcaldía Municipal, a ejecutar los trabajos y demás
actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las
condiciones y cláusulas del presente contrato y consistirá en:

Ítem Descripción de actividades Cantidad Unidad P.U. Total

1
Alquiler de tractor de oruga para
conformación y cuneteo de carretera con
promedio de 6 metros de ancho 100 Horas 1,800.00 180,000.00

180,000.00

NOTA: Los datos para la elaboración de este contrato fueron tomados de la cotización y la
cotización fue elaborada de la documentación que remite la oficina ejecutora del proyecto.



TERCERA:
ORIGEN DE LOS FONDOS
El monto total de este contrato será pagado con fondos municipales registrados bajo la
actividad presupuestaria: 05-02-475 # 210.

CUARTA:
MONTO DEL CONTRATO, El valor del contrato es por la suma de L. 180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS), los que serán pagados mediante cheque emitido a
favor del CONTRATISTA, en las oficinas de la Tesorería Municipal.

QUINTA:
SUPERVISION, La supervisión para la ejecución de las actividades contratadas será realizada
por la Alcaldía Municipal de Comayagua a través de la oficina, DESARROLLO COMUNITARIO
quien será la responsable de verificar y certificar el cumplimiento de las actividades objeto de
este contrato.

SEXTA:
RETENCIONES

1- De conformidad al artículo 100 de la Ley de CONTRATACION DEL ESTADO, EL
CONTRATISTA, deberá rendir una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, equivalente al 15%
del monto del contrato L. 27,000.00 (Veintisiete mil lempiras exactos) esta
garantía estará constituida por una FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O DEPOSITO EN
EFECTIVO a favor de la Alcaldía Municipal, el tiempo máximo para la presentación de
la garantía de cumplimiento será de diez (10) días después de la firma del presente
contrato.

2- La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo
previsto para la ejecución de la obra o la entrega del suministro. Si por causas
imputables al EJECUTOR, no se constituyere esta garantía en el plazo previsto, LA
ADMINISTRACION declara resuelto el contrato y procederá a la ejecución de la
garantía de oferta.

3- Será retenido el 12.5% en concepto de impuesto sobre la renta de las utilidades
percibidas en este contrato, previamente declaradas por EL CONTRATISTA.

SEPTIMA:
FORMA DE PAGO, La Alcaldía Municipal se compromete con EL CONTRATISTA, a pagar las
actividades contratadas de acuerdo a las solicitudes de pago presentadas por la oficina
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION, en las oficinas de la Administración Municipal, en los
formatos de control administrativo destinados para este fin, al que además deberá
acompañarse un informe del supervisor por las actividades realizadas, bitácora y fotografías.

OCTAVA:
AMPLIACIONES O ADENDUM, En caso de que existiera la necesidad de requerir actividades
adicionales a las detalladas en este contrato, la oficina DESARROLLO COMUNITARIO,
solicitara a la Administración Municipal con la debida justificación, asegurándose que exista
el fondo en el plan de inversión, mediante los términos siguientes:



1- ADENDUM, se aplicara este término cuando se necesite contratar actividades
adicionales, siempre y cuando el monto sea menor o igual al 10% del valor del
contrato inicial.

2- AMPLIACION, se aplicara este término cuando se necesite contratar actividades
adicionales, siempre y cuando el monto sea mayor del 10% del valor del contrato
inicial.

NOVENA:
PROPIEDAD DE LA OBRA, DATOS, DOCUMENTOS Y CONFIDENCIALIDAD
La obra ejecutada, total o parcialmente, los estudios, diseños, estimaciones y datos en
general, serán en todo tiempo propiedad de LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA,
quien podrá usar y disponer de los mismos según convenga a sus intereses.

Por lo anterior EL CONTRATISTA, se compromete a no divulgar o a utilizar a título personal o
empresarial, la información recibida en custodia de la Alcaldía Municipal de Comayagua con
la sola limitación relativa a las obligaciones que le impone.

DECIMA:
PLAZO DEL CONTRATO, El plazo estimado para la finalización de las actividades
contratadas, será de 30 días calendario contados a partir de la fecha autorizada en la orden
de inicio, con fecha de finalización: 25 DE ABRIL 2020.

DECIMA PRIMERA:
MULTA, RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos
segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en
cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del
contrato por incumplimiento del saldo y a la misma debe especificarse tanto en el pliego de
condiciones como en el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta
misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las
Instituciones del Sector Publico. Lo que corresponde la cantidad de L. 648.00 (Seiscientos
cuarenta y ocho lempiras exactos).

DECIMA SEGUNDA:
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA, actuara por su propia cuenta,
con autonomía y sin que exista relación laboral ni subordinación con la Alcaldía Municipal,
sus derechos se limitaran por la naturaleza del contrato.

La Alcaldía Municipal, no se responsabiliza por reconocer al contratista actividades
adicionales que no estén contempladas en este contrato.

El contratista está en la obligación de identificar la maquinaria con un banner que tenga la
siguiente leyenda: “Proyecto ejecutado por la Alcaldía Municipal de Comayagua”.



DECIMA TERCERA:
CAUSAS DE DISOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO
LA ALCALDÍA MUNICIPAL, podrá rescindir sin responsabilidad alguna a este contrato
mediante notificación por escrito a EL CONTRATISTA con diez (10) días de anticipación, en los
casos siguientes:

a) Cuando por atraso injustificado, EL CONTRATISTA tarde en dar comienzo a sus labores,

por más de cinco (5) días calendario, a partir de la fecha en que se ha establecido el

inicio del contrato.

b) Cuando EL CONTRATISTA en cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance

del programa de actividades en un período continúo durante más de quince (15) días.

c) Cuando EL CONTRATISTA ceda, traspase o transmita a cualquier título, información

brindada por la Alcaldía municipal para la realización del este proyecto sin la aprobación

escrita de la misma.

d) La suspensión definitiva de las actividades o la suspensión temporal de las mismas en un

plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o en un plazo de

dos (2) meses sin que medien estas, acordada en ambos casos por la Administración

Municipal.

e) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento y demás garantías que establezca

el contrato.

f) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas

g) El mutuo acuerdo de las partes y las demás que establezca expresamente el contrato.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD
Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de
corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y
rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA

MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales

bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratación del Estado, tales como: Transparencia, Igualdad y Libre
Competencia.



3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente

autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o

asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como

aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa

de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo

estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo

malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado

con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma

inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba

ser presentada a través de terceros o la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos

manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la

información intercambiada fue debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes

asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente,

imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la

debida confidencialidad sobre la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y

no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines

distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra. 7. Denunciar en forma

oportuna antes las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se

extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como los

socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de

los enunciados de esta clausula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor I. A la

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que

pudieren deducírsele. II. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado

o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias

derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b. De parte del Contratante:  A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los

Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su

Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad

futura en procesos de contratación.



II. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan

según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la

responsabilidad administrativa, civil y/o penal o las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las

partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento,

bajo el entendido de que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado

voluntariamente para constancia”

DECIMA CUARTA:
ACEPTACION
Ambas partes, La Alcaldía y el CONTRATISTA, reconocen que este es un contrato por:
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA “MEJORAMIENTO DE CARRETERA”, en las comunidades de:
Arenales, El Zarzal, El Resumidero, Santa Rosa de Buenas Noches, en este municipio de
Comayagua y en tal virtud lo aceptan y se obligan a cumplirlo en cada una de las cláusulas
descritas.

En fe de lo cual, firmamos el presente contrato en la ciudad de Comayagua, Departamento de
Comayagua a los 16 días del mes de marzo 2020.

_______________________________ ___________________________________________
CARLOS MIRANDA Construcciones Mata (Germán Mata Díaz)
La Municipalidad El Contratista # 62168



Alcaldia Municipal
Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028
Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

ORDEN DE INICIO

16 de marzo 2020

El Suscrito Alcalde Municipal de Comayagua, por medio de la presente COMUNICA al

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MATA (Germán Mata Díaz); que a partir de esta

fecha tiene 10 días para dar INICIO a la ejecución de las actividades suscritas con la

Alcaldía Municipal, mediante el contrato # 045-2020 “ALQUILER DE MAQUINARIA

PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE: ARENALES,

EL ZORZAL, EL RESUMIDERO, SANTA ROSA DE BUENAS NOCHES, EN ESTE

MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

CARLOS MIRANDA



Alcaldia Municipal
Comayagua, Honduras, C.A.

TEL.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028
Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

CONTRATO # 046-2020
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ECO FOGONES MEJORADOS MODELO

“JUSTA”, PARA 82 FAMILIAS
ACTIVIDAD: MANO DE OBRA CALIFICADA
LUGAR/UBICACIÓN: BARRIO CERRO EL NANCE, CIUDAD DE COMAYAGUA.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nosotros, CARLOS MIRANDA, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público y
vecino de esta ciudad, con Tarjeta de Identidad No. 0304-1956-00197, solvencia municipal #
000140961, actuando en su condición de Alcalde Municipal de Comayagua, CERTIFICADO
POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, MEDIANTE PUNTO UNICO DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2017 y quien más adelante se le
denominará “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; por la otra: KELVIN ALEXANDER
CORTES VASQUEZ, con tarjeta de identidad No. 0301-1997-00568, RTN #
03011997005687, solvencia municipal # 272274; con domicilio en la Comunidad de El
Ciruelo; en este municipio de Comayagua, actuando en su propio nombre y quien desde hoy
se denominara CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar, como en efecto celebramos el
presente contrato, bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERO:
OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA, en su calidad de prestador de servicios independiente, se compromete
con LA ALCALDIA MUNICIPAL, a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio
contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente
documento y que consistirá en:

1- Mano de obra para construcción de eco fogones mejorados modelo “JUSTA” a 82
familias; vecinas del B° Cerro El Nance; en esta ciudad de Comayagua, a continuación
se detalla las actividades a realizar por el Ejecutor:

Ítem Descripción de actividades Cantidad Unidad P.U. Total

1

Construcción de eco fogón con ladrillo
rafón: con dimensiones 1.10 mts, de largo x
0.66 mts, de ancho x 0.27 mts, de alto, el
ladrillo deberá ligarse con mortero de
dosificación 1:4, se construirán 2 paredes
internas con ladrillo rafón; se colocarán dos
piezas de varilla de ⅜ de 23 cms, de largo
cada una. Se colocará un codo fabricado de
ladrillo tipo loseta y barro ligado con barro
fresco y repellado en la parte interna. 82 Und 100.00 8,200.00



2

Colocación de plancha metálica (comal):
con las dimensiones; 16 pulg, de ancho x 24
pulg, de largo. Fabricada con lámina lisa de
hierro de ⅛ y sobre tubo estructural de 3/4,
nivelación de la parte superior de la estufa,
se coloca un marco de madera alrededor de
la estufa y se rellena con mezcla de mortero
con dosificación 1:4, ésta deberá llevar 2
placas metálicas de 15 x 20 cms. 82 Und 20.00 1,640.00

3 Colocación de chimeneas: se colocará la
chimenea sobre la cámara de combustión 82 Und 20.00 1,640.00

4

Repello y tallado de eco fogón: se aplicará
repello con dosificación de 1:4 sobre las
paredes de ladrillo del eco fogón y se tallará
la parte superior para la colocación de la
plancha 82 Und 50.00 4,100.00

5

Colocación de cerámica: se colocarán en el
contorno de la hornilla y en el mesón del
eco fogón, se pegarán con mortero de
dosificación 1:2 246 M² 70.00 17,220.00

32,800.00

ACLARACION: Este contrato es elaborado mediante los datos que presenta la cotización.

SEGUNDO:
MONTO DEL CONTRATO
El valor del contrato será por la suma de L. 32,800.00 (Treinta y dos mil ochocientos
lempiras exactos). Para el pago de los compromisos derivados del presente contrato, se
realizara con fondos municipales bajo la actividad presupuestaria siguiente:

CODIGO # PROYECTO VALOR
05-02-469 193 32,800.00

TOTAL 32,800.00

La Alcaldía Municipal no se responsabiliza por reconocer a EL CONTRATISTA, actividades
adicionales que no estén contempladas en este contrato.

Sera retenido el 12.5% que corresponde al ISR de las utilidades percibidas en este contrato,
previamente declaradas por el contratista.

TERCERO:
SUPERVISION
La supervisión del proyecto estará a cargo de la Alcaldía Municipal, a través de la OFICINA DE
DESARROLLO COMUNITARIO; quién podrá formular las observaciones del caso, para ser
analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA.



CUARTO:
FORMA DE PAGO
LA ALCALDIA, se compromete a pagar al CONTRATISTA, las actividades ejecutadas de
acuerdo a las estimaciones preparadas, acompañadas de los números generadores, unidades,
cantidades de obra, precios unitarios de mano de obra, localización, análisis de precios
unitarios de mano de obra extraordinaria y aprobadas por EL RESPONSABLE, las solicitudes
de pago serán enviadas en el formato administrativo a la oficina de Administración Municipal
para realizar las gestiones de pago correspondiente.

QUINTO:
DURACION O PLAZO
El plazo para la ejecución del presente contrato será de 60 días, contados a partir de la fecha
autorizada en la orden de inicio y podrá prorrogarse por acuerdo en las partes con antelación
a la fecha de su expiración mediante celebración de un contrato adicional que deberá constar
por escrito, al que se le denominara AMPLIACION DE TIEMPO, este contrato finalizara el 25
DE MAYO 2020.

SEXTO:
RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES
ARTÍCULO 72.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero
de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del
plazo debe establecerse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de
Construcción y Supervisión de Obras Publicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos
los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Publico. El valor
de las multas a que se refieren los párrafos anteriores, estará en relación con el monto total
del contrato, estableciéndose este en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%). del monto
total del contrato lo que corresponde la cantidad de L. 118.08 (Ciento dieciocho Lempiras
con 08/100) hasta la debida entrega y recepción de las actividades en la forma estipulada en
el presente contrato.

SEPTIMO:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA, será responsable directo del buen funcionamiento de los trabajos
requeridos en el presente contrato, en caso de que la supervisión declare trabajos
defectuosos, EL CONTRATISTA, responderá por la corrección de cualquier defecto; sin que
estas correcciones generen costos adicionales a la Alcaldía Municipal.

OCTAVO:
AMPLIACIONES O ADENDUM, Las actividades adicionales a la contratada serán manejadas a
través del siguiente trámite:

1. AMPLIACION DE CONTRATO, si la obra adicional es mayor del 10% del monto del
contrato inicial.

2. ADENDUM DE CONTRATO, si la obra adicional es menor del 10% del monto del
contrato inicial.



LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO, será responsable de solicitar ante la
Administración Municipal, las ampliaciones o adendum con la justificación necesaria,
asegurándose que exista la disponibilidad presupuestaria.

NOVENO:
INDEPENDENCIA
EL CONTRATISTA, actuara por su cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral, ni
subordinación con la ALCALDIA MUNICIPAL, sus derechos se limitaran por la naturaleza del
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de LA ALCALDIA MUNICIPAL y el pago
oportuno de las actividades fijadas en este contrato.

DECIMO:
CAUSAS DE DISOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO,
LA ALCALDIA MUNICIPAL, podrá rescindir sin responsabilidad alguna a este contrato
mediante notificación por escrito al CONTRATISTA, con diez (10) días de anticipación en los
casos siguientes:

1. Cuando por atraso injustificado tarde el CONTRATISTA en comenzar las actividades
descritas por más de cinco (5) días calendario a partir de la fecha señalada en la orden
de inicio.

2. Cuando el CONTRATISTA, en cualquier tiempo y sin causa justificada demore el
avance de actividades en un periodo continuo durante mas de quince (15) días.

3. Cuando el CONTRATISTA, ceda, traspase o transmita cualquier información brindada
por esta Alcaldía Municipal para la ejecución de este proyecto sin la aprobación
escrita de la misma.

4. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.
5. El mutuo acuerdo de las partes y las demás que establezca expresamente el contrato.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD
Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de
corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y
rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la

República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA

MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales

bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos
en la Ley de Contratación del Estado, tales como: Transparencia, Igualdad y Libre

Competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe

debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara:



a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir,

o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la

otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,

sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una

de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito

inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.

Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros o la otra

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de

contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue

debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes asumen y asumirán la

responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida

confidencialidad sobre la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no

proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines

distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra. 7. Denunciar en forma

oportuna antes las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se

extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como los

socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de

los enunciados de esta clausula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor I. A la

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que

pudieren deducírsele. II. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado

o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias

derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b. De parte del Contratante: I. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los

Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su

Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad

futura en procesos de contratación. II. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de

las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público,

sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal o las que hubiere

lugar.



En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el

presente documento, bajo el entendido de que esta Declaración forma parte integral del

Contrato, firmado voluntariamente para constancia”

DECIMO PRIMERO:
ACEPTACION
Ambas partes, La Alcaldía y el CONTRATISTA, reconocen que este es un contrato para la
ejecución de actividades: MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ECO FOGONES
MEJORADOS MODELO “JUSTA”, PARA 82 FAMILIAS DEL BARRIO CERRO EL
NANCE; DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA y en tal virtud lo aceptan y se obligan a
cumplir todas las cláusulas detalladas.

En fe de lo cual, firmamos el presente contrato en la ciudad de Comayagua, Departamento de
Comayagua a los 16 días del mes de marzo 2020.

______________________________ _____________________________________________
CARLOS MIRANDA KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ
La Alcaldía El Contratista # 0301-1997-00568



Alcaldia Municipal
Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028
Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

ORDEN DE INICIO

16 de marzo 2020

El Suscrito Alcalde Municipal de Comayagua, por medio de la presente COMUNICA al

CONTRATISTA: KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ que a partir de esta fecha

tiene 10 días para dar INICIO a la ejecución de las actividades suscritas con la Alcaldía

Municipal, mediante el contrato # 046-2020 “MANO DE OBRA PARA

CONSTRUCCION DE ECO FOGONES MEJORADOS, MODELO “JUSTA”; PARA 82

FAMILIAS, DEL BARRIO CERRO EL NANCE; EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA”.

CARLOS MIRANDA

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir
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