Contrato de Servicio de Consultoria Individual

ESTE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL (en adelante denominado el “Contrato”) se
celebra entre INVEST-Honduras / MCA HONDURAS, que en adelante se denominard el CONTRATANTE,
representado por Marco Antonio Bogrdn Corrales, mayor de edad, Abogado, nombrado mediante
Acuerdo Ejecutivo ndmero 004-2011, de fecha 27 de enero de 2011, emitido por el Presidente
Constitucional de la Republica, actuando en su condicidén de representante legal,, y por otra parte, David
Murillo Torres, mayor de edad, Ingeniero Civil, con residencia en Colonia El Trapiche Bloque K Casa No. 8,
Tegucigalpa M.D.C. Teléfonos: 9941-4914, con tarjeta de identidad nimero 0801-1973-03819, quien en
adelante se denominard el CONSULTOR, el que se sujeta a las cldusulas siguientes:

1. DEFINICIONES. Los siguientes términos serdn interpretados como se indica a continuacion:

(a) Servicios profesionales, son servicios de diversa indole prestados temporalmente por una persona
gue posee un titulo de educacion superior que le habilita a ejercer una profesion, regulados por las
normas de contratacién establecidas en el Contrato de Préstamo del BID.

(b) "BID" 0 “Banco”, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Institucion financiera internacional de
cardcter regional, con sede en Washington DC de los Estados Unidos de Norte América.

(c) "La Entidad", "Entidad CONTRATANTE", “CONTRATANTE” es la institucién que requiere los servicios
del Profesional.

(d) "Profesional 0 CONSULTOR", es toda personal natural que posee un titulo de educacién superior que

le habilita a ejercer una profesién. El Profesional que presta sus servicios profesionales no asume la
condicién de empleado del BID; tampoco de la Entidad. Puede ser un profesional de nacionalidad
hondurefia o residente “bona fide” en Honduras o un profesional nacional o residente “bona fide”
de un pais miembro del BID.

(e) “Concurso” es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al Profesional.

(f) "Documentos Precontractuales”, "Bases", son los documentos que contemplan las disposiciones
para el proceso de seleccién del Profesional y para la negociacion del Contrato. Establecen los
términos de referencia y las condiciones del Contrato. Constituyen "La Ley del Contrato".

(g) "Contrato" es el convenio celebrado entre la Entidad y el CONSULTOR. Incluye las Bases, sus
apéndices y todos los documentos incorporados a éste por referencia.

(h) "Precio del Contrato" es el precio pagadero al CONSULTOR por la prestacion de sus servicios
profesionales, incluye los honorarios y los gastos incurridos por la prestacion de los servicios del
CONSULTOR.

(i) “Honorarios” es el pago por la prestacién de los servicios brindados por el CONSULTOR. Por la

naturaleza del Contrato, no admite relacién de dependencia laboral alguna y por tanto
reconocimiento de ningun beneficio de orden social.

)] “Programa” es aquel que se financia con los recursos del Préstamo o Cooperacién Técnica.

(k) “Proyecto” es el objeto del Contrato.

{)] “Financiamiento” se entendera como los fondos que el Banco conviene en poner a disposicién del
Prestatario o Beneficiario para contribuir a la realizacién del Proyecto.

(m) "Fuerza mayor" o "Caso Fortuito", es el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
publico, etc.

(n) "Plazo", periodo en dias calendario sucesivos, incluyendo sabados, domingos y feriados.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. El CONTRATANTE ha recibido financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (en adelante denominado el “Banco”) para sufragar el precio de los Servicios Profesionales,
que se llevaran a cabo como parte del Programa Vial del Corredor Agricola Tegucigalpa-San Pedro Sula (en
adelante denominado el “Programa”). E| CONTRATANTE se propone utilizar parte de los fondos de este




estaran sujetos en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato de Préstamo y (iii) nadie
mas que el CONTRATANTE podré tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrd
ningun derecho a reclamar fondos del financiamiento.

3. SERVICIOS. El CONSULTOR prestard los Servicios que se especifican en el Anexo A, “Términos de
Referencia”, que forma parte integral de este Contrato.

En virtud de sus conocimientos, se aclara que el CONSULTOR no recibird disposiciones u ¢érdenes en
relacidn de dependencia laboral, sino tnica y exclusivamente instrucciones referentes a la asesorfa y
prestacién de servicios profesionales previstos en el Anexo A. Los servicios profesionales se ejecutaran de
acuerdo a los requerimientos y a las necesidades del CONTRATANTE.

4. PLAZO. El CONSULTOR prestara los Servicios durante un periodo de 20 meses que se iniciara el 11 de
mayo de 2015, o durante cualquier otro periodo en que las Partes pudieran convenir posteriormente por
escrito.

5. COORDINACIGON CON EL CONTRATANTE. Para propésitos administrativos, el CONTRATANTE designa a la
Directora de Transporte, para administrar los servicios de consultoria y proveer al CONSULTOR toda la
informacidn relevante para ejecutar sus actividades, quien sera responsable de la coordinacién de las
actividades contempladas en este Contrato, de la recepcién y aprobacién de las facturas para cursar los
pagos, y la aceptacidn y aprobacién por parte del CONTRATANTE de los informes u otros productos que
deban proporcionarse.

6. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. El CONSULTOR se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con
las normas mds elevadas de competencia e integridad ética y profesional. En caso en que cualquier tarea
desempefiada o cualquier informe o documento preparado por el CONSULTOR fuere considerado
insatisfactorio para el CONTRATANTE, éste notificard al CONSULTOR por escrito, especificando el
problema. El CONSULTOR dispondré de un periodo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la
fecha de recibida la notificacién, para subsanar o corregir el problema. El CONTRATANTE dispondra de un
plazo razonable a partir de la fecha de entrega de cualquier informe o documento por parte del
CONSULTOR, para analizar, hacer comentarios, requerir revisiones o correcciones, o para aceptarlo.

Asi mismo, el CONSULTOR reconoce su responsabilidad profesional directa ante la Entidad por casos de
negligencia, error u omisién en el desempefio de sus actividades, liberando al CONTRATANTE de cualquier
accidn judicial o extrajudicial por este concepto.

7. INFORMES. Es obligacién del CONSULTOR presentar a la Entidad los informes sefialados en los
Términos de Referencia, con los ajustes acordados en la negociacién, los mismos que forman parte del
Contrato. El CONSULTOR debe suministrar a la Entidad cualquier otro informe que razonablemente se le
solicite en relacién con el desarrollo de su trabajo, siendo también su obligacién proporcionar las
aclaraciones y/o ampliaciones que el CONTRATANTE estime necesarias en cualquiera de los informes
anteriormente indicados.

De no ser solicitadas las aclaraciones en el plazo de 5 dias habiles, se entenderd que la Entidad aprobé tales
informes. A su vez, el CONSULTOR tendrd un plazo de hasta 5 dias habiles para satisfacer las aclaraciones
solicitadas.

8. PRECIO DEL CONTRATO. El CONTRATANTE pagar4 al CONSULTOR una suma no superior a US$ 18,600.00
(Dieciocho Mil Seiscientos Ddlares Exactos), pagaderos en Lempiras, a la tasa de cambio vigente al
momento de la facturacién de cada pago. El monto maximo ha sido establecido en el entendido de que
incluye todos los costos y utilidades para el CONSULTOR. El CONSULTOR asume la cobertura de sus
riesgos profesionales o de seguridad social y elegira la empresa médica que considere conveniente para
su proteccién, por lo que exime al CONTRATANTE de toda obligacidn en esta materia.




Los pagos se efectuardn en moneda nacional y dentro de los cuarenta y cinco (45) dias contados a partir
de la presentacién por el CONSULTOR, y aprobacidén del CONTRATANTE, de la solicitud de pago y el
informe o producto de acuerdo a lo previsto en el Anexo A.

9. PRORROGAS. Previa conformidad del BID, se podré prorrogar el Contrato del CONSULTOR siempre y
cuando se cumplan con los siguientes requisitos: (i} la prérroga sea consistente con los objetivos del
Programa; (ii) la evaluacién del desempefio del CONSULTOR hasta la fecha sea satisfactoria; (iii) Que el
Contrato no se haya vencido; (iv) Que sea un Contrato que se haya pactado en honorarios por mes; y, (v) que
exista la disponibilidad de fondos.

La prérroga del Contrato se debe tramitar siguiendo los mismos procedimientos del Contrato original,
contando con: (i) la justificacién detallada de la necesidad de extensidn y la evaluacion del grado de progreso
del Contrato; (ii) los Términos de Referencia ajustados; (iii) el costo de la prérroga; (iv) la aprobacion previa del
BID al proyecto de Enmienda al Contrato principal; y, (v) finalmente, la suscripcién de la Enmienda.

10. MODIFICACIONES. En caso de requerirse modificar los Términos de Referencia o las condiciones de
prestacion de los servicios del CONSULTOR, para la tramitacién de las modificaciones se deben observar los
mismos procedimientos descritos anteriormente en la cldusula 9

11. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos afios siguientes a su
término, el CONSULTOR no podréd revelar ninguna informacién confidencial o de propiedad del
CONTRATANTE relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del
CONTRATANTE sin el consentimiento previo por escrito de este Ultimo.

12. PROPIEDAD DE LOS MATERIALES. Todos los estudios, informes, gréficos, programas de computacién, u
otros materiales preparados por el CONSULTOR para el CONTRATANTE en virtud de este Contrato, asi
como toda documentacién gue se origine como consecuencia de seminarios o cursos en los que participe
el CONSULTOR, serdn de propiedad del CONTRATANTE. Previa autorizaciéon del CONTRATANTE, el
CONSULTOR podra conservar una copia de dichos documentos y programas de computacion.

13. CONFLICTO DE INTERESES. El CONSULTOR: (a) Declara y garantiza que él mismo, o como integrante
de una firma, no ha sido previamente contratado por el CONTRATANTE para suministrar bienes o ejecutar
obras o para prestar algun servicio (distinto de los Servicios) para un proyecto que haya originado los
Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos; (b) Conviene en que, tanto durante la vigencia de
este Contrato como después de su terminacién, el CONSULTOR no podra suministrar bienes, construir
obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para
cualquier proyecto que se derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos; (c) Conviene
en que durante la vigencia de este Contrato no podra suscribir otros contratos para proporcionar servicios
que, por su naturaleza, pueden estar en conflicto con los Servicios asignados al CONSULTOR,; (d) Declara y
garantiza que no tiene ninguna relacién de trabajo o de familia con algin miembro del personal del
CONTRATANTE (o con la entidad beneficiaria o prestataria del Banco) que esté directa o indirectamente
involucrado con cualquier parte de: (i) la preparacién de los Términos de referencia del Contrato; (ii) el
proceso de seleccién de dicho Contrato; o (iii) con la supervisién de dicho Contrato, a menos que se haya
resuelto, de manera aceptable para el Banco, el conflicto generado por estas relaciones, ya sea durante el
proceso de seleccidn y de ejecucidn del Contrato.

14. FRAUDE Y CORRUPCION. E|l Banco Interamericano de Desarrollo exige que todos los Consultores
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) observen las Politicas para la
Contratacién y Seleccién de Consultores financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos
los Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) que han
presentado sus ofertas o que estan participando en proyectos financiados por el Banco, observen los mas
altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga




conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y de negociaciones o la ejecucion de un
Contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidosl. El Banco también adoptara medidas en
caso de hechos o denuncias relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion, de acuerdo a los
procedimientos administrativos del Banco.

15. RESCISION DEL CONTRATO. Sin que se genere incumplimiento por cualquiera de las partes, el
presente Contrato podré ser rescindido por las siguientes causas: (a) por acuerdo entre ambas partes; y
(b) por causas de fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes, y se de aviso con quince dias de anticipacién por medio escrito. C) Muerte del CONSULTOR.- d) Si
la evaluacién del desempefio del Plan de Adquisiciones y de la proyeccidn de desembolsos del programa
resultare insatisfactoria en dos periodos; en el caso que sucediera uno de los evento antes citados se
procedera a finiquitar la relacién y al pago por los servicios prestados a la fecha de presentacion de la
justificacién por medio escrito. En todos los casos el CONTRATANTE informara al Banco la finalizacion del
Contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja de este Contrato que las Partes no
puedan solucionar en forma amigable, debera someterse a arbitraje institucional ante la Camara de
Comercio e Industrias de Tegucigalpa, conforme La Ley de Conciliacién y Arbitraje. Cada parte propondrd
un arbitro y entre los dos arbitros nombraran al tercero.’

17. CARACTER DEL CONTRATO Y SEGUROS. Por la naturaleza del presente Contrato, las partes declaran y
aceptan gque no existe entre ellas relacién de caracter laboral ni de Seguridad Social alguna, este Contrato
se rige por las disposiciones del Cédigo Civil, consecuentemente el CONSULTOR no tendré derecho a los
beneficios laborales establecidos que tienen relacién de dependencia.

18. CESION. El CONSULTOR no podra ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo.

19. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. Cuando por motivos del presente contrato el CONSULTOR tenga que
desplazarse y pernoctar dentro del pais, fuera de su sede, recibird los viaticos y gastos de viaje, en lempiras, ya
contemplados en la Propuesta Econdmica negociada.

20. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento del Contrato imputable al
CONSULTOR, éste dispondra de 8 dias contados a partir de la notificacién de la Entidad para justificar o
enmendar el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contractuales. Si no lo hiciese, el
CONTRATANTE declarara anticipada y unilateralmente terminado el Contrato.

Serd también causa para que el CONTRATANTE proceda a declarar la terminacion anticipada y unilateral del
Contrato, cuando el CONSULTOR incurriere en practicas corruptivas (soborno, extorsién o coercion, fraude,
colusién) o se encontrare encausado penalmente. En caso de haberse causado perjuicio a la Entidad, el
CONSULTOR estara sujeto a las acciones legales que correspondan, ademas de asumir la responsabilidad total
por los dafios y perjuicios causados.

! El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y corrupcion dentro del
proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato financiado por el banco, el cual esta disponible en el sitio virtual del
banco (www.iadb.org). Para tales propésitos cualquier denuncia debera ser presentada al banco para la realizacion de la
correspondiente investigacién. Las denuncias deberdn ser presentadas ante la Oficina de Integridad Institucional (OII)
confidencial o andénimamente.

2 Las partes pedran acordar esta redaccion opcional: “Toda controversia que surja de este Contrato que las Partes no puedan
solucionar en forma amigable, deberd someterse a proceso ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de
Francisco Morazan™.



El incumplimiento de la Entidad respecto a sus obligaciones, que afecte de manera importante al desarrollo
del trabajo del CONSULTOR, le da derecho a éste a demandar la terminacién del Contrato con indemnizacion
de dafios y perjuicios.

Cuando el Contrato termine de mutuo acuerdo, el convenio de terminacion debera tramitarse legalmente y
contendra el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidacién contractual. Previamente a su
suscripcion, se requerira la aprobacién del BID. La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a
derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad o del CONSULTOR. La Entidad no podré celebrar con el
mismo CONSULTOR Contrato posterior que contemple el mismo objeto.

Para el caso de terminacién de mutuo acuerdo, el CONSULTOR se compromete a presentar los informes que
eventualmente estén pendientes de entrega, asi como a elaborar y presentar un informe final en el que dé
cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La presentacidn de los informes periddicos o de
alguna de las fases que puedan estar pendientes y del informe final antes mencionado, a entera satisfaccion
de la Entidad y del BID, sera condicién indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el
CONSULTOR, desde el momento que se haya invocado las causas para la terminacién anticipada del Contrato.
Consecuentemente, la Entidad a partir de tal fecha, suspendera cualquier pago que adeude al CONSULTOR
hasta tanto éste presente los informes a que esté obligado y los mismos hayan sido aprobados por la Entidad
y el informe final también por el BID.

En todo caso de terminacién, el CONSULTOR deberd devolver a la Entidad todo el material que se le hubiere
entregado para la realizacién de su trabajo y todos los documentos que hubiese producido hasta la fecha de
terminacidn; y, la Entidad, por su parte, reembolsard al CONSULTOR todas las cantidades a que éste tenga
derecho bajo el presente Contrato, pero sdlo hasta el dia efectivo de cancelacion o terminacién anticipada.

21. NO PARTICIPACION DEL BID. Queda formalmente establecido que El BID no es parte del presente
Contrato y que por lo tanto no asume responsabilidad alguna con respecto al mismo. Renuncia a presentar
reclamos por via diplomatica: El CONSULTOR renuncia expresamente a presentar reclamos por la via
diplomatica.

22. NOTIFICACIONES. A los efectos de cualquier aviso o notificacién que las partes deban dirigirse en virtud
del presente Contrato, el mismo se efectuara por escrito y se consideraréd dado, entregado o realizado desde
el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en su respectiva direccidn.
Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

CONTRATANTE: MARCO ANTONIO BOGRAN Direccidn: Edificio Los Castafios, 5to piso, Teg.
Telfs: 22323514
Fax: 22356626
Correo electrénico: mhogran@mcahonduras.hn

CONSULTOR: DAVID MURILLO TORRES Direccion: Colonia El Trapiche Bloque K Casa No. 8,
Tegucigalpa M.D.C.
Telfs: 9941-4914
Fax:
Correo electrénico: davidmt@hotmail.com




23. ACEPTACION. Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato
y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Tegucigalpa, a los 13
dias del mes de abril de 2015

Por el CONTRATANTE, El CONSULTOR

Lista de Anexos

Anexo A: Términos de Referencia
Anexo B: Estimacion del Precio de los Servicios
Anexo C: Certificado de Elegibilidad del Consultor



ANEXO A
TERMINOS DE REFERENCIA

RS \



L INTRODUCCION.

El Gobierno de la Republica de Honduras dentro del Plan de Nacién 2007-2030, ha
considerado priorizar los Programas de Infraestructura Vial en el contexto de
Implementacion del Plan Vial como uno de los ejes transversales del desarrollo
econdmico del pais. En este sentido como parte de las politicas de desarrollo del pais
y de conformidad con las metas que se ha propuesto llevar a cabo, la Construccion y
Pavimentacion de la Red Vial del Corredor Agricola, facilitaria la comunicacion
entre los Departamentos de Colon, Olancho, El Paraiso y Choluteca, siendo esta
carretera de mucha importancia para la economia hondurefia, aportando
enormemente al Producto Interno Bruto (PIB), y contribuyendo al mejoramiento de
accesibilidad a mercados, bajo costo de los insumos y conectividad de las zonas.

El sector agropecuario es el mas importante de la economia hondurefia, aportando de
manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, el sector
agropecuario presenta un débil desempefio, agravado por la deficiente
infraestructura vial que no ofrece una conectividad adecuada entre el productor y los
mercados. Las zonas mas productivas del pais se encuentran en el Atlantico (Valle
del Aguan), en el departamento de Olancho (Valles de Agalta y Guayape) y en el
departamento de El Paraiso (Valle de Jamastran), zonas ganaderas y de produccion
de banano, café, aceite de palma africana, maiz, frijoles, madera, comestibles,
hortalizas, frutas, etc., zonas en las cuales los productores se ven obligados a
transportar sus productos por vias en muy mal estado haciéndolos menos
competitivos.

Bajo esa perspectiva el Programa de Pavimentacion y Mejoramiento Corredor
Agricola se convierte en uno de los componentes principales de la integracion
regional, econémica y social del pais. Asi mismo permitird la integracion y
conectividad de una vasta zona productiva a un sistema de carreteras pavimentadas,
lo que causara una reducciéon en los costos de operacion y transporte de los
productos, mejorando la competitividad. Entre los argumentos que justifican la
gjecucion del Programa, se establecen los siguientes: (i) Estd dentro de las
prioridades en el 4mbito de las estrategias de desarrollo nacional y regional; (ii)
responde a las necesidades de vinculacion e integracion fisica, econdémica y politica
de la regién central - oriental con la regién noreste del pais; y (iii) permitira mejorar
las condiciones de infraestructura vial nacional para el comercio interno e
internacional considerando la utilizacion de Puerto Castilla en el Municipio de
Tryjillo, Colén.

El proyecto del Corredor Agricola inicia en la comunidad de Telica, cruzando las
comunidades de San Francisco de la Paz, Gualaco y San Esteban del Departamento
de Olancho, continuando en la comunidad de Bonito Oriental y finalizando| en
Puerto Castilla, estas dos ultimas comunidades en el Departamento de Colén.




1.1 Fuente de Financiamiento

El Gobierno de Honduras tiene programado la Construcciéon de las Obras del
Proyecto Vial del Corredor Agricola con recursos provenientes del financiamiento
PO-BID-2155/BL-HO provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
cuyos objetivos especificos son reducir los costos de operacion y tiempos de viaje;
incrementar la integracion regional del pais a través de las mejoras de accesibilidad;
y mejorar las condiciones de vida de la poblacion de las zonas dentro del area de
influencia del proyecto.

Los tramos a financiar por €l organismo financiero antes descrito son: Seccion III.
Gualaco- San Esteban, Seccion IV. San Esteban- El Carbon, Seccién V. El Carbon-
Bonito Oriental y Seccion VI. Bonito Oriental - Puerto Castilla. De éstos tramos se
han finalizado a la fecha, las Secciones IIl y IV y actualmente, se encuentra en
gjecucion la Seccidon V, objeto de los servicios de consultoria que definen estos
términos de referencia.

Para el logro de los objetivos antes mencionados se ha destinado dentro del
convenio de préstamo el componente Gestién Ambiental y Social, bajo el cual se
contempla la ejecucién de auditorias financieras independientes, asi como las
auditorias socio-ambientales del proyecto a través del cual se financiara la ejecucion
de la Auditoria Ambiental y Social del Tramo Carretero El Carbén-Bonito Oriental.

1L DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Descripcién Breve

La Seccioén V. El Carbon-Bonito Oriental se ubica al Nor-Este de Honduras e inicia
en la aldea El Carbén en las coordenadas, UTM 651433.59E y 1708668.99N y
finaliza en el barrio Carbdénales de Bonito Oriental en las coordenadas 635140E y
1741001.65N,

El proyecto tiene una longitud aproximada de 45.67 Km y contempla la ejecucion de
los trabajos siguientes: rehabilitacion y pavimentaciéon con doble tratamiento
superficial, colocacién de base triturada con 20 cm de espesor y mejoramiento de
sub rasante de 20 cm de espesor estabilizada con cemento, remocién de derrumbes y
pequefias obras de estabilizacion y contencién de laderas, mejoramiento del sistema
de drenaje, sefialamiento horizontal y vertical, asi como obras de mitigacion
ambiental.

El proyecto es de vital importancia en la red vial de la region, ya que es la principal
via de comunicacién que enlaza la zona productiva que se encuentra en el area de
influencia (cultivos, actividades pecuarias, agricolas, ganaderas y forestales) con los
centros de venta del pais, y ademds comunica a los pobladores de la misma con |a
zona central, norte y este del pais.
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3.2

Adicionalmente, la Seccion V en ejecucion servird como via alterna para comunicar
la zona Sur y Centro con las principales ciudades ubicadas en la linea costera del
pais, en este caso con Trujillo, La Ceiba y Tela, acortando distancias, y
consecuentemente, generando un ahorro en el costo y tiempos de viaje.

I11. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Aspectos Generales

3.1.1 EI Consultor debera prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con
todo lo estipulado en estos Términos de Referencia y con lo convenido en
eventuales enmiendas que se produzcan.- La Auditoria Ambiental consiste en
realizar los trabajos de monitoreo y evaluaciéon ambiental contemplados en el
Plan de Gestion Ambiental y Social (PGSA), Informe de Gestién Socio
ambiental (IGAS) asi como la Resolucion No. 0911-2013, que acompafia a la
Licencia Ambiental No. 029-2011 de la construccién del tramo carretero
Rehabilitacion y Pavimentacion Carretera Tegucigalpa- Puerto Castilla,
Seccion: Gualaco-San Esteban-Bonito Oriental- Puerto Castilla.

El Consultor podra obtener informacion adicional inspeccionando los Documentos
de Licitacién para la Supervision y Construccion de la Seccion V- El Carbon-
Bonito Oriental, que se encuentran disponibles en forma impresa y en archivo
electronico en las oficinas de INVESTH- Honduras/MCA-Honduras.

Objetivos de la Auditoria Ambiental

Los servicios de Consultoria a ser contratados tienen por objetivo establecer el
alcance de los trabajos y actividades a realizar para la Auditoria Ambiental a los
trabajos de construccion del tramo carretero Seccion V El Carbon- Bonito Oriental.

i.Objetivo General

Identificar, Analizar y Justificar integral y permanentemente el grado de
cumplimiento de los instrumentos de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud
Ocupacional en los aspectos Legales, Técnicos y particularmente la efectividad de la
implementacién del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el Informe de
Gestion Socio Ambiental (IGAS) y la Resolucién No. 0911-2013 que acompafia la
Licencia Ambiental No. 029-2011 para cada uno de los tramos o secciones del
proyecto, asi como el cumplimiento de las Leyes Nacionales Ambientales y la
politica de Salvaguarda del BID, especificamente la OP-703, asi como proponer las
mejoras que considere necesarias para garantizar su sustentabilidad.
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ii.Objetivos Especificos

1.

Comprobar que las medidas de mitigacién propuestas en el Plan de Gestion
Ambiental y Social (P.G.A.S.) sean aplicadas, proporcionando informacién acerca
de los problemas ambientales que se presenten, a fin de proponer soluciones
adecuadas para la conservacion del ambiente en el area de influencia del proyecto.

Verificar la efectividad y eficiencia de los mecanismos legales y técnicos
contemplados en el PGAS y su aplicacion durante la construccion y operacion de
los proyectos viales.

Realizar un seguimiento periodico de las actividades constructivas con el fin de
establecer y evaluar la incidencia sobre los componentes ambientales que permitan
la implementacién de medidas correctivas adecuadas, adicionales a las ya
establecidas en el Plan de Gestién Ambiental y Social, asi como las que indiquen
en la Resolucién No. 0911-2013, que acompaiia la Licencia Ambiental No.029-
2011, asi mismo identificar la existencia de riesgos o impactos ambientales
producidos por la construccion de las obras que no se hayan previstos, controlado
o mitigado adecuadamente y recomendar las medidas de mitigacion ambientales
correspondientes.

Verificar el grado de comunicaciéon y coordinacién entre los diferentes actores
internos y externos involucrados en la ejecucion del proyecto para efectuar una
adecuada gestion ambiental del mismo.

Proporcionar informacién actualizada para ser utilizada en la mitigacion de los
impactos ambientales que se generarfan principalmente, durante la etapa de
construccién, mejorando la aplicabilidad de las medidas correctivas necesarias,
con acciones correctivas y preventivas.

Verificar el grado de cumplimiento de las acciones ambientales en consonancia
con las politicas de Salvaguardias del BID, OP-703 Politica Ambiental.

Incluir recomendaciones correspondientes para los documentos evaluados (PGA,
Resolucion No.029-2011, etc.) en funcidn de los logros obtenidos deseados.

Principales Actividades a Desarrollar

Para el alcance de los objetivos planteados el Consultor contratado debera realizar y
sin limitarse a las siguientes actividades:

3.3.1 Verificar y analizar el alcance de los Planes de Gestion Ambiental y Social

de los tramos respectivos y su pertinencia directa, funcional y practica para la
construccion y operacion del proyecto; realizando sugerencias de otrps
medidas o actividades de control ambiental que no estuviesen incluidas.
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3.3.2

3.3.3

334

3.3

3.3.6

3.3.7

3.3.8

Perfil del Consultor.

El Consultor debera contar:

Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales que establece el
Organismo Financiero, la normativa Nacional y otras que hace mencion el
PGAS del Corredor Agricola, asi como a la Resolucién No. 0911-2013 que
acompafia la Licencia Ambiental No. 029-2011 del proyecto.

Verificar mediante visitas periédicas mismas que podran ser aleatorias o
programadas del menos cada 3 meses, a los diferentes tramos o frentes de
trabajo e instalaciones del proyecto, en orden de certificar el cumplimiento
de los aspectos legales y del PGAS en cada uno de ellos, estas visitas podran
ser de manera aleatoria o programada. En el caso de ser programadas estas
deberan ser consensuadas previamente con los involucrados (Contratista,
Supervisor, Especialista Ambiental INVEST-Honduras/MCA-Honduras) y
en caso de ser aleatorias el Consultor tendra la flexibilidad de decidir las
fechas de las visitas de campo.

Seguimiento y Evaluacion de los trabajos de la Supervision Ambiental,
incluyendo la revision y evaluacion de los informes de avance de la obra del
tramo carretero presentado por la empresa supervisora en sus aspectos
ambientales y de seguridad al periodo que comprende cada visita de
auditoria.

Elaborar y presentar los respectivos informes al Contratante, con copia a la
Direccion de Transporte de INVEST-Honduras/MCA-Honduras del estado
de cumplimento de las cldusulas ambientales para contratistas y supervision
ambiental y particularmente del PGAS del proyecto.

Elaboracion de Formato de Presentacion de Informes Ambientales a ser
implementados por la Supervision de las Obras, dicho formato que debera ser
aprobado por el Contratante y presentado como parte de la metodologia de
trabajo de estos servicios.

Presentar la metodologia para la evaluacion sistematica, documentada,
periédica y objetiva de las actividades de construccion, para detectar su
situaciéon en relacién con los requerimientos o estandares aceptados de
calidad ambiental.

Verificar y analizar el monitoreo de variables ambientales criticas del
proyecto (Aire, Agua, Ruido y Vibraciones), levantadas por la Firma de
Supervisién, constatando no solo la realizacion de los andlisis de campo sino
los criterios de identificacion de sitios o situaciones en los que considere
necesarias la toma de muestras, de manera tal que se pueda evitar dafios
ambientales posteriores, producto de la ejecucion de las obras en la via.




3.5

3.6

a.) Experiencia General Profesional minima de 2 afios.

b.) Deseable que posea Maestria en Ciencias Ambientales.

&) Experiencia Especifica minima de 2 afios en actividades ambientales
desarrolladas en obras viales, incluyendo:

» Realizacion de Auditorias Ambientales, manejo de programas de
adecuacion y Control Ambiental, realizacion de Estudios de Impacto
Ambiental;

> Realizacién de Inspecciones de cumplimiento ambiental, asi como de
seguridad y salud ocupacional para proyectos y actividades con exigencias
ambientales, inspecciones de seguimiento a Planes de Manejo Ambiental.

» Evaluacion de parametros ambiental, disefio de medidas de mitigacion y
control ambiental.

» Formacion y capacitacion en normas ambientales, supervision control y
fiscalizacién, evaluacion de pardmetros ambientales, sistemas de gestion
ambiental, auditorias ambientales y programas de adecuacién y manejo
ambiental, entre otros.

Responsabilidades del Consultor.

3.5.1 La aprobacion por parte del Contratante de cualquier documento indicado
anteriormente y de los dictamenes técnicos o juridicos, no eximen al
consultor contratado de su responsabilidad posterior respecto a posibles
errores de informes, andlisis etc. que provoquen o tengan consecuencias
futuras por la aplicacion de ellos.

3.5.2 El Consultor contratado participara en reuniones de trabajo cuando INVEST-
Honduras/MCA-Honduras estime conveniente para efectos de revision,
analisis aclaraciones, instrucciones, y mejoras necesarias a los programas y
cronogramas de trabajos.

3.5.3 El Consultor al momento de realizar las auditorias al proyecto debera
convocar a los especialistas ambientales o representantes de las Empresas
Constructora y Supervisora para realizar las respectivas inspecciones
presentando con anterioridad un plan.

3.54 Revisar los Informes Ambientales peridédicos presentados por la Supervision,
asi como los planes de accion que tanto el Supervisor como el Contratista
preparen para solventar los hallazgos encontrados en las visitas anteriores, y
verificar su cumplimiento en la auditoria siguiente e informarlo al
Contratante.

Informes.

Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor dgbera
elaborar y presentar los informes respectivos en idioma Espafiol en forma digital via/

-




correo electrénico y una vez que sea aprobado seran presentados en tamafio carta, un
original y dos (2) copias en duro y una en digital.

Adicionalmente se podran solicitar informes especiales relacionados a los temas de
esta consultoria que a consideracién y solicitud del Contratante y el Organismo
Financiero, se estimen necesarios para el buen desarrollo y seguimiento de la
Consultoria, los cuales deberdn ser presentados en el plazo solicitado y en los
formatos detallados en el parrafo anterior.

El Contratante se compromete a la revisién de los informes como maximo ocho (8)
dias habiles a partir de la fecha de entrega de los informes en formato electrénico via
correo electrénico.

3.6.1 Un Informe Pre-Auditoria.

Debera presentarse treinta (30) dias después de la firma del respectivo Contrato, para
lo cual el Contratante, le hara entrega del Programa y Cronograma de construccion
de las obras que present6 el contratista de la Seccion V del Corredor Agricola al
inicio de la misma. Dicho informe debera contener lo siguiente:

a.) Plan Definitivo y Detallado de Trabajo, que contendrd la metodologia a
emplear en la ejecucion de esta consultoria.
b.) Calendario de actividades indicando la duracion de cada etapa de trabajo

incluyendo la forma de coordinacién con los diferentes actores para llevar a
cabo la consultoria.

c.) Propuesta de formato de presentacion de Informe Ambiental periddico, a
implementar por la supervision, el cual estard basado en aspectos legales,
técnicos y particularmente la efectividad de la implementacion del Plan de
Gestion Ambiental y Social, asi como las medidas ambientales descritas en el
proceso de licenciamiento ambiental extendido por la SERNA.

3.6.2 Informe de Auditoria por cada visita de inspeccion (Informe I, II, I1I,
IV,Vy VI)

Las visitas serdan coordinadas con la Especialista de Ambiente de INVEST-
Honduras/MCA-Honduras y se realizaran con una periodicidad no menor a 3 meses.
Tomando en consideracién la duracién programada de las obras de la Seccion V se
ha estimado un total de 6 visitas. Se realizara un informe de auditoria por cada visita
de inspeccion, realizando un total de 6 Auditorias, espaciadas cada 3 meses, las que
seran propuestas de acuerdo a los avances de obras de construccion, los informes
relacionados con cada auditoria deberan ser presentados a mds tardar a los diez (10)
dias calendario después de haber realizado la respectiva visita de inspeccion en el
sitio de las obras, al menos contendra como producto esperado, el cumplimiento del
alcance de lo estipulado en el literal d) del Numeral 4.3 de estos Términos|de
Referencia, y lo relacionado a:

=
-
b

/,/
14

-



i)  Problemética evidenciada en la ejecucion e implementacion de los PGAS en los
respectivos planteles y tramos de construccidn.

ii)  Evaluacion de los aspectos legales previos y durante la ejecucion del proyecto,
relacionados al cumplimiento de las clausulas ambientales aplicables a los
contratos con Contratista y Supervisor.

iii) Los resultados de la evaluacién del cumplimiento y avance de cada uno de los
programas del PGAS, particularmente los relacionados a las acciones de
monitoreo ambiental las cuales se adjuntaran la documentacion de sustento
respectiva.

iv) Los resultados de la evaluacién del trabajo efectuado por la Supervision
Ambiental de los proyectos.

v)  Las situaciones encontradas, las posibles alternativas de solucién y aspectos
pendientes. Identificando: tiempo, responsables, actividades y tareas especificas
para corregir la ejecucion y cumplimento de los PGAS.

vi) El resultado del cumplimiento y atencion de las recomendaciones formuladas
como resultado de las auditorias anteriores y presentadas en los respectivos
informes.

vii) El informe de auditoria respectivo contendrd a manera de anexo toda la
informacién grafica (Fotografias) y documental, que sustente los hallazgos y
observaciones presentadas.

viii) Debera darle seguimiento y certificar los informes de cumplimiento de medidas
ambientales que la constructora y supervisora prepararan previo envié de los
mismos a la SERNA, mismos que deberan encontrarse en concordancia con la
politica de salvaguarda del BID especificamente la OP-703, Politica Ambiental.

En el caso de que las obras finalizaran antes de lo programado, INVEST-Honduras/MCA-
Honduras notificara por escrito al Consultor para que, ya sea, se acorte el tiempo entre las
visitas, o se elimine una de las visitas. Por lo que se pagaran tGnicamente los servicios
efectivamente prestados y aprobados en coordinacién con la Especialista de Ambiente de
INVEST-Honduras/MCA-Honduras.

Los Informes de cada Auditoria (Informes L, II, III, IV, V y VI), deberan incluir la revision
de los siguientes aspectos como minimo:

= Acciones ejecutadas respecto a las programadas.

=  Problemas observados.

=  Problemas potenciales.

* Recomendaciones para cada uno de los problemas observados o potenciales.




= Campamentos y Planteles, incluye monitoreo de calidad (agua potable, aguas
residuales de conformidad a normas nacionales, disposicion de residuos sélidos,
tanques de combustible y disposicion de aguas residuales, etc.).

»  Uso de equipos de proteccion personal (mascaras, guantes, etc.).

= Sefializacion adecuada de los puntos de riesgo.

= Medidas para control de polvo en las 4reas pobladas, etc.

=  Control de base documental y presentar un Formato de Presentacién de Informes
Ambientales Mensuales, por parte de la Supervision de las obras.

*  Evaluacion del cumplimiento de los aspectos ambientales: organizacion de talleres de
capacitacion, etc.

= Plan de Rescate Arqueologico si aplica.

=  Plan de Contingencia para atencion de emergencias.

s Sefializacion y Seguridad Vial durante la construccion y operacidn del proyecto.

= QOperaciéon y Mantenimiento de Maquinarias y Equipos.

= Seguridad Laboral.

» Identificacion de sitios arqueoldgicamente sensibles si aplica.

=  Andélisis de Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental y Social.

»  Correctivos y medidas ambientales estructurales, administrativas y operativas que
pudieren incorporase en forma complementaria al proyecto.

®=  Finiquito Ambiental del proyecto.

3.6.3. Informe Final

Se presentard a los dos meses posteriores a fecha de finalizacién de la obra, el cual
contendri en detalle los documentos y/o productos esperados enunciados en el numeral
3.6.2 de estos Términos de Referencia, pero particularmente y a manera de resumen las
observaciones, conclusiones y recomendaciones generales, lecciones aprendidas,
considerando la problematica evidenciada en todo el ciclo de la consultoria. Este informe
debera también contener los hallazgos ambientales relacionados con las actividades de
post construccion y especificamente relacionadas con el cierre y condiciones del abandono
del sitio de las obras. En el evento de que las obras finalizaran antes del periodo
programado, el Consultor realizara las visitas autorizadas por la Especialista de Ambiente
y presentara el informe final de sus visitas efectivamente realizadas.

IV. ORGANIZACION DE LA EJECUCION
4.1 Introduccion

4.1.1 Para la ejecucion de este trabajo, el Consultor contard con toda la informacion
disponible en las Oficinas del Contratante, quien proporcionard copia de todos los
documentos y estudios pertinentes y existentes; sin embargo, el Consultor sera
totalmente responsable del andlisis, procesamiento e interpretacion de ésta y cualquier
otra informacidn, asi como de sus conclusiones y recomendaciones. La informagion
podra ser recabada en las oficinas del contratante.




4.2

El Contratante a través Especialista Ambiental asignado por parte del Contratante,
tendrd la responsabilidad técnica en la revision de las actividades realizadas por el
Consultor y en la aprobacion de los Informes requeridos en estos TdR. Es entendido
que el Consultor suministrara todo el equipo y logistica necesaria y demas facilidades
e insumos requeridos para llevar a cabo los servicios dentro del plazo contratado.

Para mantener las lineas de autoridad en el marco de los contratos del proyecto que
seran auditados, el Consultor debera canalizar cualquier observacion que tenga sobre
la ejecucion de su trabajo, por medio de los informes y por cartas que debera dirigir al
Director Ejecutivo, con copia al Director de Transporte y Especialista Ambiental
designado para supervisar estos servicios.

No sera permitido que el Consultor que realice la auditoria ambiental objeto de este
contrato emita instrucciones al personal de las empresas constructora y supervisora
del proyecto.

Programa de Trabajo.

Para la programacién de la Auditoria Ambiental se anexa el Programa de Ejecucion de
Proyectos y Seguimiento (PEP’s) el cual indica las duraciones estimadas de las obras, el
Consultor deberd elaborar un programa de trabajo en relacion a los PEP’s con su
respectivo cronograma de ejecucion orientado por los siguientes aspectos:

42.1

4272
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Considerara en la elaboracién del Cronograma de trabajo para la ejecucién de la
Auditoria cada uno de los aspectos sefialados en el numeral 4.3 siguiente de estos
Términos de referencia con sus respectivos literales.

Conociendo el programa de construccion de las obras, el Consultor coordinarad
con el Coordinador de Proyecto y el Especialista Ambiental asignado, la
implementacion del programa de ejecucion de las auditorias, el cual tomara como
punto base el momento mas pertinente en relacion a la generacion de impactos
fisicos negativos para realizar las auditorias.

En base al literal anterior el Consultor considerard en la elaboracién del
programa, hacer especial énfasis para la ejecucion de las visitas (auditorias)
durante se realicen las actividades de terraceria, drenaje mayor, pavimentacion,
obras ambientales, sefializacion y seguridad, y asi mismo todas las actividades
comprendidas en el PGAS cuando correspondan en cada una de las secciones de
los tramos respectivos.

Las inspecciones a ser realizadas incluiran las obras comprendidas en la seccién
V, que al momento de la visita se encuentren en ejecucion, independientemente
de su avance. Lo anterior implica que se podran incluir en el plan de auditoria la
verificacion de iguales actividades constructivas en diferentes secciones y frentes.




43  Metodologia a Implementar.

Las actividades y tareas especificas a desarrollar y verificar a través de cada una de las
auditorias en cuanto a su tiempo, pertinencia y oportunidad se derivaran del cronograma y
programa de trabajo presentado por el contratista y supervisor para la ejecucion de las
obras.

Para lo anterior el Consultor contratado para cumplir con las actividades sefialadas en
estos términos de Referencia programara las auditorias necesarias en base a la duracion de
las obras de construccidon, mismas que seran desarrolladas de conformidad al Cronograma
y Programa trabajo del contratista proporcionado por el Contratante y que se regira en
inicio por los siguientes aspectos:

a. Las visitas e inspecciones serdn aleatorias a los diferentes frentes de trabajo,
visitando siempre la Seccién V del Corredor Agricola objeto de este Contrato.
En cada visita se procedera de la siguiente manera:

1) Reunién con el Contratante para dar seguimiento al informe de la auditoria
anterior

2) Reunion con Supervision, Contratista e Ingeniero Coordinador

3) Inspeccidn de campo.

4) Reunién con el Especialista Ambiental asignado por parte del Contratante para
revisar hallazgos de la corriente visita.

b.  El consultor previo a la realizacién de las auditorias debera presentar al Contratante
con copia a la Direccion de Transporte de INVEST-Honduras/MCA-Honduras, un
plan de la auditoria en particular, el cual describira en tiempo y forma el alcance de
las actividades y tareas a realizar. La programacion de la visita debera estar
aprobada por la Especialista Ambiental de INVEST-Honduras/MCA-Honduras.

c.  Sin limitarse a las siguientes y de acuerdo a su pertinencia, la programacion,
planeacion y realizacion de las auditorias ambientales contemplard la verificacion,
revision, inspeccién y monitoreo en las siguientes actividades.

e Legislacién aplicable, sanciones etc., cumplimiento de clusulas ambientales del
contratista y el supervisor.

e Visitas de Control, Seguimiento y Monitoreo ambiental. (aire, agua, suelo, ruido
y vibraciones) incluye

e [mplementacion de los PGAS.

Cumplimiento estricto del programa, cronograma y presupuesto de las obras
ambientales.

e Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de disefio de las obras de
mitigacion de los impactos ambientales.

e Reuniones de coordinacion internas y externas.

e Verificar existencia y vigencia de Permisos Ambientales, de autoridades
pertinentes. (Explotacién Bancos de Préstamo, corte de arboles, bombas de patio
de combustible, etc.)

e FElaboracion de Informes de avance de supervisores ambientales.




e Elaboracion de Informes de avance del especialista ambiental del contratista.

4.4 Informaciones, servicios, instalacion y bienes

El Contratante proveerd al Consultor la asistencia que sea necesaria para obtener
informacion existente relacionada con el proyecto, incluyendo el PGAS, estudios,
informes y cualquier otra documentacién que pueda estar disponible, y lo asistird para
obtener cualquier otra informacion en otras dependencias publicas o privadas.

4.5 Duracion de la consultoria

El plazo de ejecucion de los servicios de auditoria ambiental a ser contratados iniciara con
la firma del respectivo contrato y hasta dos meses posteriores a la finalizacion de la
construccion de las obras, habiéndose estimado que el nivel de esfuerzo para la realizacion
de la Consultoria es de 48 dias H-D (distribuidos de la siguiente manera 4 dias en campo
y 4 dias para preparacion y posterior presentacion de cada Informe de Auditoria descritos
en la Seccion 3.6 de estos Términos de Referencia), distribuidos en un periodo de 20
meses de implementacion de las obras en ejecucion. No obstante lo anterior, el plazo de la
consultoria podria resultar en menor tiempo al programado ya que depende del periodo de
la construccion de las obras.

4.6  Forma de Pago.

El consultor presentard una propuesta detallada por cada auditoria y el valor del contrato
sera pagadero segun el siguiente detalle:

e anen . eiaEimRG
1 Informe Pre-Auditoria 1 20
2 Informe I ( Auditoria No.1) 3 10
3 Informe II ( Auditoria No.2) 6 10
4 Informe III ( Auditoria No.3) 9 10
5 Informe No. IV ( Auditoria No.4) 12 10
6 Informe No. V ( Auditoria No.5) 15 10
7 Informe No.VI ( Auditoria No.6) 18 10
2 meses después de finalizada la
5 Informe Final construccion de las obras 20

Nota: Se pagaran unicamente los servicios efectivamente recibidos, por lo que si las obras
de construccion finalizan antes del periodo programado y esto da como resultado que no
se realice la ultima visita de auditoria, INVEST-Honduras/MCA-Honduras lo notificara
por escrito al Consultor, para lo cual se realizaran las enmiendas respectivas al contrato y
el Consultor presentara el Informe Final segin programacion.




ANEXO B
ESTIMACION DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS




ESTIMACION DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS

ANEXO B

Cantidad Costo por
No. Descripcion de Unidad Dg;?al:llg:.t?;ia '(I‘[})Stg;
Auditorias (US$)
I HONORARIOS
Consultor ~ Ambiental  (incluye
1.1  |trabajos de campo y gabinete) 6 6 200.00 8 9,600.00
auditorias
TOTAL 1
I GASTOS DIRECTOS
2.1 Movilizacion 6 125.00 4 3,000.00
2.2 |Hospedaje y Alimentacién 6 125.00 4 3,000.00
2.3 |Papeleria y Suministros Global 900.00 900.00
24  |Comunicaciones Global 900.00 900.00
2.5 |Usode Equipo Global 1,200.00 1,200.00
TOTALII 9,000.00
TOTAL 18,600.00
///
] il r//
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ANEXO C
CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD DEL CONSULTOR
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CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD

Con el fin de cumplir los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD y de INTEGRIDAD para la contratacion como
consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL, en Proyectos (o Programas) financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

(1) Soy ciudadano o residente permanente "bona fide” del siguiente pais miembro del Banco: Honduras

(2) Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del Banco y en
el caso de que mantenga mas de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos del Banco, solo
facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempefiadas en un solo dia.

(3) Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos tltimos afios anteriores a la fecha de
mi contrato de consultoria, no participé directa y principalmente en la operacién a la que se encuentra
vinculada la contratacion de los servicios de consultoria objeto de este contrato.

(4) Proporcionaré asesoria imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este contrato,

(5) No tengo una relacién de trabajo o de familia con algiin miembro del personal de la entidad contratante
ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperacion
Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparacion de los
Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de seleccion de dicho contrato; o (iii) la
supervision de dicho contrato.

(6) Si fuera funcionario del gobierno o servidor publico declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de
sueldo durante el plazo de ejecucién de este contrato ; (ii) no he trabajado en la entidad contratante, en €l
Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperacion Técnica durante el periodo de N/A_
(indicar expresamente el plazo) inmediatamente anterior al periodo en que comenzo la licencia; y (iii) mi
contratacion no genera un conflicto de intereses de acuerdo con el parrafo 1.9 de las Politicas para la
Seleccién y Contratacion de Consultores financiados por el BID.

(7) Mantendré los mas altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen Practicas
Prohibidas definidas en las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el
BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible para participar en contratos financiados
por otras Instituciones Financieras Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el
reconocimiento reciproco de sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del
Banco, que durante el proceso de mi contratacion, he incurrido en précticas prohibidas, el Banco podra
adoptar una o mas de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestacion;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una

Cooperacién Técnica o a las autoridades del pais encargadas de hacer cumplir las leyes, los

resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratacion; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o subcontratado

por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACION FALSA O EQUIVOCA QUE Y,
HAYA PROVEIDO EN RELACION CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD




BANCO, TORNARA NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO TENDRE DERECHO A
REMUNERACION O INDEMNIZACION ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O
SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y
POLITICAS.

FIRMA:

~ NOMBRE: DAVID MURILLO TORRES  FECHA: 13 de abril de 2015
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