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Seccidon I. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Alcance de la 1.1El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Zona
licitacion Libre Turistica (ZOLITUR), Roatan, Departamento de Islas de
la Bahia, indicado en los Datos de la Licitacion (DDL) emite
estos Documentos de Licitacion para la construccion de obras
para la ejecucion del PROYECTO “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO REPUBLICA DE
HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE UTILA EN ISLAS
DE LA BAHIA”

1.2 El nombre y ndmero de identificacion de esta Licitacion
Privada Nacional (LPN) para la contratacion de servicios de
construccion de obra estan especificados en los DDL.

1.3 Paratodos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(@ El término “por escrito” significa comunicacién en
forma escrita (por ejemplo, por correo electrénico,
fax) con prueba de recibido;

(b) Si el contexto asi lo requiere, “singular” significa
“plural” y viceversa;

(c) “Dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 El Gobierno de la Republica ha recibido un financiamiento
fondos por parte de la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) para la
ejecucion del “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL
INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS EN EL

MUNICIPIO DE UTILA EN ISLAS DE LA BAHIA”



3.

Fraudey
corrupcion

3.1 La ZOLITUR podra velar para que los organismos

proveedores, organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar 0
participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de:
(a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos maés
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.
Por esta razon, la Zona Libre Turistica (ZOLITUR),
adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aungue no estén especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicion, los téerminos
que figuran a continuacion:

(i)  Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversaciéon de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar
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(b)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

un proposito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, La Zona Libre Turistica (ZOLITUR)
podra:

Decidir no formalizar ninguna propuesta de
adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la contratacion de servicios de
construccion;

Suspender el proceso, si se determina, en
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente
para comprobar el hallazgo de que un empleado,
agente o representante del Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido un acto
de fraude o corrupcion;

Emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

Declarar a wuna persona, entidad o firma
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que se le
adjudiquen o participe en procesos ejecutados
por el Estado.

Remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

c) La imposicion de cualquier medida que sea
tomada por la Zona Libre Turistica
(ZOLITUR) de conformidad con |las
provisiones referidas en el literal b) de esta
Clausula podra hacerse en forma publica o
privada.



4. Oferentes
elegibles

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

Los Oferentes deberan declarar:

que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan
a observar las normas pertinentes;

que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del
contrato;

gue ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas  principales ha sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafia 0
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

que han declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato financiado;
que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion de cualquiera o de
un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente no deberd tener conflicto de interés. Los
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
interés seran descalificados. Se considerara que los
Oferentes tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en
este proceso de licitacion si ellos presentan mas de una
Oferta en este proceso licitatorio.

4.2

Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le
adjudiquen contratos de acuerdo a lo establecido en la
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clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

4.3 Las empresas seran elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan
conforme a las leyes hondurefias.

4.4 Los Oferentes deberan proporcionar al Gobierno evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad.

45 Si dos o mas oferente cuyos socios o duefios estén
vinculados, solo podran presentar una oferta econémica de
las empresas vinculadas a su sociedad.

5. Elegibilidad de Para propositos de esta clausula, el término “bienes Yy
los Bienes 'y servicios” se refiere a los materiales y actividades de
Servicios para construccion de obra, que se encuentran descritos en el
los trabajos de listado de los trabajos a realizar para la ejecucion de la obra.
construccion de
obra

B. Contenido de los Documentos de Licitacion.

6. Seccionesdelos 6.1 Los Documentos de Licitacion estan compuestos por las

Documentos de Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a

Licitacion continuacion se indican y deben ser leidas en conjunto con
cualquier enmienda emitida en virtud de la Clausula 8 de las
1AO.

PARTE 1 — Procedimientos de Licitacién

e Seccion l. Instrucciones a los Oferentes (1AO)
e Seccion Il.  Datos de la Licitacion (DDL)
e Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion

e Seccion IV. Formularios de la Oferta

PARTE 2 —Requisitos de los Bienes y Servicios para los
trabajos de construccion de obra

e SeccionV.  Lista de Requerimientos
e Programa de Trabajo y Cronograma de Inversiones

e Especificaciones Técnicas



7. Aclaracién de
los Documentos
de Licitacién

PARTE 3 — Contrato

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

e Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato.
(CGC)

e Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato.
(CEC)

e Seccion VIII. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitacion emitido por La ZOLITUR forma
parte de los Documentos de Licitacion.

La ZOLITUR no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacién y sus enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Contratista.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de
los Documentos de Licitacion. La presentacion incompleta
de la informacion o documentacion requerida en los
Documentos de Licitacion puede constituir causal de
rechazo de la oferta.

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los
documentos de licitacion que requiera alguna aclaracion
sobre los mismos debera comunicarse por escrito a la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) a través del departamento de
Infraestructura, Unidad Técnica, con oficinas ubicadas en
French Harbour, Roatén, Islas de la Bahia, con teléfonos
(504) 2407-2299 o el a Email: info@zolitur.gob.hn
ZOLITUR responderé por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes las reciba
ZOLITUR por lo menos cinco (5) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de ofertas, es decir hasta el 20 de
octubre del 2022. ZOLITUR enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los
Documentos de Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona
Libre Turistica) (paginas oficiales o en fisico).

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran
ademas en el Sistema de Informaciéon de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).
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8.

9.

Enmienda a los
Documentos de
Licitacion

Costo de la
Oferta

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

92
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Si como resultado de las aclaraciones, ZOLITUR considera
necesario enmendar los Documentos de Licitacion, debera
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Clausula 8
de las IAO.

ZOLITUR (Zona Libre Turistica) podra, en cualquier
momento antes del vencimiento del plazo para presentacion
de ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion
mediante la emision de una enmienda, adendum, ya sea por
iniciativa propia 0 como respuesta a una solicitud de
aclaracion de parte de un oferente.

Toda enmienda, adendum, emitida formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y deberad ser comunicada por
escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de
Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona Libre
Turistica).

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en
el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn). Y se notificara a todas las
compafiias que adquirieron los pliegos de condiciones.

ZOLITUR podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacion de sus ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

El Oferente financiara todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su oferta, y ZOLITUR no
estara sujeto ni sera responsable en ningun caso por dichos
costos, independientemente de la modalidad o del resultado
del proceso de licitacion.

Segun la Ley de ZOLITUR en su articulo 31 se debera tomar
en cuenta que la mano de obra calificada y no calificada sera
empleada localmente dentro del Municipio de Utila a con un
60% del personal en la obra. siendo el costo de mano de
obra la siguiente:

Albaiiil: L. 800.00 jornada diurna
Soldador L. 800.00 jornada diurna.


http://www.honducompras.gob.hn/

10. Idioma de la
Oferta

11. Documentos
gue componen
la Oferta

9.3

10.1

111

Ayudante/pedn: L.300.00 jornada diurna

No obstante queda a criterio de los oferentes, la aplicacion
del costo de mano de obra siempre y cuando se ajusten a lo
que establecen los montos salariales sector construccion
vigente y definido en la Ley del salario minimo.

Se debera tomar en cuenta el costo de permiso de operacion
en la Municipalidad de Utila, en caso de que a la empresa le
sea adjudicado el proyecto.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y
ZOLITUR deberan ser escritos en el idioma espafiol, el
idioma oficial de la Republica de Honduras.

La Oferta estara compuesta por los siguientes documentos:

(@ Formulario de Oferta y Lista de Precios, de
conformidad con las Clausulas 12, 14 y 15 de las 1AO;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

(c) Evidencia documentada, de conformidad con la
clausula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente
es elegible para presentar una oferta;

(d) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 17 de las 1AO, que certifique que los trabajos
de construccion de obra que realice el Oferente son de
buena calidad;

(e) Evidencia documentada, de conformidad con las
Clausulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los
trabajos de construccion de obra se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion;

(f) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO, que establezca que el
Oferente estd calificado para ejecutar el contrato en
caso que su oferta sea aceptada;

() Elementos y Cantidades de Obra con precios. El
oferente incluird la ficha de costos de los precios



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Formulario de
Ofertay Lista
de Precios

Ofertas
Alternativas

Precios de la
Oferta

Moneda de la
Oferta

Documentos
gue establecen
la elegibilidad
del Oferente

Documentos
que establecen

121

12.2

131

141

14.2

14.3

151

16.1

171
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unitarios.

h) Plan de Trabajo. (Cronograma propuesto para

implementar la construccion de la obra).

i)  Cualquier otro documento requerido en los DDL.

El Oferente presentara el Formulario de Oferta utilizando el
formulario suministrado en la Seccion 1V, Formularios de la
Oferta. Este formulario debera ser debidamente llenado sin
alterar su forma y no se aceptardn sustitutos. Todos los
espacios en blanco deberan ser llenados con la informacion
solicitada.

El Oferente presentara la Lista de Precios de los Bienes y
Servicios, segun corresponda a su origen y utilizando los
formularios suministrados en la Seccion 1V, Formularios de
la Oferta.

No se consideraran ofertas alternativas.

En esta Licitacion se deben indicar los céalculos de precios
unitarios y totales en lempiras y deben ser firmes por un
periodo de noventa dias calendario (90) a partir de la fecha
de recepcion y apertura de la oferta.

El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca, y el pago por cualquier
tipo de impuesto sera asumido por el oferente.

Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante el
periodo de validez de la oferta y no estara sujeto a variacion
por ningun motivo.

El Oferente deberd cotizar su oferta en moneda nacional
(Lempira).

Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la
Clausula 4 de las IAO, los Oferentes deberan completar el
Formulario de Oferta, incluido en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y
Servicios, de conformidad con la Clausula 5 de las IAO, los
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la elegibilidad
de los Bienes y
Servicios

18. Documentos
gue establecen
la conformidad
de los Bienes y
Servicios

19. Documentos
gue establecen
las
Calificaciones
del Oferente

20. Periodo de
Validez de las
Ofertas

21. Garantia de

18.1

18.2

191

20.1

20.2

21.1

Oferentes deberan completar las declaraciones en los
Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Seccién 1V,
Formularios de la Oferta.

Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y
Servicios, los Oferentes deberan proporcionar como parte de
la Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes
y servicios cumplen con las especificaciones técnicas y los
estandares especificados en la Seccion V, Lista de
Requerimientos.

La evidencia documentada puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y debera incluir una descripcion
detallada de las caracteristicas esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada articulo demostrando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios con las especificaciones
técnicas.

La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera
establecer a completa satisfaccion de ZOLITUR:

(@ que el Oferente cumple con cada uno de los criterios
de calificacion estipulados en la Seccion 111, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo de
noventa dias calendario (90) a partir de la fecha limite para
la presentacion y apertura de ofertas establecida por
ZOLITUR. Toda oferta con un periodo de validez menor
sera rechazada por ZOLITUR por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
periodo de validez de la oferta, la ZOLITUR podra
solicitarle a los Oferentes que extiendan el periodo de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas seran
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de Oferta
también debera prorrogarse por el periodo correspondiente.
Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin gque se le haga
efectiva su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los
Oferentes que acepten la solicitud de prorroga no se les
pedird ni permitira que modifiquen sus ofertas, pero si que
extienda la validez de su Garantia de Mantenimiento de
oferta.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta una
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Mantenimiento
de Oferta

21.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera expedirse
en moneda nacional, equivalente al dos por ciento (2%) del
valor ofertado, extendida a nombre de la Zona Libre
Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR) y debera ser
cualquiera de las siguientes::

21.3

1.
2
3.
4
(a)

(b)
(©

Una Garantia emitida por un banco;
Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

Bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

Estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los
formularios de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion IV, Formularios de la
Oferta.

ser presentada en original; no se aceptaran copias;

En la garantia bancaria o fianza debe incluirse como

clausula obligatoria el siguiente texto: “LA
PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN
MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION” La falta de este
requisito en la garantia constituye la descalificacion
de la oferta.

Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia que sustancialmente responda a lo requerido
en esta clausula, seran rechazadas por ZOLITUR por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los
oferentes cuya oferta no sea calificada en primer lugar
les sera devuelta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del licitante

ganador le serd devuelta cuando el oferente haya



22. Formatoy
firmade la
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23. Presentacion,
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Identificacion
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21.4

22.1

22.2

22.3

22.4
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firmado el contrato y entregado la Garantia de
Cumplimiento de Contrato requerida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra
ejecutar si:

(@ un Oferente retira su oferta durante el periodo de
validez de la oferta, salvo a lo estipulado en la
Subclausula 20.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la
Clausula 43 de las IAO;

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 11 de
las IAO y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente deberd presentar (1) una copia de la
oferta y marcar claramente el ejemplar como “COPIA”. En
caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre
el de las copias.

El original y la copia de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente.

Todas las paginas de la oferta deberan ser firmadas por la
persona o personas que firman la oferta.

La oferta no contendra alteraciones, omisiones o adiciones.
La oferta que no cumpla con estas condiciones sera
descalificada, si asi lo juzga la Comision Evaluadora.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

23.1 Los Oferentes deberan presentar las ofertas
personalmente, debiendo incluir un original y una
copia de la oferta y Un CD grabado con la
informacién. Todo esto en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y debidamente sellados e
identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los
sobres conteniendo el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.
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25.

26.

presentar las
Ofertas

Ofertas tardias

Retiro,
sustitucion y
modificacion de
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23.2

24.1

24.2

25.1

26.1

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(@ levar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos a la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) y
llevar la direccién siguiente: Salon de Conferencias de
las oficinas de la ZOLITUR, Edificio Frente a Banco
Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

c) Llevar el nombre e identificacion del Proyecto
Construccion.

(d) levar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion;

(e) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y
fecha de apertura de ofertas, especificadas de
conformidad con la Subclausula 27.1 de las IAO.

Si los sobres no estdn sellados e identificados como se
requiere, la ZOLITUR no se responsabilizara en caso de que
la oferta se extravie o0 sea abierta prematuramente.

Las ofertas deberdn ser recibidas por ZOLITUR en la
direccion especificada en la clausula anterior y no mas tarde
que la fecha y hora que se indican en estos documentos de
licitacion.

ZOLITUR podré a su discrecién, extender el plazo para la
presentacion de ofertas mediante una enmienda o adendum a
los Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones de ZOLITUR vy de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas
guedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

ZOLITUR no considerara ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo limite para la presentacion de ofertas,
en virtud de la Clausula 24 de las IAO. Toda oferta que
reciba ZOLITUR después del plazo limite para la
presentacion de las ofertas sera declarada tardia y sera
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta
después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por un
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las Ofertas

27. Apertura de las
Ofertas

26.2

26.3

27.1

representante autorizado, y deberd incluir una copia de dicha
autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula
22.2 (con excepciéon de la comunicacion de retiro que no
requiere copias). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta deber4d acompafar dicha
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deberan ser:

(@) Presentadas de conformidad con las Clausulas 22 y 23
de las IAO (con excepcion de la comunicacion de
retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres
deberan estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” o0 “MODIFICACION”

(b) Recibidas por la ZOLITUR antes del plazo limite
establecido para la presentacion de las ofertas, de
conformidad con la Clausula 24 de las 1AO.

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Subclausula 26.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de
Oferta, o cualquier extension si la hubiese.

ZOLITUR llevara a cabo el Acto de Apertura de las ofertas
en publico en la direccion, fecha y hora establecidas en los
documentos de licitacion.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y
se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente
no serd abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirdn los
sobres marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz
alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta
siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolverd al Oferente remitente. No se permitird ninguna
sustitucion a menos que la comunicacion de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
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28. Confidenciali-
dad

27.2

27.3

28.1

28.2

28.3

apertura de las ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la
oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar
la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los
sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demaés sobres se abriran de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Oferente y si contiene
modificaciones; los precios de la oferta, la existencia o
ausencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y
cualquier otro detalle que se considere pertinente. Ninguna
oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto
las ofertas tardias, de conformidad con la Subcldusula 25.1
de las IAO.

ZOLITUR preparara un acta del acto de apertura de las
ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. Se les solicitard a los representantes de los
Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una
copia del acta sera distribuida a los Oferentes que
presentaron sus ofertas a tiempo.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gque no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revision, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacién del mismo.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a
ZOLITUR en la revisién, evaluacion, comparacion y post
calificacion de las ofertas o en la adjudicacion del contrato
podra resultar en el rechazo de su oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 28.2 de las 1AO,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y
la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con ZOLITUR sobre cualquier asunto
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29. Aclaracién de
las Ofertas

30. Cumplimiento
de las Ofertas

31. Diferencias,
erroresy

29.1

30.1

30.2

30.3

31.1

relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo
por escrito.

Para facilitar el proceso de revision, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ZOLITUR
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando
no sean en respuesta a una solicitud de ZOLITUR. La
solicitud de aclaracion por ZOLITUR vy la respuesta deberan
ser hechas por escrito. No se solicitard, ofrecera o permitira
cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto
para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por ZOLITUR en la evaluacion de las ofertas.

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR se basard en el
contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas U omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
de los bienes y servicios para la ejecucion de la obra; o

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacion o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes que presentan
ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacién, debera ser rechazada por ZOLITUR vy el
Oferente no podrd ajustarla posteriormente mediante
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, ZOLITUR podra solicitarle al
Oferente que presente dentro de un plazo razonable,



omisiones

32. Examen
preliminar de
las Ofertas

31.2

31.3

31.4

321

32.2

informacion o documentacién necesaria para rectificar
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no
significativos de documentacion. Dichas omisiones no
podran estar relacionadas con ningun aspecto del precio de
la Oferta. Si el Oferente no cumple con la peticion, su oferta
podré ser rechazada.

A condicion de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR corregira errores
aritméticos de la siguiente manera:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que hubiere un error obvio en la colocacion del
punto decimal, entonces el precio total cotizado
prevalecerd y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total,

(c) si hay una discrepancia entre las cantidades en palabras
y cantidades en cifras, prevalecera el monto expresado
en las cantidades en palabras a menos que la cantidad
expresada en las cantidades en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los péarrafos
(@) y (b) mencionados.

Si el Oferente que presento la oferta evaluada como la mas
baja no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada.

La subsanacion de errores u omisiones se hara de
conformidad a los articulos 5 y 50 de la Ley de Contratacién
del Estado y el Articulo 132 del Reglamento de la misma
Ley.

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
todos los documentos y la documentacion técnica solicitada
en la Clausula 11 de las IAO han sido suministrados y
determinaré si cada documento entregado esta completo.

ZOLITUR confirmara que los siguientes documentos e
informacién han sido proporcionados con la oferta. Si
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332

33.3

34.1

35.1

36.1

36.2

cualquiera de estos documentos o informacién faltase, la
oferta sera rechazada.

(a)

Formulario de Oferta, de conformidad con la
Subclausula 12.1 de las IAO;

Lista de Precios, de conformidad con la Subclausula
12.2 de las IAO; y

(b)

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Subcldusula 21 de las IAO si
corresponde.

(©)

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las
CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.

ZOLITUR evaluara los aspectos técnicos de la oferta
presentada en virtud de la Clausula 18 de las IAO, para
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Seccion
V, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos
de Licitacion, han sido cumplidos sin ninguna desviacion o
reserva significativa.

Si después de haber examinado los términos y condiciones y
efectuada la evaluacion correspondiente, ZOLITUR
establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
30 de las IAO, la oferta seréa rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, ZOLITUR
convertira todos los precios de las ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha
de apertura de Ofertas.

La preferencia nacional y domiciliaria no sera un factor de
evaluacion.

ZOLITUR evaluara todas las ofertas que se determine que
hasta esta etapa de la evaluacién se ajustan sustancialmente
a los Documentos de Licitacion.

Para evaluar las ofertas, se utilizara inicamente los factores,
metodologias y criterios definidos en la Clausula 36 de las
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IAO. No se permitird ningan otro criterio ni metodologia.
36.3 Al evaluar las Ofertas, se considerara lo siguiente:

(@ el precio cotizado de conformidad con la Clausula 14
de las IAQ;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la Subclausula 31 de
las IAQ;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos;

(d) ajustes debido a la aplicacion de criterios de
evaluacion especificados en los DDL de entre los
indicados en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y
Calificacion;

(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de
preferencia, si corresponde, de conformidad con la
clausula 35 de las IAQ.

36.4 Al evaluar una oferta se excluira y no tendra en cuenta:

(@ los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el
contrato es adjudicado al Oferente, (EI Oferente
debera asumir el pago de todos los impuestos al
presentar su oferta);

(b) ninguna disposicion por ajuste de precios durante el
periodo de ejecucion del contrato, si estuviese
estipulado en la oferta.

36.5 La evaluacién de una oferta requerira que ZOLITUR
considere otros factores, ademas del precio cotizado, de
conformidad con la Clausula 14 de las IAO. Estos factores
estaran relacionados con las caracteristicas, rendimiento,
términos y condiciones de los bienes y servicios para la
gjecucion de las obras. El efecto de los factores
seleccionados, si los hubiere, se expresaran en términos
monetarios para facilitar la comparacion de las ofertas, a
menos que se indigue lo contrario en la Seccién Ill, Criterios
de Evaluacion y Calificacion. Los factores, metodologias y
criterios que se apliquen seran aquellos especificados de
conformidad con la Subclausula 36 de las IAO.
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37.1

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

ZOUITUR
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ZOLITUR evaluara y comparara todas las ofertas que
cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada
como la mas baja, de conformidad con la Clausula 36 de las
1AO.

ZOLITUR determinara, a su entera satisfaccion, si el
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta
evaluada como la mas baja y ha cumplido sustancialmente
con la oferta, estd calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

Dicha determinacion se basara en el examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ.

Una determinacion afirmativa serd un requisito previo para
la adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion
negativa resultara en el rechazo de la oferta del Oferente, en
cuyo caso ZOLITUR procedera a determinar si el Oferente
que presentd la siguiente oferta evaluada como la méas baja
esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

ZOLITUR se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de
rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. Adjudicacion del Contrato

ZOLITUR adjudicaré el Contrato al Oferente cuya oferta
haya sido determinada la oferta evaluada como la més baja y
cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién o las especificaciones técnicas,
siempre y cuando ZOLITUR determine que el Oferente esta
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

40.2 Se declarara Desierta o fracasada la licitacion en el caso de no

reunir un minimo de un (1) participante y la oferta, esté
dentro del presupuesto base establecido por la administracion
y que reuna las condiciones establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento, asi como lo
estipulado en los documentos de licitacion y también
procedera esta declaracion en los casos enumerados en el
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41. Derecho del
Gobierno a
variar las
cantidades en el
momento de la
adjudicaciony a
suspender el
proceso

42. Notificacion de
Adjudicacion
del Contrato

41.1

42.1

articulo 57 de la Ley de Contratacion del Estado. La
administracion se reserva el derecho de brindar el
presupuesto del proyecto.

Al momento de adjudicar el Contrato, ZOLITUR se reserva
el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y
Servicios especificados originalmente en la Seccion V, Lista
de Requerimientos, siempre y cuando esta variacion no
exceda los porcentajes indicados en los documentos de
licitacion, y no altere los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitacion.
Si se presentara el caso de que se limitara la fuente financiera
de recursos hasta el punto que ZOLITUR pudiera no poder
continuar con el proceso de licitacion, ZOLITUR se reserva
el derecho de interrumpir el proceso en cualquiera de
sus etapas. En cualquier momento previo a la adjudicacion
del contrato, notificando de su decision a cada uno de los
participantes en la licitacion sin por eso incurrir en ninguna
responsabilidad con el oferente o los oferentes afectados.

No obstante, las provisiones especificadas, ZOLITUR se
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
declarar la cancelacion de la licitacion en cualquier momento
antes de la adjudicacion del contrato, sin por eso incurrir en
responsabilidad con el oferente o oferentes afectados
notificando de su decisién al licitante o los licitantes
afectados de la razén para que dicha accion de parte de la
Secretaria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas,
ZOLITUR notificara al oferente ganador por carta escrita
confirmada por el Director de la Institucién, que su oferta ha
sido aceptada, en esta carta (que de aqui en adelante se
denominara carta de aceptacion) se especificara la suma que
ZOLITUR pagara al Contratista para la ejecucion,
completacién o terminacion de la obra, y el remedio para
cualquier defecto encontrado en la oferta del licitante.

42.2 La notificacion de aceptacion de la oferta constituira la

42.3

formacion del contrato, solamente con la presentacion por el
oferente al que se le adjudicé el contrato, de una garantia de
cumplimiento.

Después de la presentacion de la garantia de cumplimiento
por el oferente ganador, ZOLITUR notificara tan pronto sea
posible a los otros oferentes que sus ofertas no han sido



43. Firma del
Contrato

44. Garantia de
Cumplimiento
del Contrato

aceptadas. El oferente ganador debera constituir una garantia
de cumplimiento de contrato equivalente al 15% del valor
del contrato y las demas garantias que determinen los
documentos contractuales. Segun lo establecido en el
articulo 100 de la ley de Contratacion del Estado.

42.4 ZOLITUR publicard en el Sistema de Informacion de

43.1

43.2

43.3

44.1

Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la
siguiente informacion: (i) nombre de todos los Oferentes
que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicacién de la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no favorecidos podran solicitar por
escrito a ZOLITUR explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. ZOLITUR,
después de la adjudicacion del Contrato, respondera
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido
que solicite dichas explicaciones.

Inmediatamente después de la notificacion de adjudicacion,
ZOLITUR enviara al Oferente seleccionado el Contrato y las
Condiciones Especiales del Contrato.

El Oferente seleccionado tendra un plazo de cinco (5) dias
después de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo,
fecharlo y devolverlo a la ZOLITUR.

Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la
Clausula 44 de las 1AO, ZOLITUR informara
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no
seleccionados y les devolvera su garantia de Mantenimiento
de la oferta, de conformidad con la Clausula 21 de las IAQ.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de la firma del
contrato, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con
las CGC, utilizando para dicho proposito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccién VIII,
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Formularios del Contrato.

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentacion de
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente 0 no
firma el Contrato, esto constituird bases suficientes para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso,
ZOLITUR podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya
oferta sea evaluada como la siguiente mas baja y que se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, y que
ZOLITUR determine que estd calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

44.3 La garantia de cumplimiento adoptara la forma de garantia
bancaria o fianza por una cantidad de 15% del valor del
contrato, la cual estara vigente hasta tres (3) meses después
del plazo previsto para la entrega de la obra, debiendo ser
emitida a favor de la Zona Libre Turistica de las Islas de la
Bahia (ZOLITUR) y conteniendo la clausula obligatoria
siguiente: “LA PRESENTE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO SERA EJECUTADA POR LA
ZONA LIBRE TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA
BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO
SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion sobre los trabajos de construccién
que hayan de ejecutarse, complementardn, suplementaran o enmendaran las
disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las 1AO.

Clausula en
las IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El contratante es: ZOLITUR.

IAO 1.2

El nombre y nimero de identificacion de la LPN son: LICITACION PRIVADA
NACIONAL No.04-2022, para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO REPUBLICA DE
HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE UTILA EN ISLAS DE LA BAHIA”

IAO 1.3

El nombre del Ente Financiador es: Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (en
sus siglas ZOLITUR).

IAO 14

El nombre del Proyecto es: “Contratacion De Servicios De Construccion Para
Mejoramiento Del Instituto Republica De Honduras En ElI Municipio De
Utila En Islas De La Bahia”

IAO 1.6

Tiempo de ejecucion de la obra: 60 dias calendarios

IAO 1.7

Por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra se establecerd una multa de 0.36% diaria
sobre el saldo del monto total del contrato de conformidad a lo establecido en el articulo 76
de las Disipaciones generales de Presupuesto 2022

B. Contenido de los Documentos de Licitacién

IAOC 2.1

Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la direccion de ZOLITUR es:
Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR.

DIRECCION: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

MUNICIPIO: ROATAN
DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA
Pais: HONDURAS, C.A.

Teléfono: (504) 2407-2299

Direccion de correo electrénico: info@zolitur.gob.hn
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C. Preparacion de las Ofertas

AO 3.1 Los Oferente deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:
a) Carta Propuesta indicando claramente el plazo de entrega, firmada por la persona
responsable de la oferta.
b) Garantia de Mantenimiento de Oferta.
c) Plan de ejecucion fisica y presupuestaria durante el desarrollo de las obras,
basado en el programa de trabajo y el costo de cada actividad.
d) Cantidades de Obras con sus respectivos precios unitarios, precios totales y las
respectivas fichas de precios unitarios.

IAO 3.2 No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 3.3 Los precios cotizados por el Oferente no seran ajustables.

IAO 3.4 C . .
El Oferente no podré cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente
convertible.

IAO 3.5 . . . . L
El plazo de validez de la oferta sera de 90 dias a partir de la recepcion y apertura de
ofertas.
La Oferta deberd incluir una Garantia de Mantenimiento (emitida por un banco como

IAO 3.6 : X -
Garantia Bancaria o cheque certificado o por una aseguradora o Bono del Estado)
utilizando el formulario para garantia de la Oferta incluido en la Seccion IV
“Formularios de la Oferta”;

IAO 3.7 El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser 2% del valor de
oferta

IAO 3.8 Ademés de la oferta original, el nimero de copias es: de una (1) copia méas 1 CD con
la informacion de la oferta.

IAO 3.9 Constancia de estar inscrito como beneficiario en el Sistema Integrado de
Administracion Financiera (SIAFI);

D. Presentacion y Apertura de Ofertas
1AO 4.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
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Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales
de identificacion: Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) Debe estar dirigidos a la Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia
(ZOLITUR) vy llevar la direccion siguiente: Edificio verde Frente a
Banco Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de licitacion; y
(d) levar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura

de ofertas, especificadas de conformidad con la Subclausula 27.1 de las
IAO.

1IAO 4.3

Para propdsitos de la presentacion de las ofertas, la direccion es:

Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR

Direccién: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio: Roatan

Departamento: Islas de la Bahia

Pais: HONDURAS, C.A.

La fecha limite para presentar las ofertas es:
Fecha: 25 de octubre de 2022

Hora: 02:00 p.m

Sera Rechazada en caso de ser dirigida a una persona o entidad diferente.

IAO 4.4

La apertura de las ofertas tendra lugar en:

Direccion: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio de Roatan.

Pais: HONDURAS, C. A.
Fecha: 25 de octubre de 2022
Hora: 02:00 p.m.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAO5.1

Los Oferentes no podran cotizar precios separados
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La Comision de Evaluacion, evaluard y comparara las ofertas que se ajusten
sustancialmente al PBC y que hayan aprobado su examen preliminar, los criterios de
calificacion y evaluacion técnica, apegandose a lo establecido en el PBC respecto a:
e Los criterios o parametros especificos para la evaluacién de las ofertas
presentadas.
e El precio més bajo.

Durante la evaluacion de ofertas la Comision de Evaluacion determinara si las
ofertas cumplen con los términos y condiciones estipulados en el PBC vy fijara la
oferta con el menor precio ofertado, con el objeto de seleccionar a la oferta evaluada
como la més favorable

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 6.1

Completadas todas las etapas de evaluacion, descritas en la Seccion I11. Evaluacion de
Ofertas; el Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa
el costo evaluado como més bajo.

El oferente seleccionado debera presentar una Garantia o Fianza de Cumplimiento por un
monto equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, y debera tener una
vigencia igual al respectivo plazo de construccién del Proyecto mas 3 meses adicionales.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del veinte por ciento (20%) del Precio del
Contrato. Antes de entregar cualquier suma de dinero al contratista en concepto de anticipo,
debera presentar una Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado por Anticipo de
Fondos que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, mano de obra y equipo utilizados o
consumidos directamente en la obra y plenamente comprobados mediante la documentacion
correspondiente, seran reconocidos al Contratista previa solicitud escrita y justificada,
presentada a ZOLITUR y aceptada por ésta, conforme al procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que se describe en el
Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta con
fecha 20 de enero de 2010 o de conformidad a la legislacion vigente aplicable. El Contratista
deberd dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que ZOLITUR estime
conveniente para comprobar los aumentos de precios.

ZOLITUR no reconoceré ningln incremento en los precios de materiales, mano de obra y
equipo que no estén incluidos en el procedimiento explicado en el Acuerdo No. A-003-2010
que ya se menciono antes.

En lo referente especificamente a materiales, los Unicos materiales sujetos a
reconocimiento de precio son los siguientes: Tuberia PVC, cemento gris, combustible
para equipo de construccion, hierro de refuerzo y mano de obra no calificada. No se
reconocera incremento de precio para materiales fuera de este listado.




A partir de la fecha de la recepcién definitiva de las obras, el contratista debera presentar la
Garantia de Calidad de Obras, a manera de una fianza o de una garantia bancaria la cual
debera estar vigente, como minimo, por doce (12) meses después de concluidas éstas. La
cuantia de esta garantia sera del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera
asegurar que cualquier defecto de ejecucién pueda ser solventado dentro del periodo antes
indicado.

El Plan de Trabajo que presentard el Contratista, comprenderé lo siguiente:

a) Descripcion de la forma en que pretende realizar el proyecto, detallando la
precedencia de ejecucién de cada componente, tomando en consideracion el clima
que prevalecera en cada periodo. Detallara los frentes de trabajo que considera
necesario para cumplir con el plazo contractual describiendo la maquinaria y equipo
que sera necesaria para su ejecucion. Identificara las obras que a su juicio tendran un
alto grado de dificultad durante su construccion, ya sea por las condiciones del sitio
o por el clima.

b) Organizacién del Proyecto. Presentara el organigrama del proyecto, describiendo las
funciones y autoridades de cada posicién, el nombre y el curriculo del personal
asignado.

c) Magquinaria y Equipo. Incluird una descripcion de la maquinaria y equipo que sera
asignado al proyecto, indicando si es propia, alquilada.

d) Programa de trabajo, que sera elaborado detallando las actividades de la ejecucién
de las obras. Una copia en archivo electrénico sera presentada por el Contratista. El
Programa de Trabajo contemplara también la planificacién de las actividades
“movilizaciéon de equipo, construccion de obras preliminares, compra de materiales
y recepcion de la obra”.

Plan de ejecucién presupuestaria durante el desarrollo de las obras, basado en el programa de
trabajo y el costo de cada actividad.

El Contratista debera dar inicio a los trabajos a partir de la fecha que se indique en la orden
de inicio que emitira el contratante, previamente debera cumplirse los requisitos a que hace
referencia el art. 68 y 69 de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras. ZOLITUR
solicitara mediante comunicacién escrita al oferente seleccionado el cumplimiento de los
articulos antes referidos.







Seccion Il11. Criterios de Evaluacion y
Calificacion

Esta seccion complementa las Instrucciones a los Oferentes. Contiene los criterios que
ZOLITUR utilizara para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las
calificaciones requeridas.

Indice

1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))
2. Contratos Multiples

3. Requisitos para Calificacion Posterior (I1AO 38)
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1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))

Al evaluar el costo de una oferta, ZOLITUR debera considerar, ademas del precio
cotizado, de conformidad con la Clausula 14 de las IAO, uno o méas de los siguientes
factores estipulados en la Subclausula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a
la Clausula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuacion.

@) Plan de entregas

Los trabajos de construccion de la obra deberan ser entregados en el
plazo que la empresa constructora presente en su plan de trabajo una vez
revisado por el supervisor de la obra, contados a partir de la fecha en
que se emita la Orden de Inicio.

(b) Plan de Pagos.

(i) Los Oferentes cotizaran el precio de su oferta. Las ofertas seran
evaluadas sobre la base de este precio. La ZOLITUR hara efectivo
el pago de los servicios de construcciéon de la forma siguiente:
Mediante estimaciones, presentadas la primera a los treinta (30)
dias después de entregada la Orden de Inicio y asi sucesivamente
hasta llegar al término del plazo del contrato y entregadas las
obras.

2. Contratos Multiples

ZOLITUR adjudicard un solo contrato al Oferente que ofrezca la combinacion de
ofertas que sea evaluada como la més baja (un contrato por oferta) y que cumpla con
los criterios de Calificacidn Posterior (en esta Seccion 111, Subclausula 38 de las IAO,
Requisitos de Calificacion Posterior).



Seccidon 1V. Formularios de la Oferta
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Formulario de Informacion sobre el Oferente

[El Oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
siguientes. No se aceptara ninguna alteracion a este formulario ni se aceptaran
substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPN No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]
Pagina de paginas

[EEN

Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico
de cada miembro del Consorcio]

Afio de constitucién o incorporacion del Oferente: [indicar el afio de constitucion o
incorporacion del Oferente]

SN

Direccion juridica del Oferente: [indicar la Direccion juridica del Oferente donde esté
constituido o incorporado]

Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del
representante autorizado]

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccion de correo electrdnico del
representante autorizado]

—t

—

Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad
con las Subclausula 4.1y 4.2 de las 1AQ.

Si se trata de un Consorcio, carta de intencién de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Si se trata de un ente gubernamental Hondurefio, documentacién que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subclausula 4.4 de las 1AQ.
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Formulario de Presentacion de la Oferta

Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones

indicadas. No se permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptaran
substituciones.]

Fech
LPN

a: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacién de la Oferta]
No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Llamado a Licitacion No.: [indicar el No. del Llamado]

A: [nombre completo y direccion del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Hemos examinado y no hallamos objecién alguna a los documentos de
licitacion, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el nimero y la fecha de
emision de cada Enmienda];

Ofrecemos ejecutar los trabajos de construccion de la obra de conformidad
con los Documentos de Licitacion y de acuerdo con el Plan de Entregas
establecido en la Lista de Requerimientos.

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido
en el rubro (d) a continuacion es: [indicar el precio total de la oferta en
palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas
respectivas];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos seran
aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el articulo especifico en la
Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodologia y Aplicacion de los Descuentos. Los descuentos se
aplicaran de acuerdo a la siguiente metodologia: [Detallar la metodologia
que se aplicara a los descuentos];

Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la
Subclausula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha limite fijada para la
presentacion de las ofertas de conformidad con la Subclausula 24.1 de las
IAO. Esta oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier momento
antes de la expiracién de dicho periodo;



(f)  Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las
IAO y Clausula 16 de las CGC;

(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no tenemos
compromisos legales pendientes con ningun ente del Gobierno.

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subclausula 4.1
de las IAQ;

() Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no
han sido declarados inelegibles, bajo las leyes hondurefias o normativas
oficiales, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAQ;

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o
seran pagados en relacion con el proceso de esta licitacion o ejecucion del
Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razén por la cual se pag6 cada comision o gratificacion y la
cantidad y moneda de cada dicha comision o gratificacion]

Nombre del Receptor Direccion Concepto Monto

Si no han sido pagadas o no seran pagadas, indicar “ninguna”.
9

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito
incluida en la notificacién de adjudicacion, constituirdn una obligacion
contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido
perfeccionado por las partes.

()  Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada
como la mas baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se
indican] En calidad de [indicar la calidad juridica de la persona que firma el
Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de
la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo
del Oferente]

El dia del mes del afio [indicar la fecha
de la firma]
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Declaracidon Jurada sobre Prohibiciones o

Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil
, de nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de

Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicion de
representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso
de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente

HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a
continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que,
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion
de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion de dos
(2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucidn en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unidon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
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funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; v,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado,
los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de
la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal
General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas
funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen
directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
, Departamento de ,alos
dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser
apostillado).
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Garantia de Mantenimiento de Oferta
(Garantia Bancaria)
[Indicar el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Comprador]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [Indicar el nimero de
Garantia]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacion de la oferta]
(en adelante denominada “la oferta”) para la ejecucion de [indicar el nombre del
Contrato], bajo el Llamado a Licitacion No [indicar nimero del Llamado a Licitacion].

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la
presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas,
que no exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en nimeros], [indicar la cifra en
palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompariada
de una comunicacién escrita que declare que el Oferente esta incurriendo en violacién de
sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente
en el Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) Habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador
antes de la expiracién de este plazo, (i) no firma o rehusa firmar el Contrato,
si corresponde, o (ii) no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las 1AO.

Esta Garantia expirara (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser
el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacién al Oferente indicandole que el mismo no



fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en
esta institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

CLAUSULA OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]



Garantia de Mantenimiento de Oferta (Fianza)

[Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con
las instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. [Indicar el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de
Mandante (en adelante “el Mandante™), y [indicar el nombre, denominacién legal y
direccion de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en
Honduras[indicar el nombre del pais del Comprador], y quien obre como Garante
(en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se
comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como Demandante (en adelante
“el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza expresada en
Lempiras] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Principal y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 202_, para la provision de [indicar el nombre del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Mandante:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Oferente en el Formulario de Presentacion de la Oferta; o

(2) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Comprador durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehusa firmar el Contrato, si asi se le requiere; 0

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de
Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los
Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Comprador la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el
Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador
establezca en su demanda que esta es motivada por los acontecimientos de cualquiera
de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrié /
ocurrieron.



EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y
tendra pleno efecto inclusive hasta la fecha 45 dias después de la expiracion de la
validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier
demanda con respecto a esta Fianza debera ser recibida por el Garante a méas tardar
dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este dia de del 2022.

CLAUSULA  OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)



PARTE 2 — Requisitos de los Bienes y Servicios Para
los Trabajos de Construccion de Obra
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PROGRAMA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES

EL CONTRATISTA deberd presentar en su oferta un Programa de Trabajo y su
correspondiente Cronograma de Inversiones para la ejecucion de las obras, documentos que
tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion.

CANTIDADES DE OBRA

NO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
Looo | TECHOS
1.01 | DESMONTAJE DE LAMINAS M2 437.34
1.02 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO M2 437.34
1.03 | SOBRE-ACARREO DE DESPERDICIOS M3/KM 15.00
INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA - 43734
1.04 |EDIFICIOLY 2 '
1.05 | CIELO FALSO DE PANELY M2 437.34
SUB-TOTAL
200 | INSTALACIONES ELECTRICAS
,01 | INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS UND 2
202 |INSTALACION DE TOMACORRIENTES UND 40.00
2.03 | INSTALACION DE INTERRUCTORES TRIPLE UND 5.00
204 |INTERRUCTORES DOBLES UND 5.00
2.05 | INSTALACION DE VENTILADORES CON SOPORTE DE MADERA UND 35.00
2.06 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED UND 26.00
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIODE | np 100
2.07 | COMPUTACION 36,000 BTU SUPER INVERTER 25 SEER
SUB-TOTAL
200 | ACABADOS
_ M2 2.02
3.01 | LOSA DE SOPORTE: CON CERAMICA PARA LAVANOS EXTERIOR
3.02 | LAVAMANOS DE BARO, LLAVES Y ACCESORIOS UND 4.00
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS AMERICAN UMD = 00
3.03 |ESTANDAR :
3.04 | ACERA 1X0.10 M2 29.00
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3.05 | DEMOLICION DE CERAMICA EN LABORATORIO M2 38.22

3.06 | CERAMICA EN LABORATORIO M2 38.22

3.07 |PINTURA PARA CIELO FALSO M2 598.16

3.08 | RESANE DE PAREDES M2 50.00
M2 1144.40

3.09 |PINTURA PAREDES

3.10 |PINTURA ANTICORROSIVA EN PORTONES GLOBAL 2.00

3.11 | RESTAURACION DE BARANDAL DE MALLA CICLON ML 49.20

IMPORTANTE: Presentar fichas de precios unitarios de digital en formato Excel y PDF. En caso de
gue hubiese discrepancias prevalecera la lista de precios de forma PDF. En la descripcién del
concepto es de forma general, en caso de que la actividad requiera de sub actividades para su
realizacion, estos costos deberan de incluirse y reflejarse en los costos del concepto general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESMONTAJE DE LAMINAS

Se realizara el desmontaje de laminas de aluteja que se encuentran actualmente en la
edificacion, estas laminas serén trasladada al plantel donde lo indique la supervision a una
distancia no mayor a 6.00 km

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO

Se desinstalara toda estructura de madera, el material de desmontaje se trasladara donde la
supervision lo indique, en un trayecto no mayor a 6.00 km. También se realizard el
desmontaje de instalaciones eléctricas existentes, tomando todas las precauciones necesarias.

INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA

Se construird una estructura de madera para techo autosostenido con vigas de madera de 2x8
estas piezas deberan ser completas, cepillada y curada la cual se colocara a cada dos pies de
separacion, la madera serd pulida acabado con lija 100 utilizando lijadoras mecanicas de
disco, las vigas de madera se les aplicara barniz marino natural de Sherwin Williams
ancladas al limaton principal de 3x10 cepillado y curado; Los clavadores de madera rustica
curada 1x4, todo clavo a utilizarse debera ser galvanizado. La lamina debera de ser Aluzinc

natural calibre 26 de Ferromax o Ferreconsa se debera mostrar la factura de la compra a la



supervision, los tornillos para instalacion de laminas de Aluzinc, deberan de ser aluminizados
de 27, la actividad incluye todo el proceso de estructura de madera cepillada y curada
instalacion de lamina de Aluzinc y caballetes. Se debera considerar un plato perimetral de
madera de 2x10 cepillada y curada para sujecion sobre paredes de concreto los cuales seran

sujetos con pernos galvanizados de 3/8 fundidos al concreto de la solera superior con sus

respectivas arandelas y tuercas. la separacion sobre paredes de concreto y estructura de techo
sera cubierta con parales de madera 2x3 cepillados curados, y forro de madera.

CIELO FALSO DE PANELY

Se instalara cielo con lamina de panely de 4x8 pies; de 8 mm sobre vigas de madera de 27x8”

estructura de techo, se tomara todas las precauciones de seguridad para evitar accidentes del

personal. La tuberia pvc cunduit se instalara sobre el panely.

INSTALACIONES ELECTRICAS.



GENERALIDADES
Todo trabajo, incluido en esta seccion se regird de acuerdo a los documentos contractuales,
entre los cuales estan incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes

especificaciones.

El Contratista proveera todos los materiales y equipo, y ejecutara todo trabajo requerido para
las instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, cddigos y
normas:

1) El Codigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

2) Normas de la Asociacidn para la proteccion contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)
3) Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.

4) lluminating Engeneering Society (1.E.S.)

5) Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.

6) Cualquier reglamento o restriccion imperante en Honduras.

Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.

El Contratista obtendra y pagara por todos los servicios provisionales indispensables para la
ejecucién del trabajo.

El Contratista suministrara e instalara cualquier material o trabajo no mostrado en los planos,
pero mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para
completar el trabajo en forma satisfactoria para el contratante y lo dejara listo para su
operacion, El Contratista tomara todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o
en los planos que estan a su disposicion que complementan las especificaciones.

El Contratista sera responsable por el cuidado y proteccion de todos los materiales y equipo
hasta el recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los dafios causados
en la obra. Todo equipo dafiado durante la construccidn, serd reemplazado por otro nuevo, de

idénticas caracteristicas.



Todos los materiales 0 accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado,
deberan de ser del mismo fabricante. EI Contratista debera consultar a la Supervision sobre

cualquier perforacion a realizarse en elementos.

VERIFICACION DE CONDICIONES

El Contratista, antes de comenzar la obra, debera examinar todo el trabajo adyacente del cual
el trabajo de Electricidad depende de acuerdo con la intencidn de estas especificaciones e
informaraal Supervisor cualquier condicion que prevenga al Contratista a realizar un trabajo
de primera clase. No se eximira al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo
adyacente incompleto o defectuoso, a menos que el Contratista le haya notificado al
Supervisor por escrito y éste haya aceptado antes de que El Contratista empiece cualquier
parte del trabajo.

Los calculos para los precios unitarios de cada actividad, deberan presentarse de forma
detallada; es decir que estos incluyan el listado de materiales a utilizar, descripcion de
especificaciones y calidad de los mismos para cada actividad. EI Contratista considerara en
su presupuesto los gastos que ocasionard la reubicacion de cualquier elemento. Estos
cambios no ocasionaran gastos adicionales al CONTRATANTE.

El Contratista deberd hacer ajustes necesarios para acomodar las salidas de los diferentes
tipos de acabado para que en las instalaciones embebidas, las cajas queden al ras con la
superficie de acabado. Salidas colocadas incorrectamente seran movidas sin costo alguno
para el CONTRATANTE.

Los apagadores locales individuales se ubicaran en el lado del cierre de las puertas y en caso
de discrepancias entre los planos eléctricos y arquitecténicos se consultara al Supervisor para
su ubicacion definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico o relacionado con éste. Ejecutado por El Contratista sin tomar en
cuenta el trabajo de las otras obras y que en opinién del Supervisor tenga que ser movidas
para permitir la instalacién adecuada de otros trabajos. Serdn movidas como parte del trabajo
sin costo adicional para el duefio.

El Contratista suplird los planos y dibujos que le pida el supervisor sobre los aparatos y

detalles de las instalaciones eléctricas, sin costo alguno.



El Contratista debera durante el proceso de la obra mantener un registro permanente de todos
los cambios donde la instalacion verdadera varié de la indicada en los planos de contrato. A
la terminacion El Contratista suministrard un juego completo de planos en papel reproducible
y archivo electronico en los que se muestre clara y nitidamente. Todos los cambios y
revisiones al disefio original y como quedo instalado, en definitiva.

Es obligacion del Contratista entregar, con quince dias anticipados, catdlogos vy
especificaciones de los materiales y/o equipos a instalar, y el Supervisor se reserva el derecho
de su aprobacion.

DIRECCION TECNICA

La obra eléctrica sera dirigida por un Ingeniero con experiencia en instalaciones eléctricas en
edificaciones, preferiblemente con el grado de Ingeniero Eléctrico graduado y colegiado,
quién atendera la obra eléctrica como Ingeniero responsable durante todo el proceso hasta la
recepcion final.

El Contratista debera presentar al contratante el documento del Ingeniero responsable y del
personal calificado, para su aprobacion respectiva.

MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

La totalidad de los materiales a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la
aprobacion de la Supervision y deberan cumplir con los requisitos minimos

Exigidos por los Reglamentos y Cddigos de antes mencionados. Cuando hubiera necesidad
de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y accesorios, el Supervisor
se reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

1) NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)

2) INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)
3) UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.)

Las marcas, tipos y modelos de equipos o materiales mencionados que el Contratista debe
suministrar, se entiende, podran ser suplidos por un equivalente, Unicamente con
especificaciones iguales o superiores a las indicadas y en ningin momento se debe tomar
como obligatorias las marcas apuntadas, siempre que lo apruebe el Supervisor.

Todo equipo, material o sistema, serd probado y entregado en perfecto estado de
funcionamiento, supliéndose sin costo adicional para el CONTRATANTE el que falle por



causas normales de operacion durante el primer afio de funcionamiento a partir de la fecha de

recibo final de la obra terminada.

PRUEBA DE VOLTAJE ELECTRICO

Con los instrumentos propios para ello se probara en el sitio el voltaje de cada unidad
Eléctrica, tales instrumentos seran suministrados por El Contratista.

Con los instrumentos propios para ello se probara en el sitio el voltaje de cada unidad

Eléctrica, tales instrumentos seran suministrados por El Contratista.

ALAMBRES Y CABLES.

Todos los conductores de las instalaciones seran sin excepcion del tipo cable, no asi los de
alumbrado y tomas de corriente que seran el 14, 12 y 10 tipo seran cableados y trenzados,
para 600 voltios. Seran para aplicacion general de cobre, con aislamiento de termopléastico de
cloruro de polivinilo, P.V.C. Para temperatura en el conductor no mayor de 90 grados C.
(THHN), de calibre AWG y MCW no se utilizaran calibres menores que el nimero 14. Tipo
THHN, TNM, TUF, TSJ, Conductores autorizados por los cdédigos nacionales e
internacionales.

EMPALMES

No se podréan realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de PVC., o
cualquier otro ducto de canalizacion. En las lineas de alta tension se empleardn los
conectadores apropiados.

La de los cables a la bornera de un térmico se hara estafiando la punta del cable a ser
conectada. Los empalmes de los calibres AWG No.10 y menores se efectuaran utilizando el
conectador pléastico del tamafio conveniente (scotch look). Para empalmes de conductores en
los cuales esta presente un conductor de calibore AWG No. 8 o mayor, se utilizara el
dispositivo conectador de cobre del tipo perno partido, procediéndose luego a cubrir dichos
conectadores con cinta tipo masilla, hasta matar las aristas; luego se recubrird con cinta de
alto valor dieléctrico.

CONDUCTOS PLASTICOS

Cuando las canalizaciones sean expuestas, ocultas, empotradas o subterraneas seran de

plastico, se utilizaran tuberia plastica, conocido como tecno ducto, de tipo flexible y PVC



para uso Eléctrico de alto impacto, Cédula 40, de fabricacion Nacional o Centro Americana.
A menos que se indique lo contrario no se aceptara poliducto.

Los ductos deberan ser del didmetro necesario para acomodar los conductores, todo de
acuerdo a lo especificado en el National Electrical Code 2008, version minima, (NEC-2008),
a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ningun ducto debera
ser menor de 3/4" de diametro y todas las juntas se haran con uniones a pruebas de agua,
aseguréndose que queden firmes y apretadas.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes y
otros accidentes o agentes que deformen o causen cualquier perjuicio. Durante la instalacion
y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser tapadas y protegidas contra
el ingreso de cualquier elemento extrafio y sé evitara fijarlas a las varillas estructurales, o
cuando lo apruebe el Supervisor en casos excepcionales, y cuando se instalen superpuestas a
la pared, se sujetaran con abrazaderas metalicas clavadas a la pared.

Todo conducto se dejara enguiado con alambre galvanizado No. 12 desde el momento de su
instalacion y no se dejara de colocar en ninguna area o zona.

Todo conducto subterraneo para circuitos derivados seré protegido en su superficie con una
capa de concreto simple no menor de 7 cm. de espesor y a una profundidad de 0.15 mts.
Como minimo del NPT y en tramos que atraviesen lugares de transito vehicular, a una
profundidad no menor de 0.50 mts.

CAJAS DE SALIDA, CONEXION Y PASO

Todas las cajas seran plasticas, para uso pesado.

Las cajas de salida de luces seran octagonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble
fondo cuando asi se requiera, tendran tapadera con agujero para instalar conector romex de
Y2’para cada luminaria.

Las cajas para tomas a 120v. Seran rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v.
Seran de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 6 5 x 5", doble fondo con ante tapa de
5" x 5"

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por
tapas removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar
provistas de agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diametro de los tubos

que recibiran. Las cajas que no alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.



Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase
de artefacto o accesorio a usarse y sera sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se
tendré especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la
caja o tapa se extienda mas del repello, acabado o moldura. EI Contratista deberd de nuevo
colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones.
Para que todas las cajas, queden en relacion debido a los disefios de cielos rasos y centro de
espacios etc., el Contratista deberd familiarizarse con los detalles arquitectdnicos de estos
espacios y colocara las salidas debidamente; indicadas en plano.

Donde se requiera se proveera empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se
permitiran mas de dos curvas de 90 Grados o su equivalente, y como maximo dos curvas
entre dos cajas de conexion, salidas. La méxima distancia entre dos cajas de conexion sera de
20 mts.

PROTECCION

Todo el equipo y material deberd estar protegido contra el clima tropical. Todo el trabajo sera
ejecutado de acuerdo con la mejor practica de este arte, empleando personal especializado
bajo la direccion de un Ingeniero Eléctrico y Técnicos Electricistas de reconocida
competencia con respaldo de las instituciones educativas e instituciones a las que este
afiliado.

GARANTIA

1) El Contratista garantizara que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra y
defectos en material y mano de obra por un periodo de un afio comenzando en la fecha de
aceptacion de su trabajo y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a

juicio del Supervisor resulte de un material 0 mano de obra deficiente o de vicios ocultos.

2) Cualquier trabajo a efectuarse por razon de esta garantia debera efectuarse de acuerdo a la
conveniencia del disefio y ademas se reparara por su cuenta los dafios al resto del edificio que

se originen como una consecuencia de los trabajos de reparacion cubiertos por esta garantia.

CORTES Y REMIENDOS
Los cortes y remiendos seran hechos por obras civiles. Electricidad debera dejar ajustados e

instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios entes de que el concreto sea colado.



Puede dejar abertura en las formaletas para localizar después los accesorios Obras civiles
rellenara los agujeros posteriormente con el material adecuado.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para, instalar
tuberia, cajas o accesorios, los cortes o remiendos en el concreto y otros materiales, seran por
cuenta de El Contratista.

PANELES DE DISTRIBUCION (Centros de Carga)

Los Centros de Carga deben indicar, entre otros, los siguientes datos:

1) Tipo de servicio: Monofasico.

2) Sistema: 1 Fases, 4 Hilos, 120V~/240V~
3) Frecuencia: Para Honduras debe ser 60 Hz.

4) Amperaje que soportan las barras del Centro de Carga: esta no debe ser menor a 100A.

Las barras del Centro de Carga son la parte integral de estos equipos donde se conecta el
servicio de entrada (directamente o a traves del breaker principal) y a partir de las cuales, se
realiza la distribucion de los circuitos de una edificacion, a través de los correspondientes
breakers.

El Ndmero de Circuitos correspondera a lo indicado en Cuadro de Cargas para cada Panel,
segun disefio en planos.

Ubicacién: Se suministrara e instalaran los paneles de distribucion en los sitios indicados en
los planos y de las caracteristicas requeridas o similares.

Identificacién: En la puerta de cada panel se colocara una lista escrita a maquina
identificando cada circuito con la posicién en el panel, descripcion del breaker, calibre de
conductor y la carga que alimente.

Calidad: Se aceptara paneles fabricados por marcas de reconocida calidad y aprobados por la
Supervision.

Dispositivos de Proteccion de Circuitos: Seran del tipo termo magnético y seran para 60
ciclos y de las capacidades indicadas en los planos, pero nunca para menos de 10,000
amperios en cono circuitos.

a) En muebles con accesorios de salida de plomeria, se usara cable armado flexible y cubierto

de plomo.

b) Todo el ducto a usarse sera UL approved.



c) Se permitira el uso de cajas de salida de tipo pesado.

Toda canalizacion sera instalada completamente, debiéndose colocar los gabinetes de los
paneles cuando se instalen las corridas de los circuitos hacia los paneles. EI gabinete no sera
instalado posteriormente a la instalacion de los ductos, sino que serd primero el gabinete y
después los ductos.

En el cuarto eléctrico de distribucion se instalara un panel de distribucion principal
monofasico, el cual tendra barras con capacidad para 400 amperios y no menos de 42
espacios, sera instalado por completo con acometidas bien ordenadas y cubiertas con tuberia
pvc y canaleta metalica resistente a manipulacion y con espacio suficiente para facilitar las

labores de mantenimiento eléctrico.

INTERRUPTORES

A menos que se especifique o muestre otra cosa en los planos seran 20A /125v, tipo
silencioso de montaje intercambiable, un polo, tres vias, de baquelita color marfil conectados
al cableado por medio de terminales de ojo. La altura de los interruptores serd de 1.20 mts.
del N.P.T. considere cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.
TOMACORRIENTES

Esta actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de los tomacorrientes y sus
respectivas placas.

Los tomacorrientes seran dobles y polarizados, con capacidad de 15A/125v y 20A/250v del
tipo adecuado para usar clavija polarizada de 3 contactos, conectados al cableado por medio
de terminales de 0jo, se colocaran sobre cajas de 2”x4” a una altura de 0.40 mts. del nivel del
piso terminado, alimentados por cable de cobre thhn 1#12F+1#12N+1#14G considere
circuito con cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad. Y su respectivo

Braker de 20 amps, por circuito, no se debera instalar mas de 6 tomas por circuito.

PLACAS
Las que cubran interruptores seran de acabado liso, color aluminio anodizado y contendran

tantas ventanas como el numero de dispositivos cubran. Las que cubran tomacorrientes tipo



domiciliar las placas seran de baquelita con igual nimero de agujeros. Las que cubran tomas
de corriente trifilares de 20, 30, 0 50 Amperios o segun se indique en plano, 120/240v., seran

de baquelita, acabado liso, color marfil.

LUMINARIAS
a) Las lamparas de techo en pasillos seran del tipo led por su eficiencia y se ubicaran segun

se indiquen en planos.

c) La iluminacion interna de las Aulas sera con bombillos led de 30w de potencia, 5,000

kelvin de intensidad luminosa controlados individualmente.

d) Las lamparas ubicadas en los accesos a los salones de clase seran bombillos tipo led. Con

Sus rosetas

e) La localizacion aproximada para un cuarto de salén cada luminaria, discrepancia sobre la
colocacion, el Contratista debera consultar al Supervisor, quien seleccionara sin costo
adicional para el CONTRATANTE. Considere circuito con braker de 15 amp, cable 2 lineas
+ tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

INSTALACION DE VENTILADORES CON SOPORTE DE MADERA

Se instalaran ventiladores del tipo ventiladores de pared de la marca LASKO los cuales se
instalaran con todo y su circuito eléctrico con tuberia pvc % asta el interruptor de encendido
para el cual encenderan dos ventiladores en simultaneo con soporte de madera decorativo.

Considere circuitos cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE
COMPUTACION 36,000 BTU SUPER INVERTER 25 SEER

Aire acondicionado deberd de ser de la marca CONFORTSTAR se debera considerar
instalacion completa, circuito Unico con su braker con el amp indicados por el fabricante,
tuberia de salida instalacion de condensador. Se debera hacer los anclajes requeridos en la
pared con tornillos galvanizados y expansores plasticos, la instalacion eléctrica debera ser
realizada por un técnico en electricidad, y la instalacion del aire acondicionado por un
técnico en refrigeracion. Considere circuito con 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para

esta actividad.



PRUEBAS

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificaran con el personal
que el Contratista haya hecho responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervision
de obras, cuyos resultados de la verificacion, medicion y registro quedaran asentados en
bitdcora. Para realizar tales pruebas se utilizara en cada caso el equipo adecuado y

conveniente, dichas pruebas se describen a continuacion:

a) Rigidez dieléctrica de los circuitos en general.

b) Resistencia a tierra del sistema de polarizacién general.
c) Polaridad de sistema.

d) Simulacién de fallas.

e) Amperajes y voltajes.

f) Secuencia de fases.

g) Nivel luminoso

LIMPIEZA Y ENTREGA

Durante el desarrollo del trabajo y a su término, El Contratista sacara del edificio toda
suciedad y material de desperdicios ocasionados por él como resultado de su trabajo.
Removera todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente una vez que
haya sido terminada y aceptada la obra descrita.

La obra debera ser entregada a la ALCALDIA, completamente terminada y en condiciones
normales de operacion, bajo la aceptacion de la Supervision.

A la terminacion El Contratista suministrara un juego completo de planos en papel
reproducible y archivo electronico en los que se muestre clara y nitidamente todos los
cambios y revisiones al disefio original y como quedo instalado el sistema eléctrico en

definitiva.

LOSA DE SOPORTE; CON CERAMICA PARA LAVANOS EXTERIOR



Se debera construir una losa de soporte con dimensiones de 0.50x1.00 metros con dos baces
laterales con Bloque de concreto fundido con varilla de 3/8 en cada agujero, para el montaje
de dos lavamanos de bafio, se debera colocar ceramica para recubrimiento de esta losa y
bases de soporte, la losa tendré un espesor de 10 cm armado con varilla de 3/8@0.15 m se

deberéa considerar los boquetes para lavamanos al momento de la fundicion.

LAVAMANOS DE BANO, LLAVES Y ACCESORIOS
Lavamanos seran de la marca American Standard, considerar accesorios de drenaje, se
instalaran Ilaves para lavamanos de acero inoxidable. Considere mangueras de abasto

valvulas de cierre.
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SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS AMERICAN ESTANDAR

Considera desinstalacion de sanitarios en mal estado e instalacion de sanitarios nuevos de la
marca American estandar con tanque de agua con capacidad para 3.5- 4 galones los sanitarios
deberan de ser de tasa ovalada, considere valvulas, mangueras de abasto y accesorias para su

instalacion completa y adecuado funcionamiento.

ACERA 1X0.10

Construccion de acera de concreto 2500 psi con varilla lisa de ¥ como refuerzo por
temperatura espaciado a cada 20 centimetros en ambas direcciones, considere el alineamiento
y conformacion de la seccidn base para la acera, se debera utilizar curador de concreto. El
acabado sera escobillado y las orillas sisadas, se debera realizar acabado sizado a cada 1.00

metros de longitud dando un acabado tipo pastillas de concreto.


mailto:3/8@0.15

DEMOLICION DE CERAMICA EN LABORATORIO

Se debera levantar cerdmica en su totalidad, en piso que se encuentra fracturado se debera
remover todo el excedente de pegamento de ceramica y los desperdicios seran trasladados

donde lo indique la supervision.

CERAMICA EN LABORATORIO

Se instalard ceramica de marca Brasilia en piezas de 42x42 color el que especifique la
supervision, el pegamento para ceramica sera SEMIX PISO SOBRE PISO, con separadores
de 2 milimetros donde se aplicara el fraguado.

PINTURA PARA CIELO FALSO

Se aplicara pintura PINTURA MATE SHERTECH 4000 en cielo falsos a dos manos y una
mano de sellador, se debera garantizar que la aplicacion sea uniforme, si se encuentran
lamparones se deberd agregar una tercera mano de pintura, para su aplicacion debera

considerar rodos, brochas.

RESANE DE PAREDES
Se debera realizar resanes en paredes con masilla plastica donde se encuentren fisuras y

deterioros del repello, utilizando espatulas, y lijando la superficie hasta que quede uniforme.



PINTURA PAREDES
Se utilizard pintura de PINTURA DE ACEITE ESMALTE COLONIAL BRILLANTE
SHERWIN WILLIANS en paredes, las cuales difieren de dos colores azul turqueza y blanco

antiguo, se debera considerar diluyentes para la aplicacion.

PINTURA ANTICORROSIVA EN PORTONES
Pintura PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL FAST DRIVE para portones

principales, considere limpieza mecéanica con cepillos de alambres, desoxidantes.

RESTAURACION DE BARANDAL DE MALLA CICLON

Considere la instalacion de tuberia de 1” pulgada de diametro, galvanizada chapa 14 en el
extremo superior e inferior para tensar la malla ciclon, instalados con soldadura sobre pines
en castillos de concreto los cuales de encuentran espaciados de 2.8 a 3.25 metros, la malla
existente se reutilizara la seccion que se encuentra en buen estado; se debera considerar la
instalacion de un rollo de malla ciclon nueva la cual comprende de una longitud de 30.00

metros con una altura de 6 pies. Se debera considerar



Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrdn los
significados que aqui se les asigna:

(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

()

(9)

(h)
(i)

)

“Contrato” significa el Contrato celebrado entre
ZOLITUR vy el Contratista, junto con los documentos
del Contrato alli referidos, incluyendo todos los
anexos Yy apeéndices, y todos los documentos
incorporados alli por referencia.

“Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

“Precio del Contrato” significa el precio pagadero al
Contratista segun se especifica en el Contrato, sujeto a
las condiciones alli estipuladas segun corresponda en
virtud del Contrato.

“Dia” significa dia calendario.

“Cumplimiento” significa que el Contratista ha
completado la prestacion de los Servicios de acuerdo
con los términos y condiciones establecidas en el
Contrato.

“CGC” significa las Condiciones Generales del
Contrato.

“Bienes” significa todos los productos, materiales que
el Contratista deba proporcionar a ZOLITUR en virtud
del Contrato.

“Alcaldia” significa la Alcaldia Municipal de Utila.

“Servicios” significan los servicios incidentales
relativos a la provision de los bienes, tales como
transporte, mantenimiento inicial y otras obligaciones
similares del Contratista en virtud del Contrato.

“CEC” significa las Condiciones Especiales del
Contrato.



(k)  “Subcontratista” significa cualquier persona natural,
entidad privada o publica, o cualquier combinacion de
ellas, con quienes el Contratista ha subcontratado el
suministro de cualquier porcion de los Bienes o la
ejecucion de cualquier parte de los Servicios.

() “Contratista” significa la persona natural, juridica o
entidad gubernamental, o una combinacion de éstas,
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada
por la ZOLITUR y es denominada como tal en el
Contrato.

(m) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa
el lugar citado en las CEC.

(n) “Cantidades de Obra”, significa los documentos con ese
nombre que se incluyen en los cronogramas.

(o) “Oferta”, significa los documentos de oferta que han sido
completados y debidamente firmados y presentados
por el Contratista a la Secretaria.

(p) “Obras”, significa las obras permanentes y las obras
temporales del proyecto, o cualquiera de ellas segun
sea apropiado, a ser ejecutadas por el Contratista bajo
el contrato.

(q) “Proyecto”, significan las obras que serdn llevadas a
cabo por el contratista a satisfaccion de la Secretaria
para el Proyecto de Contratacion de Servicios de
Construccion Para Mejoramiento del Instituto Republica
de Honduras en el Municipio en Utila en Islas De La
Bahia.

(r) “Supervision”, El/ Los responsables nombrados por la
ZOLITUR para ayudar a ejecutar las funciones de
supervision de la construccion de las obras llevadas a
cabo por el contratista, con respecto a la
administracion del contrato, la revision del programa y
cronograma de construccion y el pago de las
estimaciones del contratista, revision de las
variaciones en el contrato y el arreglo de reclamos o
disputas.

(s) “Ingeniero Supervisor”, persona nombrada por Ila
ZOLITUR como responsable de coordinar las
actividades de supervision del proyecto.

(t) “Fecha de inicio”, significa la fecha de inicio de la



Documentos del 2.1
Contrato
Fraudey 3.1

Corrupcion

construccion de las obras de acuerdo a la fecha de
entrega al contratista de la orden de inicio. Es la fecha
a partir de la cual el contratista empezara la ejecucion
de la obra definida en el contrato. No necesariamente
deberé coincidir con la fecha de toma de posesion del
sitio de la obra.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato,
se entiende que todos los documentos que forman parte
integral del Contrato (y todos sus componentes alli
incluidos) son  correlativos,  complementarios y
reciprocamente aclaratorios. EI Contrato debera leerse de
manera integral.

La Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR)
podré velar para que los organismos contratantes, al igual que
a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar
0 participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con las
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(a) préactica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) préactica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por
esta razon, ZOLITUR como Unidad Ejecutora, adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas
con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque no estén
especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicién, los términos
que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacion de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero



(b)

0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
maés partes realizado con la intencion de alcanzar
un propésito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, la Zona Libre Turistica podra:

(i) decidir no formalizar ninguna propuesta de

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(©)

adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicion de bienes;

suspender el proceso, si se determina, en cualquier
etapa, que existe evidencia suficiente para
comprobar el hallazgo de que un empleado, agente
o representante del Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido un acto de
fraude o corrupcion;

emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
procesos ejecutados por el Estado.

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada
por la ZOLITUR de conformidad con las
provisiones referidas en el literal b) de esta Clausula



4. Interpretacion

4.1

4.2

4.3

podra hacerse en forma puablica o privada.
Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(@ que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales ha sido declarados inelegibles
para que se les adjudiquen contratos, ni han sido
declarados culpables de delitos vinculados con fraude
0 corrupcion;

() que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de wun delito vinculado con fraude o
corrupcion;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el (contrato o el contrato financiado;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion de cualquiera o de un conjunto de medidas
que se describen en la Clausula 3.1 (b).

Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural,
y viceversa.

Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre
ZOLITUR vy el Contratista y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la
fecha de la celebracién del Contrato.

Enmienda

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato sera valida a



5. Idioma

6. Consorcio

7. Notificaciones

4.4

4.5

5.1

6.1

7.1

menos que esté por escrito, fechada y se refiera
expresamente al Contrato, y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

Limitacion de Dispensas

(@ Sujeto alo indicado en la Subclausula 4.4 (b) siguiente
de estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o
aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algun término y condicion del Contrato o el
otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del Contrato, servird de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de
una de las partes en virtud del Contrato, deberd ser por
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y debera especificar la obligacién que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

Divisibilidad

Si cualquier provision o condicion del Contrato es prohibida
0 resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion,
invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Contratista y la
ZOLITUR, deberan ser escritos en espafiol, el idioma
nacional de la Republica de Honduras.

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberan ser mancomunada y solidariamente
responsables frente a ZOLITUR por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato y deberan designar a una de ellas
para que actie como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composicién o constitucion
del Consorcio no podrd ser alterada sin el previo
consentimiento de ZOLITUR.

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direccion



8. Ley aplicable

9. Solucién de
controversias

10. Alcance de los
trabajos

11. Entregay
documentos

12.Responsabilidades

del Contratista

13. Precio del
Contrato

7.2

8.1

9.1

9.2

10.1

111

121

131

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicacion en forma escrita con prueba de recibo.

Una notificacién sera efectiva en la fecha mas tardia entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificacion.

El Contrato se regira y se interpretara segun las leyes
Hondurefias.

ZOLITUR vy el Contratista haran todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes y el
Oferente se considere afectado, podrd presentar
formalmente el Reclamo Administrativo ante la Zona Libre
Turistica (ZOLITUR), debiendo acompafiar toda la
documentacion en que fundamente el reclamo, a la
Secretaria General de ZOLITUR con conformidad a Ley y a
los dictamenes respectivos emitird la correspondiente
Resolucion, la cual debera ser notificada al Oferente. En
caso de que el Oferente no este conforme con la misma,
podrd recurrir a la siguiente instancia, presentando el
reclamo ante los juzgados de lo Contencioso
Administrativo.

Los trabajos de construccion de las obras seran ejecutados
segun lo estipulado en la Lista de Requisitos.

Sujeto a lo dispuesto en las CGC, la Entrega de los trabajos
de construccién de la obra se realizara en un plazo de cuatro
(6) meses, contados a partir de la fecha en que se emita la
Orden de Inicio. Los detalles de los documentos que debera
suministrar el Contratista se especifican en las CEC.

El Contratista debera proporcionar todos los bienes y
Servicios para la realizacion de los trabajos de construccion
de las obras para la ejecucion del proyecto, de conformidad
con la Clausula 11 de las CGC y el Plan de Entrega.

Los precios que cobre ZOLITUR por los trabajos realizados
en virtud del contrato no podran ser diferentes de los
cotizados por el Contratista en su oferta.



14. Condiciones de 14.1
Pago

15. Impuestos y 15.1
derechos
16. Garantia 16.1

Cumplimiento

17. Derechos de 17.1
Autor

18. Confidencialidad  18.1
de la Informacion

19. Especificacionesy 19.1
Normas

ZOLITUR pagarad al Contratista el precio respectivo del
Contrato de la forma siguiente: Mediante estimaciones,
presentadas cada treinta (30) dias.

El Contratista serd totalmente responsable por el pago de
todos los impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por
licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega
de los trabajos contratados por ZOLITUR.

El Contratista, dentro de los siguientes cinco (5) dias de la
firma del Contrato de Construccion, debera suministrar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al 15%
del valor del contrato y con una vigencia hasta de tres meses
después del plazo previsto para la entrega de las obras
pactado en el contrato. Esta Garantia deberd contener la
Clausula  obligatoria siguiente: “LA PRESENTE
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE TURISTICA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS
TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”, haciendo cumplir lo estipulado en
CEC

Los derechos de autor de todos los documentos y otros
materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a
ZOLITUR por el Contratista, seguirdn siendo de propiedad
de ZOLITUR. Si esta informacion fue suministrada a
ZOLITUR directamente o a través del Contratista por
terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho
de autor de dichos materiales seguira siendo de propiedad
de dichos terceros.

ZOLITUR 'y el Contratista deberan  mantener
confidencialidad y en ningin momento divulgaran a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informacion que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el Contrato, antes, durante o después de la
ejecucion del mismo.

Especificaciones Técnicas:

Los trabajos de obra ejecutados bajo este contrato deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas
estipuladas en el programa de trabajo, cronograma de



20. Embalaje 'y
Documentos

21. Liquidacion por

Dafios y Perjuicios

22. Garantia de los
Bienes

20.1

inversiones y especificaciones técnicas.

El Contratista embalara los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al
lugar de destino final indicado en el Contrato. ElI embalaje
deberd ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su
manipulacion brusca y descuidada, su exposicion a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso de
los embalajes se tendrd en cuenta, cuando corresponda, la
lejania del lugar de destino final de los bienes y la carencia de
equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que
los bienes deban transbordarse.

21.1 Si el Contratista no cumple con la entrega de los trabajos de

22.1

22.2

22.3

construcciéon de obra a totalidad en la(s) fecha(s)
establecida(s) dentro del periodo especificado en el
Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que ZOLITUR
tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del Precio
del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los trabajos de construccion de obra, por cada
semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el
méaximo del porcentaje especificado. Al alcanzar el maximo
establecido, ZOLITUR podra dar por terminado el contrato.

El Contratista garantiza que todos los bienes para la
ejecucion de los trabajos de construccion de obra son
nuevos, sin uso, del modelo méas reciente o actual e
incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disefio y
materiales.

Asi mismo el Contratista garantiza que todos los materiales
de construccion a ser suministrados para la construccion de
los trabajos de obra estaran libres de defectos derivados de
actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados
del disefio, materiales 0 manufactura, durante el uso normal
de los bienes.

El Contratista asegurara la calidad de los trabajos mediante
la presentacion de la garantia de calidad, la cual sera
presentada una vez emitida el Acta de Recepcion Final de la
obra, que sustituird la garantia de cumplimiento, la cual
permanecera vigente durante doce (12) meses y por un
monto equivalente al 5% del valor del contrato. La Garantia



23. Indemnizacién
por Derechos de
Patente

24. Limitacion de

Responsabilidad

22.4

22.5

22.6

23.1

de Calidad deberd contener la Clausula Obligatoria
siguiente: LA PRESENTE GARANTIA DE CALIDAD
SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A
SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE
QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”.

En caso de materiales defectuosos ZOLITUR comunicara al
Contratista la naturaleza de los defectos y proporcionara
toda la evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. ZOLITUR otorgara al Contratista
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Contratista dicha comunicacién, y
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus
partes sin ningun costo para ZOLITUR.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no
cumple con corregir los defectos dentro del plazo
establecido en las CEC, ZOLITUR, dentro de un tiempo
razonable, podra proceder a tomar las medidas necesarias
para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del
Contratista y sin perjuicio de otros derechos que La
Secretaria pueda ejercer contra el Contratista en virtud del
Contrato.

El Contratista indemnizara y librara de toda responsabilidad
a ZOLITUR vy sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones 0 procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que ZOLITUR tenga que incurrir
como resultado de transgresién o supuesta transgresion de
derechos de patente, uso de modelo, disefio registrado,
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado.

24.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala
fe,

(@ el Contratista no tendrd ninguna responsabilidad

contractual, de agravio o de otra indole frente a
ZOLITUR por pérdidas o dafios indirectos o
consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de
produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara



25. Fuerza Mayor

26. Ordenes de
Cambio y Enmiendas
al Contrato

27. Prérroga de los
Plazos

25.1

25.2

25.3

a ninguna de las obligaciones del Contratista de pagar a
ZOLITUR los dafios y perjuicios previstos en el
Contrato, y

(b) La responsabilidad total del Contratista frente a
ZOLITUR, ya sea contractual, de agravio o de otra
indole, no podra exceder el Precio del Contrato,
entendiéndose que tal limitacion de responsabilidad no se
aplicard a los costos provenientes de la reparacién o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacion
del Contratista de indemnizar a ZOLITUR por
transgresiones de patente.

El Contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia
de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta Clausula, “Fuerza Mayor” significa un
evento o situacion fuera del control del Contratista que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Contratista. Tales eventos pueden incluir sin
que éstos sean los Unicos, actos del Gobierno en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de
cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Contratista
notificard por escrito a ZOLITUR a la maxima brevedad
posible sobre dicha condicién y causa. A menos que la
ZOLITUR disponga otra cosa por escrito, el Contratista
continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de Fuerza Mayor
existente.

26.1 ZOLITUR podra, en cualquier momento, efectuar cambios

27.1

dentro del marco general del Contrato, mediante orden
escrita al Contratista.

Sujeto a lo anterior, no se introducird ningn cambio o
modificacion al Contrato excepto mediante una enmienda
por escrito ejecutada por ambas partes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista encontrasen condiciones que impidiesen la



28. Terminacion

27.2

28.1

entrega oportuna de los trabajos de construccion de obra, el
Contratista informara prontamente y por escrito ZOLITUR a
sobre la demora, posible duracién y causa. Tan pronto como
sea posible después de recibir la comunicacion del
Contratista, ZOLITUR evaluara la situacion y a su discrecion
podra prorrogar el plazo de cumplimiento del Contratista. En
dicha circunstancia, ambas partes ratificaran la prérroga
mediante una enmienda al Contrato.

Excepto en el caso de Fuerza Mayor, cualquier retraso en el
desempefio de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento
expondra al Contratista a la imposicion de liquidacion por
dafios y perjuicios, a menos que se acuerde una prorroga.

Terminacion por Incumplimiento

(@ ZOLITUR, sin perjuicio de otros recursos a su haber en
caso de incumplimiento del Contrato, podra terminar el
Contrato en su totalidad o en parte mediante una
comunicacion de incumplimiento por escrito al
Contratista en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(i) si el Contratista no entrega parte o ninguno de los
trabajos de construccion dentro del periodo
establecido en el Contrato, o dentro de alguna
prorroga otorgada por ZOLITUR.

(i)  Si el Contratista no cumple con cualquier otra
obligacion en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Contratista, a juicio de ZOLITUR, durante
el proceso de licitacibn o de ejecucion del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion.

(iv) La disolucion de la sociedad mercantil
Constructora, salvo en los casos de fusion de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa a ZOLITUR su autorizacion para la
continuacion de la ejecucién del contrato, dentro
de los diez dias habiles siguientes a la fecha en
que tal fusion ocurra. ZOLITUR podra aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacion alguna; o

(v) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del Contratista dentro de los



(b)

plazos correspondientes;

En caso de que ZOLITUR termine el Contrato en su
totalidad o en parte, este podra adquirir, bajo términos
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o
Servicio similares a los no suministrados o prestados.
En estos casos, el Contratista debera pagar a los costos
ZOLITUR  adicionales resultantes de dicha
adquisicion. Sin embargo, el Contratista seguird
estando obligado a completar la ejecucion de aquellas
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin
concluir.

28.2 Terminacion por Insolvencia

(@)

ZOLITUR podra rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicacion por escrito al
Contratista en caso de la declaracion de quiebra o de
suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

28.3 Terminacién por Conveniencia.

28.4

28.5

28.6

(@)

ZOLITUR, mediante comunicacion enviada al
Contratista, podra terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicacion de terminacion debera
indicar que la terminacion es por conveniencia de la
Alcaldia, el alcance de la terminacion de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato
y la fecha de efectividad de dicha terminacion.

Podra terminar el Contrato también en caso de muerte
del Contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas
sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
serd potestativa de ZOLITUR sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

El contrato también podré ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.

Las causales establecidas en el Articulo 127 de la Ley
de Contratacion del Estado.



29. Cesidn 29.1
30.Informacion 30.1
Fisicay

Condiciones del Sitio

31. Personal 311
31.2

32. Riesgos del

Contratista 321
33.1

33. Indemnizaciones

Ni ZOLITUR ni el Contratista podran ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido
en virtud del Contrato, excepto con el previo
consentimiento por escrito de la otra parte.

El Contratista debera verificar los tamafios vy
condiciones de los campos segun serd necesario para la
ejecucion de las obras. El Contratista serd responsable
de la construccion correcta bajo el contrato. Antes del
comienzo del trabajo, el Contratista examinara los
trabajos de los cuales depende la obra, e instalara y
ejecutard las obras de acuerdo a las especificaciones y
planos. El Contratista notificara al Ingeniero Supervisor
de cualquier condicion que haga que alguna parte de la
obra no pueda ser llevada a cabo apropiadamente.

El Contratista empleara personal competente que llevara
a cabo los trabajos de la manera apropiada. Cualquier
personal que no esté debidamente calificado en su
ocupacion o que lleve a cabo su trabajo de manera
insatisfactoria o contraria a las especificaciones o a las
instrucciones del Ingeniero Supervisor, 0 que se
comporte de forma desordenada o deshonesta debera ser
cesado en su trabajo en el sitio, si asi lo solicitara el
Ingeniero Supervisor.

Si el Ingeniero Supervisor solicita por escrito que el
Contratista retire a cualquier nimero de su personal,
indicando las razones para dicho retiro, el Contratista
debera garantizar que dicha persona abandonara el Sitio
de la Obra dentro de los siguientes siete (7) dias
calendario de haber recibido la solicitud, y que dicha
persona no continuard con ningun trabajo relacionado
con este contrato.

Todos los riesgos de pérdidas o dafios a la propiedad
fisica del Contratista, lo mismo que de dafios personales
y muerte, a la Secretaria 0 a terceros que puedan
presentarse durante o como resultado de la ejecucion
del contrato.

El Contratista serd responsable de indemnizar a
terceros, cuando por accion u omision imputable a El
causare dafios a la propiedad privada, publica y a la



34. Cuidado de las
obras por parte del
Contratista

35. Construccion de
las Obras por el
Contratista

36. Terminacion de

33.2

33.3

34.1

35.1

35.2

35.3

36.1

integridad fisica. Asi mismo ZOLITUR se hara
responsable de los casos enunciados anteriormente
siempre y cuando sean imputables a su personal y
equipo asignado al proyecto.

ZOLITUR vy el Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de
pérdidas o dafios.

El Contratista deberd indemnizar a ZOLITUR de
Honduras contra todo reclamo o dafio resultante del
movimiento de su equipo o del efecto de las obras
ejecutadas en el sitio de la obra, o cualquiera de las
obras de infraestructura ubicada en el Pais o fuera del
sitio.

El Contratista debera tomar toda la responsabilidad por
el cuidado de la obra y los bienes desde la fecha de
inicio hasta que el Acta de Recepcion Final haya sido
debidamente emitida, momento en el cual Ila
responsabilidad por el cuidado de las obras pasara a la
ZOLITUR.

El Contratista deberd construir e instalar y completar
las obras de acuerdo con las especificaciones y planos y
otras provisiones dadas en los Documentos del
Contrato, las normas de construccion practicadas
generalmente 'y las instrucciones del Ingeniero
Supervisor y corregira cualquier defecto en las obras.

El Contratista deberd cefiirse a los planos vy
especificaciones que especifican el alcance completo de
las obras, para ejecutar las obras de una manera que esté
de acuerdo con los documentos contractuales.

En caso de que exista una diferencia entre los planos y
las especificaciones, sera sujeta a explicacion por parte
del Ingeniero Supervisor, quien hara una determinacion
por escrito. Pero antes de que cualquier explicacion o
determinacion sea notificada, serd la responsabilidad
propia del Contratista.

El Contratista empezara las obras en la fecha de entrega
de la orden de inicio y las debera ejecutar de acuerdo al
Programa y Cronograma de Trabajo presentado por El



las Obras

37.1
37. Comienzo vy
Periodo de
Ejecucion de las
obras

38.1
38. Programas Yy
Cronogramas
de Trabajo
39. Identificacion de 39.1
Defectos

40.1
40. Correccion de
Defectos

40.2

40.3

mismo, el que serd actualizado y aprobado por el
Ingeniero Supervisor y serd completar las obras en la
fecha propuesta de terminacion, a menos que esta sea
modificada.

El Contratista debera empezar la ejecucion de las obras
a mas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de la Orden de Inicio emitida por ZOLITUR y
recibida por el Contratista. ElI Contratista debera
también completar la totalidad de la obra a satisfaccién
de ZOLITUR dentro del periodo citado en la
informacion del contrato.

El Contratista debera presentar al Ingeniero Supervisor
para su revision y aprobacion, un Programa de Trabajo
detallado incluyendo el Cronograma dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos despues de suscrito el
Contrato de Construccion.

El Ingeniero Supervisor deberd examinar, inspeccionar,
medir y probar el trabajo ejecutado del Contratista y el
plantel y materiales provistos o colocados, y notificarle
sobre cualquier defecto que hubiera encontrado. Dichas
actividades del Ingeniero Supervisor no afectardn las
responsabilidades del Contratista. EI  Ingeniero
Supervisor deberd indicar al Contratista que busque
defectos y que busque y pruebe las deficiencias en
cualquier elemento o parte de los defectos a juicio del
Ingeniero Supervisor. Adicionalmente, si el Ingeniero
Supervisor requiere que las pruebas ejecutadas sean
repetidas bajo los mismos términos y condiciones, el
Contratista llevara a cabo las nuevas pruebas.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista sobre
cualquier defecto que sea descubierto antes de la fecha de
terminacion.

El momento en el cual la notificacién de un defecto es
recibida por el Contratista serd el comienzo del periodo
de correccion de defectos. ElI Contratista corregira de
inmediato los defectos notificados.

El Ingeniero Supervisor certificara que todos los defectos
han sido corregidos cuando lo hayan sido. Si el Ingeniero
Supervisor opina que la correccion de un defecto no es
esencial, solicitara al Contratista que provea una cifra



41. Defectos

no

Corregidos después
de la fecha de

Terminacién

42. Cantidades
Obra con Precio

43. Pagos

44. Garantias

de

41.1

41.2

42.1

42.2

43.1

44.1

para la correspondiente deduccion del monto del contrato
o del progreso de la fecha propuesta de terminacion, o de
ambos. Si el Ingeniero Supervisor acepta la cifra del
Contratista, o cuando la cifra haya sido negociada por
ambas partes, el cambio correspondiente hecho a la
informacion del contrato constituird una variacion. El
Contratista estara obligado a cumplir con las
instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor para la
correccion de los defectos encontrados en cualquiera de
las partes de la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas del contrato.

Después de la fecha de terminacion de la obra, el Ingeniero
Supervisor hard los arreglos para que una tercera parte
corrija el defecto si el Contratista no ha corregido el
defecto en el periodo de correccion de defectos.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista, no menos
de 28 dias antes de su intencidn de contratar a una tercera
parte para corregir un defecto. Si el Contratista no hace la
correccion del defecto él mismo antes de la fecha limite del
periodo de notificacion, el Ingeniero Supervisor tendra
derecho a contratar a una tercera parte para corregir el
defecto. Dichos gastos de correccion serdn cargados al
Contratista y por lo tanto, deducidos del monto del
contrato.

Las cantidades de obra con precio incluidas en los
documentos del contrato contendran las cantidades de obra
complementadas con las tasas unitarias y los precios de los
materiales y el equipo para y los trabajos de construccion,
instalacién, pruebas y colocacion que seran ejecutados por
el Contratista.

Las cantidades de obra con precio de las obras seran
usadas para calcular el precio del contrato. Se pagara al
Contratista por los elementos y sus cantidades de la obra
completa y verificada.

ZOLITUR pagara al Contratista los montos de las
respectivas estimaciones de pago, aprobadas por el
Ingeniero Supervisor.

Las Garantias de Cumplimiento y Calidad de Obra seran
emitidas a favor de ZOLITUR, emitidas en un formato de
Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente constituido y
seran otorgadas en los tipos y proporciones de monedas



45. Costo de las 491
reparaciones

46. Acta de 46.1

Recepcion de Obra

47. Suspension de la 47.1
obra.

48. La Bitacora 48.1

48.2

48.3

especificadas en el monto del contrato.

Cualquier defecto, pérdida o dafio a las obras o a los
materiales o plantel incorporado a las obras entre la fecha
del comienzo y la expiracion del periodo de correccion de
defectos serd preparado por el Contratista y él debera
asumir el costo, si dichos defectos, pérdidas o dafios
hubieran sido resultado de acciones, omisiones o faltas del
Contratista. Si y hasta el punto en que el mencionado
trabajo de correccion sea atribuible a otras causas, el
Contratista serd notificado prontamente por el Ingeniero
Supervisor.

El Ingeniero Supervisor emitird al Contratista una vez
completada la obra, una Acta de Recepcion Final que
describa que la obra ha sido terminada, de conformidad a
las especificaciones establecidas.

En caso de que la ejecucion del Contrato sea impedida por
cualquier evento o circunstancia de la categoria de fuerza
mayor, que esté totalmente fuera del control de ZOLITUR
o0 el Contratista, el Ingeniero Supervisor certificara que el
contrato ha sufrido (esta sufriendo) a causa de la fuerza
mayor. El Contratista debera proteger la seguridad del sitio
y de las partes de la obra que hayan sido completadas y
suspendera el trabajo tan pronto como sea razonablemente
posible después de haber recibido dicho certificado y se le
pagard por las medidas, trabajos u otros esfuerzos
adicionales de emergencia que haya ejecutado para la
proteccion y la seguridad del sitio y de la obra ejecutada y
que se consideren necesarios y apropiados.

La Bitacora es un libro legal que es preparado con el
objetivo de registrar fielmente todas las actividades y el
progreso de la obra, la ejecucion de las especificaciones
técnicas, las observaciones y las recomendaciones hechas,
antes de que ocurran situaciones accidentales o eventos en
el lugar de la obra, por lo que siempre el Contratista esta
obligado a contar en el sitio del proyecto con este libro.

A la Bitacora tendran acceso el Ingeniero Supervisor o
algin otro ejecutivo adecuadamente autorizado por
ZOLITUR el Contratista y su representante debidamente
autorizado, el ingeniero del Contratista que tiene relacion
directa y conocimiento pleno de la ejecucion de las obras.

Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la



48.4

48.5

48.6

48.7

obra por el personal designado por el Contratista debera
ser anotada y discutida entre las personas mencionadas en
la sub clausula 48.2 hasta que se llegue a un comun
acuerdo a las anotaciones en este libro.

La Bitacora consistird de un libro apropiadamente foliado
que el Contratista presentara a ZOLITUR via el Ingeniero
Supervisor para su certificacion en la primera y la tltima
pagina sellado por ZOLITUR vy firmado por el Ingeniero
Supervisor, lo mismo que por el Contratista 0 su
representante.

Este libro permanecera en la oficina del Contratista en el
sitio y seré de facil acceso para las personas mencionadas
en la sub clausula 48.2 y en caso de que por razones
adecuadamente justificadas la ejecuciéon de la obra fuera
suspendida, la Bitacora sera retirada por el Ingeniero
Supervisor de su lugar hasta el dia en que se reanude la
ejecucion de la obra. En ningun caso el Contratista podra
retirar la Bitacora del sitio del proyecto.

Cuando la obra esté terminada o completa, la Bitacora sera
devuelta al Ingeniero Supervisor junto con los otros
documentos requeridos. En el momento de la Aceptacion
Final de la Obra completa, este libro sera enviado a
ZOLITUR para ser archivado entregando las copias a
quien correspondiere.

Cuando uno de los libros de Bitacora sea utilizado en todas
sus paginas, el Contratista estad obligado a contar con un
nuevo ejemplar, al que se le procedera de acuerdo a la sub
clausula 48.4.



Seccion VII: Condiciones Especiales del Contrato



Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendaran
las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones
aqui dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC1l1 Contratante es: ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.

CGC7.1 Para notificaciones, la direccion de ZOLITUR sera:

Edificio Frente a Banco Lafise calle principal hacia French Harbour,
MUNICIPIO: ROATAN

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

Pais: HONDURAS, C.A. Teléfono: (504) 2407-2299 y 2407-2299
Direccidn de correo electronico: info@zolitur.gob.hn

CGC111 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Contratista
son:

-Acta de Adjudicacion
- Garantia de Cumplimiento y Calidad de Obra
- Especificaciones Técnicas.

- Finalizado el proyecto, el contratista esta obligado a entregar a
ZOLITUR lo planes finales de la obra.

El Gobierno debera recibir los documentos arriba mencionados.

Si el Gobierno no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada,
todos los gastos consecuentes correran por cuenta del Contratista.

CGC14 Los precios de los trabajos de construccion de obra realizados no seran
ajustables.
CGC14.1 Modelo de disposicion:

El pago de los servicios para la construccion de las obras se
efectuard en lempiras moneda nacional de la Republica de
Honduras, de la siguiente manera:

a) Mediante la presentacion de estimaciones, presentadas cada
treinta (30) dias después de entregada la Orden de Inicio
siguiendo asi hasta quedar terminado el plazo del contrato y
entregadas las obras.




CGC 16.1 Se requerira una Garantia de Cumplimiento

“el monto de la Garantia deberd ser: equivalente al 15% del valor del

contrato y con una vigencia hasta de tres meses después del plazo del
contrato™.

La Garantia de Cumplimiento deberd presentarse en la forma de: “una
Garantia Bancaria” o “una Fianza de Cumplimiento”

La Garantia de Cumplimiento, debera estar denominada en lempiras,
moneda nacional de la Republica de Honduras.




Seccion VI Formulario del Contrato.



CONTRATO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS EN EL
MUNICIPIO EN UTILA EN ISLAS DE LA BAHIA.

N° 08-2022

Nosotros, XXXX, mayor de edad, XXX, [colocar profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Director Ejecutivo de la ZOLITUR, quien en
lo sucesivo se denominara “el Contratante” por una parte y [nombre del representante de la empresa
ganadora] mayor de edad, [casado o soltero], [profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Representante Legal de la Compafiia
[XXXX], empresa legalmente constituida, segun instrumento nimero XXXX e inscrito con el numero
XXXX y autorizada por el notario XXXX e inscrita en el Registro Mercantil Francisco Morazéan
Centro asociado IP segun matricula XXXXXXX de fecha XXXXXX, en adelante denominado “el
Contratista” por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la construccion del proyecto Contratacion de
Servicios de Construccion Para Mejoramiento del Instituto Republica de Honduras en el Municipio
en Utila en Islas De La Bahia. en adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la
Oferta por un monto de: [cantidad en letras] (cantidad en nimeros) para la ejecucion y terminacion
de dichas Obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
(sus siglas CGC y CEC respectivamente) a las que se hace referencia en adelante, y las
mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del
mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato
o0 aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en
la forma establecidas en éste.

Ambos con facultades suficientes para la celebracion del presente Contrato y en lo sucesivo, en
conjunto denominadas “Las Partes”, hemos convenido en celebrar, y como al efecto celebramos el
presente Contrato de “Construccion de Obras”. “Las Partes” celebran el presente Contrato, sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones, sin perjuicio de aquellas otras que se encuentren contenidas en
los Perfiles del Proyecto y demas documentacion vinculante entre las mismas, el cual se regira por las
clausulas y estipulaciones siguientes:



CLAUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

1.1 Definiciones

1.1.1
(@)

(b)

©

(d)

)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes
del Estado.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 4.8 de estas
CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por El Coordinador del Proyecto.

El Contrato es el Acuerdo entre el Contratante y el Contratista para
gjecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 1.2.3 de estas CGC.

(f)  El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(@) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.

(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(D  Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m) EI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por la Unidad Técnica una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(0) Los Planos incluye los calculos u otra informacién



()

(@

(r

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)
(x)
v)

@)

(aa)

proporcionada o aprobada por la Direccion Ejecutiva y el
Supervisor de la Obra para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o biologica.

El Coordinador del Proyecto es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista,
responsable de Coordinar y supervisar la ejecucion de las Obras
junto al contratado especificamente para esta obra.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, son
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del
Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por



1.2 Interpretacion

1. 3. Idioma
Aplicables

1.4. Decisiones

y

del

121

1.2.2

123

Ley 1.3.1

El

14.1

el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato,
y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras como se define en
la CEC.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. ElI Coordinador del Proyecto
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

©)] Condiciones Generales del Contrato,
) Especificaciones,
(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato serd el espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurefa.

Salvo cuando se especifique otra cosa, ElI Coordinador del Proyecto,



Coordinador
Proyecto

1.5. Delegacion de
funciones

1.6. Comunicaciones

1.7.Subcontratos

1.8. Otros Contratistas

1.9. Personal

del

151

16.1

171

1.7.2

1.7.2

181

191

19.2

en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucién del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento.

El Coordinador del Proyecto, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en el Supervisor de la Obra 0 en otras personas,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asi mismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Supervisor y al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante, previo informe elaborado por Supervision
0 El Coordinador del Proyecto. La subcontratacién no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por
Ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

Si aplica, el Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista
de Otros Contratistas indicada en las CEC. EIl Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EIl Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista por
medio del Supervisor de Obra.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por El Coordinador del Proyecto el Supervisor de Obra. El
Coordinador del Proyecto aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.

Si El Coordinador del Proyecto solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el



1.10. Riesgos

del

Contratante y del

Contratista

1.11. Riesgos
Contratante

1.12. Riesgos
Contratista

del

del

Contrato, asi mismo, si el Supervisor requiere la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, se lo solicitard por
escrito al Coordinador del Proyecto explicando los motivos o razones
para tal accion, y éste Gltimo dara su dictamen si debera ser removido
0 no de su cargo asignado.

1.10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

1111

1.11.2

1121

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

() el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por cualquier
actividad que el contratista realice; o

(ii) Con el objeto de efectuar las actividades del proyecto
como resultado de lo inevitable por la ejecucion de las
obras

(iii) Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista
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1.16.1

1171

1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.19.1

1.19.2

El Contratista deberd asumir la responsabilidad, por los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) pérdida o darios a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b)

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

pérdida o dafios a -- los Equipos;

(d)

lesiones personales o0 muerte.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Coordinador del Proyecto responderad a las consultas sobre las
CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos; en el caso que el Supervisor
de Obra o el Contratista contemplen y demuestren un mejor disefio
gue ayude a ambas partes (Contratista y Contratante) a obtener
mejor rendimiento de material o calidad en la obra, dicho disefio
podra ser utilizado siempre y cuando esté aprobado por el
Contratante o el Supervisor cualquiera sea el caso y éste podra
solicitar apoyo a una institucion o consultor privado para su revision
si asi lo desea.

El Contratista podrd iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por El
Coordinador del Proyecto o por el Supervisor de la Obra (en caso
esta funcion haya sido delegada) antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
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implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Coordinador del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable que serd discutido y
aprobado por el Supervisor de la Obra y el Coordinador del
Proyecto.

El Contratista debera permitir al Coordinador del Proyecto, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras
y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra que se ajusten
a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que la oficina Administrativa de la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) o unidades de Auditoria Interna,
inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del
Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Contratante, si asi se requiere. Para estos efectos,
el Contratista debera conservan todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Contratante, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo.
Igualmente, entregard al Contratante todo documento necesario
para la investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y
corrupcion y ordenard a los individuos, empleados o agentes del
Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por
el Contratante a responder a las consultas provenientes de personal
del Contratante.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto gque no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictaré su
resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por



1.26. Recursos contra la

resolucién del
Contratante

1.26.1

medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

CLAUSULA SEGUNDA: CONTROL DE PLAZOS
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2.2.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Coordinador del Proyecto, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de la Obra para su
opinidn y posterior aprobacién por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de la Obra podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de la Obra en
cualquier momento para su aprobacion.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
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Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda Yy ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Coordinador del Proyecto podrd ordenar al Contratista que
demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida
en las Obras.

Tanto el Coordinador del Proyecto, el Supervisor de Obra, como
el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. EIl objetivo de dichas reuniones sera la revision de
la programacién de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados.

El Coordinador del Proyecto como el Supervisor de Obra deberan
llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, EI Coordinador
del Proyecto debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
gue deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obra lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
gue puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor
de Obra podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha
de Terminacién para luego ser estudiada junto al Coordinador del
Proyecto El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obra en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obra.

CLAUSULA TERCERA: CONTROL DE CALIDAD
3.1.1 El Supervisor de Obra controlard el trabajo del Contratista y le

3.1

Identificacion de
Defectos

notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
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3.4. Defectos no
corregidos

3.2.1

3.3.1

3.3.2

3.46.1

modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Supervisor de Obra podrd ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Supervisor de Obra o El Coordinador del Proyecto
considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba
gue no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Coordinador del Proyecto notificard al Contratista todos los
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacién y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Coordinador del
proyecto.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Coordinador del proyecto, este
altimo estimar el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberé pagar dicho monto.

CLAUSULA CUARTA: CONTROL DE COSTOS

4.1. Lista de Cantidades
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4.2. Desglose de Costos

4.3. Variaciones

4.4, Pagos de las
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412
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44.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o ElI Coordinador del Proyecto lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando EI Coordinador del Proyecto la solicite, el Contratista debera
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presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El
Coordinador del Proyecto asi lo hubiera determinado. El Coordinador
del Proyecto deberd analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Coordinador del proyecto, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite, para calcular el valor de la Variacion
se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidieran con los rubros de la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerard como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deber& proporcionar
al Coordinador del Proyecto o al Supervisor de Obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir
diferentes monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas
segun sea necesario utilizando las tasas de cambio actual segun el
Banco Central de Honduras.

El Contratista presentara al Coordinador del Proyecto cuentas por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obra

El Supervisor de Obra verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificaré la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Coordinador del proyecto.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
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cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Coordinador del Proyecto podréa excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo si lo
hubiere y las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los
montos de la estimacion de obras aprobada por EI Coordinador del
Proyecto dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena una
demora 0 no emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena al
Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
gue los mismos no presentaban Defectos.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra sin justificacién
desaprueba una subcontratacion.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra imparte una
instruccion para lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos
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adicionales al Contratista.
El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra demora sin
justificacion alguna la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. ElI Coordinador del
Proyecto decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, EI Coordinador del Proyecto junto con la
Supervision de la Obra la evaluaran y ajustaran el Precio del
Contrato como corresponda. Si ElI Coordinador del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor
de la Obra preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Coordinador del Proyecto supondra
gue el Contratista reaccionard en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 0 no
hubiera cooperado con el Supervisor de la Obra.

El Coordinador del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,

La moneda 0 monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, verificando los costos directos e indirectos y
analizando un nuevo precio para la actividad que es afectada, en la
forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
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Fecha Prevista de Terminacion. ElI monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista.  El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista incorporar el porcentaje de retencion
diaria y se determinara segun los porcentajes que establece La ley de
Contratacion del Estado y su reglamento y Las Disposiciones
Generales de Presupuesto Vigentes y su reglamento en donde dicta el
articulo 76 donde la multa diaria por incumplimiento de contrato es
del 0.36% del valor del contrato.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, El Coordinador del
Proyecto deberéa corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos
en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios para el periodo entre la fecha de
pago hasta la fecha de reembolso.

El Contratante pagara al Contratista si este Gltimo lo requiera, un
anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y
por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al
Supervisor de Obra.

El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones,
o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento cuyo monto serd equivalente al quince por ciento
(15%) del valor de la obra ejecutada, a més tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La vigencia de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)



4.15. Costo de
reparaciones

meses la Fecha Prevista de Terminacion.

4.14.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

4.15.1 EIl Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

CLAUSULA QUINTA: FINALIZACION DEL CONTRATO
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Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma inmediata
una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en
estado de ser recibidas, todo lo cual se consignard en Acta de Recepcion
Provisional suscrita por un representante del érgano responsable de la
contratacién por el Contratante, EI Coordinador del Proyecto y el
Ingeniero Supervisor de la obra designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacién sustancial la conclusién de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se encuentran
en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes a la
fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Coordinador del
Proyecto.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a
la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones
y demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Coordinador del
Proyecto, se efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante acta
suscrita de manera similar a como dispone el articulo anterior.

5.2.4 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta
la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
Disponga el contrato.
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5.3.2

54.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

El Contratista debera proporcionar al Coordinador del Proyecto un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. EI Coordinador del Proyecto emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los 15 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Coordinador del Proyecto. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, El Coordinador del
Proyecto debera emitir dentro de 5 dias una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después
de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Coordinador del Proyecto, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan manuales de operacién y mantenimiento actualizados, el
Contratista los entregaréa en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no
son aprobados por el Coordinador del Proyecto por un periodo de 7 dias
luego de entregadas las observaciones, éste retendra la suma estipulada
en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(@ Si el Contratista suspende los trabajos por 10 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Coordinador del Proyecto;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a dos
(2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada
por la Administracion; y el Coordinador del Proyecto

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacion para la continuacion de la
ejecucion del contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a
la fecha en que tal fusion ocurra. EI Contratante podré aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo caso, haya
derecho a indemnizacion alguna;

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;
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5.5.6

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo menor;

(f)  Si El Coordinador del Proyecto le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por El
Coordinador del Proyecto en la notificacion;

() La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro de
los plazos correspondientes;

(n) Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i)  Si el Contratista ha demorado la terminaciéon de las Obras por el
nimero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(i)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme
a lo establecido la Clausula 5.6 de estas CGC.

(k)  El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

() La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también en
los siguientes casos:

(@) La suspension definitiva de las obras o la suspensién temporal de
las mismas por un plazo superior a tres (3) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas sus
estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia sera potestativa
del Contratante sin que los herederos tengan derecho a
indemnizacion alguna en caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracidon del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podré ser terminado por el mutuo acuerdo de las
partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
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en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
gjecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por un
periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en
el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y poner a la
disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisién o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier
otra forma obstaculiza la revisién del asunto por éstos, el Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

56.3 Los actos de fraude y corrupcidon son sancionados por la Ley de
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Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor de Obra debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l hasta la fecha de
emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones
que procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos
al Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
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diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

5.7.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, El
Coordinador del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

5.8.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

5.9.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, EI Coordinador del Proyecto deberé
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion
del certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

5.10.1 Tomando como referencia otros documentos del contrato establecidos en
el punto 6.2 del documento de licitacion en el cual forman parte integral del
contrato: a) el plan de gestién ambiental, b) plan de control de calidad y c) plan de
seguridad e higiene.

En la etapa de construccién se deben considerar las siguientes medidas
generales:

a) Contar con una copia del permiso municipal de Utila antes de iniciar
con las actividades de construccion, y ponerla en un tablero con los permisos
obtenidos para iniciar la obra (constancia municipal de vertido de residuos de
construccion, sitio donde estaran localizado los sanitarios de los trabajadores).

5.10.2 Colocar rétulos de advertencia en los sitios de construccion de obras, a
fin de evitar accidentes a los escolares y maestros.

Estas son sefiales de advertencia y de obligacion en los sitios de trabajo.

Humedecimiento de frentes de trabajo para evitar el levantamiento de polvo en



areas donde se realicen actividades de excavacion, instalacion de tuberias y
relleno, los sitios donde se realicen actividades que levanten polvo deberan
humedecerse de forma periddica, evitar formar lodo y estancamiento de aguas.
Para esta actividad se debe contar con un tanque o depoésito de agua en el frente
de trabajo.

1. Los medios mdviles usados en el acarreo de materiales y /o residuos de
construccion deberan trabajar sin exceder su limite de capacidad de carga y contar
con toldos que los cubran completamente a fin de evitar accidentes ocasionado
por la dispersion de materiales y residuos sobe accesos publicos de la comunidad
aledafa al proyecto. El material esparcido deberd ser removido de manera
inmediata por el personal encargado del acarreo.

2. Las mezclas de mortero, cualquier otro tipo de mezcla no debera
realizarse directamente en el suelo se deberan realizar preferiblemente en un solo
sitio 0 en zonas predestinadas, las cuales deberan ser protegidas mediante la
utilizacion de tableros 0 membranas plasticas de alta (parihuelas o cajones de
madera, carretillas). Asimismo, los sitios utilizados para su preparacion deberan
ser completamente saneados al concluir la etapa de construccion.

3. Los residuos de construccién deberan ser recolectados y dispuestos
adecuadamente en los sitios acordados por la Unidad Municipal Ambiental de
Utila, conforme se realicen las actividades de construccion.

4, Evitar la acumulacion de residuos y/ o materiales de construccion sobre
las vias publicas, parqueos, asimismo, el contratista debera abstenerse de apilar
residuos en areas verdes o cualquier otro sitio no autorizado por la Unidad
Municipal Ambiental de Utila.

5. Para aquellas acumulaciones de material seco o fino que no seran
removidas inmediatamente, debera establecerse el uso de plasticos o lonas que
cubran la superficie de estas con la finalidad de minimizar el arrastre de
sedimentos especialmente a los cuerpos de agua en el area del proyecto.

6. El contratista deberéa realizar una limpieza periédica de los sedimentos y
materia organica que se acumule dentro de acceso, las cunetas y drenajes para
aguas pluviales. La materia organica removida debera ser depositada en los sitios
acordados por la Unidad Municipal Ambiental de Utila.

7. El campamento temporal y / o bodega deberan estar ubicados a una
distancia no menor de cien metros de cuerpos de agua superficiales y deberan
contar con:

a. Agua destinada para consumo humano que cumpla con los parametros
establecidos en la Norma Técnica para La Calidad de Agua Potable, publicada en
el Diario Oficial la Gaceta el 04 de octubre de 1995.

b. Letrinas portatiles y/o construccion de fosos sépticos provisionales para
la disposicion de las excretas generadas por los trabajadores y se les dara
mantenimiento y desinfeccion periddica en el caso que sean letrinas portatiles. El
nimero de letrinas estara en relacion una letrina por cada 10 trabajadores, se
ubica en un sitio donde no obstaculice el libre transito, ubicada a mas de 100
metros de un cuerpo de agua superficial y a no mas de 50 metros del frente de



trabajo. La disposicion final de las excretas humanas (en el caso de letrinas
portéatiles) debera llevarse a cabo en los sitios acordados por la Unidad Municipal
Ambiental de Roatan.

8. El mantenimiento del equipo y maquinaria preventivo, rutinario y
correctivo debera realizarse en un sitio adecuado para tal fin (taller mecanico),
evitando realizar reparaciones en el area del proyecto. Para asegurar que este se
encuentre en Optimas condiciones al momento de realizar las actividades de
construccion y no genere molestias a los vecinos o pueda causar accidentes. Se
deben de seguir los siguientes aspectos:

. No se permitira el uso de equipo en mal estado o con fugas.

. Antes de iniciar las actividades de construccion el contratista presentara
el registro del Gltimo mantenimiento de la maquinaria, equipo 0 medios moviles a
operar para la ejecucion del proyecto.

. La magquinaria y equipo solo podra ser operada por personal capacitado y
formado para dicha actividad.

. No se debera de sobrecargar el equipo 0 medios moviles a usar.

. No se permitira la limpieza de la maquinaria en fuentes superficiales de

agua, ni en el mar.

9. Para la disposicion de los residuos solidos domésticos generados por los
trabajadores se deberd dotar de basureros temporales debidamente tapados, en
diferentes sitios del proyecto (oficinas, bodegas, frentes de trabajo, etc.) para su
posterior disposicion en los lugares establecidos por la UMA de Utila. Debiendo
cumplir con el Reglamento para el Manejo Integral de los Desechos Sélidos. Los
residuos solidos no deben ser quemados o dispuestos en drenajes naturales. Los
contenedores deben ser rigidos de un volumen de 120 litros, deben estar rotulados
con un letrero que diga: Basurero/desechos sélidos, con tapadera.

No deben estar a mas de 10 metros de los lugares donde se estén realizando las
actividades de construccion.

10. Implementar un plan de prevencion de accidentes y manejo de
contingencias durante las etapas de construccion, determinado la identificacion de
lugares de asistencia a emergencias como COPECO, cruz roja, bomberos,
clinicas privadas, hospital en un cuadro con sus nimeros de teléfono y persona
responsable para llamar. Colocandolo en lugar visible en el campamento
temporal, frentes de trabajo.

11. Antes de iniciar las actividades de construccion del proyecto, el
contratista debera disponer del tiempo para capacitar a todo el personal que
laborara de acuerdo a las actividades que vaya a realizar, determinado la



identificacion de lugares de asistencia a emergencias como COPECO, cruz roja,
bomberos, clinicas privadas, hospital en un cuadro con sus nimeros de teléfono y
persona responsable para llamar. Colocandolo en lugar visible en el campamento
temporal, frentes de trabajo.

12. Se prohibe modificar o interrumpir el curso normal de cursos de agua,
asi como disponer el material de desecho resultante de la actividad constructiva
sobre el cauce de los mismos o cualquier otro lugar donde pueda altera el flujo
natural del agua.

13. Se debera organizar los trabajos de construccion, de manera tal de afectar
lo menos posible el escurrimiento superficial hacia partes bajas y el mar.

14. El contratista garantizara que la obra se entregue completamente
terminada, esto incluye, entre otros, la limpieza y remocion de todo el equipo de
construccion, material sobrante, residuos e instalaciones temporales que se
encuentren en los alrededores de la obra que se construyd.

15. La especialista en gestién ambiental terrestre de la Unidad Técnica de la
ZOLITUR serd la responsable de la vigilancia de las actividades realizadas por el
Proyecto, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de control
ambiental establecidas en el contrato, para elaborar el informe de cumplimiento
de medidas ambientales.

5.10.7 Sera Obligacion del Contratista:

1. La empresa constructora mantendra las condiciones sanitarias necesarias
para cumplir con los reglamentos del Ministerio de Salud Publica sobre este tema.

2. Contar con extintor tipo ABC en cada frente de trabajo: En cada frente
de trabajo se debe de contar con un extinguidor de al menos 2 kg. De polvo tipo
ABC. Estos extinguidores deben estar en un lugar de facil y rapido acceso, no
estar dispuestos directamente al sol y no estar vencidos.

3. La obra contara con un sanitario provisional por cada 10 trabajadores. De
no existir alcantarillado sanitario en el sitio seleccionado para la instalacion del
plantel, la empresa construird una fosa séptica temporal con la capacidad
adecuada para la dotacion de sanitarios. Cuando los trabajos de construccién sean
terminados dicha fosa ser4 rellenada.

4, Mantener limpio el area de trabajo, sefializar y colocar advertencias seran
responsabilidades del Contratista.

5. No se permitird en el sitio de la obra armas, explosivos, bebidas



alcoholicas o cualquier otra sustancia no autorizada.

5.10.8 Sefalizacion del sitio de la obra. para esto se deben de considerar los
siguientes aspectos:

= En caso de permanecer abierta una excavacion esta debera de ser
sefializada en todo su perimetro con cinta reflectiva de advertencia, la
cual en caso de ser dafiada o deteriorada, debera de remplazarse
inmediatamente. Se debe de contar en bodega con al menos 2 rollos
(cada rollo debe tener al menos 300 m de largo) para sefialar totalmente
cada zanja que se deje abierta.

AUCION

= En caso de que la excavacion se encuentre en un sitio donde pasen
personas a pie, se deberdn de colocar aparte de las cintas, rotulos
informativos en los extremos del zanjo o donde amerite, con materiales
reflectantes de fécil visibilidad por la noche.
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Proteccion en excavaciones de zanjas:

= Para el caso las excavaciones para instalacion de tuberia de alcantarillado
de aguas lluvias, por las caracteristicas de esta actividad, las
excavaciones no podran permanecer abiertas por mas de 5 dias.

= En caso de que una excavacion abierta se llene de agua por accién de la
lluvia y otras causas, el agua acumulada debera de ser extraida mediante
bomba achicadoras, esto para evitar la formacion de vectores.



» En caso de que la excavacion se ubique frente a propiedad privada y se
obstaculice el paso a la misma, se deberan de construir pasos
provisionales hasta la propiedad.

= El almacenamiento o colocacion del material excavado de la zanja debera
de colocarse a por lo menos 60 cm del borde de la excavacion.

= Cuando se requiera que el personal entre y salga de excavaciones con
profundidades de 1.50 m o mas se deberan de colocar escaleras de mano
a cada 15 m de distancia en donde esté trabajando el personal las
especificaciones de la escalera: de madera de 2.0 m de altura con un
ancho de 50 cmy la luz entre escalones es de 40 cm).

= Cuando se trabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad en
tierras rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o arcilla
calcérea o arenas cementadas, deben aplicarse las medidas necesarias
para evitar el derrumbe del talud, como excavar el talud hasta obtener
una inclinacion segura o aplicar un ademado, apuntalamiento, codales,
encofrado entablado cuando la inclinacion es mas vertical.

= Estabilizacion de zanjas con una profundidad mayor o igual a 2.0 m.
Cuando se trabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad en
tierras rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o arcilla
calcarea o arenas cementadas, deben aplicarse las medidas necesarias
para evitar el derrumbe del talud, como excavar el talud hasta obtener
una inclinacion segura o aplicar un ademado, apuntalamiento, codales,
encofrado o entablado cuando la inclinacion es mas vertical.

5.10.8 Contencion de derrames de combustible, aceites en frentes de trabajo.

Se deberdn de seguir los siguientes lineamientos. En los lugares donde esté
trabajando la maquinaria o donde se estacione esta, se deberan de contar con
material absorbente (arena o aserrin) como minimo un saco de 25 kg y con un
recipiente de al menos 5 galones de capacidad volumétrica, el cual en caso de
ocurrir un derrame:

= Se procedera inmediatamente a aplicar material absorbente en el derrame
para asegurar que este sea contenido.

= Se colocara el recipiente de 5 galones bajo el lugar de derrame de la
maquinaria para evitar que siga contaminando el suelo.

=  Se hard una zanja 0 mecanismo similar, para evitar la propagacion.

= Una vez controlado el derrame se debera remover la porcién del suelo
contaminada, excavando hasta 10 cm por debajo de la infiltracion.

= Posteriormente se debera de disponer de este suelo contaminado en una
bolsa negra para residuos peligrosos, asi como el material absorbente que
se uso para contener el derrame.

= La disposicion del suelo contaminado y material absorbente utilizado
para contener el derrame debera de tratarse como material peligroso y



disponerse en el sitio autorizado por la Unidad Ambiental Municipal de
Utila.

5.10.09 Manejo de suelo.

La altura maxima de los camellones de material no excedera la atura de
1.50 m.

Los camellones de material no se ubicaran en sitios donde interfiera la
libre circulacion, altere el correr de las aguas lluvias, areas verdes o
promuevan la formacion de charcos.

En caso de no realizar las actividades de relleno el mismo dia, los
camellones de material deberan de cubrirse con algun tipo de toldo para
evitar el arrastre de particulas por el viento o la erosion por accion de la
lluvia.

El suelo con material organico deberd de regarse diariamente para
asegurar gue este conserve sus propiedades.

Si, debido a sus propiedades geo mecénicas, algin material proveniente
de las excavaciones no puede ser utilizado como relleno sera acarreado a
las areas que la UMA de Utila sefiale para este fin, conformandolo
adecuadamente.

Se deberan de revegetar los sitios que fueron excavados, con especies
nativas de la zona, para evitar la erosion (cuando sea procedente por
ejemplo areas verdes, etc.).

No se depositara material sobrante de la excavacion para el relleno de
predios particulares a solicitud de los propietarios, sin antes contar con la
valorizacion de los posibles impactos ambientales que esta accién podria
generar por lo cual el ente financiador del proyecto debe dictaminar.

5.10.10 Hallazgos arqueoldgicos.

En el caso de encontrar vestigios arqueolégicos, histéricos, cementerios, fosiles u
otros objetos o sitios de interés paleontolégico, econdmico, cientifico durante la
construccion del proyecto, se suspenderan de inmediato los trabajos en el sitio del
descubrimiento. Se notificara al Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia,
para que esta inspeccione el sitio y evalué los hallazgos realizados. El contratista
dispondra de vigilancia en el sitio para evitar el saqueo de los hallazgos
encontrados en la zona hasta la llegada del Instituto Hondurefio de Antropologia e
Historia.

5.10.11 Mecanismos de atencion de reclamos por molestias causadas a los
vecinos durante la etapa de construccion del proyecto.



Definir un mecanismo para la recoleccién de reclamos en caso de que se generen
estos, por lo que se recomienda aparte del mecanismo que defina la empresa
ejecutora del proyecto y del rotulo informativo del proyecto entre otros:

= Atencion de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio del
proyecto.

e En caso de existir alguna queja o reclamo se procedera a analizar
la misma para verificar si es producida por la actividad de la
gjecucion del proyecto, en caso afirmativo, se procedera a
primeramente informar al interesado de la accion a seguir para
luego realizar las actividades correctivas relacionadas a la queja
enunciada. Se tiene un periodo maximo de 48 horas para
subsanar la queja presentada.

= Reclamos puestos de manera verbal

e En caso de que el reclamo sea interpuesto de manera verbal al
supervisor de obra, este debera de registrarse de manera escrita
por el supervisor de la obra. Se procedera a analizar la misma
para verificar si es producida por la actividad de la ejecucién del
proyecto, en caso afirmativo, se procedera a primeramente
informar al interesado de la accién a seguir para luego realizar
las actividades correctivas relacionadas a la queja enunciada. Se
tiene un periodo maximo de 48 horas para subsanar la queja
presentada.

e Reclamos puestos por otra via (teléfono, correo electrénico,
medios de comunicacién, etc.), este deberd de registrarse de
manera escrita por el supervisor de la obra. Se procedera a
analizar la misma para verificar si es producida por la actividad
de la ejecucién del proyecto, en caso afirmativo, se procedera a
primeramente informar al interesado de la accion a seguir para
luego realizar las actividades correctivas relacionadas a la queja
enunciada. Se tiene un periodo maximo de 48 horas para
subsanar la queja presentada.

e EIl supervisor deberd de llevar un control de las quejas
presentadas y la explicacién de como solucionaron las mismas,
evidenciando esto con imagenes de que produjo la queja e
imagenes de como se soluciond la misma. En caso de quejas
interpuestas via telefénica o via correo electronico, se realizara el
mismo proceso de atencién con el mismo tiempo de correccion y
misma evidencia de solucion.

5.10.11. Aspectos generales de la construccion.

1. Durante el proceso de construccion, todo lo referido a fundicion de vigas,
castillos, soleras, losas, paredes, puertas, ventanas, gradas, repellos, pulidos,



pinturas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, cielos falsos y
techos; ningun material de desperdicio o sobrante debe ser dispuestos de manera
directa en el mar, debe ser colocado y ordenado en sitios especificos alrededor del
area de construccién y posteriormente ser dispuesto en el sitio establecido por la
Unidad Municipal Ambiental de Utila.

2. Si una medida ambiental no fue identificada en el proceso de planeacién y
amerita ser valorada en el proceso de construccién, podra ser agregada su medida
de cumplimiento a través de una adenda al contrato.

5.10.18 Cierre del proyecto.

Limpieza total del &rea donde se desarroll6 el proyecto, reparacion y correccion
de cualquier dafio o molestia ocasionado por las actividades de construccion.
Antes de entregar y recepcionar la obra el contratista deberd de entregar el
proyecto dejando de igual manera el area de trabajo a como fue entregada,
retirando del mismo cualquier vestigio de desechos de construccion y/o
materiales de construccién. Dejar restaurado a su estado original el terreno usado
como campamento y/o bodega. Reparar cualquier dafio causado a la propiedad
privada como ser: dafio de cercos, dafios de aceras, etcétera.

5.10.19 Sanciones por el incumplimiento de las medidas ambientales.

Las medidas ambientales son requisitos fundamentales de los documentos
contractuales y, por lo tanto, la falla deliberada del contratista en observarlas
constituye causa suficiente para la rescision del contrato.

El presupuesto ambiental no compensara o cubrira los costos que puedan resultar
de la adopcion de medidas adicionales no previstas que se soliciten, para corregir
0 compensar impactos ambientales directos provocados por el contratista, en el
sentido de garantizar la calidad ambiental y la seguridad de la comunidad. El
contratista sera responsable de todos los costos vinculados al retraso de las
operaciones debido al no cumplimiento de estas medidas ambientales.

Los reportes de avance mensuales de trabajo que seran presentados por el
especialista en gestion ambiental terrestre de la ZOLITUR para permitir su pago,
deberan contener un capitulo especial sobre el cumplimiento de las medidas
ambientales. El capitulo debera tener el visto bueno del Coordinador del
proyecto.

La realizacion del pago final de la obra y/o pagos relativos a los importes
retenidos de los pagos mensuales, sdlo podran ser realizados después de la
comprobacion del cumplimiento de los requerimientos de las medidas
ambientales durante las etapas de construccidn realizadas en ese momento.

En el caso de que el Contratista no inicie el proceso de gestion para mitigar,
evitar, corregir o compensar los impactos ambientales directos conforme lo
establecido en las medidas ambientales, contrato cumplimiento de medidas de
mitigacion o especificados por la especialista en gestion ambiental terrestre
dentro de 48 horas después de ser notificado, el supervisor de obra tomara las
medidas apropiadas para: i) exigir que el contratista deje de trabajar en otras areas
y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas; o ii)
proceder con los recursos necesarios, equipos y materiales que considere



conveniente, ya sea directamente o por contrato a terceros, para remediar las
deficiencias especificadas.

CLAUSULA SEXTA. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de emitir los
documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante debera

proporcionar.

6.1Disposiciones
Generales

6.1.1 En el presente Contrato Si se prevé Conciliador. (Véase apartado 1.1.1,
Literal a)

6.1.2 El periodo de responsabilidad por defectos serd de 3 meses a partir
de la fecha de terminacion estipulada por la Supervision del
proyecto.

6.1.3 El Contratante es la Zona Libre Turistica de Islas de la Bahia, a través
de la Abogado Paula Rosario Bonilla. (Véase apartado 1.1.1, Literal p)

6.1.4 La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es XXXX
dias calendario a partir de la orden de inicio. (Véase apartado 1.1.1,
Literal s)

6.1.5 El Coordinador del Proyecto es El Jefe de la Unidad Técnica de la
Zolitur, PhD. Sotero Medina Castro (Véase apartado 1.1.1, Literal v).

6.1.6 El Sitio de las Obras esta ubicada Barrio Jerusalen en el Municipio de
Utila, Departamento de Islas de la Bahia (Véase apartado 1.1.1, Literal x)

6.1.7 La Fecha de Inicio es XXXXXX, (Véase apartado 1.1.1, Literal aa)

6.1.8 El o los subcontratistas no podran realizar mayor obra que el 40% de
las actividades plasmadas en el contrato, este porcentaje debera incluir
actividades estipuladas en cualquier adenda al contrato, (Véase apartado
1.1.1, Literal bb)

6.1.9 Las Obras consisten en Contratacion de Servicios de Construccion
Para Mejoramiento del Instituto Republica de Honduras en el
Municipio en Utila en Islas De La Bahia.” De acuerdo a las
especificaciones y los planos entregados al Contratista, (Véase
apartado 1.1.1, Literal ee).

6.1.10 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Plan de Trabajo, propuesta econdmica y formulario de Garantias,
(\Véase apartado 1.2.3, Literal i)

6.1.11 No aplica (Véase apartado 1.8.1)
6.1.12 Personal Clave: Ingeniero Residente

Maestro de Obras
(\Véase apartado 1.9.1)



6.2. Control de
Plazos

6.3. Control de la
Calidad

6.4. Control de
Costos

6.1.13 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Informe
elaborado por Coordinador del Proyecto o Supervisor de Obra u otra
institucion que el Contratante solicite su apoyo de forma escrita, (Véase
apartado 1.14.1)

6.1.13 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) sitio
donde se encuentra enBarrio Cola de Mico, en fecha XXXXXXXX,
(\Véase apartado 1.21.1)

6.1.13 Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo (Véase apartado
1.26.1)

6.2.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra dentro de 15
dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, (Véase apartado 2.1.1).

6.2.2 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 15 dias,
(\Véase apartado 2.1.3).

6.3.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses, (Véase
apartado 3.3.1)

6.4.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras. (véase apartado
4.10.1)

6.4.2 El monto del contrato asciende a XXXXXX (L. XXXXX).

6.4.3 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 0.36% por dia del saldo total del contrato. EI monto
maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 10%, (Véase apartado 4.11.1)

6.4.4 El anticipo serd de XXXXXXXXX (Lps. XXXXX), la fecha de entrega
del anticipo sera el XXXXXXX (véase apartado 4.13.1)

6.4.5 El monto de la Garantia de Cumplimiento es de XXXX (L. XXXXX),

6.4.6 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en las CGC. La Garantia de Calidad tendra un valor de
XXXX (L. XXXX) esta debera estar vigente por un plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de Acta de recepcion definitiva de la Obra
(Véase apartado 4.14.2).

6.4.7 Los manuales de operacion y mantenimiento serdn entregados 1 mes
después de culminado la obra. (Véase apartado 5.4.1)



6.4.8 El nimero de dias seran treinta (30). (\VVéase apartado 5.5.2 numeral i)

CLAUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO

Las especificaciones para la “Contratacion de Servicios de Construccion Pavimentacion Con
Concreto Hidraulico de La Comunidad Cola de Mico En EI Municipio de Utila En Islas De
La Bahia son las siguientes: (seran las descritas en las especificaciones especiales del
presente Pliego de Condiciones

CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES

Las cantidades de obra y presupuesto para la ejecucion del proyecto: “Contratacion de
Servicios de Construccion Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoguardiol de La
Comunidad Cola de Mico En EI Municipio de Utila En Islas De La Bahia son las siguientes:

CANTIDADES DE OBRA

NO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
L 000 | TECHOS
101 | DESMONTAJE DE LAMINAS M2 437.34
1.02 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO M2 437.34
1.03 | SOBRE-ACARREO DE DESPERDICIOS M3/KM 15.00
INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA - 43734
1.04 |EDIFICIOLY 2 '
1.05 | CIELO FALSO DE PANELY M2 437.34
SUB-TOTAL
200 | INSTALACIONES ELECTRICAS
501 | INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS UND 2
2.02 | INSTALACION DE TOMACORRIENTES UND 40.00
2.03 | INSTALACION DE INTERRUCTORES TRIPLE UND 5.00
2.04 | INTERRUCTORES DOBLES UND 5.00
2.05 | INSTALACION DE VENTILADORES CON SOPORTE DE MADERA UND 35.00
2.06 | INSTALACION DE LUMINARIAS LED UND 26.00
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE | UnD 100
2.07 | COMPUTACION 36,000 BTU SUPER INVERTER 25 SEER
SUB-TOTAL
200 | ACABADOS




3.01 |LOSA DE SOPORTE; CON CERAMICA PARA LAVANOS EXTERIOR M2 2.02
3.02 | LAVAMANOS DE BANO, LLAVES Y ACCESORIOS UND 4.00
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS AMERICAN UND 5 00
3.03 |ESTANDAR
3.04 | ACERA 1X0.10 M2 29.00
3.05 | DEMOLICION DE CERAMICA EN LABORATORIO M2 38.22
3.06 | CERAMICA EN LABORATORIO M2 38.22
3.07 |PINTURA PARA CIELO FALSO M2 598.16
3.08 | RESANE DE PAREDES M2 50.00
3.09 |PINTURA PAREDES M2 1144.40
3.10 |PINTURA ANTICORROSIVA EN PORTONES GLOBAL 2.00
3.11 | RESTAURACION DE BARANDAL DE MALLA CICLON ML 49.20

IMPORTANTE: Presentar fichas de precios unitarios de digital en formato Excel y PDF. En caso de
que hubiese discrepancias prevalecera la lista de precios de forma PDF. En la descripcién del
concepto es de forma general, en caso de que la actividad requiera de sub actividades para su
realizacion, estos costos deberan de incluirse y reflejarse en los costos del concepto general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESMONTAJE DE LAMINAS

Se realizara el desmontaje de laminas de aluteja que se encuentran actualmente en la
edificacion, estas laminas seran trasladada al plantel donde lo indique la supervision a una

distancia no mayor a 6.00 km



DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO

Se desinstalara toda estructura de madera, el material de desmontaje se trasladara donde la
supervision lo indique, en un trayecto no mayor a 6.00 km. También se realizara el
desmontaje de instalaciones eléctricas existentes, tomando todas las precauciones necesarias.

INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA

Se construira una estructura de madera para techo autosostenido con vigas de madera de 2x8
estas piezas deberan ser completas, cepillada y curada la cual se colocara a cada dos pies de
separacion, la madera serd pulida acabado con lija 100 utilizando lijadoras mecénicas de
disco, las vigas de madera se les aplicara barniz marino natural de Sherwin Williams
ancladas al limaton principal de 3x10 cepillado y curado; Los clavadores de madera rustica
curada 1x4, todo clavo a utilizarse debera ser galvanizado. La lamina debera de ser Aluzinc
natural calibre 26 de Ferromax o Ferreconsa se deberd mostrar la factura de la compra a la
supervision, los tornillos para instalacion de laminas de Aluzinc, deberan de ser aluminizados
de 27, la actividad incluye todo el proceso de estructura de madera cepillada y curada
instalacion de lamina de Aluzinc y caballetes. Se debera considerar un plato perimetral de
madera de 2x10 cepillada y curada para sujecion sobre paredes de concreto los cuales seran

sujetos con pernos galvanizados de 3/8 fundidos al concreto de la solera superior con sus

respectivas arandelas y tuercas. la separacion sobre paredes de concreto y estructura de techo

sera cubierta con parales de madera 2x3 cepillados curados, y forro de madera.

CIELO FALSO DE PANELY



Se instalara cielo con lamina de panely de 4x8 pies; de 8 mm sobre vigas de madera de 2”°x8”

estructura de techo, se tomara todas las precauciones de seguridad para evitar accidentes del

personal. La tuberia pvc cunduit se instalaréa sobre el panely.

INSTALACIONES ELECTRICAS.

GENERALIDADES
Todo trabajo, incluido en esta seccion se regira de acuerdo a los documentos contractuales,
entre los cuales estan incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes

especificaciones.

El Contratista proveera todos los materiales y equipo, y ejecutara todo trabajo requerido para
las instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, codigos y
normas:

1) El Codigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

2) Normas de la Asociacién para la proteccion contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)
3) Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.

4) lluminating Engeneering Society (1.E.S.)

5) Asociacidn Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.

6) Cualquier reglamento o restriccion imperante en Honduras.

Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.



El Contratista obtendrad y pagara por todos los servicios provisionales indispensables para la
ejecucion del trabajo.

El Contratista suministrara e instalara cualquier material o trabajo no mostrado en los planos,
pero mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para
completar el trabajo en forma satisfactoria para el contratante y lo dejara listo para su
operacion, El Contratista tomara todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o
en los planos que estan a su disposicion que complementan las especificaciones.

El Contratista serd responsable por el cuidado y proteccion de todos los materiales y equipo
hasta el recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los dafios causados
en la obra. Todo equipo dafiado durante la construccidn, serd reemplazado por otro nuevo, de
idénticas caracteristicas.

Todos los materiales o0 accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado,
deberan de ser del mismo fabricante. El Contratista debera consultar a la Supervisién sobre

cualquier perforacion a realizarse en elementos.

VERIFICACION DE CONDICIONES

El Contratista, antes de comenzar la obra, debera examinar todo el trabajo adyacente del cual
el trabajo de Electricidad depende de acuerdo con la intencion de estas especificaciones e
informaraal Supervisor cualquier condicion que prevenga al Contratista a realizar un trabajo
de primera clase. No se eximird al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo
adyacente incompleto o defectuoso, a menos que el Contratista le haya notificado al
Supervisor por escrito y éste haya aceptado antes de que El Contratista empiece cualquier
parte del trabajo.

Los célculos para los precios unitarios de cada actividad, deberan presentarse de forma
detallada; es decir que estos incluyan el listado de materiales a utilizar, descripcion de
especificaciones y calidad de los mismos para cada actividad. EI Contratista considerara en
su presupuesto los gastos que ocasionara la reubicacion de cualquier elemento. Estos
cambios no ocasionaran gastos adicionales al CONTRATANTE.

El Contratista deberd hacer ajustes necesarios para acomodar las salidas de los diferentes

tipos de acabado para que en las instalaciones embebidas, las cajas queden al ras con la



superficie de acabado. Salidas colocadas incorrectamente seran movidas sin costo alguno
para el CONTRATANTE.

Los apagadores locales individuales se ubicaran en el lado del cierre de las puertas y en caso
de discrepancias entre los planos eléctricos y arquitectdnicos se consultara al Supervisor para
su ubicacion definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico o relacionado con éste. Ejecutado por El Contratista sin tomar en
cuenta el trabajo de las otras obras y que en opinidn del Supervisor tenga que ser movidas
para permitir la instalacién adecuada de otros trabajos. Serdn movidas como parte del trabajo
sin costo adicional para el duefio.

El Contratista suplird los planos y dibujos que le pida el supervisor sobre los aparatos y
detalles de las instalaciones eléctricas, sin costo alguno.

El Contratista debera durante el proceso de la obra mantener un registro permanente de todos
los cambios donde la instalacion verdadera varié de la indicada en los planos de contrato. A
la terminacion El Contratista suministrara un juego completo de planos en papel reproducible
y archivo electronico en los que se muestre clara y nitidamente. Todos los cambios y
revisiones al disefio original y como quedo instalado, en definitiva.

Es obligacion del Contratista entregar, con quince dias anticipados, catadlogos Yy
especificaciones de los materiales y/o equipos a instalar, y el Supervisor se reserva el derecho

de su aprobacion.

DIRECCION TECNICA

La obra eléctrica sera dirigida por un Ingeniero con experiencia en instalaciones eléctricas en
edificaciones, preferiblemente con el grado de Ingeniero Eléctrico graduado y colegiado,
quién atendera la obra eléctrica como Ingeniero responsable durante todo el proceso hasta la
recepcion final.

El Contratista debera presentar al contratante el documento del Ingeniero responsable y del
personal calificado, para su aprobacion respectiva.

MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

La totalidad de los materiales a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la

aprobacion de la Supervision y deberan cumplir con los requisitos minimos



Exigidos por los Reglamentos y Codigos de antes mencionados. Cuando hubiera necesidad
de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y accesorios, el Supervisor
se reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

1) NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)

2) INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)
3) UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.)

Las marcas, tipos y modelos de equipos o materiales mencionados que el Contratista debe
suministrar, se entiende, podran ser suplidos por un equivalente, Unicamente con
especificaciones iguales o superiores a las indicadas y en ningin momento se debe tomar
como obligatorias las marcas apuntadas, siempre que lo apruebe el Supervisor.

Todo equipo, material o sistema, serd probado y entregado en perfecto estado de
funcionamiento, supliéndose sin costo adicional para el CONTRATANTE el que falle por
causas normales de operacion durante el primer afio de funcionamiento a partir de la fecha de

recibo final de la obra terminada.

PRUEBA DE VOLTAJE ELECTRICO

Con los instrumentos propios para ello se probara en el sitio el voltaje de cada unidad
Eléctrica, tales instrumentos seran suministrados por El Contratista.

Con los instrumentos propios para ello se probara en el sitio el voltaje de cada unidad

Eléctrica, tales instrumentos seran suministrados por El Contratista.

ALAMBRES Y CABLES.

Todos los conductores de las instalaciones seran sin excepcion del tipo cable, no asi los de
alumbrado y tomas de corriente que seran el 14, 12 y 10 tipo seran cableados y trenzados,
para 600 voltios. Seran para aplicacion general de cobre, con aislamiento de termopléstico de
cloruro de polivinilo, P.V.C. Para temperatura en el conductor no mayor de 90 grados C.
(THHN), de calibre AWG y MCW no se utilizaran calibres menores que el niamero 14. Tipo
THHN, TNM, TUF, TSJ, Conductores autorizados por los cddigos nacionales e
internacionales.

EMPALMES



No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de PVC., o
cualquier otro ducto de canalizacion. En las lineas de alta tension se emplearan los
conectadores apropiados.

La de los cables a la bornera de un térmico se hard estafiando la punta del cable a ser
conectada. Los empalmes de los calibres AWG No0.10 y menores se efectuaran utilizando el
conectador plastico del tamafio conveniente (scotch look). Para empalmes de conductores en
los cuales esta presente un conductor de calibre AWG No. 8 o mayor, se utilizara el
dispositivo conectador de cobre del tipo perno partido, procediéndose luego a cubrir dichos
conectadores con cinta tipo masilla, hasta matar las aristas; luego se recubrird con cinta de
alto valor dieléctrico.

CONDUCTOS PLASTICOS

Cuando las canalizaciones sean expuestas, ocultas, empotradas o subterraneas seran de
plastico, se utilizaran tuberia plastica, conocido como tecno ducto, de tipo flexible y PVC
para uso Eléctrico de alto impacto, Cédula 40, de fabricacién Nacional o Centro Americana.
A menos que se indique lo contrario no se aceptara poliducto.

Los ductos deberan ser del didmetro necesario para acomodar los conductores, todo de
acuerdo a lo especificado en el National Electrical Code 2008, versién minima, (NEC-2008),
a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ningun ducto debera
ser menor de 3/4" de didametro y todas las juntas se hardn con uniones a pruebas de agua,
asegurandose que queden firmes y apretadas.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes y
otros accidentes o agentes que deformen o causen cualquier perjuicio. Durante la instalacion
y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser tapadas y protegidas contra
el ingreso de cualquier elemento extrafio y sé evitara fijarlas a las varillas estructurales, o
cuando lo apruebe el Supervisor en casos excepcionales, y cuando se instalen superpuestas a
la pared, se sujetaran con abrazaderas metalicas clavadas a la pared.

Todo conducto se dejara enguiado con alambre galvanizado No. 12 desde el momento de su
instalacion y no se dejara de colocar en ninguna area o zona.

Todo conducto subterraneo para circuitos derivados sera protegido en su superficie con una

capa de concreto simple no menor de 7 cm. de espesor y a una profundidad de 0.15 mts.



Como minimo del NPT y en tramos que atraviesen lugares de transito vehicular, a una
profundidad no menor de 0.50 mts.

CAJAS DE SALIDA, CONEXION Y PASO

Todas las cajas seran plasticas, para uso pesado.

Las cajas de salida de luces seran octagonales sencillas de 4™ x 1/2" x 3/4" y octagonal doble
fondo cuando asi se requiera, tendran tapadera con agujero para instalar conector romex de
Y42”’para cada luminaria.

Las cajas para tomas a 120v. Seran rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v.
Seran de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 6 5 x 5", doble fondo con ante tapa de
5" x 5"

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por
tapas removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar
provistas de agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diametro de los tubos
que recibiran. Las cajas que no alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase
de artefacto o accesorio a usarse y seré sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se
tendra especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la
caja o tapa se extienda mas del repello, acabado o moldura. EI Contratista debera de nuevo
colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones.
Para que todas las cajas, queden en relacion debido a los disefios de cielos rasos y centro de
espacios etc., el Contratista debera familiarizarse con los detalles arquitectonicos de estos
espacios y colocara las salidas debidamente; indicadas en plano.

Donde se requiera se proveerd empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se
permitirdn mas de dos curvas de 90 Grados o su equivalente, y como méaximo dos curvas
entre dos cajas de conexion, salidas. La maxima distancia entre dos cajas de conexion sera de
20 mts.

PROTECCION
Todo el equipo y material debera estar protegido contra el clima tropical. Todo el trabajo sera
ejecutado de acuerdo con la mejor practica de este arte, empleando personal especializado

bajo la direccion de un Ingeniero Eléctrico y Técnicos Electricistas de reconocida



competencia con respaldo de las instituciones educativas e instituciones a las que este
afiliado.

GARANTIA

1) El Contratista garantizara que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra y
defectos en material y mano de obra por un periodo de un afio comenzando en la fecha de
aceptacion de su trabajo y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a

juicio del Supervisor resulte de un material o0 mano de obra deficiente o de vicios ocultos.

2) Cualquier trabajo a efectuarse por razon de esta garantia debera efectuarse de acuerdo a la
conveniencia del disefio y ademas se reparara por su cuenta los dafios al resto del edificio que

se originen como una consecuencia de los trabajos de reparacion cubiertos por esta garantia.

CORTES Y REMIENDOS

Los cortes y remiendos seran hechos por obras civiles. Electricidad debera dejar ajustados e
instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios entes de que el concreto sea colado.
Puede dejar abertura en las formaletas para localizar después los accesorios Obras civiles
rellenara los agujeros posteriormente con el material adecuado.

Si el contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para, instalar
tuberia, cajas 0 accesorios, los cortes 0 remiendos en el concreto y otros materiales, seran por
cuenta de El Contratista.

PANELES DE DISTRIBUCION (Centros de Carga)

Los Centros de Carga deben indicar, entre otros, los siguientes datos:

1) Tipo de servicio: Monofasico.
2) Sistema: 1 Fases, 4 Hilos, 120V~/240V~
3) Frecuencia: Para Honduras debe ser 60 Hz.

4) Amperaje que soportan las barras del Centro de Carga: esta no debe ser menor a 100A.

Las barras del Centro de Carga son la parte integral de estos equipos donde se conecta el
servicio de entrada (directamente o a través del breaker principal) y a partir de las cuales, se
realiza la distribucion de los circuitos de una edificacion, a través de los correspondientes
breakers.

El Ndmero de Circuitos correspondera a lo indicado en Cuadro de Cargas para cada Panel,

segun disefio en planos.



Ubicacion: Se suministrara e instalaran los paneles de distribucién en los sitios indicados en
los planos y de las caracteristicas requeridas o similares.

Identificacion: En la puerta de cada panel se colocard una lista escrita a méaquina
identificando cada circuito con la posicion en el panel, descripcion del breaker, calibre de
conductor y la carga que alimente.

Calidad: Se aceptara paneles fabricados por marcas de reconocida calidad y aprobados por la
Supervision.

Dispositivos de Proteccion de Circuitos: Serdn del tipo termo magnético y seran para 60
ciclos y de las capacidades indicadas en los planos, pero nunca para menos de 10,000
amperios en cono circuitos.

a) En muebles con accesorios de salida de plomeria, se usara cable armado flexible y cubierto

de plomo.
b) Todo el ducto a usarse sera UL approved.
c) Se permitira el uso de cajas de salida de tipo pesado.

Toda canalizacion sera instalada completamente, debiéndose colocar los gabinetes de los
paneles cuando se instalen las corridas de los circuitos hacia los paneles. EI gabinete no sera
instalado posteriormente a la instalacion de los ductos, sino que serd primero el gabinete y

después los ductos.

En el cuarto eléctrico de distribucion se instalara un panel de distribucién principal
monofasico, el cual tendra barras con capacidad para 400 amperios y no menos de 42
espacios, sera instalado por completo con acometidas bien ordenadas y cubiertas con tuberia
pvc y canaleta metalica resistente a manipulacién y con espacio suficiente para facilitar las

labores de mantenimiento eléctrico.

INTERRUPTORES

A menos que se especifique 0 muestre otra cosa en los planos seran 20A /125v, tipo
silencioso de montaje intercambiable, un polo, tres vias, de baquelita color marfil conectados
al cableado por medio de terminales de ojo. La altura de los interruptores sera de 1.20 mts.
del N.P.T. considere cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.
TOMACORRIENTES



Esta actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de los tomacorrientes y sus
respectivas placas.

Los tomacorrientes seran dobles y polarizados, con capacidad de 15A/125v y 20A/250v del
tipo adecuado para usar clavija polarizada de 3 contactos, conectados al cableado por medio
de terminales de ojo, se colocaran sobre cajas de 2”’x4” a una altura de 0.40 mts. del nivel del
piso terminado, alimentados por cable de cobre thhn 1#12F+1#12N+1#14G considere
circuito con cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad. Y su respectivo
Braker de 20 amps, por circuito, no se debera instalar mas de 6 tomas por circuito.

PLACAS

Las que cubran interruptores seran de acabado liso, color aluminio anodizado y contendran
tantas ventanas como el niumero de dispositivos cubran. Las que cubran tomacorrientes tipo
domiciliar las placas seran de baquelita con igual nimero de agujeros. Las que cubran tomas
de corriente trifilares de 20, 30, 0 50 Amperios o segun se indique en plano, 120/240v., seran

de baquelita, acabado liso, color marfil.

LUMINARIAS
a) Las lamparas de techo en pasillos seran del tipo led por su eficiencia y se ubicaran segun

se indiquen en planos.

c) La iluminacion interna de las Aulas serd con bombillos led de 30w de potencia, 5,000

kelvin de intensidad luminosa controlados individualmente.

d) Las lamparas ubicadas en los accesos a los salones de clase seran bombillos tipo led. Con

Sus rosetas

e) La localizacion aproximada para un cuarto de salon cada luminaria, discrepancia sobre la
colocacion, el Contratista debera consultar al Supervisor, quien seleccionara sin costo
adicional para el CONTRATANTE. Considere circuito con braker de 15 amp, cable 2 lineas

+ tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

INSTALACION DE VENTILADORES CON SOPORTE DE MADERA
Se instalaran ventiladores del tipo ventiladores de pared de la marca LASKO los cuales se

instalaran con todo y su circuito eléctrico con tuberia pvc % asta el interruptor de encendido



para el cual encenderan dos ventiladores en simultaneo con soporte de madera decorativo.

Considere circuitos cable 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para esta actividad.

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE
COMPUTACION 36,000 BTU SUPER INVERTER 25 SEER

Aire acondicionado deberd de ser de la marca CONFORTSTAR se debera considerar
instalacion completa, circuito Unico con su braker con el amp indicados por el fabricante,
tuberia de salida instalacion de condensador. Se debera hacer los anclajes requeridos en la
pared con tornillos galvanizados y expansores plasticos, la instalacion eléctrica debera ser
realizada por un técnico en electricidad, y la instalacion del aire acondicionado por un
técnico en refrigeracion. Considere circuito con 2 lineas + tierra y tuberia cunduit pvc para

esta actividad.

PRUEBAS

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificaran con el personal
que el Contratista haya hecho responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervision
de obras, cuyos resultados de la verificacion, medicion y registro quedaran asentados en
bitdcora. Para realizar tales pruebas se utilizara en cada caso el equipo adecuado y

conveniente, dichas pruebas se describen a continuacion:

a) Rigidez dieléctrica de los circuitos en general.

b) Resistencia a tierra del sistema de polarizacién general.
c) Polaridad de sistema.

d) Simulacién de fallas.

e) Amperajes y voltajes.

f) Secuencia de fases.

g) Nivel luminoso

LIMPIEZA'Y ENTREGA



Durante el desarrollo del trabajo y a su término, ElI Contratista sacara del edificio toda
suciedad y material de desperdicios ocasionados por él como resultado de su trabajo.
Removera todas las herramientas, andamios y cualquier material de excedente una vez que
haya sido terminada y aceptada la obra descrita.

La obra debera ser entregada a la ALCALDIA, completamente terminada y en condiciones
normales de operacion, bajo la aceptacion de la Supervision.

A la terminacion El Contratista suministrard un juego completo de planos en papel
reproducible y archivo electronico en los que se muestre clara y nitidamente todos los
cambios y revisiones al disefio original y como quedo instalado el sistema eléctrico en
definitiva.

LOSA DE SOPORTE; CON CERAMICA PARA LAVANOS EXTERIOR

Se debera construir una losa de soporte con dimensiones de 0.50x1.00 metros con dos baces
laterales con Bloque de concreto fundido con varilla de 3/8 en cada agujero, para el montaje
de dos lavamanos de bafio, se debera colocar ceramica para recubrimiento de esta losa y
bases de soporte, la losa tendré un espesor de 10 cm armado con varilla de 3/8@0.15 m se
debera considerar los boquetes para lavamanos al momento de la fundicion.

LAVAMANOS DE BANO, LLAVES Y ACCESORIOS

Lavamanos seran de la marca American Standard, considerar accesorios de drenaje, se
instalaran llaves para lavamanos de acero inoxidable. Considere mangueras de abasto

valvulas de cierre.

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS AMERICAN ESTANDAR
Considera desinstalacion de sanitarios en mal estado e instalacion de sanitarios nuevos de la

marca American estandar con tanque de agua con capacidad para 3.5- 4 galones los sanitarios


mailto:3/8@0.15

deberan de ser de tasa ovalada, considere valvulas, mangueras de abasto y accesorias para su

instalacion completa y adecuado funcionamiento.

ACERA 1X0.10

Construccion de acera de concreto 2500 psi con varilla lisa de ¥ como refuerzo por
temperatura espaciado a cada 20 centimetros en ambas direcciones, considere el alineamiento
y conformacion de la seccion base para la acera, se deberd utilizar curador de concreto. El
acabado sera escobillado y las orillas sisadas, se deberd realizar acabado sizado a cada 1.00

metros de longitud dando un acabado tipo pastillas de concreto.

DEMOLICION DE CERAMICA EN LABORATORIO

Se debera levantar cerdmica en su totalidad, en piso que se encuentra fracturado se debera
remover todo el excedente de pegamento de ceramica y los desperdicios seran trasladados
donde lo indique la supervision.

CERAMICA EN LABORATORIO

Se instalard cerdmica de marca Brasilia en piezas de 42x42 color el que especifique la
supervision, el pegamento para ceramica sera SEMIX PISO SOBRE PISO, con separadores
de 2 milimetros donde se aplicara el fraguado.

PINTURA PARA CIELO FALSO



Se aplicara pintura PINTURA MATE SHERTECH 4000 en cielo falsos a dos manos y una
mano de sellador, se deberd garantizar que la aplicacion sea uniforme, si se encuentran
lamparones se deberd agregar una tercera mano de pintura, para su aplicacién debera
considerar rodos, brochas.

RESANE DE PAREDES

Se debera realizar resanes en paredes con masilla plastica donde se encuentren fisuras y
deterioros del repello, utilizando espétulas, y lijando la superficie hasta que quede uniforme.
PINTURA PAREDES

Se utilizard pintura de PINTURA DE ACEITE ESMALTE COLONIAL BRILLANTE
SHERWIN WILLIANS en paredes, las cuales difieren de dos colores azul turqueza y blanco
antiguo, se deberé considerar diluyentes para la aplicacion.

PINTURA ANTICORROSIVA EN PORTONES

Pintura PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL FAST DRIVE para portones
principales, considere limpieza mecéanica con cepillos de alambres, desoxidantes.
RESTAURACION DE BARANDAL DE MALLA CICLON

Considere la instalacion de tuberia de 1” pulgada de didmetro, galvanizada chapa 14 en el
extremo superior e inferior para tensar la malla ciclon, instalados con soldadura sobre pines
en castillos de concreto los cuales de encuentran espaciados de 2.8 a 3.25 metros, la malla
existente se reutilizara la seccion que se encuentra en buen estado; se debera considerar la
instalacion de un rollo de malla ciclon nueva la cual comprende de una longitud de 30.00

metros con una altura de 6 pies. Se debera considerar

CLAUSULA NOVENA: DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repulblica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios



fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Précticas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
(del Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA DECIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion economica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.



CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ACEPTACION DE CONDICIONES: Ambas partes
aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del
mismo. EN TESTIMONIO de lo cual las partes suscriben el presente Contrato de
Conformidad con las leyes de la RepUblica de Honduras, en la ciudad de Roatéan, Islas de la
Bahia, a los xx dias del mes de xxx del dos mil xx (xxx), se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.



