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I.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
1.00 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: 

1.01 Definiciones: 

  El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben 
ser aplicados por los Contratistas en la presentación de las ofertas para los procesos 
de Licitación que realiza la MUNICIPALIDAD para la contratación de proyectos 
financiados con fondos nacionales y otras fuentes. Todas las definiciones indicadas en 
las condiciones generales de estos documentos contractuales, son aplicables a las 
instrucciones a Los Licitantes. 

 

1.02   Inscripción: 

 Para participar en esta modalidad de contratación, debe estar inscrito y habilitado en el 
Banco de Contratistas que la MUNICIPALIDAD lleva al respecto e inscrito y solvente 
en el Colegio de Ingenieros Civiles o en el Colegio de Arquitectos en la categoría de 
Contratista Individual, Empresas Constructoras.  

 

1.03   Puntualidad: 

 Al momento de las aperturas de las Ofertas, es básico estar diez minutos antes de la 
hora programada para la misma, ya que el salón de sesiones cerrará sus puertas 
exactamente a la hora establecida, para poder dar inicio a dicho acto de Apertura de 
Ofertas. 

 

1.04   Representantes: 

 Podrá presentarse al acto de apertura, un representante a presentar la respectiva 
Licitación. Cuando un contratista comparezca a través de representante, este 
solamente deberá presentar una identificación.  

 

1.05 Presentación del Desglose de Presupuesto de Oferta: 
 El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse con letra y números claros 

perfectamente legibles, ya que los textos y cantidades de difícil comprensión serán 
tomados como ilegibles.  Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra 
por Precio Unitario deben escribirse con números claros. 

 

1.06 Trascripción de Documentos: 
 Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las páginas del documento 

base que la MUNICIPALIDAD proporciona para presentarlos en hojas separadas.  El 
desglose de presupuesto de oferta podrá sustraerse del documento para efectos de 
llenar la Licitación, pero deberá incorporarse a dicho documento base para que forme 
parte fundamental de la oferta.  

 

1.07 Planos: 
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 La Oferta deberá ir acompañada de los planos correspondientes al Proyecto. A 
excepción de los proyectos que no los requieran. 

 

1.08 Forma de Licitación: 

 La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada y sellada (Sellada 
en el caso de Ingenieros Civiles, Arquitectos y Empresas Constructoras).   

 

1.09 Visita a la zona de las obras: 

 El Licitante bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la 
zona de las obras y sus alrededores, para que obtenga por sí mismo, toda la 
información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato 
para la construcción de las obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán 
por cuenta del Licitante.  

 

1.10 También deberá acompañar a su oferta los documentos siguientes: 

 
1. Copia del Acta de constitución de la empresa y/o Comerciante individual 

2. RTN Numérico y Copia de Identidad del Oferente  

3. Declaración Jurada según Articulo 18, de no estar comprendido en ninguno de los 

casos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado 

4. Estados de resultados y balance general de los últimos 3 años 

5. Por lo menos 2 Referencias comerciales y/o bancarias de la empresa 

6. Copias de actas de recepción Final o definitiva de proyectos similares ejecutados. 

7. Garantía de sostenimiento de oferta por el 2% del valor ofertado 

8. Autorización para que la Municipalidad pueda solicitar información acerca del 

contratista.  

9. Disponibilidad de equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras. 

10. Constancia de estar registrados en la ONCAE. 

11. En caso de ser Ingeniero contratista, presentar constancia de estar solvente en el 

Colegio de Ingenieros. 

 

2.00 OFERTA ECONÓMICA: 

2.01  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

  La oferta económica que prepare el Licitante, deberá incluir lo siguiente: 

 Oferta Total Global 

 Desglose de Precios Unitarios por Actividades. 



                                                     

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE 

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA 

 

ELECTRIFICACION RURAL AGUANQ-01-2023 
Página 6 de 50  

  
  

 Garantía de Sostenimiento de Oferta por el 2% 

 
Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Económica del Licitante. 

3.00 PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.01 Contenido de las ofertas: 
Los Licitantes, examinarán cuidadosamente los documentos y llenarán en detalle la 
información que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde y firmarán 
todas las hojas del Documento de Oferta, las cuales pasarán a formar parte del contrato. 
Los borrones y otros cambios, deberán ser salvados mediante las iníciales de la 
persona que firma la Oferta, en cumplimiento a la cláusula 3.04.  El presente documento 
deberá tener sus hojas en el mismo orden en que le fueron entregadas al Licitante. 
 

3.02 Precios Unitarios: 
  Se deberán presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de una 

discrepancia en estos precios y los totales, se tomarán como válidos los precios 
unitarios. 

 

  La MUNICIPALIDAD hará las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso 
y los Oferentes deberán aceptarlas sin protestas tales correcciones. 

 

 Los Licitantes deberán ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos 
de obra iguales o idénticos.  

 

 En caso de existir discrepancia en estos valores la MUNICIPALIDAD autorizará como 
válido el precio unitario de menor valor.  

 

3.03. Precios Unitarios de Materiales 

El Licitante deberá proporcionar junto a su oferta, los precios unitarios y unidades de 
medida de la lista de materiales que muestra en la sección titulada "Desglose de 
Precios de Materiales". Estos precios deberán ser los que el Licitante, utilice en la 
preparación de su oferta. La lista que se presente formará parte del contrato. El 
Licitante deberá estudiar cuidadosamente los planos y especificaciones para 
asegurarse de que el material listado es el que se solicita. Queda entendido que los 
precios que se reconocerán, son los directos de los materiales los que deberán incluirse 
en los costos directos al preparar los precios unitarios. El Licitante podrá proporcionar 
un listado en forma separada de los materiales que del estudio de los planos resultaren 
no incluidos en el listado suministrado. El Licitante deberá presentar junto con el listado 
de materiales, Ofertas efectuadas que respalden los precios manifestados en dicho 
listado, tales Los licitantes u ofertas deberán ser consistentes con el plazo de vigencia 
de la Oferta. 
 

3.04  De las Firmas 
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El Licitante debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ing. Civiles, Arquitectos y Empresas 
Constructoras) todas las hojas que conforman el documento base de Licitación, en 
señal de que acepta el contenido del presente documento.   
 

3.05 Plazo de Entrega de la Obra 
Se estipula un plazo en SETENTA Y CINCO (75) días-calendario consecutivos 

máximo, para la entrega del proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista deberá 
entregar como parte de su oferta, lo siguiente: 

1. Programa General de Ejecución de Obra del Proyecto. 

2. Cronograma de la ejecución de las actividades del proyecto. 

Esto permitirá a la Comisión de Análisis y de Evaluación, conocer el tiempo estimado 
por el Contratista para la realización de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. 
El plazo de entrega de la obra, se empezará a contar a partir de la fecha fijada en la 
orden de inicio y termina cuando el proyecto esté totalmente concluido física y 
financieramente. El plazo de ejecución propuesto debe ser igual o inferior al 
estipulado por la MUNICIPALIDAD. 

3.06    Idioma de los Documentos 

El Licitante deberá presentar su oferta en idioma español de acuerdo a la forma de 
oferta. 
 

3.07  Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra 
Se exige al Licitante que examine cuidadosamente el lugar en que se construirá la 
obra y que se familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la obra o 
servicios que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones 
del terreno, calidad y cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, así como 
con las circunstancias que tendrá que enfrentar. 

El Licitante examinará cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y 
Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con 
el contrato. La falla del Licitante favorecido al no considerar las condiciones que 
afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su 
propuesta. 

4.00 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

4.01  Forma de Presentación de las Ofertas: 
Las ofertas deberán presentarse personalmente o a través de representante 
debidamente acreditado en su correspondiente sobre debidamente cerrado sellado y 
firmado por el Licitante; y, rotulado de la siguiente forma:   
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                                           Atención:   Sr.   ERLIN OMAR RODRIGUEZ   

                                          ALCALDE MUNICIPAL  

Parte Central  Palacio Municipal de AGUANQUETERIQUE, 
Departamento de La Paz,  

Esquina Superior Izquierda Nombre y Dirección completa, incluye 
Número de teléfono del Licitante 

Esquina Inferior Izquierda Nombre y No. de la Licitación. 

No. LPR-ALCALDÍA DE AGUANQUETERIQUE-1202-01-2023 
 

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED 
UBICADO EN ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

Esquina Superior Derecha                      Fecha y Hora de Apertura. 
 

6 de febrero de 2023, a las 10:00 am. 

 

4.02.  Apertura de Ofertas. 

Se procederá a abrir las Ofertas de los contratistas invitados, en presencia de los 
mismos o de sus representantes.  

Se levantará un acta de apertura de ofertas, donde se consignarán todos los detalles 
del proceso, la cual será firmada por los miembros de la comisión y Los Licitantes. En 
dicha acta se dejará constancia de las propuestas presentadas y de cualquier 
observación manifestada por Los Licitantes. 

5.00 MANEJO DE DOCUMENTOS 

5.01.  Examen de Documentos 

Los Licitantes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los 
documentos de Licitación, de manera que no exista ningún malentendido con respecto 
a las características de los materiales y especificaciones de la obra. 

 

   6.00 INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS  

6.01 Aclaración y Adenda 

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o 
despejar cualquier duda de Los Licitantes. 
Si alguno de Los Licitantes desea alguna explicación o aclaración acerca del 
significado de cualquiera de las partes de los Documentos de Licitación, deberá 
dirigirse por escrito a la Oficina de la MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, 
por lo menos cinco (05) días calendario de anticipación a la fecha de apertura de las 
ofertas. La MUNICIPALIDAD, evacuará las consultas por medio de Adendum a los 
documentos de Licitación, el que será proporcionado a todos Los Licitantes que hayan 
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retirado documentos, quienes estarán obligados a presentar sus ofertas conforme al 
mismo.  El Adendum y planos complementarios, serán parte de los documentos 
Licitación y del contrato. 

7.00 RETIRO Y MODIFICACIÓN DE OFERTAS 

7.01 Cambios y Retiros de Ofertas 
Ningún Licitante podrá modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La 
MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no 
alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningún Licitante podrá 
retirarlas antes de la adjudicación del contrato. 
 

8.00 ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LOS OFERENTES 

8.01 Aceptación 

La MUNICIPALIDAD se reservará el derecho de rechazar una o todas las ofertas, 
como tampoco está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier otra que estime 
no conveniente a sus intereses; y a su juicio, podrá aceptar aquella oferta que 
presente todas las condiciones requeridas en los documentos Base de Licitación. 
 

8.02  Rechazo de Las ofertas: 

Sin restar generalidad al párrafo anterior, Ofertas podrán ser rechazadas, entre otras, 
por las siguientes razones: 
a. Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier 

señal de alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona 

legalmente autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo. 

b. Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la MUNICIPALIDAD. 

c. Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los 

documentos de Licitación. 

d. Las propuestas podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al 

presupuesto oficial que razonablemente pueda anticiparse que el Licitante no 

podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara 

demasiado oneroso para el Estado. 

e. Cuando en el período de evaluación de ofertas se detecte que el ejecutor ha 

incumplido con contratos anteriores o por causas imputables a él se encuentre en 

proceso de inhabilitación.  Para ello deberán hacerse las investigaciones 

correspondientes.  

f. No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que 

componen la oferta económica. 
 

NOTA IMPORTANTE: Cuando solamente se presente un ofertante al proceso de 
Licitación, el Proceso podrá ser declarado fracasado, si así lo estima conveniente la 
MUNICIPALIDAD, haciendo la notificación correspondiente. Sin embargo, si después 
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de realizado el análisis correspondiente la Licitación presentada resulta ser 
conveniente y favorable a los intereses de la institución y cumple además con los 
requisitos legales y técnicos exigidos en esta Base, ésta será aceptada y 
posteriormente adjudicada. 

9.00 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

9.01  Evaluación de Los Licitantes u ofertas: 

Ofertas que no hayan sido rechazadas serán evaluadas y comparadas en cuanto a 
sus montos totales y parciales. La MUNICIPALIDAD se reserva expresamente el 
derecho de rechazar una o todas las ofertas, de invitar a nuevos procesos de 
Licitación y de adjudicar el contrato o los contratos al Licitante que se considere más 
favorable para los intereses de la Institución. 
 
En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio 
bajo han existido reducciones desproporcionadas, la MUNICIPALIDAD por 
recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, podrá investigar 
específicamente al Licitante a fin de garantizar la ejecución normal del proyecto. Si 
dicho extremo se comprobare, la oferta podrá ser desestimada. 
 

En la determinación del precio más bajo tendrá siempre en cuenta el costo financiero 
en la ejecución del contrato. Si la Licitación más baja resultare demasiado mayor en 
relación con el presupuesto base, la Licitación será declarada fracasada si así lo 
estima conveniente la MUNICIPALIDAD, por recomendación del Comité Evaluador 
de Ofertas. 

La Comisión de Análisis y Evaluación de Ofertas estará integrado por profesionales 
con experiencia de la MUNICIPALIDAD. 

9.02.  Confidencialidad del Proceso: 

Después de la apertura de las ofertas, la información relacionada con el examen, 
aclaración, evaluación, comparación de ofertas y recomendaciones relacionadas 
oficialmente con el proceso será mantenida bajo confidencialidad hasta que la 
adjudicación del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad 
competente. 

Cualquier acción de un Licitante por influenciar a alguna de las personas responsables 
del proceso de examen, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y decisiones 
relacionadas con la adjudicación del contrato, podrá resultar en la descalificación de 
la Licitación presentada por él sin responsabilidad para la Institución. 

9.03 Atribución de la MUNICIPALIDAD: 

La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de declarar fracasada esta Licitación, en 
cualquier momento previo a la adjudicación, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna ante Los Licitantes. 
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9.04.  Adjudicación y Firma del Contrato: 
La MUNICIPALIDAD Adjudicará el contrato, al Licitante cuya oferta se ajuste a los 
requerimientos establecidos en los Documentos de Licitación y que haya sido 
evaluada como la más baja, tomando en cuenta, además, de que el Licitante, esté 
calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro 
de la fecha indicada por la MUNICIPALIDAD y a satisfacción de éste, la 
documentación solicitada en las bases de Licitación. Sin embargo, la adjudicación 
podrá hacerse a la oferta que se determine como la más conveniente a los intereses 
de la MUNICIPALIDAD. 

El Licitante seleccionado deberá presentar dentro de los diez (10) días subsiguientes 
a la adjudicación, las Garantías requeridas por la MUNICIPALIDAD. Sí por causas 
imputables a él, no se cumple este requisito, quedará sin valor ni efecto la 
adjudicación y la MUNICIPALIDAD llamará el segundo oferente o, en su defecto, por 
su orden a los subsiguientes. 

Previo a la firma del Contrato, el Licitante seleccionado, deberá acompañar 
juntamente con las Garantías los documentos siguientes: 

1. Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público, en la que 

conste que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos a que se refieren 
los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

2. RTN Numérico. 

3. Tarjeta de Identidad. 

Hasta tanto no se realice la adjudicación definitiva de la Licitación, se entenderá que 
todas las actuaciones de la Comisión Evaluadora tendrán carácter confidencial, por 
lo tanto, los miembros de dicha comisión no podrán dar información alguna 
relacionada con la Licitación. 

10.00 GARANTÍAS 

10.01. Garantía de Sostenimiento de Oferta es obligatoria presentarla junto con la oferta, 

si no se presenta dará lugar a descalificar la oferta: 

Los oferentes deberán acompañar a su oferta, una Garantía de Sostenimiento de 
Oferta en moneda nacional, equivalente al (2%) dos por ciento del valor total ofertado, 
extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, y podrá consistir en: 

● Garantía y/o Bancaria o Fianza   

 Expedida por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora legalmente 
establecida en el país a favor de la MUNICIPALIDAD, la que servirá para garantizar 
el sostenimiento de precios de la Oferta presentada, la cual tendrá una vigencia de 
SETENTA Y CINCO (75) días calendario contado a partir de la fecha de apertura.  

Dentro de los SETENTA Y CINCO (75) días calendario después de la fecha de 

apertura de las ofertas, la MUNICIPALIDAD devolverá las Garantías de oferta a todos 
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los licitantes que así lo solicitaren con excepción de los tres más bajos precios 
aceptables, y dentro de los diez (10) días laborables subsiguientes a la firma del 
contrato, devolverá la Garantía de oferta a los restantes licitantes no favorecidos con 
la adjudicación. 

Al Licitante seleccionado se le devolverá la Garantía de mantenimiento de oferta hasta 
que haya entregado la Garantía de Cumplimiento de contrato. 

10.02. Garantías del Contrato: 

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el contratista presentará 
a más tardar (10) diez días calendario según Constancia, una Garantía del Anticipo 
del 15% del monto del contrato con una vigencia de SETENTA Y CINCO (75) días 
calendario, y otra Garantía de Cumplimiento del 15% del monto contrato, y su vigencia 
será de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días calendario contados a partir de la 

fecha de su emisión. 

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantía de Anticipo y 
Cumplimiento, la MUNICIPALIDAD mediante el trámite legal correspondiente, 
procederá a inhabilitarlo y adjudicará el proceso al segundo Licitante y así 
sucesivamente. 

10.03.  Garantía de Calidad de Obra: 
El Contratista otorgará a la MUNICIPALIDAD, una Garantía de Calidad de Obra por 
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada, 
con un período de vigencia de (365) días a partir de la fecha de recepción definitiva 
de la obra. 
 

10.04  Retenciones  
Con el propósito de asegurar las obligaciones derivadas del Contrato, incluyendo las 
que el contratista contraiga con terceros, se establece la Garantía   especial de 
retención del cinco por ciento (5%) que se retendrá en la última estimación de la obra 
ejecutada. 

Esta cantidad será devuelta una vez que la MUNICIPALIDAD haya extendido el Acta 
de Recepción final y el Contratista entregue la Garantía de Calidad de Obra y una 
constancia jurada de la Municipalidad de no tener deudas pendientes con terceros por 
la ejecución del proyecto tanto por materiales como mano de obra, asimismo, estar 
exento de juicios laborales derivadas de la ejecución de este contrato. 

10.05  Formalización del Contrato y Presentación de Garantías  
Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos: 

El Contratista deberá presentar una Garantía de Anticipo equivalente al 100% del 
mismo y una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del Monto 
Contratado o en su defecto por el 30% cuando la oferta sea desproporcionada si así 
lo recomienda la comisión evaluadora de acuerdo al formato que se adjunta.  

El monto de la Garantía de Cumplimiento es del 15% del valor del contrato y podrá 
ser una Garantía de una institución bancaria o una Fianza de una Institución 
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Aseguradora y su vigencia será de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) calendario 
contado a partir de la fecha de su emisión.   Si por causas establecidas 
contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato por un término mayor 
de dos meses, el Contratista deberá ampliar la vigencia de la Garantía de 
Cumplimiento hasta tres meses después del nuevo plazo establecido, debiendo 
renovarse 30 días antes de cada vencimiento 

Todos los documentos de Garantías deberán contener la siguiente cláusula 
obligatoria: "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ACOMPAÑADO DE 

UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". 

 

II.- CONDICIONES GENERALES 
1.00 GENERALIDADES: 

1.01 Definiciones e Interpretaciones 

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se 
describen a continuación, su intención y significado deberán ser interpretados de la manera 
siguiente: 

Documentos De Licitación 
El conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demás condiciones 
necesarias para la presentación de ofertas. 

MUNICIPALIDAD 
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, institución autónoma, con Personalidad y 

Capacidad Jurídica;  
      Supervisor 

      Será la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de        

      Apoyo y seguimiento en construcción de la obra y para el estricto cumplimiento   

      Del contrato. 

Representante 
La persona natural o jurídica, que debidamente autorizada sirve de representante.  

Licitante   
Toda persona natural o jurídica que presente una oferta para la obra que se proyecta 
construir, de acuerdo a los documentos de Licitación. 

Proyecto 
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales, 
especiales, especificaciones detalladas y precios. 

Contratista 
Significa aquella persona, firma o consorcio de firmas o compañía; cuya propuesta ha 
sido aceptada por la MUNICIPALIDAD, para ejecutar el proyecto de acuerdo a las 
especificaciones y condiciones respectivas.  

Contratista Nacional 
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Significa aquella persona, firma o consorcio de firma o compañía cuyo capital esté en total 
poder de hondureños. 

Condiciones Generales 
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la MUNICIPALIDAD con 
el CONTRATISTA. 

Condiciones Especiales 
Conjunto de normas específicas establecidas por la MUNICIPALIDAD con respecto a las 
obras licitadas. 

 
Planos de Diseños 
Los dibujos elaborados para la ejecución de la obra, debidamente aprobados por la 
MUNICIPALIDAD. 

Planos De Construcción 
Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de diseño en los que se 
registra toda la información o modificaciones que se hayan introducido, con relación al 
diseño original y que han ocurrido en el transcurso de la ejecución de la obra. 

Contrato 
El convenio escrito celebrado entre la MUNICIPALIDAD y el Licitante favorecido, que 
realizará las obras y que determina las condiciones bajo las cuales se ejecutarán éstas. 

Proposición y Oferta Económica 
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales presentada 
por el Licitante, de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada. 

Especificaciones Técnicas 
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada. 

Obra 
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato. 

Precio Contratado 
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujeción a aquellas adiciones o 
deducciones que se efectúen en cumplimiento de lo establecido en el contrato. 

Fiador 
La compañía legalmente autorizada para operar en Honduras, aceptable a la 
MUNICIPALIDAD que se obliga solidariamente con el Ejecutor al cumplimiento del 
contrato, y al pago de cualquier reclamo o indemnización en relación a dicho documento. 

Adendum 
Información por escrito suministrada por la MUNICIPALIDAD con fecha posterior a la 
entrega de los documentos de Licitación y anterior a la fecha fijada para abrir las ofertas, 
a fin de suplementar o corregir los documentos de contrato. 

 
 
Orden De Cambio 
Un convenio escrito entre la MUNICIPALIDAD y el Contratista autorizado por la 
MUNICIPALIDAD, el cual una vez debidamente ejecutado pasa a formar parte del 
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contrato. Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución en 
monto total de la obra incluyendo las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo 
de ejecución de las mismas. 

Libro De Bitácora 
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones 
rutinarias entre el Contratista y el Supervisor y deberá permanecer en el sitio de la obra. 

Superintendente 
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y 
aprobado por la MUNICIPALIDAD, por escrito, quien deberá dedicarse a tiempo completo 
a la ejecución de la obra. 

Sub-Contratista 
La persona natural o jurídica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales para 
la obra a nombre, en representación y solidaridad con el Contratista. 

 

Cronogramas 
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecución de cada una de las 
actividades para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas. 

 

2.00 AUTORIDADES DEL PROYECTO 

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto. 

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto: 
a. Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la 

calidad y aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, así 

como el ritmo del progreso de la obra e interpretación del contrato. 

b. Velar por el estricto cumplimiento del contrato. 

c. Interpretar los planos y especificaciones. 

d. Aprobar la calidad de la obra. 

e. Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de 

construcción y el resultado de pruebas efectuadas. 

f. Inspeccionar y recomendar la aceptación final de la obra y según sea el caso, de 

sus partes. 

g. Participar en la resolución de conflictos que pudiesen presentarse entre el 

CONTRATISTA y la MUNICIPALIDAD durante la ejecución de la obra. 

h. Tramitar ante la MUNICIPALIDAD las órdenes de cambio y adendas. 

i. Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada 

ejecución de la obra. 

j. Exigir al Contratista con la debida autorización de su superior jerárquico, el retiro 

inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta 

o se muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberá 

ser sustituido, a la mayor brevedad posible.  
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k. Dar asesoría y evacuar las consultas de la MUNICIPALIDAD con relación al 

proyecto. 

l. Presentar su decisión por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los 

reclamos, desacuerdos y otros asuntos en relación con la ejecución o progreso 

del trabajo o con la interpretación del contrato. 

m. Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones. 

n. Evaluar el avance de ejecución de la obra y su costo estimado. informar de esta 

evaluación a la MUNICIPALIDAD. 

o. Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, 

en proceso de construcción o reparación. 

p. Mantener relaciones rutinarias en la comunicación formal de trabajo, mediante 

anotaciones en el Libro de Bitácora. Al concluirse la obra el supervisor deberá 

remitir a la MUNICIPALIDAD este documento para su archivo y custodia. 

q. Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundición de 

concreto para lo cual el Contratista de la obra deberá avisarle por escrito, por lo 

menos con 24 horas de anticipación. 

r. Asesorar y recomendar a la MUNICIPALIDAD, cuanto sea necesario para lograr 

acuerdos relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias 

imprevistas durante la ejecución de la obra. 

s. Participar en la recepción parcial y total de la obra y recomendar la suscripción de 

las Actas de Recepción respectivas. 

t. Ordenar la demolición, previa aprobación superior, no obstante, de ensayos 

anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla 

las condiciones contractuales. 

u. Ordenar la demolición o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por 

alguna razón justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad. 

v. Dar seguimiento a la ejecución y participar en el proceso de entrega y recepción 

de las obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realización de las 

liquidaciones correspondientes. 

w. Informar a la MUNICIPALIDAD de todo cuanto ocurra durante la ejecución de la 

obra contratada, y en caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, 

deberá informárselo inmediatamente. 

x. Comunicar a la MUNICIPALIDAD para decidir la suspensión de la construcción 

total o parcial, cuando se presente el caso de una situación persistente de obra 

mal ejecutada o empleo de materiales no especificados. 

y. Verificar que las modificaciones en los planos finales de construcción 

correspondan a la obra ejecutada. 
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z. Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones 

Técnicas, previo a la recepción de las obras. 

aa. Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, 

agentes o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. 

Tampoco los exime de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos 

de construcción o por medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por 

incapacidad de llevar a cabo la obra de acuerdo con los documentos contractuales. 

 
 

3.00 CAPACIDAD LEGAL 

3.01 Cesión 
Los derechos y obligaciones derivados de un contrato, podrán ser cedidos a terceros 
siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación. El cesionario quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios 
puedan ceder sus derechos a terceros, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

1. Que en la MUNICIPALIDAD autoricen expresamente y por escrito la cesión. 

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un sesenta por ciento (60%) del 

presupuesto total del contrato. 

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 
 

3.02 Subcontratación 
Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su 
naturaleza se deduzca que la prestación ha de ser ejecutada directamente por el 
Contratista, podrá concertar con terceros la realización de determinados trabajos. La 
celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

1. Que la MUNICIPALIDAD autoricen expresamente y por escrito la 

subcontratación con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. 

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta 

por ciento (40%) del presupuesto total de la obra. 

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la 

administración. 

4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 
 

4.00 ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

4.01  Alcance del Contrato 
El alcance del contrato comprende la construcción y terminación de la obra, el 
suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo de construcción, obras 
provisionales y todo aquello que se necesite, ya sea temporal o permanente, para 
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dicha construcción en la medida que la necesidad de proporcionar lo antes dicho esté 
especificada o pueda razonablemente inferirse del contrato. 
 

4.02 Modificaciones, Adiciones y Órdenes de Cambio 

La MUNICIPALIDAD tendrá derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra 
a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o disminución en la cuantía 
de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que en totalidad 
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las mismas condiciones 
contractuales, se harán mediante órdenes de cambio emitidas, por la autoridad 
competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en el caso de 
incremento del monto original. Si la modificación total se excediera del porcentaje 
indicado se suscribirá una ampliación del contrato que se someterá a las mismas 
formalidades del contrato original. Ninguna orden de cambio se realizará sin estar 
autorizada por la MUNICIPALIDAD, es responsabilidad del Contratista hacer lo 
contrario a lo aquí expuesto. 

5.00 DOCUMENTOS DE CONTRATO 

5.01 Documentos Mutuamente Explicativos 

Lo estipulado en las Cláusulas Obligatorias del Contrato de Construcción, prevalecerá 
sobre lo indicado en los demás documentos que formen parte del contrato. Con 
supeditación a lo antes dicho, los documentos que constituyen el contrato se han de 
tomar mutuamente explicativos uno de otro, pero, en caso de ambigüedades o 
discrepancias, las mismas deberán ser explicadas y ajustadas por el coordinador de 
la MUNICIPALIDAD, quien seguidamente deberá comunicar al Contratista las 
instrucciones que indiquen la forma de cómo debe llevarse a cabo el trabajo. Si al 
parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas instrucciones implica 
que el Contratista se verá obligado a sufragar gastos que, en razón de tales 
ambigüedades o discrepancias no había calculado y tenía razón de no calcular, 
deberá certificar y proponer a la MUNICIPALIDAD las órdenes de Cambio 
correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que sean autorizadas para 
cubrir dichos gastos. 

5.02  Planos de Diseños 
Los planos deberán quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se 
suministrarán al Contratista una copia de los mismos. El Contratista deberá 
proporcionar y hacer a su propio costo todas las demás copias que necesite ya la 
terminación del contrato deberá devolver al Supervisor del Proyecto todos los planos 
facilitados en virtud del contrato. 
El Contratista deberá pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto, con la debida 
anticipación, de todos los demás planos o especificaciones que se requieran para la 
ejecución de la obra o para el cumplimiento del contrato. 

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado 
anteriormente, deberá guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma a 
todas las horas razonables a disposición del Supervisor del Proyecto y de toda 
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persona autorizada por escrito y por la MUNICIPALIDAD, para que puedan 
examinarla y usarla durante todas las horas razonables. 

5.03 Libro de Bitácora  

El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los 
avances de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de 
alternativas, observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia 
de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. Tendrán acceso a este documento el 
Supervisor del Proyecto o algún otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por 
parte de la MUNICIPALIDAD y por parte del Contratista, el Superintendente o 
ingenieros que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la 
obra. Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la 
supervisión al Contratista, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se 
llegue a un común acuerdo previo a su anotación en este libro. 
El libro de bitácora consistirá en un cuaderno único debidamente foliado, que el 
Contratista proporcionará a la MUNICIPALIDAD para que sea certificado en la primera 
y últimas páginas y plasmado en todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor 
del Proyecto, así como por el Contratista y/o el Superintendente. 

Este documento deberá permanecer en una de las oficinas del proyecto que se 
destine para tal efecto y será de fácil acceso tanto para los representantes de la 
MUNICIPALIDAD como para los del Contratista, y en caso de que por razones 
debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra será retirado por el 
Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las 
labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Supervisor del Proyecto 

junto con los demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción 
final del proyecto quien lo entregará a la MUNICIPALIDAD. 
 

5.04 Registros 

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposición de la 
MUNICIPALIDAD en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes las 
libretas de topografía originales, libretas de esquemas, registros contables, registros 
de avance de obra y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra 
requieran el Supervisor del Proyecto y la MUNICIPALIDAD. 
 

Todos los registros serán suministrados y sometidos a la aprobación de la 
MUNICIPALIDAD, la que después de revisar desde la primera y hasta la última página 
los devolverá al Contratista para su conformidad. Los registros serán protegidos por 
el Contratista contra extravío, daño y extracción de folios, y al terminarse la obra las 
libretas de topografía y esquemas serán traspasados a propiedad de la 
MUNICIPALIDAD para su propio archivo y uso. 

 

6.00 OBLIGACIONES GENERALES 

6.01 Formalización del Contrato 
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El contrato que suscriba la MUNICIPALIDAD se celebrará según los principios de 
publicidad y concurrencias. La formalización del contrato no requerirá el otorgamiento 
de escritura pública ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entenderá 
perfeccionado a partir de ser firmado. 
 

6.02 Daños y Perjuicios a Personal y Bienes 
El Contratista indemnizará, defenderá y salvará daños a cualquier persona o 
propiedad, debido a descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este 
contrato, como consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, 
subcontratistas o cualquier persona que le suministre materiales, provisiones y demás 
bienes para el desarrollo y terminación de dicho contrato, y deberá pagar prontamente 
todas sus deudas, obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho 
contrato, y además indemnizará defenderá y salvará de daños al LA MUNICIPALIDAD 
y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o 
personas que sufriesen heridas o daños debidos a algún acto de negligencia u 
omisión del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la 
construcción de la obra. 
 

6.03  Prestaciones Sociales 

El Contratista será responsable por el pago de Ofertas patronales del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP) y de cualquier otra obligación social. El Contratista será 
asimismo responsable y deberá pagar todas las prestaciones sociales y contractuales 
del Código de Trabajo a favor de los trabajadores que ocupe en el proyecto. 

6.04  Limpieza 
El Contratista deberá mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulación 
de desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A 
la terminación del trabajo, deberá retirar todo el material de desperdicio y basura del 
área de la obra de construcción, maquinaria y material sobrante, y deberá limpiar y 
dejar el trabajo completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera. 

El Contratista proveerá y mantendrá en favorables condiciones sanitarias, aquellas 
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con 
los requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Pública. El Contratista mantendrá 
en buen estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminará todos los 
desperdicios y mantendrá todas las áreas de la obra en estado sanitario presentable 
durante todo el tiempo que dure la ejecución del trabajo. El Contratista mantendrá 
durante todo el tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o su representante 
puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. 

Si el Contratista no hiciere la limpieza la Municipalidad podrá hacerlo y el costo de la 
misma será cargado al Contratista. 
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7.00 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN  

7.01 Programación 

Antes de que sea dada la orden de inicio el Contratista deberá presentar un Programa 
detallado de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duración, formulando 
el calendario de ejecución e indicando el costo estimado de cada actividad mediante 
el método de Ruta Crítica. Junto al programa de ejecución del Proyecto, el Contratista 
deberá presentar el calendario de Inversión y el de Desembolsos, para programar el 
flujo de caja y hacer la correspondiente Reserva Presupuestaria de la Institución. 

7.02  Seguimiento de la Ejecución 

El Contratista deberá establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo 
de la obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que 
puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, tanto en la duración como en 
el costo estimado y así poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto 
aprobado. 

7.03 Evaluación del Proyecto 

El Contratista deberá participar en las sesiones de evaluación de la obra, que el 
Supervisor del Proyecto realice periódicamente y acatar todas las recomendaciones 
que de ellas resulte, a fin de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duración y a 
costo estimado. 

8.00 MATERIALES Y EJECUCIÓN  

8.01 Materiales y Hechura 

Todos los materiales, suministros y equipos, deberán ser nuevos, de diseño estándar 
y hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberán 
ser productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad 
en el ramo, y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptarán sustitutos ni los 
llamados "o similares", salvo bajo patente y certificado del fabricante. 

 

8.02     Patentes 

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará de daños a LA MUNICIPALIDAD de 
cualquier litigio, gasto, reclamo, pena, daño o alegato de infracción de cualquier 
diseño, invento, material patentado o marca de fábrica o registro de propiedad literaria, 
en relación con la obra a realizarse bajo el presente contrato, que pudiera surgir 
durante la ejecución de la obra o después de su terminación. 

8.03.  Recepción Definitiva 

LA MUNICIPALIDAD dará al Ejecutor el acta de recepción definitiva a más tardar 
treinta días (30) después de entregada el acta de recepción provisional. Se entiende 
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que todo lo pendiente a terminar por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de 
recepción provisional, ha sido ya ejecutado. 

9.00 PLAZO DE ENTREGA Y DEMORA 

9.01. Extensión del Tiempo 
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar 
completa toda la obra de este contrato a LA MUNICIPALIDAD, dentro del término 

especificado en el Calendario de Entrega, lo ha adquirido tomando en consideración 
y adelantándose a cualquier dilación e incidente que pueda causar obstáculos en la 
entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la realización de entrega de materiales, 
equipo, accesorios o contratación de trabajadores, o por causa de tiempo inclemente 
u otros. 

Si en todo caso el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecución de la obra 

debido a negligencias, dilaciones y omisiones de LA MUNICIPALIDAD  o por causas 
imprevistas fuera del control y sin culpa o negligencia del Contratista o actos de 

fuerza mayor como fenómenos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, tomados, 
ciclones y otros fenómenos cataclismos), actos del enemigo público, acciones 
gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por los empleados a 
consecuencia de una huelga general; se podrá prorrogar la fecha de terminación del 
proyecto, legalizándolo mediante una orden siempre que el Supervisor del Proyecto 
certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro de 
los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en la que se alega ocurrió la causa 
del atraso y se aumente el plazo de la Garantía  de Cumplimiento. Dicha extensión 
cuando sea concedida, será considerada como Adendum estableciendo una nueva 
fecha de terminación de acuerdo con los términos de este documento. Es entendido 
que el Contratista hará las solicitudes en tiempo u no serán válidas a posteriori. 

9.02 Multa por Incumplimiento de Plazo: 

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos 
parciales que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra 
no se ejecutare en el plazo total, LA MUNICIPALIDAD aplicará al Contratista, por cada 
día de retraso, una multa cuya cuantía será del 0.125% por cada día de atraso por 
cada millar del costo total de la obra hasta un máximo del 10% del monto contratado, 
sin perjuicio de la resolución del contrato.  

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, LA 
MUNICIPALIDAD autorizará la prórroga del plazo por un tiempo igual al del atraso 
justificado, sin responsabilidad de las partes. El Contratista se considerará en mora 
sin necesidad de previa notificación por parte de LA MUNICIPALIDAD. 

10.00 MANTENIMIENTO Y DEFECTOS 

10.01 Garantía de Cumplimiento de Contrato 
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El Contratista deberá otorgar a favor y a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD 
por medio de un Banco o Compañía de Seguros debidamente autorizada para operar 
en Honduras una Fianza de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, del quince por 
ciento (15%) del valor total del mismo.  

Esta Garantía bancaria o Fianza se mantendrá en vigencia será de CIENTO 
SESENTA Y CINCO (165) días calendario.  

10.02 Garantía de Calidad de la Obra 

El Contratista presentará una Garantía extendida por un Banco o Compañía de 
Seguros aceptable por LA MUNICIPALIDAD, de un cinco (5%) del monto del contrato 
ejecutado, con una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva 
de la obra, para cubrir defectos en la mano de obra o materiales suministrados por él, 
como Garantía de que el Contratista efectuará dichas reparaciones. 

Cuando LA MUNICIPALIDAD acepte la Garantía de Calidad de la Obra, le devolverá 
la Garantía de Anticipo de Contrato y la Garantía de Cumplimiento al cierre físico y 
financiero del proyecto. 

10.03 Fondos de Retenciones 

Se pactará la Garantía Especial de Retenciones del cinco por ciento (5%) de la obra 
ejecutada con el propósito de asegurar la calidad de la obra construida. El importe de 
esta retención, se devolverá al Contratista cuando se produzca la recepción definitiva 
de la obra y haya presentado la Garantía de Calidad de Obra, siempre que no hubiere 
reclamos pendientes que a juicio de LA MUNICIPALIDAD pudieren tener fundamento. 

10.04 Protección y Mantenimiento de la Obra 

El Contratista será responsable por la protección y mantenimiento de su trabajo hasta 
que se emita el acta de recepción definitiva y deberá. Reparar y corregir daños 
causados a la obra por negligencias de él o de sus empleados u otras causas, de 
modo que cuando la obra esté completa, sea entregada a la municipalidad en 
condiciones de primera clase. 

10.05 La Municipalidad no renunciará a sus derechos 

Ningún acto u omisión del Supervisor del Proyecto será considerado como razón para 
que el Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni será motivo para 
que La municipalidad renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo 
cumplimiento por parte del Contratista de todos los términos convenidos y condiciones 
de este contrato o cualquiera de sus partes. 

11.00  IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES 

Cargas Tributarias 

LA MUNICIPALIDAD no está exenta del pago del impuesto sobre ventas, ni de 
cualquier otra tasa o impuesto contemplados en concepto de servicios administrativos 
aduanales, etc. 
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Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de 
Ordenamiento Estructural de la Economía, por lo que dichos pagos deben ser 
efectuados por el Ejecutor y consideradas dentro de los precios ofertados. 

12.00 CERTIFICADOS Y PAGOS 

Anticipo 
LA MUNICIPALIDAD dará al Ejecutor un anticipo 15% del valor del contrato. 

El anticipo se hará efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya 
firmado el Contrato de Construcción y haya presentado a satisfacción de La 
Municipalidad los siguientes documentos: 

a. Garantía de Anticipo de Contrato. 

b. Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

c. Los demás que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de 

licitación. 

El monto del anticipo deberá ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos 
que se generarán para dar inicio a la construcción de la obra, tales como gastos de 
movilización y la compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo será 
depositado en una cuenta de un Banco hondureño seleccionado por el Ejecutor y 
deducido proporcionalmente al monto de las estimaciones del Ejecutor. 

En vista que el anticipo deberá ser utilizado únicamente en compras y pagos 
relacionados con el proyecto, LA MUNICIPALIDAD tendrá el derecho de fiscalizar su 
utilización y de suspender el pago de las estimaciones mensuales cuando el Ejecutor 
utilice el anticipo o parte del mismo para otros fines, sin perjuicio de que en caso de 
utilización del anticipo para fines distintos a los del proyecto, LA MUNICIPALIDAD 
proceda a exigir su inmediata devolución al Ejecutor. 

Desembolsos  

Además del anticipo del quince 15% LA MUNICIPALIDAD efectuara pagos al ejecutor 
de la siguiente manera: 

a. Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de 

acuerdo al avance de obra. 

b. De cada desembolso presentado por el ejecutor será deducido proporcionalmente 

a partir del primero, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el 

proyecto presente un avance físico financiero no menor del ochenta (80%) el 

anticipo se encuentre amortizado al 100%  

c. Se pagará el 100% Material que el contratista entregue en la bodega de la 

comunidad, conforme a los valores presentados en su oferta, fichas de costos. 

d. El ejecutor presentara una copia de la bitácora por cada estimación realizada. No 

se realizarán pagos sin la debida copia de bitácora. Si el ejecutor no presenta 

bitácora al finalizar el proyecto no se le hará el último pago de estimación. 
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12.03 Pago Final 

El pago final estará condicionado por deducción de las multas en el caso que 
correspondan, presentación de la Garantía de Calidad de Obra, entrega de los planos 
finales de construcción, devolución del Libro de Bitácora, cumplimiento de las 
cláusulas de Condiciones Especiales, presentación de estimación de precios 
unitarios, estimación por el contrato original, estimación por el Adendum si fuese 
necesario, considerando que el trabajo adicional forma parte de la estimación. El pago 
final incluirá la deducción de las retenciones estipuladas en el numeral 1, y será hecho 
después de la terminación del trabajo y de la aceptación final por parte de LA 
MUNICIPALIDAD. 

Si el ejecutor no presenta bitácora al finalizar el proyecto no se le hará el último pago 
de estimación. 

12.04 Pagos Retenidos 

LA MUNICIPALIDAD podrá retener o anular debido a evidencia descubierta 
posteriormente, todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea 
necesario para protegerse de pérdidas debido a: 

1. Trabajos defectuosos sin remediar. 

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la pro bable 

presentación de reclamos. 

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por 

materiales o mano de obra. 

4. Una duda razonable de que el trabajo puede ser terminado con el saldo 

pendiente del contrato. 

5. Daños a otros Contratistas. 

6. Si el ejecutor no presenta bitácora al finalizar el proyecto no se le hará el último 

pago de estimación. 

 

13.00  ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Solamente se extenderá el Acta de Recepción Definitiva al Contratista, cuando éste 
haya presentado una solicitud por escrito acompañada de la documentación 
obligatoria exigida por LA MUNICIPALIDAD. 

El certificado de Recepción Definitiva extendido por LA MUNICIPALIDAD después de 
quince (15) días de presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta 
Entonces el Contratista liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de 
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reclamar todos los valores que puso en depósito para garantizar el cumplimiento y 
anticipo del contrato. 

14.00 RECURSOS Y FACULTADES 

 
Terminación de Contrato 
Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato si para ello existiesen los 
siguientes motivos: 

a. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas. 

b. La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por 

un plazo superior a veintiocho (28) días. 

c. La muerte del Contratista individual, si no pudiere concluir la obra sus 

sucesores. 

d. La disolución de la Sociedad Mercantil. 

e. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su 

comprobada incapacidad financiera. 

f. Por mutuo acuerdo de las partes. 

g. Los motivos de interés público sobrevinientes a la celebración del contrato que 

imposibiliten su ejecución. 

h. Las demás que establezcan expresamente este contrato y la Ley de 

Contratación del Estado. 

15.00 RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los 
plazos parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podrá ejecutar 
la obra en el plazo total pactado, LA MUNICIPALIDAD tomará las medidas correctivas 
que fueren necesarias, incluyendo la resolución del contrato con ejecución de la 

Garantía de Cumplimiento y Anticipo. 

El acuerdo de rescisión del contrato, se notificará al Contratista por medio de su 
representante legal. En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos 
que tiene el Contratista. 

Una vez firme la rescisión del contrato, se procede a la liquidación del proyecto y si 
producto de la misma hubiere un remanente a favor del Contratista, este le será 
devuelto. 

15.01 Rescisión o Resolución de Contrato según la aplicación del Artículo 36 del 
Decreto Legislativo No. 16-2017 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
República). 

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del 
préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más 
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obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o 
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 
efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia”. 

16.00 FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

16.01   Practica Corrupta 

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor 
con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso 
de selección o la ejecución del contrato. 
 

16.02  Práctica Fraudulenta 
Significa Una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de 
selección o en la ejecución de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresión 
comprende las prácticas colusorias entre los consultores (con anterioridad o 
posterioridad a la presentación de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles 
artificiales y no competitivos y privar al prestatario de las ventajas de la competencia 
libre y abierta. 

LA MUNICIPALIDAD rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 
consultor seleccionado para dicha adjudicación ha participado en actividades 
corruptas o fraudulentas para competir por el contrato de que se trate. 

 

III.- CONDICIONES ESPECIALES 
1.00 PARTICIPANTES  

Para participar en esta modalidad de contratación, debe estar inscrito y habilitado en el 
Banco  de Ejecutores de LA MUNICIPALIDAD  e inscrito y solvente en el Colegio respectivo 
(colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Químicos y Electricistas 
de Honduras CIMEQH o en el  Colegio de Arquitectos) en la categoría de Contratista 
Individual, Empresa Constructora, o ser contratista Maestro de Obra debidamente  inscrito y 
habilitado en el Banco  de Contratistas de LA MUNICIPALIDAD.  

2.00 TIEMPO DE INICIO 

El Licitante iniciará los trabajos dentro de los quince días (15) calendario después de la fecha 
de la entrega de anticipo. 
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3.00 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar los siguientes documentos: 

a. Garantía de Anticipo de Contrato. 

b. Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

c. Los demás que se indiquen en los pliegos de condiciones de Cotización o Licitación. 

4.00 PLANOS DE CONTRATO 

Los planos de contrato incluyen los planos de diseño y los complementarios que puedan ser 
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este 
contrato son los siguientes: 

1. Planos de Diseño. 

2. Planos Complementarios. 

5.00 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS 

LA MUNICIPALIDAD no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del 
Contratista, por ello, éste por su cuenta y riesgo, deberá localizar cobertizos de 
almacenamiento y accesos cuando así se requieran, así como facilidades sanitarias en la 
localización aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos resultantes de dicha 
localización serán por cuenta del Contratista. 

6.00 EJECUCIÓN 

La obra se ejecutará con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones 
por escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto. 

Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de Garantía de la misma, el 
Contratista será responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente calificados. Será también responsable por los daños y perjuicios 
que eventualmente cauce a terceros. 

 

 

7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN  

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido, de SETENTA Y CINCO  (75) 

días calendario. También deberá cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para 
las diferentes etapas del proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables 
incurriere en atrasos, LA MUNICIPALIDAD tomará las medidas correctivas que fueren 
necesarias incluyendo la resolución del contrato, con ejecución de la Garantía de 
Cumplimiento cuando así procediere. LA MUNICIPALIDAD aplicará al Contratista por cada 
día de atraso una multa, sin perjuicio de la resolución del contrato. 
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8.00 ATRASO Y PRÓRROGAS 

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por 
cualquier acto de negligencia de LA MUNICIPALIDAD,  del Supervisor, o de cualquier 
empleado de ellos,  de cualquier Contratista separado contratado por LA MUNICIPALIDAD, 
o debido a cambios ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera 
de lo común en el transporte, contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su 
voluntad, por atraso autorizado por LA MUNICIPALIDAD pendiente de dilucidarse,  por 
cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el atraso, se prorrogará el 
plazo de contrato mediante Documento de Ampliación de plazo autorizado, por el tiempo 
razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplía por más de dos meses, el 
Contratista deberá ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de 
manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo. 

Todas las solicitudes de prórroga, deberán hacerse por escrito a través del Supervisor a más 
tardar tres (3) días después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista 
perderá todo derecho a reclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente 
se necesitará una solicitud. 

9.00 PRIORIDADES DEL TRABAJO 

LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el 
mismo como para el Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los 
diferentes capítulos contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberá dar 
prioridad a los requerimientos específicos de LA MUNICIPALIDAD girados a través del 
Supervisor. 

10.00 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

La Municipalidad proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo 
este contrato dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los 
planos. El Contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales, 
ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. 

Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente el permiso de usar o 
pasar a través de propiedades públicas o privadas en las cuales el Contratista va a llevar a 
efecto el trabajo. 

Otros Contratistas y/o empleados de La Municipalidad y/o la Municipalidad o de los servicios 
públicos, podrán tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista 
deberá extender la cooperación razonable necesaria al personal autorizado de dichas 
empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo necesario. 

11.00 DÍAS Y HORAS LABORABLES 

A menos que sea especialmente permitido, no se podrá efectuar ningún trabajo de 
construcción entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sábados 
por la tarde, ni en domingos y días feriados. Cualesquiera gastos y/o daños, que resulten 
como consecuencia de las operaciones del Contratista fuera de las horas y/o días 
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especificados, a menos que haya sido especialmente autorizado, correrán por cuenta del 
Contratista. 

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites del tiempo 
estipulado, anteriormente se deberá informar al Supervisor con suficiente anticipación antes 
del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El Contratista deberá obtener todos los 
permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de tiempo especificado. 

12.00 TRABAJO EN MAL ESTADO 

No se deberá hacer ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a 
menos que el mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda 
garantizarse que todo el trabajo de construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo 
será de óptima calidad. 

13.00 CONDICIONES DEL SITIO   

Se ha incluido en los documentos de contratos, información acerca de las condiciones del 
sitio de trabajo como una ayuda para el Contratista. 

El Contratista deberá entender que LA MUNICIPALIDAD no garantiza completamente las 
condiciones de los sitios de trabajo. 

14.00 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA 

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberá 
notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos 
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

15.00 FOTOGRAFÍAS DE CONSTRUCCIÓN  
El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto fotografías mensuales del progreso, 

tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de las estimaciones. 

Cada mes serán suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada fotografía. Los 

negativos serán propiedad del Contratista, pero estarán a disposición del Supervisor del 

Proyecto para copias adicionales, si se requieren. 

16.00 CONCEPTOS SUMISTRADOS POR EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá suministrar todos los materiales de construcción, tuberías y accesorios, 

equipo, transporte, mano de obra o servicios en relación con este contrato. 

17.00 POSESIÓN DESPUÉS DE LA PRUEBA 

Si LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los 
componentes de la obra una vez terminados, podrá hacerlo sin que esto implique la 
aceptación final de los mismos, por consiguiente, el Contratista continuará siendo 
responsable del mantenimiento de la obra ya sea usadas por LA MUNICIPALIDAD o no, 
hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante un acta de 
recepción final debidamente firmada. 
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18.00 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos 
específicos o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se harán en 
el laboratorio que el Supervisor del Proyecto indique y su costo correrá por cuenta del 
Contratista. 

19.00 USO DE EXPLOSIVOS  

El Contratista deberá exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya 
densidad sea tal que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberá emplear personas 
expertas, en almacenar y manejar la dinamita y detonadores, además notificará al 
Supervisor, para que investigue y obtenga las dimensiones de las superficies. 

De acuerdo a las normas gubernamentales deberá proteger las detonaciones y tomar 
precauciones adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adición a obtener 
los permisos necesarios. 

 

20.00 USO DE MANO DE OBRA 

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los licitantes, que el Contratista, 
deberá hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, además, deberá contratar el 
personal que trabajará en la construcción de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad 
o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estarán siendo beneficiadas por 
el mismo. En el supuesto de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, 
deberá justificarlo previamente ante LA MUNICIPALIDAD. 
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IV.- FORMATOS 

 
PARA PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS (LICITACIÓN 

PRIVADA) 
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GARANTÍA BANCARIA O FIANZA No. __________ 

(Garantía de Mantenimiento de Oferta) 

 
Banco /Aseguradora___________________________, por la presente y a petición 
de________________________________(nombre del Contratista) garantiza al de la 
Municipalidad de _______, Departamento La Paz el Mantenimiento de Oferta para 

ejecución del Proyecto_______________________, con código__________, ubicado en el 
municipio de_______________, departamento de____________ por la cantidad 
de____________   )  equivalente al 2% del monto ofertado. 

 

Esta Garantía tendrá vigencia de (75) días contado a partir de la fecha de inicio del contrato 
es decir de _______ al ________ de 202_. 

La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Municipalidad de _______, 
Departamento de La Paz, acompañado de un Certificado de Incumplimiento. 

Lugar y Fecha____________________________ 

 

 

 

Firmas y Sellos Autorizadas por el Banco /Aseguradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA BANCARIA O FIANZA No. __________ 

 (Garantía de Anticipo)  

 
Banco /Aseguradora_______________________________________, por la presente y a 
petición de_______________________________________________ (nombre del 
Contratista) garantiza a la Municipalidad de _____, Departamento La Paz que el anticipo 
otorgado para la ejecución del Proyecto: __________________________, con por la 

cantidad de____ (15%) será invertido en el mismo. 

Esta Garantía tendrá con un período de vigencia de (165) días a partir de la fecha de 

La firma del contrato.  

La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Municipalidad de ______, 
Departamento La Paz, acompañado de un Certificado de Incumplimiento. 
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Lugar y Fecha______ 

 

 

 

Firmas y Sellos Autorizadas por el Banco /Aseguradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA BANCARIA O FIANZA No. __________ 

   (Garantía de Cumplimiento)  

 
Banco /Aseguradora_______________, por la presente y a petición de_______(nombre del 
Contratista) garantiza a la Municipalidad de _____, Departamento La Paz el fiel 
cumplimiento del contrato firmado para ejecución del Proyecto_________________, con 
código___________, ubicado en el municipio de_________, departamento 
de________________ por la cantidad de__________ (     )  equivalente al 15% del monto 
contratado. 

Esta Garantía tendrá vigencia de (165) días contado a partir de la firma del contrato 
de______. 

 

La presente Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Municipalidad de ___, 
Departamento La Paz, acompañado de un Certificado de Incumplimiento. 

Lugar y Fecha_______________ 

 

 

Firmas y Sellos Autorizadas por el Banco /Aseguradora 
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Formato de Contrato 

CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO  
 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL 
CONTRATISTA, FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES. 

 
Yo, ________________, Alcalde de la Municipalidad de _____________, departamento de La Paz 
mayor de edad, hondureño, soltero, con tarjeta de identidad No.__________________, con domicilio 
y residencia en el municipio de _______________, Departamento de La Paz, quien actúa en su 
condición de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representación legal de La 
Municipalidad de ___________, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y 
contratos, quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra, el señor 
_______________________, mayor de edad, de profesión 
___________________________________, hondureño, con tarjeta de identidad No. 
___________________________________, con domicilio en la ciudad de 
______________________, Municipio de __________________________, departamento de 
________________________, actuando en su condición de  Contratista 
__________________________, denominado de aquí en adelante EL CONTRATISTA; por este acto 
acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones 
siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se 
señalan significan: MUNICIPALIDAD: Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige 
por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, 
con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, 
asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. LA UTI: 
Es la Unidad Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo 
que corresponde a la pre inversión, contratación, inversión, supervisión de la infraestructura y 
capacitación que el proyecto implica.  EL CONTRATISTA: la persona natural o jurídica debidamente 
calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por 
la Municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. 
EL SUPERVISOR: es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de 
Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la 
supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de 
acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo 
establecido. EL PROYECTO: Es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, PROYECTO 
________________________________________________ ubicado en ___________________ de 
_______________________________, CON CÓDIGO _________________. SEGUNDA: OBJETO DEL 
CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que 
conforman EL PROYECTO según los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con 
LA MUNICIPALIDAD. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de 
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_________________________________________ LEMPIRAS CON __ /100 (L. _________) 
Procedentes de la fuente Fondos Municipales y cualquier modificación futura que dicho Convenio 
conlleve mientras dure su ejecución. CUARTA: ANTICIPO: LA MUNICIPALIDAD del monto total del 
proyecto otorgará al CONTRATISTA un anticipo por un monto de 
____________________________________ LEMPIRAS CON ___ /100 (L. _____________) 
equivalente al 15% del monto total de este contrato como lo estipula en las bases de licitación y 
conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado en el artículo 105, bajo la cual se rige este 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido 
plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de LA MUNICIPALIDAD, las 
correspondientes garantías que rinda el Contratista. QUINTA: AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: De 
cada estimación presentada por EL CONTRATISTA será deducido proporcionalmente a partir de la 
primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el 
proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. 
En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, LA MUNICIPALIDAD 
procederá a exigir su devolución a EL CONTRATISTA y ejecutará la correspondiente garantía de 
anticipo sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la Municipalidad. SEXTA: ORDEN DE 
INICIO: Se considerará como tal 15 días después de la entrega del cheque de anticipo por parte de 
LA MUNICIPALIDAD y de la recepción por parte de EL CONTRATISTA. Si pasados 15 días calendario, 
el CONTRATISTA no ha retirado el cheque de anticipo, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de 
realizar un nuevo proceso de adjudicación, sin responsabilidad alguna por su parte. SÉPTIMA: 
IMPUESTOS: LA MUNICIPALIDAD está en la obligación de retenerle el Impuesto Sobre la Renta de la 
obra en ejecución, el cual será calculado en base un 15% de Utilidad Generada del Proyecto. Impuesto 
que será deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de 
ejecución de la obra, posteriormente LA MUNICIPALIDAD presentará dicho impuesto retenido al 
Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los próximos 10 días a la retención. 
SI EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA EXTENDIDA POR LA SAR, HACER 
CASO OMISO A ESTA CLAUSULA DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA 

IMPUESTO MUNICIPAL OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD, además del anticipo efectuará 
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante 
la presentación de estimaciones por parte de EL CONTRATISTA, revisadas y autorizadas por EL 
SUPERVISOR y/o el COORDINADOR de la UTI.  Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada 
por LA MUNICIPALIDAD. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo 
entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley. NOVENA: TIEMPO DE 
EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de 
los ____________ (___) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; 
en caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones 
imputables a él,  pagará a LA MUNICIPALIDAD  en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la 
demora, una multa por la cantidad de _________________________ LEMPIRAS CON __ /100 (L. 
_____) equivalente al 0.36% sobre el monto del contrato por cada día de retraso. DECIMA: 
GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, previo a la entrega del anticipo rendirá una Garantía de Anticipo 
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equivalente al 100% del valor del anticipo recibido que haciende a 
_____________________________________ LEMPIRAS CON ___/100 (L. ____________) también 
rendirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% sobre el valor del Contrato, 
equivalente a ________________________________________ LEMPIRAS CON ___/100 (L. 
____________), La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después 
del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se 
modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres 
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto 
pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se 
establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto final del contrato, la cual 
deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de un año, a partir 
de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisional. Todos los documentos de garantía deberán 
contener la siguiente cláusula obligatoria. ''LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE 
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, ACOMPAÑADA DE UN 
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento será emitido por LA 
MUNICIPALIDAD. DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de EL 
PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, 
variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este 
caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, 
previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, y por el COORDINADOR de LA UTI podrá variar 
el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la 
Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. DÉCIMA 
SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, 
instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra. DÉCIMA TERCERA. 
RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las 
obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del 
proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo 
laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.  Asimismo, EL 
CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de acciones entabladas 
por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos 
a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta.  DÉCIMA CUARTA: EMPLEO.  a) EL 
CONTRATISTA procurará emplear en actividades de la construcción (albañilería, fontanería básica, 
electricidad básica, entre otros) a personal de este municipio, DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL 
CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente 
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) 
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.  b) Por 
deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los 
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por LA 
MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o 
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con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD  lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe 
el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de LA 
MUNICIPALIDAD o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible 
la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte 
de LA MUNICIPALIDAD, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no 
liberará de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraídas de liquidar o 
reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra después 
de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta 
de EL CONTRATISTA para ejecutar ese tipo de obra,  g) No cumplir con las instrucciones de EL 
SUPERVISOR cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este 
contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir 
a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y 
se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD .- DÉCIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN: Las 
partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no 
previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula 
Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura 
Municipal. 

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de 
______________, Departamento de La Paz, a los ______ (__) días del mes de ______ del 202_. 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________            ________________________________________ 

NOMBRE                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                
     Alcalde Municipal                                 Contratista 

                                                                                       
 

 

 

 

FORMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA 

 

 Monto: ________________________________________ 

 Fiado: _________________________________________ 



                                                     

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE 

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA 

 

ELECTRIFICACION RURAL AGUANQ-01-2023 
Página 39 de 50  

  
  

 Fiador: ________________________________________ 

 Beneficiario:       Municipalidad de   

[El Fiador] garantiza hasta por un monto de __________________________________ 

Lempiras con ___ /100 (L. ____________). 

COBERTURA: Por la presente Garantía el Fiador garantiza al Beneficiario la Buena Calidad 
de la Obra Ejecutada por parte del Fiador. 

CONDICIÓN ESPECIAL: El Beneficiario se compromete a notificar al Fiador en forma 
inmediata cualquier daño y/o desperfecto imputable al EJECUTOR y que pueda ocurrir 
dentro del plazo de 12 meses contado este a partir del inicio de la vigencia de la presente 
Garantía; de lo contrario el Fiador quedará relevado de toda responsabilidad ulterior. 

VIGENCIA: la presente Garantía es válida a partir de la fecha con vigencia de (365) días. 

Esta Garantía será ejecutada al simple requerimiento de la municipalidad ______________, 
departamento de La Paz, acompañada de Certificado de Incumplimiento. 

  

Lugar y Fecha: ____________________________________________________________ 

 

 

        ________________________________ 
 FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL DEL FIADOR 
 

 

 

DECLARACIÓN DE EL LICITANTE 

El suscrito como Licitante declara y asegura: 

1)  Que ha examinado cuidadosamente los documentos de Licitación y que está de 
acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la 
construcción y las características y Especificaciones Técnicas descritas. 

2)  Que la única persona o personal interesado en esta oferta como principales, está 
o están nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen ya sean 
personas, compañías o empleados de los organismos que participan en la 
ejecución, como financistas o supervisores tienen esta oferta independientemente 
y sin conexión con otro u otros grupos participantes en la Licitación, y que en todo 
aspecto la oferta es honrada y de buena fe, sin coacción ni intento de defraudar. 

3)  En caso de ser aceptada esta oferta por la MUNICIPALIDAD,  si el suscrito 
oferente incurriera en incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de 
los diez (10) días calendarios posteriores a la fecha de la Carta de Adjudicación, 
por no presentar las respectivas   Garantía     de  Anticipo y Cumplimiento   de   
Contrato, tal como se especifica   en   el   numeral   10.01    de    las     
INSTRUCCIONES    A   LOS LICITANTES, el   suscrito reconoce que habrá 
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abandonado  la adjudicación del Contrato y la MUNICIPALIDAD podrá inhabilitarlo 
del Banco  de contratistas mediante Resolución motivada. 

 

 

                  Lugar y Fecha: _____________________________________ 

 

______________________________ 
FIRMA DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE OFERTA ECONÓMICA 

 Estimado Señor: 

  De    conformidad    a   las   instrucciones   a   los   proponentes   de   la Licitación para 
el proyecto "__________________",   el   suscrito   ofrece   realizar   lo LICITADO de 
acuerdo a las Condiciones Generales  y Especiales,  establecidas para el proyecto,  
así como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios 
Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la más conveniente a los intereses de la 
MUNICIPALIDAD, según recomendaciones de la Comisión Evaluadora, firmará a 
satisfacción de la MUNICIPALIDAD, el contrato respectivo rindiendo las Fianza s o 
Garantía s correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de Contrato) dentro de los diez 
(10) días calendarios siguientes a la fecha de entrega de la constancia de solicitud de 
Garantías. El suscrito acepta, en caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra 
en 75 días a partir de la orden de inicio. 

  También el suscrito Certifica que además de la presente Forma de Oferta Económica, 

recibió la siguiente documentación:  

1. Carta de Invitación 

2. Instrucciones a los Licitantes 

3. Forma de Oferta 
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4. Forma de Garantía de Sostenimiento de Oferta para COMPARACIÓN DE 

PRECIOS (LICITACIÓN PRIVADA) 

5. Forma de Garantía de Anticipo de Contrato 

6. Forma de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

7. Forma de Garantía de Calidad de la Obra 

8. Condiciones Generales de Contrato 

9. Condiciones Especiales de Contrato 

10. Desglose de Oferta 

11. Especificaciones Técnicas 

12. Planos 

13. Adendum, si los hubiere.   

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 Por este medio Autorizo a la Municipalidad de_________ para que puedan solicitar 
información y/o referencias acerca de mi persona en condición de oferente para la 
presentación de oferta del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE _______ 

  Código: ____________ubicado en: ___________ Extendida en el municipio de 

_______ La Paz a los ____ días del mes de ______ 202__. 

 

Firma Del Oferente______________________ 
Nombre Del Oferente_________________ 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN GENERAL 
Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

Yo, _______________________________________, hondureño, casado y residente en 
__________________el Municipio de _______________, departamento de La Paz, con 
identidad   número ______________________, en mi condición de Representante oferente 
y con facultades suficientes, por la presente declaro que: 

PRIMERO: He leído y entendido en su totalidad el Documento Base de la presente Oferta 
LICITACIÓN PRIVADA LPR-ALCALDÍA DE ___________-01-2023, 
PROYECTO__________________, CÓDIGO: ____, UBICADO EN _____ MUNICIPIO DE 
_____ DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Financiado con FONDOS MUNICIPALES, que 
incluye formularios, certificaciones y otros adjuntos a este Documento. Toda información 
proporcionada en los formularios para la licitación, es exacta y veraz. 

SEGUNDO: Por este medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía de 
seguros, banco depositario, fabricante de materiales y equipos, clientes anteriores y a 
cualquier persona, empresa o sociedad mercantil, que suministre cualquier infamación 
pertinente que sea requerida por el Organismo Ejecutor que se consideré necesaria para 
verificar la información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a 
competencia y reputación. 

TERCERO: De resultar seleccionado nos comprometemos a someternos a los Términos 

Operativos de LA MUNICIPALIDAD, las Leyes y Reglamentos y Tribunales de la República 
de Honduras, en todo lo que se refiere a los trámites y ejecución del Contrato. 

CUARTO: Que la documentación legal sobre constancias presentadas en fotocopias es 
copia fiel y concuerda con la original. 

QUINTO: el Oferente declara no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los 

Artículos 15 y 16 de esta Ley. 

SEXTO: Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la 

presente Carta de Compromiso, en el municipio de _________________, Departamento de 
La Paz, a los ______ días del mes de ____________ Del año dos mil _______. 

_________________________ 
Firma del Oferente 
______________________ 
Nombre del Oferente 
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FORMATO DE EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

 
NO. Descripción Del Equipo Estado Del Equipo Observaciones 
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INVITACIÓN A LICITAR 
 

Lugar y fecha ____ de _______ 2023 
 Señor:       _____________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________ 
Su oficina 
 
  REF.: Invitación a presentar propuesta para el proyecto. 
 

PROYECTO: ___________________________ 
 

Estimado Señor:   

 La Municipalidad de ________________________, Departamento de la Paz, le invita a participar en la 
Licitación Privada del proyecto: en referencia”, el que será financiado por Fondos Municipales, En esta 

licitación participan personas naturales y/o jurídicas debidamente precalificados por esta Municipalidad e 
inscritos en el registro de Contratistas de la Misma. 

Los documentos de Licitación estarán disponibles en el portal www.honducompras.hn  previo a una 
comunicación por escrito dirigida al Señor Alcalde Municipal Sr. __________ en el edificio de la 
MUNICIPALIDAD, departamento de La Paz, Donde Se atenderá cualquier tipo de consulta.   

La Recepción de las propuestas técnicas y económicas se recibirá el día ____de _______ de 202__ en el salón 
Municipal, a las _______ AM, para ser evaluadas y analizadas por una comisión que nombrará El Alcalde 

Municipal, donde se emitirá la respectiva aprobación y luego iniciar con el proceso de contratación. 

  Atentamente, 

Nombre del contratante 

Alcalde Municipal de _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.honducompras.hn/
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MUNICIPALIDAD DE  AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 
 

PROYECTO:  ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED 
UBICADO EN ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED  

            

      

NO. DESCRIPCIÓN  UNIDAD  
 

CANTIDAD 
DE OBRA  

 PRECIO 
UNITARIO 

(LPS)  
 PRECIO TOTAL (LPS)   

 

 ACTIVIDADES  DE LA MUNICIPALIDAD A COTIZAR   

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

1 
ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)  C/U  

           
3.00    

              
-     L.           -    

 

2 
ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)  C/U  

           
7.00    

              
-     L.           -    

 

3 
ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)  C/U  

           
6.00    

              
-     L.           -    

 

4 
ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)  C/U  

           
1.00    

              
-     L.           -    

 

5 
ESTRUCTURA B-II-2A  C/U  

           
1.00    

              
-     L.           -    

 

6 
ESTRUCTURA B-II-5A  C/U  

           
1.00    

              
-     L.           -    

 

7 
ESTRUCTURA B-II-3A  C/U  

          
15.00    

              
-     L.           -    

 

8 
ESTRUCTURA B-II-4A  C/U  

          
21.00    

              
-     L.           -    

 

9 
ESTRUCTURA B-II-IB  C/U  

           
4.00    

              
-     L.           -    

 

10 
ESTRUCTURA B-II-1A  C/U  

           
2.00    

              
-     L.           -    

 

11 
ESTRUCTURA B-II-8B  C/U  

           
2.00    

              
-     L.           -    

 

12 
DETALLE DE NEUTRO      B-I-4  C/U  

           
6.00    

              
-     L.           -    

 

13 
DETALLE DE NEUTRO      B-I-3   

           
1.00    

              
-     L.           -    
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MUNICIPALIDAD DE  AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 
 

PROYECTO:  ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED 
UBICADO EN ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

14 
RETENIDA            E-I-1  C/U  

          
45.00    

              
-     L.           -    

 

15 
RETENIDA            E-I-2  C/U  

          
20.00    

              
-     L.           -    

 

16 
CONEXIÓN A TIERRA  CT-LDX  C/U  

          
15.00    

              
-     L.           -    

 

17 
ILUMINACION VP-AP, 100W  C/U  

          
23.00    

              
-     L.           -    

 

18 
POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 5  C/U  

          
13.00    

              
-     L.           -    

 

19 
POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 4  C/U  

          
36.00    

              
-     L.           -    

 

20 
CABLE # 2 ACSR S/F  M.L.  

     
3,804.00    

              
-     L.           -    

 

21 
CABLE # 1/0 ACSR S/F  M.L.  

     
1,943.00    

              
-     L.           -    

 

22 
CABLE # 1/0 AWG,TW  M.L.  

     
4,818.00    

              
-     L.           -    

 

23 TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-
120V  C/U  

           
4.00    

              
-     L.           -    

 

24 CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV 
(34.5KV)  C/U  

           
1.00    

              
-     L.           -    

 

   SUB TOTAL PROYECTO         L.          -     

  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

           
1.00    

  
 L.          -    

 

  
 UTILIDAD DEL PROYECTO    

           
1.00    

  
 L.          -    

 

MONTO TOTAL DEL  PROYECTO               -     

 
 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE___________________________________________ 
 

IDENTIDAD No. ___________________________ FIRMA __________________ 
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CRONOGRAMA 
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IX.-CONDICIONES ADICIONALES 
(Cuando se Presenten Adendum, se Agregarán en esta Sección) 
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X.- PLANOS 
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