Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

INVITACION

Tegucigalpa, M.D.C.
miércoles, 21 de junio de 2023
Oficio No. 0885-GLA/AMDC

Sefores
EDIFICAH, S. DE R.L.
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, para la Licitacién Privada Nacional No.
LPrNO-051-AMDC-098-2023, para el proyecto: Remodelacion de baios ptiblicos en Parque Central de
Tegucigalpa, con cddigo No. 2925, el cual serd financiado con fondos municipales.

Los Documentos de licitacion estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacion adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del jueves, 22 de
junio de 2023.

Conforme a la IAO 8.1.- se hard una visita de campo obligatoria al sitio del proyecto, el dia jueves, 22 de junio
de 2023., alas 07:00 a.m., punto de reunidén Planta baja del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y
Clinicas Viera, Contacto: Ing. Marco Palma — Cel. 9845-5555 o Ing. Alberto Portillo — Cel. 3283-3378, Direccién
de Control y Seguimiento.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizard en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en
el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristobal Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa M.D.C., el dia miércoles, 05 de julio de 2023, a las 10:00 a.m. El contratante no se hace responsable
si la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepcidn. Las ofertas tardias no serdn aceptadas.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y deber&d acompafiarse de la Garantia de mantenimiento de
oferta de, por lo menos, el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de licitacion.

Atentamente,

Abog, Rofibel
Gerente de aciones y Adquisiciones™

P



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

INVITACION

Tegucigalpa, M.D.C.
miércoles, 21 de junio de 2023
Oficio No. 0886-GLA/AMDC

Sefores
Tecno Ingenieria, S.A. de C.V. (TECNINSA)
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, para la Licitacién Privada Nacional No.
LPrNO-051-AMDC-098-2023, para el proyecto Remodelacién de baios publicos en Parque Central de
Tegucigalpa, con cddigo No. 2925, el cual sera financiado con fondos municipales.

Los Documentos de licitacion estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacidn adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del jueves, 22 de
junio de 2023.

Conforme a la IAO 8.1.- se hara una visita de campo obligatoria al sitio del proyecto, el dia jueves, 22 de junio
de 2023., alas 07:00 a.m., punto de reunion Planta baja del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y
Clinicas Viera, Contacto: Ing. Marco Palma — Cel. 9845-5555 o Ing. Alberto Portillo - Cel. 3283-3378, Direccion
de Control y Seguimiento.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizard en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en
el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristébal Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa M.D.C., el dia miércoles, 05 de julio de 2023, a las 10:00 a.m. El contratante no se hace responsable
si la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepcidn. Las ofertas tardias no serdn aceptadas.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y deberd acompafiarse de la Garantia de mantenimiento de
oferta de, por lo menos, el 2% del valor de su ofertay en |a forma establecida en los documentos de licitacion.

Atentamente,

Abog. Ro, 1 08 2
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones

=



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

INVITACION
Tegucigalpa, M.D.C.
miércoles, 21 de junio de 2023
Oficio No. 0887-GLA/AMDC
Sefiores
Servicios de Construcciones y Consultorias, S. de R.L. de C.V.
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, para la Licitacion Privada Nacional No.
LPrNO-051-AMDC-098-2023, para el proyecto: Remodelaciéon de bafios puiblicos en Parque Central de
Tegucigalpa, con cddigo No. 2925, el cual sera financiado con fondos municipales.

Los Documentos de licitacidn estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podrd solicitar informacién adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del jueves, 22 de
junio de 2023.

Conforme a la IAO 8.1.- se hara una visita de campo obligatoria al sitio del proyecto, el dia jueves, 22 de junio
de 2023., alas 07:00 a.m., punto de reunidn Planta baja del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y
Clinicas Viera, Contacto: Ing. Marco Palma — Cel. 9845-5555 o Ing. Alberto Portillo — Cel. 3283-3378, Direccion
de Control y Seguimiento.

La recepcidn y apertura de Ofertas serealizard en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el
primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristébal Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa M.D.C., el dia miércoles, 05 de julio de 2023, a las 10:00 a.m. El contratante no se hace responsable
si la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepcion. Las ofertas tardias no seran aceptadas.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y debera acompafiarse de la Garantia de mantenimiento de
oferta de, por lo menos, el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de licitacion.

Atentamente,

Abog. Ro J
Gerente de Ljcitaciones y Adquisiciones~



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Documento para la Contratacion de Obras
por Licitacion Privada Nacional (LPrNO)

NOMBRE DEL PROYECTO:

“REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL
DE TEGUCIGALPA”.

Cddigo N° 2925
N° LPrNO-051-AMDC-098-2023

Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

SECCION |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen en los DDL y en la Seccién VI, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y los nimeros de cddigo e identificacion del
proceso estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacion
especificada en los DDL y en la subcldusula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos documentos de licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo, por oficio

enviado a la mano, por correo electrénico) con prueba de recibido;

I “ I “« III

(b)  si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” vy

viceversa; y “dia” significa dia calendario.

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas, formalizacion del
contrato)

(d)  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sdbados y domingos y feriados
establecidos por ley.

(e)  Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a ejecutar

con indicacion de precios

2. FUENTE DE FONDOS
2.1 La contratacion a que se refiere esta licitacion se financiard exclusiva y totalmente con
recursos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estdn prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seradn consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

33 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

4. OFERENTES ELEGIBLES
4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas hondureias, que, teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicidon también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b)  Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

(c)  Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los poderes del Estado
o de cualquier institucién descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

(d)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
qgue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e)  Ser coényuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacidon de las empresas, la evaluacidn de las propuestas,
la adjudicacién o la firma del contrato;

(f)  Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de representacién
personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacidn o haber participado en la preparacién de las especificaciones, planos, disefios
o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccién; vy,

(h)  Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancién de
suspension para participar en procedimientos de contratacidon administrativa.

4.2 Los oferentes deberdn proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente
la solicite.



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE

5.1 Sélo se consideraran las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicacion del
contrato.
5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o mas empresas deberan

cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) todos los integrantes del consorcio deben ser contratistas precalificados para la adjudicacidn
del contrato.

(b) la oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)  uno de los socios deberd ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del consorcio;

(e) laejecucion de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con
el socio designado;

(f) con la oferta se debera presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes.

53 Los oferentes deberan confirmar en sus ofertas que la informacién presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o, de no ser
asi, incluir con su oferta cualquier informacidon que actualice su informacién original de
precalificacién. La confirmacidén o actualizacidn de la informacion deberd presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribid la solicitud de calificacidn, el
oferente deberd incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta
autorizandole a comprometer al oferente;

5.5 Todos los oferentes deberdn presentar en la Seccién IV, “Formularios de la oferta”, una
descripcién preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréficas, segun sea necesario.

6. UNA OFERTA POR OFERENTE
6.1 Cada oferente presentara solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro de
un consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una oferta (a menos que lo haga
como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. COSTO DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacién y
presentacion de sus ofertas y el contratante en ningin momento sera responsable por dichos
gastos.

7.2 El oferente deberda cancelar la cantidad de..., para obtener el documento de licitacidn. (No

aplica). -



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ) _

8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 La visita de campo es de caracter obligatorio, con el propédsito que el oferente junto con
personal técnico de la AMDC, en la fecha y hora programada para tal fin, visite e inspeccione
el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacidn que pueda
ser necesaria para preparar la oferta de acuerdo con lo observado en el campo y en su caso
celebrar el contrato para la construccidn de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correrdn por cuenta del oferente.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacién comprende los documentos que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las
IAO:

Seccion | Instrucciones a los oferentes (IAO)

Seccién Il Datos de la licitacion (DDL)

Seccion Il Criterios de Evaluacidn

Seccion IV Formularios de la oferta

Seccién V Condiciones generales del contrato (CGC)

Seccién VI Condiciones especiales del contrato (CEC)

Seccién VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento

Seccion VIl Planos

Seccion IX Lista de cantidades

Seccién X Formularios de garantias

Seccién XI Formulario de Invitacién

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1 Todos los potenciales oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de
Licitacidn deberan solicitarlas al contratante por escrito a la direccién indicada en los DDL.
Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8)
dias calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El contratante deberd
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas. Se enviardn copias de la respuesta
del contratante a todos los que retiraron los documentos de licitacidn, la cual incluird una
descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el contratante podra
emitir de oficio las aclaraciones que se considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracidon se publicaran ademas en el sistema de informacion
de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunién de informacién para
posibles aclaraciones, los posibles oferentes también tendran la oportunidad de asistir a
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dicha reunién, que sera efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en los DDL. La
inasistencia a la reunidn de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacién que
resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificardn mediante enmienda a los
documentos de licitacidon, conforme a las IAO.

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, el contratante podra modificar
los Documentos de Licitacién mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los Documentos de Licitaciéon y
serd comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su
participacién. Los oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
contratante.

11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicaran ademds en el sistema de
informacién de contrataciéon y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda
en la preparacion de sus ofertas, el contratante deberd extender, si fuera necesario, el plazo
para la presentacion de las ofertas, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan estar redactados en el idioma
espafol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccidn privard la
traduccion.

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:
(a)  Lacarta de oferta (en el formulario indicado en la Seccién 1V);
(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracion de mantenimiento de la oferta,
si de conformidad con las IAO asi se requiere;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacidn de precios;
(d)  Elformularioy los documentos de informacién sobre la calificacidn (Seccion 1V);
(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segln se
especifique en los DDL.
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14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 El contrato comprenderd la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de
la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

14.2 El oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no
presentacion de la lista de cantidades, o bien uno o mds rubros de las obras descritos en
dicha lista sera motivo suficiente para desestimar la oferta.

14.3 Durante la ejecucién de las obras, el contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerardn incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la lista de
cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto Ultimo aplica para rubros no incluidos en
la lista de cantidades.

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.5 Todos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
de este contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y
en el precio total de la oferta presentada por el oferente.

14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estardn sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato. El oferente deberd proporcionar con su oferta toda la informacién requerida en las
condiciones especiales del contrato y en la clausula 47 de las CGC.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.),
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras
a eleccidén del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se hardn en las
mismas cotizadas.

15.2 Los oferentes indicaran en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas
extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes
deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades
incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO.

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

16.1 Las ofertas permanecerdn validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podra solicitar a los oferentes que extiendan
el periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
oferentes deberdn ser por escrito. La garantia de mantenimiento de la oferta debera
extenderse también por treinta (30) dias después de la fecha limite prorrogada para la
presentacion de las ofertas. Los oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
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efectiva la garantia. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se
le permitira que modifique su oferta, excepto como se dispone en las IAO.

17. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

17.1 El oferente deberd presentar como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de la
oferta que consistira en:

(a)  Una garantia emitida por un banco;

(b)  Una fianza emitida por una aseguradora;

(c) Un cheque certificado a la orden del contratante; y/o

(d)  Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda publica.

17.2 La garantia de mantenimiento de la oferta sera por un dos por ciento (2%) del monto total
de la oferta y denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la garantia de mantenimiento de la oferta, estas se
convertirdn en Lempiras (L.) a la tasa de cambio aplicable segun las IAO.

17.3 La garantia de mantenimiento de la oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b)  permanecer valida por un periodo que expire treinta (30) dias después de la fecha limite de
la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con las
IAO;

17.4 La garantia de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora debera:

(a)  ser emitida por una institucidon que opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional
de Bancos y Seguros;

(b)  estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantia de mantenimiento
de oferta incluidos en la Seccidn X, “Formularios de garantia” u otro formulario aprobado por
el contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

(c)  serpagaderacon prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que invocar
las condiciones detalladas en las 1AO; incluyendo cldusula obligatoria que rezara de la
siguiente manera: “LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafadas por una garantia de mantenimiento de la oferta
gue sustancialmente responda a lo requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas
por el contratante por incumplimiento.

17.6 Comunicada que fuere la adjudicacién del Contrato, dicha garantia sera devuelta a los
participantes, con excepcion del oferente seleccionado quien previamente debera suscribir
el contrato y rendir la garantia de cumplimiento.

17.7 La garantia de mantenimiento de la oferta se podra hacer efectiva si:

(a) el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta especificado por el
oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad
con las IAO;

(c) siel oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
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(i) firmar el contrato; o
(ii)  suministrar la garantia de cumplimiento solicitada.

17.8 La garantia de mantenimiento de la oferta de un consorcio debera ser emitida en nombre del
consorcio que presenta la oferta.

18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

18.1 No se considerardn ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en los DDL.
Si se permiten, las IAO regiran y en los DDL se especificara cudl de las siguientes opciones se
permitira:

(a)  Opcidén uno: Un oferente podra presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta
basica. El contratante considerara solamente las ofertas alternativas presentadas por el
oferente cuya oferta bdsica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor precio.

(b)  Opcidn dos: Un oferente podra presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el
caso bdsico. Todas las ofertas recibidas para el caso basico, asi como las ofertas alternativas
gue cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion necesaria para su
completa evaluacién por parte del contratante, incluyendo los cdlculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos
y otros detalles pertinentes.

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

19.1 El oferente preparard un original de los documentos que comprenden la oferta segun se
describe en las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el oferente deberd presentar el nimero de
copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecera
sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberan ser mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberan estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las paginas de la oferta
gue contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o personas
que firme(n) la oferta.

19.3 La oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las
instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas por la persona o personas
que firme(n) la oferta.

19.4 El oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o gratificaciones que se describe
en el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacidn con esta
oferta, y con la ejecucion del contrato si el oferente resulta seleccionado.
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D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS
20.1 Los oferentes siempre podrdn enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los
oferentes podran presentar sus ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL.
Los oferentes que presenten sus ofertas electréonicamente seguirdn los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas ofertas. En el caso de ofertas enviadas
por correo o entregadas personalmente, el oferente pondra el original y todas las copias de
la oferta en dos sobres interiores, que sellard e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segln corresponda, y que colocard dentro de un sobre exterior que también
debera sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a)  estardirigidos al contratante a la direccion proporcionada en los DDL;
(b)  levar el nombre y nimero de identificacién del contrato indicados en los DDLy CEC; y
(c)  levarla nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes
de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacion requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el
nombre y la direccion del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso
de que la misma sea declarada oferta tardia, de conformidad con las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
contratante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

21.1 Las ofertas deberdan ser entregadas al contratante en la direccién especificada conforme a las
IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El contratante podrd extender el plazo para la presentacién de ofertas mediante una
enmienda a los documentos de licitacion, de conformidad con las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha
limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

22. OFERTAS TARDIAS

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la presentacion
de las ofertas especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al oferente remitente
sin abrir.

23. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

23.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificacién por
escrito antes de la fecha limite indicada en las IAO.

23.2 Toda notificacidn de retiro, sustitucién o modificaciéon de la oferta debera ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres
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exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segln corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacidon deberan ser entregadas al contratante
en la direccion especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDL.

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion de ofertas y la expiracidon del periodo de validez de las ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la subcldusulal6.1 6 del periodo prorrogado de conformidad con
las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantia de mantenimiento de la oferta,
segun lo dispuesto en las IAO.

23.5 Los oferentes solamente podrdn ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas
sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en
la oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24. APERTURA DE LAS OFERTAS

24.1 El minimo de las ofertas recibidas para la validez de esta licitacidn y asi proceder a la apertura
de las mismas, estara indicado en las DDL.

24.2 El contratante abrird las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de
ofertas presentadas de conformidad con la clausula 23, en acto publico con la presencia de
los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas
electréonicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estard indicados
en los DDL.

24.3 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las ofertas para las
cuales se haya presentado una notificaciéon aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de las IAO.

24.4 En el acto de apertura, el contratante leerd en voz alta, y notificard por linea electrénica
cuando corresponda, y registrara en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales
de las ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de ofertas, la
existencia o falta de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracién de
mantenimiento de la oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el contratante
considere apropiado. Ninguna oferta o notificacion serd rechazada en el acto de apertura,
excepto por las ofertas tardias de conformidad con las IAO. Las sustituciones y
modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO que no
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes
remitentes.
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24.5 Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los
oferentes, que decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a
continuacion:

(a) La carta de oferta;
(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;
(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).

24.6 El contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira el registro de las
ofertas leidas y toda la informacidn dada a conocer a los asistentes de conformidad con las
IAO y subira prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda ser vista
por todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. CONFIDENCIALIDAD

25.1 No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacidn, informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacidn, comparaciéon de las ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacidon del contrato al oferente seleccionado de
conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicacién del contrato podra
resultar en el rechazo de su oferta. No obstante, lo anterior, si durante el plazo transcurrido
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacidon del contrato, un oferente desea
comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacién, debera hacerlo por escrito.

26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las ofertas, el contratante tendra
la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de
los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacién de
los precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccidn de errores aritméticos que el contratante haya descubierto durante la evaluacion
de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO.

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO
27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el contratante determinara si cada
una de ellas:
(a)  cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;
(b)  hasido debidamente firmada;
(c) estd acompanada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracién de
mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y
(d)  cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.
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27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones de los Documentos de Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

(c)  de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros oferentes cuyas
ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién,
serd rechazada por el contratante y el oferente no podra posteriormente transformarla en
una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacidon
mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podran ser subsanados los defectos u omisiones
contenidas en las ofertas, en cuanto no impliguen modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidas. Por lo que no se considerardn subsanables los siguientes documentos:

(a) Lacarta de oferta;

(b)  Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.

28. CORRECCION DE ERRORES

28.1 El contratante verificara si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por
el contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevalecerdan los indicados en palabras y

(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado
para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 El contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se
considerard de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la garantia
de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO.

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
29.1 Para efectos de evaluacién y comparacién, el contratante convertira todos los precios de las
ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras (L.) utilizando el tipo de cambio
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vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones
semejantes, vigente veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de ofertas.

30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30.1 El contratante evaluara solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacién de conformidad con las IAO.

30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinard el precio evaluado de cada oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

(a)  corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;

(b)  excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista
de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d)  haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de
precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacion u
oferta alternativa. En la evaluacién de las ofertas no se tendrdn en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante.

304 En la evaluacién de las ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subclausula30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacién de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

30.6 Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedara
desestimada y no sera considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

31. CRITERIOS DE ADJUDICACION

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta el
contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad
con las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS

32.1 No obstante, lo dispuesto en la cldusula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitacién y rechazar todas las ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en
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ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisidn del contratante.

33. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

33.1 Antes de la expiracién de la validez de la oferta, el contratante le notificara por escrito la
decisién de adjudicacion del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las
CGC denominada la “Notificacion de la resolucion de adjudicacion”) deberda estipular el
monto que el contratante pagara al contratista por la ejecucién, cumplimiento vy
mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo
sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”).

33.2 El contrato incorporard todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado.
Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de la notificacién de la resolucion de
adjudicacidn, el oferente seleccionado debera presentar la documentacién solicitada en la
Notificacion de la resolucién de adjudicacion y firmar el contrato.

33.3 El contratante publicard en el sistema de informacién de contratacién y adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacidn, identificando la oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacién:

(i) el nombre de cada oferente que presentd una oferta;

(i)  los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas;

(iii) elnombrey los precios evaluados de cada oferta evaluada;

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracidn y un resumen
del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacion de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
contratante una reunién informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante respondera prontamente por
escrito a cada oferente no seleccionado que, tras la publicacién de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
oferta no fue seleccionada.

34. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

34.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas tardar
en la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantia, que forma parte integral del
contrato y por el porcentaje estipulado en las DDL, emitida por un banco o una aseguradora
gue opere en Honduras, autorizada por la Comisidon Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de garantia). También sera
admisible la presentacién de cheques certificados a la orden del contratante y bonos del
Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de conformidad con
las CGC.

34.2 La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la fecha prevista de
terminacion.
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34.3 Una vez efectuada la recepcidn final de las obras y realizada la liquidacién del contrato, el
contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de
la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto sera equivalente al
cinco por ciento (5%) de su valor.

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

35.1 El contratante proveerd un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado
en las CGCy supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberd
ejecutarse contra la recepcidn de una garantia. En la Seccidn X “Formularios de garantia” se
proporciona un formulario de garantia para pago de anticipo.

36. ARTiICULO 90 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023

36.1 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la
situacidon econdmica y financiera del pais, disminucion en la recaudacidon de ingresos en
relacion con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia, podrd dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mds obligacidn por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del contrato.
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son: El proyecto consiste en la remodelaciéon de bafios publicos en el
parque central de Tegucigalpa, el bafio de mujeres y de hombres
sera equipado con nuevos cubiculos, las divisiones seran de
solido fendlico estructura reforzada, los acabados en paredes
seran de porcelanato de 20 cm x 60 cm y piso de Porcelanato de
60 cm x 60 cm. En la parte eléctrica se instalaran interruptores
sencillos y dobles, ldmparas fluorescentes de tubo de 100 W,
todas las [dmparas con su respectivo circuito de iluminacion. Se
instalaran inodoros y mingitorios nuevos, los lavamanos seran
ovalados de porcelana empotrados en losa de concreto con
acabado de porcelanato. La tuberia hidrosanitaria serd de PVC
de %”,1%"”,2” y de 4” de diametro respectivamente, sumideros
cromados de 2” para la captacion de aguas superficiales en piso
y piletas. Instalacidon de puertas en las entradas principales de
cada bafio serdn del mismo material que las divisiones (solido
fendlico).

El nombre del contrato es: “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE
TEGUCIGALPA”.

Cadigo: 2925

La identificacion del proceso es: N° LPrNO-051-AMDC-098-2023

1AO 1.2

La fecha prevista de terminacion de | De Sesenta (60) dias calendario a partir de la orden de inicio

las obras es:

IAO 5.1 (a)

Una vez publicada la invitacion, y presentada la solicitud por
escrito del oferente interesado y debidamente precalificado
previamente; La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
a través de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, solo
formalizard y remitird invitacion, con su Documento de
Licitacién a presentar oferta, a los oferentes, que no estén
participando en otros procesos de Licitacion Privado abiertos, y
cuyo monto en conjunto no superen el limite para el cual fueron
precalificados. De lo contrario para ser invitados a nuevos
procesos de Licitacion Privados, deben esperar hasta finalizar los
procesos pendientes, al obtener una resolucion de adjudicacién
o de no seleccionado, antes de solicitar participacion o
presentar nuevas ofertas. Lo anterior de conformidad a lo
establecido en los articulos 6, 7, 39 y 59 de la Ley de
Contratacién del Estado y demas aplicables en su Reglamento.
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IAO 8.1

La visita de campo es de cardcter obligatorio, con el propésito
gue el oferente junto con personal técnico de la AMDC, en la
fecha y hora programada para tal fin, visite e inspeccione el sitio
de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la
informacidn que pueda ser necesaria para preparar la oferta de
acuerdo con lo observado en el campo y en su caso celebrar el
contrato para la construccion de las obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Lugar de Reunion: Planta baja del Edificio Ejecutivo de la
AMDC, frente a Hospital y Clinicas Viera

Contacto: Contacto: Ing. Marco Palma — Cel. 9845-5555 o Ing.
Alberto Portillo — Cel. 3283-3378, Direccion de Control y
Seguimiento.

Fecha: 22 del mes de junio de 2023, hora 7:00 a.m.

DOCUMENTOS DE LICITACION

1AO 10.1

La direccion del contratante para
solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA), edificio
Ejecutivo, ler piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida
Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

IAO 10.1y 11.2

Se enviara copia de la respuesta del contratante a todos los que
adquirieron los documentos de licitacidn, serd considerada
valida la notificacién mediante acuse de recibido en fisico o la
enviada a través del correo electrénico.

Nota: El contratista asume toda la responsabilidad por la
direccion de correo electrénico proporcionada y solicitada en el
presente documento de licitacién.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del
envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion:

No se celebrard una reuniéon de informacion para posibles
aclaraciones.
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PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1 ()

Los oferentes deberan presentar los
siguientes documentos adicionales
con su oferta:

1. Declaraciéon Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al
formulario 4, de la seccion IV Formularios de la oferta.

2. Declaracién Jurada de Cumplimiento del equipo minimo
requerido para la ejecucién del proyecto. Conforme al
formulario 5, de la seccion IV Formularios de la oferta.

3. Fotocopia de Documento Nacional de Identificacion (DNI) o
pasaporte del Oferente o del representante de la empresa.

4. Fotocopia del Poder del Representante Legal de la empresa,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

5. Formulario y los documentos de informacién sobre Ia
Calificacion. Conforme al formulario 2, de la seccion IV
Formularios de la oferta.

6. Constancia de visita de campo, firmada y sellada por el
personal técnico de la AMDC encargado de atender la visita
de campo.

7. Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas
por el oferente.

8. Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de
las partes del trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de
la seccidn IV Formularios de la oferta.

9. Curriculo vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto residente

acompafiado de copia del titulo universitario.

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente

con fecha probable de finalizacion con sus respectivos

montos. Conforme al formulario 3, tabla 1, de la seccién IV

Formularios de la oferta.

Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project

u otro similar) con indicacidn de la duracidn, fecha de inicio

y fin de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y

ruta critica. Para tal efecto se deberd asumir una fecha de

inicio del proyecto). La omisién de una o varias actividades

e inclusive su plazo de ejecucién mayor al solicitado sera

motivo de inadmisibilidad de la oferta.

Nota: La firma colocada en la Declaracion Jurada No. 1 y toda

documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente

autenticada ante Notario Publico competente (cabe recordar que el
certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias
debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberd ser
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al
Art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

10.

11.

En caso de ser el contratista
favorecido, previo a la firma del
contrato deberda presentar la
siguiente documentacion

1. Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General
de la Republica (PGR) de no haber sido objeto de resolucidon
firme en cualquier contrato celebrado con la administracion
publica, de la empresa y del representante legal.
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2. Constancia vigente de solvencia del Servicio de
Administracion de Rentas (SAR), de la empresa y del
representante legal de la empresa;

3. Constancia de Solvencia del IHSS de la empresa;

4. Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa compras
y adquisiciones del Estado (ONCAE);

5. RTN de la empresay del representante legal;

6. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) o del colegio profesional respectivo, de
la empresa y del representante legal;

7. Permiso de operacion Municipal Vigente de la AMDC de la
empresa;

8. Solvencia municipal vigente de la AMDC, de la empresa y del
representante legal.

Nota: Toda documentacion presentada en fotocopia debe ser
debidamente autenticada ante Notario Publico competente,
adicionalmente cada copia debera ser debidamente refrendada
mediante media firma y sello conforme al Art. 39 del Reglamento del
Cdédigo de Notariado.

IAO 15.1

Los oferentes:

Presentaran sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.).

IAO 16.1

El periodo de validez de las ofertas
serd de:

noventa (90) dias calendario.

IAO 17.2

La garantia de mantenimiento de la
oferta

La garantia de mantenimiento de la oferta serd equivalente a
por lo menos al 2% sobre el monto de la oferta y denominada
en Lempiras (L.)

IAO 17.3

La garantia de mantenimiento de la

(a)

Sera presentada en original (no se aceptaran copias);

oferta (b) Permanecera valida por un periodo que expire treinta (30)
dias después de la fecha limite de la validez de las ofertas o
sea por un periodo de 120 dias calendario.

IAO 18.1

ofertas alternativas

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la oferta que
los oferentes deberan presentar es:

Una original, una copia en fisico.
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D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

IAO 20.1
Los oferentes: No podran presentar ofertas electrénicamente.
IAO 20.2 (a)
Para propdsitos de la presentacidén | Atencién: Abog. Rodney Alexis Ham Guzman
de las ofertas, la direccién del | Lugar: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA) de la
contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870
IAO 20.2 (b)
Nombre y nimero de identificacion “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL
del proceso: DE TEGUCIGALPA”.
N° LPrNO-051-AMDC-098-2023
IAO 20.2 (c)
La nota de advertencia sera: “No abrir antes de miércoles, 05 de julio de 2023, a las 10:00
a.m.”
1AO 21.1
La fecha y la hora limite para la | Fecha: miércoles, 05 de julio de 2023
presentacién de las ofertas serdan: Hora: 10:00 a.m.”
E. APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS
1AO 24.1
Ofertas minimas para validez de la | Una (1) oferta recibida
licitacion:
IAO 24.2
La apertura de las ofertas tendra | Lugar: la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en
lugar en: el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y
Clinicas Viera, avenida Cristébal Coldn, barrio El Centro
Fecha: miércoles, 05 de julio de 2023
Hora: 10:00 a.m.
IAO 24.6
La informacién dada a conocer a los | (a)  Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron
asistentes que constara en el acta ofertas puntualmente,
es: (b) Montos de las ofertas, de todos los oferentes que

presentaron ofertas puntualmente.
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(c) Garantias de mantenimiento de la oferta de todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente,

(d)  Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y
gue solicitaran constar en el acta.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 33.1 La adjudicacién del contrato sera por la obra.

IAO 34.1.- El monto de la Garantia | Quince por ciento 15% del monto contratado inicial con una
de Cumplimiento sera: vigencia de tres (3) meses adicionales al plazo de ejecucion.

IAO 35.1.- El pago de anticipo sera | Quince por ciento 15% del monto contratado inicial con un plazo
por un monto maximo. de un mes adicional al plazo de ejecucidn.
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SECCION lll. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado, los métodos y
criterios indicados a continuacion.

1.2 El contrato resultante de esta Licitacidn se financiara exclusiva y totalmente con Fondos Municipales,
por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacién del Estado se permitira
Unicamente la participacion de contratistas hondurefios.

1.3 Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizardn los
siguientes criterios:

(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefa si esta legalmente constituida y registrada como persona
juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.

1.4 El Contratante realizard el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las
formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

p i Es Subsanable
Item Criterios de evaluacién =
Si No
1 | Oferta recibida antes de la hora y fecha limite para su presentacién. X
2 | Recibo de pago en banco FICOHSA. X
3 | Numero de copias de la oferta (1 original + 1 copia en fisico). X
4 | ldioma de la Oferta solicitado (espafiol) X
5 | Formulario de la Oferta, firmado y sellado por el oferente. X
Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado por el
6 representante legal de la empresa, de acuerdo a las instrucciones vy X
formulario indicado en la Seccidn IX. “Lista de Cantidades”. La omisidn de una
o varias actividades serd motivo de inadmisibilidad de la oferta.
7 | Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el oferente. X
Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma, plazo de validez y valor X
correcto
1. Emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, X
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros
g |2 Beneficiario: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) X
3. Plazo de validez correcto (valida por un periodo que expire treinta (30) dias X
después de la fecha limite de la validez de las ofertas)
4. Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la oferta) X
5. Incluye clausula obligatoria X
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Es Subsanable
si | No

item Criterios de evaluacion

Presentacion y contenido de los demas documentos legales requeridos, seguin IAO 13.1: (f)

9.1 Declaracién Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades
(Arts.15y 16 LCE); Cumplimiento. Conforme al formulario 4, de la seccidon X
IV Formularios de la oferta.

9.2Declaracién Jurada de Cumplimiento del equipo minimo requerido
para la ejecucion del proyecto. Conforme al formulario 5, de la seccidn X
IV Formularios de la oferta.

9.3 Fotocopia de Documento Nacional de Identificacion (DNI) o

X
pasaporte del Oferente o del representante de la empresa.
9.4 Fotocopia del Poder del Representante Legal de la empresa,
debidamente isncrita en el Registro Mercantil. X

9.5 Formulario y los documentos de informaciéon sobre la
Calificacion. Conforme al formulario 2, de la seccion IV X
Formularios de la oferta.

9.6 Constancia de visita de campo, firmada y sellada por el personal

X
técnico de la AMDC encargado de atender la visita de campo.
9 9.7 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el
oferente. X

9.8 Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las
partes del trabajo. Conforme al formulario 3, tabla 2, de la X
seccion IV Formularios de la oferta.

9.9 Curriculo vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto residente
acompafiado de copia del titulo universitario.

9.10 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente
con fecha probable de finalizacidén con sus respectivos montos.
Conforme al formulario 3, tabla 1, de la seccién IV Formularios
de la oferta.

9.11. Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project

u otro similar) con indicacién de la duracién, fecha de inicioy

fin de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y ruta
critica. Para tal efecto se deberd asumir una fecha de inicio del X
proyecto). La omisidén de una o varias actividades e inclusive
su plazo de ejecucién mayor al solicitado sera motivo de
inadmisibilidad de la oferta.

Pasa a la Evaluacion de la Oferta Econdmica:




Seccion lll.Criterios de Evaluacién

Subcriterios de evaluacidon. Los oferentes deberdan cumplir con los siguientes sub criterios de

capacidad:
0 .. g s Requerimiento Cumple
Item Criterio de calificacion L. -
Minimo Si No
Educacién: Ingeniero Civil o Arquitecto.
A. |Experiencia profesional del Residente (para la evaluacién de 5 afos X

los afios de experiencia profesional, esta se considerard a
partir de la fecha de obtencidn de titulo universitario)

Residente: Experiencia especifica en ejecucién vy/o
B. L L 3 proyectos X
supervisiéon de proyectos de obra civil.

Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project
u otro similar) con indicacién de la duracién, fecha de inicio
y fin de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y
- , . Programa en
C. |ruta critica. Para tal efecto se deberd asumir una fecha de Gantt X
an
inicio del proyecto). La omisién de una o varias actividades
e inclusive su plazo de ejecucidon mayor al solicitado sera

motivo de inadmisibilidad de la oferta.

Criterios adicionales de evaluacidn de la oferta econémica:

La Comision Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan
con la clasificacién de acuerdo a la precalificacion vigente de la AMDC, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacidn, realizando ademas
un analisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo cual
se adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta resulte la mds baja o mas favorable econdmicamente
para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa.
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El oferente debera completar y presentar este formulario junto con su ofertal
[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencidn Abog. Rodney Alexis Ham Guzman
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),
Edificio Ejecutivo, 1lerpiso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificaciéon: N° LPrNO-051-AMDC-098-2023

Cédigo: 2925

Titulo del Contrato: “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN
PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA”.

Después de haber examinado los documentos de licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste enmiendas
recibidas], ofrezco ejecutar el [nombre y niumero de identificaciéon del contrato] de conformidad con las
CGC que acompafian a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto en palabras] [indique
el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras].

TASA DE CAMBIO:

MoONTO o , ) INSUMOS PARA LOS QUE SE
[indique el nUmero de unidades de
MONEDA PAGADERO EN LA . ) REQUIEREN MONEDAS
moneda nacional que equivalen a
MONEDA EXTRANJERAS

una unidad de moneda extranjera]

(a) No Aplica No Aplica

El pago de anticipo solicitado es:

MONTO MONEDA

(a)

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta que
pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con el suministro
de garantia de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitacién y especificados en los
DDL.

No presentamos ninguin conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureias, de
conformidad con la subclausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacién con esta
oferta y la ejecucién del contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a continuacién:

Nombre y direcciéon Propésito de la comisién o
Monto y moneda e
del agente gratificacion

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la oferta]
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccidn: [indique direccién completa de |la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indique correo electrénico de la empresa]
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2. FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencidn Abog. Rodney Alexis Ham Guzman
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),
Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacion: N° LPrNO-051-AMDC-098-2023

Cadigo: 2925

Titulo del Contrato: “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN
PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA”.

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

Fue actualizada por ultima vez: [Indique ultima fecha de actualizacion]

[Indique “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacidn de esta oferta”].

La informacidn técnica propuesta para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia,
programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) seglin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los documentos de licitacidn, se adjunta. [Adjuntar informacion solicitada en la subclausula
2.2 de esta seccion]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la ofertal
Cargo del firmante: [indigue el cargo del representante que firma la ofertal
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccidn: [indigue direccidon completa de la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electroénico: [indique correo electrénico de la empresa]
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3. INFORMACION DEL CONTRATISTA
FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE PROYECTOS EJCUTADOS Y PERSONAL CLAVE

El oferente debera presentar junto a su oferta la siguiente informacién:

Tabla.1 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalizacién

PROYECTOS EN EJECUCION MONTO PORCENTAJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACION

HwnN e

Tabla 2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra
NOMBRE CARGO

HwnN e
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4. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente], mayor de
edad, de estado civil [indicar estado civil del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa
oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad del Contratista Individual o el Representante legal de la
empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y departamento) del
Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] y con Documento Nacional de
Identificacion (DNI)/pasaporte N°. [Indicar nimero de Documento Nacional de Identificacion (DNI) o de
pasaporte del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] actuando en mi
condicion de Contratista Individual o Representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente /

en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO
DECLARACION JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o

inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a

continuacidn se transcriben:

“ARTiCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracién, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad

de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacidon de caudales
publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibiciéon también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucidon descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a Ia
resolucién firme de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la
suspensién temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos
(2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucidén en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicidn de contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
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o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacidn de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con
socios que sean cényuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempenen, puestos de direccidn o de representacidn personas con esos mismos
grados de relacidn o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacién o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTICULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General
de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republicay el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes
y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacién de cada
Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos
intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar mes]

de [indicar afo en letras] ([indicar afio en niumeros]).

Firma:

Esta declaracién jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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5. DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO

Yo [indicar nombre del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente], mayor de
edad, de estado civil [indicar estado civil del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa
oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad del Contratista Individual o el Representante legal de la
empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y departamento) del
Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] y con Documento Nacional de
Identificacion (DNI)/pasaporte N°. [Indicar nimero de Documento Nacional de Identificacion (DNI) o de
pasaporte del Contratista Individual o el Representante legal de la empresa oferente] actuando en mi
condicion de Contratista Individual o Representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente /
en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran]; por medio de la presente
ratifico el cumplimiento en cuanto a la utilizacién del equipo minimo requerido para la ejecucion del
proyecto con Cédigo Ne 2925, “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE
TEGUCIGALPA” de acuerdo al listado indicado en la Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento, y dar cumplimiento con todas las condiciones y estipulaciones que se deriven de la
contratacién objeto de esta licitacién.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en nimeros]) dias de mes de [indicar mes]
de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firmay sello:
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6. CONTRATO

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 2925
“REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA”.
LICITACION No N° LPrNO-051-AMDC-098-2023

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero,
Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion (DNI)
numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central,
nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentacion nimero 001-GDFM-2022 de fecha
veinticinco de enero del afo dos mil veintidds (2022), quien para los efectos legales de este contrato se
denominard “EL CONTRATANTE” por una parte y [Nombre y datos del Contratista], quien en lo sucesivo
y para efectos de este contrato se denominard “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El
Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “REMODELACION DE
BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA”. Cddigo No. 2925.- Licitacién No. N° LPrNO-
051-AMDC-098-2023; en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para
la ejecucion y terminacion de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrdn el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las
mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y
serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales

d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios Unitarios

presentados por el Contratista en su Oferta

e) La Notificacién del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y

f) Los Planos del proyecto.

g) Orden de Inicio

h) Garantias

i) Modificaciones al documento base si las hubiere.

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los
documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo
de sesenta (60) dias calendario.
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4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribucién por la ejecucidn
y terminacion de las Obras y la subsanacion de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en |la forma establecidas en este y de
acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecucién del pago.

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en nimeros])

6.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de
cuentas en los procesos de contratacidn y adquisiciones del Estado y la AMDC, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacidn de los principios fundamentales bajos los cuales
se rigen los procesos de contratacidn y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicidon causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre
toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula
dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacidn para contratar con la AMDC, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a
los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacioén. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
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seglin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

7.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO, (ARTICULO 90 DE LAS DGP, aiio 2023). En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econémica y financiera del
pais, disminucién en la recaudacion de ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacion de
emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del
Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucién del contrato.

8.- CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 38 a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la
Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia en el
Gobierno, en la que se estipule la indemnizacidn que se pagara en caso de incumplimiento de las partes,
nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mds alto nivel de Lealtad y cumplimiento
Contractual en la ejecucidn de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si
durante la ejecucidon del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la
administracién declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el
acuerdo correspondiente. b) A la administracidn de las clausulas del contrato originara su resolucion solo
en los casos previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al
pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le
ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en
cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas
en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por
elincumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra
publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor
al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica
dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de
liguidacion de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las
partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y
en su caso entablar las acciones legales que correspondan.



Seccion IV. Formularios de la Oferta

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la

Republica de Honduras a los dias de de dos mil
Jorge Alejandro Aldana Bardales [Nombre del Contratista o Representante Legal]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]

[Rtn]

CONTRATANTE CONTRATISTA



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato

SECCION V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

iNDICE DE CLAUSULAS
A. DISPOSICIONES GENERALES .vvvtetuttvteessstssssssssssssssssssssssssssssesssnsssssssssssssssssnsssssssasssssssssssssesssnsssessssnssenees 38
Lo, DEfINICIONES coiiieiiiiiiiieee ettt e e e e st e e e e e s s e s aabbbaeeeeeessssanbbbaeeeeessssnnnnnes 38
2 e T 0T =T =1 - ol e o TN 40
B [dioma y Ley APlICADIES. ....uueiiiiiiiiii s 40
oo, Decisiones del Gerente de Obras........ooccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiecec e e e e e s 41
S Delegacion de fUNCIONES. .......uuuueeiiiiiiiiiiiiii s 41
[T COMUNICACIONES ...ttt e ettt e e e e e e e et et e e e e e e eeetbbaa e s eeeeeeeassanaeeeeeeeennnen 41
/SRR YU o Tole] o] d =1 o 1SRRI 41
8, (01 { Fo T @] o1 i - | 11 = L OO PP UPPPPUTPRN 41
1 ST T Yo - | N 41
10, i, Riesgos del Contratante y del Contratista........cccceeeuuiuunieii e 42
11, RieSg0S del CONTratante. .. ... uuueeeiiiiiiiiiiiiiiii e seeeananas 42
12, i, RieSZ0S del CONTratiSTa ...uuuuuuururiiiiiiiiiiiiiiiiti e nanaaaannaannnannnnnen 42
13 i, Y =T {0 o 3SR POPPRRNY 42
14, Informes de investigacion del Sitio de 1as Obras...........cccccuueeeiiuiiiiinien 43
15 i, Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato.............ccccceeeiii. 43
16, Construccidn de las Obras por el Contratista..........cccooeeiiii 43
17, Terminacidn de las Obras en la fecha prevista.........cccceeeeei e 43
R T Aprobacion por el Gerente de ODras .......eevviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeeeeeseeeaeeaeae. 43
19, i, YT =0T Lo - T N 44
20, DESCUDIIMIENTOS «..uvtviiieiiee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e s s s bbb beeeeeeessssaabbbaeeeeesssssnanses 44
P B Toma de posesion del Sitio de 1as ODras ...........uuueeeiiiiiiii e 44
22 i ACCeSO Al Sitio A 125 OBIas.....uuiiiieiiiiccciiiieeee e e e e e e e e e e e s b re e e e e e e e snnanees 44
23 e, Instrucciones, INSpecciones Y AUdItOrias.......uuuuuuruuuruuuuiiiiiiiiiiee 44
24 i, (60e] g 11 o)V 7= T £ = L3 PSP PPPPTPPRNN 44
25 e, Procedimientos para la solucidn de CoONtroversias ........ccccccceeuruuunnnnnnnnnnnnnnnennnnnns 45
26 i Recursos contra la resolucidn del Contratante........c..eeeeeeeeiiiiiiiiiieieeeeeiniieeeeee e 45
27, e, o o)~ 4 -1 o 0 - O 45
28, Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion .........ccccccccueeeeeennnninniniinanen 46
29 i Aceleracion de 1as OBras ........uuieiiii i e e e s s 46
10 O Demoras ordenadas por el Gerente de Obras........cccoeeeiiiiiiiiiiiiiii e, 46
31, ReuNiones adminiStrativas........uueeeeieeiiiiiiiiiieeee et e e e s e sibbrre e e e e e s s saaenes 46
32, Advertencia ANtiCIPA0A ...eevviiiiiiiiiieicieeeeeeeeeeeeeeeee e a—————. 46
(o0l ] Ny - To T T 7Y N Yo SRR RUPRTP 47
33 e Identificacion de DEfECtOS ...c.uvviiiiiiiiiii e 47
3., o U] o Y- TN 47



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato

36 e DefectOSs NO COMMEGITOS. . uuuuuiiiiiiiiiiiiiiii s 47
D. CONETIOl 08 COSTOS cuurrrriiiiiieiiiiiiirreeteeees st iiitbbr e e e e eee st s st bbb e e e e e eesssasb bbb beeeseessssaabbbaseseeesssesbbbabaeeseeens 47
37 i, Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de 1a Obra)........cccccvveeeeeeeeiicviieeeeeeee e e 47
38, TSIy =4 Lo T <o [T 0 L o1 48
39 s VAFTACIONES. ...ttt e ettt e e e et e et et e e e e e et ear e e e e e e e eeab s 48
40..ccceiiiiiiiiiinnnn. Pagos de 1as VariaCioNES......uuuuuuuuueiiiiiiiiiiiiiiii s 48
N Proyeccionesde FIUjo de EfeCtiVOS ........uuueuuuuiiiiiiiiiiiiiiii e 49
82, EStimaciones de ODra.....cciiiiiiiiiiieee et e e e e e e e s e s st reeeeeeeesennnnnes 49
43 i o T o LU 49
44. ... EVENtOS COMPENSADIES.....uutiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e aanaaaannnnnnnannnnnan 50
A5, i, 18] o TUT=E] oo LT PP 51
46..ccieeiiieeiiiinnnnn Y0 01T £ T3 51
.y F N OIS T e [l o Yo o L R 51
8., IVIUIE@S .ttt ettt e e e e e ettt e e e e e e e ettt eeaeeeeesatbaaeeeaeeeeessnsasaeeeaeesssnnssssnneaaeeessnnnnnns 51
49, i, 2 To Y oY1 Tor= ol o] o113 52
50, oY edo T o LI Yool ¥ o 52
51 GaraNtias. .o, 52
52 i Trabajos POI di@ ..uuuueeeeeiiiiiiiiiiii e anaan 53
53 i, COStO dE rePAraCioNES ....ccceee e 53
E. FINALIZACION DEL CONTRATO eeeiiuuttttreeeseessssasutstseesesessssssssssneesesesssnsssssssessseessssnsssssenenssessssnnsssssnneeeees 54
54, Terminacion de 1aS OBras .....c..uuiiiiiie e e e e e e e e e e s aaree e e e e e e e e snannnes 54
55 i ReCEPCION dE 135 OBras.....uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e aannanes 54
56, LiqUIdacion fiN@l ........eeeeeeiiiiiiiii e aanan 54
57 Manuales de Operacidon y de Mantenimiento .........ccccuuuuuuninuuunniniiieaaen 55
58. i Terminacion del CoONTrato.....c..uviiiiiieie e e e e e e e e s e s aaeee 55
59. Fraude Yy COITUPCION .coceee e 57
60.....ccceeveeee. Pagos posteriores a la terminacion del Contrato..........cccceeecuueniuuinniiaaean 58
[ [DL=T g =Tol aToTe [ o oY o 1T=To F- o 1SN 59

62, Liberacion de cumplimiEnto .........ueueeeiuiieiiiiiiiii s 59



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,
(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas
CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de
estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para

ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta parala
ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(8) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacién de la
Resolucién de Adjudicacidn y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

()] Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.
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(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacidn proporcionada o

aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucién de las Obras, segln se
estipula en las CEC.

(q) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccidn
de las Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la

Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

(s) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en
las CEC. Esta fecha podrd ser modificada uUnicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién
mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o
cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con
notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las Obras.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacidn, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

(2) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacién o adiciéon hecha o aprobada por el
Contratante.
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(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberad empezar la ejecucion de las Obras y que estd estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesién del Sitio de las Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias parala
construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccién impartida por el Contratante
que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacion 2.1  Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de

Terminacidn y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccidn

de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de

Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las

Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacién de la Resolucion de Adjudicacién,

(c) Oferta,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.
3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato serd el espanol y la ley que lo regirad sera la
Aplicables hondurefia.
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4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
Gerente de Obras representacion del Contratante, podra dirigir drdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

5. Delegacidon de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar

funciones en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacién de funciones, después
de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobaciéon del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

8. Otros Contratistas 8.1  ElContratista debera cooperary compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobard
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacidén, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remociéon de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no
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tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el

Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y del corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
Contratista este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratante Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i)  elusouocupacién del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisién del Certificado
de Correccidn de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafos como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratista Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,

sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del

Contratante, serdn riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
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estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
daios o perjuicios ocasionados.
Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.
Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.
El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.
El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.
El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad 19.1 El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 21.1 El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesién de alguna parte en la
Obras fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberda cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones y Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
Auditorias teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del

Estado y su Reglamento.

23.2 El Contratista permitird que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion de
ofertas y la ejecucidon del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por la AMDC, si asi lo requiere la AMDC. Para estos
efectos, el Contratista deberd conservan todos los documentos vy
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcién y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

24. Controversias 24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
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debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictard su
resolucién y la comunicara al reclamante.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
para la solucion de administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
controversias resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por

medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial

resolucion del ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
Contratante establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacidn, el Contratista presentara
al Supervisor, para su opinién y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucién de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor para su opinién y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que
no excedan el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor
podrd retener el monto especificado en las CEC de la préxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
gue prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.
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28. Prorroga dela 28.1 El Contratante deberad prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
Fecha Prevista de cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
Terminacion gue haga imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de

Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucidn de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decisidn sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacidn sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracién de la ejecucién de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
tratardn como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas 30.1 El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la

por el Gerente de iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
Obras

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista y el Supervisor podran
administrativas solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El

objetivo de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con
el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cldusula 32.
31.2 El Supervisor deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas que
deban adoptarse.
32. Advertencia 32.1 El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre
Anticipada futuros eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato

ejecucion de las Obras. El Supervisor podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento
o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacién. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborard con el Supervisor en la preparacién y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. CoNTROL DE CALIDAD

33. Identificacion de 33.1 El Supervisor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
Defectos cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto
y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que

pudiera tener algun defecto.

34. Pruebas 34.1 Siel Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el
costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto,
la prueba se considerard un Evento Compensable.

35. Correccion de 35.1 El Supervisor notificard al Contratista todos los defectos de que tenga

Defectos conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor.

36. Defectos no 36.1 Siel Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado

corregidos en la notificacion del Supervisor, este Ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Lista de Cantidades 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera

Valoradas contener los rubros correspondientes a la construccidn, el montaje, las
(Presupuesto de la pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Obra) Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
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de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de Costos 38.1 Si el Gerente de Obras o el Supervisor lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra).

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
gue presente el Contratista y deberdn ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del
Contrato se formalizardn mediante modificacidn del Contrato.

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista deberd presentarle una

Variaciones cotizacion para la ejecuciéon de una Variacion. El Contratista debera
proporciondrsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Supervisor asi lo hubiera determinado. El
Supervisor deberd analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacién.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucidon no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subcldusula 38.1, para calcular el valor de la
Variacidn se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucién de los trabajos correspondientes
a la Variacion no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar
una cotizacién con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

40.3 Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista razonable,
el Contratante podra ordenar la Variacién y modificar el Precio del
Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la Variacion
sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variaciéon no permite
obtener y analizar una cotizacidon sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacién se considerara como un Evento
Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato _

41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd proporcionar al
Flujo de Efectivos Supervisor una proyeccién actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipulen en el
Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de cambio
del Contrato.
42. Estimaciones de 42.1 El Contratista presentard al Supervisor cuentas mensuales por el valor
Obra estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de conformidad con la
Subcldusula 42.2.
42.2 El Supervisor verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.
42.3 Elvalor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor.
42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Supervisor podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacion
anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de informacidon mds reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista, previo cumplimiento
de requisitos inicados en CEC, los montos de la estimacién de obras
aprobada por el Supervisor dentro de los veintiocho (28) dias siguientes
a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente se deberd pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago
atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones, en consulta con el Banco Central de
Honduras.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o
como resultado de una decisién del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece
en esta cldusula. El interés se calculara a partir de la fecha en que se
deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.
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43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagard los rubros de las Obras para los cuales no se
indicd precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el

Contrato.
44. Eventos 44.1 Se considerardn eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras

en la Fecha de Posesidn del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subcldusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucién
oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de Ia
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(8) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad
u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.
(i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacién alguna la emisién del
Certificado de Terminacion.
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44.2 Siun evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidon. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y
en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de
costos, el Supervisor la evaluara y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor no considerase la estimacidon del
Contratista razonable, el Supervisor preparard su propia estimacién y
ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondra
que el Contratista reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacién en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si
el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Supervisor.

45. Impuestos 45.1 El Supervisor deberd ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre
la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de presentacion de las
Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcién Definitiva. El
ajuste se hard por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos
por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacién de
la cldusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas 48.1 El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacidon con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podrd deducir dicha
indemnizacién de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista

48.2 Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor deberda corregir en la
siguiente estimacién de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato

el Contratista por concepto de liquidaciéon de dafios y perjuicios. Se
deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las
CGC.

48.3 Adicionalmente el Contratista deberd pagar al Contratante en concepto
de multa:

(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas
solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La adquisicion e
instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al Contratista
una bonificacién que se calculara a la tasa diaria establecida en las CEC,
por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las Obras, si
fuere el caso) que la Fecha de Terminacién de la totalidad de las Obras
sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacién. El Supervisor deberd
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la
Subcldusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

50. Pago de anticipo 50.1 El Contratante pagara al Contratista, previo cumplimiento de requisitos
indicados en CEC, un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la
fecha también estipulada en las CEC, contra la presentacién por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida
en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
o fianza debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

50.2 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucién del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Supervisor.

51. Garantias y 51.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de

retenciones Cumplimiento a mds tardar en la fecha definida en la Notificacion de la

Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,

emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
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Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

51.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liguidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

51.3 Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente
pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo
estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por el Sistema de
Administracion de Rentas (SAR) anteriormente conocida como Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada

51.4 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracidn de los trabajos realizados, variaciones, ajuste
de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacidon por
dafios y perjuicios.

52. Trabajos por dia 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de trabajo
sélo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecucidén de trabajos adicionales que se han de
pagar de esa manera.

52.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El
Supervisor debera verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se
llenen para este propdsito.

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estardn
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.

53. Costo de 53.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia las

reparaciones pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
danos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminaciondelas 54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
Obras inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignard en
Acta de Recepcién Provisional suscrita por un representante del
Gerente de Obras, el Supervisor designado y el representante

designado por el Contratista.

54.2 Entiéndase por terminacién sustancial la conclusiéon de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

55. Recepcion de las 55.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe

del Supervisor.

55.2 Si de Ila inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se dardn
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se seiiale a la reparaciéon o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Supervisor, se
efectuard la recepcidn definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos
o partes de la obra un proyecto, la recepcion provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los articulos
anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contard a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

55.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal
efecto disponga el contrato.

56. Liquidaciodn final 56.1 El Contratista debera proporcionar al Supervisor un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
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adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de veintiocho
(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aun no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
gue debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

56.2 El érgano responsable de la contratacién deberd aprobar la
liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

57. Manuales de 57.1 Sise solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
Operacidony de y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregard en las
Mantenimiento fechas estipuladas en las CEC.

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor,
éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

58. Terminacién del 58.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
Contrato parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) Siel Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion;

(c) Ladisolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusidn de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacion para la continuacion de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusién ocurra. El Contratante
podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacidn alguna;
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(d) La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracién de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alld del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor Gerente de Obras;

(f)  Siel Supervisor le notifica al Contratista que, el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Supervisor en la notificacidn;

(g) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la
ejecuciéon de los trabajos requeridos debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la
conclusiéon del contrato en el tiempo estipulado y si el
Contratista ha demorado la terminacidon de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafos y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.

(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir
con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido o cualquier
ampliacidn que se le conceda.

(I)  Lafalta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;



Seccidn V.-Condiciones Generales del Contrato

58.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también
en los siguientes casos:

(a) Lasuspension definitiva de las obras o la suspensidon temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso
de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecién a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta circunstancia serd
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso contrario.

c) Cualquier otra disposicidn establecida en la Ley de Contratacion
del Estado y demas leyes aplicables al caso.

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
en cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentard solucionar mediante el didlogo y la rescision del contrato
se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision
de un acuerdo municipal por parte de la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras vy retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

59. Fraude y Corrupcién 59.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacidn, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
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contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego
de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcién, y pongan a la disposiciéon del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la revisidon o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier
otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento
de esta obligacién.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

60. Pagos posterioresa 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
la terminacion del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
Contrato conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda
a favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
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retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emisidn de dicho certificado.

61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos

propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en Ia
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

62. Liberacion de 62.1 Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una

cumplimiento guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de

control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberd
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepciéon del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

63. Medio ambiente y 63.1 El Contratista debera tomar por su cuenta absolutamente todas
seguridad las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucion de los trabajos, asi como todas las medidas de seguridad
gue salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras
y todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los dafios
causados por negligencia de El Contratista no son reparados por
éste cuando se lo requiera El Contratante, sus costos serdn
deducidos de la estimaciéon o pago pendiente. - Ademds El
Contratista obtendra a su costo chalecos de seguridad para el uso
de personal de campo que laborara en el proyecto; vallas de
seguridad y rétulos, que portard el equipo a utilizar en el proyecto;
todos los implementos anteriores deberdn reunir las
especificaciones exigidas por El Contratante.
64. Inscripcion 64.1 El Contratista tendrd la obligaciéon de inscribir en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) el presente
Contrato, de igual forma deberd acreditar ante la Direccion de
Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripcidon para dar
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cumplimiento a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley de
Contratacion del Estado
65 Rescision de 65.1 Son causas de rescision de contrato:
contrato a. Lafalta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera

de los alcances de los servicios sin explicacién que satisfaga los
intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

b. El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de Ila
obra objeto de este contrato;

c. Porvoluntad expresa de las partes

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cldusulas de este
contrato
e. Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 90 del
Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica) En caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, disminucion en la recaudacién de
ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacion
de emergencia, podrd dar lugar a la rescisién o resolucién del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del contrato.
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SECCION V1. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC1.1(p) Representante autorizado del Contratante:
LICENCIADO JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES

Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccién del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA), Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al
Hospital y Clinicas Viera avenida Colén, barrio El Centro Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

CGC1.1(s) La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es sesenta (60) dias
calendario contados a partir de la orden de inicio.

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard una multa del cero
punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total del saldo del contrato por
dia segun lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y las Disposiciones
Generales de Presupuesto para el afio 2023.

CGC1.1(v) Se modifica:
El Gerente de Obras es la Direccién nombrada por el contratante, cuyo nombre se
indica en las CEC, responsable de la administracion del Contrato.

El Gerente de Obras es la Direccidn de Control y Seguimiento.

CGC1.1(x) El proyecto estd ubicado en: El proyecto esta ubicado en El Parque Central de
Tegucigalpa, bajo la concha acustica.

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccion de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee) El proyecto consiste en la remodelacién de bafios publicos en el parque central de

Tegucigalpa, el bafio de mujeres y de hombres sera equipado con nuevos cubiculos,
las divisiones seran de sdélido fendlico estructura reforzada, los acabados en
paredes serdn de porcelanato de 20 cm x 60 cm y piso de Porcelanato de 60 cm x
60 cm. En la parte eléctrica se instalaran interruptores sencillos y dobles, ldmparas
fluorescentes de tubo de 100 W, todas las ldmparas con su respectivo circuito de
iluminacion. Se instalardn inodoros y mingitorios nuevos, los lavamanos seran
ovalados de porcelana empotrados en losa de concreto con acabado de
porcelanato. La tuberia hidrosanitaria sera de PVC de %", 1 %", 2” y de 4” de
didametro respectivamente, sumideros cromados de 2” para la captacidn de aguas
superficiales en piso y piletas. Instalacién de puertas en las entradas principales de
cada bafio seran del mismo material que las divisiones (solido fendlico).

CGC1.1 Se adiciona:

(ff) La Supervision es la persona o profesional certificado a quien designa el Gerente
de Obras, con notificacidn al contratista, para actuar como supervisor responsable
en las labores de campo, para que se sigan las normas técnicas durante la
construccion, dirigir y vigilar la obra asegurarndose que cumple con las leyes,
reglamentos y normas técnicas aplicables en la materia, ejerciendo seguimiento y
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control en todo momento; pero, las Ordenes de Cambio, las Modificaciones a los
contratos se realizardn previa aprobacion del Gerente de Obras.

CGC2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la totalidad
de las Obras son: N/A

CGC 2.3 (i)

a) Orden de Inicio
b) Garantias
c) Modificaciones al documento base si las hubiere.

CGC8.1

Lista de otros Contratistas

CGCa.1

Personal Clave: Ingeniero Civil o Arquitecto Residente

CGC13.1

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o danos a las obras, planta y materiales;

(b) pérdida o dafios a los equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales

y equipos) relacionada con el contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2

Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista deberd presentar, para su
aprobacidn, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dainos o perjuicios ocasionados.
Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecucidn de las obras podra pedir los seguros mencionados en el parrafo
anterior.

CGC14.1

Los Informes de Investigacidn del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.

CGC15.1

Se agrega:
El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC con la debida aprobacion
del Gerente de Obras.

CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras sera(n) la indicada por la
Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1

Contra la resolucidn del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de
lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacion. / NO APLICA

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de Las indicadas por la
Direccién de Control y Seguimiento.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
serd de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)
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C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacion.

D. CoONTROL DE COSTOS

CGC43.1 Los pagos se ejecutaran ante la Direccion de Control y Seguimiento, conforme al
cumplimiento de requisitos solicitados, de acuerdo al formulario establecido en el
Apéndice “A” del documento de licitacion.

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del
monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de obra, se
deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item, conforme a las
cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el
periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién
de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que
forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilard al item mas afin de
gue se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando
en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al
item; de no poderse implementar esta asimilacion, se empleard la respectiva
Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitacion o entrega de
Oferta, pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados
en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y
Magquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso
de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que
se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacién de Obra a través del
presente procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales que
se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra
realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresidn

general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra, igual a
la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segln los rubros sujetos a
ajuste.

RI= Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAM. + FAE + FACL+ FAMT),

siendo FAM,, FAM,, FAE, FACLy FAMT los Factores de Ajuste correspondientes
al item bajo ajuste, cuya forma de célculo se describe a continuacion:
l. Mano de obra en general
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El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita un
Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de
Oferta y la emisidn del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece
retroactividad en su aplicaciéon, esta condicién se aplicara igualmente en los
calculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuara en el
mismo mes que se decrete la primera variacién del Salario Minimo posterior a
la fecha de licitacidn o presentacion de la Oferta. El ajuste se hard tantas veces
como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacién.
Con el propédsito de simplificar la aplicaciéon del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un Indice comln ponderado, compuesto por el Salario
Minimoy el IPC.
Su incremento se reconocera mediante la aplicacidn de la siguiente férmula:
FAM = IPM (((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)
dénde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.
IPM

Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacion
de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC

indice de Precios al Consumidor segiin datos del Banco Central de

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que

estipule una variacién del Salario Minimo, con posterioridad a la

licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera
invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra del

Salario Minimo correspondiente.

IPC, = indice de Precios al Consumidor segln datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacidon o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

[I.  Equipos y maquinaria




Seccién VI. Condiciones Especiales del Contrato

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia
total de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:
a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de divisas).

Formula de Reconocimiento:

FAE=  IPE((R/Ro)—1)

donde,

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en
una estimacion.

IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglén de
Magquinaria de Construccidon y Equipo (ConstructionMachinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de
los Productos, vigente para el periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste.

Ro= indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén
de Maquinaria de Construccidn y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de
los Productos, correspondiente ala fecha de quince (15) dias antes
de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice
generado en el exterior, se empleara el indice mas actualizado de
gue se tenga informacién y posteriormente se podran efectuar los
ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste
de Precios no formaran parte del monto de los contratos para
efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de
Precios se pagara en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) Contratos sin otorgamiento de divisas

Férmula de Reconocimiento

FAE=  IPE ((DV/DV,)—1)

dénde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS$
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente

al periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.
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DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la
fecha de quince (15) dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como

Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el indice de

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas

representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los

Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,

empleada en la ejecucidn de las obras.

[ll.  Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso
de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante la
aplicacion de la siguiente férmula:

FACL=  IPCL((D/D,)-1)

dénde:

FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince (15)
dias antes de la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

IV. Materiales

Foérmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)

donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (tomada del
cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus

precios individuales) mas representativos o afines al item, vigente
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para el periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste o al precio al que
se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material
almacenado o en bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus
precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la respectiva
licitacidn o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar serd siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mds cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los cdlculos. En el caso de productos asfélticos, la
confrontacién de precios se hard “en puerto de entrada al pais o en refineria”,
segun corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberdn provenir de
fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto
el rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin o las
Certificaciones de Precios que periédicamente emite la CdAmara Hondureiia de
la Industria de la Construccién (CHICO). Si se produjeren variaciones en los
impuestos, estos se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en
proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento tipo
Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefales viales. Solamente en los contratos de construccion de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuard el ajuste
de precios incluyendo ademads la Madera, arena y grava como Indicador de
Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro
material no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberdn ser
considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver
cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los
proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los

diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de

pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su

consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
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influencia en la composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y
su ajuste por unidad de medida, se determinara unicamente en funciéon de la
formula de trabajo especifica que se derive del respectivo diseio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para ese
proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item, pero su distribucidn, peso o incidencia en
este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucion se hard sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendrd el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de cada
material se dividird entre este total sumado, para obtener el correspondiente
peso relativo o participacién porcentual, la cual finalmente se reducird o
referird al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro general
sefiale en forma fija para ese item, en el renglén de Materiales. Tales
materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, ldminas de distinto tipo,
canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos,
ventaneria, material selecto, pisos varios, cerdmica, ladrillo, bloques,
luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un
mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios
tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegird uno o hasta tres
elementos que sean los mas representativos o con mayor peso o influencia en
el item, a objeto de simplificar los calculos y la consecuente aplicacion del
procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares ),
gue por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejo en sus fichas de costos, si no que
ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los célculos para su
ajuste de precios en funcién de las cantidades consumidas en obra y usando
los precios finales del proveedor, se hardan tomando en cuenta la relacién
resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el
Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item en cuestién, asi:
Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta) /FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo
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C)

Lo anterior en virtud que no se efectla ningln ajuste en la porcién de los
gastos indirectos. A estos propésitos, el Gobierno efectuara las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales
como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, articulos
suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados similares,
los cuales no puedan ser certificados la variacién de precio por la CHICO
entonces se hard por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de
compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado
originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacién en el pais de
origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre
la fecha de presentacién de la Oferta y la fecha de adquisicién del bien. Se
exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de obra se
suscitan dos o mds valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc.) se debera efectuar una ponderacién de dichos valores,
de acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la estimacion de obra bajo
ajuste, a fin de obtener un Unico valor que sirva en el indice respectivo.

Los calculos en las férmulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo
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las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximaran los célculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).
D) Cuando se ejecute obra mas alld del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de multa o penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el ultimo plazo
gue haya estado protegido contractualmente con la aplicacién de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacién
del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que
deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por
no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para
los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes
a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociacidn.
En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mds del
monto total del contrato, se aplicard el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:
[Indique el mecanismo aplicable, pej:
Los montos autorizados en cada estimacién de obra, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de
ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una férmula similar a la

siguiente:

P= Ac + B¢ (Imc/loc)

en la cual:

P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

AyB. = coeficienteslestipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

me = al indice vigente al final del mes que se factura, e lo es el indice

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

(a)  Para[indique el nombre de la monedal:

!La suma de los dos coeficientes, A; y Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcién no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacién
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La
suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(i)  [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).
(b)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(i)  [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).].

CGC48.1 El monto de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del Precio total del saldo del Contrato
por dia de atraso.

El monto maximo de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cinco por ciento (5%), no sera superior en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH):
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio.
La adquisicidn de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio.
La adquisicidn e instalacién del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 15% del monto del contrato

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total
del Contrato.

CGC51.2 El Contratista deberd presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de duracién a

partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direcciéon de Control y
Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios después
de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operaciéon y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direccién de Control y Seguimiento retendra un
porcentaje de 20% de la ultima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero maximo de dias es: 14 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razén de
la situacion econdmica del pais, la estimacidn de la percepcidn de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, se
puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato sin mas obligacién por parte
de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al pago de las obras ya
ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.
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Apéndice “A”

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA

(ANTICIPO)

A. El contratista deberd contratar una pédliza de seguro segln lo enunciado en la cldusula N°13 de las
Condiciones generales del contrato, el cual presentard antes de la aprobacién de la orden de inicio.

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a
continuacion, su forma de presentacion debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo y monto.
Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2.- Documentacion Requerida:

A. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el
monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

*PARA EL ANTICIPO NO SE NECESITA FACTURA

3.- Informacién contractual y fianzas bancarias:

A. Fotocopia del contrato
B. Fotocopia de Fianza de Anticipo
C. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento

4.- Informacion general:

A. Copia del Documento Nacional de Identificacion (DNI) del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente)

Permiso de operacidn de la empresa

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).

T OmMMmMOoOO®

Constancia de inscripcion de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de Ia
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.

Nota: Sequn articulo 179 pdrrafo 3 del reglamento de la ley de contratacion del estado

El contratista estard obligado a presentar a la administracién informes sobre la inversidon del anticipo, los
cuales seran objeto de comprobacidn por el supervisor designado. Su monto sera reconstituido mediante
retenciones proporcionales que se practicaran al contratista a partir del primer pago parcial por obra
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ejecutada, de manera que el ultimo saldo se retendrd del pago final, quedando dichas retenciones sujetas
a la liquidacion final.
Elinforme debera de presentar entre otros, copias de las facturas u otros documentos a la administracién.

El anticipo estara destinado exclusivamente a los gastos de movilizacién y a su inversidn en materiales y
equipos, o servicios directamente relacionados con la ejecucidn de la obra.

Este informe sera requisito para el pago de la estimaciéon N°1

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA
(ESTIMACIONES)
Requisitos exclusivamente para la estimacion N°1:

A. Elcontratista debera contratar una péliza de seguro segun lo enunciado en la cldusula N°13 de las
Condiciones generales del contrato, el cual presentara antes de la aprobacién de la orden de
inicio.

Informe Preliminar del proyecto para la estimacién N°1.
Informe del uso del anticipo (Cuando aplique, ver numeral N°6 de los requisitos).

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a
continuacién, su forma de presentacion debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de estimacién, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo, periodo
y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2.- Documentacion Requerida:

A. Recibo original de cobro (factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturacion SAR, de estimacion
indicando nombre, cédigo del proyecto y nimero de contrato, debe presentarse por el monto
bruto a recibir. (Firmado y sellado).

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado
anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.

(Firmado y sellado).

Cuadro de estimacion.

Estado financiero vy fisico del proyecto

Memoria de calculo.

Resumen fotografico firmado y sellado por el supervisor (En fisico minimo 8 fotografias a color)
Fotografia del ROTULO DEL PROYECTO instalado en todas las estimaciones.

Cronograma actualizado mensualmente (Utilizando el programa Microsoft Project)

IommooO

Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su
respectiva justificacion de orden de cambio).

J.  Enla dltima estimacién debera presentar:

= Planos Finales del proyecto (Utilizando el programa AutoCAD)
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= Cuadro detalle de conciliacidn final de obra ejecutada.
= Reporte de medicidon en campo y correccion de defectos (Antes, durante y después).
= Acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

3.- Informacién contractual y fianzas bancarias:

A. Fotocopia del contrato.

B. Fotocopia de orden de inicio. (se deberd notificar por escrito a la Direccién la fecha en que
iniciaran las obras y si sera por cuenta y riesgo).

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo (Vigente) o nota de Renuncia al Anticipo cuando aplique, dirigido
al Director de control y seguimiento.

D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. (Vigente)

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

4.- Informacion general:

A. Copia del Documento Nacional de Identificacion (DNI) del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa.

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente)

Permiso de operacion de la empresa.

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).

I OoOmMmMmoOO®

Constancia de inscripcion de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.

5.- Informacién de Supervision

A. Informe de respaldo de la supervisién, con fotos a color (minimo 8 fotografias)
B. Hojas de Bitacora (color Amarillas en orden correlativo)

6.- Informe del uso del anticipo (Cuando aplique):

A. Nota de remisidn de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de contrato,
cddigo y monto. Dirigido Del contratista al supervisor asignado.

B. Nota de remisién de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de contrato,
cddigo y monto. Dirigido del supervisor al Director de Control y Seguimiento.

C. Cuadro de Detalle de Gastos, debidamente revisado y aprobado por el Supervisor.

D. Copia de facturas (Nota: Todas las copias de facturas y/o boletas presentadas deben estar
apegadas al Régimen de Facturacién de SAR, Numero CAl, etc. En cada factura se debera describir
el nombre y cédigo del proyecto).
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SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.1 Previsiones Generales

La supervision tendrd a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir en la
construccion del proyecto, como calidad y aceptabilidad de los materiales, forma de ejecucién y desarrollo
de la obra, interpretacién de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte
del contratista. El contratista debera también, coordinar sus actividades con instituciones como la Unidad
Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera notificar con suficiente anticipacion
a la Direccion Regional de Transito sobre las actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y
la circulacién de los vehiculos. El contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias
a fin de no romper o destruir cualquier instalacién de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa
de la construccidon. Antes de proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente
mencionadas. El contratante, en ningln caso reconocerd gastos al contratista por reparaciones o
reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto
absolutamente insalvable y necesario para la ejecucién de las obras y en todo caso aprobado por el
supervisor. En caso de que aplique, el contratista debera entregar al supervisor constancia de haber hecho
la devolucion de la ENEE de los materiales eléctricos desmontados en el proyecto.

6.2 Seiales y Mantenimiento de Transito

Cuando la ejecucion de las obras interrumpa el tréfico vehicular ocasionando congestionamiento, la
Gerencia de Movilidad Urbana serd la encargada de regular los horarios de trabajo. El contratista deberd
proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales necesarias y adecuadas de peligro, letreros y
otras disposiciones para el control del transito. Debera tomar todas las precauciones necesarias para
proteger la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberdan protegerse y los
dispositivos de bloqueo deberdn permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberan proveer de
sefiales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito. El contratista debera
colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, para resguardar la seguridad de los peatones
y vehiculos que transitan por las vias publicas donde se ejecutardn las obras, asi como cintas amarillas y
conos refractivos.

6.3 Proteccidn y Restauracion de Propiedades y Jardines

El contratista tendrd la responsabilidad de preservar cualquier propiedad publica o privada, y de
encontrarse vestigios o elementos antiguos en el sitio, debera contactar inmediatamente a la Gerencia de
Centro Histérico AMDC para requerir el proceso establecido. Debera proteger contra alteraciones y dafios
a todos los monumentos y limites de propiedad hasta que la supervision atestiglie, o bien rinda informe
de su localizacion, estableciendo las referencias adecuadas. Durante el proceso de la obra, el contratista
serd responsable de todo dafo o perjuicio ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier
accion, omisidon, negligencia o conducta impropia en la ejecucion del trabajo, asi como también los
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debidos a trabajos o materiales defectuosos. La reparacién o restitucién de propiedades dafiadas o
perjudicadas deberd correr por cuenta del contratista y ser similar o igual a la existente antes de que se
ocasionase el dafio o perijuicio.

6.4 Bioseguridad

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista debera considerar en los costos unitarios de
su oferta econdmica todos los protocolos de bioseguridad necesarios durante la ejecucion del proyecto,
dichos protocolos deberan seguir todas las recomendaciones del gobierno de la republica y SINAGER.
Deberd considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar el contagio
por la exposicién de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o biolédgicos, sobre todo sangre y fluidos
corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter contaminante. Debera implementar la prevencion
y el control de las Infecciones y asi crear estrategias ligadas principalmente a la aplicacién de medidas de
bioseguridad. Considerar los protocolos de Bioseguridad por motivo de la pandemia COVID - 19 para los
proyectos de construccién emitido por la secretaria de Trabajo y Seguridad Social.

6.5 Trabajos nocturnos.

De ser necesario sera requerido en algunas instancias realizar actividades en horarios nocturnos es por
ello que el contratista dentro de sus precios unitarios debera considerar el sobre costo de realizar
cualquier obra que la AMDC a través de la Direccién de Control y Seguimiento considere dentro de la
jornada nocturna para reducir los tiempos de ejecucion del proyecto.

6.5 Especificaciones Por Actividad

A.1 DESMONTAIJE DE CUBICULOS METALICOS

Unidad: Global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en el desmontaje de cubiculos metalicos incluyendo sus marcos de soporte. Por
medio de la utilizacion de mano de obra calificada (soldador y ayudante) y herramienta menor. Esta
actividad incluye ademas el desmontaje del contramarco de angulo o tubo cuadrado. La actividad incluye
el corte de las varillas ancladas donde se suelda el contramarco metalico.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, Requiere
mano de obra calificada (soldador y ayudante) y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de cubiculos metdlicos sera el trabajo global, del trabajo
ordenado, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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A.2 DESINSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en la desinstalacion de servicio sanitario, por medio de la utilizacién de mano de
obra calificada (fontanero) y no calificada (ayudante) y herramienta menor. Se desmontardn todos los
inodoros existentes en las areas especificadas y autorizadas por la supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad,
solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra
calificada (fontanero), no calificada (ayudante) y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por desinstalacion de servicios sanitarios serd por unidad de trabajos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

A.3 DESMONTAJE DE PUERTA METALICA
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en el desmontaje de puertas metdlicas incluyendo su contramarco. Por medio de
la utilizaciéon de mano de obra calificada (soldador y ayudante) y herramienta menor. Esta actividad
incluye ademas el desmontaje del contramarco de angulo o tubo cuadrado y puede recuperar el material
por lo que se utilizard cuando se requiera colocar las puertas /contramarco en otro sitio durante una
rehabilitacion o readecuacion de espacios. La actividad incluye el corte de las varillas ancladas donde se
suelda el contramarco metdlico.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se utilizard mano de obra calificada (soldador y ayudante), equipo y herramienta menor. Esta actividad
recupera material e incluye el acarreo del material de desperdicio al botadero municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de puerta metalica serd por el nimero de unidades,
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.
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A.4 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO
Unidad: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Este trabajo consistird en la demolicion de elementos de concreto necesarios para la ejecucion del
proyecto, tales como; firme de concreto, bancas de concreto y bordillos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se utilizard mano de obra no calificada (pedn y ayudante), equipo y herramienta menor. Esta actividad no
recupera material (actividad destructiva) e incluye el acarreo del material de desperdicio al botadero
municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por demolicién de elementos de concreto sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacién.

A.5 DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA
Unidad: m?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en la demolicidn de piso existente, sea de cerdmica, porcelanato, ladrillo mosaico y
demas, para restituirlo por uno nuevo. Incluye el acarreo de los desperdicios fuera de la zona de trabajo.
No se recupera el material a desalojar en la actividad.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se utilizard mano de obra no calificada (pedn y ayudante), equipo y herramienta menor. Esta actividad no
recupera material (actividad destructiva) e incluye el acarreo del material de desperdicio al botadero
municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por demolicidn de piso existente serd el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.
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A.6 DEMOLICION DE CERAMICA EN PAREDES
Unidad: m?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en la demolicion de enchape de pared existente, sea de cerdamica, porcelanato,
ladrillo mosaico y demas, para restituirlo por uno nuevo. Incluye el acarreo de los desperdicios fuera de
la zona de trabajo. No se recupera el material a desalojar en la actividad.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se utilizard mano de obra no calificada (pedn y ayudante), equipo y herramienta menor. Esta actividad no
recupera material (actividad destructiva) e incluye el acarreo del material de desperdicio al botadero
municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por demolicidn de piso existente serd el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacién.

A.7 DENSISTALACION DE LAMPARAS (INCLUYE CIRCUITOS)
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en la desinstalacidn de [dmparas existentes, esta actividad incluye rejilla metalica y
circuito eléctrico, con la utilizacién de mano de obra calificada (electricista) no calificada (ayudante) y
herramienta menor, se procederd a cortar y retirar salidas y lamparas y el cableado respectivo desde el
centro de carga, el material producto de esta actividad serd desechado.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTOS
Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada y herramienta menor. Esta actividad no
incluye el acarreo de material de desperdicio en el botadero municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de ldmparas y circuito serd por Unidad de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.
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A.8 EXCAVACION DE TUBERIAS DE DRENAJE
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consistird en la excavacién para la instalaciéon de tuberia de PVC en los distintos didmetros
especificados, incluye excavacion en los distintos materiales como ser firme de concreto y material de
relleno.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Requiere la utilizacién de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse de excavacién comun sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en esta especificacién.

A.9 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
Unidad: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado de forma manual
0 con maquinaria, ya sea producto de la excavacién u otro tipo de material del proyecto (sin incluir la
limpieza final). El material de desperdicio sera transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los
lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado una distancia de diez (10) kilémetros,
mismos que también seran verificados y aprobados por la supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios, quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, cargadora,
volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.
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B.1 CIRCUITO DE ILUMINACION

Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en la canalizacidn necesaria para la instalacion de poliducto de 1/2", con 1 cable #
12 y 1# 14 THHN un cable para la linea del interruptor y el otro para la linea neutra. La tuberia del circuito
debera quedar interna en la pared de bloque que tengan un acabado visto y en los circuitos exteriores
serd canalizada bajo tierra. Durante el proceso de construccién se deben tapar los orificios para evitar el
ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la formacién de quiebres que impidan o limiten
el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se
debera de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacién de los
accesorios en las salidas del circuito.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera los materiales y mano de obra calificada (electricista y ayudante) necesarios, para la
ejecucién de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales de circuito
medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisién del proyecto.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

B.2 SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE DOS TUBOS 4°
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal pesada con sus respectivos
accesorios, para la colocacion de ldmparas led fijadas con tornillo en losa de concreto. Fabricada con base
de aluminio y pantalla plastica transparente, con voltaje 85-125v y capacidad para 2 tubos con Medidas
de 1220 mm x 50 mm (4ft), de 36 w 3600 Im 120 cm. Ubicadas segun plano de iluminacién.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad los accesorios
de fijacién y la lampara.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades contabilizadas en |a
obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por la supervision del proyecto.
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PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacidn, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

B.3 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SENCILLO
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacién de un interruptor sencillo, fijacién de la caja metalica
de 2”x4” pesada y su respectiva placa que deberan ser instalados en los bafios segiin ubicacion en los
planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran los materiales y mano de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante), para la
ejecucion de esta actividad, los accesorios de fijacidn se incluyen como parte de la placa de interruptor
sencillo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades contabilizadas, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacidn, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.

C.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1/2"

Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacién de tuberia de PVC SDR-13.5 de %" de diametro para el
uso de aparatos sanitarios y llaves de agua potable. La instalacidn sera efectuada a manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones. Cuando se interrumpa la instalacidn, el extremo abierto debera de
protegerse y el interior de la tuberia debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberias deberdn colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados por el
supervisor. Las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocacidn, alineamiento e instalacion del
tubo. Se realizardn pruebas antes de cubrir las tuberias para asegurarse que no haya fugas en las uniones.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales, medidos en
la obra, de tuberias suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.

C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5DE 1 1/2"
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacién de tuberia de PVC SDR-13.5 de 1 4" de didmetro para
el uso de aparatos sanitarios y llaves de agua potable. La instalacion sera efectuada a manera de formar
un conducto continuo, sin filtraciones. Cuando se interrumpa la instalacién, el extremo abierto debera de
protegerse y el interior de la tuberia deberd mantenerse limpio antes de la instalacidn y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberias deberan colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados por el
supervisor. Las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberdn de ser lisos y en dngulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e instalacion del
tubo. Se realizardn pruebas antes de cubrir las tuberias para asegurarse que no haya fugas en las uniones.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales, medidos en
la obra, de tuberias suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales deberadn de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

C.3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2"
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR-41 de 2” de didmetro para el
desaglie de aguas residuales. La instalacion sera efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa la instalacién, el extremo
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abierto deberd de protegerse y el interior de la tuberia deberd mantenerse limpio antes de la instalaciéon
y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados
por el supervisor. Las deflexiones no deberdn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberdan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas
antes de enterrar la tuberia se deberda realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con
accesorios.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacién del tubo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en
la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberdn ser trabajos ejecutados,
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4"

Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacidon de tuberia de PVC SDR-41 de 4” de didmetro para el
desaglie de aguas residuales. La instalacion sera efectuada de manera de formar un conducto continuo,
sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa la instalacidn, el extremo
abierto debera de protegerse y el interior de la tuberia debera mantenerse limpio antes de la instalacién
y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados
por el supervisor. Las deflexiones no deberdn de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberan de ser lisos y en dngulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas
antes de enterrar la tuberia se deberda realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con
accesorios.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacién del tubo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en
la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberan ser trabajos ejecutados,
ordenados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.
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C.5 SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" EN PISO
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacién de coladera de piso de acero inoxidable cuadrada 2”
x 2” pegada a nivel de piso con cemento gris.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera la mano de obra calificada (fontanero y ayudante) para la instalacion de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
Se medira por la cantidad de unidades instaladas en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y
aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

C.6 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC
Unidad: global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Consiste en el suministro e instalacion de los accesorios necesarios para la instalacion de las tuberias de
PVC, los que seran de acuerdo a los didmetros respectivos. Entre los accesorios se incluyen TEE, YEE,
reductores, adaptadores, codos PVC de 45°, 90°, llave tipo spita y deberdn quedar instalados de forma
gue no haya fugas en ninguna de sus juntas, para lo cual se utilizardn los materiales necesarios y
convenientes para sellar las uniones.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de forma global, por la cantidad total de accesorios suministrados e instalados en
la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aprobados por la supervisidn del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.
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C.7 SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS (INCLUYE ACCESORIOS)

Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en el suministro e instalacion de inodoros. Se considera materiales de la mejor

calidad resistente al degaste por el uso continuo, estos seran colocados segun plano.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se pagard por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y
aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

C.8 SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en el suministro e instalaciéon de inodoros para personas con discapacidad. Se
considera materiales de la mejor calidad resistente al degaste por el uso continuo, estos seran colocados

segun plano.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se pagard por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y
aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.

C.9 SUMINISTRO/INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)

Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalaciéon de lavamanos de porcelana tipo empotrado con sus
respectivos accesorios y se incluye un grifo metdlico cromado de una sola manija y los accesorios de agua
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potable y drenaje. Debera colocarse con el alineamiento adecuado y se aplicara silicén transparente entre
el borde del lavamanos y el mueble, la tuberia de drenaje y la conexidén del agua potable seran libre de
fugas. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se
mantendrdn libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y prueba del
lavamanos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades contabilizadas en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacidn, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

C.10 SUMINISTRO/INSTAMCION DE URINARIOS (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistird en el suministro e instalacion de urinario de porcelana, con valvula de push con su
respectivo tapén de limpieza y juego de fijacion. Debera colocarse con el alineamiento y la estética
adecuada, la tuberia de drenaje debe estar a la altura recomendada por el fabricante del nivel de piso
terminado y la conexién del agua potable a una altura de 1.36 m del nivel de piso terminado. La conexion
del agua potable serad libre de fugas. Durante la instalacién se garantizard que no se introduzcan objetos
extrafios en la tuberia. Se mantendran libre de dafos las paredes, piso y en general el ambiente donde se
coloque el urinario.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y prueba del
aparato sanitario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades contabilizadas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.
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C.11 SUMINISTRO/INSTALACIGN DE GRIFO PARA PILA
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
La actividad consistird en el suministro e instalacion de grifo (llave) para pila de %" tipo mariposa de hierro,
a la altura actual de las llaves a sustituir.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (fontanero).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades contabilizadas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacidon, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

C.12 SUMINISTRO/INSTAMCION DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP
Unidad: global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La bomba succionara agua por una tuberia comun de 1” de la cisterna existente ubicada en el cuarto de
maquinas en el bafio de mujeres.

Tendra su respectivo Breaker de control de 20A en el tablero eléctrico ubicado adentro del cuarto de
maquinas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (técnico en bombas).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de manera global. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas en
la obra las cuales deberdn de ser ordenadas, ejecutadas y aceptadas por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.
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C.13 TAPADERA METALICA DE CISTERNA
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en la fabricacidn de tapadera metalica de 80 cm x 80 cm de dngulo metalico de 1”x
1” y lamina lisa, con una argolla de varilla metdlica nimero 3, con su respectivo candado y acabado final
anticorrosivo a dos manos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (soldador y ayudante).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades contabilizadas, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacidn total por suministro de materiales, colocacién, asi como por mano de obra,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacién.

D.1 SUMINISTRO/INSTALACIéN DE PUERTA TROQUELADA METALICADE 1.10M X 2.10M
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de una puerta metdlica troquelada. Tendrd una altura
de 2.10 m y un ancho de 1.10 m. El marco de la puerta sera de tubo industrial de 1”x 1”, la puerta de
ldamina metalica troquelada tendra un espesor de 1/16”, la cual se fijara al tubo por medio de puntos de
soldadura, el contramarco sera de angulo de 1 %" x 1 %4”x 3/16” fijados a la pared con pines de varilla de
3/8”. Todas las juntas seran soldadas con electrodo del tipo 6013; toda la estructura serd pintada con
anticorrosivo color rojo y pintura de aceite, sin dejar zonas desprotegidas, cada puerta se colocara con
tres bisagras. Se debera usar Flex en las uniones con soldadura, también incluye un llavin de pasador
soldado en la puerta y un llamador metalico fabricado en sitio con platina de 1 4” x %4".

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Esta actividad requiere de mano de obra calificada, no calificada (soldador y ayudante), soldadora y
herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades contabilizadas, de
trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.
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E.1 INSTALACION DE PORCELANATO PARA PISO 60CM X 60 CM
Unidad: m?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en el suministro y colocacién de porcelanato de 60 cm x 60 cm sobre firme de
concreto existente. Se pegara utilizando pegamento especial, este deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de plastico, para que se consiga una mezcla homogénea vy libre de impurezas, no se
permitird el uso de mezclas a base de cemento/arenas hechas en sitio. El pegamento sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ninglin caso se debe permitir que el pegamento seco se
mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalara primero una linea maestra que guiard la
colocaciéon de toda el area, manteniendo alineaciones en las piezas de porcelanato totalmente rectas,
utilizdndose separadores especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas
con una mezcla cemento colorante prefabricado, acorde al color del porcelanato y en proporciones
recomendadas por el fabricante.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
El porcelanato en piso se pegara utilizando pegamento de fabrica. Se consideran separadores plasticos y
fraguador para la liga.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de porcelanato sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor del
proyecto.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

E.2 INSTALACION DE PORCELANATO EN PAREDES DE 60CM X 20 CM
Unidad: m?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en el suministro y colocacidn de porcelanato de 60 cm x 20 cm en paredes. Se pegara
utilizando pegamento especial, este deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de plastico,
para que se consiga una mezcla homogéneay libre de impurezas, no se permitira el uso de mezclas a base
de cemento/arenas hechas en sitio. El pegamento sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado y en ningln caso se debe permitir que el pegamento seco se mezcle nuevamente y sea
utilizado en la obra. Se instalard primero una linea maestra que guiard la colocacién de toda el area,
manteniendo alineaciones en las piezas de porcelanato totalmente rectas, utilizdndose separadores
especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se
ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento
colorante prefabricado, acorde al color del porcelanato y en proporciones recomendadas por el
fabricante.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
El porcelanato en paredes se pegarad utilizando pegamento de fabrica. Se consideran separadores plasticos
y fraguador para la liga.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de porcelanato sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor del
proyecto.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.

E.3 SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN PAREDES
Unidad: m?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura acrilica en las paredes del drea. Antes de su utilizacién
en obra el contratista deberd suministrar los materiales necesarios para la aplicacion del sellador previo
a la actividad de pintado en las paredes. El contratista debera seguir las instrucciones de los fabricantes
de la pintura en cuanto a cuidados y aplicacion de esta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes
marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite,
particulas finas sueltas, florescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. Para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija. Se colocardn como minimo dos manos
de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta
uniformidad sin trazos ni manchas.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTOS
Se considera sellador y un rendimiento por galén de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados
de superficie. La pintura se aplicara con rodillo, en dreas previamente lijadas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por metro cuadrado. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.
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E.4 SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN CIELO
Unidad: m?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la aplicacion de pintura acrilica en el cielo del area. Antes de su utilizacidn en
obra el contratista debera suministrar los materiales necesarios para la aplicacion del sellador previo a la
actividad de pintado en las paredes. El contratista debera seguir las instrucciones de los fabricantes de la
pintura en cuanto a cuidados y aplicacién de esta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas
de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas
finas sueltas, florescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. Para asegurar una eficiente limpieza y
adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija. Se colocaran como minimo dos manos de pintura
sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin
trazos ni manchas.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTOS
Se considera sellador y un rendimiento por galén de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados
de superficie. La pintura se aplicara con rodillo, en dreas previamente lijadas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por metro cuadrado. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacidon, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.

F.1 SUMINISTRO/INSTALACION DE CUBICULOS PARA BANO DE SOLIDO FENOLICO
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El trabajo consiste en el suministro e instalacion de DI para bano de solido fendlico. Las puertas se
construirdn con sélido fendlico de %" con varias hojas de papel kraft impregnadas de resina, fusionadas a
alta temperatura y presion. el color del nucleo fendlico sera del mismo color de la superficie. Se les dara
acabado y pulido a las aristas. Los paneles se construirdn con sélido fendlico de %" con varias hojas de
papel kraft impregnadas de resina, fusionadas a alta temperatura y presidn. el color del nucleo fendlico
serd del mismo color de la superficie. Se les dard acabado y pulido a las aristas. Las pilastras se construiran
con sélido fendlico de %" con varias hojas de papel kraft impregnadas de resina, fusionadas a alta
temperatura y presion. el color del nucleo fendlico sera del mismo color de la superficie. Se les dard
acabado y pulido a las aristas. Las pilastras incluirdn un sistema de montaje comprendido de una barra de
acero inoxidable de %" x %", unida a la pilastra, teniendo tornillos de 3/8" de acero, enchapados de zinc
asegurados a tuercas embebidas en una apertura contorneada que atraviese el nicleo de manera
transversal al menos a 1" arriba del lado de montaje. Cada barra de montaje se asegurard a la estructura
de construccion con parales de 3/8" de acero enchapado de zinc Se proveerd una barandilla para puentear
todos los compartimientos y abrazar el lado vertical de las pilastras a la pared. La barandilla sera de
aluminio anodizado con acabado satinado, contorneada para proveer caracteristica anti-agarre.
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Componentes Fisicos

A. Todo el soporte fisico visto de las puertas sera de la siguiente manera:

1. La bisagra de zamac de alta resistencia, fundida a presiéon debera tener camaras activadas con gravedad
y estaran fabricadas con aleacién de aluminio, fundido a presién con acabado y envoltura cepillados
alrededor de las bridas. La cdmara esta construida de una barra de nylon de %" de didmetro y un pin de
3/8" de acero inoxidable. El cerrojo corredizo, el recibidor y las bisagras se atornillaran a las puertas y
pilastras usando pernos pasantes anti vandalicos de acero inoxidable. Las bisagras se ajustar facilmente
en el sitio de la obra a la posicién de cerrado completo y apertura parcial como se requiera. El recibidor
sirve como acceso de emergencia al cubiculo levantando desde la parte inferior de la puerta.

2. Opcional: Bisagra continua de acero inoxidable. El cerrojo corredizo, el recibidor y las bisagras se
atornillaran a las puertas y pilastras usando pernos pasantes anti vandalicos de acero inoxidable.

B. Soportes de paneles y pilastras serdn como se detalla a continuacion:

1. los soportes de estribos de acero inoxidable seran de 2" de longitud. los soportes de estribos seran de
1/8" de espesor y se instalaran con tornillos de acero anti vandalicos. Los paneles se instalaran con pernos
pasantes anti vandalicos de acero.

Los colores seran seleccionados de la paleta estandar del fabricante, los cuales estardn indicados en los
planos respectivos.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTOS

Suministrar toda labor y materiales necesarios para la realizacion del trabajo en esta seccidon como se
muestran en los dibujos contractuales detallados en planos. Los trabajos especificados en otras secciones
incluiran accesorios y las(os) uniones/sellos para la sujecién de los compartimientos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades contabilizadas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacién.

F.2 LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la construccidon de una losa de concreto para lavamanos con un espesor de 0.10
m de 4000 PSI, armada con varillas #2 a cada 30 cm longitudinal y #2 a cada 30 cm transversal en doble
armado. El concreto se fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeiias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacidén no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad estipulada en la proporcidn propuesta, que permita una consistencia pldstica y
trabajable a fin de llenar la seccion encofrada sin dejar cavidades interiores. Previamente al vaciado del
concreto, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materias extrafias y recubiertas con aceite para moldes. Todo el concreto sera colocado en horas del dia.
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Los métodos de colocacién y vibrado del concreto seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregaciéon de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Se considera el uso de
un aditivo que cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto.

El acabado final de |a estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas
y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo
se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
El acero longitudinal y transversal se unird con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse por losa de concreto sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacidn, acabado y curado del concreto para la losa, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

F.3 LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBES
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en la construccién de una losa de concreto para cambiador de pafales con un
espesor de 0.10 m de 4000 PSI, armada con varillas #2 a cada 30 cm longitudinal y #2 a cada 30 cm
transversal en doble armado. El concreto se fabricard sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operaciéon no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcidn propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién encofrada sin dejar cavidades interiores.
Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materias extrafias y recubiertas con aceite para moldes. Todo el concreto sera
colocado en horas del dia. Los métodos de colocacion y vibrado del concreto serdn tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacidon de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El concreto serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de
mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Se considera el uso de un aditivo que cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto.
El acabado final de |la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas
y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo
se limpiara de toda suciedad y dxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
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embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisién. Las varillas serdn fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
El acero longitudinal y transversal se unird con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse por losa de concreto sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacidn, acabado y curado del concreto para la losa, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

G.1 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
Unidad: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado de forma manual
0 con maquinaria, ya sea producto de la excavacion u otro tipo de material del proyecto (sin incluir la
limpieza final). El material de desperdicio serd transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los
lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado una distancia de diez (10) kilémetros,
mismos que también seran verificados y aprobados por la supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios, quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, cargadora,
volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta especificacion.

G.2 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO

Unidad: global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en la limpieza final de la obra ejecutada, se procedera a retirar los materiales de

desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros que puedan afectar
el ambiente. Los desperdicios deberan acarrearse al botadero municipal.



Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento _

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Requiere mano de obra no calificada (pedn) y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo de
material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de forma global. La cantidad a pagarse por limpieza final sera de forma global, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

G.3 ROTULO DEL PROYECTO
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccion de un rétulo mévil para el proyecto, se considera la colocacion de
dos sticker (solo para el escudo de la AMDC) las demas leyendas seran pintadas en ambas caras del color
indicado en el plano sobre la ldmina metalica de 1.60 m x 0.90 m de 1/32” de espesor de acuerdo al
proyecto en especifico, la misma sera fijada a un marco estructural de 40 mm x 40 mm x 2 mm, con dos
(2) horizontales de 1.60 m y dos verticales de 0.90 m unidos mediante soldadura, dos (2) tubos
estructurales de 0.50 m de longitud para los parales de apoyo estos mismo descansaran sobre una base
rectangular de 1.60 m x 0.40 m (ver plano).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: la cantidad a pagarse sera por unidad, el cual serd aprobado por el supervisor.

PAGO: el precio y pago constituird la compensacion total por el suministro de materiales, construccion e
instalacion en el sitio de la obra.
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1. PLAN DE MANEJO DE TRANSPORTE (en los campos que aplique al proyecto)

1.1 OBJETIVOS.

e Informar y prevenir apropiadamente por medio de las sefializaciones temporales que seran
expuestas a los usuarios que transitardn por las areas intervenidas y a la vez proteger a los
trabajadores, que realizardn las actividades de construccion.

e Enlamedida de lo posible atrasar en la menor manera posible el trafico, coordinando actividades
especiales con la policia de transito y el personal de Movilidad Urbana.

1.2 RECOMENDACIONES.

e Las seializaciones y delimitaciones temporales deben mantenerse durante todo el tiempo de
ejecucioén de los trabajos y estar acorde a las condiciones del lugar.

e Sedebe planear con anticipacion la seguridad de usuario en vehiculo, peatdn y personal operativo
de la obra.

e Los encargados del trafico vehicular (banderilleros) deben monitorear de manera permanente la
efectividad del control del trafico durante el tiempo que dure la obra y de ser necesario, realizar
los ajustes correspondientes.

e Serd labor del especialista en seguridad, estar a cargo del flujo continuo de trafico vehicular y
peatonal en cumplimiento con lo que se diga en las especificaciones técnicas del proyecto y sera
el primero en la linea de reaccidn ante algun incidente o accidente.

e En actividades donde sea mayormente afectado el trafico, dejar siempre un carril habilitado,
evitar trabajos fuertes en los carriles donde aplique las horas pico (6:00 am- 9:00 am en carriles
de iday 3:00 pm-9:00 pm en carriles de regreso). En caso que el trabajo sea necesario de realizar,
coordinar con la Gerencia de Movilidad Urbana en primera instancia y luego con la policia de
transito.

1.3 SOBRE LA MOVILIDAD PEATONALINTERNA Y EXTERNA.
1.3.1 Movilidad externa.

Habrd afectacion directa de la movilidad peatonal en las dos calles secundarias (adyacentes al proyecto),
recordando que una de ellas tiene movilidad restringida, sin embargo, dicha afectacion sera menor ya que
los trabajos serdn realizados en circuito cerrado, aun asi, se dispondra de rotulacién con las siguientes
leyendas:

-Hombres trabajando.

-Limite maximo de velocidad.

-Magquinaria entrando y saliendo.

-Cruce de peatones (ubicado en el portén de acceso al plantel).

Toda esta rotulacién sera colocada a lo largo de las dos calles secundarias y en el portdn de acceso, las
mismas seran de lona blanca con dimensiones de 0.60m X 0.90m. Las ubicaciones de las mismas se veran
en campo junto con los encargados de la supervision.

En caso de realizar labores en las aceras de las calles adyacentes (corte de acera, zanjas para instalaciones
de tuberias) se realizaran las delimitaciones y sefalizaciones pertinentes con malla naranja y polines,
adicional a esto se delimitara un paso peatonal al lado (sefializado y delimitado) mientras los trabajos se
estén realizando. A todos estos pasos, delimitaciones y sefalizaciones se le estard realizando
mantenimiento de forma permanente para garantizar la movilidad segura del peaton.
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En caso de no poder hacer un paso peatonal al lado de una zona de intervencion, se utilizaran puentes
para cruces peatonales, con base de canaleta y barandales metalicos, colocados sobre la zanja abierta
para no comprometer la libre circulacién del peatdn.

1.3.2 Movilidad Interna.

Serd regulada y monitoreada la interna tanto de los empleados como de los visitantes en los puntos
donde haya mas flujo vehicular, esto se realizard en el area del patio estacionamiento y el drea de
mantenimiento ya que son los espacios donde existird mas peligro.

En estos espacios se colocaran rétulos de aviso y advertencia de distintas labores, dentro de las cuales
tenemos:

-Zanja abierta.

-Hombres trabajando.

-Limite maximo de velocidad.

-Punto de encuentro.

-Cruce de peatones.

-Peligro de caida.

-Maquinaria entrando y saliendo.

-Carga suspendida.

Ademads, seran delimitadas las dreas en donde se hagan zanjas, excavaciones, fundiciones de concreto,
las mismas se realizard con los materiales que seran expuestos mads adelante, esto con el fin de asegurar
la libre y segura circulacidn del personal.

1.4 SEGURIDAD VIAL

1.4.1 Sobre los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad tienen caracter transitorio y deben cumplir como minimo, las areas de la
calle que se describen a continuacion:
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Control vehicular por medio de senales que indiquen preferencia
en el uso de las vias

FIN DE TRABAJO

+—/AREA DE TRABAJO
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| Ntematias de canalzachn, |

Este esquema se aplica siempre y cuando el flujo bidireccional es menor a 800
vehiculos por dia, la longitud de seguridad (Ls) mas la longitud de los trabajos es
menor a 75 m y los conductores que se aproximan en ambos sentidos tienen una
visibilidad de al menos 100 metros desde el lugar donde se ubica la sefal “Trabajos
en la Via".

Los dispositivos aqui mostrados deben de utilizarse durante todo trabajo en calle, a continuacién, una
lista de elementos (minima) a utilizar:

® Roétulos de dimensiones minimas de 1mt X 1mt (o lo establecido por la supervision) con
colores llamativos y en caso que los trabajos sean nocturnos, con letras reflectivas.

® Sistemas de control de trafico.
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® Sepales verticales.

® Torres moviles de iluminacion, obligatorio para trabajos nocturnos.
1.4.2 Canalizaciones
La canalizacién de una zona de control temporal de trafico cumple con las funciones de guiar a los
conductores en forma segura a través del area afectada por la obra, advertir sobre el riego que esta
representa y proteger a los trabajadores. Se materializa a través de los elementos presentados en esta
seccion, que ademas de cumplir con los estandares minimos especificados, deben ser de formas,
dimensiones y colores uniformes a lo largo de toda la zona de Control Temporal de Trafico.
El disefio de la canalizacién debe proveer una gradual y suave transicidn, ya sea para desplazar el
transito de un carril hacia otro y para conducirlo a través de un desvio o para reducir el ancho de la via.

Elementos de canalizacién.
Conos
Delineadores
Barreras

Cilindros

Luces

® Rotulos
En general, los elementos de canalizacion en las zonas de control de tréfico, utilizan combinaciones de
colores en franjas o sectores, blanco y naranjas. La distancia entre los elementos canalizadores debe
asegurar una transicién suave y una delineacion continua, de tal manera que la maniobra necesaria para
transitar a través de la canalizacion se pueda realizar de forma segura.

1.4.3 Conos.

De altura minima de 70 cm y una base cuadrada

de 40 cm X 40 cm, debera de ser de color

naranja fluorescente, el mismo debera de contar

con dos bandas reflectivas blancas.

Los conos seran utilizados en todo momento para la transicidn y la canalizacion, encauzar el transito y
dividir los carriles de circulacién contraria. En el area de transicién en ningin momento se podra
canalizar con menos de cinco (5) conos en los casos de las calles principales. La distancia entre cono y
cono sera de 2 mts, con un maximo de 3 mts en calles rectas.

1.4.4 Barriles o tambores (trafitambos)
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Deben de ser PVC o de un material de
similares caracteristicas, de color
naranja con dos franjas horizontales
blancas reflectivas de

10.16 cm que abarquen todo el
perimetro. Pueden
complementarse con luces permanentes
de advertencia.

Se utilizaran al inicio de la sefalizacidn de las dreas de trabajo, la distancia entre uno y otro serad de 5
mts, no exceder de 3 por sector, sera colocado otro justo antes de llegar al drea central donde se
estaran realizando los trabajos. Los faroles (opcionales, para trabajos nocturnos), consisten en un foco
de luz amarilla de un didametro minimo de 18 cm., los que deben de instalarse alternadamente en los
medios de canalizacién, a partir del primer dispositivo en el sentido de flujo vehicular, los faros deberan
de ser intermitentes y la frecuencia de encendido de la luz debe ser superior o igual a 25 y menor o igual
a 60 destellos por minuto.

1.4.5 Barreras

Barrera plastica vial. Elementos de

separacion “semi-permanente” en areas
de trénsito vehicular o zonas de actividad
de excavaciones, hechos en polietileno
lineal de alta densidad y con colores de

alerta de tréafico.

Estos deben de ser utilizados en las excavaciones mayores, pueden ser plasticas o barreras de concreto
reutilizadas de escombros de otros proyectos, con pintura fluorescentes y cinta reflectiva con un ancho
y cantidades suficientes para poder ser percibida de noche.

1.4.6 Banderolas
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Fabricada en tela de 50cm X 50cm, de color rojo o
naranja y llevard dos franjas en forma de X de
material reflectivo blanco, acoplada a un baston, ya

sea de madera o de PVC de 60 cm de longitud.

De uso obligatorio para el personal controlador de trafico, el cual servira para detener y guiar a las
personas en las zonas de construccion en la via.

El banderillero serd el responsable de la seguridad de los usuarios de la via, tanto como de los
trabajadores de la constructora, por lo que el personal debera de ser seleccionado cuidadosamente,
debera de cumplir al menos los siguientes requisitos:

A. Saber leery escribir.

B. Poseer buena visién y audicién.

C. Poseer buenos modales para brindar buena atencién al usuario. Debe de estar siempre visible
para los conductores, ubicarse frente al transito que se acerca al area de trabajo. Durante la

noche debe de iluminarse el puesto en donde se ubique. La velocidad maxima en los lugares
donde se ubique el banderillero nunca debera de superar los 30 km/h.

Estos seran con base de concreto y tubos de PVC de
2”, con una altura libre de 1.20mt, en la parte alta del
tubo, dos franjas de cinta reflectiva con colores
intercalados. La base del polin tendra 40 cm de altura

y 40 cm de diametro.

1.4.7 Bolardos (polines)

Estos seran utilizados para delimitaciones de excavaciones junto con mallas naranjas plastificadas o
cintas de precaucion, en el caso de divisiones de carriles pueden alternarse con los conos, si solo se van
a utilizar polines para vision de carriles, la distancia minima sera de dos metros entre polin y polin.
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1.4.8 Malla plastificada

Sera de color naranja, a utilizar en las delimitaciones

y
g EE E de las excavaciones con caidas mayores a 1.50 mts.
=3 = También se podra utilizar en las delimitaciones de
+———d
v =

carriles cuando existan cierres temporales para evitar

el paso de motocicletas dentro de las areas de trabajo.

_— tA —

1.4.9 Cinta de precaucion

2 Cinta de color amarilla con letras negras, en
$ 4 mayuscula con la leyenda de
Q “PRECAUCION” sera utilizadas para las

‘% ‘k delimitaciones de excavaciones menores,
@ bultos de materiales, centros de acopio de

materiales.

1.4.10 Seializaciones verticales.

Todas las sefializaciones seran de lona con dimensiones de 60cm X 90 cm colocadas en marcos de
madera de 1” X 3”, con un palo de 2”"x 4” X 2 mts, el mismo sera de color anaranjado fluorescente con
tiras de cinta reflectiva, fondo blanco, letras color negro circulos en color rojo.

Para trabajos nocturnos los rotulos deberan de tener fondos anaranjados con letras reflectivas.

Las leyendas de los rétulos a utilizar seran:

A. Hombres trabajando

. Zanja abierta

Desvio a la derecha
Desvio a la izquierda
Inicio de la obra
Velocidad maxima
Cruce de peatdn

Doble via

Carga suspendida
Maquinaria trabajando

A- T ITOMMOO®

Riesgo eléctrico.



Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  [lel

1.4.10 Rétulos a utilizar.

ZANJA
ABIERTA




PELIGRO
CARGA
SUSPENDIDA

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

VELOCIDAD
MAXIMA
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1.4.11 Esquemas de sefalizacion

Fin Zona de Trabajos
Tréfico retorna a su
condicion normal

de operacion

Area de Trabajos

Donde operan trabajadores,
equipos y se almacenan

los materiales.

Area de Transito
Permite el trénsito
a través de la obra.

Area de Seguridad
Provee proteccion
a trabajadores y
vehiculos.

1

Area de Transicion
Se desplaza el tréfico
de su pista normal de trayectoria.

Area de Advertencia
Se advierte alos
conductores sobre los

trabajos. |




Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento [y

Para dos carriles.

|
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SECCION VIII. PLANOS Y FOTOGRAFIAS

No.1| Actividad: Vista actual divisiones de Bafios de mujeres a sustituir

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023

No.2 | Actividad: Estado actual de cambiador de bebes a enchapar

Proyecto: “Remodelacion de bafios pblicos en parque central | Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023
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No.3 | Actividad: Estado actual de lavamanos a demoler

Proyecto: “Remodelacion de baios publicos en parque Fecha:
central de Tegucigalpa” 04/2023

No.4 | Actividad: Estado actual de lamparas a sustituir.

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023
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No.5 | Actividad: Estado Actual de pisos y cajas de registro a sustituir.

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023

No.6 | Actividad: Estado actual de grifos a sustituir

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023
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No.7 | Actividad: Estado actual de pilas a Impermeabilizar

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023

No.8 | Actividad: Estado actual de Urinarios a sustituir.

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023
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No.9 | Actividad: Estado actual de puerta a cerrar boquete

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023

No.10| Actividad: Estado actual de bafio de personas con discapacidad a
remodelar

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque central| Fecha:
de Tegucigalpa” 04/2023




Seccidn VIII. Planos y Fotografia

No.11

Actividad: Estado actual de puertas a restaurar

Proyecto: “Remodelacion de bafios publicos en parque
central de Tegucigalpa”

Fecha:
04/2023

113
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CROQUIS DE UBICACION

Descripcion de la ubicacion:

Descripcidn del sitio: El proyecto estd ubicado en el parque central de Tegucigalpa, bajo la

concha acustica.

Croquis de ubicacién

Rehabilitacién de Baios en el Parque Central de Tegucigalpa

| BANOS PUBLICOS || == : s e g N 2pgpey
’ e I M @ concHaacusTIcA
48 9 Hospitaly Clinicas Viera
N 9 Pargue
# Poligono sin ttulo
5 9 Viia San Miguel
i

PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA
¢

SIMBOLOGIA

‘ Ubicacién del Proyecto. Parque Central

Banos a restaurar

Coordenadas UTM: 477927.97 m E, 1559462.55 m N
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PLANOS
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PROYECTO: REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA

N

iNDICE

01 iINDICE

02 PLANTA ARQUITECTONICA

03 PLANTA CONSTRUCTIVA

04 PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS
05 PLANO INSTALACIONES AGUA POTABLE
06 PLANO INSTALACIONES SANITARIAS

07 CORTES

08 ROTULO DEL PROYECTO

A Ne——

s

AMDC

PROPETARI
ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

NOMSRE DEL PROYECTO:

REMODELACION DE BAROS

PUBLICOS EN PARQUE
CENTRAL DE TEGUCIGALPA

COO. DEL PROYECTC: 2925

LEYENDA

CONTENIDO

NOMSRE DEL PLANO:

INDICE

LEVANTO! ARQ. RENATO MUROZ
DISERD: ARQ. MARIO AGUILAR
DBUIC ARQMARIO AGUILAR
CALCULD:
REVISO: ARQ. RENATO MUNOZ
APROEO: ARO. HERMAN ZURIGA
FECHA ABRIL 2023
ESCALA
HOJA NO.
01
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®

discapacidades especiales {nuevn)

Eafio para personas con

Caseta)

de cobeo

1280

[ %1]

losa nuava similar
lavabos

Divisiones de
bafic (fendlice)

Lavamanos e inodorns nuevos

Piso nuevo de porosianaio

BANOS MUJERES

Pusrias (snclico)
FRSEVaES 3 Instalar

Bano para
peErsOnas com
AsCapacdacdes
especiales jnueva)

Pisa nuevo de porosianain

Pugrias {fenaiica)
nisEvas a instalar

Urinarios nuevos

Dwvisiones de
bafio fendligh

PLAZA PARQUE CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
AREA DE BANOS CONCHA ACUSTICA

;
AMDC

PROPETARID:
ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

NOMEBRE DEL PROYECTO

REMODELACION DE BAROS
PUBLICOS EN PARQUE
CENTRAL DE TEGUCIGALFA

COO. DEL PROYECTO: 2025

LEYEMDA

CONTENIDO

NOMERE DEL PLANO:

PLANTA ARQUITECTOMNICA

LEVANTS: ARD. REMATO MURGZ
DISERG: AR MARID AGUILAR
DELLIG: AR MARID AGUILAR
CALCULG:
REVISO: ARC. REMATO MUNOZ
APROED: ARD. HERMAN ZURIGA
FECHA ABRIL 2023
ESCALA 1:100
HOUA MO
02
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;
AMDC

FROPIETARID:
ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

NOMERE DEL PROYECTO!

REMODELACION DE BANOS
PUBLICOS EN PARQUE
CENTRAL DE TEGUCIGALPA

COD. DEL PROVECTO: 2025

LEYENDA

CONTENIDO

HOMBRE DEL PLAND:

PLANTA CONSTRUCTIVA

LEVANTO ARD. RENATO MURIOZ
DISERD ARD. MARID AGUILAR
DEBLIG: RO MARID AGUILAR

CALCULC:
REVISO ARQ. RENATD MUNOZ
APROED: ARD. HERMAN ZURIGA
FECHA ABRIL 2023
ESCALA 1:100
HOWMA NO
03
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PLAZA PARQUE CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

AREA DE BANOS CONCHA ACUSTICA

;
AMDC

FROFIETARIO
ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

REMODELACION DE BARDS
PUBLICOS EN PARQUE
CENTRAL DE TEGUCIGALPA

COD. DEL FROVECTO:

2025

LEYENDA

CONTENIDO

NOMERE DEL PLANO

PLANO INSTALACIONES

ELECTRICAS

LEVANTO ARD. REMATD MUROZ

DISERG! HRO. MARID AGUILAR

D@L ARO MARID AGLILAR
CALCULD:

REVISD! ARD. REMATD MUNOZ
AFROED: ARD. HERMAN ZURIGA

FECHA ABRIL 2023
ESCALA 1:100

HICUA, MO,
04




Seccidn VIII. Planos y Fotografia 120

a———P
0} >EA® OOC o &
5.00 0.88 O 1.82 082 1.04 1017
o | | | AMDC
) ‘ oy :.. ) ) . ; § FROPIETARID
00 [0 ‘ [ @ @ E | ALCALDIA MUNICIPAL
_ S — —— - —_— DEL DISTRITO CENTRAL
N L "_. c Ce ol ! BB Tt Casstajde cabiro J: L _ZDEIQL ] o . :' Lo : R . E B L . NOMERE DEL FROYECTO
O I PSR IET o B IR T ' e et e T T T T T T REMODELACION DE BAROS
ol el T s T . T N R e T I T T R PUBLICOS EN PARQUE
= T — T CENTRAL DE TEGUCIGALPA
T 7|
-1.00 J é K -0.50
. . : i E L] . i’i COD. DEL FROYECTO: 2025
™ o 4 iz
2 | LEYENDA
. 5 i
g
1 [
[ - .
: -] e =
= ey - | CONTENIDO
; I @ NOMERE DEL PLANG
0 W ;
I ) = | & I PLANO INSTALACIONES
| L | = AGUA POTABLE
L ) 2 9 I
s - : 8 | 8 SIMBOLOGIA INSTALACIONES —
r ) é é w DISERO: ARD. MARID AGUILAR
I 1 I DB ARD. MARID AGUILAR
|— ) I N B Cajai de Regisyo Existents Py
e I | g - e REVISE: ARD. REMATO MUNOZ
: % I APROE0: ARD. HEFMAN ZURIGA
I | g % Equipo de Bombea a Instalar . [
| | zt
L = A= ESCALA 1:100
Biah ] A
I E _ Il:l Hcaﬂ;c
2|| AREADE g= L& |l
| cisTeErRNna || L — =~ 3
l/ PLAZA PARQUE CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
_ . [ = ey
A AREA DE BANOS CONCHA ACUSTICA




Seccidn VIII. Planos y Fotografia 121

[ - AMDC
L . . |
' . FROPETARID
||| A ‘ : | @. @ i | ALCALDIA MUNICIPAL
-1.00 RLP _ . . DEL DISTRITO CENTRAL
- o ’ R ) T Al || commiabe o || Prgemm b <HOOT, T T e T s e e e s e NOWSRE DEL PROYECTO
o " . S . L . $._ R ., ;
= . . L - " TR “ - .
’ Y IR i 1- o r ., : :h"-i': T T T P Y REMODELACION DE BAROS
1 I' =T O RS ) e (R S T S T LRI S PUBLICOS EN PARQUE
- SENZE MWL T — . vy i . L i CENTRAL DE TEGUCIGALPA
T
-1.00 h -0.50
) $ e COD. DEL PROYECTO: 2025
o 2
o o _ (=1 LEVEMDA
ﬂl / q
P
CONTENIDO
NOMBRE DEL PLAND:
% W PLANO INSTALACIONES
i SANITARIAS
= =]
=
o =1 .
5 8 g [s] SIMBOLOGIA INSTALACIONES LEVANTO: ARD. RENATO MUROZ
E E SANITARIAS DISERD ARO. MARID AGUILAR
DELUIG: AR MARID AGUILAR
- D Caja de Regisiro Exisients CALCULGD: =
:I g .H'/r o s e REWISO: ARG RENATO MUNOZ
4 3 z N | | Inaxidabie oe 2 Bn Pis0 APROE0: ARD. HERMAN ZURIGA
o g g Eguipc de Bombeo a instalar FECHA ABRIL 2023
_.1\' o Tuberla PVC 4" SOR 84 ESCALA 1:100
g HOMA NO.
§ 06
gl | AREADE iy
™ CISTERNA. | | EE
PLAZA PARQUE CENTRAL FRANCISCO MORAZAN »
=
A AREA DE BANOS CONCHA ACUSTICA




Seccidn VIII. Planos y Fotografia

Sticker logotipo Marco alrededor de rotulo en
de la AMDC color azul turquesa de 0.50cm

AMDC

PROPETAR!
ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

'L;t;as tipo al;ial & 215 Rotulo de lamina metdlica, NOMSRE DEL PROYECTO:
PRUEGAS C51 0OKN; 080 NOMBRE DEL PROYECTE—003 pintar en color blanco
nego\\ 2] 0.03—5r caD

160 r—o 45 5 ’
UBICACIQRIE——0.05 Sticker logotipo REMODELACION DE BAROS

de la AMDC Tubo estructural PUBLICOS EN PARQUE

144

-] cuadrado de 40mm 0 CENTRAL DE TEGUCIGALPA
-0.00
Tubo estructural
oo F~——"" cuadrado de 40mm COO. DEL PROYECTC: 2925
0.0
LEYENDA
Lo0s |-|.L 1 iﬂ
0.04 004
- CONTENIDO
M NOMSRE DEL PLANO.
ROTULO DEL PROYECTO
LEVANTO ARQ. RENATO MUROZ
DISENOD ARQ. MARIO AGUILAR
144140 2 DBUIG: ARG MARIO AGUILAR
CALCULO:
REWSO: ARQ.RENATO MUNOZ
Tubo est ral APROSO. ARDC. HERMAN ZUNIGA
cuadrado de 40mm oA Ao
ESCALA 1:25
- l_I 1
wi iy TR HouA NG
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SECCION IX. FORMULARIO DE LISTA DE CANTIDADES

Seccidn IX. Lista de Cantidades (ver archivo adjunto)
La lista de cantidades a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX
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Instrucciones:
1. Solo llenar campos que estan en AZUL

2. Una vez completo imprimir, firmar y sellar
3. Incluirlo dentro de su oferta

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PROYECTO: "REMODELACION DE BARNOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL
DE TEGUCIGALPA”; CODIGO: 2925
T CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS
N®- ASTIMIEA® Unidad | Cantidad | PU I Total
A PRELIMINARES
A1l |DESMONTAJE DE CUBICULOS METALICOS Global 1.00 L. =
A.2 |DESINSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS Unidad 12.00 L. =
A3 |DEsSMONTAJE DE PUERTA METALICA Unidad 6.00 L. =
A4 |DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ms 3.00 L. =
A5 |DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA m2 7a.00 L. =
2 _
S I DEMOLICION DE CERAMICA EN PAREDES m 55.00 =
2 —
A7 | DESINSTALACION DE LAMPARAS (INCLUYE CIRCUITOS) m 10.00 =
A8 ExcAVACION DE TUBERIAS DE DRENAJE Unidad 90.00 L -
s _
A9 | AcARREOC DE MATERIAL DE DESPERDICIO m 68.00 E=
| Sub Total A | L. -
| B INSTALACIONES ELECTRICAS
B.1 |CIRCUITO DE ILUMINACION m 50.00
B.2 [SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE DOS TUBOS 4~ Unidad 12.00 L. =
B.3 |[SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SENCILLO Unidad 7.00 L. =
[ Sub Total B| L. -
| c INSTALACIONES HIDRAUL ICAS
c.1 [SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1/2" m 36.00 L. =
c.2 [SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2" m 6.00 L. =
C.3 [SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2" m 30.00 L. =
c.4 [SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4" m 18.00 L. =
c5 |SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE | o 0 200 . N
2" ENPISO
C.6 [SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC Global 1.00 L. =
SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS (INCLUYE N
C.7 AN Unidad 10.00 L. =
SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS PARA -
S8 |PERSONAS CON DISCAPACIDAD Unidad 2.00 e -
SUMINIS TRO/INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE X
©° |AccEsORIOS) Unidad 1=.00 - -
SUMINISTRO/INSTALACION DE URINARIOS (INCLUYE N
c.10 [ Eeonioe Unidad 5.00 L. =
C.11 [SUMINISTRO/INSTALACION DE GRIFO PARA PILA Unidad a.00 L. =
C.12 [SUMINISTRO/INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP Global 1.00 L. =
c.13 |[TAPADERA METALICA DE CISTERNA Unidad 1.00 L. =
| Sub TotalC| L. =
| D PUERTAS
SUMINISTRO/INSTALACION DE PUERTA TROQUELADA X
D.1 METALICA DE 1.10M X 2.10M Unidad 6-00 = -
Sub Total D| L. -
= ACABADOS
=1 |<|:\|I\SATA|_A<:|ON DE PORCELANATO PARA PISO 60CM X 60 e —2.00 L N
= > |INSTALACION DE PORCELANATO EN PAREDES 60CM X I 154 .00 L ~
20c™Mm
E.3 |SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN PAREDES m2 35.00 L. =
E.4 |SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN CIELO m2 74a.00 L. =
Sub Total E| L. =
= MUEBLES FIJOS
SUMINISTRO/INSTALACION DE CUBICULOS PARA BANO N
1 |[DE soLbo FENOLICO m 50.00 = -
F.2 |LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M m 8.50 L. =
F.3 |LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBES m 3.00 L. =
Sub Total F| L. -
= GENERALES DEL PROYECTO
G.1 |[ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO m2 15.00 L. =
G.2 |[LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO Global 1.00 L. =
G.3 |ROTULO DEL PROYECTO Unidad 1.00 L. =
Sub Total G| L. -
Total Proyecto L. —

Debidamente Autorizado para firmar la lista de cantidades por y en nombre de (Indicar el Nombre del Oferente)

(nombre y firma del Representante Legal del Oferente)
En Calidad de Representante Legal
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Cronograma de Trabajo

El cronograma de trabajo debe presentarse en formato gantt (project u otro similar), conforme a la lista
de cantidades de la seccion IX.- Lista de cantidades, la omision de una o varias actividades es motivo de
descalificacion de su oferta
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SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA

[FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA N°: [Indicar nimero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emisién de |la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]
DIRECCION: [Indicar direcciéon completa de la aseguradora/banco]

TELEFONO: [Indicar nimeros de teléfonos de la aseguradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacién [Indicar numero de proceso] para la ejecucién del proyecto: [Indicar nombre del proyecto]
ubicado en [Indicar ubicacidn del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DiSTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DisTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidn automatica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.

3. Sidespuésde habersido notificado de la aceptacién de su oferta por el contratante durante el periodo
de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehusa a presentar la garantia de
cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar

municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA

126
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[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de |la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades vy
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de laempresa
afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecucién del
proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAuSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidn automatica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afo en letras] ([Indicar aflo en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X Formularios de Garantias

[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA CALIDAD
DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizadal.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DiSTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
afo [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X Formularios de Garantias

[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre
completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDiA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para
la ejecucidon del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
afo [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccidn Xl Formato de Invitacidn

SECCION XI. FORMATO DE INVITACION

INVITACION A LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRNO)

Tegucigalpa, M.D.C.
xxxxx, xx de xxxx de 2023

Sefores
Posibles oferentes
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, para la Licitacion Privada Nacional No.
LPrNO-051-AMDC-098-2023, para el proyecto “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE
TEGUCIGALPA”, con cédigo No. 2925, el cual sera financiado con fondos municipales.

Los Documentos de licitacién estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podra
solicitar informacion adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido
a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del jueves, 22 de junio de 2023.

Conforme a la IAO 8.1.- se hara una visita de campo obligatoria al sitio del proyecto, el dia del jueves, 22 de junio
de 2023, a las 07:00 a.m., punto de reunién Planta baja del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y
Clinicas Viera, Contacto: Ing. Marco Palma — Cel. 9845-5555 o Ing. Alberto Portillo — Cel. 3283-3378, Direccion
de Control y Seguimiento.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizara en la la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el
primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristébal Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa M.D.C., el dia miércoles, 05 de julio de 2023, a las 10:00 a.m. El contratante no se hace responsable
si la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepcidn. Las ofertas tardias no seran aceptadas.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y deberd acompanarse de la Garantia de mantenimiento de
oferta de, por lo menos, el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de licitacion.

Atentamente,

Abog. Rodney Alexis Ham Guzman
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones
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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ENMIENDA NO. 1

AL PROCESO DE:
Licitacion Privada Nacional
LPrNO-051-AMDC-098-2023

Remodelacion de bafios publicos en Parque Central de Tegucigalpa, con
codigo No. 2925

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras
invitadas y que participan en la Licitacion Privada Nacional, se les comunica que, de
conformidad con el Documento de Licitacidn, cldusula 11 “Enmienda a los Documentos
de Licitacion, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Seccion I. “Instrucciones a los Oferentes”

a través de la presente Enmienda, se modifica el Documento de Licitacidon de la siguiente
manera:

1.- En la Seccidn II. Datos de la Licitacion (DDL), se modifican las cldusulas 20.2 (c), 21.1y 24.2, las
cudles de ahora en adelante deberan leerse de la siguiente manera:

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 20.2 (c) | La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 a.m. del 12 de julio
de 2023”

1AO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacidn de las Ofertas seran: 11:00 a.m. del 12 de
julio de 2023”

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

ks La apertura de las Ofertas tendrd lugar en: Oficina de la Gerencia de Licitaciones

y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa
M.D.C.

Fecha: 12 de julio de 2023”; Hora: 11:00 a.m.

La presente enmienda N° 1, pasa a formar parte integral del documento de licitacion el resto
del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de julio de 2023

| R

Abog. Ro, ka_A/Ham Guzman- - #HO% ’
Gerente de Ljcitaciones y Adquisiciones ™
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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ENMIENDA NoO. 2

AL PROCESO DE:
Licitacion Privada Nacional

LPrNO-051-AMDC-098-2023
Remodelacion de baiios publicos en Parque Central de Tegucigalpa, con
codigo No. 2925

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras
invitadas y que participan en la Licitacion Privada Nacional, se les comunica que, de
conformidad con el Documento de Licitacion, cldusula 11 “Enmienda a los Documentos
de Licitacion, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Seccidn |. “Instrucciones a los Oferentes”
a través de la presente Enmienda, se modifica el Documento de Licitacién de la siguiente
manera:

1.- En la Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL), se modifican las cldusulas 20.2 (c), 21.1y 24.2, las
cudles de ahora en adelante deberdn leerse de la siguiente manera:

D. Presentacidon de las Ofertas
IAO 20.2 (c) | La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 02:00 p.m. del 19 de julio
de 2023”

1AO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacidn de las Ofertas serdn: 02:00 p.m. del 19 de
julio de 2023"

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

1AO 24, . - . o Gn
Ri20:2 La apertura de las Ofertas tendrd lugar en: Oficina de la Gerencia de Licitaciones

y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa
M.D.C.

Fecha: 19 de julio de 2023”; Hora: 02:00 p.m.

La presente enmienda N° 2, pasa a formar parte integral del documento de licitacién el resto
del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de julio de 2023

SN
Oy
¢ ‘\\
A
v ) 1
N oy T .\]"‘//‘/
JHam Guzmdn .

Gerente de Licitacionesy Adqﬁ?"éidones e

f
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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ENMIENDA NO. 3

AL PROCESO DE:
Licitacion Privada Nacional

LPrNO-051-AMDC-098-2023
Remodelacion de bafios publicos en Parque Central de Tegucigalpa, con
codigo No. 2925

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras
invitadas y que participan en la Licitacion Privada Nacional, se les comunica que, de
conformidad con el Documento de Licitacidn, cldusula 11 “Enmienda a los Documentos
de Licitacion, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Seccidn I. “Instrucciones a los Oferentes”
a través de la presente Enmienda, se modifica el Documento de Licitacién de la siguiente
manera:

1.- En la Seccién Il Datos de la Licitacion (DDL), se modifican las cldusulas 20.2 (c), 21.1y 24.2, las
cudles de ahora en adelante deberén leerse de la siguiente manera:

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 20.2 (c) | La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 a.m. del 28 de julio
de 2023”

IAO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran: 11:00 a.m. del 28 de
julio de 2023”

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.2 ¢ o . C
La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficina de la Gerencia de Licitaciones

y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa
M.D.C.

Fecha: 28 de julio de 2023"; Hora: 11:00 a.m.

La presente enmienda N° 3, pasa a formar parte integral del documento de licitacion el resto
del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio de 2023

Aboa Ham Guzmén”'x"" ,j"\j’} 1
Gerente de c aciones y Adqulsiciones
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Alcaldia Municipal del Distrito Central

\ ' Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Enmienda No. 4

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), comunica a todas las empresas constructoras
Nacionales y que participan en el proceso de Licitacion Privada Nacional No. LPrNO-051-AMDC-
098-2023: REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Con
Cddigo No. 2925, de acuerdo a lo establecido en el Documento de licitacion, clausula 11
“Enmienda a los documentos de licitacion” incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la seccidn |.
“Instrucciones a los Oferentes (IAO)”, a través de la siguiente enmienda, se modifica el
Documento de Licitacidn:

1. En la Seccién VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento, se agregan las

siguientes actividades:

1.1. Se agrega la actividad A.9 DESMONTAJE DE TUBERIA HIDROSANITARIA la cual deberd
leerse de la siguiente manera:

A.9 DESMONTAIJE DE TUBERIA HIDROSANITARIA
Unidad: Global.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consistira en el retiro de toda la tuberia hidrosanitaria una vez realizado el ranurado
en paredes y piso segun su ubicacién en planos.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Requiere la utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse de tuberia removida serd de manera global en la obra de
trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdan la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en
esta especificacion.

1.2. Se agrega la actividad A.10 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA
HIDROSANITARIA, |a cual deberd leerse de la siguiente manera:

A.10 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA HIDROSANITARIA
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consistird en la ranura de paredes y pisos para la posterior remocién de tuberia de
agua potable o drenaje de cualquier didmetro, resanando dichas ranuras para aplicar
posteriormente un acabado final el que corresponda segun su ubicacién en planos.



CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Requiere la utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, palay otros.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse de tuberia removida serd el nimero de metros lineales
medidos en la obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en
esta especificacion.

1.3. Se agrega la actividad B.4 CIRCUITO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE
TOMACORRIENTE), la cual debera leerse de la siguiente manera:

B.4 CIRCUITO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO (INCLUYE TOMACORRIENTE)
Unidad: m.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en la canalizacidn necesaria para la instalacion de tuberia Conduit PVC de
1/2", con 2 cables # 10 y 1# 12 THHN un cable para la linea del interruptor y el otro para la linea
neutra. La tuberia del circuito deberd quedar interna en la pared de bloque que tengan un
acabado visto y en los circuitos exteriores serd canalizada bajo tierra. Durante el proceso de
construccion se deben tapar los orificios para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando
doblar los ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el
cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se deberd de
colocar una caja octogonal. Incluye la instalacion de un tomacorriente para bomba 110/220 volt,
fijacidn de la caja metdlica de 2”"x4” pesada y su respectiva placa que deberan ser instalado en
los bafios segln ubicacion en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran los materiales y mano de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante),
para la ejecucién de esta actividad, los accesorios de fijacidn se incluyen como parte de la placa
de interruptor sencillo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados
contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de materiales, transporte, colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

1.4. Se agrega la actividad B.5 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA
ELECTRICA, la cual debera leerse de la siguiente manera:

B.5 RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA ELECTRICA
Unidad: m.



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consistira en la ranura de paredes y pisos para la posterior instalacidon de tuberia
eléctrica del didametro especificado, resanando dichas ranuras para aplicar posteriormente un
acabado final el que corresponda segun su ubicacidn en planos.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Requiere la utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor, piocha, pala y otros.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse de tuberia removida serd el nimero de metros lineales
medidos en la obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos descritos en
esta especificacion.

1.5. Se agrega la actividad C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1”, |a cual
debera leerse de la siguiente manera:

C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1"
Unidad: m.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacién de tuberia de PVC SDR-13.5 de 1” de didmetro
para la salida de la bomba. La instalacién serd efectuada a manera de formar un conducto
continuo, sin filtraciones. Cuando se interrumpa la instalacién, el extremo abierto debera de
protegerse y el interior de la tuberia deberd mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta
que se acepte el trabajo. Las tuberias deberdn colocarse de acuerdo a las lineas y niveles
indicados por el supervisor. Las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en dngulo recto con el eje del tubo eliminando
asperezas y esquinas puntiagudas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e
instalacion del tubo. Se realizardn pruebas antes de cubrir las tuberias para asegurarse que no
haya fugas en las uniones.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales,
medidos en la obra, de tuberias suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

1.6. Se agrega la actividad C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 2", |a cual
deberad leerse de la siguiente manera:



C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 2"
Unidad: m.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacién de tuberia de PVC SDR-13.5 de 2” de didmetro
para el uso de sanitarios de fluxdmetro. La instalacion sera efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa
la instalacién, el extremo abierto debera de protegerse y el interior de la tuberia deberd
mantenerse limpio antes de la instalacidn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberdan
colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en
angulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas antes de enterrar
la tuberia se debera realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con accesorios.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacién del tubo.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberdn
ser trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

1.7. Se agrega la actividad C.16 SUMINISTRO/INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE
(INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TUBERIA SANITARIA), |a cual deberd leerse de
la siguiente manera:

C.16 SUMINISTRO/INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE (INCLUYE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y TUBERIA SANITARIA)

Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en el suministro e instalacidon de Extractor de aire de 4” con toda su
instalacion eléctrica y ducteria de circulacion para su buen funcionamiento, estos seran
instalados segun indicaciones de los planos o por el Supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se pagara por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacién.

1.8. Se agrega la actividad G.4, la cual debera leerse de la siguiente manera:



G.4 ROTULO DE BANOS
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la Suministro e Instalacion de cuatro rétulos Sablon Plast.Adh
22.8cmx15.2cm con la leyenda Bainos Hombres y Bafios Mujeres estos serdn instalados segun
indicaciones de los planos o por el Supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: la cantidad a pagarse sera por unidad, el cual serd aprobado por el supervisor.

PAGO: el precio y pago constituira la compensacion total por el suministro de materiales,
construccion e instalacién en el sitio de la obra.

1.9. Se agrega la actividad G.5, la cual deberd leerse de la siguiente manera:
G.5 ALQUILER DE BANOS PORTATILES
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el Suministro e Instalacién de Bafios Provisionales portatiles de alquiler
de las empresas que dan este servicio para el uso de los trabajadores y personas que lo
necesiten, su ubicacién debera ser lo mas apropiada de acuerdo a las indicaciones de la
Supervision.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: la cantidad a pagarse serd por unidad, el cual serd aprobado por el supervisor.

PAGO: el precio y pago constituird la compensacion total por el suministro del bien material, e
instalacion en el sitio de la obra.

2. En la Seccidén VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento, se modifican las
siguientes actividades:

2.1 La actividad A.9 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, pasard a ser la actividad A.11
y debera de leerse de la siguiente manera:

A.11 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
Unidad: m3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistirdn en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado de
forma manual o con maquinaria, ya sea producto de la excavacién u otro tipo de material del
proyecto (sin incluir la limpieza final). El material de desperdicio sera transportado en volquetas
y se procederd a botarlos a los lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado
una distancia de diez (10) kildbmetros, mismos que también seran verificados y aprobados por la
supervisién para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios,
guebradas u otros.



CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada,
cargadora, volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

2.2 La actividad C.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2" pasara a ser la
actividad C.3 y debera de leerse de la siguiente manera:

C.3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2"
Unidad: m.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR-13.5 de 1 %" de
didmetro para el uso de aparatos sanitarios de fluxdmetro. La instalacion serd efectuada a
manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones. Cuando se interrumpa la instalacién,
el extremo abierto debera de protegerse y el interior de la tuberia deberad mantenerse limpio
antes de la instalacién y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan colocarse de
acuerdo a las lineas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no deberan de ser
mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con
el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran los materiales, la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e
instalacion del tubo. Se realizardn pruebas antes de cubrir las tuberias para asegurarse que no
haya fugas en las uniones.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales,
medidos en la obra, de tuberias suministradas por lance, transportados e instalados, los cuales
deberdn de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

2.3 lLa actividad C.3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2” pasara a ser la actividad
C.5 y debera de leerse de la siguiente manera:

C.5 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2"

Unidad: m.



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR-41 de 2” de didmetro
para el desaglie de aguas residuales. La instalacidon serd efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa
la instalacidn, el extremo abierto debera de protegerse y el interior de la tuberia debera
mantenerse limpio antes de la instalacién y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan
colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberdn de ser lisos y en
angulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas antes de enterrar
la tuberia se debera realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con accesorios.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera la mano de obra necesaria para la colocacién, alineamiento e instalacion del tubo.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberan
ser trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

2.4 La actividad C.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4" pasara a ser la actividad C.6
y debera de leerse de la siguiente manera:

C.6 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4"
Unidad: m.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de PVC SDR-41 de 4” de didmetro
para el desaglie de aguas residuales. La instalacidon serd efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. Cuando se interrumpa
la instalacion, el extremo abierto debera de protegerse y el interior de la tuberia deberd
mantenerse limpio antes de la instalacidn y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan
colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados por el supervisor. Las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberdn de ser lisos y en
angulo recto con el eje del tubo eliminando asperezas y esquinas puntiagudas antes de enterrar
la tuberia se debera realizar pruebas para identificar si hay fugas en uniones con accesorios.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacién del tubo.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, los cuales deberdn
ser trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.



PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

2.5 La actividad C.5 SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" EN PISO
pasara a ser la actividad C.7 y debera de leerse de la siguiente manera:

C.7 SUMINISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" EN PISO
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalaciéon de coladera de piso de acero inoxidable
cuadrada 2” x 2” pegada a nivel de piso con cemento gris.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera la mano de obra calificada (fontanero y ayudante) para la instalacion de esta
actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION:

Se medira por la cantidad de unidades instaladas en la obra de trabajos ordenados, ejecutados
y aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO:

Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacién.

2.6 La actividad C.6 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC pasara a ser la actividad
C.8 y debera de leerse de la siguiente manera:

C.8 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC
Unidad: global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Consiste en el suministro e instalacion de los accesorios necesarios para la instalacion de las
tuberias de PVC, los que seran de acuerdo a los didmetros

respectivos. Entre los accesorios se incluyen TEE, YEE, reductores, adaptadores, codos PVC de
45°, 90°, llave tipo spita y deberan quedar instalados de forma que no hayan fugas en ninguna



de sus juntas, para lo cual se utilizaran los materiales necesarios y convenientes para sellar las
uniones.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de forma global, por la cantidad total de accesorios suministrados e
instalados en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aprobados por la supervisidn del
proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

2.7 La actividad C.7 SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS (INCLUYE ACCESORIOS);
cambia sunombre y su especificacion a SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS CON
FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) y pasard a ser la actividad C.9 y debera de leerse
de la siguiente manera:

C.9 SUMINISTRO/INSTALACIéN DE INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en el suministro e instalacion un inodoro de Fluxdmetro tipo incesa
standard color blanco o similar (incluye accesorios de aumento de presion de 2” a 1 %%” al llegar
al artefacto. Se considera materiales y equipo de la mejor calidad resistente al degaste por el
uso continuo, estos serdn colocados segun plano.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se pagara por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdan la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacién.

2.8 La actividad C.8 SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; cambia su nombre y su especificaciéon por SUMINISTRO/INSTALACION
DE INODOROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON FLUXOMETRO (INCLUYE
BARRA DE APOYO), y pasara a ser la actividad C.10 y debera de leerse de la siguiente
manera:

C.10 SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON
FLUXOMETRO (INCLUYE BARRA DE APOYO)



Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en el suministro e instalacidon de inodoro de fluxdmetro tipo incesa
standard color blanco o similar (incluye accesorios de aumento de presion de 2” a 1 %" al llegar
al artefacto. Se considera materiales y equipo de la mejor calidad resistente al degaste por el
uso continuo, estos serdn colocados segun plano.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se pagara por unidad instalada contabilizada en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

2.9 La actividad C.9 SUMINISTRO/INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)
pasard a ser la actividad C.11 y deberd de leerse de la siguiente manera:

C.11 SUMINISTRO/INSTALACION DE LAVAMANGOS (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavamanos de porcelana tipo empotrado
incesa standard o similar, con sus respectivos accesorios y se incluye un grifo metalico cromado
de una sola manija y los accesorios de agua potable y drenaje. Deberd colocarse con el
alineamiento adecuado y se aplicara silicén transparente entre el borde del lavamanos vy el
mueble, la tuberia de drenaje y la conexion del agua potable seran libre de fugas. Durante la
instalacion se garantizard que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendrdn
libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y
prueba del lavamanos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades contabilizadas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacidn total por suministro de materiales, transporte, colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.
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2.10 La actividad C.10 SUMINISTRO/INSTALACION DE URINARIOS (INCLUYE
ACCESORIOS); cambia su nombre y su especificacién por SUMINISTRO/INSTALACION
DE URINARIOS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS), y pasara a ser la actividad
C.12 y debera de leerse de la siguiente manera:

C.12 SUMINISTRO/INSTALACIéN DE URINARIOS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistird en el suministro e instalacidon de urinario de porcelana, con vélvula de
push con su respectivo tapén de limpieza y juego de fijacion. Deberd colocarse con el
alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de drenaje debe estar a la altura recomendada
por el fabricante del nivel de piso terminado y la conexidn del agua potable a una altura de 1.36
m del nivel de piso terminado. La conexidn del agua potable serd libre de fugas. Durante la
instalacion se garantizard que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendran
libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el urinario.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y
prueba del aparato sanitario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades
contabilizadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacidn total por suministro de materiales, transporte, colocacion,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

2.11 La actividad C.11 SUMINISTRO/INSTALACION DE GRIFO PARA PILA pasara a ser
la actividad C.13 y debera de leerse de la siguiente manera:

C.13 SUMINISTRO/INSTALACION DE GRIFO PARA PILA
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistira en el suministro e instalacion de grifo (llave) para pila de %" tipo mariposa
de hierro, a la altura actual de las llaves a sustituir.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (fontanero).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

11



MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades
contabilizadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagarad al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacidn total por suministro de materiales, transporte, colocacién,
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

2.12 La actividad C.12 SUMINISTRO/INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP
pasara a ser la actividad C.14 y deberd de leerse de la siguiente manera:

C.14 SUMINISTRO/INSTALACIéN DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP
Unidad: global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La bomba succionara agua por una tuberia comun de 1” de la cisterna existente ubicada en el
cuarto de mdquinas en el bafio de mujeres.

Tendrd su respectivo Breaker de control de 20A en el tablero eléctrico ubicado adentro del
cuarto de maquinas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (técnico en
bombas).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird de manera global. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
medidas en la obra las cuales deberdn de ser ordenadas, ejecutadas y aceptadas por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

2.13 La actividad C.13 TAPADERA METALICA DE CISTERNA pasara a ser la actividad
C.15y debera de leerse de la siguiente manera:

C.15 TAPADERA METALICA DE CISTERNA
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en la fabricacion de tapadera metalica de 80 cm x 80 cm de angulo
metadlico de 1”x 1” y lamina lisa, con una argolla de varilla metalica nimero 3, con su respectivo
candado y acabado final anticorrosivo a dos manos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran para realizar el trabajo de dicha actividad mano de obra calificada (soldador y
ayudante).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades
contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacidn total por suministro de materiales, colocacién, asi como por
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

2.14 La actividad A.1 DESMONTAJE DE CUBICULOS METALICOS se modifican sus
unidades y debera de leerse de la siguiente manera:

A.1 DESMIONTAJE DE CUBICULOS METALICOS
Unidad: Unidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistirda en el desmontaje de cubiculos metdlicos incluyendo sus marcos de
soporte. Por medio de la utilizacién de mano de obra calificada (soldador y ayudante) y
herramienta menor. Esta actividad incluye ademds el desmontaje del contramarco de angulo o
tubo cuadrado. La actividad incluye el corte de las varillas ancladas donde se suelda el
contramarco metdlico.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad,
Requiere mano de obra calificada (soldador y ayudante) y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de cubiculos metdlicos serd la unidad
desmontada, del trabajo ordenado, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

2.15 La actividad F.2 LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M cambia su
nombre y su especificacion por LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M
(INCLUYE PORCELANATO) y debera de leerse de la siguiente manera:

F.2 LOSA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M (INCLUYE PORCELANATO)
Unidad: m.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en la construccidon de una losa de concreto para lavamanos con un
espesor de 0.10 m de 3000 PSI, armada con varillas #3 a cada 15 cm A.S en doble armado. El
concreto se fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccidon encofrada sin dejar cavidades
interiores. Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materias extrafias y recubiertas con aceite para
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moldes. Todo el concreto sera colocado en horas del dia. Los métodos de colocacidn y vibrado
del concreto serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Se considera el uso de
un aditivo que cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto.

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblardn
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
Supervisién. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.

Como acabado final se le colocara como recubrimiento a la losa de concreto porcelanato de
0.60x0.60 o similar color beige o gris pegado con masilla para porcelanato y junta a hueso.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de
largo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por longitud. La cantidad a pagarse por losa de concreto sera el nimero
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacién.

2.16 La actividad F.3 LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBES cambia su
nombre y su especificacién por LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBES
(INCLUYE PORCELANATO) y debera de leerse de la siguiente manera:

F.3 LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBES (INCLUYE PORCELANATO)
Unidad: m.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la construccién de una losa de concreto para cambiador de pafiales
con un espesor de 0.10 m 3000 PSI, armada con varillas #3 a cada 15 cm A.S en doble armado.
El concreto se fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién encofrada sin dejar
cavidades interiores. Previamente al vaciado del concreto, las superficies interiores de los
encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materias extrafias y recubiertas con
aceite para moldes. Todo el concreto sera colocado en horas del dia. Los métodos de colocacion
y vibrado del concreto seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda
la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Se considera el uso de
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un aditivo que cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto.

El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
Supervisién. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.

Como acabado final se le colocara como recubrimiento a la losa de concreto porcelanato de
0.60x0.60 o similar color beige o gris pegado con masilla para porcelanato y junta a hueso.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de
largo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por longitud. La cantidad a pagarse por losa de concreto sera el nimero
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacidn, acabado y curado del concreto para la losa, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

3. Se modifica la Lista de cantidades de la Seccion IX. “Formulario de Lista de Cantidades”, la
cual debera de leerse de la siguiente manera: Seccion IX. Lista de Cantidades 2 (ver anexo 1
y hoja en Excel).
4. EnlaSeccién Il. Datos de la Licitacion (DDL), se modifican las cldusulas 20.2 (c), 21.1y 24.2,

las cudles de ahora en adelante deberdn leerse de la siguiente manera:

D. Presentacion de las Ofertas

1AO 20.2 (c) | La nota de advertencia deberd leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 02:00 p.m. del 02 de
agosto de 2023”

1AO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 02:00 p.m. del 02 de
agosto de 2023”

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.2 , _ . C
La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficina de la Gerencia de Licitaciones

y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC,
frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa
M.D.C.

Fecha: 02 de agosto de 2023”; Hora: 02:00 p.m.

La presente enmienda N° 4, pasa a formar parte integral del documento de licitacidon el resto del
documento permanece inalterable. En caso de discrepancia de lo dispuesto en la presente
Enmienda respecto al Documento de Licitacidn, prevalecerd lo expresado en la presente
Enmienda No. 4.
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Tegucigalpa, M.D.C. 24 de julio de 2023

Abog am Guzmén renson 2"
Gerente de ¢ aclonesyAdqulslclones -
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ANEXO 1

Instrucciones:
1. Sélo llenar campos que estan en AZUL

2. Una vez completo imprimir, firmar vy sellar
3. Incluirlo dentro de su oferta

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PROYECTO: "REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL
DE TEGUCIGALPA”; CODIGO: 2925

CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS
No. ACTIVIDAD Unidad | Cantidad | PU | Total
A PRELIMINARES
Al |DESMONTAJE DE CUBICULOS METALICOS Unidad 10.00 L. ;
A2 |DESINSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS Unidad 12.00 L. ;
A.3 |DESMONTAJE DE PUERTA METALICA Unidad 6.00 L. ;
A4 |DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO m? 3.00 L. ;
A5 |DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA m?2 74.00 L. -
2 -
A8 | 5 EMOLICION DE CERAMICA EN PAREDES m 55.00 =
A7 | DESINSTALACION DE LAMPARAS (INCLUYE CIRCUTOs) | Unidad 12.00 L. )
A8 | CAVACION DE TUBERIAS DE DRENAJE m 90.00 5 -
A9 | DESMONTAJE DE TUBERIA HIDROSANTARIA Global 1.00 L. -
RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA
A0 1 I DROSANITARIA m 90.00 L. ]
3 -
A1l |\ CARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO m 68.00 L.
Sub Total A| L. =
B INSTALACIONES ELECTRICAS
B.1 |CIRCUITO DE ILUMINACION m 50.00 L. ;
B.2 |SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE DOS TUBOS 4’ Unidad 12.00 L. -
B.3 |SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SENCILLO Unidad 7.00 L. -
54 |CRCUTO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO - 00 } ]
“* | INCLUYE TOMACORRIENTE) : :
RANURADO Y RESANE DE PARED PARA TUBERIA
B5 | ECTRIGA m 14.00 L. -
Sub Total B L. =
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INSTALACIONES HIDRAULICAS

C.1 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1/2" m 36.00

C.2 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1" m 12.00

C.3 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 1 1/2" m 6.00

C.4 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-13.5 DE 2" m 40.00

C.5 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 2" m 30.00

C.6 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-41 DE 4" m 50.00

C.7 |SUMNISTRO DE COLADERA DE ACERO INOXIDABLE DE | ) /1. 100
2" EN PISO

C.8 |SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC Global 1.00
SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS CON .

€9 | E UXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) Unidad 10.00
SUMINISTRO/INSTALACION DE INODOROS PARA

C.10 |PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON FLUXOMETRO Unidad 2.00
(INCLUYE BARRA DE APOYO)
SUMINISTRO/INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE .

c.i1 .
ACCESORIOS) Unidad 12.00
SUMINISTRO/INSTALACION DE URINARIOS CON .

€12 |0 XOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) Unidad 500

C.13 |SUMINISTRO/INSTALACION DE GRIFO PARA PILA Unidad 4.00

C.14 |SUMINISTRO/INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO 1HP | Global 1.00

C.15 |TAPADERA METALICA DE CISTERNA Unidad 1.00
SUMINISTRO/INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE

C.16 |(INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TUBERIA Unidad 8.00
SANITARIA)

Sub Total C
D PUERTAS

SUMINISTRO/INSTALACION DE PUERTA TROQUELADA | 6.00

D.1 |METALICA DE 1.10M X 2.10M :

Sub Total D
E ACABADOS

£l g:\l’aTALACION DE PORCELANATO PARA PISO60CM X 60 | . 2400

=, |NSTALACION DE PORCELANATO EN PAREDES 60CMX | = 154.00
20CM

E.3 |SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN PAREDES m? 35.00

E.4 |SUM/APLIC. DE PINTURA ACRILICA EN CIELO m? 74.00

Sub Total E




MUEBLES FIJOS

SUMINISTRO/INSTALACION DE CUBICULOS PARA BANO

2
F1 IpE soLIDO FENOLICO m 50.00
., |LOSADE CONCRETO PARA LAVAMANOS 0.60 M N 650
2 | INCLUYE PORCELANATO) :
r 5 |LOSA DE CONCRETO PARA CAMBIADOR DE BEBES - 500
3 | INCLUYE PORCELANATO) :
Sub Total F
GENERALES DEL PROYECTO
G.1 |ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO me 15.00
G2 |LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO Global 1.00
G.3 |ROTULO DEL PROYECTO Unidad 1.00
G4 |ROTULO DE BAROS Global 1.00
G5 |ALQUILER DE BARIOS PORTATILES Unidad 4.00
Sub Total G

Total Proyecto
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A cta de Recepcion y Apertura del proceso de

Licitacion Privada Nacional

LPrNO-051-AMDC-098-2023
“REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL
DE TEGUCIGALPA”, con cddigo No. 2925

Reunidos en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el edificio ejecutivo de la AMDC,
frente a Hospital y Clinicas Viera, Bo. El Centro, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 02:00
p.m. del dia miércoles, dos (02) del mes de agosto del afio 2023, con la presencia de las siguientes

personas:

Ing. Mario Alexis Herrera Flores

Ing. Marvin Giovanni Flores

Ing. Susan Paola Soto

Ing. Yolani Reyes

Lic. Eugenio Dubon Bardales

Representante GLA/AMDC
Representante GLA/AMDC

Representante GOC/DOTOC/AMDC

Representante DCS/AMDC

(observador)

Representante Auditoria Interna/AMDC

Con el fin de proceder a la recepcion y apertura de OFERTAS, del proyecto que serd financiado con
Fondos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Una vez aceptadas las ofertas, se procedid a la apertura de las mismas siendo los resultados por

oferente los siguientes:

OFERENTE

MONTO OFERTADO EN
LEMPIRAS

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

FIRMA DEL
REPRE, EN'I/'ANTE

EDIFICAH, S. deR.L

L. 2,015,673.30

Leisy Paola Estrada

INFORMACION DE LAS GARANTIAS

\u

o e VIGENCIA DE LA
NUMERO DE MO EN 7
LICITANTES BANCO 3 GARANTIA
GARANTIA LEMPIRAS
DESDE HASTA
SEGUROS DEL
EDIFICAH, S. de R.L PALS 230733 L. 40,000.00 28/07/2023 | 28/12/2023

'ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

LPrNO-051-AMDC-098-2023

, C2925

08 /7/ - ¥




OBSERVACIONES: No hay observaciones al proceso.

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente Acta y encontrdndose de conformidad,
firmamos, en el mismo lugar y fecha, siendo las 02:08 p.m.

FIRMA
Ing. Mario Alexis Herrera Flores, Rep. GLA/AMDC

/

Ing. Marvin Giovanni Flores, Rep., GLA/AMDC b B

il
Ing. Susan Paola Soto, Rep. GOC/DOTOC/AMDC

)y
Ing. Yolani Reyes, Rep. DCS/AMDC |

i

Lic. Eugenio Dubon Bardales, Rep. Auditoria Interna/AMDC (obs). =z

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
LPrNO-051-AMDC-098-2023, C2925 2



Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

[
ERRE A &

Tegucigalpa, M.D.C.
martes, 8 de agosto de 2023
Oficio No. 1207-GLA/AMDC

Ing.

Wilfredo Arturo Betancourth Gonzales
Representante Legal de EDIFICAH S. de R.L
Su oficina.

Estimado Ing. Betancourth:

Por este medio me dirijo a ustedes, con referencia al proceso de Licitacion Privada Nacional N°
LPrNO-051-AMDC-098-2023 “REMODELACION DE BANOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE
TEGUCIGALPA”, con cédigo No. 2925, financiado con fondos municipales, para comunicarle que
esta licitacion fue declarada FRACASADA por no ajustarse a los requisitos esenciales, establecidos =
en el Reglamento de la Ley de Contratacion o en el Pliego de Condiciones, de acuerdo a lo
prescrito en los art. 57 inciso nimero 1 de LCE y 173 del Reglamento de la Ley de Contratacidn

del Estado; y especificamente en el numeral IAO 17.2 y 17.5, del documento base de licitacién.

Agradecemos su participacion en el proceso.

Atentamente,

//
les

alde Municipal
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