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1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraudey
corrupcion

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (1AQ)

Disposiciones Generales

1.1.- El Contratante, segun la definicién que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion 11, “Datos de la Licitacién” (DDL)
invita a presentar Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en los
DDL yen las Secciones VII, VIl y IX. El nombre y el nimero de identificacion del
Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones Especiales de
Contrato (CEC).

1.2.- El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub-clausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3.- En estos Documentos de Licitacion: el término “por escrito” significa
comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo, correo electrdénico, facsimile)
con prueba de recibido; si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y “dia” significa dia calendario (plazo para
presentacion de ofertas, formalizacion del contrato ) “dias habiles administrativos”
todos los del afio excepto los sdbados y domingos y feriados establecidos por ley.

1.4.- El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de
obras a ejecutar con indicacion de precios.

2.1.- La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.1.- El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de
un contrato.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes,
las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad
legal en que éstos hubieren incurrido.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al
Cadigo Penal.
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4.1.- Podran participar en esta Licitacion inicamente las personas naturales o juridicas
4.0Oferentes hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas por tratados
elegibles internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen

comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

4.2.- Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de
caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena.
Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares
por actuaciones a nombre o en beneficio delas mismas;

4.3.- Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4.4.- Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Avrticulo 258 de la Constitucion de la Republica;

4.5.- Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion de dos
(2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar serd
definitiva;

4.6.- Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

4.7.- Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos
0 participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos
grados de relacién o de parentesco;
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4.8.- Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacién de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion,

4.9.- Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente
sancion de suspensién para participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

4.10.- Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su
continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las 1AO, cuando el
Contratante razonablemente lasolicite.

5. Requisitos  de 5.1.- Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

No se realizd

L 5.2.- Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas empresas
precalificacion

deberan cumplir con los siguientes requisitos: todos los integrantes del Consorcio
deben ser empresas precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

5.3.- La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para
todos los socios; todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; uno de
los socios deberd ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos
los miembros del Consorcio; la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; con la Oferta se debera
presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes.

5.4.- Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas 0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que actualice su
informacion original de precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion
posterior segun estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion
de la informacion debera presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccioén 1V.

5.5.- Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la solicitud de

precalificacion, el Oferente deberd incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien
suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al Oferente.
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas de una
Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o en los
casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y
ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningin momento
sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar
e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. Serd causa de descalificacion de
oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi mismo dicha visita podra ser
realizada por invitacion del contratante en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el
parrafo anterior.

Documentos de Licitaciéon

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas
de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 111 Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion V111 Planos

Seccion 1X  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias
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10. Aclaracion de los
Documentos de
Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

10.1.- Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito a la
direccién indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus consultas y
requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha
limite para presentacion de ofertas. EI Contratante debera responder a cualquier
solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de
la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

10.2.- Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3.- En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también
tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha,
hora y direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier
interesado el Contratante acordara la celebracion de una reunién de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los Documentos de
Licitacion. La inasistencia a la reunion de informacion para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las
modificaciones a los Documentos de Licitacién que resulten necesarias en
virtud de esta reunion se notificaran mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11.1.- Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una
Enmienda;

11.2.- Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a quienes hubieren
retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes deberan acusar
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3.- Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

1.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante podra
extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 22.2 de las 1AO. Si la enmienda se realiza
dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura de ofertas se
debera extender esta fecha por el tiempo necesario para que los oferentes
preparen;suioferta:
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Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1.- Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten documentos
cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser presentados
traducidos al espafiol, por el drgano oficial del Estado (Secretaria de

Relaciones Exteriores).

13. Documentos que 13.1.- La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:

Oferta . .,
e La Cartade Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAQO;

e La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir,
con indicacion de precios;

e El formulario y los documentos de Informacion sobre la calificacion;
e Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

e Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1.- El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
Oferta clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

14.2.- El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision de
Evaluacion.

14.3.- Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta 15 dias
antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar
incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo con la Clausula 47 de las CGC.
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15. Monedas de la  15.1.- Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
Ofertay pago salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2.- Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

15.3.- En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberdn aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se traten de
componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean
razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 16.1.- Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

Ofertas . i ) . e
16.2.- En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan ser
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd extenderse
también por un plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su
Oferta, excepto como se dispone en la Clausula 17 de las 1AO.

17. Subsanacién 17.1.- La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Avrticulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los
defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no serd
considerada.

18. Garantia de 18.1.- El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL.

de la Oferta 18.2.- La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en

Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines
del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran
en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula 30.1 de las IAO.
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18.3.- La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser presentada en
original (no se aceptaran copias); permanecer valida por un periodo que expire
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2 de
las IAO;

18.4.- La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera: ser emitida por una
institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de
Bancos y Seguros; estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de
Garantia”; ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las
IAO; Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la
clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

18.5.- La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.6.- La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si: el
Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las
IAO; o el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las 1AO; si el Oferente
seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: firmar el Contrato; o
suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.7.- La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser emitida
en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19 Of 19.1.- No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se
- Ofertas estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1y 19.2 de las IAO regiran

alternativas de y en los DDL se especificara cuél de las siguientes opciones se permitira:
los Oferentes

Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su
Oferta béasica. El Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

Opcion Dos: Un Oferente podréa presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta
para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, serdn evaluadas sobre la base de sus propios
meritos.
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19.2.- Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién necesaria
para su completa evaluacién por parte del Contratante, incluyendo los calculos de
disefio, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de
construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

20. Formato  20.1.- EIl Oferente preparard un original de los documentos que comprenden la Oferta

y firmadela  segin se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar parte del

Oferta volumen que contenga la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica
en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de
las copias.

20.2.- El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona
0 personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta
original y sus copias serdn firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien
tenga su representacion legal.

20.3.- La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio o en
otra informacion esencial prevista con ese caracter en el Documento de Licitacion,
excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual debera
constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4.- El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o gratificaciones
que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a
agentes en relacion con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente
resulta seleccionado.
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PRESENTACION DE LAS OFERTAS

21.1.- Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

21. Presentacion, personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Sello e personalmente, el Oferente pondré el original y todas las copias de la Oferta
Identificacion de en dos sobres interiores, que cerrard e identificara claramente como
las Ofertas “ORIGINAL”y “COPIAS”, segtin corresponda, y que colocara dentro de un

sobre exterior que también debera cerrar.

21.2.- Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras, cuando asi se
indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los DDL para
la presentacion de dichas Ofertas.

21.3.- Los sobres interiores y el sobre exterior deberan: estar dirigidos al
Contratante a la direccion? proporcionada en los DDL; llevar el nombre y
numero de identificacion del Proceso indicados en los DDL y CEC; y
llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la
Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas
indicadas en los DDL.

21.4.- Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las
IAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la
misma sea declarada Ofertatardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO.

21.5.- Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en caso de
que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1.- Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2.- El Contratante podra extender el plazo para la presentacién de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las 1AO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.
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23.0fertas 23.1.- Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite

tardias para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se
hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1.- Los Oferentes podréan retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
Sustitucion y  una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula
Modificacion  22.1 de las IAO.

delaOferta 247 Toda notificacién de retiro, sustitucién o modificacién de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAQ, y los sobres exteriores y
los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

24.3.- Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a méas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4.- El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de validez
de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1
o del periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
daré lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
segln lo dispuesto en la clausula 18.7 (a) de las IAO.

24.5.- Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

25. Apertura  25.1.- El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

de las sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la

Ofertas Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes de los
Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos
en los DDL. EIl procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Sub-
clausula 21.1 de las IAQ, estara indicados en los DDL.

25.2.- Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de
las IAO.

25.3.- En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si
se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o faltaydela Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el



26.
Confidencialid
ad

27. Aclaracion
de las Ofertas

28. Examen
de las Ofertas
para
determinar

su
cumplimiento

Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta serd rechazada en el acto-de /apertura,:
excepto las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente

las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran
consideradas para evaluacion.
2

25.4.- El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira el registro
de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 25.3 de las IAQ y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas
serd publicada en el sistema Honducompras.

26.1.- No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacion relacionada
con el examen, aclaracion, evaluacién, comparacién de las Ofertas, ni la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la
Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion
del contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1.- Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta,
incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la
respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitard,
ofrecera ni permitird ninguna modificacién de los precios o0 a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las Ofertas,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

28.1.- Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una deellas:

e Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las
1AO;

e Hasido debidamente firmada;

e Esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

e Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.
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29. Correccion de
errores

28.2.- Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
téerminos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacion sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u
omision significativa es aquella que:

e Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento
de las Obras;

e Limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

e De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros
Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

28.3.- Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el Oferente no podra
posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los documentos de licitacion mediante la correccion o el retiro de las
desviaciones o0 reservas.

29.1.- El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

1.- Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2.- Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que
se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecerda el precio total cotizado para ese rubro y se corregird el precio
unitario.

29.2.- El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia del
Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta sera rechazada y podré hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento de
su Oferta de conformidad con la Subclausula 18.7 (b) de las IAO.
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30. Moneda para  30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los

la evaluacion  precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando el

de las Ofertas  tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente 15
dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluacion y 1. El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
comparacion de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
las Ofertas Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinaré el precio evaluado

de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia®, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

4, haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacién o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

4, En la evaluacion de las Ofertas no se tendrad en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

5. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2d), el Contratante determinaré la aplicacion de los descuentos a
fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
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32. 32.1.- En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
Preferencia extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los términos
Nacional establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128 de su

Reglamento.

32.2.- El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

33. Criterios de 33.1.- El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya

Adjudicacién

34. Derecho del

Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como més
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las 1AO.

34.1.- No obstante, lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se

reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 dela Leyy 172 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado sin que por ello incurra en ninguna responsabilid2ad ante los
Oferentes.

rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

35. Declaracion de 35.1.- La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren

Licitacion presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
Desierta o previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
Fracasada hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de

oferentes previsto en los DDL.

35.2.- La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
a). Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;
b). Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado o el
Pliegos de Condiciones;
c). Se comprueba la existencia de colusion;
Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;
d). Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como tal
entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes,
huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e
incendio.
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36. Notificacion de 36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
Adjudicacion y notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
firma del Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
Contrato “Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion™) debera estipular el monto

que el Contratante pagard al Contratista por la ejecuciéon, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el
Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del contrato,
los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una
reunion informativa o una explicacion por escrito de las razones por las cuales
sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar
respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato,
salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 EIl Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacién, identificando la
Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion: 1) el nombre de
cada Oferente que presentd una Oferta; 2) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; 3) el nombre y los precios evaluados
de cada Oferta evaluada; 4) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas y las razones de su rechazo; y 5) el nombre del Oferente
seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del
alcance del contrato adjudicado.

37. Garantia de 37.1.- Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
cumplimi Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
plimiento . D )

entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en
las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o
una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion X
(Formularios de Garantia). También serd admisible la presentacion de cheques
certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda plblica

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para anular la
adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento, el Contratante devolverd a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta.
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38. Pago de 38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
anticipo y asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
Garantia establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la

recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion 1l. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 11 El Contratante es: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

La Obras es: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL
MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE.

El plazo de ejecucion de las obras es: TRES (03) MESES
El nombre e identificacion del proceso son: CONSTRUCCION DEL]

CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN
OCOTEPEQUE. INM-LPN-013-2023.

IAO1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es ENERO DE 2024
IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos del Tesoro Nacional.
IAO5.1 SOLAMENTE SE ACEPTARAN LAS OFERTAS PRESENTADAS

POR LOS OFERENTES QUE SE ENCUENTREN
PRECALIFICADOS POR EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) en las especialidades de construccién:
EN CATEGORIA EDIFICACIONES, CLASIFICACION A, B y C (Resolucién
No. PRECA-FHIS-01-2022 - Empresas Constructoras y/o Consorcio de
Empresas Constructoras), EN VIRTUD DE EXISTIR UN
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACION Y EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS).

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Centro Civicg
Gubernamental, Cuero Bajo C, 4to piso, Teléfono 2232-7800, los
potenciales oferentes podran solicitar por escrito aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion, a la Unidad de Compras del INM, hasta diez
(10) dias antes de la fecha limite de presentacion de ofertas. Se enviaran
copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Licitacion y se publicardn en el sistema de
Honducomprasl.
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I1AQ 10.3

REUNION TECNICA

El Ente Contratante realizard una reunion técnica para aclarar consultag
recibidas por parte de uno o mas potenciales oferentes, la cual se realizarg
el 28 de septiembre de 2023, a las 2:30 p.m., en la ciudad de'Ocotepeque;
Departamento de Ocotepeque.

Si a raiz de las consultas efectuadas o de oficio se estimare necesario, el
Instituto Nacional de Migracion podra hacer modificaciones al Documento
de Licitacién, con anticipacién suficiente a la fecha limite de recepcién de
ofertas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos y rotulados
de la siguiente manera:

Parte central:
Sefiores Instituto Nacional de Migracion, Licitacion Pablica Nacional
No. INM-LPN-013-2023
Instituto Nacional de Migracion
Centro Civico Gubernamental, Cuarto Piso del Cuerpo Bajo C, Blvd.
Juan Pablo 11 Tegucigalpa, M.D.C.

PRIMER SOBRE: Contendra el original de la documentacién
solicitada de la propuesta y sera rotulado “ORIGINAL”; Asimismo,
deberan adjuntar en este primer sobre, una USB conteniendo la oferta en
formato digital (PDF).

SEGUNDO SOBRE: Contendrd una (01) copia integra de toda la
documentacion solicitada y propuesta, la cual sera rotulada “COPIA 1”.

TERCER SOBRE: Contendra una (01) copia integra de toda la
documentacion solicitada y propuesta, la cual sera rotulada “COPIA 2”.

NOTA: La rotulacién indicard el nombre, razén o denominacion social
del Gerente y su direccion.

Cada oferta debera incluir los siguientes documentos:

DOCUMENTACION LEGAL:

1. Fotocopia autenticada de escritura de constitucién de sociedad y sus
reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

2. Fotocopia autenticada del poder del representante legal del oferente,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil (identificar el instrumento
en el que se encuentra dicha representacion y adicionar que dicho poder
se encuentra incluido en la escritura publica de constitucion del oferente
0 en sus reformas)

3. Fotocopia debidamente autenticada del Documento Nacional de
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Identificacion (anverso y reverso) del representante legal de la empresa.
4. Fotocopia autenticada del Registro Tributario Nacional (RTN),stanto
de la empresa como del Representante Legal.

5. Declaracion Jurada debidamente autenticada sobre las ProRibiciones o
Inhabilidades previstas en la Ley de Contratacion del Estado (ver
formato anexo)

6. Constancia de inscripcion autenticada (vigente) en el Registro de
Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o en
su defecto constancia original de encontrarse en tramite.

7. Declaracion Jurada debidamente autenticada de la empresa y de su
representante legal, de no estar comprendido en ninguno de los casos
sefialados en los articulos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial
Contra el Lavado de Activos.

8. Fotocopia autenticada del Permiso de operacion Municipal vigente.

9. Poder de Representacion autenticado para la persona que firma la
oferta, en caso de que no sea el representante legal del oferente.

10. Declaracion Jurada de Integridad de la oferta debidamente
autenticada (ver formato anexo)

11. Declaracion Jurada debidamente autenticada de la capacidad para
contratar.

12. Declaracion Jurada debidamente autenticada en la que exprese la
aceptacion de todas las Condiciones establecidas en las Bases de
Licitacion.

13. Constancia de Solvencia original emitida por el Instituto Hondurefio
de Seguridad Social (IHSS) o documentacion que acredite que la misma
se encuentra en trdmite. (En caso de ser adjudicado, debera presentarse
la constancia original previo a la firma del contrato).

14. Constancia original de Solvencia Fiscal emitida por la Oficina
Administradora de Rentas (SAR).

15. Constancia original emitida por la Procuraduria General de la
Republica de no tener Juicios pendientes con el Estado de Honduras,
tanto de la Empresa como de su Representante Legal o documentacion
que acredite que la misma se encuentra en tramite. (En caso de ser
adjudicado, debera presentarse la constancia original previo a la firma
del contrato).

16. Declaracién Jurada debidamente autenticada en la que exprese el
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de
licitacion y garantizando la calidad de los suministros a brindar.

17. Dos constancias o referencias originales sobre suministro de obras
objeto del Proceso de Contratacion, efectuados durante los tres (3)
altimos afios, indicando su importe y caracter publico o privado, la
misma debera de ser de fecha reciente a la publicacion del presente
proceso y debera venir en papel membretado de la empresa o institucion
que las emita.

18. Garantia de mantenimiento de la oferta (ver formato anexo)

NOTA: En el caso de las Escrituras de Constitucion y sus Reformas,
deben ser presentadas en formato legible y claro.

INEORMACION FINANCIERA:
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1. Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivopor
al menos el valor de la oferta en Lempiras, pueden ser evidencias.de
montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos
otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras; créditos
comerciales, etc.

2. Copia autenticada de los Estados Financieros de los ultimos tres (3)
ejercicios fiscales anteriores, debidamente auditados por una firma
auditora externa, mismos que deben estar firmados y sellados por el
Contador y Gerente Financiero de la Empresa con su respectivo timbre
del Colegio de Peritos y Contadores Publicos de Honduras o del Colegio
Hondurefio de Profesionales Universitarios en Contaduria Publica.

3. Copia autenticada de la Declaracién de Impuesto Sobre la Renta del
ejercicio fiscal inmediato anterior.

4. Autorizacion original para que el Instituto Nacional de Migracion
pueda verificar la documentacién presentada con los emisores.

CUARTO SOBRE: Contendra ORIGINAL y DOS COPIAS y rotulado
de la siguiente manera: OFERTA ECONOMICA.

Nombre del Contrato: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE,
INM-LPN-013-2023.

Adjuntando la siguiente documentacion:

1. La carta de la oferta (ver formato anexo en la Seccién V).
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

2. Lista de cantidades de obra y precios unitarios ofertados.
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

3. Fichas de costos de precios unitarios para cada una de las actividades.
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

4. Presentar PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA
OBRA DEL PROYECTO.

Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente autenticadas
por un Notario, por separado de la siguiente forma: 1 Copias, 2. Firmas;
Incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello del notario,
de conformidad con el articulo 40 del Reglamento del Cddigo del

Notariado.
IAO 15.1 Las ofertas seran Unicamente en moneda nacional.
IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas seré de tres (03) meses, a partir de la

fecha limite para la presentacion de la oferta.
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I1AQ 18.1 La oferta debe acompafarse de una Garantia de Mantenimiento'de la
Oferta por un valor equivalente, por lo menos, al dos por ciento {2%)
del valor total de la oferta; se aceptaran las garantias expedidas por
instituciones bancarias, fianzas expedidas por compaiifas de“seguros
cheques certificados a la orden de la Administracién contratante y|
otras, conforme al articulo 243 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

IAO 18.6 Toda oferta que no acompafie la Garantia de Mantenimiento de Oferta de
acuerdo con el formato Anexo o que no responda a lo requerido, serd
RECHAZADA, por incumplimiento.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:
e El oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta
e El oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su
oferta.
e El oferente no cumple dentro del plazo estipulado con:
Firma del contrato.
Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

1. RECHAZO O INADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Tal y como lo establecen los articulos 49 de la Ley de Contratacion del
Estado;y 112,113 y 114 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado, las ofertas serdan rechazadas o inadmisibles de plano, cuando se
encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

e No seran admisibles enmiendas, borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter
en el pliego de condiciones, salvo cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante, lo cual debera constar
con claridad en la oferta y en sus copias; en ningiin caso se
admitiran ofertas escritas con lapiz “grafito”.

e (Cadaproponente presentara una sola oferta; si presentara mas
de una sera descalificado.

e Las ofertas colusorias a que se refiere el articulo 49 de la Ley,
cuando haya entendimiento malicioso entre dos o mas
oferentes, no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que incurran; igual sucedera si se
comprobare cualquier entendimiento malicioso entre oferentes
y funcionarios o empleados que intervengan en el
procedimiento por razén de sus cargos.

2. DESCALIFICACION DE OFERTAS

Tal y como lo establece el articulo 131 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, las ofertas seran declaradas inadmisibles y no
se tendran en cuenta en la evaluacion final, las que se encuentren en|
cualquiera de las situaciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el
formulario o carta de presentacion de la oferta y cualquier documento
referente a precios unitarios o precios por partidas especificas.
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b) Estar escritas en lapiz “grafito”.

c) Haberse omitido la garantia de mantenimiento de oferta, o<euando
fuere presentada por un monto o vigencia inferior al ex1g1do 0 sin
ajustarse a los tipos de garantia admisibles.

d) Haberse presentado por compaiiias o personas inhabilitadas para
contratar con el Estado, de acuerdo con los articulos 15y 16 de la Ley.
e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo
de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo
cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el
mismo documento.

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso,
por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia
econdmica y financiera y su idoneidad técnica o profesional.

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.

h) Establecer cldusulas diferentes a las previstas en la Ley en su
Reglamento o en el pliego de condiciones.

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos ul
otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en
la adjudicacion del contrato.

j) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o
que expresa y fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El oferente presentara la documentacion SELLADA, FOLIADA Y|
FIRMADA, por el representante legal de la empresa.

No podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otrg
informacion esencial, no podran utilizar lapiz grafito. La oferta debera ser|
presentada en fisco, debidamente sellada.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO21.1 Los Oferentes NO PODRAN presentar Ofertas electronicamente. Por Ig
que deberan ser entregadas personalmente.

SOLAMENTE SE TOMARAN EN CUENTA LAS OFERTAS
PRESENTADAS POR LOS OFERENTES QUE SE ENCUENTREN
PRECALIFICADOS POR EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) en las especialidades de construccién: EN
CATEGORIA EDIFICACIONES, CLASIFICACION A, B y C (Resolucién No
PRECA-FHIS-01-2022 - Empresas Constructoras y/o Consorcio de
Empresas Constructoras), EN VIRTUD DE EXISTIR UN CONVENIQO
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS).

Las ofertas (original y dos copias) deberan ser entregadas en dos sobreg
interiores, que cerraran como original y copia, y los colocara dentro de un
sobre exterior que también debera venir sellado.
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IAQ 21,2 (a) Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es: Centro Civico Gubernamental, Cuarto Piso del Cuerpo Bajo C, Blvd:Juan
Pablo II Tegucigalpa, M.D.C.

Atencion: Abog. Allan Fernando Alvarenga Gradis, Director Ejecutivo'del
Instituto Nacional de Migracion;

Centro Civico Gubernamental, Cuarto Piso del Cuerpo Bajo C, Blvd. Juan
Pablo II Tegucigalpa, M.D.C,, 4to piso, Unidad de Compras, Tegucigalpa M.D.C,
Honduras.

Nota: Se deberd indicar el nombre, direccién completa, correo electrénico,
numero de teléfono del oferente.

IAC 21.2 (b) Nombre y ntimero de identificacién del proceso: CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN
OCOTEPEQUE, INM-LPN-013-2023.

I1AO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL TRECE
(13) DE OCTUBRE DE 2023, ALAS 2:00 P.M.”

1A0 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:
TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2023, ALAS 2:00 P.M.

IAO 22.2 1. ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA LICITACION

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da
por aceptadas todas las condiciones y especificaciones establecidas en
la presente Licitacion.

2. ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES
Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidos en la
oferta, cuando no impliquen, modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidos de acuerdo con lo previsto en el articulo 5
parrafo 2do y articulo 50 de la Ley de Contratacién del Estado.
Las solicitudes de subsanacion seran requeridas una sola vez sobre un
mismo aspecto, el oferente debera subsanar el defecto u omisién
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de haber sido
notificado, si no lo hiciere, la oferta no sera considerada.
Para los fines anteriores se entendera subsanable la omisién de la
informacion o de los documentos siguientes:

a) La falta de copias de la oferta.

b) La falta de literatura descriptiva o de muestra, salvo que el
pliego de condiciones dispusiera lo contrario.

c) La omision de datos que no tengan relacion directa con el
precio, seguin disponga el pliego de condiciones.

d) La inclusion de datos en unidades de medida diferente.

e) La falta de presentacion de credencial de inscripcién en el
Registro de Proveedores y Contratista.

f) llegibilidad de los documentos.
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g) Sera subsanable la falta de foliado de las ofertas, inicamente al
momento de la apertura de las ofertas, conforme a lo_que|
manda el articulo 111 del Reglamento de, la  Ley, de
Contratacion del Estado. ‘

h) La autenticidad de los documentos mediante Notario Publico,
siempre que el documento se encuentre sefialado en el
certificado de autenticidad.

Las solicitudes de aclaraciones seran realizadas por la Unidad de
Compras del Instituto Nacional de Migracién y se haran por escrito. No
se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificaciéon de los precios
o de los elementos sustanciales de la oferta.

3. DOCUMENTOS NO SUSANABLES

e Formulario de Presentacion de Oferta la cual debe presentarse
de conformidad con el formato que se acompafa firmado Yy
sellado por el Representante Legal

e Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal
de la Empresa.

e Garantia de Mantenimiento de Oferta original.

4. ADJUDICACION DEL CONTRATO
La adjudicacidon del contrato se hara al oferente que, cumpliendo la
condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e idoneidad par
ejecutar el contrato, presente la oferta de precio mas bajo o s
considere la mas econémica o ventajosay por ello mejor calificada, d
acuerdo con criterios objetivos establecidos.

El contrato se adjudicara al ofertante que haya presentado la oferta
mejor evaluada teniendo el ente contratante como plazo para la
adjudicacion el plazo de validez de la oferta.

5. NOTIFICACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolucion que emita el 6rgano responsable de la contratacioi
adjudicando el contrato, sera notificada a los oferentes y publicada
dejandose constancia en el expediente. La publicacién debera inclui
como minimo la siguiente informacion.

a) Elnombre de la entidad.

b) Una descripcién de las mercancias o servicios incluidos e

el contrato.
¢) Elnombre del oferente ganador.

d) Elvalor de la adjudicacion.

Si la adjudicacién no se notifica dentro del plazo de la vigencia de la
ofertas, los proponentes podran retirar sus ofertas sin responsabilida
de su parte.

6. FORMALIZACION DEL CONTRATO
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Una vez adjudicado el proceso se firmarda un contrato en untplazo
maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir-de"la
adjudicacion, conforme al modelo que se adjunta el cual)débegl sen
presentado con el refrendo de aceptacion.

La no suscripcion oportuna del contrato por retraso en la presentacion|
de garantias, fianzas y demas documentos que deba presentar el
oferente que resulte adjudicado, dara derecho al INM a dejar sin valor
ni efecto la adjudicacion.

Si dentro del plazo anterior sefialado, el oferente adjudicado no acepta
o formaliza el contrato las causas seran imputables a este y quedara sinl
valor ni efecto la adjudicacién y se hard efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta. En este caso, el INM adjudicara el contrato al
oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible por
cualquier motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de
que el procedimiento se declare fracasado, cuando dichas ofertas no
sean satisfactorias para el INM.

Los oferentes no favorecidos con la adjudicacién podran solicitar
unicamente la devolucién de su respectiva garantia de mantenimiento
de oferta, a partir del siguiente dia habil en que se notifique 14
adjudicacion de la presente licitacion.

Previo ala firma del contrato, el licitante ganador debera presentar los
siguientes documentos (en caso de estar vigentes, no serd necesario la
presentacion de estos):

e Constancia original de la Procuraduria General de la Republica
de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, tanto
de la empresa como de su Representante Legal.

e Constancia original de Solvencia Fiscal emitida por la Oficina
Administradora de Rentas (SAR).

e Constancia de Solvencia original emitida por el Instituto
Hondurefo de Seguridad Social (IHSS).

e (Garantia de Cumplimiento del Contrato.

De no presentar la documentacién detallada en ese plazo, perdera
todos los derechos adquiridos en la adjudicacién y se procedera a
adjudicar el contrato al ofertante que haya presentado la segunda
oferta mejor evaluada y asi sucesivamente.

7.NORMAS APLICABLES PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE
PLIEGO DE CONDICIONES
El presente Pliego de Condiciones se encuentra enmarcado en la
normativa legal siguiente: Ley de Contratacién del Estado y sul
Reglamento, Ley de Procedimiento Administrativo, Cédigo Civil,
Constitucion de la Republica.
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8. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

En los casos en que el proveedor tenga un atraso en la entrega de los
suministros solicitados se estara conforme a lo dispuesto ‘en‘el articulo
190 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, que dice:
Atrasos no imputables al contratista. Si la demora se produjere por
causas no imputables al contratista, a su solicitud y previo informe del
Supervisor designado, la Administracién autorizard la prérroga del
plazo por un periodo igual, al menos, al tiempo perdido, sin aplicacion de
ninguna sancién. Para tal fin, el contratista podrd invocar eventuales
retrasos en los pagos a cargo de la Administracién o cualquier otro
motivo imputable a ésta como la demora en la entrega de cualquier
informacion necesaria, asi como cualquier otra causa que produjera el
retraso, incluyendo fenémenos naturales u otra razén de fuerza mayor,
todo lo cual deberd ser debidamente acreditado. El contratista deberd
presentar su solicitud de prérroga a mds tardar treinta dias calendario
después de ocurrida la situacién que la motiva, expresando las razones ),
sefialando el tiempo probable de su duracion. El contratista no tendrd
derecho a prérrogas cuando los atrasos se debieren a la no aceptacion de
materiales empleados o de actividades propias de las obras que no
cumplan las especificaciones previstas.

De igual forma el mismo cuerpo legal establece que no son imputables
a la Administracion las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
gque estuvieren acreditadas y que pudieran determinar el retraso.
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E. Apertura de las Ofertas

IAG25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Centro Civico Gubernamental,

Cuarto Piso del Cuerpo Bajo C, Blvd. Juan Pablo Il Tegucigalpa,
M.D.C., 4to piso, Departamento de Compras, Tegucigalpa M.D.C.,
Honduras.

Fecha: TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2023 Hora: 2:00 p.m.

Es de caracter obligatorio estar presentes en el Salon de Recepcion y
Apertura de Ofertas, por lo menos QUINCE (15) minutos antes de la
hora indiciada en los Pliegos de Condiciones.

Del acto de recepcion y apertura de oferta, se levantara la
correspondiente Acta y Apertura de Ofertas, la cual sera publicada en
el Sistema de Honducompras, la misma debera ser firmada por los
miembros de la Comision de Recepcion y Apertura de Ofertas y los
oferentes que se encuentren presentes al momento de dicho acto.

IAQ 311 Tal y como lo establece el articulo 131 del Reglamento de la Ley dg

Contratacion del Estado, las ofertas seran declaradas inadmisibles y no se
tendran en cuenta en la evaluacion final, las que se encuentren en
cualquiera de las situaciones siguientes:

a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario
0 carta de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a
precios unitarios o precios por partidas especificas.

b) Estar escritas en lapiz “grafito”.

c) Haberse omitido la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando fuere
presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los
tipos de garantia admisibles.

d) Haberse presentado por compafiias 0 personas inhabilitadas para
contratar con el Estado, de acuerdo con los articulos 15y 16 de la Ley.

e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de
entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo
cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismg
documento.

f) Haberse presentado por oferentes no precalificados o, en su caso, por
oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencid
economica y financiera y su idoneidad técnica o profesional.

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.

h) Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley en su
Reglamento o en el pliego de condiciones.

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otrog
beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en Ig
adjudicacion del contrato.

1).Incurrir_en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que

32136



expresa y fundadamente dispusiera el pliego de condiciones.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 33.1

Una vez adjudicado el proceso se firmard un contrato en un plazo maximo
de treinta (30) dias calendario contados a partir de la adjudicacion,
conforme al modelo que se adjunta el cual debe ser presentado con el
refrendo de aceptacion.

La no suscripcion oportuna del contrato por retraso en la presentacion de
garantias, fianzas y demas documentos que deba presentar el oferente que
resulte adjudicado, dard derecho al INM a dejar sin valor ni efecto la
adjudicacion.

Si dentro del plazo anterior sefialado, el oferente adjudicado no acepta o
formaliza el contrato las causas seran imputables a este y quedara sin
valor ni efecto la adjudicacion y se hard efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta. En este caso, el INM adjudicara el contrato al
oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible por cualquier
motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de que el
procedimiento se declare fracasado, cuando dichas ofertas no sean
satisfactorias para el INM.

Los oferentes no favorecidos con la adjudicacion podran solicitar
Gnicamente la devolucién de su respectiva garantia de mantenimiento de
oferta, a partir del siguiente dia héabil en que se notifique la adjudicacion
de la presente licitacion.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberd presentar los
siguientes documentos (en caso de estar vigentes, no serd necesario la
presentacion de estos):

. Constancia original de la Procuraduria General de la Republica, de
no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, tanto de la
empresa como de su Representante Legal.

. Constancia original de Solvencia Fiscal emitida por la Oficina
Administradora de Rentas (SAR).
. Constancia de Solvencia original emitida por el Instituto

Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).
. Garantia de Cumplimiento del Contrato.

De no presentar la documentacion detallada en ese plazo, perdera todos
los derechos adquiridos en la adjudicacion y se procedera a adjudicar el
contrato al ofertante que haya presentado la segunda oferta mejor
evaluada y asi sucesivamente, segun lo que manda el articulo 58 de la Ley
de Contratacion del Estado.

IAOC 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de UN OFERENTE.

IAO 36.2

El oferente seleccionado debera firmar contrato en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario contados a partir de la adjudicacion.
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* * N Ol
Instit dcional slae

t NC Una vez adjudicado el proyecto y después de recibida la Notifica
SfMll%I;gClon Resolucion de adjudicacion, el oferente seleccionado procederd
presentar la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRAIOD h s

la que deberé ser de la siguiente manera: GonIERNO DE LA REPUBLCA

e Valor: La garantia de cumplimiento del contrato debera ser al
menos, por el valor equivalente al quince por ciento (15%) del
monto contractual.

e Vigencia: La establecida en el articulo 101 de la Ley de
Contratacion del Estado y su reglamento.

e Esta garantia se incrementara en la misma proporcién en que e
valor del contrato llegase a aumentar.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de
Cumplimiento, mediante el tramite correspondiente se procedera a hacel
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, inhabilitarlo y se
adjudicara el proceso al segundo oferente calificado y asi sucesivamente.

El pago de anticipo en ningin caso podra exceder del Veinte por ciento
(20%) del valor del contrato.

IAO 38.1
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Gobierno de la Reptiblica

Seccion 111, Paises Elegibles HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

inm.gob.hn 0l

Instituto Nacional de Migracién, Centro Civico Gubernamental, Cuarto Piso y Cuerpo Bajo C Planta Baja,
Bulevar Juan Pablo Il Esquina Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C. PBX 2232-7800 P § g ina 35 | 136




* *

> H

Instituto Nacional . 2 .

de Migracion Seccion V. Formularios de la Oferta

Gobierno de la Reptiblica

1. Oferta HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el namero de identificaciony titulo del Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el nUmero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras
nacional que

equivalen a una
unidad de moneda

extranjera]
@)
(b)
(©
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

@)

(b)

(©

(d)
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Esta Ofertay su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamaos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta 'y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacién y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAQ.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccién del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comisién
o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes péginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar permanece
correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas 0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se indica en la
Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos
escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol. La traduccion
debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio
a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la
informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion los
cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio  en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar _al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los
de

dias de mes de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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1.Definiciones

Seccidon V. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Disposiciones Generales

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

1).- El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

2).- La Lista de Cantidades VValoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

3).- Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

4).- La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

5).- El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de
Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones,
Planos, Anexos y cualquier otro documento que se indique en el
Contrato.

6).- El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

7).- La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la
misma Yy se incluya en el Contrato.

8).- El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

9).- Dias significa dias calendario;

10).- Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados
y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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11).- Meses significa meses calendario

12).- Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

13).- Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

14).- El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

15).- El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado
en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

16).- Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado
emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

17).- El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

18).- Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.

19).- El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

20).- La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podra ser modificada unicamente por el Contratante
mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

21).- Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

22).- Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

23).- El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el 6rgano responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion
de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion y
control de la respectiva unidad ejecutora.
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24).- CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
25).- El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

26).- Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en
los documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC.
No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(cc)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o
instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y que
modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

(9g9) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1).- Que escapa al control de una Parte,

2).- Que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato,

3).- Que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o

resuelto razonablemente, 4).- Que no es sustancialmente atribuible a la otra
Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o0
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion, siempre que
se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente:
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1).- Guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la
guerra 0 no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

2).- Rebelion, terrorismo, revolucién, insurreccion, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil,

3).- Disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado
acabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros
empleados del Contratista y Subcontratistas,

4).- Municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda
ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

5).- Catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.

2.Interpret 1).- Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el

acion singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

2).- Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

3).- Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas,y

© © N o g B~ w Db E

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
gue forma parte integral del Contrato.
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3. Idioma y Ley 1).- El idioma del Contrato sera el espafiol.

Aplicables o i o
2).- El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.
4. Decisiones  del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
Supervisor de Obras en representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

5. Delegacién de 5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno
funciones de sus deberes y responsabilidades.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serén validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas y/o escritas en la bitdcora del proyecto.

7. Subcontratos y 1).- El Contratista so6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
Cesion del aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
Contrato obligaciones del Contratista.

2).- Laaprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros no excederan del cuarenta por
Ciento (40%) del monto del Contrato.

3).- El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

8. Otros 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
Contratistas otros contratistas, autoridades, empresas de servicios publicos y el

Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.
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9. Personal 1).- El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC,
para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Supervisor de Obras. EI Supervisor de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto
son iguales o superiores a las del personal que figura en laLista.

2).- Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el

Contrato.
10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que
Contratista en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratante Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(1) El uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras.

(i)  Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por €l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

a). Un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

b). Un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

c). Las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacion.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

1. Para pérdida o dafos a las Obras, Planta y Materiales;
2. Para pérdida o dafios a los Equipos;

3. Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1. El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las pélizasy los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

2. Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas poélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

3. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

4. Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.
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14. Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion
de las Obras por
el Contratista

17. Terminacién
de las Obras en
la fecha prevista

18. Aprobacion
por el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

14.1 EIl Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberéa ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

1. El contratista sera reponsable por el disefio de las obras provisionales.

2. El Contratista deberad obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3.Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deber&n ser aprobados previamente
por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

1. El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

2. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y
seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.
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20.Descubrimien
tos

21. Toma de
posesion del Sitio
de las Obras

22. Acceso al
Sitio de las
Obras

23.

Instrucciones,
Inspecciones vy
Auditorias

24.
Controversias

25.
Procedimientos
para la solucién
de controversias

26. Recursos
contra la
resolucion del
Contratante

2{=Programa

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza-o-de- gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera
de proceder.

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo
en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo
las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio del 6rgano
administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato,
con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

26.1 Contra laresolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

Control de Plazos

1).- Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucién de todas las
actividades relativas a las Obras.
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2).- El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales.logrados
en cadaactividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion
de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

3).- El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacién por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podréa retener el monto especificado en las CEC de la préxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

4).- La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberé reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prérroga de 1).- El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
la Fecha Prevista se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
de Terminacion imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin

que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

2).- El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha en
que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de una
Variacién o de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora 0 no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
29. Aceleracion de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberd solicitar al
de las Obras Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion serda modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.
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30. Demoras
ordenadas por el
Supervisor de
Obras

31. Reuniones
administrativas

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podréa ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras, compensando econdmicamente el gasto generado por
el atraso.

31.1). - Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
6rgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones serd la revision de la programacién de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

312).- El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que deban
adoptarse.

Correcciéon de Defectos

e EI Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos
que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacién
y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogard mientras queden defectos por corregir.

e Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.
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A.- Advertencia

Anticipada A).- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las Obras. El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente
una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista deberd proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

B).- El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y
para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de
Obras.

Control de Calidad

34. ldentificacion 34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
de defectos notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista.

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagaré el
costo de la prueba y de las muestras, caso contrario debera ser sufragado por
el Contratante.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho
monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el
Conptratante a terceros.

Control de Costos
37 L-ISta de 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
Cantidades Valoradas ) - .
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
(Presupuesto de la . . . ;
Obra) pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
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38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

38. Desglose de Costos

39. Variaciones . L .
39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados

que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.
40. Pagos de

las Variaciones 40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Contratista
deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera
determinado. EI Supervisor de Obras debera analizar la cotizacién antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Siel
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de
los trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de

41. Proyecciones la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista
deberd proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

42. Estimaciones
de Obra

42.1 El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la

Sub clausula 42.2.

42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras.
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacién anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de informacién mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus
obligaciones por causas que le fueren imputables, por més de cuarenta y cinco
dias (45) calendarios contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses se hara a mas
tardar en la fecha del siguiente pago parcial. EI Supervisor de Obra validaré la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez
(10) dias héabiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se
calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se pagara con retraso.
Para estos fines la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinard mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la
tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43. Pagos

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o
como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara
interés al Contratista sobre el monto incrementado como se establece en esta
clausula. El interés se calculard a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicd precio y se entenderd que estdn cubiertos en otros precios en el
Contrato.

44 Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables @ El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con
la Subclausula 21.1 de las CGC.
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(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del

Contrato.

() EI Supervisor de Obras ordena una demora o0 no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para
la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

() El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son méas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9) EIl Supervisor de Obras imparte una instruccién para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

()  Elanticipo se paga atrasado.

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) EI Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

44.2  Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion,
se debera incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacion. EI Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y
la nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de
costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato
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como corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase lajestirhacion cel
Contratista razonable, el Supervisor de Obras prepararad su propia’estimacion
y ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. EI Supervisor de Obras
supondrd que el Contratista reaccionara en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45.1 El Supervisor de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido

45. Impuestos entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de presentacion de las Ofertas para
el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion Definitiva.

El ajuste se hard por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por
el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este
Contrato se especifican en las CEC.

46. Monedas 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

47. Ajustes de 48.1 EIl Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios

Precios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso de

la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El
48. Multas por retraso monto total de dafos y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en
en la entrega de la las CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que
Obra se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras deberé corregir en
la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

49.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables
para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma podréa ser reducido progresivamente

49. Pago de anticipo
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en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

49.2 El Contratista deberd usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran

especificamente para la ejecucion del Contrato.

49.3 EIl anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad
con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion
de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos

compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

50.1 EI Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de

Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la

i Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida

50.  Garantias por un banco o compafifa afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el

Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en

tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de cumplimiento
del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o
secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada entrega a
que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de la recepcion
definitiva de cada tramo.

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo

51. Trabajos por dia  cyando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y
por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de
esa manera.

51.2 EIl Contratista deberad dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia.
El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos los formularios que se

llenen para este proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios.
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52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
52. Costo de _ pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
reparaciones incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios

sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Finalizacion del Contrato
53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma inmediata
una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado
de ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional
suscrita por un representante del érgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante designado
por el Contratista.

53. Terminacion
de las Obras

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales,
de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
54. Recepcion de las  encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes
Obras a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el Contratante
procederd a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la
reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas

documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si
asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras de que los
defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuara la recepcion
definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o
partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva de cada
uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

54,5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto
total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del contrato.

55. Liquidacién final
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Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio del supérviser te
obras, emitira el certificado de pago final dentro del plazo establecido en las
CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al‘balance
final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto,, amhas. partes
procederan en el periodo establecido en las CEC a conciliar el palance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista
volverd a presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que
deberd pagarse al Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 EIl érgano responsable de la contratacién debera aprobar la liquidacion y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse
los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado

de pago final.
56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
Operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo suministrado, el
Mantenimiento Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de Obras,
éste retendréa el acta de recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra

57. Terminacion del . i . .
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Contrato

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro de los
plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de
las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza
mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;
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6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista,
0 su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion  del contrato, que imposibiliten o0 agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

12)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato 0 en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas
oferentes por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de
fraude y corrupcion estan prohibidos.

58. Fraude y
Corrupcion

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del -Estado .Hondurefio. Para_ estos efectos,.el Contratista y sus
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subcontratistas deberdn: (i) conservar todos los documentos y” registros
relacionados con este Contrato por el periodo que establecen las instancias;de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo contemplado en
el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la invgstigacion de
denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratanteo
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera
de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra
forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59. Pagos posteriores a 59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

la terminacion del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste el

Contrato valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de
dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de la
Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Supervisor de
Obras deberéd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Propiedad Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos
propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se

consideraran de propiedad del Contratante.
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* *
* " * H
Instituto Nacional
de Migracion
Gobierno de la Repuiblica
61. Liberacion de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por mm%&ﬁﬁs
cumplimiento mayor, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberd validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la validacion.
En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberd pagarse al Contratista
todos los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como

de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos para
uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado, asi como los gastos
administrativos en que se incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (p) El Contratante es INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, a
través de su Representante Legal, Abg. Allan Fernando Alvarenga
Gradis.

CEC1.1(Y) La Fecha Previstade Terminacion de la totalidad de las Obras es ENERO DE
2024.

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras se adjudicara la supervision a un oferente distinto al
adjudicado para la ejecucion del proyecto.

CEC1.1(y) El Sitio de las Obras esta ubicada en Nueva Ocotepeque, Departamento de
Ocotepeque y esta definida en los planos que se encuentran en el anexo.

CEC 1.1 (bb) | LaFechade Inicio es NOVIEMBRE de 2023

CEC 1.1 (ff) La Obra consisten en la CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN

OCOTEPEQUE.

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras NO APLICA.

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

¢ Adendum o modificaciones al contrato.
Notificacion de Resolucion de Adjudicacion.
Condiciones Especiales del Contrato.
Condiciones Generales del Contrato.
Especificaciones Técnicas.

Planos.

Lista de Cantidades de obra y precios unitarios.
Documento base de licitacion, sus anexos y adendum.
Programa de Ejecucion de obra.

Garantia de Cumplimiento.

Garantia de Calidad de la obra.

Ordenes de Cambio.

Informes de supervision.

Acta de Recepcidn provisional y definitiva.
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CECG6.1

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en
las Condiciones del Contrato solo seran vélidas cuando sean formalizadas por|
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o
escritas en la bitacora del proyecto.

CECO9.1

Personal Clave: Gerente de Proyecto, Maestro de Obra, ‘Albaniiles-y
Ayudantes.

El contratista se compromete a contrata el personal que trabajara en el
proyecto como ser: pedn, capataz, ayudante, albafiil y maestro de obra; en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estan
siendo beneficiados con el mismo.

El contratista debera entregar al Contratante planillas de los trabajadores que
se contraten para la ejecucion de la obra, y debera llenar la matriz de empleos
generados que el contratante proporcione, documentos que deberan ser
entregados en original, junto con la copia del Documento Nacional de
Identificacién de los trabajadores y demés fichas que el Contratante les
solicite a el Contratista.

El Contratista sera el Unico responsable del pago de las obligaciones
laborales, que se deriven de la contratacion de personal para la ejecucion del
proyecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar los
problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la ejecucion
de la obra. De igual forma, libera de responsabilidad a EI Contratante en caso
de acciones entabladas por dafios a terceros, debido a transgresion a sus
derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra
y colindancias de esta.

CEC 141

Los informes de Investigacion del sitio de obras se acordaran con el
Departamento de Servicios Generales del INM.

CEC19.1

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en el
sitio de las obras.

Durante el tiempo que dure la obra, el contratista se compromete a colocar en
la obra y en sitios visibles al pablico, los rétulos correspondientes.

La rotulacion sera por cuenta del Contratista segun instrucciones
suministradas por el INM.

El disefio del rotulo serd de acuerdo al modelo establecido por el INM.

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dial
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito.

CEC?21.1

La fecha de toma de posesion del sitio de la obra sera el dia de recepcion porn
parte del Contratista de la orden de inicio emitida por el Contratante.

CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratistal
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de el Contratante.

B. Control de Plazos

CEC 2/7.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras previo a la entrega de la orden de inicio.
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CEC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de VEINTE (20)
dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de L. 5,000.00.

C. Control de la Calidad

CEC 321

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: Trescientos Sesenta y Cinco
(365) dias, a partir de la fecha de terminacion de la obra sefialada en el Acta
de Recepcion Definitiva.

D. Control de Costos

CEC 46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempira.

CEC48.1

El contratista estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo
estipulado, cada dia de demora en la ejecucion y entrega de la obra dara
derecho a Contratante a deducirle un 0.36% diario del monto del contrato
hasta la debida entrega y recepcion de esta, segun lo establecido en el
articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica para el presente afio fiscal 2023.

CEC 49.1

El pago por anticipo en ningun caso podra exceder del 20% del precio del
contrato.

CEC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es el 15% del valor
estimado de las obras a ejecutar en el contrato, la validez de la misma
excederd de tres meses a la fecha prevista de terminacion de la obra.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucién
del contrato, El Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido y debera contener la siguiente Clausula Obligatoria:
“LA PRESENTE GARANTIiA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION”.

CEC50.2

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de un afio, contados a|
partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente
al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos dispuestos en
la Clausula 51.2 de las CGC.

E. Finalizacion del Contrato
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57.1 La rescision o resolucion del contrato se hara segun lo dispuesto en el a

Instituto Naciond’8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egr
igraciéon la Republica para el presente afio fiscal 2023.

Gobierng de la Repuiblica

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacimwl\s
- , - -, , . - - GOBIERNO DE LA REPJBLICA

efectle por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, I3

estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados Y

en caso de necesidades imprevistas o0 de emergencia.
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Seccion VII. ESPECIFICACIONES TECNICAS

LA EJECUCION DEL PROYECTO SERA BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMI OCOTEOEQUE

Se debe considerar como parte de la oferta para esta licitacion:
e Medidas de seguridad en el area a construir, incluyendo el cercado de la zona.
e La realizacion de pruebas hidrostaticas de redes de tuneria, pozos, etc previo a la recepcién de estas obras.

ESTUDIO DE SUELOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO)
Unidad: GLOBAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistird en ejecucion de 4 pruebas de laboratorio para determinar la capacidad portante del
suelo, para determinar si se debe realizar cambio en disefio estructural.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera todas las actividades conexas como trasladado de maquinaria, traslado de muestras dentro de
esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION

La cantidad por pagarse sera el de nimero pruebas medidas en la obra, trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE DESMONTE. Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el Corte y Conformacion de material tipo 1 a mano. Se removera el material
cambiando las caracteristicas topogréaficas originales del terreno hasta ubicar la cota indicada en los planos
del proyecto. Se procedera de la siguiente forma: 1) Se excavara mediante medios manuales en forma de
talud con inclinacion 1:3, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas
que no requieren del uso de explosivos. La altura maxima de excavacion serd de 0. 9 m e incluird un desaloja
de hasta 25.m 2) La superficie se conformara de acuerdo a las indicaciones de los planos y se compactara la
superficie uniformemente mediante el empleo de pisones de mano hasta obtener la maxima compactacion
que sea posible obtener con el uso de dichas herramientas. Se usara el material de la propia excavacion libre
de residuos organicos.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el corte y la conformacion del terreno mediante mano de obra no calificada ( Peon JDR 1. 3) y
herramienta Menor 10 %: pico, piocha, pala, pisan de mano etc. Incluye un acarreo de hasta 25 m de
distancia.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Corte y Conformacion a Mano, sera el nimero de metros clbicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El replanteo se inicia con la ubicacion
de un punto de referencia externo a la construccion, para luego y mediante la nivelacion con manguera
localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacion de la construccion. -Para el trazado
se utilizara en el perimetro, reglas de madera rastica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en
los ejes de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista debera
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Se considera el
trazado con madera, cercando todo el perimetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere
Mano de Obra Calificada (Albafiil 0. 03JDR), y no calificada (Ayudante 0. 03 JDR) y herramienta Menor
10%. No se utiliza equipo topogréfico.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, sera el nimero de metros Lineales medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

EXCAVACION Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistira en la Excavacion Tipo 11 (Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipe
de suelo semiduro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de
maquinaria pesada o explosivos, pero que, por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta
u otras caracteristicas, se presentan con mayor dureza para ser removido. Debera controlarse la estabilidad
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del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision debera apuntalarse las paredes de las zanjas, para
lo cual se hara el pago respectivo como item aparte. EIl material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior
acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 my requiere de Mano de Obra
No calificada (Ped6n) y Herramienta Menor: piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material a
un botadero. No se considera el desalojo de agua subterranea en esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por Excavacion Tipo Il (Material Semiduro), sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto
necesario para camas de tuberia de agua potable y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios y
otros. EIl material selecto a suministrar deberd previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar
libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. EI material selecto sera humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de
0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y
manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material
desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se colocara.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada (Peén 0
63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de
enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactacion uniforme. No se considera el uso de
pruebas de laboratorio para la aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MERICION:l=a cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo;
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los

trabajos descritos en esta especificacion.
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ZAPATA CORRIDA 0.60 X 0.20M, CONCRETO 4000 LB/PULG? REFUERZO LONGITUDINAL5
#3, TRANSVERSAL #3 @ 0.20 M, RECUBRIMIENTO 0.05 M Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una Zapata Corrida de Concreto con resistencia de 4,000
Ib/pulg?, de 0.60 mts de ancho con un espesor de 0.20 mts armada con 5 varillas de Acero No.3 en el sentido
longitudinal y con varilla de Acero No.3 a cada 20 cms en el sentido transversal. EI concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la
proporcion propuesta, que permita una

consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el
hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningun caso el traslape sera menor de 30 cms por barra. Los empalmes de
cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera agua adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.

Se considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero
longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera
el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que se deberd excavar los Gltimos 15 cms de la
profundidad total de zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de
soporte/cimbra.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra;.de. trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacioén total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y
curado_de 'la zapata, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas ef
la“ejecucion delos trabajos descritos en esta especificacion.

SOBRECIMIENTO CON BLOQUE DE 8", REFORZADO #3 @ 3 HILADAS HORIZONTAL Y #3
@ 0.40 M VERTICAL, HUECOS RELLENO DE CONCRETQ 3000 LB/PULG? ., Unidad: M2
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: '

Este trabajo consistira en la construccion de sobrecimiento conformado por bloque de 40x20x20ms con una
liga de mortero 1:4, los agujeros de los bloques seran rellenados con concreto de 3000 Ib/pulg?. EI mortero
deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogeénea y libre de impurezas EI mortero deberé colocarse en la base y en los lados de los bloques en un
espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefas
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie de los blogues rellenos de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la pared
debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales

sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su
colocacién el acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y éxido no adherente. Todas las barras de
refuerzo se doblaran lentamente y en frio para darles la forma indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30 CMS por barra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Los bloques utilizados tendran un promedio de tamafio de 20x20x40 CMS, agua incluyendo un 25%
adicional para curado del concreto. El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado por cortes. No se
considera madera para andamios. La mano de obra esta considerada hasta una altura de 1.20 mts. El acero
contempla un desperdicio del 5%.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por sobrecimiento de bloque reforzado y relleno de concreto de 20 CMS,
sera el numero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacién y acabado del sobrecimiento, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x
15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme;
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.
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Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. ElI hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiaré de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningun caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Los castillos deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados
en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).

Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el didmetro, fijados con alambre de
amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.

Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera
un minimo de 4 veces. La mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los castillos, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2 Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La.actividad.incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x
10 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre
una“ superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme;
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando qué
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.
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Se cuidard de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La colocacién durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon serén
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. ElI hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiaré de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape serda menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Los castillos deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados
en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).

Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el didmetro, fijados con alambre de
amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.

Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera
un minimo de 4 veces. La mano de obra esté considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los castillos, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SOLERA INFERIOR (S-1) 20X20,4#3, #3@15cm,1:2:2 Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La.actividad.incluye el encofrado, armado, fundido, desencofradoy curado de soleras de concreto de 20 x 20
cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #3 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregand@
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.
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Se cuidard de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. ElI hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deber&n ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en
los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).

Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el didmetro, fijados con alambre de
amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.

Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera
un minimo de 4 veces. La mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la solera, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SOLERA INTERMEDIA 15X20,4#4, #2@0.20, CONC 1:2:2 Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La.actividad.incluye el encofrado, armado, fundido, desencofradoy curado de soleras de concreto de 15 x 20
cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm, Concreto 1:2:2. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspect@
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo ¥
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima
que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades
interiores.
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Se cuidard de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigén seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. ElI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si
con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningun caso el traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros
a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segln las lineas y secciones transversales
indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcién 1:2:2, El volumen de agua incluye un 25% adicional que deberéa ser
utilizado en el curado. Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde
en el proceso de construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el didmetro, fijados
con alambre de amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras
laterales con sus respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. La mano de
obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la solera, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

SOLERA SUPERIOR 15X15 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2 Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras superior de concreto
de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando.después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una‘consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara
de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar
solo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion.
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Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme
y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigdn sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y Oxido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla deberd doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape sera
menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser
construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).

Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el didmetro, fijados con alambre de
amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.

Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijacion, utilizando la madera
un minimo de 4 veces. La mano de obra esta considerada hasta una altura de 3.2 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la solera, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

PARED BLOQUE 15CM, 1#3@2 HILADAS Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de pared de blogue conformada por bloques de 15 cms, ligando con
mortero de cemento en una proporcion 1:4. y armada con varilla 3 a cada 2 Hiladas, acabado expuesto. El
mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en un
espesorsnommenor de 1.2 cm.- El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpig,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores.
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Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme
y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. ElI hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en
los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco podrd ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en
hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior,
para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y éxido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran lentamente y en
frio para darles la forma indicada en los planos. En ningun caso el traslape de las varillas No. 3 sera menor
de 30 cms por barra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera agua adicional para curado del concreto. El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado por
cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con
apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra se considera en construccion de 2 niveles.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque seré el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién y acabado de la
pared, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

FASCIA DE TABLA YESO (CENEFA)(SUM/INST) Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una fascia de tabla yeso de acuerdo a las recomendaciones de
los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y lapiz se traza sobre el piso y el techo el
lugar en donde se colocara la pared, este trazo debera marcar el ancho de los canales revisando con la
plomada 6 nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de amarre superior e inferior
con tornillos espaciados a una distancia méxima de 60 cms. Se inserta dentro de los canales los postes
metalicos, cerciorandose que los mismos estén a plomo con una longitud de un centimetro menor a la altura
totalentrerpisory techo. Cada poste se coloca a 61 cms como espaciamiento maximo. En el caso que la pared
lleve instalaciones se colocaran utilizando las aberturas de los postes y fijando las salidas y cajas por medio
de tornilles 6 remaches (esto no se incluye en esta actividad). EIl panel de yeso se corta fisurando el
cartoncillo que cubre el nlcleo de yeso y con una ligera presion, el panel se quiebra siguiendo el corte, esta
se realiza con una navaja multiusos y usando una guia recta.
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Es conveniente lijar los extremos del panel en donde el nicleo de yeso qued6 expuesto, a manera de obtener
una superficie lisa y recta en todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente o
verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la division, buscando la forma que tenga el menor nimero
de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija el panel con tornillos autoroscantes a cada 40 cms. a lo
largo de los postes. El panel debe quedar con una holgura de 1 cm. arriba del piso soportado Gnicamente por
los tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar perfectamente a hueso,
sin separacion alguna. Despueés de colocados los paneles se procede al sellado con masilla y cinta de refuerzo
aplicandolas en 3 capas. La primera capa de masilla se coloca con una espatula de 4" en el canal que forman
los bordes rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se coloca a lo largo de toda la
junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con la espatula, quitando el exceso de
compuesto pero asegurandose de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta para una buena adherencia.
Después de 16 horas se aplica la segunda capa la cual sera un poco mas ancha, alisando lo mejor posible el
compuesto con la espatula. Se espera a que seque totalmente esta segunda capa para aplicar la tercera con la
espatula de 10". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cms. Después de que la 3ra capa esté
totalmente seca se lija

suavemente la junta, limpiando el polvo producido por el lijado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se incluyen todos los materiales para la construccion de la facia de tabla yeso pero no se incluye ningun tipo

de acabado como pintura.
No se incluye el acarreo del material de desperdicio producto de actividad. Se incluye el andamiaje para
realizar esta actividad. Los rendimientos de mano de obra aplican a cualquier altura.

CERAMICA EN PARED Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la colocacion de Ceramica en paredes. Para autorizar la colocacion de la cerdmica
el Supervisor debera verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. Para pegar las piezas de
ceramica se usara Adhesivo para paredes, en capas de espesor variable entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la
precaucion de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 24
horas antes de su colocacidn. Se instalaran primero una linea maestra que guiara la colocacion de toda el
area, manteniendo alineaciones en las piezas de ceramica totalmente rectas, utilizandose separadores
especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se
ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento
colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la cerdmica y en proporciones recomendadas por el
fabricante de la marca seleccionada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

LLa ceramica se pegara utilizando adhesivo- Se consideran separadores plasticos y cemento con colorante
prefabricado para el proceso de fraguado de la liga superior. Se considera un desperdicio en la ceramica de}
10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por ceramica sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado de la cerdmica en piso, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

FIRME DE CONCRETO 1:2:2. REF.#2@30CMS, E=8CMS, A.S.

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistira en la construccion de un firme de Concreto de 8 cm, con refuerzo de hierro de #2 @
30 cms, con proporcion 1:2:4. El firme de concreto de 11 CMS debera ser construido segln las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:4 considerando por cada m3 un promedio de: 7.365 bolsas
de cemento, 0.413 M3 de arena y .827 de grava y 0.213 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el
curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para
encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara
con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o
aplicacién excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION

La cantidad a pagarse por firme de concreto sera el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y
curado de piso, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

CERAMICA EN PISO Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la colocacion de Ceramica en piso. Para autorizar la colocacion de la ceramica
sobre el firme de concreto el Supervisor debera verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos.
Para pegar las piezas de ceramica al piso se usard el adhesivo recomendado por el fabricante, en capas de
espesor variable entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la precaucién de humedecer las superficies de contacto y tener
Inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas antes de su colocacion. El adhesivo debera mezclarse en
bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre dé
impurezas. El'mortero sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningln caso se
debe permitir que el adhesivo seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra.
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Se instalaran primero una linea maestra que guiara la colocacion de toda el area, manteniendo alineaciones
en las piezas de ceramica totalmente rectas, utilizdndose separadores especiales de grosor aprobado por el
supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y
limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al
color de la cerdmica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ceramica en piso se pegara utilizando adhesivo - Se consideran separadores plasticos y cemento con
colorante prefabricado para el proceso de fraguado de la liga superior. Se considera un desperdicio en la
ceramica del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por ceramica de piso serd el numero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la
ceramica en piso, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

CERAMICA ANTIDERRAPANTE Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la colocacion de Ceramica antiderrapante en piso. Para autorizar la colocacion de
la cerdmica antiderrapante sobre el firme de concreto el Supervisor deberd verificar los niveles de acuerdo a
lo establecido en planos. Para pegar las piezas de cerdmica al piso se utilizara el adhesivo recomendado por
el fabricante en capas de espesor variable entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la precaucién de humedecer las
superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas antes de su colocacion.
El adhesivo debera mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas. El adhesivo serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado y en ningun caso se debe permitir que el adhesivo seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en
la obra. Se instalaran primero una linea maestra que guiara la colocacion de toda el area, manteniendo
alineaciones en las piezas de cerdmica totalmente rectas, utilizdndose separadores especiales de grosor
aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas
cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado
(Groutin), acorde al color de la cerdmica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca
seleccionada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ceramica antiderrapante en piso se pegara utilizando el adhesivo recomendado por el fabricante.- Se
consideran separadores plasticos y cemento con colorante prefabricado para el proceso de fraguado de la liga
superior. Se considera un desperdicio en la ceramica del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por ceramica antiderrapante serd el nimero de metros cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién y acabado de la
ceramica en piso, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

MOLDURA DE CERAMICA (ZOCALO) Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la colocaciéon de piezas de moldura tipo ceramica (generalmente la moldura se
obtiene de cortar una pieza de ceramica) Para autorizar la colocacion de la moldura la pared debera estar
limpia, libre de polvo y grasas. -Previo a la colocacion de la moldura se picara la seccion pared donde se
instalara la misma. Para pegar las piezas de moldura se usara mortero arena/cemento en proporcién 1:4, en
capas de espesor variable entre 2.0 y 3.0 cm, teniendo la precaucion de humedecer las superficies de
contacto y tener inmersas en agua a las molduras cuando menos por 5 horas antes de su colocacién. Las
molduras se instalaran siguiendo el alineamiento de la cerdmica de piso pegada a la pared, procurando que
coincidan las ligas, formando asi un solo cuerpo. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se
ejecutardn con piezas cortadas, pulidas y limadas. EI mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogeéneay libre de impurezas. EI mortero sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningln caso se debe permitir que el
mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se fraguaran las juntas con una mezcla
cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la cerdamica y en proporciones recomendadas
por el fabricante de la marca seleccionada. - El remate de la moldura se hard con mortero pulido con una
pasta cemento-agua.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La moldura se pegara utilizando mortero de cemento-arena de dosificacion 1:4 considerando para cada m3
un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua. - Se considera clavos para
la separacion de liga del espesor autorizado en el piso y cemento blanco para realizar el fraguado.
Desperdicio en la moldura es del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por moldura seré el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion yacabado de la moldura, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales ¥
operaciones canexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistird en la construccion de un piso de Concreto de 08 CMS para acera, con proporcion
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1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera estar debidamente compactado y
el Supervisor debera verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia. Previo a la
colocacion del hormigén el area se dividird en pastillas segun medidas especificadas en los planos. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y cuidando que la fundicion se haga en forma intercalada (tipo
damero. El hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final serd escobillado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de
concreto de 10 CMS debera ser construido segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcion de concreto a utilizar serd de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas
de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta
actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara con mano de obra de
tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva de
agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y
curado de piso, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,

materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

ACOMETIDA ELECTRICA CABLE TRIPLEX N°2

Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro, instalacion de la acometida eléctrica consistente en 2 conectores de
presion y 2 conectores de compresion, y con tuberia EMT de 1/2", no se permitirdn empalmes en los cables,
esta conexion es para energizar los centros de carga en cada edificio del proyecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se.considerados materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad.

CRITERI®S DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por metro unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales, dé
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
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suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

CENTRO DE CARGA Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalacion, armado y conexion del centro de
carga.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucién de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por Unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de Unidades medidos en obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

CIRCUITO DE ILUMINACION Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el ranurado y resane de ser necesario, instalacion de tubo eléctrico tipo conduit de
4, cableado con 2 cables # 14. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los orificios de la
ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la formacion de quiebres que
impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo y sin empalmes, de ser necesario
empalmar cables se debera de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la
colocacién de los accesorios en las salidas del circuito.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarias, para la ejecucion de esta actividad, asi como el 6% de
desperdicio en los cables.

CRITERIOS DE MEDICIONY PAGO MEDICION: Se medira por metro lineal. La cantidad a pagarse sera
el nimero de metros lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi
como por /mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de lo§
trabajos descritos en toda la especificacion.

CIRCUITO DE FUERZA DE 30 AMP. CON TUBERIA CONDUIT Unidad: ML
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el ranurado y resane de ser necesario, instalacién tuberia eléctrica Conduit",
cableado con 2 cables # 10, 1 cable # 12. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los orificios de
la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la formacion de quiebres
que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario
empalmar cables se debera de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la
colocacion de los accesorios en las salidas del circuito.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICIONY PAGO MEDICION: Se medira por metro lineal. La cantidad a pagarse sera
el numero de metros lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

CIRCUITO DE FUERZA DE 20 AMP. CON TUBERIA CONDUIT Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el ranurado y resane de ser necesario, instalacion tuberia eléctrica Conduit",
cableado con 2 cables # 12, 1 cable # 14. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los orificios de
la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la formacion de quiebres
que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario
empalmar cables se debera de colocar una caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la
colocacién de los accesorios en las salidas del circuito.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICIONY PAGO MEDICION: Se medira por metro lineal. La cantidad a pagarse sera
el nimero de metros lineales de circuito medidos en obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 4, 4 TUBOS CON DIFUSOR
EMPOTRADA EN PLAFON Unidad: UND
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en
operacion de las luminarias requeridas para el sistema de iluminacion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera ser realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con
la preparacion adecuada, cada electricista debera contar con las herramientas adecuadas para la seguridad
propia y del personal auxiliar, asi como para instalar el material conforme a las normas de instalacién de la
ENEE y de los fabricantes.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Medicion: La cantidad a pagarse por la instalacion de los materiales para la luminaria serd por unidad de
acuerdo con las actividades terminadas las que serdn inspeccionadas, contabilizadas y aceptadas por el
supervisor de obra. Pago: Los precios presentados por el ejecutor serdn su compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, tramites y demas actividades necesarias para la ejecucion
de los trabajos descritos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR EN PARED DE 200 W Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en
operacion de las reflectores requeridos, incluyendo sus bases y accesorios para su correcto funcionamiento,
requeridas para el sistema de iluminacion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera ser realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con
la preparacion adecuada, cada electricista deberd contar con las herramientas adecuadas para la seguridad
propia y del personal auxiliar, asi como para instalar el material conforme a las normas de instalacion de la
ENEE y de los fabricantes.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Medicién: La cantidad a pagarse por la instalacién de los materiales para el reflector serd por unidad de
acuerdo con las actividades terminadas las que serdn inspeccionadas, contabilizadas y aceptadas por el
supervisor de obra. Pago: Los precios presentados por el ejecutor seran su compensacion total por el
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, trdmites y demas actividades necesarias para la ejecucion
de los trabajos descritos.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en la suministro, instalacién y fijacién de tomacorriente doble polarizado, la caja de
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2'x4" y su respectiva placa.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad, los accesorios de
fijacion se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION

Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucioén de los trabajos descritos en toda la especificacion.

TOMACORRIENTE PARA ESTUFA/SECADORA Unidad: UND
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de tomacorriente para estufa/secadora, la cajay
su respectiva placa.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad, los accesorios de
fijacion se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION

Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucioén de los trabajos descritos en toda la especificacion.

INTERRUPTOR DOBLE Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacién de la caja de 2'x4” para interruptor doble y su
respectiva placa.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad, los accesorios de
fijacion se incluyen como parte de la placa de interruptor doble. Se considera la mano de obra de la apertura
del'agujero y el resane del mismo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos
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ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

INTERRUPTOR SENCILLO Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su respectivo interruptor
sencillo con su placa.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad, los accesorios de
fijacion se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble, Se considera la mano de obra de la
apertura del agujero y el resane del mismo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (INSTALACION MECANICA Y
ELECTRICA) Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro, instalacion eléctrica y mecanica de las unidades de aires
acondicionados requeridas en el proyecto, incluyendo el montaje de las unidades, el cable eléctrico y la
tuberia de cobre con arma Flex.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad, la capacidad en
BTU de la unidad a instalar sera de acuerdo al costo de cada actividad.

CRITERIQS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Se ‘medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados ¥
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
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en la ejecucioén de los trabajos descritos en toda la especificacion.
RED DE TUBERIA DE PVC (TUBERIA DE 1/2'" SDR-26) Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de la red de tuberia de PVC 1/2". La instalacion sera
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera
de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se interrumpa la
instalacion el extremo abierto debera de protegerse, el interior de la tuberia deberd mantenerse limpio antes
de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo con las lineas
y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud
de la excavacion conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no deberan
de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje
del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y
cuando aparentemente estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas
este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al
menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la excavacion, aterrado, colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo, asi como un maximo de 166 uniones por galén de pegamento, y la utilizaciéon de una lija para al
menos 33 uniones.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: Se mediré por longitud. La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales, medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaréa al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

RED DE TUBERIA DE PVC 2" SDR-41 DE DRENAJE Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de la red de tuberia de PVC 2” SDR-41 de drenaje, la
instalacion, seré efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficié
lisa ¥ uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, debera de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando sé
interrumpa la instalacion el extremo abierto deberd de protegerse, el interior de la tuberia, deberd mantenerse
limpio antes de la instalacién y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a
las lineas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su
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longitud de la excavacion conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en Angulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse,
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las
piezas este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la excavacion, aterrado, colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo, asi como un maximo de 166 uniones por galon de pegamento, y la utilizacion de una lija para al
menos 33 uniones

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Se medir4 por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

RED DE TUBERIA DE PVC TUBERIA DE 4" SDR-42) DE DRENAJE Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de la red tuberia de PVC 4” SDR-41 de drenaje. La
instalacion serd efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie
lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, debera de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando se
interrumpa la instalacion el extremo abierto deberéd de protegerse, el interior de la tuberia deberd mantenerse
limpio antes de la instalacién y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a
las lineas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacion conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en Angulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse,
aun y cuando aparentemente estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las
piezas este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiende
esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la excavacion, aterrado, colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo, asi como un maximo de 166 uniones por galon de pegamento, y la utilizacion de una lija para al
menos 33 uniones.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serd el numero de metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO FIJADAS CON BRIDAS (INC.
ACCESORIOS.)
Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de servicio sanitario, con sus respectivos accesorios,
debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, fijado con brida, libre de fugas en la conexion de agua potable y aguas
negras y con el sistema de flotacion regulado. Durante la instalacion se garantizard que no se introduzcan
objetos extrafios en la tuberia. Se mantendré libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde
se coloque el aparato sanitario.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y prueba del
aparato sanitario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

Medicion: La cantidad a pagarse serd el nimero de aparatos sanitarios suministrados e instalados, medidos
en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por el suministro de materiales, asi como la mano de obra, equipo,
herramienta y operaciones conexas descritas en la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO (INC.
ACCESORIOS.) Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en el suministro e instalacion
de lavamanos, con sus respectivos accesorios utilizando griferia mezcladora de una manija para lavamanos,
de metal cromadas, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de drenaje y la
conexion del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan
objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde
se coloque el lavamanos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULODEL ANALISIS DE COSTO: Se consideran todos los materiales y
mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y prueba del lavamanos.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO Medicion: La cantidad a pagarse sera el nimero de lavamanos

suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra; Pago: estos precios Yy pagos constituiran la compensacion total por el suministro de materiales, asi
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como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO (INC. ACCESORIOS.)

Unidad: UNID
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en el suministro e instalacion de urinario de porcelana, con sus respectivos accesorios,
debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexién de agua potable y aguas negras y con el sistema
de flotacion regulado. Durante la instalacion se garantizard que no se introduzcan objetos extrafios en la
tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato
sanitario.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y prueba del
aparato sanitario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO Medicion: La cantidad a pagarse sera el nimero de aparatos
urinarios de porcelana suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el
suministro de materiales, asi como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en
la especificacion.

CAJADE REGISTRO DE 40X40X60 CM. Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccién de una caja de registro de 40x40x60 cm (medidas interiores), la que
estd compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva media cafia, paredes de ladrillo
rafén rustico, tapadera (10 cm de espesor) y casquete de concreto reforzado y manija. Las paredes son
repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los componentes antes mencionados se construiran de
acuerdo con la especificacion de elementos de concreto, paredes y acabados. Las que debera tener las
dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la excavacion de 50 cm adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las paredes son
ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas interiormente. Para el mortero 1:4 por
cada m3 se deberd utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado). EI concreto serd 1:2:2,
para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de
grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en €l
curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas en la obra de
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cajas de registro las cuales deberdn de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y

colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

PILETA DE ASEO H=0.50, A=0.90, L=0.50 Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccion de pila cuya dimension total es de 0.90x0.50x0.50 con cimentacion
de mamposteria, paredes de ladrillo rafon repelladas y pulidas exteriormente y afinadas interiormente con los
accesorios indicados en planos para conectar el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. Los
componentes antes mencionados se construiran de acuerdo a las especificaciones de elementos de concreto,
refuerzos, paredes y acabados del FHIS. Las que debera tener las dimensiones indicadas y colocarse de
acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera las paredes son ligadas, repelladas y pulidas exterior e interiormente con mortero 1:4. Para el
mortero 1:4 por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3
agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberé ser utilizado en el curado). El concreto
sera 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena,
0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas en la obra de
pilas de aseo las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion

CANAL DE AGUAS LLUVIAS PVC DE ALTO CAUDAL (INCLUYE ACCESORIQS)

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en el suministro e instalacion de canal de PVC con sus respectivos accesorios de
fijacion, tapones y conectores de bajantes. El canal debera de ser instalado firmemente, fijado de acuerdo &
las recomendaciones del fabricante. Los canales deberan de ser colocados de acuerdo a planos.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera toda la mano de obra y materiales necesarios para el suministro e instalacion del canal de PVC,
se considera la colocacion de conectores cada 6 mts, tapones cada 6 mts., y accesorios para instalacion de
bajantes de aguas lluvias.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de canales de aguas lluvia de PVC instaladas, las cuales deberan de ser
ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS PVC 4" Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en el suministro e instalacion de bajantes de aguas lluvias de PVC de 3" RD 41 fijados
en pared con platina de 1", con sus respectivos codos para cambios de direccion, libre de fugas.

CONSIDERACIONESDEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se consideran todos los materiales y
mano de obra necesarios para el suministro, instalacion y fijacion del bajante de PVC de 3", la platina se
colocaré cada 1.50 mts. Y se colocaran al menos 3 codos en una altura promedio de 3.00 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO Medicion: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra; Pago: estos precios y pagos constituiran la compensacion total por el suministro de materiales, asi
como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la especificacion.

TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de ventila de 2" de PVC RD50 de 3.00 mt. Conectado a
la tuberia de aguas negras por medio de una tee de 4" y un reductor de 2" a 4". Los accesorios y tuberias
deben de ser instaladas de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa
y uniforme, el interior de la tuberia, debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el
trabajo. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar maximo 1 minuto ¥
se debe realizar en condiciones secas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y la mano de obra necesaria para la colocacion de 3 mt. de tuberia PVC y los
accesorios de conexion necesarios.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION : Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas en la obra,
de ventilas instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y

colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON TODOS SUS ACCESORIOS, SIFON Y
BORDILLO Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Esta actividad consiste en el suministro e instalacion de regadera con todos sus accesorios, sifon y bordillo
en el nivel 11 del proyecto de la Delegacion de Ocotepeque.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y la mano de obra necesaria para su instalacion y todas las actividades conexas
necesarias para realizar esta actividad

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

La cantidad a pagarse serd el nimero unidades, medidas en la obra, las cuales deberdn de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaréa al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

MUEBLE DE CONCRETO COCINETA 0.60X1.35 C/LAVATRASTOS Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el encofrado, armado, fundido, desencofrado y acabado de mueble de concreto en
cocineta ancho = 0.60m por 1.35m de largo con lavatrastos de concreto, compuesto por una losa de 10 cm de
espesor armada con 5#3 longitudinales y #3@0.30m en sentido transversal empotrada a la pared con un
lavatrastos de 0.60x0.60m, se usara cerdmica color blanca de 15x15cm en el mueble y en paredes laterales
como se especifica en detalle en planos. La superficie superior y la frontal a lo largo de mueble sera cubierta
por azulejo, se le instalara la llave cromada de 1/2".

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera que el concreto sera 1:2:4, EL volumen de agua incluye un 25% adicional que debera sef
utilizado en el curado. Se establece un desperdicio del 5% en acero de refuerzo, y madera de encofrado con 4
usos. se incluye en el precio por ml de lavamanos el azulejado asi como también el encofrado para fundir la
losa.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por UNIDAD. La cantidad a pagarse sera las unidades, medidas en la obra de
Muebles de concreto en cocineta las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

RED DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN PATIO, INCLUYE SIFON DE 3"

Unidad: M.L.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en el suministro e instalacion de la red de tuberia de PVC de 3". La instalacion sera
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,
cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera
de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la
instalacion el extremo abierto debera de protegerse, el interior de la tuberia debera mantenerse limpio antes
de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo con las lineas
y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud
de la excavacién conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no deberan
de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje
del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y
cuando aparentemente estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas
este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al
menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la excavacion, aterrado, colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo, asi como un méaximo de 166 uniones por galén de pegamento, y la utilizacion de una lija para al
menos 33 uniones.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales, medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaréa al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y:
operaciones canexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON VEHICULAR CON ACCESO PEATONAL
INCRUSTADO METALICO DE DOS HOJAS Unidad: UND
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Suministro e Instalacion de Porton vehicular con acceso peatonal incrustado metalico de dos hojas,
embisagrada, con estructura de marco de tubo estructural cuadrado de 2”X 2” ch 14 y lamina troquelada de
1.2 mm, fijado mediante bisagras tipo industrial, pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de esmalte, llavin de sobreponer. H=2.50 mts L=3.00 méas Toda la estructura y la ldmina debera ser
pintada a dos manos con pintura anticorrosiva y su acabado no debera presentar abolladuras ni rayones.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Esta actividad requiere Mano de Obra Calificada (Soldador), y no Calificada (Ayudante). Soldadora y
herramienta Menor. Se incluye la aplicacion de pintura anticorrosiva a una mano y el acabado con pintura de
aceite del color seleccionado por el INM.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por Fabricacion de Porton
Metélico Doble Hoja, sera La cantidad de Unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE 1.00X2.10 M (INCLUYE
HERRAJES, PINTURA Y LLAVIN) Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en el suministro y la instalacion de una puerta de madera, con contramarco y mochetas, se le
colocara llavin, y 2 bisagras de 3". Deberd colocarse con todos sus accesorios de acuerdo a ejes y
lineamientos indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

El contratista debe considerar todos los costos de suministro e instalacion de las puertas, incluyendo
operaciones conexas de transporte y manejo de los insumos necesarios para desarrollar la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:
Se mide y se paga por unidad de puerta suministrada e instalada en obra, ordenada y aceptada por la
supervision.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TERMOFORMADA DE 1.00X2.10
(INCLUYE HERRAJES, PINTURA Y LLAVIN) Unidad: UNID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo, consistird en el suministro e instalacion de puerta metalica termoformada de 1.00x2.10 incluye
herrajes, llavin'y accesorios.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Para esta actividad requiere Mano de Obra Calificada (Soldador), y no Calificada (Ayudante). Soldadora 'y
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herramienta Menor. Se incluye la aplicacién de pintura anticorrosiva a una mano y el acabado con pintura de
aceite del color seleccionado por el Beneficiario y Supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:
Se pagara y medira por unidad de puerta suministrada e instalada aprobada por el supervisor.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO
Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro y la instalacion de ventanas elaboradas en perfiles de aluminio y
vidrio, segun el sistema especificado y los disefios que se sefialen en los planos del proyecto, detalles de
fabricacién y sefialamientos del Supervisor. Los perfiles de aluminio seran limpios de rebabas, grasas u otras
sustancias que perjudiquen la fabricacion de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes.
Previo a su fabricacion deberén verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas
de vidrio incluyen: operadores manuales, cerraduras, tela metalica y todos los accesorios necesarios para su
instalacion. Para la colocacion de las ventanas los marcos deberan estar debidamente tallados (actividad
adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se instalan con tacos Fisher No. 8 y tornillos
de 50 mm. Esta actividad incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Una vez
instalados los marcos y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las hojas
de vidrio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para la Instalacion de las ventanas de Aluminio y Vidrio se requiere mano de Obra especializada (Albafiil) y
No especializada (Ayudante) y herramienta Menor. Se considera que las ventanas son fabricadas por
empresas especializadas y se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de instalacion etc.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por Suministro e Instalacion de Ventanas de Aluminio y Vidrio sera la cantidad de
unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO DE 2.00 X 2.10 M
Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el Suministro e instalacion de puerta de vidrio y aluminio de 2.00 x 2.10 m para

acceso principal a la delegacion, segun el sistema especificado y los disefios que se sefialen en los planos del

proyecto, detalles de fabricacion y sefialamientos del Supervisor.
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Los perfiles de aluminio seran limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricacion
de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricacion deberan
verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Para la colocacion de las ventanas los marcos
deberan estar debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de taller
y se instalan con tacos Fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad incluye el resane de los marcos
donde son ubicadas dichas ventanas. Una vez instalados los marcos y hasta que se han terminado los trabajos
de obra gris y acabado se colocan las hojas de vidrio fijo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para la Instalacion de las puertas de Aluminio y Vidrio Fijo se requiere mano de Obra especializada
(Albafil) y No especializada (Ayudante) y herramienta Menor. Se considera que las ventanas son fabricadas
por empresas especializadas y se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de instalacion etc.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por Suministro e Instalacion de puerta de Aluminio y Vidrio Fijo sera la cantidad de
unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONEYS) Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de balcones. Esta actividad debe seguir disefio del
balcon que puede ser de tubo industrial, plantina. EI Evaluador del proyecto debe especificar mediante un
esquema el tipo de balcon y su cotizacion de precio por la fabricacion en taller, incluyendo todos los
acabados especificados en dicho esquema tales como: disefio, tipo de elemento metalico, pintura con
anticorrosivo, pintura con aceite de color variable, tipo de fijacion etc. El valor de la instalacion se incluye
en la mano de obra desglosada en la actividad. Previo a su fabricacion deberan verificarse las dimensiones de
los marcos en el sitio del proyecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para la Instalacion de Balcones se requiere mano de Obra Especializada ( Soldador 0.2 JDR ) y no
especializada ( Ayudante 0.2 JDR ),Soldadora 0.25 Hora y herramienta Menor 5%. En el Suministro del
item balcon se incluye la fabricacion en taller y todos los acabados de acuerdo al disefio sugerido por el
Evaluador del proyecto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalacion de Balcones sera la cantidad de Metro$
Cuadrados Medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra:
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4  Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara
el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una vez fraguado
este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicard sobre
paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en
lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua
y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracion
del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una
superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerd el area hasta la saturacion, y se aplicard la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las
areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan
tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizara mortero con proporcion
1:4; para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y
0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacion de guias y andamios de madera, utilizdndolas un minimo de 4 veces. Para el pulido se
considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcion 1:4 para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de
agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de obra y los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 mts.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Se medird por area. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros cuadrados, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion

TALLADO DE BOQUETES DE PUERTAS Y VENTANAS Unidad: ML

DESCRIPEION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido hasta obtener un espesor de 1.4 ¢cm, y un anchg
maximo de 20 c¢cm, antes de aplicarlos se humedecerd el &rea hasta la saturacion, se fijaran guias maestras
verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la
superficie a repellar y se esparcird con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara
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mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicard sobre la pared repellada una
capa de mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 10.35
bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas
de cal hidratada. Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar
durante

24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se
aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado,
libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas. Se incluye el acabado de una cara de maximo
20 cm de ancho y sus respectivas caras laterales que tienen el espesor maximo de 3 c¢cm, asi como la
utilizacién de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de obra y los
andamios estan considerados

hasta una altura de 3.7 metros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en elementos de concreto superficies de ladrillo y bloque rustico,
gue no necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizard mortero
con proporcion 1:4; para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3
de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el
curado) Se incluye la utilizacién de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. Y un
pulido de Mortero de 1:4 de cemento - arenilla rosada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por &rea. La cantidad a pagarse sera el numero de metros lineales, medidas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Estestrabajosconsistira en colocar sellador en paredes. Antes de su utilizacion en obra el Contratista debera
suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y colores
indicadas.en. los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. ElI Contratista deberd seguir las
instrucciones del fabricante del sellador en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No se debera
permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores.
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Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia del
sellador en las paredes se trataran con lija No. 80. Se colocara una mano de sellador sobre cada superficie,
aplicadas con rodillo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera un rendimiento por galén de pintura aplicada a 1 mano de 30 metros cuadrad os de superficie.
La pintura se aplicara con rodillo, en areas previamente lijadas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse sellador sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado del sellador, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

PINTURA ACRILICA M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en colocar pintura acrilica en paredes. Antes de su utilizacion en obra el Contratista
deberd suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y
colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. EI Contratista debera seguir las
instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No se debera
permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y
libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos,
etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se
entiende por pintura acrilica aquella que disuelta con agua permite su adherencia a la superficie de paredes
para obtener la tonalidad y el color deseado. Se colocaran como minimo dos manos de pintura sobre cada
superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni
manchas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento por galon de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie.
La pintura se aplicara con rodillo, en éareas previamente lijadas. Se considera la disolucién de la pintura con
agua en una proporcion 1:4, por cada lata de pintura acrilica un cuarto de galén de agua.

CRITERI®S DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por pintura acrilica sera €l
nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion y acabado de la pintura, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

100 | 136



CIELO FALSO DE PLAFON DE VINYL DE 2X4", Y FLEJE ALUMINIO  Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro e instalacién de cielo falso de plafén de vinyl de 2"x4" con fleje
metalico. EIl supervisor autorizara la instalacion de este tipo de cielo cuando se haya concluido los trabajos
de albafiileria que puedan mancharlo o deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo
raso estén probadas y concluidas. - La instalacion se iniciara con el trazado de niveles en todas las paredes
y/o elementos adyacentes al sitio de colocacion. Mediante tiza se marcaran los sitios donde se ubiquen los
angulos de borde de la estructura (siempre sefialando la parte superior del angulo) Con estos trazos se
colocard una cuerda guia que ayude a verificar y controlar el nivel requerido. Se colocaran los angulos de
borde, los que seran sujetados por clavos de acero de 1/2" cada 40 cms como maximo y siempre al final del
material o cuando haya cambios de direccidon de las paredes. El alambre galvanizado #16 sera sujeto de la
estructura de techo para sustentar la estructura principal constituida por los perfiles "T" de mayor longitud:
12 pies (maestras) y luego seguir ensamblando las "T" de menor longitud: 4 pies. Cuando se requiera cortes
en la estructura se efectuara con tijera para metal. Realizada la sujecion y suspension total de la estructura,
se procedera a la verificacion de niveles, escuadras y alineamientos. Se comprobard que los perfiles no
hayan sido maltratados durante el proceso y de asi ocurrir se procederia a su rectificacion o el reemplazo de
ser necesario. Como ultima fase se colocaran los plafones de vinyl, las que simplemente son apoyadas sobre
la estructura y fijadas con grapas superiores ocultas a la estructura metélica del cielo raso. Las que requieran
de cortes se lo realizard manualmente con un arco y sierra de grano fino o cuchilla, para luego limpiar y
retirar el sobrante del material.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se incluye el suministro e instalacion del angulo de fijacion, las te de aluminio, clavos de acero, alambre de
amarre cal #16 y los plafones de vinyl. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el
andamiaje y otros necesario para la instalacion del cielo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por cielo falso de plafones de
vinyl y fleje metélico ser4 el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de los materiales descritos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

TECHO DE ESTRUCTURA METALICA, AISLANTE TERMOACUSTICO Y LAMINA DE
TROQUELADA ALUZINC (INCLUYE CUMBRERA) Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de un techo construido con vigas de canaleta galvanizada con
aislante térmico con un minimo de 3mm de espesor y cubierta de ld&minas de Aluzinc, incluyendo el capoté
para la cumbrera. - Toda la distancia libre serd salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas
monoliticas, las uniones para los aleros seran soldadas sobre la solera de remate.
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Se le aplicara pintura plateada en las uniones de soldadura. Entre canaleta y canaleta se soldara una varilla
de 1/2" corrugada, misma que se pintard con anticorrosivo. El supervisor aprobara el inicio de la instalacion
de la lamina de Aluzinc cuando todas las canaletas estén debidamente colocadas y pintadas. - Para la
instalacion de la cubierta se verificara la direccion de los vientos predominantes del sector para iniciar la
colocacion de la I[dmina en sentido contrario a éstos. Su colocacion se efectuara desde el nivel inferior de la
cubierta e ird subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como
horizontal los traslapes minimos que seran de 15 cms. La fijacion de las ldminas se realizara en la parte alta
de la onda con el tornillo para lamina de techo recomendado por el fabricante. Se cuidard de no generar
sobre las laminas esfuerzos no previstos que puedan originar su deformacion, pues de producirse éstas las
ldminas afectadas seran descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto alguno para
ello bajo ningln concepto se permitira pisar en forma directa sobre las laminas, sino que se utilizara tablones
sobre apoyos de madera, el que serd amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Los
cortes se realizaran mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la
onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuaran cuidando de evitar
el fisurar de la lamina. Adicionalmente al proceso de instalacion indicado anteriormente, se observara el
manual de recomendaciones del fabricante.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se consideran todos los rendimientos adaptados para el techo con canaleta y ldmina Aluzinc. - Se incluye el
suministro e instalacién de la canaleta, ldmina, capote, tapon, tornillo para lamina de techo varilla de 1/2"
para arriostre, pintura anticorrosiva, diluyente, brocha y una soldadora para realizar el techado de acuerdo a
planos. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesario para la
instalacion de las canaletas y cubierta.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por techo de canaleta y lamina Aluzinc ser4 el nimero de metros cuadrados (Area
medida de acuerdo a la proyeccion horizontal del techo) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de los materiales descritos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

MURO PERIMETRAL Unidad: ML

Este trabajo consistira en la construccion de muro de bloque conformada por bloques de 15 cms rellenando
sus agujeros con Hormigon 1:2:3, ligando con mortero de cemento en una proporcion 1:4. y armada con 1
Varilla'No.3 cada 80 cms y 1No 2 a 3 Hiladas, acabado expuesto. EI mortero debera mezclarse en bateas
especiales, ipreferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas E}
mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.-

102 | 136



El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogeéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y
el desplazamiento de la armadura. EI hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie de los blogques rellenos de concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la muro debera ser construida a plomo de acuerdo con
las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,

uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningun mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran lentamente y en
frio para darles la forma indicada en los planos.

En ninguin caso el traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30 cms por barra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera agua adicional para curado del concreto. El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado por
cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con
apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mts.

POSTE PARA ILUMINACI(’)’N CON LAMPARA DE 200W (H= 6.00 M, INCLUYE SOPORTE Y
DOS AISLADORES DE CERAMICA DE 1 PUNTO) Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad en el suministro en instalacion de poste para iluminacion de una altura libre de 6.00m, Poste de
6x6, con aisladores de cerdmica, sobre dado de concreto con placa de anclaje, la altura libre sera de 6.00 m.
el poste deber ser anticorrosivo y acabado con pintura de aceite color negra, la instalacion de una lampara
Led de 200 W, con su respectivo soporte, base, fotocelda incluyendo circuito eléctrico respectivo para su
instalacion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales, maquinara, equipo y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta
actividad

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: La cantidad a pagarse por Poste sera el nimero de unidades medidos en la obra, de trabajos

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
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compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion

REMOCION DE CAPA VEGETAL Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la remocion de capa vegetal. Por medio de la utilizacion de mano de obra no
calificada ( pedn) y herramienta menor se eliminara todo el material orgdnico de hasta 20 cms de espesor de
un terreno a efecto de que los elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus resistencias efectivas de
trabajo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Requiere mano de obra no calificada ( pedn 0.35 JDR) y herramienta menor 10 %, se debe incluir el acarreo
todo el material que no serd utilizado en este proyecto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Remocion de Capa Vegetal sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

especificacion.

MURO DE MAMPOSTERIA Unidad: Ml

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de muro conformada por piedras de rio 6 ripion unidas con mortero
de cemento en una proporcién 1:2 incluyendo gargolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 .La
superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafa; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centimetros ni
mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimension para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un plang
horizontal, glos lechos de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmentg
con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano dé
estratificacion quede en lo posiblenormal a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles,
cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

104 | 136



Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su
posicion. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacion de las piedras grandes que no puedan ser
manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni
golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado
el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. ElI mortero
deberd ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:2, agregandole la
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita
extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se deben mezclar
con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual
se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. EI mortero se debe preparar en
cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en
ningdn caso, se debe permitir el retemple del mortero. Inmediatamente después de la colocacion de la
mamposteria, todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y
mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada. La mamposteria se debe mantener himeda durante 3
dias

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracion de vacios en la piedra
del 43%.-La proporcion en el mortero sera 1: 2 considerando para cada m3 un promedio de 13.706 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena, 0.335 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso
de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de muro.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripién 6 de rio seré el
numero de metros lineales en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la mamposteria para el muro asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO DE 4,000 PSI, ESPESOR DE 20 CMS, INCLUIR
PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BORDILLOS Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie impermeable ¥
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequenas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no sé
mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
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Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar solo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. EI hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. EI concreto debera ser construidas segun

las lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:1.5:1.5, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos
12.52 bolsas de cemento, 0.527 m3 de arena, 0.527 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado). Se considera la pintura de trafico, bordillos
y considerando el relleno compactado se debe garantizar que sea utilizada como sub base.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION : Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cubicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte,

colocacién, acabado y curado del concreto, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

PALMERA O ARBOL (SUMINISTRO Y SIEMBRA) Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en el suministro y siembra de palmeras o arboles de 3 a 4 mts. de altura. Se colocaran
en fosas de 0.80X0.80X0.80 como min. y se rellenaran con un 50 % del volumen de excavacion con tierra
vegetal con su respectivo fertilizante, luego se procede a la fijacion, compactacion, nivelacién y riego de la
planta en el sitio. Esta actividad incluye excavacion, acarreo y la tierra vegetal necesaria.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista debera de
limpiar el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad hasta una distancia de 20 mts.
Regquieres-mano-de obra calificada (jardinero), mano de obra no calificada (pedn 0.30) y herramienta menor.

CRITERIOSIDE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por la siembra de palmeras serd el nimero de unidades medidos ¥
contados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de la obra. PAGO:
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Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo
herramienta, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

POZO DE INSPECCION H=2.00m, DIAMETRO INTERNO=1.20m Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccion de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20
cm de espesor de 1.20 mt de diametro interno, media cafia, paredes de ladrillo rafén rustico a tezon, cono de
reduccion, tapadera y casquete, de concreto reforzado y peldafios de varilla #3/4" a cada 40cm en pozos de
alturas mayor a 1.50m. Las paredes son repelladas exteriormente y afinadas

interiormente. Los componentes antes mencionados se construirdn de acuerdo a las especificacion del FHIS
en lo que respecta a bases de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos interiores y
tapaderas y casquetes de concreto en pozos de inspeccion.

Todo lo anterior deberd tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas y niveles
indicados en los planos. La altura total maxima es de 2.00 mt. medido de tapadera a fondo de la base de
concreto. No se incluye la excavacion y el relleno en esta actividad.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera las paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas
interiormente. Para el mortero 1:4 por cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179
m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el
curado). El concreto sera 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberé utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional
que debera ser utilizado en el curado). Se considera la aplicacion de repello exterior con mortero con
proporcion 1:2; Para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 13.471 bolsas de cemento, 0.996 m3 de
arena y 0.335 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el
curado) Se incluye la utilizacién de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. Para el
afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura de cemento - agua sobre superficies repelladas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se mediré por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas en la obra de
pozos de inspeccion las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn-la:compensacion total por suministro de materiales, transporte y

colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
gjecucion-de-los trabajos descritos en toda la especificacion

RED DE TUBERIA DE PVC 6" SDR-41 DE DRENAJE Unidad: M.L.
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de la red de tuberia de PVC 6” SDR-41 de drenaje, la
instalacion serd efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie
lisa y uniforme, cada tubo deberd de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, debera de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacién, cuando se
interrumpa la instalacion el extremo abierto deberéd de protegerse, el interior de la tuberia, deberd mantenerse
limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a
las lineas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacion conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no
deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en Angulo recto
con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse,
aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las
piezas este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo
esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la mano de obra necesaria para la excavacion, aterrado, colocacion, alineamiento e instalacion
del tubo.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Se medir4 por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales, medidas en la obra, de
tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiradn la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

CUNETA RECTAN. MAMPOST. E= 25 A= 50 P=80 EMP, CON REJILLA METALICA A=0.50m,
VAR.1/2",ANGULO 1" Unidad: M.L.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una cuneta de mamposteria con un ancho neto de 50 cms y una
profundidad neta de 80 cms, conformada por piedras ripion unidas con mortero de cemento en una
proporcion 1:4. Antes de iniciar la actividad se deberd conformar la excavacion con la seccion propuesta en
planos de la cuneta (la actividad de excavacion y conformado es adicional) La superficies de las piedras se
deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser
rechazadasglas piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. El trabajo sé
iniciara con el emplantillado de la cuneta de forma que las esquinas de los revestimientos verticales sean
monoliticos con este, las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares, las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1
centimetros ni mayor de 2 centimetros.
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Las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un plano horizontal,
los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero.
Cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma,
gue no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. No se debe permitir rodar o dar vuelta a
las piedras sobre el revestimiento de la cuneta, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra
se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el
mortero circundante y colocarla de nuevo. EI mortero deberd ser una mezcla de cemento, arena y agua, la
proporcion a utilizar debera ser 1:4, agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de
consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las
piedras a ligar. EI cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas,
hasta que la mezcla tenga un color uniforme; despues de lo cual se le agregara el agua para producir el
mortero de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningln caso, se debe permitir el retemple del
mortero. Inmediatamente después de la colocacion de la mamposteria, todas las superficies visibles de las
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada.
En general el acabado sera el ligado total de las piedras enrasando la misma con la superficie de cada una de
ellas, de modo que se obtenga una superficie pareja. La mamposteria se debe mantener hiumeda durante 3
dias, a colocacién de una rejilla metalica de un ancho de 0.50m. utilizando varilla corrugada de 1/2" la cual
estara sostenida en unos angulos de 1" a ambos extremos de la varilla. adicional a eso se pintaran con pintura
anticorrosiva tanto la varilla de 1/2" como el angulo de 1". La varilla que se utilizara tiene que ser legitima y
libre de oxido. Las juntas entre varillas y los angulos se fijaran utilizando electrodos 6013*1/8 y la
separacion de la rejilla,(entre varillas) es de 4 cm.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 66-34% con consideracion de vacios en la piedra
del 43%. -La proporcion en el mortero serd 1: 4 considerando para cada m3 un promedio de 8. 341 bolsas de
cemento, 1. 179 m3 de arena, 0. 304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el
proceso de fraguado. Se considera el uso de madera para banderines y guias de nivel. Se considera un peén
para el acarreo de materiales ya que es una actividad en campo abierto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

Medicion: la cantidad a pagarse por cuneta de mamposteria de piedra labrada ripion 6 de rio sera el numero
de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezcladoytransporte, colocacion, acabado y curado de la cuneta de mamposteria asi

como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion

TRANSFORMADOR 25 KVA Unidad: UND
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
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Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de los materiales necesarios para la instalacion de Un
transformador de 25KVA /240-120 v y sus protecciones respectivas. Todo el trabajo de montaje debera
realizarse por el personal especializado y de acuerdo a las normas de construccion de la ENEE. Igualmente,
se deberan tomar las previsiones de seguridad necesarias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se debera considerar el costo del equipo especial que se usa para la ejecucién de este tipo de actividad y la
realizacion de la misma por parte de personal especializado.

El supervisor debera revisar el material instalado y la correcta instalacion de los mismos de

Conformidad con las normas de ENEE respecto a la calidad y montaje de los materiales.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
La actividad se mide por unidad instalada de acuerdo a la aprobacion del supervisor

BASE PARA CONTADOR DE ALTO CONSUMO Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la base de contador, con su respectiva varilla
de 6°de cobre.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION : Se medira por metro unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ROTPLAST DE 10,000 LTS, INCLUIR
ESTRUCTURA METALICA PARA SU COLOCACION Y TODOS SUS ACCESORIOS
UNIDAD: UNID

DESERIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este sistema contard con el suministro e instalacion de un tanque de almacenamiento de agua plastico tipa
Rotoplas :«de=10,000 litros, sobre una estructura metalica en el nivel Il del edificio, y los accesorios €
instalaciones necesarias para la distribucion de agua en la red de agua potable.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
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Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad, el tanque de
almacenamiento, los accesorios y su estructura.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse ser4 el
namero de UNIDAD ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

CONSTRUCCION CISTERNAPARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 18,000 LTS, INCLUYE
BOMBA DE 3 HP (CASETA DE BOMBA) Y ACCESORIOS, CONEXIONES PARA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO. Unidad: UND

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en la construccion de una cisterna de 3.6 x 2.50 x 2.00 para almacenar 18,000 litros
de agua, en la cimentacion se utilizara una losa de concreto armado €=0.10m var. de 3/8 @ 20cm. a.s.., la
losa superior serd de e=12cm, var 3/8 @ 20cm, soleras de 0.15 x 0.20 armado con 4 var. DE 3/8 EST. no.2
@ 30cm, muro de bloque de 15x20x20 con castillos de 15x15 con 4#3, #2@25 ms.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Esta actividad requiere Mano de Obra Calificada (albafiil, fontanero), y no Calificada (Ayudante). Soldadora
y herramienta Menor. Se debe incluir el costo de la excavacion, conexion de la bomba de 3 hp y sus
accesorios para el suministro del agua hacia el tanque en el nivel 11.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse sera La cantidad de cisternas
construidas Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones

RED DE DATOS Unidad: GLB

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de (57 puntos de acceso a la red cableada)

25 puntosdered dobles, 7 puntos de red simples, 2 gabinete de Red de pared de 10u, 3 Switch de 24 puertos,
3 Patch panel de 24 puertos, 7 Punto de acceso WIFI, 1 Modelo Fortinet 60E.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera cable de red UTP CAT 6 para instalacion interior, todos los trabajos quedaran bajo repello,
considerando en esta actividad el ranurado y resane de la colocacion de tuberia en pared.

111136



CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad a pagarse por la red de datos serd de manera global de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) Unidad: GLB

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Insumo global en el cual se dard un valor a el costo de acarreo de materiales, especifico para cada proyecto
segun consideraciones hechas en campo por el evaluador.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera el acarreo para ser depositado en el &rea autorizada para disposicion de desperdicios por la
alcaldia municipal de Danli.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:
Global

LIMPIEZA FINAL Unidad: GLB

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la limpieza de areas exteriores e interiores una vez construidos los proyectos. Por
medio de la utilizacién de mano de Obra No calificada (Pe6n y ayudante) y herramienta menor se procedera
a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las areas
exteriores e interiores de los edificios que puedan afectar el ambiente y/o representen peligro para los
beneficiarios de los proyectos donde se construird la obra. El acarreo del material de desperdicio representa
una actividad adicional a lo aqui especificado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante y Pedn 1) y Herramienta menor. No se considera el
acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su recoleccién en
lugares accesibles.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

La cantidad ‘a pagarse por limpieza de areas exteriores sera el numero de dias de trabajos ordenados;
ejecutados,y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion
total por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en esta especificacion.
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Seccion IX. Lista de Cantidades

N° Descripcion Unidad de |Cantidad
medida
A Edificio de Control Interior
| PRELIMINARES
I.1 | Trazadoy marcado mL 115.06
1.2 Excavacion m3 119.66
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 75.94
I ELEMENTOS ESTRUCTURALES
I1.L1 | Zapata corrida 0.60 x 0.20m, concreto 4000 Ib/pulg2, refuerzo mL 115.06
longitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de
0.05m
[1.2 | Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 126.57
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos rellenos de concreto
3000 Ib/pulg?
1.4 | Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 psi mL 211.50
.5 |Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 psi mL 18.00
1.6 |Solerainferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 psi mL 115.06
1.7 |Soleraintermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 psi mL 115.06
1.8 |Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc 3000 psi mL 115.06
1 PAREDES
1.1 | Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 333.00
[11.2 | Fascia de tablayeso (cenefa)(sum/inst) mL 5.70
I11.3 | Cerdmica en pared de 25x30 cm m2 88.02
1.4 |Culata m?2 34.00
v PISOS
IV.1 |[Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cms, a.s. m2 148.18
IV.2 |Ceramicaen piso m2 126.80
IV.3 |Cerdmica antiderrrapante M2 21.38
IV.4 | Moldura para piso de cerdmica mL 110.00
IV.5 | Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 56.19
\% SISTEMA ELECTRICO
V.1 |Acometida eléctrica aérea cable triplex 2/0 mL 100.00
V.2 |Centro de cargade 16 espacios unidad 1.00
V.3 |Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.4 |Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 80.00
V.5 |Circuito de fuerza de 30 Amp, PVC eléctrico, 2#10, 1#12 mL 100.00
V.6 | Suministro e instalacién de lampara led de 4’, 4 tubos con unidad 18.00
difusor empotrada en plafén
V.7 |'Suministro e instalacidn de reflector en pared de 200 w unidad 3.00
V.8 |Tomacorriente doble polarizado unidad 28.00
V.9 |Interruptor doble unidad 1.00
V.10 | Interruptor sencillo unidad 8.00
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V.11 | Aire acondicionado de 12,000 BTU Unidad 1.00

Ve 12 NIAireiacondicionado de 18,000 BTU Unidad 1.00

V.43 | Aire acondicionado de 36,000 BTU Unidad 2.00

Vi SISTEMA HIDROSANITARIO

VI.1 |Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 35:00

VI.2 |Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 21.00

VI.3 | Red de tuberia de pvc tuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 21.00

VI.4 | Suministro e instalacion de servicio sanitario fijadas con bridas unidad 4.00
(inc. Accesorios.)

V1.5 |Lavamanos con pedestal (inc accesorios) (Sum/Inst) unidad 4.00

V1.6 |Pileta de aseo H=0.50, A= 0.90, L= 0.50 unidad 2.00

VI.7 |Cajade registro Unidad 4.00

VI.8 |Canal de aguas lluvias ML 112.00

V1.9 |Bajante de aguas lluvias Unidad 9.00

V1.10 | Tuberia pvc 2" p/ventilacién Unidad 4.00

VI.11| Mueble de concreto A 0.60X1.35 con lavatrastos de dos pozos Unidad 1.00

VII PUERTAS Y VENTANAS

VII.1 | Suministro e instalacién de portdn vehicular con acceso Unidad 1.00
peatonal incrustado metdlico de dos hojas

VII.2 | Suministro e instalacién de puerta de madera de 1.0x02.10m Unidad 9.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)

VII.3 | Suministro e instalacidon de ventana corrediza de vidrio y Unidad 10.00
aluminio de1.20x1.2m

VII.4 | Suministro e instalacidon de ventana corrediza de vidrio y Unidad 4.00
aluminio de 0.90x1.20 m

VIL.5 | Suministro e instalacién de puerta de vidrio y aluminio de 2.00 Unidad 1.00
x2.10m

VII.6 | Balcones en ventanas m2 13.92

Vil ACABADOS

VIII.1| Repelloy pulido m2 734.00

VIII.2| Tallado de boquetes de puertas y ventanas ml 49.50

VIII.3| Aplicacién de sellador en pared nueva m2 734.00

VII.4| Pintura acrilica m?2 734.00

Subtotal acabados

IX TECHO Y CIELO FALSO

IX.1 |Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m2 150.93

IX.2 |Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m?2 216.47

B EDIFICIO CONTROL
| PRELIMINARES

1.1 Trazado y marcado mL 532.74

1.2 Excavacion m3 554.05

1.3 Relleno compactado con material selecto m3 351.61

Il ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.1 Zapata corrida 0.60 x 0.20m, concreto 4000 Ib/pulg2, refuerzo mL 532.74

ongitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de 0.05m
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1.2 Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 586.0%
norizontaly #3 @ 0.40 m vertical, huecos rellenos de concreto 3000
bfpulg?
124 Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 psi mL 409.50
1.5 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 psi mL 22.50
1.6 Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 psi mL 532.74
1.7 Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 psi mL 532.74
1.8 Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc 3000 psi mL 532.74
1 PAREDES
1.1 | Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 1,598.22
I11.3 | Cerdmica en pared de 25x30 cm m?2 271.89
v PISOS
IV.1 |Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 363.98
IV.2 | Cerdmica en piso m2 312.62
IV.3 | Ceramica antiderrrapante M2 51.36
IV.4 | Moldura para piso de cerdmica mL 500.00
IV.5 |Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 104.18
Vv SISTEMA ELECTRICO
V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex 2/0 mL 100.00
V.2 Centro de carga de 16 espacios unidad 1.00
V.3 Centro de carga de 8 espacios unidad 2.00
V.4 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 217.00
V.5 Circuito de fuerza de 30 Amp, PVC eléctrico, 2#10, 1#12 mL 160.50
V.6 Suministro e instalacién de lampara led de 4’, 4 tubos con difusor unidad 48.00
pmpotrada en plafén
V.7 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 2.00
V.8 Suministro e instalacién de lampara en pared exterior unidad 3.00
V.9 |Tomacorriente doble polarizado unidad 46.00
V.10 |[Interruptor doble unidad 2.00
V.11 |Interruptor sencillo unidad 25.00
V.12 |Aire acondicionado de 12,000 BTU Unidad 9.00
V.13 | Aire acondicionado de 18,000 BTU Unidad 2.00
V.14 | Aire acondicionado de 36,000 BTU Unidad 1.00
V.15 |Aire acondicionado de 60,000 BTU Unidad 1.00
V.16 |Red de datos Global 1.00
VI SISTEMA HIDROSANITARIO
V1.1 |Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 75.00
VI.2 |Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 27.50
VI.3 | Red de tuberia de pvctuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 53.00
VI.4 | Suministro e instalacion de servicio sanitario fijadas con bridas unidad 11.00
inc. Accesorios.)
VI:57| Lavamanos con pedestal (inc accesorios) (Sum/Inst) unidad 11.00
VI.6 | | Suministro e instalacion de urinario unidad 1.00
VI.7- | Pileta de aseo H=0.50, A= 0.90, L= 0.50 unidad 2.00
VI.8 [Cajade registro Unidad 4.00
VI.9 | Canal de aguas lluvias ML 208.00
VI.10 |Bajante de aguas lluvias Unidad 9.00
VI.11 [tuberia pvc 2" p/ventilacion Unidad 11,00
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VIl.12 | Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye sifon de 3"y mL 180.00
Dajantes
vl PUERTAS Y VENTANAS
VII.1 |Suministro e instalacion de portdn vehicular con acceso peatonal Unidad 1.00
ncrustado metdlico de dos hojas
VII.2 | Suministro e instalacion de puerta de madera de 1.0x02.10m Unidad 29.00
incluye herrajes, pinturay llavin)
VII.3 | Suministro e instalaciéon de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 9.00
0.40 x0.60 m
VII.4 | Suministro e instalacion de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 15.00
de1.20x1.2m
VII.5 |Suministro e instalacion de puerta de vidrio y aluminio de 2.00 x Unidad 2.00
.10 m
VII.6 |[Balcones en ventanas m2 26.00
Vil ACABADOS
VIII.1 [Repelloy pulido m?2 3,196.44
VIII.2 | Tallado de boquetes de puertas y ventanas m2 77.00
VIII.3 [Aplicacién de sellador en pared nueva m?2 3,196.44
VIIl.4 | Pintura acrilica m2 3,196.44
IX TECHO Y CIELO FALSO
XI.1 | Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m2 382.00
XI.2 | Techo de ldmina de alucin con aislante térmico de 3mm m2 517.51
C Edificio de Duchas
I PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 81.35
1.2 Excavacion m3 84.60
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 53.68
Il ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.1 Zapata corrida 0.60 x 0.20m, concreto 4000 lb/pulg2, refuerzo mL 81.35
longitudial 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de 0.05m
1.2 Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 49.49
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos rellenos de concreto
3000 Ib/pulg?
1.4 Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 psi mL 234.00
1.5 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 psi mL
1.6 Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 psi mL 81.35
1.7 Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 psi mL 81.35
1.8 Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc 3000 psi mL 81.35
11 PAREDES
1.1 Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 244.05
1.2 Ceramica en pared de 25x30 cm m?2 172.44
v PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 67.02
V.2 Ceramica antiderrrapante M2 67.02
IvV.3 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m?2 38.50
Y SISTEMA ELECTRICO
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V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 100:00

W2 Cehtro de carga de 8 espacios unidad 100
V.3 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 35.00
V.4 Suministro e instalacién de lampara led de 4’, 4 tubos con unidad 16:00
difusor empotrada en plafdén
V.5 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 4.00
V.6 Interruptor doble unidad 2.00
V.7 Interruptor sencillo unidad 2.00
Vi SISTEMA HIDROSANITARIO
VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 90.00
VI.2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 52.00
VI.3 Red de tuberia de pvc tuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 41.00
V9.4 Suministro e instalacién de servicio sanitario fijadas con bridas unid 8.00
(inc. Accesorios.) ad
VI.5 Lavamanos con pedestal (inc accesorios) (Sum/Inst) unidad 8.00
VI.6 Suministro e instalacién de urinario unidad 2.00
V1.7 Caja de registro Unidad 4.00
VI.8 Canal de aguas lluvias ML 77.00
VI.9 Bajante de aguas lluvias Unidad 4.00
VI.10 tuberia pvc 2" p/ventilacién Unidad 8.00
VI.11 Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye sifén de 3"y mL 120.00
bajantes
Vil PUERTAS Y VENTANAS
VII.1 Suministro e instalacién de puerta metdlica de 2.10x 1.00 Unidad 18.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)
VII.2 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 20.00
aluminio 0.40 x0.60 m
Vil ACABADOS
VIII.1 Repello y pulido m?2 488.10
VIII.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m?2 38.00
VIIIL.3 Aplicacion de sellador en pared nueva m2 488.10
VIIl.4 Pintura acrilica m?2 488.10
IX TECHO Y CIELO FALSO
IX.1 Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m2 67.02
1X.2 Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m?2 111.95
D EDIFICIO COMEDOR
| PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 85.00
1.2 Excavacion m3 88.40
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 56.10
Il ELEMENTOS ESTRUCTURALES
111 | Zapata corrida 0.80 x 0.20m, concreto 4000 Ib/pulg2, refuerzo mL 85.00
longitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de 0.05m
[1.2 | Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m?2 93.50
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos relleno de concreto
3000 Ib/pulg?
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[1.3 | Columna de 20x20 ML 6400
IN41|cCastille [15x15 4#3, #3@15, conc 3000 lb/pulg? mL 45:00
.9 Yamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 200
I1.6 | Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 85700
I1.7 | Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 lb/pulg? mL 85.00
11.8 | Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc. 3000 Ib/pulg? mL 85.00
1.9 Estructura metalica para techo tipo tijera luz de 12 metros Unidad 8.00
I PAREDES
.1 Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m?2 45.00
1.2 Ceramica en pared de 25x30cm m2 0.00
v PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 80.19
V.2 Ceramica en piso m?2 64.11
Iv.3 Ceradmica antiderrrapante M2 16.08
V.4 Moldura para piso de cerdmica mL 85.00
IV.5 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 72.60
\Y SISTEMA ELECTRICO
V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 120.00
V.2 Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.3 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 60.00
V.4 Circuito de fuerza de 30 Amp, PVC eléctrico, 2#10, 1#12 mL 20.00
V.5 Circuito de fuerza de 20 Amp, PVC eléctrico, 2#12, 1#14 mL 40.00
V.6 Suministro e instalacién de lampara led de 4’, 4 tubos con unidad 20.00
difusor empotrada en plafén
V.7 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 6.00
V.8 Suministro e instalacién de lampara en pared exterior unidad
V.9 Tomacorriente doble polarizado unidad 8.00
V.10 Tomacorriente para secadora unidad 2.00
V.11 Interruptor doble unidad 2.00
V.12 Interruptor sencillo unidad 1.00
Vi SISTEMA HIDROSANITARIO
VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 90.00
VI.2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 52.00
VI.3 Caja de registro Unidad 4.00
Vi.4 Canal de aguas lluvias ML 145.00
VI.5 Bajante de aguas lluvias Unidad 0.00
V1.6 tuberia pvc 2" p/ventilacion Unidad 10.00
VI.7 Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye sifén de 3"y mL 120.00
bajantes
Vil PUERTAS Y VENTANAS
V2| i Suministro e instalacién de puerta metalica de 2.10x 1.00 Unidad 2.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)
Vil.2 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 12.00
aluminio 0.40 x0.60 m
Vil ACABADOS
VIII.1 Repelloy pulido m?2 90.00
VIII.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m2 15.00
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VIII.3 Aplicacion de sellador en pared nueva m?2 96.00
VIN.4 Riritura acrilica m2 90:00
X TECHO'Y CIELO FALSO
IX.1 Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m?2 67:02
IX.2 Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m2 347:37
E Edificio Hombres
| PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 90.00
1.2 Excavacion m3 93.60
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 59.40
I ELEMENTOS ESTRUCTURALES
I1.1 | Zapata corrida 0.80 x 0.20m, concreto 4000 Ib/pulg2, refuerzo mL 81.35
longitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de
0.05m
11.2 | Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 99.00
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos rellenos de concreto
3000 Ib/pulg?
1.4 Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 Ib/pulg? mL 160.00
1.5 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 20.00
I1.6 | Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 81.35
I1.7 | Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 81.35
11.8 | Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc. 3000 Ib/pulg? mL 81.35
" PAREDES
.1 Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m?2 270.00
1.2 Cerdmica en pared de 25x30 cm m?2 81.30
v PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 104.54
V.2 Ceramica en piso m2 72.91
V.3 Ceramica antiderrrapante M2 31.63
V.4 Moldura para piso de ceramica mL 50.00
IV.5 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 61.00
Y SISTEMA ELECTRICO
V.1 | Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 150.00
V.2 | Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.3 | Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 40.00
V.4 | Circuito de fuerza de 30 Amp, PVC eléctrico, 2#10, 1#12 mL 33.00
V.5 | Suministro e instalacidon de lampara led de 4’, 4 tubos con difusor unidad 12.00
empotrada en plafén
V.6 | Suministro e instalacion de reflector en pared de 200 w unidad 4.00
V47 Tomacorriente doble polarizado unidad 8.00
V.8 Interruptor doble unidad 2.00
V.9 Interruptor sencillo unidad 5.00
V.10 Aire acondicionado de 60,000 BTU Unidad 1.00
Vi SISTEMA HIDROSANITARIO
VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 50.00
VI.2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 39.00
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VI.3 Red de tuberia de pvctuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 32.00
VIMa|cSumninistro e instalacion de servicio sanitario fijadas con bridas unidad 4.00
(inc. Accesorios.)
VI.5 Lavamanos con pedestal (inc accesorios) (Sum/Inst) unidad 4,00
V1.6 Suministro e instalacién de urinario unidad 2:00
VI.7 Suministro e instalacién de duchas con sus accesorios unidad 6.00
VI.8 Caja de registro Unidad 4.00
VI.9 Canal de aguas lluvias ML 53.97
VI.10 Bajante de aguas lluvias Unidad 8.00
VI.11 tuberia pvc 2" p/ventilacién Unidad 6.00
VI.12| Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye siféon de 3"y mL 150.00
bajantes
Vil PUERTAS Y VENTANAS
VII.1 | Suministro e instalacidon de puerta metalicade 2.10x 1.00 Unidad 15.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)
VII.2 | Suministro e instalacion de ventana corrediza de vidrio y Unidad 7.00
aluminio 0.40 x0.60 m
VII.3 | Suministro e instalacion de ventana corrediza de vidrio y Unidad 1.00
aluminio de1.20x 1.2 m
VII.4 | Suministro e instalacion de ventana corrediza de vidrio y Unidad 8.00
aluminio de 0.90x 1.20 m
Vil ACABADOS
VIIIL1 Repello y pulido m2 540.00
VIII.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m?2 31.00
VIII.3 Aplicacion de sellador en pared nueva m?2 540.00
Vill.4 Pintura acrilica m?2 540.00
IX TECHOY CIELO FALSO
IX.1 Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m2 67.02
IX.2 Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m?2 172.80
F EDIFICIO MUJERES
| PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 90.00
1.2 Excavacién m3 93.60
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 59.40
I ELEMENTOS ESTRUCTURALES
I1.1 | Zapata corrida 0.80 x 0.20m, concreto 4000 lb/pulg2, refuerzo mL 81.35
longitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de 0.05m
11.2 | Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 99.00
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos relleno de concreto
3000 Ib/pulg?
1.4 Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 Ib/pulg? mL 160.00
1.5 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 20.00
1.6 Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 81.35
I1.7 | Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 81.35
11.8 | Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc. 3000 Ib/pulg? mL 81.35
1l PAREDES
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1.1 Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 270.00
IR Gefrdmica en pared de 25x30 cm m?2 8130
WV PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 104.54
V.2 Ceramica en piso m2 72.91
IvV.3 Ceradmica antiderrrapante M2 31.63
IvV.4 Moldura para piso de ceramica mL 50.00
IV.5 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 61.00
\Y SISTEMA ELECTRICO
V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 150.00
V.2 Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.3 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 40.00
V.4 Circuito de fuerza de 30 Amp, PVC eléctrico, 2#10, 1#12 mL 33.00
V.5 Suministro e instalacién de lampara led de 4’, 4 tubos con unidad 12.00
difusor empotrada en plafén
V.6 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 4.00
V.7 Tomacorriente doble polarizado unidad 8.00
V.8 Interruptor doble unidad 2.00
V.9 Interruptor sencillo unidad 5.00
V.10 Aire acondicionado de 60,000 BTU Unidad 1.00
Vi SISTEMA HIDROSANITARIO
VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 50.00
VI.2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 39.00
VI.3 Red de tuberia de pvc tuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 32.00
V1.4 Suministro e instalacién de servicio sanitario fijadas con unidad 6.00
bridas (inc. Accesorios.)
VI.5 Lavamanos con pedestal (inc. accesorios) (Sum/Inst) unidad 4.00
VI.6 Suministro e instalacién de duchas con sus accesorios unidad 6.00
VI.7 Caja de registro Unidad 4.00
V1.8 Canal de aguas lluvias ML 53.97
VI.9 Bajante de aguas lluvias Unidad 8.00
VI.10 Tuberia pvc 2" p/ventilacion Unidad 6.00
VI.11| Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye sifén de 3"y mL 150.00
bajantes
Vil PUERTAS Y VENTANAS
VII.1 | Suministro e instalacidon de puerta metalica de 2.10x 1.00 Unidad 15.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)
VII.2 | Suministro e instalacidon de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 7.00
0.40 x0.60 m
VII.3 | Suministro e instalacidon de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 1.00
de1.20x1.2m
VII.4 | Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 8.00
de 0.90x1.20 m
Vil ACABADOS
VIII.1 Repelloy pulido m?2 540.00
VIIIL.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m?2 31.00
VIII.3 Aplicacion de sellador en pared nueva m?2 540.00
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VIIl.4 Pintura acrilica m2 540.00
IX TECHO Y CIELO FALSO
. Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m?2 62.02
1X.2 Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m2 172.80
G EDIFICIO NUCLEO FAMILIAR 1
| PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 76.83
1.2 Excavacion m3 79.90
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 50.71
I ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.1 Zapata corrida 0.80 x 0.20m, concreto 4000 Ib/pulg2, mL 76.83
refuerzo longitudinal 543, transversal #3 @ 20cm,
recubrimiento de 0.05m
1.2 Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 84.51
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos relleno de concreto
3000 Ib/pulg?
1.3 Castillo 15x15 44#3, #3@15, conc 3000 Ib/pulg? mL 157.50
1.4 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 18.00
1.5 Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 76.83
1.6 Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 mL 76.83
Ib/pulg?
1.7 Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc. 3000 mL 76.83
lb/pulg?
1l PAREDES
1.1 Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 230.49
1.2 Ceramica en pared de 25x30cm m?2 128.70
v PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 81.04
V.2 Ceramica en piso m?2 49.85
Iv.3 Cerdmica antiderrrapante M2 31.19
V.4 Moldura para piso de cerdmica mL 76.83
IV.5 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 49.60
V SISTEMA ELECTRICO
V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 200.00
V.2 Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.3 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 50.00
V.4 Circuito de fuerza de 20 Amp, PVC eléctrico, 2#12, 1#14 mL 50.00
V.5 | Suministro e instalacidon de lampara led de 4°, 4 tubos con difusor unidad 14.00
empotrada en plafén
V.6 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 4.00
V.7 Tomacorriente doble polarizado unidad 8.00
V.8 Interruptor doble unidad 2.00
V.9 Interruptor sencillo unidad 6.00
V.10 Aire acondicionado de 18,000 BTU Unidad 2.00
VI SISTEMA HIDROSANITARIO
VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 50.00
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VI.2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 39:00
VIN3 Red de tuberia de pvctuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 32.00
VE42 'Suministro e instalacidn de servicio sanitario fijadas con bridas unidad 4:00
(inc. Accesorios.)
VI.5 Lavamanos con pedestal (inc accesorios) (Sum/Inst) unidad 4:00
VI.6 Suministro e instalacién de urinario unidad 2.00
VI.7 Suministro e instalacién de duchas con sus accesorios unidad 6.00
VI.8 Caja de registro Unidad 4.00
VI.9 Canal de aguas lluvias ML 53.97
VI.10 Bajante de aguas lluvias Unidad 8.00
VI.11 tuberia pvc 2" p/ventilacién Unidad 6.00
VI.12| Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye sifon de 3"y mL 150.00
bajantes
Vil PUERTAS Y VENTANAS
VII.1 Suministro e instalacién de puerta metalica de 2.10 x 1.00 Unidad 8.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)
VII.2 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 8.00
aluminio 0.40 x0.60 m
VII.3 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 4.00
aluminio de 1.20x1.2m
VIl.4 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 6.00
aluminio de 0.90x1.20 m
VI ACABADOS
VIII.1 Repelloy pulido m?2 460.98
VIIl.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m2 24.00
VIII.3 Aplicacion de sellador en pared nueva m?2 460.98
VIII.4 Pintura acrilica m?2 460.98
IX TECHO Y CIELO FALSO
IX.1 Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m?2 81.04
IX.2 Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m2 140.00
H Edificio Nucleo Familiar 2
| PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 76.83
1.2 Excavacion m3 79.90
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 50.71
] ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.1 | Zapata corrida 0.80 x 0.20m, concreto 4000 lb/pulg2, refuerzo mL 76.83
longitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de 0.05m
[1.2 | Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 84.51
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos rellenos de concreto
3000 Ib/pulg?
1.4 Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 Ib/pulg? mL 157.50
1.5 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 lb/pulg? mL 18.00
1.6 Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 76.83
I1.7 | Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 76.83
11.8 | Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc. 3000 lb/pulg? mL 76.83
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Il PAREDES
N Rated bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 230,49
HE2 Ceramica en pared de 25x30 cm m?2 128.70
v PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cmes, a.s. m2 81.04
V.2 Ceramica en piso m?2 49.85
V.3 Ceramica antiderrrapante M2 31.19
V.4 Moldura para piso de ceramica mL 76.83
IV.5 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 49.60
Vv SISTEMA ELECTRICO
V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 200.00
V.2 Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.3 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 50.00
V.4 Circuito de fuerza de 20 Amp, PVC eléctrico, 2#12, 1#14 mL 50.00
V.5 Suministro e instalacién de lampara led de 4’, 4 tubos con unidad 14.00
difusor empotrada en plafén
V.6 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 4.00
V.7 Tomacorriente doble polarizado unidad 8.00
V.8 Interruptor doble unidad 2.00
V.9 Interruptor sencillo unidad 6.00
V.10 Aire acondicionado de 18,000 BTU Unidad 2.00
VI SISTEMA HIDROSANITARIO
VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 50.00
VI.2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 39.00
VI.3 Red de tuberia de pvctuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 32.00
Vi.4 Suministro e instalacién de servicio sanitario fijadas con unidad 4.00
bridas (inc. Accesorios.)
VI.5 Lavamanos con pedestal (inc. accesorios) (Sum/Inst) unidad 4.00
V1.6 Suministro e instalacién de urinario unidad 2.00
VI.7 Suministro e instalacién de duchas con sus accesorios unidad 6.00
VI.8 Caja de registro Unidad 4.00
VI.9 Canal de aguas lluvias ML 53.97
VI.10 Bajante de aguas lluvias Unidad 8.00
VI.11 tuberia pvc 2" p/ventilacién Unidad 6.00
VI.12 Red de tuberiade aguas lluvias en patio, incluye sifén de 3"y mL 150.00
bajantes
Vi PUERTAS Y VENTANAS
VII.1 | Suministro e instalacion de puerta metdlica de 2.10x 1.00 Unidad 8.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)
VII.2 | Suministro e instalacidon de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 8.00
0.40 x0.60 m
VII.3 | Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 4.00
de1.20x1.2m
VII.4 | Suministro e instalacidon de ventana corrediza de vidrio y aluminio Unidad 6.00
de 0.90x1.20 m
Vil ACABADOS
VIII.1 Repelloy pulido m?2 460.98
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VIII.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m?2 24:00
VIN.S Aplicacion de sellador en pared nueva m?2 460,98
VIS4 Pintura acrilica m2 460.98
IX TECHO Y CIELO FALSO
IX.1 Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m2 81.04
1X.2 Techo de lamina de alucin con aislante térmico de 3mm m?2 140.00
H Edificio Caseta de vigilancia
| PRELIMINARES
1.1 Trazado y marcado mL 25.89
1.2 Excavacion m3 26.93
1.3 Relleno compactado con material selecto m3 11.09
I ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.1 Zapata corrida 0.80 x 0.20m, concreto 4000 lb/pulg2, refuerzo mL 25.89
longitudinal 5#3, transversal #3 @ 20cm, recubrimiento de
0.05m
1.2 Sobrecimiento con bloque de 8", reforzado #3 @ 3 hiladas m2 28.48
horizontal y #3 @ 0.40 m vertical, huecos rellenos de concreto
3000 Ib/pulg?
1.4 Castillo 15x15 4#3, #3@15, conc 3000 Ib/pulg? mL 40.50
1.5 Jamba 10x15 cm, 2#3, #2@15cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 13.50
1.6 Solera inferior 15x15 cm, 4#3, #2@20cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 25.89
I1.7 | Solera intermedia 15x20 cm, 4#4, #2@20 cm, conc 3000 Ib/pulg? mL 25.89
1.8 Solera superior 15x15 cm, 4#3, #2@20 cm, conc. 3000 lb/pulg? mL 25.89
1 PAREDES
1.1 Pared bloque 15cm, 1#3@2 hiladas m2 77.67
1.2 Cerdmica en pared de 25x30cm m?2 7.10
v PISOS
V.1 Firme de concreto 1:2:2. Ref.#2@30cms, e=8cms, a.s. m?2 18.68
V.2 Ceramica en piso m?2 15.98
IvV.3 Cerdmica antiderrrapante M2 2.70
V.4 Moldura para piso de cerdmica mL 25.89
IV.5 Piso de concreto simple 8 cm. P/acera m2 22.50
V SISTEMA ELECTRICO
V.1 Acometida eléctrica aérea cable triplex N22 mL 110.0
0
V.2 Centro de carga de 8 espacios unidad 1.00
V.3 Circuito de iluminacién con tuberia Conduit mL 25.00
V.4 Circuito de fuerza de 20 Amp, PVC eléctrico, 2#12, 1#14 mL 25.00
V.5 Suministro e instalacién de lampara led de 4°, 4 tubos con unidad 4.00
difusor empotrada en plafén
V.6 Suministro e instalacién de reflector en pared de 200 w unidad 3.00
V.7 Tomacorriente doble polarizado unidad 4.00
V.8 Interruptor doble unidad 1.00
V.9 Interruptor sencillo unidad 2.00
V.10 Aire acondicionado de 12,000 BTU Unidad 2.00
VI SISTEMA HIDROSANITARIO
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VI.1 Red de tuberia de pvc (tuberia de 1/2" sdr-26) mL 50.00

VN2 Red de tuberia PVC (tuberia 2" de Drenaje) mL 10.00

Vi3 Red de tuberia de pvc tuberia de 4" sdr-42) de drenaje mL 15.00

V1.4 | Suministro e instalacidn de servicio sanitario fijadas con bridas unidad 1.00

(inc. Accesorios.)

VI.5 Lavamanos con pedestal (inc accesorios) (Sum/Inst) unidad 1.00

VI.8 Caja de registro Unidad 4.00

VI.9 Canal de aguas lluvias ML 45.00

VI.10 Bajante de aguas lluvias Unidad 4.00

VI.11 tuberia pvc 2" p/ventilacién Unidad 1.00

VI.12 Red de tuberia de aguas lluvias en patio, incluye sifon de 3"y mL 100.0
bajantes 0

Vi PUERTAS Y VENTANAS

VII.1 Suministro e instalacién de puerta metalica de 2.10 x 1.00 Unidad 3.00
(incluye herrajes, pinturay llavin)

VII.2 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 1.00
aluminio 0.40 x0.60 m

VII.3 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 3.00
aluminio de1.20x 1.2 m

VIl.4 Suministro e instalacién de ventana corrediza de vidrio y Unidad 1.00
aluminio de 0.90x 1.20 m

VIS5 Balcones en ventanas m2 11.94

Vil ACABADOS

VIII.1 Repello y pulido m?2 155.34

VIII.2 Tallado de boquetes de puertas y ventanas m?2 11.94

VIIIL.3 Aplicacidn de sellador en pared nueva m?2 155.34

VIIl.4 Pintura acrilica m?2 155.34

IX TECHO Y CIELO FALSO
IX.1 Cielo falso tipo plafén vinil acrilico m?2 18.68
IX.2 Techo de ldmina de alucin con aislante térmico de 3mm m2 34.28
I OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.1 Prueba de suelos Unidad 8.00

1.2 Muro perimetral ml 521.98

1.3 Remocion de capa vegetal m3 2,958.36

1.4 Relleno compactado con material selecto m3 5,715.68

I.5 | Poste para iluminacién con lampara de 200w (h= 6.00 m, Unidad 20.00

incluye soporte y dos Aisladores de ceramica de 1 punto)
1.6 Muro de contencién de1.50 metros de altura Ml 143.00
1.7 Concreto para estacionamiento de 4,000 PSI, espesorde m3 66.60
20 cms, incluir pintura Amarillo trafico y bordillos

1.8 Palmera o arbol (suministro y siembra) Unidad 10.00

1.9 Pozo de registro Unidad 2.00

.10 Red de tuberia de PVC de 6" de Drenaje ML 150.00
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.11 Cunetas de concreto con rejilla metalica ML 521.98

}.12 Trasformador de 25 KVA Unidad 100
1189 Suministro e instalacién de tanque Rotoplas de 10,000 Its, unidad 3:00
incluir estructura metalica para su colocacién y todos sus
accesorios
.14 Red de datos Global 1.00
.15 | Construccidn cisterna para almacenamiento de agua de Unidad 1.00

18,000 lts, incluye bomba de 3 hp (caseta de bomba) y
accesorios, conexiones para tanque de almacenamiento.

.16 Acarreo de material de desperdicio Global 1.00
1.17 Limpieza final Global 1.00

“Equivalencia de normas y cédigos”

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y cddigos especificos con cuyos requisitos
deban cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las
disposiciones de la tltima edicion o revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia, salvo
gue expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y codigos sean
nacionales, o estén relacionados con un pais o regién determinados, se aceptaran otras normas
reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y cddigos
especificados supeditados al examen y consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras.
El Contratista deberd describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las
normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Supervisor de Obras por
lo menos 30 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Supervisor de
Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el
Contratista deberd cumplir con las normas especificadas en losdocumentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al

Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitacién y no deben incluirse en los
documentos finales.
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Seccion X. Formularios de Garantia

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOQO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacién” ubicado en [indicar la ubicacién].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehisa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. [Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/EIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOQO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCOQO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion”  ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado  por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y_no deberan adicionarse

clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: « ”?
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerard como parte de la presente péliza.

SUMA
AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse
clausulas gque anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
, a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

132|136



A. FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE LOS MIEMBROS DEL CONSORGIQ /

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberd completar este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas a continuacion]
Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPN No.. [indicar el niimero del proceso licitatorio]

1. Nombre juridico del Oferente: [indicar el nombre juridico del Oferente]

2.Nombre juridico del miembro del Consorcio: [indicar el Nombre juridico del miembro del
Consorcio]

3. Nombre del Pais de constitucién o incorporacién del miembro del Consorcio: [indicar el nombre
del Pais de constitucion o incorporacién del miembro del Consorcio]

4. Afio de constitucion o incorporacion del miembro del Consorcio: [indicar el afio de constitucion o
incorporacién del miembro del Consorcio]

5. Direccién juridica del miembro del Consorcio en el Pais donde esta constituido o incorporado:
[Direccién juridica del miembro del Consorcio en el pais donde estd constituido o incorporado]

6. Informacién sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]

Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado del miembro del Consorcio]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los niimeros de teléfono y facsimile del representante
autorizado del miembro del Consorcio]

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccion de correo electrénico del representante
autorizado del miembro del Consorcio]

7.Copias adjuntas de documentosoriginales de: [marcarla(s) casillas(s)de los documentos adjuntos]
-Si se trata de un ente gubernamental Hondurefio, documentacién que acredite su autonomia
juridicay financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales.
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ANEXO 3. DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicibn de representante legal de

[Indicar el Nombre de la Empresa/Oferente]. Mediante

la presente DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona y mi representada, solamente

de los items que fueron adjudicados mediante [indicar el nombre del proceso de licitacién]

me comprometo a:

Mantener y cumplir las condiciones ofertadas.

Evitar alterar especificaciones de los items adjudicados.

Asi mismo declaro que expreso mi sumisidn a la Legislacion Nacional Vigente, asi como a

los principios de buena fe, transparencia y de leal competencia con el Estado de Honduras.

De igual manera acepto y entiendo que en el caso de que mi persona, mirepresentada o sus
socios, se vean involucrados en investigaciones, sanciones, cuestionamientos publicos
relacionados con practicas corruptivas o fraudulentas, nuestra oferta sera rechazada.

En fe de lo cual firmo la presente en la Ciudad de , Departamento de
,alos dias de mes de de

Firma:

[Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario [En caso
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado]
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Llamado a Licitacion

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias hébiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que medie
entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no sera inferior a quince (15) dias
calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacién debera mediar un plazo no
menor de treinta dias calendario.

El Llamado deberé proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes decidir
si participan en el proceso licitatorio. ElI Llamado también deberd estipular criterios
importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo, la aplicacion de un margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ejemplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamafio a las que
se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y
en particular con la informacién en los Datos de la Licitacion.
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AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

Republica de Honduras
Instituto Nacional de Migracion

El Gobierno de la Republica de Honduras a través del Instituto Nacional de Migracidn, invita a las
empresas precalificadas por el Fondo Hondurefio de Inversidon Social - FHIS en las especialidades
de construccién: CATEGORIA “EDIFICACIONES”, CLASIFICACION A, B y C (Resoluciéon No.
PRECA-FHIS-01-2022 - Empresas Constructoras y/o Consorcio de Empresas Constructoras),
interesadas en participar en la Licitacién Publica Nacional No. INM-LPN-013-2023, para la
“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE”;
conforme a las indicaciones del Pliego de Condiciones.

1. El financiamiento para la realizacidon del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.

2. El proceso de licitacion se efectuara conforme al procedimiento de Licitaciéon Publica Nacional
establecido enla Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y estard abierta a todos los
Oferentes constituidos legalmente en el pais, segiin se define en el Documento de Licitacion.

3. Las empresas precalificadas por el Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS interesadas en
el proceso de licitacion, podran obtener el documento de licitacion a partir de la fecha de
publicacion de este aviso; debiendo presentar previamente solicitud escrita indicando la direccion
fisica y direccion de correo electrénico dirigida al Abogado Allan Fernando Alvarenga Gradis,
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migracidn, a la direccidn siguiente: Instituto Nacional
de Migracion ubicado en el Cuarto Piso del Cuerpo Bajo C del Centro Civico Gubernamental, Blvd.
Juan Pablo 1I, Tegucigalpa, M.D.C., correo electrénico inmcompras@inm.gob.hn; el documento de
licitacién podra ser examinado y descargado directamente en el Sistema de la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado HONDUCOMPRAS 1, direcciéon electrénica
www.honducompras.gob.hn

4. Las ofertas deberan ser presentadas de manera fisica, segin lo establecido en las Bases de
Licitacion del proceso en referencia; la presentacidn y apertura de las ofertas se efectuard el 13 de
Octubre de 2023 a las dos de la tarde (2:00 p.m.), hora oficial de la Republica de Honduras, en
el Salon de Reuniones del Instituto Nacional de Migraciéon ubicado en el Cuarto Piso del Cuerpo
Bajo C, Centro Civico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C,, Francisco Morazan,
Honduras; las ofertas que se reciban fuera del plazo seran rechazadas; las ofertas se abrirdn en
presencia de la Comisién de Recepcion y Apertura de ofertas designada y de los oferentes o sus
representantes que asistan al acto, siguiendo para ello las medidas de bioseguridad establecidas.

Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la oferta por
el valor y el formato establecido en el Documento de Licitacion.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de septiembre de 2023.

Abog. Allan Fernando Alvarenga Gradis
Director Ejecutivo
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