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SECCIÓN l - CARTA DE INVITACIÓN 

Licitación Privada No. LPR-02-SECAPPH-2023 

 
Tegucigalpa, MDC 
22 de septiembre de 2023. 
 

Oficio No. SECAPPH-GA-XX-2023 
Ingeniero  
______________________________ 
No. teléfono: ____________________  
Correo electrónico: _______________  
Su Oficina 

REF. Proceso de Licitación Privada LPR-02-SECAPPH-2023 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS DE REPARACIÓN 
DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO (ENAD)”. - 
CARTA DE INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA. - 

Estimados/as Señores/as:  
 
La Secretaría de Estado en los Despachos de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los 
Pueblos de Honduras (SECAPPH), en su condición de entidad Contratante, le invita a presentar oferta para 
la siguiente adquisición: 
 

1. Descripción General de las Obras: 
Reparaciones estructurales e instalaciones eléctricas en el módulo 1 y 2 de la Escuela Nacional de 
Arte Dramático (ENAD) ubicada en la colonia San Angel de la ciudad de Tegucigalpa, así como 
demolición y restablecimiento de su módulo sanitario, incluyendo instalación hidrosanitaria y 
eléctrica. El plazo máximo estimado para la ejecución de estos trabajos es de sesenta (60) días 
calendario. 

 
2. Modalidad de Contratación: 

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es la de LICITACIÓN 
PRIVADA y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  

 
3. Lugar, fecha y hora límite de presentación de ofertas: 

Las ofertas deberán entregarse en la forma establecida en el Documento de Licitación adjunto, en el 
salón de reuniones del 5to piso de las oficinas de la SECAPPH, ubicadas en el Edificio Mónica, 
Barrio Guadalupe, esquina opuesta al supermercado Delikatessen, Tegucigalpa, a más tardar el día 
lunes 02 de octubre de 2023 a las 2:00 PM (hora oficial de la República del Honduras). 

4. Oferentes elegibles: 
i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones legales, técnicas y financieras especificadas 

en esta invitación y en el Documento de Licitación Privada para la Contratación de Obras 
Menores (adjunto a la invitación). 

ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por 
Fraude y Corrupción. 

iii. Las y los contratistas invitados a este proceso. 
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Las personas o entidades sujetas a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma 
periódica y es necesario remitirse a HonduCompras para revisar la lista más reciente de las 
restricciones vigentes. 

 
5. Retroalimentación: 

En caso de no participar en este proceso de contratación, solicitamos hacernos llegar por escrito las 
razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos. 

 
6. Visita de Campo: 

Se realizará una visita de campo al sitio de las obras ubicadas en la Colonia San Angel de 
Tegucigalpa el día martes 26 de septiembre a las 10:00 AM 
 

7. Información adicional: 
Los interesados podrán obtener información adicional o solicitar aclaraciones por escrito en la 
siguiente dirección electrónica: 
adquisiciones.secapph@gmail.com  con copia a: adquisiciones@secapph.gob.hn y 
nohelia1976@yahoo.com.  
Teléfono: +504-32319653  
Atención: Nohelia Núñez/Consultora Adquisiciones/SECAPPH 

 
Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con ustedes. 
 
Se adjunta Documento de Licitación, el cual debe leerse con detenimiento en su totalidad, pues contempla 
todas las instrucciones, formularios, especificaciones técnicas, lista de cantidades, planos y demás 
información necesaria para preparar correctamente su oferta. 
 
Sin otro particular, les saludamos atentamente, esperando contar con su oferta dentro del plazo estipulado. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

SANDRA XIOMARA LARA ÁVILA 
Gerenta Administrativa 

SECAPPH 
 

CC: Despacho Ministerial/SECAPPH 
CC: Secretaría General/SECAPPH 
CC: Consultora Externa Adquisiciones 
CC: Archivo Expediente del Proceso 
NRNL 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:adquisiciones.secapph@gmail.com
mailto:adquisiciones@secapph.gob.hn
mailto:nohelia1976@yahoo.com
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SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 

A. Respecto a esta invitación. 

1. Nombre y Número 
de identificación 
del Proceso 

El nombre del proceso es: OBRAS DE REPARACIÓN DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO (ENAD) 
 
El número correlativo de identificación del proceso es: 
LPR-02-SECAPPH-2023 
 

2. Alcance de las 
Obras  

El alcance de las obras a realizar comprende la ejecución de las 
actividades siguientes: 
 

i. Demoliciones de Módulo 1 (según planos) desmontaje de 
instalaciones eléctricas, se demolerá la losa existente en su 
totalidad, se demolerá pared donde se ubicarán columnas 
propuestas, demolición de piso de concreto en área de 
zapatas, desmontaje de ventanas en segundo nivel fachada 
posterior, desmontaje de puertas, picado de pared de bloque 
visto. 

ii. Reparaciones en Módulo 1: construcción de columnas 
propuestas para reforzar las existentes, suministro e 
instalación de joist peralte de 35cms se apoyarán en vigas 
existentes, construcción de losa aligerada de espesor de 
10cms con lamina galvadeck calibre 22, ventanas de 
aluminio y celosías de vidrio con balcón tipo promine, puertas 
metálicas c/brazo hidráulico y también se incluyen las 
instalaciones eléctricas de todo el módulo.  

iii. Demoliciones de Módulo Sanitario: demolición de techo 
existente, demolición de piso de concreto, desmontaje de 
sanitarios, demolición de repello, desmontaje de puertas y 
ventanas.  

iv. Reparaciones en Módulo Sanitario: techo de canaleta y 
lamina de aluzinc, cerámica en paredes, piso de cerámica 
antiderrapante, suministro e instalacion de puertas, también 
se propone cambio de instalaciones eléctricas y construcción 
de lavamanos. 

 

3. Plazo de ejecución 
de las obras 

Sesenta (60) días calendario (MÁXIMO) 

4. Aclaraciones a los 
Documentos 

Se pueden solicitar aclaraciones a más tardar el día miércoles 27 
de septiembre del 2023 a las 5:00 PM 
 
Toda consulta deberá remitirse mediante nota firmada en digital 
(PDF) y también en versión editable (Word) a las direcciones 
electrónicas indicadas en la carta de invitación, para facilitar la 
preparación de las Aclaratorias o Enmiendas que de las mismas 
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deriven. 
 
Las respuestas a solicitudes de aclaración se remitirán por correo 
electrónico a todos los oferentes invitados y se publicarán además 
en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 
Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn), medio oficial de publicación y 
divulgación del proceso. 
 

5. Visita de Campo 

Se realizará una visita de campo a los sitios de construcción de las 
obras (proyecto) según detalle siguiente: 
 
Fecha: martes 26 de septiembre del 2023 
Hora: 10:00 AM 
Punto de reunión: Instalaciones de la ENAD en Colonia San 
Ángel, Tegucigalpa, MDC. 
Persona encargada: Lic. INMA LÓPEZ/Directora ENAD  
 

6. Reunión 
Informativa 

Se realizará una reunión informativa el mismo día de la visita de 
campo de la forma siguiente: 
Fecha: martes 26 de septiembre del 2023 
Hora: 11:00 AM 
Lugar: Instalaciones de la ENAD en Colonia San Ángel, 
Tegucigalpa, MDC. 
Persona encargada: Ing. ANGEL CHACÓN/Jefe Unidad Local 
Bienes Nacionales SECAPPH 
 

7. Cantidad mínima 
de ofertas 

El número mínimo de Ofertas para no declarar desierta la licitación 
será de una (1) Oferta.  

La SECAPPH se reserva el derecho de adjudicar la licitación, con 
los oferentes u oferente que concurran, si así conviene a sus 
intereses institucionales, o declarar desierta o fracasada la licitación 
en consecuencia de cualquiera de los casos que se establecen en el 
Artículo 57 de la LCE y el Artículo 172 del RLCE. La SECAPPH 
procederá a una nueva licitación en caso de ser procedente la 
misma.  

No obstante, la SECAPPH se reserva el derecho de adjudicar con 
un solo oferente o fracasar la licitación, si así conviene a sus 
intereses; y se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las 
ofertas, aunque no sea la de precio más bajo, si esta se ajusta a los 
requerimientos de las obras requeridas, cumple con los criterios 
objetivos de evaluación e intereses de la SECAPPH y si se 
demuestra que tiene las capacidades técnicas y financieras para 
cumplir satisfactoriamente el contrato, previa recomendación 
motivada de la Comisión Evaluadora. En tales casos los oferentes 
no podrán reclamar indemnización alguna. 

http://www.honducompras.gob.hn/
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8. Forma de 
presentación de la 
oferta 

Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes 
leyendas adicionales de identificación: 
 
Atención: GLORIA ANNARELLA VÉLEZ OSEJO, Secretaria de 
Estado en el Despacho de SECAPPH  
Dirección: Edificio Mónica, 5to piso, ubicado en Barrio La 
Guadalupe, esquina opuesta al Supermercado Delikatessen. 
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.  
País: Honduras, C.A. 
 
Además de la Oferta Original, el número de copias de la oferta que 
deberá presentar el oferente es: una (01) copia impresa y una (01) 
copia digital, escaneada de la oferta original en formato PDF. 
Dicha oferta digital deberá ser presentada en USB, que deberá 
colocarse dentro del sobre que contiene la Oferta Original. 
 
Los oferentes deberán asegurarse que todas las ofertas estén 
foliadas y que las copias sean fieles a la oferta original. 
Adicionalmente, los oferentes deberán incluir un índice del contenido 
de la oferta con las divisiones identificadoras y los números de folio 
correspondientes, para facilitar la revisión de las mismas. 
 
Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente y, 
serán escritas en idioma ESPAÑOL, en apego al artículo 112, 113 
párrafo primero del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado. 
 

9. Precio de la oferta 

La moneda de la Oferta y los pagos serán en Lempiras. 
 
Los ofertantes deberán ofertar por el 100% de las obras a realizar, 
es decir, deben incluir la totalidad de los ítems o actividades de las 
obras incluidas en este proceso. 
 
El Contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en 
la Lista de Cantidades (Presupuesto de la Obra) presentado por el 
Oferente. 
 

10. Período de validez 
de la oferta 

El plazo de validez de la oferta será de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de 
las ofertas. 
 
En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del período 
de validez de la Oferta, la Contratante puede solicitar a los 
Oferentes que extiendan el período de validez de sus Ofertas, por 
un período adicional. 
 

11. Garantía de 
Mantenimiento de 
la Oferta 

La Garantía de Mantenimiento será por un monto garantizado de al 
menos el 2% del monto total de la oferta. Deberá ser emitida en 
Lempiras y a beneficio de la Secretaría de las Culturas, las Artes y 
los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH). 
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La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá presentarse en 
cualquiera de los siguientes tipos de garantía: 

- Una Garantía emitida por un banco (garantía bancaria); 
- Una Fianza emitida por una aseguradora; 
- Un Cheque certificado a la orden de la Contratante; 
- Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones 

de la deuda pública. 
 
La vigencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de 
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha 
límite de presentación de las ofertas. 
 

12. Fecha, hora límite 
y lugar de 
presentación de 
Ofertas. 

Para propósitos de presentación de las ofertas, la dirección de la 
Contratante es: 
Atención: GLORIA ANNARELLA VÉLEZ OSEJO, Secretaria de 
Estado en el Despacho de SECAPPH  
Dirección: Edificio Mónica, 5to piso, ubicado en Barrio La 
Guadalupe, esquina opuesta al Supermercado Delikatessen. 
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.  
País: Honduras, C.A. 
Código postal: 11101 
 
La fecha límite para presentar las ofertas es: 
Fecha: 2 de octubre de 2023 
Hora: 2:00 p.m. 
 

13. Fecha, hora límites 
y lugar de apertura 
de Ofertas. 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 
Dirección: Edificio Mónica, 5to piso, ubicado en Barrio La 
Guadalupe, esquina opuesta al Supermercado Delikatessen. 
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.  
Número de Piso/Oficina: 5to piso 
Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 
País: Honduras, C.A. 
Fecha: 2 de octubre de 2023 
Hora: 2:15 p.m. 
 
Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de 
recepción de ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas 
solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos 
de logística (No más de 15 minutos).  
 

14. Tipo de 
Contrato 

 
La Contratante como resultado de este proceso busca formalizar un 
contrato bajo el esquema de pago de precios unitarios por obra 
realmente ejecutada. 
 
 

No se aceptarán ofertas alternativas. 
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B. Respecto al Contenido de las Ofertas 

15. Documentos a 
presentar 
dentro de su 
Oferta 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos dentro 
de su oferta: 
 

Documentos No Subsanables: 
1. Formulario de Presentación de la Oferta (Carta Propuesta), 

debidamente firmada y sellada por el Representante Legal del 
oferente.  

2. Formulario de Lista de Cantidades (desglose de presupuesto por 
actividades), debidamente firmado y sellado por el 
Representante Legal del oferente.  

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta, la cual deberá ser 
presentada en original y su monto será equivalente a por lo 
menos el dos por ciento (2%) del valor total ofertado incluyendo 
el impuesto, debe contar con una vigencia mínima de noventa 
(90) días calendario contados a partir de la fecha límite de 
recepción y apertura de ofertas.  
 

Documentos Legales a presentar (subsanables): 
4. Formulario de Información sobre el Oferente completado y 

firmado. 
5. Formulario Declaración Jurada de Prohibiciones e Inhabilidades 

completada y firmada 
6. Formulario Declaración Jurada de Integridad completada y 

firmada 
7. Fotocopia simple del Documento o Escritura Pública de 

Constitución de la Empresa y sus reformas (si las hubiere) 
debidamente inscrita(s) en el Registro Público Mercantil del país 
de constitución de la misma.  

8. Fotocopia simple del Poder legal del representante de la 
Empresa. (Aplica sólo en caso de que en la Escritura Pública de 
Constitución de la Empresa no aparezca dicho poder o el que 
figure en el mismo no coincida con el apoderado a los efectos de 
la presentación de la oferta) 

9. Fotocopia simple de constancia que acredite: 1) estar inscrito 
como Oferente en el Registro de Proveedores y Contratistas de 
la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 
“ONCAE”, o 2) tener en trámite la inscripción (para efectos de 
presentación de ofertas). 

10. Copia de RTN del oferente y de su representante legal. 
11. Copia de DNI del representante legal del oferente 
12. Permiso de Operación vigente, extendido por la municipalidad 

respectiva del domicilio del oferente.  
 

Documentos Financieros a presentar (subsanables): 
13. Al menos 1 constancia bancaria o referencia comercial con las 

que se acredite disponer de líneas de crédito por el 50% del 
monto total ofertado. 
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Documentos Técnicos Subsanables: 
14. Presentar al menos dos (2) referencias o constancias de 

recepción a satisfacción de obras similares. 
15. Hoja de vida del Ingeniero Residente propuesto (Ingeniero Civil, 

colegiado, con experiencia mínima de 3 años en obras 
similares). Presentar copia de título y colegiación profesional. 
 

Se permitirá subsanar errores u omisiones en las ofertas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 5 párrafo segundo y 
50 de la Ley de Contratación del Estado y artículo 132 de su 
Reglamento, para este propósito se otorgará hasta un máximo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación 
correspondiente. 
 

Para efecto de control y seguridad de los oferentes la totalidad de 
los documentos deberán presentarse foliados y en el orden arriba 
indicado, por favor. 
 

 

16. Conflicto de 
intereses 

 
La Contratante exige que los Oferentes: 

• Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de 
La Contratante y del pueblo hondureño.  

• Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras 
asignaciones o con sus propios intereses corporativos y  

• Que actúen de buena fe, sin contemplar las futuras 
posibilidades de trabajo.  

 
Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede 
considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus asociados, si 
los hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus respectivos 
empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses y 
 

(i) En el caso del Oferente, puede ser descalificado o 
(ii) En el caso de un Contratista, el Contrato puede terminarse si: 
a) Están o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier 

entidad o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que 
haya sido contratada por La Contratante para obtener 
servicios de asesoramiento para la preparación del diseño, 
las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en 
el proceso de contratación de las obras que se esperan 
contratar conforme a este Documento de Invitación; 

b) son ellos mismos o tienen una relación comercial o familiar 
con un funcionario de alta dirección de [El órgano 
contratante] o con un empleado o funcionario de [El órgano 
contratante] y que se encuentre directa o indirectamente 
relacionado con cualquier parte de: 

i. La preparación de este Documento de Invitación, 
ii. El proceso de selección de la Oferta, o  
iii. La supervisión del Contrato,  

 
Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligación de divulgar 
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cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su 
capacidad de satisfacer los intereses de la Contratante o que 
razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto.  
 
La falta de declaración de estas situaciones, puede producir la 
descalificación del Oferente o la terminación del Contrato. 

C. Criterios de evaluación y de adjudicación. 

17.  Criterios de 
evaluación y 
adjudicación 

Se adjudicará en forma total al Oferente que presente la oferta 
evaluada más baja, cumpliendo con los criterios establecidos a 
continuación: 
 
Verificación de precalificación: 

• Se verificará que los oferentes presenten la documentación 
legal, técnica y financiera requerida. 
 

Revisión de la Lista de Cantidades (Desglose del Presupuesto de 
Oferta) 

• En el caso de que falte el monto de una partida o actividad 
de obra (ítem de la oferta), se entenderá que los costos de la 
misma están distribuidos en una o varias de las otras 
partidas. 

• Solamente como resultado de una adenda emitida por la 
entidad contratante a los documentos del proceso, puede 
modificarse el presente Documento. 

• Si un oferente agrega partidas a la Lista de Cantidades, 
éstas no serán tomadas en cuenta en el cálculo del monto 
evaluado; sin embargo, se considerará que en el monto 
evaluado se incluyen todas las obras necesarias para la 
correcta ejecución del proyecto. 

 

• Ajuste de monto de oferta para la corrección de errores 
aritméticos de acuerdo con lo siguiente: 

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el 
precio total que se obtiene de la multiplicación del 
precio unitario y la cantidad, prevalecerá el precio 
unitario y deberá corregirse el precio total, a menos 
que, según el criterio de la Contratante, exista un 
error en la colocación del punto decimal en el precio 
unitario, en cuyo caso regirá el precio total cotizado y 
deberá corregirse el precio unitario; 

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente 
a una adición o sustracción de subtotales, 
prevalecerán los subtotales y deberá corregirse el 
total; y 

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las 
cifras, prevalecerá el importe expresado en palabras, 
a menos que ese importe corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerá la cantidad en 
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cifras conforme a los puntos a) y b) mencionados 
anteriormente. 
 

• Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenarán de 
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se 
procederá a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo 
orden.  
 

• Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación 
de las ofertas, La Contratante podrá, a su discreción, solicitar 
a cualquier oferente aclaraciones a su Oferta. Cualquier 
aclaración presentada por un Oferente que no está 
relacionada con una solicitud de la Contratante. no será 
considerada. La solicitud de aclaración de parte de la 
Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por escrito. 

 
No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la 
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por la Comisión Evaluadora de las ofertas, 
designada por La Contratante.  
 
Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la 
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración remitida por La 
Contratante su Oferta será descalificada y no continuará en el 
proceso de evaluación. 
 

D. Entrega de las Obras 

18.  Lugar y tiempo 
de entrega de 
las obras 

• Tiempo de entrega: a más tardar 60 días calendario 
después de la fecha de firma del contrato 

 

• Lugar de entrega: La entrega y recepción se hará en el sitio 
de las obras de conformidad al siguiente procedimiento: 

 
i. Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en 

forma inmediata una inspección preliminar, lo cual se 
consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita 
por un representante de la Contratante, el Supervisor de 
Obras y el representante designado por el Contratista. 

ii. Si de la inspección preliminar resultare necesario 
efectuar correcciones por defectos o detalles 
pendientes, se darán instrucciones al contratista para 
que a su costo proceda dentro del plazo que se señale 
a la reparación o terminación de acuerdo con los 
planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales. 

iii. Cuando las obras se encuentren en estado de ser 
recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar 
las comprobaciones y revisiones finales. Si así 
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procediere, se efectuará la recepción definitiva, lo cual 
se consignará en Acta de Recepción Definitiva suscrita 
por un representante de La Contratante, el Supervisor 
de Obras y el representante designado por el 
Contratista. 

E. Notificación de Adjudicación y Formalización del Contrato 

19. Notificación de 
resultados 

 
La Contratante notificará los resultados del proceso de contratación 
a todos los participantes, comunicando por escrito la adjudicación 
del contrato a favor del oferente seleccionado 

 

20.  Formalización 
del Contrato 

 
Solamente el oferente que resulte adjudicatario deberá 
presentar previo a la firma del contrato, lo siguiente:  
  

1. Constancia extendida por la Procuraduría General de la 
República (PGR) de no haber sido objeto de resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración 
Pública. 

2. Registro de Beneficiario SIAFI o constancia de estar en 
trámite (no se podrán realizar pagos del contrato si no cuenta 
con dicho registro). 

3. Constancia Electrónica Vigente de Solvencia Fiscal emitida 
por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) 

4. Constancia Electrónica vigente de Estar Sujeto al Régimen 
de Pagos a Cuenta, si aplicare 

5. Auténtica de todas las firmas de los formularios de oferta, 
incluidas declaraciones juradas, así como auténtica de toda 
la documentación presentada en fotocopia (una auténtica por 
firmas y una auténtica por las copias presentadas). 

6. Presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente 
al quince por ciento (15%) del monto total contratado, con 
una vigencia de seis (6) meses calendario contados a partir 
de la fecha de su emisión o de la firma del contrato. 

• Deberá presentar autenticados los documentos legales, 
técnicos y financieros que hayan sido presentados como 
fotocopia. 

 

21. Derecho de La 
Contratante de 
Variar 
Cantidades de 
Adjudicación 

La Contratante se reserva el derecho, al momento de adjudicar el 
contrato, de aumentar o disminuir las cantidades de obra 
originalmente estipulados en el Plan de Oferta, por el porcentaje 
indicado a continuación, sin efectuar cambios en los precios 
unitarios u otros términos y condiciones.  
El Ofertante está obligado a aceptar el aumento o reducción 
relevante como parte de su Oferta. 

• El porcentaje máximo admisible de aumento o reducción en 
las cantidades será del 25%   
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F. Vigencia del Contrato 

22. Entrada en 
vigencia del 
contrato 

El contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. 
 
La ejecución de las obras será a partir de la fecha establecida en el 
contrato o de la Orden de Inicio que se emita por escrito. 
 

23. Plazo del 
contrato 

El plazo para la ejecución de las obras será de 60 días calendario 
máximo, contados a partir de la fecha de firma del contrato o de la 
fecha establecida en la orden de inicio emitida por La Contratante. 

24.  Supervisor de 
las Obras 

La supervisión de las obras será realizada por el ingeniero ANGEL 
CHACON de la SECAPPH 

G. Garantías del Contrato 

25.  Garantía de 
Cumplimiento 
del Contrato 

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por 
el contratista al contratante el mismo día que se firme el contrato y 
será por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del 
contrato, debiendo renovarse treinta (30) días antes del vencimiento 
si fuese necesario. 
 
La garantía de cumplimiento estará vigente por el plazo de seis (6) 
meses a partir de la fecha de su emisión 
 
Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta 
garantía en el plazo previsto, la Administración declarará resuelto el 
Contrato y procederá a la ejecución de la garantía de mantenimiento 
de oferta. 

26.  Garantía de 
Calidad de la 
Obra 

La garantía de calidad de la obra, deberá ser presentada al 
contratante por el contratista, después que fuere efectuada la 
recepción final de las obras y realizada la liquidación del contrato, 
cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la 
obra.  
 
El contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por 
una garantía de calidad de la obra, con vigencia de un (1) año y 
cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor final 
del contrato. 
 
Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista, éste último 
deberá constituir una garantía bancaria por anticipo de fondos 
equivalente al cien por ciento (100%) de su monto.  
 
La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del contrato y 
concluirá con el reintegro total del anticipo. 
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27. Forma de Pago 

El pago de la ejecución de la obra se efectuará de acuerdo al 
siguiente detalle: 

• Se realizará dos únicos pagos, uno del 50 % por avance de 
obra (estimación) y otro del 50 % al concluir 
satisfactoriamente los trabajos y sean recibidos por La 

Contratante. 

No se reconocerá pago de anticipo, a menos que se solicite previo al 
contrato y se presente garantía bancaria por el 100% del valor del 
mismo. 
 
La Contratante reconocerá intereses a la tasa promedio 
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones 
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos 
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, 
por más de cuarenta y cinco días (45) calendario contados a partir 
de la presentación correcta de los documentos de cobro 
correspondientes. 
 

28. Ajuste de 
precios 
unitarios 

Los precios unitarios que cotice el Oferente no estarán sujetos a 
ajustes de precios durante la ejecución del Contrato. 
 

29. Sanciones 
 

El monto de la indemnización por daños y perjuicios por demora en 
la entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% por cada día de 
retraso.  
 
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios por 
demora en la entrega de la totalidad de las Obras es del 10% 

H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. 

30. Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 

 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para la seguridad 
de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; por lo cual 
deberá proporcionar implementos de seguridad tales como: guantes, 
cascos, botas, mascarillas de protección y de ser requerido 
vestimenta adecuada para todas aquellas acciones necesarias para 
la ejecución de las obras; asimismo, deberá señalizar los puntos de 
entrada a los lugares de trabajo definiendo además los requisitos de 
seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su 
personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de 
protección. 
 
En general, el Contratista deberá cumplir con las disposiciones o 
reglamentos aplicables al respecto, y será el responsable del 
cumplimiento de los mismos, por lo cual deberá tomar en cuenta la 
reglamentación existente en la Constitución de la República de 
Honduras, el Código de Salud, la Ley del Seguro Social, el Código 
del Trabajo y cualquier disposición aplicable. 
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En caso de que alguna operación, condición o práctica fuera 
considerada peligrosa por el Supervisor durante el período de 
ejecución del contrato, el Contratista deberá tomar las medidas 
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podrá 
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas 
fueren atendidas. 
 
Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al Contratista 
de su responsabilidad en cuanto a la prosecución segura del trabajo, 
durante todo el tiempo de ejecución de las obras. 
 

 
 

31. Medio Ambiente 

 
El Contratista está obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos 
relativos a la protección ambiental vigentes en el país, por lo cual 
está obligado, sin limitarse a: 
 

a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados y 
aprobados por la supervisión. 
 

b) Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los 
límites del sitio de trabajo. 
 

c) Confinar sus actividades de construcción a los sitios de 
trabajo definidos en los planos y especificaciones. 
 

d) Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo más pronto 
posible fuera del terreno y sus alrededores. 
 

e) Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y 
malos olores durante el proceso de trabajo para evitar 
peligros o incomodidades a otros. 
 

f) El Contratista no podrá talar árboles si no cuenta con los 
permisos emitidos por las autoridades competentes. 
 

El Contratista no estará autorizado a efectuar quemas de basura, 
malezas, desperdicios o de cualquier otro material, a menos que sea 
con la autorización escrita de La Contratante y se cumpla con todas 
las regulaciones establecidas por las instituciones que intervienen 
en el control del medio ambiente. 
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SECCIÓN III. FORMULARIOS 
 

F1. Formulario de Presentación de la Oferta 
 
[Tegucigalpa M.D.C],  
[insertar fecha]. 
 

[LPR-02-SECAHHP-2023] 
 
A: Secretaría de Estado de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los 
Pueblos de Honduras 
 
Su Oficina 
 
Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de 
los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto: “Obras de Reparación de la 

Escuela Nacional de Arte Dramático” por el Precio del Contrato de [insertar monto de la 
oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto de la oferta en Lempiras en números]). 
 
Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento 
entre ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del órgano contratante] no está 
obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta 
establecido y con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en 
los documentos del proceso de contratación. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto 
de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del 
contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas. 
 

 
Firma Autorizada: ______________________ 

 
Nombre y Cargo del Firmante: ___________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: __________________________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________________________ 
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F2. Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 
siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán 
substitutos.] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

Proceso LPN No.: LPR-02-SECAPPH-2023 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico 
de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde 
intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la 
actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 
incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 
Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 
representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 
representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los 
documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ
con las Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ
Consorcio, de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su ٱ
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 
conformidad con la Sub cláusula 4.4 de las IAO.  
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F.3 Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 
 

Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de 
nacionalidad _______________, con domicilio en _____________________________ 
__________________________________________ y con Documento Nacional de 
Identificación/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de 
representante legal de ____(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de 
Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran)_________________ 
______________________, por la presente  

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran 
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los 
artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 
Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, 
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su 
idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las 
circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, 
delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones 
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 
públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 
prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas 
jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes 

del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo 
que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de 
la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la 
suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 
sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos 
(2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 
evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren 
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de 
contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con 
socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 
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desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos 
grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades 
de supervisión de construcción.  
 

ARTÍCULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la 
Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o 
Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso 
Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal 
Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los 
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad 
Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el 
Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas 
Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las 
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el 
ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 
públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 
________________________ de ______________. 

 

Firma: _______________________ 
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F.4 Formulario de Declaración Jurada de Integridad 
 

Yo ________________________________________, mayor de edad, de estado civil 

_______________, de nacionalidad ________________________________, con 

domicilio en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 

No. ____________________________________ actuando en mi condición de 

representante legal de ____(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de 

Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran)___, por la presente 

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona y mi representada se comprometen a: 

1. A practicar las más elevadas normas éticas durante el presente proceso de 
contratación y en la ejecución, que de resultar adjudicados en el proceso 
___________________________ suscribamos con la SECAPPH. 

 

2. Abstenernos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados 
involucrados en el presente proceso, o en las compras resultantes, induzcan o alteren 
las exigencias de las evaluaciones de las propuestas, el resultado del proceso, la 
ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

3.  A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o la ejecución de acciones 
que sean constitutivas de: 
 

I. PRÁCTICAS CORRUPTAS: como el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 
impropiamente en la actuación de otra persona. 

II. PRÁCTICAS FRAUDULENTAS: entiéndase como cualquiera actuación u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos que, astuta o descuidadamente, 
desorienten o intenten desorientar a otra persona con el fin de obtener un 
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación. 

III. PRACTICAS COLUSORIAS: entiéndase como cualquier arreglo de dos o más 
personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar 
impropiamente las acciones de otra persona. 

IV. PRACTICAS COERCITIVAS: como aquellas que causen daño o amenazas de 
dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una 
persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

V. PRACTICAS DE OBSTRUCCIÓN: como todas aquellas acciones encaminadas a 
la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de información o 
brindar testimonios falsos que impidan materialmente una investigación por parte 
del órgano contratante de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, 
coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relativos a la 
ejecución de prácticas contrarias o de actuaciones dirigidas a impedir 
materialmente el ejercicio de los derechos del Estado. 

 

4. Así mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son 
ilustrativas y no limitativas de cualquier otra acción constitutiva de delito o contraria 
al derecho en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras; Por lo que expreso 
mi sumisión a legislación nacional vigente, así como a los principios de la buena 
fe, la transparencia, y de leal competencia para con el Estado de Honduras. 
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5. De igual manera acepto y entiendo que en el caso de que mi persona, mi 

representada o sus socios, se vean involucrados en investigaciones, sanciones, 
cuestionamientos públicos relacionados con prácticas corruptivas o fraudulentas 
durante la vigencia del convenio nuestra oferta será suspendida del catálogo 
electrónico sin más trámite que una comunicación escrita. 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de __________________, a los _______ días de mes de 

___________________ de __________. 

 

 

Firma y Sello: _______________________ 
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F.5 Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
[Insertar nombre de aseguradora o banco] 

 
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: [insertar número de póliza] 
 
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] 
 
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 
extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la 
OFERTA, presentada en la licitación [indicar el código y número de licitación] para la 
Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la 
ubicación].  
 
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en 
letras y en números].  
 
VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 
vigencia]. 
 
BENEFICIARIO: [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor 
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución 
firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en 
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza].   
 
Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por La 

Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el 
Contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, o se rehúsa a presentar la 
Garantía de Cumplimiento del contrato. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año 
[insertar año]. 

FIRMA AUTORIZADA
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SECCIÓN IV. MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
(OBRAS MENORES) 

 

 

Este CONTRATO se celebra en fecha XX de xxx de 2023, entre la Secretaría de Estado 
en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de 
Honduras (SECAPPH), representado por GLORIA ANNARELLA VÉLEZ OSEJO, mayor 
de edad, soltera, hondureña, Doctora en Historia, con domicilio en la ciudad de 
Tegucigalpa, M.D.C., con Documento Nacional de Identificación número 0801-1956-
05015, actuando en su condición de Secretaria de Estado y Representante Legal de la 
SECAPPH, nombrada mediante ACUERDO EJECUTIVO No. 294-2022 de fecha 07 de 
abril del año 2022, emitido por la presidenta de la República, con facultades suficientes 
para celebrar este tipo de contrato, en adelante denominada como “LA 
CONTRATANTE”, por una parte y, por otra parte, con el señor xxxxx mayor de edad, 
casado, Ingeniero Civil, hondureño, de este domicilio, con Documento Nacional de 
Identificación No. xxxx, quien actúa en su condición de Gerente General y Representante 
Legal de la empresa xxxx., con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa MDC, edificio xxxx, 
con RTN No. xxx, teléfono No. xxxx, correo electrónico xxx; empresa legamente 
constituida según consta en Testimonio de Escritura Pública No. xxx de fecha xxx, 
inscrita bajo No. xx, tomo xxx del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la 
Propiedad Mercantil; debidamente suscrita y acreditada su representación en el proceso 
de LICITACIÓN PRIVADA identificado con el correlativo No. XXXX adelante 
denominado EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Obra Pública, el cual se sujetará a lo dispuesto en las cláusulas y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a ejecutar 
para LA CONTRATANTE El Proyecto: “OBRAS DE XXXX” según detalle de obra 
contenido en las Especificaciones Técnicas del proceso y en la oferta del Contratista. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: FUENTE DE LOS RECURSOS: LA CONTRATANTE dispone de 
fondos aprobados dentro del presupuesto vigente para el año 2023, para sufragar el 
contrato de servicios de consultoría objeto del presente contrato. La estructura 
presupuestaria aprobada para financiar este contrato se encuentra dentro del 
Presupuesto de la Institución, de conformidad con el detalle siguiente: Institución 410, 
Gerencia Administrativa 1, Unidad Ejecutora 01, Fuente 11, Org 001, Programa 11, 
Sub programa 00, Proyecto 0, Act/Obra 004, Objeto del Gasto 23100 Mantenimiento 
y Reparación de Edificios y Locales. 
 

NOMBRE DE LAS OBRAS: “OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO (ENAD)” 

 
NÚMERO DE CONTRATO: 

 
LPR-02-SECAPPH-2023 

mailto:serpiphn@gmail.com
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CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto total 
del presente contrato será por la cantidad de xxxx (letras y números). La Forma de Pago 

será de la forma siguiente:  

1) Se realizará dos únicos pagos, uno del 50 % de avance de obra y otro del 50 % al 
concluir satisfactoriamente los trabajos y sean recibidos por la SECAPPH. 

Para hacer efectivo el pago del contrato, el Contratista deberá presentar los documentos 
siguientes: 

− Registro Beneficiario SIAFI 

− Registro Tributario Nacional (RTN) 

− Constancia de Solvencia Fiscal vigente, extendida por el SAR 

− Constancia de Pagos a Cuenta, vigente, extendida por el SAR 

− Factura original según régimen de facturación CAI (autorizado por el SAR) a 
nombre de la SECAPPH. 

− Recibo a nombre de la Tesorería General de la República. 
 

El pago se realizará dentro de los 15 días calendario contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos y la presentación correcta de los documentos de cobro correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO: Para la ejecución de las obras 
contempladas en este contrato, el Contratista se compromete y obliga a terminar las mismas 
a satisfacción de LA CONTRATANTE, en un plazo máximo de SESENTA (60) DIAS 
CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se firma el contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA: GERENTE DE OBRAS: LA CONTRATANTE verificará la ejecución 
del proyecto objeto de este contrato por medio de un Gerente de Obras o Supervisor, que 
será nombrado o contratado al efecto, el cual será dado a conocer al Contratista.  
 
El Gerente de Obras, en representación de LA CONTRATANTE, podrá dirigir órdenes e 
instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, 
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier 
delegación de funciones, después de notificar al Contratista. 
 
El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a 
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 
de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto 
que encuentre.  Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del 
Contratista. 
 
CLÁUSULA SEXTA: GARANTIAS: El Contratista deberá rendir las garantías siguientes: a) 
Garantía de Cumplimiento de Contrato: Por el 15% del monto total contratado; b) Una 
vez emitida el Acta de Recepción de las obras, el Contratista se obliga a otorgar a favor de 
LA CONTRATANTE una Garantía de Calidad de Obra por un monto equivalente al 5% del 
monto total del contrato. No se requerirá garantía de cumplimiento de contrato, en vista que 
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el contrato se pagará contra la recepción definitiva de la obra, a satisfacción de LA 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA: Las recepciones provisional y definitiva 
se llevarán a cabo conforme las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASOS: Para garantizar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones de El Contratista, LA CONTRATANTE le impondrá 
sanciones económicas, aplicando un valor de 0.36% por cada día de retraso, hasta un 
máximo acumulable de 30 días. Al llegar esta sanción al máximo acumulable, LA 
CONTRATANTE podrá proceder a la terminación del contrato de pleno derecho, 
reservándose, además, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios, por 
incumplimiento del contrato por parte del Contratista. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: A los fines de los artículos 
71, 121 y 127 de la Ley de Contratación del Estado y 186, 190 y 193 de su Reglamento, se 
entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse 
o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  Se reconocen como causa de fuerza mayor entre otras: A) 
guerra, rebelión y motines; B) huelga, excepto aquella de los empleados del Contratista; C) 
desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones y; D) otras 
causas reconocidas como de fuerza mayor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: EVENTOS COMPENSABLES: Si un evento compensable ocasiona 
costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 
de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha 
Prevista de Terminación.  
 
El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 
 
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación, ni a prórroga de la 
Fecha Prevista de Terminación, en la medida en que los intereses de LA CONTRATANTE 
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el Gerente de Obras. 
 
Por su parte, se reconocen como eventos compensables los siguientes:  

(a) LA CONTRATANTE no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la 
Fecha de la orden de Inicio;  

(b) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones 
o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras;  

(c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o 
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que 
los mismos no presentaban defectos;  

(d) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se 
podía inferir antes de la emisión de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, 
a partir de la información emitida a los Oferentes, la información disponible 
públicamente y la Visita Oficial del Sitio de las Obras; 
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(e) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 
causada por LA CONTRATANTE, o de ejecutar trabajos adicionales que son 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos;  

(f) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o LA 
CONTRATANTE no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas 
en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista; y 

(g) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Acta de 
Recepción Definitiva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES Y DAÑOS: El Contratista será 
responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio 
personal o a terceras personas. - Asimismo El Contratista exonera a LA CONTRATANTE de 
toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las 
leyes laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio. -  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante del presente contrato: (1) el presente documento; (2) la Notificación 
de la Resolución de Adjudicación; (3) la Oferta del Contratista; (4) las Especificaciones 
Técnicas; (5) los Planos; (6) la Lista de Cantidades o Precios Unitarios (7) Garantías 
contractuales (si aplican).  
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el mismo orden de 
prioridad en que aparecen mencionados en esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Cualquier divergencia que se 
presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y LA 
CONTRATANTE, será sometido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las partes 
contratantes para efectos judiciales y extrajudiciales a que pudiera dar este contrato, se 
establecerá como domicilio de las partes, la ciudad de Comayagua, Municipio de 
Comayagua, por lo que el Contratista renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. Todo lo no previsto en este 
contrato se resolverá de conformidad a lo que establece la Ley de Contratación del Estado y 
demás leyes aplicables. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las 
partes podrá rescindir el contrato si para ello existiesen los siguientes motivos:   

(a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas;  
(b) La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un 

plazo superior a quince (15) días;  
(c) La muerte del Contratista individual, si no pudieren concluir la obra sus sucesores;  
(d) La disolución de la Sociedad Mercantil;  
(e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su 

comprobada incapacidad financiera;  
(f) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescisión 

ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;  
(g) Motivos de interés público sobrevivientes a la celebración del contrato que 

imposibiliten su ejecución, siempre que no existan causas de rescisión ocasionadas 
por el incumplimiento del Contratista;  

(h) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás 
garantías a cargo del Contratista dentro de los plazos correspondientes; y  

(i) Las demás que establezcan expresamente este Contrato, la Ley de Contratación del 
Estado. 
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(j) Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los 
plazos parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podrá 
ejecutar la obra en el plazo total pactado, LA CONTRATANTE tomará las medidas 
correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del contrato con 
ejecución de la Garantía de Cumplimiento y Anticipo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO: Este contrato, su 
significado e interpretación y la relación que crea entre las partes se regirán por las leyes 
nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS: Los precios se mantendrán 
fijos durante todo el contrato y no estarán sujetos a ajuste de precios ni a cláusula 
escalatoria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción 
podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de 
cuentas en los procesos de Contratación y Adquisiciones del Estado, para así fortalecer 
las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. 
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respecto a las leyes de la 
República, así como los valores de: Integridad, Lealtad  Contractual, Equidad, Tolerancia, 
Imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, 
absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre la misma. 2. Asumir una estricta 
observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los 
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la 
ejecución de este contrato, ninguna persona que actúe debidamente autorizada en 
nuestro nombre y representación, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas 
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que se denoten, sugieran o 
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las 
partes y propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones 
de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a 
través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que 
durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información 
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o 
que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida 
confidencialidad sobre toda la información a que se tengan acceso por razón del Contrato, 
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiera lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por el Tribunal 
Competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. 
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del 
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil 
y/o penal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIO: En caso de recorte 
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y 
financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos 
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la 
rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago 
correspondiente a los bienes o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión 
o resolución del contrato. 
 
En fe de lo cual, firmamos en la ciudad de Comayagua, a los xxx días del mes xxx del año 
dos mil veintitrés (2023). 
 

 
 
 
 

GLORIA ANNARELLA VÉLEZ OSEJO 
SECAPPH 

LA CONTRATANTE 

 xxx 
Gerente General Representante Legal 
Nombre empresa oferente ganadora 

EL CONTRATISTA 
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Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento 

 
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
[Insertar nombre de aseguradora o banco] 

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Nº: [insertar número de 
póliza] 
 
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] 
 
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente]. 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 
extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, 
cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto 
entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar 
el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicación].  
 
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en 
letras y en números].  
 
VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 
vigencia]. 
 
BENEFICIARIO: [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor 
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución 
firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en 
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza].   
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año 
[insertar año]. 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Formulario de Garantía de Buen Manejo de Anticipo 

 
 

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO 
 

[Insertar nombre de aseguradora o banco] 
 

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO Nº: [insertar número de póliza] 
 
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] 
 
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 
extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertirá el monto 
del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato 
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 
“[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicación].  
 
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en 
letras y en números].  
 
VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 
vigencia]. 
 
BENEFICIARIO: [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor 
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución 
firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en 
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza].   
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año 
[insertar año]. 

 
FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 



32 
 

Formulario de Garantía de Calidad de las Obras 

 
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 
[Insertar nombre de aseguradora o banco] 

 
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS Nº: [insertar número de póliza] 
 
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisión] 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente] 
 
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar dirección y teléfono del oferente] 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 
extiende la garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre 
del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicación], Construido/entregado por [indicar el 
nombre del Afianzado/Garantizado].  
 
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en 
letras y en números].  
 
VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la 
vigencia]. 
 
BENEFICIARIO: [insertar nombre del órgano contratante] 
 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantía será ejecutada por el valor 
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución 
firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en 
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantía/Fianza].   
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de [insertar ciudad], 
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar día] del mes de [insertar mes] del año 
[insertar año]. 

 
FIRMA AUTORIZADA 
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SECCIÓN V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENAD: 
 

• Actualmente el centro educativo consta de dos módulos de aulas y un módulo 
sanitario, una dirección, una cocina y también un escenario. 

• Módulo 1: es de dos niveles tiene: 3 aulas de clases más bodega en primer nivel, 
un escenario y camerinos. En el segundo nivel, la losa de entrepiso es de canaleta 
lámina aluzinc y losa de concreto, se encuentra en mal estado, se observa 
deflexión, pared de bloque visto en el exterior fachadas laterales y posterior y 
repello pulido y pintura deteriorada en el interior, solamente tiene balcones de 
varilla y ángulo en regular estado y piso mosaico en regular estado en el primer 
nivel.  

• Módulo 2: tiene un aula y una oficina, techo de perlines y lamina de asbesto en 
mal estado, paredes de bloque visto, ventanas de tubo industrial en regular 
estado, piso de mosaico en regular estado.  

• Módulo sanitario: está en regular estado techo de madera y lamina de zinc 
paredes de bloque repelladas en regular estado sanitarios en mal estado, tienen 
un tanque elevado en regular estado. 

 
En términos generales, el ALCANCE DE LAS OBRAS a realizar comprende la ejecución 
de las actividades siguientes: 
 

i. Demoliciones de Módulo 1 (según planos) desmontaje de instalaciones 
eléctricas, se demolerá la losa existente en su totalidad, se demolerá pared donde 
se ubicarán columnas propuestas, demolición de piso de concreto en área de 
zapatas, desmontaje de ventanas en segundo nivel fachada posterior, desmontaje 
de puertas, picado de pared de bloque visto. 

ii. Reparaciones en Módulo 1: construcción de columnas propuestas para reforzar 
las existentes, suministro e instalación de joist peralte de 35cms se apoyarán en 
vigas existentes, construcción de losa aligerada de espesor de 10cms con lamina 
galvadeck calibre 22, ventanas de aluminio y celosías de vidrio con balcón tipo 
promine, puertas metálicas c/brazo hidráulico y también se incluyen las 
instalaciones eléctricas de todo el módulo.  

iii. Demoliciones de Módulo Sanitario: demolición de techo existente, demolición de 
piso de concreto, desmontaje de sanitarios, demolición de repello, desmontaje de 
puertas y ventanas.  

iv. Reparaciones en Módulo Sanitario: techo de canaleta y lamina de aluzinc, 
cerámica en paredes, piso de cerámica antiderrapante, suministro e instalacion de 
puertas, también se propone cambio de instalaciones eléctricas y construcción de 
lavamanos. 

 
 
Es importante señalar que el contratista deberá colocar un (1) rótulo informativo con la 
información del proyecto y el logo de la SECAPPH y el gobierno de la República de 
Honduras, siguiendo la línea gráfica autorizada, y lo instalará en la parte exterior de las 
instalaciones de la ENAD, dicho rótulo se describe a continuación: 



34 
 

 

• El rótulo será de lámina de zinc, de 2.00 m horizontal y 1.15 m vertical. 

• Esta lámina será montada en un marco de ángulo de metal de 1”x1”x3/16” y se 
colocará una cruz del mismo ángulo en su parte posterior, cruzando a la mitad de 
la altura y de la horizontal. 

• Se le colocará patas de tubo cuadrado de 2”x2” desde la mitad de la altura (0.65 
m), enterrando 0.65 m y dejando libre 1.70 m, de manera que su longitud total será 
de 3.00 m. estas patas, al enterrarlas se dejarán embebidas en concreto 1:4:4 en 
agujeros de 0.20x0.20 m y 0.65 m de profundidad. 

• El marco será cortado en ángulo de 45° para su unión en las esquinas y en el 
fondo de las patas se soldarán dos varillas de 3/8” Ø de 0.15 m de longitud, en 
posición transversal al eje de las patas. 

. 
A continuación, se presenta el detalle de las especificaciones técnicas de las obras que 
comprenden este proyecto, formuladas por el Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), quien brindó su colaboración en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre la SECAPPH y el FHIS. 
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DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ACTIVIDAD DE OBRA 
 

 
 Código Actividad: F013003 Actividad: TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L. Item  1 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en el trazado y marcado  de las obras a  La ejecución de esta actividad  deberá  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 ejecutar. - El terreno donde se construirá la edificación tipo del  satisfacer ciertas consideraciones como  Trazado Y Marcado, será el número  

 FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar  ser: El contratista  deberá limpiar  de metros Lineales medidos en la  

 limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que  completamente el sitio de la obra de aquellos  obra, de trabajos ordenados,  

 interfiera en el desarrollo del rubro.  El replanteo se inicia con la  desperdicios producto de esta actividad.  Se  ejecutados y aceptados por el  

 ubicación de un punto de referencia externo a la construcción,  considera el trazado con madera, cercando  supervisor de obra.  PAGO: Estos  

 para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes,  todo el perímetro con reglas de 1x3"  precios y pagos constituirán la  

 centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la  soportadas con estacas de 2x2". Requiere  compensación total por suministro de   

 construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas  Mano de Obra Calificada ( Albañil ),  y no  mano de obra, equipo, herramientas,  

 de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en  estacas de 2x2  calificada ( Ayudante)y herramienta Menor.   materiales y operaciones conexas en  

 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms  No se utiliza equipo topográfico. la ejecución de los trabajos descritos  

 desde el nivel del terreno natural previamente conformado. en esta especificación. 

 
 Código Actividad: F014005 Actividad: EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) Unidad: M3 Item  2 

 (INHAB) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común)  La altura máxima de excavación será  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,  variable hasta una altura máxima de 3 m y  Excavación Tipo I ( Material Común),  

 pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el  requiere de Mano de obra no calificada (  será el número de metros cúbicos  

 uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la  Peón 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 %:  medidos en la obra, de trabajos  

 estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la  piocha, pico, pala y otros.  No incluye el  ordenados, ejecutados y aceptados  

 supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para  acarreo del material a un botadero.  No se  por el supervisor de obra.  PAGO:  

 lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte.  El material  considera el desalojo de agua subterránea  Estos precios y pagos constituirán la  

 producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60  en esta actividad. compensación total por suministro de   

 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de  mano de obra, equipo, herramientas y  

 10 m para su posterior acarreo. operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F012045 Actividad: REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL.  ACARREO 20  Unidad: M3 Item  3 

 MTS.) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
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 Este trabajo consistirá en la remoción de capa vegetal.  Por  La ejecución de esta actividad  deberá  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y  satisfacer ciertas consideraciones como  Remoción de Capa Vegetal será el  

 herramienta menor se eliminará  todo el material orgánico de  ser: El contratista  deberá limpiar  número de metros cúbicos medidos  

 hasta 20 cms de espesor de un terreno a efecto de que los  completamente el sitio de la obra de aquellos  en la obra, de trabajos ordenados,  

 elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus  desperdicios producto de esta actividad  ejecutados y aceptados por el  

 resistencias efectivas de trabajo.  Se incluye el acarreo del  hasta una distancia máxima de 20 mt.   supervisor de obra.  PAGO: Estos  

 material de desperdicio hasta 20 mt.  de distancia. Requiere mano de obra no calificada ( peón)   precios y pagos constituirán la  

 y herramienta menor. compensación total por suministro de   

 mano de obra, equipo, herramientas y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F016001 Actividad: ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA  Unidad: M3 Item  4 

 CARGADO C/PEON 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de  Este trabajo de acarreo de material de  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la excavación,  desperdicio requiere de Mano de Obra No  acarreo de material de desperdicio  

 demoliciones u otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El  calificada, volqueta y Herramienta Menor. manualmente, será el número de  

 material de desperdicio será cargado por peones en volquetas  metros cúbicos medidos en la obra,  

 de 5 mt3 y se procederá a botarlos a los lugares municipales  de trabajos ordenados, ejecutados y  

 autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados  aceptados por el supervisor de obra.   

 por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales,  PAGO: Estos precios y pagos  

 sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros. constituirán la compensación total por  

 suministro de  mano de obra, equipo,  

 herramientas y operaciones conexas  

 en la ejecución de los trabajos  

 descritos en esta especificación. 

 
 Código Actividad: F015003 Actividad: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO Unidad: M3 Item  5 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular,  Este trabajo de relleno y compactado con  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 humedecer y compactar el material selecto necesario para  material Selecto requiere de Mano de Obra  relleno y compactado con material  

 camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario,  No calificada y Herramienta Menor.  Se  selecto será el número de metros  

 base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a  incluye el suministro de material selecto por  cúbicos medidos en la obra, de  

 suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión  m3 con un factor de enjutamiento del 35% y  trabajos ordenados, ejecutados y  

 de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar  el agua necesaria para lograr una  aceptados por el supervisor de obra.   

 donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de  compactación uniforme.  No se considera el  PAGO: Estos precios y pagos  
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 escombros. El material selecto será humedecido (sin formar  uso de pruebas de laboratorio para la  constituirán la compensación total por  

 lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por  aceptación del compactado. El precio de  suministro de  mano de obra, equipo,  

 medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al  Material incluye cualquier costo por acarreo.  herramientas, materiales y  

 centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los  puesto en el lugar de la Obra. operaciones conexas en la ejecución  

 sitios apisonados. de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F026010 Actividad: DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nº3,  Nº2 @ 20 cm Unidad: UND Item  6 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un Dado de  La proporción de concreto a utilizar es de  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 Concreto de 50x50x50 Cms con una proporción 1:2:2 y armado  1:2:2 .El acero longitudinal y transversal se  dado de concreto  será el número de  

 con 4 varillas No. 3 y varilla No. 2 a/c 20 CMS. El concreto se  unirá con alambre de amarre de por lo  unidades medidos en la obra, de  

 fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose  menos 20 CMS de largo. No se considera el  trabajos ordenados, ejecutados y  

 la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando  uso de madera para encofrado en esta  aceptados por el supervisor de obra.  

 después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un  actividad ya que las paredes del zanjo y/o  PAGO: Estos precios y pagos  

 producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se  de la cimentación de mampostería sirven de  constituirán la compensación total por  

 mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad  soporte / cimbra. No se considera el uso de  suministro de materiales, mezclado,  

 estipulada en la proporción propuesta, que permita una  equipo de mezclado y vibrado, la actividad  transporte, colocación, acabado y  

 consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección  se hará con mano de obra de tal forma que  curado del dado así como por mano  

 excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será  se obtenga una mezcla consistente sin  de obra, equipo, herramientas,  

 colocado en horas del día. No  se considera encofrado de  segregaciones del agregado y/o aplicación  materiales y operaciones conexas en  

 madera. Los métodos de colocación y compactación del  excesiva de agua. la ejecución de los trabajos descritos  

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  en esta especificación. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará  

 de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto  

 durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final  

 de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas  

 sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El   

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las  

 varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo  

 que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto  

 pueda envolverlas completamente. Los dados de concreto  
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 deberán ser construidos según las líneas y secciones  

 transversales indicados en los planos. 

 
 Código Actividad: F021001 Actividad: CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA  Unidad: M3 Item  7 

 ARENA 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación  Se considera una mezcla piedra-mortero en  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 conformada por piedras de río ó ripión unidas con mortero de  una proporción 70-30% con consideración  cimentación de mampostería de piedra  

 cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 CMS de  de vacíos en la piedra del 43%. -La  ripión ó de río será el número de  

 arena. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado  proporción en el mortero será 1: 4 el agua  metros cúbicos medidos en la obra,  

 fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin  incluye un 25%  adicional para curado  de trabajos ordenados, ejecutados y  

 fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de  durante el  proceso de fraguado. Se incluye  aceptados por el supervisor de obra.   

 lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la  el compactado de la cama de arena de 5  PAGO: Estos precios y pagos  

 consistencia deseada. El mortero se debe preparar en  CMS de espesor. constituirán la compensación total por  

 cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el  suministro de materiales, mezclado,  

 máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe  transporte, colocación, acabado y  

 permitir que se le agregue agua para su reutilización después de  curado de la mampostería para  

 pasado este tiempo. Antes de la construcción de la cimentación  cimentación así como por mano de  

 de mampostería se preparará el terreno base, respetando las  obra, equipo, herramientas, materiales  

 cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5  y operaciones conexas en la  

 CMS de cama de arena debidamente compactada. Se saturará y  ejecución de los trabajos descritos en  

 limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el  esta especificación. 

 asiento de arena estará limpio y húmedo antes de colocar el  

 mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeará para que  

 el mortero refluya.  Deberá conseguirse que las piedras, en las  

 distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas  

 en el mortero. La mampostería se debe mantener húmeda  

 durante 3 días después de haber sido terminada. 

 

 
 Código Actividad: F031029 Actividad: SOLERA 20X20, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  8 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 20 cm.  1:2:2, los traslapes que como máximo serán  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm.   40 veces el diámetro, fijados con alambre de  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  amarre de una longitud promedio de 20 cm.  trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  por amarre. Se considera encofrado en las  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  caras laterales con sus respectivos  PAGO: Se pagará al precio del  
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 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  elementos de fijación, utilizando la madera  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  un mínimo de 4 veces.  La mano de obra  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  está considerada hasta una altura de 3.2  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  mts. total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  acabado y curado de la solera así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F154001 Actividad: BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM. Unidad: M.L. Item  9 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y  Se considera un concreto con proporción  MEDICION : Se medirá por Longitud.  

 curado de bordillo de concreto de 10x 8 cm. El concreto debe  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  La cantidad a pagarse será el número  

 fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,  utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  de metros lineales de bordillos,  

 haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,   0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   medidos en la obra, de trabajos  

 agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  ordenados, ejecutados y aceptados  
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 obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la  incluye un 25% adicional que deberá ser  por el supervisor de obra. PAGO: Se  

 operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener  utilizado en el curado), utilizando la madera  pagará al precio del contrato  

 la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  un mínimo de 4 veces. estipulado en el ítem correspondiente,  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  dichos precios y pagos constituirán la  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  compensación total por suministro de  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  materiales, mezclado, transporte,  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  colocación, acabado y curado de los  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  bordillos así como por mano de obra,  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  equipo, herramientas, materiales y  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  operaciones conexas en la ejecución  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  de los trabajos descritos en toda la  

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  especificación. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los  

 remates deberán ser construidos según las líneas y secciones  

 transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F031050 Actividad: SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 Unidad: ML Item  10 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 15 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de la solera así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  
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 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F032006 Actividad: CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  11 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de los castillos así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  
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 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los castillos deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F032004 Actividad: CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  12 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de los castillos así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  
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 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los castillos deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F130033 Actividad: LOSA DE LIBRERO 0.6X0.1 MTS. (Pulida) Unidad: M.L. Item  13 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de  La proporción de concreto a utilizar es de  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 concreto de 0.6x1mt con un espesor de 0.1 mts armada  1:2:2 considerando por cada m3 un  Losa de concreto para Librero será el  

 conforme a planos de detalles FHIS.El concreto debe fabricarse  promedio de: 9.835 bolsas de cemento,  número de metros cuadrado medidos  

 sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla  0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de  en la obra, de trabajos ordenados,  

 en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después  agua incluyendo un 25% adicional para el  ejecutados y aceptados por el  

 el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto  curado del concreto durante el proceso de  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle  fraguado del cemento. Se incluye un 5% de  precios y pagos constituirán la  

 tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en  desperdicio en el cálculo del acero  compensación total por suministro de  

 la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y  especificado en este rubro. El acero  materiales, mezclado, transporte,  

 trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar  longitudinal y transversal se unirá con  colocación, acabado y curado del  

 cavidades interiores. Toda la obra falsa deberá ser construida  alambre de amarre de por lo menos 20 cms  concreto para la losa así como por  

 para soportar las cargas a será sometida, sin provocar  de largo. Se considera la madera para  mano de obra, equipo, herramientas,  

 asentamientos apreciables. Previamente al vaciado del  encofrado en esta actividad. No se  materiales y operaciones conexas en  
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 hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán  considera el uso de equipo de mezclado y  la ejecución de los trabajos descritos  

 limpias de toda suciedad y recubiertas con aceite para moldes.  vibrado. en toda esta especificación. 

 Todo el hormigón será colocado en horas del día. El hormigón  

 será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su  

 mezclado.El hormigón será depositado con la herramienta  

 aprobada por el Supervisor. Ha de colocarse en capas  

 horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes  

 de colocar la otra. No se colocará el hormigón mientras el acero  

 de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en  

 su sitio.. El acabado del hormigón  consistirá en el apisonado y  

 enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme  

 lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la  

 sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los  

 planos. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  

 vaciado El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y  

 óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,  

 ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).  

 Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente  

 embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por  

 la Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de  

 amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido  

 y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún  

 caso el traslape será menor de 30 cms por barra. El encofrado  

 no podrá ser retirado hasta 3 días después de fundida la  

 estructura. 

 
 Código Actividad: F504002 Actividad: LIBRERO EMPOTRADO  KINDER Unidad: UNID Item  14 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 . . . 

 

 Código Actividad: F031015 Actividad: SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  15 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 20 cm.  1:2:2,  los traslapes que como máximo serán  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.   40 veces el diámetro, fijados con alambre de  metros lineales medidos en la obra, de  



45 
 

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  amarre de una longitud promedio de 20 cm.  trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  por amarre. Se considera encofrado en las  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  caras laterales con sus respectivos  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  elementos de fijación, utilizando la madera  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  un mínimo de 4 veces.  La mano de obra  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  está considerada hasta una altura de 3.2  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  mts. total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  acabado y curado de la solera así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F031031 Actividad: SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL Unidad: M.L. Item  16 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 25 cm.  1:2:2, los traslapes que como máximo serán  cantidad a pagarse será el número de  
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 armadas con 4 varillas #3 más 2 varillas # 4 longitudinal y anillos  40 veces el diámetro, fijados con alambre de  metros lineales medidos en la obra, de  

 #2 a cada 15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una  amarre de una longitud promedio de 20 cm.  trabajos ordenados, ejecutados y  

 superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco  por amarre. Se considera encofrado en las  aceptados por el supervisor de obra.  

 hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua  caras laterales con sus respectivos  PAGO: Se pagará al precio del  

 en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo  elementos de fijación, utilizando la madera  contrato estipulado en el ítem  

 y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni  un mínimo de 4 veces.  La mano de obra  correspondiente, dichos precios y  

 impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita  está considerada hasta una altura de 3.2  pagos constituirán la compensación  

 una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los  mts. total por suministro de materiales,  

 encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de  mezclado, transporte, colocación,  

 mantener continuamente húmeda la superficie del concreto  acabado y curado de la solera así  

 durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el  como por mano de obra, equipo,  

 hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante  herramientas, materiales y  

 la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del  operaciones conexas en la ejecución  

 Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un  de los trabajos descritos en toda la  

 sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y  especificación. 

 compactación del hormigón serán tales como para obtener una  

 masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y  

 el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F036001 Actividad: CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  17 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION : Se medirá por Longitud.  
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 desencofrado y curado de cargadores de concreto de 10 x 15  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  La cantidad a pagarse será el número  

 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada  utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  de metros lineales medidos en la obra,  

 15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   de trabajos ordenados, ejecutados y  

 impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna,  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado del cargador así  

 posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que  e inferir, con sus respectivos elementos de  operaciones conexas en la ejecución  

 el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  fijación, utilizando la madera un mínimo de 4  de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  veces.  La mano de obra está considerada  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  hasta una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los cargadores deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F035005 Actividad: BATIENTE DE 10X20cm 2#3, #2 @ 15cm CONCRETO 1:2:2 Unidad: ML Item  18 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
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 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION : Se medirá por Longitud.  

 desencofrado y curado de batientes de concreto de 10 x 20 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  La cantidad a pagarse será el número  

 armadas con 2 varillas #3 longitudinales y anillos #2 a cada 15  utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  de metros lineales medidos en la obra,  

 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   de trabajos ordenados, ejecutados y  

 impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna,  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de la batientes así  

 posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  

 el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los batientes deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F042002 Actividad: PARED DE BLOQUE SIMPLE  SISADO  Unidad: M2 Item  19 

 15CM(INHABILITADA) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
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 Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque  Los bloques utilizadas tendrán un promedio  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 conformada por bloques de concreto ligada con mortero de  de tamaño de 15x20x40 cms La pared de  pared de bloque sisado de 15 cms  

 cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en  bloque se construirá utilizando mortero de  será el número de metros cuadrados  

 bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se  cemento arena de dosificación 1:4  medidos en la obra, de trabajos  

 consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero  considerando para cada m3 un promedio de  ordenados, ejecutados y aceptados  

 deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un  8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  por el supervisor de obra. PAGO:  

 espesor no menor de 1.2 cm.-  Toda la pared deberá ser  arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%   Estos precios y pagos constituirán la  

 construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas  adicional para curado durante el  proceso de  compensación total por suministro de  

 generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de  fraguado del mortero.- El desperdicio en  materiales, transporte, colocación y  

 concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser  bloques es del 25% ocasionado por cortes.  acabado de la pared así como por  

 mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben  Se considera madera para andamio tipo  mano de obra, equipo, herramientas,  

 estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras  banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una  materiales y operaciones conexas en  

 perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales  tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 para un  la ejecución de los trabajos descritos  

 sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena  promedio de 20 usos. La mano de obra esta  en toda esta especificación. 

 adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que  considerada para alturas hasta 3.60 mt. 

 cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para  

 asegurar un buen ajuste. Una hora después de construida la  

 pared, se sisará cada una de las ligas de mortero con un  

 sizador de 1.2 cms, hasta obtener un acabado liso retirado 5mm  

 del borde del Bloque. 

 
 Código Actividad: F122007 Actividad: VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL Unidad: M2 Item  20 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de ventana  Para la Fabricación de esta ventana de tubo  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 de tubo industrial de acuerdo a plano de detalles FHIS. Se  Industrial ,Se utilizará tubo Industrial  Suministro e Instalación de Ventanas  

 utilizará tubo Industrial de1-1/2"x1" para realizar el marco y tubo  1-1/2"x1" ( 0.392 LANCE) Tubo Industrial de  de Tubo Industrial será la cantidad de  

 industrial de 3/4" para los barrotes, se le Instalará tela metálica y   3/4" (1.15 LANCE ) y otros Materiales  Metros Cuadrados Medidos en la  

 zaranda sujetada por un marco de platina de 1/2" remachada al  menores, Todas las Soldaduras se Harán  obra, de trabajos ordenados,  

 tubo industrial de 1-1/2" y a un barrote de por medio en el tubo  con electrodo 6013 3/32",se requiere mano  ejecutados y aceptados por el  

 industrial de 3/4", se  utilizará madera cepillada curada como  de Obra Especializada ( Soldador 0.55 JDR )  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 contramarco para ajustar perfectamente la zaranda y tela  y no especializada ( Ayudante  0.55 JDR  precios y pagos constituirán la  

 metálica (esta puede ser remplazada por platina y remaches de  ),Soldadora 0.5 Hora y herramienta Menor  compensación total por suministro de   

 acuerdo a la aceptación del Supervisor en campo) y otros  5%.Generalmente este tipo de estructuras  mano de obra, equipo, herramientas,  

 materiales menores.-Todas las juntas serán soldadas con  son fabricadas en talleres de soldadura y  materiales y operaciones conexas en  

 electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará un acabado con pintura  posteriormente instaladas en el proyecto. Se  la ejecución de los trabajos descritos  

 anticorrosiva a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas.  incluye la aplicación de pintura anticorrosiva  en esta especificación. 

 Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones en  a una mano y el acabado con pintura de  

 el sitio del proyecto. Este tipo de estructura se fabrica en taller  aceite del color seleccionado por el  
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 de soldadura y posteriormente es trasladado a la construcción  Beneficiario y Supervisor. 

 donde se instala mediante los elementos de fijación de tubo  

 industrial incrustados en los castillos y solera u otras  

 alternativas constructivas previamente aceptadas por el  

 Supervisor tales como dejar pines de varilla de 1/2" a cada 50  

 cms incrustadas en la armadura de los castillos y solera los  

 cuales son soldados al marco de tubo industrial de 1" de la  

 ventana. 

 
 Código Actividad: F121016 Actividad: PUERTA METALICA (1X2.10m), (INHABILITADA) Unidad: UNID Item  21 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la fabricación de Puerta Metálica P-6  Para La Fabricación de la Puerta Metálica   MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 DE 1.00X2.10m. la que incluye un Contramarco de ángulo de  P-6 se utilizará los siguientes materiales :  Fabricación de Puerta Metálica P-6  

 2"x2"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en  Angulo de Hierro de 2"x2"x1/4" ( 1 LANCE  ,será La cantidad de Unidades  

 su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La puerta  ),Tubo Industrial de 3/4"( 4 LANCE) y lamina  Cuantificadas en la obra, de trabajos  

 consta de un marco de tubo industrial de 3/4" y rejillas a cada 15  de Hierro de 4x8piesx1/16"( 1UNID ) y otros  ordenados, ejecutados y aceptados  

 cms de este mismo material, forrada con lámina metálica de  materiales menores. esta actividad requiere  por el supervisor de obra. PAGO:  

 Hierro de 4x8 pies x 1/16"  fijada al angulo por medio de  Mano  de Obra Calificada ( Soldador 3.5 JDR  Estos precios y pagos constituirán la  

 remaches de 3/16". Todas las juntas serán soldadas con  ), y no Calificada ( Ayudante 3.5 JDR ).  compensación total por suministro de   

 electrodo del tipo 6013x 1/8; toda la estructura será pintada con  Soldadora 3 Horas y herramienta Menor  mano de obra, equipo, herramientas,  

 anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas  5%.Generalmente este tipo de estructuras  materiales y operaciones conexas en  

 desprotegidas, además se instalará  un llavín de doble pasador.  son fabricadas en talleres de soldadura y  la ejecución de los trabajos descritos  

 Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las  posteriormente instaladas en el proyecto. Se  en esta especificación. 

 dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez  incluye la aplicación de pintura anticorrosiva  

 instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se  a una mano y el acabado con pintura de  

 procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe  aceite del color seleccionado por el  

 llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". Beneficiario y Supervisor. 

 
 Código Actividad: F071002 Actividad: PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO Unidad: M2 Item  22 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de  La proporción de concreto a utilizar será de  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 Concreto de 8 CMS con proporción 1:2:2. - Para autorizar el  1:2:2 considerando por cada m3 un  piso de concreto será el número de  

 fundido de piso la capa de material selecto deberá estar  promedio de: 9.835 bolsas de cemento,  metros cuadrados medidos en la  

 debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los  0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de  obra, de trabajos ordenados,  

 niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El  agua incluyendo un 25% adicional para el  ejecutados y aceptados por el  

 concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  curado del concreto durante el proceso de  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  fraguado del cemento.Se considera el uso  precios y pagos constituirán la  
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 uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades  de madera para encofrado en esta  compensación total por suministro de  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  actividad. No se considera el uso de equipo  materiales, mezclado, transporte,  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  de mezclado y vibrado, la actividad se hará  colocación, acabado y curado de piso  

 tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que  con mano de obra de tal forma que se  así como por mano de obra, equipo,  

 permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la  obtenga una mezcla consistente sin  herramientas, materiales y  

 sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el  segregaciones del agregado y/o aplicación  operaciones conexas en la ejecución  

 hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación  excesiva de agua. de los trabajos descritos en esta  

 del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas  especificación. 

 especificadas en los planos. Los métodos de colocación y  

 compactación del hormigón serán tales como para obtener una  

 masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y  

 cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo  

 damero. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos  

 siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente  

 húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días  

 posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con  

 pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el  

 piso. El piso de concreto de 8 CMS deberá ser construido según  

 las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 

 
 Código Actividad: F071011 Actividad: PISO DE CONCRETO SIMPLE e=11.0cms,CONC. 150  Unidad: M2 Item  23 

 kg/cm2 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PISO  LA PROPORCION DE CONCRETO A  LA 

CANTIDAD A PAGARSE POR PISO  

 DE CONCRETO DE 11CMS 1:2:4 .-- ANTES DEL FUNDIDO DEL  UTILIZAR SERA DE 1:2:4 CONCIDERANDO  DE CONCRETO SERA EL NUMERO DE  

 PISO LA CAPA DE MATERIAL SELECTO DEBERA ESTAR  POR CADA M3 UN PROMEDIO DE 7.36  METROS CUADRADOS MEDIDOS EN  

 DEBIDAMENTE COMPACTADA.---EL CONCRETO DEBERA  BOLSAS DE CEMENTO, 0.413 M3 DE  LA OBRA, DE TRABAJOS  

 FABRICARSE SOBRE UNA SUPERFICIE IMPERMEABLE Y LIMPIA,  ARENA, 0.827 M3 DE GRAVA, 0.213 M3 DE 

 ORDENADOS,EJECUTADOS,Y  

 CUIDANDO QUE DURANTE LA OPERACION NO SE MEZCLE  AGUA.---SE CONSIDERA EL USO DE  ACEPTADOS POR EL SUPERVISOR  

 TIERRA NI IMPUREZAS.----LOS METODOS DE COLOCACION Y  MADERA PARA EL ENCOFRADO EN ESTA  DE LA OBRA .---ESTOS PRECIOS Y  

 COMPACTACION DEL HORMIGON SERAN TALES COMO PARA  ACTIVIDAD, NO SE CONSIDERA EL USO DE  PAGOS CONSTITUIRAN LA  

 OBTENER UNA MASA UNIFORME Y DENSA, EVITANDO LA  EQUIPO DE MEZCLADO Y VIBRADO, LA  COMPENSACION TOTAL POR EL  

 SEGREGACION DE MATERIALES COLOCANDOLO DENTRO DE  ACTIVIDAD SE HARA A MANO. SUMINISTRO DE MATERIALES,  

 30 MINUTOS SIGUIENTES DEL MEZCLADO.--- SE MANTENDRA  FABRICACION, TRANSPORTE,  

 CONTINUAMENTE HUMEDA LA SUPERFICIE DEL CONCRETO  COLOCADO,Y CURADO DEL PISO,  

 DURANTE LOS SIETE (7) DIAS POSTERIORES AL VACIADO. ---  ASI COMO POR EQUIPO,  

 EL PISO DE CONCRETO DE 11.0 CMS DEBERA SER  HERRAMIENTAS Y OPERACIONES  

 CONSTRUIDO SEGUN LAS LINEAS Y SECCIONES  CONEXAS EN LA EJECUCION DE LOS  
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 TRANSVERSALES INDICADOS EN LOS PLANOS. TRABAJOS DESCRITOS EN ESTA  

 ESPESIFICACION. 

 
 Código Actividad: F082027 Actividad: TECHO PERLIN LAM ALUMINIZADA INDUSTRIAL KINDER Unidad: M2 Item  24 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un techo para   Se consideran todos los rendimientos  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 Kinder de acuerdo a planos de detalles FHIS, construido con  adaptados para el techo del plano FHIS para  techo de perlin y lámina aluzinc de 6 y  

 vigas de perlin(10 perlines de 9.66m) y cubierta de láminas de  Aula de Kinder con perlin(10 und) y lámina  8" para Kinder será el número de  

 aluzinc industrial de 6 y 8" incluyendo el capote para la  aluzinc industrial de 6 y8 pies.- Se incluye el  metros cuadrados (Area medida de  

 cumbrera.- Los perlines serán fabricados en taller de acuerdo a  suministro e instalación de la varilla de 3/4,  acuerdo a la proyeccion horizontal del  

 los planos con varilla de 5/8 y 3/4" en los vertices del triangulo,  5/8 y 3/8, lámina,capote, tapón, tornillos  techo) medidos en la obra, de  

 soldadas en forma autogena con la varilla de 3/8".- El perlin irá  autotaladrantes, pintura anticorrosiva,  trabajos ordenados, ejecutados y  

 empotrado en la armadura de la solera y viga de remate a lo  diluyente, brocha, el alquiler de una  aceptados por el supervisor de  

 largo de todo el plano inclinado, quedando libre el vertice inferior  soldadora y el camión para tranportar el  obra.PAGO: Estos precios y pagos  

 del mismo. Toda la distancia libre del perlin será salvada en  perlin del taller al proyecto. Se incluye un  constituirán la compensación total por  

 forma monolítica, las uniones para los aleros serán soldadas  porcentaje de herramienta menor que cubre  suministro de los materiales descritos  

 sobre la solera de remate. Se le aplicará una mano de  el andamiaje y otros necesario para la  así como por mano de obra, equipo,  

 anticorrosivo a las varillas.El supervisor aprobará el inicio de la  instalación de las canaletas y cubierta. herramientas, materiales y  

 instalación de la lámina de aluzinc cuando todo los perlines  operaciones conexas en la ejecución  

 estén debidamente colocados y  pintados.- Para la instalación de  de los trabajos descritos en esta  

 la cubierta se verificará la dirección de los vientos  especificación. 

 predominantes del sector para iniciar la colocación de la lámina  

 en sentido contrario a éstos. Su colocación se efectuará desde  

 el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo progresivamente a  

 los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical  

 como horizontal los traslapes mínimos serán de 15 cms.La  

 fijación de las láminas se realizará en la parte del canal de la  

 lámina con tornillos autotaladrantes, sin embargo si el Supervisor  

 lo aprueba, se colocarán los tornillos en la onda de la lámina. Se  

 cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos  

 que puedan originar su deformación, pues de producirse éstas  

 las láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por  

 otras nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo  

 ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las  

 láminas sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera,  

 el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar  

 deslizamientos.Los cortes se realizarán mediante equipo  

 apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte  

 inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al  
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 tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el  

 fisurar de la lámina.Adicionalmente  al proceso de instalación  

 indicado anteriormente, se observará el manual de  

 recomendaciones del fabricante. 

 

 
 Código Actividad: F121002 Actividad: PIZARRON INTEGRAL MARCO DE MADERA  Unidad: M2 Item  25 

 PORTA-BORRADO 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la fabricación de pizarrón integral  Para la fabricación del pizarrón Integral  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 marco de madera porta -borrador. Conforme a los planos del  Marco de madera y porta borrador se  pizarrón Integral Marco de Madera y  

 proyecto se construirán los pizarrones en los sitios indicados  considera la utilización de Mano de Obra  porta borrador, será La cantidad de  

 con el procedimiento siguiente: la sección elegida para construir  Calificada ( Pintor 0.054 JDR, Albañil  Metros Cuadrados de Medidos en la  

 el pizarrón será  repellada y posteriormente pulida; una vez  0.167JDR ) y No calificada (Ayudante  obra, de trabajos ordenados,  

 concluida esta actividad se pintará con una pintura especial  0.221JDR ) y herramienta Menor 5% . El  ejecutados y aceptados por el  

 para pizarrones a dos manos para que posteriormente se  contratista  deberá limpiar completamente el  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 fabrique el marco con madera rústica de pino curada,  sitio de la obra de aquellos desperdicios  precios y pagos constituirán la  

 agregando además su porta borrador. El repello y pulido del  producto de esta actividad. Las  compensación total por suministro de   

 pizarrón cumplirán las especificaciones ampliamente explicadas  consideraciones del material son las  mano de obra, equipo, herramientas,  

 en el grupo 6 del manual de rendimientos del FHIS. ampliamente explicadas en las actividades  materiales y operaciones conexas en  

 de repello, pulido y pintado del grupo 6 y 17  la ejecución de los trabajos descritos  

 del manual de rendimientos del FHIS. La  en esta especificación. 

 madera será curada con preservante  

 aplicado con brocha. 

 
 Código Actividad: F047003 Actividad: ENTABICADO BLOQUE 30 CM(REPE/PUL)(**) Unidad: M.L. Item  26 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un entabicado  Los bloques de concreto utilizadas tendrán  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 hasta una altura de 30 cms, conformada por bloque de  un promedio de tamaño de 15c20x40 cms. El  entabicado de bloque de concreto  

 15x20x40 y ligado con mortero de cemento en una proporción  entabicado se construirá utilizando liga y  repellado y pulido  será el número de  

 1:4, repellado y pulido. El mortero deberá mezclarse en bateas  repello de mortero de cemento arena de  metros lineales medidos en la obra, de  

 especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga  dosificación 1:4 considerando para cada m3  trabajos ordenados, ejecutados y  

 una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero deberá  un promedio de 8.341 bolsas de cemento,  aceptados por el supervisor de obra.  

 colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un  1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua  PAGO: Estos precios y pagos  

 espesor no menor de 1.2 cm.-  Toda el entabicado  deberá ser  incluyendo un 25%  adicional para curado  constituirán la compensación total por  

 construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas  durante el  proceso de fraguado del mortero  suministro de materiales, transporte,  

 generales indicadas en los planos, uniendo los bloques con el  .- El desperdicio en Bloque es del 25%  colocación y acabado del entabicado  

 mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente  ocasionado por cortes. Se considera para la  así como por mano de obra, equipo,  



54 
 

 y utilizado en la obra. Los bloques deberán estar secos al  preparación del pulido  que por cada barril  herramientas, materiales y  

 momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente  de 55 galones se le aplica 18 galones de  operaciones conexas en la ejecución  

 niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el  agua y 5 bolsas de cal hidratada, dejandolo  de los trabajos descritos en toda esta  

 centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia.  reposar por 12 y/ó 24 horas.-  especificación. 

 Esta actividad inlcuye el repello y pulido de una cara del  Posteriormente se aplica por cada carretilla  

 entabicado.-El repello se hará con mortero de cemento-arena en  (2 1/2 pie3) de arenilla, 5 galones de la  

 una proporción 1:4 .La colocación de los repellos se deberá  mezcla cal-agua y un 10% de cemento. 

 realizar en una capa de 2-2.5  centímetros de espesor.  Antes  

 de aplicarlos, las paredes deberán limpiarse y humedecerse por  

 rociadura para comenzar los trabajos de enlucidos.  La capa de  

 repello deberá quedar uniforme y se deberá conservar húmeda  

 por rociaduras frecuentes durante un lapso no menor de tres  

 (3) días. Después del repello el pulido se aplicará en capas  

 uniformes de hasta 5mm y se deberá conservar húmeda por  

 rociaduras frecuentes al menos 2 días.Tanto la actividad de  

 repello como la de pulido deberá cumplir con la ampliamente  

 especificado en las actividades correspondientes a estos items  

 y que forman parte del manual de rendimientos del FHIS. 

 
 Código Actividad: F223005 Actividad: BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL Unidad: UND. Item  27 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en el suministro e instalación de bajantes  Se consideran todos los materiales y mano  Medición: Se pagará por UNIDAD.  La  

 de aguas lluvias de PVC de 3" RD 41, con sus respectivos  de obra necesarios para el suministro,  cantidad a pagarse será el numero de  

 codos para cambios de dirección, el cual deberá quedar  instalación y fijación del bajante de PVC de  bajantes  suministrados e instalados  

 empotrado en la columna del corredor tal como se muestra en el  3", de acuerdo a lo indicado en el detalle  en obra de trabajos ordenados,  

 plano de los talleres PROMINE.  Se deberá asegurar que las  respectivo según los planos para talleres  ejecutados y aceptados por el  

 uniones entre las partes queden hermeticamente selladas, el  PROMINE. supervisor de obra; Pago: estos  

 tubo dentro de la columna deberá ser de una sola pieza y la  precios y pagos constituirán la  

 descarga se hará conforme lo indique la supervisión en cada  compensación total por el suministro  

 caso. de materiales, así como la mano de  

 obra, equipo, herramienta  y  

 operaciones conexas descritas en la  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F011012 Actividad: LIMPIEZA FINAL Unidad: M2 Item  28 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la  limpieza del final de áreas interiores  No requiere mano de Obra Calificada ( Peón  MEDICION: La cantidad a pagarse por  



55 
 

 y exteriores como corredores .- Una vez terminada la obra se  0.021 JDR)  y Herramienta menor  5 %. No  Limpieza de Áreas Interiores y  

 procederá a limpiar las áreas interiores de proyectos FHIS en  se considera el acarreo de material de  exteriores será el número de metros  

 escuelas, centros de salud, institutos, centros básicos y otros,  desperdicio hasta un botadero de desechos  Cuadrados medidos en la obra, de  

 mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras  municipales, solamente su recolección en  trabajos ordenados, ejecutados y  

 y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la  lugares accesibles. aceptados por el supervisor de obra.  

 utilización  de mano de obra no calificada ( Peón) y herramienta  PAGO: Estos precios y pagos  

 menor. constituirán la compensación total por   

 mano de obra, equipo, herramientas y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F061019 Actividad: TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m Unidad: ML Item  29 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta  Para el repello se considera que se trabajara  MEDICION : Se medirá por metro. La  

 obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho maximo de 15 cm,  en elementos de concreto superficies de  cantidad a pagarse será el número de  

 ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo por  ladrillo y bloque rustico, que no necesitan  metros lineales,  medidas en la obra,  

 lado que resultan del alineamiento entre las paredes y columnas,  tratamiento adicional para obtener  de trabajos ordenados, ejecutados y  

 soleras o castillos; antes de aplicarlos se humedecerá el área  adherencia suficiente con el mortero,  se  aceptados por el supervisor de obra.  

 hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de  utilizará mortero con proporción 1:4;  para el  PAGO: Se pagará al precio del  

 (reglas de madera),  se aplicara el mortero de 1:4 de  cual por cada m3 se deberá utilizar al menos  contrato estipulado en el ítem  

 cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se  8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  correspondiente, dichos precios y  

 esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero  arena y  0.304 m3 agua (Este volumen de  pagos constituirán la compensación  

 se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de  agua incluye un 25% adicional que deberá  total por suministro de materiales,  

 madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de  ser utilizado en el curado) Se incluye la  transporte y colocación así como por  

 ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.  utilización de   guías y andamios de madera,  mano de obra, equipo, herramientas,  

 Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de  utilizándolas un mínimo de 4 veces. Y un  materiales y operaciones conexas en  

 mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada  para el cual por cada  pulido de Mortero de 1:4 de cemento -  la ejecución de los trabajos descritos  

 m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3  arenilla rosada. en toda la especificación. 

 de arenilla rosada y  0.291 m3 agua (73.34 galones, este  

 volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser  

 utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le  

 agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara una pasta con  

 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola  

 reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la  

 elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla  

 se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una  

 superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta  

 la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera,  
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 a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e  

 imperfecciones en las áreas acabadas. Se incluye el acabado  

 de una cara de máximo 15 cm de ancho y sus respectivas  

 caras laterales que tienen el espesor máximo de 3 cm, así como  

 la utilización de   guías y andamios de madera, utilizándolas un  

 mínimo de 4 veces. La mano de obray los andamios estan  

 considerados hasta una altura de 3.7 metros. 

 
 Código Actividad: F061018 Actividad: TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m Unidad: ML Item  30 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta  Para el repello se considera que se trabajara  MEDICION : Se medirá por metro lineal.  

 obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho promedio de 20 cm  en elementos de concreto superficies de  La cantidad a pagarse será el número  

 ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo por  ladrillo y bloque rustico, que no necesitan  de metros lineales,  medidas en la  

 lado que resultan del alineamiento entre las paredes y columnas,  tratamiento adicional para obtener  obra, de trabajos ordenados,  

 soleras o castillos; antes de aplicarlos se humedecerá el área  adherencia suficiente con el mortero,  se  ejecutados y aceptados por el  

 hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de  utilizará mortero con proporción 1:4;  para el  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 (reglas de madera),  se aplicara el mortero de 1:4 de  cual por cada m3 se deberá utilizar al menos  al precio del contrato estipulado en el  

 cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se  8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  ítem correspondiente, dichos precios  

 esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero  arena y  0.304 m3 agua (Este volumen de  y pagos constituirán la compensación  

 se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de  agua incluye un 25% adicional que deberá  total por suministro de materiales,  

 madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de  ser utilizado en el curado) Se incluye la  transporte y colocación así como por  

 ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.  utilización de   guías y andamios de madera,  mano de obra, equipo, herramientas,  

 Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de  utilizándolas un mínimo de 4 veces. Y un  materiales y operaciones conexas en  

 mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada  para el cual por cada  pulido de Mortero de 1:4 de cemento -  la ejecución de los trabajos descritos  

 m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3  arenilla rosada. en toda la especificación. 

 de arenilla rosada y  0.291 m3 agua (73.34 galones, este  

 volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser  

 utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le  

 agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara una pasta con  

 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola  

 reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la  

 elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla  

 se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una  

 superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta  

 la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera,  

 a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e  

 imperfecciones en las áreas acabadas. Se incluye el acabado  

 de una cara de máximo 20 cm de ancho y sus respectivas  

 caras laterales que tienen el espesor máximo de 3 cm, así como  
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 la utilización de   guías y andamios de madera, utilizándolas un  

 mínimo de 4 veces. La mano de obray los andamios estan  

 considerados hasta una altura de 3.7 metros. 

 
 Código Actividad: F061018 Actividad: TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m Unidad: ML Item  31 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta  Para el repello se considera que se trabajara  MEDICION : Se medirá por metro lineal.  

 obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho promedio de 20 cm  en elementos de concreto superficies de  La cantidad a pagarse será el número  

 ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo por  ladrillo y bloque rustico, que no necesitan  de metros lineales,  medidas en la  

 lado que resultan del alineamiento entre las paredes y columnas,  tratamiento adicional para obtener  obra, de trabajos ordenados,  

 soleras o castillos; antes de aplicarlos se humedecerá el área  adherencia suficiente con el mortero,  se  ejecutados y aceptados por el  

 hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de  utilizará mortero con proporción 1:4;  para el  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 (reglas de madera),  se aplicara el mortero de 1:4 de  cual por cada m3 se deberá utilizar al menos  al precio del contrato estipulado en el  

 cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se  8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  ítem correspondiente, dichos precios  

 esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero  arena y  0.304 m3 agua (Este volumen de  y pagos constituirán la compensación  

 se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de  agua incluye un 25% adicional que deberá  total por suministro de materiales,  

 madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de  ser utilizado en el curado) Se incluye la  transporte y colocación así como por  

 ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.  utilización de   guías y andamios de madera,  mano de obra, equipo, herramientas,  

 Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de  utilizándolas un mínimo de 4 veces. Y un  materiales y operaciones conexas en  

 mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada  para el cual por cada  pulido de Mortero de 1:4 de cemento -  la ejecución de los trabajos descritos  

 m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3  arenilla rosada. en toda la especificación. 

 de arenilla rosada y  0.291 m3 agua (73.34 galones, este  

 volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser  

 utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le  

 agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara una pasta con  

 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola  

 reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la  

 elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla  

 se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una  

 superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta  

 la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera,  

 a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e  

 imperfecciones en las áreas acabadas. Se incluye el acabado  

 de una cara de máximo 20 cm de ancho y sus respectivas  

 caras laterales que tienen el espesor máximo de 3 cm, así como  

 la utilización de   guías y andamios de madera, utilizándolas un  

 mínimo de 4 veces. La mano de obray los andamios estan  

 considerados hasta una altura de 3.7 metros. 
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 Código Actividad: F061018 Actividad: TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m Unidad: ML Item  32 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la aplicación de repello y pulido hasta  Para el repello se considera que se trabajara  MEDICION : Se medirá por metro lineal.  

 obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho promedio de 20 cm  en elementos de concreto superficies de  La cantidad a pagarse será el número  

 ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo por  ladrillo y bloque rustico, que no necesitan  de metros lineales,  medidas en la  

 lado que resultan del alineamiento entre las paredes y columnas,  tratamiento adicional para obtener  obra, de trabajos ordenados,  

 soleras o castillos; antes de aplicarlos se humedecerá el área  adherencia suficiente con el mortero,  se  ejecutados y aceptados por el  

 hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de  utilizará mortero con proporción 1:4;  para el  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 (reglas de madera),  se aplicara el mortero de 1:4 de  cual por cada m3 se deberá utilizar al menos  al precio del contrato estipulado en el  

 cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se  8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  ítem correspondiente, dichos precios  

 esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero  arena y  0.304 m3 agua (Este volumen de  y pagos constituirán la compensación  

 se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de  agua incluye un 25% adicional que deberá  total por suministro de materiales,  

 madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de  ser utilizado en el curado) Se incluye la  transporte y colocación así como por  

 ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.  utilización de   guías y andamios de madera,  mano de obra, equipo, herramientas,  

 Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de  utilizándolas un mínimo de 4 veces. Y un  materiales y operaciones conexas en  

 mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada  para el cual por cada  pulido de Mortero de 1:4 de cemento -  la ejecución de los trabajos descritos  

 m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3  arenilla rosada. en toda la especificación. 

 de arenilla rosada y  0.291 m3 agua (73.34 galones, este  

 volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser  

 utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le  

 agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara una pasta con  

 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola  

 reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la  

 elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla  

 se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una  

 superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta  

 la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera,  

 a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e  

 imperfecciones en las áreas acabadas. Se incluye el acabado  

 de una cara de máximo 20 cm de ancho y sus respectivas  

 caras laterales que tienen el espesor máximo de 3 cm, así como  

 la utilización de   guías y andamios de madera, utilizándolas un  

 mínimo de 4 veces. La mano de obray los andamios estan  

 considerados hasta una altura de 3.7 metros. 

 
 Código Actividad: F172001 Actividad: PINTURA DE ACEITE Unidad: M2 Item  33 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
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 Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de aceite  Se considera un rendimiento por galón de  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 (especificada en planos) en paredes. Antes de su utilización en  pintura aplicada en 2 manos de 15 metros  pintura de aceite exterior será el  

 obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios  cuadrados de superficie. La pintura se  número de metros cuadrados  

 para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y  aplicará con rodillo, en áreas previamente  medidos en la obra, de trabajos  

 colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el  lijadas. Se considera la disolución de la  ordenados, ejecutados y aceptados  

 Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del  pintura con diluyente en una proporción 1:4,  por el supervisor de obra. PAGO:  

 fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y  por cada lata de pintura de aceite un cuarto  Estos precios y pagos constituirán la  

 aplicación de ésta.  No se deberá permitir la mezcla entre  de galón de diluyente. La mano de obra esta  compensación total por suministro de  

 diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar  considerada para alturas hasta 3.60 mt. materiales, mezclado, transporte,  

 limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas  colocación y acabado  de la pintura  

 finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos,  así como por mano de obra, equipo,  

 etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la  herramientas, materiales y  

 pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán  operaciones conexas en la ejecución  

 como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie,  de los trabajos descritos en toda esta  

 aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar  especificación. 

 absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. 

 
 Código Actividad: F021009 Actividad: SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA Unidad: M3 Item  34 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de sobrecimiento  Se considera una mezcla piedra-mortero en  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 conformado por piedras de río ó ripión unidas con mortero de  una proporción 70-30% con consideración  sobrecimiento de mampostería de  

 cemento en una proporción 1:4. Este sobrecimiento no debe  de vacíos en la piedra del 43%. -La  piedra labrada ripión ó de río será el  

 sobrepasar una altura de 50 CMS desde el nivel de terreno  proporción en el mortero será 1: 4 el agua  número de metros cúbicos medidos  

 natural. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado  incluye un 25%  adicional para curado  en la obra, de trabajos ordenados,  

 fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin  durante el  proceso de fraguado. En la mano  ejecutados y aceptados por el  

 fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de  de obra se incluye un proceso de formación  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la  de cara al lado exterior, acomodando las  precios y pagos constituirán la  

 consistencia deseada. El mortero se debe preparar en  piedras y aplanando la liga. Sí el  compensación total por suministro de  

 cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el  sobrecimiento sobrepasa la altura de 50  materiales, mezclado, transporte,  

 máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe  CMS se utilizará la actividad de muro de  colocación, acabado y curado del  

 permitir que se le agregue agua para su reutilización después de  mampostería. sobrecimiento para cimentación así  

 pasado este tiempo. Las superficies de las piedras se deben  como por mano de obra, equipo,  

 humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o  herramientas, materiales y  

 cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras  operaciones conexas en la ejecución  

 cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y  de los trabajos descritos en esta  

 cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando  especificación. 

 cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo  

 posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y  

 piedra no debe ser menores de 1.5 centímetros ni mayor de 3  
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 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores  

 dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor  

 dimensión para colocarlas en las esquinas de la estructura.  

 Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal  

 manera que las caras de mayor dimensión queden en un plano  

 horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de uniones,  

 se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Excepto en  

 las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente  

 recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal  

 forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren  

 su posición. No se debe permitir  golpear o martillar las piedras  

 una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el  

 mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la  

 piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.  

 Inmediatamente después de la colocación de la mampostería,  

 todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de  

 las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra  

 esté terminada. La mampostería se debe mantener húmeda  

 durante 3 días después de haber sido terminada. 

 
 Código Actividad: F015005 Actividad: RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO(INHAB) Unidad: M3 Item  35 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular,  Este trabajo de relleno y compactado con  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 humedecer y compactar el material del sitio producto de la  material del Sitio requiere de Mano de Obra  relleno y compactado con material del  

 excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó  No calificada y Herramienta Menor.    Se  sitio será el número de metros  

 alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y  incluye el agua necesaria para lograr una  cúbicos medidos en la obra, de  

 otros.  El lugar donde se instalará el material de relleno deberá  compactación uniforme.  No se considera el  trabajos ordenados, ejecutados y  

 estar limpio de escombros.  El material será humedecido (sin  uso de pruebas de laboratorio para la  aceptados por el supervisor de obra.   

 formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 10 m   aceptación del compactado. PAGO: Estos precios y pagos  

 por medio de apisonadotes manuales iniciando desde los bordes  constituirán la compensación total por  

 al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los  suministro de  mano de obra, equipo,  

 sitios apisonados.  Esta Actividad incluye el acarreo del material  herramientas, materiales y  

 desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se  operaciones conexas en la ejecución  

 colocará.  No se incluye el cernido del material para eliminar  de los trabajos descritos en esta  

 piedra y/ó grumos.  Si en un proyecto el material producto de la  especificación. 

 excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al  

 contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5  

 Km, la obtención de dicho material  fuera de esta distancia se  

 pagará como selecto. 
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 Código Actividad: F032006 Actividad: CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  36 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de los castillos así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los castillos deberán ser construidas según las líneas y  



62 
 

 secciones transversales indicados en los planos 

 

 
 Código Actividad: F061010 Actividad: REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE  Unidad: M2 Item  37 

 1:4 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 a actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un  Para el repello se considera que se trabajara  MEDICION : Se medirá por área. La  

 espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá el área  en superficies de ladrillo o bloque rustico,  cantidad a pagarse será el número de  

 hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de  que no necesitan tratamiento adicional para  metros cuadrados,  medidas en la  

 (reglas de madera),  se aplicara el mortero con fuerza sobre la  obtener adherencia suficiente con el  obra, de trabajos ordenados,  

 superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una  mortero,  se utilizará mortero con proporción  ejecutados y aceptados por el  

 vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo  1:4;  para el cual por cada m3 se deberá  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado  utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento,  al precio del contrato estipulado en el  

 aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas  1.179 m3 de arena y  0.304 m3 agua (Este  ítem correspondiente, dichos precios  

 acabadas. Posteriormente se aplicará sobre paredes repelladas  volumen de agua incluye un 25% adicional  y pagos constituirán la compensación  

 y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla  que deberá ser utilizado en el curado) Se  total por suministro de materiales,  

 rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal  incluye la utilización de   guías y andamios  transporte y colocación así como por  

 - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de  de madera, utilizándolas un mínimo de 4  mano de obra, equipo, herramientas,  

 barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar  veces. Para el pulido se considera un  materiales y operaciones conexas en  

 durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración  mortero cemento - arenilla rosada con  la ejecución de los trabajos descritos  

 del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara  proporción 1:4  para el cual por cada m3 se  en toda la especificación. 

 sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa,  deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de  

 antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y  cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y  0.291  

 se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener  m3 agua (73.34 galones, este volumen de  

 un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones  agua incluye un 25% adicional que deberá  

 en las áreas acabadas. ser utilizado en el curado) Por cada 18  

 galones de agua se le agregaran 2 bolsas  

 de cal hidratada. La mano de obra y los  

 andamios están considerados hasta una  

 altura de 3.7 mts 

 
 Código Actividad: F013003 Actividad: TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L. Item  38 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en el trazado y marcado  de las obras a  La ejecución de esta actividad  deberá  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 ejecutar. - El terreno donde se construirá la edificación tipo del  satisfacer ciertas consideraciones como  Trazado Y Marcado, será el número  

 FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar  ser: El contratista  deberá limpiar  de metros Lineales medidos en la  

 limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que  completamente el sitio de la obra de aquellos  obra, de trabajos ordenados,  

 interfiera en el desarrollo del rubro.  El replanteo se inicia con la  desperdicios producto de esta actividad.  Se  ejecutados y aceptados por el  
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 ubicación de un punto de referencia externo a la construcción,  considera el trazado con madera, cercando  supervisor de obra.  PAGO: Estos  

 para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes,  todo el perímetro con reglas de 1x3"  precios y pagos constituirán la  

 centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la  soportadas con estacas de 2x2". Requiere  compensación total por suministro de   

 construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas  Mano de Obra Calificada ( Albañil ),  y no  mano de obra, equipo, herramientas,  

 de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en  estacas de 2x2  calificada ( Ayudante)y herramienta Menor.   materiales y operaciones conexas en  

 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms  No se utiliza equipo topográfico. la ejecución de los trabajos descritos  

 desde el nivel del terreno natural previamente conformado. en esta especificación. 

 
 Código Actividad: F014005 Actividad: EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) Unidad: M3 Item  39 

 (INHAB) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común)  La altura máxima de excavación será  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,  variable hasta una altura máxima de 3 m y  Excavación Tipo I ( Material Común),  

 pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el  requiere de Mano de obra no calificada (  será el número de metros cúbicos  

 uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la  Peón 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 %:  medidos en la obra, de trabajos  

 estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la  piocha, pico, pala y otros.  No incluye el  ordenados, ejecutados y aceptados  

 supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para  acarreo del material a un botadero.  No se  por el supervisor de obra.  PAGO:  

 lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte.  El material  considera el desalojo de agua subterránea  Estos precios y pagos constituirán la  

 producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60  en esta actividad. compensación total por suministro de   

 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de  mano de obra, equipo, herramientas y  

 10 m para su posterior acarreo. operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F012045 Actividad: REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL.  ACARREO 20  Unidad: M3 Item  40 

 MTS.) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la remoción de capa vegetal.  Por  La ejecución de esta actividad  deberá  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y  satisfacer ciertas consideraciones como  Remoción de Capa Vegetal será el  

 herramienta menor se eliminará  todo el material orgánico de  ser: El contratista  deberá limpiar  número de metros cúbicos medidos  

 hasta 20 cms de espesor de un terreno a efecto de que los  completamente el sitio de la obra de aquellos  en la obra, de trabajos ordenados,  

 elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus  desperdicios producto de esta actividad  ejecutados y aceptados por el  

 resistencias efectivas de trabajo.  Se incluye el acarreo del  hasta una distancia máxima de 20 mt.   supervisor de obra.  PAGO: Estos  

 material de desperdicio hasta 20 mt.  de distancia. Requiere mano de obra no calificada ( peón)   precios y pagos constituirán la  

 y herramienta menor. compensación total por suministro de   

 mano de obra, equipo, herramientas y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 
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 Código Actividad: F016001 Actividad: ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA  Unidad: M3 Item  41 

 CARGADO C/PEON 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de  Este trabajo de acarreo de material de  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la excavación,  desperdicio requiere de Mano de Obra No  acarreo de material de desperdicio  

 demoliciones u otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El  calificada, volqueta y Herramienta Menor. manualmente, será el número de  

 material de desperdicio será cargado por peones en volquetas  metros cúbicos medidos en la obra,  

 de 5 mt3 y se procederá a botarlos a los lugares municipales  de trabajos ordenados, ejecutados y  

 autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados  aceptados por el supervisor de obra.   

 por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales,  PAGO: Estos precios y pagos  

 sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros. constituirán la compensación total por  

 suministro de  mano de obra, equipo,  

 herramientas y operaciones conexas  

 en la ejecución de los trabajos  

 descritos en esta especificación. 

 
 Código Actividad: F015003 Actividad: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO Unidad: M3 Item  42 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular,  Este trabajo de relleno y compactado con  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 humedecer y compactar el material selecto necesario para  material Selecto requiere de Mano de Obra  relleno y compactado con material  

 camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario,  No calificada y Herramienta Menor.  Se  selecto será el número de metros  

 base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a  incluye el suministro de material selecto por  cúbicos medidos en la obra, de  

 suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión  m3 con un factor de enjutamiento del 35% y  trabajos ordenados, ejecutados y  

 de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar  el agua necesaria para lograr una  aceptados por el supervisor de obra.   

 donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de  compactación uniforme.  No se considera el  PAGO: Estos precios y pagos  

 escombros. El material selecto será humedecido (sin formar  uso de pruebas de laboratorio para la  constituirán la compensación total por  

 lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por  aceptación del compactado. El precio de  suministro de  mano de obra, equipo,  

 medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al  Material incluye cualquier costo por acarreo.  herramientas, materiales y  

 centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los  puesto en el lugar de la Obra. operaciones conexas en la ejecución  

 sitios apisonados. de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F021001 Actividad: CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA  Unidad: M3 Item  43 

 ARENA 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
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 Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación  Se considera una mezcla piedra-mortero en  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 conformada por piedras de río ó ripión unidas con mortero de  una proporción 70-30% con consideración  cimentación de mampostería de piedra  

 cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 CMS de  de vacíos en la piedra del 43%. -La  ripión ó de río será el número de  

 arena. Para la elaboración del mortero el cemento y agregado  proporción en el mortero será 1: 4 el agua  metros cúbicos medidos en la obra,  

 fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin  incluye un 25%  adicional para curado  de trabajos ordenados, ejecutados y  

 fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de  durante el  proceso de fraguado. Se incluye  aceptados por el supervisor de obra.   

 lo cual se le agregará el agua para producir el mortero de la  el compactado de la cama de arena de 5  PAGO: Estos precios y pagos  

 consistencia deseada. El mortero se debe preparar en  CMS de espesor. constituirán la compensación total por  

 cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el  suministro de materiales, mezclado,  

 máximo de tiempo para emplearlo y en ningún caso, se debe  transporte, colocación, acabado y  

 permitir que se le agregue agua para su reutilización después de  curado de la mampostería para  

 pasado este tiempo. Antes de la construcción de la cimentación  cimentación así como por mano de  

 de mampostería se preparará el terreno base, respetando las  obra, equipo, herramientas, materiales  

 cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5  y operaciones conexas en la  

 CMS de cama de arena debidamente compactada. Se saturará y  ejecución de los trabajos descritos en  

 limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el  esta especificación. 

 asiento de arena estará limpio y húmedo antes de colocar el  

 mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeará para que  

 el mortero refluya.  Deberá conseguirse que las piedras, en las  

 distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente embebidas  

 en el mortero. La mampostería se debe mantener húmeda  

 durante 3 días después de haber sido terminada. 

 
 Código Actividad: F026004 Actividad: DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 Nº3, Nº2 @ 20 cm Unidad: UNID Item  44 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un Dado de  La proporción de concreto a utilizar es de  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 Concreto de 40x40x30 Cms con una proporción 1:2:2 y armado  1:2:2. No se considera el uso de madera  dado de concreto  será el número de  

 con 4 varillas No. 3 y varilla No. 2 a/c 20 Cms. El concreto se  para encofrado en esta actividad ya que las  unidades medidos en la obra, de  

 fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose  paredes del zanjo y/o de la cimentación de  trabajos ordenados, ejecutados y  

 la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando  mampostería sirven de soporte / cimbra. No  aceptados por el supervisor de obra.  

 después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un  se considera el uso de equipo de mezclado  PAGO: Estos precios y pagos  

 producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se  y vibrado, la actividad se hará con mano de  constituirán la compensación total por  

 mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad  obra de tal forma que se obtenga una  suministro de materiales, mezclado,  

 estipulada en la proporción propuesta, que permita una  mezcla consistente sin segregaciones del  transporte, colocación, acabado y  

 consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección  agregado y/o aplicación excesiva de agua. curado del dado así como por mano  

 excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será  de obra, equipo, herramientas,  

 colocado en horas del día. No  se considera encofrado de  materiales y operaciones conexas en  

 madera. Los métodos de colocación y compactación del  la ejecución de los trabajos descritos  

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  en esta especificación. 
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 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará  

 de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto  

 durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final  

 de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas  

 sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El   

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las  

 varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo  

 que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto  

 pueda envolverlas completamente. Los dados de concreto  

 deberán ser construidos según las líneas y secciones  

 transversales indicados en los planos. 

 
 Código Actividad: F031050 Actividad: SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 Unidad: ML Item  45 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 15 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de la solera así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 
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 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F032004 Actividad: CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  46 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de los castillos así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 
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 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los castillos deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F031005 Actividad: SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  47 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 15 cm.  1:2:2, los traslapes que como máximo serán  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 25 cm.   40 veces el diámetro, fijados con alambre de  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  amarre de una longitud promedio de 20 cm.  trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  por amarre. Se considera encofrado en las  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  caras laterales con sus respectivos  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  elementos de fijación, utilizando la madera  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  un mínimo de 4 veces.  La mano de obra  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  está considerada hasta una altura de 3.2  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  mts. total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  acabado y curado de la solera así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  de los trabajos descritos en toda la  
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 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F033005 Actividad: JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO  Unidad: M.L. Item  48 

 1:2:2 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 10 cm.  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.   utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  0.293 m3 agua (Este volumen de agua  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  incluye un 25% adicional que deberá ser  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  utilizado en el curado). Se incluye un 5% de  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  desperdicio en el acero de refuerzo para  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  cubrir lo que se pierde en el proceso de  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  construcción, así como los traslapes que  total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  como máximo serán 40 veces el diámetro,  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  fijados con alambre de amarre de una  acabado y curado de los castillos así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  considera encofrado en las caras laterales  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  con sus respectivos elementos de fijación,  operaciones conexas en la ejecución  
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 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  utilizando la madera un mínimo de 4 veces.   de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  La mano de obra está considerada hasta  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  una altura de 3.2 mts. 

 densa, evitando la segregación de materiales y el  

 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Los castillos deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F042003 Actividad: PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(INHABILITADA) Unidad: M2 Item  49 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque  Los bloques utilizadas tendrán un promedio  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 conformada por bloques de concreto ligada con mortero de  de tamaño de 15x20x40 cms La pared de  pared de bloque de 15 cms será el  

 cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en  bloque se construirá utilizando mortero de  número de metros cuadrados  

 bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se  cemento arena de dosificación 1:4  medidos en la obra, de trabajos  

 consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero  considerando para cada m3 un promedio de  ordenados, ejecutados y aceptados  

 deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un  8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  por el supervisor de obra. PAGO:  

 espesor no menor de 1.2 cm.-  Toda la pared deberá ser  arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%   Estos precios y pagos constituirán la  

 construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas  adicional para curado durante el  proceso de  compensación total por suministro de  

 generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de  fraguado del mortero.- El desperdicio en  materiales, transporte, colocación y  

 concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser  bloques es del 25% ocasionado por cortes.  acabado de la pared así como por  

 mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben  Se considera madera para andamio tipo  mano de obra, equipo, herramientas,  

 estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras  banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una  materiales y operaciones conexas en  

 perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales  tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 para un  la ejecución de los trabajos descritos  

 sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena  promedio de 20 usos. La mano de obra esta  en toda esta especificación. 
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 adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que  considerada para alturas hasta 3.60 mt. 

 cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para  

 asegurar un buen ajuste. 

 

 
 Código Actividad: F121017 Actividad: PUERTA METALICA P-7(0.80X2.15m),TUBO IND 3/4" Unidad: UNID Item  50 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la fabricación de Puerta Metálica P-7  Para La Fabricación de la Puerta Metálica   MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 (0.80X2.15m). la que incluye un Contramarco de ángulo de  P-7 se utilizará los siguientes materiales :  Fabricación de Puerta Metálica P-7  

 2"x2"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en  Angulo de Hierro de 2"x2"X1/4" ( 1 LANCE  ,será La cantidad de Unidades  

 su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La puerta  ),Tubo Industrial de 3/4"( 2.95 LANCE) y  Cuantificadas en la obra, de trabajos  

 consta de un marco de tubo industrial de 3/4" y rejillas a cada 15  otros materiales menores. esta actividad  ordenados, ejecutados y aceptados  

 cms de este mismo material, forrada con lámina metálica de  requiere Mano  de Obra Calificada (  por el supervisor de obra. PAGO:  

 Hierro de 4x8 pies x 1/16"  fijada al angulo por medio de  Soldador 2.5 JDR ), y no Calificada (  Estos precios y pagos constituirán la  

 remaches de 3/16". Todas las juntas serán soldadas con  Ayudante 2.5 JDR ). Soldadora 3 Horas y  compensación total por suministro de   

 electrodo del tipo 6013x 1/8; toda la estructura será pintada con  herramienta Menor 5%.Generalmente este  mano de obra, equipo, herramientas,  

 anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas  tipo de estructuras son fabricadas en  materiales y operaciones conexas en  

 desprotegidas, además se instalará  un llavín de doble pasador.  talleres de soldadura y posteriormente  la ejecución de los trabajos descritos  

 Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las  instaladas en el proyecto. Se incluye la  en esta especificación. 

 dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez  aplicación de pintura anticorrosiva a una  

 instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se  mano y el acabado con pintura de aceite del  

 procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe  color seleccionado por el Beneficiario y  

 llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". Supervisor. 

 
 Código Actividad: F122007 Actividad: VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL Unidad: M2 Item  51 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de ventana  Para la Fabricación de esta ventana de tubo  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 de tubo industrial de acuerdo a plano de detalles FHIS. Se  Industrial ,Se utilizará tubo Industrial  Suministro e Instalación de Ventanas  

 utilizará tubo Industrial de1-1/2"x1" para realizar el marco y tubo  1-1/2"x1" ( 0.392 LANCE) Tubo Industrial de  de Tubo Industrial será la cantidad de  

 industrial de 3/4" para los barrotes, se le Instalará tela metálica y   3/4" (1.15 LANCE ) y otros Materiales  Metros Cuadrados Medidos en la  

 zaranda sujetada por un marco de platina de 1/2" remachada al  menores, Todas las Soldaduras se Harán  obra, de trabajos ordenados,  

 tubo industrial de 1-1/2" y a un barrote de por medio en el tubo  con electrodo 6013 3/32",se requiere mano  ejecutados y aceptados por el  

 industrial de 3/4", se  utilizará madera cepillada curada como  de Obra Especializada ( Soldador 0.55 JDR )  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 contramarco para ajustar perfectamente la zaranda y tela  y no especializada ( Ayudante  0.55 JDR  precios y pagos constituirán la  

 metálica (esta puede ser remplazada por platina y remaches de  ),Soldadora 0.5 Hora y herramienta Menor  compensación total por suministro de   

 acuerdo a la aceptación del Supervisor en campo) y otros  5%.Generalmente este tipo de estructuras  mano de obra, equipo, herramientas,  

 materiales menores.-Todas las juntas serán soldadas con  son fabricadas en talleres de soldadura y  materiales y operaciones conexas en  
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 electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará un acabado con pintura  posteriormente instaladas en el proyecto. Se  la ejecución de los trabajos descritos  

 anticorrosiva a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas.  incluye la aplicación de pintura anticorrosiva  en esta especificación. 

 Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones en  a una mano y el acabado con pintura de  

 el sitio del proyecto. Este tipo de estructura se fabrica en taller  aceite del color seleccionado por el  

 de soldadura y posteriormente es trasladado a la construcción  Beneficiario y Supervisor. 

 donde se instala mediante los elementos de fijación de tubo  

 industrial incrustados en los castillos y solera u otras  

 alternativas constructivas previamente aceptadas por el  

 Supervisor tales como dejar pines de varilla de 1/2" a cada 50  

 cms incrustadas en la armadura de los castillos y solera los  

 cuales son soldados al marco de tubo industrial de 1" de la  

 ventana. 

 
 Código Actividad: F071002 Actividad: PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO Unidad: M2 Item  52 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de  La proporción de concreto a utilizar será de  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 Concreto de 8 CMS con proporción 1:2:2. - Para autorizar el  1:2:2 considerando por cada m3 un  piso de concreto será el número de  

 fundido de piso la capa de material selecto deberá estar  promedio de: 9.835 bolsas de cemento,  metros cuadrados medidos en la  

 debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los  0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de  obra, de trabajos ordenados,  

 niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El  agua incluyendo un 25% adicional para el  ejecutados y aceptados por el  

 concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  curado del concreto durante el proceso de  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  fraguado del cemento.Se considera el uso  precios y pagos constituirán la  

 uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades  de madera para encofrado en esta  compensación total por suministro de  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  actividad. No se considera el uso de equipo  materiales, mezclado, transporte,  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  de mezclado y vibrado, la actividad se hará  colocación, acabado y curado de piso  

 tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que  con mano de obra de tal forma que se  así como por mano de obra, equipo,  

 permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la  obtenga una mezcla consistente sin  herramientas, materiales y  

 sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el  segregaciones del agregado y/o aplicación  operaciones conexas en la ejecución  

 hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación  excesiva de agua. de los trabajos descritos en esta  

 del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas  especificación. 

 especificadas en los planos. Los métodos de colocación y  

 compactación del hormigón serán tales como para obtener una  

 masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y  

 cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo  

 damero. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos  

 siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente  

 húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días  

 posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con  

 pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el  
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 piso. El piso de concreto de 8 CMS deberá ser construido según  

 las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 

 
 Código Actividad: F082012 Actividad: TECHO DE LAMINA DE ZINC P/MODULO SANITARIO W96 Unidad: M2 Item  53 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un techo para   Se consideran todos los rendimientos  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 Modulo Sanitario W96 de acuerdo a planos de detalles FHIS,  adaptados para el techo del plano FHIS para  techo tipo Aula PROHECO será el  

 construido con madera rústica curada y cubierta de láminas de  Módulo Sanitario W96 con vigas de madera  número de metros cuadrados (Area  

 zinc acanalada de 8 pies cal 32, incluyendo el capote para la  y lámina de zinc de 8' Cal 32. - Se incluye el  medida de acuerdo a la proyeccion  

 cumbrera.  Previo al ensamblaje de las vigas de madera en la  suministro e instalación madera rústica de  horizontal del techo) medidos en la  

 solera de remate se curará la madera con preservativo aplicado  pino curada con preservativo aplicado con  obra, de trabajos ordenados,  

 con brocha. Se verificará que la madera tenga secciones  brocha, la lámina de zinc cal 32, clavos para  ejecutados y aceptados por el  

 monolíticas libre de quebraduras y/ó fisuras, ya que de ocurrir lo  madera y clavos para lámina de zinc.  Se  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 anterior el Supervisor ordenará el reemplazo de dichas piezas  incluye un porcentaje de herramienta menor  precios y pagos constituirán la  

 dañadas por otras en buenas condiciones. El supervisor  que cubre el andamiaje y otros necesario  compensación total por suministro de  

 aprobará el inicio de la instalación de la lámina de zinc cuando  para la instalación de las vigas y cubierta. los materiales descritos así como por  

 todas las vigas estén debidamente colocadas y  curadas.  Para  mano de obra, equipo, herramientas,  

 la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los  materiales y operaciones conexas en  

 vientos predominantes del sector para iniciar la colocación de la  la ejecución de los trabajos descritos  

 lámina en sentido contrario a éstos.  Su colocación se efectuará  en esta especificación. 

 desde el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo  

 progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en  

 sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos serán de  

 15 cms. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de  

 la onda con clavos para lámina de zinc.  Se cuidará de no  

 generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan  

 originar su deformación, pues de producirse éstas las láminas  

 afectadas serán descartadas y reemplazadas por otras nuevas  

 que no presenten defecto alguno para ello bajo ningún concepto  

 se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas sino que se  

 utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será  

 amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos.  

 Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando  

 que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando  

 sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales  

 se efectuarán cuidando de evitar el fisurar de la lámina.  

 Adicionalmente  al proceso de instalación indicado  

 anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del  

 fabricante. 
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 Código Actividad: F061010 Actividad: REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE  Unidad: M2 Item  54 

 1:4 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 a actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un  Para el repello se considera que se trabajara  MEDICION : Se medirá por área. La  

 espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá el área  en superficies de ladrillo o bloque rustico,  cantidad a pagarse será el número de  

 hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de  que no necesitan tratamiento adicional para  metros cuadrados,  medidas en la  

 (reglas de madera),  se aplicara el mortero con fuerza sobre la  obtener adherencia suficiente con el  obra, de trabajos ordenados,  

 superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una  mortero,  se utilizará mortero con proporción  ejecutados y aceptados por el  

 vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo  1:4;  para el cual por cada m3 se deberá  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado  utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento,  al precio del contrato estipulado en el  

 aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas  1.179 m3 de arena y  0.304 m3 agua (Este  ítem correspondiente, dichos precios  

 acabadas. Posteriormente se aplicará sobre paredes repelladas  volumen de agua incluye un 25% adicional  y pagos constituirán la compensación  

 y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla  que deberá ser utilizado en el curado) Se  total por suministro de materiales,  

 rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal  incluye la utilización de   guías y andamios  transporte y colocación así como por  

 - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de  de madera, utilizándolas un mínimo de 4  mano de obra, equipo, herramientas,  

 barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar  veces. Para el pulido se considera un  materiales y operaciones conexas en  

 durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración  mortero cemento - arenilla rosada con  la ejecución de los trabajos descritos  

 del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara  proporción 1:4  para el cual por cada m3 se  en toda la especificación. 

 sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa,  deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de  

 antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y  cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y  0.291  

 se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener  m3 agua (73.34 galones, este volumen de  

 un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones  agua incluye un 25% adicional que deberá  

 en las áreas acabadas. ser utilizado en el curado) Por cada 18  

 galones de agua se le agregaran 2 bolsas  

 de cal hidratada. La mano de obra y los  

 andamios están considerados hasta una  

 altura de 3.7 mts 

 
 Código Actividad: F172001 Actividad: PINTURA DE ACEITE Unidad: M2 Item  55 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de aceite  Se considera un rendimiento por galón de  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 (especificada en planos) en paredes. Antes de su utilización en  pintura aplicada en 2 manos de 15 metros  pintura de aceite exterior será el  

 obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios  cuadrados de superficie. La pintura se  número de metros cuadrados  

 para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y  aplicará con rodillo, en áreas previamente  medidos en la obra, de trabajos  

 colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el  lijadas. Se considera la disolución de la  ordenados, ejecutados y aceptados  

 Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del  pintura con diluyente en una proporción 1:4,  por el supervisor de obra. PAGO:  

 fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y  por cada lata de pintura de aceite un cuarto  Estos precios y pagos constituirán la  
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 aplicación de ésta.  No se deberá permitir la mezcla entre  de galón de diluyente. La mano de obra esta  compensación total por suministro de  

 diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar  considerada para alturas hasta 3.60 mt. materiales, mezclado, transporte,  

 limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas  colocación y acabado  de la pintura  

 finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos,  así como por mano de obra, equipo,  

 etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la  herramientas, materiales y  

 pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán  operaciones conexas en la ejecución  

 como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie,  de los trabajos descritos en toda esta  

 aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar  especificación. 

 absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. 

 
 Código Actividad: F011012 Actividad: LIMPIEZA FINAL Unidad: M2 Item  56 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la  limpieza del final de áreas interiores  No requiere mano de Obra Calificada ( Peón  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 y exteriores como corredores .- Una vez terminada la obra se  0.021 JDR)  y Herramienta menor  5 %. No  Limpieza de Áreas Interiores y  

 procederá a limpiar las áreas interiores de proyectos FHIS en  se considera el acarreo de material de  exteriores será el número de metros  

 escuelas, centros de salud, institutos, centros básicos y otros,  desperdicio hasta un botadero de desechos  Cuadrados medidos en la obra, de  

 mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras  municipales, solamente su recolección en  trabajos ordenados, ejecutados y  

 y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la  lugares accesibles. aceptados por el supervisor de obra.  

 utilización  de mano de obra no calificada ( Peón) y herramienta  PAGO: Estos precios y pagos  

 menor. constituirán la compensación total por   

 mano de obra, equipo, herramientas y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F201001 Actividad: SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST) Unidad: UNID Item  57 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste en el suministro e instalación de servicio  Se consideran todos los materiales y mano  Medición: La cantidad a pagarse será  

 sanitario, con sus respectivos accesorios, deberá colocarse  de obra necesarios para el suministro,  el numero de aparatos sanitarios  

 con el alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se  instalación y prueba del aparato sanitario. suministrados e instalados, medidos  

 colocará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre  en obra de trabajos ordenados,  

 de fugas en la conexión de agua potable y aguas negras y con  ejecutados y aceptados por el  

 el sistema de flotación regulado. Durante la instalación se  supervisor de obra; Pago: estos  

 garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la  precios y pagos constituirán la  

 tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en  compensación total por el suministro  

 general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario. de materiales, así como la mano de  

 Se debe instalar  el tipo de servicio sanitario detallado en planos  obra, equipo, herramienta  y  
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 y tanto la loza sanitaria como sus accesorios deberán contar  operaciones conexas descritas en la  

 con el respaldo de  garantías por defectos de fabricación o  especificación. 

 materiales. Se requiere mínimo un año de garantía para el mueble  

 sanitario y 5 años para la grifería. 

 
 Código Actividad: F113014 Actividad: TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST) Unidad: UNID Item  58 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste en el suministro e instalación de ventila de  Se considera los materiales y la mano de  MEDICION : Se medirá por unidad. La  

 2" de PVC RD50 de 3.00 mt. Conectado a la tubería de aguas  obra necesaria para la colocación de 3 mt.  cantidad a pagarse será el número de  

 negras por medio de una tee de 4" y un reductor de 2" a 4". Los  de tubería PVC y los accesorios de  unidades, medidas en la obra, de  

 accesorios y tuberías deben de ser instaladas de manera de  conexión necesarios. ventilas instaladas, las cuales  

 formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una  deberán de ser ordenadas,  

 superficie lisa y uniforme, el interior de la tubería, deberá  ejecutadas y aceptados por el  

 mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 el trabajo. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y  al precio del contrato estipulado en el  

 cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el  ítem correspondiente, dichos precios  

 pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este  y pagos constituirán la compensación  

 procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en  total por suministro de materiales,  

 condiciones secas. transporte y colocación así como por  

 mano de obra, equipo, herramientas,  

 materiales y operaciones conexas en  

 la ejecución de los trabajos descritos  

 en toda la especificación. 

 
 Código Actividad: F102008 Actividad: INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" Unidad: M.L. Item  59 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 4? La  Se considera la mano de obra necesaria  MEDICION : Se medirÃ por longitud. La  

 instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto  para la colocaciµn, alineamiento e instalaciµn  cantidad a pagarse serÃ el nºmero de  

 continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,  del tubo, asÚ como un mÃximo de 166  metros lineales, medidas en la obra,  

 cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas  uniones por galµn de pegamento, y la  de tuberÚas instaladas, las cuales  

 bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse  utilizaciµn de una lija para al menos 33  deberÃn de ser ordenadas,  

 que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la  uniones ejecutadas y aceptados por el  

 instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo  supervisor de obra. PAGO: Se  

 abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ  pagarÃ al precio del contrato  

 mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta que se acepte  estipulado en el Útem  

 el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las  correspondiente, dichos precios y  

 lÚneas y niveles indicados en los planos, debiÕndose colocar la  pagos constituirÃn la compensaciµn  
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 tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la  total por suministro de materiales,  

 excavaciµn conformada, procurando el menor numero de  transporte y colocaciµn asÚ como por  

 uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a  mano de obra, equipo, herramientas,  

 las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos  materiales y operaciones conexas en  

 y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y  la ejecuciµn de los trabajos descritos  

 esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben  en toda la especificaciµn. 

 limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se  

 le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este  

 procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en  

 condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para  

 someter la tuberÚa a presiµn. 

 
 Código Actividad: F101040 Actividad: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 Unidad: M.L. Item  60 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 4" RD-41,  Se considera la compra y transporte de la  MEDICION : Se medirá por longitud. La  

 en lances completos, la cual deberá ser trasportada,  tubería al sitio del proyecto, de lances de 20  cantidad a pagarse será el número de  

 almacenada y manejada de modo que se evite el daño. pies. metros lineales, medidas en la obra,  

 de tuberías en lances completos,   

 suministradas, transportadas y  

 manejadas de manera que evite el  

 daño, las cuales deberán de ser  

 ordenados, ejecutados y aceptados  

 por el supervisor de obra. PAGO: Se  

 pagará al precio del contrato  

 estipulado en el ítem correspondiente,  

 dichos precios y pagos constituirán la  

 compensación total por suministro de  

 materiales, transporte y colocación  

 así como por mano de obra, equipo,  

 herramientas, materiales y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en toda la  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F102007 Actividad: INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" Unidad: M.L. Item  61 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 3? La  Se considera la mano de obra necesaria  MEDICION : Se medirÃ por longitud. La  
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 instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto  para la colocaciµn, alineamiento e instalaciµn  cantidad a pagarse serÃ el nºmero de  

 continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,  del tubo, asÚ como un mÃximo de 166  metros lineales, medidas en la obra,  

 cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas  uniones por galµn de pegamento, y la  de tuberÚas instaladas, las cuales  

 bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse  utilizaciµn de una lija para al menos 33  deberÃn de ser ordenadas,  

 que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la  uniones ejecutadas y aceptados por el  

 instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo  supervisor de obra. PAGO: Se  

 abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ  pagarÃ al precio del contrato  

 mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta que se acepte  estipulado en el Útem  

 el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las  correspondiente, dichos precios y  

 lÚneas y niveles indicados en los planos, debiÕndose colocar la  pagos constituirÃn la compensaciµn  

 tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la  total por suministro de materiales,  

 excavaciµn conformada, procurando el menor numero de  transporte y colocaciµn asÚ como por  

 uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a  mano de obra, equipo, herramientas,  

 las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos  materiales y operaciones conexas en  

 y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y  la ejecuciµn de los trabajos descritos  

 esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben  en toda la especificaciµn. 

 limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se  

 le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este  

 procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en  

 condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para  

 someter la tuberÚa a presiµn. 

 
 Código Actividad: F101032 Actividad: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41 Unidad: M.L. Item  62 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 3" RD-41,  Se considera la compra y transporte de la  MEDICION : Se medirá por longitud. La  

 en lances completos, la cual deberá ser trasportada,  tubería al sitio del proyecto, de lances de 20  cantidad a pagarse será el número de  

 almacenada y manejada de modo que se evite el daño. pies. metros lineales, medidas en la obra,  

 de tuberías en lances completos,   

 suministradas, transportadas y  

 manejadas de manera que evite el  

 daño, las cuales deberán de ser  

 ordenados, ejecutados y aceptados  

 por el supervisor de obra. PAGO: Se  

 pagará al precio del contrato  

 estipulado en el ítem correspondiente,  

 dichos precios y pagos constituirán la  

 compensación total por suministro de  

 materiales, transporte y colocación  

 así como por mano de obra, equipo,  
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 herramientas, materiales y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en toda la  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F102005 Actividad: INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" Unidad: M.L. Item  63 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de PVC 2? La  Se considera la mano de obra necesaria  MEDICION : Se medirÃ por longitud. La  

 instalaciµn serÃ efectuada de manera de formar un conducto  para la colocaciµn, alineamiento e instalaciµn  cantidad a pagarse serÃ el nºmero de  

 continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,  del tubo, asÚ como un mÃximo de 166  metros lineales, medidas en la obra,  

 cada tubo deberÃ de colocarse empezando por el punto mas  uniones por galµn de pegamento, y la  de tuberÚas instaladas, las cuales  

 bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse  utilizaciµn de una lija para al menos 33  deberÃn de ser ordenadas,  

 que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la  uniones ejecutadas y aceptados por el  

 instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo  supervisor de obra. PAGO: Se  

 abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ  pagarÃ al precio del contrato  

 mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta que se acepte  estipulado en el Útem  

 el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las  correspondiente, dichos precios y  

 lÚneas y niveles indicados en los planos, debiÕndose colocar la  pagos constituirÃn la compensaciµn  

 tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la  total por suministro de materiales,  

 excavaciµn conformada, procurando el menor numero de  transporte y colocaciµn asÚ como por  

 uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a  mano de obra, equipo, herramientas,  

 las permitidas por el fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos  materiales y operaciones conexas en  

 y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y  la ejecuciµn de los trabajos descritos  

 esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben  en toda la especificaciµn. 

 limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se  

 le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este  

 procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en  

 condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para  

 someter la tuberÚa a presiµn. 

 
 Código Actividad: F101022 Actividad: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 Unidad: M.L. Item  64 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 2" RD-41,  Se considera la compra y transporte de la  MEDICION : Se medirá por longitud. La  

 en lances completos, la cual deberá ser trasportada,  tubería al sitio del proyecto, de lances de 20  cantidad a pagarse será el número de  

 almacenada y manejada de modo que se evite el daño. pies. metros lineales, medidas en la obra,  

 de tuberías en lances completos,   

 suministradas, transportadas y  
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 manejadas de manera que evite el  

 daño, las cuales deberán de ser  

 ordenados, ejecutados y aceptados  

 por el supervisor de obra. PAGO: Se  

 pagará al precio del contrato  

 estipulado en el ítem correspondiente,  

 dichos precios y pagos constituirán la  

 compensación total por suministro de  

 materiales, transporte y colocación  

 así como por mano de obra, equipo,  

 herramientas, materiales y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en toda la  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F102001 Actividad: INSTALACION DE TUBERIA PVC ½" Unidad: M.L. Item  65 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la instalaciµn de tubería de PVC 1/2". La  Se considera la mano de obra necesaria  MEDICION : Se medirÃ por longitud. La  

 instalaciµn será efectuada de manera de formar un conducto  para la colocaciµn, alineamiento e instalaciµn  cantidad a pagarse serÃ el nºmero de  

 continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme,  del tubo, asÚ como un mÃximo de 166  metros lineales, medidas en la obra,  

 cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto mas  uniones por galµn de pegamento, y la  de tuberÚas instaladas, las cuales  

 bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse  utilizaciµn de una lija para al menos 33  deberÃn de ser ordenadas,  

 que penetre material extraþo en la tuberÚa durante la  uniones ejecutadas y aceptados por el  

 instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo  supervisor de obra. PAGO: Se  

 abierto deberá de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ  pagarÃ al precio del contrato  

 mantenerse limpio antes de la instalaciµn y hasta que se acepte  estipulado en el Útem  

 el trabajo. Las tuberÚas deberán de colocarse de acuerdo a las  correspondiente, dichos precios y  

 lÚneas y niveles indicados en los planos, debiendose colocar la  pagos constituirÃn la compensaciµn  

 tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la  total por suministro de materiales,  

 excavaciµn conformada, procurando el menor numero de  transporte y colocaciµn asÚ como por  

 uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a  mano de obra, equipo, herramientas,  

 las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos  materiales y operaciones conexas en  

 y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y  la ejecuciµn de los trabajos descritos  

 esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben  en toda la especificaciµn. 

 limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias, luego se  

 le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este  

 procedimiento debe durar mÃximo 1 minuto y se debe realizar en  

 condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para  

 someter la tuberÚa a presiµn. 
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 Código Actividad: F101003 Actividad: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26 Unidad: M.L. Item  66 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste el suministro de tubería PVC de 1/2" RD 26,  Se considera la compra y transporte de la  MEDICION : Se medirá por longitud. La  

 en lances completos, la cual deberá ser trasportada,  tubería al sitio del proyecto, de lances de 20  cantidad a pagarse será el número de  

 almacenada y manejada de modo que se evite el daño. pies. metros lineales, medidas en la obra,  

 de tuberías en lances completos,   

 suministradas, transportadas y  

 manejadas de manera que evite el  

 daño, las cuales deberán de ser  

 ordenados, ejecutados y aceptados  

 por el supervisor de obra. PAGO: Se  

 pagará al precio del contrato  

 estipulado en el ítem correspondiente,  

 dichos precios y pagos constituirán la  

 compensación total por suministro de  

 materiales, transporte y colocación  

 así como por mano de obra, equipo,  

 herramientas, materiales y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en toda la  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F015005 Actividad: RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO(INHAB) Unidad: M3 Item  67 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular,  Este trabajo de relleno y compactado con  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 humedecer y compactar el material del sitio producto de la  material del Sitio requiere de Mano de Obra  relleno y compactado con material del  

 excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó  No calificada y Herramienta Menor.    Se  sitio será el número de metros  

 alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y  incluye el agua necesaria para lograr una  cúbicos medidos en la obra, de  

 otros.  El lugar donde se instalará el material de relleno deberá  compactación uniforme.  No se considera el  trabajos ordenados, ejecutados y  

 estar limpio de escombros.  El material será humedecido (sin  uso de pruebas de laboratorio para la  aceptados por el supervisor de obra.   

 formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 10 m   aceptación del compactado. PAGO: Estos precios y pagos  

 por medio de apisonadotes manuales iniciando desde los bordes  constituirán la compensación total por  

 al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los  suministro de  mano de obra, equipo,  

 sitios apisonados.  Esta Actividad incluye el acarreo del material  herramientas, materiales y  

 desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se  operaciones conexas en la ejecución  

 colocará.  No se incluye el cernido del material para eliminar  de los trabajos descritos en esta  
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 piedra y/ó grumos.  Si en un proyecto el material producto de la  especificación. 

 excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al  

 contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5  

 Km, la obtención de dicho material  fuera de esta distancia se  

 pagará como selecto. 

 
 Código Actividad: F111002 Actividad: CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM. Unidad: UNID Item  68 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste en la construcción de una caja de registro  Se considera la excavacion de 50 cm  MEDICION : Se medirá por unidad. La  

 de 40x40x60 cm (medidas interiores), la que esta compuesta  adicionales al volumen de la caja, para poder  cantidad a pagarse será el número de  

 por una losa de fondo de 12 cm de espesor con su respectiva  repellarla, las paredes son ligads, repelladas  unidades, medidas en la obra de  

 media caña, paredes de ladrillo rafón rustico, tapadera ( 10 cm  exterior e interiormente con mortero 1:4 y  cajas de registro las cuales deberán  

 de espesor)y casquete de concreto reforzado y manija. Las  afinadas interiormente.Para el mortero 1:4  de ser ordenados, ejecutados y  

 paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente.  por cada m3 se deberá utilizar al menos  aceptados por el supervisor de obra.  

 Los componentes antes mencionados se construirán de  8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  PAGO: Se pagará al precio del  

 acuerdo a las especificación de elementos de concreto,  arena y  0.304 m3 agua (Este volumen de  contrato estipulado en el ítem  

 paredes y acabados del FHIS. Las que deberá tener la  agua incluye un 25% adicional que deberá  correspondiente, dichos precios y  

 dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y  ser utilizado en el curado). El concreto será  pagos constituirán la compensación  

 niveles indicados en los planos. 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  total por suministro de materiales,  

 utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  transporte y colocación así como por  

 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   mano de obra, equipo, herramientas,  

 0.293 m3 agua (Este volumen de agua  materiales y operaciones conexas en  

 incluye un 25% adicional que deberá ser  la ejecución de los trabajos descritos  

 utilizado en el curado). en toda la especificación. 

 
 Código Actividad: F206002 Actividad: PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO Unidad: UNID Item  69 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste en la construccion de pila con rival cuya  Se considera las paredes son ligadas,  MEDICION : Se medirá por unidad. La  

 dimension total es de 1.30x0.90x1.00 con cimentacion de  repelladas y pulidas exterior e interiormente  cantidad a pagarse será el número de  

 mamposteria, paredes de ladrillo rafon repelladas y pulidas  con mortero 1:4.Para el mortero 1:4 por cada  unidades, medidas en la obra de pilas  

 exteriormente y afinadas interiormente con los accesorios  m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas  con rival las cuales deberán de ser  

 indicados en planos para conectar el sistema de agua potable y  de cemento, 1.179 m3 de arena y  0.304 m3  ordenados, ejecutados y aceptados  

 alcantarillado sanitario. Los componentes antes mencionados se  agua (Este volumen de agua incluye un 25%  por el supervisor de obra. PAGO: Se  

 construirán de acuerdo a las especificación de elementos de  adicional que deberá ser utilizado en el  pagará al precio del contrato  

 concreto, refuerzos, paredes y acabados del FHIS. Las que  curado). El concreto será 1:2:2, para el cual  estipulado en el ítem correspondiente,  

 deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a  por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82  dichos precios y pagos constituirán la  

 las líneas y niveles indicados en los planos. bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena,  compensación total por suministro de  
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 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este  materiales, transporte y colocación  

 volumen de agua incluye un 25% adicional  así como por mano de obra, equipo,  

 que deberá ser utilizado en el curado). herramientas, materiales y  

 operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en toda la  

 especificación. 

 

 
 Código Actividad: F013003 Actividad: TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L. Item  70 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este trabajo consistirá en el trazado y marcado  de las obras a  La ejecución de esta actividad  deberá  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 ejecutar. - El terreno donde se construirá la edificación tipo del  satisfacer ciertas consideraciones como  Trazado Y Marcado, será el número  

 FHIS: aulas, centros de salud, institutos etc. , deberá estar  ser: El contratista  deberá limpiar  de metros Lineales medidos en la  

 limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que  completamente el sitio de la obra de aquellos  obra, de trabajos ordenados,  

 interfiera en el desarrollo del rubro.  El replanteo se inicia con la  desperdicios producto de esta actividad.  Se  ejecutados y aceptados por el  

 ubicación de un punto de referencia externo a la construcción,  considera el trazado con madera, cercando  supervisor de obra.  PAGO: Estos  

 para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes,  todo el perímetro con reglas de 1x3"  precios y pagos constituirán la  

 centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la  soportadas con estacas de 2x2". Requiere  compensación total por suministro de   

 construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas  Mano de Obra Calificada ( Albañil ),  y no  mano de obra, equipo, herramientas,  

 de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en  estacas de 2x2  calificada ( Ayudante)y herramienta Menor.   materiales y operaciones conexas en  

 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms  No se utiliza equipo topográfico. la ejecución de los trabajos descritos  

 desde el nivel del terreno natural previamente conformado. en esta especificación. 

 
 Código Actividad: F014005 Actividad: EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) Unidad: M3 Item  71 

 (INHAB) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común)  La altura máxima de excavación será  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,  variable hasta una altura máxima de 3 m y  Excavación Tipo I ( Material Común),  

 pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el  requiere de Mano de obra no calificada (  será el número de metros cúbicos  

 uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la  Peón 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 %:  medidos en la obra, de trabajos  

 estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la  piocha, pico, pala y otros.  No incluye el  ordenados, ejecutados y aceptados  

 supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para  acarreo del material a un botadero.  No se  por el supervisor de obra.  PAGO:  

 lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte.  El material  considera el desalojo de agua subterránea  Estos precios y pagos constituirán la  

 producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60  en esta actividad. compensación total por suministro de   

 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de  mano de obra, equipo, herramientas y  

 10 m para su posterior acarreo. operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 
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 Código Actividad: F016001 Actividad: ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA  Unidad: M3 Item  72 

 CARGADO C/PEON 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de  Este trabajo de acarreo de material de  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 desperdicio con volqueta,  ya sea  producto de la excavación,  desperdicio requiere de Mano de Obra No  acarreo de material de desperdicio  

 demoliciones u otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El  calificada, volqueta y Herramienta Menor. manualmente, será el número de  

 material de desperdicio será cargado por peones en volquetas  metros cúbicos medidos en la obra,  

 de 5 mt3 y se procederá a botarlos a los lugares municipales  de trabajos ordenados, ejecutados y  

 autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados  aceptados por el supervisor de obra.   

 por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales,  PAGO: Estos precios y pagos  

 sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros. constituirán la compensación total por  

 suministro de  mano de obra, equipo,  

 herramientas y operaciones conexas  

 en la ejecución de los trabajos  

 descritos en esta especificación. 

 
 Código Actividad: F042003 Actividad: PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(INHABILITADA) Unidad: M2 Item  73 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque  Los bloques utilizadas tendrán un promedio  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 conformada por bloques de concreto ligada con mortero de  de tamaño de 15x20x40 cms La pared de  pared de bloque de 15 cms será el  

 cemento en una proporción 1:4. El mortero deberá mezclarse en  bloque se construirá utilizando mortero de  número de metros cuadrados  

 bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se  cemento arena de dosificación 1:4  medidos en la obra, de trabajos  

 consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero  considerando para cada m3 un promedio de  ordenados, ejecutados y aceptados  

 deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques en un  8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de  por el supervisor de obra. PAGO:  

 espesor no menor de 1.2 cm.-  Toda la pared deberá ser  arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25%   Estos precios y pagos constituirán la  

 construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas  adicional para curado durante el  proceso de  compensación total por suministro de  

 generales indicadas en los planos, uniendo los bloques de  fraguado del mortero.- El desperdicio en  materiales, transporte, colocación y  

 concreto con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser  bloques es del 25% ocasionado por cortes.  acabado de la pared así como por  

 mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben  Se considera madera para andamio tipo  mano de obra, equipo, herramientas,  

 estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras  banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una  materiales y operaciones conexas en  

 perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales  tabla de 1"x12" con apoyos de 2x2 para un  la ejecución de los trabajos descritos  

 sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena  promedio de 20 usos. La mano de obra esta  en toda esta especificación. 

 adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que  considerada para alturas hasta 3.60 mt. 

 cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para  

 asegurar un buen ajuste. 
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 Código Actividad: F015003 Actividad: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO Unidad: M3 Item  74 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular,  Este trabajo de relleno y compactado con  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 humedecer y compactar el material selecto necesario para  material Selecto requiere de Mano de Obra  relleno y compactado con material  

 camas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario,  No calificada y Herramienta Menor.  Se  selecto será el número de metros  

 base de pisos en edificios tipo FHIS y otros. El material selecto a  incluye el suministro de material selecto por  cúbicos medidos en la obra, de  

 suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión  m3 con un factor de enjutamiento del 35% y  trabajos ordenados, ejecutados y  

 de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar  el agua necesaria para lograr una  aceptados por el supervisor de obra.   

 donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de  compactación uniforme.  No se considera el  PAGO: Estos precios y pagos  

 escombros. El material selecto será humedecido (sin formar  uso de pruebas de laboratorio para la  constituirán la compensación total por  

 lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por  aceptación del compactado. El precio de  suministro de  mano de obra, equipo,  

 medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al  Material incluye cualquier costo por acarreo.  herramientas, materiales y  

 centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los  puesto en el lugar de la Obra. operaciones conexas en la ejecución  

 sitios apisonados. de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 

 
 Código Actividad: F031005 Actividad: SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item  75 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,  Se considera un concreto con proporción  MEDICION: Se medirá por Longitud. La  

 desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 15 cm.  1:2:2, los traslapes que como máximo serán  cantidad a pagarse será el número de  

 armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 25 cm.   40 veces el diámetro, fijados con alambre de  metros lineales medidos en la obra, de  

 El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y  amarre de una longitud promedio de 20 cm.  trabajos ordenados, ejecutados y  

 limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto  por amarre. Se considera encofrado en las  aceptados por el supervisor de obra.  

 uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades  caras laterales con sus respectivos  PAGO: Se pagará al precio del  

 hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante  elementos de fijación, utilizando la madera  contrato estipulado en el ítem  

 la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá  un mínimo de 4 veces.  La mano de obra  correspondiente, dichos precios y  

 tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y  está considerada hasta una altura de 3.2  pagos constituirán la compensación  

 trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades  mts. total por suministro de materiales,  

 interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la  mezclado, transporte, colocación,  

 superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al  acabado y curado de la solera así  

 vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La  como por mano de obra, equipo,  

 colocación durante la noche se podrá realizar sólo con  herramientas, materiales y  

 autorización por escrito del Supervisor y siempre que el  operaciones conexas en la ejecución  

 Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de  de los trabajos descritos en toda la  

 iluminación. Los métodos de colocación y compactación del  especificación. 

 hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y  

 densa, evitando la segregación de materiales y el  
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 desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado  

 dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado  

 final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover  

 áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de  

 panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El  

 acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no  

 adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los  

 planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá  

 doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a  

 menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas  

 entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan  

 desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda  

 envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será  

 menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se  

 distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus  

 centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza.  

 Las soleras deberán ser construidas según las líneas y  

 secciones transversales indicados en los planos 

 
 Código Actividad: F071003 Actividad: PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM.  Unidad: M2 Item  76 

 P/ACERA(INHABILITADA 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de  La proporción de concreto a utilizar será de  MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por  

 Concreto de 8 CMS para acera con proporción 1:2:2. - Para  1:2:2 considerando por cada m3 un  piso de concreto será el número de  

 autorizar el fundido de piso para acera la capa de material  promedio de: 9.835 bolsas de cemento,  metros cuadrados medidos en la  

 selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor  0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de  obra, de trabajos ordenados,  

 deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido  agua incluyendo un 25% adicional para el  ejecutados y aceptados por el  

 en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie  curado del concreto durante el proceso de  supervisor de obra. PAGO: Estos  

 impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr  fraguado del cemento.Se considera el uso  precios y pagos constituirán la  

 un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas  de madera para encofrado en esta  compensación total por suministro de  

 cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando  actividad. No se considera el uso de equipo  materiales, mezclado, transporte,  

 que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna,  de mezclado y vibrado, la actividad se hará  colocación, acabado y curado de piso  

 deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta,  con mano de obra de tal forma que se  así como por mano de obra, equipo,  

 que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar  obtenga una mezcla consistente sin  herramientas, materiales y  

 la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el  segregaciones del agregado y/o aplicación  operaciones conexas en la ejecución  

 hormigón será colocado en horas del día. Previo a la colocación  excesiva de agua.Las juntas de  de los trabajos descritos en esta  

 del hormigón el área se dividirá en pastillas según medidas  construcción serán rellenadas con tapa  especificación. 

 especificadas en los planos. Los métodos de colocación y  goteras. 

 compactación del hormigón serán tales como para obtener una  

 masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y  
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 cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo  

 damero. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos  

 siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente  

 húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días  

 posteriores al vaciado. El acabado final será un rastrillado al  

 momento de fundirel piso, las juntas de construcción serán  

 rellenadas  con tapa goteras hasta 5cms de profundidad. El piso  

 de concreto de 8 CMS para acera deberá ser construido según  

 las líneas y secciones transversales indicados en los planos. 

 
 Código Actividad: F112010 Actividad: TANQUE SEPTICO 6M3 61-90 PERSONAS PARED DE  Unidad: UNIDA Item  77 

 BLOQUE 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 La actividad consiste en la construcción de un tanque séptico  Se considera las paredes son ligadas,  MEDICION : Se medirá por unidad. La  

 compuesto por una losa de fondo de 10 cm de espesor,  repelladas exterior e interiormente con  cantidad a pagarse será el número de  

 apoyada en 6 cms de material selecto, paredes de bloque de 15  mortero 1:4 y afinadas interiormente.Para el  unidades, medidas en la obra de  

 cm, losa superior con tapadera, solera superior e intermedia  mortero 1:4 por cada m3 se deberá utilizar al  tanques sépticos las cuales deberán  

 perimetral y castillos todos de concreto reforzado, así como  menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3  de ser ordenados, ejecutados y  

 suministro e instalación de accesorios. Las paredes son  de arena y  0.304 m3 agua (Este volumen de  aceptados por el supervisor de obra.  

 repelladas exteriormente y afinadas interiormente. Los  agua incluye un 25% adicional que deberá  PAGO: Se pagará al precio del  

 componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a  ser utilizado en el curado). El concreto será  contrato estipulado en el ítem  

 las especificación de elementos de concreto, refuerzos,  1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá  correspondiente, dichos precios y  

 paredes y acabados del FHIS. Las que deberá tener la  utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,  pagos constituirán la compensación  

 dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y  0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y   total por suministro de materiales,  

 niveles indicados en los planos. 0.293 m3 agua (Este volumen de agua  transporte y colocación así como por  

 incluye un 25% adicional que deberá ser  mano de obra, equipo, herramientas,  

 utilizado en el curado). materiales y operaciones conexas en  

 la ejecución de los trabajos descritos  

 en toda la especificación. 

 
 Código Actividad: F114001 Actividad: POZO ABSO  4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO Unidad: UNID Item  78 

 
 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 
 La actividad consiste en la excavación del foso de 1.90x4.00,  El concreto será 1:2:2, para el cual por cada  MEDICION : Se medirá por unidad. La  

 colocación de piedra y grava graduada de acuerdo a planos,  m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas  cantidad a pagarse será el número de  

 ademando las paredes del zanjo con ladrillo rafón rustico a  de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3  unidades, medidas en la obra de  

 tezón sin ligar, así como la construcción del brocal y losa de  de grava y  0.293 m3 agua (Este volumen de  pozos de absorción, las cuales  

 cubierta con su respectiva tapadera. Todas las actividades  agua incluye un 25% adicional que deberá  deberán de ser ordenados,  

 anteriores deben de ejecutarse de acuerdo a las  ser utilizado en el curado) ejecutados y aceptados por el  
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 especificaciones de filtros de arena, grava y elementos de  supervisor de obra. PAGO: Se pagará  

 concreto reforzado establecidas por el FHIS. al precio del contrato estipulado en el  

 ítem correspondiente, dichos precios  

 y pagos constituirán la compensación  

 total por suministro de materiales,  

 transporte y colocación así como por  

 mano de obra, equipo, herramientas,  

 materiales y operaciones conexas en  

 la ejecución de los trabajos descritos  

 en toda la especificación. 

 
 Código Actividad: F014005 Actividad: EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) Unidad: M3 Item  79 

 (INHAB) 

 Descripción Criterios De Cálculos del Análisis de Costos  Criterios de Medición y Pagos 
 
 Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo I ( Material Común)  La altura máxima de excavación será  MEDICION: La cantidad a pagarse por  

 por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla,  variable hasta una altura máxima de 3 m y  Excavación Tipo I ( Material Común),  

 pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el  requiere de Mano de obra no calificada (  será el número de metros cúbicos  

 uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la  Peón 0. 67 JDR) y Herramienta Menor 10 %:  medidos en la obra, de trabajos  

 estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la  piocha, pico, pala y otros.  No incluye el  ordenados, ejecutados y aceptados  

 supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para  acarreo del material a un botadero.  No se  por el supervisor de obra.  PAGO:  

 lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte.  El material  considera el desalojo de agua subterránea  Estos precios y pagos constituirán la  

 producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60  en esta actividad. compensación total por suministro de   

 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de  mano de obra, equipo, herramientas y  

 10 m para su posterior acarreo. operaciones conexas en la ejecución  

 de los trabajos descritos en esta  

 especificación. 
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SECCIÓN VI. LISTAS DE CANTIDADES 
DESGLOSE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DE OBRA (PRECIO DE OFERTA) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

MODULO:     M-2441 - DEMOLICIONES EN MODULO 1     

ITEM CODIGO ACTIVIDAD     

1 
 

DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP, VENT, TOMA E INT) DIA 3.00  L            -     L            -    
2 F012054 DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE) M2 231.54  L            -     L            -    

3 F012005 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA M3 15.93  L            -     L            -    

4 F012004 DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML M.L. 26.80  L            -     L            -    

5 F012059 DEMOLICION DE TECHO ESTRUCTURA CANALETA/PERLINES M2 147.97  L            -     L            -    

6 F012007 DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) M2 19.54  L            -     L            -    

7 F012010 DEMOLICION DE PISO MOSAICO M2 6.32  L            -     L            -    

8 F012009 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 6.32  L            -     L            -    

9 F012046 PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) M2 138.40  L            -     L            -    

10 F012034 DESMONTAJE DE PUERTAS   INCLUYE   CONTRAMARCO UNID 11.00  L            -     L            -    

11 F012019 DESMONTAJE DE BALCON UND 19.00  L            -     L            -    

12 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO M3 44.96  L            -     L            -    
  

C/PEON 
    

TOTAL MODULO: M-2441 - DEMOLICIONES EN MODULO 1                      
    

MODULO:     M-25213 - REPARACIONES MODULO 1 
    

ITEM           CÓDIGO                                                       ACTIVIDAD                                                    

13 F014012 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 18.14  L            -     L            -    

14 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO M3 22.67  L            -     L            -    

15 F082025 
C/PEON 
LAMINA ALUMINIZADA EN ESTRU. EXISTENTE(SUM/INST) M2 231.54  L            -     L            -    

16 E0080274 COLOCACIÓN AISLANTE TERMOACÚSTICO e=6.25mm M2 161.71  L            -     L            -    

17 F540006 VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4"X4",L= 11.20m UND 1.00  L            -     L            -    

18 F084011 CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) M2 161.71  L            -     L            -    

19 E0020551 ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.25 , 7 Nº4, a.s. DOBLE UND 5.00  L            -     L            -    

20 F015003 
ENCAMADO 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 14.06  L            -     L            -    

21 E7400155 PEDESTAL DE 45X45 cm, 8#4 + # 3 @ 15 cm,     CONCRETO   1:2:2 ML 6.25  L            -     L            -    
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

22 E7400154 COLUMNA DE 30X30 cm, 8#4 + # 3 @ 15 cm,     CONCRETO   1:2:2 ML 16.30  L            -     L            -    

23 F540008 JOIST DE ANGULOS, PERALTE=35cm,a=33cm ML 103.19  L            -     L            -    

24 E0080294 LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA DE CONCRETO REF. SOBRE M2 159.34  L            -     L            -    

25 E1506003 
LAMINA GALVADECK E=10CM CORTADO DE CONCRETO 

ML 55.77  L            -     L            -    

26 E130008 SELLADO DE JUNTAS ESTRUCTURALES ML 55.77  L            -     L            -    

27 F072008 PISO MOSAICO IMITACION TERRAZO 25X25 M2 6.32  L            -     L            -    

28 F031041 SOLERA INFERIOR (S-1) 20X20,4#3,#3@15cm,1:2:2 ML 10.50  L            -     L            -    

29 F004007 PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM M2 19.54  L            -     L            -    

PROYECTO:     110164 - REPARACION ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICA 
   

 

UBICACIÓN:      0801/110164        - COL. SAN ANGEL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN 
   

 

30 F061010 
HORIZONTA, MORTERO 1:4 
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 177.49  L            -     L            -    

31 F0010011 PREPARACION Y LIMPIEZA   DE PAREDES PREVIO A PINTURA M2 176.66  L            -     L            -    

32 F170001 
PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR 

M2 776.66  L            -     L            -    

33 F122023 
VENTANA CORREDIZA VIDRIO ALUMINIO NATURAL 

M2 37.75  L            -     L            -    

34 F122021 VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE) M2 2.65  L            -     L            -    

35 F123012 BALCON   PARA VENTANAS   (PROMINE) M2. 40.40  L            -     L            -    

36 F120006 PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO UND 11.00  L            -     L            -    

37 F061022 TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m ML 34.60  L            -     L            -    

38 F011020 LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES M2 159.34  L            -     L            -    

39 F011019 LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS) M2. 42.89  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-25213 - REPARACIONES MODULO 1                 
    

MODULO:     M-000042 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1 
    

ITEM 
40 

CÓDIGO 
F214006 

ACTIVIDAD 
ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6 

UNID 
ML 

CANTIDAD 
15.00 

 L            -     L            -    

41 E2100214 ACOMETIDA MONOFASICA 2#6+1#8, PVC 1" ML. 3.00  L            -     L            -    

42 F213003 CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS UND 2.00  L            -     L            -    

43 F211025 CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP, TUBERIA EMT ½ ML 331.32  L            -     L            -    

44 F212003 CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP, TUBO EMT ½ M.L. 67.32  L            -     L            -    

45 F216001 INTERRUPTOR   SENCILLO UNID 9.00  L            -     L            -    

46 F217001 LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) UND 6.00  L            -     L            -    
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

47 F217003 LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) UND 39.00  L            -     L            -    

48 F215007 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND 17.00  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-000042 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1 
    

MODULO:     M-0102 - DEMOLICION DE MODULO SANITARIO 
     

ITEM 
49 

CÓDIGO 
F012039 

ACTIVIDAD 
DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP, VENT.,TOMA E INT) 

UNID 
DIA 

CANTIDAD 
1.00 

 L            -     L            -    

50 F008007 DEMOLICION DE TECHO DE MADERA Y LAMINA M2 38.48  L            -     L            -    

51 F012007 DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) M2 5.27  L            -     L            -    

52 F012026 DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO UNID 1.00  L            -     L            -    

53 F012009 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 27.31  L            -     L            -    

54 F012012 DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO M2 176.98  L            -     L            -    

55 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO M3 5.06  L            -     L            -    

56 F014012 
C/PEON 
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 3.02  L            -     L            -    

57 F016001 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO M3 3.77  L            -     L            -    

PROYECTO:     110164 - REPARACION ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICA 
  

  
UBICACIÓN:      0801/110164        - COL. SAN ANGEL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN 

  
  

58 F540021 C/PEON VIGA CANALETA DOBLE DE 6" ML 17.84  L            -     L            -    

59 F004009 PARED DE BLOQUE DE 15cm M2 2.88  L            -     L            -    

60 F061010 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 176.98  L            -     L            -    

61 F082032 TECHO CANALETA 4",LAMINA ESM IND. MEDIO MOD SANIT M2 51.87  L            -     L            -    

62 F0703331 CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.) M2. 96.90  L            -     L            -    

63 F015003 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 3.02  L            -     L            -    

64 F071029 FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm,REF#2@3Ocm A.S. M2. 27.44  L            -     L            -    

65 F072007 PISO GRANITO TERRAZO 30X30 M2 27.44  L            -     L            -    

66 F121068 PUERTA   P-1   LAM. TROQ. 0.90X2.10 P/BODEGA TIPO UND 9.00  L            -     L            -    

67 F121027 PUERTA METALICA P/BAÑO 1.00X2.00m UND 5.00  L            -     L            -    

68 F202101 INODORO BLANCO TAZA REDONDA (SUM/INST) UND 8.00  L            -     L            -    

69 F207001 COLADERA DE 3" HG EN PISO Y SIFON UND 2.00  L            -     L            -    

70 F207004 ACCESORIOS PARA BAÑO(TOALLERO,PORTAROLLO,JABONERA) UND 2.00  L            -     L            -    

71 F204002 REGADERA (SUMINISTRO/INSTALACION) UNID 2.00  L            -     L            -    

72 F154014 BORDILLO DE CONCRETO 10X15 , CONCR. 1:2:2 M.L. 2.04 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

73 F207003 BARRAS DE SUJECION METALICAS CROMADAS O NIQUEL UND 3.00  L            -     L            -    

74 F011020 LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES M2 0.12  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-0102 - DEMOLICION DE MODULO SANITARIO                    
    

MODULO:     MV-0466 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO SANITARIO 
    

ITEM 
75 

CÓDIGO 
F211025 

ACTIVIDAD 
CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½ 

UNID 
ML 

CANTIDAD 
44.75 

 L            -     L            -    

76 F216001 INTERRUPTOR   SENCILLO UNID 12.00  L            -     L            -    

77 F216002 INTERRUPTOR DOBLE UND 1.00  L            -     L            -    

78 F217019 LAMPARA   FLUORESCENTE AHORRATIVA UND. 14.00  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: MV-0466 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO SANITARIO                      
   

MODULO:     M-000040 - GENERALES 
    

ITEM           CÓDIGO ACTIVIDAD UNID CANTIDAD   

79       F283046 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE UND 1,300.00  L            -     L            -    

 ROTULO UNID GLOBAL  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-000040 - GENERALES                           
    

MONTO TOTAL OFERTADO  

No modificar las cantidades de obra, precios unitarios y totales ya establecido en este desglose del presupuesto de oferta, de lo contrario su oferta será descalificada. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________  
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE 

______________________________________________________________ 
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DESGLOSE DE PRESUPUESTO POR INSUMOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
HM-F06002                 HERRAMIENTA MENOR % 6.3  L            -     L            -        

 L            -    
HE-F01016 VOLQUETA 5 M3 HRA 15.29  L            -     L            -    
HE-F03008 CORTADORA DE CONCRETO/METAL DIA 0.33  L            -     L            -    
HE-F03013 MEZCLADORA BOLSA 183.24  L            -     L            -    
HE-F03014 SOLDADORA HRA 228.53  L            -     L            -    
HE-F03017 VIBRADOR PARA CONCRETO DIA 28.68  L            -     L            -    
HE-F06026 DISCO PARA CORTAR CONCRETO UND 0.06  L            -     L            -    
    

 L            -     L            -    
Mano de obra calificada 

  
  L            -    

OC-F01001 ALBAÑIL JDR 148.04  L            -     L            -    
OC-F01002 ARMADOR DE HIERRO JDR 24.94  L            -     L            -    
OC-F01004 CARPINTERO JDR 52.74  L            -     L            -    
OC-F01006 ELECTRICISTA JDR 54.41  L            -     L            -    
OC-F01007 FONTANERO JDR 7.00  L            -     L            -    
OC-F01012 PINTOR JDR 69.04  L            -     L            -    
OC-F01013 SOLDADOR JDR 173.75  L            -     L            -    
   

  L            -    
Mano de obra no calificada 

   
 L            -    

ON-F01001 AYUDANTE JDR 512.45  L            -     L            -    
ON-F01003 PEON JDR 198.51  L            -     L            -    
   

  L            -    
Material Importado 

   
 L            -    

MI-F0101001 CEMENTO BLANCO BOLSA 1.19  L            -     L            -    
MI-F0101002 LIGA PARA CERAMICA BOLSA 9.69  L            -     L            -    
MI-F0101005 ADHESIVO PARA CERAMICA BOLSA 24.95  L            -     L            -    
MI-F0901003 PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.30  L            -     L            -    
MI-F1301003 CERAMICA PARA PARED DE 20x30cm M2 106.59  L            -     L            -    
MI-F1301014 CERA-ROD DE 5/8" PIE 182.93  L            -     L            -    
MI-F1603016 LAMINA ESMALTADA 42" TIPO IND. CAL 26, e=0.40 mm PL 191.40  L            -     L            -    
MI-F1604016 LAMINA TROQ.GALVANIZADA ESTR.P/LOSA CAL.22 A=0.95m PL 549.72  L            -     L            -    
MI-F160500039 AISLANTE TERMOACUSTICO LANA MINERAL (R-19) ROLLO 16.17  L            -     L            -    
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MI-F1605011 CAPOTE PARA LAMINA ESMALTADA PL 14.52  L            -     L            -    
MI-F1904001 LAMINA DE METAL EXPANDIDO 4'x8'x1/16" UNID 1.76  L            -     L            -    
MI-F1905001 ANGULO DE HIERRO DE ¾"X¾"X1/8"X20' LANCE 84.51  L            -     L            -    
MI-F1905008 ANGULO 2"x2"x3/16"x20' LANCE 9.00  L            -     L            -    
MI-F1905009 ANGULO 11/2"X11/2"X1/8"X20' LANCE 20.73  L            -     L            -    

 

 

MI-F1905010 ANGULO 1 1/4"X1 1/4"X3/16"X20' LANCE 10.20  L            -     L            -    
MI-F1905015 ANGULO 2" X 2" X 1/8" X 20' LANCE 70.43  L            -     L            -    
MI-F1906005 PLATINA DE 1" X 3/16" LANCE 6.54  L            -     L            -    
MI-F1906006 PLATINA  DE  1"X¼"X20' LANCE 2.43  L            -     L            -    
MI-F1906007 PLATINA DE 1½" X ¼" LANCE 1.10  L            -     L            -    
MI-F1906014 PLATINA DE 2"X1/4"X20' LANCE 0.62  L            -     L            -    
MI-F2010006 BARRA DE SUJECION METAL CROMADO O NIQUELADO 36" UND 3.00  L            -     L            -    
MI-F2302002 PERNO  DE  3/8" UNID 8.00  L            -     L            -    
MI-F2302056 PERNOS EXPANSORES 1/4"X2" GALVANIZADOS UND 12.00  L            -     L            -    
MI-F2305004 TORNILLO AUTOTALADRANTE 1" TIPO "B" UNID 1,114.63  L            -     L            -    
MI-F2305005 TORNILLO AUTOTALADRANTE 7/8" TIPO "A" UNID 348.24  L            -     L            -    
MI-F2305008 TORNILLO GOLOSO DE ½" UNID 118.00  L            -     L            -    
MI-F2305010 TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM. UNID 34.00  L            -     L            -    
MI-F2305023 TORNILLO AUTOTALADRANTE DE 2 1/2" UND 129.47  L            -     L            -    
MI-F2306003 REMACHE DE 3/16" x ½" UNID 870.00  L            -     L            -    
MI-F2308001 TACO FISHER No.8 UNID 152.00  L            -     L            -    
MI-F2401001 BISAGRA DE  3"X 2" UNID 10.00  L            -     L            -    
MI-F2401003 BISAGRA DE 3"X 4" UNID 27.00  L            -     L            -    
MI-F2401005 BISAGRA HECHIZA UNID 33.00  L            -     L            -    
MI-F2402001 PASADOR  DE  3" UNID 5.00  L            -     L            -    
MI-F2402007 PORTACANDADO DE 6" UNID. 22.00  L            -     L            -    
MI-F2403003 LLAVIN DOBLE PASADOR UNID 9.00  L            -     L            -    
MI-F2404003 LLAMADOR PARA PUERTA UNID 10.00  L            -     L            -    
MI-F2501002 BROCHA DE 2" UNID 2.91  L            -     L            -    
MI-F2501003 BROCHA DE 3" UNID 13.42  L            -     L            -    
MI-F2501004 BROCHA DE 4" UNID 7.77  L            -     L            -    
MI-F2605005 TUBO INDUSTRIAL DE ½"X½"X20' LANCE 6.00  L            -     L            -    
MI-F2608002 TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4"X20', CAL. CHAPA 11 LANCE 2.60  L            -     L            -    
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MI-F2608017 TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/4"X1-1/4"X3/16" LANCE 12.71  L            -     L            -    
MI-F2609012 TUBO ESTRUCTURAL DE 1-1/2 X 1-1/2 X 3/16",CH-14 LANCE 11.70  L            -     L            -    
MI-F2610001 TUBERIA EMT ½" (3 M.L.) LANCE 152.22  L            -     L            -    
MI-F2612003 TUBERIA PVC ELECTRICA 1" LANCE 1.00  L            -     L            -    
MI-F2702003 VALVULA DE CONTROL DE ½" UNID 8.00  L            -     L            -    
MI-F2802001 PINTURA DE ACEITE GLN 3.15  L            -     L            -    
MI-F2802013 PINTURA DE ACEITE MATE (PREPARADA) GLN 52.04  L            -     L            -    
MI-F280300034 MASILLA GAL 0.08  L            -     L            -    
MI-F2803001 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 21.53  L            -     L            -    
MI-F2803004 DILUYENTE GLN 36.88  L            -     L            -    
MI-F2803006 RODILLOS Y ACCESORIOS UNID 4.66  L            -     L            -    
MI-F2803009 SELLADOR PARA PARED GLN 17.09  L            -     L            -    
MI-F300100015 INODORO REDONDO BLANCO (AMERICAN STANDARD) UND 8.00  L            -     L            -    
MI-F3003001 REGADERA DE ALUMINIO DE ¾" UNID 2.00  L            -     L            -    
MI-F3101020 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO UND 37.20  L            -     L            -    
MI-F3201006 LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W. UNID 6.00  L            -     L            -    
MI-F3201010 ROSETA  CON  CADENA UNID 14.00  L            -     L            -    
MI-F3201044 LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA DE ROSETA,13W,120V UND 14.00  L            -     L            -    
MI-F3202001 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMP UND 17.00  L            -     L            -    
MI-F3203002 BREAKER DE 30 AMP-60 AMP UNID 2.00  L            -     L            -    
MI-F3203003 BREAKER DE 20 AMP., 1 POLO UNID 12.00  L            -     L            -    
MI-F3204001 INTERRUPTOR  DOBLE  BAJO REPELLO UNID 1.00  L            -     L            -    
MI-F3204002 INTERRUPTOR  SENCILLO  BAJO REPELLO UNID 21.00  L            -     L            -    
MI-F3206004 CABLE ELECTRICO  No. 14 THHN-AWG M.L. 149.07  L            -     L            -    
MI-F3206005 CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG M.L. 935.95  L            -     L            -    
MI-F3206007 CABLE ELECTRICO No. 8 THHN-AWG M.L. 3.00  L            -     L            -    

 

MI-F3206011 CABLE ELECTRICO THHN Nº 6 M.L. 6.00  L            -     L            -    
MI-F3206026 CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO #6 ML 15.75  L            -     L            -    
MI-F3207037 CONECTOR COMPRESION YC1/0-6(CABLE 1/0ACSR-No.6COBR UND 1.80  L            -     L            -    
MI-F3208003 CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS UNID 2.00  L            -     L            -    
MI-F3209001 MUFA  DE 1" UNID 0.60  L            -     L            -    
MI-F3211006 CINTA AISLANTE  ROLLO  DE  10 yds UNID 2.03  L            -     L            -    
MI-F3211008 CINTA  AISLANTE  ROLLO  GRANDE 66 pies UNID 0.43  L            -     L            -    
MI-F3211017 ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4" UND 34.00  L            -     L            -    
MI-F3211018 AISLADOR DE PORCELANA STANDARD UNID 0.60  L            -     L            -    
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MI-F3215001 CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA UNID 39.00  L            -     L            -    
MI-F3242004 CAJA OCTOGONAL UNID 59.00  L            -     L            -    
MI-F3302001 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ½" UNID 2.00  L            -     L            -    
MI-F3302002 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ½" UNID 8.00  L            -     L            -    
MI-F3309002 CODO DE PVC DE ½" X 90° UNID 10.00  L            -     L            -    
MI-F3309008 CODO PVC 4"X90°  DRENAJE UNID 8.00  L            -     L            -    
MI-F3312001 TEE DE PVC DE ½" UNID 8.00  L            -     L            -    
MI-F3316006 SIFON DE 3" HG UND 2.00  L            -     L            -    
MI-F3317007 TRAMPA DE 3" UND 2.00  L            -     L            -    
MI-F3501002 ELECTRODO DE SOLDADURA  6013 X 3/32  X1 LB 56.46  L            -     L            -    
MI-F3501004 ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1' LB 11.30  L            -     L            -    
MI-F3602005 ACCESORIOS DE BAÑO(JABONERA,PORTAPAPEL...) GLB 2.00  L            -     L            -    
MI-F3803001 CRAYOLAS UNID 0.11  L            -     L            -    
MI-F3901001 CUERDA YARDA 0.06  L            -     L            -    
MI-F4401001 VENTANA ALUMINIO,CELOSIA DE VIDRIO TRANSPARENTE M2 2.65  L            -     L            -    
MI-F4405129 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 50kg UND 11.00  L            -     L            -    
MI-F4701001 LIJA UNID 29.85  L            -     L            -    

 

 

MN-F0101001 CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND BOLSA 360.41  L            -     L            -    
MN-F0102001 CAL  HIDRATADA BOLSA 14.96  L            -     L            -    
MN-F0201001 ARENA DE   RIO  LAVADA M3 12.21  L            -     L            -    
MN-F0201002 ARENA DE  RIO M3 15.02  L            -     L            -    
MN-F0202001 ARENILLA ROSADA M3 2.06  L            -     L            -    
MN-F0301001 GRAVA M3 2.71  L            -     L            -    
MN-F0302001 GRAVA TRITURADA DE ¾" M3 1.66  L            -     L            -    
MN-F0302002 GRAVA DE FABRICA M3 10.91  L            -     L            -    
MN-F0401001 MATERIAL SELECTO M3 23.14  L            -     L            -    
MN-F0601001 AGUA M3 15.13  L            -     L            -    
MN-F1402002 BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. UNID 294.26  L            -     L            -    
MN-F1501002 LADRILLO MOSAICO TIPO TERRAZO 25X25 CM UNID 111.23  L            -     L            -    
MN-F1501004 LADRILLO DE PISO GRANITO 0.30x0.30m UNID 335.37  L            -     L            -    
MN-F1603006 LAMINA ALUMINIZADA IND. 6'X42" CAL. 26, e=0.40mm UNID 94.93  L            -     L            -    
MN-F1603007 LAMINA ALUMINIZADA IND. 42"X8´CAL 26, e=0.40mm UNID 47.47  L            -     L            -    
MN-F1605001 CAPOTE PARA LAMINA ALUMINIZADA PL 68.07  L            -     L            -    
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MN-F1605021 CIELO FALSO LAMINA PVC(L=4m, A=0.25m)(SUM/INST) M2 161.71  L            -     L            -    
MN-F1801001 ALAMBRE DE AMARRE (No.16) LB 437.87  L            -     L            -    
MN-F1902001 VARILLA LISA DE 1/4" X 30 PIES LANCE 21.35  L            -     L            -    
MN-F1902002 VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG LANCE 252.11  L            -     L            -    
MN-F1902003 VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG LANCE 48.00  L            -     L            -    
MN-F1902010 VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA LANCE 40.28  L            -     L            -    
MN-F1903001 CANALETA DE 2" X 6" X 1/16" LANCE 5.94  L            -     L            -    

 

MN-F1903004 CANALETA 2"X4"X20' LANCE 13.86  L            -     L            -    
MN-F1904002 LAMINA DE  HIERRO DE 4'X8',e=1.50mm UNID 20.00  L            -     L            -    
MN-F1904004 LAMINA DE HIERRO 4' X 8' X 1/4" UND 0.02  L            -     L            -    
MN-F1904006 LAMINA DE HIERRO DE 4'X8' 1/32" UND 3.50  L            -     L            -    
MN-F2301001 CLAVOS LB 27.21  L            -     L            -    
MN-F2601067 TUBO DE ABASTO P.V.C UNID 8.00  L            -     L            -    
MN-F2901001 MADERA RUSTICA DE PINO PIE T 619.78  L            -     L            -    
MN-F3213095 LAMPARA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 2X40W, 120V USO I UNID 39.00  L            -     L            -    
MN-F3801019 FOTOCOPIA PAG 1,300.00  L            -     L            -    
MN-F4402032 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO M2 37.75  L            -     L            -    
    

 L            -     L            -    

    
 

TOTAL POR 

APORTE:  L            -     L            -    
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SITUACION ACTUAL:
LA CONDICIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE
DRAMATICO:
ACTUALMENTE EL CENTRO EDUCATIVO CONSTA DE DOS
MODULOS DE AULAS  Y UN MODULO SANITARIO UNA
DIRECCION Y UNA COCINA TAMBIEN UN ESCENARIO.

MODULO 1:
ES DE DOS NIVELES TIENE: 3 AULAS DE CLASES MAS
BODEGA EN PRIMER NIVELE, UN ESCENARIO Y CAMERINOS
EN SEGUNDO NIVEL, LOSA DE ENTREPISO ES DE CANALETA
LAMINA ALUZINC Y LOSA DE CONCRETO ESTA EN MAL
ESTADO SE OBSERVA DEFLEXION, PARED DE BLOQUE
VISTO EN EL EXTERIOR FACHADAS LATERALES Y
POSTERIOR Y REPELLO PULIDO Y PINTURA DETERIORADA
EN EL INTERIOR, SOLAMENTE TIENE BALCONES DE VARILLA
Y ANGULO EN REGULAR ESTADO Y PISO MOSAICO EN
REGULAR ESTADO EN EL PRIMER NIVEL.

MODULO 2:
TIENE UN AULA Y UNA OFICINA, TECHO DE PERLINES Y
LAMINA DE ASBESTO EN MAL ESTADO, PAREDES DE
BLOQUE VISTO, VENTANAS DE TUBO INDUSTRIAL EN
REGULAR ESTADO, PISO DE MOSAICO EN REGULAR
ESTADO.

MODULO SANITARIO:
ESTA EN REGULAR ESTADO TECHO DE MADERA Y LAMINA
DE ZINC PAREDES DE BLOQUE REPELLADAS EN REGULAR
ESTADO SANITARIOS EN MAL ESTADO, TIENEN UN TANQUE
ELEVADO EN REGULAR ESTADO.
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SITUACION PROPUESTA:

DEMOLICIONES MODULO 1:

DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SE DEMOLERA LA

LOSA EXISTENTE EN SU TOTALIDAD, SE DEMOLERA PARED DONDE

SE UBICARAN COLUMNAS PROPUESTAS, DEMOLICION DE PISO DE

CONCRETO EN AREA DE ZAPATAS, DESMONTAJE DE VENTANAS EN

SEGUNDO NIVEL FACHADA POSTERIOR, DESMONTAJE DE PUERTAS,

PICADO DE PARED DE BLOQUE VISTO.

REPARACIONES MODULO 1

CONSTRUCCION DE COLUMNAS PROPUESTAS PARA REFORZAR LAS

EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE JOIST PERALTE DE

35CMS SE APOYARAN EN VIGAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE

LOSA ALIGERADA DE ESPESOR DE 10CMS CON LAMINA GALVADECK

CALIBRE 22, VENTANAS DE ALUMINIO Y CELOSIAS DE VIDRIO CON

BALCON TIPO PROMINE, PUERTAS METALICAS C/BRAZO HIDRAULICO

Y TAMBIEN SE INCLUYEN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE TODO

EL MODULO.

DEMOLICIONES MODULO SANITARIO:

DEMOLICION DE TECHO EXISTENTE, DEMOLICION DE PISO DE

CONCRETO, DESMONTAJE DE SANITARIOS, DEMOLICION DE

REPELLO, DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS.

REPARACIONES MODULO SANITARIO:

TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC, CERAMICA EN

PAREDES, PISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, SUMINISTRO E

INSTALACION DE PUERTAS. TAMBIEN SE PROPONE CAMBIO DE

INSTALACIONES ELECTRICAS.TAMBIEN SE PROPONE LA

CONSTRUCCION DE LAVAMANOS.
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SEPTIEMBRE 2023

1:100

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

FACHADA FRONTAL MODULO1
PROPUESTA SEGUNDO  NIVEL

FACHADA POSTERIOR MODULO1
PROPUESTA SEGUNDO NIVEL
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F e c h a :
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REPARACION ESCUELA NACIONAL
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COLONIA SAN ANGEL, DC, FRANCISCO
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CODIGO: 100164

E v a l u ó  : D i b u j ó  :

FACHADAS MODULO 1 EXISTENTE
PRIMER NIVEL

 FHIS FHIS

SEPTIEMBRE 2023

1:100

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

2.20

1.47

0.82 2.19

0.25

2.94 0.82

3.01 3.76

FACHADAS LATERAL DERECHA
MODULO 1 EXISTENTE

FACHADAS LATERAL IZQUIERDA
MODULO 1 EXISTENTE

CORTE A-A MODULO 1 EXISTENTE
SEGUNDO NIVEL
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COLONIA SAN ANGEL, DC, FRANCISCO

MORAZAN.
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E v a l u ó  : D i b u j ó  :

FACHADAS MODULO 1
PROPUESTAS PRIMER NIVEL

 FHIS FHIS

SEPTIEMBRE 2023

1:100

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

FACHADAS LATERAL DERECHA
MODULO 1 EXISTENTE

FACHADAS LATERAL IZQUIERDA
MODULO 1 EXISTENTE

CORTE A-A MODULO 1 EXISTENTE
SEGUNDO NIVEL



H o j a :
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P r o y e c t o : C o n t e n i d o :

E s c a l a :

REPARACION ESCUELA NACIONAL

DE ARTE DRAMATICO

COLONIA SAN ANGEL, DC, FRANCISCO

MORAZAN.

CODIGO: 100164

E v a l u ó  : D i b u j ó  :

FACHADAS MODULO 1 EXISTENTE
Y PROPUESTAS

 FHIS FHIS

SEPTIEMBRE 2023

1:100

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

FACHADAS FRONTAL PARED EN
CORREDOR MODULO 1

PROPUESTA

FACHADAS FRONTAL PARED EN
CORREDOR MODULO 1 EXISTENTE
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REPARACION ESCUELA NACIONAL
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MORAZAN.

CODIGO: 100164

E v a l u ó  : D i b u j ó  :

MODULO SANITARIO EXISTENTE

 FHIS FHIS

SEPTIEMBRE 2023

1:75

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO
SANITARIO PROPUESTA

FACHADA FRONTAL
MODULO SANITARIO EXISTENTE

PLANTA ARQUITECTONICA
MODULO SANITARIO EXISTENTE

FACHADA LATERAL DERECHA
MODULO SANITARIO EXISTENTE
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MODULO SANITARIO PROPUESTA

 FHIS FHIS

SEPTIEMBRE 2023

1:75

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO
SANITARIO PROPUESTA

FACHADA FRONTAL
MODULO SANITARIO PROPUESTA

PLANTA ARQUITECTONICA
MODULO SANITARIO PROPUESTA

FACHADA LATERAL DERECHA
MODULO SANITARIO PROPUESTA
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REPARACION ESCUELA NACIONAL

DE ARTE DRAMATICO

COLONIA SAN ANGEL, DC, FRANCISCO

MORAZAN.

CODIGO: 100164

E v a l u ó  : D i b u j ó  :

DETALLES ESTRUCTURALES

 FHIS FHIS

SEPTIEMBRE 2023

1:25

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



 

 

ENMIENDA No. 1 
Fondos: Nacionales 

Método de adquisición: Licitación Privada 

Proceso No. No. LPR-02-SECAPPH-2023  

Nombre del Proceso: “OBRAS DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ARTE DRAMÁTICO (ENAD)”. 

País: Honduras, C. A. 

Institución: Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las 
Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH) 

Fecha de emisión: 27 de septiembre de 2023 

 
 

La Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas las Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras (SECAPPH), por este medio, COMUNICA OFICIALMENTE a todos los 
oferentes invitados a participar e interesados en la Licitación Privada No. LPR-02-SECAPPH-2023, 
que se ha determinado prorrogar el plazo de presentación de ofertas, para tal efecto, se emite la 
presente ENMIENDA No. 1, de conformidad con el detalle siguiente: 
 

1. Debido al Feriado Morazánico decretado por el Gobierno de la República, se prorroga la fecha 
límite establecida para la presentación y apertura de ofertas, por un período adicional de 
ocho (8) días calendario a la fecha prevista, que era para el 2 de octubre de 2023, 
estableciéndose como nueva fecha límite de presentación de ofertas, el día martes 10 de 
octubre de 2023, a la misma hora establecida. 
 

 

 A tal efecto, se modifican las cláusulas 12 y 13 de la Sección II “Instrucciones a los 
Oferentes” del Documento de Licitación, las que de ahora en adelante deberán leerse de la 
forma siguiente: 

 

12. Fecha, hora 
límite y lugar de 
presentación de 
Ofertas. 

Para propósitos de presentación de las ofertas, la dirección de la 
Contratante es: 
 

Atención: GLORIA ANNARELLA VÉLEZ OSEJO, Secretaria de 
Estado en el Despacho de SECAPPH  
Dirección: Edificio Mónica, 5to piso, ubicado en Barrio La 
Guadalupe, esquina opuesta al Supermercado Delikatessen. 
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.  
País: Honduras, C.A. 
Código postal: 11101 
 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 
Fecha: 10 de octubre de 2023 
Hora: 2:00 p.m. 
 

13. Fecha, hora 
límites y lugar 

La apertura pública de las ofertas tendrá lugar en: 
 



 

de apertura de 
Ofertas. 

Dirección: Edificio Mónica, 5to piso, ubicado en Barrio La 
Guadalupe, esquina opuesta al Supermercado Delikatessen. 
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.  
Número de Piso/Oficina: 5to piso 
Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. 
País: Honduras, C.A. 
Fecha: 10 de octubre de 2023 
Hora: a más tardar 2:15 p.m. 
 

Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción 
de ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe 
mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística 
(No más de 15 minutos, puede ser menor).  
 

 
 

2. Se realizan y oficializan modificaciones en la Sección VI. Lista de Cantidades de Actividades 
a Ejecutar, detalladas de la forma siguiente: 

 

a. Se elimina el ítem/actividad #5 “Descripción: Demolición de techo estructura 
canaleta/perlines cantidad de obra: 147.92 M2”. 

b. Se aumenta la cantidad de obra en el ítem/actividad #8: “Descripción: Demolición 
de losa de entrepiso de concreto (8-10 cm), quedando establecida como cantidad 
de obra a cotizar: 233.75 M2. 

c. Se aumenta la cantidad de obra en el ítem/actividad #24: “Descripción: Losa de 
entrepiso aligerada de concreto, quedando establecida como cantidad de obra a 
cotizar: 233.75 M2. 

d. Se agregaron dos (2) nuevas actividades al cuadro Sección VI. Lista de 
Cantidades de Actividades a Ejecutar, que se detallan así:  

− Ítem/actividad #25 Descripción: Canales para recolección de aguas lluvias 
Lamina lisa Galvanizada calibre 22” Cantidad de obra a cotizar: 55.68 ML 
(Metros Lineales) y  

− Ítem/actividad #26 Bajantes de P/aguas lluvias P.V.C 4” cantidad de obra a 
cotizar: 37.04 ML. 

 

Se adjuntan especificaciones técnicas correspondientes a las nuevas actividades 
agregadas mediante la presente Enmienda. 

 

Asimismo, se remite nuevamente la Sección VI Lista de Cantidades de Actividades 
a Ejecutar. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECCIÓN VI. LISTAS DE CANTIDADES 
DESGLOSE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DE OBRA (PRECIO DE OFERTA) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A 
EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MODULO:     M-2441 - DEMOLICIONES EN MODULO 1     

ITE
M 

CODIGO ACTIVIDAD     

1 

 
DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP, VENT, TOMA 
E INT) 

DIA 3.00  L            -     L            -    

2 F012054 
DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. 
EXISTENTE) 

M2 231.54  L            -     L            -    

3 F012005 
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ 
MAMPOSTERIA 

M3 15.93  L            -     L            -    

4 F012004 
DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M 
ANCHO / ML 

M.L. 26.80  L            -     L            -    

5 F012007 
DEMOLICION DE PARED 
(BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) 

M2 19.54  L            -     L            -    

6 F012010 DEMOLICION DE PISO MOSAICO M2 6.32  L            -     L            -    

7 F012009 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 233.75  L            -     L            -    

8 F012046 PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) M2 138.40  L            -     L            -    

9 F012034 
DESMONTAJE DE PUERTAS   INCLUYE   
CONTRAMARCO 

UNID 11.00  L            -     L            -    

10 F012019 DESMONTAJE DE BALCON UND 19.00  L            -     L            -    

11 F016001 
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) 
C/VOLQUETA CARGADO 

M3 44.96  L            -     L            -    
  

C/PEON 
    

TOTAL MODULO: M-2441 - DEMOLICIONES EN MODULO 1                      
    

MODULO:     M-25213 - REPARACIONES MODULO 1 
    

ITEM           CÓDIGO                                                       ACTIVIDAD                                                    

12 
F0140

12 
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) 

M3 18.14  L            -     L            -    

13 
F0160

01 
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA 
CARGADO 

M3 22.67  L            -     L            -    

14 
F0820

25 

C/PEON 
LAMINA ALUMINIZADA EN ESTRU. 
EXISTENTE(SUM/INST) 

M2 231.54  L            -     L            -    

15 
E0080

274 
COLOCACIÓN AISLANTE TERMOACÚSTICO e=6.25mm 

M2 161.71  L            -     L            -    

16 
F5400

06 
VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4"X4",L= 
11.20m 

UND 1.00  L            -     L            -    

17 
F0840

11 
CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m) 

M2 161.71  L            -     L            -    

18 
E0020

551 
ZAPATA AISLADA 1.50 x 1.50, e=0.25 , 7 Nº4, a.s. DOBLE 

UND 5.00  L            -     L            -    

19 
F0150

03 

ENCAMADO 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 14.06  L            -     L            -    

20 
E7400

155 
PEDESTAL DE 45X45 cm, 8#4 + # 3 @ 15 cm,     
CONCRETO   1:2:2 

ML 6.25  L            -     L            -    

21 
E7400

154 
COLUMNA DE 30X30 cm, 8#4 + # 3 @ 15 cm,     
CONCRETO   1:2:2 

ML 16.30  L            -     L            -    

22 
F5400

08 
JOIST DE ANGULOS, PERALTE=35cm,a=33cm 

ML 103.19  L            -     L            -    

23 E0080 LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA DE CONCRETO M2 233.75  L            -     L            -    



 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A 
EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

294 REF. SOBRE 

24 
E1506

003 

LAMINA GALVADECK E=10CM CORTADO DE 
CONCRETO ML 55.77  L            -     L            -    

25 F2230
04 

CANAL DE AGUAS LLUVIAS LAMINA LISA 
GALVANIZADA CALIBRE 22” ML 55.68  L            -     L            -    

26 F2230
01 

BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 4” 
ML 37.04  L            -     L            -    

27 E1300
08 

SELLADO DE JUNTAS ESTRUCTURALES 
ML 55.77  L            -     L            -    

28 F0720
08 

PISO MOSAICO IMITACION TERRAZO 25X25 
M2 6.32  L            -     L            -    

29 F0310
41 

SOLERA INFERIOR (S-1) 20X20,4#3,#3@15cm,1:2:2 
ML 10.50  L            -     L            -    

30 F0040
07 

PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM 
M2 19.54  L            -     L            -    

PROYECTO:     110164 - REPARACION ESCUELA NACIONAL DE ARTE 
DRAMATICA 

   
 

UBICACIÓN:      0801/110164        - COL. SAN ANGEL, DISTRITO 
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN 

   
 

31 
F0610

10 

HORIZONTA, MORTERO 1:4 
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO 
DE 1:4 

M2 177.49  L            -     L            -    

32 
F0010

011 
PREPARACION Y LIMPIEZA   DE PAREDES PREVIO A 
PINTURA 

M2 176.66  L            -     L            -    

33 
F1700

01 
PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR 

M2 776.66  L            -     L            -    

34 
F1220

23 
VENTANA CORREDIZA VIDRIO ALUMINIO NATURAL 

M2 37.75  L            -     L            -    

35 
F1220

21 
VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. 
RESANE) 

M2 2.65  L            -     L            -    

36 
F1230

12 
BALCON   PARA VENTANAS   (PROMINE) 

M2. 40.40  L            -     L            -    

37 
F1200

06 
PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO 
HIDRAULICO 

UND 11.00  L            -     L            -    

38 
F0610

22 
TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m 

ML 34.60  L            -     L            -    

39 
F0110

20 
LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES 

M2 159.34  L            -     L            -    

40 
F0110

19 
LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES 
(CORREDORES/ACERAS) 

M2. 42.89  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-25213 - REPARACIONES MODULO 1                 
    

MODULO:     M-000042 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1 
    

ITE
M 
41 

CÓDIGO 
F214006 

ACTIVIDAD 
ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX 
#6 

UNID 
ML 

CANTI
DAD 
15.00 

 L            -     L            -    

42 E2100214 ACOMETIDA MONOFASICA 2#6+1#8, PVC 1" ML. 3.00  L            -     L            -    

43 F213003 CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS UND 2.00  L            -     L            -    

44 F211025 
CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP, TUBERIA EMT 
½ 

ML 331.32  L            -     L            -    

45 F212003 
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP, TUBO EMT 
½ 

M.L. 67.32  L            -     L            -    

46 F216001 INTERRUPTOR   SENCILLO UNID 9.00  L            -     L            -    

47 F217001 LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST) UND 6.00  L            -     L            -    

48 F217003 LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST) UND 39.00  L            -     L            -    

49 F215007 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND 17.00  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-000042 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
    



 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A 
EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MODULO 1 

MODULO:     M-0102 - DEMOLICION DE MODULO SANITARIO 
     

50 
CÓDIGO 
F012039 

ACTIVIDAD 
DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP, VENT.,TOMA 
E INT) 

UNID 
DIA 

CANTI
DAD 
1.00 

 L            -     L            -    

51 F008007 DEMOLICION DE TECHO DE MADERA Y LAMINA M2 38.48  L            -     L            -    

52 F012007 
DEMOLICION DE PARED 
(BLOQUE/LADRILLO/ADOBE) 

M2 5.27  L            -     L            -    

53 F012026 
DESMONTAJE DE 
INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO 

UNID 1.00  L            -     L            -    

54 F012009 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.) M2 27.31  L            -     L            -    

55 F012012 DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO M2 176.98  L            -     L            -    

56 F016001 
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) 
C/VOLQUETA CARGADO 

M3 5.06  L            -     L            -    

57 F014012 
C/PEON 
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL 
COMUN) 

M3 3.02  L            -     L            -    

58 F016001 
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) 
C/VOLQUETA CARGADO 

M3 3.77  L            -     L            -    

PROYECTO:     110164 - REPARACION ESCUELA NACIONAL DE ARTE 
DRAMATICA 

  
  

UBICACIÓN:      0801/110164        - COL. SAN ANGEL, DISTRITO 
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN 

  
  

59 
F5400

21 
C/PEON VIGA CANALETA DOBLE DE 6" 

ML 17.84  L            -     L            -    

60 
F0040

09 
PARED DE BLOQUE DE 15cm 

M2 2.88  L            -     L            -    

61 
F0610

10 
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO 
DE 1:4 

M2 176.98  L            -     L            -    

62 
F0820

32 
TECHO CANALETA 4",LAMINA ESM IND. MEDIO MOD 
SANIT 

M2 51.87  L            -     L            -    

63 
F0703

331 
CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.) 

M2. 96.90  L            -     L            -    

64 
F0150

03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO 

M3 3.02  L            -     L            -    

65 
F0710

29 
FIRME DE CONCRETO 1:2:2, e=5cm,REF#2@3Ocm A.S. 

M2. 27.44  L            -     L            -    

66 
F0720

07 
PISO GRANITO TERRAZO 30X30 

M2 27.44  L            -     L            -    

67 
F1210

68 
PUERTA   P-1   LAM. TROQ. 0.90X2.10 P/BODEGA TIPO 

UND 9.00  L            -     L            -    

68 
F1210

27 
PUERTA METALICA P/BAÑO 1.00X2.00m 

UND 5.00  L            -     L            -    

69 
F2021

01 
INODORO BLANCO TAZA REDONDA (SUM/INST) 

UND 8.00  L            -     L            -    

70 
F2070

01 
COLADERA DE 3" HG EN PISO Y SIFON 

UND 2.00  L            -     L            -    

71 
F2070

04 
ACCESORIOS PARA 
BAÑO(TOALLERO,PORTAROLLO,JABONERA) 

UND 2.00  L            -     L            -    

72 
F2040

02 
REGADERA (SUMINISTRO/INSTALACION) 

UNID 2.00  L            -     L            -    

73 
F1540

14 
BORDILLO DE CONCRETO 10X15 , CONCR. 1:2:2 

M.L. 2.04 

 
 

74 
F2070

03 
BARRAS DE SUJECION METALICAS CROMADAS O 
NIQUEL 

UND 3.00  L            -     L            -    

75 
F0110

20 
LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES 

M2 0.12  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-0102 - DEMOLICION DE MODULO SANITARIO                    
    



 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE OBRA A 
EJECUTAR (POR ITEM) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MODULO:     MV-0466 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 
SANITARIO 

    

ITE
M 
76 

CÓDIGO 
F211025 

ACTIVIDAD 
CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP, TUBERIA EMT 
½ 

UNID 
ML 

CANTI
DAD 
44.75 

 L            -     L            -    

77 F216001 INTERRUPTOR   SENCILLO UNID 12.00  L            -     L            -    

78 F216002 INTERRUPTOR DOBLE UND 1.00  L            -     L            -    

79 F217019 LAMPARA   FLUORESCENTE AHORRATIVA UND. 14.00  L            -     L            -    

TOTAL MODULO: MV-0466 - INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO SANITARIO                      
   

MODULO:     M-000040 - GENERALES 
    

ITEM           
CÓDIGO 

ACTIVIDAD 
UNID 

CANTI
DAD 

  

80     F283046 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE 
UND 

1,300.0
0 

 L            -     L            -    

 ROTULO 
UNID 

GLOBA
L 

 L            -     L            -    

TOTAL MODULO: M-000040 - GENERALES                           
    

MONTO TOTAL OFERTADO  

No modificar las cantidades de obra, precios unitarios y totales ya establecido en este desglose del presupuesto de oferta, 
de lo contrario su oferta será descalificada. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________  
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE 

______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
La presente Enmienda pasa a formar parte integral del Documento de Licitación. Asimismo, todas 
las instrucciones, condiciones y especificaciones que no contradigan lo aquí dispuesto o lo 
establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 
 

Enmienda No. 1 emitida el 26 de septiembre de 2023. 
 
 
 
 

SANDRA XIOMARA LARA ÁVILA 
Gerenta Administrativa SECAPPH 

 



 

               Edificio Mónica, cuarto nivel, Barrio Guadalupe 
               Esquina Opuesta a Supermercado Delikatessen 
               Tegucigalpa, M.D.C., Tel (504) 3231-9653 
               Correo electrónico: adquisiciones.secapph@gmail.com  

ACLARATORIA No. 1 

Fondos: Nacionales 

Método de adquisición: Licitación Privada 

Proceso No. LPR-02-SECAPPH-2023 

Nombre del Proceso: "OBRAS DE REPARACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE 

ARTE DRAMATICO (ENAD)” 

País: Honduras, C. A. 

Institución: Secretaría de las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los Pueblos 

de Honduras (SECAPPH) 

Fecha de emisión: 27 de septiembre de 2023 

 

La Secretaría de las Culturas las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), en 

atención a lo dispuesto en la cláusula 4 de la Sección II “Instrucciones a los Oferentes” del Documento de 

Licitación del proceso arriba descrito, por este medio, COMUNICA a todos los oferentes invitados a participar e 

interesados en dicho proceso, la ACLARATORIA No. 1, a través de la cual se da respuesta a las únicas consultas 

recibidas hasta la fecha, de la forma siguiente: 

 

CONSULTA No. 1: 

¿La actividad 5 que estipula demolición de techo estructura canaleta/Perniles es demolición de losa o se 

debe agregar una actividad de demolición de losa de entrepiso? 
 

RESPUESTA: 

La respuesta a esta consulta está detallada en la Enmienda No.1 a los Pliegos de Licitación, publicada en 

esta misma fecha. 

 

CONSULTA No. 2: 

¿Se puede extender el tiempo de ejecución de obra a 120 días como mínimo? 
 

RESPUESTA:  

El plazo de ejecución de las obras se mantiene en sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 

fecha de firma del contrato, no obstante, si durante la ejecución del contrato se presentan demoras que 

retrasen la entrega del proyecto dentro del plazo establecido, se podrá autorizar la emisión de una 

Enmienda o Addendum contractual prorrogando dicho plazo, siempre y cuando se cuente con la 

aprobación del Ingeniero Supervisor y de la entidad Contratante.  

 

CONSULTA No. 3: 

¿Se va agregar como actividad los bajantes de aguas lluvias debido a que no se consideró como una 

actividad? 
 

RESPUESTA:  

La respuesta a esta consulta está detallada en la Enmienda No.1 a los Pliegos de Licitación, publicada en 

esta misma fecha. 
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CONSULTA No. 4: 

¿Cuál sería el acabado final de la losa de entrepiso? 
 

RESPUESTA:  

El acabado final de la losa deberá ser de tipo dado fino, con mezcla de algún pigmento oscuro sin tocar 

las propiedades químicas del diseño de la mezcla, de tal forma que la losa no tenga un acabado rústico, 

sino un acabado poco brillante que no afecte por el reflejo de los reflectores que se utilizan en una sala de 

teatro/cine.  

 

La presente aclaratoria pasa a formar parte del Documento (Pliegos) de Licitación. Asimismo, todas las 

instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras 

enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.   

 

Con esta aclaratoria se da por finalizada la etapa de solicitud de aclaraciones y consultas sobre el proceso. 

 

Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

SECAPPH 
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CARTA DE INVITACIÓN 

Licitación Privada No. LPR-02-SECAPPH-2023 

 
Tegucigalpa, MDC 
22 de septiembre de 2023. 
 

Oficio No. SECAPPH-GA-XX-2023 
Ingeniero  
______________________________ 
No. teléfono: ____________________  
Correo electrónico: _______________  
Su Oficina 

REF. Proceso de Licitación Privada LPR-02-SECAPPH-2023 PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS DE REPARACIÓN DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO (ENAD)”. - CARTA 
DE INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA. - 

Estimados/as Señores/as:  
 
La Secretaría de Estado en los Despachos de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los Pueblos 
de Honduras (SECAPPH), en su condición de entidad Contratante, le invita a presentar oferta para la siguiente 
adquisición: 
 

1. Descripción General de las Obras: 
Reparaciones estructurales e instalaciones eléctricas en el módulo 1 y 2 de la Escuela Nacional de 
Arte Dramático (ENAD) ubicada en la colonia San Angel de la ciudad de Tegucigalpa, así como 
demolición y restablecimiento de su módulo sanitario, incluyendo instalación hidrosanitaria y eléctrica. 
El plazo máximo estimado para la ejecución de estos trabajos es de sesenta (60) días calendario. 

 
2. Modalidad de Contratación: 

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es la de LICITACIÓN 
PRIVADA y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  

 
3. Lugar, fecha y hora límite de presentación de ofertas: 

Las ofertas deberán entregarse en la forma establecida en el Documento de Licitación adjunto, en el 
salón de reuniones del 5to piso de las oficinas de la SECAPPH, ubicadas en el Edificio Mónica, Barrio 
Guadalupe, esquina opuesta al supermercado Delikatessen, Tegucigalpa, a más tardar el día lunes 
02 de octubre de 2023 a las 2:00 PM (hora oficial de la República del Honduras). 

4. Oferentes elegibles: 
i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones legales, técnicas y financieras especificadas 

en esta invitación y en el Documento de Licitación Privada para la Contratación de Obras Menores 
(adjunto a la invitación). 

ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por 
Fraude y Corrupción. 

iii. Las y los contratistas invitados a este proceso. 
 

Las personas o entidades sujetas a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma periódica 
y es necesario remitirse a HonduCompras para revisar la lista más reciente de las restricciones 
vigentes. 



 
5. Retroalimentación: 

En caso de no participar en este proceso de contratación, solicitamos hacernos llegar por escrito las 
razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos. 

 
6. Visita de Campo: 

Se realizará una visita de campo al sitio de las obras ubicadas en la Colonia San Angel de Tegucigalpa 
el día martes 26 de septiembre a las 10:00 AM 
 

7. Información adicional: 
Los interesados podrán obtener información adicional o solicitar aclaraciones por escrito en la siguiente 
dirección electrónica: 
adquisiciones.secapph@gmail.com  con copia a: adquisiciones@secapph.gob.hn y 
nohelia1976@yahoo.com.  
Teléfono: +504-32319653  
Atención: Nohelia Núñez/Consultora Adquisiciones/SECAPPH 

 
Esta invitación, no debe interpretarse como una oferta de contratación con ustedes. 
 
Se adjunta Documento de Licitación, el cual debe leerse con detenimiento en su totalidad, pues contempla 
todas las instrucciones, formularios, especificaciones técnicas, lista de cantidades, planos y demás información 
necesaria para preparar correctamente su oferta. 
 
Sin otro particular, les saludamos atentamente, esperando contar con su oferta dentro del plazo estipulado. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

SANDRA XIOMARA LARA ÁVILA 
Gerenta Administrativa 

SECAPPH 
 

CC: Despacho Ministerial/SECAPPH 
CC: Secretaría General/SECAPPH 
CC: Consultora Externa Adquisiciones 
CC: Archivo Expediente del Proceso 
NRNL 
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