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SECCION I. INVITACION

CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Republica de Honduras
Municipalidad de San José Copan

San José de Copan 17 de mayo 2023.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

Estimados SR.
Su Oficina

La Municipalidad de San José, Copan invita a su empresa a participar en la cotizacion
del proyecto: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

El financiamiento de dicho proyecto es con fondos de descentralizados través de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE (SIT) y contraparte con
fondos municipales.

La cotizacion sera conforme a procedimientos establecidos en la ley de contratacién del
estado y su reglamento

1. DESCRIPCION GENERAL:

Construccion de pavimento hidraulico en calle desvi6 Planes, San José Copan, con un total de
1,250.00 metros cuadrados y un espesor de 0.15 metros.

2. MODALIDAD DE CONTRATACION:

La modalidad de adquisicion promovida a través de la presente invitacion es

licitacion privada y estara regida por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

3. OFERENTES ELEGIBLES:

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
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a) Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especifEadas en la presente
invitacién a cotizar.

b) Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaraciéon de
inelegibilidad por Fraude y Corrupcion.

c) Los contratistas invitados a este proceso.

Las personas o entidades sujetas a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma
periédica y es necesario remitirse a Honducompras para revisar la lista mas reciente de las

restricciones vigentes.

4. RETROALIMENTACION:
En caso de no participar en este proceso de contratacién, solicitamos hacernos llegar por

escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

5. INFORMACION ADICIONAL:

Los interesados podran obtener informacién adicional en la siguiente direccion:

Nombre de la Oficina: Departamento de Obras y Servicios Publicos Municipales
Direccién: Municipalidad de San José Copan.
Teléfono: (+504) 9703-3029

e-mail: munisanjosecopan@yahoo.es

Debera presentar una "Garantia de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto

garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

Los Documentos de la licitacion estaran disponible en oficina de Gerencia Municipal en el
Edificio Municipal en el centro, San José Copan; Asi mismo podra solicitar informaciéon
adicional (consultas), siempre que sea por o por escrito dirigido a Alcalde Municipal, Gerente
Municipal, departamento de obras y servicios publicos municipales en el Edificio Municipal en el
Barrio el Centro de San José Copan, Copan Tel: (504) 9703-3029.

La recepcion se hara a partir de la entrega de la presente invitacion del 02 de mayo de 2023 al

09 de mayo de 2023 a las 16:00. Apertura de Ofertas se realizara con esta Municipalidad, el dia
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T
18 de mayo 2023 a las 03:00 PM el contratante no se hace responsable si la oferta no es
recibida a la hora y fecha indicadas para recepcion. Las ofertas tardias no seran aceptadas.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de contratacion con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente

Damian Raul Portillo Galdamez
Alcalde Municipal, San José Copan

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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SECCION II. INSTRUCCIONES A LbS OFERENTES

Correo: munisanj

A. RESPECTO A ESTA INVITACION.
ACLARACIONES A
LOS
DOCUMENTOS

Se pueden solicitar aclaraciones a mas tardar el dia
09/05/2023

Se realizarA una visita de campo a los sitios de
VISITA DE CAMPO | construccion de los proyectos siendo de la forma siguiente:
solo si los ofertantes de la cotizacion lo solicitaran por
escrito, ante esto se designara una fecha para dicha visita.
Las Ofertas seran recibidas a mas tardar el dia 18/05/2023
(jueves 18 de mayo de 2023)

FECHA, HORA
LIMlTESDTELUGAR Hasta las horas 03:00 PM en las oficinas de la
PRESENTACION municipalidad de San José Copan frente al parque central.
DE OFERTAS. L L. ,
No se recibiran ofertas por correo electronico ni fax.
No habra acto publico de apertura de ofertas.
TIPO DE La municipalidad de San José Copan, como resultado de
CONTRATO este proceso busca formalizar un contrato bajo el esquema

de pago de precios unitarios por obra realmente ejecutada.

B. RESPECTO A LA PREPARACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTOS
SOLICITADOS.

e La oferta, al igual que la correspondencia y los
documentos relacionados con este proceso de
invitacion a cotizar, e intercambiados por el
Oferente y La municipalidad de Intibucd deberan
estar escritos en idioma castellano.

PREPARACION DE
LAS OFERTAS

e La oferta debe incluir lo siguiente:
a) El Plan de Oferta, preparado conforme al formulario
gue se proporciona con este documento,
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b)

Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1)

El oferente deberd presentar su oferta en sobre
cerrado, en un original y una copia, marcando cada
una como "original” y "copia”.

El original deberd estar escrito o impreso en tinta
indeleble y deberd estar firmado por una persona
debidamente  autorizada para actuar en
representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en
Lempiras.

El periodo de validez de la Oferta, sera de 60 dias
calendario contados a partir de la fecha limite para
la presentacion de Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al
vencimiento del periodo de validez de la Oferta, La
municipalidad de San José Copan, puede solicitar a
los Oferentes que extiendan el periodo de validez
de sus Ofertas, por un periodo adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes,
deberan ser por escrito.

No se permiten ofertas alternativas

DOCUMENTOS
SOLICITADOS

DOCUMENTOS LEGALES:
Declaracion Jurada autenticada sobre Prohibiciones
e Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme
Seccion IV Formulario de la oferta.
Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del
Representante Legal del oferente.
Fotocopia del Poder del Representante Legal del
Oferente debidamente inscrita en el Registro
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Mercantil;

4. Metodologia o procedimiento de trabajo;

5. Declaracion Jurada de Cumplimiento de acuerdo a
la Seccion IV “Formularios de la Oferta No. 5”.

6. Curriculo vitae del Ingeniero/Arquitecto propuesto
como residente acompafiado de copia del titulo
universitario.

7. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el
oferente con fecha probable de finalizacién con sus
respectivos montos. (conforme al formulario 3.1
tabla 1 de la Seccion IV. Formulario de la Oferta.);

8. Programa de Trabajo que incluya todas las
actividades a realizar y dentro del plazo de
ejecucion (Programa en Gantt).

NOTA: LA FIRMA COLOCADA EN LA DECLARACION
JURADA NO. 1 Y TODA DOCUMENTACION
PRESENTADA EN FOTOCOPIA DEBE __ SER
DEBIDAMENTE __ AUTENTICADA _ANTE __ NOTARIO
PUBLICO COMPETENTE.

9. Constancia vigente de solvencia de la empresa del
Sistema de Administracion de Rentas (SAR)
anteriormente conocida como Direccion Ejecutiva
de Ingresos (DEI);

10. Constancia de Registro vigente emitida por la
Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones
del Estado (ONCAE) de la empresa,;

11. RTN de la empresa y de representante legal.

12. Constancias de solvencia con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o del colegio
profesional respectivo. de la Empresa;

13. Permiso de operacion Municipal del domicilio de la
empresa o su representante legal vigente (no aplica
para Ofertantes independientes);

14. Constancia vigente, expedida por la Procuraduria
General de la Republica de no haber sido objeto de
resolucién firme en cualquier contrato celebrado con

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

la administracion publica, de la empresa;

Solvencia Municipal del domicilio de la empresa o
representante legal.

Si hubiera las reformas a la constituciéon de escritura
del oferente que se hayan emitido después de la
precalificacion.

DOCUMENTOS TECNICOS:
Lista de cliente a quienes los provee de servicios
similares solicitados en la presente licitacion.
Constancia de solvencia en el colegio de ingenieros
civiles de honduras o del colegio profesion
respectivo de la empresa
Metodologia o procedimiento de trabajo
El oferente debera  presentar  evidencia
documentada que demuestre su cumplimiento de
experiencia en proyectos similares, por lo que
debera presentar copia de dos contratos en los
altimos dos afos, ademas debera juntar los datos
de teléfono, direccion y persona contacto.
Programa de Trabajo que incluya todas las
actividades a realizar y dentro del plazo de
ejecucion (Diagrama en Gantt).
Ficha técnica de las actividades a ejecutarse en el
proyecto

CONFLICTO DE
INTERESES

La alcaldia Municipal de San José Copan exige que los
Oferentes:

Den absoluta prioridad en todo momento a los
intereses de La alcaldia Municipal de San José
Copan.

Que eviten terminantemente cualquier conflicto con
otras asignaciones 0 con Sus propios intereses
corporativos

Que actuen sin contemplar las futuras posibilidades
de trabajo.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado,
se puede considerar que un Oferente o Contratista
(incluidos sus asociados, si los hubiere, subcontratistas y
cualquiera de sus respectivos empleados y afiliados) tiene
un conflicto de intereses y

1) En el caso del Oferente, puede ser descalificado

2) En el caso de un Contratista, el Contrato puede
terminarse si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con
cualquier entidad o persona, o con cualquiera de
sus afiliadas, que haya sido contratada por la
municipalidad de San José Copan para obtener
servicios de asesoramiento para la preparacion del
disefio, las especificaciones y otros documentos
gue se utilizaran en el proceso de contratacion de
las obras que se esperan contratar conforme a este
Documento de Invitacion;

b) son ellos mismos o tienen una relacion comercial o
familiar con un funcionario de alta direccion de la
municipalidad de San José Copan 0 con un
empleado o funcionario de la municipalidad de San
José Copan y que se encuentre directa o
indirectamente relacionado con cualquier parte de:

1) La preparacion de este Documento de Invitacion,
2) El proceso de seleccion de la Oferta, o
3) La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de
divulgar cualquier situacion de conflicto real o potencial
que afecte su capacidad de satisfacer los intereses de la
municipalidad de San José Copan o0 que razonablemente
pueda percibirse que tenga este efecto.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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La falta de declaracion de estas situaciones, puede
producir la descalificacion del Oferente o la terminacion del
Contrato.

C. CRITERIOS DE EVALUACION Y DE ADJUDICACION.

Se adjudicara en forma total al Oferente que presente la oferta
evaluada mas baja, cumpliendo con los criterios establecidos a
continuacion:

VERIFICACION DE PRECALIFICACION:

e Se verificara que los oferentes estén precalificados como
constructores de obras en las siguientes categorias:
A. Construccion de obra civiles
B. Proyectos de inversion en infraestructura de
saneamiento

REVISION DE LAS PARTIDAS DEL PLAN DE OFERTA:

CRITERIOS DE
EVALUACION Y
ADJUDICACION

e En el caso de que falte el monto de una partida, se
entendera que los costos de la misma estan distribuidos en
una o varias de las otras partidas.

e Solamente como resultado de una adenda, emitida por la
municipalidad de San José Copan a través de la unidad
técnica responsable del proyecto y documentos del
proceso, puede modificarse las actividades y montos del
proyecto

e PLAN DE OFERTA: Por lo cual, si un oferente agrega
partidas al Plan de Oferta, éstas no seran tomadas en
cuenta en el calculo del monto evaluado; sin embargo, se
considerara que en el monto evaluado se incluyen todas
las obras necesarias para la correcta ejecucion del
proyecto.

e Ajuste de monto de oferta para la correccion de errores

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
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aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y
el precio total que se obtiene de la multiplicacién del
precio unitario y la cantidad, prevalecerd el precio
unitario y debera corregirse el precio total, a menos
gue, segun el criterio de la Municipalidad de San
José Copan exista un error en la colocacion del
punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso
regira el precio total cotizado y debera corregirse el
precio unitario;

b) Si existe una discrepancia en el total
correspondiente a una adicidbn o sustraccion de
subtotales, prevaleceran los subtotales y debera
corregirse el total.

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las
cifras, prevalecera el importe expresado en
palabras, a menos que ese importe corresponda a
un error aritmeético, en cuyo caso prevalecera la
cantidad en cifras conforme a los puntos a) y b)
mencionados anteriormente.

e Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se
procedera a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo
orden.

e Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la
comparacién de las ofertas la Municipalidad de Intibuca
podr4, a su discrecion, solicitar a cualquier oferente
aclaraciones a su Oferta. Cualquier aclaracion presentada
por un Oferente que no estéa relacionada con una solicitud
de la municipalidad de San José Copan no sera
considerada. La solicitud de aclaracion de la municipalidad
de San José Copan y la respuesta, deberan ser hechas
por escrito.

No se solicitara, ofrecerd o permitira cambios en los precios ni en
la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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errores aritméticos descubiertos por la municipalidad de San José
Copan.

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion de la
Municipalidad de San José Copan, su Oferta no continuaré en el
proceso de evaluacion.

e Revision documentos legales
e Revision documentos técnicos
e Revision documentos financiero

D. ENTREGA DE LAS OBRAS

TIEMPO Y
LUGAR
DE ENTREGA
DE
LAS OBRAS

e TIEMPO DE ENTREGA: a mas tardar 90 DIAS
CALENDARIO después de la fecha de inicio sefialada en la
orden de inicio.

e LUGAR DE ENTREGA: La entrega y recepcion se hara en
el sitio de las obras de conformidad al siguiente
procedimiento:

1) Terminada sustancialmente las Obras, se
efectuara en forma inmediata una inspeccion
preliminar, lo cual se consignara en Acta de
Recepcion  Provisional suscrita por un
representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el
Contratista.

2) Si de la inspeccion preliminar resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones al
contratista para que a su costo proceda dentro
del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones 'y demas documentos
contractuales.

3) Cuando las obras se encuentren en estado de

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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ser recibidas en forma definitiva, se procedera
a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, se efectuara la
recepcion definitiva, lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Definitiva suscrita por un
representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el
Contratista.

E. NOTIFICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

NOTIFICACION
DE
RESULTADOS

La Municipalidad de San José Copan notificara los resultados
del proceso de contratacion a todos los participantes,
comunicando por escrito la adjudicacion del contrato.

FORMALIZACION
DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato, el oferente adjudicado debera presentar los
documentos siguientes:

Personas Naturales

a) Copia certificada del RTN del Oferente.
b) Copia certificada de la Tarjeta de identidad del Oferente.

Personas Juridicas

a) Copia Certificada del RTN del Oferente, y a solicitud de la
Municipalidad de Intibucé la siguiente documentacion:

e Copia Certificada por Notario de la Escritura Publica de
Constitucion de la Sociedad debidamente inscrita en el
Registro Mercantil.

e Copia Certificada por Notario de la Modificacion al Pacto
Social, inscrita en el Registro Mercantil (cuando proceda).

e Credencial vigente del representante legal u otro
documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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en el Registro Mercantil.

e Copia certificada por notario de la Tarjeta de Identidad,
Pasaporte o Carné de residente del representante legal
de la sociedad, los cuales deben estar vigentes.

DERECHO DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA DE
VARIAR
CANTIDADES DE
ADJUDICACION

La Municipalidad de San José Copan se reserva el derecho, al
momento de adjudicar el contrato, de aumentar o disminuir las
cantidades de obra originalmente estipulados en el Plan de
Oferta, por el porcentaje indicado a continuacion, sin efectuar
cambios en los precios unitarios u otros términos y condiciones.

El Ofertante estad obligado a aceptar el aumento o reduccion
relevante como parte de su Oferta.

El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccion en las
cantidades sera: el 15 % maximo admisible

F. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA

ENTRADA EN

DEL

VIGENCIA | El contrato entrarda en vigencia a partir de la fecha de su firma.

CONTRATO La ejecucion de las ot?rgs sera a partir de la fecha establecida en
el contrato Orden de Inicio.

CONTRATO

PLAZODEL || pl AZO PARA LA EJECUCION de las obras sera de 90 DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la
orden de inicio emitida por la Municipalidad de Intibuca.

G. GARANTIAS Y FORMA DE PAGO

GARANTIAS |PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION, TODO OFERENTE
DEBERA PRESENTAR:

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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Emitida por un banco o una aseguradora que opere en
Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros

Beneficiario: Alcaldia Municipal de San José Copan
(AMSJC) con el concepto del proyecto a ejecutar.

Plazo de validez correcto (valida por un periodo que expire
veintiocho (28) dias después de la fecha limite de la validez
de las ofertas)

Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la oferta)

EL OFERENTE GANADOR DEBERA PRESENTAR LAS
SIGUIENTES GARANTIAS:

e Garantia de cumplimiento del contrato

e El monto de la garantia del cumplimiento de contrato sera
del Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.

e La validez de la garantia de cumplimiento se extendera 3
meses la fecha prevista de terminacion.

e Garantia de anticipo, si este fuese solicitado por el
contratista y su monto sera por el mismo monto del anticipo.
(20%)

e “Garantia de calidad de la obra” equivalente al 5 por ciento
del monto inicial de la obra con vigencia de 12 meses de
finalizada la obra.

LA GARANTIA PUEDE SER PRESENTADA EN CUALQUIERA
DE LAS SIGUIENTES FORMAS:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la
Ley de Crédito Publico.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser en monto,
equivalente por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se entregara conforme
al Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
mencionado en la Seccidn lll: Formularios de Oferta.

LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA TENDRA
VALIDEZ DURANTE VEINTIOCHO (28) DIAS, después del
periodo de validez inicial de la Oferta, o bien después de un
periodo de ampliacion que se haya solicitado.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERA
SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL
CONTRATANTE, A MAS TARDAR 10 DIAS DESPUES DE
FIRMADO EL CONTRATO, y sera por un valor equivalente al
quince por ciento (15%) del valor del contrato, debiendo renovarse
treinta (30) dias antes del vencimiento si fuese necesario.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE HASTA
TRES (3) MESES después del plazo previsto para la ejecucion de
la obra.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administracion declarara resuelto
el Contrato y procedera a la ejecucion de la garantia de oferta.

La garantia de calidad de la obra, debera ser presentada al
contratante por el contratista, después que fuere efectuada la
recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato,
cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la
obra.

El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por
una garantia de calidad de la obra, con vigencia de 12 meses 0 y
cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor final
del contrato.

Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista, éste ultimo
debera constituir una garantia por anticipo de fondos equivalente al
cien por ciento (100%) de su monto.

La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y
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concluira con el reintegro total del anticipo.

FORMA DE
PAGO

El pago de la ejecucion de la obrase efectuara de acuerdo al
siguiente detalle:

e Pagos de acuerdo a avance de estimacion en los avances
siguientes un pago de 30% del monto total a un avance del
35% del total de la obra, un segundo pago del 30% con una
avance del 70% del total de la obra.

e Un pago final de 40% al ser recibidas las obras a
satisfaccion de

De extenderse un anticipo, este sera deducido y amortizado
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion de
obra ejecutada, en la misma proporcion en que fue otorgado.

El Contratante reconocerad intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes.

AJUSTE DE
PRECIOS
UNITARIOS

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos.

No se tomaran en cuenta los gastos efectuados por el contratista
con fondos del anticipo para determinar la valoracion de los ajustes
de precios.

[En contratos de duracién mayor a seis meses, la férmula de ajuste de
precios deberéa elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio
web de Honducompras www.honducompras.gob.hn].

SANCIONES

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios por demora en
la entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% por cada dia
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de retraso.

H. HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para la
seguridad de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades;
por lo cual debera proporcionar implementos de seguridad tales
como: guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccién y de ser
requerido vestimenta adecuada para todas aquellas acciones
necesarias para la ejecucién de las obras; asimismo, debera
sefalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo
ademas los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera
de proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los
lineamientos de proteccion.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y serd el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la
reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica de
Honduras, el Cadigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Cédigo
del Trabajo y cualquier disposicion aplicable.

HIGIENE Y
SEGURIDAD
OCUPACIONAL

En caso de que alguna operacion, condicion o practica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato, el Contratista debera tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas
fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecucion
segura del trabajo, durante todo el tiempo de ejecucion de las
obras.

El Contratista esta obligado a cumplir todas las leyes vy
reglamentos relativos a la proteccion ambiental vigentes en el
pais, por lo cual esta obligado, sin limitarse a:

MEDIO a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados y
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AMBIENTE aprobados por la supervision.

b) Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los
limites del sitio de trabajo.

c) Confinar sus actividades de construccion a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.

d) Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto
posible fuera del terreno y sus alrededores.

e) Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y
malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

f) El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los
permisos emitidos por las autoridades competentes.

g) El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro material,
a menos que sea con la autorizacion escrita del Contratante
y se cumpla con todas las regulaciones establecidas por las
instituciones que intervienen en el control del medio
ambiente.
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SECCION Ill. FORMULARIOS

F1. FORMULARIO DE OFERTA

Mayo 2023
San José Copan,

A: Municipalidad de San José Copan

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el
alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, E=6",
CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A. Por el Precio del Contrato de [INSERTAR
MONTO DE LA OFERTA EN LEMPIRAS EN LETRAS] ([INSERTAR MONTO DE LA
OFERTA EN LEMPIRAS EN NUMEROS]).

El pago de anticipo solicitado es de [INSERTAR MONTO DEL ANTICIPO
SOLICITADO EN LEMPIRAS, EN LETRAS] ([INSERTAR MONTO DEL ANTICIPO
SOLICITADO EN LEMPIRAS, EN NUMEROS]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que la Municipalidad de San José Copan no esta
obligado a aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamaos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta
y con la presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
documentos del proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningun
conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier
parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondurefias.

FIRMA AUTORIZADA:

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: [INSERTAR NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL]

NOMBRE DEL OFERENTE: [INSERTAR NOMBRE DEL OFERENTE]

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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F2. FORMULARIO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
LA OFERTA

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Insertar nombre de aseguradora o banco]

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: [insertar numero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la
OFERTA, presentada en la licitacion Codigo LPRN-01-AMSJC-001-2023 para la
Ejecucién del Proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, E=6”, CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN
DESVIO DE PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en numeros]. VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta:
[insertar fecha de fin de la vigencial].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resoluciéon firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptaciéon de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar
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el Contrato dentro de los plazos legalmente establecidos, o se rehusa a
presentar la Garantia de Cumplimiento del contrato.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA:

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: [INSERTAR NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL]

NOMBRE DEL OFERENTE: [INSERTAR NOMBRE DEL OFERENTE]

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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F3. FORI\/IULARIO DE CONTRATO

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indigue el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado ‘el
Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en
adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el
namero de identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el
Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la
subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso
de contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se
consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del
mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de
las mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el
proceso de contratacion.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
(LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
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CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que
actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que
ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo
estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla
ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate,
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.-
De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la
aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor,
de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del
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Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar.

5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del
contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afo
antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

En presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del
Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del
Contratista]

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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F4. FORMULARIO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°©: [insertar nUmero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los
términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion
del Proyecto: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en niumeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia]

Hasta: [insertar fecha de fin de la vigencia].
BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” yBIeADO EN DESVIO DE
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F5. FORMULARIO DE GARANTIA DE BUEN MAIQEJO DE ANTICIPO

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]

[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N°©: [insertar nimero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto
del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, E=6",
CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de
la vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afio].

Damian Raul Portillo Galdamez ) 9.9.9.9.9.9,0.0.9.9.9,.9,.0.9.9.9.9.9.0,0.0.0.4
Alcalde Municipal Contratista
San José Copan XXX XXX XXXX XXX XXX XX XXX
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%

F6. FORMULARIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LAS
OBRAS

[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS

[Insertar nombre de aseguradora o banco]

[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS N¢: [insertar niumero de péliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]

AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]

DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, E=6",
CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A. Construido/entregado por [indicar el
nombre del Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en
letras y en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de
la vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el
valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su
ejecucion en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar
ciudad], Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes]
del afio [insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA:

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: [INSERTAR NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL]

NOMBRE DEL OFERENTE: [INSERTAR NOMBRE DEL OFERENTE]

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
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APENDICE “A”

1.- REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA (ANTICIPO)

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos
enumerados a continuacién, su forma de presentacién debe ser encuadernada con su
ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL.:

1.- Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato,
cédigo y monto. Dirigido a Silvia Bereniz Ardén Pineda (Coordinador del Departamento

de Infraestructura).

2.- Documentacion Requerida:
A. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo CAIl debe

presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

3.- Informacion contractual y fianzas

bancarias: A. Fotocopia del contrato.
B. Fotocopia de Fianza de Anticipo

C. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

4.- Informacion general:

A. Copia de Identidad del representante legal.

w

Copia de solvencia domicilio de la empresa o su representante legal.
C. RTN Numeérico del representante legal.

D. RTN numérico de la empresa.

E. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

F. Permiso de operacion del domicilio de la empresa o su representante legal.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE
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Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera

Correo: munisanj

estar al dia).

. Constancia de inscripcién de proyecto en la camara Hondurefia de la Industria y

de la construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las

subsiguientes estimaciones se adjuntara copia.

2.- REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA (ESTIMACIONES)

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos

enumerados a continuacion, su forma de presentacion debe ser encuadernada con su
ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL.:

1.- Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato,

codigo, periodo y monto. Dirigido a Silvia Bereniz Ardon Pineda (Coordinador del

Departamento de Infraestructura)

2.- Documentacion Requerida:

A.

E.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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Estado financiero y fisico del proyecto

Memoria de célculo.
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F. Resumen fotogréafico. (Fisico minimo 6 fotografias)

G. Informe técnico del proyecto de la supervision.
H. Hojas de Bitacora (color Amarillas)
I.  Cronograma actualizado mensualmente.

J. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de

cambio con su respectiva justificacién de orden de cambio).

K. En la dultima estimacion deberd presentar el acta de recepcion definitiva
ORIGINAL.

3.- Informacion contractual y fianzas

bancarias: A. Fotocopia del contrato.

B. Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la gerencia de
ordenamiento territorial la fecha en que iniciaran las obras y si sera a cuenta y

riesgo).

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique,
dirigido a Silvia Bereniz Ardon Pineda (Coordinadora del Departamento de
Infraestructura). D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

4.- Informacion general:

A. Copia de Identidad del representante legal.

B. Copia de solvencia Municipal del representante legal.
C. RTN Numeérico del representante legal.

D. RTN numeérico de la empresa.

E. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.
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F. Permiso de operacion de la empresa.

G. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deber&a

estar al dia).

H. Constancia de inscripcion de proyecto en la camara Hondurefia de la Industria y
de la construccién. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las

subsiguientes estimaciones se adjuntara copia.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML}UBI%ADO EN DESVIO DE
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SECCION IV. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO - ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREVISIONES GENERALES

La supervision tendrd a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan
surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucion y
desarrollo de la obra, interpretacion de las especificaciones, y el cumplimiento
satisfactorio del contrato por parte del contratista.

El contratista deberad también, coordinar sus actividades con instituciones como el
Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa
Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), y debera notificar con suficiente anticipacion a la Direccion Regional de
Transito sobre las actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y la

circulacion de los vehiculos.

El contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no
romper o destruir cualquier instalacion de servicio publico, durante cualquier proceso o
etapa de la construccion. Antes de proceder debera contactarse con las instituciones

anteriormente mencionadas.

El contratante, en ningln caso reconocera gastos al contratista por reparaciones o
reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el
asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecucion de las obras, y en todo

caso aprobado por el supervisor.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales
necesarias y adecuadas de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del
transito también se obliga a colocar por lo menos un rotulo informativo del proyecto,
cuyas dimensiones seran de 1.50 x 2.00 metros con la leyenda y tamafio de letra o
logos que le indique el ingeniero supervisor. El lugar de colocacién de este rotulo
deberé ser aprobado por el supervisor de la obra. Debera tomar todas las precauciones
necesarias para proteger la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al
transito deberan protegerse y los dispositivos de bloqueo deberan permanecer
iluminados durante la oscuridad. Deberan proveerse sefiales de advertencia adecuadas

para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista debera colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, para
resguardar la seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas

donde se ejecutaran las obras, asi como cintas amarillas y conos refractivos.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o
privada. Debera proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites
de propiedad hasta que la supervision atestigie, o bien rinda informe, de su
localizacion, estableciendo las referencias adecuadas. Durante el proceso de la obra, el
contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado a cualquier propiedad
como resultado de cualquier accién, omision, negligencia o conducta impropia en la
ejecucion del trabajo. Ser& responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos o
materiales defectuosos. La reparacion o restitucion de propiedades dafiadas o
perjudicadas debera correr por cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente

antes de que se ocasionara el dafio o perjuicio.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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V. - ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRAZADO Y MARCADO DE CALLE - UNIDAD: M1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Consiste en el trazado y marcado del terreno por medio de equipo y/o mano de obra
calificada, para obtener medidas, apropiados para la construccién de las obras de
infraestructura, verificados y aprobados por la supervision.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por trazado y marcado de calle, sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los

trabajos descritos en esta especificacion.

2. CORTE DE MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN) - UNIDAD: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Consiste en el corte del terreno por medio de equipo y/o mano no calificada, en suelos
gue no requieran el uso de explosivos, para obtener los niveles apropiados para la

construccion de las obras de infraestructura, verificados y aprobados por la supervision.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo

de la actividad.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por corte de material tipo 1 serd por metros cubicos

ejecutados en obra, de trabajos ordenados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la

actividad.

3. ACARREO DE MATERIAL - UNIDAD: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta
cargado con equipo manual o0 maquinaria, ya sea producto de la excavacion u otro tipo
de material producto de la limpieza del proyecto. EI material de desperdicio sera
transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los lugares municipales
autorizados para el cual se ha considerado una distancia de diez (10) kilbmetros,
mismos que también seran verificados y aprobados por la supervision para evitar

contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no

calificada, cargadora, volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, sera el
namero de metros cubicos / kilbmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados,

ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los

trabajos descritos en esta especificacion.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML” y,BIeADO EN DESVIO DE
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La Lista de Equipo Minimo disponible debera incluir lo siguiente:

% 1 Cargadora o Retroexcavadora

J
0’0

1 Volqueta de 5 m3 0 més

J
0’0

1 Motoniveladora

K/
0‘0

2 Vibradores de Concreto (Apto para el trabajo realizado)
% 1 Cortadora de Concreto

< 1 Compactadora de rodillo minimo 8 toneladas

% 1 Camion cisterna

% 1 Compresor

*» 1 vibro compactador manual

4. ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION — UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y
afinar la sub-rasante donde se va a construir el pavimento, en algunos casos segun sea
la dimension donde se construira la losa se debera conformar la misma por medio de
una compactadora manual y/o herramienta menor y el grado de compactacion debera
ser el solicitado y aprobado por la supervision. Antes de comenzar a escarificar la sub-
rasante, se deberd realizar el perfilado y limpieza preliminar, se debera eliminar toda la
maleza, pequefas rocas, material organico extraido y derrumbes a nivel de las cunetas,
estos desechos deberan transportarse hacia sitios adecuados donde no causen
contaminacién ambiental ni representen peligro de obstruccion para el drenaje. Los

sitios de colocacion de estos materiales deberan ser definidos por el supervisor.

El material resultante se debera humedecer, homogenizar, conformar, afinar y
compactar, de igual forma una densidad minima del 95% del Proctor Standard de la
AASHTO. Este porcentaje de compactacion sera revisado por el supervisor, realizando
una prueba de densidad en el sitio.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por la conformacion de la sub-rasante sera el
namero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion

de los trabajos descritos en esta especificacion.

5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB — BASE — UNIDAD: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Este trabajo consiste en la colocacion de material selecto con la humedad requerida,

conformacién y compactacion.

Esta actividad incluye la adquisicion, escarificacion, colocacion, conformacion,
afinamiento y compactacion del material de acuerdo a esta especificacion y/o las
ordenes impartidas por la supervision de los trabajos. El espesor indicado sera de 15

cm.

La actividad comprende las siguientes operaciones:

. Acondicionamiento granulométrico y de plasticidad.
. Colocacion del material selecto.
. Distribucidén, compactacion y refino.

MATERIALES: Los materiales incorporados en la obra consisten basicamente en
materiales pétreos o granulares y agua. Los agregados deben ser de caracteristicas
uniformes, libres de terrones de arcilla, materia organica u otros elementos
indeseables, obtenidos en bancos de préstamo y aprobados por el supervisor, previo a
la ejecucidon de los ensayos que sustenten el cumplimiento de las especificaciones de

calidad aqui definidas.
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LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES - CARACTERISTICA EXIGENCIA
NORMATIVA /OBSERVACIONES

El que sea mayor debe ser separado ya sea por tamizado en el banco de material o

segun lo autorice la supervision.

Porcion retenida en tamiz N° 2 100% en peso
Porcion retenida en tamiz N° 4

(4.75 mm) 40 - 65% en peso

Porcidon que pasa el tamiz N° 200

(0.075 mm) 10 - 15% en peso AASHTO T 11
Porcidon que pasa el tamiz N° 40

(0.425mm)

Limite liquido menor de 35

indice de Plasticidad entre 6 y 12

AASHTO T 89

AASHTO T 90

Abrasion desgaste Los Angeles Menor del 40 % AASTHO T-96
Valor soporte relativo CBR > 20 % AASHTO T 193
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

- SENALIZACION: Durante la ejecucion de esta actividad, el contratista debe proveer la

sefalizacion del tipo preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los
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usuarios. La cantidad de sefiales deben estar en funcion de los frentes de trabajo

desplegados diariamente a lo largo de la via y las caracteristicas de las mismas deben
corresponder a las indicadas en las especificaciones de sefalamiento
correspondientes. Cualquier accidente ocurrido en la via o problema derivado de la falta

o insuficiencia del sefialamiento es responsabilidad exclusiva del contratista.

La responsabilidad del contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se
inicia con la orden de inicio al contratista. El periodo de responsabilidad abarcara hasta

el dia de la entrega final de la obra a la AMI.

-COLOCACION DEL MATERIAL SELECTO: El material selecto a utilizar debe ser
colocado esparciéndolo sobre la superficie previamente acondicionada. En el caso de
gue sea necesario la mezcla de dos o mas materiales provenientes de diferentes
bancos se debe proceder con las motoniveladoras a formar camellones de material de
balasto a lo largo del tramo. Se deben mezclar los materiales pasandolos de un lado a
otro de la superficie de rodadura del tramo, hasta que el material mezclado sea
homogéneo. Este material debe ser extendido mediante el uso de motoniveladoras u
otros equipos, capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de
pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos especificados. Durante estos
procedimientos deben eliminarse todas las particulas de tamafio mayor al especificado
y sin permitir la segregacion del mismo, se debe, ademas, humedecer el material hasta

proporcionarle la humedad éptima de compactacion.

El espesor total de la capa de sub base no debe de ser menor de diez centimetros
(10 cm - 4”). Estas caracteristicas deben ser comprobadas en un tramo de prueba o

los que la MDI vea conveniente.

-REQUISITOS DE COMPACTACION: El material compactado debe tener un contenido
de humedad que no difiera en mas o menos dos por ciento (2 %) de la humedad 6ptima
de compactacion y debe alcanzar por lo menos el ciento por ciento (100 %) de la
densidad maxima determinada por la prueba AASHTO T 99 (Proctor Estandar).
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La compactacion debe comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro del tramo a

pavimentar y debe continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo
su ancho y espesor, con las densidades sefialadas anteriormente. Cada capa debe ser
nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactacion uniforme, y no debe
proseguirse la compactacion de una nueva capa, hasta que la anterior llene los

requisitos de compactacion especificados.

El control de densificacion se debe realizar mediante pruebas de humedad y densidad
en forma paralela a la ejecucion de los trabajos de construccion. Estas pruebas deben
realizarse en forma inmediata a la terminacion de los procesos de afinamiento y nunca

después de transcurrir un dia.

La compactacion se debe comprobar en el campo, con pruebas espaciadas como
maximo cada cincuenta metros (50 m) de longitud, de preferencia mediante el método
AASHTO T 191 (ASTM D 1556).

-LIMITACIONES PARA LA EJECUCION: No debe dejarse sin cubrir la sub-rasante una
vez conformada en un periodo mayor de cinco (5) dias, de transcurrir un tiempo mayor
a este sin cubrir dicha sub-rasante, serd necesaria la aprobacién de la supervision,
guien determinara si las condiciones de esta son Optimas para la colocacion del

material.

-CONSERVACION: Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de
rodadura, se debe mantener la superficie de la sub-rasante libre del estancamiento de
agua. Cuando por razones imputables al contratista, se le causen deformaciones
indebidas a la superficie de rodadura, ésta se debe reparar de manera satisfactoria por

cuenta del contratista.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION:
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La med|C|on de esta actividad sera en metros cubicos de la capa “de material selecto

colocado, terminado, con aproximacion de dos decimales, debidamente construidos por
el contratista y aceptados por la supervision. El volumen serd calculado por
procedimientos analiticos. Para el calculo, la dimension longitudinal debe ser la
realmente cubierta por la capa, la dimension transversal debe ser el ancho de la
calzada de acuerdo a la seccidn aprobada por la supervision, medida previa a la
colocacion del material y el espesor ordenado por la supervision.

PAGO: El pago se hara por el nimero de metros cubicos, medidos como se indica
anteriormente, al precio unitario de contrato para el item correspondiente, con la
humedad requerida, compactado y afinado, pago que constituird plena compensacion
por los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demas tareas
iNSUMOoS e imprevistos necesarios para completar este concepto, tal como se especifica

en estos documentos o como sea ordenado por la supervision.

6. CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI - UNIDAD: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en la construccion de un pavimento de concreto hidraulico de
3000 PSI, con un espesor de 15 cm, en donde se requieren pasa juntas transversales
(final del dia de trabajo y maximo una distancia de 25 metros lineales) y longitudinales

de varilla lisa de ” legitima a cada 50 cm de separacion.

-MATERIALES: EIl concreto estara constituido de cemento, agregados y agua, Mas el

acero necesario para las pasa-juntas de transferencia de carga.

-CEMENTO: El cemento debera cumplir con las siguientes especificaciones:

1 AASHTO M-85

0 ASTM C-150
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El cemento empleado en la obra deberd corresponder a aquel en el que se basé la

dosificacion previa del concreto.

El contratista debera proporcionar los medios para el almacenamiento y proteccion del
cemento contra la humedad y en condiciones adecuadas. Aquél cemento que por
alguna razén se vuelve parcialmente duro o que contenga grumos O costras de

cemento, deberéa rechazarse.

-AGREGADOS: Los agregados finos para concreto deberdn cumplir con los
requerimientos de AASHTO M93. Los agregados gruesos para concreto deberan
cumplir con los requerimientos de AASHTO M80 - 87.

-AGUA: El agua usada en la mezcla o el curado debera estar razonablemente limpia y
libre de aceite, sales, acidos, alcalis, azucar, materia vegetal o cualquier otra sustancia
gue altere el producto. En consecuencia, el agua debera examinarse y debera cumplir
con los requerimientos de AASHTO T26-79. El agua reconocida como potable se podra
usar sin previo examen.

-ADITIVOS: Ningun aditivo podra usarse en el concreto sin autorizacion previa, y toda
autorizacion estard sujeta a los requerimientos de AASHTO, ASTM que sean
aplicables.

Los aditivos deberan demostrar compatibilidad con todos los materiales locales que
compongan el concreto, incluyendo el cemento. Las mezclas de prueba deberan

demostrar, ademas, que el concreto fresco tendra las propiedades deseadas.

EQUIPO DE MEZCLADO

1. Generalidades. El concreto puede mezclarse en el lugar de construccién o en
una instalacion central, ya sea total o parcialmente, o en camiones mezcladores. Cada
mezcladora debera ser del tipo autorizado y tener colocada en lugar visible la placa del
constructor, en la que se muestre la capacidad de la olla en términos de volumen de
concreto mezclado, y la velocidad de rotacién de la olla mezcladora o de las aspas.

2. Mezcladoras en el lugar de construccién. La mezcla debe hacerse en una

mezcladora autorizada, capaz de combinar agregados, cemento y agua en una masa
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ompletamente mezclada y uniforme en el tiempo de mezclado espeC|f|co y capaz de

descargar la mezcla sin segregacion.

3. Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores que
se usen para mezclar y transportar concretos, y los camiones agitadores que se usen
para transportar concreto mezclado en instalaciones centrales, deberan cumplir con los
requerimientos de AASHTO M157.

METODOS DE CONSTRUCCION

Una vez terminada la sub-base deberda mantenerse lisa y compacta hasta que se
coloque el concreto en caso de que se utilice el método de forma deslizante en la
construccion. Cuando las condiciones de trabajo permitan trabajar desde la orilla del
trecho, el equipo de construccién no debera operarse sobre el trecho en pavimentacion.
Si al operar el equipo en el carril que se esta pavimentando deja marcas de rodada o
produce desplazamientos en el material de la sub-base, deberan conseguirse camiones
mas ligeros o proporcionar vias de acceso adecuadas. Los camiones de carga,
camiones mezcladores, mezcladoras mecanicas y otro equipo pesado, no podran
utilizarse sobre un carril ya pavimentado hasta que el concreto tenga por lo menos
cuatro dias de edad y el concreto curado tenga una resistencia a la flexion de 38.5

Kg/cmz.

Todo exceso de concreto y desechos de piedra debera removerse de la excavacion,
antes de rellenar, la alineaciéon de la propiedad cuando no existe acera, debera

nivelarse de manera precisa y eficiente.

MEZCLADO DEL CONCRETO

El tiempo de mezclado debera medirse desde el momento en que todos los materiales,
excepto el agua, se encuentren en la olla. EI concreto mezclado, listo para usarse,
debera mezclarse y despacharse de acuerdo con los requerimientos de AASHTO
M157.
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Cuando se mezcle en el lugar de trabajo o en una planta mezcladora central, el tiempo

de mezcla no deberd ser menor de 50 ni mayor de 90 segundos, El tiempo de
mezclado, que incluye el tiempo de transferencia de una olla a otra, en una mezcladora
de ollas multiples, termina cuando la tolva de descarga se abre. El contenido de una

olla mezcladora debe removerse antes de introducir la siguiente partida de mezcla.

La mezcladora autorizada deberéa ser operada a la velocidad de la olla que aparezca en
la placa del constructor. Cualquier concreto mezclado por menos tiempo del
especificado debera ser descartado y eliminado por cuenta del contratista. La mezcla
debe ser cargada en la olla de manera que una porcion del agua entre primero que los
agregados y el cemento. El flujo de agua debera ser uniforme, y toda el agua debera
estar dentro de la olla en los primeros 15 segundos del tiempo de mezclado. El cuello
de la olla debera mantenerse libre de acumulaciones que restrinjan el libre flujo de los

materiales hacia el interior.

El concreto mezclado en una planta central de mezclado, debera transportarse en
camiones mezcladores, camiones agitadores, o0 camiones con cajas especiales sin
mecanismos agitadores. Cuando el concreto es transportado en camiones sin
mecanismos agitadores, no deben pasar mas de 45 minutos entre el momento en que
se agrega el agua y el momento en que se deposita el concreto para su colocacion en

el lugar de la obra.

Cuando el transporte se haga en camiones mezcladores o agitadores, el limite de
tiempo sera de 90 minutos. No se debera permitir el reacondicionamiento del concreto
con la adicibn de agua o por otros medios. El concreto que se encuentre en

condiciones inadecuadas para su colocacion cuando se surta, debera rechazarse.

-COLOCACION Y ACABADO

PROTECCION DEL CONCRETO

El contratista debera tener siempre a la mano los materiales para proteger la superficie
del concreto fresco contra la lluvia. Estos materiales deberan consistir de tejidos de ixtle
o algoddn, papel de curado o revestimiento plastico. Cuando se utilice el método de
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construccion con cimbra deslizante, también seran necesarios materiales, tales como

tablas o cimbras de madera, para proteger las orillas del pavimento.

-CURADO

GENERALIDADES

El concreto debera ser curado por medio de proteccién contra pérdidas de humedad,
cambios bruscos de temperatura y accidbn mecanica, por lo menos durante los tres dias
siguientes a su colocacion. Se puede usar papel impermeable, revestimiento de
polietileno blanco, membrana de compuesto liquido blanco, o una combinacion de
todos. Después de terminar con las operaciones de acabado, toda la superficie del
concreto nuevo colocado debera cubrirse con cualquier medio de curado aplicable a las
condiciones locales, autorizado por el ingeniero. Las orillas de las losas de concreto
gue queden expuestas al descimbrar, deberan protegerse inmediatamente para
proporcionar a estas superficies un tratamiento de curado continuo, igual al del método

seleccionado para curar la losa y la superficie de la guarnicion.

APERTURA AL TRANSITO
No deberéa abrirse al transito hasta que el concreto haya obtenido una resistencia a la

compresion de 4,000 libras por pulgada cuadrada, previa autorizacion del supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse sera el
namero de metros cubicos de concreto hidraulico, medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos

en toda la especificacion.
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7. HOMBRO DE CONCRETO TRAPEZOIDAL - UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Esta actividad consiste en la fabricacion de un hombro de concreto de E1=15cm,

E2=5cm, A=20cm, con concreto de 3000 psi.

-MATERIALES
El concreto estara constituido de cemento, agregados y agua, Mas el acero necesario
para las pasa-juntas de transferencia de carga.

-CEMENTO

El cemento debera cumplir con las siguientes especificaciones:

0 AASHTO M-85

0 ASTM C-150

El cemento empleado en la obra debera corresponder a aquél en el que se baso la

dosificacion previa del concreto.

El contratista debera proporcionar los medios para el almacenamiento y proteccion del
cemento contra la humedad y en condiciones adecuadas. Aquél cemento que por
alguna razon se vuelve parcialmente duro o que contenga grumos O costras de

cemento, debera rechazarse.

-AGREGADOS

Los agregados finos para concreto deberan cumplir con los requerimientos de AASHTO
M93. Los agregados gruesos para concreto deberan cumplir con los requerimientos de
AASHTO M80 - 87.

-AGUA
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El agua usada en la mezcla o el curado deberd estar razonablemente limpia y libre de

aceite, sales, acidos, alcalis, azUcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que
altere el producto. En consecuencia, el agua debera examinarse y debera cumplir con
los requerimientos de AASHTO T26-79. El agua reconocida como potable se podra

usar sin previo examen.

-ADITIVOS
Ningun aditivo podra usarse en el concreto sin autorizacion previa, y toda autorizacion

estard sujeta a los requerimientos de AASHTO, ASTM que sean aplicables.

Los aditivos deberan demostrar compatibilidad con todos los materiales locales que
compongan el concreto, incluyendo el cemento. Las mezclas de prueba deberan

demostrar, ademas, que el concreto fresco tendra las propiedades deseadas.

-EQUIPO DE MEZCLADO

1. Generalidades. El concreto puede mezclarse en el lugar de construccién o en
una instalacion central, ya sea total o parcialmente, o en camiones mezcladores. Cada
mezcladora debera ser del tipo autorizado y tener colocada en lugar visible la placa del
constructor, en la que se muestre la capacidad de la olla en términos de volumen de
concreto mezclado, y la velocidad de rotacion de la olla mezcladora o de las aspas.

2. Mezcladoras en el lugar de construccion. La mezcla debe hacerse en una
mezcladora autorizada, capaz de combinar agregados, cemento y agua en una masa
completamente mezclada y uniforme en el tiempo de mezclado especifico, y capaz de
descargar la mezcla sin segregacion.

3. Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores que
se usen para mezclar y transportar concretos, y los camiones agitadores que se usen
para transportar concreto mezclado en instalaciones centrales, deberan cumplir con los
requerimientos de AASHTO M157.

METODOS DE CONSTRUCCION
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Una vez terminada la sub-base debera mantenerse lisa y com|5acta hasta que se
coloque el concreto en caso de que se utilice el método de forma deslizante en la
construccién. Cuando las condiciones de trabajo permitan trabajar desde la orilla del
trecho, el equipo de construccion no deberé operarse sobre el trecho en pavimentacion.
Si al operar el equipo en el carril que se esta pavimentando deja marcas de rodada o
produce desplazamientos en el material de la sub-base, deberan conseguirse camiones
mas ligeros o proporcionar vias de acceso adecuadas. Los camiones de carga,
camiones mezcladores, mezcladoras mecénicas y otro equipo pesado, no podran
utilizarse sobre un carril ya pavimentado hasta que el concreto tenga por lo menos
cuatro dias de edad y el concreto curado tenga una resistencia a la flexion de 38.5

Kg/cm2.

Todo exceso de concreto y desechos de piedra debera removerse de la excavacion,
antes de rellenar, la alineacion de la propiedad cuando no existe acera, debera

nivelarse de manera precisa y eficiente.

MEZCLADO DEL CONCRETO

El tiempo de mezclado debera medirse desde el momento en que todos los materiales,
excepto el agua, se encuentren en la olla. EI concreto mezclado, listo para usarse,
debera mezclarse y despacharse de acuerdo con los requerimientos de AASHTO
M157. Cuando se mezcle en el lugar de trabajo o en una planta mezcladora central, el
tiempo de mezcla no debera ser menor de 50 ni mayor de 90 segundos, El tiempo de
mezclado, que incluye el tiempo de transferencia de una olla a otra, en una mezcladora
de ollas multiples, termina cuando la tolva de descarga se abre. El contenido de una

olla mezcladora debe removerse antes de introducir la siguiente partida de mezcla.

La mezcladora autorizada debera ser operada a la velocidad de la olla que aparezca en
la placa del constructor. Cualquier concreto mezclado por menos tiempo del
especificado debera ser descartado y eliminado por cuenta del contratista. La mezcla

debe ser cargada en la olla de manera que una porcion del agua entre primero que los
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gregados y el cemento. El flujo de agua debera ser uniforme, y toda el agua debera

estar dentro de la olla en los primeros 15 segundos del tiempo de mezclado. El cuello
de la olla debera mantenerse libre de acumulaciones que restrinjan el libre flujo de los

materiales hacia el interior.

El concreto mezclado en una planta central de mezclado, deberé transportarse en
camiones mezcladores, camiones agitadores, 0 camiones con cajas especiales sin
mecanismos agitadores. Cuando el concreto es transportado en camiones sin
mecanismos agitadores, no deben pasar mas de 45 minutos entre el momento en que
se agrega el agua y el momento en que se deposita el concreto para su colocacion en

el lugar de la obra.

Cuando el transporte se haga en camiones mezcladores o agitadores, el limite de
tiempo sera de 90 minutos. No se debera permitir el reacondicionamiento del concreto
con la adicion de agua o por otros medios. El concreto que se encuentre en

condiciones inadecuadas para su colocacion cuando se surta, debera rechazarse.

COLOCACION Y ACABADO

-PROTECCION DEL CONCRETO

El contratista debera tener siempre a la mano los materiales para proteger la superficie
del concreto fresco contra la lluvia. Estos materiales deberan consistir de tejidos de ixtle
o algoddn, papel de curado o revestimiento plastico. Cuando se utilice el método de
construccion con cimbra deslizante, también seran necesarios materiales, tales como

tablas o cimbras de madera, para proteger las orillas del pavimento.

CURADO

-GENERALIDADES

El concreto debera ser curado por medio de proteccion contra pérdidas de humedad,
cambios bruscos de temperatura y accion mecanica, por lo menos durante los tres dias
siguientes a su colocacion. Se puede usar papel impermeable, revestimiento de
polietileno blanco, membrana de compuesto liquido blanco, o una combinacién de
todos. Después de terminar con las operaciones de acabado, toda la superficie del
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concreto nuevo colocado debera cubrirse con cualquier medio de curado aplicable a las
condiciones locales, autorizado por el ingeniero. Las orillas de las losas de concreto
que queden expuestas al descimbrar, deberdn protegerse inmediatamente para
proporcionar a estas superficies un tratamiento de curado continuo, igual al del método

seleccionado para curar la losa y la superficie de la guarnicion.

-APERTURA AL TRANSITO
No debera abrirse al transito hasta que el concreto haya obtenido una resistencia a la

compresion de 4,000 libras por pulgada cuadrada, previa autorizacién del supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

-MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales de bordillo,
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

-PAGO: Se pagaré al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos

en toda la especificacion.

8. ACERO DE REFUERZO - UNIDAD: KG

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Colocacion de acero para transferencia de carga; Longitudinal varilla de #4 corrugada
de 60 cm @ 40cm, pasa juntas de final de dia del trabajo las cuales sera colocadas en
la estacion en la cual se finalicen las actividades, de manera que uno de los extremos
guede embebido en el concreto y la otra quede libre mediante un proceso adecuado (se
sugiere usar tuberia de poliducto en la siguiente trocha, el acero debe ser con varilla #4

lisa, de 50 cm @40 cm, todo el acero utilizado debera ser grado 40.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

-MEDICION: La cantidad de acero a pagarse sera en base a lo colocado y registrado
por la supervision, tomando como referencia la longitud colocada y multiplicada por el
factor de conversion que dé como resultado el peso del acero

-PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos

en esta especificacion.

9. CORTADO DE JUNTAS PAVIMENTO CONCRETO - UNIDAD: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el cortado de juntas longitudinales y transversales con una
separacion entre 1.75 a 2 m. La operacion de aserrado se debe realizar entre 4y 6
horas después de colocado el concreto a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor
de la losa; el corte se hara con equipo mecanico y debera tener como maximo 1/8” de

espesor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por corte de juntas sera el total de metros lineales
de cortes realizados tanto en sentido longitudinal como transversal, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensaciéon total por suministro de mano de
obra, equipo, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

especificacion.
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10. JUNTAS ASFALTICAS EN PAVIMENTO - UNIDAD: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistira en la limpieza y sellado de juntas posteriores al corte de las

mismas con sellado asfaltico.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
-MEDICION: La cantidad a pagarse por sellado de juntas sera el total de metros
lineales de cortes realizados tanto en sentido longitudinal como transversal, de trabajos

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
-PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos

en esta especificacion.

11. LIMPIEZA EINAL - UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la limpieza final de la obra ejecutada, se procedera a retirar
los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, concreto, arena,
basura y otros que puedan afectar el ambiente y obstruir los cauces de rios y/o

guebradas. Los desperdicios deberan acarrearse al botadero municipal.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Requiere mano de obra no calificada (pe6n) y herramienta menor. Esta actividad

incluye el acarreo de material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
-MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza final sera de forma global, de trabajos

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

-PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los

trabajos descritos en esta especificacion.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,
E=6", CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML”/UBI%ADO EN DESVIO DE
PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C A== po

Pagina 55 de 60 ‘ /

Secretaria de Infraestructura

y Transporte



mailto:munisanjosecopan@yahoo.es

Correo: munisanj

Teléfono: +504 9703-3029~ <

SECCION VI.
REFERENCIA — FOTOGRAFIAS — PLANOS

CROQUIS DE UBICACION
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FOTOGRAFIAS DE LEVANTAMIENTO
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ANEXO 1. PLAN DE OFERTA

NUumero del proceso: LPRN-01-AMSJC-001-2023

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, E=6”, CONCRETO 3,000 PSI, LONGITUD=277.80 ML”
UBICADO EN DESVIO DE PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, E=6", CONCRETO 3,000 PSI,

LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

LARGO (M) 277.80 M
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN (A.M.S.J.C)
ANCHO (PROM) 450 M
, ESPESOR (M) 0.15M
CODIGO: LPRN-01-AMSJC-002-2023
SUB-BASE 0.15M
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE ML 388.40
2 CORTE DE MATERIAL TIPO (MATERIAL COMUN) M3 23.49
3 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 M3 32.00
4 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y . 187 50

COMPACTACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB.BASE M3 28.01

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,

6 CONCRETO 3000 PSI M2 1,250.00
7 HOMBRO DE COI\EI(ZZESEC;I"\;)’ 'IA'}:/:(I):’CE;OIDAL E1=15CM, M2 111.12
8 ACERO DE REFUERZO KG 648.00
9 CORTADO DE JUNTAS PAVIMENTO CONCRETO ML 1,180.65
10 JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTO ML 1,458.45
14 LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO) M2 1,250.00

TOTAL
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES / INFRAESTRUCTURA VIAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, E=6", CONCRETO 3,000
PSI, LONGITUD=277.80 ML” UBICADO EN DESVIO DE PLANES, SAN JOSE COPAN”, HN, C.A.

CODIGO: LPRN-01-AMSJC-001-2023

PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN (AMSJC)

ITEM

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

MES 1

MES 2

MES 3

1|

2|

3]

4

5

6/ 7/ 8 9| 10| 11

12

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

TRAZADO Y MARCADO DE CALLE

CORTE DE MATERIAL TIPO
(MATERIAL COMUN)

ACARREO DE MATERIAL CON
VOLQUETA 5M3

ESCARIFICACION, CONFORMACION
Y COMPACTACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SUB.BASE

6 PAVIMENTO CONCR. HIDR. 3000 PSI
HOMBRO DE CONCRETO
7 TRAPEZOIDAL E1=15CM, E2=5CM,
A=20CM
8 ACERO DE REFUERZO
9 CORTADO DE JUNTAS PAVIMENTO
CONCRETO
10 JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTO
11 LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE

ACARREO)
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