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Seccidon I. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Alcance de la 1.1El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Zona
licitacion Libre Turistica (ZOLITUR), Roatan, Departamento de Islas de
la Bahia, indicado en los Datos de la Licitacion (DDL) emite
estos Documentos de Licitacion para la construccion de obras
para la ejecucion del proyecto “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE KINDER
GERALDINE WOODS EN COXEN HOLE, MUNICIPIO
DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA” El nombre y
namero de identificacién de esta Licitacion Publica Nacional
(LPN) para la contratacion de servicios de construccion de
obra estan especificados en los DDL.

1.2 Paratodos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(@ El término “por escrito” significa comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo electrénico,
fax) con prueba de recibido;

(b) Si el contexto asi lo requiere, “singular” significa
“plural” y viceversa;

(c) “Dia” significa dia calendario.

2. Fuente de El Gobierno de la Republica ha recibido un financiamiento
fondos por parte de la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) para la
ejecucion del “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MEJORAMIENTO DE KINDER GERALDINE
WOODS EN COXEN HOLE, MUNICIPIO DE

ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA”
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3.1 La ZOLITUR podra velar para que los organismos

proveedores, organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar 0
participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de:
(a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos maés
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.
Por esta razon, la Zona Libre Turistica (ZOLITUR),
adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aungue no estén especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicion, los términos
que figuran a continuacion:

(i)  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversaciéon de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte;

(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar
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(b)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

un proposito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, La Zona Libre Turistica (ZOLITUR)
podra:

Decidir no formalizar ninguna propuesta de
adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la contratacion de servicios de
construccion;

Suspender el proceso, si se determina, en
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente
para comprobar el hallazgo de que un empleado,
agente o representante del Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido un acto
de fraude o corrupcion;

Emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

Declarar a wuna persona, entidad o firma
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que se le
adjudiquen o participe en procesos ejecutados
por el Estado.

Remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

c) La imposicion de cualquier medida que sea
tomada por la Zona Libre Turistica
(ZOLITUR) de conformidad con |las
provisiones referidas en el literal b) de esta
Clausula podra hacerse en forma publica o
privada.



4. Oferentes
elegibles

-

(
L
ZonalLil

LATL

)L\.

Turistica, Islas de la Bahia

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

Los Oferentes deberan declarar:

que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan
a observar las normas pertinentes;

que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del
contrato;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas  principales ha sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

que han declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato financiado;
que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion de cualquiera o de
un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente no deberd tener conflicto de interés. Los
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
interés seran descalificados. Se considerara que los
Oferentes tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en
este proceso de licitacion si ellos presentan mas de una
Oferta en este proceso licitatorio.

4.2

Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le
adjudiquen contratos de acuerdo a lo establecido en la
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clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

4.3 Las empresas seran elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan
conforme a las leyes hondurefias.

4.4 Los Oferentes deberan proporcionar al Gobierno evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad.

45 Si dos o mas oferente cuyos socios o duefios estén
vinculados, solo podran presentar una oferta econémica de
las empresas vinculadas a su sociedad.

5. Elegibilidad de Para propositos de esta clausula, el término “bienes Yy
los Bienes 'y servicios” se refiere a los materiales y actividades de
Servicios para construccion de obra, que se encuentran descritos en el
los trabajos de listado de los trabajos a realizar para la ejecucion de la obra.
construccion de
obra

B. Contenido de los Documentos de Licitacion.

6. Seccionesdelos 6.1 Los Documentos de Licitacion estan compuestos por las

Documentos de Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a
Licitacion continuacion se indican y deben ser leidas en conjunto con
cualquier enmienda emitida en virtud de la Clausula 8 de las
1AO.
1111 PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
e Seccion l. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

e Seccion Il.  Datos de la Licitacion (DDL)
e Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion

e Seccion IV. Formularios de la Oferta

1.1.1.2 PARTE 2 —Requisitos de los Bienes y Servicios para
los trabajos de construccion de obra

e SeccionV.  Lista de Requerimientos
e Programa de Trabajo y Cronograma de Inversiones

e Especificaciones Técnicas



I\
> ! =
= ks ZonalLil

7. Aclaracién de
los Documentos
de Licitacién

LATL

)L\.

Turistica, Islas de la Bahia

1.1.1.3 PARTE 3 - Contrato

6.2

6.3

6.4

il

7.2

e Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato.
(CGC)

e Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato.
(CEC)

e Seccion VIII. Formularios del Contrato.

El Llamado a Licitacion emitido por La ZOLITUR forma
parte de los Documentos de Licitacion.

La ZOLITUR no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacién y sus enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Contratista.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de
los Documentos de Licitacion. La presentacion incompleta
de la informacion o documentacion requerida en los
Documentos de Licitacion puede constituir causal de
rechazo de la oferta.

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los
documentos de licitacion que requiera alguna aclaracion
sobre los mismos debera comunicarse por escrito a la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) a través del departamento de
Infraestructura, Unidad Técnica, con oficinas ubicadas en
French Harbour, Roatén, Islas de la Bahia, con teléfonos
(504) 2407-2299 o el a Email: info@zolitur.gob.hn
ZOLITUR responderé por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes las reciba
ZOLITUR por lo menos cinco (5) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de ofertas, es decir hasta el 24 de
noviembre del 2023. ZOLITUR enviara copia de las
respuestas, incluyendo una descripcion de las consultas
realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen
adquirido los Documentos de Licitacion directamente de
ZOLITUR (Zona Libre Turistica) (paginas oficiales o en
fisico).

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran
ademés en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
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9.

Enmienda a los
Documentos de
Licitacion

Costo de la
Oferta

7.3

8.2

8.3

8.4

2l

s
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(www.honducompras.gob.hn).

Si como resultado de las aclaraciones, ZOLITUR considera
necesario enmendar los Documentos de Licitacion, debera
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Clausula 8
de las IAO.

ZOLITUR (Zona Libre Turistica) podra, en cualquier
momento antes del vencimiento del plazo para presentacion
de ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion
mediante la emision de una enmienda, adendum, ya sea por
iniciativa propia 0 como respuesta a una solicitud de
aclaracion de parte de un oferente.

Toda enmienda, adendum, emitida formara parte integral de
los Documentos de Licitacién y deberad ser comunicada por
escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de
Licitacion directamente de ZOLITUR (Zona Libre
Turistica).

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en
el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn). Y se notificara a todas las
compafiias que adquirieron los pliegos de condiciones.

ZOLITUR podra, a su discrecién, prorrogar el plazo de
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacion de sus ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

El Oferente financiara todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su oferta, y ZOLITUR no
estara sujeto ni sera responsable en ningun caso por dichos
costos, independientemente de la modalidad o del resultado
del proceso de licitacion.

Segun la Ley de ZOLITUR en su articulo 31 se debera tomar
en cuenta que la mano de obra calificada y no calificada sera
empleada localmente dentro del Municipio de Roatan con un
50% del personal en la obra. siendo el costo de mano de
obra la siguiente:

Albaiiil: L. 900.00 jornada diurna
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10. Idioma de la
Oferta

11. Documentos
gue componen
la Oferta

9.3

10.1

111

)L\.

Soldador L. 800.00 jornada diurna.
Ayudante/peon: L.450.00 jornada diurna

No obstante queda a criterio de negociacion entre el
contratista y el empleado la negociacion del salario
para que llegue a un acuerdo satisfactorio para las
partes.

Se debera tomar en cuenta el costo de permiso de operacion
en la Municipalidad de Roatan, en caso la empresa le sea
adjudicado el proyecto.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y
ZOLITUR deberan ser escritos en el idioma espafiol, el
idioma oficial de la Republica de Honduras.

La Oferta estara compuesta por los siguientes documentos:

(@ Formulario de Oferta y Lista de Precios, de
conformidad con las Clausulas 12, 14 y 15 de las 1AQ;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

(c) Evidencia documentada, de conformidad con la
clausula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente
es elegible para presentar una oferta;

(d) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO, que certifique que los trabajos
de construccion de obra que realice el Oferente son de
buena calidad;

(e) Evidencia documentada, de conformidad con las
Clausulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los
trabajos de construccion de obra se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion;

(f) Evidencia documentada, de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO, que establezca que el
Oferente estd calificado para ejecutar el contrato en
caso que su oferta sea aceptada;

() Elementos y Cantidades de Obra con precios. El
oferente incluird la ficha de costos de los precios
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Formulario de
Ofertay Lista
de Precios

Ofertas
Alternativas

Precios de la
Oferta

Moneda de la
Oferta

Documentos
gue establecen
la elegibilidad
del Oferente

Documentos
que establecen

121

12.2

131

141

14.2

14.3

5.1

16.1

171

unitarios.

h) Plan de Trabajo. (Cronograma propuesto para

implementar la construccion de la obra).

i)  Cualquier otro documento requerido en los DDL.

El Oferente presentara el Formulario de Oferta utilizando el
formulario suministrado en la Seccion 1V, Formularios de la
Oferta. Este formulario debera ser debidamente llenado sin
alterar su forma y no se aceptaran sustitutos. Todos los
espacios en blanco deberan ser llenados con la informacion
solicitada.

El Oferente presentara la Lista de Precios de los Bienes y
Servicios, segun corresponda a su origen y utilizando los
formularios suministrados en la Seccion 1V, Formularios de
la Oferta.

No se consideraran ofertas alternativas.

En esta Licitacion se deben indicar los calculos de precios
unitarios y totales en lempiras y deben ser firmes por un
periodo de noventa dias calendario (90) a partir de la fecha
de recepcion y apertura de la oferta.

El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca, y el pago por cualquier
tipo de impuesto sera asumido por el oferente.

Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante el
periodo de validez de la oferta y no estara sujeto a variacion
por ningun motivo.

El Oferente debera cotizar su oferta en moneda nacional
(Lempira).

Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la
Clausula 4 de las IAO, los Oferentes deberan completar el
Formulario de Oferta, incluido en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y
Servicios, de conformidad con la Clausula 5 de las IAO, los
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la elegibilidad
de los Bienes y
Servicios

18. Documentos
gue establecen
la conformidad
de los Bienes y
Servicios

19. Documentos
gue establecen
las
Calificaciones
del Oferente

20. Periodo de
Validez de las
Ofertas

21. Garantia de

18.1

18.2

191

20.1

20.2

21.1

Oferentes deberan completar las declaraciones en los
Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Seccién 1V,
Formularios de la Oferta.

Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y
Servicios, los Oferentes deberan proporcionar como parte de
la Oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes
y servicios cumplen con las especificaciones técnicas y los
estandares especificados en la Seccion V, Lista de
Requerimientos.

La evidencia documentada puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y debera incluir una descripcion
detallada de las caracteristicas esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada articulo demostrando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios con las especificaciones
técnicas.

La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, debera
establecer a completa satisfaccion de ZOLITUR:

(@ que el Oferente cumple con cada uno de los criterios
de calificacién estipulados en la Seccion 111, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo de
noventa dias calendario (90) a partir de la fecha limite para
la presentacion y apertura de ofertas establecida por
ZOLITUR. Toda oferta con un periodo de validez menor
sera rechazada por ZOLITUR por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
periodo de validez de la oferta, la ZOLITUR podra
solicitarle a los Oferentes que extiendan el periodo de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas seran
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de Oferta
también debera prorrogarse por el periodo correspondiente.
Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga
efectiva su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los
Oferentes que acepten la solicitud de prorroga no se les
pedird ni permitira que modifiquen sus ofertas, pero si que
extienda la validez de su Garantia de Mantenimiento de
oferta.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta una



/5 NN

Turistica, Islas de la Bahia

! Zg@LlLUu

Mantenimiento
de Oferta

Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

21.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera expedirse
en moneda nacional, equivalente al dos por ciento (2%) del
valor ofertado, extendida a nombre de la Zona Libre
Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR) y debera ser
cualquiera de las siguientes::

21.3

1.
2
3.
4
(a)

(b)
(©

Una Garantia emitida por un banco;
Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

Bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los
formularios de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion IV, Formularios de la
Oferta.

ser presentada en original; no se aceptaran copias;

En la garantia bancaria o fianza debe incluirse como

clausula obligatoria el siguiente texto: “LA
PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN
MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION” La falta de este
requisito en la garantia constituye la descalificacion
de la oferta.

Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia que sustancialmente responda a lo requerido
en esta clausula, seran rechazadas por ZOLITUR por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los
oferentes cuya oferta no sea calificada en primer lugar
les sera devuelta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del licitante

ganador le serd devuelta cuando el oferente haya
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firmado el contrato y entregado la Garantia de
Cumplimiento de Contrato requerida.
21.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra

22.1

22.2

22.3

22.4

ejecutar si:

(@ un Oferente retira su oferta durante el periodo de
validez de la oferta, salvo a lo estipulado en la
Subclausula 20.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la
Clausula 43 de las IAO;

El Oferente prepararda un original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 11 de
las IAO y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente deberd presentar (1) una copia de la
oferta y marcar claramente el ejemplar como “COPIA”. En
caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre
el de las copias.

El original y la copia de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente.

Todas las paginas de la oferta deberan ser firmadas por la
persona o personas que firman la oferta.

La oferta no contendra alteraciones, omisiones o adiciones.
La oferta que no cumpla con estas condiciones sera
descalificada, si asi lo juzga la Comision Evaluadora.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

23.1

23.2

Los Oferentes deberan presentar las ofertas personalmente,
debiendo incluir un original y una copia de la oferta y Un CD
grabado con la informacién. Todo esto en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente sellados e
identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres
conteniendo el original y las copias seran incluidos a su vez
en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
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24.2

25.1

26.1
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(@ levar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos a la Zona Libre Turistica (ZOLITUR) y
Ilevar la direccion siguiente: Saldn de Conferencias de
las oficinas de la ZOLITUR, Edificio Frente a Banco
Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

c) Llevar el nombre e identificacion del Proyecto
Construccion.

(d) levar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion;

(e) levar una advertencia de no abrir antes de la hora y
fecha de apertura de ofertas, especificadas de
conformidad con la Subclausula 27.1 de las IAO.

Si los sobres no estdn sellados e identificados como se
requiere, la ZOLITUR no se responsabilizara en caso de que
la oferta se extravie 0 sea abierta prematuramente.

Las ofertas deberdn ser recibidas por ZOLITUR en la
direccidn especificada en la clausula anterior y no mas tarde
que la fecha y hora que se indican en estos documentos de
licitacion.

ZOLITUR podra a su discrecion, extender el plazo para la
presentacion de ofertas mediante una enmienda o adendum a
los Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones de ZOLITUR y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

ZOLITUR no considerara ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo limite para la presentacion de ofertas,
en virtud de la Clausula 24 de las IAO. Toda oferta que
reciba ZOLITUR después del plazo limite para la
presentacion de las ofertas serd declarada tardia y sera
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta
después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por un
representante autorizado, y debera incluir una copia de dicha
autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula
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26.3

27.1
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22.2 (con excepcién de la comunicacion de retiro que no
requiere copias). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta deber4d acompafar dicha
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deberan ser:

(@ Presentadas de conformidad con las Clausulas 22 y 23
de las IAO (con excepcion de la comunicacion de
retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres
deberan estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”

(b) Recibidas por la ZOLITUR antes del plazo limite
establecido para la presentacion de las ofertas, de
conformidad con la Clausula 24 de las IAO.

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Subclausula 26.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de
Oferta, o cualquier extension si la hubiese.

ZOLITUR llevara a cabo el Acto de Apertura de las ofertas
en publico en la direccion, fecha y hora establecidas en los
documentos de licitacion.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y
se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente
no serd abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirdn los
sobres marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz
alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta
siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolverd al Oferente remitente. No se permitird ninguna
sustitucion a menos que la comunicacion de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la
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27.2

27.3

28.1

28.2

28.3

oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar
la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los
sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demaés sobres se abriran de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Oferente y si contiene
modificaciones; los precios de la oferta, la existencia o
ausencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y
cualquier otro detalle que se considere pertinente. Ninguna
oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto
las ofertas tardias, de conformidad con la Subclausula 25.1
de las IAO.

ZOLITUR preparara un acta del acto de apertura de las
ofertas que incluird como minimo: el nombre del Oferente y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta; y la existencia 0 no de la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. Se les solicitara a los representantes de los
Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una
copia del acta serda distribuida a los Oferentes que
presentaron sus ofertas a tiempo.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gue no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revisién, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacion del mismo.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a
ZOLITUR en la revisién, evaluacion, comparacion y post
calificacion de las ofertas o en la adjudicacion del contrato
podré resultar en el rechazo de su oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 28.2 de las 1AO,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y
la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con ZOLITUR sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, deberad hacerlo
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por escrito.

Para facilitar el proceso de revision, evaluacion,
comparacion y post calificacion de las ofertas, ZOLITUR
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando
no sean en respuesta a una solicitud de ZOLITUR. La
solicitud de aclaracion por ZOLITUR vy la respuesta deberan
ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitira
cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto
para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por ZOLITUR en la evaluacion de las ofertas.

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR se basard en el
contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion es la que satisface todos los términos,
condiciones 'y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u oOmisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omisién
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
de los bienes y servicios para la ejecucion de la obra; o

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacion o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién
competitiva de los otros Oferentes que presentan
ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion, deberd ser rechazada por ZOLITUR vy el
Oferente no podrd ajustarla posteriormente mediante
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR podra solicitarle al
Oferente que presente dentro de un plazo razonable,
informacién o documentacion necesaria para rectificar
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diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no
significativos de documentacion. Dichas omisiones no
podrén estar relacionadas con ningin aspecto del precio de
la Oferta. Si el Oferente no cumple con la peticion, su oferta
podra ser rechazada.

A condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitacion, ZOLITUR corregira errores
aritméticos de la siguiente manera:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que hubiere un error obvio en la colocacion del
punto decimal, entonces el precio total cotizado
prevalecerd y se corregiré el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total;

(c) si hay una discrepancia entre las cantidades en palabras
y cantidades en cifras, prevalecera el monto expresado
en las cantidades en palabras a menos que la cantidad
expresada en las cantidades en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los parrafos
(@) y (b) mencionados.

Si el Oferente que presentd la oferta evaluada como la mas
baja no acepta la correccion de los errores, su oferta sera
rechazada.

La subsanacién de errores u omisiones se hard de
conformidad a los articulos 5 y 50 de la Ley de Contratacién
del Estado y el Articulo 132 del Reglamento de la misma
Ley.

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
todos los documentos y la documentacion técnica solicitada
en la Clausula 11 de las IAO han sido suministrados y
determinara si cada documento entregado esta completo.

ZOLITUR confirmara que los siguientes documentos e
informacién han sido proporcionados con la oferta. Si
cualquiera de estos documentos o informacion faltase, la
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33.1

332

33.3

34.1

394

36.1

36.2

oferta sera rechazada.

(@)

Formulario de Oferta, de conformidad con la
Subclausula 12.1 de las IAQ;

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subclausula
12.2 de las IAQO; y
(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de

conformidad con la Subclausula 21 de las IAO si
corresponde.

ZOLITUR examinara todas las ofertas para confirmar que
todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las
CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.

ZOLITUR evaluara los aspectos técnicos de la oferta
presentada en virtud de la Clausula 18 de las IAO, para
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Seccion
V, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos
de Licitacion, han sido cumplidos sin ninguna desviacion o
reserva significativa.

Si después de haber examinado los términos y condiciones y
efectuada la evaluacion correspondiente, ZOLITUR
establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
30 de las IAO, la oferta sera rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, ZOLITUR
convertira todos los precios de las ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha
de apertura de Ofertas.

La preferencia nacional y domiciliaria no sera un factor de
evaluacion.

ZOLITUR evaluara todas las ofertas que se determine que
hasta esta etapa de la evaluacion se ajustan sustancialmente
a los Documentos de Licitacion.

Para evaluar las ofertas, se utilizard Ginicamente los factores,
metodologias y criterios definidos en la Clausula 36 de las
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IAO. No se permitird ningan otro criterio ni metodologia.
36.3 Al evaluar las Ofertas, se considerara lo siguiente:

(@ el precio cotizado de conformidad con la Clausula 14
de las IAQ;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la Subclausula 31 de
las IAQ;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos;

(d) ajustes debido a la aplicacion de criterios de
evaluacion especificados en los DDL de entre los
indicados en la Seccion 111, Criterios de Evaluacién y
Calificacion;

(e) ajustes debidos a la aplicacion de un margen de
preferencia, si corresponde, de conformidad con la
clausula 35 de las IAO.

36.4 Al evaluar una oferta se excluira y no tendra en cuenta:

(@ los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el
contrato es adjudicado al Oferente, (EI Oferente
debera asumir el pago de todos los impuestos al
presentar su oferta);

(b) ninguna disposicion por ajuste de precios durante el
periodo de ejecucion del contrato, si estuviese
estipulado en la oferta.

36.5 La evaluacién de una oferta requerira que ZOLITUR
considere otros factores, ademas del precio cotizado, de
conformidad con la Clausula 14 de las IAO. Estos factores
estaran relacionados con las caracteristicas, rendimiento,
términos y condiciones de los bienes y servicios para la
gjecucion de las obras. El efecto de los factores
seleccionados, si los hubiere, se expresaran en términos
monetarios para facilitar la comparacion de las ofertas, a
menos que se indigue lo contrario en la Seccién Ill, Criterios
de Evaluacion y Calificacion. Los factores, metodologias y
criterios que se apliquen seran aquellos especificados de
conformidad con la Subclausula 36 de las IAO.
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40.1

ZOLITUR evaluara y comparara todas las ofertas que
cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada
como la mas baja, de conformidad con la Clausula 36 de las
1AO.

ZOLITUR determinara, a su entera satisfaccion, si el
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta
evaluada como la mas baja y ha cumplido sustancialmente
con la oferta, estd calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

Dicha determinacion se basara en el examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ.

Una determinacion afirmativa serd un requisito previo para
la adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion
negativa resultara en el rechazo de la oferta del Oferente, en
cuyo caso ZOLITUR procedera a determinar si el Oferente
que presentd la siguiente oferta evaluada como la méas baja
esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

ZOLITUR se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de
rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. Adjudicacion del Contrato

ZOLITUR adjudicaré el Contrato al Oferente cuya oferta
haya sido determinada la oferta evaluada como la méas baja y
cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién o las especificaciones técnicas,
siempre y cuando ZOLITUR determine que el Oferente esta
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

40.2 Se declarara Desierta o fracasada la licitacion en el caso de no

reunir un minimo de un (1) participante y la oferta, esté
dentro del presupuesto base establecido por la administracion
y que reuna las condiciones establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento, asi como lo
estipulado en los documentos de licitacion y también
procedera esta declaracion en los casos enumerados en el
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41.1

42.1

articulo 57 de la Ley de Contratacion del Estado. La
administracion se reserva el derecho de brindar el
presupuesto del proyecto.

Al momento de adjudicar el Contrato, ZOLITUR se reserva
el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y
Servicios especificados originalmente en la Seccion V, Lista
de Requerimientos, siempre y cuando esta variacion no
exceda los porcentajes indicados en los documentos de
licitacion, y no altere los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitacion.
Si se presentara el caso de que se limitara la fuente financiera
de recursos hasta el punto que ZOLITUR pudiera no poder
continuar con el proceso de licitacion, ZOLITUR se reserva
el derecho de interrumpir el proceso en cualquiera de
sus etapas. En cualquier momento previo a la adjudicacion
del contrato, notificando de su decision a cada uno de los
participantes en la licitacion sin por eso incurrir en ninguna
responsabilidad con el oferente o los oferentes afectados.

No obstante, las provisiones especificadas, ZOLITUR se
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
declarar la cancelacion de la licitaciéon en cualquier momento
antes de la adjudicacion del contrato, sin por eso incurrir en
responsabilidad con el oferente o oferentes afectados
notificando de su decisién al licitante o los licitantes
afectados de la razén para que dicha accion de parte de la
Secretaria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas,
ZOLITUR notificara al oferente ganador por carta escrita
confirmada por el Director de la Institucién, que su oferta ha
sido aceptada, en esta carta (que de aqui en adelante se
denominara carta de aceptacion) se especificara la suma que
ZOLITUR pagara al Contratista para la ejecucion,
completacién o terminacion de la obra, y el remedio para
cualquier defecto encontrado en la oferta del licitante.

42.2 La notificacion de aceptacion de la oferta constituira la

42.3

formacion del contrato, solamente con la presentacion por el
oferente al que se le adjudicé el contrato, de una garantia de
cumplimiento.

Después de la presentacion de la garantia de cumplimiento
por el oferente ganador, ZOLITUR notificara tan pronto sea
posible a los otros oferentes que sus ofertas no han sido
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44. Garantia de
Cumplimiento
del Contrato
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aceptadas. El oferente ganador debera constituir una garantia
de cumplimiento de contrato equivalente al 15% del valor
del contrato y las demas garantias que determinen los
documentos contractuales. Segun lo establecido en el
articulo 100 de la ley de Contratacion del Estado.

42.4 ZOLITUR publicard en el Sistema de Informacion de

43.1

43.2

43.3

44.1

Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la
siguiente informacion: (i) nombre de todos los Oferentes
que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicacién de la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no favorecidos podran solicitar por
escrito a ZOLITUR explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. ZOLITUR,
después de la adjudicacion del Contrato, respondera
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido
que solicite dichas explicaciones.

Inmediatamente después de la notificacion de adjudicacion,
ZOLITUR enviara al Oferente seleccionado el Contrato y las
Condiciones Especiales del Contrato.

El Oferente seleccionado tendra un plazo de cinco (5) dias
después de la fecha de recibo del Contrato para firmarlo,
fecharlo y devolverlo a la ZOLITUR.

Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato
firmado y la garantia de cumplimiento de conformidad con la
Clausula 44 de las I1AO, ZOLITUR informara
inmediatamente a cada uno de los Oferentes no
seleccionados y les devolvera su garantia de Mantenimiento
de la oferta, de conformidad con la Clausula 21 de las IAQ.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de la firma del
contrato, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con
las CGC, utilizando para dicho proposito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccién VIII,
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Formularios del Contrato.

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentacion de
la Garantia de Cumplimiento mencionada anteriormente o no
firma el Contrato, esto constituird bases suficientes para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso,
ZOLITUR podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya
oferta sea evaluada como la siguiente més baja y que se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, y que
ZOLITUR determine que estd calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

44.3 La garantia de cumplimiento adoptara la forma de garantia
bancaria o fianza por una cantidad de 15% del valor del
contrato, la cual estara vigente hasta tres (3) meses después
del plazo previsto para la entrega de la obra, debiendo ser
emitida a favor de la Zona Libre Turistica de las Islas de la
Bahia (ZOLITUR) y conteniendo la clausula obligatoria
siguiente: “LA PRESENTE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO SERA EJECUTADA POR LA
ZONA LIBRE TURISTICA DE LAS ISLAS DE LA
BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO
SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion sobre los trabajos de construccién
que hayan de ejecutarse, complementardn, suplementaran o enmendaran las
disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones contenidas aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las 1AO.

Clausula en A. Disposiciones Generales

las IAO

IAO 11 El contratante es: ZOLITUR.

IAO 1.2 El nombre y ndmero de identificacion de la LPN son: LICITACION PRIVADA
NACIONAL No0.06-2023, para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MEJORAMIENTO DE KINDER GERALDINE WOODS EN COXEN HOLE,
MUNICIPIO DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA”

IAO 1.3 El nombre del Ente Financiador es: Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (en
sus siglas ZOLITUR).

IAO 14 El nombre del Proyecto es: “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MEJORAMIENTO DE KINDER GERALDINE WOODS EN COXEN HOLE,
MUNICIPIO DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA”

IAO 15 Tiempo de ejecucion de la obra: 70 dias calendarios

LAO 1.6 Por cada dia de atraso en la ejecucién de la obra se establecera una multa de 0.36% sobre el

' saldo total del contrato de conformidad con lo establecido en las disposiciones generales de
Presupuesto vigentes del 2023
B. Contenido de los Documentos de Licitacion

IAO 2.1 Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la direccion de ZOLITUR es:
Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR.
DIRECCION: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

MUNICIPIO: ROATAN

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

Pais: HONDURAS, C.A.

Teléfono: (504) 2407-2299

Direccion de correo electrénico: info@zolitur.gob.hn

29
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C. Preparacion de las Ofertas

AO 3.1 Los Oferente deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:
a) Carta Propuesta indicando claramente el plazo de entrega, firmada por la persona
responsable de la oferta.
b) Garantia de Mantenimiento de Oferta.
c) Plan de ejecucion fisica y presupuestaria durante el desarrollo de las obras,
basado en el programa de trabajo y el costo de cada actividad.
d) Cantidades de Obras con sus respectivos precios unitarios, precios totales y las
respectivas fichas de precios unitarios.

IAO 3.2 No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 3.3 Los precios cotizados por el Oferente no seran ajustables.

IAO 3.4 C . .
El Oferente no podré cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente
convertible.

IAO 3.5 . . . . L
El plazo de validez de la oferta sera de 90 dias a partir de la recepcion y apertura de
ofertas.
La Oferta deberd incluir una Garantia de Mantenimiento (emitida por un banco como

IAO 3.6 . . .
Garantia Bancaria o cheque certificado o por una aseguradora o Bono del Estado)
utilizando el formulario para garantia de la Oferta incluido en la Seccion IV
“Formularios de la Oferta”;

IAO 3.7 El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser 2% del valor de
oferta

IAO 3.8 Ademés de la oferta original, el nimero de copias es: de una (1) copia mé&s 1 CD con
la informacion de la oferta.

D. Presentacién y Apertura de Ofertas
1AO 4.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.
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Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales
de identificacion: Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) Debe estar dirigidos a la Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia
(ZOLITUR) vy llevar la direccion siguiente: Edificio verde Frente a
Banco Lafise calle principal hacia French Harbour, Roatan,
Departamento de Islas de la Bahia, Honduras C.A.

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de licitacion; y
(d) levar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura

de ofertas, especificadas de conformidad con la Subclausula 27.1 de las
IAO.

1IAO 4.3

Para propdésitos de la presentacion de las ofertas, la direccion es:

Atencion: Abogada Paula Rosario Bonilla Directora Ejecutiva de ZOLITUR

Direccién: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio: Roatan

Departamento: Islas de la Bahia

Pais: HONDURAS, C.A.

La fecha limite para presentar las ofertas es:
Fecha: 30 de noviembre de 2023

Hora: 10:00 a.m.

IAOC 4.4

La apertura de las ofertas tendré lugar en:

Direccion: Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French
Harbour,

Municipio de Roatan.

Pais: HONDURAS, C. A.

Fecha: 30 de noviembre de 2023
Hora: 10:00 a.m.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAO5.1

Los Oferentes no podran cotizar precios separados
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La Comision de Evaluacion, evaluard y comparara las ofertas que se ajusten
sustancialmente al PBC y que hayan aprobado su examen preliminar, los criterios de
calificacion y evaluacion técnica, apegandose a lo establecido en el PBC respecto a:
e Los criterios o parametros especificos para la evaluacién de las ofertas
presentadas.
e El precio més bajo.

Durante la evaluacion de ofertas la Comision de Evaluacion determinara si las
ofertas cumplen con los términos y condiciones estipulados en el PBC vy fijara la
oferta con el menor precio ofertado, con el objeto de seleccionar a la oferta evaluada
como la més favorable

2 F. Adjudicacién del Contrato

IAO 6.1

3 Completadas todas las etapas de evaluacion, descritas en la Seccién I11. Evaluacion de
Ofertas; el Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién y que representa el costo evaluado como mas bajo.

El oferente seleccionado deberé presentar una Garantia o Fianza de Cumplimiento por un
monto equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, y debera tener una
vigencia igual al respectivo plazo de construccion del Proyecto mas 3 meses adicionales.

4 El pago de anticipo serd por un monto maximo del veinte por ciento (20%) del Precio
del Contrato. Antes de entregar cualquier suma de dinero al contratista en concepto de
anticipo, debera presentar una Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado por
Anticipo de Fondos que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto

Las alzas en los precios de los materiales de construccion, mano de obra y equipo utilizados o
consumidos directamente en la obra, y plenamente comprobados mediante la documentacion
correspondiente, seran reconocidos al Contratista previa solicitud escrita y justificada,
presentada a ZOLITUR y aceptada por ésta, conforme al procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos 0 ajuste de precios por formula que se describe en el
Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta con
fecha 20 de enero de 2010. El Contratista deberd dar todas las facilidades y las
documentaciones en la forma que ZOLITUR estime conveniente para comprobar los
aumentos de precios.

ZOLITUR no reconoceré ningln incremento en los precios de materiales, mano de obra y

equipo que no estén incluidos en el procedimiento explicado en el Acuerdo No. A-003-2010

que ya se menciond antes.

5 En lo referente especificamente a materiales, los Gnicos materiales sujetos a
reconocimiento de precio son los siguientes: Tuberia PVC, cemento gris,
combustible para equipo de construccion, hierro de refuerzo y mano de obra no
calificada. No se reconocera incremento de precio para materiales fuera de este
listado.




A partir de la fecha de la recepcién definitiva de las obras, el contratista debera presentar la
Garantia de Calidad de Obras, a manera de una fianza o de una garantia bancaria la cual
debera estar vigente, como minimo, por doce (12) meses después de concluidas éstas. La
cuantia de esta garantia sera del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera
asegurar que cualquier defecto de ejecucién pueda ser solventado dentro del periodo antes
indicado.

El Plan de Trabajo que presentard el Contratista, comprenderé lo siguiente:

a) Descripcion de la forma en que pretende realizar el proyecto, detallando la
precedencia de ejecucion de cada componente, tomando en consideracién el clima
que prevalecera en cada periodo. Detallara los frentes de trabajo que considera
necesario para cumplir con el plazo contractual describiendo la maquinaria y equipo
que sera necesaria para su ejecucion. Identificara las obras que a su juicio tendran un
alto grado de dificultad durante su construccion, ya sea por las condiciones del sitio
o por el clima.

b) Organizacién del Proyecto. Presentara el organigrama del proyecto, describiendo las
funciones y autoridades de cada posicién, el nombre y el curriculo del personal
asignado.

c) Magquinaria y Equipo. Incluird una descripcion de la maquinaria y equipo que sera
asignado al proyecto, indicando si es propia, alquilada.

d) Programa de trabajo, que sera elaborado detallando las actividades de la ejecucion
de las obras. Una copia en archivo electrénico sera presentada por el Contratista. El
Programa de Trabajo contemplara también la planificacién de las actividades
“movilizaciéon de equipo, construccion de obras preliminares, compra de materiales
y recepcion de la obra”.

Plan de ejecucidn presupuestaria durante el desarrollo de las obras, basado en el programa de
trabajo y el costo de cada actividad.

El Contratista debera dar inicio a los trabajos a partir de la fecha que se indique en la orden
de inicio que emitira el contratante, previamente debera cumplirse los requisitos a que hace
referencia el art. 68 y 69 de la Ley de Contratacion del Estado de Honduras. ZOLITUR
solicitara mediante comunicacién escrita al oferente seleccionado el cumplimiento de los
articulos antes referidos.







§> ! \Jgé‘imwmmm
Seccion Il1. Criterios de Evaluacion y
Calificacion

Esta seccion complementa las Instrucciones a los Oferentes. Contiene los criterios que
ZOLITUR utilizara para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las
calificaciones requeridas.

Indice

1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))
2. Contratos Multiples

3. Requisitos para Calificacion Posterior (I1AO 38)
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1. Criterios de Evaluacion (IAO 36.3 (d))

Al evaluar el costo de una oferta, ZOLITUR debera considerar, ademas del precio
cotizado, de conformidad con la Clausula 14 de las IAO, uno o méas de los siguientes
factores estipulados en la Subclausula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a
la Clausula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuacion.

@) Plan de entregas

Los trabajos de construccion de la obra deberan ser entregados en el
plazo que la empresa constructora presente en su plan de trabajo una vez
revisado por el supervisor de la obra, contados a partir de la fecha en
que se emita la Orden de Inicio.

(b) Plan de Pagos.

(i) Los Oferentes cotizaran el precio de su oferta. Las ofertas seran
evaluadas sobre la base de este precio. La ZOLITUR hara efectivo
el pago de los servicios de construcciéon de la forma siguiente:
Mediante estimaciones, presentadas la primera a los treinta (30)
dias después de entregada la Orden de Inicio y asi sucesivamente
hasta llegar al término del plazo del contrato y entregadas las
obras.

2. Contratos Multiples

ZOLITUR adjudicard un solo contrato al Oferente que ofrezca la combinacion de
ofertas que sea evaluada como la méas baja (un contrato por oferta) y que cumpla con
los criterios de Calificacion Posterior (en esta Seccion 11, Subclausula 38 de las IAO,
Requisitos de Calificacion Posterior).



Seccidon 1V. Formularios de la Oferta
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v \

Formulario de Informacion sobre el Oferente

[El Oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
siguientes. No se aceptara ninguna alteracion a este formulario ni se aceptaran
substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPN No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]
Pagina de paginas

[EEN

. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

. Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico

de cada miembro del Consorcio]

. Ao de constitucién o incorporacién del Oferente: [indicar el afio de constitucion o

incorporacion del Oferente]

SN

. Direccion juridica del Oferente: [indicar la Direccion juridica del Oferente donde esta

constituido o incorporado]

Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los numeros de teléfono y facsimile del
representante autorizado]

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccion de correo electrdnico del
representante autorizado]

—t

—

Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafol anterior, y de conformidad
con las Subclausula 4.1y 4.2 de las 1AQ.

Si se trata de un Consorcio, carta de intencién de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Si se trata de un ente gubernamental Hondurefio, documentacién que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subclausula 4.4 de las 1AQ.
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Formulario de Presentacion de la Oferta

Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones

indicadas. No se permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptaran
substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]

LPN

No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Llamado a Licitacion No.: [indicar el No. del Llamado]

A: [nombre completo y direccion del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Hemos examinado y no hallamos objecién alguna a los documentos de
licitacion, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el nimero y la fecha de
emision de cada Enmienda];

Ofrecemos ejecutar los trabajos de construccion de la obra de conformidad
con los Documentos de Licitacion y de acuerdo con el Plan de Entregas
establecido en la Lista de Requerimientos.

El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido
en el rubro (d) a continuacion es: [indicar el precio total de la oferta en
palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas
respectivas];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos seran
aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el articulo especifico en la
Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodologia y Aplicacion de los Descuentos. Los descuentos se
aplicaran de acuerdo a la siguiente metodologia: [Detallar la metodologia
que se aplicara a los descuentos];

Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la
Subclausula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha limite fijada para la
presentacion de las ofertas de conformidad con la Subclausula 24.1 de las
IAO. Esta oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier momento
antes de la expiracién de dicho periodo;
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(f)  Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia
de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Clausula 44 de las
IAO y Clausula 16 de las CGC;

(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no tenemos
compromisos legales pendientes con ningun ente del Gobierno.

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subclausula 4.1
de las IAQ;

() Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no
han sido declarados inelegibles, bajo las leyes hondurefias o normativas
oficiales, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAQ;

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o
seran pagados en relacion con el proceso de esta licitacion o ejecucion del
Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razén por la cual se pag6 cada comision o gratificacion y la
cantidad y moneda de cada dicha comision o gratificacion]

Nombre del Receptor Direccion Concepto Monto

Si no han sido pagadas o no seran pagadas, indicar “ninguna”.
9

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito
incluida en la notificacién de adjudicacion, constituirdn una obligacion
contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido
perfeccionado por las partes.

()  Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada
como la mas baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se
indican] En calidad de [indicar la calidad juridica de la persona que firma el
Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de
la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo
del Oferente]

El dia del mes del afio [indicar la fecha
de la firma]
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Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o
Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil
, de nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de
Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicion de
representante legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso
de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente

HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que
se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a
continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que,
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion
de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracion de dos
(2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unidon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los



- \

funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razéon de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado,
los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de
la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal
General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores
Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas
funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen
directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
, Departamento de ,alos
dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser
apostillado).
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Garantia de Mantenimiento de Oferta
(Garantia Bancaria)
[Indicar el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Comprador]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [Indicar el nimero de
Garantia]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacion de la oferta]
(en adelante denominada “la oferta”) para la ejecucion de [indicar el nombre del
Contrato], bajo el Llamado a Licitacion No [indicar nimero del Llamado a Licitacion].

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la
presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas,
que no exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en nimeros], [indicar la cifra en
palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompariada
de una comunicacién escrita que declare que el Oferente esta incurriendo en violacién de
sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente
en el Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) Habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador
antes de la expiracién de este plazo, (i) no firma o rehusa firmar el Contrato,
si corresponde, o (ii) no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las 1AO.

Esta Garantia expirara (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser
el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacién al Oferente indicandole que el mismo no
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fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en
esta institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

CLAUSULA OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]



Garantia de Mantenimiento de Oferta (Fianza)

[Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con
las instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. [Indicar el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de
Mandante (en adelante “el Mandante™), y [indicar el nombre, denominacién legal y
direccion de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en
Honduras[indicar el nombre del pais del Comprador], y quien obre como Garante
(en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se
comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como Demandante (en adelante
“el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza expresada en
Lempiras] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Principal y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 202_, para la provision de [indicar el nombre del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Mandante:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Oferente en el Formulario de Presentacion de la Oferta; o

(2) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Comprador durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehusa firmar el Contrato, si asi se le requiere; 0

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de
Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los
Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Comprador la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el
Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador
establezca en su demanda que esta es motivada por los acontecimientos de cualquiera
de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrié /
ocurrieron.



EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y
tendra pleno efecto inclusive hasta la fecha 45 dias después de la expiracion de la
validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier
demanda con respecto a esta Fianza debera ser recibida por el Garante a méas tardar
dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este dia de del 2023.

CLAUSULA  OBLIGARTORIA: “LA PRESENTE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A SIMPLE
REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL
ACTA DE RESOLUCION”

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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Turistica, Islas de la Bahia

PROGRAMA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas Proyecto Mejoramiento Kinder Geraldine Woods en Coxen Hole

1 Preliminares

1 Trazo y Nivelacion Topografico

El trabajo que el Contratista debera ejecutar, consistird en el replanteo y marcado sobre el
terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los puntos de control
que definiran el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar con el marco de referencia
sobre el cual se desplantara o se colocaran los elementos de la obra por construir de todos los
sistemas que componen el proyecto.

Todo el replanteo y marcado de la obra, deberd quedar bien claro y comprensible de tal
manera que pueda permitir la revision o chequeo en forma rapida por parte de la Supervision.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, serd el nimero de metros
Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

2 Demolicion de Muro de Concreto Existente

Para esta actividad Este trabajo consistird en la demolicion de elementos de concreto armado.
Por medio de la utilizacién de mano de obra no calificada (pe6n y ayudante) y equipo
especializado como excavadora, un compresor de aire con sus respectivas muletas y barrenos
perforadores asi como herramienta menor sé demolera el muro existente.

Esta actividad no recupera material (destructiva) esta actividad incluye el acarreo del material
de desperdicio.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Demolicién de Elementos de Concreto sera el
numero de metros ctbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

3 Acarreo de Ripio

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. EI material de
desperdicio sera cargado por peones en volquetas y se procederd a botarlos a los lugares
municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la
Supervision para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6
quebradas y otros.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente,
sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

4 Limpieza General de Terreno

Este trabajo consistira en la limpieza del final de areas interiores.- Una vez terminada la obra
se procedera a limpiar las areas interiores de proyectos en areas de trabajo mediante el
sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos,
por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (Pedn) y herramienta menor.
MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza Final de Areas serd global, trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
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constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

1 Cimentacion de Muro

1 Excavacion para Cimentacion

Este trabajo consistird en la excavacion de material no clasificado por medios manuales, en
cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no
requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya consistencia es desconocida en el
momento de la evaluacion de la obra. EI material producto de la excavacion debe colocarse a
un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado sera el
numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

2 Construccion de Zapata Corrida

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata Corrida de Concreto con proporcion
1:2:2, de 1.00 mts de ancho con un espesor de 0.30 mts armada con varillas de Acero No 4 en
ambos sentidos a cada 20 cms. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable
y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después
el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcidn propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado
en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado
de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. ElI hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas
a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el
traslape sera menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y secciones
transversales indicadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida serd el numero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la zapata asi como por



mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

3 Relleno y Compactado de Material de Sitio

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara el
material de relleno debera estar limpio de escombros. EI material ser& cernido con zaranda
para eliminar materia organica, piedras y grumos. Para su colocacion el material del sitio se
humedecera (sin formar lodo) y compactara en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de
apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material
desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocard. Si en un proyecto el
material producto de la excavacion no es suficiente para el relleno, se le pagara al contratista
el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtencion de dicho material
fuera de esta distancia se pagard como selecto.

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio
sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

4 Acarreo de Ripio

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. EI material de
desperdicio sera cargado por peones en volquetas y se procederd a botarlos a los lugares
municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la
Supervision para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6
quebradas y otros.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente,
sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra

1 Muro de Contencién

1 Muro Doble de Bloque de 8 pulg. h=2.10m

Este trabajo consistira en la construccion de muro de contencién de bloque fundido de 8 pulg.
Conformada por pared doble de bloques de concreto ligada con mortero de cemento y
rellenos con concreto con bastones de varilla #4 a cada hueco de bloque y 2 varilla
longitudinal #3 a cada 2 hiladas de blogue. EI mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas
El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor
de 1.2 cm.- Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y
lineas generales indicadas en los planos, uniendo los blogues de concreto con el mortero.
Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas
y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una
buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberd de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.



MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 20 cms sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la pared asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

2 Muro sencillo de Blogue de 8 pulg. h=1.20m

Este trabajo consistird en la construccion de muro de contencién de bloque de 8 pulg.
Conformada por pared sencilla de bloques de concreto ligada con mortero de cemento y
rellenos con concreto con bastones de varilla #4 a cada hueco de bloque y 2 varilla
longitudinal #3 a cada 2 hiladas de bloque. El mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogeénea y libre de impurezas
El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor
de 1.2 cm.- Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y
lineas generales indicadas en los planos, uniendo los blogues de concreto con el mortero.
Ningun mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas
y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una
buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 20 cms sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la pared asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta especificacion.

3 Solera de Cierre de 40x20cm

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de
concreto de 40 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada 15 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle
tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara
de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacién
durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las



varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el
traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segun las lineas y secciones
transversales indicadas en los planos

MEDICION: Se medird por Longitud. La cantidad a pagarse sera el numero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la solera asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

4 Solera de Cierre de 15x20cm

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de
concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada 20 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle
tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara
de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacién
durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberad doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las
varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el
traslape serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con
respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberdn ser construidas segin las lineas y secciones
transversales indicadas en los planos

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el numero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la solera asi como por mano de obra,



equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

5 Columna de 30x40cm

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de columnas de
concreto de 30 x 40 cm. armadas con 4 varillas #5 longitudinal y 2 varillas #3 y anillos #3 a
cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn seré colocado en
horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar solo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado
de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida
en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningln caso el traslape sera menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaradn con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las columnas deberan ser
construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.

MEDICION : Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de las columnas asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

6 Suministro e Instalacion de drenaje para muro de contencién 3 pulg SDR 41

Este trabajo consistird en rellenar el &rea posterior al muro de contencion con capas de grava
seccion de 0.30m x 0.20 m. Se procedera abriendo un espacio suficiente para la instalacion
de una tuberia de drenaje de 3 pulg de diametro con agujeros para drenaje tipo francés.

MEDICION : Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de las columnas asi como por mano de



obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

1 Reparaciones de Techo

1 Desmontaje de Techo Existente

Para esta actividad Este trabajo consistird en la demolicion de elementos de madera como
ser: vigas, viguetas, clavadores, desinstalacion total de las areas de techos de los 2 aulas de
clase existentes en el predio por medio de la utilizacién de mano de obra no calificada (pedn
y ayudante) y equipo como herramienta menor.

Esta actividad no recupera material (destructiva) a excepcion de los elementos como ser
portones de metal, puertas de vidrio, aires acondicionados, tanques de almacenamiento de
agua y la fosa séptica existente, y alglin material o equipo que la supervision estime para su
conservacion.

Medicién y pago: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

2 Suministro e Instalacion de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24
prepintada y estructura de Madera
Este trabajo consistird en la construccion de un techo de acuerdo a lo siguiente: construido
con vigas de madera de 2”’x8” RC separados @ 4" y de 3”x12”RC, anclajes contra huracanes
fijados a estructura de concreto, perneria, sujetadores, tornillos y clavos galvanizados,
clavadores de madera de 2”x4” RC”. El supervisor aprobara el inicio de la instalacion del
zinc cuando todas las vigas estén debidamente colocadas. Para la instalacidn de la cubierta se
verificara la direccion de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocacion en
sentido contrario a estos. Su colocacion se efectuara desde el nivel inferior de la cubierta e ira
subiendo progresivamente a los niveles superiores.
Medicion: la cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales descritos, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.
3 Reparacion de cubierta de Techo existente en aula de clase
La contratista junto a la supervision debera realizar la revision de los techos existentes, para
localizar, en caso de existir, goteras y filtraciones en este, para la cual se deberan realizar las
reparaciones pertinentes de estas, garantizando que no ocurran dafios en cielos Y filtraciones
al interior de los ambientes en cada uno de los modulos existentes. También en esta actividad
se incluye la revision de estructuras de madera de techos (clavadores).
Medicién: la cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales descritos, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
4 Suministro e Instalacién de canal de PVC de 6°" de alto caudal con bajantes de
agua lluvia.
Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de un canal de PVC con los bajantes de
agua lluvia. Para la instalacion del canal se requiere como paso inicial, alinear toda la lamina
de Aluzinc del alero donde se instalara el canal. Después de esta actividad se debera colocar



una cuerda a todo lo largo del techo, la que servira de guia para darle la pendiente al canal al
momento de la instalacion. Cada una de las partes del canal (canoa, uniones, tapones,
bajante), se unirdn con pegamento para pvc, previa limpieza con lija de las piezas a unirse.
La tuberia bajante al tanque sera de 2 pulgadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

5 Acarreo de Ripio

Estos trabajos consistirdn en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. EI material de
desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procederd a botarlos a los lugares
municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la
Supervision para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 0
quebradas y otros.

Medicién y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente,
sera el numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra

1 Acabados
1 Suministro e instalacion de Cielos Falsos de Tabla Yeso con estructura de
madera

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de cielo falso de tabla yeso estructura de
madera. El supervisor autorizard la instalacion de este tipo de cielo cuando se haya concluido
los trabajos de albafiileria que puedan mancharlo o deteriorarlo y que todas las instalaciones
que queden sobre el cielo raso estén probadas y concluidas. — La instalacién se iniciara con el
trazado de niveles en todas las paredes y/o elementos adyacentes al sitio de colocacion.
Mediante tiza se marcaran los sitios donde se ubiquen los angulos de borde de la estructura
(siempre sefialando la parte superior del angulo) Con estos trazos se colocara una cuerda guia
que ayude a verificar y controlar el nivel requerido. Se colocaran los angulos de borde, los
que seran sujetados por clavos de acero de 1/2" cada 40 cm como maximo y siempre al final
del material o cuando haya cambios de direccion de las paredes. Como ultima fase se
colocaran las planchas de tabla yeso, las que simplemente son apoyadas sobre la estructura 'y
fijadas tornillos. Luego se realizara en enmasillado de las juntas y donde hallan tornillos
expuestos la superficie deberd quedar completamente lisa por lo que el proceso de
enmasillado debera repetirse las veces que sea necesario para obtener este acabado para lo
cual se debera lijar con una lija de grano fino. Las que requieran de cortes se lo realizara
manualmente con un arco Yy sierra de grano fino o cuchilla, para luego limpiar y retirar el
sobrante del material.

Para cielos de interiores de Aula de clases/ laboratorios se usara lamina tabla yeso regular
ultralight
Para cielos de pasillo de areas comunes/ bafios/aleros se usara lamina RH verde para
humedad.



El tapa viento se instalara con lamina denglass

Medicién: la cantidad a pagarse por el cielo falso de la obra, serd el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales descritos asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

2 Preparacion y Pintura de paredes de concreto

Este trabajo consistira en colocar Sellador y pintura en paredes. Antes de su utilizacion en
obra el Contratista debera suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de pintura
en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por
el Supervisor. El Contratista debera seguir las instrucciones del fabricante del sellador y
pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No se deberd permitir la mezcla
entre diferentes marcas de selladores. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres
de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes
quimicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia del sellador en las paredes se
trataran con lija No. 80. Se colocard una mano de sellador sobre cada superficie, aplicadas
con rodillo.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, transporte,
colocacion y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

3 Restauracion de Malla ciclon en muro perimetral

Considere el desmontaje y la la instalacion malla ciclon en la estructura de tubos
galvanizados existentes para tensar la malla ciclon, instalados con soldadura sobre pines en
castillos de concreto los cuales se encuentran espaciados de 2.20-2.30 metros, se debera
considerar la instalacion de un rollo de malla ciclén nueva la cual comprende de una longitud
de 40.00 metros con una altura de 3 pies.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el numero de metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacién
y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

1 Instalaciones Hidrosanitarias

1 Suministro e Instalacién de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg. para aguas
negras desde area de Sanitarios hasta toma de linea colectora
1 Este trabajo consistiréd en la instalacion de una tuberia de drenaje para conducir

las aguas residuales del area de sanitarios a la linea colectora o pozo de inspeccion que
pasa por la calle principal frente al Kinder. Este trabajo implica la demolicion y
reposicion de aceras de concreto para la excavacién e instalacion de la tuberia de 4
pulgadas.



1 Las tapaderas a usarse deberan ser aprobadas por la Supervision. Asimismo,
deberdn tomarse las debidas previsiones para evitar que aguas lluvias o de otra
procedencia puedan penetrar al zanjo y erosionarlo arrastrando el material de aterrado,
debiendo también tomarse cualquier medida de precaucion indicada por la Supervision.

1 Unidn de Tuberia-. Se utilizard la unién tipo Junta Répida (Espiga - Campana)
previamente aceptada por la Supervision. Corte de la Tuberia-. Los cortes de tuberia,
cuando haya que hacerse, se efectuara con la técnica y equipo adecuados establecidos
para tal efecto y segun lo indique la Supervision. Verificacion del Alineamiento de la
Tuberia-. Antes y después de la union de las tuberias, la Supervision debera verificar que
las niveletas permanecen en la posicion exacta y comprobara si los tubos quedaron
colocados correctamente en la planta y en perfil. Tolerancias. - La tolerancia tanto en
planta como en el perfil sera de 3 milimetros.

1
MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion
y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.
1 Construccion de Caja de Registro
La actividad consiste en la construccion de una caja de registro de 55x55x45 cm (medidas
interiores), la que estd compuesta por una losa de fondo de 10 cm de espesor, de ladrillo
rafén rustico, casquete y tapadera de 10 cm de espesor con un angulo de 2x2x1/16"
perimetral y manija ambos de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exteriormente y
afinadas interiormente.
MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades,
medidas en la obra de cajas de registro las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el
item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.
2 Suministro e Instalacion de Servicios sanitarios con accesorios
La actividad consiste en el suministro e instalacion de inodoros de porcelana, con sus
respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el sello
de drenaje se colocara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas en la
conexion de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotacion regulado. Durante la
instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra
libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato
sanitario.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse serd el numero de unidades, medidas
en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.



3 Suministro e Instalacion de Lavabos con accesorios

La actividad consiste en el suministro e instalacién de lavamanos, con sus respectivos
accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de drenaje
y la conexion del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se garantizara que
no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre de dafos las paredes,
piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

Medicién: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, medidas
en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y
colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

1 Instalaciones Eléctricas
Normas de la Instalacion Eléctrica
Las normas eléctricas utilizadas como base en el presente documento es el Cédigo Nacional
Eléctrico (NEC), por lo tanto, cualquier ambigliedad o falencia en este documento el NEC
sera la guia que prevalezca.
Generalidades
Todos los materiales y equipos incluyendo los fabricados en Honduras deberan estar listadas
en organizaciones tales como:
American National Standard Institute (ANSI).
American Society For Testing Materials (ASTM).
National Electrical Manufacturer's Association (NEMA).
Underwriters Laboratories (UL).
Japan Industrial Standard (JIS).
Heating, Air Conditioning and Sanitary in Japan (HASS).
Canadian Standard Association (CSA).
Otras instituciones reconocidas internacionalmente.
Conductores
Los conductores serén del tipo THHN o equivalentes.
Se seqguird el siguiente codigo de colores para los conductores: (fundamental) Fases:
Linea viva: Negra.
Linea Neutra: Blanca.
Linea de Aterrizaje: Verde.
Retorno para la iluminacién: Azul.
Los conductores deberan ser empalmados solamente en cajas, No se permitird ningun
empalme dentro del ducto, se usardn conectores del tipo wire nute para empalmar
conductores hasta el calibre No. 8; para calibres mayores al No. 8 se usaran conectores de
comprension y como aislante en la parte del conector, mangueras térmicas; no se permitira el
uso de cinta aislante.
Solamente se permitira el uso de lubricantes fabricados especialmente para introducir los
conductores en el ducto, lo que sera corroborado por la supervision
Ductos



La instalacién de la ducteria sera bajo superficie y de acabado perfecto.

Tuberia roscada de pared gruesa se usard desde la mufa hasta la base de medicion y desde la
base de medicion hasta el suelo natural.

Tuberia metalica flexible con o sin forro. Se usara para la alimentacion del condensador del
aire acondicionado y entre la conexion de la caja y las ldmparas fluorescentes, esto en caso
de ser necesario.

MEDICION: La medida sera global y se tomara de acuerdo con lo estipulado en obra

1 Suministro e Instalacion de lampara de techo 2x48""

La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal pesadas y
sus respectivos accesorios y lamparas.

Se mediré por metro unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion, asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

2 Suministro e Instalacion de ventiladores de techo

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de ventiladores de techo. Deberan
colocarse con el alineamiento y la estética adecuada. El cableado no debera de ser visible y el
area de trabajo debe estar limpia. Se mantendra libre de dafios al cielo falso. Los ventiladores
deberan ser aprobados por la supervision antes de su compra.

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad por pagarse sera el numero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

LISTA DE CANTIDADES

PROYECTO: Mejoramiento de Kinder Geraldine Woods en Coxen Hole

No. Descripcion | Unidad | Cantidad
1 | Preliminares
1.1 | Trazo y Nivelacion ml 60.00
1.2 | Demolicion de Muro de contencion existente m3 8.00
1.3 | Acarreo de Ripio m3 18.00
1.4 | Limpieza general de terreno global 1.00
2 | Cimentacion de Muro
2.1 | Excavacion para cimentacion m3 63.00
2.2 | Zapata Corrida de 1.00 x 0.30m (armado y fundicion) #4 @ 0.20 m a.s, 4000 PSI ml 35.00
2.3 | Relleno y Compactado con material de sitio m3 52.50
2.4 | Acarreo de Ripio m3 12.00
3 | Muro de Contencion
3.1 | Muro Doble de bloque de 8 pulg hpromedio= 2.10m m2 75.00
3.2 | Muro sencillo de bloque de 8 pulg hpromedio=1.20m m2 36.00
3.3 | Solera de cierre 40x20cm 4#4, #3@0.15 ml 30.00
3.4 | Solera de cierre 15x20cm 4#4, #3@0.20 ml 30.00
3.5 | Columnas de 0.30 x 0.40 m 4#5y 2#3 y #3 @ 0.15 4000 PSI ml 30.00




Suministro e Instalacién de drenaje para muro de contencion 3 pulg SDR 41 con cama de

36 grava de 0.30 m de ancho mi 30.00
4 | Reparaciones de Techo
4.1 | Desmontaje de techo y cielos falsos existente en aulas y area de bafios m2 135.00
Suministro e Instalacién de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24 prepintada y
4.2 f P m2 135.00
estructura de Madera segun especificaciones.
4.3 | Reparacion de cubierta de Techo existente en aula de clase con tapagoteras m2 75.21
4.4 | Suministro e Instalacién de canal de PVC de 6" de alto caudal con bajantes de agua lluvia. ml 58.20
4.5 | Acarreo de Ripio m3 135.00
5 | Acabados
Suministro e Instalacién de Cielo falso de tablayeso en area de aulas con estructura de madera
5.1 . m2 118.00
y acabado con pintura color Blanco Mate
Aleros de tableyeso para intemperie con lamina verde RH y tapaviendo de denglass, con
5.2 . ml 88.00
estructura de madera y acabado con pintura color Blanco Mate
Suministro e Intalacion de Cielo falso de tablayeso en area de bafios con estructura de madera
5.3 . m2 24.00
y acabado con pintura color Blanco Mate
5.4 | Preparacion y pintura en paredes de edificios de aulas y bafios m2 171.00
5.5 | Preparacion y pintura en paredes de Muro Perimetral m2 112.50
5.6 | Restauracion de Malla ciclon en muro perimetral ml 40.00
6 | Instalaciones Hidrosanitarias
Suministro e Instalacion de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg. para aguas negras desde
6.1 | area de Sanitarios hasta toma de linea colectora, ( incluye demolicion y reposicion de acera de ml 55.00
concreto )
6.2 | Suministro e Instalacion de cajas de registro de red de aguas negras unid 4.00
6.3 | Suministro e Instalacion de Servicios sanitarios con accesorios unid 4.00
6.4 | Suministro e Instalacion de Lavabos con accesorios unid 4.00
7 | Instalaciones Electricas
71 Red Eléctrica para instalacién de iluminacién y ventiladores en 3 Aulas de clase y area de b 100
" | sanitarios g '
7.2 | Suministro e Instalacion de l&mpara de techo led 2x48" unid 12.00
7.3 | Suministro e Instalacion de ventiladores de techo unid 6.00




Seccion VI Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

1. Definiciones 1.1. Las

siguientes palabras y expresiones tendran los

significados que aqui se les asigna:

(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

(f)

(9)

(h)
(i)

1)

(k)

“Contrato” significa el Contrato celebrado entre
ZOLITUR vy el Contratista, junto con los documentos
del Contrato alli referidos, incluyendo todos los
anexos y apéndices, y todos los documentos
incorporados alli por referencia.

“Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

“Precio del Contrato™ significa el precio pagadero al
Contratista segln se especifica en el Contrato, sujeto a
las condiciones alli estipuladas segin corresponda en
virtud del Contrato.

“Dia” significa dia calendario.

“Cumplimiento” significa que el Contratista ha
completado la prestacion de los Servicios de acuerdo
con los términos y condiciones establecidas en el
Contrato.

“CGC” significa las Condiciones Generales del
Contrato.

“Bienes” significa todos los productos, materiales que
el Contratista deba proporcionar a ZOLITUR en virtud
del Contrato.

“Alcaldia” significa la Alcaldia Municipal de Roatan.

“Servicios” significan los servicios incidentales
relativos a la provision de los bienes, tales como
transporte, mantenimiento inicial y otras obligaciones
similares del Contratista en virtud del Contrato.

“CEC” significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

“Subcontratista” significa cualquier persona natural,



entidad privada o publica, o cualquier combinacion de
ellas, con quienes el Contratista ha subcontratado el
suministro de cualquier porcion de los Bienes o la
ejecucion de cualquier parte de los Servicios.

()  “Contratista” significa la persona natural, juridica o
entidad gubernamental, o una combinacion de éstas,
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada
por la ZOLITUR y es denominada como tal en el
Contrato.

(m) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa
el lugar citado en las CEC.

(n) “Cantidades de Obra”, significa los documentos con ese
nombre que se incluyen en los cronogramas.

(o) “Oferta”, significa los documentos de oferta que han sido
completados y debidamente firmados y presentados
por el Contratista a la Secretaria.

(p) “Obras”, significa las obras permanentes y las obras
temporales del proyecto, o cualquiera de ellas segun
sea apropiado, a ser ejecutadas por el Contratista bajo
el contrato.

(q) “Proyecto”, significan las obras que seran llevadas a
cabo por el contratista a satisfaccion de la Secretaria
para el Proyecto de “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE KINDER
GERALDINE WOODS EN COXEN HOLE,
MUNICIPIO DE ROATAN EN ISLAS DE LA
BAHIA”

(r) “Supervision”, El/ Los responsables nombrados por la
ZOLITUR para ayudar a ejecutar las funciones de
supervision de la construccion de las obras llevadas a
cabo por el contratista, con respecto a la
administracién del contrato, la revision del programa y
cronograma de construccion y el pago de las
estimaciones del contratista, revision de las
variaciones en el contrato y el arreglo de reclamos o
disputas.

(s) “Ingeniero Supervisor”, persona nombrada por Ila
ZOLITUR como responsable de coordinar las
actividades de supervision del proyecto.

(t) “Fecha de inicio”, significa la fecha de inicio de la



Documentos del 2.1
Contrato
Fraudey 3.1

Corrupcion

construccion de las obras de acuerdo a la fecha de
entrega al contratista de la orden de inicio. Es la fecha
a partir de la cual el contratista empezara la ejecucion
de la obra definida en el contrato. No necesariamente
deberé coincidir con la fecha de toma de posesion del
sitio de la obra.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato,
se entiende que todos los documentos que forman parte
integral del Contrato (y todos sus componentes alli
incluidos) son  correlativos,  complementarios vy
reciprocamente aclaratorios. EI Contrato debera leerse de
manera integral.

La Zona Libre Turistica de las Islas de la Bahia (ZOLITUR)
podré velar para que los organismos contratantes, al igual que
a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar
0 participando en el proceso (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), cumplan con las
todas las disposiciones legales contempladas en las diversas
leyes aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor
transparencia en el desarrollo del proceso de licitacion, o
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(a) préactica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) préactica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por
esta razon, ZOLITUR como Unidad Ejecutora, adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas
con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque no estén
especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicidn, los términos
que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo
de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacion de hechos
y circunstancias que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero



(b)

0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar en forma indebida
las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
maés partes realizado con la intencion de alcanzar
un propésito indebido, incluyendo influenciar en
forma indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente 0
participando en el proceso, incluyendo, entre otros,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, la Zona Libre Turistica podra:

(i) decidir no formalizar ninguna propuesta de

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(©)

adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicion de bienes;

suspender el proceso, si se determina, en cualquier
etapa, que existe evidencia suficiente para
comprobar el hallazgo de que un empleado, agente
o representante del Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido un acto de
fraude o corrupcion;

emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
procesos ejecutados por el Estado.

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada
por la ZOLITUR de conformidad con las
provisiones referidas en el literal b) de esta Clausula



4. Interpretacion

4.1

4.2

4.3

podra hacerse en forma puablica o privada.
Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(@ que han leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales ha sido declarados inelegibles
para que se les adjudiquen contratos, ni han sido
declarados culpables de delitos vinculados con fraude
0 corrupcion;

() que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contrato o ha sido declarado
culpable de wun delito vinculado con fraude o
corrupcion;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el (contrato o el contrato financiado;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion de cualquiera o de un conjunto de medidas
que se describen en la Clausula 3.1 (b).

Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural,
y viceversa.

Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre
ZOLITUR vy el Contratista y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la
fecha de la celebracién del Contrato.

Enmienda

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato sera valida a



5. Idioma

6. Consorcio

7. Notificaciones

4.4

4.5

5.1

6.1

7.1

menos que esté por escrito, fechada y se refiera
expresamente al Contrato, y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

Limitacion de Dispensas

(@ Sujeto alo indicado en la Subclausula 4.4 (b) siguiente
de estas CGC, ninguna dilacion, tolerancia, demora o
aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algun término y condicion del Contrato o el
otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del Contrato, servird de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de
una de las partes en virtud del Contrato, deberd ser por
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y debera especificar la obligacién que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

Divisibilidad

Si cualquier provision o condicion del Contrato es prohibida
0 resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion,
invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Contratista y la
ZOLITUR, deberan ser escritos en espafiol, el idioma
nacional de la Republica de Honduras.

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberan ser mancomunada y solidariamente
responsables frente a ZOLITUR por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato y deberan designar a una de ellas
para que actie como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composicién o constitucion
del Consorcio no podrd ser alterada sin el previo
consentimiento de ZOLITUR.

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y dirigidas a la direccion



8. Ley aplicable

9. Solucioén de
controversias

10. Alcance de los
trabajos

11. Entregay
documentos

12.Responsabilidades

del Contratista

13. Precio del
Contrato

7.2

8.1

9.1

9.2

10.1

111

121

131

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicacion en forma escrita con prueba de recibo.

Una notificacién sera efectiva en la fecha mas tardia entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificacion.

El Contrato se regira y se interpretara segun las leyes
Hondurefias.

ZOLITUR vy el Contratista haran todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes y el
Oferente se considere afectado, podrd presentar
formalmente el Reclamo Administrativo ante la Zona Libre
Turistica (ZOLITUR), debiendo acompafiar toda la
documentacion en que fundamente el reclamo, a la
Secretaria General de ZOLITUR con conformidad a Ley y a
los dictamenes respectivos emitird la correspondiente
Resolucion, la cual debera ser notificada al Oferente. En
caso de que el Oferente no este conforme con la misma,
podrd recurrir a la siguiente instancia, presentando el
reclamo ante los juzgados de lo Contencioso
Administrativo.

Los trabajos de construccion de las obras seran ejecutados
segun lo estipulado en la Lista de Requisitos.

Sujeto a lo dispuesto en las CGC, la Entrega de los trabajos
de construccién de la obra se realizara en un plazo de cuatro
(6) meses, contados a partir de la fecha en que se emita la
Orden de Inicio. Los detalles de los documentos que debera
suministrar el Contratista se especifican en las CEC.

El Contratista debera proporcionar todos los bienes y
Servicios para la realizacion de los trabajos de construccion
de las obras para la ejecucion del proyecto, de conformidad
con la Clausula 11 de las CGC y el Plan de Entrega.

Los precios que cobre ZOLITUR por los trabajos realizados
en virtud del contrato no podran ser diferentes de los
cotizados por el Contratista en su oferta.



14. Condiciones de 14.1
Pago

15. Impuestos y 15.1
derechos
16. Garantia 16.1

Cumplimiento

17. Derechos de 17.1
Autor

18. Confidencialidad  18.1
de la Informacion

19. Especificacionesy 19.1
Normas

ZOLITUR pagarad al Contratista el precio respectivo del
Contrato de la forma siguiente: Mediante estimaciones,
presentadas cada treinta (30) dias.

El Contratista serd totalmente responsable por el pago de
todos los impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por
licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega
de los trabajos contratados por ZOLITUR.

El Contratista, dentro de los siguientes cinco (5) dias de la
firma del Contrato de Construccion, debera suministrar la
Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al 15%
del valor del contrato y con una vigencia hasta de tres meses
después del plazo previsto para la entrega de las obras
pactado en el contrato. Esta Garantia deberd contener la
Clausula  obligatoria siguiente: “LA PRESENTE
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA
EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE TURISTICA
(ZOLITUR) A SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS
TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”, haciendo cumplir lo estipulado en
CEC

Los derechos de autor de todos los documentos y otros
materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a
ZOLITUR por el Contratista, seguirdn siendo de propiedad
de ZOLITUR. Si esta informacion fue suministrada a
ZOLITUR directamente o a través del Contratista por
terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho
de autor de dichos materiales seguira siendo de propiedad
de dichos terceros.

ZOLITUR 'y el Contratista deberan  mantener
confidencialidad y en ningin momento divulgaran a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informacion que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el Contrato, antes, durante o después de la
ejecucion del mismo.

Especificaciones Técnicas:

Los trabajos de obra ejecutados bajo este contrato deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas
estipuladas en el programa de trabajo, cronograma de



20. Embalaje 'y
Documentos

21. Liquidacion por

Dafios y Perjuicios

22. Garantia de los
Bienes

20.1

inversiones y especificaciones técnicas.

El Contratista embalara los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al
lugar de destino final indicado en el Contrato. ElI embalaje
deberd ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su
manipulacion brusca y descuidada, su exposicion a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio y peso de
los embalajes se tendrd en cuenta, cuando corresponda, la
lejania del lugar de destino final de los bienes y la carencia de
equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que
los bienes deban transbordarse.

21.1 Si el Contratista no cumple con la entrega de los trabajos de

22.1

22.2

22.3

construcciéon de obra a totalidad en la(s) fecha(s)
establecida(s) dentro del periodo especificado en el
Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que ZOLITUR
tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del Precio
del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los trabajos de construccion de obra, por cada
semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el
méaximo del porcentaje especificado. Al alcanzar el maximo
establecido, ZOLITUR podra dar por terminado el contrato.

El Contratista garantiza que todos los bienes para la
gjecucion de los trabajos de construccion de obra son
nuevos, sin uso, del modelo méas reciente o actual e
incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a disefio y
materiales.

Asi mismo el Contratista garantiza que todos los materiales
de construccion a ser suministrados para la construccion de
los trabajos de obra estaran libres de defectos derivados de
actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados
del disefio, materiales 0 manufactura, durante el uso normal
de los bienes.

El Contratista asegurara la calidad de los trabajos mediante
la presentacion de la garantia de calidad, la cual sera
presentada una vez emitida el Acta de Recepcion Final de la
obra, que sustituird la garantia de cumplimiento, la cual
permanecera vigente durante doce (12) meses y por un
monto equivalente al 5% del valor del contrato. La Garantia



23. Indemnizacién
por Derechos de
Patente

24. Limitacion de

Responsabilidad

22.4

22.5

22.6

23.1

de Calidad deberd contener la Clausula Obligatoria
siguiente: LA PRESENTE GARANTIA DE CALIDAD
SERA EJECUTADA POR LA ZONA LIBRE
TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA (ZOLITUR) A
SIMPLE REQUERIMIENTO SIN MAS TRAMITE
QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE
RESOLUCION”.

En caso de materiales defectuosos ZOLITUR comunicara al
Contratista la naturaleza de los defectos y proporcionara
toda la evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. ZOLITUR otorgara al Contratista
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Contratista dicha comunicacién, y
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus
partes sin ningun costo para ZOLITUR.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no
cumple con corregir los defectos dentro del plazo
establecido en las CEC, ZOLITUR, dentro de un tiempo
razonable, podra proceder a tomar las medidas necesarias
para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del
Contratista y sin perjuicio de otros derechos que La
Secretaria pueda ejercer contra el Contratista en virtud del
Contrato.

El Contratista indemnizara y librara de toda responsabilidad
a ZOLITUR vy sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones 0 procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que ZOLITUR tenga que incurrir
como resultado de transgresién o supuesta transgresion de
derechos de patente, uso de modelo, disefio registrado,
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado.

24.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala
fe,

(@ el Contratista no tendrd ninguna responsabilidad

contractual, de agravio o de otra indole frente a
ZOLITUR por pérdidas o dafios indirectos o
consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de
produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara



25. Fuerza Mayor

26. Ordenes de
Cambio y Enmiendas
al Contrato

27. Prérroga de los
Plazos

25.1

25.2

25.3

a ninguna de las obligaciones del Contratista de pagar a
ZOLITUR los dafios y perjuicios previstos en el
Contrato, y

(b) La responsabilidad total del Contratista frente a
ZOLITUR, ya sea contractual, de agravio o de otra
indole, no podra exceder el Precio del Contrato,
entendiéndose que tal limitacion de responsabilidad no se
aplicard a los costos provenientes de la reparacion o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacion
del Contratista de indemnizar a ZOLITUR por
transgresiones de patente.

El Contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia
de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta Clausula, “Fuerza Mayor” significa un
evento o situacion fuera del control del Contratista que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Contratista. Tales eventos pueden incluir sin
que éstos sean los Unicos, actos del Gobierno en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de
cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Contratista
notificard por escrito a ZOLITUR a la maxima brevedad
posible sobre dicha condicién y causa. A menos que la
ZOLITUR disponga otra cosa por escrito, el Contratista
continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de Fuerza Mayor
existente.

26.1 ZOLITUR podra, en cualquier momento, efectuar cambios

27.1

dentro del marco general del Contrato, mediante orden
escrita al Contratista.

Sujeto a lo anterior, no se introducird ningn cambio o
modificacion al Contrato excepto mediante una enmienda
por escrito ejecutada por ambas partes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista encontrasen condiciones que impidiesen la



28. Terminacion

27.2

28.1

entrega oportuna de los trabajos de construccion de obra, el
Contratista informara prontamente y por escrito ZOLITUR a
sobre la demora, posible duracién y causa. Tan pronto como
sea posible después de recibir la comunicacion del
Contratista, ZOLITUR evaluara la situacion y a su discrecion
podra prorrogar el plazo de cumplimiento del Contratista. En
dicha circunstancia, ambas partes ratificaran la prérroga
mediante una enmienda al Contrato.

Excepto en el caso de Fuerza Mayor, cualquier retraso en el
desempefio de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento
expondra al Contratista a la imposicion de liquidacion por
dafios y perjuicios, a menos que se acuerde una prorroga.

Terminacion por Incumplimiento

(@ ZOLITUR, sin perjuicio de otros recursos a su haber en
caso de incumplimiento del Contrato, podra terminar el
Contrato en su totalidad o en parte mediante una
comunicacion de incumplimiento por escrito al
Contratista en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(i) si el Contratista no entrega parte o ninguno de los
trabajos de construccion dentro del periodo
establecido en el Contrato, o dentro de alguna
prorroga otorgada por ZOLITUR.

(i)  Si el Contratista no cumple con cualquier otra
obligacion en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Contratista, a juicio de ZOLITUR, durante
el proceso de licitacibn o de ejecucion del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion.

(iv) La disolucion de la sociedad mercantil
Constructora, salvo en los casos de fusion de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa a ZOLITUR su autorizacion para la
continuacion de la ejecucién del contrato, dentro
de los diez dias habiles siguientes a la fecha en
que tal fusion ocurra. ZOLITUR podra aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacion alguna; o

(v) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del Contratista dentro de los



(b)

plazos correspondientes;

En caso de que ZOLITUR termine el Contrato en su
totalidad o en parte, este podra adquirir, bajo términos
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o
Servicio similares a los no suministrados o prestados.
En estos casos, el Contratista debera pagar a los costos
ZOLITUR  adicionales resultantes de dicha
adquisicion. Sin embargo, el Contratista seguird
estando obligado a completar la ejecucion de aquellas
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin
concluir.

28.2 Terminacion por Insolvencia

(@)

ZOLITUR podra rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicacion por escrito al
Contratista en caso de la declaracion de quiebra o de
suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera.

28.3 Terminacién por Conveniencia.

28.4

28.5

28.6

(@)

ZOLITUR, mediante comunicacion enviada al
Contratista, podra terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicacion de terminacion debera
indicar que la terminacion es por conveniencia de la
Alcaldia, el alcance de la terminacion de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato
y la fecha de efectividad de dicha terminacion.

Podra terminar el Contrato también en caso de muerte
del Contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas
sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
serd potestativa de ZOLITUR sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.

Las causales establecidas en el Articulo 127 de la Ley
de Contratacion del Estado.



29. Cesidn 29.1
30.Informacion 30.1
Fisicay

Condiciones del Sitio

31. Personal 311
31.2

32. Riesgos del

Contratista 321
33.1

33. Indemnizaciones

Ni ZOLITUR ni el Contratista podran ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraido
en virtud del Contrato, excepto con el previo
consentimiento por escrito de la otra parte.

El Contratista debera verificar los tamafios vy
condiciones de los campos segun serd necesario para la
ejecucion de las obras. El Contratista serd responsable
de la construccion correcta bajo el contrato. Antes del
comienzo del trabajo, el Contratista examinara los
trabajos de los cuales depende la obra, e instalara y
ejecutara las obras de acuerdo a las especificaciones y
planos. El Contratista notificara al Ingeniero Supervisor
de cualquier condicion que haga que alguna parte de la
obra no pueda ser llevada a cabo apropiadamente.

El Contratista empleara personal competente que llevara
a cabo los trabajos de la manera apropiada. Cualquier
personal que no esté debidamente calificado en su
ocupacion o que lleve a cabo su trabajo de manera
insatisfactoria o contraria a las especificaciones o a las
instrucciones del Ingeniero Supervisor, 0 que se
comporte de forma desordenada o deshonesta debera ser
cesado en su trabajo en el sitio, si asi lo solicitara el
Ingeniero Supervisor.

Si el Ingeniero Supervisor solicita por escrito que el
Contratista retire a cualquier nimero de su personal,
indicando las razones para dicho retiro, el Contratista
debera garantizar que dicha persona abandonara el Sitio
de la Obra dentro de los siguientes siete (7) dias
calendario de haber recibido la solicitud, y que dicha
persona no continuard con ningun trabajo relacionado
con este contrato.

Todos los riesgos de pérdidas o dafios a la propiedad
fisica del Contratista, lo mismo que de dafios personales
y muerte, a la Secretaria 0 a terceros que puedan
presentarse durante o como resultado de la ejecucion
del contrato.

El Contratista serd responsable de indemnizar a
terceros, cuando por accion u omision imputable a El
causare dafios a la propiedad privada, publica y a la



34. Cuidado de las
obras por parte del
Contratista

35. Construccion de
las Obras por el
Contratista

36. Terminacion de

33.2

33.3

34.1

35.1

35.2

35.3

36.1

integridad fisica. Asi mismo ZOLITUR se hara
responsable de los casos enunciados anteriormente
siempre y cuando sean imputables a su personal y
equipo asignado al proyecto.

ZOLITUR vy el Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de
pérdidas o dafios.

El Contratista deberd indemnizar a ZOLITUR de
Honduras contra todo reclamo o dafio resultante del
movimiento de su equipo o del efecto de las obras
ejecutadas en el sitio de la obra, o cualquiera de las
obras de infraestructura ubicada en el Pais o fuera del
sitio.

El Contratista debera tomar toda la responsabilidad por
el cuidado de la obra y los bienes desde la fecha de
inicio hasta que el Acta de Recepcion Final haya sido
debidamente emitida, momento en el cual Ila
responsabilidad por el cuidado de las obras pasara a la
ZOLITUR.

El Contratista debera construir e instalar y completar
las obras de acuerdo con las especificaciones y planos y
otras provisiones dadas en los Documentos del
Contrato, las normas de construccion practicadas
generalmente 'y las instrucciones del Ingeniero
Supervisor y corregira cualquier defecto en las obras.

El Contratista deberd cefiirse a los planos vy
especificaciones que especifican el alcance completo de
las obras, para ejecutar las obras de una manera que esté
de acuerdo con los documentos contractuales.

En caso de que exista una diferencia entre los planos y
las especificaciones, sera sujeta a explicacion por parte
del Ingeniero Supervisor, quien hara una determinacion
por escrito. Pero antes de que cualquier explicacion o
determinacion sea notificada, serd la responsabilidad
propia del Contratista.

El Contratista empezara las obras en la fecha de entrega
de la orden de inicio y las debera ejecutar de acuerdo al
Programa y Cronograma de Trabajo presentado por El



las Obras

37.1
37. Comienzo vy
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Ejecucion de las
obras

38.1
38. Programas Yy
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39. Identificacion de 39.1
Defectos

40.1
40. Correccion de
Defectos

40.2

40.3

mismo, el que serd actualizado y aprobado por el
Ingeniero Supervisor y serd completar las obras en la
fecha propuesta de terminacion, a menos que esta sea
modificada.

El Contratista debera empezar la ejecucion de las obras
a mas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de la Orden de Inicio emitida por ZOLITUR y
recibida por el Contratista. ElI Contratista debera
también completar la totalidad de la obra a satisfaccién
de ZOLITUR dentro del periodo citado en la
informacion del contrato.

El Contratista deberd presentar al Ingeniero Supervisor
para su revision y aprobacion, un Programa de Trabajo
detallado incluyendo el Cronograma dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos despues de suscrito el
Contrato de Construccion.

El Ingeniero Supervisor deberd examinar, inspeccionar,
medir y probar el trabajo ejecutado del Contratista y el
plantel y materiales provistos o colocados, y notificarle
sobre cualquier defecto que hubiera encontrado. Dichas
actividades del Ingeniero Supervisor no afectardn las
responsabilidades del Contratista. EI  Ingeniero
Supervisor deberd indicar al Contratista que busque
defectos y que busque y pruebe las deficiencias en
cualquier elemento o parte de los defectos a juicio del
Ingeniero Supervisor. Adicionalmente, si el Ingeniero
Supervisor requiere que las pruebas ejecutadas sean
repetidas bajo los mismos términos y condiciones, el
Contratista llevara a cabo las nuevas pruebas.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista sobre
cualquier defecto que sea descubierto antes de la fecha de
terminacion.

El momento en el cual la notificacién de un defecto es
recibida por el Contratista serd el comienzo del periodo
de correccion de defectos. ElI Contratista corregira de
inmediato los defectos notificados.

El Ingeniero Supervisor certificara que todos los defectos
han sido corregidos cuando lo hayan sido. Si el Ingeniero
Supervisor opina que la correccion de un defecto no es
esencial, solicitara al Contratista que provea una cifra



41. Defectos no

Corregidos después
de la fecha
Terminacion

42. Cantidades
Obra con Precio

43. Pagos

44. Garantias

de

de

41.1

41.2

42.1

42.2

43.1

44.1

para la correspondiente deduccion del monto del contrato
o del progreso de la fecha propuesta de terminacion, o de
ambos. Si el Ingeniero Supervisor acepta la cifra del
Contratista, o cuando la cifra haya sido negociada por
ambas partes, el cambio correspondiente hecho a la
informacion del contrato constituird una variacion. El
Contratista estara obligado a cumplir con las
instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor para la
correccion de los defectos encontrados en cualquiera de
las partes de la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas del contrato.

Después de la fecha de terminacion de la obra, el Ingeniero
Supervisor hard los arreglos para que una tercera parte
corrija el defecto si el Contratista no ha corregido el
defecto en el periodo de correccion de defectos.

El Ingeniero Supervisor notificara al Contratista, no menos
de 28 dias antes de su intencidn de contratar a una tercera
parte para corregir un defecto. Si el Contratista no hace la
correccion del defecto él mismo antes de la fecha limite del
periodo de notificacion, el Ingeniero Supervisor tendréd
derecho a contratar a una tercera parte para corregir el
defecto. Dichos gastos de correccion serdn cargados al
Contratista y por lo tanto, deducidos del monto del
contrato.

Las cantidades de obra con precio incluidas en los
documentos del contrato contendran las cantidades de obra
complementadas con las tasas unitarias y los precios de los
materiales y el equipo para y los trabajos de construccion,
instalacién, pruebas y colocacion que seran ejecutados por
el Contratista.

Las cantidades de obra con precio de las obras seran
usadas para calcular el precio del contrato. Se pagara al
Contratista por los elementos y sus cantidades de la obra
completa y verificada.

ZOLITUR pagara al Contratista los montos de las
respectivas estimaciones de pago, aprobadas por el
Ingeniero Supervisor.

Las Garantias de Cumplimiento y Calidad de Obra seran
emitidas a favor de ZOLITUR, emitidas en un formato de
Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente constituido y
seran otorgadas en los tipos y proporciones de monedas
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46. Acta de 46.1
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48. La Bitacora 48.1

48.2

48.3

especificadas en el monto del contrato.

Cualquier defecto, pérdida o dafio a las obras o a los
materiales o plantel incorporado a las obras entre la fecha
del comienzo y la expiracion del periodo de correccion de
defectos serd preparado por el Contratista y él debera
asumir el costo, si dichos defectos, pérdidas o dafios
hubieran sido resultado de acciones, omisiones o faltas del
Contratista. Si y hasta el punto en que el mencionado
trabajo de correccion sea atribuible a otras causas, el
Contratista serd notificado prontamente por el Ingeniero
Supervisor.

El Ingeniero Supervisor emitird al Contratista una vez
completada la obra, una Acta de Recepcion Final que
describa que la obra ha sido terminada, de conformidad a
las especificaciones establecidas.

En caso de que la ejecucion del Contrato sea impedida por
cualquier evento o circunstancia de la categoria de fuerza
mayor, que esté totalmente fuera del control de ZOLITUR
0 el Contratista, el Ingeniero Supervisor certificara que el
contrato ha sufrido (esta sufriendo) a causa de la fuerza
mayor. El Contratista debera proteger la seguridad del sitio
y de las partes de la obra que hayan sido completadas y
suspendera el trabajo tan pronto como sea razonablemente
posible después de haber recibido dicho certificado y se le
pagard por las medidas, trabajos u otros esfuerzos
adicionales de emergencia que haya ejecutado para la
proteccion y la seguridad del sitio y de la obra ejecutada y
que se consideren necesarios y apropiados.

La Bitacora es un libro legal que es preparado con el
objetivo de registrar fielmente todas las actividades y el
progreso de la obra, la ejecucion de las especificaciones
técnicas, las observaciones y las recomendaciones hechas,
antes de que ocurran situaciones accidentales o eventos en
el lugar de la obra, por lo que siempre el Contratista esta
obligado a contar en el sitio del proyecto con este libro.

A la Bitacora tendran acceso el Ingeniero Supervisor o
algin otro ejecutivo adecuadamente autorizado por
ZOLITUR el Contratista y su representante debidamente
autorizado, el ingeniero del Contratista que tiene relacion
directa y conocimiento pleno de la ejecucion de las obras.

Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la



48.4

48.5

48.6

48.7

obra por el personal designado por el Contratista debera
ser anotada y discutida entre las personas mencionadas en
la sub clausula 48.2 hasta que se llegue a un comun
acuerdo a las anotaciones en este libro.

La Bitacora consistird de un libro apropiadamente foliado
que el Contratista presentara a ZOLITUR via el Ingeniero
Supervisor para su certificacion en la primera y la tltima
pagina sellado por ZOLITUR vy firmado por el Ingeniero
Supervisor, lo mismo que por el Contratista 0 su
representante.

Este libro permanecera en la oficina del Contratista en el
sitio y seré de facil acceso para las personas mencionadas
en la sub clausula 48.2 y en caso de que por razones
adecuadamente justificadas la ejecuciéon de la obra fuera
suspendida, la Bitacora sera retirada por el Ingeniero
Supervisor de su lugar hasta el dia en que se reanude la
ejecucion de la obra. En ningun caso el Contratista podra
retirar la Bitacora del sitio del proyecto.

Cuando la obra esté terminada o completa, la Bitacora sera
devuelta al Ingeniero Supervisor junto con los otros
documentos requeridos. En el momento de la Aceptacion
Final de la Obra completa, este libro sera enviado a
ZOLITUR para ser archivado entregando las copias a
quien correspondiere.

Cuando uno de los libros de Bitacora sea utilizado en todas
sus paginas, el Contratista estad obligado a contar con un
nuevo ejemplar, al que se le procedera de acuerdo a la sub
clausula 48.4.



Seccion VII: Condiciones Especiales del Contrato



Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran y/o enmendaran
las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones
aqui dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC11 Contratante es: ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.

CGC 7.1 Para notificaciones, la direccion de ZOLITUR sera:

Edificio Frente a Banco Lafise calle principal hacia French Harbour,
MUNICIPIO: ROATAN

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

Pais: HONDURAS, C.A. Teléfono: (504) 2407-2299

Direccion de correo electrénico: info@zolitur.gob.hn

CGC 111 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Contratista
son:

-Acta de Adjudicacion
- Garantia de Cumplimiento y Calidad de Obra
- Especificaciones Técnicas.

- Finalizado el proyecto, el contratista esta obligado a entregar a
ZOLITUR lo planes finales de la obra.

El Gobierno debera recibir los documentos arriba mencionados.

Si el Gobierno no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada,
todos los gastos consecuentes correran por cuenta del Contratista.

CGC14 Los precios de los trabajos de construccién de obra realizados no seran
ajustables.




CGC 141

Modelo de disposicion:

El pago de los servicios para la construccion de las obras se
efectuard en lempiras moneda nacional de la Republica de
Honduras, de la siguiente manera:

a) Mediante la presentacion de estimaciones, presentadas cada
treinta (30) dias después de entregada la Orden de Inicio
siguiendo asi hasta quedar terminado el plazo del contrato y
entregadas las obras.

CGC16.1

Se requerira una Garantia de Cumplimiento

“el monto de la Garantia deberd ser: equivalente al 15% del valor del

contrato y con una vigencia hasta de tres meses después del plazo del
contrato™.

La Garantia de Cumplimiento deberd presentarse en la forma de: “una
Garantia Bancaria” o “una Fianza de Cumplimiento”

La Garantia de Cumplimiento, debera estar denominada en lempiras,
moneda nacional de la Republica de Honduras.




Seccion VI Formulario del Contrato.



CONTRATO
““CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE KINDER GERALDINE WOODS EN COXEN
HOLE, MUNICIPIO DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA"”

N° 10-2023

Nosotros, XXXX, mayor de edad, XXX, [colocar profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Director Ejecutivo de la ZOLITUR, quien en
lo sucesivo se denominara “el Contratante” por una parte y [nombre del representante de la empresa
ganadora] mayor de edad, [casado o soltero], [profesion u oficio], hondurefio y de este domicilio, con
Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condicion de Representante Legal de la Compaiiia
[XXXX], empresa legalmente constituida, segun instrumento nimero XXXX e inscrito con el numero
XXXX y autorizada por el notario XXXX e inscrita en el Registro Mercantil Francisco Morazan
Centro asociado IP segun matricula XXXXXXX de fecha XXXXXX, en adelante denominado “el
Contratista” por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la construccién del proyecto “““Contratacion de
Servicios de Mejoramiento de Kinder Geraldine Woods en Coxen Hole, Municipio de Roatan en Islas
de La Bahia™” en adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta por un monto
de: [cantidad en letras] (cantidad en nimeros) para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la
subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
(sus siglas CGC y CEC respectivamente) a las que se hace referencia en adelante, y las
mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del
mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato
o0 aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en
la forma establecidas en éste.

1 Ambos con facultades suficientes para la celebracion del presente Contrato y en lo sucesivo, en
conjunto denominadas “Las Partes”, hemos convenido en celebrar, y como al efecto celebramos
el presente Contrato de “Construccion de Obras”. “Las Partes” celebran el presente Contrato,
sujeto a las siguientes clausulas y condiciones, sin perjuicio de aquellas otras que se encuentren
contenidas en los Perfiles del Proyecto y deméas documentacion vinculante entre las mismas, el
cual se regira por las clausulas y estipulaciones siguientes:

.1.11.1 Definiciones 1.1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el



(b)

©

(d)

)

(f)

(p)

(@

()

(s)

(t)

(u)

v)

(w)
(x)

Contratante y el Contratista, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes
del Estado.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 4.8 de estas
CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por El Coordinador del Proyecto.

El Contrato es el Acuerdo entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 1.2.3 de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
gjecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Gnicamente
por el Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de
acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Coordinador del Proyecto es la persona cuyo nombre se indica
en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificaciéon al Contratista, responsable de
Coordinar y supervisar la ejecucion de las Obras junto al contratado
especificamente para esta obra.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, son
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1.2.2

1.2.3

informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del
Sitio de las Obras.

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato,
y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras como se define en
la CEC.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. ElI Coordinador del Proyecto
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(© Oferta,
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(d) Condiciones Especiales del Contrato,

)] Condiciones Generales del Contrato,
() Especificaciones,
(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

(M Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato seré el espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurefia.

Salvo cuando se especifique otra cosa, EI Coordinador del Proyecto,
en representacién del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Coordinador del Proyecto, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en el Supervisor de la Obra o en otras personas,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asi mismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Supervisor y al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sdlo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante, previo informe elaborado por Supervisién
0 El Coordinador del Proyecto. La subcontratacién no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por
Ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante.

Si aplica, el Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista
de Otros Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EIl Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista por
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medio del Supervisor de Obra.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por El Coordinador del Proyecto el Supervisor de Obra. El
Coordinador del Proyecto aprobara cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.

Si El Coordinador del Proyecto solicita al Contratista la remocion de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato, asi mismo, si el Supervisor requiere la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, se lo solicitard por
escrito al Coordinador del Proyecto explicando los motivos o razones
para tal accion, y éste Gltimo dara su dictamen si debera ser removido
0 no de su cargo asignado.

1.10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

1111

1.11.2

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

() el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por cualquier
actividad que el contratista realice; o

(ii) Con el objeto de efectuar las actividades del proyecto
como resultado de lo inevitable por la ejecucion de las
obras

(iii) Negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o0
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
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0 dafos como consecuencia de;
@)
(b)

un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

un evento que ocurri¢ antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera asumir la responsabilidad, por los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@)
(b)
(©)

pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
pérdida o dafios a -- los Equipos;

pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d)

lesiones personales o0 muerte.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de gque disponga el Oferente.

El Coordinador del Proyecto respondera a las consultas sobre las
CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos; en el caso que el Supervisor
de Obra o el Contratista contemplen y demuestren un mejor disefio
gue ayude a ambas partes (Contratista y Contratante) a obtener
mejor rendimiento de material o calidad en la obra, dicho disefio
podrd ser utilizado siempre y cuando esté aprobado por el
Contratante o el Supervisor cualquiera sea el caso y éste podra
solicitar apoyo a una institucion o consultor privado para su revision
si asi lo desea.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
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Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberan ser aprobados previamente por El
Coordinador del Proyecto o por el Supervisor de la Obra (en caso
esta funcion haya sido delegada) antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
seré de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Coordinador del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesioén de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
gue ello constituye un evento compensable que serd discutido y
aprobado por el Supervisor de la Obra y el Coordinador del
Proyecto.

El Contratista debera permitir al Coordinador del Proyecto, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras
y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberda cumplir todas las instrucciones del
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra que se ajusten
a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que la oficina Administrativa de la Zona
Libre Turistica (ZOLITUR) o unidades de Auditoria Interna,
inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del
Contratista relacionados con la presentacion de ofertas y la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Contratante, si asi se requiere. Para estos efectos,
el Contratista deberéd conservan todos los documentos y registros
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relacionados con el proyecto financiado por el Contratante, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo.
Igualmente, entregara al Contratante todo documento necesario
para la investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y
corrupcion y ordenara a los individuos, empleados o agentes del
Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por
el Contratante a responder a las consultas provenientes de personal
del Contratante.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto gue no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictaré su
resolucién y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

1 CLAUSULA SEGUNDA: CONTROL DE PLAZOS

A1 2.1,

Programa

211

212

2.1.3

27.4

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Coordinador del Proyecto, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de la Obra para su
opinidn y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de la Obra podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de la Obra en
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cualquier momento para su aprobacion.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacién de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinaré si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
gjecucién de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Coordinador del Proyecto podrd ordenar al Contratista que
demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida
en las Obras.

Tanto el Coordinador del Proyecto, el Supervisor de Obra, como
el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la revisién de
la programacién de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados.

El Coordinador del Proyecto como el Supervisor de Obra deberan
llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, EI Coordinador
del Proyecto debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
gue deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obra lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
gue puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
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del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor
de Obra podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha
de Terminacién para luego ser estudiada junto al Coordinador del
Proyecto El Contratista deber& proporcionar dicha estimacién tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obra en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obra.

1 CLAUSULA TERCERA: CONTROL DE CALIDAD
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3.3.1

3.3.2

3.46.1

El Supervisor de Obra controlara el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Supervisor de Obra podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Supervisor de Obra o El Coordinador del Proyecto
considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Coordinador del Proyecto notificarda al Contratista todos los
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacién y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Coordinador del
proyecto.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Coordinador del proyecto, este
Gltimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.

1 CLAUSULA CUARTA: CONTROL DE COSTOS
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La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
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para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o ElI Coordinador del Proyecto lo solicita, el
Contratista deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizardn mediante modificacion del Contrato.

Cuando EI Coordinador del Proyecto la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El
Coordinador del Proyecto asi lo hubiera determinado. EI Coordinador
del Proyecto deberd analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Coordinador del proyecto, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucién no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite, para calcular el valor de la Variacién
se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variaciéon no coincidieran con los rubros de la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitard cotizacion alguna y la Variacion se considerard como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
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al Coordinador del Proyecto o al Supervisor de Obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir
diferentes monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas
segun sea necesario utilizando las tasas de cambio actual segun el
Banco Central de Honduras.

El Contratista presentard al Coordinador del Proyecto cuentas por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obra

El Supervisor de Obra verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Coordinador del proyecto.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Coordinador del Proyecto podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo si lo
hubiere y las retenciones. EI Contratante pagara al Contratista los
montos de la estimacion de obras aprobada por ElI Coordinador del
Proyecto dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena una
demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las
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instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena al
Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
gue los mismos no presentaban Defectos.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra sin justificacién
desaprueba una subcontratacion.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra imparte una
instruccion para lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o0 costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra demora sin
justificacién alguna la emisién del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. ElI Coordinador del
Proyecto decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, ElI Coordinador del Proyecto junto con la
Supervisién de la Obra la evaluaran y ajustaran el Precio del
Contrato como corresponda. Si El Coordinador del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor
de la Obra preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Coordinador del Proyecto supondra
que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 0 no
hubiera cooperado con el Supervisor de la Obra.

El Coordinador del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si
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los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. EIl ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, verificando los costos directos e indirectos y
analizando un nuevo precio para la actividad que es afectada, en la
forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista.  El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista incorporar el porcentaje de retencion
diaria y se determinara segln los porcentajes que establece La ley de
Contratacion del Estado y su reglamento y Las Disposiciones
Generales de Presupuesto Vigentes y su reglamento en donde dicta el
articulo 58 donde la multa diaria por incumplimiento de contrato es
del 0.36% del valor del contrato.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, EI Coordinador del
Proyecto debera corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos
en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios para el periodo entre la fecha de
pago hasta la fecha de reembolso.

El Contratante pagara al Contratista si este Gltimo lo requiera, un
anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y
por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengard intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al
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Supervisor de Obra.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones,
o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento cuyo monto serd equivalente al quince por ciento
(15%) del valor de la obra ejecutada, a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La vigencia de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcién final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

El Contratista seré responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

1 CLAUSULA QUINTA: FINALIZACION DEL CONTRATO
5.1.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma inmediata una
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inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado de
ser recibidas, todo lo cual se consignard en Acta de Recepcién Provisional
suscrita por un representante del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, El Coordinador del Proyecto y el Ingeniero Supervisor de la
obra designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que,
luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente
Y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se encuentran en
estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que
el Contratista efectle su requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Coordinador del Proyecto.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
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5.5.2

defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista
para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales.
Si asi procediere, previo dictamen del Coordinador del Proyecto, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera
similar a como dispone el articulo anterior.

5.24 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto Disponga el
contrato.

El Contratista deberd proporcionar al Coordinador del Proyecto un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda
en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos. ElI Coordinador del Proyecto emitird un Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude
al Contratista dentro de los 15 dias siguientes a haber recibido del Contratista el
estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Coordinador del Proyecto. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, El Coordinador del Proyecto debera emitir dentro de 5 dias una lista
gue establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de
cuenta final atn no fuera satisfactorio a juicio del Coordinador del Proyecto,
éste decidira el monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado
de pago.

El 6rgano responsable de la contratacién debera aprobar la liquidacion y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan manuales de operacion y mantenimiento actualizados, el
Contratista los entregaréa en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Coordinador del Proyecto por un periodo de 7 dias luego de entregadas las
observaciones, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que
se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran
limitados a los siguientes:

(@  Si el Contratista suspende los trabajos por 10 dias cuando el Programa
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vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido autorizada por el
Coordinador del Proyecto;

La suspension temporal de las obras por un plazo superior a dos (2)
meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada por la
Administracion; y el Coordinador del Proyecto

La disolucion de la sociedad mercantil contratista, salvo en los casos
de fusién de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al
Contratante su autorizacion para la continuacion de la ejecucion del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que tal
fusion ocurra. EI Contratante podré aceptar o denegar dicha solicitud,
sin que, en este Ultimo caso, haya derecho a indemnizacion alguna;

La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0
su comprobada incapacidad financiera;

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de
cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo menor;

Si El Coordinador del Proyecto le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro
de un plazo razonable establecido por El Coordinador del Proyecto en la
notificacion;

La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o
de las demés garantias a cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el nimero
de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucién, conforme a lo
establecido la Clausula 5.6 de estas CGC.

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

5.5.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también en los
siguientes casos:

(a)

(b)

La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a tres (3) meses, en caso de fuerza
mayor o caso fortuito;

La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan
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concluir con el mismo con sujecién a todas sus estipulaciones; la
aceptacion de esta circunstancia serd potestativa del Contratante sin
que los herederos tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a
la  celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion.

El contrato también podréa ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecuciéon de un contrato. Los actos de fraude vy
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditoria por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista
y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacién de denuncias de fraude o
corrupcion, y poner a la disposicidn del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y
sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor
0 consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra
el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

56.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de Contratacion
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del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el
Supervisor de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de
los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista,
menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de la
Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, EI Coordinador
del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados,
los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras,
y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las
Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las
indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una guerra, 0
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, El Coordinador del Proyecto deberéa certificar la imposibilidad
de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcién del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpromisos.

5.10. Cumplimiento de Medidas Ambientales

5.10.1 Tomando como referencia otros documentos del contrato establecidos en el

punto 6.2 del documento de licitacion en el cual forman parte integral del
contrato: a) el plan de gestion ambiental, b) plan de control de calidad y c) plan
de seguridad e higiene.

Previo al inicio de listar las actividades a realizar para “Contratacion De
Servicios De Mejoramiento De Kinder Geraldine Woods En Coxen Hole,
Municipio De Roatan En Islas De La Bahia” la responsable de gestion
ambiental terrestre conjuntamente con la Unidad Municipal Ambiental de
Roatan realizara las capacitaciones a todo el personal que trabajard en la



construccion en lo relativo a medidas de seguridad, cuidado ambiental con la
disposicion de residuos solidos y liquidos y conducta general de los
trabajadores con la poblacion en general.

En la etapa de construccion se deben considerar las siguientes medidas
generales:

a) Contar con una copia de la licencia ambiental y de la resolucién
antes de iniciar con las actividades de construccion, y ponerla en
un tablero con los permisos obtenidos para iniciar la obra:
Constancia municipal de vertido de residuos de construccion,
constancia de disposicion de tierra residual de las excavaciones,
permiso de donde se extraera material selecto para relleno de
zanjas, contrato de disposicion de efluentes de letrinas portatiles
en la obra).

5.10.2 Colocar rotulos de advertencia en los sitios de construccion de obras,
a fin de evitar accidentes a los pobladores y conductores que
transiten por la zona.

Estas son sefiales de advertencia y de obligacion en los sitios de
trabajo.

Si hay varios frentes de trabajo, cada frente debe tener 2 sefiales de
precaucion (Precaucion Trabajos de construccién adelante), los
cuales se ubicaran en los extremos de los frentes de trabajo, un rotulo
de obligatorio (uso de caco y chaleco en el frente de trabajo,
Disposicion de basura en los recipientes, y un rotulo de imagen del
proyecto, los cuales se ubicaran en el frente de trabajo cerca de
donde estén realizando las actividades de construccion. (Ver
sefializacion adicional, medidas de seguridad e higiene en
construccién alcantarillado). Ej.

Rotulo de precaucion:

Se debe poner una sefial de precaucién con dimensiones: 1.10 m de
largo x 0.35 m de ancho, y 0.75 m de alto con pata en T invertida
porque no se fija al suelo, con el mensaje centrado fondo amarillo y
letras negras: precaucion trabajos de construccion adelante y el



contorno en rallas negras y amarillas. Ej.

Rotulo de uso obligatorio de equipo de seguridad e higiene:

Obligatorio

El uso de casco y chaleco en la zona de trabajo, con dimensiones
0.30 m ancho por 0.50 m largo en color azul claro con letras blancas
a 0.80 m de alto, con patas en T porque no se necesita enterrar.

Rotulo de disposicién de basura:

Prohibido disponer la basura en el suelo utilizar los recipientes
destinados para la basura

También en color azul claro y letras blancas

Dimensiones de 0.30 m ancho por 0.50 m de largo a 0.80 m de alto,
con patas en T porque no se necesita enterrar.

Sefalizacion limites de velocidad en las calles:

Rotulo de limite velocidad

Dimension de 0.45 m ancho por 0.80 m alto, con leyenda: velocidad
maxima 15 km/h, estos rotulos se instalaran en cada cambio de
direccion de calle, al iniciar actividades se deberan tener al menos 6,
si se necesitan mas, estos deberan colocarse.
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Adelante colocare sefializacion de zanja:
Ej.



5.10.3 Instalar en cada entrada del sitio de la obra un rotulo de imagen
impreso en lona , colocado en marco de madera o metal unido a dos
patas con dimensién minima de 1.20 m x 1,80m sembrado en el
suelo, que contenga por lo menos la informacion siguiente:

a. Presidencia de la Republica de Honduras

b. Ente financiador de la obra

c. Nombre del propietario;

d. Nombre de la obra;

e. Nombre de la empresa constructora;

f. Nombre de la empresa supervisora/supervisor;
g. Numero de licencia ambiental del proyecto;
h. NUmero del permiso de construccion;

i. Plazo de construccidn (fechas previstas de inicio y terminacion);
j. Caracteristicas de la obra.

k. Sugerencias/reclamos contactar a:

5.10.4 Colocar rétulos grandes adhesivos con la informacién del proyecto al
equipo y magquinaria en lugares visibles para que estos sean facilmente
identificados y sirvan para realzar el proyecto y también para el caso de
reclamos. La dimension minima sean 40 cm x 35 c¢cm, estas calcomanias se
colocaran en la maquinaria y equipo que se utilice para el desarrollo de las
actividades de construccion del proyecto (volquetas, tractores, vehiculos),
las calcomanias se colocaran en ambas puertas, en maquinas como
mezcladoras, bailarinas se colocaran a un costado de estas. La calcomania
puede decir: Gobierno de la Republica

Zona Libre Turistica de islas de la Bahia.



5.10.4 A fin de evitar dafios a la salud de los empleados debido a las

particulas en suspension y ruido, entre otros, el contratista estara en
la obligacion de suministrar a su propio costo, equipo de seguridad
ocupacional a los trabajadores. Tales como: cascos, protectores
visuales, protectores auditivos (orejeras 0 tapones), guantes,
mascarillas contra el polvo, botas de hule, etc. Segun la actividad a
realizar.

5.10.6 El contratista debera respetar lo siguiente:

1.

Contar con botiquines en los frentes de trabajo, mismos que
permaneceran abastecidos con los medicamentos para atender
emergencias en caso de accidentes laborales.

Un botiquin de primeros auxilios debe estar identificado y puesto en
un lugar visible para todos. El contenido de un botiquin debe estar
EMPACADO INDIVIDUALMENTE, porque asi se evita que se
derrame, se ensucie y que se contamine los accesorios. Ademas, se
evita la comdn oxidacion de las tapas en los botiquines tradicionales.
Debe asegurarse de conocer el contenido de su botiquin y su uso. Lo
ideal es que en el grupo de personas a las cuales va a servir el
botiquin haya alguien que tenga un minimo entrenamiento en su uso.
Los elementos minimos del botiquin de primeros auxilios seran:

* Antisépticos: evitan o disminuyen el riesgo de infeccion por
gérmenes presentes en las lesiones. Ejemplos de ellos son:

* Povidona Yodada: germicida de rapida accion que se utiliza en la
limpieza de heridas y partes de la piel antes de una practica médica.

« Alcohol: antiséptico cutaneo, aunque no se aconseja su uso en piel
lastimada o heridas. Se utiliza para higienizar instrumental y sobre la
piel antes de colocar inyecciones.

* Agua oxigenada.
+ Jabon: ayuda a limpiar heridas con cuerpos extraios.
» Solucién fisioldgica: se utiliza para limpiar heridas y quemaduras.

Material de curacion: limpia la zona afectada, cubre heridas,
quemaduras y controla hemorragias. Aisla heridas previniendo la
contaminacion e infeccion:

Ejemplos:

* Algodon: limpia superficies de la piel no lastimada, asi como todo



tipo de material que se necesite utilizar.

* Gasa: cubre heridas desinfectadas y se puede utilizar para detener
hemorragias. Es importante conservarlas lo mas estériles posibles, asi
cuanto en menor cantidad esté hecho su empaquetamiento, mejor su
conservacion.

* Venda: sujeta apodsitos, gasas, inmoviliza regiones del cuerpo
lesionadas.

* Tela adhesiva: sujeta apositos y vendas.
* Banditas adhesivas: ttiles para cubrir pequefias lesiones.
* Ap0sitos

« Instrumental: Tijeras, termdmetro, pinza, guantes estériles (evitan el
contacto con la sangre), linterna

Humedecimiento de frentes de trabajo para evitar el levantamiento de
polvo en é&reas donde se realicen actividades de excavacion,
instalacion de tuberias y relleno, los sitios donde se realicen
actividades que levanten polvo deberdn humedecerse de forma
periddica, evitar formar lodo y estancamiento de aguas. Para esta
actividad se debe contar con un tanque o depdsito de agua en el
frente de trabajo.

Las volquetas y demas vehiculos empleados en el acarreo de
materiales y /o residuos de construccién deberan trabajar sin exceder
su limite de capacidad de carga y contar con toldos que los cubran
completamente a fin de evitar accidentes ocasionado por la
dispersion de materiales y residuos sobe vias publicas de la
comunidad aledafia al proyecto. EI material esparcido deberad ser
removido de manera inmediata por el personal encargado del acarreo.

Las mezclas de mortero, cualquier otro tipo de mezcla no debera
realizarse  directamente en el suelo se deberan realizar
preferiblemente en un solo sitio 0 en zonas predestinadas, las cuales
deberdn ser protegidas mediante la utilizacion de tableros o
membranas plasticas de alta (parihuelas o cajones de madera,
carretillas). Asimismo, los sitios utilizados para su preparacion
deberdn ser completamente saneados al concluir la etapa de
construccién.



Los residuos de construccion deberdn ser recolectados y dispuestos
adecuadamente en los sitios acordados por la Unidad Municipal
Ambiental de Roatan, conforme se realicen las actividades de
construccion.

Evitar la acumulacion de residuos y/ o materiales de construccion
sobre las vias publicas, asimismo, el contratista debera abstenerse
de apilar residuo en cursos de agua, areas verdes o cualquier otro
sitio no autorizado por la Unidad Municipal Ambiental Roatan.

Para aquellas acumulaciones de material seco o fino que no seran
removidas inmediatamente, debera establecerse el uso de plasticos o
lonas que cubran la superficie de estas con la finalidad de minimizar
el arrastre de sedimentos especialmente a los cuerpos de agua en el
area del proyecto.

Debera realizar una limpieza periodica de los sedimentos y materia
organica que se acumule dentro del derecho de la via, las cunetas y
drenajes para aguas pluviales. La materia orgénica removida debera
ser depositada en los sitios acordados por las UMAS
correspondientes.

El campamento temporal y / 0 bodega deberan estar ubicados a una
distancia no menor de cien metros de cuerpos de agua superficiales y
deberan contar con:

a. Agua destinada para consumo humano que cumpla con los
parametros establecidos en la Norma Técnica para La Calidad de
Agua Potable, publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 04 de
octubre de 1995.

b. Letrinas portatiles para la disposicién de las excretas generadas
por los trabajadores y se les dara mantenimiento y desinfeccién
periddica por empresa gestora contratada. EI nimero de letrinas
estara en relacion una letrina por cada 10 trabajadores, se ubica
en un sitio donde no obstaculice el libre transito, ubicada a mas
de 100 metros de un cuerpo de agua superficial y a no mas de 50
metros del frente de trabajo. La disposicion final de las excretas
humanas debera llevarse a cabo en los sitios acordados por las
UMA Roatan.



10.

11.

El mantenimiento del equipo y maquinaria preventivo, rutinario y
correctivo deberé realizarse en un sitio adecuado para tal fin (taller
mecanico), evitando realizar reparaciones en el area del proyecto.
para asegurar que este se encuentre en Optimas condiciones al
momento de realizar las actividades de construccién y no genere
molestias a los vecinos 0 pueda causar accidentes. Se deben de
seguir los siguientes aspectos:

. No se permitira el uso de equipo en mal estado o con fugas.

. Antes de iniciar las actividades de construccion el contratista
presentara el registro del ultimo mantenimiento de la maquinaria,
equipo y vehiculos a operar para la ejecucién del proyecto.

. Todos los vehiculos deberan de contar con u saco de 25 kg
con material absorbente (aserrin 0 arena) y con u recipiente que
pueda contener un volumen de al menos 5 galones.

. Toda la maquinaria debera de contar con claxon y luces de
reversa

. La maquinaria y equipo solo podra ser operada por personal
capacitado y formado para dicha actividad.

. No se debera de sobrecargar el equipo (volquetas)

. No se permitira la limpieza de la maquinaria en fuentes

superficiales de agua.

Para la disposicion de los residuos solidos domésticos generados por
los trabajadores se debera dotar de basureros temporales debidamente
tapados, en diferentes sitios del proyecto (oficinas, bodegas, frentes
de trabajo, etc.) para su posterior disposicion en los lugares
establecidos por la UMA Roatan debiendo cumplir con el
Reglamento para el Manejo Integral de los Desechos Sélidos.

Los residuos solidos no deben ser quemados o dispuestos en drenajes
naturales. Los contenedores deben ser rigidos de un volumen de 120
litros, deben estar rotulados con un letrero que diga:
Basurero/desechos sélidos, con tapadera.

No deben estar a mas de 10 metros de los lugares donde se estén
realizando las actividades de construccion.
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12. Implementar un plan de prevencion de accidentes y manejo de
contingencias durante las etapas—de construccion del Sistema de
alcantarillado, determinado la identificacion de lugares de asistencia
a emergencias como COPECO, cruz roja, bomberos, clinicas
privadas, hospital en un cuadro con sus numeros de teléfono y
persona responsable para llamar. Colocandolo en lugar visible en el
campamento temporal, frentes de trabajo.

13. Antes de iniciar las actividades de construccion del proyecto, el
contratista debera disponer del tiempo para capacitar a todo el
personal que laborara de acuerdo a las actividades que vaya a realizar
del Sistema de alcantarillado, determinado la identificacion de
lugares de asistencia a emergencias como COPECO, cruz roja,
bomberos, clinicas privadas, hospital en un cuadro con sus nimeros
de teléfono y persona responsable para llamar. Colocandolo en lugar
visible en el campamento temporal, frentes de trabajo.

14. Se prohibe modificar o interrumpir el curso normal de rios o
quebradas, asi como disponer el material de desecho resultante de la
actividad constructiva sobre el cauce de los mismos o cualquier otro
lugar donde pueda altera el flujo natural del agua.

15. Se debera organizar los trabajos de construccion, de manera tal de
afectar lo menos posible el escurrimiento superficial hacia los rios y
quebradas.

16. El proponente garantizara que la obra se entregue completamente
terminada, esto incluye, entre otros, la limpieza y remocion de todo
el equipo de construccion, material sobrante, residuos e instalaciones
temporales que se encuentren en las calles pavimentadas.

17. La Unidad Municipal Ambiental respectiva sera la responsable de la
vigilancia de las actividades realizadas por el Proyecto, con el
objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de control



ambiental establecidas en el contrato de licencia ambiental.
Asimismo dara seguimiento a estas medidas la responsable del area
de gestion ambiental de ZOLITUR.

5.10.5 Sera Obligacién del Contratista:

1. La empresa constructora mantendra las condiciones sanitarias
necesarias para cumplir con los reglamentos del Ministerio de
Salud Publica sobre este tema.

2. Contar con extintor tipo ABC en cada frente de trabajo: En cada
frente de trabajo se debe de contar con un extinguidor de al
menos 2 kg. De polvo tipo ABC. Estos extinguidores deben estar
en un lugar de facil y rapido acceso, no estar dispuestos
directamente al sol y no estar vencidos.

3. La obra contara con un sanitario provisional por cada 10
trabajadores. De no existir alcantarillado sanitario en el sitio
seleccionado para la instalacion del plantel, la empresa construira
una fosa séptica temporal con la capacidad adecuada para la
dotacion de sanitarios. Cuando los trabajos de construccion sean
terminados dicha fosa seréa rellenada.

4. Mantener limpio el &rea de trabajo, sefalizar y colocar
advertencias seran responsabilidades del Contratista.

5. No se permitira en el sitio de la obra armas, explosivos, bebidas
alcohdlicas o cualquier otra sustancia no autorizada.

5.10.7 Sefalizacion de zanjas

para esto se deben de considerar los siguientes aspectos:

Toda excavacion debe de ser rellena al final del dia en lo posible.

Para el caso las excavaciones para instalacion de tuberia de alcantarillado, por
las caracteristicas de esta actividad, las excavaciones no podran permanecer
abiertas por mas de 5 dias.

Las excavaciones para instalacion de tuberia de agua potable no podran
permanecer abiertas por 48 horas, si hubiere un accidente de rompimiento en
la excavacion.

En caso de que una excavacion abierta se llene de agua por accion de la lluvia
y otras causas, el agua acumulada debera de ser extraida mediante bomba
achicadoras, esto para evitar la formacion de vectores.

En caso de que la excavacion se ubique frente a propiedad privada y se
obstaculice el paso a la misma, se deberan de construir pasos provisionales
hasta la propiedad.

En caso de permanecer abierta una excavacion esta debera de ser sefializada
en todo su perimetro con cinta refractiva de advertencia, la cual en caso de
ser dafiada o deteriorada, debera de remplazarse inmediatamente. Se debe de



contar en bodega con al menos 2 rollos (cada rollo debe tener al menos 300
m de largo) para sefialar totalmente cada zanja que se deje abierta.

= En caso de que la excavacion se encuentre en un sitio donde pasen vehiculos
se deberan de colocar aparte de las cintas, rétulos informativos en los
extremos del zanjo o donde amerite, con materiales reflectantes de facil

visibilidad por la noche.
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Proteccion en excavaciones de zanjas:
» Toda excavacion debe de ser rellena al final del dia en lo posible.

= Para el caso las excavaciones para instalacion de tuberia de alcantarillado, por
las caracteristicas de esta actividad, las excavaciones no podran permanecer

abiertas por méas de 5 dias.

= Las excavaciones para instalacion de tuberia de agua potable no podran
permanecer abiertas por 48 horas.

= En caso de que una excavacion abierta se llene de agua por accion de la lluvia
y otras causas, el agua acumulada debera de ser extraida mediante bomba

achicadoras, esto para evitar la formacion de vectores.

= En caso de que la excavacion se ubique frente a propiedad privada y se
obstaculice el paso a la misma, se deberan de construir pasos provisionales



hasta la propiedad.

El almacenamiento o colocacion del material excavado de la zanja debera de
colocarse a por lo menos 60 cm del borde de la excavacion.

Cuando se requiera que el personal entre y salga de excavaciones con
profundidades de 1.50 m o més se deberan de colocar escaleras de mano a
cada 15 m de distancia en donde esté trabajando el personal (4 escaleras para
la excavacion de una cuadra) las especificaciones de la escalera: de madera
de 2.0 m de altura con un ancho de 50 cm y la luz entre escalones es de 40
cm).

Se deben de colocar pasarelas cada 50.0 m para el paso sobre las zanjas
evitando que se salte sobre estas y pasarelas para facilitar el acceso tanto a los
empleados como a los vecinos a sus viviendas, las especificaciones de la
pasarela: de madera de un ancho minimo de 75 cm con un largo de 1.50 my
Ccon sus pasamanos a una altura de 1.20 m a ambos lados.

Cuando se trabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad en tierras
rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o arcilla calcarea o
arenas cementadas, deben aplicarse las medidas necesarias para evitar el
derrumbe del talud, como excavar el talud hasta obtener una inclinacion
segura o aplicar un ademado, apuntalamiento, codales, encofrado entablado
cuando la inclinacién es mas vertical.

Estabilizacion de zanjas con una profundidad mayor o igual a 2.0 m. Cuando

se trabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad en tierras
rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o arcilla calcarea o
arenas cementadas, deben aplicarse las medidas necesarias para evitar el
derrumbe del talud, como excavar el talud hasta obtener una inclinacion
segura o aplicar un ademado, apuntalamiento, codales, encofrado o entablado
cuando la inclinacién es mas vertical.

Estabilizacion de cualquier corte realizado en taludes y/o relleno realizado por
las actividades del proyecto, no previsto en el disefio original del proyecto.
Cualquier corte realizado a taludes por actividades del proyecto debera de
dejarse debidamente estabilizado siguiendo los siguientes parametros:

o En terrazas con pendiente mayor al 60% considerar sistemas
constructivos en base de terrazas.

o Laconstruccion de los taludes de corte en la mayor parte de los suelos
debe de ser usando una relacion de %:1a 1:1

o Dejar taludes en corte mas tendidos en suelos granulares gruesos y
suelos no consolidados, zonas himedas y suelos blandos o muy
arcillosos.

o Usar taludes en corte relativamente planos 2:1 o mas tendidos en corte
de baja altura (< 2-3 m de alto) para ayudar Conducir el agua
superficial concentrada hacia afuera de los taludes de corte o
terraplenes.



o Estabilizar los taludes con medidas fisicas o biotecnias, dependiendo
de las caracteristicas de dicho talud como ser: gaviones, muros de
contencién, barreras densas, barrera de piedra intercalada con
vegetacion, barrera de pasto para atrapar sedimentacion, control de
erosion con vetiver, zampeado de piedra con vegetacion.

o La obra para estabilizacién del terreno que sufrié corte debera de ser
disefiada por el contratista y esta deberd de ser aprobada por el
supervisor, el cual debe asegurar que esta incluya lo establecido en la
presente ficha.

5.10.8 Contencion de derrames de combustible, aceites en frentes de trabajo.

Se deberan de seguir los siguientes lineamientos. En los lugares donde esté
trabajando la maquinaria o donde se estacione esta, se deberan de contar con
material absorbente (arena o aserrin) como minimo un saco de 25 kg y con un
recipiente de al menos 5 galones de capacidad volumétrica, el cual en caso de
ocurrir un derrame:

= se procederd inmediatamente a aplicar material absorbente en el
derrame para asegurar gue este sea contenido.

= se colocara el recipiente de 5 galones bajo el lugar de derrame de la
maquinaria para evitar que siga contaminando el suelo.

= se hard una zanja o mecanismo similar, para evitar la propagacion.

= una vez controlado el derrame se debera remover la porcion del suelo
contaminada, excavando hasta 10 cm por debajo de la infiltracion.

= posteriormente se debera de disponer de este suelo contaminado en
una bolsa negra para residuos peligrosos, asi como el material
absorbente que se uso para contener el derrame.

= Ladisposicion del suelo contaminado y material absorbente utilizado
para contener el derrame deberéa de tratarse como material peligroso y
disponerse en el sitio autorizado por la Unidad Municipal Ambiental.

5.10.9 Descapote y limpieza de brecha

Limpieza de la brecha, descapote, limpieza del sitio para ejecucion del
proyecto, mediante el desrame y corta de arboles — arbustos que se encuentren
en el area donde se desarrolle el proyecto. Se debera contar con el permiso de
aprovechamiento no comercial de madera emitido por la UMA Roatan por
estar ubicado en zona urbana.

Después del apeo del arbol, realice el desrame del mismo para facilitar su
transportacion al lugar donde se apilaran los arboles cortados, este lugar
debera ser asignado por la UMA de la Municipalidad de Roatan. Si los arboles
cortados son especies maderables de valor comercial (pino, cedro, caoba,
laurel) se recomienda que la UMA se encargue de su aprovechamiento.

Evite dejar restos de ramas o troncos de los arboles apeados, recuerde que el



derecho de via debera estar limpio para facilitar las actividades y obras del
proyecto.

5.10.10 Manejo de suelo.

= | a altura maxima de los camellones de material no excedera la atura de 1.50
m.

= | os camellones de material no se ubicaran en sitios donde interfiera la libre
circulacion, altere el correr de las aguas lluvias, areas verdes o promuevan la
formacion de charcos.

= En caso de no realizar las actividades de relleno el mismo dia, los camellones
de material deberan de cubrirse con algun tipo de toldo para evitar el arrastre
de particulas por el viento o la erosién por accion de la lluvia.

= El suelo con material organico debera de regarse diariamente para asegurar
gue este conserve sus propiedades.

= Si, debido a sus propiedades geo mecanicas, algiin material proveniente de las
excavaciones no puede ser utilizado como relleno ser& acarreado a las areas
que la UMA de Roatén sefiale para este fin, conformandolo adecuadamente.

= Se deberan de revegetar los sitios que fueron excavados, con especies nativas
de la zona, para evitar la erosion (cuando sea procedente por ejemplo areas
verdes, etc.).

» No se depositara material sobrante de la excavacion para el relleno de predios
particulares a solicitud de los propietarios, sin antes contar con la autorizacion
del supervisor quien velara que dicho relleno no genere problema ambiental o
social, debiéndose de obtener una nota de conformidad por parte del
propietario.

5.10.11 Hallazgos arqueolégicos.

En el caso de encontrar vestigios arqueoldgicos, histéricos, cementerios, fosiles u otros
objetos o sitios de interés paleontolégico, econdémico, cientifico durante la
construccion del proyecto, se suspenderan de inmediato los trabajos en el sitio del
descubrimiento. Se notificara al Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia, para
gue esta inspeccione el sitio y evalué los hallazgos realizados. El contratista dispondra
de vigilancia en el sitio para evitar el saqueo de los hallazgos encontrados en la zona
hasta la llegada del Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia.

5.10.12 Mecanismos de atencion de reclamos

Desarrollar mecanismo para atencién de reclamos, por molestias causadas a los
vecinos durante la etapa de construccion del proyecto. Definir un mecanismo para la
recoleccién de reclamos en caso de que se generen estos, por lo que se recomienda
aparte del mecanismo que defina la empresa ejecutora del proyecto y del rotulo
informativo del proyecto, que se cuente con un buzon ubicado ya sea en la alcaldia
municipal, iglesia, escuela colegio de la comunidad, parque central el cual debe de ser:

= de metal o madera.



ubicado en un sitio protegido de la lluvia (parque, Alcaldia, iglesia, escuela,
colegio).

esta pintado de un color llamativo como ser naranja, amarillo, rojo.

estar rotulado con la leyenda: buzon de reclamos del proyecto “Contratacion
De Servicios De Mejoramiento De Kinder Geraldine Woods En Coxen Hole,
Municipio De Roatan En Islas De La Bahia”.

gue cuente son cerrojo para que solo sea accesado por el supervisor del
proyecto.

Atencion de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio del proyecto.
Reclamos puestos en buzén:

e El supervisor de obra revisara diariamente, al final de la jornada el
buzon de reclamos,

e en caso de existir alguna queja o reclamo se procedera a analizar la
misma para verificar si es producida por la actividad de la ejecucion
del proyecto, en caso afirmativo, se procedera a primeramente
informar al interesado de la accién a seguir para luego realizar las
actividades correctivas relacionadas a la queja enunciada.

e Se tiene un periodo maximo de 48 horas para subsanar la queja
presentada.

Reclamos puestos de manera verbal

e en caso de que el caso sea interpuesto de manera verbal al supervisor
de obra, este debera de registrarse de manera escrita por el supervisor
de la obra.

e se procedera a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecuciéon del proyecto, en caso afirmativo, se
procedera a primeramente informar al interesado de la acci6n a
seguir para luego realizar las actividades correctivas relacionadas a la
gueja enunciada.

e Se tiene un periodo maximo de 48 horas para subsanar la queja
presentada.

Reclamos puestos por otra via (teléfono, correo electrénico, medios de
comunicacion, etc.).

e este deberd de registrarse de manera escrita por el supervisor de la
obra.

e se procederd a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecucion del proyecto, en caso afirmativo, se
procederd a primeramente informar al interesado de la accion a
seguir para luego realizar las actividades correctivas relacionadas a la



gueja enunciada. Se tiene un periodo maximo de 48 horas para
subsanar la queja presentada.

o El supervisor debera de llevar un control de las quejas presentadas y
la explicacion de como solucionaron las mismas, evidenciando esto
con imagenes de que produjo la queja e imagenes de como se
soluciond la misma. En caso de quejas interpuestas via telefonica o
via correo electronico, se realizara el mismo proceso de atencion con
el mismo tiempo de correccidén y misma evidencia de solucion.

5.10.13 Cierre del proyecto.

Limpieza total del area donde se desarroll6 el proyecto y reparacion y correccion de
cualquier dafio o molestia ocasionado por las actividades de construccion del proyecto.
Antes de entregar y recepcionar la obra el contratista debera de entregar el proyecto
dejando de igual manera el area de trabajo a como fue entregada, retirando del mismo
cualquier vestigio de desechos de construccion y/o materiales de construccion. Dejar
restaurado a su estado original el terreno usado como campamento y/o bodega.
Reparar cualquier dafio causado a la propiedad privada como ser: dafio de cercos,
dafios de aceras, etcétera.

5.10.14 Sanciones por el incumplimiento de las medidas ambientales.

Las medidas ambientales son requisitos fundamentales de los documentos
contractuales y, por lo tanto, la falla deliberada del contratista en observarlas
constituye causa suficiente para la rescision del contrato.

El presupuesto ambiental no compensara o cubrira los costos que puedan resultar de la
adopcion de medidas adicionales no previstas que se soliciten, para corregir o
compensar impactos ambientales directos provocados por el contratista, en el sentido
de garantizar la calidad ambiental y la seguridad de la comunidad. El contratista serd
responsable de todos los costos vinculados al retraso de las operaciones debido al no
cumplimiento de estas medidas ambientales.

Los reportes de avance mensuales de trabajo que seran presentados por el especialista
en gestion ambiental terrestre de la ZOLITUR para permitir su pago, deberan contener
un capitulo especial sobre el cumplimiento de las medidas ambientales. El capitulo
deberé tener el visto bueno del Coordinador del proyecto.

La realizacion del pago final de la obra y/o pagos relativos a los importes retenidos de
los pagos mensuales, sélo podran ser realizados después de la comprobacién del
cumplimiento de los requerimientos de las medidas ambientales durante las etapas de
construccion realizadas en ese momento.

En el caso de que el Contratista no inicie el proceso de gestion para mitigar, evitar,
corregir o compensar los impactos ambientales directos conforme lo establecido en las
medidas ambientales, contrato cumplimiento de medidas de mitigacién o especificados
por la especialista en gestion ambiental terrestre dentro de 48 horas después de ser
notificado, el supervisor de obra tomard las medidas apropiadas para: i) exigir que el
contratista deje de trabajar en otras areas y concentre sus esfuerzos para rectificar las
deficiencias especificadas; o ii) proceder con los recursos necesarios, equipos Yy
materiales que considere conveniente, ya sea directamente o por contrato a terceros,



para remediar las deficiencias especificadas.

CLAUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO

Las especificaciones para la “Contratacion de Servicios de Mejoramiento de Kinder Geraldine
Woods en Coxen Hole, Municipio de Roatan en Islas de la Bahiason las siguientes: (seran
las descritas en las especificaciones especiales del presente Pliego de Condiciones.

1 Preliminares
1 Trazo y Nivelacion Topografico
El trabajo que el Contratista debera ejecutar, consistird en el replanteo y marcado
sobre el terreno, de lineas y areas donde se va a construir la obra, incluyendo los
puntos de control que definiran el sitio especifico y la elevacion de éste, para contar
con el marco de referencia sobre el cual se desplantara o se colocaran los elementos
de la obra por construir de todos los sistemas que componen el proyecto.
Todo el replanteo y marcado de la obra, debera quedar bien claro y comprensible de
tal manera que pueda permitir la revisién o chequeo en forma répida por parte de la
Supervision.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, serd el nimero de
metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.
2 Demolicion de Muro de Concreto Existente
Para esta actividad Este trabajo consistira en la demolicion de elementos de concreto
armado. Por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (pedn y ayudante)
y equipo especializado como excavadora, un compresor de aire con sus respectivas
muletas y barrenos perforadores asi como herramienta menor sé demolera el muro
existente.
Esta actividad no recupera material (destructiva) esta actividad incluye el acarreo del
material de desperdicio.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por Demolicion de Elementos de Concreto
sera el numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
3 Acarreo de Ripio
Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procederd a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
4 Limpieza General de Terreno
Este trabajo consistira en la limpieza del final de areas interiores.- Una vez
terminada la obra se procedera a limpiar las areas interiores de proyectos en areas de
trabajo mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con



agua / detergente en pisos, por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada
(Peon) y herramienta menor.
MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza Final de Areas serd global,
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.
1 Cimentacion de Muro
1 Excavacion para Cimentacion
Este trabajo consistird en la excavacion de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y
gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada O explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra. El material
producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del
zanjo
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado sera
el nmero de metros ctbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

2 Construccion de Zapata Corrida
Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata Corrida de Concreto con
proporcion 1:2:2, de 1.00 mts de ancho con un espesor de 0.30 mts armada con
varillas de Acero No 4 en ambos sentidos a cada 20 cms. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberé tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccidn excavada sin
dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn serd colocado en horas del dia, La
colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacién por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. ElI hormigon sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente hiumeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y éxido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el



traslape serd menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas de 24
didmetros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicadas.
MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de
la zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

3 Relleno y Compactado de Material de Sitio
Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar
el material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/é
alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios y otros. El lugar donde se instalara
el material de relleno debera estar limpio de escombros. El material serd cernido con
zaranda para eliminar materia organica, piedras y grumos. Para su colocacién el
material del sitio se humedecera (sin formar lodo) y compactara en capas con un
espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales, iniciando desde los bordes
al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del
lugar donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacién no es
suficiente para el relleno, se le pagara al contratista el corte y acarreo del material en
un radio de hasta 5 Km, la obtencion de dicho material fuera de esta distancia se
pagara como selecto.
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido
del sitio sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdan la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

4 Acarreo de Ripio
Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra

1 Muro de Contencion

1 Muro Doble de Bloque de 8 pulg. h=2.10m
Este trabajo consistira en la construccion de muro de contencion de bloque fundido de
8 pulg. Conformada por pared doble de bloques de concreto ligada con mortero de
cemento Yy rellenos con concreto con bastones de varilla #4 a cada hueco de bloque y
2 varilla longitudinal #3 a cada 2 hiladas de blogue. EI mortero debera mezclarse en



bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas EI mortero debera colocarse en la base y en los lados
de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared deberd ser
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en
los planos, uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco
podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos
al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener
una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera
de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.
MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 20 cms sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la pared asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

2 Muro sencillo de Bloque de 8 pulg. h=1.20m
Este trabajo consistira en la construccion de muro de contencion de blogue de 8 pulg.
Conformada por pared sencilla de bloques de concreto ligada con mortero de cemento
y rellenos con concreto con bastones de varilla #4 a cada hueco de bloque y 2 varilla
longitudinal #3 a cada 2 hiladas de bloque. ElI mortero debera mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y
libre de impurezas EI mortero deberd colocarse en la base y en los lados de los
bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- Toda la pared debera ser construida a
plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningun mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al
momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas
con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.
MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 20 cms sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado de la pared asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

3 Solera de Cierre de 40x20cm
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 40 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada
15 cm. EIl concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente



hameda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun
caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas
de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicadas en los planos

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

4 Solera de Cierre de 15x20cm
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras
de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada
20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberéa tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podré realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda



suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblardn en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun
caso el traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a méas
de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicadas en los planos

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la
solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

5 Columna de 30x40cm

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
columnas de concreto de 30 x 40 cm. armadas con 4 varillas #5 longitudinal y 2
varillas #3 y anillos #3 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona
de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. EI acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o
se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ningun caso el traslape serd& menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las columnas
deberan ser construidas segun las lineas y secciones transversales indicadas en los
planos.



MEDICION : Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de las
columnas asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

6 Suministro e Instalacion de drenaje para muro de contencion 3 pulg SDR 41
Este trabajo consistira en rellenar el area posterior al muro de contencion con capas de
grava seccion de 0.30m x 0.20 m. Se procedera abriendo un espacio suficiente para la
instalacién de una tuberia de drenaje de 3 pulg de didmetro con agujeros para
drenaje tipo frances.

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de las
columnas asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

1 Reparaciones de Techo

1 Desmontaje de Techo Existente
Para esta actividad Este trabajo consistira en la demolicion de elementos de madera
como ser: vigas, viguetas, clavadores, desinstalacion total de las areas de techos de los
2 aulas de clase existentes en el predio por medio de la utilizacion de mano de obra
no calificada (pedn y ayudante) y equipo como herramienta menor.
Esta actividad no recupera material (destructiva) a excepcion de los elementos como
ser portones de metal, puertas de vidrio, aires acondicionados, tanques de
almacenamiento de agua y la fosa séptica existente, y algin material o equipo que la
supervision estime para su conservacion.
Medicion y pago: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

2 Suministro e Instalacion de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24
prepintada y estructura de Madera

Este trabajo consistira en la construccion de un techo de acuerdo a lo siguiente:
construido con vigas de madera de 2”x8” RC separados @ 4" y de 3”x12”RC,
anclajes contra huracanes fijados a estructura de concreto, perneria, sujetadores,
tornillos y clavos galvanizados, clavadores de madera de 2”x4” RC”. El supervisor
aprobara el inicio de la instalacion del zinc cuando todas las vigas estén debidamente
colocadas. Para la instalacion de la cubierta se verificara la direccion de los vientos
predominantes del sector para iniciar la colocacién en sentido contrario a estos. Su
colocacion se efectuara desde el nivel inferior de la cubierta e ira subiendo
progresivamente a los niveles superiores.



Medicion: la cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales
descritos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

3 Reparacion de cubierta de Techo existente en aula de clase
La contratista junto a la supervision deberd realizar la revision de los techos
existentes, para localizar, en caso de existir, goteras y filtraciones en este, para la cual
se deberan realizar las reparaciones pertinentes de estas, garantizando que no ocurran
dafos en cielos y filtraciones al interior de los ambientes en cada uno de los modulos
existentes. También en esta actividad se incluye la revision de estructuras de madera
de techos (clavadores).
Medicién: la cantidad a pagarse sera el nUmero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales
descritos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

4 Suministro e Instalacion de canal de PVC de 6" de alto caudal con bajantes de

agua lluvia.

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de un canal de PVC con los
bajantes de agua lluvia. Para la instalacion del canal se requiere como paso inicial,
alinear toda la lamina de Aluzinc del alero donde se instalara el canal. Después de
esta actividad se debera colocar una cuerda a todo lo largo del techo, la que servira de
guia para darle la pendiente al canal al momento de la instalacion. Cada una de las
partes del canal (canoa, uniones, tapones, bajante), se unirdn con pegamento para pvc,
previa limpieza con lija de las piezas a unirse. La tuberia bajante al tanque sera de 2
pulgadas.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

5 Acarreo de Ripio

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya
sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El
material de desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a
botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados
y aprobados por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios ¢ quebradas y otros.

Medicion y pago: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra
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Acabados

Suministro e instalacion de Cielos Falsos de Tabla Yeso con estructura de madera
Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de cielo falso de tabla yeso
estructura de madera. EIl supervisor autorizara la instalacion de este tipo de cielo
cuando se haya concluido los trabajos de albafiileria que puedan mancharlo o
deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén
probadas y concluidas. — La instalacion se iniciara con el trazado de niveles en todas
las paredes y/o elementos adyacentes al sitio de colocacién. Mediante tiza se
marcaran los sitios donde se ubiquen los &ngulos de borde de la estructura (siempre
sefialando la parte superior del angulo) Con estos trazos se colocara una cuerda guia
que ayude a verificar y controlar el nivel requerido. Se colocaran los angulos de
borde, los que seran sujetados por clavos de acero de 1/2" cada 40 cm como maximo
y siempre al final del material o cuando haya cambios de direccion de las paredes.
Como ultima fase se colocaran las planchas de tabla yeso, las que simplemente son
apoyadas sobre la estructura y fijadas tornillos. Luego se realizara en enmasillado de
las juntas y donde hallan tornillos expuestos la superficie debera quedar
completamente lisa por lo que el proceso de enmasillado debera repetirse las veces
gue sea necesario para obtener este acabado para lo cual se debera lijar con una lija de
grano fino. Las que requieran de cortes se lo realizara manualmente con un arco y
sierra de grano fino o cuchilla, para luego limpiar y retirar el sobrante del material.

Para cielos de interiores de Aula de clases/ laboratorios se usara ldmina tabla yeso
regular ultralight

Para cielos de pasillo de areas comunes/ bafios/aleros se usara lamina RH verde para
humedad.

El tapaviento se instalara con lamina denglass

Medicion: la cantidad a pagarse por el cielo falso de la obra, sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de materiales descritos asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Preparacion y Pintura de paredes de concreto

Este trabajo consistira en colocar Sellador y pintura en paredes. Antes de su utilizacién
en obra el Contratista debera suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de
pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente
aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberd seguir las instrucciones del
fabricante del sellador y pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No
se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de selladores. Todas las superficies
deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia del sellador en las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocara una mano de sellador sobre cada superficie, aplicadas con rodillo.
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MEDICION: La cantidad a pagarse serd el niUmero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.

Restauracion de Malla ciclon en muro perimetral

Considere el desmontaje y la la instalacion malla ciclon en la estructura de tubos
galvanizados existentes para tensar la malla cicldn, instalados con soldadura sobre
pines en castillos de concreto los cuales se encuentran espaciados de 2.20-2.30 metros,
se debera considerar la instalacion de un rollo de malla ciclon nueva la cual comprende
de una longitud de 40.00 metros con una altura de 3 pies.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.

Instalaciones Hidrosanitarias

Suministro e Instalacién de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg. para aguas
negras desde &rea de Sanitarios hasta toma de linea colectora

Este trabajo consistira en la instalacion de una tuberia de drenaje para conducir las
aguas residuales del &rea de sanitarios a la linea colectora o pozo de inspeccion que
pasa por la calle principal frente al Kinder. Este trabajo implica la demolicion y
reposicion de aceras de concreto para la excavacion e instalacion de la tuberia de 4
pulgadas.

Las tapaderas a usarse deberan ser aprobadas por la Supervision. Asimismo, deberan
tomarse las debidas previsiones para evitar que aguas lluvias o de otra procedencia
puedan penetrar al zanjo y erosionarlo arrastrando el material de aterrado, debiendo
también tomarse cualquier medida de precaucion indicada por la Supervision.

Unién de Tuberia-. Se utilizar4 la union tipo Junta Rapida (Espiga - Campana)
previamente aceptada por la Supervision. Corte de la Tuberia-. Los cortes de tuberia,
cuando haya que hacerse, se efectuara con la técnica y equipo adecuados establecidos
para tal efecto y segun lo indique la Supervision. Verificacion del Alineamiento de la
Tuberia-. Antes y después de la union de las tuberias, la Supervisién debera verificar
que las niveletas permanecen en la posicion exacta y comprobara si los tubos quedaron
colocados correctamente en la planta y en perfil. Tolerancias. - La tolerancia tanto en
planta como en el perfil sera de 3 milimetros.

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sellador asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.
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Construccién de Caja de Registro
La actividad consiste en la construccion de una caja de registro de 55x55x45 cm
(medidas interiores), la que estd compuesta por una losa de fondo de 10 cm de
espesor, de ladrillo rafon rustico, casquete y tapadera de 10 cm de espesor con un
angulo de 2x2x1/16" perimetral y manija ambos de concreto reforzado. Las paredes
son repelladas exteriormente y afinadas interiormente.
MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse sera el ndmero de
unidades, medidas en la obra de cajas de registro las cuales deberan de ser ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al precio del
contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de Servicios sanitarios con accesorios
La actividad consiste en el suministro e instalacion de inodoros de porcelana, con sus
respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el
sello de drenaje se colocara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de
fugas en la conexién de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotacion
regulado. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios
en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente
donde se coloque el aparato sanitario.

Medicién: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el namero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

Suministro e Instalacion de Lavabos con accesorios
La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavamanos, con sus respectivos
accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de
drenaje y la conexién del agua potable sera libre de fugas. Durante la instalacion se
garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre
de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

Medicion: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Instalaciones Eléctricas

Normas de la Instalacion Eléctrica
Las normas eléctricas utilizadas como base en el presente documento es el Cdodigo
Nacional Eléctrico (NEC), por lo tanto, cualquier ambigliedad o falencia en este
documento el NEC sera la guia que prevalezca.
Generalidades
Todos los materiales y equipos incluyendo los fabricados en Honduras deberan estar
listadas en organizaciones tales como:
American National Standard Institute (ANSI).
American Society For Testing Materials (ASTM).
National Electrical Manufacturer's Association (NEMA).
Underwriters Laboratories (UL).
Japan Industrial Standard (JIS).
Heating, Air Conditioning and Sanitary in Japan (HASS).
Canadian Standard Association (CSA).
Otras instituciones reconocidas internacionalmente.
Conductores
Los conductores seran del tipo THHN o equivalentes.
Se seguiré el siguiente codigo de colores para los conductores: (fundamental) Fases:
Linea viva: Negra.
Linea Neutra: Blanca.
Linea de Aterrizaje: Verde.
Retorno para la iluminacién: Azul.
Los conductores deberan ser empalmados solamente en cajas, No se permitird ningun
empalme dentro del ducto, se usardn conectores del tipo wire nute para empalmar
conductores hasta el calibre No. 8; para calibres mayores al No. 8 se usaran
conectores de comprension y como aislante en la parte del conector, mangueras
térmicas; no se permitira el uso de cinta aislante.
Solamente se permitira el uso de lubricantes fabricados especialmente para introducir
los conductores en el ducto, lo que sera corroborado por la supervision
Ductos

La instalacion de la ducteria seré bajo superficie y de acabado perfecto.

Tuberia roscada de pared gruesa se usara desde la mufa hasta la base de medicién y
desde la base de medicion hasta el suelo natural.

Tuberia metélica flexible con o sin forro. Se usara para la alimentacion del
condensador del aire acondicionado y entre la conexién de la caja y las lamparas
fluorescentes, esto en caso de ser necesario.

MEDICION: La medida sera global y se tomara de acuerdo con lo estipulado en obra

Suministro e Instalacién de ldmpara de techo 2x48""
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal
pesadas Yy sus respectivos accesorios y lamparas.
Se medirad por metro unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se



pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales vy
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

2 Suministro e Instalacion de ventiladores de techo
Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de ventiladores de techo.
Deberan colocarse con el alineamiento y la estética adecuada. El cableado no debera
de ser visible y el area de trabajo debe estar limpia. Se mantendré libre de dafios al
cielo falso. Los ventiladores deberan ser aprobados por la supervision antes de su
compra.
MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad por pagarse sera el numero de
unidades, medidas en la obra de las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
LISTA DE CANTIDADES
PROYECTO: Mejoramiento de Kinder Geraldine Woods en Coxen Hole
No. Descripcion | Unidad | Cantidad
1 | Preliminares
1.1 | Trazo y Nivelacion ml 60.00
1.2 | Demolicion de Muro de contencion existente m3 8.00
1.3 | Acarreo de Ripio m3 18.00
1.4 | Limpieza general de terreno global 1.00
2 | Cimentacion de Muro
2.1 | Excavacion para cimentacion m3 63.00
2.2 | Zapata Corrida de 1.00 x 0.30m (armado y fundicién) #4 @ 0.20 m a.s, 4000 PS| ml 35.00
2.3 | Relleno y Compactado con material de sitio m3 52.50
2.4 | Acarreo de Ripio m3 12.00
3 | Muro de Contencion
3.1 | Muro Doble de bloque de 8 pulg hpromedio= 2.10m m2 75.00
3.2 | Muro sencillo de bloque de 8 pulg hpromedio=1.20m m?2 36.00
3.3 | Solera de cierre 40x20cm 4#4, #3@0.15 ml 30.00
3.4 | Solera de cierre 15x20cm 4#4, #3@0.20 ml 30.00
3.5 | Columnas de 0.30 x 0.40 m 4#5 y 2#3 y #3 @ 0.15 4000 PSI ml 30.00
Suministro e Instalacién de drenaje para muro de contencion 3 pulg SDR 41 con cama de grava
36 de 0.30 m de ancho mi 30.00
4 | Reparaciones de Techo
4.1 | Desmontaje de techo y cielos falsos existente en aulas y area de bafios m2 135.00
49 Suministro e Instalacidn de Cubierta de Techo con lamina de Aluzinc cal. 24 prepintada y 9 135.00
™ | estructura de Madera segun especificaciones. m '
4.3 | Reparacion de cubierta de Techo existente en aula de clase con tapagoteras m2 75.21
4.4 | Suministro e Intalacion de canal de PVC de 6" de alto caudal con bajantes de agua lluvia. ml 58.20
4.5 | Acarreo de Ripio m3 135.00

Acabados




Suministro e Intalacion de Cielo falso de tablayeso en area de aulas con estructura de madera y
51 . m2 118.00
acabado con pintura color Blanco Mate
Aleros de tableyeso para intemperie con lamina verde RH y tapaviendo de denglass, con
52 . ml 88.00
estructura de madera y acabado con pintura color Blanco Mate
Suministro e Intalacion de Cielo falso de tablayeso en area de bafios con estructura de madera y
53 . m2 24.00
acabado con pintura color Blanco Mate
5.4 | Preparacion y pintura en paredes de edificios de aulas y bafios m2 171.00
5.5 | Preparacion y pintura en paredes de Muro Perimetral m2 112.50
5.6 | Restauracion de Malla ciclon en muro perimetral ml 40.00
6 | Instalaciones Hidrosanitarias
Suministro e Instalacion de tuberia de drenaje de PVC de 4 pulg. para aguas negras desde area
6.1 | de Sanitarios hasta toma de linea colectora, ( incluye demolicion y reposicion de acera de ml 55.00
concreto )
6.2 | Suministro e Instalacion de cajas de registro de red de aguas negras unid 4.00
6.3 | Suministro e Instalacion de Servicios sanitarios con accesorios unid 4.00
6.4 | Suministro e Instalacion de Lavabos con accesorios unid 4,00
7 | Instalaciones Electricas
Red Electrica para instalacion de iluminacion y ventiladores en 3 Aulas de clase y area de
7.1 L glb 1.00
sanitarios
7.2 | Suministro e Instalacion de ldmpara de techo led 2x48™ unid 12.00
7.3 | Suministro e Instalacion de ventiladores de techo unid 6.00

CLAUSULA NOVENA: DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Repulblica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion




inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva
(del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Puablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA DECIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrd dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin més obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ACEPTACION DE CONDICIONES: Ambas partes
aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del
mismo. EN TESTIMONIO de lo cual las partes suscriben el presente Contrato de
Conformidad con las leyes de la Republica de Honduras, en la ciudad de Roatan, Islas de la
Bahia, a los xx dias del mes de xxx del dos mil xx (xxx), se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.



