Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.0.C. Hondueas, C.A,

INVITACION
Tegucigalpa, M.D.C.
lunes, 13 de noviembre de 2023
Oficlo No. 1544-GLAJAMDC
Sefores
Serviclos de ingenleria y Construccién S. de R.L. (SERICON)
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, en virtud que se encuentra precalificada
en el proceso No. PR-EC-01-AMDC-2022, en la categoria Vii: Otros proyectos: Comprende la construccion de:
° Gestion de Riesgos Medio Ambiente (Obras de mitigacién), parques y dreas verdes; *Hospitales, laboratorio,
establecimiento de salud; ° Aeropuertos; ® Centros Educativos., clasificacién “D” , para la contratacién
mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del Distrito Central con No. 029 del
Acta extraordinaria No. 016 de fecha 20 de mayo del afio 2022 y su extension mediante el Acuerdo No. 049
contenido en el Acta extraordinaria No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022. del proceso No. CDE-017-
AMDC-150-2023, para las “OBRAS DE MITIGICACION PARA EL CONTROL DE DESLIZAMIENTO Y PROTECCION

DE LADERAS EN RESIDENCIAL KASSANDRA, TEGUCIGALPA,M.D.C.”, el cual serd financiado con fondos
municipales.

Los Documentos de licitacion estarén disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podra
solicitar informacién adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido
2 la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del lunes, 13 de noviembre de 2023.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizara en la la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el
primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristébal Colén, barrio El Centro,
Tegucigalpa M.D.C., el dia miércoles, 15 de noviembre de 2023, a las 10:00 a.m. El contratante no se hace
responsable sl la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepcién. Las ofertas tardias no serdn
aceptadas. :

Atentamente,

Abog. y Alexds Ham Guarién
Gerente ¢le Licitaclones y Adqulisiclones




Documento para la Contratacion de Obras por Contratacion
Directa de Emergencia (CDE)

PROYECTO DE EMERGENCIA OBRAS DE MITIGACION
PARA EL CONTROL DE DESLIZAMIENTOS Y PROTECCION
DE LADERAS EN RESIDENCIAL KASSANDRA,
TEGUCIGALPA, M.D.C

Emitido el: Noviembre/2023
LPN No: CDE-017-AMDC-150-2023

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Contratacion mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacion
Municipal del Distrito Central con No. 029 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20
de mayo del afio 2022 y su extension mediante el Acuerdo No. 049 contenido en el
acta extraordinaria No. 31 de fecha 29 de noviembre de 2022.

Financiados con fondos propios de la AMDC

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la
contratacion
directa

11

1.2

1.3

El Contratante, segin la definicion® que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CEC) e identificado en la Seccidn I, “Datos de la
Contratacion Directa” (DCD) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DCD y en la Secciones
VII, VIl y IX. El nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan
especificados en los DCD y en las Condiciones Especiales de Contrato
(CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion especificada en los DCD y en la sub cldusula 1.1 (s) de las
CEC.

En estos Documentos de Contratacion Directa:

(a) el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con prueba
de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

III

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacidn de precios.

2. Fuente de fondos

2.1

La contratacidn a que se refiere esta Contratacion directa se financiard
con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas
en los DCD.

3. Fraudey corrupcién

3.1

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidén y las negociaciones o la
ejecuciéon de un contrato.

1 Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cldusula 1. Definiciones
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3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o
mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos

de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de

Contrataciéon del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes
elegibles

4.1 Podrdan participar en esta Contratacién unicamente las personas naturales
o juridicas hondureifas o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias

siguientes:

(a)

(b)

(c)

(d)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriguecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucién
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;
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(e) Ser coényuge, persona vinculada por unién de hecho o

(f)

(8)

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluaciéon de las propuestas, la
adjudicacién o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicidn se aplica también
a las compaiiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el literal
anterior, o aquellas en las que desempeiien, puestos de
direcciéon o de representacion personas con esos mismos
grados de relacion o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o
haber participado en la preparacién de las especificaciones,
planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervisidn de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas

o tener vigente sancidon de suspensidén para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria
de su continua elegibilidad, en los términos de la cldusula 4.1 de las IAQ,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5.

Requisitos
Precalificacion

de

5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en
las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

(a)
(b)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
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(c) todos los socios serdn responsables mancomunada vy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

() con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion

54

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la
fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacidn original de
precalificacidn, la que quedara sujeta a comprobacién posterior segln
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacién o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccién IV.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid la
solicitud de precalificacidn, el Oferente deberd incluir con su Oferta,
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a
comprometer al Oferente.

Una Oferta por
Oferente

6.1

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se
solicitan propuestas alternativas) y ocasionard que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

Costo de las
propuestas

7.1

Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

. Visita al Sitio de las

Obras

8.1

La visita de campo es de caracter obligatorio, con el propdsito que el
oferente junto con personal técnico de la AMDC, en la fecha y hora
programada para tal fin, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser
necesaria para preparar la oferta de acuerdo con lo observado en el
campo y en su caso celebrar el contrato para la construccion de las
obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
oferente.
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B. Documentos de Contratacion Directa (DCD)

9.

Contenido de los

Documentos
Contratacion
directa

de

9.1

El conjunto de los documentos de contratacién directa comprende los
gue se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que
hayan sido emitidas de conformidad con la cldusula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Contratacién Directa (DCD)

Seccion Il Paises Elegibles

Seccidn IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CEC)
Seccién VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII - Planos

Seccidn IX Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracién de los

Documentos
Contratacion
directa

de

10.1

10.2

10.3

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Contratacién deberdn solicitarlas al Contratante por
escrito a la direccién indicada en los DCD. Los oferentes podran
someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho
(8) dias calendario antes de la fecha limite para presentacién de
ofertas. El Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de
la fecha limite para la presentacidn de las Ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Contratacidn, la cual incluird una descripcién de la
consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante
podrd emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicardn en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DCD la realizaciéon de una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que serda efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en
los DCD. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
Contratante acordard la celebracién de una reunion de este tipo,
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debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Contratacion. La inasistencia a la reunién de
informacién para posibles aclaraciones no serd motivo de

descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Contratacion directa que resulten necesarias en virtud de esta
reunion, se notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Contratacion directa, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11. Enmiendas a los
Documentos de
Contratacién
directa

111

11.2

11.3

11.4

Antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Contratacién directa
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Contratacion directa y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Contratacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de contratacién directa se publicaradn en
el Sistema de Informacién de Contratacién y Adquisiciones del Estado
de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Sub cldusula 22.2
de las IAQ. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcién y apertura de ofertas se debera extender esta
fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su
oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las

Ofertas

12.1

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafol, por el drgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que
conforman la
Oferta

13.1

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(a)
(b)

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién 1V);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;
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(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacién de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informaciéon sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DCD.

14. Precios de
Oferta

la

14.1

14.2

14.3

14.4

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerardn incluidos en los demds precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones,
éstas las realizard la Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demds gravdmenes que deba pagar
el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razoén,
hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CEC.

15. Monedas de
Oferta y pago

la

15.1

15.2

15.3

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DCD se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccién del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DCD permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los
precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en
el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos
de la Subcldusula 15.1 de las IAO.
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16.

Validez de las
Ofertas

l16.1

16.2

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DCD.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de
la Oferta debera extenderse también por un plazo adicional de la
fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes
podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia
de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerird ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Cldusula 17 de las IAO.

17.

Subsanacioén

17.1 La Comisidon de Evaluacién permitird la subsanacién de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones serd de cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha de notificacién; si el Oferente no cumpliere con el
mismo su oferta no sera considerada.

18.

Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

18.1

18.2

18.3

18.4

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
DCD

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a
los fines del cdlculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
estas se convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segin
la cldusula 30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los DCD,
o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser emitida por una institucién que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;
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(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccidén X,
“Formularios de Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la cldusula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
ofertas no fueron seleccionadas serdn devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podrd hacer efectiva si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
(i) firmar el Contrato; o
(ii)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberd
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que

19. Ofertas especificamente se estipule en los DCD. Si se permiten, las
alternativas de los Subcldusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DCD se
Oferentes especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(a) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. El Contratante considerard
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.
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19.2

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las
Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas
alternativas que cumplan con las Especificaciones y los
requisitos de funcionamiento de la Seccién VII, serdn evaluadas
sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluaciéon por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccidon propuestos y
otros detalles pertinentes.

20.

Formato y firma
de la Oferta

20.1

20.2

20.3

20.4

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden
la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcard
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el numero de copias de la Oferta que se indica en los DCD y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecerda sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberdn estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4
de las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

La Oferta no podrd contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacidn esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Contratacion directa, excepto cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual deberd constar con
claridad en la oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con
la ejecucién del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas




17

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

21.  Presentacion,
Sello e
Identificacidon de las
Ofertas

21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas las
copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que
colocard dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podrdn presentar sus Ofertas
electrénicamente por medio del sistema HonduCompras; cuando
asi se indique en los DCD. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electrénicamente seguirdn los procedimientos indicados en los
DCD para la presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccidn? proporcionada
en los DCD;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DCD y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DCD para evitar
gue la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura
de Ofertas indicadas en los DCD.

21.3 Ademas de la identificacién requerida en la Sub clausula 21.2 de las
IAQ, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO.

21.4 Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para |Ia
presentacion de las
Ofertas

22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subcldusula 21.2 (a) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DCD.

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Contratacion
directa, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso

2

La direccién donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para

certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado
postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23.

Ofertas tardias

23.1

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacidn de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hard constar en el acta.

24.

Retiro, Sustitucion
y Modificacién de la
Oferta

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacidn por escrito antes de la fecha limite indicada
en la Clausula 22.1 de las IAO.

Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificaciéon de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”, segln corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
Subcldusula 21.2 (a) de las IAO, a mads tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DCD.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento
del plazo para la presentacién de Ofertas y la expiraciéon del periodo
de validez de las Ofertas indicado en los DCD de conformidad con la
Subcldusula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcldusula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25

. Apertura de las

Ofertas

25.1

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucidon y modificacién de Ofertas presentadas de conformidad
con la Cldusula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DCD. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electrénicamente si las mismas
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25.2

25.3

25.4

son permitidas de conformidad con la Sub cldusula 21.1 de las IAO,
estard indicados en los DCD.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
cldusula 24 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificard
por linea electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que
el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada
en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con
la Cldusula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas
y leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas
para evaluacion.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subcldusula 25.3 de
las IAO y enviard prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

26. Confidencialidad

26.1

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la contratacion directa,
informacidén relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicaciéon del
contrato hasta que se haya notificado la adjudicacién del Contrato al
Oferente seleccionado de conformidad con la Subclausula 33.1 de las
IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacién
del contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacion del
contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado con el proceso de la contratacién directa,
debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de las
Ofertas

27.1

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas,
el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaraciéon y la respuesta correspondiente deberan
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efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni permitira
ninguna modificacién de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccién de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacién
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 29 de las
IAO.

28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

28.1

28.2

28.3

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula
4 de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) estd acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
contratacion directa.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Contratacion directa sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Contratacion directa, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato;
o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de
los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Contratacidn directa.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Contratacion directa, sera rechazada por el
Contratante y el Oferente no podra posteriormente transformarla en
una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de contratacion directa mediante la correccion o el retiro
de las desviaciones o reservas.
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29.

Correccion de

errores

29.1

29.2

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Contratacion directa contienen
errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante
de la siguiente manera:

(a)

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras
y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de
un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por
la cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en
la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira

el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con
el procedimiento antes sefialado para la correccién de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad
con la Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.

Moneda para la
evaluacion de las
Ofertas

30.1 Para efectos de evaluacidon y comparacién, el Contratante convertira

todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco
Central de Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de
Ofertas.

31

Evaluacién vy
comparacion de las
Ofertas

311

31.2

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Contratacién directa de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a)

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

(b)

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
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(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia3,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la cldusula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos
u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacién u oferta alternativa. En la evaluacién de las ofertas
no se tendrdn en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de contratacion directa o que resulten en beneficios no
solicitados para el Contratante.

31.4 Enlaevaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en
virtud de la cladusula 47 de las CEC, durante el periodo de ejecucidon del
Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcldusula 31.2
d), el Contratante determinard la aplicacién de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32. Preferencia
Nacional

32.1 En caso de que en esta Contratacion directa se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en
los términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacién del
Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los
oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacién de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de
las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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33. Criterios de

Adjudicacion

33.1 El Contratante adjudicarad el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Contratacion directa y que representa el costo evaluado
como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO
y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula
5delas IAO.

34,

Contratante

Derecho del

a

aceptar cualquier
Oferta o a rechazar
cualquier o todas

las Ofertas

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante
se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos
previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35. Declaracion de

Contratacién
directa

Desierta o]
Fracasada

35.1 La Contratacion directa podra declararse desierta cuando no se
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DCD. Se declarara desierto el lote en el cual
no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el
minimo de oferentes previsto en los DCD.

35.2 La Contratacién directa debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusién;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines,
desorden social, naufragio e incendio.

36.

Adjudicacion
firma del Contrato

Notificacion de

Y

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decisién de adjudicacién del contrato a todos
los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CEC denominada la
“Notificacion de la Resolucidon de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucién,
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36.2

36.3

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacién del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunidn informativa o
una explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas
no fueron seleccionadas. El érgano contratante deberd dar respuesta
a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificaciéon de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cldusula 36.2 de los DCD

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de
Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
contratacién directa, identificando la Oferta y los numeros de los lotes
y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que
presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el
acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados
de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre
del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y
un resumen del alcance del contrato adjudicado.

37.

Garantia
Cumplimiento

de

37.1

37.2

Dentro del plazo establecido en los DCD y después de haber recibido la
Notificacidn de la Resolucidn de Adjudicacidn, el Oferente seleccionado
deberd entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CEC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccién X (Formularios de
Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques
certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subcldusulas 36.2 y 37.1 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento, el Contratante devolvera a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta.
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38. Pagode anticipo
y Garantia

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CEC y supeditado al monto
maximo establecido en los DCD. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcion de una Garantia. En la Seccién X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de

Anticipo.
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Seccion 1. Datos de la Contratacion directa (DCD)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Las Obras son:
PROYECTO DE EMERGENCIA OBRAS DE MITIGACION PARA EL
CONTROL DE DESLIZAMIENTOS Y PROTECCION DE LADERAS EN
RESIDENCIAL KASSANDRA, TEGUCIGALPA, M.D.C
Contratacién mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién
Municipal del Distrito Central con No. 029 del Acta extraordinaria No. 16 de
fecha 20 de mayo del afio 2022 y su extensién mediante el Acuerdo No. 049
contenido en el acta extraordinaria No. 31 de fecha 29 de noviembre de 2022
El plazo de ejecucién de las obras es: ciento veinte (120) dias.
El nombre e identificacién del proceso es:
CDE-017-AMDC-150-2023

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es marzo 2024

IAO 2.1 Los fondos son provenientes : Fondos Propios de la AMDC

IAO 8.1 La visita de campo es de cardcter obligatorio, con el propdsito que el
oferente junto con personal técnico de la AMDC, en la fecha y hora
programada para tal fin, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser
necesaria para preparar la oferta de acuerdo con lo observado en el
campoy en su caso celebrar el contrato para la construccion de las obras.
Los gastos relacionados con dicha visita correrdan por cuenta del
oferente. Por definir

B. Documentos de Contratacion directa
IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Gerencia de

Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso del Edificio
Ejecutivo de la A.M.D.C,, frente al Hospital y Clinicas Viera, Ave. Coldn,
barrio el Centro de Tegucigalpa, D.C. Teléfono No. 2222-0870 o al Correo
Electrdnico licitaciones@amdc.hn con atencién a Abog. Rodney Alexis
Ham G.

4 Esta seccidn deberd ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Contratacidn.
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IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracién a los
Documentos de Contratacion directa, se celebrard una reunién de
informacidén para posibles aclaraciones, el XX de XXXXXX de 2023 a las
0x:00 a.m., punto de reunidn en el plantel de la AMDC en la col. 21 de
octubre, contacto: Arq. Ingrid Patricia Flores Giron, a la que libremente
podrdn asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantard un acta de
dicha junta y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes que hayan obtenido los documentos de la contrataciéon
directa.(por definir).

C. Preparacion de las Ofertas
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

Documentos Personales del Representante Legal (Documento
Nacional de Identificacion y RTN numeérico).

Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.
Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades articulo 15 y
16 de la LCE, conforme a la Seccidon IV. “Formularios de la oferta”.
Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project con
indicacidon de la duracion, fecha de inicio y fin de cada actividad,
predecesoras, diagrama de Gantt y ruta critica. Para tal efecto se
debera asumir una fecha de inicio del proyecto). La omisidn de una
o varias actividades e inclusive su plazo de ejecucion mayor al
solicitado sera motivo de inadmisibilidad de la oferta.

Listado de equipo que serd asignada al proyecto.

Documentacion que acredite la propiedad o arrendamiento de todo
equipo ofertado, de acuerdo a lo indicado en IAO 28.1. “Criterios de
Evaluacion”, numeral 2. Subcriterios de Evaluacion, inciso 2.3
Listado de personal que serd asignado asignado al proyecto para
cubrir cada una de las partes del trabajo (indicando nombre y cargo).
Curriculo Vitae del Ingeniero Residente, acompanado de copia del
Titulo universitario.

Curriculo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente,
acompafiado de copia del titulo universitario.

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con
nombre del proyecto, contratante, porcentaje de avance fisico y
financiero, monto y fecha probable de finalizacién.

Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado por el
representante legal de la empresa, de acuerdo a las instrucciones y
formulario indicado en la Seccidén IX. “Lista de Cantidades”. La
omision de una o varias actividades e inclusive su plazo de ejecucién
sera motivo de inadmisibilidad de la oferta.

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el
representante legal de la empresa.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

Constancia de Solvencia Electrdénica, extendida por el Servicio de
Administracién de Rentas o estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
(Empresa y su Representante)

Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la Administracion
extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR). (Empresa
Yy su representante).

Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o contribuciones.
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d. Certificaciéon de Inscripcion en el Registro de Proveedores vy
Contratistas de ONCAE.

e. RTN (Empresay su representante).
f. Solvencia Municipal (Empresa y su representante).
g. Permiso de Operacién (Empresa).
h. Solvencia del CICH (Empresa y su representante).
Nota: toda documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente
autenticada ante Notario Publico competente (cabe recordar que el certificado de
autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto),
adicionalmente cada copia debera ser debidamente refrendada mediante media
firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

IAO 15.1 Los Oferentes no podrdn ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento ochenta (180) dias
calendarios

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes: (NO APLICA)

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Un Cheque certificado a la orden del Contratante

- Bonos del Estado Hondurefo representativos de obligaciones de
la deuda publica.

- Y otro tipo de Garantia que la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento lo permita.

Art. 99 LCE La Garantia de mantenimiento de Oferta sera: de por lo menos el 2% del
monto de la oferta. o el equivalente en una moneda de libre
convertibilidad. (NO APLICA)

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
30 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas. (Es decir
210 dias calendario después de la presentacion de las ofertas). NO
APLICA.

IAO 19.1 No se considerardn Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
una (1) copia en fisico.

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
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1A0 21.2 (a) Para propdsitos de la presentacién de las Ofertas, la direccidon del
Contratante es:
Atencidn: Sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales/Alcalde Municipal
Direccién: Despacho Municipal en el plantel de AMDC, ubicado en la
colonia 21 de octubre.
Contacto Abog. Rodney Alexis Ham G., teléfono 2222-0870.
Ciudad y Cddigo postal: Tegucigalpa, M. D. C., Correo electrénico:
licitaciones@amdc.hn
Pais: Honduras, C. A.

1AO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacidn del contrato tal como se indicd en la
IAO 1.1.

CONTRATO N° XXXX/GLA/AMDC/2023,
PROYECTO DE EMERGENCIA COBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTR
DESLIZAMIENTOS Y PROTECCION DE LADERAS EN RESIDENCIAL
KASSANDRA, TEGUCIGALPA, M.D.C
CDE-017-AMDC-150-2023

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 a.m.
del 15 de noviembre de 2023”.

IAC 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas sera: 10:00
a.m. del 15 de noviembre de 2023.

E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficina de la Gerencia de
Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio
Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon,
barrio El Centro, Tegucigalpa MDC.
Fecha: 15 de noviembre de 2023; Hora: 10:00 a.m.
El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen

IAO 28.1 . . .
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Contratacidn de
conformidad con los Criterios de evaluacion siguientes: VER CRITERIOS DE
EVALUACION

IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la Contratacién

) Directa sera de una (1) oferta
F. Adjudicacidn del Contrato
IAO 36.1 La adjudicacion del contrato serd por la obra.
IAO 36.2

Dias para firmar el contrato sera: treinta (30) dias calendario como
minimo o el plazo que el contratante estime conveniente.
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1A0 37.1 El Plazo méaximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento

una vez recibida la Constancia de Tramite de Garantia sera de 30 dias o
en su defecto presentarla junto con los documentos solicitados en la
nota de adjudicacién para la firma del contrato.

IAC 38.1 El pago de anticipo serd por un monto maximo del quince (15%) por

ciento del Precio del Contrato.

CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado, los
métodos y criterios indicados a continuacion.
1.2 El contrato resultante de esta Contratacién directa se financiard exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitird Unicamente la participacion de contratistas hondurenos.
1.3 Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como

persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
1.4 El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de
las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Contratacién directa:

Es Subsanable | cymple/

item | Criterios de evaluacién No
Si No cumple

El oferente se encuentra inscrito en el Registro de participantes. X Si/ No
Numero de copias de la oferta: 1 copia en fisico X Si/ No
Idioma de la oferta solicitado: espanol X Si/ No
Formulario de la Oferta, firmado y sellado por representante legal

de la empresa, conforme a la Seccién IV. “Formularios de la X Si/ No
Oferta”.

Formulario de informacion sobre la calificacion, conforme a la

Seccién IV. “Formularios de la Oferta”. X Si/No
Documentos conforme a la IAO 13.1 (f) de las DCD:

6.1 Documentos Personales del Representante Legal (Documento X Si / No
Nacional de Identificacion y RTN numérico).

6.2 Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil | X Si/ No

6.3 Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades articulo
15 y 16 de la LCE, conforme a la Seccion IV. “Formularios de la | X Si / No
oferta”.
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6.4 Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project
con indicacién de la duracion, fecha de inicio y fin de cada
actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y ruta critica. Para tal
efecto se debera asumir una fecha de inicio del proyecto). La | X Si/ No
omision de una o varias actividades e inclusive su plazo de
ejecucién mayor al solicitado serd motivo de inadmisibilidad de la
oferta.

6.5 Listado de equipo que serd asignada al proyecto X Si/No

6.6 Documentacion que acredite la propiedad o arrendamiento de
todo equipo ofertado, de acuerdo a lo indicado en IAO 28.1.

“Criterios de Evaluacion”, numeral 2. Subcriterios de Evaluacion, X Si/No

inciso 2.3

6.7 Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una X Si/N

de las partes del trabajo (indicando nombre y cargo). i/ No
. iculo Vi [ 1 i ivil o Arqui Resi

6.8 Curriculo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente, X si/No

acompafado de copia del Titulo universitario autenticado.

6.9 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con
nombre del proyecto, contratante, porcentaje de avance fisicoy | X Si/ No
financiero, monto y fecha probable de finalizacién.

6.10 Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado vy
sellado por el representante legal de la empresa, de acuerdo a las
instrucciones y formulario indicado en la Seccion IX. “Lista de X Si/ No
Cantidades”. La omisién de una o varias actividades serd motivo
de inadmisibilidad de la oferta.

6.11 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por

el representante legal de la empresa. X Si/No

Pasar a la siguiente etapa de evaluacién (Subcriterios de evaluacién):

Nota:
e Todas las copias deberan ser autenticadas ante notario.
e Es subsanable la no presentacion del cronograma y no es subsanable cuando el
cronograma presentado omite una o varias actividades conforme a la lista de
cantidades Seccién IXy se considera como un “no cumple” inciso 6.11



33 Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

2. SUBCRITERIOS DE EVALUACION

2.1 El Oferente, ademas de estar precalificado, deberd cumplir con todos los siguientes
Subcriterios de capacidad:

R imient CRITERIO
. S e a2 equerimiento
Item | Criterio de calificacion ,q.
Minimo No
Cumple
Cumple
Ingeniero Residente
Educacidn: Ingeniero Civil Obligatorio
Experiencia profesional del Ingeniero Residente, para loa
evaluacién de los afios de experiencia profesional, esta se o
A. . . iy , .| 5anos
considera a partir de la obtencion del titulo universitario
como Ingeniero Civil.
Experiencia especifica en ejecucion y/o supervisién de
P P . : v/ P 3 proyectos
proyectos de obra civil.
. . . . Segun detalle
Presenta todo el equipo minimo disponible para la 8 p
. ., . ., de la “Tabla de
B. ejecucion del Proyecto (acreditando documentacion de la equipo
ropiedad o arrendamiento del equipo e,
prop quipo) minimo”
Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en
Project con indicacién de la duracion, fecha de inicio y fin
de cada actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y ruta
- . . " | En formato
C. critica. Para tal efecto se debera asumir una fecha de inicio

del proyecto). La omisién de una o varias actividades e Gantt

inclusive su plazo de ejecucién mayor al solicitado sera
motivo de inadmisibilidad de la oferta.

Pasa a la Evaluacion Econémica:

2.2 El Oferente debera cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, la omisién o no
presentacion de algun equipo serda motivo de inadmisibilidad de su oferta, sin embargo, podra
subsanar la no presentaciéon de documentacion que acrediten la propiedad o arrendamiento de algun
equipo ofertado, de acuerdo a la modalidad de subsanacién establecida en los Documentos de
Contratacion directa.

2.3 El Oferente deberd acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con
constancias (originales) de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se comprometan
en alquilar el equipo para la ejecucion de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacién del
mismo. Las copias de los documentos deberan estar debidamente autenticadas por notario.

2.4 El oferente debera cumplir con los criterios y Subcriterios establecidos en este documento y
de conformidad en lo establecido en el Art. No. 131 RLCE. Caso contrario su oferta sera inadmisible
y no se tendra en cuenta en la evaluacion final.

2.5 El personal clave, tal como el Ingeniero Residente serd exclusivo para este proceso de contratacién
directa y no podrad incluirlo en otros procesos licitaciones ni se debera incluir aquel personal que este
laborando en proyectos en ejecucion con la AMDC u otro ente contratante de ser asi la comisién
evaluadora no considerara sus hojas de vidas.
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3. CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

3.1 La Comisidn Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban,
verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de
Contratacion directa, realizando ademas un andlisis para verificar que las Ofertas no estén
desbalanceadas o sean especulativas en su estructura de precios en relacién al Presupuesto Base del
Contratante del costo real de la obra y/o con la comparacion de los precios con los demas oferentes
tanto a la baja como al alta en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%) del monto total
evaluado, el Contratante en apego a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, rechazara las ofertas que rednan esas condiciones.

3.2 Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso de
contratacién directa, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes sefialadas en cuanto a la
forma de adjudicacion de los contratos, asi a lo que establece el articulo 147 de la Ley de Contratacién
del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, presente o futura, para este
proceso o en la posterior ejecucion de las obras. La AMDC se reserva el derecho de rechazar una,
varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las mismas resultan desbalanceadas,
desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo presupuestado o lo disponible.

3.4 La Comision de evaluacién conforme a la Certificacién de evaluacidon de cumplimientos de
contratos con la AMDC se asegurara que el oferente tiene la capacidad econdmica y de instalacion de
la empresa para llevar a cabo la ejecucion del proyecto o de los proyectos que tenga en ejecucion con
la AMDC.
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Seccién lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Contratacion directa se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitird Unicamente la participacidon de contratistas hondureios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevalecerdn estas Ultimas.

Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefa si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurenas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccidn del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Contratacion directa, incluyendo la(s)
enmiendal(s) [liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion
del Contrato] de conformidad con las CEC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato
de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

PROYECTO DE EMERGENCIA OBRAS DE Monto ofertado (Lps)
MITIGACION PARA EL CONTROL DE
DESLIZAMIENTOS Y PROTECCION DE
LADERAS EN RESIDENCIAL KASSANDRA,
TEGUCIGALPA, M.D.C

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en | Tasa de cambio: | Insumos para los que
la moneda [indique el numero de | se requieren
unidades de moneda | monedas extranjeras

nacional que

equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]

(a)
(b)
(c)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)

(b)
(c)
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[(d) | |

Esta Oferta y su aceptacidn por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta, exigidos
en los documentos de contratacion directa y especificados en los DCD.

No presentamos ningln conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a
continuacion:

Nombre y direccidon del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision o
Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacidn original de precalificacion, como se indica en
la Clausula 5 de las IAO. Adjunte pdginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos
escritos en un idioma diferente al espafol, estos deberdn ser traducidos al espaiiol. La traduccion
deberd ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio
a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberdn detallar los cambios y adjuntar la
informacion modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la contratacién directa arriba identificada, confirmamos por la presente que la
informacién que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntdandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Documento de
Identificacidon/pasaporte No. actuando en mi condicién de representante
legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y
a las empresas que lo integran] , por la presente
HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15
y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



40 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

4. Contrato

Deberdn incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cldusula 29 de las IAO), la seleccion de
una Oferta alternativa (de conformidad con la Cldusula 19 de las IAQ), desviaciones aceptables (de
conformidad con la Cldusula 28 de las IAO).

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023

PROYECTO DE EMERGENCIA OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE
DESLIZAMIENTOS Y PROTECCION DE LADERAS EN RESIDENCIAL KASSANDRA, TEGUCIGALPA,
M.D.C

CDE-017-AMDC-150-2023

Nosotros, Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo,
hondurefo y de este domicilio, con documento nacional de identificacién nimero 0801-1975-02901,
actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante
Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta Especial de
Juramentacién nimero 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidés (2022),
quien para los efectos Legales de este Contrato se denominara EL CONTRATANTE vy el sefior(a) (Indicar
nombre), Nacionalidad (Indicar nacionalidad), Mayor de edad, del domicilio de Tegucigalpa, M.D.C,,
con Poder Especial para que en nombre y Representacién de la sociedad mercantil denominada (Indicar
nombre), R.T.N. N° XXXXXXXXXXXXXX, Representacion que se acredita mediante instrumento publico
N° XXXXXX (XX) autorizado por el Abogado (Indicar nombre) en fecha XX de XXXXX del afio XXXX, con
numero de matricula XXXXXX e inscrito bajo el N° XXXXXXX, del Registro Mercantil de Francisco
Morazan. Centro Asociado I.P., Sociedad Mercantil constituida mediante Instrumento Publico NUumero
XXX (XX), en fecha XXXX (X) de XXXX del XXXX e Inscrita bajo el nimero XXXX, matricula XXXXXXX libro
de comerciantes Sociales del Registro Mercantil de XXXXXXXXXXXXXX, otorgada por el Abogado
(Indicar nombre), con colegiacion profesional N° XXXX y Registro Notaria N° XXX y del domicilio de
XXXXXXX, quien para los efectos de este contrato se denominard EL CONTRATISTA. Ambos EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos y cumplir
con las obligaciones que de él se deriven, convienen en suscribir el presente Contrato para el proyecto
denominado “nombre del proyecto”.

Contrato que se regird por las cldusulas y condiciones legales siguientes:
CLAUSULA PRIMERA:

1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendrdn el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EL CONTRATANTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX,
EL SUPERVISOR DE OBRAS: Firma Consultora que asigne la Direccion de Control y

Seguimiento
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FINANCIAMIENTO: Fondos propios de la AMDC

2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren adjunto a
este y serdn leidos e interpretados en forma conjunta con el:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Las Especificaciones y condiciones de cumplimiento.

d) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de Precios

Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta.

e) La Notificacion del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el
Contrato.

f) Los Planos del proyecto.

g) Documento de contratacion directa para la Contratacion de Obras por Contratacion

directa Publica Nacional.
h) Copia de la Escritura Publica.

Cualquier otro formulario o documento que se establezca en la cldusula CEC 2.3 de las Condiciones
Especiales de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO. EL CONTRATISTA con elementos suficientes que
suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar para EL CONTRATANTE los siguientes trabajos:
Las Obras consisten en:

CLAUSULA TERCERA: PLAZO Y ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra
contratada con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de ciento veinte (120) dias calendario. ORDEN DE INICIO:
Sera la fecha indicada por la Direccion de Control y Seguimiento.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la construccién de las
obras recibidas a su satisfaccidn de acuerdo con los términos y exigencias de este Contrato, a los precios
unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas que resulten pagaderas.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS. - EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo la ejecucién del
proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios que se encuentran en el apéndice “B” de este
contrato

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS Y RETENCIONES. Monto:
El monto de este Contrato asciende en la suma de: xxxx LEMPIRAS CON xx/100 (L. XXXXXXXXX), que se
pagaran mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra. En el monto se incluye:
XXxxxxxxx LEMPIRAS CON xx/100 (L. xxxxxxxx), por concepto de Administracién Delegada, éste se pagara
Unicamente si es necesario y con la aprobacidn de la Supervision de obra y de la Unidad Ejecutora. Forma
de Pago: Se podrd otorgar a EL CONTRATISTA el quince por ciento (15%) del monto del contrato en
calidad de Anticipo, previa presentacion de una garantia de anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del monto del anticipo. El anticipo serd deducido mediante retenciones a partir de la primera
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solicitud de pago hasta cubrir el cien por ciento (100%) de este. Garantias: EI| CONTRATISTA queda
obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de las obras las siguientes garantias: a) Garantia
de Cumplimiento de Contrato, equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una
duracidn de tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacién del contrato, contado a partir
de la orden de inicio del contrato, b) Garantia de Anticipo: Previa entrega del anticipo EL CONTRATISTA
debera presentar una garantia por el equivalente al 100% del monto del anticipo, una duracién de un
mes adicional al plazo previsto para la terminacién del contrato, contado a partir de la orden de inicio
del contrato. c) Garantia de Calidad de Obra: Una vez efectuada la recepcion final de las obras, y
realizada la liquidacion final del contrato, EL CONTRATISTA, sustituird la garantia de cumplimiento de
contrato, por una garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto final de
la obra y con una duracién de doce (12) meses contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva de la obra.- Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compaiiia de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar en la Republica de Honduras y debera contener la
clausula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central, con la simple presentacion de una nota de incumplimiento”. De cada pago que se haga
a EL CONTRATISTA en concepto de estimacidon de obra se le retendra a) El quince por ciento (15%) de
cada estimacion por concepto de devolucidn de anticipo hasta complementar el cien por ciento (100%)
del anticipo. En la ultima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Se le deducira
a EL CONTRATISTA las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a los establecido en las leyes
de la Republica de Honduras, en caso contrario, EL CONTRATISTA deberad acreditar ante EL
CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo
alo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por el Sistema de Administracién de Rentas (SAR).

CLAUSULA SEPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS. - Los precios estaran sujetos al ajuste
derivado de la aplicacién del procedimiento para el reconocimiento de mayores costos mediante la
féormula polindmica que se describe en las Condiciones Generales del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022, Disposiciones Generales
del Presupuesto para el afio fiscal 2023, Art. N° 88, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta
y seis por ciento (0.36%) por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato
por incumplimiento del saldo. El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 15%, asi mismo se comunica en las condiciones generales del contrato
numeral 48 y condiciones especiales CEC 48.1. Y todas las demas que establece la cldusula 48.1 de las
Condiciones Especiales del contrato.

CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA tendra la obligacién de inscribir en la CAmara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO) el presente Contrato, de igual forma debera acreditar ante la
Direccién de Control y Seguimiento de la A.M.D.C., de EL CONTRATANTE dicha inscripcion para dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de Contratacidon del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre vy
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
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IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
observancia y aplicacidn de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacidn del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
gue actlde debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o
entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacidén o adquisicién causa de este
Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que
no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad
sobre toda lainformacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla
a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula
por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cldusula dara Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacidon al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 3B a la Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene
la Ley para Optimizar la Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento
de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacidn que se pagara en caso de

incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto
nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultoria, servicios
y obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas imputables:
a) Al contratista la administracion declarara de oficio y hard efectiva la garantia de cumplimiento cuando
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las cldusulas del contrato originara su
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resolucién solo en los casos previstos en la Ley de Contratacidn del Estado, en tal caso el contratista
tendrd derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por
tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en
el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades
sefialada en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios.
ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los
servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las
actividades, servicios y obra publica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de
los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del
precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de
perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en
la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara
lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que
correspondan.

CLAUSULA: DECIMO SEGUNDA: RECORTE PRESUPUESTARIO. (ARTICULO 90 DE LAS DGP, aiio 2023) En
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion econémica
y financiera del pais, disminucién en la recaudacién de ingresos en relacidn con los gastos proyectados
u otra situacion de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacidn por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisidn o resolucion del contrato.

CLAUSULA: DECIMO TERCERA: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION: El proveedor,
contratista o consultor este obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de
ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente: |. A efecto de la presente cldusula, se definen las
siguientes expresiones: a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que,
interviniendo por razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacidn publica o en
liguidaciones de efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para
defraudar a cualquier ente publico. b) "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de
un contrato. c¢) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado
publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona
interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su
cargo. d) "Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacion y danimo de lucro, obliga
o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el
de un tercero. e) "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado
publico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacién personal con éste o con otro
funcionario o empleado publico, para conseguir una resoluciéon de naturaleza publica, que le pueda
generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para
un tercero. 2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se
determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a
través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o
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cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al competir por el contrato en
cuestion. 3. El Contratante, anulara la adjudicacidn del contrato, sin responsabilidad para el contratante,
si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. El Contratante,
notificard a la Oficina Normativa de Contrataciéon y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las
empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y
cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer
las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sancién de
suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendrd el derecho a exigir a los
proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables,
estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecucién del contrato y auditarlos por
auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor,
contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, aceptay se
compromete a: |. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente
clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el
contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes,
representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar
gue ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados. 3. No dar soborno para el
uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor
publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico de influencias con el
fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras, el dia xxxxx (xx) del mes xxxxx del afio Dos mil xxxxxx (20xx).

Por y en nombre de EL CONTRATANTE Por y en nombre de EL CONTRATISTA

Jorge Alejandro Aldana Bardales Nombre del oferente

Alcalde Municipal del Distrito Central Representante Legal
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1 Definiciones

11

(@)

()

©
(d

©)

(f)

)

()

(i
()

Las palabras y expresiones definidas aparecen
en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en
su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto
en las cldusulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con
indicacién de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la
cldusula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de
terminacion de las Obras, certificada por el
Supervisor de Obras de acuerdo con |la
Subcldusula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar las
Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucidn
de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y
cualquier otro documento que se indique en el
Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica,
cuya oferta para la ejecucién de las Obras ha
sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado
por la Carta de Oferta y cualquier otro
documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en
la Notificacidn de la Resolucidn de Adjudicacién
y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del ano
excepto los sabados y domingos y aquellos que
sean determinados como feriados.
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®)
(0

(m)
)

()

(p)

@)

()

®

)

v)

(W)

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de
trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicidon a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Supervisor de
Obras unavez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subcldusula 35.1 de las
CEC vy calculado a partir de la fecha de
terminacion.

Los Planos son documentos gréficos, incluidos
en el contrato, que definen el trabajo a realizar,
y cualquier otro plano adicional o modificado
emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucidn de las Obras, segln
se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es
la fecha en que se prevé que el Contratista deba
terminar las Obras y que se especifica en las CEC.
Esta fecha podra ser modificada Unicamente por
el Contratante mediante una prorroga del plazo
o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive
bienes consumibles, utilizados por el Contratista
para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras
que tenga una funcidon mecanica, eléctrica,
guimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o
juridica contratada por el rgano responsable de
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(%)
v)
@

(@)  Especificaciones significa las

(bb)  La Fechade Inicio es la fecha mas tardia en

(cc)  Subcontratista es una persona natural o

(dd)  Obras Provisionales son las obras que el

(ee)  Una Variacion es una instruccién impartida

() Las Obras es todo aquello que el Contrato

(g) Fuerza Mayor significa un suceso o

la contratacién para supervisar la ejecucion de
las Obras, debiendo ejercer susfunciones bajo la
coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

Los Informes de Investigacidon del Sitio de las
Obras, incluidos en los documentos de
contratacién directa, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificaciéon o
adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

la que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio
de las Obras.

Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

por el Contratante y que modifica las
Obras.

exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en
las CEC.

circunstancia excepcional:
(a) que escapa al control de una Parte, que
dicha Parte no pudiera haberlo previsto
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razonablemente antes de firmar el
Contrato,

(b) que, una vez surgido, dicha Parte no
pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

(c) que no es sustancialmente atribuible a la
otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d)
especificadas anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente
de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,

(ii)  rebelion, terrorismo, revolucidn,
insurreccién, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga
o cierre patronal llevado a cabo por
personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales
explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion  por  radioactividad,
excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacién o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

2. Interpretacion

2.1 Paralainterpretacidn de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia
por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacidn y a la Fecha Prevista de
Terminacién aplican a cada Seccién de las Obras (excepto
las referencias especificas a la Fecha de Terminacién y de
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2.3

la Fecha Prevista de Terminacidén de la totalidad de las

Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se

interpretaran en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Generales del Contrato,

(e) Condiciones Especiales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(8) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC

se especifique que forma parte integral
del Contrato.

. Idiomay Ley Aplicables

3.1

3.2

El idioma del Contrato sera el espaiol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefas

. Decisiones del

Supervisor de Obras

4.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de
Obras, en representacion del Contratante, podra dirigir
drdenes e instrucciones al Contratista para la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacidn del Estado y su
Reglamento.

. Delegacién de

funciones

5.1

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona
ninguno de sus deberes y responsabilidades.

. Comunicaciones

6.1

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato sélo
seran validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entraran en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitdcora del proyecto.

. Subcontratos y Cesion

del Contrato

7.1

7.2

El Contratista sdlo podra subcontratar trabajos si cuenta
con la aprobacion del Contratante. La subcontratacién no
altera las obligaciones del Contratista.

La aprobacién de la subcontratacién deberd ser expresa,
por escrito, con indicacion de su objeto y de las
condiciones econdmicas. Los trabajos que se
subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.
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7.3

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion
por escrito del Contratante.

8. Otros Contratistas

8.1

El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deberd
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal

9.1

9.2

El Contratista debera emplear el personal clave
enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad
con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las
funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave
solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la
remocién de un integrante de la fuerza laboral del
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido,
el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

10. Riesgos
Contratante vy
Contratista

del
del

10.1

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

11. Riesgos
Contratante

del

11.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién
del Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(@)  Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:
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11.2

(c)

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras
por las Obras, o con el objeto de realizar
las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia
con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccién de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de
Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de
Terminacién, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos
Contratista

del

121

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correcciéon de Defectos,
cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y
de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos del Contratante, serdn riesgos del
Contratista.

13. Seguros

13.1

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para
cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
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13.2

13.3

134

13.5

Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados enlas CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o daios a las Obras, Planta
y Materiales;

(b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafos a la propiedad (sin
incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con el Contrato, y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras,
para su aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro
antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafos o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las pélizas de seguro.

14.

Informes de
investigacidon del Sitio
de las Obras

141

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacion del Sitio de las Obras indicados
en las CEC, ademas de cualquier otra informacién de que
disponga el Oferente.

15.

Consultas acerca de
las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre
las CEC.
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16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
16. Construcciéon de las conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Obras por el
Contratista
17.1 El Contratista podrd iniciar la construccién de las Obras en
17. Terminacién de las la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el
Obras en la fecha Programa que hubiera presentado, con las
prevista actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
18.1 El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
18. Aprobacién por el provisionales.

Supervisor de Obras

18.2

18.3

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras
antes de su utilizacion.

19.

Seguridad

19.1

19.2

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y
tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20.

Descubrimientos

20.1

Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras serd propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

21.

Toma de posesion del
Sitio de las Obras

211

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
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22.

Acceso al Sitio de las
Obras

221

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio
de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando
o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del

23. Instrucciones, Supervisor de Obras que se ajusten a los planos vy

Inspecciones y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las

Auditorias disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. (ver apéndice A)

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia

24. Controversias sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos,

legales, ambientales y de cualquier otra indole que surjan
entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de
las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard
25. Procedimientos para mediante acto administrativo motivado, las cldusulas
la solucién de objeto de la controversia, resolviendo las dudas que
controversias resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio del
drgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y
sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.
26.1 Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la
26. Recursos contra la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso
resolucion del Administrativo, salvo que las CEC establezcan Ila
Contratante posibilidad de acudir al Arbitraje.
B. Control de Plazos
27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
27. Programa fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

27.2

el Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su
opinidn y posterior aprobaciéon por el Contratante, un
Programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacidn, la secuencia y el calendario de ejecucién
de todas las actividades relativas a las Obras.(ver
apéndice A)

El Programa actualizado serd aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los efectos de
tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas
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27.3

27.4

restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia
de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras
para su opinién y posterior aprobacidn por el
Contratante, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podra
retener el monto especificado en las CEC de la préxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa no modificard de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrd modificar el Programa y presentarlo nuevamente
al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberd reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prorroga de la Fecha
Prevista de
Terminacién

28.1

28.2

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién cuando se produzca un Evento
Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacidn sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecuciéon de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacidon y por cuanto tiempo, dentro de
los 5 dias siguientes a la fecha en que el Contratista
solicite al Contratante una decisidn sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no serd considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.(ver
apéndice A)

29. Aceleracion de las
Obras

290.1

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante deberd solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracién de la
ejecucién de los trabajos. Si el Contratante aceptara




59 Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera
modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se tratardn como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante,
30. Demoras ordenadas | podra ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el
por el Supervisor de | avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,
Obras compensando econdmicamente el gasto generado por el
atraso.

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista
31. Reuniones podran solicitar al érgano contratante que asista a
administrativas reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revisién de la programacién de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos
planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras deberd llevar un registro de lo
tratado en las reuniones administrativas y suministrar
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea
en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relaciéon con las medidas que deban adoptarse.

32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos
32. Correccién de los defectos que tenga conocimiento antes que finalice el

Defectos Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en
la fecha de terminacion y se define en las CEC. El Periodo
de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
gueden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacién
del Supervisor de Obras.
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33. Advertencia
Anticipada

33.1

33.2

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo
antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacidon de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminaciéon. El Contratista
deberd proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en
la preparacién y consideracion de posibles maneras en
gue cualquier participante en los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. |dentificacion de
Defectos

34.1

El Supervisor de Obras controlard el trabajo del
Contratista y le notificara de cualquier defecto que
encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

35. Pruebas

35.1

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

36. Defectos no
Corregidos

36.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras, este Ultimo estimara el precio de la correccién
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccién del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37. Lista de Cantidades
Valoradas

(Presupuesto de Ia
Obra)

37.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) debera contener los rubros correspondientes a
la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos
de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.
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37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra)

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el

38. Desglose de Costos Contratista deberd proporcionarle un desglose de los
costos correspondientes a cualquier precio que conste
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).(ver apéndice A)

39.1 Todas las Variaciones deberdn incluirse en los

39. Variaciones Programas actualizados que presente el Contratista y

deberdan ser autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del
Precio Inicial del Contrato se formalizaran mediante
modificacion del Contrato. (ver apéndice A)

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista

40. Pagos de las debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de

Variaciones una Variacioén. El Contratista debera proporcionarsela

dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o

dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi

lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacidn antes de opinar sobre la Variacién.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subcldusula 38.1,
para calcular el valor de la Variacidon se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacién no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacion con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.
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41. Proyecciones

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccién
podrd incluir diferentes monedas segln se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

42. Estimaciones de Obra

42.1 El Contratista presentara al Supervisor de Obras
cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad
con la Sub cldusula 42.2. (ver apéndice A)

42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales
de los trabajos ejecutados por el Contratista vy
certificara la suma que deberd pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado
por el Supervisor de Obras

42.4 Elvalorde los trabajos ejecutados comprenderad el valor
de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios
unitarios contractuales.

42.5 Elvalor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podrd excluir cualquier rubro
incluido en una estimacién anterior o reducir la
proporcién de cualquier rubro que se hubiera aprobado
anteriormente en consideracién de informacién mas
reciente.

43. Pagos

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante reconocera
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en
que se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan
atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le
fueren imputables, por mdas de cuarenta y cinco dias
(45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha
del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra
validara la presentacién correcta de la estimacién de
obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacién de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago
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43.2

43.3

43.4

siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El pago de los intereses se calculard
exclusivamente sobre el monto facturado que se pagara
con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de
Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.

Si el monto aprobado es incrementado en una
estimacidn posterior o como resultado de una decisién
del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagard interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculara a
partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que estd expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para
los cuales no se indicd precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos
Compensables

44.1

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)  El Contratante no permite acceso a una parte
del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion
del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subcldusula 21.1 de las CGC.

(b)  EI Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

(d)  El Supervisor de Obras ordena al Contratista
qgue ponga al descubierto los trabajos o que
realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.
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44.2

44.3

(e)  El Supervisor de Obras sin justificaciéon
desaprueba una subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas
desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de Ila emision de Ia
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a
partir de la informacién emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio
de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de
las Obras.

(g)  El Supervisor de Obras imparte una instruccién
para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos, o el Contratante
no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera
de los riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacién
alguna la  emision del Certificado de
Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales
o impide que los trabajos se terminen con anterioridad
a la Fecha Prevista de Terminacidn, se debera
incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar la
Fecha Prevista de Terminacién. El Supervisor de Obras
decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha
Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione
informacién que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccién de costos, el Supervisor
de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
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44.4

considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor de Obras preparara su propia estimacién y
ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondrd que el Contratista
reaccionarad en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Supervisor de Obras.

45. Impuestos

45.1

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros gravamenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que
sea 30 dias anterior a la de presentacién de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
gue dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de
la cldusula 47 de las CEC.

46. Monedas

46.1

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios

47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.

48. Multas por retraso en
la entregadela Obra

48.1

48.2

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por
danos y perjuicios conforme al precio por dia
establecido en las CEC, por cada dia de retraso de la
Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no
deberd exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrd deducir dicha indemnizacién de los
pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
danos y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios vy
perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de
Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en
la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que




66

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liguidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de anticipo

49.1

49.2

49.3

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacién por
el Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en
la formay por un banco o aseguradora aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma podrd ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses. (ver
apéndice A)

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para
pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracién del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracién de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por danos y perjuicios.

50. Garantias

50.1

50.2

El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacién de la Resolucion de
Adjudicacién y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaifiia afianzadora
aceptables para el Contratante y expresada en los tipos
y proporciones de monedas en que deba pagarse el
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacidn.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, el Contratista
sustituird la Garantia de cumplimiento del contrato por
una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
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50.3

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas
parciales por tramos o secciones, el plazo de la Garantia
de calidad correspondiente a cada entrega a que
estuviere obligado el Contratista se contard a partir de
la recepcidn definitiva de cada tramo.

51. Trabajos por dia

51.1

51.2

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicardn para pequeias
cantidades adicionales de trabajo sélo cuando el
supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo
que deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor
Obras debera verificar y firmar todos los formularios
que se llenen para este propdsito.

52. Costo reparaciones

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por
dia estaran supeditados a la presentacion de los
formularios.

52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por

cuenta propia las pérdidas o danos que sufran las Obras
o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre
la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y danos sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

Finalizacién del Contrato

53. Terminacion de
Obras

las

53.1

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccidn preliminar, que
acredite que las Obras se encuentran en estado de ser
recibidas, todo lo cual se consignard en Acta de
Recepcidn Provisional suscrita por un representante del
6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.
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53.2

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusién de
la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y
demds documentos contractuales, de manera que,
luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.(ver apéndice A)

54. Recepcién
Obras

de

las

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, y
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que
el Contratista efectle su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcién provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccidon preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo
gue se sefiale a la reparacién o terminacidn de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procederd a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
procediere, previa certificacién del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido
corregidos, se efectuard la recepcién definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcidn parcial
por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
recepcidn provisional y definitiva de cada uno de ellos
se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las
obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera por
cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el contrato.(ver apéndice A)

55. Liquidacién final

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista

debera proporcionar al Supervisor de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el contratista
considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el
estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago
final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado
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de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuentay
el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
emitirda el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidird en el plazo estipulado en
las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6érgano responsable de la contratacién debera aprobar

la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacién del
monto del certificado de pago final.

56. Manuales
Operacién
mantenimiento

de

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

56.2

operacion y mantenimiento actualizados de Ia
maquinaria o equipo suministrado, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC 56.1, o no son aprobados por el Supervisor
de Obras, éste retendrd el acta de recepcidn final.

57. Terminacidon
Contrato

del

57.1

57.2

El Contratante o el Contratista podran terminar el
Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirdn, pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas;

2) La falta de constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la
suspension temporal de las mismas por un
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plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien éstas,
acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no
pudieren concluir el contrato sus
sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil
contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension
de pagos del contratista, o su comprobada
incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como
caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes
a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de

pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses
si no se establece en el contrato un plazo
distinto;

9) La falta de correccidon de defectos de disefio
cuando éstos sean técnicamente
inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado Ia
terminacidn de las Obras de tal manera
gue se alcance el monto maximo de la
indemnizacidon por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante,
ha incurrido en fraude o corrupcion al
competir por el Contrato o en su
ejecuciéon, conforme a lo establecido la
Clausula 58 de estas CGC.
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57.3 Siel contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hard efectiva la garantia de
cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato
cuando la resolucion del contrato sea consecuencia del
incumplimiento contractual de la administracién o por
mutuo acuerdo.

58. Fraude y Corrupcion

58.1 El Estado Hondureno exige a todos los organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a
los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o Ia
respectiva instancia de control del Estado Hondureo.
Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberdn: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado
Hondureno luego de terminado el trabajo contemplado
en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude
o corrupcién, y pongan a la disposicién del Contratante
o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefo, los empleados o agentes del Contratista y
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sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de
personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o] consultor
apropiadamente designado para la revisidn o auditoria
de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondureio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacién.

59. Pagos posteriores a la

59.1

59.2

Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor deberd
emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta
la fecha de emisidn de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal
del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y
los costos en que el Contratista hubiera incurrido para
el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisién
de dicho certificado.

terminacion del
Contrato

60. Derechos de
Propiedad

60.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en
el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas




73

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacidn, se consideraran de propiedad
del Contratante..

61. Liberacién
cumplimiento

de

61.1

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento
que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras vy
suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir la validaciéon. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcién de Ia
validacién, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos
administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de contratacion directa. Se deberan adjuntar los programas e informes
que el Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC1.1(q) El Contratante es La Alcaldia Municipal del Distrito Central
El representante Legal es el sefior: Jorge Alejandro Aldana Bardales

CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de ciento
veinte (120) dias

CEC1.1(w) El Supervisor de Obras es: Unidad Municipal de la Gestién Integral de Riesgo

CEC1.1(y) El proyecto se encuentra en el Distrito Central, Municipio de Francisco

Morazan, El proyecto esta ubicado en El Reparto, Tegucigalpa.

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es maximo diez (10) dias después de la orden de inicio.

CEC 1.1 (ff) La propuesta consiste en la construccién de unos muros en el margen de
la quebrada El Cacao que atraviesa la Residencial Kassandra, esto con el fin
proteger los taludes erosionados por las lluvias y sustituir los muros
colapsados en dicho lugar, al igual se deberd construir un emplantillado
para poder proteger las bases de los muros y no se socaven por las fuertes
corridas de invierno. También se debera de reconstruir parte del
pavimento de la calle de acceso ya que este se desplomo en la crecida de
la quebrada, se continuard con la reconstruccion del barandal en el margen
del pavimento para dar seguridad a los habitantes del lugar, se deberd
reemplazar la tuberia de alcantarillado ya que esta en malas condiciones y
representa un peligro de contaminacion ante la comunidad y la quebrada.
Estas obras son de cardcter urgente ya que la comunidad desde hace un
ano hizo la denuncia a la AMDC y esperan se le dé solucién a la
problematica, ya que la zona afectada es el acceso a la colonia y los
habitantes temen a quedar incomunicados en una crecida de la Quebrada.

CEC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No aplica
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Documento Base y su(s) adenda(s)

Orden de Inicio

Fichas de Precios Unitarios, desglose de Insumos de Materiales, mano de
obray equipo.
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Actas de Recepciones Parciales y Definitivas

CEC8.1 Lista de Otros Contratistas: no corresponde
CEC9.1 Personal Clave:
No. | Cargo Nombre Funciones
1 Gerente de
Obra
2 Ingeniero
Residente *
*Este personal sera exclusivo para este proceso de contratacion directa y no
se deberd incluir en otros procesos de contratacion directa de la AMDC. a
exencién del Gerente de Proyecto.
CEC13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del
contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato
(c) para pérdida o dano a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato 5% del valor del
contrato
(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no
debera ser menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la
rama de la construccién vigente a la fecha de suscribir el contrato
por cada empleado que trabajard en el proyecto, por lo cual el
contratista deberd presentar el listado de los asegurados
proporcionada por la compafia de Seguros, que deberd ser la
misma con el personal contratado para la ejecucion de la obra, y
verificada mediante certificacion de la supervisiéon. Al efectuar
cambios en el personal, el Contratista notificara de inmediato a la
compania de seguros para que se inscriba las nuevas personas, asi
como también a la supervisidn para el registro de los mismos, en
un término no menor de tres dias a partir de la contratacién.

(i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades

de la obra: 5% del valor del contrato.

Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después
del periodo de ejecucién del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del
contrato, estas deberan prorrogar su vigencia hasta la recepcion final de la
Obra.

CEC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CEC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n) a mas tardar
diez (10) dias después de la orden de inicio.

CEC 26.1 - Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.
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B. Control de Plazos

CEC27.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacién del Supervisor
de Obras dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacién.

CEC 27.3

Los plazos entre cada actualizacidon del Programa seran de sesenta (60)
dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado serd de L.1,000.00 por dia.

C. Control de la Calidad

CEC32.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses calendario
dias.

D. Control de Costos

CEC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos
se efectuardn en dichas monedas.

CEC47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del
cincuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los montos
autorizados en cada estimacion de obra, se deberan ajustar aplicando el
siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item,
conforme a las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se
hard sobre la porcién de los Costos Directos exclusivamente. Si un
determinado concepto o item de obra no figurara en la Lista del Cuadro de
Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta
metodologia, éste se asimilarad al item mas afin de que se disponga,
cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al item; de no
poderse implementar esta asimilacidn, se empleara la respectiva Ficha de
Costos presentada por el Contratista en la Contratacion directa o entrega
de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales
estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada),
Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles vy
lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y
tratados en la forma que se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimaciéon de Obra a través
del presente procedimiento, sera la suma de los reconocimientos
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individuales que se calculen item por item, conforme al volumen o
cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de
acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de obra,
igual a la sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros
sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL +
FAMT),

siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de cdlculo se describe a

continuacion:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita
un Decreto o Acuerdo estipulando una variacidon en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde Ila
presentacion de Oferta y la emisidn del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo
o Decreto establece retroactividad en su aplicacién, esta condicién se
aplicara igualmente en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El
primer ajuste se efectuard en el mismo mes que se decrete la primera
variacién del Salario Minimo posterior a la fecha de contratacion directa o
presentacion de la Oferta. El ajuste se hard tantas veces como variaciones
se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual establecido,
hasta su finalizacidn.

Con el propésito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucién de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comuin ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.

Su incremento se reconocerd mediante la aplicaciéon de la siguiente
formula:

FAM = IPM (((0.70 (S/So)+ 030 (IPC/IPCo))-1)
donde:
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FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacidn de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de
la respectiva contratacion directa o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la
ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segin datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el
Decreto que estipule una variacion del Salario Minimo, con posterioridad
a la contratacién directa o presentacion de la Oferta. El valor del IPC
permanecera invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra
del Salario Minimo correspondiente.

IPCo = Indice de Precios al Consumidor segin datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de
la respectiva contratacion directa o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la
ejecucion.

II. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MAXIMO 51 %
DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE =IPE((R/Ro)—-1) donde,
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FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un
item dado a multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado,
en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = Indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglén de Maquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices de los Precios de los
Productos, vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el
renglén de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices de los Precios de los
Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
contratacién directa o recepciéon de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en
el exterior, se empleard el indice mas actualizado de que se tenga
informacidén y posteriormente se podrdn efectuar los ajustes pertinentes.
Las cantidades correspondientes a la Cldusula Escalatoria o Ajuste de
Precios no formaran parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en
todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Férmula de Reconocimiento

FAE = IPE((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.
* DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente
al periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.
* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,

Lempira : US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente
alafechade 15 dias antes de |a respectiva contratacién directa o recepcién
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de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociaciéon de un nuevo
ftem durante la ejecucién.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa
como Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan
los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y
Maquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.

[ll. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo
el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera
mediante la aplicacion de la siguiente féormula:

FACL = IPCL((D/Do)-1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes,
a multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y
Lubricantes en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de
ejecucién de la estimacidn de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva contrataciéon directa o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la
ejecucion.

IV. MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ( ( MAT / MATo ) — 1) donde,
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FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al
ftem, vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste o al
precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de
material almacenado o en bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al
item, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
contratacién directa o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacioén o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obray con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones vy
mantener la consistencia en los calculos. En el caso de productos asfalticos,
la confrontacién de precios se hara “en puerto de entrada al pais o en
refineria”, segun corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios
deberdn provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo
ademas emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia
Media que contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que
periddicamente emite la Cdmara Hondurefia de la Industria de Ia
Construccién (CHICO). Si se produjeren variaciones en los impuestos, estos
se reconoceran por separado, previa investigacién y analisis especial que
efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item”
en proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento
tipo Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier
tipo, pintura y sefiales viales. Solamente en los contratos de construccién
de puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuard el
ajuste de precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como
Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente.
Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no sera
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sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios
unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de
materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de
los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos
de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
influencia en la composicion porcentual del item ( Incidencia Porcentual IP
) y su ajuste por unidad de medida, se determinara unicamente en funcién
de la férmula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese
proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item
o proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serdn listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucion, peso o incidencia
en este rubro serad obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada
por el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucion se hard
sumando los costos de cada uno de los materiales previamente listados,
con lo cual se obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados;
luego el costo de cada material se dividira entre este total sumado, para
obtener el correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reducira o referird al Porcentaje global o Incidencia
Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma fija para ese item, en el
renglén de Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros:
cemento, acero, laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y
sanitarios, madera, agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos
varios, ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se presenten varios
elementos del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo
concepto), se elegird uno o hasta tres elementos que sean los mas
representativos o con mayor peso o influencia en el item, a objeto de
simplificar los cédlculos y la consecuente aplicacion del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares
), que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o
en el sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejo en sus fichas de costos,




83

Seccion IX. Lista de Cantidades

si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor
determinado, previa autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante,
los calculos para su ajuste de precios en funcién de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor, se haran
tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el diferencial de
precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto FS o de
Indirectos que el propio Contratista haya considerado en las Fichas de
Costos de su Oferta, para el item en cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio oferta) / FS
Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el
periodo

Lo anterior en virtud que no se efectlda ningun ajuste en la porcién de los
gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuard las revisiones
e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene
obligado a brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el
Boletin de la CHICO, como indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra,
tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad,
aparatos electrénicos o de telecomunicaciones, Iluminarias no
convencionales, articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros
bienes especializados similares, los cuales no puedan ser certificados la
variacién de precio por la CHICO entonces se hara por medio de la variaciéon
en la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira : USS), entre la fecha del
compra del bien y el valor ofertado originalmente, agregandole un dos por
ciento (2 %) anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir
la propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya transcurrido
al menos noventa dias calendario entre la presentacién de la Oferta y la
compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.
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Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
Bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacién de la Oferta y la fecha de adquisicién del
bien. Se exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos
materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de
Donaciodn, o que sean suministrados directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de
obra se suscitan dos o mas valores de los Indices de Ajuste (indice de
Precios al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice
de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacién de
dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste, a fin de obtener un unico valor que sirva
en el indice respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizardn con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal
(diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el
valor final del ajuste en Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes
a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alld del plazo contractual establecido, bajo
el régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de
los Indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar
hasta la completacién del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer
el Ultimo plazo que haya estado protegido contractualmente con la
aplicacion de la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo
indicado en la Ley de Contratacidn del Estado. En el caso que se negocien
precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados a la Lista
de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, serdn los prevalecientes a la fecha o mes
en que se haya producido dicha negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas
del monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajuste
de precios:

No Aplica
Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las

deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
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cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado una
formula similar a la siguiente:

Pc.= Ac + B¢ (Imc/loc)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica,
ne.

Ac  yBcson coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Ime es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el

indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes

de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda

e

Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste
de precios se hard mediante la féormula que se describe en el
acuerdo Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118

del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010.

La supervision verificara y revisard los ajustes conforme al listado
promedio mensual de certificados extendidos por la Cdmara de la
Construccién (CHICO), del periodo comprendido de la respectiva
estimacion y quince dias antes de la presentacion de la oferta.

5 La suma de los dos coeficientes, Ac y B, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una
estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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CEC48.1

El monto de la indemnizacién por daiios y perjuicios para la totalidad de las
Obras: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%), en relaciéon con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del saldo, tal como estipulado en el Art. N° 88.- Disposiciones
Generales del Presupuesto para el afio 2023 por dia. El monto maximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
quince (15%).

Se establecen las siguientes sanciones, notificandole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontara de la
estimacion mensual mas préxima, asi:

Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas, rétulos y
por no colocar y/o mantener las vallas de identificacion de proyectos,
sefalizacién de peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las
excavaciones y/o rotulacion, o por utilizar propaganda en la maquinaria que
utiliza sin la autorizacion del contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hasta
gue estas hayan sido solventadas.

CEC 50.1

El pago (los pagos) por anticipo sera(n) de: quince por ciento (15%) del monto
del contrato y se pagara(n) al Contratista a mas tardar en quince dias de la
fecha de presentacion de la garantia de anticipo y cumplimiento de contrato.
La vigencia de la garantia de anticipo es de un mes adicional al plazo de
ejecucion.

CEC50.2

El Contratista debe de presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de doce (12) meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

CEC51.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% por ciento

Con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecucidn.
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E. Finalizacion del Contrato

CEC55.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de quince (15) dias después de
la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado serd de veinticinco
(25) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo maximo para emitir el certificado de pago serd de quince (15)
dias después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de quince (15) dias a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacidon de rechazo del estado de cuenta.

(e) Sila conciliacién no fuese exitosa el plazo maximo para que el Supervisor
de Obras emita el certificado de pago serd de quince (15) dias a partir del
dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de conciliacién.

CEC56.1

Los Manuales de operacidon y mantenimiento deberdn presentarse a mas
tardar quince (15) dias después de finalizadas las obras y serdn
responsabilidad del Contratista.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar quince (15)
dias después de finalizadas las obras y seran responsabilidad del Contratista.

Por no cumplir con la presentacién de los planos actualizados finales y/o los
manuales de operacidn y mantenimiento en la fecha establecida en las CEC
56.1 retendra el acta de recepcidn final.

CEC 57.2 (11)

El nUmero maximo de dias es de cuarenta y dos (42); consistente con la Sub
clausula 48.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios.
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APENDICE "A"
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

I. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Cladusula CEC 27, el Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe
contener por lo menos los aspectos siguientes:

10.

11.

El sistema de programacion debe estar basado en el método CPM (Critical Path Method),
con indicacién de ruta critica, utilizando para ello el Ms Project o similar.

Adjuntar la Metodologia de Construccion. Como organizard los frentes de trabajo (dar
informacién como: cuantos frentes, ubicaciéon de éstos, funciones, equipo, personal y
materiales para cada frente, etc.). Que supuestos ha considerado en el analisis de la
programacion de la obra. Estrategia a seguir cuando se dafe el equipo disponible.

Andlisis climatoldgico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la
ejecucién del proyecto. El efecto del resultado de este analisis debe ser considerado en la
determinacion de la produccion diaria para las actividades de obra que correspondan.
Analisis de afectaciones prediales.

Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y
Precios Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, detallar
cuando corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la actividad
principal.

Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan
(feriados, vacaciones, dias libres, etc.).

Relacionar las actividades asignandole los predecesores en el orden légico y definir la ruta
critica. Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando
se utilicen deberd acompafarse una explicacion del porqué se ha considerado la
delimitacion.

Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito
debe ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden.
Por tratarse de puntos de control del avance de las obras, se deberd indicar en el programa
de trabajo, de manera clara las fechas en que estaran finalizados al 100% los hitos o metas.
Acompafar una memoria de célculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido
obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe
incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos
de obra de mayor incidencia en costo y tiempo.

Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y
precios y en base a ello obtener el flujo de desembolso.

El programa debera ser impreso en tamafo carta o legal y estard compuesto por los
siguientes documentos:

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores.

b. Flujo de Caja por mes calendario de todo el plazo de ejecucion.
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12. Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Supervisor y
el Contratante (Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC), a los cuales esta obligado
el Contratista, deberd grabarse la linea base y ser oficializado mediante las firmas del
Supervisor y el Contratista y enviarle una copia al Contratante en forma impresa y digital
modificable.

Il. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Cldusula CEC 27.1, el procedimiento para actualizar el Programa de Trabajo
y darle seguimiento, sera como sigue:

1. El Contratista debera analizar junto con el Supervisor y la Direccion de Control y Seguimiento
de la AMDC las razones de los desfases si los hubiere y dara las soluciones para recuperarlos.
Tales razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la
herramienta "notas" del Ms Project en cada una de las actividades de obra que hayan sido
afectadas.

2. Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se deberd hacer una
reprogramacion, analizando cada item afectado haciéndole los cambios de programacion
gue procedan y determinar si se afecta o no la ruta critica.

3. En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se
procederd como sigue:

a. Mantener la duracién total de la obra dentro del plazo contractual.

b. Las actividades ejecutadas se mantendran con las fechas de inicio y fin reales de
ejecucion.

c. A las actividades pendientes de ejecutar se les haran las modificaciones, dandoles las
duraciones de tal manera de no afectar la ruta critica, por lo que de ser necesario para
mejorar el rendimiento deberan aumentarse los recursos. En todo lo que aplique se
deberd cumplir con el mismo procedimiento indicado en el numeral |l de este Apéndice.

4. La fecha de presentacion del programa actualizado (en forma impresa y digital modificable)
sera el indicado en la Clausula CEC 27.3 del Contrato. La forma digital puede ser remitida por
correo electrénico al Supervisor y al Contratante (Direccidn de Control y Seguimiento).

lll.  PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO DE
TERMINACION

En consistencia con la Clausula CEC 28, el procedimiento para aprobar una Prérroga del plazo
previsto de terminacién, sera como sigue:

1. El Contratista presentard una carta de solicitud al Supervisor con copia a la Direccién de
Control y Seguimiento de la AMDC, acompafiando las evidencias que justifiquen el tiempo
solicitado y una re-programacion que muestre como ha sido afectada la ruta critica, para lo
cual debe justificar por cada actividad de obra, el cambio en la duracidon con respecto al
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Programa de Trabajo oficialmente aprobado; asi mismo, debe dar las justificaciones en caso
de hacer cambios en las actividades predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad.
El supervisor debera realizar el analisis correspondiente y elaborar un dictamen de dicha
solicitud en un plazo no mayor de 10 dias posteriores al recibo de la solicitud.

La Direccidon de Control y Seguimiento de la AMDC, previo dictamen del Supervisor deberd
analizar la solicitud y emitir una opinién dentro del plazo establecido en las CEC 28.2 del
contrato a partir del recibo de la copia de dicha solicitud. La Direccion de Control y
Seguimiento de la AMDC deberd remitir este dictamen a la Gerencia de Licitaciones y
Adquisiciones de la AMDC con copia al Contratista. La prolongacion del plazo de ejecucion
de las obras establecido en el contrato de construccion se hard de acuerdo a un estudio del
Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliacién en plazo estard en funcién del tiempo en
gue resulte afectada la Ruta Critica.

La Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC procesara, y procedera a elaborar
suscribir la Modificacion de contrato para formalizar la ampliacion de plazo.

El programa de trabajo actualizado con la ampliacién de plazo aprobada, sera formalizado
con las firmas de los representantes del Contratista, el Supervisor y la Direccién de Control y
Seguimiento de la AMDC.

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS

En consistencia con la Clausula CEC 38, se requiere que el andlisis de precios unitarios cumpla
con lo siguiente:

El costo directo del andlisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes,
cada uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la
mano de obra y (3) el equipo y herramientas.

Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los
rendimientos y el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto
en obra y debe estar soportado por la respectiva cotizacion. Se debe acompafiar un desglose
separado del precio por unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la
cotizacion.

Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoria, los rendimientos en
horas-hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que
correspondan.

Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los
rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo
considerado, debe estar respaldada por el respectivo desglose.

Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-maquina y
cantidad de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que
corresponda el andlisis de precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no en
porcentaje.
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6. Costos Indirectos. Se debe presentar una memoria de célculo detallada de donde se obtuvo
el factor de sobrecosto (gastos generales y utilidad).

7. Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que manda
la ley hondurefia.

8. El orden de presentacidn de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de
obra detallados en la Lista de Cantidades.

Estos andlisis servirdn de base para cualquier ajuste, ponderacién o cdlculo que se requiera
realizar durante la ejecucién del proyecto, por lo cual la informacién suministrada deberd ser
cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo
requerido. Asi mismo serdn utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no
prevista.

Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aqui estipulada, el Contratante se reserva
el derecho de hacer la interpretacion que a su juicio sea la mds adecuada para ser utilizada en
cualquier analisis que se requiera durante la ejecucidn del proyecto.

V. RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION
DE LA OBRAS.

En consistencia con la Clausula CEC 54 y 55, cuando las obras estén listas para ser recepcionadas

el Supervisor preparara un informe donde conste la fecha de terminacién de los trabajos y la

siguiente informacion:

a. Losresultados de la inspeccion fisica de las obras ejecutadas.

b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepcién de las obras

c. Losresultados de la constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccidn.

d. Los resultados de la constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de Ia
reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal

e. Los resultados de la constatacion relacionada con la terminaciéon de los trabajos que
estuvieran incompletos.

f.  Visto bueno de las empresas de servicios publicos correspondiente, en el caso de obras de
Redes.

g. odelas cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final.

Este informe debe ser presentado a la Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC, a mas
tardar dentro de los diez (10) dias habiles después de finalizada las actividades pendientes, si las
hay o, si no las hay, después de recibida la notificacién del Contratista de haber finalizado los
trabajos.

Después de recibido el informe del Supervisor, la AMDC nombrara una Comisidon de Recepcion
para que haga la verificacidén de los trabajos y del informe del Supervisor. Cuando la Comision
apruebe el informe, serd suscrito el Certificado de Terminacién de las Obras por los
representantes del Contratista, el Supervisor, la Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC
y por los Miembros de la Comisidon de Recepcion.
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VI. EQUIPO

El Contratista estd obligado a mantener el equipo esencial para la ejecucién de los trabajos de
acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condicidn o estado que la ofrecida,
debiendo requerir de la autorizacion del Supervisor y la Direccidn de Control y Seguimiento de la
AMDC para retirarlo del proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en
buenas condiciones, con la simple instruccién del Supervisor debera retirarlo del proyecto y
sustituirlo por otro en buen estado de funcionamiento en un término no mayor del requerido
para que la actividad en ejecucidon no se desfase.

VII. USO DE BITACORA

En consistencia con la Clausula CEC 23, el uso frecuente de la bitdcora es obligatorio tanto por el
Contratista como por el Supervisor y el representante de la Direccién de Control y Seguimiento
de la AMDC. La custodia de la bitdcora corresponde al Supervisor y siempre debe estar disponible
para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde al Supervisor hacer el cierre de la
Bitdcora cuando finalice el Proyecto.

VIIl. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE CUALQUIER ERROR
EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratista estd obligado a informar al Supervisor y a la Direccién de Control y Seguimiento de
la AMDC de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser
ejecutados bajo el contrato, con el propdsito de tomar oportunamente las medidas correctivas
gue correspondan. La comunicacién debe hacerla a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El incumplimiento de esta obligacién por parte
del Contratista lo hara responsable de los perjuicios que se generen en su contra o en contra del
Contratante.

IX ORDENES DE CAMBIO (VARIACIONES)

En consistencia con las Cladusulas CEC 39 del Contrato, los documentos requeridos para conformar
una Orden de Cambio son los Siguientes:

a. Generales del Proyecto: Se deben Indicar todos los datos relevantes correspondientes al
contrato de ejecucion de la obra.

Resumen Orden de Cambio (resumen de actividades propuestas y costos)

El Proyecto (Descripcion del Proyecto)

Justificacién y Obra Propuesta para la Orden de Cambio

Cuadro de la Orden de Cambio

Memoria de Calculo de Cantidades de Obra

Fichas de Costo Unitario (correspondientes a las actividades nuevas)

m 0o o



93

X.

Seccion IX. Lista de Cantidades

Especificaciones Técnicas (correspondientes a las actividades nuevas)
Planos

Fotografias

Copias de Bitacora

Nota de aprobacién de la supervision

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE CONTRATO POR ORDEN DE CAMBIO

En el marco de la Clausula CEC 39, del Contrato, el procedimiento para formalizar una
Modificacién de Contrato sera el siguiente:

Xl.

El supervisor revisara y analizard las Ordenes de Cambio y emitird un informe conteniendo

el dictamen de aprobacion y lo enviara a la Direccidn de Control y Seguimiento de la AMDC,

acompafiando las evidencias que justifiquen el cambio de cada una de las actividades y de

Ser necesario una re-programacion en caso que sea afectada la ruta critica.

El Informe del supervisor incluird lo siguiente:

1. Antecedentes

Cambios

Justificacién de los Cambios

Dictamen técnico, financiero y legal sobre la procedencia de la orden de cambio

Anexos:

5.1 Fotografias

5.2 Cuadro de lista de cantidades, donde se reflejen de Xn1 a Xnx las érdenes de cambio
y/o modificaciones en columnas separadas, incluir en este cuadro una columna con
el avance porcentual financiero y fisico de cada una de las actividades al momento
de hacer la solicitud de orden de cambio en aquellas actividades que se consideran
mas relevantes.

5.3 Cronograma actualizado (con analisis de afectacién de ruta critica)

5.4 Para actividades nuevas, un analisis de precios.

5.5 Especificaciones y planos (si aplica) de las actividades nuevas, ademas de la
memoria de calculo.

La Direccidon de Control y Seguimiento de la AMDC, deberd analizar la Orden de Cambio y el

dictamen e informe del supervisor y emitir una aprobacién para luego remitir la solicitud de

Modificacién de Contrato a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC. En caso

de requerirse una ampliacién en el plazo previsto para la terminacién de las obras como

resultado de la aprobacién de la Orden de cambio debera acompafiarse de los documentos

establecidos en el Apartado Ill de este APENDICE.

La Direccion de Control y Seguimiento remitird la solicitud de Modificacion acompafiada de

la orden de cambio y el informe del supervisor.

La Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC procesara y suscribira la Modificacion

de contrato para formalizar la Orden de Cambio.

vk wnN

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA PARA PAGO DE ANTICIPO
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En el marco de la Clausula CEC 50, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacién, su forma de presentacion debe ser
encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1. Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo y

monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2. Documentacion Requerida:

a.

Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse
por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

3. Informacidn contractual y fianzas bancarias:

a.
b.
c.

Fotocopia del contrato.
Fotocopia de Fianza de Anticipo
Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

4. Informacién general:
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Copia del Documento Nacional de Identificacidn del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

Permiso de operacion de la empresa

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al
dia).

Constancia de inscripcién de proyecto en la cdmara Hondurefa de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes
estimaciones se adjuntara copia.

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA ESTIMACIONES

En el marco de la Cldusula CEC 42, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacidon, su forma de presentacién debe ser
encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1. Solicitud para tramite de estimacién, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo,

periodo y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2. Documentacion Requerida:

a.

Recibo original de c obro (boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de
facturacién SAR, de estimacién indicando periodo, nombre, niumero y Cddigo del
proyecto (en caso de haber solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por
el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).
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Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado
anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.
(Firmado y sellado).

Cuadro de estimacion.

Estado financiero y fisico del proyecto

Memoria de cdlculo.

Resumen fotografico. (Fisico minimo 6 fotografias)

Informe técnico del proyecto de la supervision.

Hojas de Bitacora (color Amarillas)

Cronograma actualizado mensualmente.

Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con
su respectiva justificacion de orden de cambio).

En la ultima estimacién deberd presentar el acta de recepcién definitiva ORIGINAL.

Informacién contractual y fianzas bancarias:

d.
e.

Fotocopia del contrato.

Fotocopia de orden de inicio. (se deberda notificar por escrito a la Direccién la fecha en
gue iniciaran las obras y si serd a cuenta y riesgo).

Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al
Ing. Odin Martel (Director de Control y Seguimiento).

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

Informacién general:
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Copia del Documento Nacional de Identificacidn del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numeérico del representante legal.

RTN numeérico de la empresa.

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

Permiso de operacién de la empresa.

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al
dia).

Constancia de inscripcién de proyecto en la cdmara Hondurefa de la Industria y de la
construccion (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes
estimaciones se adjuntara copia.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los
Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sin
tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas, las
Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la mas amplia competencia posible vy, al
mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los
materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir. Sélo asi se podra
cumplir con los objetivos de economia, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar
que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la contratacién directa, y facilitar la evaluacion
posterior de las Ofertas. En las Especificaciones deberd exigirse que todos los bienes y materiales
gue se hayan de incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mas
recientes o actuales, y que en ellos se hayan incorporado los ultimos adelantos en materia de disefio
y materiales, a menos que en el Contrato se estipule otra cosa.

En la preparacién de Especificaciones resultan utiles los ejemplos de Especificaciones de proyectos
similares que hayan tenido lugar en Honduras. ComiUnmente la mayor parte de las Especificaciones
son redactadas por el Contratante o el Supervisor de Obras especialmente para satisfacer las Obras
del Contrato en cuestién. Si bien no hay un conjunto estandar de Especificaciones de aplicacion
universal a todos los sectores de todos los paises, si existen principios y procedimientos establecidos,
los cuales se han incorporado en estos documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan
con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda
urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o region en que prevalezcan condiciones
similares. Las Especificaciones generales deberan abarcar todas las formas de ejecucidn,
materiales y equipos que se utilicen cominmente en la construccién, aunque no siempre hayan
de usarse en un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones Generales deberan
adaptarse luego a las Obras especificas eliminando o agregando disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas.
En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecucién se deberan
aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se utilicen
otras normas particulares, sean o no hondurefias, se deberd establecer que también seran
aceptables los bienes, materiales y formas de ejecucidn que se ajusten a otras normas reconocidas
gue garanticen una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podra
agregar el siguiente tipo de clausula en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones:

“Equivalencia de normasy codigos”n forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante,
sin tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas, las
Especificaciones deben redactarse de modo que Cuando en el Contrato se haga referencia a las
normas y codigos especificos con cuyos requisitos deban cumplir los trabajos a ser ejecutados o las
pruebas a que deban ser sometidos, se aplicardn las disposiciones de la ultima edicion o revision de
las normas y cdédigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se estipule otra cosa en el
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Contrato. Cuando dichas normas y cddigos sean nacionales, o estén relacionados con un pais o
region determinados, se aceptardn otras normas reconocidas que aseguren una calidad
sustancialmente igual o superior a la de las normas y cddigos especificados supeditados al examen
y consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras. El Contratista deberd describir
detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que
propone como alternativa, y presentarlas al Supervisor de Obras por lo menos 30 dias antes de la
fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Supervisor de Obras determinara que las
desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el Contratista deberd cumplir
con las normas especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de contratacion directa y no deben incluirse
en los documentos finales.

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y cédigos especificos con cuyos requisitos
deban cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran
las disposiciones de la ultima edicidon o revisidn de las normas y cédigos pertinentes en vigencia,
salvo que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y cédigos sean
nacionales, o estén relacionados con un pais o regidon determinados, se aceptaran otras normas
reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y cédigos
especificados supeditados al examen y consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras.
El Contratista debera describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las
normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Supervisor de Obras por
lo menos 30 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Supervisor de
Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior,
el Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de contratacién directa y no deben incluirse
en los documentos finales.

6.1 PREVISIONES GENERALES

La supervisidon tendra a su cargo las decisiones que puedan surgir, como calidad y aceptabilidad
de los materiales surtidos, forma de ejecucién y desarrollo de la obra, interpretacion de las
especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del contratista. El
contratista deberd también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio
Auténomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANM), la Empresa Nacional de Energia
Eléctrica (ENEE). la Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera notificar
con suficiente anticipacion a la Direccién Regional de Transito sobre las actividades a realizar,
para coordinar con ellos los trabajos y la circulacion de los vehiculos. El contratista serd
responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o destruir cualquier
instalacion de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la construccién. Antes de
proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente mencionadas. El contratante,
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en ningun caso reconocera gastos al contratista por reparaciones o reposiciones, salvo cuando
hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente insalvable y
necesario para la ejecucion de las obras y en todo caso aprobado por el supervisor.

6.2 SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista deberd proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales
necesarias y adecuadas de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del
transito. Debera tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra vy
salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberan protegerse y los
dispositivos de bloqueo deberdn permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberan
proveer de sefiales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el
transito.

El contratista deberd colocar las vallas y sefiales preventivas. que sean necesarias, para
resguardar la seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas
donde se ejecutaran las obras, asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

6.3 PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o
privada. Debera proteger contra alteraciones y dafos a todos los monumentos y limites
depropiedad hasta que la supervisidon atestiglie o bien rinda informe de su localizacién,
estableciendo las referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio
ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omision,
negligencia o conducta impropia en la ejecucién del trabajo. Sera responsable de todo
dafio o perjuicio debido atrabajos o materiales defectuosos. La reparacién o restitucion
de propiedades danadas o perjudicadas deberd correr por cuenta del contratista, y ser
similar o igual a la existente antes de que se ocasione el dafio o perijuicio.

6.4 ESPECIFICACIONES POR ACTIVIDAD

A.1,B.1,C.1,E.1 TRAZADOY MARCADO

Unidad: m

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de la obra a ejecutar, seccionando a
cada 20 m. Todo trabajo de levantamiento y estacado de construccién deberd efectuarse
por personal calificado: topdgrafo, que tenga experiencia y sea aceptado por el
supervisor. El contratista debera entregar para su revisiéon y uso, una copia de toda la
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informacién que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar
establecidos claramente los bancos de nivel utilizados en el proyecto.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucidn de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: el
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra, aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Requiere mano de obra calificada: cuadrilla de topografia,
también incluye equipo topografico: estadia y teodolito.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por trazado y marcado, serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos preciosy pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en fa ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

A.2,B.2,C.2, E.2 EXCAVACION COMUN
Unidad: m3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Consiste en el corte del terreno. por medio de equipo en suelos que no requieren el uso de
explosivos, para obtener los niveles apropiados para la construccidon de las obras de
infraestructura, verificados y aprobados por la supervision. No deberd utilizarse maquinaria
vibratoria para esta actividad ya que esto puede afectar la zona de deslizamiento.

CRITERIOS
Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la
actividad.

CRITERIOS DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros ctbicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados Y aprobados por la supervisién.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.
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A.3,B.3, C.3, E.3 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
Unidad: m3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado con
equipo manual o maquinaria, ya sea producto de la excavacidn u otro tipo de material. El material
de desperdicio serd transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los lugares municipales
autorizados para el cual se ha considerado una distancia de diez (1 O) kildémetros, mismos que
también serdn verificados y aprobados por la supervision para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada,
cargadora, volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de
metros cubicos / kildmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

A.4,B.4, C.4 MURO DE RETENCION
Unidad: m3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consistird en la construccion de dos muros conformados por piedras de rio o ripion
unidas con mortero de cemento y arena en una proporcion 1:2 incluyendo tuberias para drenaje
de aguas lluvias (imbornales) de 6" de PVC, SRD 41 y un manto poroso con grava de % para brindar
mayor proteccidn contra la erosién del suelo producto por la saturacién debido a las constantes
lluvias en tiempo de invierno (GEODREN). Las superficies de las piedras se deben humedecer
antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser
rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua vy cepillo. Las
piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera para formar en
lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y de piedra no deben ser menor 1-5
centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones,
en la base inferior seleccionando las de mayor dimension para colocarlas en las esquinas de la
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estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras
de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de
sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de
origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificacién quede en lo
posible normal a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra
debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma,
gue no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se debe usar el equipo
adecuado para la colocacion de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios
manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o
martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado
el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El
mortero deberd ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1
:2, agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que
pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar.
Se incluye la tuberia de drenaje de PVC de 6" SRD 41, separados a 1.00 metro a ambos lados
colocados de manera intercalada segun el plano de detalle.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracion de vacios
en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero serd 1:2.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripién o de rio
sera el numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la mamposteria para el muro, asi como
por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacidn.
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A.5, B.5, C.5, D.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO
Unidad:m3
DESCRIPCIONDE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad consiste en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material selecto necesario para el relleno del muro de mamposteria a construir. El
material selecto a suministrar deberd previamente ser aprobado por la supervision de
la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, ademas debera provenir de bancos
amas de 5 kmde distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalara el material
de relleno debera estar limpio de escombros. El material selecto sera humedecido (sin
formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10m, por medio de
compactadora de plato iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos enlos sitios compactados. Esta actividad incluye el acarreo del
material desde su sitio hasta el lugar donde se colocara.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Este trabajo de relleno y compactado con material selecto requiere de mano de obra
no calificada, compactadora de plato y herramienta menor. Se incluye el suministro de
material selecto por m3 y el agua necesaria para lograr una compactacion uniforme.
Se considera el precio del material selecto puesto en obra.

En caso de inundacién, serda responsabilidad del contratista Contar con los medios
adecuados para la extraccidon del agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Lacantidad a pagarse por rellené ycompactado con material selecto sera el
nimero de metros cubicos compactados medidos en la obra, de trabajos érderiados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano
de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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D.1 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERiA
Unidad: m3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consistira en la demolicién de elementos de concreto simple/ mamposteria. Por
medio de la utilizacién de mano de obra no calificada (pedn) y herramienta menor sé demoleran
los elementos de concreto simple/ mamposteria, tales como cimentaciones y otros, con
espesores no mayores a 70 cm. Esta actividad no recupera material (actividad destructiva) y no
incluye el acarreo del material de desperdicio.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicion de Elementos de Concreto / Mamposteria sera
el nimero de metros Clbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

D.2 RELLENO CON PIEDRAS
UNIDAD: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en la colocacién de una cama de rocas de un espesor de 30 cm como lo
indican los planos, las piedras a colocar pueden ser de varios tipos, preferiblemente de granito o
piedra caliza, es utilizado para proteger estructuras de la erosidén causada por los rios o arroyos
donde existe un potencial de erosidn de agua. El material deberd previamente ser aprobado por
la supervision de la obra antes de su colocacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse por colocacidn de cama de rocas serd el nimero de metros cubicos
colocados y medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO:

Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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D.4 EMPLANTILLADO CON CONCRETO CICLOPEO

UNIDAD: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinacién de concreto simple
con piedra ripio de tamafo adecuado. El encofrado se construird de acuerdo a las secciones
mostradas en los planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeiias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable. Se iniciara su colocacidn de capas alternadas de concreto
simple y piedra, cuidando de guardar la proporcion especificada. La primera capa serd de
concreto de 15 cm de espesor, sobre la que se colocard a mano una capa de piedra, repitiendo
este procedimiento hasta completar el tamafio del elemento que se estd fundiendo. La piedra
debera quedar totalmente embebida en concreto evitando vacios entre el hormigdn y la piedra.
La superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera una proporcion concreto - piedra de 60% - 40%. EL concreto a utilizar serd de 3KSI

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: Se medirad por Volumen. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado del concreto ciclépeo, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

E.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12” @

UNIDAD: m

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
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La actividad consiste en el suministro e instalacién de tuberia de PVC de 12" en lances completos
con sus materiales para su instalacién en el tramo donde lo indica los planos, esta tuberia debera
ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio para asi conducir el agua
potable hasta la vivienda de los habitantes de la zona.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serd el nUmero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias enlaces completos, suministradas, transportadas y manejadas de
manera que evite el dano, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro e instalacion de materiales.

E.5 CONFORMACION DE SUBRASANTE
UNIDAD: m?
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la sub
rasante de las calles que se van a pavimentar. Antes de comenzar a escarificar la sub rasante, se
deberd realizar el perfilado y limpieza de las cunetas. En esta limpieza preliminar se deberd
eliminar toda la maleza, pequenas rocas, material organico extraido, y derrumbes a nivel de las
cunetas, estos desechos deberan transportarse hacia sitios adecuados donde no causen
contaminacion ambiental ni representen peligro de obstruccién para el drenaje. Los sitios de
colocacién de estos materiales deberan ser definidos por el supervisor. El material resultante se
deberd humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar obteniendo el bombeo
especificado (2%). De igual forma una densidad minima del 95% del Proctor Standard de la
AASHTO. Este porcentaje de compactacidn sera revisado por el supervisor, realizando una prueba
de densidad en el sitio.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por la conformacién de la sub rasante serd el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO:
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Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

E.6 SUB BASE

UNIDAD: m?
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consiste en la colocaciéon de material selecto con la humedad requerida;
conformacion y compactaciéon del mismo, de acuerdo con el espesor total indicado o el
establecido por el supervisor. Esta actividad incluye la adquisicidn, colocacidn, escarificacion,
conformacion, afinamiento y compactacion del material de esta especificacion, y/o las érdenes
impartidas por la supervisién del proyecto. El espesor indicado sera de 10 cm.

La actividad comprende las siguientes operaciones:
Acondicionamiento granulométrico y de plasticidad.
Colocacion del material selecto.

Distribucidn, compactacion y refino.

MATERIALES:

Los materiales incorporados en la obra consisten basicamente en materiales pétreos o granulares
y agua. Los agregados deben ser de caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla,
materia organica u otros elementos indeseables, obtenidos en un banco de préstamo aprobado
por el supervisor, previo a la ejecucion de los ensayos que sustenten el cumplimiento de las
especificaciones de calidad aqui definidas.

Los materiales deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES

CARACTERISTICA EXIGENCIA NORMATIVA /OBSERVACIONES

El que sea mayor debe ser separado ya sea por tamizado en el banco de material o
segun lo autorice la supervision.

Porcion retenida en tamiz N2 2 100% en peso

Porcidn retenida en tamiz N2 4

(4.75 mm) 40 - 65% en peso

Porcion que pasa el tamiz N2 200

(0.075 mm) 10 -15% en peso AASHTO T 11
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Porcién que pasa el tamiz N2 40

(0.425mm)

Limite liquido menor de 35

indice de Plasticidad entre 6y 12

AASHTO T 89

AASHTO T 90

Abrasion desgaste Los Angeles Menor del 40 % AASTHO T-96
Valor soporte relativo CBR > 20 % AASHTO T 193

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

SENALIZACION:

Durante la ejecuciéon de esta actividad, el contratista debe proveer la sefializacién del tipo
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de sefiales
deben estar en funcién de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la calle.
Cualquier accidente ocurrido en la calle o problema derivado de la falta o insuficiencia del
sefialamiento es responsabilidad exclusiva del contratista. La responsabilidad del contratista para
el mantenimiento de trdnsito y seguridad vial se inicia con la orden de inicio al contratista. El
periodo de responsabilidad abarcara hasta el dia de la entrega final de la obra a la AMDC.

COLOCACION DEL MATERIAL SELECTO:

El material selecto a utilizar debe ser colocado esparciéndolo sobre la superficie previamente
acondicionada. En el caso de que sea necesaria la mezcla de dos o mds materiales provenientes
de diferentes bancos se debe proceder con las motoniveladoras a formar camellones de material
alolargo del tramo. Se deben mezclar los materiales pasandolos de un lado a otro de la superficie
de rodadura del tramo, hasta que el material mezclado sea homogéneo. Este material debe ser
extendido mediante el uso de motoniveladoras u otros equipos, capaces de esparcir el material
de acuerdo a los requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos
especificados. Durante estos procedimientos deben eliminarse todas las particulas de tamafio
mayor al especificado y sin permitir la segregacion del mismo, se debe, ademds, humedecer el
material hasta proporcionarle la humedad éptima de compactacidn. El espesor total de la capa
de sub base no debe de ser menor de diez centimetros (10 cm). Estas caracteristicas deben ser
comprobadas en un tramo de prueba.

REQUISITOS DE COMPACTACION:

El material compactado debe tener un contenido de humedad que no difiera en mas o menos
dos por ciento (2%) de la humedad dptima de compactacién y debe alcanzar por lo menos el
ciento por ciento (100%) de la densidad maxima determinada por la prueba AASHTO T 99 (Proctor
Estandar). La compactacién debe comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro del tramo
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a pavimentar y debe continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su ancho
y espesor, con las densidades sefialadas anteriormente. Cada capa debe ser nivelada con equipo
apropiado para asegurar una compactacion uniforme, y no debe proseguirse la compactacion de
una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de compactacion especificados. El
control de densificacidn se debe realizar mediante pruebas de humedad y de en forma paralela
a la ejecucion de los trabajos de construccion. Estas pruebas

deben realizarse en forma inmediata a la terminacién de los procesos de afinamiento y nunca
después de transcurrir de un dia. La compactacién se debe comprobar en el campo, de
preferencia mediante el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556).

LIMITACIONES PARA LA EJECUCION:

No debe dejarse sin cubrir la sub rasante una vez conformada en un periodo mayor de cinco (5)
dias, de transcurrir un tiempo mayor a este sin cubrir dicha superficie, serd necesaria la
aprobacion de la supervision, quien determinara si las condiciones de esta son éptimas para la
colocacion del material.

CONSERVACION:

Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener
la superficie de la sub rasante libre del estancamiento de agua. Cuando por razones imputables
al contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, ésta se debe
reparar de manera satisfactoria por cuenta del contratista.

METODO DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION:

La medicién de esta actividad sera en metros cubicos de la capa de material selecto colocado y
terminado, con aproximacion de dos decimales, debidamente construidos por el contratista y
aceptados por la supervision. El volumen serd calculado por procedimientos analiticos. Para el
calculo, la dimensién longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; la dimensién
transversal debe ser el ancho de la calzada de acuerdo a la seccién aprobada por la supervision,
medida previa a la colocacion del material y el espesor ordenado. El contratista esta obligado a
colocar el espesor ordenado, de no ser asi, debera completarlo por su cuenta.

PAGO:

El pago se hara por el nimero de metros cubicos, medidos como se indica anteriormente, al

precio unitario de contrato para el item correspondiente, pago que constituird plena
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compensacion por los materiales, la mano de obra, equipo, herramientas y demas tareas,
insumos e imprevistos necesarios para completar este concepto, tal como se especifica o como

sea ordenado por la supervision.

E.7 CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI

UNIDAD: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en la pavimentaciéon con concreto hidrdulico de 4000 PSI, utilizando el
método de losas cortas por sus ventajas estructurales y econdmicas entre ellas: se reduce el
espesor de la losa, no necesita barras de transferencia de cargas ni sellado de juntas.

MATERIALES

El concreto estard constituido de cemento, agregados y agua.

CEMENTO

El cemento deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

- AASHTO M-85

- ASTM C150

El cemento empleado en la obra debera corresponder a aquél en el que se basé la dosificacién
previa del concreto. El contratista debera proporcionar los medios para el almacenamiento y
proteccion del cemento contra la humedad y en condiciones adecuadas. Aquel cemento que por
alguna razoén se vuelve parcialmente duro o que contenga grumos o costras de cemento, deberd
rechazarse.

AGREGADOS

Los agregados finos para concreto deberan cumplir con los requerimientos de AASHTO M93. Los
agregados gruesos para concreto deberan cumplir con los requerimientos de AASHTO MSO-87.
AGUA

El agua usada en la mezcla o el curado deberd estar razonablemente limpia y libre de aceite,

sales, acidos, alcalis, azucar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que altere el producto. En
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consecuencia, el agua deberd examinarse y debera cumplir con los requerimientos de AASHTO
T26-79. El agua reconocida como potable se podrd usar sin previo examen.

ADITIVOS

Ningun aditivo podrd usarse en el concreto sin autorizacion previa y toda autorizacidn estara
sujeta a los requerimientos de AASHTO, ASTM que sean aplicables. Los aditivos deberan
demostrar compatibilidad con todos los materiales locales que compongan el concreto,
incluyendo el cemento. Las mezclas de prueba deberan demostrar, ademads, que el concreto

fresco tendrd las propiedades deseadas.

EQUIPO DE MEZCLADO

1. Generalidades. El concreto puede mezclarse en el lugar de construccién o en una instalacion
central, ya sea total, parcialmente o en camiones mezcladores. Cada mezcladora debera ser del
tipo autorizado y tener colocada en lugar visible la placa del constructor, en la que se muestre la
capacidad de la olla en términos de volumen de concreto mezclado y la velocidad de rotacién de
la olla mezcladora o de las aspas.

2. Mezcladoras en el lugar de construccion. La mezcla debe hacerse en una mezcladora
autorizada, capaz de combinar agregados, cemento y agua en una masa completamente
mezclada y uniforme en el tiempo de mezclado especifico y capaz de descargar la mezcla sin
segregacion.

3. Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores que se usen para
mezclar y transportar concretos, y los camiones agitadores que se usen para transportar concreto
mezclado en instalaciones centrales, deberdn cumplir con los requerimientos de AASHTO M157.
METODOS DE CONSTRUCCION

Una vez terminada la sub base deberd mantenerse lisa y compacta hasta que se coloque el
concreto en caso de que se utilice el método de forma deslizante en la construccién. Cuando las
condiciones de trabajo permitan trabajar desde la orilla del trecho, el equipo de construccién no
deberd operarse sobre el trecho en pavimentacion. Si al operar el equipo en el carril que se esta
pavimentando deja marcas de rodada o produce desplazamientos en el material de la sub base,

deberdn conseguirse camiones mdas ligeros o proporcionar vias de acceso adecuadas. Los
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camiones de carga, camiones mezcladores, mezcladoras mecanicas y otro equipo pesado, no
podran utilizarse sobre un carril ya pavimentado hasta que el concreto tenga por lo menos cuatro

dias de edad y el concreto curado tenga una resistencia a la flexion de 38.5 Kg/cm?.

MEZCLADO DEL CONCRETO

El tiempo de mezclado debera medirse desde el momento en que todos los materiales, excepto
el agua, se encuentren en la olla. El concreto mezclado, listo para usarse, debera mezclarse y
despacharse de acuerdo con los requerimientos de AASHTO M157. Cuando se mezcle en el lugar
de trabajo o en una planta mezcladora central, el tiempo de mezcla no deberd ser menor de 50
ni mayor de 90 segundos, el tiempo de mezclado que incluye el tiempo de transferencia de una
olla a otra, en una mezcladora de ollas multiples, termina cuando la tolva de descarga se abre. El
contenido de una olla mezcladora debe removerse antes de introducir la siguiente partida de
mezcla. La mezcladora autorizada deberd ser operada a la velocidad de la olla que aparezca en la
placa del constructor. Cualquier concreto mezclado por menos tiempo del especificado debera
ser descartado y eliminado por cuenta del contratista. La mezcla debe ser cargada en la olla de
manera que una porcién del agua entre primero que los agregados y el cemento. El flujo de agua
deberd ser uniforme, y toda el agua debera estar dentro de la olla en los primeros 15 segundos
del tiempo de mezclado. El cuello de la olla deberd mantenerse libre de acumulaciones que
restrinjan el libre flujo de los materiales hacia el interior. El concreto mezclado en una planta
central de mezclado, deberd transportarse en camiones mezcladores, camiones agitadores o
camiones con cajas especiales sin mecanismos agitadores. Cuando el concreto es transportado
en camiones sin mecanismos agitadores, no deben pasar mas de 45 minutos entre el momento
en que se agrega el agua y el momento en que se deposita el concreto para su colocacion en el

lugar de la obra.

Cuando el transporte se haga en camiones mezcladores o agitadores, el limite de tiempo sera de
90 minutos. No se debera permitir el reacondicionamiento del concreto con la adicién de agua o
por otros medios. El concreto que se encuentre en condiciones inadecuadas para su colocacidn

cuando se surta, debera rechazarse.
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PROTECCION DEL PAVIMENTO

El contratista debera tener siempre a la mano los materiales para proteger la superficie del
concreto fresco contra la lluvia. Estos materiales deberan consistir de tejidos de ixtle o algodon,
papel de curado o revestimiento plastico. Cuando se utilice el método de construccion con cimbra
deslizante, también seran necesarios materiales, tales como tablas o cimbras de madera, para

proteger las orillas del pavimento.

CURADO

GENERALIDADES

El concreto deberd ser curado por medio de proteccién contra pérdidas de humedad, cambios
bruscos de temperatura y accién mecanica, por lo menos durante los tres dias siguientes a su
colocacién. Se puede usar papel impermeable, revestimiento de polietileno blanco, membrana
de compuesto liquido blanco o una combinaciéon de todos. Después de terminar con las
operaciones de acabado, toda la superficie del concreto nuevo colocado debera cubrirse con
cualquier medio de curado aplicable a las condiciones locales, autorizado por el ingeniero. Las
orillas de las losas de concreto que queden expuestas al descimbrar deberan protegerse
inmediatamente para proporcionar a estas superficies un tratamiento de curado continuo, igual

al del método seleccionado para curar la losa y la superficie de la guarnicidn.

APERTURA AL TRANSITO
No deberd abrirse al transito hasta que el concreto haya obtenido una resistencia a la

compresién de 4,000 libras por pulgada cuadrada, previa autorizacidn del ingeniero supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cubicos de concreto hidraulico medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO:
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Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado, asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones

conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda la especificacion.

E.8 CORTADO DE LOSAS

UNIDAD: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el cortado de juntas longitudinales y transversales a una distancia de
1.50 ma 1.75 m. La operacion de aserrado se debe realizar entre 4 y 6 horas después de colocado
el concreto a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la losa; el corte se hard con

equipo mecanico y debera tener como maximo 1/8" de espesor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el uso de cortadora con disco segmentado de diamante de un 1/8" de espesor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por corte de juntas sera el total de metros lineales de cortes
realizados tanto en sentido longitudinal como transversal, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,

equipo, y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacién.

E.9 BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM X 15 CM

Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consiste en el encofrado, colado y afinado de un bordillo de concreto de 15 cm x 15
cm, se incluye la instalacién de pines de varilla No. 3 grado 40 a cada 20 cm. De conformidad con

los detalles en plano de la seccidn tipica. El material a utilizar serd concreto hidraulico con una
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resistencia minima de 210 Kg/cm?(3000Lb/Pulg?), también se considera el uso de un aditivo que
cumpla la norma ASTM C 309 para el curado del concreto. Debera construirse en secciones que
tengan un largo uniforme entre 3 y 6 metros de largo y/o coincidiendo con las juntas de
construccion de las losas del pavimento.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales de bordillos, medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de los bordillos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas

y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacién.

E.10 BARANDAL DE TUBERIA HG

UNIDAD: m

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la construccion de un pasamanos de tubo de HG de 1-1/2" semi pesado
de acuerdo a plano de detalles. Formando de marcos de tubos hg verticales a cada 0.50 m y 2
lineas horizontales a cada 0.50 m con una altura total de 1.00m. Todas las juntas seran con
soldadura deX" corrida usando electrodo del tipo E7013x3/32". En todas las dreas de soldadura
se le dara un acabado con pintura anticorrosiva para metales a una mano y dos manos de pintura
de aceite de color gris en esas mismas areas. Se debe tener el cuidado de no dejar zonas
desprotegidas. Este pasamanos ira fijado en las paredes de las cunetas mediante 2 pines cruzados
de varilla #3 anclados en los tubos verticales mediante soldadura de electros E6013x 3/32, los
pines y el tubo seran protegidos con 2 manos de anticorrosivo color gris, después de su fijacion.
CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera el precio del tubo estructural y se incluye la aplicacién de pintura anticorrosiva sobre
metales a una mano al igual que la pintura de aceite también en una mano.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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MEDICION: la cantidad a pagarse por pasamanos sera el nimero de metros lineales medidos en
la obra en forma horizontal, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en

toda esta especificacién, incluyendo la pintura.

F.1 ROTULO DEL PROYECTO

Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccion de un rétulo mévil para el proyecto, se considera la
colocacién de dos sticker (solo para el escudo de la AMDC) las demas leyendas serdn pintadas en
ambas caras del color indicado en el plano sobre la [dmina metalica de 1.60x0.90 de 1/32 pulg de
espesor de acuerdo al proyecto en especifico, la misma sera fijada a un marco estructural de
40X40X2 mm con 2 horizontales de 1.60m y dos verticales de 0.90m unidos mediante soldadura,
2 tubos estructurales de 0.50 m de longitud para los parales de apoyo estos mismo descansaran
sobre una base rectangular de 1.60x0.40 m (ver plano).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse sera por unidad, el cual serd aprobado por el supervisor.

PAGO:

El precio y pago constituird la compensacidn total por el suministro de materiales construccién e

instalacion en el sitio de la obra.

F.2 LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO

Unidad: GLOBAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la limpieza del terreno de los cinco (5) tanques antes de iniciar los

trabajos de construccion, se procederd a limpiar la zona del proyecto de todo tipo de basura,



116 Seccién IX. Lista de Cantidades

cortar y/o desenraizar todo tipo de vegetacion y maleza, comprendida dentro de: area de

construccion.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Requiere mano de obra no calificada (pedn) y herramienta menor. Esta actividad incluye el
acarreo de material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza final serd de forma global, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

especificacion.
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Seccidn IX. Lista de Cantidades (\Ver archivo electronico)

Obijetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(a) proporcionar informacidn suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberan
realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con
precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser utilizada en la
valoracion periddica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de Cantidades
con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre
las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que
puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos,
la Lista de Cantidades debera ser, en forma y contenido, lo mds simple y breve posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia debera incluirse Unicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, en adiciéon a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Para facilitar al Contratante la verificacién de que los precios cotizados
por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente deberd
comprender lo siguiente:

(a) Unalista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construccién
para las cuales el Oferente debera indicar precios basicos de trabajo por dia, junto
con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se pagaran al Contratista los
trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por dia;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por dia, cuyo precio cada
Oferente deberad calcular al precio cotizado para trabajos por dia. El precio que debe
indicar el Oferente para cada rubro bdsico de trabajos por dia deberd comprender
las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por supervision y cargos de
otra naturaleza.
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Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.

Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida

de Cantidades y sus precios. La inclusion de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso
de aprobacién presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones
suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas
provisionales o reservas para contingencias, deberd indicarse en las Condiciones Especiales del
Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a la
gue su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cldusula 8 de las CEC) debera
indicarse como una suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en la Lista de
Cantidades. El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de contratacion directa separado
para seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalacidn, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el
Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompafiada por un rubro en
la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones,
servicios, asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al Contratante
o la persona que redacte los documentos de contratacién directa y no deben incluirse en los
documentos finales
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Seccion X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberdn llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta
etapa de la contratacién directa. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos
Garantias/ Fianzas.

6 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.



120 Seccién X. Formularios de Garantias y/o Fianzas

Garantia de Mantenimiento de la Oferta (No APLICA)

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en
la contratacién directa [indicar el numero de contratacion directa] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la contratacion directa” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE
LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N¢2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el
Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre de la contratacion directa”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la contratacion
directa” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucidon del Proyecto: “ ’
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerard como parte de la presente pdliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
, alos del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA
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INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA (CDE)

Tegucigalpa, M.D.C.
xxxxx de noviembre de 2023

Senores
XXXX

Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, en virtud que se encuentra
precalificada en el proceso No. PR-EC-01-AMDC-2022, en |a categoria VII: Otros proyectos: Comprende la
construccidon de: * Gestion de Riesgos Medio Ambiente (Obras de mitigacidn), parques y areas verdes;
*Hospitales, laboratorio, establecimiento de salud; * Aeropuertos; * Centros Educativos., clasificacién “D”
, para la contratacién mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del Distrito
Central con No. 029 del Acta extraordinaria No. 016 de fecha 20 de mayo del afio 2022 y su extensidn
mediante el Acuerdo No. 049 contenido en el Acta extraordinaria No. 031 de fecha 29 de noviembre de
2022. Para el proceso No. CDE-017-AMDC-150-2023, del proyecto “PROYECTO DE EMERGENCIA COBRAS
DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE DESLIZAMIENTOS Y PROTECCION DE LADERAS EN RESIDENCIAL
KASSANDRA, TEGUCIGALPA, M.D.C”, el cual sera financiado con fondos municipales.

Los Documentos de licitacion estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacion adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del lunes, 13 de
noviembre de 2023.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizara en la la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en
el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristébal Coldn, barrio El
Centro, Tegucigalpa M.D.C., el dia miércoles, 15 de noviembre de 2023, a las 10:00 a.m. El contratante no
se hace responsable si la oferta no es recibida a la hora y fecha indicada para recepcion. Las ofertas tardias
no seran aceptadas.

Atentamente,

Abogado Rodney Alexis Ham Guzman
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones



@

Acta de Recepcion y Apertura del proceso de
Contratacion Directa de Emergencia

e CDE-017-AMDC-150-2023
“OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE

DESLIZAMIENTO Y PROTECCION DE LADERA EN RESIDENCIAL

KASSANDRA, TEGUCIGALPA M.D.C"

Reunidos en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el edificio ejecutivo de la AMDC,
frente a Hospital y Clinicas Viera, Bo. El Centro, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 8:30
a.m. del dia, jueves, veintitrés {23) del mes noviembre del afio 2023, con la presencia de las
siguientes personas: '

Ing. Mario Alexis Herrera Flores Representante GLA/AMDC
Ing. Marvin Giovanni Flores Representante GLA/AMDC
Ing. Ariel Mauricio Sierra | Representante GLA/AMDC
Arq. Ingrid Flores Representante UMGIR/AMDC
Abog. Nancy Charlotte Ztniga Representante GSL/AMDC

Con el fin de proceder a la recepcion y apertura de la OFERTA, del proyecto que sera financiado con
Fondos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

La oferta se presentd en fecha 15 de noviembre de 2023, tal cual se menciona en la carta de
invitacién mediante oficio 1544-GLA-AMDC, por lo que se procedié a la apertura de las mismas
siendo el resultado del oferente el siguiente:

OFERENTE MONTO OFERTADO EN NOMBRE DEL FIRMA DEL
LEMPIRAS REPRESENTANTE REPRESENTANTE
Servicios de Ingenieria y
Construccion, S. de R.Lde L. 8,705,540.91 Representante envié su oferta
C.V (SERICON})

OBSERVACIONES: No hay observaciones.

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente Acta y encontréndose de conformidad,
firmamos, en el mismo lugar y fecha, siendo las 08:34 a.m.

'ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS . I\ _
CDE-017-AMDC-150-2023 S ;" § 7 1

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

FIRMA

)
|
Ing. Mario Alexis Herrera Flores, Rep. GLA/AMDC A /) /

Ing. Marvin Giovanni Flores, Rep. GLA/AMDC

Ing. Ariel Mauricio Sierra, Rep. GLA/AMDC

Arq. Ingrid Flores, Rep, UMGIR/AMDC

Abog. Nancy Charlotte Ziniga, Rep. GSL/AMDC

_—_—#
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

CDE-017-AMDC-150-2023 2

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

NOTA DE ADJUDICACION

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de noviembre de 2023
Oficio GLA-AMDC-1578-2023

Sefior
José Antonio Juarez
Rep. Legal de Servicios de Ingenieria y Construccién S. de R.L. (SERICON)

Su Oficina
Ref. “CDE-017-AMDC-150-2023
“Obras de mitigacién para el control de deslizamientos y
proteccion de laderas en Residencial KASSANDRA,
Estimado Sr. Juarez: Tegucigalpa, M.D.C.”

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, a través de la presente, le Adjudica el Contrato del proceso de Contratacion:
Directa de Emergencia (CDE) que se indica en la referencia, por un monto evaluado de Ocho millones setecientos

cinco mil quinientos cuarenta Lempiras con 90/100 (L. 8,705,540.90) con un plazo ejecucion de ciento veinte (120)
dias calendario.

Por lo anterior, se le solicita pasar por las oficinas de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), Gerencia de
Licitaciones y Adquisiciones, para recibir la respectiva Constancia para tramite de Garantia y proceda al tramite de la
misma, en el plazo establecido por la Ley de Contratacién del Estado v a partir de la fecha en que se reciba dicha
Constancia. El incumplimiento de lo descrito anteriormente constituird base suficiente para anular la Adjudicacidn del
Contrato.

Para proceder a la elaboracion del contrato, deberd ser presentada la documentacion siguiente: a) Fotocopia del
Poder de Representacién legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil; b) Testimonio de la Escritura Publica de
Constitucién Social de la Empresa; ¢) Registro Tributario Numérico (RTN). (Empresa y su Representante); d)
Documento Nacional de Identificacién (DNI) del representante legal de la Empresa; e) Solvencia extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR) o estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. (Empresa y su
Representante); f) Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolucidén firme de cualqwer ‘
contrato celebrado por la Administracién extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR). (Empresa y su
representante). g) Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al dia en el pago de
Sus aportaciones o contribuciones.; h) Certificacién de Inscripcién en el Registro de Proveedores y Contratistas de
ONCAE, i) Solvencia Municipal (Empresa y su representante) y j) Permiso de Operacién (Empresa); k) Constancia de
Solvencia del C.I.C.H., del representante y de la empresa. Toda la documentacién debe estar vigente a la
presentaciony toda en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Pdblico competentey refrendada

mediante media firma y sello conforme al Art. 39 del Reglament -detChdigo de Notariado y asi proceder a la firma
del contrato. / e EL oy

Atentamente,

ALCALDE
MURNICIPAL
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Lic. Jefge Alejandro AIE"a‘FI’B"Be.

Alcalde Municipal

Qoo
=G




	Lic221CDE-017-AMDC-150-2023100-AvisodePrensa.pdf (p.1)
	Lic221CDE-017-AMDC-150-2023201-PliegooTerminosdeReferencia.pdf (p.2-125)
	Lic221CDE-017-AMDC-150-2023602-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf (p.126-127)
	Lic221CDE-017-AMDC-150-2023803-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf (p.128)

