AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

Repiiblica de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Proyecto:
“CONSTRUCCION AMPLIACION A CUATRO CARRILES IN'I"ERSECCION
ANILLO PERIFERICO — CARRETERA RN-25 (VALLE DE ANGELES)"
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La Alcaldia Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Constructoras Nacionales, Precalificadas segin No. PR-EC-01-
AMDC-2022: Categoria IV: Puentes: Comprende la construccion, reemplazo, rehabilitacion, ampliacion de Vados, cajas-puentes,
puentes (peatonales, vehiculares y colgantes), Clasificacion "A"y legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar ofertas en
sobre sellado para la ejecucidn del proyecto arriba mencionado. El financiamiento para la realizacidn de los proyectos serd con FONDOS
MUNICIPALES Yy se efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de |a presente licitacidn a partir del dia miércoles, 06 de diciembre de 2023, mediante
solicitud de participacién a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, con atencién al Abog. Rodney Alexis Ham G., Edificio Ejecutivo de
la A.M.D.C., primer piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, Ave. Coldn, Barrio el Centro de Tegucigalpa. M.D.C., Teléfono No.2222-0870, de
forma escrita en horario de oficina de 8:00 am. a 4:00 p.m. de lunes a viernes o enviandola al Correo Electronico:
licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe adjuntar el recibo de pago por la cantidad no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (L.500.00), con depsito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA,; dicha solicitud deberd contener informacion
de teléfonos, correo electrénico y direccion de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la informacion concerniente al
proceso, los documentos de la licitacidn también podran ser examinados en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del
Estado de Honduras, "HonduCompras”, (www. honducompras.gob.hn).

Se hara un registro de las solicitudes recibidas en forma escrita o por correo electronico que servird para enviar los documentos de esta
licitacion o la(s) enmiendas(s) y/o aclaracidn(es) que surjan del proceso. No se considerara ningdn documento de licitacidn que no haya sido
obtenido directamente de la Alcaldia Municipal del Distrito Central y no se enviaran enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté
inscrita en el registro oficial de participantes.

La recepcion y apertura de ofertas sera en |a Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del
Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colén, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C., el dia
{ , 22 de diciembre de 2023, a las 09:00 a.m. hora oficial de la Replblica de Honduras. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas y se devolverdan sin abrir. Las ofertas se abrirdn en presencia de los rep ¢ de los Of que deseen asistirenla
direccidn indicada, a las 09:00 a.m. del dia 22 de diciembre de 2023. Todas las ofertas deberdn estar acompariadas de una Garantia de
Mantenimiento de la oferta de por lo menos el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de la licitacidn.

Tegucigalpa M.D.C., 06 de diciembre de 2023.

Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central
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Capacidad de los bebés para adquirir el
lenguaje puede empezar antes de nacer

REDACCION CIENCIA,
(EFE).- El idioma que oye un recién
nacido mientras esta en el Gtero de su
madre moldea la organizacion funcio-
nal del cerebro y puede ayudar a los be-
bes a adquirir esa lengua con facilidad.

Un estudio con 33 recién nacidos de
madre franc6fona y que publica Scien-
ce Advances describe la investigacion
de un equipo de cientificos italianos,
franceses y holandeses, la cual sugiere
que la excepcional capacidad de los
recién nacidos para adquirir el lenguaje
puede comenzar antes de nacer.

Los autores consideran que los
resultados del estudio “proporcionan
la prueba mas convincente hasta la
fecha de que la experiencia lingUistica
ya moldea la organizacion funcional
del cerebro infantil, incluso antes del
nacimiento”.

Los bebés pueden aprender el len-
guaje a un ritmo notable y se sintonizan
con los sonidos de su lengua materna
alrededor del afio de edad.

Una capacidad que puede comenzar
antes del nacimiento, ya que pueden
empezar a escuchar sonidos fuera del
cuerpo de su madre alrededor de los
siete meses de gestacion.

También se sabe que los recién
nacidos prefieren la voz de su madre y
pueden reconocer la musica, asi como
los ritmos y melodias del habla que se
escuchan en el (tero.

El equipo encabezado por Benedetta
Mariani de la Universidad de Padua

(Italia) vio que los 33 recién nacidos
participantes en el estudio presenta-
ban, tras escuchar francés en lugar de
espafol o inglés, mayores oscilaciones
neuronales asociadas al procesamiento
del lenguaje.

La actividad neuronal de los recién
nacidos -entre uno'y cinco dias- fue mo-
nitoreada con encefalogramas mientas
escuchaban, durante el suefio, versiones
en francés, inglés y espaiiol del cuento
‘Ricitos de oro y los tres 0s0s’.

Los pequefios llevaban gorros con
diez electrodos activos colocados cerca
de lugares del cerebro asociados a la
percepcion auditiva y del habla.

Para la prueba, se midio la actividad
electrofisiologica mientras los bebés
escuchaban 3 minutos de silencio, blo-
ques de 7 minutos de francés, espafiol
e inglés en distintos 6rdenes y otros 3
minutos de silencio.

Los que escucharon francés en
Gltimo lugar mostraron mayores corre-
laciones temporales de largo alcance, es
decir, oscilaciones cerebrales asociadas
a la percepcion y el procesamiento
del habla, lo que indica la aparicion
temprana de la especializacion cerebral
para la lengua materna.

La exposicion al habla provoca
cambios rapidos pero duraderos en la
dinamica neuronal, mejorando las co-
rrelaciones temporales de largo alcance
y aumentando asi la sensibilidad de
los bebés a los estimulos escuchados
previamente.

COPEMH
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DECLARATORIA DEL PROCESO ELECTORAL DEL
COLEGIO DE PROFESORES DE EDUCACION MEDIA

DE HONDURAS ANO 2023

El Consejo Electoral Nacional (CEN) del Colegio Profesores de Educacion Media de Honduras (COPEMH); formado por un
presidente y su suplente nombrado por la Junta Directiva Central del COPEMH y por un representante propietario y un suplente
de cada frente participante en el proceso electoral; legitimos responsables por mandato de Junta Directiva Central de planificar,
coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y hacer la declaratoria de las elecciones de los organismos de direccion del COPEMH,
para el periodo 2024-2025, después de realizado el proceso electoral y de haber escrutado todas las urnas en los 18

departamentos, los cuales arrojaron los siguientes resultados:
Frente Amplio del COPEMH (FAC): 469 votos
Frente de Dignidad del COPEMH (FDC): 3360 votos

Alianza formada por: frente de Rescate del COPEMH (FRC). Frente de Defensa del COPEMH (FREDECOPEMH)-
Frente Renovador para la Transformacion y el Cambio (FRET-C); 4367 votos

En base ala aplicacion del reglamento aprobado en el seno del CEN por los frentes participantes, este CEN da por ganadora de
este proceso electoral a la planilla Alianza de los Frente de Rescate del COPEMH (FRC)- Frente de Defensa del COPEMH
(FREDECOPEMH)-Frente Renovador para la Transformacion y El Cambio (FRET-C) en virtud de lo cual la proxima junta

directiva del COPEMH para el periodo 2024-2025.
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Documento para la Contratacion de Obras por Licitacion Publica
Nacional (LPN)

“Construccion ampliacion a cuatro carriles interseccion
Anillo Periférico - carretera RN-25 (Valle de Angeles)”
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Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
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6 Seccion I. Instrucciones a los Oferentes
Instrucciones a los Oferentes (1AO)
A. Disposiciones Generales
1.1 El Contratante, segln la definicidon® que consta en las “Condiciones
1. Alcance de la Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccién Il, “Datos de

licitacion

la Licitaciéon” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nUmero de identificacidon del Contrato estan especificados
en los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacién especificada en los DDL y en la sub cldusula 1.1 (s) de las
CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita
(por ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con
prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sdbados
y domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacidn de precios.

2. Fuente de fondos

2.1 La contratacién a que se refiere esta Licitacion se financiara con
recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en
los DDL.

3.

Fraude
corrupcién

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mds altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o

1

Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones




Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

mas oferentes, las respectivas ofertas no serdn consideradas, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes
elegibles

4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o
juridicas hondurefas o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio
de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucidon
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracidén o a la suspension
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en
tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en
aquellos casos en que haya sido objeto de resolucidn en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de
contratar sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
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(8)

segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificaciéon
de las empresas, la evaluacién de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos
de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compaiiias que cuenten con socios que sean
conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que
se refiere el literal anterior, o aquellas en las que
desempeiien, puestos de direccién o de representacion
personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacién o
haber participado en la preparacion de las especificaciones,
planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervisidon de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas

o tener vigente sancion de suspensidn para participar en
procedimientos de contratacidn administrativa.

4.2 Los Oferentes deberdn proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria

de su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAQ,

cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5.

Requisitos
Precalificacion

de

5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en
las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

(a)
(b)
(c)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

todos los socios serdn responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;




Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

(d) uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucidon de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haradn exclusivamente con el socio designado;
() con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion

54

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la
fecha de presentacidn de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacién que actualice su informacidn original
de precalificacidn, la que quedara sujeta a comprobacion posterior
segun estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmaciéon o
actualizacion de la informacion deberd presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio la
solicitud de precalificacidn, el Oferente debera incluir con su Oferta,
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizdndole a
comprometer al Oferente.

. Oferta por parte
del Licitante

6.1

Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o
participe en mas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) y ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

. Costo de las
propuestas

7.1

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacidn y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

. Visita al Sitio de las
Obras

8.1

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener
por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las
Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente. No serd causa de descalificacion de oferentes, la no visita al
sitio de las obras. Asi mismo dicha visita podra ser realizada por
invitacion del contratante en cuyo caso se aplicard lo sefialado en el
parrafo anterior.
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B. Documentos de Licitacion

0.

Contenido de los

Documentos
Licitacion

de

9.1

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccién 1l Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CEC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccidon VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccién VIII - Planos

Seccion IX Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracién de los

Documentos
Licitacion

de

10.1

10.2

10.3

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitaciéon deberdn solicitarlas al Contratante por
escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran
someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho
(8) dias calendario antes de la fecha limite para presentacién de
ofertas. El Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de
la fecha limite para la presentacién de las Ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Licitacién, la cual incluird una descripcién de la
consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante
podra emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes
y se reserva el derecho de dar por cerrado este periodo de
aclaraciones en el caso que se haya ampliado el plazo de apertura
de ofertas.

Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacidon de una
reunion de informacién para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en
los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
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Contratante acordara la celebracién de una reunién de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunién de
informacién para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta
reunién, se notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11. Enmiendas a los
Documentos de
Licitacion

111

11.2

11.3

11.4

Antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion mediante
una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacién y sera comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacién. Los posibles
Oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Sub cldusula 22.2
de las IAQ. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de
la fecha de recepcidn y apertura de ofertas se deberd extender esta
fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su
oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Idioma de las
Ofertas

12.

12.1

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espanol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan
ser presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del
Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que
conforman la
Oferta

13.1

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(a)
(b)

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
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con la Clausula 18 de las IAQ;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacién sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de
Oferta

la

14.1

14.2

14.3

14.4

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demds precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén,
hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CEC.

15. Monedas de
Oferta y pago

la

15.1

15.2

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

extranjeras, los Oferentes deberdn aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los
precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en
el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los
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requisitos de la Su clausula 15.1 de las IAO.
16.1 Las Ofertas permaneceran vdlidas por el periodo estipulado en los
16. Validez de las DDL.
Ofertas )
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberdn ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de
la Oferta debera extenderse también por un plazo adicional de la
fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes
podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia
de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con
la solicitud no se le requerird ni se le permitird que modifique su
Oferta, excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.

Subsanacion

17.1 La Comisién de Evaluacidon permitird la subsanaciéon de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido
en los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacién del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones serd de cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha de notificacién; si el Oferente no cumpliere con el
mismo su oferta no sera considerada.

18.

Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

18.1

18.2

18.3

18.4

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en
los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serda denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a
los fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
estas se convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segin
la cldusula 30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(a) ser presentada en original (no se aceptardn copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la
fecha limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL,
o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
la Cldusula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser emitida por una institucién que opere en Honduras,
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autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
X, “Formularios de Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subcldusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29
de las IAQ;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
(i) firmar el Contrato; o
(ii) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

19. Ofertas
alternativas de los
Oferentes

19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta bdasica. El Contratante
considerara solamente las Ofertas alternativas presentadas por
el Oferente cuya Oferta bdsica haya sido determinada como la
Oferta evaluada de menor precio.
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19.2

(b) Opcion Dos: Un Oferente podrd presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las
Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas
alternativas que cumplan con las Especificaciones y los
requisitos de funcionamiento de la Seccién VII, serdn evaluadas
sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacidn por parte del Contratante,
incluyendo los cdlculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos y
otros detalles pertinentes.

20.

Formato
firma de la Oferta

y

20.1

20.2

20.3

20.4

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAQ,
el cual debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y
lo marcard claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente
debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica en
los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso
de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecerd sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias
seran firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga
su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacidn esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacidon, excepto cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual deberd constar con
claridad en la oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionarda la informaciéon sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucidn del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas
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21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

21.  Presentacion, personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
Sello e entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas
Identificaciéon de las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e
las Ofertas identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun

corresponda, y que colocard dentro de un sobre exterior que
también deber3 cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras; cuando
asi se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus
Ofertas electrénicamente seguiran los procedimientos indicados
en los DDL para la presentacién de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién? proporcionada
en los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacién del Contrato
indicados en los DDLy CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
gue la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las
IAQO, los sobres exteriores deberdn llevar el nombre y la direccién del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
gue la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO.

21.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion

22. Plazo para la especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas
presentacion de tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.
las Ofertas

22.2 El Contratante podrad extender el plazo para la presentacidon de

2 |adireccién donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para

certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado
postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Cldusula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23.  Ofertas tardias

23.1

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente
remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, Sustitucion
y Modificacion de
la Oferta

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
deberd ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAQ, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”, segln corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
Subcldusula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que
se indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento
del plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracién del periodo
de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la
cldusula 18.7 (a) de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las
Ofertas

25.1

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas




18

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

25.2

25.3

25.4

son permitidas de conformidad con la Sub cldusula 21.1 de las IAO,
estard indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacidn
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
cldusula 24 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificarad
por linea electrénica cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle
que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta serd
rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de
conformidad con la Cldusula 18 y 22 de las IAO. Solamente las
ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura seran consideradas para evaluacion.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subcldusula 25.3 de
las IAO y enviard prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

26. Confidencialidad

26.1

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacién
relacionada con el examen, aclaracidn, evaluacidn, comparacién de
las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacidn del contrato hasta
gue se haya notificado la adjudicacién del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacién
del contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacién del
contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitacién, debera
hacerlo por escrito.

27. Aclaraciéon de las
Ofertas

27.1

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las Ofertas,
el Contratante tendrd la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberdn
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efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecerd ni permitird
ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccidon de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacién
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cldusula 29 de las
IAO.

28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

28.1

28.2

28.3

Antes de proceder a la evaluacidon detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula
4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacidn sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de
los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

29. Correccién de
errores

29.1

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacidon contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:
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29.2

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresién del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con
el procedimiento antes seialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad
con la Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.

Moneda para
la evaluacion de
las Ofertas

30.1 Para efectos de evaluacidon y comparacion, el Contratante convertird

todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el
Banco Central de Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de
apertura de Ofertas.

31.

Evaluacién vy
comparacion  de
las Ofertas

311

31.2

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia3,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo
que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de
las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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31.3

314

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacién de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacidon o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

En la evaluacidon de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CEC, durante el periodo
de ejecucion del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcldusula 31.2

d), el Contratante determinarad la aplicacién de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32.

Preferencia

Nacional

32.1 En caso de que en esta Licitacién se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del
Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los
oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.

Criterios
Adjudicacién

de

33.1

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitaciéon y que representa el costo evaluado como
mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO
y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula
5 de las IAO.

34.

Derecho
Contratante

del

34.1

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante
se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos
previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por
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aceptar cualquier
Oferta o arechazar
cualquier o todas
las Ofertas

ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35. Declaracion
de Licitacién
Desierta o]
Fracasada

35.1 La Licitaciéon podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL. Se declarard desierto el Distrito en
el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el minimo de oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacion deberd declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusién;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por
la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenémenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de
Adjudicacién y
firma del Contrato

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decisidon de adjudicacion del contrato a todos
los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CEC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucidn,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después de la
notificacidn relativa a la adjudicacidn del contrato, los Oferentes no
seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una
reunion informativa o una explicacién por escrito de las razones por
las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El drgano contratante
deberd dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacién de la
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36.3

Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cldusula 36.2 de los
DDL

El Contratante publicard en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacidn, identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la
siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presenté
una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada
Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas
fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del
Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado.

37. Garantia de
Cumplimiento

37.1

37.2

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacidon, el Oferente
seleccionado deberd entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CECy en la forma de una
Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora
que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccién
X (Formularios de Garantia). También sera admisible la presentacion
de cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones
de las Subclausulas 36.2 y 37.1 de las IAO constituira base suficiente
para anular la adjudicacidon del contrato y hacer efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento, el Contratante devolverd a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta.

38. Pago de
anticipo y Garantia

38.1

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CEC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcién de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de
Anticipo.
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Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Las Obras son:
Construccién ampliacion a cuatro carriles interseccion Anillo
Periférico - carretera RN-25 (Valle de Angeles)”, cédigo No. 3194

El plazo de ejecucion de las obras es:
El tiempo estipulado para la ejecucidon de este proyecto sera de
trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario.

El nombre e identificacion del proceso son:
“Construccidon ampliacidn a cuatro carriles interseccién Anillo
Periférico - carretera RN-25 (Valle de Angeles)”, cédigo No. 3194
LPuNO-018-AMDC-154-2023

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es febrero” 2025

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de: La Alcaldia Municipal del Distrito
Central

B. Documentos de Licitacién

IAO 10.1

La direccidn del Contratante para solicitar aclaraciones es: Gerencia
de Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso del Edificio
Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Y Clinicas Viera, Ave.
Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa, D.C. Teléfono No. 2222-0870
o al Correo Electrénico licitaciones@amdc.hn con atencion a Abog.
Rodney Alexis Ham G.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracién
a los Documentos de Licitacién, se celebrard una reunién de
informacidn para posibles aclaraciones, el [fecha] a las [hora] en
las oficinas (lugar), a la que libremente podran asistir todos los
Oferentes que lo deseen. Se levantara un acta de dicha junta y el
Contratante entregard una copia de la misma a todos los Oferentes
gue hayan obtenido los documentos de la licitacién. (No aplica)

C. Preparacion de las Ofertas

4 Esta seccién debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberdn presentar los siguientes documentos
adicionales con su Oferta:

a) Documentos Personales del Representante Legal (Documento
Nacional de Identificacién y RTN numérico).

b) Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.

c) Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades articulo
15y 16 de la LCE, conforme a la Seccion IV. “Formularios de la
oferta”.

d) Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project
con indicacién de la duracion, fecha de inicio y fin de cada
actividad, predecesoras, recursos y diagrama de Gantt y ruta
critica. Para tal efecto se deberd asumir una fecha de inicio del
proyecto). La omisién de una o varias actividades e inclusive su
plazo de ejecucién serd motivo de inadmisibilidad de la oferta.

e) Listado de maquinaria que serd asignada al proyecto.

f) Documentacion que acredite la propiedad o arrendamiento de
todo equipo ofertado, de acuerdo a lo indicado en IAO 30.1.
“Criterios de Evaluacion”, numeral 2. Subcriterios de
Evaluacidn, inciso 2.3

g) Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de
las partes del trabajo (indicando nombre y cargo).

h) Curriculo Vitae del Ingeniero Residente, acompafiado de copia
del Titulo universitario.

i) Curriculo Vitae del Ingeniero para Seguridad Vial, acompafiado
de copia del titulo universitario.

j) Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con
nombre del proyecto, contratante, porcentaje de avance fisico
y financiero, monto y fecha probable de finalizacion.

k) Listado de proyectos similares ejecutados por el Oferente con
nombre del proyecto, descripcién del alcance del proyecto,
nombre del contratante y monto.

I) Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado
por el representante legal de la empresa, de acuerdo a las
instrucciones y formulario indicado en la Seccién X. “Lista de
Cantidades”. La omisién de una o varias actividades e inclusive
su plazo de ejecucidon serd motivo de inadmisibilidad de la
oferta.

m) Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por
el representante legal de la empresa.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electrdnica, extendida por el Servicio de
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Administracién de Rentas (SAR) o estar sujeto al régimen de pagos
a cuenta. (Empresa y su Representante)

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR). (Empresa y su representante).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacién de Inscripcion en el Registro de Proveedores vy
Contratistas de ONCAE.

e. RTN (Empresay su representante).

f. Solvencia Municipal (Empresay su representante).

g. Permiso de Operacién (Empresa).

h. Solvencia del CICH (Empresa y su representante).

Nota: toda documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente
autenticada ante Notario Publico competente (cabe recordar que el certificado
de autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto),
adicionalmente cada copia deberd ser debidamente refrendada mediante
media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Cddigo de
Notariado.

IAO 15.1 Los Oferentes no podrdn ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento ochenta (180)
dias calendarios

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera
de las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Y otro tipo de Garantia que la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento lo permita.

Art. 99 LCE La Garantia de mantenimiento de Oferta sera: de por lo menos el
2% del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre
convertibilidad.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida
por 30 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.
(Es decir 210 dias calendario después de la presentacion de las
ofertas).

IAO 19.1 Si se consideraran Ofertas alternativas de conformidad a las

Instrucciones a los Oferentes (IAO) A. Disposiciones Generales,19.
Ofertas Alternativas a los Oferentes, 19.1 (a) Opcién Uno.
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IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan
presentar es una (1) copia en fisico (Lista de Cantidades (.xIxs),
fichas de costos, desglosé de insumo de materiales, mano de obra

y equipo.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1

- Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.

IAO 21.2 (a)

Para propdsitos de la presentacién de las Ofertas, la direccién del
Contratante es:

Atencion: Sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales/Alcalde
Municipal

Direccién: Despacho Municipal en el plantel de AMDC, ubicado en
la colonia 21 de octubre.

Contacto Abog. Rodney Alexis Ham G., teléfono 2222-0870.

Ciudad y Cddigo postal: Tegucigalpa, M. D. C., Correo electrénico:
licitaciones@amdc.hn

Pais: Honduras, C. A.

IAO 21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indicé
enlalAO 1.1.

CONTRATO N° XXX/GLA/AMDC/2023, C-3194
“Construccion ampliacion a cuatro carriles interseccion
Anillo Periférico - carretera RN-25 (Valle de Angeles)”

LPuNO-018-AMDC-154-2023

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia deberd leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 09:00
a.m. del 22 de diciembre de 2023”.

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:
09:00 a.m. del 22 de diciembre de 2023.

E. Apertura y Evaluacidn de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficina de la Gerencia de
Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio
Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida
Colon, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de diciembre de 2023; Hora: 09:00 a.m.

IAO 28.1

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién de conformidad con los Criterios de evaluacidn siguientes: VER
CRITERIOS DE EVALUACION
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IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion
sera de una (1) oferta.

IAO 36.2

Dias para firmar el contrato sera: treinta (30) dias calendario como
minimo o el plazo que el contratante estime conveniente.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 36.1

La adjudicacién del contrato sera por la obra.

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentaciéon de la Garantia de
Cumplimiento una vez recibida la Constancia de Tramite de
Garantia sera de 30 dias o en su defecto presentarla junto con los
documentos solicitados en la nota de adjudicacién para la firma del
contrato.

IAO 38.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del quince (15%) por
ciento del Precio del Contrato.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Al evaluar una oferta, el contratante deberd considerar, ademds del precio ofertado, los
criterios indicados a continuacion.
El contrato resultante de esta Licitacién se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacion
del Estado se permitird Unicamente la participacidén de contratistas hondurefios.
Para efectuar la determinacidn sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se
utilizardn los siguientes criterios:
(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano hondurefio.
(b) Una firmatiene la nacionalidad hondureiia si esta legalmente constituida y registrada
como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurenfas.
(c) En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.
El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de
las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

, L. .. Es Subsanable Cumple/
Item Criterios de evaluacién No cumple
Si No
1 El o'fe_rente se encuentra inscrito en el Registro de X si/ No
participantes.
2 Numero de copias de la oferta: 1 copia en fisico X Si/ No
3 Idioma de la oferta solicitado: espaiiol X Si/ No
Formulario de la Oferta, firmado y sellado por X
4 representante legal de la empresa, conforme ala Seccién Si/ No

IV. “Formularios de la Oferta”.

5 Formulario de informacion sobre la calificacion, X Si/No
conforme a la Seccion V. “Formularios de la Oferta”.

Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma, plazo
de validez y valor correcto, conforme el formulario de X Si/ No
Seccidén IV. “Formularios de la Oferta”.

Emitida por un banco o una aseguradora que opere en
Honduras, autorizada por la Comision Nacional de X Si/ No
Bancos y Seguros.

6 Beneficiario: Alcaldia Municipal del Distrito Central

X Si/N
(AMDC). 1/ No
Plazo de validez correcto (valida por un periodo que
expire treinta (30) dias después de la fecha limite de la X Si/ No
validez de las ofertas)
1 [v)
Valor correcto (equivalente al menos al 2% de monto de X Si / No

la oferta)
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Documentos conforme a la IAO 13.1 (f) de las DDL:

7.1 Documentos Personales del Representante Legal
(Tarjeta de Identidad y RTN numérico).

Si/ No

7.2 Poder del Representante Legal inscrito en el Registro
Mercantil

Si/ No

7.3 Declaracion Jurada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades articulo 15 y 16 de la LCE, conforme a la
7 Seccion IV. “Formularios de la oferta”.

Si/ No

7.4 Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en
Project con indicacién de la duracién, fecha de inicio y fin
de cada actividad, predecesoras, recursos y diagrama de
Gantt y ruta critica. Para tal efecto se deberd asumir una
fecha de inicio del proyecto). La omision de su plazo de
ejecucién serd motivo de inadmisibilidad de la oferta.

Si/ No

7.5 Listado de maquinaria que sera asignada al proyecto.

Si/ No

7.6 Documentacion que acredite la propiedad o
arrendamiento de todo equipo ofertado, de acuerdo a lo
indicado en IAO 30.1. “Criterios de Evaluacion”, numeral
2. Sub criterios de Evaluacidn, inciso 2.3

Si/ No

7.7 Listado de personal clave a ser asignado para cubrir
cada una de las partes del trabajo (indicando nombre y
cargo).

Si/ No

7.8 Curriculo Vitae del Ingeniero Residente, acompafnado
de copia del Titulo universitario.

Si/ No

7.9 Curriculo Vitae del Ingeniero para Seguridad Vial,
acompafado de copia del titulo universitario.

Si/No

7.10 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el
Oferente con nombre del proyecto, contratante,
porcentaje de avance fisico y financiero, monto y fecha
probable de finalizacion.

Si/ No

7.11Listado de proyectos similares ejecutados por el
Oferente con nombre del proyecto, descripcion del
alcance del proyecto, contratante y monto.

Si/No

7.12 Formulario de Lista de Cantidades completo,
firmado y sellado por el representante legal de la
empresa, de acuerdo a las instrucciones y formulario
indicado en la Seccién X. “Lista de Cantidades”.

Si/ No

7.13 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y
selladas por el representante legal de la empresa.

Pasa a la siguiente etapa de evaluacion (Sub criterios de
evaluacion):
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Nota:

2. SUBCRITERIOS DE EVALUACION
El Oferente, ademads de estar precalificado, debera cumplir con todos los siguientes
Subcriterios de capacidad:

2.1

Seccion Il. Datos de la Licitacion

Todas las copias deberan ser autenticadas ante notario.
Es subsanable la no presentacidon del cronograma conforme a la lista de cantidades Seccién
IXyinciso 7.12 la seccién IX

Requerimiento CRITERIO
ftem | Criterio de calificacion L
Minimo No
Cumple
Cumple
Ingeniero Residente
Educacion: Ingeniero Civil Obligatorio
Experiencia profesional del Ingeniero Residente, a
A. partir de la obtencidn del titulo universitario como | 10 afios
Ingeniero Civil.
Experiencia como Ingeniero Residente en
. 2 proyectos
proyectos similares
Ingeniero de Seguridad /Bioseguridad
Educacion: Ingeniero Civil o Ingeniero en . .
& . & Obligatorio
Transporte o Ingeniero en Estructuras.
B. Experiencia profesional del Ingeniero de Seguridad N
. . 5 afos
/ Bioseguridad
Experiencia del Ingeniero de Seguridad
'p . 8 8 / 5 proyectos
Bioseguridad
Presenta todo el equipo minimo disponible para la | Segun detalle de la
c ejecucion del Proyecto (acreditando | “Tabla de equipo
' documentacion de la propiedad o arrendamiento | minimo”
del equipo)
Cronograma de Trabajo en Project con indicacion
de la duracién, fecha de inicio y fin de cada
actividad, predecesoras, recursos y diagrama de
D. Gantt y ruta critica. Para tal efecto se debera | En formato Gantt
asumir una fecha de inicio del proyecto. La omisién
de su plazo de ejecucion serd motivo de
inadmisibilidad de la oferta.
Experiencia en contratos de construccion y/o
rehabilitacidn de vias pavimentadas que incluyan
E puentes o pasos a desnivel de concreto con 2 proyectos

longitud no menor de 100 metros, realizados en
los ultimos 10 afos.
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Requerimiento CRITERIO
ftem | Criterio de calificacion -
Minimo No
Cumple
Cumple
Ejecucidn en los ultimos 10 afios de un contrato
por un valor minimo del contrato de 200
F 1 contrato

millones de lempiras, completado
satisfactoriamente.

Pasa a la Evaluacion Econdmica:

Como proyectos similares se consideran Construccion de puentes, pasos elevados, que tengan

Sistemas Hidrosanitarios y Eléctricos, con longitud no menor de 100 metros.

Tabla de equipo minimo

Es de caracter obligatorio mantener en el proyecto el equipo minimo requerido en la siguiente

Lista, el cual serd verificado mensualmente por el supervisor.

Por el incumplimiento de la permanencia de este equipo la Supervision debera aplicar las
sanciones contractuales correspondientes.

No. Descripcién del equipo Carl1t!dad
Minima

1 Camion para Mantenimiento 4

2 Retroexcavadora 4

3 Volquetas de 5 m3, 10 m3 0 mas 12

4 Mezcladoras de Concreto 8

5 Vibradores de Concreto 8

6 Compresor con muletas 2

7 Cargadoras de 2, 2.5y 3 yd3. 3

8 Compactadora Neumatica 2

9 Compactadora Pata de cabra 1

10 | Compactadora Vibratoria 2

11 | Distribuidora de asfalto 1

12 | Distribuidora de agregados 1

13 | Excavadora de oruga 4

14 | Motoniveladora 3

15 | Tanque cisterna 2000 gls o mas 4

16 | Tractor 125-140 hp 4

17 | Gruas 50 Ton o mas 1
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L, ) Cantidad
No. Descripcion del equipo L.
Minima
Planta generadora eléctrica e
18 ) o 4
iluminacion
19 | Equipo Low Boy 1
20 | Equipo de Topografia 2
21 | Equipo para perforacion 1
22 | Equipo para perforacion de pilotes 1
23 | Equipo lanzador de concreto 1

2.2 El Oferente debera cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, la omisién o
no presentacién de algun equipo serd motivo de inadmisibilidad de su oferta, sin embargo,
podrd subsanar la no presentacion de documentacion que acrediten la propiedad o
arrendamiento de algun equipo ofertado, de acuerdo a la modalidad de subsanacidn
establecida en los Documentos de Licitacion.

2.3 El Oferente deberd acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar
con constancias (originales) de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se
comprometan en alquilar el equipo para la ejecucidn de la obra durante el tiempo necesario
hasta la finalizacién del mismo. Las copias de los documentos deberan estar debidamente
autenticadas por notario.

2.4 El oferente deberd cumplir con los criterios y Subcriterios establecidos en este
documento y de conformidad en lo establecido en el Art. No. 131 RLCE. Caso contrario su
oferta serd inadmisible y no se tendra en cuenta en la evaluacidn final.

3.  CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

3.1 Los Oferentes deberan estar precalificados por el Contratante en el proceso de
Precalificaciéon y Actualizacién de Compaiiias Constructoras No. PR-EC-01-AMDC-2022:

Categoria IV (Puentes): Comprende la construccion, reemplazo, rehabilitacion, ampliaciéon de
Vados, Cajas Puentes, Puentes (Peatonales, Vehiculares y Colgantes).

Clasificados en: “A”

3.2 La Comision Evaluadora realizard las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban,
verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de
Licitacion, realizando ademas un analisis para verificar que las Ofertas no estén desbalanceadas
o0 sean especulativas en su estructura de precios en relacion al Presupuesto Base del
Contratante del costo real de la obra y/o con la comparacién de los precios con los demas
oferentes tanto a la baja como al alta de en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%)
del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, rechazara las ofertas que relinan esas condiciones.
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3.3 Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso
de licitacion, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes sefialadas en cuanto a la forma
de adjudicacion de los contratos, asi a lo que establece el articulo 147 de la Ley de Contratacién
del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, presente o futura, para
este proceso o en la posterior ejecucion de las obras. La AMDC se reserva el derecho de rechazar
una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las mismas resultan desbalanceadas,
desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo presupuestado o lo disponible o
conforme a la clasificacién por la cual fue precalificado.
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Seccién lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacién se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacidn
del Estado se permitira Unicamente la participacidon de contratistas hondurefios, salvo el caso
en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de
un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones
diferentes, prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se
utilizardn los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefa si él o ella es ciudadano Hondurefio.
b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefa si esta legalmente constituida y registrada
como persona juridica nueva en Honduras y no una sucursal conforme a las leyes

hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion V. Formularios de |la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]

Numero de ldentificacién y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccidon del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato]
de conformidad con las CEC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de
[indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

“Construccién ampliacion a cuatro carriles Monto ofertado (Lps)
interseccion Anillo Periférico - carretera RN-25
(Valle de Angeles)”, codigo No. 3194

El Contrato deberd ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en | Tasa de cambio: | Insumos para los que
la moneda [indique el numero | se requieren
de unidades de | monedas extranjeras

moneda nacional que

equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]

(a)
(b)
(c)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda
(a)
(b)
(c)
(d)
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Esta Oferta y su aceptacién por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar la Oferta mas baja ni
ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con
el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacién
y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub cldusula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas
o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias,
de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacién
con esta Oferta y la ejecucién del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre vy direccion del Montoy Moneda Propésito de la Comision
Agente o Gratificacién

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Cldusula 5 de las IAO. Adjunte pdginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberdn ser traducidos al espaiiol.
La traduccion deberd ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberdn detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion
gue presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntdndose la informacion modificada:” en el sequndo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacidn y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Documento de
Identificacion/pasaporte No. actuando en mi condiciéon de

representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente]

, por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona
ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,

Departamento de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Contrato

Deberdn incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cldusula 29 de las IAO), la seleccion
de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las IAO), desviaciones aceptables
(de conformidad con la Cldusula 28 de las IAO).

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023, Cédigo: 3194

Construccion ampliacion a cuatro carriles interseccion Anillo Periférico - carretera
RN-25 (Valle de Angeles)”

LPuNO-018-AMDC-154-2023

Nosotros, Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo,
hondurefio y de este domicilio, con documento nacional de identificacién nimero 0801-1975-02901,
actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante
Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta Especial de
Juramentacién nimero 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidds (2022),
quien para los efectos Legales de este Contrato se denominard EL CONTRATANTE y el seior(a) (Indicar
nombre), Nacionalidad (Indicar nacionalidad), Mayor de edad, del domicilio de Tegucigalpa, M.D.C.,
con Poder Especial para que en nombre y Representacion de la sociedad mercantil denominada (Indicar
nombre), R.T.N. N° XXXXXXXXXXXXXX, Representacidon que se acredita mediante instrumento publico
N°® XXXXXX (XX) autorizado por el Abogado (Indicar nombre) en fecha XX de XXXXX del afio XXXX, con
numero de matricula XXXXXX e inscrito bajo el N° XXXXXXX, del Registro Mercantil de Francisco
Morazan. Centro Asociado I.P., Sociedad Mercantil constituida mediante Instrumento Publico Numero
XXX (XX), en fecha XXXX (X) de XXXX del XXXX e Inscrita bajo el nimero XXXX, matricula XXXXXXX
libro de comerciantes Sociales del Registro Mercantil de XXXXXXXXXXXXXX, otorgada por el Abogado
(Indicar nombre), con colegiacion profesional N° XXXX y Registro Notaria N° XXX y del domicilio de
XXXXXXX, quien para los efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA. Ambos EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos y cumplir
con las obligaciones que de él se deriven, convienen en suscribir el presente Contrato para el proyecto
denominado “nombre del proyecto”, con Cédigo N° XXXX".

Contrato que se regird por las cldusulas y condiciones legales siguientes:
CLAUSULA PRIMERA:

1. Las palabrasy expresiones utilizadas en este Contrato, tendrdn el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EL CONTRATANTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX,
EL SUPERVISOR DE OBRAS: Firma Consultora que asigne la Direccion de Control y

Seguimiento
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FINANCIAMIENTO: Fondos Municipales

2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren adjunto a
este y serdn leidos e interpretados en forma conjunta con el:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Las Especificaciones y condiciones de cumplimiento.

d) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de Precios

Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta.

e) La Notificacion del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el
Contrato.

f) Los Planos del proyecto.

g) Documento de Licitacion para la Contratacion de Obras por Licitacion Publica
Nacional.

h) Copia de la Escritura Publica.

Cualquier otro formulario o documento que se establezca en la cldusula CEC 2.3 de las Condiciones
Especiales de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO. EL CONTRATISTA con elementos suficientes que
suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar para EL CONTRATANTE los siguientes trabajos:
Las Obras consisten en:

CLAUSULA TERCERA: PLAZO Y ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra
contratada con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario.
ORDEN DE INICIO: Sera la fecha indicada por la Direccion de Control y Seguimiento.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la construccién de las
obras recibidas a su satisfaccidn de acuerdo con los términos y exigencias de este Contrato, a los precios
unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas que resulten pagaderas.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS. - EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo la ejecucién del
proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios que se encuentran en el apéndice “B” de este
contrato

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS Y RETENCIONES. Monto:
El monto de este Contrato asciende en la suma de: xxxx LEMPIRAS CON xx/100 (L. xXxxxxxxx), que se
pagaran mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra. En el monto se incluye:
Xxxxxxxxx LEMPIRAS CON xx/100 (L. xxxxxxxx), por concepto de Administracién Delegada, éste se
pagard Unicamente si es necesario y con la aprobacién de la Supervision de obra y de la Unidad
Ejecutora. Forma de Pago: Se podrd otorgar a EL CONTRATISTA el quince por ciento (15%) del monto
del contrato en calidad de Anticipo, previa presentacion de una garantia de anticipo equivalente al cien
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por ciento (100%) del monto del anticipo. El anticipo serd deducido mediante retenciones a partir de
la primera solicitud de pago hasta cubrir el cien por ciento (100%) de este. Garantias: El CONTRATISTA
qgueda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de las obras las siguientes garantias: a)
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato,
con una duracion de tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacién del contrato, contado
a partir de la orden de inicio del contrato, b) Garantia de Anticipo: Previa entrega del anticipo EL
CONTRATISTA deberd presentar una garantia por el equivalente al 100% del monto del anticipo, una
duracion de un mes adicional al plazo previsto para la terminacién del contrato, contado a partir de la
orden de inicio del contrato. c) Garantia de Calidad de Obra: Una vez efectuada la recepcidn final de las
obras, y realizada la liquidacion final del contrato, EL CONTRATISTA, sustituird la garantia de
cumplimiento de contrato, por una garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto final de la obra y con una duracién de doce (12) meses contado a partir de la fecha del Acta
de Recepcidén Definitiva de la obra.- Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafiia de
Seguros legalmente establecida y autorizada para operar en la Republica de Honduras y debera
contener la clausula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central, con la simple presentacion de una nota de incumplimiento”. De cada
pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le retendra a) El quince por
ciento (15%) de cada estimacidn por concepto de devolucidn de anticipo hasta complementar el cien
por ciento (100%) del anticipo. En la Gltima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo;
b) Se le deducird a EL CONTRATISTA las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a los
establecido en las leyes de la Republica de Honduras, en caso contrario, EL CONTRATISTA deberd
acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre
la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por el Sistema de
Administracién de Rentas (SAR).

CLAUSULA SEPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS. - Los precios estaran sujetos al ajuste
derivado de la aplicacién del procedimiento para el reconocimiento de mayores costos mediante la
férmula polinémica que se describe en las Condiciones Generales del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022, Disposiciones Generales
del Presupuesto para el ano fiscal 2023, Art. N° 88, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta
y seis por ciento (0.36%) asi como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con
el monto total del saldo del contrato por incumplimiento del saldo. El monto maximo de la
indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 15%, asi mismo se comunica
en las condiciones generales del contrato numeral 48 y condiciones especiales CEC 48.1. Y todas las
demas que establece la clausula 48.1 de las Condiciones Especiales del contrato.

CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA tendra la obligacién de inscribir en la Cdmara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO) el presente Contrato, de igual forma debera acreditar ante la
Direccién de Control y Seguimiento de la A.M.D.C., de EL CONTRATANTE dicha inscripcién para dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica (LTAIP), y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcidon podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
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Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre vy
voluntariamente a: 1.- Mantener el mds alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
observancia y aplicaciéon de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacidn y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
gue ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista
o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidn definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacidn. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 3B a la Ley de Contratacidn del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene
la Ley para Optimizar la Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania vy
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se
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pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A
mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucidn de los contratos
de consultoria, serviciosy obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) Al contratista la administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia
de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracion de las clausulas
del contrato originara su resolucién solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en
tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los
dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las
actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra publica y no
concluya las responsabilidades sefialada en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al
porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el
maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse
el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, vy sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal enla que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra publica dentro del periodo especificado
en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del
Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacidn de dafiosy
perjuicios. 5) Alaindemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por
incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cladusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. (ARTICULO 90 DE LAS DGP, afio 2023) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econdmica y financiera
del pais, disminucion en la recaudacién de ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra
situacién de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia
de la rescision o resolucidn del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras, el dia xxxxx (xx) del mes xxxxx del afio Dos mil xxxxxx (20xx).

Por y en nombre de EL CONTRATANTE Por y en nombre de EL CONTRATISTA

Jorge Alejandro Aldana Bardales Nombre del oferente

Alcalde Municipal del Distrito Central Representante Legal



45

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Indice de Clausulas

A.

DiSPOSICIONES GENERALES47
i Definiciones47
50
3. Idioma y Ley Aplicables51
4. Decisiones del Supervisor de Obras51
5. Delegacion de funciones51
51
7. Subcontratos y Cesion del Contrato51
8. Otros Contratistas52
9. Personal52
10. Riesgos del Contratante y del Contratista52
11. Riesgos del Contratante52
12. Riesgos del Contratista53
13. Seguros54
14. Informes de investigacion del Sitio de las Obras54
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato55
16. Construccion de las Obras por el Contratista55
17. Terminacion de las Obras en la fecha prevista55
18. Aprobacion por el Supervisor de Obras55
19. Seguridad55
55
21. Toma de posesion del Sitio de las Obras56
22. Acceso al Sitio de las Obras56
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias56
24. Controversias56
56
26. Recursos contra la resolucion del Contratante56
CONTROL DE PLAZOS56
56
28.  Prdrroga de la Fecha Prevista de Terminacion57
29. Aceleracion de las Obras58
30. Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras58
31. Reuniones administrativas58
59
59
CONTROL DE CALIDAD59
59
59
60
CONTROL DE COSTOS60
60
60
60
60
61
61
62
62



46

64

64

65

65

65

50. Garantias66

51.  Trabajos por dia66
67

67

54. Recepcion de las Obras67
55. Liquidacion final68
68

69

70

71

72

72

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato



47

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1 Definiciones

1.1

@

(b)

©
(d)

®)

(f

@)

()

0
()

Las palabras y expresiones definidas aparecen
en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en
su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto
en las cldusulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la
clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de
terminacidon de las Obras, certificada por el
Supervisor de Obras de acuerdo con |la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar las
Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y
cualquier otro documento que se indique en el
Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica,
cuya oferta para la ejecucién de las Obras ha
sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado
por la Carta de Oferta y cualquier otro
documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en
la Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién
y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio
excepto los sabados y domingos y aquellos que
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K)
()

(m)
(n)

(0)

(p)

@

(")

©)

®

)

V)

sean determinados como feriados.

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de
trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicidon a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Supervisor de
Obras unavez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subcldusula 35.1 de las
CEC vy calculado a partir de la fecha de
terminacion.

Los Planos son documentos gréficos, incluidos
en el contrato, que definen el trabajo a realizar,
y cualquier otro plano adicional o modificado
emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucién de las Obras, segin
se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Notificacion de Ia
Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es
la fecha en que se prevé que el Contratista deba
terminar las Obras y que se especifica en las CEC.
Esta fecha podra ser modificada Unicamente por
el Contratante mediante una prorroga del plazo
o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive
bienes consumibles, utilizados por el Contratista
para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras
gue tenga una funcidn mecanica, eléctrica,
guimica o biolégica.
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(W)

(*)
v)
@

El Supervisor de Obras es la persona natural o
juridica contratada por el 6rgano responsable de
la contratacién para supervisar la ejecucion de
las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacidn y control de la respectiva unidad
ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las
Obras, incluidos en los documentos de licitacion,
son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(@)  Especificaciones significa las

especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacion o
adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

(bb)  La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en

la que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras y que estd
estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc)  Subcontratista es una persona natural o

juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio
de las Obras.

(dd)  Obras Provisionales son las obras que el

Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee)  Una Variacion es una instruccién impartida

por el Contratante y que modifica las
Obras.

(P Las Obras es todo aquello que el Contrato

exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(9g9) Fuerza Mayor significa un suceso o

circunstancia excepcional:
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(a) que escapa al control de una Parte, que
dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el
Contrato,

(b) que, una vez surgido, dicha Parte no
pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

(c) que no es sustancialmente atribuible a la
otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d)
especificadas anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente
de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,

(ii)  rebelién, terrorismo, revolucidn,
insurreccién, golpe militar o usurpacién
del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocién, desorden, huelga
o cierre patronal llevado a cabo por
personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales
explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacién  por  radioactividad,
excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

2. Interpretacién

2.1 Paralainterpretacién de estas CEC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen relevancia
por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CEC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminaciéon de las Obras por
secciones, las referencias que en las CEC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacidn y a la Fecha Prevista de




51

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

Terminacidén aplican a cada Seccién de las Obras (excepto
las referencias especificas a la Fecha de Terminacién y de
la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las
Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretaran en el siguiente orden de prioridad:
(a) Contrato,
(b) Notificacidn de la Resolucion de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones,

(8) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC
se especifique que forma parte integral
del Contrato.

3.1 Elidioma del Contrato serd el espafiol.

3. Idiomay Ley Aplicables
3.2 El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes
Hondurefas
4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de
4. Decisiones del Obras, en representacion del Contratante, podra dirigir

Supervisor de Obras

ordenes e instrucciones al Contratista para la correcta
ejecucidon del contrato, de acuerdo con los planos vy
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.

5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona

5. Delegacién de ninguno de sus deberes y responsabilidades.
funciones
6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
6. Comunicaciones hace referencia en las Condiciones del Contrato soélo

seran validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entraran en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitdcora del proyecto.

. Subcontratos y Cesiéon

del Contrato

7.1 El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta
con la aprobacidn del Contratante. La subcontratacién no
altera las obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacién de la subcontratacién deberd ser expresa,
por escrito, con indicacion de su objeto y de las
condiciones econdmicas. Los trabajos que se
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7.3

subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion
por escrito del Contratante.

8. Otros Contratistas

8.1

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y deberda notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal

9.1

9.2

El Contratista debera emplear el personal clave
enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad
con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las
funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave
solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la
remocidon de un integrante de la fuerza laboral del
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido,
el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

10. Riesgos
Contratante vy
Contratista

del
del

10.1

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

11. Riesgos
Contratante

del

111

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisidn
del Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(a) Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
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11.2

(c)

Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras
por las Obras, o con el objeto de realizar
las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(i)  negligencia, violacién de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia
con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o a una guerra o contaminaciéon
radioactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisién
del Certificado de Correccién de Defectos, serd riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de
Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de
Terminacién, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos
Contratista

del

12.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos,
cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y
de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos del Contratante, serdn riesgos del
Contratista.
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13. Seguros

13.1

13.2

13.3

134

135

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista debera contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para
cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta
y Materiales;

(b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin
incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con el Contrato, y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras,
para su aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro
antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los daios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones
de las pdlizas de seguro.

14. Informes de
investigacion del Sitio
de las Obras

141

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacidn del Sitio de las Obras indicados
en las CEC, ademas de cualquier otra informacién de que
disponga el Oferente.
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15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre
15. Consultas acerca de las CEC.
las Condiciones
Especiales del
Contrato
16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de
16. Construccion de las conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Obras por el
Contratista
17.1 El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en
17. Terminacidon de las la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el
Obras en la fecha Programa que hubiera presentado, con las
prevista actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18.1 El Contratista sera responsable por el disefio de las obras

18. Aprobacién por el provisionales.
Supervisor de Obras

18.2 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras
antes de su utilizacién.

19.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de todas

19. Seguridad las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccidon y
tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra

20. Descubrimientos naturaleza o de gran valor se descubra

que
inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.
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21.

Toma de posesion del
Sitio de las Obras

21.1

El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

22.

Acceso al Sitio de las
Obras

22.1

El Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio
de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando
o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23.

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

23.1

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Supervisor de Obras que se ajusten a los planos vy
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. (ver apéndice A)

24,

Controversias

24.1

Controversia se entendera como cualquier discrepancia
sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos,
legales, ambientales y de cualquier otra indole que surjan
entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucién de
las Obras.

25.

Procedimientos para
la solucion de
controversias

25.1

En el caso de controversias el Contratante interpretara
mediante acto administrativo motivado, las clausulas
objeto de la controversia, resolviendo las dudas que
resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio del
6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucidn del contrato, con audiencia del Contratista; y
sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.

26.

Recursos contra la
resolucién del
Contratante

26.1

Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la
via judicial ante los tribunales de lo Contencioso
Administrativo, salvo que las CEC establezcan Ia
posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

27.

Programa

27.1

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacién de la Resolucion de Adjudicacidn,
el Contratista presentara al Supervisor de Obras, para su
opinién y posterior aprobacién por el Contratante, un
Programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacidn, la secuencia y el calendario de ejecucién
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27.2

27.3

27.4

de todas las actividades relativas a las Obras. (ver
apéndice A)

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras
para su opinidn y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Supervisor de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra
y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa no modificarda de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente
al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prorroga de la Fecha
Prevista de
Terminacion

28.1

28.2

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento
Compensable o se ordene una Variacién que haga
imposible la terminacidon de las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacién sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucidon de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de
los 5 dias siguientes a la fecha en que el Contratista
solicite al Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no serd considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.(ver
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apéndice A)

29. Aceleraciéon de las
Obras

29.1

29.2

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd
modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se trataran como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas
por el Supervisor de
Obras

contratante, podrd ordenar al Contratista la suspension en la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras, compensando econdmicamente el gasto generado por el
atraso.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del

31. Reuniones
administrativas

31.1

31.2

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista
podran solicitar al érgano contratante que asista a
reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacién de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos
planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo
tratado en las reuniones administrativas y suministrar
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea
en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relacion con las medidas que deban adoptarse.
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32. Correccién
Defectos

de

32.1

32.2

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos
los defectos que tenga conocimiento antes que finalice el
Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en
la fecha de terminacién y se define en las CEC. El Periodo
de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion
del Supervisor de Obras.

33. Advertencia
Anticipada

33.1

33.2

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo
antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
deberd proporcionar dicha estimacién tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en
la preparacion y consideracion de posibles maneras en
que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. |dentificacion
Defectos

de

34.1

El Supervisor de Obras controlard el trabajo del
Contratista y le notificara de cualquier defecto que
encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

35. Pruebas

35.1

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.
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36. Defectos
Corregidos

no

36.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras, este ultimo estimara el precio de la correccién
del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37. Lista de Cantidades
Valoradas

(Presupuesto de la
Obra)

37.1

37.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) debera contener los rubros correspondientes a
la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos
de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de Costos

38.1

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los
costos correspondientes a cualquier precio que conste
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).(ver apéndice A)

39. Variaciones

39.1

Todas las Variaciones deberan incluirse en los
Programas actualizados que presente el Contratista y
deberdn ser autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del

Precio Inicial del Contrato se formalizaran mediante
modificacion del Contrato. (ver apéndice A)

40. Pagos de las

Variaciones

40.1

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista
deberd presentarle una cotizacion para la ejecucién de
una Variacién. El Contratista debera proporcionarsela
dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi
lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras deberd
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacién.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un

rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) vy si, a juicio del Supervisor de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
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ejecucidon no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subcldusula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecuciéon de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacién con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

41. Proyecciones

41.1

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccién
podra incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

42. Estimaciones de Obra

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

El Contratista presentara al Supervisor de Obras
cuentas mensuales por el valor estimado de los
trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub cldusula 42.2. (ver apéndice A)

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales
de los trabajos ejecutados por el Contratista vy
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado
por el Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor
de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios
unitarios contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro
incluido en una estimacién anterior o reducir la
proporcién de cualquier rubro que se hubiera aprobado
anteriormente en consideracién de informacidn mas
reciente.
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43. Pagos

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante reconocera
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en
gue se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan
atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le
fueren imputables, por mds de cuarenta y cinco dias
(45) calendario contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha
del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra
validara la presentacidn correcta de la estimaciéon de
obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El pago de los intereses se calculara
exclusivamente sobre el monto facturado que se pagara
con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de
Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una
estimacidn posterior o como resultado de una decisién
del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a
partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que estd expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para
los cuales no se indico precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos
Compensables

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte
del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion
del Sitio de las Obras de acuerdo con la
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
)

Subclausula 21.1 de las CEC.

El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista
gue ponga al descubierto los trabajos o que
realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion
desaprueba una subcontratacién.

Las condiciones del terreno son mas
desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emisién de Ia
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion, a
partir de la informacién emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio
de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de
las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion
para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos, o el Contratante
no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera
de los riesgos del Contratante.




64

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

44.2

44.3

44.4

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion
alguna la emision del Certificado de
Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales
o impide que los trabajos se terminen con anterioridad
a la Fecha Prevista de Terminacién, se debera
incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar la
Fecha Prevista de Terminacién. El Supervisor de Obras
decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha
Prevista de Terminacidn si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione
informacién que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccién de costos, el Supervisor
de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor de Obras preparard su propia estimacién y
ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondrd que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Supervisor de Obras.

45. Impuestos

45.1

El Supervisor de Obras deberd ajustar el Precio del
Contrato silos impuestos, derechos y otros gravamenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que
sea 30 dias anterior a la de presentacion de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcidn
Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
gue dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de
la clausula 47 de las CEC.

46. Monedas

46.1

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
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47. Ajustes de Precios

47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.

48. Multas por retraso en
laentregadela Obra

48.1

48.2

El Contratista debera indemnizar al Contratante por
dafos y perjuicios conforme al precio por dia
establecido en las CEC, por cada dia de retraso de la
Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacién. El monto total de daifos y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrd deducir dicha indemnizacién de los
pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por danos y
perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de
Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en
la siguiente estimacioén de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liqguidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de anticipo

49.1

49.2

49.3

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacién por
el Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en
la formay por un banco o aseguradora aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
gue el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma podrd ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengard intereses.(ver
apéndice A)

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para
pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilizacidon que se requieran especificamente para la
ejecucién del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
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bonificaciones, o liquidacion por dafos y perjuicios.

50. Garantias

50.1

50.2

50.3

El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacién y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafia afianzadora
aceptables para el Contratante y expresada en los tipos
y proporciones de monedas en que deba pagarse el
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacién.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacién del contrato, el Contratista
sustituira la Garantia de cumplimiento del contrato por
una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas
parciales por tramos o secciones, el plazo de la Garantia
de calidad correspondiente a cada entrega a que
estuviere obligado el Contratista se contard a partir de
la recepcion definitiva de cada tramo.

51. Trabajos por dia

511

51.2

51.3

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicardn para pequeiias
cantidades adicionales de trabajo sélo cuando el
supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo
gue deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor
Obras debera verificar y firmar todos los formularios
gue se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por
dia estardn supeditados a la presentacién de los
formularios.
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52. Costo reparaciones

52.1

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras
o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre
la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y daifos sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

Finalizacién del Contrato

53. Terminacién de las
Obras

53.1

53.2

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccidon preliminar, que
acredite que las Obras se encuentran en estado de ser
recibidas, todo lo cual se consignard en Acta de
Recepcidn Provisional suscrita por un representante del
o6rgano responsable de la contratacién por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacidn sustancial la conclusién de
la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y
demds documentos contractuales, de manera que,
luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.(ver apéndice A)

54. Recepciéon de las
Obras

54.1

54.2

54.3

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, y
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que
el Contratista efectle su requerimiento, el Contratante
procederd a su recepcién provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccidon preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo
gue se sefiale a la reparacién o terminacion de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procederd a efectuar
las comprobaciones vy revisiones finales. Si asi
procediere, previa certificacién del Supervisor de Obras
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de que los defectos y detalles notificados han sido
corregidos, se efectuard la recepcién definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcidn parcial
por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos
se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las
obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera por
cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el contrato.(ver apéndice A)

55. Liquidacidn final

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista
debera proporcionar al Supervisor de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el contratista
considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el
estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago
final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado
de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacidn fuese exitosa,
el Contratista volverd a presentar el estado de cuentay
el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
emitirda el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en
las CEC el monto que deberd pagarse al Contratista y
ordenard se emita el certificado de pago.

55.2 El érgano responsable de la contratacién deberd aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56. Manuales
Operacion
mantenimiento

de

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de Ia
magquinaria o equipo suministrado, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
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actualizados y/o los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC 56.1, o no son aprobados por el Supervisor
de Obras, éste retendra el acta de recepcidn final.

57. Terminacién
Contrato

del

57.1

57.2

El Contratante o el Contratista podran terminar el
Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluiran, pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cldusulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demds garantias a
cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

3) La suspensidén definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada
en ambos casos por la Administracidn;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspensiéon de pagos
del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente
su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en
el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccién de defectos de disefio cuando




70

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

57.3

57.4

éstos sean técnicamente inejecutables;
10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las
Obras de tal manera que se alcance el monto
maximo de la indemnizacién por concepto de
dafos y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupcion al competir por el
Contrato o en su ejecucion, conforme a lo
establecido la Clausula 58 de estas CEC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hard efectiva la garantia de
cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podrdan ejecutarse las garantias de un contrato cuando

la resolucion del contrato sea consecuencia del
incumplimiento contractual de la administraciéon o por
mutuo acuerdo.

58. Fraudey Corrupcion

58.1

58.2

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecuciéon de un contrato. Los actos de fraude vy
corrupcién estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado Hondureno tendran el derecho de revisar a
los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos
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relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la
respectiva instancia de control del Estado Hondureo.
Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado
Hondurefio luego de terminado el trabajo contemplado
en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude
o corrupcidén, y pongan a la disposicion del Contratante
o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefo, los empleados o agentes del Contratista y
sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de
personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisidn o auditoria
de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisién del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

59. Pagos posteriores a la
terminacion del
Contrato

59.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor deberd
emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta
la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacién por dafios y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.
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59.2

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos vy la repatriacién del personal
del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y
los costos en que el Contratista hubiera incurrido para
el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisién
de dicho certificado.

60. Derechos
Propiedad

de

60.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en
el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacién, se consideraran de propiedad
del Contratante.

61. Liberaciéon
cumplimiento

de

61.1

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento
gue esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras vy
suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir la validacién. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepciéon de la
validacién, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos
administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucién.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacién. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC1.1(q) El Contratante es La Alcaldia Municipal del Distrito Central
El representante Legal es el sefor: Jorge Alejandro Aldana Bardales

CEC1.1(t) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de
trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario.

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es el que asigne el contratante (Direccién de Control
y Seguimiento)

CEC 1.1 (y) El proyecto esta ubicado en la zona Noreste de la ciudad capital, Interseccion
del Anillo Periférico y Calle RN-25 hacia Valle de Angeles. Hasta la Rana
Mengana.

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es maximo diez (10) dias después de la orden de inicio.

CEC 1.1 (ff) El proyecto surge por la necesidad de brindar una solucion al tréfico en la

salida hacia Valle de Angeles, desde Interseccién Juan Manuel Galvez
(anillo periférico) hasta el limite del distrito central (La Rana Mengana) por
lo que se propone en todo el tramo una ampliacién a cuatro carriles, un
paso elevado (puente) de 391.93 m. de longitud sobre una rotonda a nivel
y 4 rampas canalizadoras para acceso a Colonia El Sitio; un tunel en la
carretera RN-25 hacia el anillo periférico en la interseccidn con la calle de
Colonia 21 de octubre hacia anillo periférico y una rotonda al final del
tramo a intervenir estacién 3+600.

Esta ampliaciéon comprende la construccion de cuatro carriles de concreto
hidraulico con un ancho de carril de 3.50 m c/u. con acera en sus costados
y en algunos tramos con hombros ambos de 1.20 m. de ancho, para
realizar esta ampliacion se requiere el corte de taludes los que se
protegeran en algunas partes con muros anclados de concreto lanzado.
Al inicio del tramo se construird un tunel para el trafico proveniente de la
carretera RN-25 (de Valle de Angeles) hacia el anillo periférico, este tunel
tendra 173.44 m de largo y 4.90 m. de ancho y una altura maxima de 5.30
m. Las paredes del tunel seran construidas por pilotes de 0.80 m a cada

1.40 m de centro a centro y una pared de concreto lanzado de 0.08 m de
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espesor; Contard con una losa superior de concreto reforzado para
movilizar el trafico de la Colonia 21 de octubre hacia el Anillo periférico
usando la via existente del intercambiador Juan Manuel Galvez.

En la interseccion con el acceso a la Colonia El Sitio que es el punto mas
conflictivo del tramo, se propone colocar a nivel de calzada una rotonda
de 55 m. de didmetro y dos carriles de 4.0 m. de ancho cada carril a la que
se integran cuatro rampas de acceso y salida hacia la Col. El Sitio, esta
interseccion se complementa con un paso elevado sobre la rotonda que
consta de dos rampas de aproximacion con muros y estribos de concreto
reforzado, una pilastra central compuesta por una zapata de 14.00 x 7.00
m y un espesor de 1.70 m. de la que se alzan tres columnas de 1.80 m. de
diametro, finalizando con una viga cabezal de 1.50 x 1.20 m que servira de
soporte para el puente de vigas cajon de concreto reforzado de 80 m. de
longitud, con una seccidn de 2.20 m. de alto y 16.30 m. de ancho para
albergar 4 carriles, con media barrera tipo New Jersey en los laterales
como proteccioén.

Al final del tramo se reducen los cuatro carriles para conectarse a una
rotonda con dos carriles y continuar asi con la via existente. El proyecto se
complementa con la iluminacién de los carriles nuevos, la iluminacion del
puente y de las rotondas, ademas de la incorporacién de cajas para pasos
de quebradas de invierno y los drenajes a lo largo del proyecto.

Todo el sistema de telecomunicaciones, cable, fibra dptica en el proyecto
serd subterraneo a excepcion del sistema eléctrico que permanece igual.

CEC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No aplica
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Documento Base y su(s) adenda(s)
Orden de Inicio
Fichas de Precios Unitarios, desglose de Insumos de Materiales, mano de
obray equipo.
Actas de Recepciones Parciales y Definitivas
CECS8.1 Lista de Otros Contratistas: no corresponde
CEC9.1 Personal Clave:
No. | Cargo Nombre Funciones
1 Gerente de Obra
Ingeniero Residente *
3 Ingeniero en
Seguridad Vial*
*El personal propuesto sera exclusivo y no se deberd incluir en otros
procesos de licitacién de la AMDC. a exencién del Gerente de Proyecto.
CEC13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
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(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del
contrato.

(b) para pérdida o dafo de equipo: 5% del valor del contrato

(c) para pérdida o dafo a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato 5% del valor del
contrato

(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no
debera ser menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la
rama de la construccién vigente a la fecha de suscribir el contrato
por cada empleado que trabajard en el proyecto, por lo cual el
contratista deberd presentar el listado de los asegurados
proporcionada por la compaiia de Seguros, que debera ser la
misma con el personal contratado para la ejecucién de la obra, y
verificada mediante certificacién de la supervision. Al efectuar
cambios en el personal, el Contratista notificard de inmediato a la
compafiia de seguros para que se inscriba las nuevas personas, asi
como también a la supervisién para el registro de los mismos, en
un término no menor de tres dias a partir de la contratacion.

(i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades

de la obra: 5% del valor del contrato.

Los seguros deberdn permanecer vigentes treinta dias adicionales
después del periodo de ejecuciéon del proyecto, en caso de
ampliacion de tiempo del contrato, estas deberan prorrogar su
vigencia hasta la recepcién final de la Obra.

CEC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CEC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras serd(n) a mas tardar
diez (10) dias después de la orden de inicio.

CEC 26.1 - Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. Control de Plazos

CEC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacién del Supervisor
de Obras dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacidn
de la Resolucién de Adjudicacién.

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de sesenta (60)
dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de L.1,000.00 por dia.

C. Control de la Calidad
CEC32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses calendario

dias.
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D. Control de Costos

CEC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos
se efectuardn en dichas monedas.

CEC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del

cincuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los montos
autorizados en cada estimacion de obra, se deberan ajustar aplicando el
siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizard individualmente, item por item,
conforme a las cantidades o volimenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se
hard sobre la porcion de los Costos Directos exclusivamente. Si un
determinado concepto o item de obra no figurara en la Lista del Cuadro
de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta
metodologia, éste se asimilard al item mas afin de que se disponga,
cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al item; de no
poderse implementar esta asimilacién, se empleard la respectiva Ficha de
Costos presentada por el Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta,
pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados en
el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada),
Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y
lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y
tratados en la forma que se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacidon de Obra a través
del presente procedimiento, serd la suma de los reconocimientos
individuales que se calculen item por item, conforme al volumen o
cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de
acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros
sujetos a ajuste.

Rl = Monto ejecutado del item x ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL +
FAMT ),
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siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de cdlculo se describe a
continuacion:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita
un Decreto o Acuerdo estipulando una variacién en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la
presentacion de Oferta y la emisidn del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo
o Decreto establece retroactividad en su aplicacidon, esta condicidn se
aplicard igualmente en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El
primer ajuste se efectuard en el mismo mes que se decrete la primera
variacion del Salario Minimo posterior a la fecha de licitaciéon o
presentacion de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones
se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que
se ajustaran mediante un indice comun ponderado, compuesto por el
Salario Minimo y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente
férmula:

FAM = IPM (((0.70(S/So)+0.30(IPC/IPCo))-1)
donde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a

multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de
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la respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

IPC = indice de Precios al Consumidor segun datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el
Decreto que estipule una variacién del Salario Minimo, con posterioridad
a la licitacion o presentacién de la Oferta. El valor del IPC permanecera
invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra del Salario
Minimo correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor segtin datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes
de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

[I. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Su incremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MAXIMO 51 %
DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:
FAE =IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un
item dado a multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado,
en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en
un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglén de Maquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices de los Precios de los
Productos, vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el
renglén de Maquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices de los Precios de los
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Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ftem durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en
el exterior, se empleard el indice mds actualizado de que se tenga
informacién y posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes.
Las cantidades correspondientes a la Cladusula Escalatoria o Ajuste de
Precios no formardn parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en
todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Férmula de Reconocimiento

FAE

IPE((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

* DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente
al periodo de la estimaciéon de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente
a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacidn o recepcién de oferta
o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucién.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa
como Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan
los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo vy
Maquinaria, empleada en la ejecucién de las obras.

[ll. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo
el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera
mediante la aplicacion de la siguiente férmula:
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FACL = IPCL((D/Do)-1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes,
a multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles vy
Lubricantes en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15
dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la
ejecucion.

IV. MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ( ( MAT / MATo ) — 1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mds representativos o afines al
ftem, vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste o al
precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de
material almacenado o en bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mds representativos o afines al
[tem, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcidn de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de
un nuevo item durante la ejecucion.
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Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar serd siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas
caracteristicas durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar
distorsiones y mantener la consistencia en los calculos. En el caso de
productos asfalticos, la confrontacion de precios se hard “en puerto de
entrada al pais o en refineria”, segln corresponda. Cuando fuere posible,
dichos precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno,
pudiendo ademds emplearse al efecto el rango de precios promedio o
Tendencia Media que contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios
que periddicamente emite la Cdmara Hondurefa de la Industria de la
Construccion (CHICO). Si se produjeren variaciones en los impuestos, estos
se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis especial que
efectuard el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item”
en proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento
tipo Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos,
asfaltos rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos,
gaviones, neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y seiales viales. Solamente en los contratos de
construccion de puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se
efectuard el ajuste de precios incluyendo ademds la Madera, arena y grava
como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito
anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el listado
anterior, no sera sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales y
sus alcances deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos
precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de
los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en
proyectos de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en
el caso del cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran
magnitud, su consumo por unidad de medida (rendimiento) para
encontrar su peso o influencia en la composicion porcentual del item (
Incidencia Porcentual IP ) y su ajuste por unidad de medida, se
determinara unicamente en funciéon de la férmula de trabajo especifica
que se derive del respectivo disefio de proporciones de mezcla que
certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de fuentes
confiables y objetivas.
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Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item
0 proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serdn listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucién, peso o
incidencia en este rubro sera obtenida de la respectiva Ficha de Costos
presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor
exactitud y similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién
se hard sumando los costos de cada uno de los materiales previamente
listados, con lo cual se obtendrd el 100% de los materiales clave
seleccionados; luego el costo de cada material se dividira entre este total
sumado, para obtener el correspondiente peso relativo o participacion
porcentual, la cual finalmente se reducird o referira al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general seiale en forma fija para ese
item, en el renglén de Materiales. Tales materiales clave incluyen entre
otros: cemento, acero, ldminas de distinto tipo, canaletas, accesorios
eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, ventaneria, material
selecto, pisos varios, cerdamica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas,
tuberias, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra
se presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla
de acero en un mismo concepto), se elegira uno o hasta tres elementos
que sean los mas representativos o con mayor peso o influencia en el item,
a objeto de simplificar los calculos y la consecuente aplicacion del
procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de
alta complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus
planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas
de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un
proveedor determinado, previa autorizacion escrita del Supervisor y el
Contratante, los calculos para su ajuste de precios en funcién de las
cantidades consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se haran tomando en cuenta la relacién resultante de dividir el diferencial
de precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto FS o de
Indirectos que el propio Contratista haya considerado en las Fichas de
Costos de su Oferta, para el [tem en cuestién, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio oferta) / FS
Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el
periodo

Lo anterior en virtud que no se efectia ningun ajuste en la porcion de los
gastos indirectos. A estos propésitos, el Gobierno efectuara las revisiones
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e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene
obligado a brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el rengldon de los Materiales, se sustituird
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el
Boletin de la CHICO, como indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra,
tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad,
aparatos electronicos o de telecomunicaciones, luminarias no
convencionales, articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros
bienes especializados similares, los cuales no puedan ser certificados la
variacion de precio por la CHICO entonces se hard por medio de la
variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira : USS), entre la
fecha del compra del bien y el valor ofertado originalmente, agregandole
un dos por ciento (2 %) anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso,
para cubrir la propia inflacidn en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurrido al menos noventa dias calendario entre la presentacién de la
Oferta y la compra del bien.

Los valores de los Indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
Bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del
bien. Se exceptian de reconocimiento o ajuste de precios aquellos
materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de
Donacion, o que sean suministrados directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de
obra se suscitan dos o mas valores de los Indices de Ajuste (indice de
Precios al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice
de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacion de
dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste, a fin de obtener un Unico valor que sirva
en el ndice respectivo.
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C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizardn con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal
(diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el
valor final del ajuste en Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes
a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo
el régimen de Multa o Penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de
los indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar
hasta la completaciéon del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer
el ultimo plazo que haya estado protegido contractualmente con la
aplicacion de la Cldusula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo
indicado en la Ley de Contratacién del Estado. En el caso que se negocien
precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados a la Lista
de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes
en que se haya producido dicha negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas
del monto total del contrato, se aplicard el siguiente mecanismo de ajuste
de precios:

No Aplica

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado una
férmula similar a la siguiente:

P.= Ac + B (Imc/loc)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica,
ne.

Ac y Bc son coeficientes > estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa

5

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.

Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa
una estimacién aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc s el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes
de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda

uer

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste
de precios se hara mediante la formula que se describe en el
acuerdo Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118

del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010.

La supervisién verificara y revisara los ajustes conforme al listado
promedio mensual de certificados extendidos por la Cadmara de la
Construccidon (CHICO), del periodo comprendido de la respectiva
estimacion y quince dias antes de la presentacion de la oferta.

CEC48.1

El monto de la indemnizacién por dafos y perjuicios para la totalidad de las
Obras: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%), en relaciéon con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del saldo, tal como estipulado en las Art. N° 88.-
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio 2023 por dia. El monto
maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del quince (15%).

Se establecen las siguientes sanciones, notificandole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontara de la
estimacidon mensual mas préxima, asi:

Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas, rétulos
y por no colocar y/o mantener las vallas de identificacién de proyectos,
sefializacién de peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las
excavaciones y/o rotulacién, o por utilizar propaganda en la maquinaria que
utiliza sin la autorizacién del contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hasta
gue estas hayan sido solventadas.

CEC 50.1

El pago (los pagos) por anticipo serd(n) de: quince por ciento (15%) del
monto del contrato y se pagard(n) al Contratista a mas tardar en quince dias
de la fecha de presentacidn de la garantia de anticipo y cumplimiento de
contrato.
La vigencia de la garantia de anticipo es de un mes adicional al plazo de
ejecucion.

CEC 50.2

El Contratista debe de presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garantia de Calidad deberd estar vigente por un plazo de doce (12)
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meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la
Obra.

CEC51.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% por ciento

Con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecucién.

E. Finalizacion del Contrato

CEC55.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de quince (15) dias después de
la emisidn de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de veinticinco
(25) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de quince (15)
dias después de la notificacidn de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de quince (15) dias a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Sila conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el Supervisor
de Obras emita el certificado de pago sera de quince (15) dias a partir del
dia siguiente a la fecha de conclusién del periodo de conciliacién.

CEC56.1

Los Manuales de operacidn y mantenimiento deberdn presentarse a mas
tardar quince (15) dias después de finalizadas las obras y serdn
responsabilidad del Contratista.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mds tardar quince (15)
dias después de finalizadas las obras y seran responsabilidad del Contratista.

Por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o los
manuales de operacién y mantenimiento en la fecha establecida en las CEC
56.1 retendra el acta de recepcion final.

CEC57.2 (11)

El nUmero maximo de dias es de cuarenta y dos (42),; consistente con la Sub
cldusula 48.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios.

CEC

Los Materiales en bodega se reconocerd el pago al ochenta por ciento
(80%) del valor de factura de compra. Comprendiendo Sub bases, cemento
gris, acero de refuerzo, suministro de tuberias de concreto reforzado y de PVC,
Almohadillas elastomericas, vigas cajon de concreto armado o metalicas,
elementos prefabricados, adoquines, sefales metalicas, materiales eléctricos
de alta tensidn y postes para cableado eléctrico, juntas de expansién. Estos
valores seran deducidos en cada estimacidn conforme a la ejecucién del item
donde se utilicen.
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APENDICE "A"
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Cldusula CEC 27, el Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe
contener por lo menos los aspectos siguientes:

10.

11.

El sistema de programacion debe estar basado en el método CPM (Critical Path Method),
con indicacidn de ruta critica, utilizando para ello el Ms Project o similar.

Adjuntar la Metodologia de Construccion. Como organizara los frentes de trabajo (dar
informacién como: cuantos frentes, ubicacion de éstos, funciones, equipo, personal y
materiales para cada frente, etc.). Que supuestos ha considerado en el analisis de la
programacion de la obra. Estrategia a seguir cuando se dafie el equipo disponible.
Analisis climatolédgico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en
la ejecucion del proyecto. El efecto del resultado de este analisis debe ser considerado en
la determinacion de la produccién diaria para las actividades de obra que correspondan.
Analisis de afectaciones prediales.

Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades
y Precios Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo,
detallar cuando corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la
actividad principal.

Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan
(feriados, vacaciones, dias libres, etc.).

Relacionar las actividades asignandole los predecesores en el orden légico y definir la ruta
critica. Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y
cuando se utilicen debera acompafiarse una explicacién del porqué se ha considerado la
delimitacion.

Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada
hito debe ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le
preceden. Por tratarse de puntos de control del avance de las obras, se deberd indicar en
el programa de trabajo, de manera clara las fechas en que estaran finalizados al 100% los
hitos o metas.

Acompanar una memoria de célculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido
obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se
debe incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o
conceptos de obra de mayor incidencia en costo y tiempo.

Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y
precios y en base a ello obtener el flujo de desembolso.

El programa debera ser impreso en tamano carta o legal y estara compuesto por los
siguientes documentos:

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores.
b. Flujo de Caja por mes calendario de todo el plazo de ejecucidn.
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12. Unavezrevisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Supervisor

y el Contratante (Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC), a los cuales esta
obligado el Contratista, debera grabarse la linea base y ser oficializado mediante las firmas
del Supervisor y el Contratista y enviarle una copia al Contratante en forma impresa y
digital modificable.

Il. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Clausula CEC 27.1, el procedimiento para actualizar el Programa de
Trabajo y darle seguimiento, sera como sigue:

El Contratista debera analizar junto con el Supervisor y la Direccién de Control y
Seguimiento de la AMDC las razones de los desfases si los hubiere y dara las soluciones
para recuperarlos. Tales razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo,
haciendo uso de la herramienta "notas" del Ms Project en cada una de las actividades de
obra que hayan sido afectadas.

Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se deberd hacer una

reprogramacion, analizando cada item afectado haciéndole los cambios de programacién

gue procedan y determinar si se afecta o no la ruta critica.

En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se

procederd como sigue:

a. Mantener la duracidn total de la obra dentro del plazo contractual.

b. Las actividades ejecutadas se mantendran con las fechas de inicio y fin reales de
ejecucion.

c. Alas actividades pendientes de ejecutar se les haran las modificaciones, dandoles las
duraciones de tal manera de no afectar la ruta critica, por lo que de ser necesario para
mejorar el rendimiento deberdn aumentarse los recursos. En todo lo que aplique se
deberd cumplir con el mismo procedimiento indicado en el numeral Il de este
Apéndice.

La fecha de presentacion del programa actualizado (en forma impresa y digital

modificable) serd el indicado en la Cldusula CEC 27.3 del Contrato. La forma digital puede

ser remitida por correo electrénico al Supervisor y al Contratante (Direccién de Control y

Seguimiento).

PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO DE TERMINACION

En consistencia con la Clausula CEC 28, el procedimiento para aprobar una Prdrroga del plazo
previsto de terminacién, sera como sigue:

El Contratista presentara una carta de solicitud al Supervisor con copia a la Direccion de
Control y Seguimiento de la AMDC, acompanando las evidencias que justifiquen el tiempo
solicitado y una re-programacion que muestre como ha sido afectada la ruta critica, para
lo cual debe justificar por cada actividad de obra, el cambio en la duracién con respecto al
Programa de Trabajo oficialmente aprobado; asi mismo, debe dar las justificaciones en
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caso de hacer cambios en las actividades predecesoras y en las fechas de inicio de cada
actividad. El supervisor debera realizar el analisis correspondiente y elaborar un dictamen
de dicha solicitud en un plazo no mayor de 10 dias posteriores al recibo de la solicitud.

La Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC, previo dictamen del Supervisor debera
analizar la solicitud y emitir una opinién dentro del plazo establecido en las CEC 28.2 del
contrato a partir del recibo de la copia de dicha solicitud. La Direccién de Control y
Seguimiento de la AMDC debera remitir este dictamen a la Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC con copia al Contratista. La prolongacién
del plazo de ejecucidn de las obras establecido en el contrato de construccién se hard de
acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliacién en plazo estara
en funcién del tiempo en que resulte afectada la Ruta Critica.

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC procesara, y
procederd a elaborar suscribir la Modificacién de contrato para formalizar la ampliacién
de plazo.

El programa de trabajo actualizado con la ampliacién de plazo aprobada, serad formalizado
con las firmas de los representantes del Contratista, el Supervisor y la Direccién de Control
y Seguimiento de la AMDC.

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS

En consistencia con la Cldusula CEC 38, se requiere que el analisis de precios unitarios cumpla
con lo siguiente:

El costo directo del analisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres
componentes, cada uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por
separado, (2) la mano de obra y (3) el equipo y herramientas.

Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los
rendimientosy el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto
en obra y debe estar soportado por la respectiva cotizacion. Se debe acompaiiar un
desglose separado del precio por unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado
en la cotizacién.

Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoria, los rendimientos en
horas-hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que
correspondan.

Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los
rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo
considerado, debe estar respaldada por el respectivo desglose.

Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-maquina
y cantidad de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que
corresponda el analisis de precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no
en porcentaje.

Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que
manda la ley hondureia.
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7. El orden de presentacidn de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos
de obra detallados en la Lista de Cantidades.

Estos andlisis servirdn de base para cualquier ajuste, ponderacién o calculo que se requiera
realizar durante la ejecucidon del proyecto, por lo cual la informacién suministrada debera ser
cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo
requerido. Asi mismo seran utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no
prevista.

Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aqui estipulada, el Contratante se reserva
el derecho de hacer la interpretacion que a su juicio sea la mds adecuada para ser utilizada en
cualquier analisis que se requiera durante la ejecucion del proyecto.

V. RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS.

En consistencia con la Clausula CEC 54 y 55, cuando las obras estén listas para ser

recepcionadas el Supervisor preparard un informe donde conste la fecha de terminacion de

los trabajos y la siguiente informacién:

a. Losresultados de la inspeccion fisica de las obras ejecutadas.

b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepciéon de las obras

c. Losresultados de la constatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion.

d. Losresultados de la constatacidn del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la
reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal

e. Los resultados de la constatacion relacionada con la terminacion de los trabajos que
estuvieran incompletos.

f. Visto bueno de las empresas de servicios publicos correspondiente, en el caso de obras de
Redes.

g. odelas cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final.

Este informe debe ser presentado a la Direccidn de Control y Seguimiento de la AMDC, a mas
tardar dentro de los diez (10) dias habiles después de finalizada las actividades pendientes, si
las hay o, si no las hay, después de recibida la notificacion del Contratista de haber finalizado
los trabajos.

Después de recibido el informe del Supervisor, la AMDC nombrara una Comision de Recepcidn
para que haga la verificacién de los trabajos y del informe del Supervisor. Cuando la Comision
apruebe el informe, serd suscrito el Certificado de Terminacidon de las Obras por los
representantes del Contratista, el Supervisor, la Direccion de Control y Seguimiento de la
AMDC y por los Miembros de la Comisidon de Recepcidn.

VL. EQUIPO
El Contratista esta obligado a mantener el equipo esencial para la ejecucién de los trabajos de

acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condicién o estado que la ofrecida,
debiendo requerir de la autorizacién del Supervisor y la Direccién de Control y Seguimiento de
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la AMDC para retirarlo del proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en
buenas condiciones, con la simple instruccion del Supervisor debera retirarlo del proyecto y
sustituirlo por otro en buen estado de funcionamiento en un término no mayor del requerido
para que la actividad en ejecucion no se desfase.

VII. USO DE BITACORA

En consistencia con la Clausula CEC 23, el uso frecuente de la bitacora es obligatorio tanto por
el Contratista como por el Supervisor y el representante de la Direccion de Control y
Seguimiento de la AMDC. La custodia de la bitacora corresponde al Supervisor y siempre debe
estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde al Supervisor
hacer el cierre de la Bitdcora cuando finalice el Proyecto.

VIIl. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE CUALQUIER ERROR EN LOS
DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratista esta obligado a informar al Supervisor y a la Direccién de Control y Seguimiento
de la AMDC de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a
ser ejecutados bajo el contrato, con el propdsito de tomar oportunamente las medidas
correctivas que correspondan. La comunicacién debe hacerla a mds tardar dentro de los cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El incumplimiento de esta
obligaciéon por parte del Contratista lo hara responsable de los perjuicios que se generen en su
contra o en contra del Contratante.

IX  ORDENES DE CAMBIO(VARIACIONES)

En consistencia con las Cladusulas CEC 39 del Contrato, los documentos requeridos para

conformar una Orden de Cambio son los Siguientes:

a. Generales del Proyecto: Se deben Indicar todos los datos relevantes correspondientes al
contrato de ejecucion de la obra.

b. Resumen Orden de Cambio (resumen de actividades propuestas y costos)
c. ElProyecto (Descripcién del Proyecto)

d. Justificacion y Obra Propuesta para la Orden de Cambio

e. Cuadro de la Orden de Cambio

f.  Memoria de Calculo de Cantidades de Obra

g. Fichas de Costo Unitario (correspondientes a las actividades nuevas)

h. Especificaciones Técnicas (correspondientes a las actividades nuevas)

i. Planos

j- Fotografias

k. Copias de Bitacora

I.  Nota de aprobacién de la supervision

X. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE CONTRATO POR ORDEN DE CAMBIO
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En el marco de la Cladusula CEC 39, del Contrato, el procedimiento para formalizar una
Modificacién de Contrato sera el siguiente:

Xl.

El supervisor revisard y analizara las Ordenes de Cambio y emitira un informe conteniendo

el dictamen de aprobacién y lo enviara a la Direccién de Control y Seguimiento de la

AMDC, acompainando las evidencias que justifiquen el cambio de cada una de las

actividades y de ser necesario una re-programacion en caso que sea afectada la ruta

critica.

El Informe del supervisor incluira lo siguiente:

1. Antecedentes

Cambios

Justificacidn de los Cambios

Dictamen técnico, financiero y legal sobre la procedencia de la orden de cambio

Anexos:

5.1 Fotografias

5.2 Cuadro de lista de cantidades, donde se reflejen de Xnl1 a Xnx las érdenes de
cambio y/o modificaciones en columnas separadas, incluir en este cuadro una
columna con el avance porcentual financiero y fisico de cada una de las
actividades al momento de hacer la solicitud de orden de cambio en aquellas
actividades que se consideran mas relevantes.

5.3 Cronograma actualizado (con andlisis de afectacidn de ruta critica)

5.4 Para actividades nuevas, un analisis de precios.

5.5 Especificaciones y planos (si aplica) de las actividades nuevas, ademads de la
memoria de calculo.

La Direccidn de Control y Seguimiento de la AMDC, debera analizar la Orden de Cambio y

el dictamen e informe del supervisor y emitir una aprobacién para luego remitir la solicitud

de Modificacién de Contrato a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios

Internos de la AMDC. En caso de requerirse una ampliacién en el plazo previsto para la

terminacidn de las obras como resultado de la aprobacién de la Orden de cambio debera

acompafiarse de los documentos establecidos en el Apartado Ill de este APENDICE.

La Direccion de Control y Seguimiento remitira la solicitud de Modificacién acompafiada

de la orden de cambio y el informe del supervisor.

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC procesara y

suscribira la Modificacidn de contrato para formalizar la Orden de Cambio.

uhWwN

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA PARA PAGO DE ANTICIPO

En el marco de la Clausula CEC 50, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacidén, su forma de presentacion debe ser
encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1.

Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, codigo
y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.
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2. Documentacion Requerida:

a.

Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe
presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

3. Informacidn contractual y fianzas bancarias:

a.
b.
C.

Fotocopia del contrato.
Fotocopia de Fianza de Anticipo
Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

4. Informacién general:

e

Xi

Copia del Documento Nacional de Identificacidn del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

Permiso de operacion de la empresa

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar
al dia).

Constancia de inscripcion de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes
estimaciones se adjuntara copia.

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA ESTIMACIONES

En el marco de la Cladusula CEC 42, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacién, su forma de presentacion debe ser
encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1. Solicitud para trdmite de estimacién, indicando nombre del proyecto, N° de contrato,

codigo, periodo y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2. Documentacidn Requerida:

a.

S o a o

Recibo original de c obro (boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de
facturacién SAR, de estimacidon indicando periodo, nombre, nimero y Cédigo del
proyecto (en caso de haber solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse
por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber
solicitado anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto
neto a recibir. (Firmado y sellado).

Cuadro de estimacion.

Estado financiero y fisico del proyecto

Memoria de calculo.

Resumen fotografico. (Fisico minimo 6 fotografias)
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Informe técnico del proyecto de la supervision.

Hojas de Bitacora (color Amarillas)

Cronograma actualizado mensualmente.

Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio
con su respectiva justificacién de orden de cambio).

En la dltima estimacién deberd presentar el acta de recepcidn definitiva ORIGINAL.

Informacidén contractual y fianzas bancarias:

a.

d.
e.

Fotocopia del contrato.

Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la Direccidn la fecha en
que iniciaran las obras y si serd a cuenta y riesgo).

Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido
al Ing. Benjamin Bustamante (Director de Control y Seguimiento).

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

Informacidén general:

I

Copia del Documento Nacional de Identificacion del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numeérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa.

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

Permiso de operacién de la empresa.

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberda estar
al dia).

Constancia de inscripcion de proyecto en la cdmara Hondurena de la Industria y de la
construccion (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes
estimaciones se adjuntara copia.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento (Ver Apéndice B)

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los
Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante,
sin tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas, las
Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la mas amplia competencia posible y,
al mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los
materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir. Sélo asi se podra
cumplir con los objetivos de economia, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar
que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la licitacion, y facilitar la evaluacién posterior de
las Ofertas. En las Especificaciones debera exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan
de incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mas recientes o
actuales, y que en ellos se hayan incorporado los ultimos adelantos en materia de disefio y
materiales, a menos que en el Contrato se estipule otra cosa.

En la preparacion de Especificaciones resultan utiles los ejemplos de Especificaciones de
proyectos similares que hayan tenido lugar en Honduras. Comunmente la mayor parte de las
Especificaciones son redactadas por el Contratante o el Supervisor de Obras especialmente para
satisfacer las Obras del Contrato en cuestion. Si bien no hay un conjunto estandar de
Especificaciones de aplicaciéon universal a todos los sectores de todos los paises, si existen
principios y procedimientos establecidos, los cuales se han incorporado en estos documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan
con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda
urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o regidn en que prevalezcan
condiciones similares. Las Especificaciones generales deberan abarcar todas las formas de
ejecucidon, materiales y equipos que se utilicen comUnmente en la construccién, aunque no
siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones
Generales deberan adaptarse luego a las Obras especificas eliminando o agregando
disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten
restrictivas. En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de
ejecucidn se deberan aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente.
Cuando se utilicen otras normas particulares, sean o no hondureiias, se debera establecer que
también serdn aceptables los bienes, materiales y formas de ejecucién que se ajusten a otras
normas reconocidas que garanticen una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas.
Con tal fin se podra agregar el siguiente tipo de clausula en las Condiciones Especiales o en las
Especificaciones:

“Equivalencia de normas y co6digos”
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Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y cddigos especificos con cuyos requisitos
deban cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran
las disposiciones de la ultima edicion o revision de las normas y cddigos pertinentes en vigencia,
salvo que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y cddigos
sean nacionales, o estén relacionados con un pais o region determinados, se aceptaran otras
normas reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas
y codigos especificados supeditados al examen y consentimiento previos por escrito del
Supervisor de Obras. El Contratista debera describir detalladamente por escrito las diferencias
gue existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al
Supervisor de Obras por lo menos 30 dias antes de la fecha en que desee contar con su
consentimiento, Si el Supervisor de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan una calidad en igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas
especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitacién y no deben incluirse en los
documentos finales.
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Seccion VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse
a esta seccién en una carpeta separada (ver archivo zip).
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Seccion IX. Lista de Cantidades (Ver archivo electronico .xlsx)

Objetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(@) proporcionar informacion suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberdn
realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con
precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser
utilizada en la valoracién periddica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberdn desglosarse en la Lista de Cantidades
con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre
las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes
gue puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos
requisitos, la Lista de Cantidades deberd ser, en forma y contenido, lo mds simple y breve
posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia debera incluirse Unicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, en adicidon a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Para facilitar al Contratante la verificacion de que los precios
cotizados por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente
deberd comprender lo siguiente:

(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de
construccidn para las cuales el Oferente deberd indicar precios basicos de trabajo
por dia, junto con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se pagardn
al Contratista los trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por
dia;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por dia, cuyo precio cada
Oferente deberd calcular al precio cotizado para trabajos por dia. El precio que
debe indicar el Oferente para cada rubro bdsico de trabajos por dia deberd
comprender las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por
supervision y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales
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Podra hacerse una asignacién general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.

Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista
Resumida de Cantidades y sus precios. La inclusidn de dichas sumas provisionales suele
facilitar el proceso de aprobacidn presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar
aprobaciones suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen
tales sumas provisionales o reservas para contingencias, deberd indicarse en las Condiciones
Especiales del Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el
Supervisor de Obras) a la que su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cladusula 8 de las CEC) debera
indicarse como una suma provisional con una breve descripcidn, donde corresponda en la Lista
de Cantidades. El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para
seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalacidn, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar
el Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompaiiada por un rubro
en la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones,
servicios, asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al Contratante
o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los documentos
finales
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Seccién X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberdn llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en
esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado deberd proporcionar estas dos

Garantias/ Fianzas.

6 Estas garantias/fianzas deberén ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la
ONCAE de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrd la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la Ejecucién del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL
DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO  DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se
rehusa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicidn estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de , alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “ i
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacion

La invitacidn a presentar ofertas en la Licitacion deberd ser emitida mediante:

Avisos que se publicardn en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias hadbiles, consecutivos
o alternos, en uno o mas diarios de circulacién nacional; el plazo que medie entre la invitacién
y la fecha de presentaciéon de ofertas no serd inferior a quince (15) dias calendario.

Entre la notificacién de la precalificacidon y el aviso de licitacion deberd mediar un plazo no
menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacién para permitir a los posibles Oferentes decidir si
participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberd estipular criterios importantes
de la evaluacién de las ofertas (por ejemplo, la aplicacion de un margen de preferencia en la
evaluacién de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ejemplo, experiencia minima
necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamano a las que se solicita en el
Llamado).

El Llamado no formard parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la informacion
contenida en el Llamado deberd coincidir con los Documentos de Licitacion y en particular con
la informacidn en la Datos de la Licitacion.
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AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

N\ LPuNO-018-AMDC-154-2023

Proyecto:

“Construccién ampliacién a cuatro carriles interseccién Anillo Periférico — carretera RN-25 (Valle de
Angeles)” con cédigo No. 3194

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Constructoras Nacionales, Precalificadas
segln No. PR-EC-01-AMDC-2022: Categoria IV Puentes: Comprende la construccion, reemplazo, rehabilitacion,
ampliacion de Vados, Cajas Puentes, Puentes (Peatonales, Vehiculares y Colgantes). Clasificacion “A”. y
legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar ofertas en sobre sellado para la ejecucidn del
proyecto arriba mencionado. El financiamiento para la realizacién de los proyectos serd con FONDOS
MUNICIPALES y se efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciéon del Estado y
su Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion a partir del dia miércoles, 06 de
diciembre de 2023, mediante solicitud de participacion a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, con atencién
al Abog. Rodney Alexis Ham G., Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., primer piso, frente al Hospital Viera, Ave. Coldn,
Barrio el Centro de Tegucigalpa. M.D.C., Teléfono N0.2222-0870, de forma escrita en horario de oficina de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes o envidandola al Correo Electrénico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos
se debe adjuntar el recibo de pago por la cantidad no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L.500.00), con depdsito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud debera contener
informacion de teléfonos, correo electrénico y direccion de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga
llegar la informacion concerniente al proceso, los documentos de la licitacion también podran ser examinados en
el Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Se hard un registro de las solicitudes recibidas en forma escrita o por correo electrénico que servird para enviar
los documentos de esta licitacion o la(s) enmiendas(s) y/o aclaracion(es) que surjan del proceso. No se
considerara ningun documento de licitacion que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y no se enviaran enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro
oficial de participantes.

La recepcion y apertura de ofertas sera en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en
el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Colon, barrio El
Centro, Tegucigalpa M.D.C., el dia viernes, 22 de diciembre de 2023, a las 09:00 a.m. hora oficial de la Republica
de Honduras. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas y se devolveran sin abrir. Las ofertas se
abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccién indicada, a las 09:00
a.m. del dia 22 de diciembre de 2023. Todas las ofertas deberdn estar acompafiadas de una Garantia de
Mantenimiento de la oferta de por lo menos el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los
documentos de la licitacion.

Tegucigalpa M.D.C. 06 de diciembre de 2023.

Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

) ENmIENDA NO. 1

al proceso de:
Licitacion Publica Nacional
LPuNO-018-AMDC-154-2023
Proyecto:
Construcciéon ampliacion a cuatro carriles interseccidon Anillo Periférico - carretera
RN-25 (Valle de Angeles)”, con cédigo No. 3194

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras nacionales,
precalificadas en el proceso de documentos de precalificacion de empresas constructoras No. PR-
EC-01-AMDC-2022: Categoria IV Puentes: Comprende la construccién, reemplazo,
rehabilitacion, ampliacion de Vados, Cajas Puentes, Puentes (Peatonales, Vehiculares y
Colgantes). Clasificacion “A”. y que participan en la Licitacidn Publica, se les comunica que, de
conformidad con el Documento de Licitacion, clausula 11 “Enmiendas a los Documentos de
Licitacion, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Seccidn |. “Instrucciones a los Oferentes” a través
de la presente Enmienda, se modifica el Documento de Licitacidn de la siguiente manera:

1. Enla Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, se agrega lo siguiente:
e Ver Anexo en PDF (Estudio de Suelos y Materiales)
e Especificacion Técnica

ETE-33 TUBO DE FUNCICION DUCTIL PARA UNION POR ENCHUPE Y CANA, CON JUNTA
ELASTOMERICA ESTANDAR, DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL

33.01 TUBERIAS Y ACCESORIOS

La clase y tipo de tuberia dependera de las caracteristicas del disefio, de las condiciones del suelo
y las del agua que sera distribuida. Las tuberias y los accesorios seran de la clase especificada,
nuevos, no usados anteriormente.

33.01.01 Tuberia de Hierro Fundido Ductil (H.F.D.)

Las tuberias de hierro fundido ductil cumpliran con los estandares AWWA C-101 o ISO R-13 o ASA
A21.6 0 ASA A21.8 y podran ser de junta automatica, de junta mecanica o de junta brindada.

Los tubos seran revestidos internamente con morteros de cemento centrifugado de acuerdo con
la norma AWWA C-104 y pintado exteriormente con pintura bituminosa. Los empaques cumpliran
con el estandar AWWA C-111. 33.02.02 Accesorios de hierro fundido ductil.

Los accesorios de hierro fundido ductil cumplirdn con os estandares siguientes: AEEA C-110, o ISO
R-13 o ASA A.10-64 (AWWA C-110-64) revestidos internamente con mortero de cemento
centrifugado y pintados externamente con pintura bituminosa podran ser de junta mecanica
fabricadas con las normas ASA A 21.11, con junta de brida fabricadas con la norma ANSI B16.1 y
ANSI B16.5 o PN-10, PN-25, segun sea la presion de trabajo que se especifique.
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Los pernos y las tuercas de las bridas cumpliran con las especificaciones NSI B18.2.1 y ANSI
B18.2.2. y seran de hierro ductil o de acero galvanizado de acuerdo a las normas de ASTM A307,
ASTM A394 ASTM F432.

33.02 Medicion y Forma de Pago

Este trabajo se medira por metro lineal de tuberia segin el tamafio y clase indicada midiendo a lo
largo del eje y entre los extremos de la tuberia instalada y terminada en obra a entera satisfaccion

El pago de esta actividad sera hecho de acuerdo al precio unitario por metro lineal de tuberia
instalada, precio que serd la compensacién plena por el suministro de todos los materiales
necesarios, instalacion en el sitio de los elementos de tuberia, conexiones entre los diferentes
elementos, incluyendo en todo ello la mano de obra, equipo, materiales, herramientas, el retiro
de materiales sobrantes, sefialamiento y cualquier imprevisto necesario para la adecuada vy
correcta realizacién de la actividad.

La presente Enmienda No. 1, pasa a formar parte integral del documento de licitacion el resto del
documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de diciembre de 2023

|
|

; |
Mﬁodne A'IE}V
Gerente de Licftaciones y Adquisiciones

[/
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Alcaldia Municipal del Distrito Central

\ - : Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Nota Aclaratoria No. 1 al Proceso de Licitacion Publica

Proyecto:
“Construccion ampliacidn a cuatro carriles interseccion Anillo Periférico -
carretera RN-25 (Valle de Angeles)”, con cédigo No. 3194
Licitacion Publica Nacional No. LPuNO-018-AMDC-154-2023

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras nacionales,
precalificadas en el proceso de documentos de precalificacién de empresas constructoras No. PR-EC-01-
AMDC-2022: Categoria IV Puentes: Comprende la construccidon, reemplazo, rehabilitacion, ampliacion
de Vados, Cajas Puentes, Puentes (Peatonales, Vehiculares y Colgantes). Clasificacion “A”. y que
participan en la Licitacion No. LPUNO-018-AMDC-154-2023, se les comunica que de conformidad a la
cldusula 10.- “Aclaracion de los Documentos de Licitacién”, inciso 10.1, 10.2 y 10.3, clausula 11
“Enmiendas a los Documentos de Licitacion, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Seccién I. “Instrucciones
a los Oferentes” del documento para la Contratacién de Obras por Licitacién Publica Nacional (LPuNO), se
realiza la Nota Aclaratoria No. 1, mediante la cual se refiere a las consultas planteadas por las Empresas
participantes en la presente Licitacién Publica, gue enviaron solicitudes para aclaraciones, a continuacion
adjuntamos las respuestas y aclaraciones a dichas consultas que seran del conocimiento de todos los
interesados.

1. Favorextender el periodo de entrega de la oferta econdmica y de entrega de consultas para aclaracion
de documentos en al menos veinte (20) dias calendario a partir del 22 de diciembre del 2023.

R/= Se mantiene la fecha de la apertura
2. Sobre los postes del item 9.01 y 9.02, donde se indica 2500Kg para el poste de 50 pies y 1000Kg para
poste de 45 pies, por favor indicar si requieren este valor de carga de trabajo o debemos considerar

2500 Lbs 1000Lbs? tal y como usualmente lo solicita la ENEE.

R/= Los postes auto soportados de 50’ se indica como clase 2500 o 2500 lbs y el poste normal de 40’ se
indica como clase 1000 o 1000 Ibs.

3. ¢Se debe de considerar el pago por depdsito de Kva a ENEE de los nuevos transformadores?

R/= Los oferentes deben considerar todos los costos relacionados con la conexién de nuevos
transformadores.

4. ¢Elvalor de los despejes de energia a pagar a ENEE los pagara la AMDC o debemos considerarlos en
nuestros costos?

R/= Los oferentes deben considerar todos los costos relacionados con la gestion de despejes
programados seglin avance de proyecto.
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5. De acuerdo a la IAO 19.1 pagina 26, indica que Sl es posible presentar una oferta alternativa favor
confirmar dicha cldusula.

R/= Si es posible presenta una oferta alternativa segun lo establecido en la clausula IAO 19.1

6. De acuerdo a lo indicado a los proveedores locales de vigas prefabricadas nos han informado que el
tipo de viga cajon (item 6.08, ETE-36) no se ha elaborado en nuestro pais, y generar un proceso de
produccién provocaria elevar el costo econémico de este, por tanto, favor confirmar si es posible
presentar una oferta alternativa que cumpla los criterios estructurales requeridos para la correcta
ejecucion de la obra.

R/= Se hacen en sitio seguin plano DT-3 Proceso de construccién vigas cajon.

7. Favor proporcionar el estudio de suelos.

R/=Ver enmienda No. 1, numeral No. 1

8. Paraelitem 6.12 ETE-38 Juntas de expansion, la especificacidn técnica indica diversos tipos de juntas

gue debe considerarse en este item sin embargo la variacidén en costo de un tipo a otra es significativa
favor indicarnos como proceder.

R/= La junta que se debe utilizar es la indicada en los planos

9. Favor indicar la prelacidon de documentos en caso de discrepancia.
R/= La prelacién de documentos es planos, especificaciones técnicas y cuadro de cantidades.

10. Favor ampliar la especificacion técnica del item 5.32, ETE-33 ya que solo se enuncia su nombre.

Pagina2de 3



ETE-33 TUBO DE FUNDICION DUCTIL PARA UNION POR ENCHUFE Y CANA, CON JUNTA
ELASTOMERICA ESTANDAR, DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL

5.32 Tubo de fundicién ddctil para unién por enchufe y caiia, con junta elastomérica estandar, de
300 mm de didmetro nominal unidad: m

R/= Ver enmienda No. 1, numeral No. 1

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de diciembre de 2023.

_

Mﬁodne A:IE(} Ham Guz

Gerente de Licf 7tiones y Adquisiciones
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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
Licitacion Publica Nacional
No. LPuNO-018-AMDC-154-2023
Proyecto:
“Construccién ampliacion a cuatro carriles interseccién Anillo Periférico -
carretera RN-25 (Valle de Angeles)” cédigo No. 3194

Reunidos en el sal6n de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central, siendo las 09:00 a.m. del dia 22 del mes de diciembre del afio 2023, con
la presencia de las siguientes personas:

Ing. Mario Alexis Herrera F. Rep. GLA/AMDC

Ing. Ariel Mauricio Sierra Rep. GLA/AMDC

Ing. Carlos Roberto Lanza Rep. GOC/DOTOC/AMDC

Abog. Nancy Charlotte Zuniga Rep. GSL/AMDC

Ing. Yolani Michell Reyes Rep. DCS/AMDC

Lic. Alfredo Gonzales Rep. Auditoria Interna/AMDC (observador)

Con el fin de proceder a la recepcion y apertura de Ofertas, del proyecto que sera financiado
con fondos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Una vez aceptadas las Ofertas, se procedid a la apertura de las mismas siendo los resultados
por oferente los siguientes:

Serpic, S. de R.L. de C.V. 404,433,292.31 Bryan Vasquez

Constructora William y

Molina, S.A. de C.V. 358,476,810.33 Juan Salgado
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INFORMACION DE LAS GARANTIAS

Serpic, S. de R.L. de C.V.

Seguros del Pais

240010

10,000,000.00

22-12-2023 |22-07-2024

Constructora William y
Molina, S.A. de C.V.

MAPFRE
Honduras, S.A.

2-5957

8,000,000.00

22-12-2023 |20-07-2024

Observaciones: No hay observaciones al proceso.

En fe de todo lo anterior, habiendo leido |a presente Acta y encontrindose de conformidad,
firmamos en el salén de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 22 dias del mes de diciembre
del afio 2023, a las 09:10 a.m.

FIRMA

Ing. Mario Alexis Herrera F., Rep. GLA/AMDC

Ing. Ariel Mauricio Sierra, Rep. GLA/AMDC

Ing. Carlos Roberto Lanza, Rep. GOC/DOTOC/AMDC

R
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Ing. Yolani Michell Reyes, Rep. DCS/AMDC

Lic. Alfredo Gonzales
Rep. Auditoria Interna (Observador)
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