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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION
PAVIMENTO CONCRETO/I};IIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO”, UBICADO EN
BARRIO SAN ANTONIOy4 ICIPIO DE LA UNION; DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA.- CODIGO: 106392.f FINANCIADO A TRAVES DE FONDOS DEL
FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA)«

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,Vﬁ/Iayor de edad, casado, Master en administracion
de Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto
de Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distri Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019 actuando en
mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante
Decreto Ejecutivo NO. PCM-001-2014 y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos
(02) de Marzo del afio Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo Ntimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha
Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denyainado EL
IDECOAS/FHIS y la sefiora Ingeniero LETICIA ADELINA ALFARO ALEMANY Hondureila,
Mayor de edad, /9asada, portadora de la Tarjeta de Identidad N° 1303-1976-00130; R.T.N.
13031976001308teniendo su domicilio en la Residencial Las Uvas, Bloque 42, Casa N° 10,
Telefonos: 2257-3651, 9953-6940, Correo electronico: leticiaade@yahoo.com, Municipio del
Distrito  Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actua en su condicion. de

F.H.LS.
\SISTENTE AD!!IMISTRATIVO

"CHA:

-» ) ANTONIO”, UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA UNION,

epresentante Legal de la Sociedad Mercatii CONSTRUC DRA Y CONSULTORA
UALEMAN,S. de R.L. de C.V., con R.T.N. 0801_9003240096 denominado de aqui en adelante
4EL EJECUTOR”; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion de
royecto que se regird por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERAC
BJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del
Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN -

< de Operaciones N° 1366‘/de fecha 18 de agosto del afio 2016.- En el marco del programae

3

EPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO: 106392, Proyecto aprobado en Acta del Co

esarrollemos Honduras Decreto Legislativo No. 107-2010 de fecha veintinueve (29) de Julio del *
2010 y su Reglamento aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 001-2011 de fecha catorce (14)
de Enero del 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DEL FIDEICOMISO DE
INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).- Docyvﬁento que forma parte de la LPR-
IDECOAS-FHIS-46-2016.- CLAUSULA SEGUNDAY MONTO DEL CONTRATO: El 4‘%
monto del contrato es por la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS . B
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 307100 (L. 1,632,273.3 P
desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON QUINIENTOS
QCHENTAY C ATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100
eh\1,584,692. 527}11) GASTOS ADMINISTRATIVOS: INTITRES MIL SETECIENTOS
; "= ENTA LEMPIRAS CON 39/100 (1.23,770. 39V2§EUTILH}AD VEINTITRES MIL
'HOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 39/160 (L.23,810.39){- CLAUSULA TERCERA

Soluciones Profesionales con

igalna, Honouras Tet:2o70-

Teouci
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otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 99/100 (1..244,840. 99)”“‘aue equivale al
quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por
parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias;, DESEMBOLSOS: El
IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacién de estimaciones por “EL
EJECUTOR?” revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demas retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la
Clausula Segunda.- Para el pago de la estimacion final, “EL EJECUTOR” debera presentar la
documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario despues de
emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la
rescision del contrato por incumplimiento.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se
requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido
subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario - contados a partir de la emision
de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro
de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 70 del Decreto Legislativo N° 168-
2015 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar
dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe

spporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto
toda la documentacion requerida por parte de la Direc j/i(’)n de Control y Seguimiento. para
ectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARFPAY ORDEN DE INICIO: Se considera
mo . fecha oficial de inicio del proyecto, circo (ff dias después de la entrega del cheque de
nticipo que equivale al quince por ciento (15%) del monto contractual, por parte del

ASISTENTE AD IISTRATIVO

Q
A\ ECOAS/FHIS; Término dentro del cual, “EL EJECUTOR” deberd Presentar al
EDECOAS/FHIS la ficha de informacion denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades, la
ual se llenara con los beneficiarios. CLAUSULA OUINTA/ PLAZO Y MULTA.-PLAZO: “EL
P
S
&

plazo estxpulado pagard al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados porja Ay
demora, la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON«*‘ '

7100 (L.2,938.09)" equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del -
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo gue no sobrepase el diez por ciento (10%) del
monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA¥ AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: “EL EJECUTOR?” podra solicitar ampliacién de tiempo por las
causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias
-d'f"““‘*‘w fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de
nano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
St afcances del proyecto debidamente Justlﬁcados por escrito y aprobados por el Supervisor.
*.:l;.fv L AUSULA SEPTIMAY GARANTIAS: “EL EJECUTOR?” previo a la entrega del anticipo,

Hndira: a) una Garantia Bancarla o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del
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CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 99/100. (L. 244,840.99)/b)
Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento
(15%) del monto contractual que asciende: DOSCIENTOS CUARENTA Y €UATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 99/100. (L. 244,840.99); ambas con una
vigencia de sets” (06’{ meses ,a/partlr de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al
“EJECUTOR” no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL. IDECOAS/FHIS
procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término
mayor de dos meses. “EL EJECUTOR” debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido;
el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
altima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberd tener vigencia de un afio a
partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos
de Garantia deberan contener la siguiente Clausula obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA
SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)/FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE ©UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVAY Documentos que
forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)

ASISTENTE ADMIMISTRATIVO

FECHA:

specificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los
icitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de
ferta, k) Notificacién de Adjudicacion, 1) Garantias, 1) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones
\lGenerales y Especiales del contrato, fi) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA
INOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL. CONTRATO: CAUSAS DE

SCISION. EL IDECOAS/FHIS, podrd rescindir el presente contrato sin incurrir en
fesponsabilidad de )su/parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de

Kiguientes causas: ayIncumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el prese
Contrato y las-Condiciones /ﬁerales y Especiales detmismo; b)Por no iniciar la obra despué’j'
0s cm/o (5) dias calendari6 de recibido el anticipo; en este caso, “EL EJECUTOR” se obliga a: it

FIRMA-,

RG S
a

Hevolucion del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c)
deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo. d) €hando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase
el 40% del plazo contractual, , salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas
de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; fy"No cumplir con las instrucciones de la
Supervisién o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS
potados en la bitdcora o a través de correspondencia; g),£n caso de utilizacién comprobada del

WO para fines distintos del proyecto EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR
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para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a “EL
EJECUTOR? de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacién de los trabajos ejecutados
a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y ?itativo. ) Por Muerte de “EL
EJECUTOR?™; f) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 727del Decreto Legislativo No.168-
2015 G/resupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2016.) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion
del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas
obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razon de la situacién econdmica
y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y
en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes
indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, hard una liquidacién de los
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa, g) Todas
las causales establecidas en las bases de Licitacion, en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. CLAUSULA DECIMAY “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las précticas de corrupcion

F.H.LS.
ASISTENTE AD”IMISTRATIVO

odremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas
n los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
e Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
onducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:

TEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
MPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
A MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales

ajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones piblicas establecidos €
ey de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Q@@

oy

urante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestr’

FIRMA: M

FECHA:

nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o n
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir,
o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno

Sfuenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
BN < .
B\imacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
hnos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato,

informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
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confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores
de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De
parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
la responsabilidades que pudiera deducirsele. Ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor
y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su

F.H.!IS.
ASISTENTS AD:IMSTRATIVO

FECHA:

FIRKA:

Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaraciéon forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El
presente convenio podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la
Euscripcién de un adendum. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado

irecta o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento,
ejecué"ién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio; ambas partes tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos “EL
EJECUTOR?” renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- DECIMA
TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las
En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes,
( ayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento de

' (&E}%m%’s‘ﬁﬁ mes de octubre del afio dos mil dieciseis (2016). /

Clausulas del presente contrat:

firmamos el mismo en la civ
Francisco M

s R
MBA. MAKIO RENE B vadiL e __‘, , iy IE.,E
MINISTR REPRFSENTANTE ‘ | i F
IDECOAS -FHIS , CONSTRUCTOﬁA Y CO SULTORB\ucmnes Proresnonal an

R.T.N.08019995292594 /
“EL EJECUTOR?”
R.T.N. 08019003240096 ¥
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I./CONDICIONES GENERALES: “EL EJECUTOR?” se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tGnica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle,
Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Sancamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccion de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Espegificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a ciro (57/ dias calendario contados a partir de la entrega del
cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hara
acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00);
la instalacion de estos rétulos, es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte de “EL EJECUTOR?, de que el
personal que intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la

Fl ) I'I Sl
ASISTENTE ADWHSTRATIVO

drden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, le hard acreedor a una multa diaria por un
dalor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la
djecucion de las obras derivadas del presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la
Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no
¢ontemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir,
NEL EJECUTOR” propondré la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
beguimiento para su revision y aprobacion, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre

¢ualquier situacin o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del
Contrato;. 1T SPONSABILIDAD LABORAL: “EL EJECUTOR” sera el Ginico responsable

FIRMA:

>
x
O
ui
a

del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos - los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y despu¢s de la construccion de la obra.-
Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por
dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl” AMBIENTE. a) Con el propdsito
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como
. mlgs contratadas, “EL EJECUTOR?” se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
ZSRODEalta de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de
los desperdicios que resultaren o quedaren durante la gjecucion de la obra o al finalizar la

pe : o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
Co.as

material pléastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas
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Ak tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en !

_«OSa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, “EL EJECUTOR” | :
=== stard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de : .
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“EL EJECUTOR?” estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante
la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra
talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de
las especies que estan en peligro de extincién.- “EL EJECUTOR” se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas
del mismo. IV./ OBLIGACIONES ESPECIALES: a) “EL EJECUTOR? presentard un Programa
de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS
cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. ¢) “EL
EJECUTOR” entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; e) “EL EJECUTOR” mantendra en el sitio de la obra la bitacora
del proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.‘/ SUPERVISION: EL
IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la
ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisiéon por parte del
IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demés partes involucradas en el presente
Contrato.- VE RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS:EL
FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
He las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo;
| kn este caso “EL EJECUTOR? se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia
o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,
uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las
visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que
existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; ¢) Cuando se suspenda la
ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, , salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS f) A requerimiento del Solicitante o de “EL EJECUTOR?”, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en

la ejecucién del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta de “EL. EJECUTOR”

para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria
anotados en bitacora o correspondencia; k) Por catsas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio

del FHIS se justifique; segln sea el caso; VIL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para
_zsza Jos efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los

DE ;&
B

F.ilLS.
ASISTENTE AN’ "IMISTRATIVO

FECHA:
FIRMA
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IDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiaciéon de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato: IX/OPERACION Y MANTENIMIENTO:
Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion DEFINITIVA, por lo cual “EL
EJECUTOR” deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.” COMPROMISORIA: “EL
EJECUTOR” se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad
con la documentaciéon aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra
acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con
los ‘planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizard el pago de las estimaciones segun el avance de la obra
o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de
las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XI RECEPCION DE LA
OBRA: “EL EJECUTOR” con diez (10) dias calendario de anticipacion, dard aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato
estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar

F.H.LS.
ASISTENTE AD*I"STRATIVO

FECHA:

FIRMA:

bon el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE_ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-
IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborar el Acta de Recepcion Definitiva siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.-
Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por
cuenta y riesgo d“EL EJECUTOR”.- XIL’ CONDICIONES DE RIESGO: “EL EJECUTOR”
serd responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los
\documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al
sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL

CONTRATISTA sea responsable. XIII.’éROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,

incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de
interés del responsable del disefio.- XIV/ PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA
sera responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por el FHIS. XV, SANCIONES: a) Si “EL EJECUTOR” no presenta la
documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este
requisito.
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