CONTRATO DE SUPERVISION
CONTRATO S7-016-11-2016
Nosotros, SERGIO VILLATORO CRUZ, mayor de edad, soltero, hondurefio, Ingeniero Civil, con

domicilio en la ciudad de San Pedro Sul

Tributario Nacional No.18041975025929,

con Tarjeta de Identidad No.1804-1975-02592, Registro
uien actua en su caracter de Director Ejecutivo de La
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, nombrado

por Acuerdo Ejecutivo Numero. 44-2011 dg fecha 01 de agosto del 2011 y en funciones a partir de la

misma fecha y RENE GEOVANNY MEJIA BARAHONA, Ingeniero civil con numero colegiacion
CICH 03129, hondurefio, mayor de edad§ Soltero, con Tarjeta de Identidad No.0501-1977-04684,
Registro Tributario Nacional (RTN) N. 0501977046842, con domicilio en esta ciudad, hemos convenido

celebrar como a efecto celebramos el presente contrato sujeto a las siguientes estipulaciones:

PRIMERA.- DEFINICIONES.- LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL
VALLE DE SULA, entidad creada medianfe Decreto Ejecutivo No. PCM—-17-2010 de fecha 04 de mayo

de 2010 y publicado en el Diario Oficial “Lia Gaceta” No. 32,211 de fecha 14 de mayo de 2010, a quien

en lo sucesivo se le designard como "LA COMISION" y el INGENIERO RENE GEOVANNY
MEJIA BARAHONA quien en lo sucesiv@ se le designara como “EL SUPERVISOR”. SEGUNDA.-
SERVICIO REQUERIDO.- NATURALEZA.- Es preocupacion del Gobierno Central velar por el
bienestar de sus ciudadanos, ante la proximjdad de la temporada de tormentas tropicales y de huracanes
que se avecinan y la necesidad de realizar lajsobreelevaciones de bordos que presentan debilidades y cuya
rasante puede ser sobrepasada facilmente gor el nivel de las aguas, dragado y mejoramiento del 4rea

hidraulica de rios y canales cuyos cauces sg encuentran azolvados, construccioén de estructuras contra la

erosion y la construccion de alcantarillas como medidas de proteccion a la vida humana y a la propiedad

privada. El presente contrato es por la Supefvision de la obra que se define a continuacion: Construccién

de caja puente, sector Finca la Siete, Aldea la Sarrosa.” TERCERA.- DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES.- “EL SUPERVISOR”,
COMISION?” los Servicios Profesionales

¢ compromete y obliga a prestar a satisfaccion de “LA

Supervision en las siguientes actividades: 1. Representar a
la Comision para el control de inundaciongs del Valle de Sula en el sitio de las obras. 2. Apoyar a la

CCIVS en la administracién del proyecto. 3. Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u

otros documentos técnicos, antes del inicjo de la construccion y formular las recomendaciones que

procedan. 4. Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su

aprobacion, presentar informes semanales, §uincenales y mensuales sobre su ejecucién a fin de verificar

el avance del proyecto, asi como pronunciafse sobre su actualizaciéon o modificacién. 5. Velar y verificar

el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones, responsabilidades y obligaciones contraidas

con la CCIVS de acuerdo a la documentagion contractual. 6. Llevar el control y el seguimiento de la
ejecucion del contrato, y velar porque e] Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y

especificaciones generales y técnicas establgcidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la

otros insumos utilizados en construccién previamente sean
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analizados, estudiados y aprobados. 9. Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad

de la Supervision del proyecto. 10. Convdcar reuniones segun sea necesario con el Contratista y los
representantes técnicos de la CCIVS, asif como representantes de las Alcaldias Municipales de El

Progreso departamento de Yoro y otras enfidades u organizaciones interesadas. 11. Elaborar informes

mensuales y cuando se requieran sobre el ayance fisico y financiero del proyecto. 12. Revisar los planos

de taller y velar porque se elaboren en tiefhpo y forma. 13. Autorizar pagos parciales al contratista por
obra ejecutada, con base en las mediciones fe las unidades de obra y los precios contratados, verificando
la prestacion correcta de las estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un

informe sobre adelanto y progreso fisico § financiero del proyecto y la evolucion de los trabajos. 14.

Revisar y certificar los informes, 6rdenes d¢ cambio, ampliaciones de contrato y estimaciones de pago de

obra, incluyendo su fundamento técnico yjsu incidencia en el presupuesto. 15. Llevar un registro del

estado del tiempo u otras condiciones ientales previstas en el contrato en el area de trabajo. 16.

Documentar y emitir opinion sobre los incimplimientos del contratista como especialmente los que den

lugar a la imposiciéon de multas o a la resalucion del contrato. 17. Solicitar al contratista, cuando exista

causa justificada, el cambio de personal dque no mostrare eficiencia en su desempefio asi como de la

maquinaria o equipo que no funcione safisfactoriamente. 18. Presentar un informe final completo y

detallado de la ejecucion del proyecto. 19. Presentar informe por incumplimiento o retraso del Contratista
para que en su caso se establezca la mul
CUARTA.-CONDICIONES ESPECIAL
SUPERVISOR?” desarrollara sus activid

mantendra relaciones satisfactorias con el

de conformidad a la naturaleza de la obra que supervisa.
.- 1) Responsabilidad de “EL SUPERVISOR”: a) “EL
s con la debida diligencia en el desarrollo de la Supervision y
rsonal de “LA COMISION” y otros grupos involucrados en
las diversas areas de la supervision. b) “EL SUPERVISOR” en la prestacion de las actividades motivo
de este Contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de “LA COMISION”, durante el desarrollo de su
trabajo, presentando un comportamiento agorde por las normas generalmente aceptadas de la conducta
profesional. ¢) A fin de coordinar y discufir criterios, establecera si los trabajos se estan ejecutando de
“LA COMISION”, asimismo “EL SUPERVISOR” se

compromete a participar en reuniones de trbajo tan frecuentemente como fuera necesario, o bien, cuando

acuerdo a lo requerido y proyectado p

“LA COMISION” lo solicite. Durantef estas reuniones “EL SUPERVISOR” presentard a “LA

COMISION?”, la evaluacioén descriptiva Jy gréafica del avance de los trabajos y su relacion con el

programa de actividades aprobado. Se discutird ademas, problemas que se hayan presentado en la

realizacion de las actividades y si ellos hupiesen causado alguna demora, se haran las reprogramaciones

necesarias. “EL SUPERVISOR?” a la ve7 hard exposicion de la forma como se realizaran los trabajos

inmediatos y sometera a consideracién def*LA COMISION?”, las decisiones técnicas y administrativas

consideradas de gran importancia para & buen éxito y finalizacion de la Supervision en el tiempo
programado. d) “EL SUPERVISOR?” tefidra la obligacion de preparar las Ayudas de Memoria de la

Reuniones, destacando los compromisos adquiridos por cada una de las partes. e) “EL SUPERVISOR”

Supervision. 2) Responsabilidad de “L

facultades y recursos, proveera al Superisor de toda la asistencia, que sea necesaria para obtener I3

informacion existente, relacionada con la $upervision. b) “LA COMISION”, se compromete a ejecutar(=7

i6n, aceptacion y autorizacion de requisiciones de pago. ¢) “LA
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proteger los intereses del Gobierno de Honduras y asegurarse que “EL SUPERVISOR” cumpla con sus
tes de “LA COMISION?, llevaran a cabo entre otras, las

siguientes tareas: a) Verificar el cumplimienfo de las actividades que corresponden a “EL SUPERVISOR”

obligaciones. Con tal proposito los represe

bajo este Contrato, para comprobar que searj ejecutadas con eficiencia razonable. b) Verificar que el trabajo
sea llevado a cabo por el personal apropi
INFORMES Y OTRA DOCUMENTACIO

de “LA COMISION?”, los siguientes infi

0 y que se sigan buenas practicas profesionales.-QUINTA.-
- “EL SUPERVISOR?” preparara y sometera a consideracion
es relacionados con las actividades contempladas en este
Contrato: a) Informe Mensual: Se requerird un informe original, a menos que por escrito se solicite otro
nimero de copias adicionales o en otra fortha, tales informes seran preparados por “EL SUPERVISOR”

para ser sometidos por “LA COMISION”. Proveera informacion relacionada con el avance de la
por “EL. SUPERVISOR?”, con los resultados obtenidos,

incurridos, disponibilidad de fondos, y cualquier otra

Supervisiéon y demas actividades realiza
recomendaciones, observaciones, gastos
informacion que se considere necesaria. E§ imprescindible contar con este informe puntualmente en los
primeros cinco (5) dias del mes siguignte al periodo informado, reservandose el derecho “LA
COMISION?”, de retener el pago parcial o total de “EL. SUPERVISOR?” si se incumple con lo aqui
estipulado. b) Otros Informes: “EL SUPERVISOR?” preparara cualquier otro informe o documentacion
que sean requeridos por “LA COMISION” que tenga relacion con la Clausula Tercera de este Contrato.
El nimero de copias de estos informes ojdocumentos sera estipulado al momento que se impartan las
instrucciones escritas para su preparacionf ¢) Plan de Actividades: “EL SUPERVISOR” preparard un
plan de actividades dentro de los primero
COMISION?”, para su revision y aprob

principales de “EL SUPERVISOR?”, tie

quince (15) dias del contrato, el cual sera presentado a “LA
ion. El Plan de Actividades debera incluir las actividades

pos de ejecucion, hitos o metas y recursos requeridos. Dicho

plan podra ser ajustado o modificado de ¢
del proyecto.- SEXTA.-VALIDEZ, VI

tendra validez o efecto a partir de la fech

mun acuerdo y en base a las necesidades de la Supervision o
NCIA Y DURACION DEL CONTRATO.- Este Contrato
en que este debidamente firmado por las partes Contratantes.
Plazo de Ejecucion, se estima que “EL SUPERVISOR?” realizara todos los servicios objeto de este
0) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la fecha en

ue emita “LA COMISION?, el cual podra ser prorrogable a

Contrato, por un periodo de SESENTA (
que se fije la Orden de Inicio por escrito
peticion de la misma, por el tiempo que Jsea necesario, “EL SUPERVISOR?” tendra la obligacion de
firmar las Actas de Recepcion Final de cpnformidad con las especificaciones de “LA COMISION”. -
SEPTIMA.-MONTO DEL CONTRATOZEI Costo de este Contrato ha sido estimado en la cantidad de
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.61,800.00), segun se detalla

en el estimado de costos siguiente:

No. Descripcion Unidad| | Cantidad Pl:ecu? Costo Total
Unitario

Direccion de
1 | Supervision

Honorarios
11 |Profesionales Global 1 Lps.24,000.00 | Lps.24,000.00
Subtotal: Lps.24,000.00
2 | Costos operativos
In
inspectores de Campo | gy aeg 2 Lps.10,000.00 | Lps. 20,000.00
Global 1 Lps. 12,600.00 | Lps. 12,600.00
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Control de calidad:

23 | Revision topografica. | Global I Lps. 4,000.00 |  Lps. 4,000.00
Elaboracion de

24 |Informes semanaly | G ) ] Lps. 1,200.00|  Lps. 1,200.00
mensual, planos, hojas
de calculo

Subtotal: Lps. 37,800.00

COSTO TOTAL: Lps.61,800.00

El monto de este contrato es por SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(Lps.61,800.00) y seréa financiado con Fonglos del Gobierno de la Republica de Honduras, segun cuenta
de la Tesoreria General de la Republica 4 través del Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAFI). Los servicios profesionales prestddos seran pagados serd segun avance de obra conforme a la
pervision del proyecto asignado a “EL SUPERVISOR”.-

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos relacionados con la ejecucion del proyecto, se haran en la

presentacion del respectivo informe de

forma que sigue: a) El pago de “EL SUPERVISOR?” se hara segin avance de obra, debiendo pagarse
previa presentacion del informe de Supervision del proyecto asignado a “EL SUPERVISOR” y demas
documentaciéon correspondiente. b) “LA COMISION”, por incumplimiento o retrasos en las
obligaciones acciones u omisiones imputaples en el ejercicio de las funciones de “EL SUPERVISOR”
incurrira en la aplicacion de una multa equjvalente al 1% del monto de honorarios por cada dia de retraso;
¢) La supervisién de sus servicios sera ejefeida por el Coordinador de proyectos, el jefe del departamento
de ingenieria de “LA COMISION” y gn su caso por el Director Ejecutivo, quien presentara sus
comentarios y la objecion o no, para el pdgo parcial o final de los servicios profesionales. -NOVENA.-
RETENCION DE GARANTIA .- Se le harfi a “EL SUPERVISOR” mensualmente retencion del diez por
ciento (10%) de los Honorarios, tal como sta descrito en el cuadro de estimado de costos en la Cléausula
Séptima, como Garantia de Ejecucion [correcta del trabajo hasta la recepcion satisfactoria de la
Supervision, de conformidad a lo establecio en el articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. Los
cuales seran devueltos al igual que la garantia de cumplimiento una vez verificada y recibidos los
servicios objeto de este contrato. Esta flisposicion no serd interpretada como que eximiera a "EL
SUPERVISOR" de su completa responfsabilidad en cuanto a la buena calidad de los servicios de

supervision realizados por los cuales se hecho pago o por cualquier error u omision en la ejecucion
del servicio requerido y no se interpreta ld misma como renunciacion del derecho de "LA COMISION"
para exigir el cumplimiento del Contrato.}- DECIMA.- RETENCION.- De acuerdo al Articulo N°.50 de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta a “BL SUPERVISOR?” se le deducira por concepto del Impuesto

Sobre la Renta el doce punto cinco porjciento (12.5%) en el presente contrato de conformidad a lo

establecido en la Ley, lo cual podra eximirse al presentar “EL. SUPERVISOR” una constancia de pagos
a cuenta de la Comisionada Presidencial Administracion Tributaria (CPAT) de estar sujeto al régimen de
pagos a cuenta.- DECIMA PRIMERA.-CAUCIONES.- “EL SUPERVISOR?” debe rendir una caucion

del QUINCE POR CIENTO (15%) del mbnto total de los honorarios para garantizar el cumplimiento del

para ejecutar la supervision de obra convenida.- b) En el caso que “EL
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SUPERVISOR” solicite una ampliacién jel plazo de ejecucion establecido en el contrato, por un
término mayor de SESENTA (60) DIAS C
cumplimiento de contrato de manera que vgnza NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO después del

LENDARIO debera ampliar la vigencia de la garantia de

nuevo plazo establecido y de no legalizar

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a p

dicha modificacién o cualquier otra en el término de
r de la solicitud formal, "LA COMISION" intervendra la
caucion para garantizar el cumplimiento del ontrato.- ¢) Las clausulas de las condiciones generales de la
caucién y de las condiciones especiales si lag hubiese, que sean incompatibles con lo establecido en este
Contrato se tendran como no puestas.- d) Un;

clausula DECIMA SEPTIMA de este Contra

vez comprobadas las causas de Rescision establecidas en la
la Institucién que haya emitido la caucion rendida, debera
hacerla efectiva en el momento en que "LA OMISION" requiera su pago a mas tardar en un término
de SIETE (7) DIAS CALENDARIO por lo que debe incluirse en la cual fuese la caucion presentada la
clausula: “La presente (fianza, garantia, chdque certificado) sera ejecutada en su totalidad al simple
requerimiento de la Comision para El Cgntrol de Inundaciones del Valle de Sula, sin mas tramite
que la presentacién de la misma acompafiadg de un certificado de incumplimiento emitido por el Director
Inundaciones del Valle de Sula.- DECIMA SEGUNDA.-
AMPLIACION DEL PLAZO.- El plazo de}ejecucion del presente Contrato podrd ser ampliado por la

Ejecutivo de La Comisioén para el Control

siguiente causa: Por fuerza mayor o cafo fortuito debidamente comprobado, se entenderan los
acontecimientos imprevistos fuera del contrdl de "EL SUPERVISOR", incluyendo pero no limitandose
a actos de enemigos publicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, etc.- Este
Contrato podra ser ampliado en el plazo Jy/o el monto por estas causas, cuando a juicio de "LA
COMISION" se justifique la determinaciénia tomarse, o darse por terminado de acuerdo a lo establecido
en esta clausula o en cualquier momento, d-]

ante el periodo de Supervision se presentaren lluvias de gran

intensidad y/o de larga duracion en las zona§ de trabajo; y/o también se dieren lluvias en la cuenca media

y alta del Valle de Sula y/o se hicier
FRANCISCO MORAZAN, lo cual impida

descargas de caudales desde la represa hidroeléctrica
“EL SUPERVISOR?” finalizar la supervision de las obras

que tiene a su cargo; Debiendo presentar gl informe respectivo a “LA COMISION” adjuntando los

reportes meteorologicos y/o de la Empresd de Energia Eléctrica (ENEE) a fin de conformidad previa
aprobacion de “LA COMISION”- DECIMA TERCERA.-. OBLIGACIONES.- Son Obligaciones del
Supervisor: a) Presentar a “LA COMISIO

” el programa de trabajo de los Contratistas aprobados por

ellos y rendir informes semanales, indicafido los avances de las Obras ejecutadas durante periodos
determinados en la forma que le sea estalflecido por el Departamento de Ingenieria de la Institucion
debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de situaciones que puedan afectar el
cumplimiento normal del contrato, asi mistho como su avance de obra en fisico y econémico y debers

presentar un informe acompafiando cada Estimacion de trabajo que sea preparada por el Contratista, con

fotografias a color que muestren el avance de las obras. b) Exigir al Contratista una Bitacora, numerada y

sellada, como un registro del Proyecto, tando incidentes, consultas, entrega de documentos, visitas

como del Supervisor y debe ser leida y firmada a diario por sus representantes, sin perjuicio de 14

Supervisién del Departamento de Ingenierid de “LA COMISION”. ¢) Debe tener permanentemente en -\_
campo un Inspector que vigilara la cali}cild de las obras en el proyecto. d) Las demas atribucione-

iculo N°. 217 del
ulgdpaenn” e Arjiculo N°.82 de la

Comisién para ol Control de
Inyndac del Valle de Bula

glamento de La Ley de Contratacion del Estado, segin lo

Ley de Contrataciéon del Estado.- DECIMA CUARTA .-
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RESPONSABILIDADES.- Son Responsabilidades del Supervisor: a) Supervisar la ejecucion de los
proyectos con el proposito de velar por 1§ buena calidad de la obra y hacer que se cumplan las
especificaciones técnicas para la buena ejecution del proyecto. b) Inspeccionar todo el trabajo de control
y aprobacion de la calidad, eficiencia y cantiflad de equipo. c) Revisar y certificar estimaciones de pago,
programas, informes y notificara a '""LA COMISION” tan pronto como sea posible de cualquier hecho o
condicién que pueda demorar la terminaciop del proyecto. d) Velar porque las obras se realicen de la
mejor forma y de acuerdo a los disefios prepdrados por el Departamento de Ingenieria. ¢) Responsable por
las acciones u omisiones que le fueren impufables en el ejercicio de sus funciones, mediando negligencia
o dolo segun lo establece el articulo 219 de Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- DECIMA
QUINTA.- ARCHIVOS Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS.-“LA COMISION” sera el propietario
de toda la documentacién e informacién quefsurja como resultado de la supervision. Toda la informacion
obtenida durante la ejecucién de este Contfato por parte de “EL SUPERVISOR?” asi como todos los
informes y recomendaciones, seran considergdos como confidenciales por parte de “EL SUPERVISOR”
y no podrén ser utilizados o divulgados pard otros fines sin Autorizacién escrita de “LA COMISION”.-
DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONHS DEL CONTRATO.- “LA COMISION” y “EL
SUPERVISOR” de comun acuerdo podrah en cualquier momento en forma escrita, hacer cambios
dentro de los términos establecidos en §l presente Contrato. “EL SUPERVISOR” no podra ceder,
asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transaccion por este Contrato o
cualquier parte del mismo o derechos, réclamos u obligaciones aqui establecidos, excepto con el
consentimiento escrito de “LA COMISION”.- DECIMA SEPTIMA.-CAUSAS DE RESCINSION.-
“LA COMISION” podra rescindir éstg Contrato en los casos siguientes: 1) Cuando "EL
SUPERVISOR" no presente la caucion dg¢ Garantia de Cumplimiento de Contrato dentro de los
QUINCE (15) Dias calendario sigufentes de haberse firmado el contrato; 2) Porque “El
SUPERVISOR” previa comprobacion, fleje de cumplir con cualquiera de las obligaciones vy
responsabilidades a su cargo derivadas de ¢ste Contrato las 6rdenes de “LA COMISION” a través del
departamento de Ingenieria. 3) El presentejcontrato podra ser rescindido dentro de los primeros treinta
dias después de la firma del mismo, sin nirfguna obligacion de ambas partes o por decision unilateral de
las partes. 4) Por vencimiento del plaz§ del contrato acordado por las partes. 5) Por mutuo
consentimiento. 6) Por muerte de “EL SUPERVISOR” o incapacidad fisica o0 mental del mismo que
haga imposible el cumplimiento del contrato. 7) Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por
“EL SUPERVISOR”. 8) Cuando “EL SUPERVISOR?” sea condenado por los Juzgados o Tribunales
con privacién de su libertad por delitos cofhetidos. 9) Por decision unilateral de las partes. 10) Por caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes 4 la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion. 11) Quando el Titular de “LA COMISION?” pierda la confianza en
“EL SUPERVISOR” en la prestacion dg sus servicios. 12) Por irregularidades practicadas por “EL
SUPERVISOR” en menoscabo a los infereses del Estado. 13) Por la no secretividad que por su

naturaleza debe mantener en los casos que e le hayan encomendado. 14) Por todo dafio material causado

GO 'O DE HOND! . .
neghggmng efici¥ncia manifiesta de

% Comisién para ol Control de
I - dol Valle de Sula

L SUPERVISOR” que haga imposible el cumplimiento del
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contrato. 18) Por razones presupuestarias estLblecidas en el Articulo 72 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejefcicio Fiscal 2016. 19) “LA COMISION” se reserva el
derecho de terminar este contrato a su convefiencia sin responsabilidad de su parte, para lo anterior dara
una notificacién por escrito con quince (}5) dias de anticipacion a “EL SUPERVISOR” de la
ontrato. 20) “EL SUPERVISOR” tendra el derecho de

a Mayor es imposible continuar los servicios indicados en

terminacion de los servicios objeto de este

terminar este Contrato si por razones de Fue

él; en todo caso notificara por escrito a “L COMISION?” con veinte (20) dias de anticipacion a esta

terminacion. Asi mismo este contrato puede fer resuelto por las demas causas establecidas en el Articulo

127 de la Ley de Contratacion del Estado.- DECIMA OCTAVA.- FUERZA MAYOR.- a) Definicion.

Por Fuerza Mayor se entendera todo acontgeimiento ocurrido por causas imprevistas fuera del control

humano no atribuible a faltas por negligencigde “EL SUPERVISOR”, incluyendo pero no limitandose a

catastrofes de la naturaleza, del enemigo publico, actos de otros consultores o Contratistas en la ejecucion

de trabajos encomendados por “LLA COMISION”, incendios, terremotos, inundaciones, epidemias,

restricciones de cuarentena, huelgas. b) Tefminacion de Contrato por Fuerza Mayor.- Siempre que se

presente una situacion o evento que surja por circunstancias de fuerza mayor y que no permitan a “EL
SUPERVISOR?” o0 a “LA COMISION”, rdalizar sus obligaciones en este contrato total o parcialmente,
obligando a suspender sus actividades, la pafte afectada notificara a la otra inmediatamente, y de persistir

dicha situacién por un periodo que exceda fle quince (15) dias, tendra derecho a dar por terminado este

contrato. ¢) Extensiéon del plazo por FuerZa Mayor.- En el caso de que una Fuerza Mayor impida al

Supervisor ejecutar los deberes requeridos gor este Contrato para la eficiente ejecucion de las actividades

por un periodo continuo que exceda a quinge (15) dias de su periodo de servicios, tal como lo requiere

este contrato y previa aprobacion de “LA COMISION”, sera ampliado por un periodo de igual tiempo al

periodo por Fuerza Mayor.- DECIMA NQVENA .- INDEMNIZACIONES.- Durante la ejecucion de

este contrato “EL SUPERVISOR?” acuerdd indemnizar y defender a su costa a “LA COMISION?”, sus

funcionarios, agentes y empleados de cualquier accion legal por causa de difamacion y toda clase de

reclamos, demandas, acciones, incluyendo| la violacion de propiedad literaria, patentes o registros de

invencién, articulos o herramientas

legales de “EL SUPERVISOR”

iginados directamente de acciones u omisiones

w

relacion con la supervision. “EL SUPERVISOR” sera
responsable ante “LA COMISION” por fla eficiencia y cuidadosa operacion de cualquier equipo no
fungible, que este utilizando para ejecu

COMISION?” a la conclusion del mismo.

este contrato y que tuviese que ser entregado a “LA
s entendido y convenido que tal equipo serd entregado a “LA
COMISION” en condiciones normales| de operacién reconociéndose como valido Unicamente el
desgaste normal del mismo.- VIGESIMAE CONFLICTO DE INTERESES.- “EL SUPERVISOR”, no
trabajara directa o indirectamente para su peneficio personal ni en su nombre ni a través de ninguna otra
persona, en ningun negocio, profesion u

este Contrato.- VIGESIMA PRIME

upacion haciendo uso de informacion obtenida por medio de
.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-Es entendido que

forman parte de este Contrato, los siguientes documentos: a) El presente Contrato debidamente firmado

*
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inscripcion y clasificacion del Registro de (ontratistas del Estado (ONCAE). j) Constancia de solvencia
vigente del participante ante la Comisionadd Presidencial Administracion Tributaria (CPAT) en relacion
al ISR. k) Solvencia Municipal del participdnte vigente al dia de entrega de la propuesta. 1) Declaracion
de no estar comprendido dentro de los artic@llos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. m) Copia
de Registro Tributario Nacional (R.T.N)|del participante. n) Copia de Tarjeta de identidad del
participante. fi) Oferta econémica en montofen Lempiras con validez de 35 dias calendario a partir de la
fecha de entrega. 0) Copia del registro en el sistema financiero SIAFI. p) Cuadro de cantidades de oferta
con precios unitarios. VIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.-Todas las notificaciones
contempladas por este Contrato seran validds solamente cuando fuesen hechas por escrito a las siguientes
direcciones: a) LA COMISION PARA EL £ONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA;
7 y 8 Calle, 8 Avenida, S. O., Barrio El BeLque, San Pedro Sula, Honduras. Teléfono: 2552-3331, 2552-
6118 y 2552-2577, Fax: 2552-2578. b) “EL SUPERVISOR?” Residencial Villas Matilda Bloque F. Casa

13, San Pedro Sula, Honduras, Teléfono: 9949-5964 u otras direcciones que cualquiera de las partes

notifiquen por escrito, tal como queda espgcificado. Todas las notificaciones seran efectivas tan pronto

como sean recibidas por las partes.- VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO DE FINALIZACION DE
CONTRATO.-Al recibir “LA COMISIO

3

el informe final a entera satisfaccion suya y al efectuar el
ultimo pago a “EL SUPERVISOR?, una yez verificadas y recibidas por el departamento de ingenieria
las actividades, obligaciones y responsabilidades motivo de este contrato se dard automaticamente por
terminado y es entendido que las parfes contratantes deberan a solicitud de cualquiera de ellas
otorgar dentro de un plazo de treinta (30) dfas un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda
clase de responsabilidades provenientes defla ejecucion de este contrato, u expresar por escrito todas
las causas por las que no se otorga tal finfquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que
normalmente corresponden a “EL SUPERVISOR” de acuerdo a lo establecido en las leyes de
Honduras.-VIGESIMA CUARTA.- LEYHS APLICABLES.-Para dirimir las controversias que surjan de
la aplicacion de este contrato, las partes se fometen a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de
esta jurisdiccion. Las partes contratantes| manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este
contrato, estd unicamente regido por las di§posiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud
en el goce de sus derechos se estard exclusfvamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado
en el mismo.- VIGESIMA QUINTA.- [El Ingeniero RENE GEOVANNY MEJIA BARAHONA
DECLARA: Que son ciertos todos los coficeptos estipulados en el presente Contrato por lo que acepta
todas y cada una de sus partes y se compr@mete a cumplir fielmente el contenido de este contrato. En fe
de lo cual ambas partes aceptan las Clausufas antes descritas y firman el presente Contrato de supervision

de obra, en la ciudad de San Pedro Sula, a los dos dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciséis.




