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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO% CODIGO: 106650~ UBICADO EN BARRIO EL GUANACASTE{ MUNICIPIO DE
TEUPASENTI)DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE
INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).

Nosotros: - MARIO -RENE PINEDA VALLE,fIi/I/ayor de edad, casado, Master en administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Institéuto de
Previsién “Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del - Dijstrito dentral,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019 actuando en mi
condicion de Director Ejecutive con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOQAS) creado mediante Decreto Ejecutivo NO PCM-_.
001-2014 vy asimismo como Director Ejecutivo' del FONDO HONDURENO DE INVERSION S:OCIAL,
Instituciéon: desconcentrada de la Presidencia de la: Republica, creada mediante Decreto Ejécutivo
numero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil Novecientos Néoventa
(1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Nimero Treintzi guion
Dos Mil Catorce (N° 30-2014); de fecha Treinta y uno (31).de Enero del afioc Dos Mil Cator{c,e (20214), en |
adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y la Sefiora ILIANA LISSETH CRUZ COREA} hondurefio,
mayor de. edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1985-05237,;"JRTN:
08011985052378,; teniendo su domicilio legal en Residencial Lomas de'la Florida, Bloque "[i", casa
#10, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con numero teleéfénico:
2236-9650/9468-2483; denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido célebrar '
el presente Contrato para la ejecucion de Proyecto que se regird por las clausulas y téiminos
siguientes: CLAUSULA PRIMEBA_:(O/B]ETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene poréobje :
cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAI?LICO
CODIGO: 106650.f UBICADO EN BARRIO EL GUANACASTE, MUNICIPIO DE TEUPASENTI,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,/éprobado en Acta del Comité de Operaciones No. 1383 Qe feé&cha 15
de Diciembre del afio 2016.En el marco del programa Desarrollemos Honduras Decreto Legiislativo
No. 107-2010 de fecha veintinueve (29) de Julio del 2010 y su Reglamento aprebado médiante
Acuerdo Ejecutivo No0.001-2011 de fecha catorce (14) de Enero del 2011. FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).- Documento que ’ ;;;d—n-é,\,v;?

El monto del contrato es por la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIE
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 89,100 (L. 1,928,232.89)¢ desglosado en la form
siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTOY
SETENTA Y UN LEMPIRAS CON- 27/100 (L. 1,748,171.27) b) GASTOS ADMH}IISTRA'%TIVOS: '
CINCUENTA'Y CUATRO MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 49/100 (L. 54,018.49)( ¢) UTI];IDAD:
CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100 (L. 126,043.13).-/CLA;U§!JLA
TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otozé'garé al
Ejecutor un anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIZENTOS
TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100 (L. 289,234.93),7que equivale al quince por ciento
(15%) del monto total de este Contrato, prévio cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Q?ug este //

Contrato haya sido plenamente formalizado; b) se hayan aceptado por parte del IDE AS EHIS

v
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las_correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR. E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducird la parte
porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demds retenciones de Ley de acuerdo a la
Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.- Para el pago de la estimacion final, el ejecutor debera

presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15} dias calendario
despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipuladé, dara
lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplix@niento
del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le apliéaré la
prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando duraﬂte ese
periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de Recéepcion
Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir seflalados en el Acta de Recepcion Provisional,
hayan sido subsanados en un término méaximo de treinta (30) dias calendario contados a partiEr dela
emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara 1€1gar al
cobro de la prulta diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N¢ 72¢del Decreto Legislatéivo N2
171-2016 {Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar
dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el iéforme
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proflecto y

toda la documentacion requerida por parte de la Direcciéon de Control y Seguimiento para efec?cuar el
cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
del proyecto, cinco (5) dias después de la entrega del cheque de anticipo que equivale al quirice por
ciento (15%) del monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS; Término dentro del cual, el eiecutor
debera Presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de informacién denominada Beneficiario-Em%)leo y
Oportunidades, la cual se llenara con los beneficiarios. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO:| ¢
EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plézo de
SESENTA (69‘)'le calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULT

En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estiﬁ)ula Q
pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la d?pora, Ia cantiédad de
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 82/100 (L. 3,470.82)," equivalente al cero
puntb dieciocho por ciento (0.18%) sobre €l monto-del contrato por cada dia de retraso, hésta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA E]ECUCI()N DE:LA OBRA: EL EJECUTOR podra Sblicitar
ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra.
b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorblégico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso forétuito 0
cambio- en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados %por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del ar}ticipo{
rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor\\ 3
del ‘anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHEN;A Y NUEV%E MIL Decond
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100 (L. 289,234.93), b) Una Garantia

Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%]) del monto

contractual que asciende: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA,Y.€UATRO

LEMPIRAS CON 93,/100 (L. 289,234.93) ambas con una vigencia de SE}S (6)*MESES#2 partir de la

fecha de su emision.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el

plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucié Ve
del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de
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Garantfa de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendieinte de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pagé de la
ultima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha
de emisién del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente Clausula obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS)/FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman parte del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones tecngcas e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiéciones
Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicaicién, 1)
Garantias, 11) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i} Cons;tancia
para Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESC NYR LUCIO?
CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contraflto sin
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquieraﬁ de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el préesente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra despuésE delos
cinco (5) dfas calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo. d) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, ,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; e) E!l incumplimiento en la ejecucién del proyecto
de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de
Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia;
En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/
procederd a exigir al EJECUTOR su devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantfa rendida para 3
efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto en
cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar

la ejecucién el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factlblhdad del
proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL E]ECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado Elf,g
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacion de los trabajos ejecutados a la fecha y /69
proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo ¥ equitativo. e) Por Muerte del EJECUFOR; 1) Po
aplicacion de lo establecido en el Articulo 74" del Decreto Legislaivo No.171-2016 (Presupuesto\" o
General de Ingresos y Egresos de la Repiblica, afio fiscal 2017. )f(ﬁD:ue literalmente dice: ”En todo \ffiﬁi_,,f
contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donaaon,g puede

dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin més obligacion por parte del Sector Publico, que

. TIATIVO

al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pafs, la estimacion de la percepeion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de la
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en ta
caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagaré al EJECUTOR una compensacién
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justa y equitativa, g) Todas las causales establecidas en las bases de Licitacién, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA DECIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas de corripcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estédo de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de cohducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Repiiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEA%LTAD,
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL: QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS: DE DAR DECLARACIONES PUBiLlCAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundam{zntales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la éLey de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durénte la
gjecucion ‘del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro norixbre y
representacion y que ninglin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado 0 no, realizfara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aguellas en la que se ofrece dar, recibir, o scé)licitar N
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;:b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestréen que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar enéforma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que déba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestaao que
durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion mtercamblad .
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsablhda
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la reahdad para
efectos de este contrato 5.- Mantener la debida conﬁdenc1a11dad sobre toda la informacién a que $q

competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunc1ar e
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometldo po
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable yv.que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratlstas con los cuales el contratlsta ) consultor contrate asi como a los socios, asomados

FECHA:
FiIR A

clausula dard lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el} L\
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de
exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, ba]o el
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntarlamente para
constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser amphado 0
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modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un adendum. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA; SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del
IDECOAS/FHIS.- DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con

todas y cada una de las Cléusulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
entral,

ING. ILIANA LISSETH CRUZ COREA/
EJECUTOR
RTN: 08011985052378

rrrre
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente; a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo
otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del
proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para cumplir el objeto del
Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Aguay
Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Tecmcas
las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estlpulado el
contratista se hard acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON (50/100
(1.5,000.00); Ia instalacién de estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimaciéfn, salvo
casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el persohal que
intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio,
con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL
DE MARCA:IDECOAS, le hara acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON
00/100 (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente
Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la mlsma B
En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendlmlento del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través
de Control y Seguimiento para su revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/ FHIS
sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién dela obra objeto
del Contrato;. 11, RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tinico responsable del pago de
las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la e]ecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obray
las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el 1mpacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea méenor de
seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren

durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podréa incinerarlos o enterrérlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o ¢l
ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendleren
componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el roc1ado de
agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantarmento
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol
que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterlor '
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles mayores de vem‘acmco afios o
que sean de las especies que estdn en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita Ia, Unidad
de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15] dias, la
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planilla del personal contratado para la ejecucion de las obras. ¢) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmont6 de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; €) El
ejecutor mantendré en el sitio de la obra la bit4cora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que €l Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la
obra- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservard el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.: La no-
supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demés partes involucradas
en. el presente Contrato.- VL RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS:EL
IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el a{nticipo;
en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad algtfma del
IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humailo y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficéiencia 0
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiailes, uso
inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conférmidad
con los resultados de los informes emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitasé que ‘el
INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgé de que
se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la éobra
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS /FHIS
f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, ¢uando las condiciones prevalecientes no hiciera
posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de conformida
con el cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justiﬁ%cada; h
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrﬁccione
de la supervisién e inspectorfa anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza émayor
caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segln sea el caso; VII. CASO FOR’[S‘UITO
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrate, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZ
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan abseluta
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIL PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar
con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; ¢} Se pfohibe §
empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implementox_{
construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto 7? §l ek
contrato: IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportéar vich
ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la éfecha
recepcién DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiericias.- X
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obray a realizar
la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obraenla
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad
con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de
estimaciones de pago, segtin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la
obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones as{ como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese '@,\“ GRS
sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsgse
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improbaré los informes de avance de la obra.- XL RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipaci6n, daré aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcioén provisional y recepcién definitiva,
serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera
responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido trafdas al sitio por EL
EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL E]ECUTOR sea
responsable. XIIIL. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del
disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd responsable de la dlsp051c1on de-la
construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando
existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte
emitido por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda'la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del
proyecto, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni efecto la misma y dara lugar.al cobro de
la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N 72 del Decreto Legislativo N2 171-2016
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2017).- b) Para el pago de la Estimacion
final, el Ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa, en un plazo no mayor a quince
(15) dias después de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior estlpulado dara
lugar al incumplimiento de Contrato.
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