



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

ACTA DE APERTURA DE OFERTA

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL DESVIO A MACUELIZO, A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

UBICACIÓN: El Macuelizo, Aldea Cerro Grande, Municipio de Valle de Ángeles, F.M.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 60 días

El día diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, a las 14:10 horas del día se apertura la entrega de las oferta de licitación privada, la ofertas fueron presentadas Este mismo día, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, a las 10:00 horas y quedaron en custodia en la Secretaría Municipal; presentadas por representantes de tres empresas que se detallan más adelante; se aclara que durante el proceso de selección de servicios, será bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA**, las propuestas presentadas están descritas en la presente lista.

LISTA DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES:

1. – *SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L. con una oferta económica por la cantidad de Lps. 2,498,740.62*
2. – *INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V., con una oferta económica por la cantidad de Lps. 2,757,730.23*
3. – *CONSTRUCTORA MAC S. de R.L., con una oferta económica por la cantidad de Lps. 2,607,371.53*

RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Descripción de actividades:

1- TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO, Este Trabajo consiste en el trazado y marcado de las obras a ejecutarse haciendo uso del teodolito el área donde se construirá el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico, bordillo de concreto, etc., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Hasta llegar al punto de nivelación localizar ejes y puntos que defina la sección de la calzada a construir.



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

2- EXCAVACIÓN TIPO 1 (MATERIAL COMÚN), utilizando retroexcavadora, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arena y gravas que no quieren el uso de explosivos, el contrata deberá tener cuidado donde haya pozos de inspección para no dañarlos.

3-ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, consiste en la remoción y transporte de todo material proveniente de la excavación común y depositada en las áreas autoridades de acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor.

4- CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, preparación de la sub-rasante tanto en áreas de corte como de relleno, humedecer el material y compactar; con el propósito de preparar la sub -rasante para luego tener la sub-base. El material será humedecido y compactado de rodillo iniciando desde los bordes al centro de la sección y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. 5-Relleno compactado con material selecto ($e=10$ cm). Corte, acarreo, colocado, tendido y compactado del material selecto.

6- CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI ($e=15$ CMS), incluye: Corte y curado. Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en el sector de Macuelizo, con una distancia de 240 metros lineales. El contratista con la debida anticipación someterá a ala aprobación supervisor la calidad de los materiales, Cemento será portland gris tipo I el cual deberá llegar al sito de la inscripción, arena y grava deberán ser agregado limpios libres de impurezas orgánicas arcillas, limos, etc. Y Agua. Aditivos: el uso para el concreto con el objetivo de mejorar su calidad o de regular su fragua o peso, deberá ser aprobado por el supervisor. La dosificación puede estar basada sobre un predeterminado contenido de cemento a una resistencia mínima a la compresión de 400 psi. La formula aproba de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la comprensión de 4000 psi para losa de pavimento.

El hormigón será colocado con una cantidad mínima de manejo. Los caminos agitadores o unidades de transporte no agitadores que no sean capaces de descargar hormigón son generación, deberán ser descargados dentro de un mecanismo colocador que lo distribuya mecánicamente. La colocación del hormigón será continua entre juntas transversales sin el empleo de entablones de contención intermedia. La distribución manual será realizada con palas y no se permitirá el uso del rastrillo; los trabajadores no caminarán sobre el hormigón fresco con calzado que este sucio con tierra o con sustancias extrañas.

El pavimento de hormigón será medido en m^3 , empleados y aceptados en su lugar de colocación.

7-ACAREO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO $FY=2800$ KG/cm². Colocación del acero de refuerzo en las lisas de concreto hidráulico. Los pasadores deberán ser de



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas, con tolerancia en mas o meno de $\frac{1}{4}$ de pulgada de la espiga, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del castillo lo menos a 1 pulgada del extremo del pasador.

8-JUNTA DE ASFALTO. se normaran todos los trabajos de hechura de las juntas que serán construidas según el tipo, dimensiones y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del proyecto para proteger de la intrusión de materiales extraños perjudiciales antes de ser selladas.

9- BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15. El bordillo de concreto sobre la superficie de concreto hidráulico. La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la meza deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 PSI para lisa de pavimento.

10- MOVILIZACIÓN DE EQUIPO. El traslado de equipo, materiales y otros, que sean necesarios al ligar en que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La Movilización incluyen la obtención y pago de permisos y seguros.

11- LIMPIEZA FINAL. La actividad conste en la remoción y limpieza de todo aquel material de desperdicio generado en la construcción.

La Empresa Ingeniería para el Desarrollo Rural de Honduras S. de R.L. se le solicita presentar Registro Nacional Tributario de la propietaria, la copia de inscripción del ONCAE, y garantía de mantenimiento de oferta.

se comunicará a la empresa ganadora y cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contratante:

*Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Lic. Wilfredo Ponce Ponce*

*Barrio El Centro, Valle de Ángeles, F.M.
Teléfono y fax: 2766-2295*

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295



Lic. Wilfredo Ponce Ponce

Alcalde Municipal



Sr. Marvin Josué Aguilar

Regidor de Infraestructura



Isis Jolibeth Oyuela Salgado

Tesorera Municipal



Edson Alejandro Padilla Nelson

Jefe de Presupuesto Municipal



Allan Rhenery Rubio Cerrato

Oficial de Transparencia Municipal



Ing. Rony Wilfredo Romero Pérez

Unidad Técnica Municipal



Bladimir Castro Zavala

Secretario Municipal



HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO

SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.



MANUEL EDGARDO AMADOR AMAYA

CONSTRUCTORA MAC S. de R.L.



JESSICA BEATRIZ RODRIGUEZ VELASQUEZ

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO

RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

ACTA DE ENTREGA DE OFERTA

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL DESVIO A MACUELIZO, A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

UBICACIÓN: El Macuelizo, Aldea Cerro Grande, Municipio de Valle de Ángeles, F.M.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 60 días

El día diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, a las 10:00 horas del día se recibieron las ofertas para licitación privada por parte de tres empresas que se detallan más adelante; iniciando esta licitación con la recepción de las ofertas las cuales están dentro de sobres de papel manila presentado una original y una copia ambas totalmente selladas. SE LES NOTIFICA: Que debidito a que los fondos Propios de la Municipalidad de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, se aclara: que la fecha de apertura será el día **diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinticuatro a las 14:00 horas del día**, la cual se informara cualquier documento que se requiera o que no cumpla. quedando en custodia las ofertas selladas en la Secretaría Municipal, las empresas que presentan ofertas están descritas en la presente lista.

LISTA DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES:

1. - *CONSTRUCTORA MAC S. de R.L.*
2. - *SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.*
3. - *INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.*

Para consultas:

*Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Lic. Wilfredo Ponce Ponce*

*Barrio El Centro, Valle de Ángeles, F.M.
Teléfono y fax: 2766-2295*

Estando todos de acuerdo y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, a los diecinueves días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.

Lic. Wilfredo Ponce Ponce
Alcalde Municipal

Sr. Marvin Josué Aguila
Regidor de Infraestructura





Alcaldía Municipal de Valle De Angeles


Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295


Allan Rhenery Rubio
Oficial de Transparencia Municipal




Ing. Rony Wilfredo Romero Pérez
Unidad Técnica Municipal




Isis Jolibeth Oyuela Salgado
Tesorera Municipal




Edson Alejandro Padilla Nelson
Jefe Presupuesto Municipal




MANUEL EDGARDO AMADOR AMAYA
CONSTRUCTORA MAC S. de R.L.





HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO
SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.




JESSICA BEATRIZ RODRIGUEZ
VELASQUEZ
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
SUAZO RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.




Bladimir Castro Zavala
Secretario Municipal





Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL DESVIO A MACUELIZO, A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

UBICACIÓN: El Macuelizo, Aldea Cerro Grande, Municipio de Valle de Ángeles, F.M.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 60 días

El día veinte de agosto del año dos mil veinticuatro, a las 9:00 horas del día se adjudica el Contrato del proyecto "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL DESVIO A MACUELIZO, A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN". Considerando: Que el día diecinueve de agosto del dos mil veinticuatro, a las 14:10 horas del día se apertura la licitación haciendo la recepción de las ofertas de parte de tres empresas, y las cuales se ha revisados los requisitos exigidos. POR TANTO: se procedió a la adjudicación mediante el proceso de selección de servicios, bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA.**

LAS OFERTAS CON LA MENOR OFERTA ECONIMICA ES:

SEGURIDAD Y SEÑALES SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA -Precio propuesto: dos millón cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta lempiras con sesenta y dos centavos. (Lps. 2,498,740.62)

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO A LA EMPRESA: **SEGURIDAD Y SEÑALES SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA** "SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.", ubicada en barrio el centro, Lepaterique, departamento de Francisco Morazán, Honduras.

RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Construcción de Pavimentación con concreto hidráulica calle del sector de El Macuelizo, el cual se detalla: TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO, Este Trabajo consiste en el trazado y marcado de las obras a ejecutarse haciendo uso del teodolito el área donde se construirá el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico, bordillo de concreto, etc., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Hasta llegar al punto de nivelación localizar ejes y puntos que defina la sección de la calzada a construir. EXCAVACIÓN TIPO 1 (MATERIAL COMÚN), utilizando retroexcavadora, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arena y gravas que no quieren el uso de explosivos, el contrata deberá tener cuidado donde haya pozos de inspección para no dañarlos. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, consiste en la remoción y transporte de todo material proveniente de la excavación común y depositada en las áreas autoridades de acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, preparación de la sub-rasante tanto en áreas de corte como de relleno, humedecer el material y comparar; con el propuesto de preparar la sub-rasante para luego tener la sub-base. El material será humedecido y compactado de rodillo iniciando desde los bordes al centro de la sección y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. 5-Relleno compactado con material selecto (e=10 cm). Corte, acarreo, colocado, tendido y compactado del material selecto. CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI (e=15 CMS), incluye: Corte y curado. El contratista con la debida anticipación someterá a la aprobación supervisor la calidad de los materiales, Cemento será portland gris tipo I el cual deberá llegar al sito de la inscripción, arena y grava deberán ser agregado limpios





Alcaldía Municipal de Valle De Angeles


Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

libres de impurezas orgánicas arcillas, limos, etc. Y Agua. Aditivos: el uso para el concreto con el objetivo de mejorar su calidad o de regular su fragua o peso, deberá ser aprobado por el supervisor. La dosificación puede estar basada sobre un predeterminado contenido de cemento a una resistencia mínima a la compresión de 400 psi. La formula aproaba de la mezcla será usada para determinar los proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 psi para losa de pavimento. El hormigón será colocado con una cantidad mínima de manejo. Los caminos agitadores o unidades de transporte no agitadores que no sean capaces de descargar hormigón son generación, deberán ser descargados dentro de un mecanismo colocador que lo distribuya mecánicamente. La colocación del hormigón será continua entre juntas transversales sin el empleo de entablonados de contención intermedia. La distribución manual será realizada con palas y no se permitirá el uso del rastrillo; los trabajadores no caminarán sobre el hormigón fresco con calzado que este sucio con tierra o con sustancias extrañas. El pavimento de hormigón será medido en m³, empleados y aceptados en su lugar de colocación. ACAREO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO $F_y=2800 \text{ KG/cm}^2$. Colocación del acero de refuerzo en las lisas de concreto hidráulico. Los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas, con tolerancia en mas o meno de $\frac{1}{4}$ de pulgada de la espiga, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del castillo lo menos a 1 pulgada del extremo del pasador. JUNTA DE ASFALTO. se normaran todos los trabajos de hechura de las juntas que serán construidas según el tipo, dimensiones y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del proyecto para proteger de la intrusión de materiales extraños perjudiciales antes de ser selladas. BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15. El bordillo de concreto sobre la superficie de concreto hidráulico. La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la meza deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 PSI para lisa de pavimento. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO. El traslado de equipo, materiales y otros, que sean necesarios al ligar en que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La Movilización incluyen la obtención y pago de permisos y seguros. LIMPIEZA FINAL. La actividad conste en la remoción y limpieza de todo aquel material de desperdicio generado en la construcción.

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, en la ciudad turística de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, a los veinte días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.



Lic. Wilfredo Ponce Ponce

Alcalde Municipal



HECTOR VIRGILIO MARTINEZ LOZANO

Id. No. 1802-1981-00056

SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295



Isis Jolbeth Oynela Salgado
Tesorera Municipal



Edson Alejandro Padilla Nelson
Jefe de Presupuesto Municipal



Ing. Rony Wilfredo Romero Perez
Unidad Técnica Municipal



Sr. Marvin Josué Aguilar
Regidor de Infraestructura



Allan Remyery Rubio Cerrato
Oficial de Transparencia



Bladimir Castro Zavala
Secretario Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.

ORDEN DE INICIO

En esta fecha lunes 26 de agosto del 2024 Estamos autorizando el inicio del Contrato descritos a continuación.

EJECUTOR: SEGURIDAD Y SEÑALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

CON RTN: 0801-9016-891470

PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL DESVIO A MACUELIZO, A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.

CONTRATO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL DESVIO A MCUELIZO, A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.

UBICACIÓN: DESVIO A MACUELIZO EN EL RODEO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.

Se establece como fecha oficial de inicio el Lunes 26 de agosto del 2024.


Lic. Wilfredo Ponce Ponce
Alcalde Municipal


Marvin Josué Aguilar
Regidor Infraestructura

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS GENERALES

Afianzado: SEGURIDAD Y SEÑALES, S. DE R.L.

Fianza: FI-1649714-58299-0

R.T.N.: 08019016891470

Identidad: AS-1649714

Dirección: BARRIO LA BOLSA, CASA 1602, MEDIA CUADRA ABAJO DE
PLANTEL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

Ciudad: Distrito Central

Depto.: Francisco Morazán

Teléfono: 99691853

Fax:

Vigencia

150 Dias

DESDE: 23/ago./2024

HASTA: 20/ene./2025

12:00 pm Al Mediodía

DESCRIPCIÓN DE LA FIANZA

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Recibo No.

6186648

Suma Afianzada

L

374.811.09

SEGUROS LAFISE HONDURAS, establecido y organizado de conformidad con las Leyes de la República de Honduras y con domicilio en esta ciudad, que en lo sucesivo se denominara “La Compañía”, formalmente otorga Garantía Irrevocable de **FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, por cuenta de **SEGURIDAD Y SEÑALES, S. DE R.L.**, por el plazo de **150 Dias** contados a partir del **23/08/2024** hasta el **20/01/2025**, con suma afianzada de **(L.374,811.09) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 09 / 100 CENTAVOS**, para garantizar **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL DESVIO A MACUELIZO A LA ALTURA DEL RODEO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN**

La presente Fianza responderá al “Beneficiario” de aquellos actos perjudiciales imputables directamente a “El Afianzado” y que pudiera incurrir en el desarrollo de sus operaciones, dentro de la vigencia de la presente fianza, siempre que el reclamo sea presentado antes del vencimiento de la misma, caso contrario “La Compañía” quedará libre de toda responsabilidad. En consecuencia, nos comprometemos formal e irrevocablemente por los conceptos arriba mencionados a pagar según los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley de Seguros y Reaseguros vigente, una vez comprobado el incumplimiento de “El Afianzado”, hasta por el monto de la Suma Afianzada.

Solo “El Beneficiario” podrá cobrar la indemnización que resulte de esta Garantía y no podrá cederla sin la aceptación de “La Compañía”.

En caso que “La Compañía” efectúe un pago bajo esta Garantía quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantías y privilegios que “El Beneficiario” tenga contra “El Afianzado” y contra terceros.

“El Beneficiario” quedará privado de todo derecho o acción derivadas, directa o indirectamente de la presente Garantía en caso que el mismo “Beneficiario” o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hiciere o utilizare en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos o se prestare el mismo “Afianzado” para actuar en contra de los intereses de “La Compañía” en cualquiera de las formas en este artículo relacionado.

Cualquier notificación que haya de hacerse a “La Compañía” con motivo de esta Garantía, deberá efectuarse por escrito.

Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta Garantía debe constar en anexo y/o endoso debidamente

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS GENERALES

Afianzado: SEGURIDAD Y SEÑALES, S. DE R.L.

Fianza: FI-1649714-58299-0

R.T.N.: 08019016891470

Identidad: AS-1649714

firmado por "El Beneficiario", "El Afianzado" y "La Compañía".

Se fija como domicilio especial para todos los efectos de esta Garantía, la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuyas autoridades judiciales competentes se someten las partes contratantes y los Fiadores Fiduciarios para cualquier reclamo fundamentado en este documento.

En todo lo no previsto en esta Garantía, se aplicará todo lo prescrito en las Leyes de la República de Honduras en lo pertinente.

Forman parte de presente fianza las Condiciones Generales, las condiciones particulares, los endosos y/o anexos emitidos en esta fecha.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 23 Días del mes de agosto del año 2024



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

VALLE DE ÁNGELES,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: EDSON.PADILLA

Orden de Pago No.: 7919

L.: 2,300,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11827

Fecha de Emisión: 8/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEGURIDAD Y SEÑALES S DE R L

Id/RTN: 08019016891470

La Cantidad en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PROYECTO DE PAVIMENTACION EN ALDEA MACUELIZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 047 000 001 47210 15-013-01	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA MACUELIZO	2,300,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0st+js/9Jme0XwmXCBVLqix470XvoludS5QbjtC25PGajzLEWiroqHoVY3KCBagFORICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjIYaT+aRLXcJwvJKB2QVf9o9P3b+YTHJHd9F
boxizQ0VBLA7gnlueJds/UQ1e59nal74Bd01ypBCuuk7/79jP13 WnnJ81hzicLF



MUNICIPALIDAD
DE
VALLE DE ANGELES
Cuenta No. 11-405-013173-3

CHEQUE No. 00012031

Valle de Angeles 12 Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Seguridad y Señales S de RL L. 2,300,000.00
Cantidad en letras Dos millones trescientos mil con 00/100 — Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10140502900011405013173300012031

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago por el proyecto pavimentación
En aldea Macuelizo



CHEQUE No.
00012031

FECHA

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME



VALLE DE ANGELES,
FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: EDSON.PADILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7950

L.: 198,740.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11859

Fecha de Emisión: 22/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEGURIDAD Y SEÑALES S DE R L

Id/RTN: 08019016891470

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION POR PROYECTO DE PAVIMENTACION EN ALDEA MACUELIZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 047 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA MACUELIZO	198,740.62

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		198,740.62
	Monto Total:		198,740.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	198,740.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	198,740.62

Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EW/froqHoVY3KCBagFOrICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjIYaT+aRLXcJvvJBK2QVt9o9P3b+YTHJHd9F
boxizQ0VBLA7gnlueJds/UQ1e59nal74Bd01ypBCuuk7/9jP13 WnnJ8thzicLF

22/11/2024 11:37:41 a.m.



**MUNICIPALIDAD
DE
VALLE DE ANGELES**
Cuenta No. 11-405-013173-3

CHEQUE No. 00012057

VALLE DE ANGELES
Lugar y Fecha

22 de noviembre de 2024

SEGURIDAD Y SEÑALES S DE RL
Páguese a la orden de

L 198,740.62

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00140507900011405013173300012057

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PAGO CANCELACION POR PROYECTO DE PAVIMENTACION EN ALDEA MACUELIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO CANCELACION POR PROYECTO DE PAVIMENTACION EN ALDEA MACUELIZO		
CHEQUE No. 00012057		FECHA	HECHO POR
		REVISADO POR	RECIBI CONFORME

