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Miraflores.

Inssltituto Nacional de
Formacion Profesional

Gobierno de la Repuiblica

Bulevar Centroameérica
Tegucigalpa, frente a colonia

H

INVITACION

Licitacion Privada Nacional
Republica de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

CONTRATACION DE:
Construccion de Muro Perimetral del INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C.

El Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP) invita a su empresa PRECALIFICADA, en
participar en la Licitacién Privada Nacional (LPriviN) No. OC-02-2023, a presentar ofertas selladas
para la CONTRATACION DE OBRA CIVIL, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento
de Francisco Morazan, el cual esta conformado por un (1) lote, descrito asi:

Lote Descripeion

No. 1 CONSTRUCCION DE MURO
PERIMETRAL DE INFOP-MIRAFLORES,
TEGUCIGALPAM.D.C.

El financiamiento para la realizacion del presente proceso, proviene exclusivamente de fondos propios
del INFOP.

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de la Licitacion Privada Nacional,
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los invitados podran, también examinar este pliego de condiciones en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del  Estado de  Honduras, “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberin de presentarse en la siguiente direccion: Division Administrativa y Financiera del
INFOP, ubicada en el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, en sobre o paquete cerrado a partir del dia 10
de octubre del afio 2023, en horario de oficina (7:30 a.m. a 3:30 p.m.), hasta la fecha limite
establecida para la Recepcion y Apertura de Ofertas, que es el dia 25 de octubre del 2023, a las 9:30
a.m. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serin rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccion antes indicada. Todas las ofertas
deberan estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la oferta por un monto
equivalente al 2% del monto total de la Oferta.
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Instituto Nacional de
Formacion Profesional HONDURAS

Gobierncde |

Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 523 -2023

Sefores
CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA
E INGENIERIA ARRPA

Su Oficina
Estimados Sefiores:

Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-02-2023 “Construcciéon de Muro Perimetral de INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C”,
por lo cual se adjunta lo siguiente:

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.
e Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-02-2023

Atentamente.

Copia GS/ea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Instituto Nacional de s
Formacion Profesional HONDURAS

Gobicrne de la Reoul

Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 524 -2023

Sefores
CONSTRUCTORA METANOIA S.DER.LDEC.V

Su Oficina
Estimados Sefores:

Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-02-2023 “Construccién de Muro Perimetral de INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C",
por lo cual se adjunta lo siguiente:

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.
e Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-02-2023

Atentamente.

Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Instituto Nacional de AT
Formacion Profesional HONDURAS

Cabwrne de la Repubi

Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 525 -2023

Sefores
DICONSET S.ADEC.V.

Su Oficina

Estimados Sefiores:

Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacién, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra

Civil No. OC-02-2023 “Construccién de Muro Perimetral de INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C”,
por lo cual se adjunta lo siguiente:

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.
e Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-02-2023

Atentamente.

X
Lic. Gilberto Sarfabria
Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 526 -2023

Sefores
EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
ENOCSA

Su Oficina

Estimados Sefiores:

Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacién Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-02-2023 “Construccion de Muro Perimetral de INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C",

por lo cual se adjunta lo siguiente:

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.
¢ Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-02-2023

Atentamente.

Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GS/ea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frante a calonia
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Instituto Nacional de

Formacion Profesional HONDURAS.

e la Remil

Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 527 -2023

Sefiores . i
SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA R.L.

Su Oficina

Estimados Sefiores:

Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formaciéon Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacién, para que participe en el proceso Licitacién Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-02-2023 “Construccién de Muro Perimetral de INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C",
por lo cual se adjunta lo siguiente:

¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.
e Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-02-2023

Atentamente.
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Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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MEMORANDDO

CD-50-12-08-2023-6:4:

PARA: JOSE ROGELIQ SANCHEZ
SECRETARIC GENERAL
DE: CARLOS FRANCISCO SUAZO CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVO
ASUNTO: RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
FECHA: 21 de septiembre de 2023

En Sesidn Ordinaria N° 16-2023 celebrada el dia martes 12 de septiembre de 2023,

en su punto de Agenda No. 6, Asunto a Tratar, Inciso *d~, Aprobacidén de Pliegos
de Condiciones de la Licitacién Privada Nacional (LPrivN) 02-2023 “Construccidn
de Murc Perimetral INFOP Miraflores”, el Consejo Directivo del INFOP acuerda la
siguiente Resolucidén N° CD-80-12-09-2023-6:d:

CONSIDERANDO QUE: PREVIO A LA APROBACION DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
LICITACION PRIVADA NACIONAL NO. 02-2023 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO
PERIMETRAL INFOP MIRAFLORES, EL SENOR DIRECTOR EJECUTIVO PRESENTARA LOS
ARGUMENTOS QUE JUSTIFIQUE LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL.

CONSIDERANDO QUE: MEDIANTE OFICIO ~UIM-052-2023 EL JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA
Y MANTENIMIENTO INFOP, PRESENTO INFORME CONTENTIVO DE LAS JUSTIFICACIONES PARA
LA APROBACION DEL PROYECTO ENTRE ELLAS MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS,
EMPLEADOS Y DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

CONSIDERANDO QUE: LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REMITIO A LA SECRETARIA
GENERAL LA DOCUMENTACION QUE AMPARA LA SOLICITUD PARA APROBACION DE
APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL
“CONSTRUCCION DE MURQ PERIMETRAL INFOP MIRAFLORES" CON LOS RESPECTIVOS
DICTAMENES FAVORABLES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y UNIDAD DE ASESORIA
LEGAL JUNTO CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

POR TANTO,
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EL CONSEJO DIRECTIVO EN APLICACION AL ARTICULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE EORMACION PROFESIONAL (INFOP) POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

RESUELVE,
PRIMERO: APROBAR EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL
LPRIVN 0C-02-2023 "CONSTRUCCION DEL MURQ PERIMETRAL INFOP MIRAFLORES".

SEGUNDO: ESTA RESOLUCION ES DE EJECUCION INMEDIATA,

CD-S0-12-09-2023-6:4:
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Instituto Nacional de
Formaciéon Profesional

Gahierne da la Repablica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: CERCO PERIMETRAL INFOP MIRAFLORES

1. TRAZADO Y MARCADO:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El terreno
donde se construird debera estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro
elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la
ubicacion de un punto de referencia externo a la construccién, para luego y mediante
la nivelacion con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan
la cimentacion de la construccion. -Para el trazado se utilizara en el perimetro, reglas
de madera rustica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes
de columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural
previamente conformado.

CRITERIOS DE CALCULO DE ANALISIS DE COSTO:

Para la realizacidon de esta actividad se requiere cuerda, clavos y estacas de madera
Rustica. Mano de obra calificada (Albafiil) y no calificada (Ayudante). Herramienta
menor 5% de la mano de obra.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por trazado y marcado, seré el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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2. DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE DE
ESTRUCTURA METALICA.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Este trabajo consistira en la demolicion de un cerco metalico.
cms de pared de ladrillo rafén y/6 bloque de concreto. Por medio de la utilizacion de
mano de obra calificada (albafil) y no calificada(ayudante) asi como herramienta
menor sé demolera el cerco hasta nivel de cimentacidn, iniciando con el desmontaje
del cerco metalico para luego demoler por dltimo los tubos cortandolos a nivel del
terreno natural o extraerlos de forma completa

CRITERIOS DE ANALISIS DE COSTO

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto
de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. Requiere de mano de obra calificada, no Calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

La cantidad a pagarse por Demolicion de Cerco de estructura serd en metros
Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

3. DEMOLICION DE SOLERA DE CONCRETO POBRE CON ESPESOR DE
0.15 X 0.20 MTS.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Este trabajo consistirA en la demolicion de elementos de concreto armado. Por
medio de la utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor.

CRITERIOS DE ANALISIS DE COSTO.

No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto
de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. Requiere de mano de obra calificada, no Calificada.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO.

La cantidad a pagarse por Demolicion de solera de concreto pobre serd en metros
Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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4. DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Este trabajo consistird en la demolicion de elementos de concreto. Por medio de la
utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor.
CRITERIOS DE ANALISIS DE COSTO.
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto
de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. Requiere de mano de obra calificada, no Calificada.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO.
La cantidad a pagarse por Demolicion de acera existente serd en metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

5. DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE.
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Este trabajo consistira en la demolicion de elementos de concreto simple/
mamposteria. Por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada y
herramienta menor sé demoleran los elementos de concreto simple/ mamposteria,
tales como cimentaciones y otros. Esta actividad no recupera material (actividad
destructiva) y no incluye el acarreo del material de
desperdicio.
CRITERIOS DE ANALISIS DE COSTOS
No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la
demolicion de elementos de concreto / mamposteria, solamente apartarlos para que
puedan ser acarreados posteriormente. No requiere mano de obra calificada.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicion de Elementos de Concreto /
Mamposteria sera el numero de metros Cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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6. DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 MTS CON
ALTURA DE 1.80 MTS
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Este trabajo consistira en la demolicion de elementos de concreto. Por medio de
la utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor.
CRITERIOS DE ANALISIS DE COSTO.
No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales de desperdicio producto
de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados
posteriormente. Requiere de mano de obra calificada, no Calificada.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO.
La cantidad a pagarse por Demolicion de columna existente sera en metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensaciéon total por
suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

7. PODA DE RAMAS DE ARBOLES UBICADOS SOBRE LA LINEA DE
CONTRUCCION PARA CERCO PERIMETRAL, INCLUYE BOTADO DE
DESPERDICIOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en el marcaje de arboles o arbustos que interfieran con la
construccion del cerco perimetral

CRITERIOS DE ANALISIS DE COSTO

Se considerar mano de obra no calificada y cualquier herramienta menor para poder
podar los &arboles de forma simétrica.

CRITERIOS DE MEDICION

Se medird Globalmente. La cantidad para pagarse ser& Unica. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item

correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
colocacion, asi como por mano de obra, equipo,

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

8. CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL DE LAMINA DE ZINC
CALIBRE 28 DE 10' CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 2 X 2
La actividad consiste en la fabricacién de cerco de lamina de zinc y estructura de
madera con clavadores en donde se retire el cerco existente.
CALCULOS DE ANALISIS DE COSTO
Se considera los materiales y mano de obra requerida para la fabricacion y
transporte cerco de lamina a areas nuevas.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

Se medird por metro cuadrado. La cantidad a pagarse serd el nidmero metros
cuadrado de cerco, instalados, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item

correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

9. EXCAVACION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.60 X 0.70 MTS.
Este Trabajo Consistird en la Excavacion Tipo | (Material Comun) por medio de
equipo, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y
gravas que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos. Debera controlarse
la estabilidad del suelo. Respectivo como item aparte. El material producto de la
excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y
debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.
ANALISIS DE CALCULO
La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 my
requiere de Mano de obra no calificada Y equipo Retroexcavadora.
MEDICION Y PAGO
La cantidad a pagarse por Excavaciéon Tipo | (Material Comun), sera el nimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

10.RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO
DESCRIPCION
Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer vy
compactar el material selecto El material selecto a suministrar deberd previamente
ser aprobado por la supervision de la obra y estar libre de piedras, grumos y
terrones, ademas debera provenir de bancos a mas de 5 kms de distancia del sitio
del proyecto. El lugar donde se instalara el material de relleno debera estar limpio de
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escombros. El material selecto serd humedecido (sin formar lodo) y compactado en
capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales iniciando
desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los
sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se colocara.

CONSIDERACION DEL CALCULO DE ANALISIS DE COSTO

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de
Obra No calificada y Herramienta Menor Se incluye el suministro de material selecto
por m3 con un factor de enjutamiento del 30% y el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el nUmero
de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

11.ZAPATA CORRIDA DE MAMPOSTERIA Z-1 0.60 X 0.60 MTS.
DESCRIPCION
Este trabajo consistird en la construccion de cimentacion conformada por piedras de
rio 6 ripibn unidas con mortero de cemento en una proporcion 1:4. Para la
elaboracién del mortero, el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en
seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme;
después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningin caso, se debe
permitir que se le agregue agua para su reutilizacion después de pasado este
tiempo. Antes de la construccién de la cimentacion de mamposteria se preparara el
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos. Se saturara y limpiara
cada piedra con agua antes de su colocacién, y el suelo estara limpio y humedo
antes de colocar el mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeara para que
el mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas,
gueden bien enlazadas y totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria se
debe mantener humeda durante 3 dias después de haber sido terminada.
CRITERIO DE ANALISIS DE COSTO
Se utilizard mortero 1:4 y piedra de ripio manejable considerar abundamiento.
Medicion y Pago
Se pagara por metro cubico colocado
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12.FUNDICION DE DADODE CONCRETO D-1 DE 050 X 0.60X 0.50
PARRILLA INFERIOR 4NO4 A/S Y PARRILLA SUPERIOR DE 4NO.3 A/S
CON CONCRETO 3,000 PSI

DESCRIPCION
Este trabajo consistird en la construccion de un Dado de Concreto. El concreto se
fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. las
varillas a utilizar deben de ser legitimas y deben ser verificadas por supervision
previo a su colocaciéon. Todo el hormigdn serd colocado en horas del dia. No se
considera encofrado de madera. Los métodos de colocacién y compactacion del
hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. ElI hormigon sera
colocado dentro de los
30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes o0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los dados de concreto deberan ser
construidos segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.
ANALISIS DE COSTO
La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 No se
considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que las paredes del
zanjo y/o de la cimentacion de mamposteria sirven de soporte / cimbra. No se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara con mano de
obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del
agregado y/o aplicacion excesiva de agua.
CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO
La cantidad a pagarse por dado de concreto sera el nimero de unidades medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocaciéon, acabado y curado del dado asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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13.FUNDICION DE DADO DE CONCRETO D-2 DE 0.50 X 0.40 X 0.70
PARRILLA INFERIOR 4NO4 A/S Y PARRILLA SUPERIOR DE 4NO.3 A/S
CON CONCRETO 3,000 PSI

DESCRIPCION
Este trabajo consistird en la construccién de un Dado de Concreto. El concreto se
fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el
hormigon sera colocado en horas del dia. No se considera encofrado de madera. las
varillas a utilizar deben de ser legitimas y deben ser verificadas por supervision
previo a su colocacion Los meétodos de colocacion y compactacion del hormigon
serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de
panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los dados de concreto
deberan ser construidos segun las lineas y secciones transversales indicados en los
planos.
ANALISIS DE COSTO
La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 No se
considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que las paredes del
zanjo y/o de la cimentacion de mamposteria sirven de soporte / cimbra. No se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara con mano de
obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del
agregado y/o aplicacion excesiva de agua.
CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO
La cantidad a pagarse por dado de concreto sera el numero de unidades medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del dado asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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14.SOLERA INFERIOR S-1 CON 4NO.3 Y NO.2@0.20 MTS CON CONCRETO
3,000 PSI:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos
#2 a cada 20 cm. las varillas a utilizar deben de ser legitimas y deben ser verificadas
por supervision previo a su colocacion El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades
interiores. Se cuidara de mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en
horas del dia, La colocacion durante la noche se podré realizar sélo con autorizacion
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y compactacion del
hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas
y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas
se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto
a menos
gue se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningan caso el traslape sera menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras
de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.
ANALISIS DE COSTO
Se considera un concreto 3000 PSI, El acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde
en el proceso de construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40
veces el diametro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. El corta gota a
utilizar seré tuberia pvc de 2"
CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO
Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos
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ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item

correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte,

colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la

ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

15.MURO DE BLOQUE TIPO SPLITFACE CON REFUERZO VERTICAL NO.3
@ 0.80 MTS Y REFUERZO HORIZONTAL NO.3 @ 3 HILADAS:

Este trabajo consistira en la construccion de pared de bloque SPLITFACE sisado en
ambas caras, conformada por bloques de concreto de 67, ligando con mortero de
cemento en una proporciéon 1:4. El mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea vy libre de
impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los blogues en
un espesor no menor de 1.2 cm.- El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta,
gue permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del
bloque sin dejar cavidades interiores. Los métodos de colocacién y compactacion del
hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie de los bloques rellenos de concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la pared deberé ser construida
a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningln mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al
momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Una hora después de construida la pared, se sisara
cada una de las ligas de mortero con un sisador de 1.2 cms, hasta obtener un
acabado liso retirado 5mm del borde del Bloque. Todas las unidades de bloques que
se tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un
buen ajuste. Refuerzo horizontal cada tres hiladas y refuerzo vertical cada ochenta
centimetros. las varillas a utilizar deben de ser legitimas y deben ser verificadas por
supervision previo a su colocacion
ANALISIS DE COSTO
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Los bloques utilizados tendran un tamafio de 15x20x40 cms TIPO SPLITFACE La
pared de bloque se construira utilizando mortero de cemento arena de dosificacion
1:4.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

La cantidad a pagarse por pared de bloque SPLITFACE sisado de 15 cms sera el
namero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, transporte, colocacion y acabado
de la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

16.SOLERA SUPERIOR S-2 DE 0.25 X 0.11 CON 2NO.3 Y NO.2 @ 0.20 MTS
CON CORTAGOTAS EN AMBOS LADOS Y CONCRETO 3,000 PSI:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de
soleras de concreto. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm
las varillas a utilizar deben de ser legitimas y deben ser verificadas por supervision
previo a su colocacién. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se
cuidard de mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del
dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon
serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion
de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro
de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero
de refuerzo se limpiard de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se
doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos
gue se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de
amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape serd menor de 12" por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras
de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.
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ANALISIS DE COSTO

Se considera un concreto 3000 PSI, El acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde
en el proceso de construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40
veces el diametro, fijados con alambre de amarre de una longitud promedio de 20
cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos
elementos de fijacion, utilizando la madera un minimo de 4 veces. El corta gota a
utilizar seré tuberia pvc de 2"

CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO

Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos

ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item

correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte,

colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la

ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

17.TALLADO DE ELEMENTOS S-1Y S-2:
La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido hasta obtener un espesor
de 1.4 cm. en columnas, vigas, soleras y otros elementos expuestos, antes de su
aplicacion se humedecerd el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras
verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero de 1:4 de cemento-arena
con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared
repellada una capa de mortero de 1:4 cemento. Se utilizara Pulido prefabricado para
darle una superficie lisa y homogénea
ANALISIS DE COSTO
Para la realizacion de ésta actividad se requiere mano de obra calificada (Albafiil) y
no calificada. Herramienta de la mano de obra.
CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO
Se cuantificarda el nimero de metros lineales de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el Supervisor de obra. La cantidad a pagarse por tallado, sera el
namero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

18.TALLADO DE CAPITEL
La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido hasta obtener un espesor
de 1.4 cm. en el capitel, antes de su aplicacion se humedecera el area hasta la
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saturacion, se fijaran guias maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el
mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcird con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara
mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las é&reas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de mortero de 1:4
cemento. Se utilizara Pulido prefabricado para darle una superficie lisa y homogénea
ANALISIS DE COSTO

Para la realizacién de ésta actividad se requiere mano de obra calificada (Albafil) y
no calificada. Herramienta de la mano de obra.

CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO

Se cuantificara el nimero de metros lineales de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el Supervisor de obra. La cantidad a pagarse por tallado, sera el
namero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

19.COLUMNA C-1 DE 0.40 X 0.40 CONFORMADO POR 2 BLOQUES TIPO
SPLITFACE @ HILADA FUNDIDOS CON CONCRETO EN CADA
AGUJERO Y REFUERZO VERTICAL 4NO.4 Y ANILLO NO.3 @ HILADA

Este trabajo consistird en la construccion de columna de bloque tipo SPLITFACE
sisado en ambas caras, conformada por bloques de concreto de 67, ligando con
mortero de cemento en una proporcion 1:4. El mortero deberd mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm Se le incluira concreto 3000
PSI en cada agujero y refuerzo vertical #4 y anillos nimero 3.

ANALISIS DE COSTO

Para la realizacion de ésta actividad se requiere mano de obra calificada (Albafil) y
no calificada. Herramienta de la mano de obra. Madera curada de pino y bloque tipo
spitflace todas las varillas a utilizar deben de ser legitimas y comprobar su calibre
previo a colocacion. El concreto a utilizar debe de ser 3000 PSI.

CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO

Se cuantificara el nimero de metros lineales de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el Supervisor de obra. La cantidad a pagarse por tallado, sera el
namero de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
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20.FUNDICION DE CAPITEL DE 0.50 X 0.50 X 0.12 MTS CON 4NO.3 A/S CON
CORTAGOTAS EN SUS 4 CARAS

DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construccion de un capitel. ElI concreto se fabricara
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se
mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon sera
colocado en horas del dia. No se considera encofrado de madera. las varillas a
utilizar deben de ser legitimas y deben ser verificadas por supervision previo a su
colocacién Los métodos de colocacién y compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon sera colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los dados de concreto deberan ser
construidos segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.
ANALISIS DE COSTO

La proporcion de concreto a utilizar es de concreto 3000 PSI considerando madera
rustica y el cortagota de 2" también varilla de 3/8” sera legitima y verificada por
supervision.

CRITERIOS Y MEDICION DE PAGO

La cantidad a pagarse por dado de concreto sera el nimero de unidades medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del dado asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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21.FUNDICION DE ACERA DE CONCRETO E=0.08 MTS CON CONCRETO
2,500 PSI

Este trabajo consistird en la construccion de un piso de Concreto reforzado de 8
CMS con proporcién 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 20 CMS en ambos
sentidos.- Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera estar
debidamente compactado y el Supervisor debera verificar los niveles de piso de
acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta,
gue permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada
sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia.
Previo a la colocaciéon del hormigon el area se dividira en pastillas segin medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura, cuidando ademas
gue la fundicion se haga en forma intercalada (tipo damero) ElI hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final sera un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a
los planos sin errores mayores de (1 cm.). Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente dejando el recubrimiento indicado en
planos.. En ningun caso el traslape serd menor de 30 CMS por barra El piso de
concreto reforzado de 8 CMS deberan ser construido segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos.

CRITERIO DE CALCULO DE ANALISIS DE COSTO

La proporcion de concreto a utilizar sera de concreto 3000 PSI considerando por
cada m3 un, del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero longitudinal y
transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cms de largo. Se
considera el uso de madera para encofrado en esta actividad. No se considera el
uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara con mano de obra de tal
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o
aplicacion excesiva de agua.

CRITERIOS DE PAGO
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La cantidad a pagarse por piso de concreto reforzado serd el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

22.SUMINISTRO Y APLICACION DE 1 CAPA DE SELLADOR Y 2 CAPAS DE
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO SOBRE SOLERA SUPERIOR S-2:

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura de aceite en la solera. Antes de
su utilizacibn en obra el Contratista deberd suministrar los materiales y
accesorios necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las
calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el
Supervisor. El Contratista debera seguir las instrucciones del fabricante de la
pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacién de ésta. No se debera permitir
la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar
limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocaran como minimo una capa de sellador y 2 capas de pintura sobre cada
superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta
uniformidad sin trazos ni manchas. Contratista debera limpiar completamente el
sitio de la obra de aquellos desperdicios productos de esta actividad.

23.SUMINISTRO Y APLICACION DE 1 CAPA DE SELLADOR Y 2 CAPAS DE

PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO 1000 SOBRE CAPITEL :

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura de aceite de altaen la solera.
Antes de su utilizacién en obra el Contratista debera suministrar los materiales y
accesorios necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las
calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el
Supervisor. El Contratista deberd seguir las instrucciones del fabricante de la
pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacién de ésta. No se debera permitir
la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar
limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocaran como minimo una capa de sellador y 2 capas de pintura sobre cada
superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta
uniformidad sin trazos ni manchas. Contratista debera limpiar completamente el
sitio de la obra de aquellos desperdicios productos de esta actividad.

24.PORTON PEATONAL CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBO NEGRO
CUADRADO DE 2" CHAPA 14 CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1



Instituto Nacional de

Formaciéon Profesional

<, g
Gohierne de la Repablica " lele del é""\»

1/2 CHAPA 14 PINTADO EN COLOR NEGRO CON 2 CAPAS
ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE DE ALTA
CALIDAD INCLUYE 4 BISAGRAS DE HIERRO INDUSTRIALES DE 4" Y
LLAVIN PARA PORTON DE ALTA CALIDAD:
La actividad consiste en la fabricacién de un porton de una hoja de estructura
metalica de tubo negro cuadrado de 2” chapa 14 con contramarco de angulo de 1
1/2 chapa 14 pintado en color negro con 2 capas anticorrosivo. Los elementos
metalicos, asi como la fijacién de bisagras, pasadores y porta candados deberan de
ser unidos con soldadura tipo cordon que debera pulirse para evitar rebabas y lograr
una superficie continua y uniforme, libre de abolladuras y resaltos asegurando el
correcto funcionamiento del pasador y porta candado. Se debe considerar la
aplicacion de 2 capas de pintura anticorrosiva en las soldaduras.

25.LIMPIEZA FINAL, INCLUYE EL BOTADO.:

Este trabajo consistira en la limpieza final de areas interiores y exteriores. Una vez
terminada la obra se procedera a limpiar las areas interiores del proyecto mediante
el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con agua /
detergente en pisos, por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada
(Pedbn) y herramienta menor. La limpieza exterior se realizara por medio de la
utilizaciéon de mano de Obra No calificada (Pe6n y ayudante), herramienta menor y
volqueta, se procedera a retirar los materiales de desperdicio tales como madera,
sobrantes de acero, basura y otros de las areas exteriores de los edificios después
de terminada la obra. Incluye el acarreo de estos materiales de desperdicio y basura
gue se hara mediante el uso de una volqueta y se depositard en los lugares
determinados por las municipalidades para estos fines y asi evitar la contaminacion
visual y ambiental el en la zona.

Documentacién Teécnica a presentar con la oferta que se evaluara con

cumple o no cumple

La oferta técnica debera ser acompafiada de lo siguiente.
1. Fichas de costo unitario para las actividades que comprende el Listado de Precios. (No

subsanable)
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2. Catalogos y/o literatura descriptiva de los insumos a utilizar para cada una de las
actividades.

3. Programacion de la obra a ejecutar (Cronograma), asi como su ruta critica. (No Subsanable)
4. Hojas de Vida de personal clave solicitado, con la documentacion adjunta necesaria que
corrobore el nivel educativo, colegiacion profesional correspondiente y afios de experiencia
laboral debidamente avalados por el Representante Legal del Oferente.

Gerente de Proyecto:

Ingeniero Civil y/o arquitecto

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.

Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.

Experiencia Profesional en proyectos similares de 3 afios.

Personal clave temporal

Personal Residente:

Ingeniero Civil

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.

Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.

Experiencia Profesional en proyectos similares de 4 afios.

El personal clave permanente es el Ingeniero civil que estard a tiempo completo, segun
cronograma de actividades, en el proyecto. El personal clave temporal sera responsable de las
actividades de su especialidad, debiendo estar en el proyecto en las fechas indicadas en

cronograma que se presente.
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CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL
INFOP MIRAFLORES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO

CANTIDAD PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCION UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
OBRA (LPS) (LPS)
A.- PRELIMINARES
1 [TRAZADO Y MARCADO ML 297.48 L -
, |DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE DE ML 297 48 L ]
ESTRUCTURA METALICA. :
DEMOLICION DE SOLERA DE CONCRETO POBRE CON ESPESOR DE
3 |0.15 X 0.20 MTS. ML 22838 L )
4 |DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE. M2 4.36 L -
5 |DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 MTS CON M3 308 L ]
ALTURA DE 1.80 MTS '
PODA DE RAMAS DE ARBOLES UBICADOS SOBRE LA LINEA DE
6 |CONTRUCCION PARA CERCO PERIMETRAL, INCLUYE BOTADO DE ML 1.80 L -
DESPERDICIOS.
7 |DPEMOLICION DE ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 0.30 GLB 100 L ]
X 0.30 MTS CON ALTURA DE 1.80 MTS :
g |CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL DE LAMINA DE ZINC M2 5500 L ]
CALIBRE 28 DE 10' CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 2 X 2 :
SUB-TOTAL 0.00
B.- EXCAVACIONES
9 [EXCAVACION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.60 X 0.70 MTS. M3 107.64 L -
10 |RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO M3 42.15 L -
SUB-TOTAL 0.00
B.- ESTRUCTURAS
11 [ZAPATA CORRIDA DE MAMPOSTERIA Z-1 0.60 X 0.60 MTS. M3 83.87 L -
FUNDICION DE DADO DE CONCRETO D-1 DE 0.50 X 0.60X 0.50
12 |PARRILLA INFERIOR 4NO4 A/S Y PARRILLA SUPERIOR DE 4NO.3 A/S UND 83.00 L -
CON CONCRETO 3,000 PSI
FUNDICION DE DADO DE CONCRETO D-2 DE 0.50 X 0.40 X 0.70
13 |PARRILLA INFERIOR 4NO4 A/S Y PARRILLA SUPERIOR DE 4NO.3 A/S UND 22.00 L -
CON CONCRETO 3,000 PSI
SOLERA INFERIOR S-1 CON 4NO.3 Y NO.2@0.20 MTS CON
14 | CONCRETO 3,000 PsI ML 24548 L i
MURO DE BLOQUE TIPO SPLITFACE H= 2.72 MTS CON REFUERZO
15 |VERTICAL NO.3 @ 0.80 MTS Y REFUERZO HORIZONTAL NO.3 @ 3 M2 702.57 L -
HILADAS.
16 |SOLERA SUPERIOR S-2 DE 0.25 X 0.11 CON 2NO.3 Y NO.2 @ 0.20 MTS ML 255 48 L )
CON CORTAGOTAS EN AMBOS LADOS Y CONCRETO 3,000 PSI '
17 |TALLADO DE ELEMENTOS S-1Y S-2 ML 510.96 L -
18 |TALLADO DE CAPITEL UND 105.00 L -
COLUMNA C-1 DE 0.40 X 0.40 CONFORMADO POR 2 BLOQUES TIPO
19 |SPLITFACE @ HILADA FUNDIDOS CON CONCRETO EN CADA ML 308.70 L -

AGUJERO Y REFUERZO VERTICAL 4NO.4 Y ANILLO NO.3 @ HILADA

1005




FUNDICION DE CAPITEL DE 0.50 X 0.50 X 0.125 MTS CON 4NO.3 A/S

20 |CON CORTAGOTAS EN SUS 4 CARAS UND 105.00
FUNDICION DE ACERA DE CONCRETO E=0.08 MTS CON CONCRETO
21 M2 4.36
2,500 PS|
SUB-TOTAL
D.- ACABADOS
57 |SUMINISTRO Y APLICACION DE 1 CAPA DE SELLADOR Y 2 CAPAS DE Mo 255 48
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO SOBRE SOLERA SUPERIOR S-2 '
53 |SUMINISTRO Y APLICACION DE 1 CAPA DE SELLADOR Y 2 CAPAS DE| )\ o 105.00
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO SOBRE CAPITEL '
SUB-TOTAL
C.- OBRAS ADICIONALES
PORTON PEATONAL CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBO NEGRO
CUADRADO DE 2" CHAPA 14 CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1
04 |1/2 CHAPA 14 PINTADO EN COLOR NEGRO CON 2 CAPAS UND 500
ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE DE ALTA '
CALIDAD INCLUYE 4 BISAGRAS DE HIERRO INDUSTRIALES DE 4" Y
LLAVIN PARA PORTON DE ALTA CALIDAD.
25 |LIMPIEZA FINAL, INCLUYE EL BOTADO GLB 1.00
SUB-TOTAL
TOTAL

TOTAL DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

1005
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1005
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

11

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segin la definicion! que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de
la Licitaciéon” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL vy en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub-clausula 1.1 (s) de las
CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL; y
afectar el presupuesto de 2023.

El Estado Hondureiio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores 'y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas

Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran contratar con la administracion las personas naturales o juridicas

hondurefias o extranjeras que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten
su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y
que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendrd una duracién de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a



5. Requisitos de
Precalificacion

las compafiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios 0 empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sancién de suspensién para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
licitaciones publicas y privadas que se programen con dicho fin.

5.2

5.3

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a)
(b)
(©)

(d)

(€)
(f)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios deberad ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacién
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun

estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacién debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

5.4

5.5

7.1

8.1

9.1

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder de representacion otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente.

Para poder dar la orden de inicio, la Unidad Ejecutora, debera solicitarle
al oferente, los requisitos exigidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado, incluyendo planos y graficos.

Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en
méas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las 1AQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 1l Datos de la Licitacion (DDL)
Seccién Il Paises Elegibles

Seccién IV Formularios de la Oferta

Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VIl  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccién VIl Planos

Seccién IX  Lista de Cantidades

Seccién X Formularios de Garantias

11



10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

10.1

10.2

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta diez (10) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida por o menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion,
la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones
que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion

111

11.2

11.3

114

de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunidn de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de
las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta fecha
por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

12
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12. Idioma de las
Ofertas

12.1

13. Documentos que 13.1

conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la

141

14.2

14.3

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores), bajo responsabilidad del
oferente.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) EI formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

() Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion, estas se haran tachando
rubricando y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la

Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

151

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC. EI oferente deberd proporcionar con su oferta toda la
informacion requerida en las condiciones especiales del contrato, de
acuerdo a la clausula antes indicada.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
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Oferta 'y pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Subsanacién

18.Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

18.1

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub-
clausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 18 de las IAQ.

La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacién de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
DDL. Conforme a lo indicado en el articulo 99 de la Ley de
Contratacion del Estado.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAQ;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las 1AO;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, serdn rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Sub-clausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Sub-clausula 29 de las IAO;

(c) siel Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:
(i) firmar el Contrato; o
(if) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
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19. Ofertas
alternativas de los
Oferentes

20. Formato y
firma de la
Oferta

18.8

19.1

19.2

20.1

20.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Sub-clausulas 19.1 y 19.2
de las IAO regiran y en los DDL se especificara cudl de las siguientes
opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas alternativas
juntamente con su Oferta béasica. ElI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas
gue cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacién por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones teécnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que comprenden
la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las 1AO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Sub-clausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal. Todas las paginas de la oferta deberan llevar la
firma del representante autorizado del oferente y el respectivo sello, y
aquellas que contengan precios unitarios o la designacion de firma,
deben venir con la rabrica completa del oferente. Caso contrario sera
rechazada dicha oferta sin perjuicio del contratante.
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21.Presentacion,
Selloe
Identificacién
de las Ofertas

20.3

20.4

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias, y no deberan ser firmadas en lapiz grafito.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21.

21.2
(a)
(b)

(©)

21.3

21.4

1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas las
copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segln corresponda, y
que colocara dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguirdn los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDL;

Ilevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso indicados en
losDDLy CEC;y

llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la
Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas
indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacidn requerida en la Sub-clausula 21.2 de las
IAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las 1AO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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22. Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

18

22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccidn
especificada conforme a la Sub-clausula 21.2 (a) de las 1AO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad con
la Clausula 11 de las IAQO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas, sera declarada tardia y sera rechazada
y devuelta de inmediato al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

24.1 Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
Sub-clausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Sub-
clausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la Sub-
clausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7
(@) de las 1AO.

245 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

24.6 No aplica.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

25.1 EIl Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL.

25.2 Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de las IAO.



26. Confidenciali-
dad

27. Aclaracion de
las Ofertas

28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

25.3

25.4

26.1

27.1

28.1

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificard por
linea electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en
el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Sub-clausula 25.3 de las
IAQ y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de
ofertas sera publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacién, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub-clausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito,
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada;
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29. Correccién de
errores

28.2

28.3

29.1

29.2

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de wuna manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitaciobn mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el

procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la

Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Sub-

clausula 18.7 (b) de las IAO.
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30. Moneda para 30.1
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluaciony 31.1
comparacion
de las Ofertas

31.2

31.3

314

315

31.6

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de

Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO; asi como lo

establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Contratacion

del Estado.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de

cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia2, siempre que sus
precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Sub-clausula 24.5 de las IAQO.

e) La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Aurticulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacién del Estado y
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta
no seré considerada.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas

no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y

otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado

de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud

de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del

Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Sub-clausula 31.2

d), el Contratante determinarad la aplicacion de los descuentos a fin de

minimizar el costo combinado de todos los lotes.

La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u omisiones
contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los Articulos 5,
parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 132 del
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2 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al
tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacién de las
Ofertas se considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberd hacer una
lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo
(por ejemplo, un numero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de
cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio

total de la Oferta.



32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracién de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones
sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de natificacién; si el Oferente
no cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios

33.1

34.1

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podrd declararse desierta cuando no se hubieren

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de
Cumplimiento

38. Pago de
anticipoy
Garantia

36.1

36.2

36.3

37.1

37.2

38.1

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decisién de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion) debera estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacién por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.-

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicaré en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duraciéon y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
deberd entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria
emitida por un banco que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la
Seccion X (Formularios de Garantia).

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Sub-clausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccin 11. Datos de la Licitacicn (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion sobre las obras, que hayan de

adquirirse,

complementardn, suplementar&n o enmendardn las disposiciones en las

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas
aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las IAO.

Clausula
en las IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Comprador es: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

IAO 1.1

OBJETO DE LICITACION: El nombre y nimero de identificacion es:
Licitacidn Privada Nacional de Obras Civiles (LPrivN) No. OC-02-2023.

L os proyectos de las obras es:

Lote 1. Construccion de Muro Perimetral, INFOP-Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

IAO 1.2

Plazo previsto para la terminacion de la Obra es:
Noventa (90) dias calendario, a partir de fecha que se indique en la orden de inicio.

IAO 2.1

Financiamiento: Fondos propios provenientes de sus ingresos, y afectara el
presupuesto de 2023.

IA0 7.1

El INFOP deberé recibir cualquier solicitud de aclaracion a mas tardar cinco (5) dias hébiles,
antes de la fecha limite de presentacion de Ofertas, es decir el dia 17 de octubre del 2023, para
lo cual, los Oferentes deberan remitir por escrito su solicitud de aclaracion a la Division
Administrativa y Financiera (atencién Lic. Gilberto Sanabria), ubicada en el primer piso del
Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la Colonia Miraflores, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras; para cualquier consulta Ilamar al teléfono 2230-2989. o correo:
administracion@infop.hn

El INFOP debera responder cualquier consulta que resulte de la revision del Pliego, a mas tardar
tres (3) dias habiles, antes de la fecha limite de la presentacion de Ofertas, es decir, el dia 20 de
octubre del afio en curso.

NOTA: No se atenderén consultas efectuadas por los Oferentes después del 17 de
octubre de 2023.

IAO 8.1

Visita al sitio donde se haran las obras: Los oferentes podran realizar una visita al
sitio donde se realizaran las obras, el dia 13 de octubre de 2023, a las 11:00 a.m.
horas, siendo el punto de reunién en las Oficinas de la Unidad de Ingenieria y
Mantenimiento como Unidad Ejecutora, INFOP-Miraflores.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

Para aclaraciones del pliego de condiciones, la direccion del Comprador es:
Atencion: Division administrativa y Financiera/Sr. Gilberto Sanabria

Direccién: Edificio Administrativo, primer piso, boulevard Centroamérica, frente a
entrada principal de la Colonia Miraflores.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

Pais: Honduras C.A.

Correo: administracion@infop.hn; Teléfono: 2230-0680
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10.3

Reunion de informacién con oferentes. Adicionalmente a los documentos de Licitacion, se

celebrard una reunion de informacion; el dia que la Unidad de Ingenieria y Mantenimiento del
INFOP, lo indique. Edificio principal, tercer piso, a la que libremente podran asistir todos los
Oferentes que lo deseen. (no obligatorio)

Se levantara un acta de dicha reunion, y el contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes invitados que hayan obtenido los documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1(f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:

Documentacion Legal:

1.

10.

11.

12.

Declaracion Jurada del Representante Legal de la compaiiia con la firma debidamente
autenticada por Notario Publico, mediante la cual se establezca la aceptacion
incondicional de todas y cada una de las cldusulas y condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones; y manifestacién expresa que tanto la Compafila como su
Representante Legal retinen todos los requisitos exigidos por las leyes hondurefias para
poder ofertar y contratar con el INFOP. Ademas, deberd de expresar que cuenta con la
idoneidad técnica exigida en el articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado. Ver formato establecido en la Seccion IV “Formulario de la Oferta”.

Formulario de presentacion de oferta econémica.

Formulario de lista de precios por item. Ver cantidades y precios en la parte de las
especificaciones técnicas.

Constancias vigentes extendidas por la Procuraduria General de la Republica (PGR)
indicando que: 1) El oferente no ha sido objeto de Resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracion Publica durante los ultimos cinco (5) afios; y, 2) El
Representante Legal que posteriormente suscribira el contrato respectivo, no tiene cuentas
ni juicios pendientes con el Estado de Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios.
Constancia de encontrarse en trdmite o Certificacion de Inscripcion en la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Fotocopia del permiso de operacion vigente emitido por la Municipalidad de su domicilio.
Balance General y Estado de Resultados auditados del Oferente, correspondiente del afio
2022, firmados y sellados por un Contador Publico independiente o firma Auditora.
Constancia de Solvencia vigente, extendida por el departamento de aportantes del Instituto
Nacional de Formacion Profesional (INFOP).

Constancia de Solvencia vigente, extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS).

Constancias de solvencia vigente, emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR); si es persona juridica, debera de presentar constancia de la Empresa y de su
Representante Legal.

Cronograma de trabajo, presentado el tiempo de las actividades por item, a llevarse a cabo
hasta la terminacién de las obras del proyecto;

Garantia de mantenimiento de oferta. 2% sobre el monto total de la oferta, extendida
por un Banco o Compariia de seguros; o cheque certificado a favor del INFOP. La firma
puesta en dicha garantia debera venir autenticada por Notario Publico; segin lo indicado
en la IAO 18.2 (Declaracion Jurada)
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NOTA: Todo documento en fotocopia debera ser autenticado por Notario Publico y las mismas
podran presentarse mediante una sola auténtica. En el caso de las Declaraciones Juradas,
las firmas puestas en las mismas también deben venir autenticadas por Notario, y
hacerse en autentica separada, cada una.
El notario debera de sellar y poner su media firma en todas las fotocopias que

autentique.

IAO 13.1 (e) No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 14.5 La edicion de incoterms 2010.

IAO 15.1 Solo se admitiran ofertas en Lempiras, moneda nacional

IAO 16.1 El plazo de validez de la oferta sera de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:
-Una Garantia o fianza emitida por una Institucion Bancaria 0 Compafiia de Seguros.
-Cheque certificado a nombre del INFOP.
La oferta debera incluir una Garantia Bancaria o Fianza (emitida por un Banco o Compafiias

IAO 18.2 Aseguradoras) o cheque certificado, para el mantenimiento de la Oferta equivalente por lo menos
un 2% del monto de la oferta, utilizando el formulario incluido en la seccion IV “Formularios de la
Oferta.
Nota: El Representante Legal de la institucion bancaria o compafiia de seguros que emita la
garantia bancaria o fianza, debera entregar una Declaraciéon Jurada, cuya firma debera estar
autenticada por Notario Publico, mediante la cual el emisor hara constar que su representada
cumple con los requisitos establecidos en los literales a), b) y c) del articulo 241 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado y que acepta la obligacion estipulada en el literal d) del articulo
241 antes indicado.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta equivalente al 2% sobre el monto ofertado, la cual

IAO 18.3 debera permanecer valida por un periodo que expire 30 dias calendario, después de la fecha limite
de validez de la Oferta. Siendo por lo tanto 150 dias calendario el plazo de vigencia de la
garantia de Mantenimiento de Oferta, a partir de la fecha de apertura de ofertas.
No se consideraran ofertas alternativas.

I1AO 19.1

IAO 20.1 Ademés de la oferta original, el nimero de copias es: Dos (2) copias fisicas, y una en digital PDF
en USB. Las copias deben ser cotejadas y confrontadas con sus originales dejando debidamente
constancia de ello, deben estar foliadas, selladas y firmadas por el Gerente General o Representante
Legal, quien debe firmar las ofertas.

D. Presentacion y Apertura de Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes_ no podran presentar Ofertas electrénicamente.
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Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales de

IAO 21.2 oo SPUTES
identificacion:
PARTE CENTRAL: Instituto Nacional de Formacion Profesional
(INFOP)
Boulevard Centroamérica, Frente a entrada
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C. A.
ESQUINA SUPERIOR
IZQUIERDA: Nombre de la empresa oferente, direccion completa, nimero de
teléfono, nimero de fax y correo electrénico
ESQUINA SUPERIOR
DERECHA: Identificar si el contenido es ORIGINAL, PRIMERA COPIA o
SEGUNDA COPIA.
ESQUINA INFERIOR
DERECHA: Oferta para: “Licitacion Privada Nacional (LPrivN) No. OC-02-
2023 “Construccion de Muro perimetral, INFOP —Miraflores,
Tegucigalpa M.D.C.”
ESQUINA INFERIOR
IZQUIERDA: Abrir hasta el dia 25 de octubre de 2023, a las 9:30 a.m.
IAO 21.2 (a) Para propdsitos de la presentacion de las ofertas, la direccion del Contratante es:
Atencion: Lic. Gilberto Sanabria, Jefe Division Administrativa y Financiara del Instituto
Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
Direccién: Edificio Administrativo, Frente a entrada Colonia Miraflores
Numero del Piso/Oficina: Tercer piso del Edificio Administrativo
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Cddigo postal: 18
Pais: Honduras, C.A.
Correo electronico: administracion@infop.hn
IAO 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contratante, tal como se indicé en la IAO 1.1.
IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE 25 de octubre de 2023 a las 9:30 am”
IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran:_el 25 de octubre de

2023
Hora: 9:30 a.m.
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Las ofertas deberan ser entregadas en fisico en la Division Administrativa y Financiera ubicada en

IAO 24.1 . ) e . . .
el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la Colonia
Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
NOTA: Las ofertas podran ser entregadas si asi lo desea el Oferente, a partir del dia 9 de octubre
del afio en curso, en horario de oficina (7:30 a.m. a 3:30 p.m.), hasta la fecha limite establecida para
la recepcion de ofertas que es el dia 25 de octubre de 2023 a las 9:30 a.m. Los Oferentes no podran
presentar ofertas de manera electronica.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 25.1 La apertura de las ofertas tendra lugar en:
Direccidn: Edificio -Auditorio principal. INFOP-Miraflores
Numero de Piso/oficina: Primer Piso, saldn principal-auditorio
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.
Pais: Honduras, C.A.
Fecha: 25 de octubre del 2023
Hora: 9:30 a.m.
El acto de recepcion y apertura de ofertas estard presidido por el Jefe de la Divisidn
Administrativa y Financiera del INFOP o el Representante autorizado que designe la autoridad
competente, con la asistencia de los representantes de las dependencias que se les hayan
convocado, Auditoria Interna del INFOP y cualquier otra persona natural o juridica como
observadores del proceso.
La audiencia de los sobres sellados se realizard con la presencia de los convocados y oferentes que
asistan al acto; y la apertura de las Ofertas se realizard con DOS OFERTAS que se presenten como
minimo; debiéndose consignar en el acta lo actuado y firmada por los presentes de dicha
audiencia.

IAO 28.1 El andlisis y evaluacion de las ofertas sera efectuada por una Comisién nombrada por el Director

Ejecutivo, conforme lo establece el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado; y las ofertas se evaluaran con el precio mas bajo y que convenga a los intereses del
Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), debiendo cumplir con las especificaciones
técnicas contenidas en este Pliego de Condiciones, y las condiciones de participacion, incluyendo
su solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato y los demas requisitos solicitados en este pliego
de condiciones; asi como, el informe técnico emitido por un profesional de la Ingenieria Civil
0 Arquitectura del INFOP; dicha evaluacién se hara con DOS OFERENTES como minimo.

Cuando no se adjudique al precio més bajo debera aplicarse el Articulo 140 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado. Motivacion de Adjudicacion.
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Documentos Subsanables

A0 31.2 Podrén ser subsanados los defectos u omisiones contenidos en las ofertas, en cuanto no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 5 parrafo segundo, 50 de la Ley de Contratacion del Estado y 132 de su Reglamento.

Para los fines anteriores se entendera subsanable la omision de la informacion o de los documentos
siguientes:
a) La falta de copia de la oferta;
b) La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones dispusiere
lo contrario;
c) Laomisién de datos que no tenga relacion directa con el precio, segun disponga el pliego de
condiciones;
d) Lainclusion de datos en unidades de medida diferentes;
e) La falta de la auténtica de los documentos que acompafan la oferta presentada y demas
formalidades que deban contener los mismos (firmas, sellos, etc).
f) La falta de cualquiera de los documentos enunciados en los numerales: 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 de la clausula IAO 11.1 (h) de los Datos de Licitacion (DDL)
g) Los demas defectos u omisiones no sustanciales previstos en este pliego de condiciones.
NOTA: En estos casos, el oferente debera subsanar el defecto u omision dentro de los cinco (5)
dias héabiles siguientes a la fecha de notificacion de la omision correspondiente; si no lo hiciere la
oferta no serd considerada.
IAO 32.2 Documentos no subsanables

No podran ser subsanados los siguientes documentos:

a) Formulario de Presentacion de Oferta, de conformidad con la sub clausula 12.1 de las
IAO.-Ver Seccion 1V Formularios de la Oferta.

b) Formulario de lista de precios. Ver Seccion IV Formularios de la Oferta, pagina 53.

¢) Garantia de Mantenimiento de Oferta; de conformidad con la clausula 21 de las IAO. Ver
Seccién IV Formularios de la Oferta.

d) Descripcién de las especificaciones técnicas que se detallan en la Parte 2 Seccion VI. No. 3
de este Pliego de Condiciones.

e) Plazo de ejecucion del proyecto.
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Inadmisibilidad de Ofertas

A0 36.1 Seréan declaradas como inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de las condiciones
siguientes:

a) No estar firmado por el oferente o su Representante Legal, el Formulario o Carta de
Presentacion de la Oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por
partidas especificas;

b) Estar escritas en lapiz “grafito”;

c) Haberse omitido la Garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un
monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles;

d) Haberse presentado por compafiias 0 personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de
acuerdo con los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado;

e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente
salvadas por el oferente en el mismo documento;

f) Haberse presentado por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia
econdmica y financiera y su idoneidad técnica o profesional;

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley de Contratacion del Estado, su
Reglamento o en este pliego de condiciones;

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos
a funcionarios o empleados para influir en la adjudicacion de este proceso;

j) Si el valor de la Oferta sobrepasa el presupuesto establecido por el Organo contratante
para este proceso.

k) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y
fundadamente dispusiera este pliego de condiciones. K1.- Haberse presentado por
oferentes no precalificados.

IAC 36.2 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion serd de DOS (2) Ofertas;
IAO 36.6

N/A
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40.1

De acuerdo con lo previsto en los articulos 57 de la Ley de contratacién del Estado y 172 de su
reglamento, se declarard desierto o fracasado este proceso, cuando se den cualquiera de las
siguientes situaciones:
Licitacion Desierta
Para que el Organo Responsable de la contratacion no declare desierta esta Licitacion, se deberé
contar con un minimo de dos (2) ofertas por lote.
Licitacion Fracasada
El Organo Responsable de la contratacion declarara fracasado este proceso, en los casos
enunciados en el articulo 172 del reglamento de la ley de contratacion del Estado. Incluyendo
cuando los precios de las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto estimado por
la administracion, y que dicho presupuesto haya sido elaborado por técnicos en la materia.
(Arquitecto o ingeniero civil)
Inadmisibilidad de ofertas
Las ofertas se declararan inadmisibles cuando se encuentren en cualquiera de las situaciones
previstas en los articulos 131, 132 parrafo final, 135, 139 literal c) y 141 pérrafo segundo y
tercero del reglamento de la ley de contratacion del Estado.
Rechazo de ofertas colusorias
Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que estos
hubieren incurrido.

F. Adjudicacion del Contrato

I1AO-42.1

El contratante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta se haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion,
incluyendo su idoneidad financiera, y que representa el precio mas bajo, y que legal y
técnicamente es elegible.

IAO 42.2

Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion de adjudicacién,
el oferente debera de firmar el contrato, y presentar una garantia cumplimiento equivalente
al 15% sobre el valor del contrato.

IAO 42.3

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 20% por ciento sobre el precio del
contrato, previa garantia anticipo de fondos.

IAO 42.4

Vigencia del contrato: 90 dias calendario, a partir de la fecha que se dé la
orden de inicio.
Ver especificaciones del proyecto. seccion VIII, Parte Técnica
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LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES:

Son aplicables a la presente licitacién, ademds de las condiciones contenidas en las presentes bases:
Constitucion de la Republica, Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento de Aplicacion, Ley de
Procedimientos Administrativos, Ley General de Administracion Publica y su Reglamento, Ley Organica
de Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, Ley del INFOP y demas leyes
andlogas a la materia. En base a dichas normatividades se dirimirdn las controversias que pudieran
suscitarse, en el presente proceso de la licitacion.
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Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion
del Estado se permitira unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en
que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un
convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones
diferentes, prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran
los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada
como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Seccidn IV. Formularios de la Oferta

Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del

Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique
el monto en cifras], [indigue el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras

extranjera]
(a)
(b)
(©
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(a)
(b)
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(©)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta méas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub-clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision
0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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1.A. OFERTA ECONOMICA

PROYECTO 1.-MURO PERIMETRAL INFOP- MIRAFLORES, TEGUCIGALPA MDC
L.

VALOR TOTAL ESPECIFICADO EN
LETRAS:

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA:

PLAZO DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA:

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE
O REPRESENTANTE LEGAL



37 Seccién IV. Formularios de la Oferta

2.- Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberén ser traducidos al espafiol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada. ]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacién y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3.Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicién de Representante Legal de (Indicar el Nombre de la

Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas gque lo

integran) , por la presente HAGO DECLARACION

JURADA: Que ni mi persona, ni mi representada se encuentra comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado,
gue a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio,
acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la
fe puablica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios 0 empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en gque haya sido objeto de
resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar serd
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios 0 empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean cényuges, personas vinculadas por
unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; y,



39

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios 0
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad
Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes
o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y
Regidores Municipales en el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o
empleados puablicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los
procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento de ,alos dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4.-Formularios del Contrato

(Contrato sujeto a cambios)
CONTRATO NO. XXXXX
“SUMINISTRO DE , PARA USO DEL CENTRO ------------- DE FORMACION

PROFESIONAL”

Este contrato es celebrado el dia XXXX de XXXX del afio XXXX, entre los sefiores xxxxxxxx XXxXXxXx XXXXXXX
XXXXXXXX, mayor de edad, casado, licenciado en educacién, hondurefio y de este domicilio, con tarjeta
de identidad numero xxxxxxxx, en su condicion de Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL (INFOP), nombrado mediante Acuerdo No. xxxxxxxx emitido por la
Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social LESLY SARAHI CERNA vy la Secretaria
General MARIA UBALDINA MARTINEZ MOLINA; transcripcién de fecha xx de xxx del 2023 de dicha
Secretaria de Estado en adelante denominado EL COMPRADOR; y, XXXXXX, mayor de edad, XXXX,
XXXX, hondureno, con domicilio en la colonia XXXX, calle XXXXXX, XXXX, de la ciudad de XXXXX, con
tarjeta de identidad numero XXXXXX, accionando como Representante Legal de la Sociedad Mercantil
denominada XXXX, constituida mediante Escritura Publica No. XXXX de fecha XXX, autorizada por el
Notario XXXXXXX, inscrita con el NUmero XXX Tomo XXX del Registro XXXXXXXXX; acredita su condicién
con el Testimonio de la Escritura Publica No. XXXX de fecha XXX, autorizada por el Notario XXXXXXX,
inscrita con el Niumero XXX Tomo XXX del Registro de XXXXXXXX, en adelante denominado EL
PROVEEDOR; POR CUANTO EL COMPRADOR ha Ilamado a Licitacién respecto de ciertos Bienes para la
adquisicion del “Suministro equipo de cémputo y electrénico, para uso del INFOP-Roatan, Islas de la
Bahia”, dividido en xxx Lotes: lote x, partida x....... ; por lo que, ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- GENERALIDADES: En este Contrato las palabras y expresiones tendrdn el mismo significado
que se les asigne en las respectivas Condiciones del Contrato a que se refieran.- SEGUNDO.-
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO: EL COMPRADOR mediante Resolucion No. XXXXX del XXXXX,
emitida por el Consejo Directivo del INFOP, resolvié adjudicar a EL PROVEEDOR el Lote /Partida XXXXX
de la Licitacion Privada Nacional (LPN) No. ------- “Suministro de --------------- , para uso del DEL
CENTRO xxxxx DE FORMACION PROFESIONAL xxxxxx, mismos que se requieren para equipar dicho
centro. TERCERO.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Es convenido y aceptado que el valor
del Suministro objeto del presente Contrato asciende a la suma de XXXXXX (incorporar segtn oferta
adjudicacion, que incluye seguro, flete, y otros gastos), el cual sera cancelado de acuerdo a las
condiciones estipuladas en las Clausulas CGC 15.1 y CGC 15.2 de las Condiciones Especiales del Contrato
(CEC) contenidas en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Privada Nacional (LPN) OC-No.XX-2023-- .-
EL PROVEEDOR efectuara un solo pago, por avance de obra en un plazo no mayor de treinta (30) dias
calendario posteriores a la entrega de la documentacioén relacionada en la cldusula CGC 15.2 de las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC), siempre y cuando la recepcion sea satisfactoria para EL
COMPRADOR.- Para efectos tributarios y cuando proceda, EL COMPRADOR retendra y enterara al fisco
los impuestos que conforme a Ley correspondan.- CUARTO.- CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y
REQUERIMIENTOS TECNICOS: EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con la entrega del suministro de
acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: (incorporar las especificaciones técnicas del o los
lotes/partidas adjudicados, descritas en el Pliego de Condiciones). QUINTO. - PLAZO Y LUGAR DE
ENTREGA: El plazo de entrega del suministro es de: (indicar plazo segun pliego de condiciones) dias
calendario contados a partir de la fecha que se dé la orden de inicio y se haya firmado el Contrato (o si
el oferente ofrece un plazo menor ese es el que se consigna acd), el cual debe ser entregado en la ciudad
de xxxxx, Departamento de xxxxx, (indicar direccién). SEXTO.- DE LAS GARANTIAS: 1. DE
CUMPLIMIENTO: Dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo de la notificacion de adjudicacion,
EL PROVEEDOR presentara a favor de EL COMPRADOR, una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento
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por el valor de XXXX LEMPIRAS (L. XXXXX), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
Contrato, para garantizar la ejecucidon y el fiel cumplimiento de todas y cada una de las cldusulas, plazos,
condiciones y obligaciones de cualquier tipo especificadas en este Contrato, misma que debera tener
una vigencia de xxxxxxxx( ) dias calendario, mas 3 meses adicionales a partir de la firma de este Contrato.-
La no presentacién de esta garantia conforme lo estipulado en el parrafo anterior, dara lugar a la
resolucidn del Contrato sin derivar responsabilidad alguna para EL COMPRADOR, asi como a la ejecucién
de la Garantia de Mantenimiento de Oferta presentada por EL PROVEEDOR junto con su oferta en el
marco de la Licitacién Privada Nacional (LPN) No. Xxxxx------ . 2. DE CALIDAD: Efectuada la recepcién del
suministro objeto de la contratacién y habiéndose firmado el Acta de Recepcién Definitiva, EL
PROVEEDOR presentara a favor de EL COMPRADOR, una Garantia de Calidad. El monto de esta Garantia
serd equivalente al cinco (5%) del total del contrato y deberd estar vigente por un plazo de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva. Esta garantia de calidad debera
ser presentada en un plazo no mayor a xx (x) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva. 3.-GARANTIAS: El PROVEEDOR deberd de entregar a EL COMPRADOR, las garantias de obra
correspondientes ___ 4.-CONDICIONES DE LAS GARANTIAS (DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD): Ambas
garantias deberan tener literalmente la siguiente cldusula obligatoria: “CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO
EMITIDA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION".- No se admitiran garantias que
contengan clausulas o disposiciones generales o especiales que contradigan o se opongan a la presente
cldusula.- SEPTIMO.- PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplir con el plazo
establecido en la Cldusula Quinta de este Contrato, por las demoras no justificadas en la entrega del
suministro, ELCOMPRADOR aplicara una multa por el incumplimiento en el plazo de entrega del 0.36%
diario en relacién con el monto total del Contrato, de conformidad a lo indicado en las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal del ------ . El monto
maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios es del 10% acumulable por dia de atraso sobre el
valor total del Contrato. Al llegar esta sancién al maximo acumulable, EL COMPRADOR podrd hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento. Asi mismo EL COMPRADOR podra dar por terminado el Contrato
de pleno derecho, reservdndose, ademads, el ejercicio de las acciones legales correspondientes por
incumplimiento del Contrato por parte de EL PROVEEDOR...- OCTAVO. - CESION O SUBCONTRATACION:
De acuerdo con este contrato, no se permitird la cesidén ni la sub-contratacién. Se entiende que EL
PROVEEDOR no podra transferir, asignar, cambiar, modificar, traspasar su derecho de recibir pagos o
tomar cualquier disposicion que se refiera al Contrato.- Si asi sucediese, la cesién o sub-contratacion,
serd considerada como incumplimiento del mismo y se procederd a la rescision del Contrato sin
responsabilidad de parte de EL COMPRADOR.-NOVENO.- RESOLUCION DEL CONTRATO: EL
COMPRADOR ejercera su derecho para dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:
a) El grave o reiterado incumplimiento injustificado por parte de EL PROVEEDOR de las cldusulas
convenidas en el Pliego de Condiciones de la Licitacion de la LPN- No ---------- , Contrato y demas
documentos que forman parte del mismo; b) La falta de constitucion de las garantias a cargo de EL
PROVEEDOR, dentro de los plazos correspondientes; c¢) La sentencia firme emitida por tribunal
competente en la cual se declare que la empresa, su representante y los socios de ésta, estan
comprendidos en las inhabilidades, prohibiciones y situaciones irregulares a que se refiere la Ley
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Especial Contra el Lavado de Activos y demas legislacion que corresponda, a efecto de garantizar la
solvencia legal e idoneidad del PROVEEDOR en el debido cumplimiento de sus obligaciones segun el
marco juridico del pais; d) La muerte del Comerciante Individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores, o la disolucion de la sociedad mercantil (Incorporar segun proceda xxxxxxxxxxxxxx); e) La
declaracién de quiebra o de suspension de pagos de EL PROVEEDOR o su comprobada incapacidad
financiera; f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién de Contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionalmente su ejecucion; g) El mutuo acuerdo de las partes; h) Cuando no sea posible la
ejecucion del contrato por razones de interés publico posteriores a la celebracion del presente
Contrato; i) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la
situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepciéon de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia de acuerdo a las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal
2022; j) La incautacion por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de los Bienes
de la empresa, que imposibiliten la operatividad de EL PROVEEDOR; k) Las demas que establezca
expresamente este Contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cuando la rescision
del Contrato se deba a causas imputables a EL PROVEEDOR, EL COMPRADOR la declarara de oficio y
hara efectiva la Garantia de Cumplimiento. Si EL PROVEEDOR incumpliera de manera relevante alguna
de las obligaciones que asume y que sean significativas para la entrega oportuna del Suministro
derivado del presente Contrato, EL COMPRADOR podrad rescindirlo en cualquier momento.- La
notificacion de la rescision del Contrato se hara por escrito a partir de la cual se considerara efectiva la
misma, explicando en la nota los motivos en que tal accién se fundamenta.- DECIMO.- DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte de este Contrato, con derechos y obligaciones de igual
eficacia entre las partes, los documentos siguientes: a) Condiciones Generales del Contrato (CGC); b)
Condiciones Especiales del Contrato (CEC); c) Especificaciones Técnicas y Generales; d) Oferta y Lista de
Precios Originales; e) Certificacion de Resolucién de Adjudicacién ; f) Notificacion de adjudicacion; g)
Garantia de Cumplimiento; h) Acta de Recepcién Definitiva; i) Garantia de Calidad; j) Los demas
documentos complementarios que se hayan originado de esta transaccién y en general toda la
correspondencia que se gire entre las partes contratantes.- DECIMO PRIMERO.- CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que habiéndose previsto, no ha podido eludirse y que impide el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales, tales como: catdstrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes,
huelgas, guerras, revoluciones o sediciones, naufragio e incendios. El incumplimiento total o parcial por
parte de EL PROVEEDOR sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el presente
Contrato, no sera considerado como incumplimiento si se atribuye a cualquiera de los casos antes
descritos, extremo que deberd justificar EL PROVEEDOR y ser constatado por EL COMPRADOR.- DECIMO
SEGUNDO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para definir cualquier situacidn controvertida que no
pudiese solucionarse conciliatoriamente, ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia del
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad capital.- DECIMO TERCERO.-
INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacidn Publica (LTAIP) y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los principios fundamentales bajos los
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cuales se rigen los procesos de contratacidn y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacidn del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realiza: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacidon que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacidon o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara Lugar: a.- De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacidn para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidn definitiva del Contratista o Consultor y a
los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- DECIMO CUARTO.-
ACEPTACION: Las partes aceptan el contenido de todo lo pactado en cada una de las clausulas
anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente Contrato y en sus documentos integrantes,
sera regulado por la Ley de Contratacidn del Estado, su Reglamento y demas leyes aplicables.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados

Pory en nombre del Comprador:

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el titulo u otra designacion apropiada]
Por y en nombre del Proveedor:

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el titulo u otra designacién apropiada]
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1
(@)

(b)

(©

(d)

()

()

(9)

(h)

()

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o0 en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Sub-clausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indigue en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la mismay se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicaciéon y subsecuentemente, segun
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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(k)
(0

(m)

(n)

(0)

(p)

()

()

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional
0 modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una préorroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidén mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el dérgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
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(x)

v)

@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y
gue modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.
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2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre gue se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre patronal
llevado a cabo por personas distintas a las del Personal
del Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes 0 contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcénica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. EI Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

@) Condiciones Generales del Contrato,
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3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1

7.2

7.3

8.1

9.1

® Especificaciones,
(9) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato solo seran vélidas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deberad proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar
a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

9.2

10.1

111

11.2

12.1

reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(©) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
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13. Seguros

14.

15.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

141

15.1

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafos a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de
seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras responderéa a las consultas sobre las CEC.
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16.

17.

18.

19.

Construccioén de
las Obras por el
Contratista

Terminacién de
las Obras en la
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Aprobacion por
el Supervisor de
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Seguridad
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21.

22.

23.
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16.1

171

18.1
18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

21.1

22.1

23.1

24.1

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
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25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
la resolucion del
Contratante

27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

25.1

26.1

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
gjecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecido en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podra retener el monto especificado en las CEC
de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
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28.2

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

321

de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberd solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensando econdémicamente el
gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrén solicitar al
organo contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.
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32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33.Advertencia Anticipada 33.1 EI Contratista deber& advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. EI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente
posible.

33.2 El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34.1 EI Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
34. Identificacion de notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
Defectos modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
35. Pruebas algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberé ser sufragado por el Contratante.

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
36. Defectos no especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este Gltimo
Corregidos estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea

encargada por el Contratante a terceros.
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37.1

37.2

38.1

39.1

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberdn ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacién. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Sub-clausula 38.1, para calcular el valor de
la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.
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41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segun
se estipule el contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub-clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
deberéa pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendarios contados a partir
de la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se deberd pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagard con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
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44. Eventos
Compensables

mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

€)
(f)

(9)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Sub-clausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de

(h)

(i)

@)

(k)

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacién alguna la emisién
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de
Obras preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Supervisor de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente
al evento.

El Contratista no tendré derecho al pago de ninguna compensacién
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 0 no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustardn para tener en cuenta las fluctuaciones del
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Precios

48. Multas por
retraso
en la entrega de
la Obra

49. Pago de
anticipo

50. Garantias

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

50.2

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. ElI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
deberd corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de
una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para
el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia
de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
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51. Trabajos por
dia

52. Costo de
reparaciones

53. Terminacion

de las Obras

54. Recepcion de
las Obras

50.3

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

53.2

54.1

liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contard a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo solo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las péerdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras vy el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras y el representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su requerimiento,
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55. Liquidacion final

54.2

54.3

54.4

54.5

55.1

el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcién provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo con el balance final
calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes
procederan en el periodo establecido en las CEC a conciliar el
balance final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira el
certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidira
en el plazo estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al
Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las
partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las
acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.
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56. Manuales de
Operaciény
Mantenimiento

57. Terminacion del
Contrato

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién
y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo
suministrado, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en
las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacién y mantenimiento a més tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

57.1 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés pablico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;
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58. Fraude y
Corrupcion

57.3

57.4

57.5

58.1

58.2

10) EI mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacién
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores y
concesionarios sus cuentas Yy registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
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59. Pagos posteriores
a la terminacién
del contrato

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacién de
cumplimiento

59.1

59.2

60.1

61.1

respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
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tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI.

Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir
los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante
debera proporcionar.

A-Disposiciones Generales

CEC1.1(a) N/A
CEC 1.1(p) El contratante es: Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP)
CEC 1.1(t) Plazo para la ejecucion de las Obra(s):

Noventa (90) dias, a partir de la orden de inicio.

CEC1.1(W) El supervisor de Obras es: El Jefe de la Unidad de Ingenieria y Mantenimiento del
INFOP, o el que decida la autoridad competente.

CEC1.1(Y) Ubicacion del proyecto.

Construccion de muero perimetral INFOP-Miraflores. Tegucigalpa MDC.

-El sitio preciso de las Obras esta definido en los planos y especificaciones
técnicas.

CEC 1.1 (bb) La fecha de inicio de la obra es: Cuando la unidad de Ingenieria y
Mantenimiento del INFOP, de la orden de inicio, y el contratista haya
presentado los documentos de garantia, y el plan de trabajo exigidos en el
articulo 68 de la ley de contratacién del Estado, y 180 de su reglamento,

respectivamente.

CEC 1.1 (ff) La Obra consiste en:
Proyecto 1. Construccion de muro perimetral INFOP-Miraflores.
Tegucigalpa MDC.

CEC2.2 Cuando la obra se ejecute por secciones o etapas, las fechas de terminacién se

haran conforme a los términos de Referencia, y especificaciones técnicas, que emita
la Unidad de Ingenieria y Mantenimiento, y conforme a lo estipulado en el articulo
70 de la ley de contratacion del Estado.

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Garantia de Cumplimiento

Garantia de Calidad de la Obra

Resolucidn de Adjudicacion

Orden de Inicio

La Oferta adjudicada

Especificaciones Técnicas.

Este Pliego de Condiciones.

Doctos personales y declaraciones juradas del oferente,

N AW
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CEC24

Forma de Pago de la Obra: El pago se hara en lempiras, contra entrega de obra
ejecutada o avance de la misma, segun lo pactado en el contrato, previo informe
de la unidad de ingenieria del INFOP, y se haya emitido el acta de recepcion
definitiva, en caso de obra terminada.

El contratista debera de presentar a la Division Administrativa y Financiera la
documentacién siguiente:

e Factura o recibo legal original del contratista a nombre del
Instituto Nacional de Formacidn Profesional, en la que se indique la
descripcidn de la Obra;

e Garantia de Calidad;

e Contrato original;

e Copia de la resolucidn de adjudicacion;

o Acta de recepcién definitiva extendida por una Comisién Técnica, tal y
como lo establece el Articulo 209, y 225 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

Nota: Cuando se estipule en el contrato se podra hacer pagos parciales de
acuerdo con el avance de la obra, previo informe emitido por el supervisor del
INFOP.

CEC8.1

[No aplica]

CEC9.1

Personal Clave: [Seglin especificaciones técnicas emitidas por la Unidad de Ingenieria
del INFOP]

CEC 131

Las coberturas minimas de seguridad y responsabilidad:

1. El contratista es responsable de pérdida o dafio de las obras, planta,
materiales, equipo, dafio a la propiedad del INFOP vy terceros, en
conexion con el contrato.

2. EI Contratista responde directamente por su personal que contrate, y
serd responsable por que se ejerza en todo tiempo y durante la
ejecucion del proyecto, las medidas de precaucion para la proteccion
de todos los empleados y personas que visiten el sitio o terceros. El
Contratante no se hace responsable por accidentes o enfermedades de
trabajo que ocurra durante la ejecucion de este proyecto.

CEC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
Todos los sitios de los proyectos requieren investigacion o perfil del proyecto.

CEC211

Supervision: Segun cronograma que estipule el supervisor de la Obra.

CEC22.1

Multas. La multa diaria por incumplimiento en el plazo de entrega de la obra
serd el indicado en las disposiciones generale del presupuesto de ingresos y
egresos del Estado de Honduras, vigente en el ejercicio fiscal en que ocurrio el
incumplimiento.

Si la demora se produjere por causas no imputables al contratista, a su solicitud
y previo informe del supervisor designado, la Direccion Ejecutiva autorizara la
prorroga del plazo por un periodo igual, al menos, al tiempo perdido, sin
aplicacion de ninguna sancién.
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B. Control de Plazos

CEC27.1

El Contratista presentard un programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras al momento de la firma del Contrato.

CEC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de: [Conforme a los
que indique el Plan de Trabajo de cada proyecto].

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del programa
actualizado sera de acuerdo lo que indiquen los términos de referencia.

CEC 274

El atraso en la entrega del proyecto en el plazo fijado, por factores imputables
al contratista, lo obliga a que pague a él contratante una multa diaria, segun lo
establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica del periodo 2023. Dicha multa no sera aplicable en los
casos de atrasos debidamente justificados no imputables a el contratista y
aprobados por el contratante de forma escrita.

C. Control de la Calidad

CEC 321

El periodo de responsabilidad por defectos es: [Conforme a los Términos de
Referencia]

[Generalmente el periodo de responsabilidad por defectos se limita a 12
meses, pero puede ser menor para casos muy simples, mediante garantia de
calidad.

CEC32.2

El supervisor de obra debera de llevar una Bitacora, donde se anoten las
incidencias que ocurran durante la ejecucion de las obras, la cual estara
disponible para el érgano responsable de la contratacién, tal y como lo
indica el articulo 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado

D. Control de Costos

CEC37.1

El presupuesto de la Obra debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

El contratista debera de desglosar costos, conforme a lo indicado en el
Presupuesto base que aparece en el anexo.

CED 40.1

Variaciones. La administracion solamente podréd acordar modificaciones al
contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o0 causas
técnicas imprevistas en el momento del disefio, previa opinion del
supervisor designado, y conforme a lo indicado en los articulos 121, 122 y
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123 de la ley de contratacion del Estado.

CEC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC47.1

[En contratos de duracion mayor a seis meses, la formula de ajuste de
precios deberad elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web
de Honducompras www.honducompras.gob.hn].

[En contratos de corto plazo con duracién menor a seis meses también podra
preverse sistemas alternativos de ajuste de incremento o decremento de
costos].

E.-Garantias

CEC 50.1

El pago por anticipo sera del 20% del valor total del Contrato, debiendo el
Contratista presentar una garantia equivalente al 100% de su monto. Tal y
como lo establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto de ingresos y
egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023

CEC51.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 15% del valor del total
contrato; La cual, deberé ser garantia bancaria o de una compafiia de seguros,
utilizando el formato de la seccion “X Formulario de Garantia” misma que
debera ser emitida por el Contratista, previo a la firma del Contrato. Vigente
por el tiempo establecido en el contrato para la ejecucion de la obra, mas tres
meses.

CEC51.2

El Contratista debe presentar una Garantia de Calidad con vigencia de un
(1) afio, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra, cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada, segun el formato de la Seccion X”. La garantia debera ser
emitida por una institucion bancaria.

CEC54.1

El acta de recepcion definitiva de la obra, se hara de conformidad con lo
establecido en el articulo 225 y 226 del reglamento de la ley de contratacion
del Estado, y las normas de ejecucién presupuestaria y de control interno del
INFOP.
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E. Finalizaciéon del Contrato

CEC55.1

(@ El plazo maximo para que el contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 15 dias calendario, después
de la emision del acta de recepcion definitiva.

(b) El plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado serd de 5 dias
habiles, a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir la orden de pago por parte del supervisor
de la obra sera de 5 dias habiles, después de la notificacion de
aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de 3 dias habiles, a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita la orden de pago serd de 5 dias habiles,
a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.
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Seccion VII- Formularios de Garantia3

Se adjuntan en esta secciébn modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad.

Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni
para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente
seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

3 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si despues de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehusa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacién].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y _no _deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado  por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ 7
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente péliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse
cldusulas gue anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion VIII-PARTE TECNICA

1.-TERMINOS DE REFERENCIA

PROYETO: 1.-Construccion de Muro Perimetral -INFOP-Miraflores, Tegucigalpa MDC.

1.-Especificaciones técnicas. Folio,
2.-Formato de lista de cantidades y precios. Folio,
3.-Planos de la obra. Folio, Ver anexos
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2.-Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES

Proyectos: 1.-Construccion de Muro Perimetral -INFOP-Miraflores,
Tegucigalpa MDC.

Se adjuntan especificaciones técnicas como anexos
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4.-PLANOS

Se adjuntan como anexos los planos de la obra
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INVITACION

Licitacion Privada Nacional
Republica de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

CONTRATACION DE:
Construccion de Muro Perimetral del INFOP-Miraflores, Tegucigalpa M.D.C. ”

El Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP) invita a su empresa PRECALIFICADA, en
participar en la Licitacion Privada Nacional (LPrivN) No. OC-02-2023, a presentar ofertas selladas
para la CONTRATACION DE OBRA CIVIL, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento
de Francisco Morazan, el cual esta conformado por un (1) lote, descrito asi:

Lote Descripcion

No. 1 CONSTRUCCION DE MURO
PERIMETRAL DE INFOP-MIRAFLORES,
TEGUCIGALPA M.D.C.

1. El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del INFOP.

2. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de la Licitacion Privada Nacional,
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

3. Los invitados podran, también examinar este pliego de condiciones en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

4. Las ofertas deberan de presentarse en la siguiente direccién: Division Administrativa y Financiera del
INFOP, ubicada en el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, en sobre o paquete cerrado a partir del dia 10
de octubre del afio 2023, en horario de oficina (7:30 a.m. a 3:30 p.m.), hasta la fecha limite
establecida para la Recepcidn y Apertura de Ofertas, que es el dia 25 de octubre del 2023, alas 9:30
a.m. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccion antes indicada. Todas las ofertas
deberén estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la oferta por un monto
equivalente al 2% del monto total de la Oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre del 2023.

Lic. Carlos Francisco Suazo Calderon
Director Ejecutivo
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