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Miraflores.

Instituto Nacional de
Formacion Profesional

Tegucigalpa, M.D.C,, 28 de septiembre

xio kN

Bulevar Centroameérica
Tegucigalpa, frente a colonia

H

INVITACION

Licitacion Privada Nacional
Republica de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

“CONTRATACION DE OBRA CIVIL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES”

El Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP) invita a su empresa PRECALIFICADA, en
participar en la Licitacion Privada Nacional (LPrivN) Ne. OC-03-2023, a presentar ofertas selladas
para la CONTRATACION DE OBRA CIVIL, en la comunidad de Monjaras, Departamento de
Choluteca, el cual esta conformado por un (1) lote, descrito asi:

Lote Descripcion

No. 1 Mantenimiento, mejoras de
edificaciones y construccion de fosa
séptica en PROMECH, monjaras,
Choluteca.

El financiamiento para la realizacion del presente proceso, proviene exclusivamente de fondos propios
del INFOP.

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de la Licitacion Privada Nacional,
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los invitados podran, también examinar este pliego de condiciones en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de  Honduras, “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberan de presentarse en la siguiente direccion: Division Administrativa y Financiera del
INFOP, ubicada en el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, en sobre o paquete cerrado a partir del dia 09
de octubre del afio 2023, en horario de oficina (7:30 a.m. a 3:30 p.m.), hasta la fecha limite
establecida para la Recepcién y Apertura de Ofertas, que es el dia 23 de octubre del 2023, a las 9:30
a.m. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en lgiregeion indicada. Todas las ofertas
deberan estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de }¥a ‘ento de la oferta por un monto
equivalente al 2% del monto total de la Oferta.
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Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 528 -2023

Sefiores
CONSTRUCTORA METANOIAS.DER.LDEC.V

Su Oficina

Estimados Seriores:
Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacién Privada Nacional de Obra

Civil No. OC-03-2023 “Mantenimiento, Mejoras de Edificaciones y Construccion de Fosa Séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca”, por lo cual se adjunta lo siguiente:

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.
e Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-03-2023

Atentamente.
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Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigaipa, frente a colonia
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Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 529 -2023

Sefores
CONSTRUC(}ION ES ARQUITECTURA
E INGENIERIA ARRPA

Su Oficina
Estimados Sefiores:
Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-03-2023 “Mantenimiento, Mejoras de Edificaciones y Construccion de Fosa Séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca”, por lo cual se adjunta lo siguiente:

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.

e [nvitacién a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-03-2023

Atentamente.

2\ ADMINISTRATIVA

Lic. Giltherto Sanabrfa-X
Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 530 -2023

Sefiores
DICONSET S.Ade C.V

Su Oficina
Estimados Sefiores:
Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-03-2023 “Mantenimiento, Mejoras de Edificaciones y Construccion de Fosa Séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca”, por lo cual se adjunta lo siguiente:

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.

e Invitacién a Licitacién Privada Nacional de Obra Civil No. OC-03-2023

Atentamente.

Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 531 -2023

Sefiores
EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.ADE C.V

Su Oficina

Estimados Sefiores:
Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacién, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-03-2023 “Mantenimiento, Mejoras de Edificaciones y Construccion de Fosa Séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca”, por lo cual se adjunta lo siguiente:

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.

e Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-03-2023

Atentamente.

K :
Lic. Gilpberto Sartabria
Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Tegucigalpa MDC. 29 de septiembre de 2023

OFICIO: INFOP-DAF — 532 -2023

Sefores i )
SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA R.L

Su Oficina
Estimados Sefiores:
Tengo a bien informarles que el Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), le esta
haciendo una cordial invitacion, para que participe en el proceso Licitacion Privada Nacional de Obra
Civil No. OC-03-2023 “Mantenimiento, Mejoras de Edificaciones y Construccion de Fosa Séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca”, por lo cual se adjunta lo siguiente:

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas Requeridas.

¢ Invitacion a Licitacion Privada Nacional de Obra Civil No. OC-03-2023

Atentamente.

Lic. Gilberto Sanabfi
Jefe Division Administrativa y Financiera

Copia GSlea
Departamento Administrativo

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.
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Sndtitute Ncional de G rrmaciin @%Mﬂa/
MEMORANDDO

CD-80-12-09-2023-6:b;

PARA: JOSE ROGELIO SANCHEZ
SECRETARIC GENERAL

DE: CARLOS FRANCISCO SUAZO CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVOQ

ASUNTO: RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA: 21 de septiembre de 2023

En Sesidn Ordinaria N° 16-2023 celebrada el dia martes 12 de geptiembre de 2023,
en su punto de Agenda No. 6, Asunto a Tratar, Incisc “b”, Aprobacién de Pliegos
de Condiciones de la Licitacién Privada Nacional (LPrivN) No. 0C-03-2023
“Mantenimiento, Mejoras de Edificaciones y Construccidn de Fosa Séptica en
PROMECH, Monijaras Choluteca”, el Consejo Directivo del INFOP acuerda la
siguiente Resolucién N¢ CD-80-12-09-2023-6:b:

CONSIDERANDO QUE: MEDIANTE MEMORANDO DAF -663-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO, DE
2023, LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REMITIO LA DOCUMENTACION DE LA
LICITACION PRIVADA NACIONAL NUMERQ LPRIVN OC-03-2023 PARA ELEVAR AL HONORABLE
CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACION DE LOS PLIEGOS DE LICITACION PARA "EL
MANTENIMIENTO, MEJORAS DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN
PROMECH, MONJARAS, CHOLUTECA.

CONSIDERANDO QUE: SE ADJUNTAN LOS DICTAMENES FAVORABLES DE LA UNIDAD DE
ASESORIA LEGAL Y UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, ASI COMO EL DICTAMEN DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, EMITIDO POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA LA
EJECUCION DE ESTE PROYECTO, QUE SE ENCUENTRA EN RESERVA DENTRO DEL SISTEMA DE
CONTROL PRESUPUESTARIO ARO 2023.

POR TANTOQ,

EL CONSEJO DIRECTIVO EN APLICACION AL ARTICULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
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RESUELVE,

PRIMERO: APROBAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL
(LPRIVN) NUMERO 03-2023 * MANTENIMIENTO, MEJORAS DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION
DE FOSA SEPTICA EN PROMECH, MONJARAS, CHOLUTECA® YA QUE REUNE LOS REQUISITOS
LEGALES CORRESPONDIENTES BAJO EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y
SU REGLAMENTO Y SE ENCUENTRAN ACORDE A LOS MODELOS DE BASES DE LICITACION
PROPORCIONADOS POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES
(ONCAE) LAS CUALES SON DE USO OBLIGATORIO SEGUN CIRCULAR NO. ONCAE -08-2016 Y CON
UNA RESERVA PRESUPUESTARIA CERTIFICADA DE L.1,700,000.00

SEGUNDO: ESTA RESOLUCION ES DE EJECUCION INMEDIATA.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: REHABILITACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE FOSA
SEPTICA, PROMECH MONJARAS

1. PODA DE ARBOLES INCLUYE EL ACARREO INTERNO DE LOS
DESPERDICIOS:
Este trabajo consistira en la poda de la parte aérea que consiste principalmente en el corte
de ramas y eventualmente en el corte del tronco del arbol. La poda de la parte radicular
consiste en el corte de las raices principales y secundarias, incluye las excavaciones y
rellenos necesarios para realizar esta actividad. Para esta actividad se requiere mano de obra
no calificada (peon), utilizando equipo y herramienta menor, se requiere la utilizacion de
equipo de seguridad, arnés, casco guantes, cualquier otro item de proteccion personal.- Esta
actividad no recupera material, incluye acarreo interno del material de desperdicio.

2. DESMONTAJE DE PORTON METALICO:
Este trabajo consistira en el desmontaje de porton metélico, por medio de la utilizacion de
mano de obra calificada (soldador) y no calificada (ayudante) asi como de herramienta
menor, se desmontardn las dos hojas del porton, esta actividad recupera material, el lugar
donde se acumularan estos desperdicios sera designado por el supervisor.

3. DEMOLICION DE ENCHAPE DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES EN EL
MODULO DE BANOS:
Este trabajo consistira en la demolicion del enchape en pisos y paredes en el modulo de
bafios. Por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (pe6n) y herramienta
menor se procederd a demoler el enchape existente de hasta 2.5 cms de espesor incluyendo
la pieza de ceramica y la base de mortero. En esta actividad no se recupera material
(actividad destructiva) incluye acarreo interno.

4. LIMPIEZA PROFUNDA CON LAVADO A PRESION EN EL PISO DE
GALPON Y GALERA ALEDANA, SE DEBE LAVAR 2 VECES CON
DETERGENTE:
Este trabajo consiste en después de despejar de todo equipo 0 maquinaria de trabajo, hacer
una limpieza a fondo cepillando toda la zona, después utilizar un equipo de hidrolavadora,
para hacer un lavado a presion con una solucion de agua y detergente, realizar el
procedimiento de lavado a presion 2 veces. Esta actividad se realiza mano de obra no
calificada (pe6n) y utilizando equipo y herramienta menor, para esta actividad se necesita
equipo de proteccidn botas de hule y guantes, esta actividad no genera desperdicio.

5. DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO DE ASBESTO DEL GALPON,
INCLUYE ACARREO INTERNO:
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Este trabajo consistira en el desmontaje de laminas de Asbesto. Por medio de la utilizacion
de mano de obra no calificada (pe6n y ayudante) y herramienta menor; Se desmontaran en
este rubro las laminas en forma cuidadosa evitando accidentes laborales, el acarreo interno
estd incluido en esta actividad y el lugar donde se acumularan estos desperdicios sera
designado por el supervisor.

6. SUMINISTRO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y 2
CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS OSCURO SW7019 EN
ESTRUCTURA METALICA DE TECHO Y GALERA, INCLUYE LIJADO:

Este trabajo consistird en la aplicacion de pintura en la estructura metélica de techo.
Aplicando 2 capas de pintura anticorrosiva y posteriormente 2 capas de pintura de aceite
color gris SW7019, antes de su utilizacion en obra el Contratista deberd suministrar los
materiales y accesorios necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las
calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El
Contratista debera seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas,
cuidados y aplicacion de ésta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de
pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo,
aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para
asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las superficies se trataran con lija
No. 80. Se colocaran como minimo dos capas de pintura sobre cada superficie, aplicadas
con brocha y compresor de aire, debiendo las superficies presentar absoluta

uniformidad sin trazos ni manchas. Contratista debera limpiar completamente el sitio de la
obra de aquellos desperdicios 0 manchas producto de esta actividad.

7. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE ALUZINC COLOR
NATURAL CALIBRE 26 LEGITIMO CON AISLANTE TERMICO DE 5MM,
INCLUYE CAPOTE DE CUMBRERA:

Después del pintado de la estructura metalica de techo existente se procedera a la
instalacion del aislante térmico de 5mm el cual tiene una capa de aluminio en la cara
superior que estara en contacto con la cubierta de aluzinc y otra capa de blanco en la parte
inferior, esta Gltima estard en contacto directo con la estructura metélica existente ya
pintada, el aislante quedara debidamente tensado fijado con las especificaciones del
fabricante. Después de instalado el aislante térmico se procede al suministro e instalacion
de lamina de techo de aluzinc color natural calibre 26, para la instalacion de la cubierta se
verificara la direccion de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocacion de
la lamina en sentido contrario a éstos. Su colocacion se efectuara desde el nivel inferior de
la cubierta e ird subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en
sentido vertical como horizontal los traslapes minimos de 15 cms y una onda lado a lado
respectivamente. La fijacion de las 1dminas se realizara en la parte alta de la onda con el
tornillo adecuado para el material de la estructura que soporta la cubierta de techo. Los
cortes se realizaran mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la
parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes
laterales se efectuaran cuidando de evitar el fisurado de la lamina. Se cuidara de no generar
sobre las laminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, deformacion o
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perforacion, para ello bajo ningun concepto se permitird pisar en forma directa sobre las
laminas, sino que se utilizara tablones sobre apoyos de madera, el que sera amarrado a la
estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalacion
indicado anteriormente, se observara el manual de recomendaciones del fabricante. El
Contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad.

Una vez instalado las laminas de la cubierta se instalara el capote en la cumbrera del techo,
la fijacion del capote a las ldminas se realizara en la parte alta de la onda con el tornillo
adecuado para el material de la estructura que soporta.

8. LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TECHOS DORMITORIQOS, OFICINA'Y AULA
DE CLASES:

Este trabajo consistira en la limpieza sobre el techo que se va a conservar. - se procedera a
el barrido de basuras y lavado con agua / detergente, por medio de la utilizacion de mano de
obra no calificada (Pedn) y herramienta menor. Esta actividad Incluye el acarreo de estos
materiales de desperdicio y basura que se depositara en los lugares determinados por las
municipalidades para estos fines y asi evitar la contaminacion visual y ambiental el en la
zona.

9. RECTIFICAR EL CORTE DE LA LAMINA DEL TECHO EN EL ALERO
POSTERIOR DEL AREA DE DORMITORIQOS, OFICINA Y AULA DE CLASES:
En este trabajo utilizando un andamio o escalera se procedera a trazar una linea recta a lo
largo del alero, para después hacer un corte prolijo con una herramienta adecuada. Esta
actividad requiere mano de obra calificada (soldador) y no calificada (ayudante), para esta
actividad se requiere equipo y herramienta menor, esta actividad incluye acarreo de
desperdicio interno.

10. DEMOLICION DE TECHO DE ACCESO FRONTAL A DORMITORIOS Y
OFICINA:
Este trabajo consistird en el desmontaje del alero de techo, se debe realizar de manera
cuidadosa y ordenada, utilizando equipo de proteccion personal para evitar accidentes
laborales, primero se desmontaran en este rubro las laminas, después se procederad a
desmontar la estructura metalica de soporte del alero de techo asi como el cielo falso
sostenido en la estructura, para realizar esta actividad se requiere de mano de obra
calificada (soldador) y no calificada (ayudante) el acarreo interno esta incluido en esta
actividad y el lugar donde se acumularéan los desperdicios seré designado por el supervisor.

11. CANOPY DE ACCESO A DORMITORIOS Y OFICINA, DISENO
ESTRUCTURAL SEGUN DETALLE EN PLANO SEGUN PLANOS, DE
ESTRUCTURA METALICA'Y LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG,
INCLUYE PROLONGACION DE ALERO DE TECHO SUPERIOR DE
DORMITORIOS Y OFICINA:
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Este trabajo consistira en la construccion de un canopy de acuerdo a los planos de detalles,
construido con 3 cerchas de tubo estructural de 2”’x2” chapa 16, joist de cierre construido
de tubo industrial de 1”x1” chapa 18 La canaleta se colocara de acuerdo a detalle
especificado en los planos (sobre las cerchas).

Toda la distancia libre serd salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas
monoliticas. Se le aplicard dos manos de anticorrosivo a la canaleta en los puntos de la
soldadura. Entre canaleta y canaleta se soldard una varilla de 1/2" corrugada con las
distribuciones especificadas en los planos, misma que también se pintara con anticorrosivo.
El supervisor aprobara el inicio de la instalacion de la ldmina de aluzinc cuando todas las
canaletas estén debidamente colocadas y pintadas. - Para la instalacién de la cubierta se
verificara la direccion de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocacion de
la ld&mina en sentido contrario a éstos. Su colocacion se efectuara desde el nivel inferior de
la cubierta e ira subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en
sentido vertical como horizontal los traslapes minimos que seran de 15 cms. La fijacion de
las laminas se realizara en la parte alta de la onda con perno tornillo punta broca para techo
y su respectivo empaque. Se cuidara de no generar sobre las laminas esfuerzos no previstos
que puedan originar su deformacion, pues de producirse éstas las laminas afectadas seran
descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo
ningun concepto se permitird pisar en forma directa sobre las laminas, sino que se utilizara
tablones sobre apoyos de madera, el que serd amarrado a la estructura de cubierta para
evitar deslizamientos. Los cortes se realizaran mediante equipo apropiado y cuidando que
siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que
al tratarse de cortes laterales se efectuaran cuidando de evitar el fisurar de la lamina, se
debe instalar un canal de aguas lluvias de pvc, para alto caudal con bajante de 4”.

Para la prolongacion de alero en techo principal, se debe soldar el complemento de
estructura a la estructura existente, sobre la prolongacion de estructura se debera instalar la
cubierta de ldamina de Aluzinc calibre 26 legitima, para esta actividad se necesitara de mano
de obra calificada (soldador) y no calificada (ayudante), se requiere de equipo y
herramienta menor, equipo de proteccién personal.

12. DESMONTAJE DE CIELO FALSO EN DORMITORIOS, OFICINA Y BANO:
Este trabajo consistira en la demolicion en general. Por medio de la utilizacion de mano de
obra no calificada (peén y ayudante) y herramienta menor sé demoleran dentro de este
rubro todo lo concerniente a encielado de tabla yeso, vinyl, fibra mineral etc. conforme al
tiempo estimado por el evaluador y utilizando la cuadrilla antes mencionada por dia. - Esta
actividad no recupera material (actividad destructiva) incluye el acarreo interno del material
de desperdicio.

13. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO BLANCO GRIS
5MM DORMITORIOS, OFICINA Y AULA DE CLASES:
Para esta actividad se debe colocar cinta de doble contacto en cada uno de los elementos
donde se va a instalar el aislante, se inicia el fijado del aislante por el apoyo mas cercano a
la pared estirar el material lo mejor posible antes de adherirlo a la cinta de doble contacto,
una vez alineado y tensado el material, presionarlo contra la cinta de contacto para dar una
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fijacion temporal al aislante. Se coloca un elemento de fijacion (pvc, madera, platina h.g)
cada dos largueros, hasta cubrir toda la seccion y se atornillan a cada 20 cm. Se repiten los
pasos anteriores para la colocacion de la segunda lamina, se dejara un traslape da 1” entre
rollos, una vez instaladas las ldminas de aislante, se deben cerrar los traslapes con cinta
doble contacto o adhesivo, con el fin de evitar fugas de calor, este trabajo requiere de mano
de obra calificada (instalador y ayudante), requiere de equipo y herramienta menor.

14. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE VINYL YESO EN

AULA DE CLASES, OFICINA Y DORMITORIOS:
Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de cielo falso de yeso vinyl de 2"x4"
con fleje metalico. El supervisor autorizara la instalacion de este tipo de cielo cuando se
haya concluido los trabajos de albafiileria que puedan mancharlo o deteriorarlo y que todas
las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén probadas y concluidas. Por medio de
la utilizacion de mano de obra calificada y no calificada (instalador y ayudante) y
herramienta menor. Esta Actividad incluye el acarreo de materiales, limpieza general y
colocacion de la iluminacion en los lugares que se indiquen.

15. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC, EN AREA DE
BANOS:

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de cielo falso de pvc de color segun el
supervisor de obra El supervisor autorizara la instalacion de este tipo de cielo cuando se
haya concluido los trabajos de albafiileria que puedan mancharlo o deteriorarlo y que todas
las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén probadas y concluidas. Realizada la
sujecion y suspension total de la estructura, se procedera a la verificacion de niveles,
escuadras y alineamientos. Se comprobara que los perfiles no hayan sido maltratados
durante el proceso y de asi ocurrir se procederia a su rectificacion o el reemplazo de ser
necesario.

16. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE CIERRE LATERAL EN
FACHADA FRONTAL 2”X6”X1MM:
Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de una canaleta de 6". -La canaleta se
colocara con las uniones soldadas para amarrar la canaleta a la estructura de techo. Toda la
distancia libre sera salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas monoliticas, las
uniones para los aleros seran soldadas sobre la solera de remate. Se le aplicara dos manos
de pintura anticorrosiva.

17. PARED DE TABLAYESO COMPLETAR LA EXISTENTE HASTA LA
ALTURA DE CIELO FALSO H=0.78m, EN OFICINA:
Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de una canaleta de 6". -La canaleta se
colocara con las uniones soldadas para amarrar la canaleta a la estructura de techo. Toda la
distancia libre serd salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas monoliticas, las
uniones para los aleros seran soldadas sobre la solera de remate. Se le aplicara dos manos
de pintura anticorrosiva.
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18. DESMONTAJE DE INODORO EN BANOS Y OFICINA:

Este trabajo consistira en el desmontaje de lavamanos, urinarios, inodoros, bidet, etc., Por
medio de la utilizacion de mano de obra calificada (fontanero) y no calificada (ayudante) y
herramienta menor sé desmontaran todos los muebles hidrosanitarios existentes que seran
utilizados posteriormente en otros espacios. Después del desmontaje se debera sellar toda
tuberia de aguas negras y/o agua potable que no se utilizara a futuro, se deberan utilizar
tapones de PVC o HG segun la tuberia existente debidamente pegados o roscados segun sea
el caso para evitar fugas de agua u olores de las aguas residuales.

19. DESMONTAJE DE LAVAMANOS DE PEDESTAL EN OFICINA:

Este trabajo consistird en el desmontaje de lavamanos, urinarios, inodoros, bidet, etc., Por
medio de la utilizacién de mano de obra calificada (fontanero) y no calificada (ayudante) y
herramienta menor sé desmontaran todos los muebles hidrosanitarios existentes que seran
utilizados posteriormente en otros espacios. Después del desmontaje se debera sellar toda
tuberia de aguas negras y/o agua potable que no se utilizara a futuro, se deberan utilizar
tapones de PVC o HG segun la tuberia existente debidamente pegados o roscados segln sea
el caso para evitar fugas de agua u olores de las aguas residuales.

20. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL

La actividad consiste en el suministro e instalacion de lavamanos con pedestal de tipo
institucional por supervision, con sus respectivos accesorios, debera colocarse con el
alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocard de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexidon de agua potable y aguas
negras y con el sistema de flotacion regulado. Durante la instalacion se garantizard que no
se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso
y en general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario.

21. SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO.

La actividad consiste en el suministro e instalacion de urinario de porcelana tipo
institucional, con sus respectivos accesorios, deberd colocarse con el alineamiento y la
estética adecuada, el sello de drenaje se colocara de acuerdo a las especificaciones del
fabricante, libre de fugas en la conexién de agua potable y aguas residuales. Durante la
instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se
mantendré libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el
aparato sanitario. Sera aprobado por supervision.
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22. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DRENAJE 2” SDR 41,
INCLUYE, ACCESORIOS, TRAMPAS, PICADO DE PARED Y/O PISO,
RESANE Y ACARREO INTERNO DE DESPERDICIOS.

La actividad consiste en el suministro y la instalacion de tuberia de PVC 2". La instalacion
sera efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto més bajo,
con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que penetre material extrafio en la
tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacién el extremo abierto debera
de protegerse, el interior de la tuberia debera mantenerse limpio antes de la instalacion y
hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo con las lineas y
niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en
toda su longitud de la excavacion conformada, procurando el menor nimero de uniones
posibles, las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los
cortes deberan de ser lisos y en Angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y
esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estan limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las
piezas este procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion. Para realizar
esta actividad debe hacer la excavacion, picado de pared y piso de concreto necesarios y
después de instalar la tuberia se debe rellanar, compactar el material del sitio y resanar,
estas labores estan incluidas en el pago de esta actividad.

23. SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO COLOR
BLANCO, INCLUYE BRIDA Y ACCESORIOS:
La actividad consiste en el suministro e instalacién de servicio sanitario elongado tipo
institucional, con sus respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la
estética adecuada, el sello de drenaje o brida se colocara de acuerdo a las especificaciones
del fabricante, libre de fugas en la conexion de agua potable y aguas negras y con el sistema
de flotacion regulado. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos
extrafios en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el
ambiente donde se coloque el aparato sanitario. Sera aprobado por supervision

24. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS EN PARED PARA
LAVAMANOS:

Esta actividad consiste en el desmontaje de los accesorios que componen el grifo tipo pila
existente. Una vez terminado ese procedimiento el contratista debe suministrar e instalar los
grifos especificos para pared con todos los accesorios nuevos, la griferia debe ser de alta
calidad, estos colocaran de acuerdo con las especificaciones del fabricante, libre de fugas
en la conexion de agua potable y aguas negras. Durante la instalacion se garantizara que no
se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso
y en general el ambiente donde estd ubicado el aparato sanitario, para esta actividad es
necesaria mano de obra calificada (fontanero) y no calificada (ayudante).
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25. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERAS PARA DUCHAS NO
INCLUYE LA TUBERIA SUPERIOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE
VALVULA PARA REGADERA NUEVAS DE ALTA CALIDAD, INSTALADO
EN TUBERIA HG, CON LA TUBERIA EXPUESTA:

Para realizar esta actividad es necesario de mano de obra no calificada, mano de obra
calificada y herramienta menor. Para esta actividad se desmontara la regadera existente, una
vez terminado este procedimiento se debera instalar la nueva regadera de alta calidad con
todos los accesorios nuevos, la tuberia HG superior, bajo repello se va a conservar,
suministrar e instalar una valvula para regadera de forma superficial utilizando tuberia y
accesorios HG para facilitar el mantenimiento a futuro. Se debe resanar el area de
intervencion. El contratista debe suministrar e instalar todos los accesorios nuevos y de alta
calidad, estos colocaran de acuerdo con las especificaciones del fabricante, libre de fugas
en la conexion de agua potable y aguas negras. Durante la instalacion se garantizara que no
se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se mantendré libre de dafios las paredes, piso
y en general el ambiente donde esta ubicada la ducha.
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26. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DRENAJE 4" SDR 47,
INCLUYE ACCESORIQS, PICADO DE PARED Y/0 PISO, RESANADO Y
ACARREO INTERNO DE DESPERDICIOS:

Para realizar esta actividad es necesario de mano de obra no calificada, mano de obra
calificada y herramienta menor. Es necesario picar la cerdmica, piso o pared del area donde
se instalara la tuberia, suministrar e instalar la tuberia descrita la cual incluye la instalacion
de accesorios y valvulas donde sea necesario. Se debe resanar, suministrar e instalar
ceramica similar a la existente en el area de la intervencién. El contratista debe suministrar
e instalar todos los accesorios nuevos y de alta calidad, estos colocaran de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexion de agua potable y aguas
negras. Durante la instalacion se garantizard que no se introduzcan objetos extrafios en la
tuberia. Se mantendra libre de dafos las paredes, piso y en general el ambiente donde esta
ubicada la tuberia

27. SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE 4”X4” CON REDUCCION A 2” DE
ALUMINIO PARA PISO CON TAPA ANTICUCARACHA INCLUYE
TRAMPA, PICADO Y RESANE DE AREA DE BANOS:
El objeto de esta actividad es el suministro e instalacion de un punto de desague para captar
las aguas que se producen en los servicios sanitarios, aguas lluvias de exteriores, cocinas o
lavanderias para su posterior evacuacion. Esta conformado por una tuberia cuya boca debe
estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; esta
actividad incluye una trampa de PVC para olores.

28. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO DE
0.60X0.60m DE PARED DE BANO H=1.80m JUNTA DE 2mm :
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Este trabajo consistird en la colocacion de piezas de ceramica en paredes. Para autorizar la
colocacioén de la cerdmica la pared debera estar limpia, libre de polvo y grasas. Previo a la
colocacion de la ceramica se picara la seccion pared donde se instalara la misma. Para
pegar las piezas se usara mortero arena/cemento en proporcion 1:4 o con pegamento para
ceramica siguiendo las especificaciones del producto, en capas de espesor variable entre 2.0
y 3.0 cm, teniendo la precaucion de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas
en agua cuando menos por 5 horas antes de su colocacion. Las molduras se instalaran
siguiendo el alineamiento de la ceramica de piso pegada a la pared, procurando que
coincidan las ligas, formando asi un solo cuerpo. Los ajustes en los bordes, aristas e
intersecciones se ejecutardn con piezas cortadas, pulidas y limadas. EI mortero debera
mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga

una mezcla homogénea y libre de impurezas. EI mortero serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado y en ningln caso se debe permitir que el mortero seco se
mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se fraguaran las juntas con una mezcla
cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la cerdmica y en proporciones
recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.

29. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO DE PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE EN FORMATO 0.60X0.60m, JUNTA DE 2mm EN
MODULO DE BANOS Y BANO DE OFICINA:

Este trabajo consistira en la colocacion de Ceramica antiderrapante en piso. Para autorizar
la colocacion de la ceramica sobre el firme de concreto el Supervisor debera verificar los
niveles de acuerdo con lo establecido en planos. Para pegar las piezas de ceramica a los
pisos se usara mortero arena/cemento en proporcion 1:4, en capas de espesor variable entre
1.5y 2.0 cm, teniendo la precaucion de humedecer las superficies de contacto y tener
inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas antes de su colocacion. EI mortero
deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado y en ningln caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle
nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalaran primero una linea maestra que guiara la
colocacién de toda el &rea, manteniendo alineaciones en las piezas de ceramica totalmente
rectas, utilizandose separadores especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los
ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y
limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado
(Groutin), acorde al color de la cerdmica y en proporciones recomendadas por el fabricante
de la marca seleccionada.

30. SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE CAPA DE 2” DE
GRAVA DE RIO:
Este trabajo consistira en la construccion de un relleno con capas grava de rio para acabado
de area de jardin y estacionamiento, el lugar donde se instalara el relleno debera estar
limpio y seco. El relleno se hara con grava de rio de 2", previamente aprobada por el
Supervisor, de manera totalmente uniforme en toda el area, en capas de 5 cm y utilizando
para su colocacion mano de obra no calificada y herramienta menor: pala. ElI material se
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removera continuamente con la pala para lograr que la grava cubra los vacios grandes. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el sitio de

colocacién, reconociendo hasta 10 ml como méaximo.

31. CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACCESO A GALPON
DE 10% DE PENDIENTE, CONCRETO 1:2:2 ARMADO CON VARILLA #2
@15 cm:

Este trabajo consistira en la construccion de una rampa de Concreto reforzado de 10% de
pendiente, con proporcion 1:2:2 y armado con varilla No. 2 a/c 15 cm en ambos sentidos. -
Para autorizar el fundido de la rampa la capa de material selecto debera estar debidamente
compactado y el Supervisor debera verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido
en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberéa tener la humedad estipulada en la
proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas
del dia. Previo a la colocacién del hormigén el area se dividira en pastillas segiin medidas
especificadas en los planos. Los métodos de colocacion y compactacidn del hormigdn seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura, EI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se mantendra continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final serd un codaleado con
pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundida la rampa. El acero de refuerzo se
limpiard de toda suciedad y Oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Las varillas seran fijadas entre si
con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente dejando el recubrimiento indicado en planos.
En ningdn caso el traslape sera menor de 30 CMS por barra.

32. BORDILLO DE CONCRETO DE 10X15 cm, PARA INSTALACION DE
PORTON DE ACCESO:
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto
de 10x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon seréd colocado
en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
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y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos segun las lineas

y secciones transversales indicados en los planos.

33. DESINSTALACION DE VENTANAS DE CELOCIAS:
Este trabajo consistira en el desmontaje de ventanas por medio de la utilizacién de mano de
obra no calificada (pedn y ayudante) y herramienta menor sé desmontara toda aquella
ventana de celosia de vidrio, vidrio fijo y similares. Esta actividad se utilizara también
cuando se requiera colocar las ventanas en otro sitio durante una rehabilitacién o
readecuacion de espacios.

34. DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS EN MODULO DE BANOS Y
DORMITORIOS:

Este trabajo consistira en el desmontaje de puertas incluye contramarco. Por medio de la
utilizacion de mano de obra no calificada (pe6n y ayudante) y herramienta menor sé
desmontaran puertas de madera, metal, vidrio y otras de hasta 1-1.20 mt de ancho por 2.10-
2.40 mt de alto. Esta actividad incluye ademas el desmontaje del contramarco en las
medidas antes mencionadas y recupera el material por lo que se utilizara

cuando se requiera colocar las puertas / contramarco en otro sitio durante una rehabilitacion
0 readecuacion de espacios.

35. DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN DORMITORIQOS:

Este trabajo consistira en el desmontaje de puertas incluye contramarco. Por medio de la
utilizacion de mano de obra no calificada (pedn y ayudante) y herramienta menor sé
desmontaran puertas de madera, metal, vidrio y otras de hasta 1-1.20 mt de ancho por 2.10-
2.40 mt de alto. Esta actividad incluye ademas el desmontaje del contramarco en las
medidas antes mencionadas y recupera el material por lo que se utilizard

cuando se requiera colocar las puertas / contramarco en otro sitio durante una rehabilitacion
0 readecuacion de espacios.

36. SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE PVC DOS HOJAS
CORREDIZAS Y UN VIDRIO FIJO:
Este trabajo consistird en el suministro y la instalacion de ventanas elaboradas en perfiles
de PVC vy vidrio fijo, segun el sistema especificado y los disefios que se sefialen en los
planos del proyecto, detalles de fabricacion y sefialamientos del Supervisor. Los perfiles de
PVC seran limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricacion de
las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricacion
deberan verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de
vidrio fijo incluyen: operadores manuales, tela metélica y todos los accesorios necesarios
para su instalacion. Para la colocacion de las ventanas los marcos deberan estar
debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de PVC vienen fabricados de taller y
se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad no incluye el resane
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de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Una vez instalados los marcos y hasta
que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las hojas de vidrio fijo

y corredizas.

37. SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE URINARIOS
FABRICADOS EN ALUMINIO Y PVC 0.50X1.50m
Este trabajo consistira en la fabricacion e instalacion de divisiones de aluminio y laminas de
PVC color gris, para separar los urinarios de acuerdo a plano de detalles. La sujecion de las
paredes divisorias de hara con torillos o pernos acerados para soportar la humedad
atornillados al piso y/o paredes. La instalacion de estas paredes divisorias debe estar
correctamente alineada y aplomada entre si para que estas se vean uniformes.

38. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA
METALICA, INCLUYE LLAVIN DE POMO, HERRAJES, CONTRAMARCO Y
CUALQUIER ACESORIO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO:

Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de Puerta Termoformada
Metalica(prefabricada) la que incluye un Contramarco de madera de pino curada, cepillada
y secada de 4", llavin de pomo, 3 bisagras de 3x4". Previo a la instalacion de las puertas
deberan verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez instalado
el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procedera con la colocacion de la
hoja de la puerta, la que debe llevar un minimo de tres bisagras de 3x4". Para su acabado de
debe aplicar pintura de aceite de alta calidad, el color debera ser definido por el supervisor.

39. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA INODOROS, DE
ALUMINIO Y PVC, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANOS:
Este trabajo consistira en la fabricacion e instalacion de puertas aluminio y laminas de PVC
color gris, de acuerdo a plano de detalles. La sujecion de las puertas se hara con torillos o
pernos acerados para soportar la humedad atornillados a las paredes. La instalacién de estas
puertas debe estar correctamente alineada y aplomada entre si para que estas se vean
uniformes.

40. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO VEHICULAR DE 2
HOJAS DE 2.40X3.00M CADA UNA CON TUBO REDONDO DE 2” CH 18,
MALLA CICLON CON POSTES DE TUBO 4”X4” CH 14

La actividad consiste en el suministro e instalacion de un portén construido por 2 postes de
tubo galvanizado de 4” ch14 los cuales soportaran el portén dos hojas de 2.40m de alto y
6.00m de longitud, el porton estd formado por un marco de tubo redondo de 27, tres
elementos horizontales internos y dos cruzados también de tubo redondo de 2”. Dicho
marco sirve para mantener tensada la malla ciclon. Los elementos metalicos, asi como la
fijacion de bisagras, pasadores y porta candados deberan de ser unidos con soldadura tipo
cordon que debera pulirse para evitar rebabas y lograr una superficie continua y uniforme,
libre de abolladuras y resaltos asegurando el correcto funcionamiento del pasador y porta
candado, el porton tiene unos elementos identificativos logotipos cortados en metal. Los
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detalles constructivos y el abatimiento serd el indicado en los planos. Todos los
componentes del porton y de los postes deben quedar totalmente sellados para impedir la
filtracion de agua que pueda ocasionar corrosion dentro de los mismos.

41. DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE CENTRO DE
CARGA, DUCTOS, CABLES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y
CUALQUIER ACCESORIO DE ESTA CATEGORIA:

Este trabajo consistira en el desmontaje de instalaciones eléctricas tales como centros de
carga, ventiladores, tomacorrientes, interruptores, etc. Por medio de la utilizacién de mano
de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante), asi como herramienta menor se
procederd a desmontar las instalaciones eléctricas como luminarias, ventiladores,
tomacorrientes y otros con sus cables y ductos, esta actividad incluye acarreo de
desperdicio interno.

42. DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION,
INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA Y LUMINARIAS:
Este trabajo consistira en el desmontaje de instalaciones eléctricas tales como cableado,
ducteria, luminarias, etc. Por medio de la utilizacion de mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante), asi como herramienta menor se procederda a
desmontar las instalaciones eléctricas como luminarias, ventiladores, tomacorrientes y otros
con sus cables y ductos, esta actividad incluye acarreo de desperdicio interno.

43. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE
4X18W 2°X4’:
La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal pesadas y
su respectivos accesorios y lamparas, esta actividad requiere de mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante).

44, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ROCETA PORTAFOCO
INCLUYE FOCO LED 15W:
La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal pesadas y
su respectivos accesorios y lamparas, esta actividad requiere de mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante).

45. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SUPERFICIAL 4’
2X18W:
La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal pesadas y
su respectivos accesorios y lamparas, esta actividad requiere de mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante).
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46. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SUPERFICIAL DE 4°
1X18W:

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la caja octogonal pesadas y
su respectivos accesorios y lamparas, esta actividad requiere de mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante).

47. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO:
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacién de la caja de 2'x4" y su
respectiva placa de interruptor, incluye tapadera, esta actividad requiere de mano de obra
calificada (electricista) y no calificada (ayudante).

48. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE:
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de interruptor, incluye tapadera, esta actividad requiere de mano de obra
calificada (electricista) y no calificada (ayudante).

49. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE:
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4" y su
respectiva placa de interruptor, incluye tapadera, esta actividad requiere de mano de obra
calificada (electricista) y no calificada (ayudante).

50. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA
20A CON THHN 2X#12 AWG INCLUYE DUCTO EMT 1/2”:

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de tuberia EMT1/2”,
cableado. Durante el proceso de construccidon se debe de tapar los orificios de la ducteria
para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la formacion de
quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe ser continuo sin
empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de colocar una caja octogonal.
Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de los accesorios en las salidas del
circuito. La actividad incluye el suministro, instalacion y fijacion de la caja 2”X4” pesada y
Sus respectivos accesorios.

51. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V
50A:
La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4” y su
respectiva placa de tomacorriente especial 220V 50A, incluye tapadera metalica, para esta
actividad se requiere de mano de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante).

52. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO 220V 50A CON CABLE THHN
3X#8 AWG Y DUCTERIA EMT 3/4”:

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de tubo EMT de 3/4",

cableado con 3 cables # 8. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los orificios
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de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los ductos y la
formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado debe
continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de colocar una caja
octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de los accesorios en las
salidas del circuito, para esta actividad se requiere de mano de obra calificada (electricista)
y no calificada (ayudante).

53. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V 20A:
La actividad consiste en el suministro, instalacion y fijacion de la caja de 2'x4" y su
respectiva placa de tomacorriente doble polarizado, incluye tapadera, para esta actividad se
requiere de mano de obra calificada (electricista) y no calificada (ayudante).

54. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO 120V 30A CON CABLE 2X#10
THHN Y DUCTERIA EMT 3/4”:

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario, instalacion de tubo EMT de 3/4",
cableado con 2 cables # 10. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los
orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando doblar los
ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el cableado
debe continuo sin empalmes, de ser necesario empalmar cables se debera de colocar una
caja octogonal. Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de los accesorios en
las salidas del circuito, para esta actividad se requiere de mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante).

55. SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SD 48 ESPACIOS
INCLUYE MAIN BREAKER DE 200A, CIRCUITO DE ALIMENTACION,
BARRA PARA POLO A TIERRA, ATERRIZAJE CON VARILLA DE COBRE
DE 5/8 X 8 Y CUALQUIER ACCESORIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO:

La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalacion, armado y conexion
del centro de carga, de manera superficial sobre pared, durante el proceso de construccion
se debe de tapar los orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos extrafos,
evitando doblar los ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de los
cables. para esta actividad se requiere de mano de obra calificada (electricista) y no
calificada (ayudante).

56. SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1 POLO SD 110V 20A:
La actividad se debe llevar a cabo con mano de obra calificada y consiste en el suministro e
instalacion de un breaker de 1 polo 110V 20A, de la misma marca del centro de carga, para
esta actividad se requiere de mano de obra calificada (electricista) y no calificada
(ayudante).

57. SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1 POLO SD 110V 30A:
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La actividad se debe llevar a cabo con mano de obra calificada y consiste en el suministro e
instalacion de un breaker de 1 polo 110V 30A, de la misma marca del centro de carga, para
esta actividad se requiere de mano de obra calificada (electricista) y no calificada
(ayudante).

58. SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 POLOS SD 220V 50A:
La actividad se debe llevar a cabo con mano de obra calificada y consiste en el suministro e
instalacion de un breaker de 2 polo 220V 50A, de la misma marca del centro de carga, para
esta actividad se requiere de mano de obra calificada (electricista) y no calificada
(ayudante).

59. SUMINISTRO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE DE
ALTA GAMA (INTERIOR)

Este trabajo consistird en la aplicacién de pintura de aceite en paredes. Antes de su
utilizacion en obra el contratista debera suministrar los materiales y accesorios necesarios
para la aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los
planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El contratista deberd seguir las
instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de
ésta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las
superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas
sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se colocaran
como minimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo
las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. contratista debera
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta
actividad.

60. SUMINISTRO Y APLICACION DE 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE DE
ALTA GAMA, COLORES SEGUN DISENO INSTITUCIONAL, INDICADO
POR EL SUPERVISOR, INCLUYE ACCESORIOS Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE A PINTAR:
Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura de aceite en paredes. Antes de su
utilizacion en obra el contratista debera suministrar los materiales y accesorios necesarios
para la aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los
planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El contratista debera seguir las
instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de
ésta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las
superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas
sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se colocaran
como minimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo
las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. contratista debera
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta
actividad.
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61. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA EN
BALCONERIA Y PORTONES EN GALPON Y FRENTE A DORMITORIO,
INCLUYE EL LIJADO Y LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR:

Este trabajo consistird en la aplicacion de pintura de anticorrosiva en superficies metalicas.
Antes de su utilizacion en obra el Contratista deberd suministrar los materiales y accesorios
necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas
en los planos y debidamente aprobadas por el supervisor. El contratista debera seguir las
instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de
ésta. No se deberd permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. todas las
superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas
sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente
limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se colocaran
como minimo dos capas de pintura sobre cada superficie, aplicadas con brocha y compresor
de aire, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.
Contratista deberd limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad.

62. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA FAST DRY TIPO ZEBRA EN
RAMPA DE ACCESO A GALPON, DISENO SEGUN LOS PLANOS, COLORES
INDICADOS POR EL SUPERVISOR, INCLUYE LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE A PINTAR:

Este trabajo consistird en la aplicacion de pintura fast dry para pavimento, antes de su
utilizacion en obra el Contratista debera suministrar los materiales necesarios para la
aplicacion de pintura en los sitios, las calidades y colores indicados por el supervisor, segln
el disefio indicado en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista
deberéa seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y
aplicacion de ésta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura.
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite,
particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar
una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se trataran con lija No. 80. Se
colocardn como minimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo,
debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.

63. LIMPIEZA FINAL, INCLUYE EL BOTADO DE LOS DESPERDICIOS DE LAS
DEMOLICIONES:

Este trabajo consistird en la limpieza final de &reas interiores y exteriores. - Una vez

terminada la obra se procedera a limpiar las &reas interiores del proyecto mediante el

sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos,

por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada (Pedn) y herramienta menor. La

limpieza exterior se realizara por medio de la utilizacion de mano de obra no calificada
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(Peo6n y ayudante), herramienta menor y volqueta, se procedera a retirar los materiales de
desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las areas exteriores de
los edificios después de terminada la obra. Incluye el acarreo de estos materiales de
desperdicio y basura que se hara mediante el uso de una volqueta y se depositara en los
lugares determinados por las municipalidades para estos fines y asi evitar la contaminacion

visual y ambiental el en la zona.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FOSA SEPTICA

1. TRAZADO Y MARCADO:

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. - El terreno donde se
construird deberd estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que
interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicacién de un punto de
referencia externo a la construccién, para luego y mediante la nivelacién con manguera
localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacion de la construccion.
-Para el trazado se utilizard en el perimetro, reglas de madera rastica de pino de 1x3"
clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cms
desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

2. EXCAVACION DE MATERIAL COMUN:
Este trabajo consistira en la excavacion para la fosa séptica mediante el uso de equipo
pesado, en cualquier tipo de suelos desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas
mezclados con rocas con volimenes menores o iguales a 0.5 m3 cada una y que no
requieren el uso explosivo. Para efectos de evaluacion se ha utilizado los rendimientos de
una retroexcavadora de Llanta. Esta actividad incluye el acarreo interno dentro del plantel.

3. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL CERNIDO DEL SITIO:
Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material del sitio producto de la excavacién en lineas de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, cimentaciones. El lugar donde se instalara el material de relleno
debera estar limpio de escombros. ElI material serd cernido con zaranda para eliminar
materia organica, piedras y grumos. Para su colocacion el material del sitio se humedecera
(sin formar lodo) y compactard en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de
apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material
desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocara. Si en un proyecto el
material producto de la excavacion no es suficiente para el relleno, se le pagaré al
contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtencion de dicho
material fuera de esta distancia se pagara como selecto.

4. VIGA V1 DE 0.20x0.30m CON 6#4 Y #3@ 15cm CON CONCRETO DE 3000PSI
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de vigas de
concreto de 20 x 30 cm. armadas con 6 varillas #4 longitudinales y anillos #3 a cada 15 cm.
El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
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mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades
interiores. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante
los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén serd colocado en horas del dia,
La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida
en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape serd menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las vigas deberan ser
construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos.

5. LOSA INFERIOR DE CONCRETO 3000 PSI CON #3@15cm AS e=15cm
Este trabajo consistird en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.15
mts. armada con varilla No. 3 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal.
Para autorizar el fundido de la losa, la capa de material selecto debera estar debidamente
compactada y el Supervisor debera verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en
planos. Para la fabricacion del concreto se utilizard mezcladora mecanica y se seguiran los
siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que
una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuacion, el
orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el
resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir
ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el
mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y como maximo
de 5 minutos. Previo a la colocacion del hormigén el area se dividira en pastillas segln
medidas especificadas en los planos, las superficies interiores de los encofrados estaran
limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafa, recubiertas con aceite para moldes.
Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn serén tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y cuidando que la
fundicién se haga en forma intercalada (tipo damero). Todo el hormigdn seré colocado en
horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede
completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar sélo
con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
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cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. EI hormigon sera depositado con el equipo aprobado
por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serda de maximo 15
segundos, espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los

materiales. No se colocara el hormigdn mientras el acero de refuerzo no este.

6. COLUMNA C1 DE 0.20x0.20m CON 4#5 Y #3@15cm DE CONCRETO 3000
PSI:

Este trabajo consistird en la construccion de una columna C1 armada con 4 varillas No. 5y
No.3 @ 15 cms. conforme a planos .Para la fabricacién del concreto se utilizara mezcladora
mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los
materiales secos; a continuacién, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados
gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del
tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera como minimo de 60
segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra debera ser disefiada y construida para
soportar las cargas a la que sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigon, las superficies interiores de los
encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con
aceite para moldes. Todo el hormigon serd colocado en horas del dia, y su colocacion en
cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La
colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. ElI hormigdén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El hormigdn sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de
colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de
colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos, espaciando la
accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se
colocara el hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente
colocado en su sitio. El acabado del hormigon consistira en el apisonado y enrasado de la
superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa 0 rugosa segun los requerimientos,
conforméndose a la seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos.

7. MURO DE BLOQUE DE 8 CON CONCRETO DE 3000 PSI EN CADA
AGUJERO, REFUERZO VERTICAL #4@0.20m Y REFUERZO HORIZONTAL
#A@HILADA:

Este trabajo consistira en la construcciéon de un muro de bloque conformada por bloques de
concreto Rellenando sus agujeros con Hormigon 1:2:3,ligando con mortero de cemento en
una proporcién 1:4.y armada con 1 Varilla No.4 cada 20 Cms ( 2 por Blogue en sentido
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vertical))El mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para
que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas EI mortero debera colocarse en
la base y en los lados de los blogues en un espesor no menor de 1.2 cm.- El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en La proporcion propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar
cavidades interiores. Los métodos de colocacidn y compactacion del hormigdn seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie de
los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la
pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los blogues de concreto con el mortero. Ningun mortero
seco podré ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos
al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas
con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser realizado
a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se
doblaran lentamente y en frio para darles la forma indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas No. 4 serda menor de 30 cms por barra.

8. LOSA SUPERIOR MONOLITICA DE CONCRETO 3000 PSI e=10cm CON
REFUERZO DE VARILLA CORRUGADA #4@15cm A/S:

Este trabajo consistird en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.10
mts. armada con varilla No. 4 a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal.
Para autorizar el fundido de la losa, la capa de material selecto debera estar debidamente
compactada y el Supervisor debera verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en
planos. Para la fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecéanica y se seguiran los
siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que
una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuacion, el
orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el
resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podré seguir
ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el
mezclado. El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y como méaximo
de 5 minutos. Previo a la colocaciéon del hormigdn el area se dividira en pastillas segun
medidas especificadas en los planos, las superficies interiores de los encofrados estaran
limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafia, recubiertas con aceite para moldes.
Los métodos de colocacién y compactacion del hormigdn serdn tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y cuidando que la
fundicién se haga en forma intercalada (tipo damero). Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciard si no puede
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completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar sélo
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El hormigén serd colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. EI hormigdn sera depositado con el equipo aprobado
por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 15
segundos, espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los
materiales. No se colocara el hormigdn mientras el acero de refuerzo no este.

9. ZAPATA CORRIDA 0.40x0.20m, CONCRETO 3000 PSI CON 3#4 Y #4@20cm
SEGUN EL DETALLE EN PLANOS:

Este trabajo consistird en la construccion de una Zapata Corrida de Concreto con
proporcion 1:2:2, de 0.40 mts de ancho con un espesor de 0.20 mts armada con 3 varillas de
Acero No.4 en el sentido longitudinal y con varilla de Acero No 4 cada 20 cms en el
sentido transversal. EI concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcidn propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la
seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon serd colocado en horas
del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito
del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblardn en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por
la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.
En ningun caso el traslape serd menor de 30 cms por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicados.

10. PARED DE LADRILLO RAFON A TESON CON REFUERZO HORIZONTAL

#3 @ 4 HILADAS:
Este trabajo consistird en la construccion de pared de ladrillo rafén colocado a Teson, es
decir que el ancho de la pared tendra una longitud de 26 cms. Y estard conformada por
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ladrillos de arcilla cocida ligada con mortero de cemento en una proporciéon 1:4 y. El
mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas el mortero debera colocarse en la base
y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm.- Toda la pared debera ser
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los
planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningin mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se colocaran completamente
saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una
buena adherencia.

11. BORDILLO DE CONCRETO 4000 PSI DE 5X5cm CON 1#3:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto
de 5x 5 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon seréd colocado
en horas del dia, La colocacion durante la noche se podré realizar sélo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. EI hormigén serad colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos segun las lineas
y secciones transversales indicados en los planos.

12. TAPADERA DE CONCRETO DE 0.70X0.70m e=8cm, CONCRETO 4000 PSI
CON 5#3 A/S INCLUYE 2 ASAS DE VARILLA CORRUGADA #3 POR CADA
TAPADERA SEGUN DETALLE EN PLANOS:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de la tapadera
de inspeccién en fosa septica. La tapadera cuadrada de 70 x 70 cm y 8 cm de espesor
armada con 5#3 en ambos sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén
ser4 colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar solo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
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sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon
seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. ElI acero de refuerzo se limpiard de toda
suciedad y o6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos
sin errores mayores de (1 cm.) Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre
si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. Las varillas a colocar debelaran ser continuas.

13. TAPADERA DE CONCRETO DE 0.50X0.50m e=8cm, CONCRETO 4000 PSI
CON 4#3 A/S INCLUYE 2 ASAS DE VARILLA CORRUGADA #3 POR CADA
TAPADERA SEGUN DETALLE EN PLANOS:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de la tapadera
de inspeccién en fosa septica. La tapadera cuadrada de 70 x 70 cm y 8 cm de espesor
armada con 5#3 en ambos sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon
sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podréa realizar solo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon
seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon seré colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u
otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos
sin errores mayores de (1 cm.) Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serdn fijadas entre
si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. Las varillas a colocar deben ser continuas.

14. ESCALON PARA ESCALERA MARINA DE VARILLA CORRUGADA #5:
Este trabajo consistird en la fabricacion de una escalera para inspeccion de pozo de
absorcion, fabricando los escalones con varilla corrugada #5 @30cms y de 30cms de
ancho, fundiéndolos sobre la pared del pozo. Entre cada uno de los escalones habra una
altura de 30 cm. Los escalones seran fabricados por un soldador de hierro y deberan
instalarse previo al acabado final de la pared.



Instituto Nacional de

Formacién Profesional e
Gablerns da la Repablica aQaue

dev'@,;\.\&
15. EXCAVACION DE MATERIAL COMUN:

Este trabajo consistira en la excavacion para la fosa séptica mediante el uso de equipo

pesado, en cualquier tipo de suelos desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas

mezclados con rocas con volimenes menores o iguales a 0.5 m3 cada una y que no

requieren el uso explosivo. Para efectos de evaluacion se ha utilizado los rendimientos de

una retroexcavadora de Llanta. Esta actividad incluye el acarreo interno dentro del plantel.

16. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL CERNIDO DEL SITIO:

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material del sitio producto de la excavacion en lineas de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, cimentaciones. El lugar donde se instalard el material de relleno
debera estar limpio de escombros. ElI material sera cernido con zaranda para eliminar
materia orgénica, piedras y grumos. Para su colocacion el material del sitio se humedecera
(sin formar lodo) y compactard en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de
apisonadores manuales, iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material
desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocara. Si en un proyecto el
material producto de la excavacién no es suficiente para el relleno, se le pagara al
contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtencion de dicho
material fuera de esta distancia se pagara como selecto.

17.SUM INST DE TUBERIA PVC DRENAJE 4" SDR 41, INCLUYE
ACCESORIOS, PICADO DE PARED Y/0 PISO, RESANADO Y ACARREO
INTERNO DE DESPERDICIOS:
Para realizar esta actividad es necesario de mano de obra no calificada, mano de obra
calificada y herramienta menor. Es necesario picar la ceramica, piso o pared del area donde
se instalara la tuberia, suministrar e instalar la tuberia descrita la cual incluye la instalacion
de accesorios y valvulas donde sea necesario. Se debe resanar, suministrar e instalar
ceramica similar a la existente en el area de la intervencién. El contratista debe suministrar
e instalar todos los accesorios nuevos y de alta calidad, estos colocaran de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexion de agua potable y aguas
negras. Durante la instalacion se garantizard que no se introduzcan objetos extrafios en la
tuberia. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde esta
ubicada la tuberia.

18. SUM INST DE TEE PVC 4” DRENAJE INYECTADA:
La actividad consiste la instalacion accesorios necesarios en el cesar AC/95. La instalacion
serd efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada accesorio debera colocarse alineado, cuando se interrumpa
la instalacion de tuberias, el extremo abierto de los accesorios debera de protegerse, el
interior del accesorio deberd mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte
el trabajo. Los accesorios deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados
en los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén
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limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar méximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas,

debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

19. CONEXION DE TUBERIA PVC 4” A CAJA DE REGISTRO EXISTENTE,
INCLUYE EL PICADO Y RESANADO DEL BOQUETE DE 4”:
La actividad consiste en el picado y resanado de boquete de 4” para esta actividad se
requiere de mano de obra calificada (Fontanero y albafiil) y mano de obra no calificada
(ayudante).

20. DESCONEXION DE TUBERIA PVC 4” QUE VA HACIA LA FOSA SEPTICA
EXISTENTE, INCLUYE EL SELLADO DEL BOQUETE DE 4” DE LA CAJA
DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS EXISTENTE:
La actividad consiste en realizar el trabajo descrito en la actividad, para esta actividad se
requiere de mano de obra calificada (Fontanero y albafiil) y mano de obra no calificada
(ayudante).

21. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 2” PARA AGUA
POTABLE CEDULA 40 280 PSI:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia 2" para agua potable cedula
40 280 PSI, los accesorios y tuberias deben de ser instaladas de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, el interior de la
tuberia debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo.
Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego
se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe
durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas.

22. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 2” PARA AGUA POTABLE:

La actividad consiste la instalacion de tees inyectadas de PVC de 2”. La instalacién sera
efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie
lisa y uniforme, cada accesorio deberd colocarse alineado, cuando se interrumpa la
instalacion de tuberias, el extremo abierto de los accesorios debera de protegerse, el interior
del accesorio, debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el
trabajo. Los accesorios deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en
los planos. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén
limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar méximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas,
debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

23. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA FILTRANTE DE PIEDRA DE RIO:
Este trabajo consistird en seleccionar, colocar y manipular el material necesario para
construir un filtro de piedra en obras tales como zanjas de infiltracion, filtros lentos, pozos
de absorcidn y otros. El lugar donde se instalara el Filtro de piedra deberan estar limpio y
seco. El relleno se hara con piedra de rio seleccionada y aprobada por el Supervisor, en
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capas de 0. 30 m y utilizando para su colocacion mano de obra no calificada y herramienta
menor: pala. EI material se removera continuamente con la pala para lograr que la piedra
cubra los vacios grandes logrando un efecto de pre- filtro. Esta actividad incluye el acarreo
del material desde su sitio de almacenamiento hasta el sitio de colocacion, reconociendo
hasta 10 ml como maximo.

24. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA FILTRANTE DE GRAVA 3/4”:
Este trabajo consistird en la construccion de un relleno con capas de material filtrante en
obras tales como: zanjas de infiltracion, filtros lentos y otros. El lugar donde se instalara el
relleno deberé estar limpio y seco. El relleno se haréa con grava de rio de 3/4", previamente
aprobada por el Supervisor, en capas de 0.50 m y utilizando para su colocacién mano de
obra no calificada y herramienta menor: pala. EI material se removera continuamente con la
pala para lograr que la grava cubra los vacios grandes logrando un efecto de filtro, donde
los liquidos pasan libremente y se detienen los sélidos mayores a la dimension de la grava
especificada en el proyecto. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenamiento hasta el sitio de colocacion, reconociendo hasta 10 ml como méaximo.

25. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA FILTRANTE DE GRAVIN 1/4”:
Este trabajo consistira en la construccion de un relleno con capas de material filtrante en
obras tales como: zanjas de infiltracion, filtros lentos y otros. El lugar donde se instalara el
relleno debera estar limpio y seco. El relleno se hara con gravin de rio de 1/4", previamente
aprobada por el Supervisor, en capas de 0.50 m y utilizando para su colocacion mano de
obra no calificada y herramienta menor: pala. EI material se removera continuamente con la
pala para lograr que la grava cubra los vacios grandes logrando un efecto de filtro, donde
los liquidos pasan libremente y se detienen los sélidos mayores a la dimension de la grava
especificada en el proyecto. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenamiento hasta el sitio de colocacion, reconociendo hasta 10 ml como maximo.

26. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA FILTRANTE DE ARENA
LAVADA DE RIO:

Este trabajo consistira en la construccion de un relleno con capas de arena en obras tales
como: zanjas de infiltracion, filtros lentos y otros. El lugar donde se instalara el relleno
deberé estar limpio y seco. El relleno se hara con arena de rio lavada, previamente aprobada
por el Supervisor, en capas de 0.50 m y utilizando para su colocacion mano de obra no
calificada y herramienta menor: pisan de mano. ElI material se compactara con el pisan
hasta que la arena cubra los vacios grandes logrando un efecto de filtro, donde los liquidos
pasan libremente y se detienen los sélidos mayores a la dimension de la arena especificada
en el proyecto. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenamiento hasta el sitio de colocacion, reconociendo hasta 10 ml como méaximo.

27. CHAFLAN DE CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI DE 0.15X0.15M:
La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de chaflan de concreto
de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua
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en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operaciéon no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon serd colocado
en horas del dia, La colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con autorizacion por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon serén
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales.
El hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado
final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover &reas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. Los remates deberan ser construidos segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos, el acabado debera ser tipo pila.

28. REPELLO 2.5CM CON MORTERO 1:3:

La actividad consiste en la aplicacién de repello en el interior de fosa séptica y pozo de
absorcion, hasta obtener un espesor de 2.5 cm, antes de aplicarlos se humedecera el area
hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el
mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en
las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada una capa de pasta
pura de cemento - agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos
se humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera,
a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

29. PULIDO FINO TIPO PILA:

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas una capa de pasta pura de
cemento - agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta
la saturacion, y se aplicaré la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas, para esta actividad
se requiere de mano de obra calificada (albafiil) y no calificada (ayudante).

30. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO
(2CAPAS):

Este trabajo consistird en colocar el impermeabilizante. Antes de su utilizacién en obra el

Contratista deberd suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de

impermeabilizante en los sitios indicados en los planos y debidamente aprobadas por el

Supervisor. ElI Contratista debera seguir las instrucciones del fabricante del
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impermeabilizante en cuanto a cuidados y aplicacion de éste. Todas las superficies deben
estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas,
eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y
adherencia del impermeabilizante en las paredes se trataran con lija No. 80. Se colocaran
como minimo dos manos de impermeabilizante sobre cada superficie, aplicadas con brocha
o rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas).

Documentacidén Tecnica a presentar con la oferta que se evaluara con

cumple o no cumple

La oferta técnica debera ser acompafiada de lo siguiente.

1. Fichas de costo unitario para las actividades que comprende el Listado de Precios. (No
subsanable)

2. Catalogos y/o literatura descriptiva de los insumos a utilizar para cada una de las
actividades.

3. Programacion de la obra a ejecutar (Cronograma), asi como su ruta critica. (No
Subsanable)

4. Hojas de Vida de personal clave solicitado, con la documentacién adjunta necesaria que
corrobore el nivel educativo, colegiacion profesional correspondiente y afios de experiencia
laboral debidamente avalados por el Representante Legal del Oferente.

Gerente de Proyecto:

Ingeniero Civil y/o arquitecto

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.

Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.

Experiencia Profesional en proyectos similares de 3 afos.

Personal clave temporal

Personal Residente:
Ingeniero Civil

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.
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Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.

Experiencia Profesional en proyectos similares de 4 afos.

El personal clave permanente es el Ingeniero civil que estard a tiempo completo, segun
cronograma de actividades, en el proyecto. El personal clave temporal sera responsable de
las actividades de su especialidad, debiendo estar en el proyecto en las fechas indicadas en

cronograma que se presente.
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1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraudey
corrupcion

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

11

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segln la definicion! que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estn especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub-clausula 1.1 (s) de las
CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacién de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL; y
afectar el presupuesto de 2023.

El Estado Hondureiio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores 'y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas

Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran contratar con la administracion las personas naturales o juridicas

hondurefias o extranjeras que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten
su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y
que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendrd una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unioén de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos 0 participaren directa o

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a



5. Requisitos de
Precalificacion

las compafiias que cuenten con socios que sean cOnyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacién de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sancién de suspensién para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
licitaciones publicas y privadas que se programen con dicho fin.

5.2

5.3

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(@)
(b)
(©)

(d)

(€)
(f)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

todos los socios serdn responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios deberd ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se harén exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas 0, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segln

estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

5.4

5.5

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder de representacion otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente.

Para poder dar la orden de inicio, la Unidad Ejecutora, debera solicitarle
al oferente, los requisitos exigidos en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado, incluyendo planos y graficos.

Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en
méas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacién de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacibn comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las I1AQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 1l Datos de la Licitacion (DDL)
Seccién Il Paises Elegibles

Seccién IV Formularios de la Oferta

Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VII - Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccién VIl Planos

Seccién IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta diez (10) dias

11



11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

10.2

calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion,
la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones
que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion

111

11.2

11.3

114

de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendrdn la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunidn de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las IAQO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacién mediante
una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacién y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para

tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Sub-clausula 22.2 de
las 1AO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta fecha
por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

12
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12. Idioma de las
Ofertas

12.1

13. Documentos que 13.1

conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

141

14.2

14.3

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores), bajo responsabilidad del
oferente.

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) ElI formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

() Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Sub-clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion, estas se haran tachando,
rubricando y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la

Oferta presentada por el Oferente.

14.4

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo con la Clausula 47 de las
CGC. EI oferente debera proporcionar con su oferta toda la
informacion requerida en las condiciones especiales del contrato, de
acuerdo con la clausula antes indicada.

13



15. Monedas de la
Oferta 'y pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Subsanacién

18.Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

18.1

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub-
clausula 15.1 de las 1AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 18 de las IAQ.

La Comisién de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
DDL. Conforme a lo indicado en el articulo 99 de la Ley de
Contratacion del Estado.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segln la clausula
30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAQ;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una instituciéon que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las 1AO;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Sub-clausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Sub-clausula 29 de las IAO;

(c) siel Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:
(i) firmar el Contrato; o
(if) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
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19. Ofertas
alternativas de los
Oferentes

20. Formato y
firma de la
Oferta

18.8

19.1

19.2

20.1

20.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Sub-clausulas 19.1 y 19.2
de las IAO regiran y en los DDL se especificara cudl de las siguientes
opciones se permitira:

(@ Opcidén Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas
gue cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacién por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que comprenden
la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Sub-clausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal. Todas las paginas de la oferta deberan llevar la
firma del representante autorizado del oferente y el respectivo sello, y
aquellas que contengan precios unitarios o la designacion de firma,
deben venir con la rabrica completa del oferente. Caso contrario sera
rechazada dicha oferta sin perjuicio del contratante.
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21.Presentacion,
Selloe
Identificacién
de las Ofertas

20.3

20.4

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias, y no deberan ser firmadas en lapiz grafito.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

21.

21.2
(a)
(b)

(©)

21.3

21.4

1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas las
copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segln corresponda, y
que colocara dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguirdn los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDL;

Ilevar el nombre y numero de identificacion del Proceso indicados en
losDDLy CEC;y

llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la
Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas
indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las
IAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las 1AO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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22. Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

18

22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Sub-clausula 21.2 (a) de las 1AO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacién de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad con
la Clausula 11 de las IAQO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas, sera declarada tardia y sera rechazada
y devuelta de inmediato al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

24.1 Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

24.2 Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Sub-clausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Sub-
clausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la Sub-
clausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7
(@) de las 1AO.

245 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

24.6 No aplica.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

25.1 EIl Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL.

25.2 Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los



26. Confidenciali-
dad

27. Aclaracion de
las Ofertas

28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

25.4

26.1

27.1

28.1

nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en
el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Sub-clausula 25.3 de las
IAQ y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de
ofertas sera publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub-clausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacién del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendréa la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito,
pero no se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las I1AO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
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29. Correccion de
errores

30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

28.2

28.3

29.1

29.2

30.1

licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen errores
aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
el precio total cotizado para ese rubro y se corregird el precio
unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el

procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la

Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Sub-

clausula 18.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos

los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de

Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.
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31. Evaluaciony
comparacion
de las Ofertas

31.1

31.2

31.3

314

315

31.6

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de

Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO; asi como lo

establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Contratacion

del Estado.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de

cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia?, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Sub-clausula 24.5 de las IAO.

e) La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Aurticulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacién del Estado y
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta
no seré considerada.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas

no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y

otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto estimado

de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud

de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del

Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Sub-clausula 31.2

d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de

minimizar el costo combinado de todos los lotes.

La Comisién de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u omisiones
contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los Articulos 5,
parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 132 del
Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones
seréa de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion; si el Oferente
no cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.
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2 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segtn las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores,
en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los
trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberd hacer una lista de las cantidades tentativas
correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los
cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.



32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

32.1 En caso de que en esta Licitacién se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios

33.1

34.1

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusién del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catéstrofes provocadas por fenémenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de
Cumplimiento

38. Pago de
anticipoy
Garantia

36.1

36.2

36.3

37.1

37.2

38.1

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion™) debera estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El d6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.-

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicaré en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(i) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracién y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
deberd entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria
emitida por un banco que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la
Seccion X (Formularios de Garantia).

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Sub-clausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
establecido en los DDL.. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion sobre las obras, que hayan de

adquirirse,

complementardn, suplementar&n o enmendardn las disposiciones en las

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas
aqui prevaleceran sobre las disposiciones en las IAO.

Clausula
en las IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Comprador es: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

IAO 1.1

OBJETO DE LICITACION: El nombre y nimero de identificacion es:
Licitacién Privada Nacional de Obras Civiles (LPrivN) No. OC-03-2023.

El proyecto de las obra es:

Lote 1: Mantenimiento, mejoras de edificaciones y construccion de fosa séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca.

IAO 1.2

Plazo previsto para la terminacion de la Obra es:
Noventa (90) dias calendario, a partir de fecha que se indique en la orden de inicio.

IAO 2.1

Financiamiento: Fondos propios provenientes de sus ingresos, y afectara el
presupuesto de 2023.

IA0 7.1

El INFOP deberéa recibir cualquier solicitud de aclaracion a mas tardar cinco (5) dias habiles,
antes de la fecha limite de presentacion de Ofertas, es decir el dia 13 de octubre del 2023, para
lo cual, los Oferentes deberan remitir por escrito su solicitud de aclaracion a la Division
Administrativa y Financiera (atencién Lic. Gilberto Sanabria), ubicada en el primer piso del
Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la Colonia Miraflores, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras; para cualquier consulta Ilamar al teléfono 2230-2989. o correo:
administracion@infop.hn

El INFOP debera responder cualquier consulta que resulte de la revision del Pliego, a mas tardar
tres (3) dias habiles, antes de la fecha limite de la presentacion de Ofertas, es decir, el dia 18 de
octubre del afio en curso.

NOTA: No se atenderén consultas efectuadas por los Oferentes después del 13 de
octubre de 2023.

IAO 8.1

Visita al sitio donde se haran las obras: Los oferentes podran realizar una visita al
sitio donde se realizaran las obras, el dia 11 de octubre de 2023, a las 1:00 p.m.
horas, siendo el punto de reunién en las Oficinas de la Unidad de Ingenieria y
Mantenimiento como Unidad Ejecutora, INFOP-Miraflores; este mismo dia, hora:
8:00 a.m.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

Para aclaraciones del pliego de condiciones, la direccién del Comprador es:
Atencion: Divisién Administrativa y Financiera/Sr. Gilberto Sanabria

Direccion: Edificio Administrativo, primer piso, Boulevard Centroamérica, frente a
entrada principal de la Colonia Miraflores.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

Pais: Honduras C.A.

Correo: administracion@infop.hn; Teléfono: 2230-0680
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10.3

Reunion de informacién con oferentes. Adicionalmente a los documentos de Licitacion, se

celebrard una reunion de informacion; el dia que la Unidad de Ingenieria y Mantenimiento del
INFOP, lo indique. Edificio principal, tercer piso, a la que libremente podran asistir todos los
Oferentes que lo deseen. (no obligatorio)

Se levantara un acta de dicha reunion, y el contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes invitados que hayan obtenido los documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1(f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:

Documentacion Legal:

1.

10.

11.

12.

Declaracion Jurada del Representante Legal de la compafiia con la firma debidamente
autenticada por Notario Publico, mediante la cual se establezca la aceptacion
incondicional de todas y cada una de las clausulas y condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones; y manifestacion expresa que tanto la Compafiila como su
Representante Legal retnen todos los requisitos exigidos por las leyes hondurefias para
poder ofertar y contratar con el INFOP. Ademas, deberd de expresar que cuenta con la
idoneidad técnica exigida en el articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. Ver formato establecido en la Seccion IV “Formulario de la Oferta”.

Formulario de presentacion de oferta econémica.

Formulario de lista de precios por item. Ver lista de precios y cantidades en la parte de
las especificaciones técnicas.

Constancias vigentes extendidas por la Procuraduria General de la Republica (PGR)
indicando que: 1) El oferente no ha sido objeto de Resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracion Pablica durante los ultimos cinco (5) afios; vy, 2) El
Representante Legal que posteriormente suscribira el contrato respectivo, no tiene cuentas
ni juicios pendientes con el Estado de Honduras, durante los Gltimos cinco (5) afios.
Constancia de encontrarse en trdmite o Certificacion de Inscripcion en la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Fotocopia del permiso de operacion vigente emitido por la Municipalidad de su domicilio.
Balance General y Estado de Resultados auditados del Oferente, correspondiente del afio
2022, firmados y sellados por un Contador Publico independiente o firma Auditora.
Constancia de Solvencia vigente, extendida por el departamento de aportantes del Instituto
Nacional de Formacion Profesional (INFOP).

Constancia de Solvencia vigente, extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS).

Constancias de solvencia vigente, emitida por el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR); si es persona juridica, deberd de presentar constancia de la Empresa y de su
Representante Legal.

Cronograma de trabajo, presentado el tiempo de las actividades a llevarse a cabo hasta
la terminacion de las obras del proyecto;

Garantia de mantenimiento de oferta. 2% sobre el monto total de la oferta, extendida
por un Banco o Compariia de seguros; o cheque certificado a favor del INFOP. La firma
puesta en dicha garantia debera venir autenticada por Notario Publico; segin lo indicado
en la IAO 18.2 (Declaracion Jurada)
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NOTA: Todo documento en fotocopia debera ser autenticado por Notario Publico y las mismas
podran presentarse mediante una sola auténtica. En el caso de las Declaraciones Juradas,
las firmas puestas en las mismas también deben venir autenticadas por Notario, y
hacerse en autentica separada, cada una.
El notario debera de sellar y poner su media firma en todas las fotocopias que
autentique.

IAO 13.1 (e)

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 14.5

La edicién de incoterms 2010.

IAO 15.1

Solo se admitiran ofertas en Lempiras, moneda nacional

IAO 16.1

El plazo de validez de la oferta sera de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir de la

fecha de apertura de las ofertas.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:
-Una Garantia o fianza emitida por una Institucion Bancaria 0 Compafiia de Seguros.
-Cheque certificado a nombre del INFOP.

IAO 18.2

La oferta debera incluir una Garantia Bancaria o Fianza (emitida por un Banco o Compafiias
Aseguradoras) o cheque certificado, para el mantenimiento de la Oferta equivalente por lo menos
un 2% del monto de la oferta, utilizando el formulario incluido en la seccion IV “Formularios de la
Oferta.

Nota: El Representante Legal de la Institucién Bancaria o Compafiia de Seguros que emita la
garantia bancaria o fianza, deberd entregar una Declaracién Jurada, cuya firma deberd estar
autenticada por Notario Publico, mediante la cual el emisor hara constar que su representada
cumple con los requisitos establecidos en los literales a), b) y ¢) del articulo 241 del Reglamento de
la Ley de Contratacién del Estado y que acepta la obligacion estipulada en el literal d) del articulo
241 antes indicado.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta equivalente al 2% sobre el monto ofertado, la cual
deberd permanecer valida por un periodo que expire 30 dias calendario, después de la fecha limite
de validez de la Oferta. Siendo por lo tanto 150 dias calendario el plazo de vigencia de la
garantia de Mantenimiento de Oferta, a partir de la fecha de apertura de ofertas.

IAO 19.1

No se consideraran ofertas alternativas.

1AO 20.1

Ademas de la oferta original, el nimero de copias es: Dos (2) copias fisicas, y una en digital PDF
en USB. Las copias deben ser cotejadas y confrontadas con sus originales dejando debidamente
constancia de ello, deben estar foliadas, selladas y firmadas por el Gerente General 0 Representante
Legal, quien debe firmar las ofertas.
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D. Presentacion y Apertura de Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes_no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales de
identificacion:
PARTE CENTRAL.: Instituto Nacional de Formacion Profesional
(INFOP)
Boulevard Centroamérica, Frente a entrada
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C. A.
ESQUINA SUPERIOR
IZQUIERDA: Nombre de la empresa oferente, direccion completa, nimero de
teléfono, nimero de fax y correo electrénico
ESQUINA SUPERIOR
DERECHA: Identificar si el contenido es ORIGINAL, PRIMERA COPIA o
SEGUNDA COPIA.
ESQUINA INFERIOR
DERECHA: Oferta para: “Licitacion Privada Nacional (LPrivN) No. OC-03-
2023 “Mantenimiento, mejoras de edificaciones Yy
construccion de fosa séptica en PROMECH, Monjaras,
Choluteca”
ESQUINA INFERIOR
IZQUIERDA: Abrir hasta el dia 23 de octubre de 2023, a las 9:30 a.m..

IAO 21.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las ofertas, la direccion del Contratante es:

Atencion: Lic. Gilberto Sanabria, Jefe Division Administrativa y Financiara del Instituto
Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

Direccion: Edificio Administrativo, Frente a entrada Colonia Miraflores

NUmero del Piso/Oficina: Tercer piso del Edificio Administrativo

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Caodigo postal: 18

Pais: Honduras, C.A.

Correo electronico: administracion@infop.hn

IAO 21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del contratante, tal como se indic6 en la IAO 1.1.

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE 23 de octubre de 2023 a las 9:30 am”



mailto:administración@infop.hn
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IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:_el 23 de octubre de
2023
Hora: 9:30 a.m.

IAO 24.1 Las ofertas deberan ser entregadas en fisico en la Division Administrativa y Financiera ubicada en

' el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la Colonia
Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
NOTA: Las ofertas podran ser entregadas si asi lo desea el Oferente, a partir del dia 9 de octubre
del afio en curso, en horario de oficina (7:30 a.m. a 3:30 p.m.), hasta la fecha limite establecida para
la recepcion de ofertas que es el dia 23 de octubre de 2023 a las 9:30 a.m. Los Oferentes no podran
presentar ofertas de manera electronica.
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
IAO 25.1 La apertura de las ofertas tendra lugar en:

Direccidn: Edificio -Auditorio principal. INFOP-Miraflores
Numero de Piso/oficina: Primer Piso, saldn principal-auditorio
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

Pais: Honduras, C.A.

Fecha: 23 de octubre del 2023

Hora: 9:30 a.m.

El acto de recepcion y apertura de ofertas estard presidido por el Jefe de la Divisidn
Administrativa y Financiera del INFOP o el Representante autorizado que designe la autoridad
competente, con la asistencia de los representantes de las dependencias que se les hayan
convocado, Auditoria Interna del INFOP y cualquier otra persona natural o juridica como
observadores del proceso.

La audiencia de los sobres sellados se realizara con la presencia de los convocados y oferentes que
asistan al acto; y la apertura de las Ofertas se realizard con DOS OFERTAS que se presenten como
minimo; debiéndose consignar en el acta lo actuado y firmada por los presentes de dicha
audiencia.
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IAO 28.1

El analisis y evaluacion de las ofertas sera efectuada por una Comisién nombrada por el Director
Ejecutivo, conforme lo establece el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado; y las ofertas se evaluaran con el precio mas bajo y que convenga a los intereses del
Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), debiendo cumplir con las especificaciones
técnicas contenidas en este Pliego de Condiciones, y las condiciones de participacion, incluyendo
su solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato y los demés requisitos solicitados en este pliego
de condiciones; asi como, el informe técnico emitido por un profesional de la Ingenieria Civil
0 Arquitectura del INFOP; dicha evaluacion se hara con DOS OFERENTES como minimo.

Cuando no se adjudique al precio mas bajo debera aplicarse el Articulo 140 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado. Motivacidn de Adjudicacion.

IAO 31.2

Documentos Subsanables

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidos en las ofertas, en cuanto no impliquen

modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, de acuerdo con lo previsto en los

articulos 5 parrafo segundo, 50 de la Ley de Contratacién del Estado y 132 de su Reglamento.

Para los fines anteriores se entendera subsanable la omision de la informacion o de los documentos

siguientes:

a) La falta de copia de la oferta;

b) La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones dispusiere
lo contrario;

c) Laomision de datos que no tenga relacion directa con el precio, segun disponga el pliego de
condiciones;

d) Lainclusion de datos en unidades de medida diferentes;

e) La falta de la auténtica de los documentos que acompafian la oferta presentada y demas
formalidades que deban contener los mismos (firmas, sellos, etc.)

f) La falta de cualquiera de los documentos enunciados en los numerales: 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 de la clausula IAO 11.1 (h) de los Datos de Licitacion (DDL)

g) Los demas defectos u omisiones no sustanciales previstos en este pliego de condiciones.

NOTA: En estos casos, el oferente debera subsanar el defecto u omision dentro de los cinco (5)
dias hébiles siguientes a la fecha de notificacion de la omision correspondiente; si no lo hiciere la
oferta no serd considerada.
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Documentos no subsanables

IAO 32.2 L.
No podran ser subsanados los siguientes documentos:

a) Formulario de Presentacion de Oferta, de conformidad con la sub-clausula 12.1 de las IAQ.
-Ver Seccion IV Formularios de la Oferta.

b) Formulario de lista de precios. Ver Seccion IV Formularios de la Oferta, pagina 53.

c) Garantia de Mantenimiento de Oferta; de conformidad con la clausula 21 de las IAO. Ver
Seccion IV Formularios de la Oferta.

d) Descripcién de las especificaciones técnicas que se detallan en la Parte 2 Seccién VI. No. 3
de este Pliego de Condiciones.

e) Plazo de ejecucion del proyecto.

IAO 36.1 Inadmisibilidad de Ofertas
Seran declaradas como inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de las condiciones
siguientes:

a) No estar firmado por el oferente 0 su Representante Legal, el Formulario o Carta de
Presentacién de la Oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por
partidas especificas;

b) Estar escritas en lapiz “grafito”;

¢) Haberse omitido la Garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un
monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles;

d) Haberse presentado por compafiias o personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de
acuerdo con los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado;

e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente
salvadas por el oferente en el mismo documento;

f) Haberse presentado por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia
econdmica y financiera y su idoneidad técnica o profesional;

g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos;

h) Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley de Contratacion del Estado, su
Reglamento o en este pliego de condiciones;

i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos
a funcionarios o empleados para influir en la adjudicacién de este proceso;

j) Si el valor de la Oferta sobrepasa el presupuesto establecido por el Organo
contratante para este proceso.

k) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y
fundadamente dispusiera este pliego de condiciones. K1.- Haberse presentado por
oferentes no precalificados.

IAO 36.2 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera de DOS (2) Ofertas;
IAO 36.6

N/A
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40.1

De acuerdo con lo previsto en los articulos 57 de la Ley de contratacién del Estado y 172 de su
reglamento, se declarard desierto o fracasado este proceso, cuando se den cualquiera de las
siguientes situaciones:
Licitacion Desierta
Para que el Organo Responsable de la contratacion no declare desierta esta Licitacion, se deberé
contar con un minimo de dos (2) ofertas por lote.
Licitacion Fracasada
El Organo Responsable de la contratacion declarara fracasado este proceso, en los casos
enunciados en el articulo 172 del reglamento de la ley de contratacion del Estado. Incluyendo
cuando los precios de las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto estimado por
la administracion, y que dicho presupuesto haya sido elaborado por técnicos en la materia.
(Arquitecto o ingeniero civil)
Inadmisibilidad de ofertas
Las ofertas se declararan inadmisibles cuando se encuentren en cualquiera de las situaciones
previstas en los articulos 131, 132 parrafo final, 135, 139 literal ¢) y 141 péarrafo segundo y
tercero del reglamento de la ley de contratacion del Estado.
Rechazo de ofertas colusorias
Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que estos
hubieren incurrido.

F. Adjudicacion del Contrato

I1AO-42.1

El contratante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta se haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion,
incluyendo su idoneidad financiera, y que representa el precio mas bajo, y que legal y
técnicamente es elegible.

IAO 42.2

Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacién de adjudicacion,
el oferente debera de firmar el contrato, y presentar una garantia cumplimiento equivalente
al 15% sobre el valor del contrato.

IAO 42.3

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 20% por ciento sobre el precio del
contrato, previa garantia anticipo de fondos.

IAO 42.4

Vigencia del contrato: 90 dias calendario, a partir de la fecha que se dé la
orden de inicio.
Ver especificaciones del proyecto. seccion VIII, Parte Técnica
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LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES:

Son aplicables a la presente licitacion, ademas de las condiciones contenidas en las presentes bases:
Constitucion de la Republica, Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento de Aplicacidn, Ley de
Procedimientos Administrativos, Ley General de Administracién Publica y su Reglamento, Ley Organica
de Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, Ley del INFOP y demas leyes
andlogas a la materia. En base a dichas normatividades se dirimirdn las controversias que pudieran
suscitarse, en el presente proceso de la licitacion.
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Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion
del Estado se permitird dnicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en
que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un
convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones
diferentes, prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran
los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y registrada
como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Seccidn IV. Formularios de la Oferta

Seccion IV. Formularios de 1a Oferta

1. Oferta

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del

Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacién, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acomparian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique
el monto en cifras], [indigue el monto en palabras] [indigue el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras

extranjera]
(a)
(b)
©)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(a)
(b)
(©)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta 'y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub-clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
0 Gratificacion

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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1.A. OFERTA ECONOMICA

PROYECTO 1.- Mantenimiento, mejoras de edificaciones y construccién de fosa séptica en
PROMECH, Monjaras, Choluteca.

L.

VALOR TOTAL ESPECIFICADO EN
LETRAS:

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA:

PLAZO DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA:

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
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2.- Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacién que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacién presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3.Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.

(NO APLICA)

Yo , mayor de edad, estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de Representante Legal de (Indicar el Nombre de la

Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran) , por la presente HAGO DECLARACION

JURADA: Que ni mi persona, ni mi representada se encuentra comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado,
gue a continuacidn se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio,
acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la
fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, 0o aguellas en las que
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desempefien, puestos de direccion o de representacién personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad
Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes
o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y
Regidores Municipales en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los deméas funcionarios o
empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los
procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4.-Formularios del Contrato

(Contrato sujeto a cambios)
CONTRATO NO. XXXXX
“SUMINISTRO DE , PARA USO DEL CENTRO -------=----- DE FORMACION

PROFESIONAL”

Este contrato es celebrado el dia XXXX de XXXX del ano XXXX, entre los sefiores XxXxxx XXXXXX
XXXXXXXXXX, mayor de edad, casado, licenciado, hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad
nimero XXXXXXXX, en su condicién de Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL (INFOP), nombrado mediante Acuerdo No. XXXXXX emitido por la Secretaria de Estado
en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social LESLY SARAHI CERNA y la Secretaria General
XXXXXXXXX; transcripcion de fecha X de XXXXX del XXXXXXX de dicha Secretaria de Estado en adelante
denominado EL COMPRADOR; y, XXXXXX, mayor de edad, XXXX, XXXX, hondurefio, con domicilio en la
colonia XXXX, calle XXXXXX, XXXX, de la ciudad de XXXXX, con tarjeta de identidad nidmero XXXXXX,
accionando como Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada XXXX, constituida
mediante Escritura Publica No. XXXX de fecha XXX, autorizada por el Notario XXXXXXX, inscrita con el
Numero XXX Tomo XXX del Registro XXXXXXXXX; acredita su condicion con el Testimonio de la Escritura
Publica No. XXXX de fecha XXX, autorizada por el Notario XXXXXXX, inscrita con el Nimero XXX Tomo
XXX del Registro de XXXXXXXX, en adelante denominado EL PROVEEDOR; POR CUANTO EL COMPRADOR
ha llamado a Licitacién respecto de ciertos Bienes para la adquisicion del “Suministro equipo de
coOmputo y electrénico, para uso del INFOP-Roatdn, Islas de la Bahia”, dividido en xxx Lotes: lote x,
partida x....... ; por lo que, ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: PRIMERO.- GENERALIDADES: En
este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que se les asigne en las
respectivas Condiciones del Contrato a que se refieran.- SEGUNDO.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL
CONTRATO: EL COMPRADOR mediante Resolucion No. XXXXX del XXXXX, emitida por el Consejo
Directivo del INFOP, resolvié adjudicar a EL PROVEEDOR el Lote /Partida XXXXX de la Licitacidn Privada
Nacional (LPN) No. ------- OXXXXXXX =mmmmmmmmmmmem , para uso del DEL CENTRO xxxxx DE FORMACION
PROFESIONAL xxxxxx, mismos que se requieren para equipar dicho centro. TERCERO.- MONTO DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Es convenido y aceptado que el valor del Suministro objeto del
presente Contrato asciende a la suma de XXXXXX (incorporar segun oferta adjudicacion, que incluye
seguro, flete, y otros gastos), el cual serd cancelado de acuerdo a las condiciones estipuladas en las
Clausulas CGC 15.1 y CGC 15.2 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) contenidas en el Pliego
de Condiciones de la Licitacién Privada Nacional (LPN) OC-No.XX-20XX-- .- EL PROVEEDOR efectuara un
solo pago, por avance de obra en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario posteriores a la
entrega de la documentacion relacionada en la cldusula CGC 15.2 de las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC), siempre y cuando la recepcidn sea satisfactoria para EL COMPRADOR.- Para efectos
tributarios y cuando proceda, EL COMPRADOR retendrd y enterara al fisco los impuestos que conforme
a Ley correspondan.- CUARTO.- CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS: EL
PROVEEDOR se obliga a cumplir con la entrega del suministro de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas: (incorporar las especificaciones técnicas del o los lotes/partidas adjudicados,
descritas en el Pliego de Condiciones). QUINTO. - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo de entrega del
suministro es de: (indicar plazo segun pliego de condiciones) dias calendario contados a partir de la
fecha que se dé la orden de inicio y se haya firmado el Contrato (o si el oferente ofrece un plazo menor
ese es el que se consigna acd), el cual debe ser entregado en la ciudad de xxxxx, Departamento de xxxxx,
(indicar direccién). SEXTO.- DE LAS GARANTIAS: 1. DE CUMPLIMIENTO: Dentro de los treinta (30) dias
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siguientes al recibo de la notificacion de adjudicacién, EL PROVEEDOR presentara a favor de EL
COMPRADOR, una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento por el valor de XXXX LEMPIRAS (L.
XXXXX), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, para garantizar la ejecucion
y el fiel cumplimiento de todas y cada una de las clausulas, plazos, condiciones y obligaciones de
cualquier tipo especificadas en este Contrato, misma que debera tener una vigencia de xxxxxxxx( ) dias
calendario, mas 3 meses adicionales a partir de la firma de este Contrato.- La no presentacién de esta
garantia conforme lo estipulado en el parrafo anterior, dard lugar a la resolucidon del Contrato sin
derivar responsabilidad alguna para EL COMPRADOR, asi como a la ejecucidon de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta presentada por EL PROVEEDOR junto con su oferta en el marco de la
Licitacidon Privada Nacional (LPN) No. Xxxxx------ . 2. DE CALIDAD: Efectuada la recepcién del suministro
objeto de la contratacién y habiéndose firmado el Acta de Recepcién Definitiva, EL PROVEEDOR
presentard a favor de EL COMPRADOR, una Garantia de Calidad. EIl monto de esta Garantia sera
equivalente al cinco (5%) del total del contrato y deberd estar vigente por un plazo de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva. Esta garantia de calidad deberd ser
presentada en un plazo no mayor a xx (x) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Definitiva. 3.-
GARANTIAS: ElI PROVEEDOR deberd de entregar a EL COMPRADOR, las garantias de obra
correspondientes 4.-CONDICIONES DE LAS GARANTIAS (DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD): Ambas
garantias deberan tener literalmente la siguiente cldusula obligatoria: “CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO
EMITIDA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL
BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TiITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION".- No se admitiran garantias que
contengan clausulas o disposiciones generales o especiales que contradigan o se opongan a la presente
cldusula.- SEPTIMO.- PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplir con el plazo
establecido en la Cldusula Quinta de este Contrato, por las demoras no justificadas en la entrega del
suministro, EL COMPRADOR aplicard una multa por el incumplimiento en el plazo de entrega del 0.36%
diario en relacion con el monto total del Contrato, de conformidad a lo indicado en las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal del ------ . El monto
maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios es del 10% acumulable por dia de atraso sobre el
valor total del Contrato. Al llegar esta sancidon al maximo acumulable, EL COMPRADOR podra hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento. Asi mismo EL COMPRADOR podrd dar por terminado el Contrato
de pleno derecho, reservandose, ademads, el ejercicio de las acciones legales correspondientes por
incumplimiento del Contrato por parte de EL PROVEEDOR. - OCTAVO. - CESION O SUBCONTRATACION:
De acuerdo a este contrato, no se permitira la cesidén ni la subcontratacion. Se entiende que EL
PROVEEDOR no podra transferir, asignar, cambiar, modificar, traspasar su derecho de recibir pagos o
tomar cualquier disposicion que se refiera al Contrato.- Si asi sucediese, la cesidon o subcontratacion,
sera considerada como incumplimiento del mismo y se procedera a la rescision del Contrato sin
responsabilidad de parte de EL COMPRADOR.-NOVENO.- RESOLUCION DEL CONTRATO: EL
COMPRADOR ejercera su derecho para dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:
a) El grave o reiterado incumplimiento injustificado por parte de EL PROVEEDOR de las clausulas
convenidas en el Pliego de Condiciones de la Licitacion de la LPN- No ---------- , Contrato y demas
documentos que forman parte del mismo; b) La falta de constitucidon de las garantias a cargo de EL
PROVEEDOR, dentro de los plazos correspondientes; c) La sentencia firme emitida por tribunal
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competente en la cual se declare que la empresa, su representante y los socios de ésta, estan
comprendidos en las inhabilidades, prohibiciones y situaciones irregulares a que se refiere la Ley
Especial Contra el Lavado de Activos y demas legislacion que corresponda, a efecto de garantizar la
solvencia legal e idoneidad del PROVEEDOR en el debido cumplimiento de sus obligaciones segun el
marco juridico del pais; d) La muerte del Comerciante Individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores, o la disolucion de la sociedad mercantil (Incorporar segtin proceda xxxxxxxxxxxxxx); e) La
declaracién de quiebra o de suspension de pagos de EL PROVEEDOR o su comprobada incapacidad
financiera; f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion de Contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionalmente su ejecucion; g) El mutuo acuerdo de las partes; h) Cuando no sea posible la
ejecuciéon del contrato por razones de interés publico posteriores a la celebracion del presente
Contrato; i) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razén de la
situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcidon de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia de acuerdo a las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal
2022; j) La incautacion por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de los Bienes
de la empresa, que imposibiliten la operatividad de EL PROVEEDOR; k) Las demas que establezca
expresamente este Contrato, la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. Cuando la rescision
del Contrato se deba a causas imputables a EL PROVEEDOR, EL COMPRADOR la declarara de oficio y
hard efectiva la Garantia de Cumplimiento. Si EL PROVEEDOR incumpliera de manera relevante alguna
de las obligaciones que asume y que sean significativas para la entrega oportuna del Suministro
derivado del presente Contrato, EL COMPRADOR podra rescindirlo en cualquier momento.- La
notificacién de la rescisidon del Contrato se hara por escrito a partir de la cual se considerara efectiva la
misma, explicando en la nota los motivos en que tal accién se fundamenta.- DECIMO.- DOCUMENTOS
INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte de este Contrato, con derechos y obligaciones de igual
eficacia entre las partes, los documentos siguientes: a) Condiciones Generales del Contrato (CGC); b)
Condiciones Especiales del Contrato (CEC); c) Especificaciones Técnicas y Generales; d) Oferta y Lista de
Precios Originales; e) Certificacién de Resolucion de Adjudicacidn ; f) Notificacion de adjudicacién; g)
Garantia de Cumplimiento; h) Acta de Recepcion Definitiva; i) Garantia de Calidad; j) Los demas
documentos complementarios que se hayan originado de esta transaccién y en general toda la
correspondencia que se gire entre las partes contratantes.- DECIMO PRIMERO.- CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que habiéndose previsto, no ha podido eludirse y que impide el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales, tales como: catastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes,
huelgas, guerras, revoluciones o sediciones, naufragio e incendios. El incumplimiento total o parcial por
parte de EL PROVEEDOR sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el presente
Contrato, no serd considerado como incumplimiento si se atribuye a cualquiera de los casos antes
descritos, extremo que deberd justificar EL PROVEEDOR y ser constatado por EL COMPRADOR.- DECIMO
SEGUNDO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para definir cualquier situacidon controvertida que no
pudiese solucionarse conciliatoriamente, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad capital.- DECIMO TERCERO.-
INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacidn Publica (LTAIP) y con la conviccidon de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidaciéon de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
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CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacidon de los principios fundamentales bajos los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacidon y que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realiza: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propédsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacidén o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cladusula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara Lugar: a.- De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidn definitiva del Contratista o Consultor y a
los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan seglin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- DECIMO CUARTO.-
ACEPTACION: Las partes aceptan el contenido de todo lo pactado en cada una de las cldusulas
anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente Contrato y en sus documentos integrantes,
serd regulado por la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y demas leyes aplicables.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados

Por y en nombre del Comprador:

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el titulo u otra designacion apropiada]
Por y en nombre del Proveedor:

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el titulo u otra designacién apropiada]
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1
(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)
@)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Sub-clausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la mismay se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacién y subsecuentemente, segln
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
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(k)
(1

(m)

(n)

(0)

(P)

()

()

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Sub-clausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional
0 modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
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()

v)

@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

contratada por el dérgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y
gue modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y
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2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra 0 no), invasién, actos de enemigos
extranjeros,

(if) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacién del poder, o guerra civil,

(i) disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre patronal
llevado a cabo por personas distintas a las del Personal
del Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes 0 contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. EIl Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccién
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

€)) Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacién de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

@) Condiciones Generales del Contrato,
)] Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretard segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato solo serdn validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podré ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EIl Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.2

10.1

111

11.2

a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por el Supervisor de Obras. EIl Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmO consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

14. Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

15. Consultas
acerca de las
Condiciones

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

141

15.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafos a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de
seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras responderéa a las consultas sobre las CEC.
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16.

17.
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16.1

171

18.1
18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

21.1

22.1

23.1

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
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24. Controversias

25.Procedimientos
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27. Programa

28. Prorroga de la

24.1

25.1

26.1

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

y su Reglamento.

Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista deberé presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecido en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podra retener el monto especificado en las CEC
de la préxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
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Fecha Prevista se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
de Terminacion imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 EI Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracionde  29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
las Obras la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como

corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato.

30. Demoras 30.1 EIl Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
ordenadas por al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
el Supervisor de actividad comprendida en las Obras, compensando econémicamente el
Obras gasto generado por el atraso.

31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
administrativas drgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo

de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
Defectos tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
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El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33.Advertencia Anticipada
331

33.2

El Contratista deberd advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. EI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaboraréd con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente

34. Identificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

ordenare el Supervisor de Obras.

34.1

351

36.1

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberé ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.
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37.Lista de
Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de
Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las VVariaciones

37.1

37.2

38.1

39.1

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberdn ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacién. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Sub-clausula 38.1, para calcular el valor de
la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.
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41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

43.Pagos

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segln
se estipule el contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub-clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
deberéa pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendarios contados a partir
de la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se deberd pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
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44. Eventos
Compensables

mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

€)
(f)

(9)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Sub-clausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de

(h)

(i)

@)

(k)

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacién alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de
Obras preparard su propia estimacion y ajustard el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Supervisor de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente
al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
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Precios

48. Multas por
retraso
en la entrega de
la Obra

49. Pago de
anticipo

50. Garantias

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

50.2

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. ElI pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
deberd corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de
una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para
el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia
de Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
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51. Trabajos por
dia

52. Costo de
reparaciones

53. Terminacion

de las Obras

54. Recepcion de
las Obras

liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

53.2

54.1

0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contard a
partir de la recepcidn definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo solo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las péerdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras vy el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras y el representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusiéon de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su requerimiento,
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55. Liquidacion final

54.2

54.3

54.4

54.5

55.1

el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitird el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo con el balance final
calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes
procederan en el periodo establecido en las CEC a conciliar el
balance final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira el
certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidird
en el plazo estipulado en las CEC el monto que deberéa pagarse al
Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las
partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las
acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.
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56. Manuales de
Operaciény
Mantenimiento

57. Terminacion del
Contrato

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo
suministrado, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en
las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a méas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

57.1 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés pablico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;
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58. Fraude y
Corrupcion

57.3

57.4

57.5

58.1

58.2

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracién o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores 'y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar
todo documento necesario para la investigacién de denuncias de
fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
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59. Pagos posteriores
a la terminacién
del contrato

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacién de
cumplimiento

59.1

59.2

60.1

61.1

respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
deberéa validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
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caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcién de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI.

Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir
los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante
debera proporcionar.

A-Disposiciones Generales

CEC1.1(a) N/A
CEC 1.1(p) El contratante es: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
CEC 1.1(t) Plazo para la ejecucion de las Obra(s):

90 DIAS, a partir de la fecha que se de orden de inicio.

CEC1.1(W) El supervisor de Obras es: El Jefe de la Unidad de Ingenieria y Mantenimiento del
INFOP, o el que decida la autoridad competente.

CEC1.1(Y) Ubicacion del proyecto.

Mantenimiento, mejoras de edificaciones y construccion de fosa séptica
en PROMECH, Monjaras, Choluteca.

-El sitio preciso de las Obras esta definido en los planos y especificaciones
técnicas.

CEC 1.1 (bb) La fecha de inicio de la obra es: Cuando la Unidad de Ingenieria y
Mantenimiento del INFOP, de la orden de inicio, y el contratista haya
presentado los documentos de garantia, y el plan de trabajo exigidos en el
articulo 68 de la ley de contratacion del Estado, y 180 de su reglamento,
respectivamente.

CEC 1.1 (ff) La Obra consiste en:
Proyecto 1. Mantenimiento, mejoras de edificaciones y construccion
de fosa séptica en PROMECH, Monjaras, Choluteca.

CEC 2.2 Cuando la obra se ejecute por secciones o etapas, las fechas de terminacion se
haran conforme a los términos de Referencia, y especificaciones técnicas, que emita
la Unidad de Ingenieria y Mantenimiento, y conforme a lo estipulado en el articulo
70 de la ley de contratacion del Estado.

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Garantia de Cumplimiento

Garantia de Calidad de la Obra

Resolucidn de Adjudicacion

Orden de Inicio

La Oferta adjudicada

Especificaciones Técnicas.

Este Pliego de Condiciones.

Doctos personales y declaraciones juradas del oferente,

N AW
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CEC24

Forma de Pago de la Obra: El pago se hara en lempiras, contra entrega de obra
ejecutada o avance de la misma, segun lo pactado en el contrato, previo informe
de la unidad de ingenieria del INFOP, y se haya emitido el acta de recepcién
definitiva, en caso de obra terminada.

El contratista debera de presentar a la Division Administrativa y Financiera la
documentacién siguiente:

e Factura o recibo legal original del contratista a nombre del
Instituto Nacional de Formacidn Profesional, en la que se indique la
descripcidn de la Obra;

e Garantia de Calidad;

e Contrato original;

e Copia de la resolucidn de adjudicacion;

o Acta de recepcién definitiva extendida por una Comisién Técnica, tal y
como lo establece el Articulo 209, y 225 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

Nota: Cuando se estipule en el contrato se podra hacer pagos parciales de
acuerdo con el avance de la obra, previo informe emitido por el supervisor del
INFOP.

CECS8.1

[No aplica]

CEC9.1

Personal Clave: [Segln especificaciones técnicas emitidas por la Unidad de Ingenieria
del INFOP]

CEC131

Las coberturas minimas de seguridad y responsabilidad:

1. El contratista es responsable de pérdida o dafio de las obras, planta,
materiales, equipo, dafio a la propiedad del INFOP vy terceros, en
conexion con el contrato.

2. EI Contratista responde directamente por su personal que contrate, y
serd responsable por que se ejerza en todo tiempo y durante la
ejecucion del proyecto, las medidas de precaucién para la proteccion
de todos los empleados y personas que visiten el sitio o terceros. El
Contratante no se hace responsable por accidentes o enfermedades de
trabajo que ocurra durante la ejecucion de este proyecto.

CEC 141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
Todos los sitios de los proyectos requieren investigacion o perfil del proyecto.

CEC?21.1

Supervision: Segun cronograma que estipule el supervisor de la Obra.

CEC 221

Multas. La multa diaria por incumplimiento en el plazo de entrega de la obra
seréd el indicado en las disposiciones generale del presupuesto de ingresos y
egresos del Estado de Honduras, vigente en el ejercicio fiscal en que ocurrid el
incumplimiento.

Si la demora se produjere por causas no imputables al contratista, a su solicitud
y previo informe del supervisor designado, la Direccion Ejecutiva autorizara la
prorroga del plazo por un periodo igual, al menos, al tiempo perdido, sin
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aplicacion de ninguna sancion.

B. Control de Plazos

CEC 271

El Contratista presentard un programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras al momento de la firma del Contrato.

CEC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de: [Conforme a los
que indique el Plan de Trabajo de cada proyecto].

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del programa
actualizado sera de acuerdo lo que indiquen los términos de referencia.

CEC 274

El atraso en la entrega del proyecto en el plazo fijado, por factores imputables
al contratista, lo obliga a que pague a él contratante una multa diaria, segun lo
establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica del periodo 2023. Dicha multa no sera aplicable en los
casos de atrasos debidamente justificados no imputables a el contratista y
aprobados por el contratante de forma escrita.

C. Control de la Calidad

CEC 321

El periodo de responsabilidad por defectos es: [Conforme a los Términos de
Referencia]

[Generalmente el periodo de responsabilidad por defectos se limita a 12
meses, pero puede ser menor para casos muy simples, mediante garantia de
calidad.

CEC32.2

El supervisor de obra debera de llevar una Bitacora, donde se anoten las
incidencias que ocurran durante la ejecucion de las obras, la cual estard
disponible para el dérgano responsable de la contratacion, tal y como lo
indica el articulo 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado

D. Control de Costos

CEC37.1

El presupuesto de la Obra debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

El contratista debera de desglosar costos, conforme a lo indicado en el
Presupuesto base que aparece en el anexo.

CED 40.1

Variaciones. La administracion solamente podra acordar modificaciones al
contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o0 causas
técnicas imprevistas en el momento del disefio, previa opinion del
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supervisor designado, y conforme a lo indicado en los articulos 121, 122 y
123 de la ley de contratacion del Estado.

CEC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC47.1

[En contratos de duracién mayor a seis meses, la férmula de ajuste de
precios deberd elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web
de Honducompras www.honducompras.gob.hn].

[En contratos de corto plazo con duracion menor a seis meses también podra
preverse sistemas alternativos de ajuste de incremento o decremento de
costos].

E.-Garantias

CEC 50.1

El pago por anticipo sera del 20% del valor total del Contrato, debiendo el
Contratista presentar una garantia equivalente al 100% de su monto. Tal y
como lo establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto de ingresos y
egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023

CEC511

El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 15% del valor del total
contrato; La cual, debera ser garantia bancaria o de una compafiia de seguros,
utilizando el formato de la seccion “X Formulario de Garantia” misma que
debera ser emitida por el Contratista, previo a la firma del Contrato. Vigente
por el tiempo establecido en el contrato para la ejecucion de la obra, mas tres
meses.

CEC51.2

El Contratista debe presentar una Garantia de Calidad con vigencia de un
(1) afio, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra, cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada, segun el formato de la Seccion X”. La garantia deberd ser
emitida por una institucion bancaria.

CEC54.1

El acta de recepcion definitiva de la obra, se hara de conformidad con lo
establecido en el articulo 225 y 226 del reglamento de la ley de contratacion
del Estado, y las normas de ejecucion presupuestaria y de control interno del
INFOP.
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E. Finalizaciéon del Contrato

CEC55.1

(@ El plazo maximo para que el contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 15 dias calendario, después
de la emisidon del acta de recepcion definitiva.

(b) El plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado serd de 5 dias
habiles, a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir la orden de pago por parte del supervisor
de la obra sera de 5 dias habiles, después de la notificacion de
aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo méaximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de 3 dias habiles, a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita la orden de pago serd de 5 dias habiles,
a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.
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Seccion VII- Formularios de Garantia3

Se adjuntan en esta seccidn modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad.

Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni
para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente
seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

3 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el namero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y _no_deberan_adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehasa firmar el Contrato, o se
rehusa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Fianzas

Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacién].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”?
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente péliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
cldusulas gue anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion VIII-PARTE TECNICA

1.-TERMINOS DE REFERENCIA

PROYETO: 1.- Mantenimiento, mejoras de edificaciones y construccion de fosa
séptica en PROMECH, Monjaras, Choluteca.

1.-Especificaciones técnicas. -
2.-Formato de lista de cantidades y precios,
3.-Planos de la obra.
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2.-Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES
Proyectos: 1- Mantenimiento, mejoras de edificaciones y construccion de fosa séptica en

PROMECH, Monjaras, Choluteca.

Se adjuntan especificaciones técnicas como anexos
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4.-PLANOS

Se adjuntan como anexos los planos de la obra
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INVITACION

Licitacion Privada Nacional
Republica de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

“CONTRATACION DE OBRA CIVIL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES”

El Instituto Nacional de Formacién Profesional (INFOP) invita a su empresa PRECALIFICADA, en
participar en la Licitacion Privada Nacional (LPrivN) No. OC-03-2023, a presentar ofertas selladas
para la CONTRATACION DE OBRA CIVIL, en la comunidad de Monjaras, Departamento de
Choluteca, el cual esta conformado por un (1) lote, descrito asi:

Lote Descripcion

No. 1 Mantenimiento, mejoras de
edificaciones y construccion de fosa
séptica en PROMECH, Monjaras,
Choluteca.

1. El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del INFOP.

2. La licitacién se efectuarda conforme a los procedimientos de la Licitacién Privada Nacional,
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

3. Los invitados podran, también examinar este pliego de condiciones en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adgquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn).

4. Las ofertas deberan de presentarse en la siguiente direccion: Division Administrativa y Financiera del
INFOP, ubicada en el primer piso del Edificio principal del INFOP, frente a la primera entrada de la
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, en sobre o paquete cerrado a partir del dia 09
de octubre del afio 2023, en horario de oficina (7:30 a.m. a 3:30 p.m.), hasta la fecha limite
establecida para la Recepcion y Apertura de Ofertas, que es el dia 23 de octubre del 2023, alas 9:30
a.m. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccidn indicada. Todas las ofertas
deberan estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la oferta por un monto
equivalente al 2% del monto total de la Oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre del 2023.

Lic. Carlos Francisco Suazo Calderon
Director Ejecutivo
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