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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
PRESTAMO N° 2062-BCIE-GOBIERNO DE HONDURAS

Programa de Mitigacion de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
No. LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013

Fecha: 12 y 13 de Agosto del 2013

1. La Republica de Honduras (en adelante denominado “Beneficiario”) ha recibido del
Banco Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE), un financiamiento para
sufragar los costos del “Programa de Mitigacion de Desastres Naturales en el
Municipio del Distrito Central” Préstamo No. 2062 BCIE — Gobierno de Honduras.

2. Laejecucion del Programa antes mencionado esta a cargo de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central (AMDC).

3. Parte de los Fondos del financiamiento se utilizaran para contratar los Servicios de
Construccion del Proyecto:

“Construccion de Caja Puente”, Colonia Canaan, Tegucigalpa MDC.

4. La AMDC, INVITA a todas las Empresas Constructoras elegibles y legalmente
establecidas para operar en la Republica de Honduras, a presentar ofertas en sobres
cerrados, para calificar segun su capacidad legal, financiera y técnica para la ejecucion
del proyecto:

“Construccion de Caja Puente”, Colonia Canaan, Tegucigalpa MDC.

5. La Licitacion se efectuara bajo la modalidad de Co-Calificacion y se realizara bajo los
procedimientos de Licitacién Pdblica Nacional (LPN) descritos en el Documento Base,
de conformidad con las Normas para la Aplicacion de la Politica para la Obtencién de
Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoria con Recursos del BCIE y
en forma supletoria la Legislacion Nacional y sus Reglamentos.

6. El contenido del documento para la Contratacion de Proyectos denominados
Intermedios es el siguiente: Seccion I: Instrucciones a Oferentes, Seccion 1l: Datos de
la Licitacion (DDL), Seccion I11: Formularios de la Oferta, Seccién 1V: Condiciones
Generales de Contrato; Seccion V: Condiciones Especiales de Contrato; Seccion VI:
Contrato (CTO); Seccion VII: Especificaciones Técnicas, Seccion VIII: Listado de
Cantidades de Obra, Seccién I1X: Planos. En el documento se proporcionan mas
detalles de los servicios.

7. Manifestacion de Interés

7.1 Los Oferentes que se interesen en participar en la Licitacion y decidan hacerlo,

deberan manifestar su decision via correo electronico a la direccién que se
indica en este aviso y dirigida a la Lic. Sulema Bustillo/ Gerente de
Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC, dentro de los
CINCO dias calendario después de publicado este Llamado a Licitacion,
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deberéan adjuntar con su manifestacién una copia del recibo de pago por los
documentos, se les dara acuse de recibo por el mismo medio, que les servira de
comprobante de Inscripcion. La AMDC considerara como participantes en la
Licitacién unicamente a aquellas compafiias que enviaron su manifestacion de
interés y presentaron su recibo de Pago por los documentos.

7.2 La direccidn de correo electronico es la siguiente:
fapoyoamdc.bcie@gmail.com
7.3 El Pago de los Documentos de Licitacion es de Mil Lempiras exactos

(L1,000.00) No Reembolsables, EI método de pago sera mediante deposito a
la cuenta especial No. 01201-0316404 del Fideicomiso de la AMDC en Banco
FICOHSA.

7.4 Podran obtener un juego de los Documentos Base de Licitacién del 12 de
Agosto/13 al 16 de Agosto/13 en horario de 8:00 am a 4:00pm, para lo cual
deberéan apersonarse con el comprobante original del depdsito, la manifestacion
de interés y el acuse de recibo de la misma y un CD para obtener una copia de
los documentos en las Oficinas de RegioPlan/Firma de apoyo para la AMDC,
sita en la Colonia Las Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII, Casa No. 3602,
Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A., Teléfono: 2239-7570.

8. Las fechas de vigencia de la Licitacion, plazo para inscripcion, presentacion de

consultas, etc., se encuentran en la Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL).

9. Las Ofertas deberan ir acompariadas de una garantia de sostenimiento de oferta segun
indica en los documentos base.

10. La AMDC, recibird propuestas para esta Licitacion en la Gerencia de Licitaciones y
Contrataciones, Edificio Safir, 3er. Piso, colonia Palmira, Costado Este Edificio
CIICSA; Tegucigalpa, MDC, Teléfono 2235-4084, a mas tardar el dia Miercoles 04
de Septiembre de 2013, hasta las 2:00 pm Hora Oficial de la Republica de Honduras.

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS
Alcalde AMDC
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

Definiciones
“AMDC” Alcaldia Municipal del Distrito Central.

“Aviso de Licitacion” el aviso que la AMDC publica en dos diarios de circulacion nacional
para que los oferentes consideren su participacion en la licitacion.

“BCIE o el Banco”. Banco Centroamericano de Integracion Econdmica.

“Bien”. Es todo activo que debera adquirirse de acuerdo al documento base, especificaciones
técnicas y la Oferta del contratista que es objeto de ejecucion del proyecto.

“Co-calificacion”. Procedimiento de adquisicion que se ha establecido utilizar en este caso. Es
el procedimiento mediante el cual los Oferentes presentan en forma simultanea los
antecedentes del Oferente con la oferta técnica y la econdmica, para que el Comité de
Evaluacion de la Licitacion previo a la evaluacion de Ofertas, establezca quienes de los
oferentes son elegibles y precalifican para la realizacién del contrato de construccion o
proyecto.

“Contratante”. La AMDC, quien contrata la construccién de una obra o la adquisicion de un
bien, relacionada con la ejecucion de un proyecto

“Contratista”. Persona natural o juridica, publica o privada, a quien se le encarga realizar
determinada obra o proveer un bien, relacionado con una materia en la cual tiene experiencia y
conocimientos especializados.

“Contrato”. Acuerdo escrito entre el Contratante y el
Contratista que construira una obra o proveera un bien, en el cual se establecen las condiciones,
obligaciones y derechos convenidos por ambas partes. Forman parte de dicho contrato los
documentos que se enumeren en el mismo, entre otros: Los Requisitos de las Obras/Bienes,
Oferta del Oferente, Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Anexos.

“Comité de Evaluacion”. Es el comité que serd conformado por representantes del Organismo
Ejecutor, para la evaluacion de Ofertas de la Licitacion, asi como para atender las aclaraciones
que soliciten los oferentes y toda gestion que corresponda al proceso del Licitacién. EI Comité
tendra la potestad de tomar las decisiones en todo lo relacionado al proceso de Licitacion,
desde solicitar aclaraciones, considerar cuando sean o no subsanables las desviaciones,
reservas, omisiones o errores presentados, evaluar, recomendar el rechazo y adjudicacion de las
Ofertas.

“Consorcio”: Proveedores, contratistas o consultores que mediante acuerdo conforman una
sociedad temporal con el Gnico propdsito de presentar en conjunto, la Oferta y desarrollar los
alcances esperados si resultaran ganadores. Son solidariamente y conjuntamente responsables.

“Cronograma de Obra”: Parte del documento contractual que determina la secuencia de
desenvolvimiento de las diferentes etapas, actividades y frentes de obra, el mismo que servira
para determinar el cronograma de avance de obra y de pagos, como se establecen el modelo de
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Contrato,

“Dia”. se entendera como dia calendario; excepto cuando se especifique “dias habiles”.

(m) “Instrucciones a los Oferentes”. Seccion del Documento Base de Licitacion que se

(n)

(0)

(p)

(@)

()

(t)

(u)

v)

proporciona a los Oferentes con informacion necesaria para preparar sus Ofertas.

“Medio de Comunicacién Oficial de la Licitacion”. Todas las comunicaciones que en torno a la
licitacion se generen tales como: consultas de los oferentes, aclaraciones, solicitudes de
informacion a los oferentes, adendas, protestas y comunicados de resultados, etc. seran por
medio de correo electrénico. La Unica documentacion impresa aceptada en esta licitacion es la
Oferta que presenten los oferentes para la cual se especifican los requerimientos de
presentacion en este documento Base de Licitacion.

“Obra”. Es toda actividad que debera ejecutarse de acuerdo al documento base,
especificaciones técnicas y la Oferta del contratista que es objeto de ejecucion del proyecto.

“Oferente o Proponente”: Persona natural o Juridica que, cumpliendo con las condiciones de
elegibilidad establecidas en la Politica y en las Normas para la aplicacion de la Politica para la
Obtencion de Bienes y Servicios Relaciones y servicios de consultoria con recursos BCIE,
participa ofreciendo los bienes o servicios solicitados en una licitacion, para el que ha sido
calificado.

“Organismo Ejecutor”. Persona natural o juridica, publica o privada, que pretende adquirir un
bien o servicio.

“Oferta”. significa la Oferta que presenta el Oferente. Incluye la Documentacion para la
precalificacion del oferente, la Oferta Técnica y la Oferta Econémica.

“Precalificacion”. Un Oferente o Consorcio precalifica si tiene la capacidad requerida para
obligarse y contratar, no tiene problemas legales ni financieros, cuenta con la experiencia y la
documentacion legal correspondiente de constitucion y representacién legal. Los requisitos a
presentar para determinar si un participante precalifica o no se detallan en la seccién IV
Criterios de Evaluacion.

“Politica”: se refiere a la Politica para la Obtencion de Bienes y Servicios relacionados y
servicios de Consultoria, con recursos del Banco, que regulan los procesos de adquisicion por
el BCIE.

“Requisitos de las Obras/Bien”. Documento que explica el alcance, especificaciones técnicas,
caracteristicas, planos e informacion complementaria de las obras o bien a adquirir.

“Subcontrato”. Acuerdo escrito entre el Contratista y el sub.-Contratista. La suma de todos los
subcontratos que establezca el Contratista para la realizacion del Contrato de Construccion de
Obra o Suministro de Bien, deberan representar en total, menos del 50% del monto del contrato
suscrito por el contratista con el Banco.

(w) “Supervisor o Ingeniero: Es la empresa contratada para prestar sus servicios de consultoria

para la supervision directa de la ejecucion de las obras de este proyecto. Actuard como
representante del Beneficiario para efectuar todas las acciones necesarias para la realizacion
del proyecto, tales como controles de ejecucion fisica, administrativos, financieros.
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2. Alcance de la Licitacion

2.1 El Organismo Ejecutor indicado en los Datos de Licitacion, invita a presentar Ofertas para
la Contratacion de las Obras/Bienes. EI nombre y el nimero de identificacion de lotes
(contratos) de la Licitacion estan indicados en la Seccion 111 Datos de Licitacion.

3. Fuente de Financiamiento

3.1 El Organismo Ejecutor indicado en los Datos de Licitacion ha solicitado y recibido
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Centroamericano de
Integracién Econdmica cuyos recursos son utilizados, para sufragar el costo del proyecto
especificado en los Datos de Licitacion. EI Organismo Ejecutor destinara dichos recursos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los
cuales se emiten los presentes Documentos de Licitacion.

3.2 EIl Banco procedera a la realizacion de pagos o transferencias directamente a la Alcaldia
Municipal del Distrito Central, a solicitud por escrito de este Organismo.

4, Fraude y Corrupcion

4.1 El Banco exige a todos los Organismos Ejecutores (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas Oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas
altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b) practica
fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion,
pero no son exhaustivas. Por esta razon, el Banco también adoptard medidas en caso de
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aungue no estén especificados en la lista siguiente. EI Banco aplicara en todos los casos
los procedimientos establecidos en la Clausula 4.1 (b).

a)El Banco define las expresiones gue se indican a continuacion:

i.“Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente
cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar funcionarios
publicos, o quienes actlden en su lugar, en relacion con el proceso de licitacién o de
contratacién de consultoria o durante la ejecucion del contrato correspondiente.

ii.“Extorsion” o “Coaccion”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él
mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o de
contratacion de consultoria o durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea
que el objetivo se hubiere logrado o no.

iii.“Fraude”. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre
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el proceso de una licitacion o de contratacion de consultoria, o la fase de ejecucion del
contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes.

iv.“Colusién”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan
precios de licitacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al
Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

b.Si el Banco comprueba que, de conformidad con la Politica de Obtencién de Bienes y
Servicios Relacionados y Servicios de Consultoria del Banco Centroamericano de
Integracion Econdmica y las Normas para su aplicacion, el promotor del proyecto o
quien actlie como su representante y/o el participante o adjudicatario propuesto en un
proceso de adquisicidon financiado con recursos de “el Banco”, han incurrido en
practicas corruptivas “el Banco:

i.  rechazard cualquier Oferta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

ii.  declarard a una firma y/o al personal de ésta, directamente involucrado en las
practicas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el
futuro con motivo de un financiamiento de “el Banco”. La inhibicion que
establezca “el Banco” podra ser temporal o permanente; y/o

iii.  cancelard y/o acelerara el pago de la porcién del préstamo destinado a un contrato
cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han incurrido en practicas
corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las acciones adecuadas para corregir
la situacion en un plazo razonable para “el Banco” y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la legislacion nacional respectiva.

c) Laimposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas en el literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma
publica o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

4.2 El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos financiados por el Banco se
incluya una disposicion que requiera que los oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres
(3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor y
concesionario.

5. Oferentes elegibles
5.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podran ser originarios de

paises socios y no socios del Banco. Sera limitada o restringida la participacion en los
procesos de adquisicion cuando asi lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por
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el Banco, restriccion que quedard claramente definida en la Seccion III “Datos de la
Licitacion”. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais socio 0 no socio del Banco,
al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serén elegibles
Si:

a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Organismo Ejecutor
prohiben las relaciones comerciales con ese pais;

5.2 Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que
tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen
conflicto de  interés con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

5.2.1 tienen socios mayoritarios en coman; o

5.2.2 reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos;
0

5.2.3 tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

5.2.4 tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comdn, que les
permite tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la
misma, o influir sobre las decisiones del Banco respecto de este proceso de Licitacion;
0

5.2.5 los funcionarios o empleados de EI Banco,

5.2.6 los conyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive; y

5.2.7 en los financiamientos al sector publico, los particulares con nexos
familiares o de negocio con los representantes del Prestatario o del Organismo
Ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive, o

5.2.8 un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que
participa. Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusién del mismo
subcontratista en mas de una Oferta; o

5.2.9 estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Banco para la prestacion de
servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las especificaciones y otros
documentos que se utilizaran en la Licitacion para la contratacion de las obras objeto
de estos Documentos de Licitacion; o

La prohibicion contenida en los literales 5.2.6 Y 5.2.7 anteriores no operara cuando las
personas alli nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la
actividad empresarial objeto de la contratacion respectiva, por lo menos desde un afio
antes del surgimiento del supuesto de inhibicion.

5.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una declaracion de
inelegibilidad del Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



establecido en la Clausula 4 de las Instrucciones a los oferentes, sera descalificado.

5.4 Las entidades gubernamentales seran elegibles solamente si pueden demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Banco.

5.5 Los Oferentes deberan proporcionar al Banco evidencia satisfactoria de que contintian
siendo elegibles, cuando el Banco razonablemente la solicite.

5.6 Esta licitacion esté abierta Unicamente a oferentes que estén precalificados en la AMDC.

6. Materiales, equipos y servicios elegibles

6.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco podran tener su origen en un pais socio 0
no socio del Banco. Sujetos a las excepciones de los casos indicados en la Clausula 5.1.

Se restringira la participacion en los procesos de adquisicion cuando asi lo determine la
fuente de financiamiento a utilizar por el Banco, restriccion que quedara claramente
definida en la Seccion III “Datos de la Licitacion”

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

7.Secciones de los Documentos de Licitaciéon

7.1 Los Documentos de Licitacién constan de las secciones que se indican en esta clausula, y
deberan leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Clausula 9
de las Instrucciones a los Oferentes.

Seccion | Instrucciones a los Oferentes

Seccion 1l. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion I11. Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del contrato
Seccion V. Condiciones Especiales del contrato
Seccion VI. Contrato

Seccion VII. Especificaciones Técnicas
Seccion VIII. Listado de Cantidades de Obra

Seccion IX. Planos

7.2 El Organismo Ejecutor no se responsabiliza por la integridad de los documentos de
Licitacion y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada
por el Organismo Ejecutor en el aviso de Licitacion.

7.3 Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
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8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

especificaciones contenidas en el Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacion o documentacion que se exige en los
Documentos de Licitacion podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

Aclaracion del Documento de Licitacion, visita al lugar de las obras y reunién previa
a la Licitacion

Todo Oferente que requiera alguna aclaracion de los Documentos de Licitacion, deberé
comunicarse con el Organismo Ejecutor por escrito a la direccién que se suministra en el
Auviso de Licitacion o plantear sus inquietudes en la reunion previa a la Licitacion, si dicha
reunion se especifica en la Clausula 8.4 de las Instrucciones a los Oferentes. El
Organismo Ejecutor respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre
que dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacion de las Ofertas. EI Organismo Ejecutor enviard copia de las
respuestas, incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su
fuente, a todos los oferentes inscritos en el Listado Oficial de Participantes de
conformidad con la Clausula 7.2 de las Instrucciones a los Oferentes. Si como resultado de
las aclaraciones el Organismo Ejecutor considera necesario enmendar el Documento de
Licitacion, debera hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Clausulas 9 y 22.2
de las Instrucciones a los Oferentes.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras o lugar donde se
instalaran los equipos y sus alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar
un contrato para la construccion de las obras o suministro de bienes. Los costos relativos
a la visita al lugar del proyecto correran por cuenta del Oferente.

El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, previo conocimiento del

Organismo Ejecutor tendra acceso a las propiedades y terrenos donde se construiran las
obras o se instalardn los bienes, sélo bajo la expresa condicién de que el Oferente y
cualquier miembro de su personal o representante eximan y mantengan indemnes al
Banco y al Organismo Ejecutor, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesion
personal, pérdida de propiedad o dafios a la misma, asi como de toda otra pérdida, dafio,
costos y gastos que se incurran como resultado de la inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunidn o visita, previa

a la Licitacion, si asi se establece en los Datos de Licitacién. Esta reunion tendra como
finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
plantee durante esa etapa.

Se solicita que, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por escrito al Organismo
Ejecutor a la direccion electrénica y/o fisica indicada en el Aviso de Licitacion a mas
tardar siete (7) dias antes de la reunion.

El acta de la reunion previa a la Licitacién, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar
su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas
preparadas como producto de la reunion, se transmitiran sin demora a todos los oferentes
inscritos en el Listado Oficial de Participantes de conformidad con la Clausula 7.2 de las
Instrucciones a los Oferentes. Toda modificacion de los Documentos de Licitacion que
pueda ser necesaria como resultado de la reunion previa a la Licitacion deberd efectuarla
el Organismo Ejecutor exclusivamente mediante la emision de una enmienda, conforme a
la Clausula 9 de las Instrucciones a los Oferentes y no a través del acta de la reunion
previa a la Licitacion.
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8.7  Se descalificaré a los Oferentes que no asistan a la reunion o visita previa a la Licitacion.

9. Modificacion del Documento de Licitacion

9.1  EIl Organismo Ejecutor podrd enmendar los documentos de Licitacion a traves de la emision
de adendas hasta quince (15) dias antes de la fecha y hora limite de recepcion de las
Ofertas.

9.2  Cualquier adenda que se emita formara parte de los documentos de Licitacion y debera ser
notificado via correo electrdnico a todos los oferentes que se encuentren registrados en el
Listado Oficial de Participantes.

9.3 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser
comunicada via correo electrénico a todos los oferentes que hayan obtenido el
Documento de Licitacion de conformidad con la Clausula 7.2 de las Instrucciones a los
Oferentes.

9.4  EI Organismo Ejecutor podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las
Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la clausula
23.2 de las Instrucciones a los Oferentes.

10. Costo de participacion en la Licitacion

10.1 El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacién y presentacién de su
Oferta, y el Organismo Ejecutor no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

11, Idioma de la Oferta

11.1  La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que
intercambien el Oferente y el Organismo Ejecutor deberan ser escritos en el idioma
Espafiol. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta
podran estar en otro idioma, con la condicion que las partes pertinentes estén
acompafadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en este numeral. Para
los efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccién prevalecera.

12. Documentos que conforman la Oferta
12.1  La Oferta comprendera lo siguiente:
12.1.1 carta de presentacion de la Oferta;
12.1.2 los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista
Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en

las Clausulas 13 y 15 de las Instrucciones a los Oferentes;

12.1.3 garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 20.1 de las
Instrucciones a los Oferentes;
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12.1.4 confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 21.2 de las Instrucciones a
los Oferentes.

12.1.5 de conformidad con la Clausula 17 de las Instrucciones a los Oferentes,
documentos comprobantes que demuestren que el Oferente esta calificado para
ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;

12.1.6 Oferta Técnica de conformidad con la Clausula 17.1 de las Instrucciones a los
Oferentes;

12.1.7 Oferta Econdmica, de conformidad con la Clausula 15 de las Instrucciones a los
Oferentes.

12.1.8 cualquier otro documento requerido en la Seccion Il Datos de Licitacion.

12.2 Ademés de los requisitos sefialados en la Clausula 12.1 de esta seccion, las Ofertas
presentadas por un Consorcio, vendran acompafiadas de una Acta notariada o carta de
intencién de consorcio.

13. Carta de la Oferta y formularios

13.1 La Carta de la Oferta, y los formularios, incluida la Lista Estimada de Cantidades y sus
Precios Unitarios, se prepararan con los formularios pertinentes que se incluyen en la
Seccion 1ll, Formularios de Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar
ningun tipo de modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios
en blanco deberan llenarse con la informacion solicitada.

14. Ofertas alternativas
14.1  No se consideraran Ofertas alternativas.

15. Precios y descuentos de la Oferta

15.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta econémica y la Lista
Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios se cefiirdn a los requisitos indicados en
esta Clausula 15.

15.2  El Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de
las obras o bienes que se especifican en la Lista Estimada de Cantidades y sus Precios
Unitarios. Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios
unitarios no seran pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se consideraran
incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista Estimada de Cantidades y sus
Precios Unitarios.

15.3  El precio que se cotice en la Oferta Econdmica, serd el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

15.4  EIl Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicard la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta Econdmica, de conformidad con la
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Clausula 15.1 de las Instrucciones a los Oferentes

15.5  Los precios cotizados por el Oferente serén fijos durante la ejecucién del contrato y no
estaran sujetos a ajustes durante la ejecucién del contrato, salvo indicacién contraria en los
Datos de Licitaciéon. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo
solicitado y, en consecuencia, seré rechazada de conformidad con la Clausula 30 de las
Instrucciones a los Oferentes.

15.6 Si asi se dispone en la Clausula 2.1 de las Instrucciones a los Oferentes, las Ofertas se haran
por lotes individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes
que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccién de precio o
descuento se presentard de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 15.4 de las
Instrucciones a los Oferentes, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos)
se presenten y abran al mismo tiempo.

15.7 El Organismo Ejecutor no reconocerd ningin monto por concepto de prestaciones o
seguridad social. Asimismo, y de conformidad con el Convenio Constitutivo del BCIE,
todas las cargas tributarias que generen la celebracién y ejecucion del contrato, que sea
resultado de esta licitacion, seran responsabilidad exclusiva del Contratista.

15.8  El Organismo Ejecutor no asumird ninguna obligacion de asegurar las obras o bienes, por
lo que el contratista estd obligado a contratar los seguros que se reflejen en el contrato.

16. Monedas de la Oferta y de pago
16.1 La moneda de la Oferta serd la estipulada en Lempiras.
17. Documentos que conforman la Oferta Técnica

17.1 El Oferente entregard una Oferta Técnica con el calendario de ejecucion de las obras o
suministro de bienes, asi como cualquier otra informacién estipulada en las Secciones de
Datos de la Licitacion, Criterios de Evaluacion y Formularios de Licitacion, con detalles
suficientes para demostrar que la Oferta Técnica cumple adecuadamente los requisitos de
la obra o bien y el plazo para completar o entregar lo ofertado.

18. Documentos que establecen la pre-calificacién del Oferente.

18.1 A fin de determinar la pre-calificacion para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion 1V, Criterios de Evaluacion, el Oferente proporcionara la informacion solicitada
en los correspondientes formularios de informacion que aparecen en la Seccién V,
Formularios de Licitacion.

19. Periodo de validez de las Ofertas
19.1  Las Ofertas deberdn mantenerse validas durante el periodo determinado en los Datos de
Licitacion a partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el

Organismo Ejecutor. Toda Oferta con un plazo menor serd rechazada por el Organismo
Ejecutor por incumplimiento.
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19.2  En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Organismo Ejecutor podré solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de
sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran via correo electrénico. Si se
solicita una garantia de mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 20 de
las Instrucciones a los Oferentes, el plazo de validez de la garantia debera ser prorrogado
por el mismo nimero de dias de la prorroga de la Oferta. Los oferentes podran rechazar la
solicitud sin por ello perder la garantia de la Oferta. A los Oferentes que acepten la
solicitud no se les pedira ni se les permitird que modifiquen su Oferta.

20. Garantia de mantenimiento de la Oferta

20.1 Salvo que se estipule lo contrario en los Datos de Licitacion, el Oferente debera presentar
como parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la

cantidad, en la moneda estipulada en los Datos de la Licitacion.

20.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser una garantia a la vista, incondicional
e irrevocable de realizacion automéatica o a Unico requerimiento del Organismo Ejecutor
mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y
sin beneficio de excusion que permita al Contratante hacer efectiva la garantia.

20.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera emitida por una institucion bancaria nacional
0 extranjera aceptable por el Organismo Ejecutor.

20.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion V,
Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Banco con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta deberd incluir el nombre completo del Oferente.

20.5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta permanecera valida por un periodo de 30 dias
posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Clausula 19.2 de las Instrucciones a los Oferentes.

20.6 Si la Subclausula 20.1 de las Instrucciones a los Oferentes exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

20.7 Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que
se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Ejecucion, de conformidad con la
Clausula 41 de las Instrucciones a los Oferentes.

20.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se  adjudica el contrato
sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya
firmado el contrato y suministrado la Garantia de Ejecucién del contrato.

20.9  La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la
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clausula 19.2 de las Instrucciones a los Oferentes; o
b)  siel Oferente seleccionado:

i.No firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las Instrucciones a los
Oferentes; o

ii.No suministra la Garantia de Ejecucion de conformidad con la Clausula 41 de las
Instrucciones a los Oferentes

20.10 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser emitida a nombre del

20.11

Consorcio que presenta la Oferta.

Si en los Datos de Licitacion no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el
Organismo Ejecutor podrd, si asi se contempla en los Datos de Licitacion, declarar no
elegible al Oferente para la adjudicacion de un contrato, si el oferente:

a)  retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de Carta
de Presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 19.2 de
las Instrucciones a los Oferentes ; 0

b)  al que se adjudica el contrato:
i. no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
Instrucciones a los Oferentes; o

ii. no suministra una Garantia de Ejecucion de conformidad con la Clausula 41 de
las Instrucciones a los Oferentes;

21. Formato y firma de la Oferta

21.1 EIl Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, segln

21.2

21.3

se sefiala en la Clausula 12 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo claramente
como “original”. Ademas, el Oferente presentara el numero de copias de la Oferta que se
indica en los Datos de Licitacion y marcaré claramente cada ejemplar como “copia”. En
el caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorizacion
consistird en una confirmacién escrita, segun se especifica en los Datos de Licitacion,
gue debera acompanfiar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme
la autorizacion deberan escribirse o imprimirse debajo de su firma.

No se aceptaran los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas.

C. Presentacion y apertura de las Ofertas

22.

22.1

Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas

Los Oferentes deberan entregar el original y cada copia de la Oferta, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y
“COPIA”, de acuerdo al procedimiento que se defina en la seccion de Datos de Licitacion.
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22.2

Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en un solo
sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
22.2.1 llevar el nombre y la direccion del Oferente;

22.2.2 estar dirigidos al Banco y llevar la direccion que se indica en los Datos de
Licitacion;

22.2.3 llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en los
Datos de Licitacion; y

22.2.4 incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.

22.3  Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Organismo Ejecutor no

se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie 0 sea abierta prematuramente.

23. Plazo para la presentacion de las Ofertas

23.1

El Organismo Ejecutor deberd recibir las Ofertas en la direccion y, a mas tardar, a la hora y

fecha que se indican en los Datos de Licitacion. Los Oferentes tendran la opcion de
presentar sus Ofertas electronicamente, cuando asi se indique en los Datos de Licitacion.
En ese caso los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los Datos de Licitacion para la presentacion de dichas
Ofertas.

23.2 El Organismo Ejecutor podrd, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacién de las

Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacion, de acuerdo con la Clausula
9 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del
Organismo Ejecutor y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite quedaran
sujetas al nuevo plazo.

24. Ofertas Tardias

24.1

El Organismo Ejecutor no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la
hora y fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 23
de las Instrucciones a los Oferentes. Toda Oferta que reciba el Organismo Ejecutor
después del plazo limite para la presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

25. Retiro, sustitucion y modificacion de las Ofertas

25.1 El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,

debiendo enviar para ello una comunicacion, por escrito, debidamente firmada por
el representante autorizado a presentar la Oferta, y debera incluir una copia de
dicha autorizacion. Dicha comunicacion debera ser acompafiada de la
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correspondiente sustitucion o modificacion de Oferta (con excepcion de las
notificaciones de retiro de Oferta).

Todas las comunicaciones deberan ser:

25.1.1 presentadas de conformidad con las Clausulas 21 y 22 de las Instrucciones a los
oferentes (con excepcidn de la comunicacion de retiro, que no requiere copias),
y los respectivos sobres deberdn estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

25.1.2 recibidas por el contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacion de
las Ofertas

25.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 25.1 de las
Instrucciones a los Oferentes seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

26. Apertura de las Ofertas

26.1 Una vez cerrado el plazo para la presentacion de Ofertas, el Comité de Evaluacion de la
Licitacion establecido para dar apertura, evaluar y adjudicar, llevara a cabo el acto de
recepcion de Ofertas en acto publico en presencia de las autoridades competentes de
acuerdo a la Legislacion Nacional.

26.2  El Comité de Evaluacion de la Licitacion preparard un acta del Acto de Apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: Fecha de inscripcion en el Listado Oficial de
Participantes, nombre del oferente, nombre del representante legal, direccién completa, la
existencia o no de la garantia de mantenimiento de la oferta, si se requeria.

27. Confidencialidad

27.1  No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité de
Evaluacién, informacion relacionada con la evaluacién de las Ofertas, ni sobre la
recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la adjudicacion
del contrato.

27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité de Evaluacion de la
Licitacidn, en cuanto a la evaluacién, comparacién de las Ofertas o la adjudicacién del
contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta.

28. Aclaracion de las Ofertas

28.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Comité de Evaluacién de la Licitacion, podra, a su
discrecion, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran
aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean
respuesta a una solicitud del Comité de Evaluacion de la Licitacion. La solicitud de
aclaracion del Comité de Evaluacion de la Licitacion, vy la respuesta, deberan ser hechas
por escrito. No se solicitard, ofrecerd o permitira cambios en los precios ni en la esencia
de la Oferta Econdmica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Comité de Evaluacion de la Licitacion, en la evaluacion de la Oferta
Econdmica, de conformidad con la Clausula 32 de las Instrucciones a los Oferentes.
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29. Desviaciones, reservas y omisiones
29.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

a) “Desviacion” es apartarse de los requerimientos especificados en los documentos de
licitacion.

b) “Reserva”. Establecimiento de condiciones limitativas o la no aceptacion del total de
los requerimientos especificados en los documentos de licitacion;

€) “Omision”. No inclusion de una parte o la totalidad de la informacion o
documentacion requerida en los documentos de licitacion; y

d) “Error” es una equivocacion cometida en la presentacion de la informacion,

30. Evaluacioén de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitacion

30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Comité de Evaluacion de la Licitacion, se basara en el contenido de la propia Oferta,
segun se define en las Clausula 12 de las Instrucciones a los Oferentes.

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

i.  Siesaceptada:

1.afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las
Obras o Bienes especificados en el Contrato; o

2.limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitacion, los
derechos del Organismo Ejecutor las obligaciones del Oferente en virtud del

Contrato; 0

a.  Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de otros Oferentes
qgue presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitacion.
30.3 El Comité de Evaluacién de la Licitacion, examinaré los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes, Oferta Técnica, en

particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Seccion I,
Requisitos de las Obras o Bienes, sin desviaciones ni reservas significativas.

30.4 Siuna Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién el Comité de
Evaluacion de la Licitacion, podra proponer su rechazo y previa aprobacion del Banco esta
podra ser rechazada y no podré convertirse posteriormente, mediante la correccién o el
retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

31. Inconformidades no significativas

31.1  Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Comité de
Evaluacion de la Licitacion, podra dispensar inconformidades que no constituyan una
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desviacion, reserva u omision significativa.

31.2 Cuando la Oferta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Comité
de Evaluacién de la Licitacion, podré solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo
razonable, la informacion o documentacién necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion. La
solicitud de informacion o documentacion relativa a dichas inconformidades no podra
estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podréa rechazarse su Oferta.

31.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el
Comité de Evaluacion de la Licitacion, rectificara las faltas de conformidad no
sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de
la Oferta, Unicamente para fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o
componente que falte o que presente faltas de conformidad.

32.

Correccidn de errores aritméticos

32.1 A condicion de que la Oferta Econdmica cumpla sustancialmente con los Documentos de
Licitacion, el Comité de Evaluacion de la Licitacion, corregira errores aritméticos de la
siguiente manera:

32.2

a)

b)

Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario. EI precio total sera corregido a menos que, a criterio del
Prestatario y/o del Promotor del Proyecto, exista un error obvio en la colocacién
del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerd el precio total
cotizado y se corregira el precio unitario;

Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales, prevaleceran los subtotales y el precio total sera corregido; y

Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado
en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relacién con un
error aritmético, en cuyo caso prevalecerd el monto en cifras con sujecién a las
condiciones mencionadas en i. e ii.

Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccion de los
errores, su Oferta sera rechazada.

33. Margen de Preferencia

33.1

No se aplicara el Margen de Preferencia.

34. Evaluacién de las Ofertas Econdmicas

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Comité de Evaluacion de la Licitacion, utilizara Gnicamente los
factores, metodologias y criterios definidos en esta Clausula. No se permitird ningdn otro
criterio ni metodologia.

34.2 Alevaluar las Ofertas, el Comité de Evaluacion de la Licitacion, considerara lo
siguiente:
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34.2.1 el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista
Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, pero incluidos los rubros
correspondientes a trabajos por dia cuyos precios por dia se hubiesen obtenido
competitivamente’;

34.2.2 el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 32.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

34.2.3 el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 15.4
de las Instrucciones a los Oferentes;

34.2.4 el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 31.3 de las
Instrucciones a los Oferentes;

34.2.5 ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion, indicados en la
Seccion I1I.

34.3 Silos Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen precios separados para
diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, se especificara la metodologia para determinar el precio evaluado como el mas
bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes
Ofertas, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido.

34.4  Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Comité de Evaluacion de la Licitacion, éste
podra exigir al Oferente que entregue un andlisis detallado de los precios para todos o
cualquiera de los rubros de la Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, a fin de
demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construccion y el
calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis de precios y tomando en cuenta el
calendario de pagos contractuales previstos, el Organismo Ejecutor por recomendacion del
Comité de Evaluacion de la Licitacion podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente
el monto de la Garantia de Ejecucion, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. Comparacidn de las Ofertas

35.1 EI Comité de Evaluacion de la Licitacion, analizard y comparara todas las Ofertas que se
ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion y se determinara el puntaje de cada
Oferta, con el objeto de seleccionar al adjudicatario.

36. Calificacion del Oferente

36.1 EIl Organismo Ejecutor determinara a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como
el que ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente a
los Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacion, que se especifican en la
Seccion, Criterios de Evaluacion.

36.2 Una determinacion afirmativa serd requisito previo para la adjudicacion del Contrato al
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Oferente. Una determinacidon negativa resultard en el rechazo de la Oferta del Oferente, en
cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que presento la siguiente
Oferta  evaluada como la mas baja estd calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. Derecho del Banco de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas
ellas

37.1 El Banco se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso
de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso
de anular el proceso, el Organismo Ejecutor devolvera con prontitud a todos los Oferentes
las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

38. Criterios de adjudicacion

38.1 EIl Organismo Ejecutor, previa no objecion del Banco adjudicara el contrato al Oferente
cuya Oferta haya sido evaluada como la mas conveniente y la misma se ajuste
sustancialmente a los documentos de licitacién y a normas apropiadas de capacidad y
responsabilidad financiera.

39. Notificacion de la adjudicacion

39.1  Dentro del plazo de validez de la Oferta, el Organismo Ejecutor notificara por escrito al
Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacidn se
especificara el monto que el Organismo Ejecutor pagara al contratista por la ejecucion y la
terminacion de las obras.

El Organismo Ejecutor, al mismo tiempo notificara los resultados de la Licitacion a todos
los demés Oferentes.

39.2 Los Oferentes podran presentar protestas y reclamaciones por escrito durante el proceso de
licitacion, en los periodos establecidos para tal fin en la Seccion 11l Datos de la licitacion.
La presentacion de una protesta suspendera el proceso hasta su resolucién. En primera
instancia, el Comité de Evaluacion de la Licitacion debera responder al protestante para
tratar de resolver la protesta. Si el protestante no estuviese de acuerdo con la respuesta
podra confirmar su protesta o reclamacion ante el Comité Ejecutivo Interno de
Adgquisiciones (CEIA) del Banco, instancia superior que resolverd. La Resolucion del
CEIA es inapelable.

39.3 De no presentarse ninguna protesta o reclamo transcurridos tres (3) dias después de la fecha
de notificacién de los resultados de la licitacion, el Organismo Ejecutor, podra proceder a
adjudicar la licitacion.

39.4  EIl Organismo Ejecutor publicara en su pagina Web y en el sitio de Internet del Banco, los
resultados y datos generales de la Licitacion.

40. Firma del contrato

40.1 Después de la notificacion, el Organismo Ejecutor enviara el contrato al Oferente
seleccionado para la adjudicacion del contrato.
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40.2  Dentro de un plazo no mayor a treinta (30) dias siguientes de haber recibido el contrato, el
Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. Garantia de Cumplimiento de Contrato

41.1 Dentro de un plazo de treinta (30) dias, después de haber recibido la notificacion de la
adjudicacion por parte del Organismo Ejecutor, el Oferente seleccionado debera presentar
la Garantia de Ejecucién de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las Instrucciones a los Oferentes, utilizando para ello el formulario de
Garantia de Cumplimiento de Contrato incluida en la Seccion Il Formularios de la
Licitacion, u otro formulario aceptable para el Organismo Ejecutor.

41.2  El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Ejecucion antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente mas conveniente, que haya sido
precalificada, que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitaciéon y que ha
presentado la siguiente oferta mas baja.

42. Garantia de Calidad de Obras

42.1 Dentro de un plazo de treinta (30) dias, después de haber recibido la notificacién de la
adjudicacion por parte del Organismo Ejecutor, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Calidad de Obras, la cual debera estar vigente, como minimo, por doce (12)
meses después de concluidas éstas. La cuantia de esta garantia debera asegurar que
cualquier defecto de ejecucidn pueda ser solventado dentro del periodo antes indicado.

43. Otros

43.1 Entodo lo no previsto en el Documento Base de Concursos se estara a lo dispuesto
en la Politica para la Obtencion de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de
Consultoria con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicacion que se
encuentran bajo la siguiente direccion en la pagina Web del Banco:
http://www.bcie.org/spanish/unidades/politicas.php
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Introduccién

Numero de identificacion de la Licitacion: Licitacion Publica Nacional de Obras No.
LPN-CC-13/AMDC/BCIE- 2013

Nombre del Contratante-Organismo Ejecutor: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Nombre de la Licitacion : Servicios de Construccion para el Proyecto de Rehabilitacion de
vias de Evacuacion y Mejoramiento de la Red Vial Existente
NUmero de la Licitacion: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013

Identificacion del Proyecto:
“Construccion de Caja Puente” Colonia Canaan, Tegucigalpa, MDC.

Nombre del Organismo Financiero: Banco Centroamericano de Integracion Econémica
(BCIE)

La Licitacion esta abierta a todas las empresas constructoras elegibles y se efectuara bajo
la Modalidad de Co-Calificacion.

Los Contratistas deberan manifestar su decision de participar en esta Licitacién mediante
correo electronico a la siguiente direccion: fapoyoamdc.bcie@gmail.com

Ademas de la carta de manifestacidn de interés debera adjuntar copia del recibo de pago
de la compra de los documentos.

Esta manifestacion de interés y demas documentos debe enviarse dentro de los OCHO (8),
dias calendario después de haber sido publicado el llamado a Licitacién Pablica Nacional.
Asimismo, recibiran a vuelta de correo electrdnico el acuse de recibo por parte de la Firma
de Apoyo para la AMDC.

Lo anterior para la inscripcion en el registro de participantes.

El nimero minimo de participantes para esta Licitacion sera de tres (3).
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6 Los plazos y tiempos para realizar las consultas, aclaraciones y protestas son los
siguientes:
Pueden pedirse aclaraciones a méas tardar 15 dias antes de la fecha de presentacion de las
ofertas.
El plazo para que el Contratante, a través del Comité de Evaluacion responda consultas
de los oferentes para la preparacion de sus ofertas sera de tres (3) dias.
El plazo para presentar aclaraciones o informacion adicional que solicite el Comité de
Evaluacion sera de tres (3) dias.
El plazo para presentar protestas a los resultados de la evaluacion una vez que estos sean
comunicados a los participantes sera de tres (3) dias.
El plazo para la recepcion de ofertas de la licitacion podré modificarse en cualquier
momento antes de los Gltimos siete (7) dias previos a la finalizacion de dicho plazo.

B. Documento de Licitacion

7 Si para la preparacion de ofertas, se considera necesario realizar consultas técnicas, las
comunicaciones deberan realizarse a la misma direccion electronica
fapoyoamdc.bcie@gmail.com

8 Se realizara una reunion previa a la Licitacion.
El lugar, la fecha y a la hora de la reunién se indican a continuacion:
Fecha: 19 de Agosto de 2013
Hora: 9:00 am
Lugar: Regioplan /Firma de Apoyo para la AMDC, sita en la Colonia Las Lomas del
Guijarro, Calle Alfonso XIII, Casa No. 3602, Tegucigalpa, MDC, Honduras C.A.
Se efectuara una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.
Nombre del Coordinador de la actividad: RegioPlan/Firma de Apoyo para la AMDC.

C. Preparacion de las Ofertas
9 Idioma de la Oferta sera en espafiol.
10 | Forman la oferta, los Documentos de La Precalificacion, La Oferta Técnicay La Oferta

Econdmica, deberan presentarse en tres (3) sobres separados, rotulados y sellados. La
informacion para presentar la Oferta y el contenido de los sobres es siguiente:
Sobre No. 1: Precalificacion
e Son documentos Subsanables (DS) en caso de no presentarse en la forma
solicitada
e Son documentos No Subsanables (DNS)
Documentacion legal (todas las copias deberan ser autenticadas ante notario publico):
e Carta de presentacion de la Informacion Legal y Financiera. Formulario No. 01
(DS)
e Escritura de constitucion de sociedad y sus reformas si las hubiera, debidamente
inscritas(DS)
e Poder del representante legal de la empresa, debidamente inscrito (DS)
e Documentos Personales del Representante Legal de la empresa (copia de la
Identidad, RTN, Solvencia Municipal, Solvencia de la DEI) (DS)
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Declaracion jurada de no estar inhabilitado por los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado y el Art. 19 de las Normas del BCIE., la firma de |
representante legal, debe ser autenticada ante notario publico(DS)

Permiso de Operacion de la empresa vigente

Solvencia de la DEI de la empresa, vigente

Solvencia del IHSS

Solvencia del INFOP

Constancia de Inscripcion y Solvencia con la Camara de Comercio de
Tegucigalpa

Constancia de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado, extendida
por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(ONCAE)

Constancia de Solvencia con el Estado de Honduras extendida por la
Procuraduria General de la Republica (PGR)

Constancia del Inscripcion y Solvencia del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), de la empresa y del Representante Legal, vigente.

Documentacién Financiera:

Estados Financieros de los ultimos tres afios auditados por una firma externa a la
empresa. balance general y estado de resultados de los afios 2010, 2011 y 2012.
(DS).

Declaracién Jurada Anual del Impuesto sobre la renta de la DEI, y recibo de
pago, para los afios 2010, 2011 y 2012.

Constancia (s) emitida por Banco o Institucion Financiera dando a conocer el
acceso a linea (s) de crédito. (DS)

Sobre No. 2: Oferta Técnica

Son documentos Subsanables (DS) en caso de no presentarse en la forma
solicitada
Son documentos No Subsanables (DNS)

Documentacién Técnica:

Carta de presentacion de la Informacién Técnica. Formulario No.1. 2 (DS)
Listado de proyectos de naturaleza y dimension similar, ejecutado en los Gltimos
cinco (5) afios. (Llenar formulario 3, Perfil del Constructor) (DNS)

Hoja de vida del Gerente del Proyecto (formulario 4) (DNS)

Hoja de vida del Residente del proyecto (formulario 4) (DNS)

Listado de equipo minimo a asignar al proyecto, si es de propiedad de la empresa
debera presentar la documentacion que respalde su propiedad o si va alquilar
equipo debera presentar la carta de compromiso de alquiler, en original y
debidamente firmada y sellada por la arrendadora. (DS)

Cronograma de trabajo (DS)

Metodologia de Trabajo (DS)
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Sobre No. 3, Oferta Econdémica:

Carta de Presentacion Oferta Econdmica. Formulario No.1. 3(DNS)
Oferta Econémica (DNS)

Garantia de sostenimiento de Oferta (DNS)

Fichas de costos unitarios (DNS)

Listado de Precios (DNS)

11

El Idioma de la Oferta es el Espariol

12

La duracién del proyecto se estima en: 3 MESES

13

Los precios cotizados por el Oferente NO Estaran sujetos a ajuste.

14

Para reflejar en la Oferta Econdmica, el contratista debera estimar los costos en Lempiras
y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario 2, para el proyecto.

Si la oferta presentada es mayor o esta por debajo de un 15% del monto del presupuesto
base estimado de los proyectos, su oferta sera rechazada.

15

El plazo de validez de la oferta sera de Noventa (90) dias contados después de la fecha de
terminacion del plazo de recepcion de ofertas establecido.

16

Debera presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por un monto
equivalente al 2% del total de la Oferta (en Lempiras)

La vigencia de la garantia de mantenimiento o sostenimiento de oferta sera hasta 120 dias
posteriores a la fecha de recepcién de Ofertas.

17

El Contratista debera presentarse una Garantia de Cumplimiento de Contrato por un
monto del 15% del monto total del contrato, la moneda sera Lempiras. Su vigencia seréa
por tres meses adicionales al periodo de ejecucién de la obra, prorrogable por el nimero
de dias que se amplie la ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

18

El Contratista Debera presentarse una Garantia de Calidad de Obras. Por un monto
equivalente al 5% del monto final del contrato (en Lempiras) por el periodo de un afio a
partir de la recepcion de la obra.

19

El Oferente debera presentar el original y dos (2) copias de los Documentos de la
Precalificacidn, original y dos copias de la oferta técnica, el original y Dos (2) copias de
la oferta econdmica, siempre que sean idénticos y legibles. El original y todas las copias
de la Oferta deberan estar firmados por la persona autorizada para firmar en nombre del
oferente.

Los Sobres No. 1, 2 y 3 conteniendo la Documentacion de la Precalificacién, Oferta
Técnica y la Oferta Econdmica respectivamente (rotulado cada sobre) deberan ponerse en
un sobre exterior, que también deberd estar sellado.

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas adicionales de
identificacion: (indicar nombre y nimero completo del proceso,). En los sobres interiores
se debe indicar el No. de sobre y proceso (ejemp. Sobre No. 1 Precalificacion).

Si la Oferta no se presenta como se ha indicado anteriormente, esto constituird motivo
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| para rechazarla.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

20

Los Oferentes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas de manera electronica.

21

El plazo para la presentacion y recepcién de Ofertas es de (25) dias, iniciando el dia 12 de
Agosto del 2013.

Las ofertas deberan recibirse a mas tardar el 04 de Septiembre del 2013, hasta las 2:00
p.m. horas en la direccion detallada en este numeral.

Colocar la siguiente Nota de Advertencia en el Sobre

“NO ABRIR ANTES DE LAS am, HORAS DEL DIA __ DEL MES DE
DEL 2013~

22

Las Ofertas presentadas seran abiertas en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos de la AMDC, Edificio Zafir, 3er piso, colonia Palmira, costado este del
edificio CIICSA, Tegucigalpa; por el Comité de Evaluacion de la Licitacion, que estara
compuesto por un grupo de tres profesionales especializados, Uno de Auditoria Interna,
Uno de Transparencia Municipal de la AMDC.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

22

Al analizar y comparar las ofertas se determinaré si las mismas cumplen con los términos
y condiciones siguientes:

En la primera etapa se realizara la Evaluacion de la Precalificacién , que es bajo la
modalidad Cumple o No Cumple Los Oferentes que cumplan con los requisitos Legales
y Financieros Siguientes pasaran a la segunda etapa de la evaluacion:

Requisitos Legales:

Requisito Documento de acreditacion
El Oferente debe estar Fotocopia de la Escritura de Constitucion,
legalmente constituido. personeria juridica o cualquier otro

documento que demuestre la existencia de la
empresa u organizacion debidamente

registrada,
La persona que firma la Fotocopia del Poder del Representante legal,
oferta esta debidamente debidamente registrado (aplica en caso de
autorizada para firmar la que en la Escritura de Constitucion, no
oferta en nombre del aparezca dicho poder)

Oferente.
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El Oferente debe ser Declaracién Jurada (original) de no estar
elegible para contratar con | comprendido en ninguno de las inhabilidades
el Estado de Honduras y a los que se refiere la Ley de Contratacion
con financiamiento del del Estado en sus articulos 15y 16 y el Art.
BCIE. 19 de las Normas BCIE.

Constancia de que el Oferente no ha sido
objeto de resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion,
durante los ultimos tres (3) afios, extendida
por la Procuraduria General de la Republica
de Honduras.

Documentos de la
empresa y documentos Ver detalle en Formularios.
personales del

Representante Legal

Requisitos Financieros:
Requisito Documento de acreditacion

Los indices de situacién financiera del | Los indices se calcularan con la

oferente deberan ser: indice de Declaracion de Impuesto sobre La
liguidez= (Activo Corriente/Pasivo Renta Anual, Afios 2010, 2011 y
Corriente) > 1.0; 2012.

indice de endeudamiento= (Pasivo

Total/Activo Total) < 0.90. Copia de los Estados Financieros
Los Oferentes deberan tener una Auditados (balance general y
facturacion anual promedio en los estado de resultados) de los
estados financieros de altimos tres (3) afios.

L..3,000,000.00 en los Gltimos 3 afios
Los Oferentes deben evidenciar que | Carta emitida por un banco 6
cuentan con los recursos financieros | financiera que haga constar que
necesarios para hacer frente a los | el oferente tiene acceso a una
requerimientos del contrato linea de crédito de por lo menos
L.3,000,000.00

Las Ofertas de los participantes gque no Cumplan con los requisitos legales y financieros
de la Etapa de Precalificacion, quedan descalificadas. Al concluir este proceso se
notificara simultdneamente a los participantes y los Sobres No. 2 y Sobres No. 3 se
devolveran sin abrir después de la adjudicacion del proyecto.

En la Segunda Etapa se realizaré la Evaluacion de la Oferta Técnica , que es bajo la
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Requisitos Técnicos

modalidad Cumple o No Cumple Los Oferentes que cumplan con los requisitos técnicos
Siguientes pasaran a la tercera etapa de la evaluacion:

Requisito

Documento de acreditacién

Experiencia de al menos tres
proyectos de naturaleza y
dimensiones similares a este
proyecto

OListado de proyectos de naturaleza y
dimension similar, ejecutados en los
altimos cinco afios. El listado debe
detallar: nombre y descripcion del
proyecto, nombre del contratante y
monto del contrato. adjuntar actas de
recepcion de las obras.

Calificaciones y experiencia
de un Gerente de Proyectos
que tenga cinco afios de
experiencia como gerente en
proyectos similares

Hoja de vida donde detalle afios de
experiencia y proyectos en los que ha
ocupado el cargo de gerente.

Calificaciones y experiencia
del Ingeniero Residente de
proyecto que haya realizado
por lo menos 3 proyectos
como Ingeniero Residente

Hoja de Vida detallando afios de
experiencia y nombre de proyectos con
su duracion donde ha ocupado el cargo
de Ingeniero Residente de proyecto de
construccion.

El Oferente cuenta con el
siguiente equipo minimo:
Una volqueta de 5m3 o su
equivalente (15 m3).

2 Mezcladora de concreto de
1 bolsas o0 1 de 2 bolsas.
Vibradores para concreto
Herramientas menores
Equipo de topografia

1 Motoniveladora

1 Retroexcavadora

1 Tanque Cisterna 2500 gls

1 Vibro compactadora 8-10
Toneladas

Listado de equipo minimo a asignar al
proyecto, si es propiedad de la empresa,
presentar la documentacion de respaldo
correspondiente, y si va alquilar debera
presentar una carta de compromiso de
alquiler de empresa de alquiler de
equipo, en original y debidamente
firmada y sellada. Formulario No. 15

Compromiso de realizar la
obra en tiempo y forma

Cronograma de trabajo
Metodologia de Trabajo

Concluido este proceso de calificacién, se notificara los resultados de forma simultanea a
todos los Oferentes, a los Oferentes que no hayan cumplido con estos requisitos se les
devolvera su sobre de propuesta econémica sin haber sido abierto después de que haya
adjudicado el proyecto.
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CRITERIOS DE EVALUACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA

La Tercera etapa del proceso es la evaluacion de la Oferta Econdmica. Los Oferentes
deberan completar el formulario de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios.

1. Se considerara adjudicar el Proyecto, conforme a la capacidad de ejecucién
Financiera y técnica, y presente el precio evaluado mas bajo, conforme a lo
especificado en el numeral 14 de estas DDL.

2. La Comision de Evaluacion realizara las evaluaciones de todas las Ofertas que se
reciban, verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacion, realizando ademas un andlisis para verificar que las
Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas y que las Ofertas estén
dentro del rango de no mas o menos Quince (15%) del presupuesto base,
verificara que no tenga un proyecto adjudicado dentro del Programa de Mitigacion
de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central.

3. Si los documentos permiten que presenten oferta en las licitaciones LPN-CC:01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13/AMDC/BCIE-2013 , se realizaran las
iteraciones necesarias hasta identificar la combinacion de precios que resulta de
mas bajo precio evaluado para el Contratante, dada la naturaleza de esta revision,
puede ocurrir que la Oferta mas Baja en una de las licitaciones indicadas
anteriormente no sea adjudicada, en virtud de que la Combinacion de Ofertas
ofrecidas por otros licitantes en otras licitaciones resulte mas favorable para El
Contratante.

4. Se adjudicara el Contrato al Oferente cuya Oferta resulte las mas bajas o mas
favorable econdmicamente para El Contratante, considerando lo descrito en el
numeral 3 anterior, siempre y cuando no se encuentre desbalanceada o sean
especulativas y/o no estén en el rango establecido de un Quince por Ciento (15%)
abajo o arriba del presupuesto base, caso contrario se desestimaran,

5. Solo se adjudicara un proyecto por empresa.

43

Sequros:
El Contratista debera contratar los siguientes seguros:
Seguro Contra Dafios a Terceros
i) Para pérdida o dafios de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del
contrato.
i) Para pérdida o dafios de equipo: 5% del valor del contrato.
iii) Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las obras, planta, materiales y
equipos) en conexion con el Contrato: 5% del valor del Contrato.

Seguro Contra Accidentes de Trabajo:
Para lesiones personales o muerte:

i) De los empleados del Contratante: EI monto en este seguro no deberé ser
menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la rama de la
construccion vigente a la fecha de suscribir el contrato, por cada empleado
que trabajaré en el proyecto, por lo cual El Contratista debera presentar el
listado de los asegurados proporcionado por la compafiia de seguros, que
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deberé ser la misma con el personal contratado para la ejecucion de la obra, y
verificada mediante certificacion de la supervision. Al efectuar cambios en el
personal, el Contratista notificard de inmediato a la compafiia de seguros para
que se inscriba las nuevas personas, asi como también a la supervision para
el registro de los mismos, en un término no menor de tres dias contados a
partir de la contratacion.

i) De otras personas: 5% del Valor del Contrato.

Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después del periodo de
ejecucion del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del Contrato, se debera prorrogar
la vigencia hasta la recepcion final de la obra
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Seccién I11. Formularios de la Oferta

Formulario No. 1 (sobre No. 1)

Carta de Presentacion de Documentacion Legal y Financiera.

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[Fecha]

Numero de Identificacion de la Licitacion y Titulo del Contrato: [Indique el Ndmero de
Identificacion de la Licitacion y Titulo del Contrato]

A: [Nombre y direccion del Contratante]

Presentamos la siguiente documentacion requerida para participar en este proceso:

SOBRE No. 1

Documentacion Legal:

1.

2...

Documentacion Financiera:

1.

2...

Ofrecemos ejecutar el [Nombre y nimero de identificacion del Procedimiento] de
conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta la siguiente Lista de

Cantidades valoradas, presentado en el sobre No. 3

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
Esta Carta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) indice de Clausulas

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



Formulario No. 1.2 (sobre No. 2)

Carta de Presentacién de Documentacion Técnica.

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[Fecha]

Numero de Identificacion de la Licitacion y Titulo del Contrato: [Indique el NUumero de
Identificacion de la Licitacion y Titulo del Contrato]

A: [Nombre y direccion del Contratante]

Presentamos la siguiente documentacion requerida para participar en este proceso:

SOBRE No. 2

Documentacion Técnica:
1.
2...

Ofrecemos ejecutar el [Nombre y numero de identificacion del Procedimiento] de
conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta la siguiente Lista de
Cantidades valoradas, presentado en el sobre No. 3.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) indice de Clausulas
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Formulario No. 1.3 (Sobre No. 3)

1. Carta de la Oferta Econdmica

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[Fecha]

Numero de Identificacion de la Licitacion y Titulo del Contrato: [Indique el NUumero de
Identificacion de la Licitacion vy Titulo del Contrato]

A: [Nombre y direccion del Contratante]
Ofrecemos ejecutar el [Nombre y ndmero de identificacion del Procedimiento] de
conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta la siguiente Lista de

Cantidades valoradas:

[El Oferente debera insertar a continuacion la Lista de Cantidades que forma parte de estos
Documentos de Seleccion, debidamente valoradas, incluyendo los precios unitarios y totales]

El monto total de esta Oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto de palabras]
Lempiras.

El pago del anticipo solicitado es por el 20% del precio del Contrato

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) indice de Clausulas
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2. Oferta Econdmica

(%)

nm

Cl

m

PRESUPUESTO
CODIGO: 032-2012

g/ GOBIERN
§ UNIDADN

DE

ACIONAL

e
L ot
N

o

PROYECTO: CONSTRUCAON DE CAJA PUENTE Y REPARACION DE CALLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

UBICAAON: COL. CANAAN, TEGUOGALPA M.D.C

PRECIO
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CASITIDAD UNITARIO | PRECIO TOTAL
BRA TOTAL
CONSTRUCCION MURO
1 TRAZADO Y MARCADO ML 27.50
2 ?;A:;Smmmmmm 11 {SEMI-DURC){ INCLUYE ALETONES M3 1066.52
3 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 1333.15
4 MURO DE MAMPOSTERIA M3 276.88
5 CONCRETO210 KGCM M3 5295
6 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO COMP/PLATO {INCLUYE M3 506.15
ALETONES)
7 LOSA E=10 CM VARILA #4 @14 M2 30.39
SUB TOTAL MURO
CONSTRUCCION CAJA PUENTE
8 DESVIO DE FUENTE GBL 1.10
9 BOMBA ACHICADORA 2" DIA 66.00
10 |[TRAZADO Y MARCADO ML 4748
11 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRTEO M3 10.36
12 [ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 15.54
13 MURO DE MAMPOSTERIA M3 32.08
12 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA, 40% MORTERO 1:4 M3 693
(EMPLANTILLADO DE CAIA)
15  |APOYOS DE NEOPRENO UNID 8.80
16 ENCOFRADO DE LOSA PARA CAIA PUENTE M2 2376
17 LOSA DE CONCRETO E=25 2#7 @0.28 Y #4 @0.25 M2 23.76
18  |CURADO DE LOSA DE CONCRETO M2 23.76
19 PASAMANOS HG 1-1/2" ;1 MT. ALTO 1 /50 Cm{Hor/Ver) ML 2750
20  |DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO M2 23.76
ALETONES DE LA CAJA PUENTE
21 MURO DE MAMPOSTERIA M3 12.65
22 MURO CON GAVIONES M3 39.60
23 PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8§ CMS M2 4593
SUB TOTAL CAJA PUENTE
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POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO
24  [TRAZADO Y MARCADO ML 206.80
25  |EXCAVACION MATERIALTIPO Il (CON RETROEXCAVADORA) M3 170.68
26  |ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 115.47
27 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" SDR-41 M.L. 151.80
28  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 12" SDR-41 ML. 19.80
29  |POZO DE ALCANTARILLADO 2.5 mts, NO INC. EXC Y ACARREO UNIDAD 2.00
30 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (CON V3 5166
COMPACTADORA DE PLATO)
31 [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 97.88
32 [TAPADERAS DE CONCRETO UNID 2.00
33 |MAMPOSTERIA PARA ESTRUCTURAS DE DRENAJE M3 3.30
SUB-TOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
34 |[TRAZADO Y MARCADO ML 70.62
35  |BALASTADO DE CALLES PARA EMPEDRADO M3 15.80
36 |EMPEDRADO AHOGADO E=15 CMS CONCRETO 1:2:2 M2 157.95
SUB TOTAL EMPEDRADO
CONFORMACION Y BALASTADO LONG=378.60 ML
37 |CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA M2 2794.45
38 |[TRACTOR (HORAS MAQUINAS) HORA 13.20
39  |BALASTADO DE CALLES PARA EMPEDRADO M3 279.44
40  |TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) VIAJE 2.20
SUB TOTAL CONFORMACION Y BALASTADO
CONSTRUCCION DE CUNETAS
41  |TRAZADO Y MARCADO M.L. 16.50
42 |EXCAVACION MATERIALTIPO Il (SEMI-DURO) M3 28.47
43 |ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 35.59
44 |CUNETA RECTAN. MAMPOSTERIA E= 25 A= 60 P= 100 EMP. M.L. 16.50
45  |DISIPADORES DE MAMPOSTERIA M3 1.47
46 |POZO PARA AGUAS NEGRAS GBL 1.00
SUB TOTAL CUNETAS
GENERALES
47  |ROTULO METALICO GRANDE UNID 1.10
48  |ROTULO METALICO PEQUENO UNID 1.10
49  |[IMPLEMENTOS DE TRABAJO UND 11.00
SUB TOTAL GENERAL
SUB TOTAL (LPS)
TOTAL (LPS)
NOTA:

1. El % de la Administracion Delegada, seré definido por EL CONTRATANTE al adjudicatario
de este Contrato.

2. La Administracion Delegada se pagaré Unicamente si es necesario y de acuerdo a la aprobacion
de la Supervision, Firma de Apoyo y el Contratante. No es obligacion del CONTRATANTE,
el utilizar la totalidad de esta partida.
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1. Nombre del oferente (empresa):

2. Sede Principal de Actividades:

3. P

erfil del Constructor

3. Montos en Lempiras total anual de obras de construccion realizadas en los Gltimos tres

anos:
2010

2011

2012

4. Desempefio como Contratista en obras de naturaleza y magnitud similares a las de las
Obras en cuestion en el curso de los ultimos tres afios. Los valores deberan indicarse en
Lempiras. Describir también las obras en ejecucién o comprometidas con inclusion de
las fechas previstas de terminacion.

Nombre del | Nombre del | Tipo de Obras | Valor del | Porcentaje de

Proyecto Contratante realizadas vy | Contrato participacion
ano de en caso de
terminacion asociacion

5. Sub contratos propuestos y empresas participantes.

Seccion  de | Valor del | Subcontratista | Experiencia

las obras Subcontrato | (nombre y |[en obras
direccion) similares
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6. Nombre, direccién y niameros de teléfono de las empresas comerciales que le brindan
crédito en caso lo necesite:

7. Nombre, direccién y numeros de teléfono, télex y fax de los bancos que puedan
proporcionar a las contratantes referencias sobre el Oferente en caso
necesario:

8. Informacion sobre litigios pendientes en que el oferente este involucrado.

Otra (s) | Causa de la | Monto en cuestion
Parte (s) controversia

9. Curriculum Vitae segin Formulario 3, del Gerente de Proyecto e Ingeniero Residente.
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4. CURRICULO DEL GERENTE E INGENIEROS RESIDENTES

1. Gerente Empresa/lngeniero Residente [solamente un candidato debera ser nominado para
cada posicion]:

2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del
individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los
obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados
bajo el 5 — Donde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo ha
trabajado en los ultimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en
hablarlo, leerlo y escribirlo]:

10. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada
cargo que ha desempefiado desde que se gradud, indicando para cada empleo (véase el
formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organizacion, cargos desempefiados]:
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Desde [Af0]: Hasta [Afio]

Empresa:

Cargos desempefiados:

11. Detalle de las actividades | 12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran
asignadas la capacidad para ejecutar las tareas asignadas

[Entre todos los trabajos que el individuo ha
desempefiado, complete la siguiente informacion para
aquellos que mejor demuestran su capacidad para
ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]

[Enumere todas las tareas que
desempefiara bajo este
trabajo]

Nombre de la tarea o proyecto:
Afo:
Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempefiadas:

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaracion
voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacién o destitucion, si ya estoy
contratado.
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Fecha:

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Dia / Mes
/ Ao

Nombre completo del representante autorizado:
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5. Declaracion Jurada de Responsabilidad

A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

El suscrito Oferente declara:

1.

Que las Unicas personas o partes interesadas como principales en esta Oferta, son
las que aqui se nombran.

Que esta Oferta se hace sin colusion con ninguna otra persona, firma o
corporacion.

Que al someter esta Oferta se ha examinado cuidadosamente la ubicacién del
trabajo proyectado, los planos, especificaciones y otros documentos del Contrato
en el citado.

Que se propone y conviene, si esta Oferta es aceptada, en formalizar un Contrato
con el Contratante, en la forma expresada en estos documentos.

Que ofrece suministrar toda la mano de obra, el equipo, materiales y ejecutar todo
el trabajo de construccion del proyecto . En estricto
acuerdo con las especificaciones, planos y demas condiciones contractuales,
comprometiéndose a presentar la garantia de cumplimiento de contrato requerida
en un plazo no mayor de (15) quince dias calendario después de haberse notificado
la adjudicacion del Contrato.

Que acepta comenzar el trabajo a mas tardar dentro de los (7) siete dias habiles
subsiguientes a la fecha que reciba la Orden de Inicio del trabajo y que lo terminara
dentro de los ___ dias calendarios siguientes a la fecha estipuladas en la Orden de
Inicio.

Ademas, el suscrito acepta que deberd pagar a El Contratante
compensacion por liquidacion de dafios y perjuicios en % del monto total del
contrato por cada dia de demora respecto a la fecha prevista de terminacion.

Firma y Sello del Oferente

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) indice de Clausulas
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6. Constancia de Obras Ejecutadas por Cada Contrato

Por este medio Hago Constar que, La Empresa , ha ejecutado para esta
Institucion, varias obras como ser:

el NS =

En todas ha demostrado capacidad, eficiencia, honestidad y las obras se han desarrollado con
buena calidad.

Para los fines que el interesado convenga, se le extiende la presente constancia en la
comunidad de del Municipio de en el Departamento de
a los dias del mes de del afio
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7.- Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)
(Incondicional)

Fecha:
Préstamo No. 2062 BCIE-Republica de Honduras
Proceso No.

[El Banco/Oferente Seleccionado que presente esta Garantia deber4 completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si EI Contratante solicita esta
clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [Indique la fecha]

GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO N°. [Indique el nimero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “El
Contratista”) ha celebrado el Contrato N°. [Indique el numero referencial del Contrato] de
fecha [Indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y
una breve descripcion de las Obras] en adelante “El Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las Condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [Indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de [Indique la cifra en nimeros] [Indique la cifra en palabras], ! equivalente al
15% del valor del contrato, la cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su
primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el
Contratista esta incurriendo en violacidén de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones
del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese
sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de Noventa dias contados a partir de la fecha de emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionada o en el [Indicar el dia] dia del [Indicar el mes] mes del
[ Indicar el afio], ?lo que ocurra primero.
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El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del precio del
Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la (s) moneda (s) del Contrato o
en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

Indique la fecha que corresponda a 90 dias después de la fecha de terminacion prevista.
El Contratante deberé observar que en el caso de prérroga del plazo de terminacién del
Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia al Garante.
Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha
establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia EI Contratante podria considerar
agregar el siguiente texto al formulario al final del penultimo parrafo: “El Garante
conviene en una sola extensién de esta Garantia por un plazo no superior a [seis
meses]/ [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha
extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia”.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia sera sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI N°
458. (ICC, por sus siglas en ingles), excepto que el subparrafo (ii) del sub-articulo 20 (a) esta
aqui excluido.

Condicion Especial:

“Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central, con la simple presentacion de una nota de incumplimiento”

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco/aseguradora]
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8. Garantia de Cumplimiento (Fianza)

Fecha:
Préstamo No. 2062 BCIE-Republica de Honduras
Proceso No.

[El Garante/Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si EI Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta fianza [indique el nombre y direccién del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “El Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compafiia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccién del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “El Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]®, equivalente al 15% del monto del contrato, a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio de Contrato,
nosotros, el Contratista y el Garante antes mencionados nos comprometemos y obligamos
colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios
a estos terminos.

Considerando que El Contratista ha celebrado con El Contratante un Contrato con fecha * del
[indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia
parte integrante de este y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacién del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendré plena vigencia y efecto. En cualquier momento que El
Contratista este en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo con su
parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o
debera proceder de inmediato a:

1) Llevar a término El Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

2) Obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla (s) al Contratante para
llevar a cabo el Contrato de acuerdo a las Condiciones del mismo y, una vez que el
Contratante y el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece la oferta
evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer la celebracion
de un contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (
aun cuando existiera algin incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del
Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este
parrafo)
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Proporcionard fondos suficientes para sufragar el costo de la terminacion de las Obras,
menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado del primer parrafo
de este documento, incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante
pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. La expresion “saldo del Precio del
Contrato” utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado
debidamente al Contratista, 0

3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para llevar a cabo el contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo, hasta un total que no exceda en monto de esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse ante de trascurrido un
afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento 0 sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno
en virtud de esta fianza.

“Esta Fianza sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, con la simple presentacion de una nota de incumplimiento”

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento debidamente atestiguado por la
firma de su representante legal, a los [indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el
ano].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha.
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9. Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

Fecha:
Préstamo No. 2062 BCIE-Republica de Honduras
Proceso No.

[El Banco/Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hara un pago anticipado]

[Indique el nombre del Banco o la Aseguradora, y la direccion de la sucursal que emite la
Garantia]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO N¢: [indique el niimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado con ustedes el Contrato N° [numero de referencia del Contrato] de fecha
[indique la fecha del Contrato], para la ejecucién de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcion de la Obras] (en adelante denominado “el Contrato™)

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al
Contratista un anticipo contra una Garantia por pago de anticipo por la suma o sumas
indicadas a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [Indique el nombre del Banco/Aseguradora] medio del
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas,
que no exceda (n) en total de [Indique la cifra en nimeros] [Indique la cifra en palabras], °
equivalente al 20% del valor total del contrato, contra el recibo de su primera solicitud por
escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecucion de las obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta Garantia, el referido

pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero
[indique el numero] en el [indique el nombre y direccion del Banco].

El monto maximo de esta Garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segin se indique en las copias de los estados de
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cuenta de pago periddicos o estimacion de obra aprobada certificado de pago que se nos
presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al recibo de nuestra institucion de una copia de
estimacion de obra aprobada Certificado de pago Interino indicado que el ochenta (80) por
ciento del Precio del Contrato ha sido aprobado para pago, o en el [indique el numero] dia del
[indique el mes] de [indique el afio]®, lo que ocurra primero.

° el Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y

denominada en cualquiera de las monedas del Pago por anticipo como se estipula 0 en una
moneda de libre convertibilidad aceptable al comprador.
Por lo tanto, cualquier demanda bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes
de esta fecha.

Condicion Especial:

Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central, con la simple presentacion de una nota de incumplimiento”

[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco/Aseguradora]

* Indicar la fecha prevista de expiracion del plazo de cumplimiento. El Contratante
debera advertir que en caso de una prorroga al plazo del cumplimiento del Contrato, el
Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esa Garantia. Al preparar
esta Garantia, el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el
Formulario, al final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola
extension de esta Garantia

Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por
escrito del Contratante de dicha extension, la cual nos sera presentada antes de que expire la
Garantia.”
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10. FORMULARIO DE FIANZA DE DEVOLUCION DE ANTICIPO

FIANZA No:
VIGENCIA del al
GARANTIZADO (Nombre del Contratista)

MONTO DE LA FIANZA
BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PRESTAMO: No. 2062 BCIE-Republica de Honduras

OBJETO DE LA FIANZA: Garantizar que (Nombre del Contratista), en adelante
denominado “El Contratista”, cumplira con todas y cada una de las clausulas del Contrato
No. (Namero de referencia del Contrato), fechado el de del afio

, suscrito con la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante “EL
CONTRATANTE?”, para ejecutar las Obras _(Nombre y Numero del Contrato) , en adelante
denominado “El Contrato”.

A solicitud del (Nombre de la Empresa) del domicilio de _(indicar direccidn de la oficina),
denominado en los sucesivo “El Contratista”, nosotros [Indique el nombre del
Banco/Aseguradora] denominado en lo sucesivo “El Garante” por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarle a simple requerimiento de EL
CONTRATANTE, una suma que no exceda en total [Indique la cifra en nimeros] [Indique
la cifra en palabras], del monto total equivalente al 20% del valor del contrato, contra el
recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de
sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo
para otros fines a los estipulados para la ejecucidn de las obras, sin necesidad de que ustedes
prueben o acrediten las causas o razones de la reclamacion o la suma en ella especificada.

Esta fianza es valida hasta el de del afio alas

horas, o sea un meses posterior al plazo de ejecucion del Contrato, pudiéndose ampliar este
plazo mediante simple requerimiento de El Contratante hasta por XXX meses adicionales
mas.

En fe y compromiso de lo anterior él (nombre de la Compafia Garante), extiende la presente
Garantia de Anticipo de Contrato, en la ciudad de a los dias del mes
de del afio

Firma y Sello de la Compafiia Garante
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11.Constancia de Visita al Sitio de la Obra (Obligatoria)

Por medio de la presente, hago constar que la empresa y/o el

Ingeniero y en representacion de la misma
el Sefior (a) se ha presentado en el sitio donde se
construird , el dia de de 2012,

para el reconocimiento de las Obras que seran acondicionadas de acuerdo a lo establecido en
los Términos de Referencia.

Para los fines que al interesado convengan, se le extiende la presente constancia.

“Firma Especializada de Apoyo para la AMDC”

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



12. Declaracion Jurada

Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de Representante Legal de la Empresa XXXX, por la

presente

HAGO DECLARACION JURADA: Que no me encuentro ni mi representada, comprendidos en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, y Articulo No. 19 de las Normas y Politicas del BCIE, que a continuacion se
transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio,
acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicidén también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas
cuyos administradores 0 representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a
nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos,
sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar
tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en gque haya sido objeto de resolucion
en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion
o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
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cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean cényuges, personas vinculadas por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion
0 de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; Y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o0 términos
de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la
Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el Director y Subdirector General
Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal
General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los
Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y
los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o
indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

Ademas declaré no me encuentro en las Prohibiciones del Articulo No. 19 de las Normas y Politicas
del BCIE que a continuacidn transcribo:

ARTICULO 19.- Prohibiciones: Para garantizar la transparencia de las operaciones de “el Banco”, no
podran participar directa o indirectamente en la ejecucién o suministro de bienes o servicios para
proyectos financiados por “el Banco”, las siguientes personas:

a. Los funcionarios o empleados de “el Banco™;

b. Los cényuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive; y

c. En los financiamientos al sector publico, los particulares con nexos familiares o de negocio con los
representantes del Prestatario o del Organismo Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, inclusive.

La prohibicién contenida en los literales b) y c) anteriores, no tendra efecto cuando las personas alli
nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual a desarrollar la actividad empresarial objeto de
la contratacion respectiva, por lo menos desde un afio antes del surgimiento del supuesto de inhibicién.
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En todo caso, cuando se trate de un funcionario o empleado relacionado directa o
indirectamente con alglin proyecto financiado con recursos de “el Banco”, sera su obligacion
excusarse de participar en todo tipo de gestiones, reuniones o discusiones internas o externas,
en las cuales se vaya a tomar alguna decision relacionada con tal proyecto.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento
de , a los dias de mes de de
Firmay sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) indice de Clausulas

Esta Declaracion debe ser autenticada por un Abogado y Notario Publico, debidamente
colegiado
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13.Formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta

Fecha:

Préstamo No. 2062 BCIE-Republica de Honduras

Proceso No.

POR CUANTO, (nombre del oferente) , en adelante denominado “EL

OFERENTE”, ha presentado su oferta el _ (fecha de la oferta) , para la (nombre de la
Licitacion y objeto de la misma), en adelante denominada “LA OFERTA”.

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia de que nosotros (nombre de Institucion
Bancaria/Aseguradora), con domicilio legal en __ (sede de la oficina principal) _, en adelante
denominad(a)(0) “LA INSTITUCION”, hemos contraido una obligacion con la Alcaldia
Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante denominado “EL. CONTRATANTE”,
por la suma de __ (indicar valor en letras y numeros) equivalente al 2% del valor de la oferta.
a cuyo pago, a simple requerimiento, en legal forma al mencionado CONTRATANTE se
obligan por el presente documento la propia INSTITUCION, sus sucesores y cesionarios.
Esta obligacion queda sujeta a las siguientes condiciones:

1. Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, EL OFERENTE retira su oferta durante
el periodo de validez de la misma estipulado en el Formulario de la oferta del Contratante;

2. Si EL OFERENTE, después de haber sido notificado de la aceptacion de su oferta por
EL CONTRATANTE durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa
firmar el Contrato conforme a lo previsto en el Pliego de Condiciones de la Licitacion
(N° vy Nombre de la Licitacion), o no presenta o rehisa presentar la Garantia de
Cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitacion
antes referida.

LA INSTITUCION se compromete a pagar a EL CONTRATANTE el monto antes
mencionado a simple y Unico requerimiento por escrito, indicando EL CONTRATANTE
cudl o cuéles de las condiciones mencionadas se ha producido.

La presente Garantia tendra una vigencia de dias calendario contados a partir de
la fecha de apertura de ofertas estipulada en el Pliego de Condiciones o el que resulte de
prorrogas concedidas por EL CONTRATANTE para tal apertura. Por el presente documento
LA INSTITUCION renuncia a toda notificacion con respecto a dichas prorrogas. Este plazo
podrd ampliarse por treinta (30) dias adicionales mediante simple requerimiento de EL
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CONTRATANTE. Todo requerimiento relativo a esta Garantia deberd ser recibido por LA
INSTITUCION a mas tardar en la fecha mencionada al comienzo de este parrafo.

Dado en a los del mes de del afo

Firma y Sello del Funcionario Autorizado
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Deber& mostrarse en el diagrama la Ruta Critica que refleje los tiempos propuestos para el

14. Cronograma de Trabajo

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT EN MICROSOFT PROJECT)

posterior control de ejecucion

NO

21
Actividad” Meses

11234 |5(6|7|8]|9|10|11

12

1/ Indique todas las actividades principales del trabajo
La duracidn de las actividades debera ser indicada en un grafico de barra
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15.- EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EQUIPO CANTIDAD
Equipo completo de topografia 1
Tractor 300 HP 1
Excavadora 1
Cargadora 1
Vibradores para concreto 2
Bomba achicadora de agua 2
Volqueta (5m3) / Camion 1
Mezcladora de concreto de 1 bolsa 2
Planta eléctrica 1
Vehiculos para  personal técnico y |1
administrativo

Servicio Sanitario Provisional 1

Igual a lo que esta en las DDL
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16. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

PERSONAL TECNICO CANTIDAD TIEMPO
REQUERIDA REQUERIDO

Gerente de Proyecto 1 Durante Toda la Obra

Ingeniero Residente 1 Durante Toda la Obra

Ingeniero especialista Sanitario

1 (de ser necesario)

Parcial (Segun el plan
de trabajo presentado
por el contratista)

Ingeniero especialista en Pavimentos

1 (de ser necesario)

Parcial (segun el plan
de trabajo presentado
por el contratista)

Especialista en suelos

1 (de ser necesario)

Parcial (Segun el plan
de trabajo presentado
por el contratista)

Especialista en Geologia

1 (de ser necesario)

Parcial (Segun el Plan
de Trabajo presentado
por el Contratista)
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Seccion 1V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

© o N R WNRE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19
20

21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

A. Aspectos Generales

Definiciones

Aplicacion

Partes del Contrato

Documentos Contractuales

Obligaciones Generales

Garantia de Cumplimiento y Anticipo. Retencién Garantias. Seguros
Calculo Plazos, Forma de Notificacién

Propiedad Industrial o Comercial

Proteccion de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

B. Preciosy Liquidacion de Cuentas

Contenido y Caracteristicas de los Precios

Remuneracion al Contratistas

Verificacion y Constancia

Liquidacion de Cuentas

Obras o Trabajos no Previstos

Aumento del Alcance de Las Obras

Disminucion del Alcance de Las Obras

Cambio en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones
Perdidas y Averias. Casos de Fuerza Mayor

C. Plazo

. Plazo de Ejecucion
. Penalidades, Bonificaciones y Retenciones

D. Ejecucion de los Trabajos
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1.

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

A. Aspectos Generales

Definiciones e Interpretacion

1.1 Para efectos del presente documento:

“Conciliador” es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el
Contratista para resolver en primera instancia las controversias, segin las
disposiciones de la Sub-clausula 50.1.3.

“Contrato” es el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para
la ejecucion de obras estipulados en el conjunto de documentos que se describen
con mayor amplitud en la Clausula 4.2.

“Monto del Contrato” es la suma de los precios de los conceptos de obra que
resultan de multiplicar los precios unitarios de cada concepto por el volumen de los
trabajos planteados, mas los precios globales, si los hubiere.

“Contratante” es la agencia o entidad por cuenta de la cual se ejecutaran las obras y
cuya identificacion completa figurara en las condiciones Especiales del Contrato
(CEC).

“La Supervision” o “Supervisor” es la persona natural o juridica que, por su
competencia técnica, ha sido encargada por el Contratante para supervisar la
ejecucion de las obras, y sera la Unica autorizada para representarla en el
otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobacion de la
certificacion de los pagos.

“Contratista” es la persona natural o juridica cuya Oferta ha sido aceptada por el
Contratante y que realizara los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las
caracteristicas y especificaciones suministradas por el Contratante.

“Zona de las Obras” es el conjunto de terrenos donde se realizaran los trabajos y
las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucion de los
trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares
especificaciones sefialados en el Contrato.

“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del Contratante,
que forma parte de los Documentos de Licitacidn y que incluye:

a) Las modificaciones a las presentes Condiciones Generales del Contrato; y

b)  Las Clausulas contractuales especificas para cada Contrato.
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“Orden de Ejecucion de Trabajo” es toda instruccion escrita entregada por el
Contratante al Contratista, concerniente a la ejecucion del Contrato.

“Orden de Cambio” es una instruccion escrita ordenando cambios dentro del marco
general del contrato. Los cambios que causaran aumento o disminucion de las
obras hasta un 10% del monto original del contrato se realizaran mediante Orden
de Cambio.

“Subcontratista(s)” es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o moral(es) encargada(s) por
el Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato.

1.2 Titulos y Notas al Margen

1.2.1 Los titulos y notas al margen de las presentes Condiciones no deberan considerarse
como parte de las mismas ni tenerse en cuenta para la interpretacion de éstas ni del
Contrato.

1.2.2 Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando
lo exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderan en género
masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

Aplicacion

2.1 Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones en este
contrato.

2.2 Sus disposiciones no podran ser derogadas, sino en forma excepcional y a
condicion de que las Clausulas y Sub-Clausulas sujetas a modificacion o
eliminacion se indiquen expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato
(CEC).

Partes del Contrato

3.1 Identificacion de las Partes
Las CEC identifican al Contratante y la Oferta presentada por el Contratista
incluird las indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus
representantes legales.

3.2 Asociacion en Participacion, Grupo de Contratista o Consorcio
Para los efectos del presente Contrato, se considera que los Contratistas forman una
Asociacién en Participacion, un Grupo de Contratistas 0 un Consorcio (Joint

Venture), en adelante llamado “Asociacion, Grupo o Consorcio”, cuando hayan
suscrito un Contrato Unico de participacion.
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La Asociacion, Grupo o Consorcio serd solidario. En consecuencia, todos y cada
uno de los Contratistas integrantes del Grupo, Asociacion o Consorcio se
comprometen por la totalidad del Contrato, seran mancomunada y solidariamente
responsables de la ejecucion del mismo y, en su caso, de reparar el posible
incumplimiento de sus socios. Uno de ellos, designado en el formulario del
Contrato como representante comun representard al Grupo de Contratistas o
Asociacion ante el Contratante y la Supervision en lo relativo a la Ejecucion del
Contrato.

3.3 Cesion, Delegacion y Subcontratacion

3.3.1 El Contratista no podra en ninguin caso ceder o delegar la totalidad o parte del
Contrato, excepto si la cesion y la delegacion se refieren a:

a)  Los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajo ejecutados que amparan al
Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista debera contar con la
autorizacion previa y por escrito del Contratante; y

b) La cesidén o delegacion a los aseguradores del Contratista (en caso que los
aseguradores hubieran liberado al Contratista de toda perdida por
responsabilidad) de su derecho a obtener compensacion de las partes
responsables.

En todo caso, la oposicion por parte del Contratante a la cesion o delegacion estara
subordinada a los procedimientos previstos en la reglamentacion vigente.

3.4 El Contratista no podra subcontratar la totalidad de su Contrato. Podra, en cambio,
subcontratar la ejecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido
el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobacion sea necesaria
para la entrada en vigor del Contrato hasta por un maximo del 40% del valor del
Contrato. EI Contratista seguira siendo totalmente responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

El Subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justifica que ha contratado
seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el Contratista informara al Supervisor el

nombre de la persona fisica autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio
elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.
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3.5 Representante del Contratista

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designard un representante
ante el Contratante con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones
necesarias en todo lo relativo a la ejecucién del Contrato.

En ausencia de tal designacion, se considerard que el Contratista, si es una persona
natural, o su representante legal, si es una persona juridica, se encargara directamente
de la ejecucion de las obras.

3.6 Domicilio del Contratista
El Contratista establecera domicilio en el Municipio del Distrito Central e informara la
direccién al Contratante o al Supervisor de las obras. En caso de no cumplir con esta
obligacién, dentro de los quince dias (15) calendario de la adjudicacion del Contrato,
todas las notificaciones que se refieran al Contrato seran validas cuando se envien a la
direccion indicada en las CEC o, en su defecto, a la direccion de la Zona de las Obras.
Después de la recepcion de los trabajos, el Contratista quedara liberado de esta
obligacién y toda notificacion le sera validamente enviada a la direccion del domicilio
o la sede mencionada en el Contrato.
3.7 Modificaciones que realice el Contratista

El Contratista debera notificar inmediatamente al Contratante todas las
modificaciones ocurridas durante la ejecucion del Contrato referentes a:

a) Las personas con facultades para obligar al Contratista 0 a sus representantes
ante el Supervisor de la Obra y ante el Contratante;

b) La constitucion de la empresa;
c) Eldomicilio legal de la sede del Contratista;
d) Larazon social o el capital social; y

e) Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y
la ejecucion del Contrato.
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4, Documentos Contractuales

4.1

4.2

Idioma

A menos que se especifiqgue lo contrario en las CEC, todos los documentos
contractuales deberan redactarse en idioma espafiol. Asimismo, toda la
correspondencia y Ordenes de Ejecucion deberan estar redactadas en espafiol. El
Contratante podra aceptar documentos redactados en otros idiomas, siempre y cuando
vengan acompafiados por una traduccion al espafiol, la cual prevalecera para los
efectos de la interpretacion documentos.

Documentos Constitutivos del Contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato, son los siguientes:

a) Formulario del Contrato;
b) Condiciones Especiales del Contrato;
c) Ellistado de medidas de mitigacion establecidas en la Autorizacion Ambiental;

d) Documentacion técnica que contiene la descripcion de las obras y las
Especificaciones Técnicas;

e) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: planos, memorias de
calculo, especificaciones de perforaciones necesarias, 0 resultados de
perforaciones ejecutadas y documentacion geotécnica;

f) Lista de Cantidades y Actividades, incluyendo los precios unitarios y totales,
conforme a lo cotizado por el Contratista en su oferta;

g) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los
andlisis de los precios unitarios (fichas);

h) Las condiciones Generales del Contrato; y

i) Reglamentos o Normas Técnicas Generales y Especiales aplicables a los tipos de
trabajo objeto de Contrato y otros documentos similares referidos en la CEC.

j) Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

Los documentos que forman parte del Contrato deberdn considerarse
mutuamente explicativos; en caso de contradiccion o diferencia entre los
documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos
sera en el orden enunciado anteriormente.
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4.3 Documentos Contractuales Posteriores a la Formalizacién del Contrato
(Modificacion de Contrato)

El Contrato, una vez formalizado, podra modificarse s6lo mediante convenios escritos
sometidos al mismo procedimiento de aprobacion que el Contrato.

En caso de requerir modificaciones al contrato, se regiran por los articulos 121, 122 y
123 de la Ley de Contratacién del Estado, lo anterior requerira la previa No Objecién
del Banco para modificaciones mayores al 10% del Contrato.

4.4 Planos

4.4.1 El Contratista, utilizard los planos que se le proporcionaron en el CD del
Documento de Licitacion preparados por el Contratante. ElI Contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El Contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del
Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por el Contratante o el Supervisor de Obra, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del Contrato, previa autorizacion escrita
del Contratante.

4.4.2 EIl Contratista debera presentar al Supervisor de la Obra un (01) ejemplar de todos
los planos y deméas documentos cuya realizacion sea de su responsabilidad en
virtud del Contrato, asi como un ejemplar reproducible de todo documento cuya
reproduccion no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.

4.4.3 El Contratista debera tener en la Zona de las Obras un (1) ejemplar de los planos,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Sub Clausulas
4.4.1y 4.4.2 o recibidos del Contratante o del Supervisor de la obra para que pueda
ser verificado y utilizado en el proyecto tanto por el, como por el Supervisor.

4.4.4 EIl Contratista debera notificar al Supervisor de la Obra por escrito, con copia al
Contratante, cuando la planeacion o ejecucidon de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el Supervisor de la Obra o el Contratante
no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
Contratista conforme al Contrato. La notificacion del Contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

4.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Supervisor de la Obra en la entrega de los
planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista,
este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio, salvo en los casos en
que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las
informaciones, planos o documentos que esta obligado a presentar en virtud del
Contrato.
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5.
5.1

5.1.1

512

5.2

5.3

(a)

(b)

Obligaciones Generales

Idoneidad de la Oferta

Se considerara que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y
completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios
unitarios enumerados en la Lista de Cantidades y Actividades. Se considerara que,
salvo indicacidn contraria en el Contrato, estos precios cubren todas sus obligaciones
en virtud del Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucion cabal y
completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con
mayor detalle en la Clausula 10.1.

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de las Obras y
sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener
incidencia en la ejecucion del Contrato. Asimismo, que ha interpretado adecuadamente
esa informacion antes de presentar su oferta en especial en lo que se refiere a los
siguientes aspectos:

a) Topografia del lugar y caracter de la obra, incluidas las condiciones del subsuelo;

b) Condiciones hidrolédgicas y climéticas;

c) Alcance y naturaleza de la obra y los materiales necesarios para realizarla y para
subsanar sus posibles defectos;

d) Aspectos de seguridad en la zona y

e) Medios de acceso a la Zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la
ejecucion de la obra.

Ejecucion de Conformidad con el Contrato

El Contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos; en conformidad con las
disposiciones del Contrato. El Contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano
de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos,
provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién completa de las obras y la
subsanacion de los posibles defectos.

Acatamiento de las Leyes y Reglamentos

El Contratista deberd cumplir, incluyendo dar las notificaciones y efectuando todos los
pagos que corresponda, con:

Todas las leyes del pais del Contratante y todo reglamento emanante de otra autoridad
debidamente constituida en el pais del Contratante, que pueda tener incidencia en la
ejecucion de las obras y su reparacion;

Todo reglamento relativo a la constitucion y financiamiento de todo organismo publico
cuyo patrimonio y derechos puedan ser afectados por los trabajos.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Caracter Confidencial

El Contratista esta obligado a respetar el caracter confidencial del Contrato y de todos
los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligacion se
aplicard a toda informacion relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su
naturaleza, que no se hubiere hecho todavia publica y que tanto él como su personal y
sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecucion del
Contrato.

El Contratista en ninguin caso podra publicar ni revelar a nadie tales informaciones,
excepto con la autorizacion escrita previa del Supervisor de Obra y s6lo dentro de los
limites estrictamente necesarios para la buena realizacion del Contrato.

Procedimientos y Métodos de Construccion

El Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de
todos los procedimientos y métodos de construccion.

Comparecencia del Contratista en la Zona de las Obras

El Contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del Supervisor de
la Obra o en la Zona de las Obras todas las veces que se requiera, acompafiado, de ser
el caso, de sus Subcontratistas.

En el caso de un Grupo, Asociacion en participacion o Consorcio, la obligacion
prevista en el inciso precedente correspondera al representante comun del Grupo,
Asociacion o Consorcio, acompafado, si fuera necesario de sus Subcontratistas.

Ordenes de Ejecucion de Trabajo

Las Ordenes de Ejecucion de Trabajo se daran por escrito y estaran fechadas y
numeradas y seran firmadas por el Supervisor de la Obra.

Los comentarios o reservas del Contratista a dichas 6rdenes s6lo tendran validez si se
presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias calendario, conforme a
las estipulaciones de la Clausula 7.

Excepto en los casos previstos en las Sub-Clausulas 14.1 y 15.2 y excepto si el
Supervisor de la Obra debe obtener por si mismo la autorizacion de las autoridades
para pagar al Contratista los montos suplementarios que pudieran resultar del
cumplimiento de la instruccion de ejecucion de trabajo por el Contratista, éste acatara
estrictamente las Ordenes de Ejecucidn de Trabajo que le son notificadas, aun cuando
hubiese expresado reservas sobre ellas.

Las Ordenes de Ejecucion de Trabajo relativas a obras subcontratadas deberan enviarse
al Contratista, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



5.7.4

5.8

5.9

591

5.9.2

5.10

5.10.1

5.10.2

5.10.3

En caso de Contratacion con un grupo, Asociacion en participacién o consorcio, las
Ordenes de Ejecucion de Trabajo, deberan enviarse al representante comun, que es el
Unico autorizado a presentar reservas.

Estimacion de las Obligaciones Financieras del Contratante

El Contratista debera presentar al Supervisor de la obra, en el plazo estipulado en las

CEC, una estimacion detallando las obligaciones de pago del Contratante, con
indicacién de todos los pagos a que el Contratista tendra derecho en virtud del
Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.

Personal del Contratista

El Contratista deberd emplear en la Zona de las Obras, para la ejecucion completa de
las obras y la reparacion de sus defectos:

Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas,
asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecucion y
supervision de las obras,

Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal
cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto
cumplimiento de los plazos de ejecucion.

Seguridad de las Personas, los Bienes y Proteccion del Medio Ambiente.

El Contratista deberd, durante la realizacion completa de las obras y la reparacion de
defectos:

Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de las
Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios
0 exigidos por el Supervisor de la Obra, por cualquier otra autoridad debidamente
constituida y por la reglamentacion vigente, para la proteccién de las obras y para la
seguridad y comodidad del publico en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base a la
autorizacion ambiental emitida por el Organismo correspondiente, evitando con ello
todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la
contaminacién, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realizacion de las obras.
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5.10.4

5.11

5.11.1

(a)

(b)
(©)

5.11.2

(a)

(b)
(©)

6.1

6.1.1

Si existieran, serd obligacion de los contratistas efectuar las reparaciones o
reubicaciones de las instalaciones de los servicios publicos (SANAA, ENEE y
HONDUTEL), que resultaren afectados por motivo de las obras de construccién,. Los
accesorios, tuberias, alambrados y cualquier material de construccion que se llegue a
necesitar en estos trabajos, incluyendo los materiales que solo se venden en el exterior
del pais, sera responsabilidad de los contratistas el suministro de los mismos con la
debida prontitud.

Facilidades e Instalaciones Ofrecidas a otros Contratistas

El Contratista debera ofrecer todas las facilidades, para la ejecucion de sus
actividades a:

Los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de las Obras y su
personal;

El personal del Contratante; y

El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser
empleado para la ejecucion, en la Zona de las Obras o en sus proximidades, de
cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier Contrato que el
Contratante realice en relacién a, 0 como complemento a las obras.

En los casos previstos en la Sub-Clausula 5.10.1, el Contratante ordenara al Contratista
mediante una Orden de Ejecucion:

Poner a disposicion de cualquier otro Contratista, del Contratante o de cualquier otra
autoridad, caminos o vias de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del
Contratista.

Permitir, en la medida posible, la utilizacion de las obras provisionales; y

Suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea.

Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las
disposiciones del Articulo 14.

Garantias de Cumplimiento y Anticipo. Retencién de Garantia. Seguros.
Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista debera presentar al Contratante, a mas tardar dentro de los quince (15)
dias calendario siguiente a partir de la fecha de la suscripcion del Contrato, una

garantia de cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CEC.

Salvo disposicion contraria en las CEC, la garantia se expresara en la(s) monedas(s) en
que se debe pagar el Contrato y adoptara una de las siguientes formas: garantia
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6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

bancaria; carta de crédito irrevocable o poliza de seguros emitida por un banco o
aseguradora legalmente constituida en el Pais y aceptable para el Contratante. No se
aceptaran cheques o bonos del estado

El Contratista entregara ademas, una garantia o carta de crédito irrevocable por el
100% del importe del anticipo. Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas
establecidas en la Sub-Clausula anterior. EI monto de esta garantia se reducird
automaticamente en la misma proporcion con que se amortice el anticipo en las
estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantia caducara
el dia que se amortice la Gltima parte del anticipo, tendré una validez de un mes mas de
la vigencia del contrato.

El contratista debera presentar su plan de manejo del anticipo, en el cual certificara la
utilizacién de los fondos anticipados, para garantizar el buen manejo de los recursos
del proyecto. El contratista mantendra disponible en todo momento el acceso tanto al
Contratante como a la Supervision de las obras, para verificar dicho manejo.

Todas las garantias que presente el Contratista deberan contener la siguiente clausula:
“La presente garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central, con la presentacion de un certificado de
incumplimiento”.

Retencién de Garantia

Las CEC pueden exigir, ademas de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, una
retencion de garantia sobre todos los montos pagaderos al Contratista, la que sera
especificada en las CEC.

El 50% de los montos retenidos se liberara al momento de la recepcion provisional de
las obras. El saldo se liberara en las mismas condiciones previstas para la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

Responsabilidad. Seguros

No obstante las obligaciones que aqui se establecen de contratar pélizas de seguros, el
Contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegera al Contratante y al
Supervisor de la Obra frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de
indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato por el Contratista, sus
Subcontratistas y su respectivo personal.

Seguros contra Dafos a Terceros
El Contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los

dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia.
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6.3.3

6.3.4

6.3.5

7.0

7.1

7.2

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Supervisor de
la Obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de las Obras, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra Accidentes de Trabajo.

El Contratista suscribird todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo

requeridos por la reglamentacion vigente. El Contratista serd responsable de que sus
Subcontratistas también cumplan con esta obligacion. El Contratista mantendra
indemne al Contratante y al Supervisor de la Obra frente a todos los recursos que el
personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.

Seguros contra Riesgos en la Zona de las Obras.

El Contratista suscribira, en conformidad con la reglamentacion aplicable, un seguro
contra todo riesgo en la Zona de las Obras. Dicho seguro contendra las garantias mas
amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los
bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafos debidos a un defecto de
concepcion, del material de construccion o de la realizacion. Este seguro también
debera proteger contra los dafos materiales ocasionados por fendbmenos naturales.

Suscripcion y Presentacion de Polizas

Los seguros obligatorios y, como minimo, los seguros que figuran en las Sub-
Clausulas 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la presente Clausula, deberan ser presentados por el
Contratista para la aprobacion del Supervisor de la Obra y ser suscritos antes de iniciar
cualquier trabajo.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer
vigentes hasta la recepcion de las obras objeto de Contrato. EIl seguro contra riesgos en
la Zona de Obras debera permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses
después de la recepcion provisional de las mismas.

Todas estas pdlizas contendran una disposicion que subordina su cancelacién a un
aviso previo de la compafiia de seguros al Contratante.

Calculo de Plazos, Forma de Notificacion
Todo plazo que el Contrato especifique al Contratante, al Supervisor de la Obra o al
Contratista comenzara a contar a partir del dia posterior a la fecha en que se produzca

el hecho que sirva de punto de partida para dicho plazo.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al
terminar el tltimo dia de la duracion prevista.
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Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contard desde el dia del mes fijado para

su inicio hasta el mismo dia del mes fijado como terminacién. Si no se especifica el dia
del mes en el cual se termina el plazo, éste expirara al final del Gltimo dia de dicho
mes.

Cuando el ultimo dia de un plazo coincida con un sédbado, un domingo o dia feriado o
de descanso obligatorio, el plazo se prorrogara hasta el final del primer dia laborable
siguiente.

7.3 Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista debe enviar un

8.

8.1

8.2

8.3

9.1

documento en un plazo fijo al Supervisor de la Obra o al Contratante, 0 viceversa, 0
cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento
deberd entregarse al destinatario con acuse de recibo. Se considerard que la fecha de
entrega del documento es la fecha del acuse de recibo.

Propiedad Industrial o Comercial

El Contratista liberard al Contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros en relacion con las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo este comprendido en el Contrato. Sera
responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias.

Ademas, el Contratista liberara al Contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relacién con el
equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodologia de trabajo,
documentos o materiales utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a
éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda
naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de
proceder posteriormente, 0 encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las
reparaciones necesarias.

Proteccion de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista deberd, salvo disposicion contraria en el Contrato, encargarse de la
contratacién de todo el personaly de toda la mano de obra, de origen local o de
otra procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte,
ateniéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando, en particular, la
reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de
descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia
de higiene y seguridad.

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, el Contratista debera comunicar al Supervisor de la Obra, a
peticion de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecucién de los
trabajos y sus respectivas calificaciones.

9.3 El Supervisor de la Obra podré exigir al Contratista en todo momento la comprobacion
de que esté aplicando a su personal empleado en la ejecucion de las obras, la legislacion
social vigente en el pais del Contratante, sobre todo en materia de salarios, higiene y
seguridad.

9.4 EI Contratante, previa consulta al Director de Obra, podrd exigir al Contratista el
despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas, o falta de probidad y, en general, cuya actuacion
sea contraria a la buena ejecucion de las obras.

9.5 El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes
o0 defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

9.6 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista
sera responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus
Subcontratistas.

B. Precios y Liquidacion de Cuentas
10 Contenido y Caracteristicas de los Precios
10.1 Contenido y Caracteristicas de los Precios

10.1.1 Salvo disposicion contraria en las CEC, se considerara que los precios comprenden
todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales
y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el Contratista y/o sus empleados y Subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualguier otro pais con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del
Contrato. EIl alcance de los impuestos, derechos y gravamenes comprendidos en los
precios y las consecuencias de las modificaciones hechas se describen en la Sub-
Clausula 10.4 de esta Clausula.

10.1.2 Los precios se expresaran integramente en la moneda nacional del pais del Contratante
0 en varias monedas, en conformidad con las disposiciones estipuladas en las CEC.
Cuando los precios se expresan en moneda nacional y el Contratista ha justificado en
su oferta que incurrird en gastos en su propia moneda y en otras monedas, las CEC
indicaran los porcentajes del Precio del Contrato que se pagaran en moneda extranjera
y, si es del caso, la reparticion de dicho porcentaje en diversas monedas. A menos que
las CEC especifiquen otra cosa, la mencionada reparticidn se aplicara a todas las sumas
gue el Contratante pague al Contratista.
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10.1.3 Cuando los precios se expresen en varias monedas, cada precio comprendera una parte
pagadera en moneda nacional y otra pagadera en la moneda del pais del Contratista o,
si es del caso, en la(s) moneda(s) extranjera(s) especificada(s) por el Contratista o, en
su caso, en las monedas indicadas en las CEC.

10.1.4 A excepcion de las partes que el Contrato expresamente sefiale que estan incluidas en
los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al Contratista obtener
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un Contratista
diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

@ Fenémeno natural;

(b) La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

(c) La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como
las obras Necesarias para el desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

(d) Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas;

O] La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros; y

U] La evolucion de los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

10.1.5 Se considerard que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que
debe incurrir el Contratista para la coordinacién y control de sus Subcontratistas, asi
como las consecuencias de sus posibles defectos.

10.2 Distincién entre Precios Unitarios y Globales

Los Precios podran ser Unitarios o Globales, conforme a lo especificado en las Lista
de Cantidades y Actividades.

10.2.1 Sera Precio Unitario todo precio que no sea Global, segin éste se define en la Sub-
Clausula siguiente. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra
cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y Actividades.

10.2.2 Sera Precio Global, todo precio que remunera al Contratista por una
obra completa, o parte de una obra, 0 un conjunto determinado de prestaciones
definidas en el Contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global,
o0 bien que se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se
repiten.

10.3 Descomposicion y Desglose de los Precios

10.3.1 Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicion de los precios
globales y el andlisis de los precios unitarios.

10.3.2 La descomposicion de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo

que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se
deberd ejecutar y el precio de la unidad correspondiente.
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10.3.3

10.3.4

10.4

10.4.1

10.5

La descomposicién indicara separadamente, cuando corresponda, la(s) monedas(s) en
la(s) que se espera se incurriran los gastos.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

(a) Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y
prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias
consumibles y equipos;

Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por
el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

(b) El desglose de los porcentajes de los costos directos, indirectos y utilidad.
También detallara los materiales, mano de obra y equipo que considero en su
oferta.

El analisis indicara por separado, de ser el caso, la(s) moneda(s) en la(s) que se
incurrirén los gastos.

Si la descomposicion de un Precio Global o el analisis de un Precio Unitario no
figurara en los documentos contractuales y si su presentacion no estuviera prevista en
las CEC, dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecucion de Trabajo del
Supervisor de la Obra podra ordenar esta presentacion, en cuyo caso el plazo
concedido al Contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias.

Si no se presentara la descomposicion de un precio global o el analisis de un precio
unitario, cuando tal analisis debe presentarse en un plazo determinado, no se pagaran
los certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista hasta que ellos
contengan los precios detallados en la forma requerida por el Contratante.

Variacion y Ajuste de los Precios

Los precios seran fijos, a menos que en las CEC se establezca que sean ajustables.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

10.5.1 El precio del Contrato incluird los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones, en

10.5.2

relacion con la realizacién de los trabajos objeto del Contrato, en particular los
correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan
0 no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los
servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Salvo disposicion contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del Contrato
comprendera igualmente todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas
fiscales vigentes 28 dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas.
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10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

10.5.8

10.5.9

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles
en el momento de la importacion, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuestos, derechos y gravamenes exigibles al personal del
Contratista y a sus proveedores, abastecedores 0 Subcontratistas.

Cuando la reglamentacion del pais del Contratante lo establezca, el Contratista pagara
las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeuda directamente a los
organismos competentes del pais del Contratante y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la reglamentacién del pais lo establezca, el Contratante efectuara las
retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagaré a los
organismos competentes del pais en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la reglamentacion del pais establezca retenciones aplicables a los pagos al
Contratista, el Contratante deducird los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al Contratista y las pagard en nombre del Contratista al organismo
componente que corresponda en el pais. En tal caso, el Contratante enviara al
Contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos,
gravamenes y cotizaciones en el pais del Contratante vigentes veintiocho (28) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus
proveedores, abastecedores y Subcontratistas.

En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de
exoneracion o de suspension no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento de ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del
precio de la parte pagadera en moneda nacional, y dicha disminucidn se hara constar en
un Addendum al Contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, debe presentarse
a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por
cuenta del Contratante.

En caso de modificaciones en la reglamentacién fiscal, aduanera o social con respecto
a la reglamentacién aplicable veintiocho (28) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista,
este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del Contrato. Con
este fin, el Contratista notificara al Supervisor de la Obra, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo
de un (1) mes después de recibida la notificacion, el Supervisor de la Obra propondra
al Contratante la redaccion de un Addendum al Contrato en el que se prevera, en
cualquier caso, un pago en moneda nacional. En caso que el Contratista y el
Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos del Addendum un (1) mes
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10.6

10.6.1

11.

11.1

11.2

1121

11.2.2

11.2.3

11.3

después de la notificacion del Supervisor de la Obra al Contratante, se aplicara el
procedimiento de arreglo de diferencias estipulado en la Clausula 50.

Moneda y Tasas de Cambio. Proposiciones de Monedas.

Al menos que las CEC especifique otra moneda la oferta se cotizard en moneda
nacional Lempiras.

Remuneracion al Contratista
Pago de Cuentas

Los pagos del Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuardn contra
certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a
los procedimientos establecidos en la Clausula 13.

Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el
Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad, con excepcion de los
trabajos por dia definidos en la Sub-Clausula 11.3.

Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato,
ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, o una formula mixta que
incluya ambos tipos de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando
el precio unitario cotizado en la Lista de Cantidades y Actividades por la cantidad del
tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el numero de elementos de obra que se
hubieran completado.

En caso de aplicacion de un precio global, el precio se adeuda al momento de
completarse la obra o parte de obra o las prestaciones a las que el precio global se
aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento
de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la
descomposicidn de este precio, establecida en conformidad con la Sub-Clausula 10.3.2,
aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacion de dicho
precio, y por lo mismo ocurrird con los errores que pudiera evidenciar esta
descomposicidn.

Pago de Trabajo por Dia
El Contratista debera poner a disposicion del Supervisor de Obra, cuando éste lo

solicite, el personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar trabajos
accesorios, a los incluidos en el Contrato.
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Para estos “Trabajos por Dia”, el Contratista tendrd derecho a compensacion por los
gastos que incurran.

(@) Los salarios y las cargas que ellos originan, que hubiera pagado a
los obreros, incrementadas en conformidad con lo indicado en las
CEC para cubrir las cargas salariales, los gastos generales,
impuestos, gravamenes y beneficios; y

(b) Las sumas gastadas en las otras prestaciones suministradas; a saber,
las cargas pagadas a los obreros y que no sean cargas salariales, los
suministros y los materiales, debidamente incrementadas en
conformidad con lo indicado en las CEC para cubrir los gastos
generales, impuestos, gravamenes y beneficios.

El Contratista no estard obligado a continuar ejecutando trabajos por dia cuando el
monto total realizado de dichos trabajos alcance el porcentaje del monto total del
Precio del Contrato especificado en las CEC.

En todo caso, si el pago de los trabajos por dia requiere aprobacion especial de las
autoridades que han aprobado el Contrato, el Contratista no ejecutara ningun trabajo
por administracion a menos que el Contratante notifique dicha aprobacion mediante
una Orden de Ejecucion.

11.4 Pago por Inventario de Materiales

Cada certificacion recibida en conformidad con la Sub-Clausula 11.1, podra incluir una
parte correspondiente a aprovisionamiento de materiales efectuados para los trabajos,
segun se especifica en las CEC.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que
aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los
materiales 0 componentes por ejecutar.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados
como aprovisionamiento, seran de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la Zona de las Obras sin la autorizacion escrita del Supervisor de
Obra.

11.5 Anticipo
El Contratista recibird un anticipo en los términos y condiciones estipulados en las
CEC. La amortizacion de dicho anticipo a través de las certificaciones se hara en base a

lo especificado en las CEC. La garantia que por dicho anticipo debera constituir el
Contratista sera conforme la sub-clausula 6.1.2.
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12.

121

12.2

Verificacion y Constancia

Para los efectos de la presente Clausula, por verificacion se entendera la comprobacion
fisica de la cantidad y la correcta ejecucién de los trabajos; Acta de Constancia sera el
documento en que se deja constancia de una verificacion.

Las verificaciones se haran a peticién del Contratista o del Supervisor de Obra, y
cubrirén los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar

la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la
certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las
verificaciones se referirdn a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades
que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesadas y recuentos.

12.3 Las verificaciones que se efectlen para proteger los posibles derechos de las partes del

12.4

12.5

13.

131

1311

Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran identificar o determinar
responsabilidades.

El Supervisor de Obra fijara la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera
presentado la peticion, dicha fecha no podra ser mas alla de seis (6) dias posteriores a
la de la peticion. En las verificaciones se preparard un Acta de Constancia, redactada
por el director de Obra en el terreno al momento de la verificacion, previa consulta con
el Contratista.

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de constancia, o lo firmara con reservas,
deberd, dentro de los quince (15) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones
o reservas al Supervisor de Obra.

Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o
representado en las verificaciones, se considera que acepta sin reserva el Acta de
Constancia.

El Contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no
pudieran ser objeto de verificacion ulterior, en particular cuando las obras puedan
quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por
el Contratista a su costo, el Contratista no podra objetar la decision del Director de
Obra relativa a dichos trabajos.

Liquidacion de Cuentas. Pago de las Estimaciones
Estimaciones Mensuales

Las partes conviven que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante
la formulacion de Estimaciones Mensuales, que abarcaran un (1) mes calendario.
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Cada mes el Contratista presentard al Supervisor de Obra dentro de los seis (6) dias
siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una estimacion mensual que
indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como
consecuencia de la ejecucién del Contrato.

Ese monto se establecerad a partir los “precios unitarios base”, es decir, de los precios
que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que pudieran indicarse
en él, pero sin ajuste, ni revision de los precios.

Si se hubieran ejecutado trabajos u obras no previstos originalmente, se aplicaran los
precios provisionales mencionados en la Sub-Clausula 14.3 hasta que determinen los
precios definitivos.

13.1.2. La certificacion mensual, en cual se identificaran por separado los montos pagaderos
en la moneda nacional e incluird, en la medida necesaria, las partidas siguientes:

(a)
(b)
(©)
(d)
(€)

(M

(9)

Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
Trabajos ejecutados por dia;

Suministros;

Anticipos;

Indemnizaciones, sanciones, primas y retenciones distintas de la retencion de
garantia;

Reembolso de gastos incurridos por el Contratista, pero que son a cargo del
Contratante;

Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el
Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido al
incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las
sumas que se hubieran pagado al Contratista si este ultimo hubiera ejecutado esas
prestaciones.

13.1.3 ElI monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se
establecera de la manera siguiente:

La certificacion mensual incluird la relacion de las obras ejecutadas en
conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su
defecto, con las evaluaciones de la Supervisién. No se fraccionaran precios
unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales,
esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra
a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual
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a porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese
porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el Supervisor, al desglose de
precios previsto en la Sub Clausula 10.3.

13.1.4 Los montos gastados de los suministros se determinaran teniendo en cuenta las
cantidades entregadas ain no utilizadas.

13.1.5 Cada uno de los componentes de la Sub Clausula 13.1.2 indicard, cuando corresponda,
los elementos cuyos precios son fijos y aquellos cuyos precios son actualizados o
revisables, de acuerdo con la Sub Clausula 11.6, y aplicara finalmente a estos
elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revision previstos en el
Contrato.

13.1.6 La Supervision podré solicitar al Contratista que prepare el certificado mensual de
acuerdo con un formulario o conforme a modalidades requeridas por las autoridades
competentes o por los organismos de financiamiento.

13.1.7 El Contratista adjuntara al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los
documentos siguientes:

(a) Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en
las actas de verificacion;

(b) En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la Sub Clausulas
26.4, cuyo reembolso solicite.

13.1.8 Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago
en cuentas, debe indicarse en las CEC.

13.2  Pago de Cuotas Mensuales

13.2.1 El monto de pago mensual que debera abonarse al Contratista se hara contra la
estimacion o certificado mensual de obra hecha que debera ser realizada por el
Contratista y aprobada por la Supervisidn; este ultimo preparard para este fin una
relacion en la que se incluiran los siguientes elementos:

(@) ElI monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base,
distinguiendo los montos que deberan pagarse en moneda nacional Lempiras,
correspondiente a la obra hecha. En las estimaciones mensuales, se distinguiran los
diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacion o de revision
de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por el Contratante al
Contratista;

(b) El efecto de la actualizacion y/o la revision de los precios, de conformidad con las
disposiciones de las Clausulas 10 y 11.6 anteriores;
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13.2.2

13.2.3

13.3

13.3.1

(c) EIl monto total que debera pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a) y (b)
precedentes, menos la retencion de garantia si esta prevista en el Contrato; y

(d) El monto total de la estimacion o certificado por pagar sera el resultado del inciso
precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC.

La Supervision notificard al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos y
enviard copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado la estimacion
mensual suministrada por el Contratista.

El pago debera efectuarse, a mas tardar, cuarenta (45) dias después de la fecha en que
el Contratante haya aprobado el certificado mensual después de haberlo recibido por
parte de la Supervision con su aprobacion.

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operacion
necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspendera por un periodo igual al
retraso resultante.

La suspension del plazo se producira con el envio por la Supervision de la obra al
Contratista, al menos ocho (8) dias antes de la expiracion del plazo del pago, de una
carta con acuse de recibo en la que exponga las razones, imputables al Contratista o a
sus Subcontratistas que reciben pago directo, que impiden el pago y especificando
particularmente los documentos que deberad presentar o completar. En dicha carta se
debera indicar que tiene por efecto la suspension del plazo de pago.

La suspension comenzara el dia de recepcién por el Contratista de dicha carta.
Concluira el dia de recepcion por el director de Obra de la carta con peticién de acuse
de recibo enviada por el Contratista, en la cual se incluird la totalidad de los
comprobantes que se le han exigido, asi como una relacion de los documentos
transmitidos.

Certificado o Cuenta Final

Una vez concluidas las obras, el Contratista preparard, ademas de la certificacion o
estimacion mensual referente al Gltimo mes de su ejecucion, si correspondiere, la
estimacion de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las
sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucion del Contrato en su
conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente
ejecutados

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y se basard en los
mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y
contendra las mismas partes que estas y los formularios estipulados en la Sub Clausula
13.1, con excepcion de los inventarios y los anticipos. Ira acompafiada de los
elementos y documentos mencionados en la Sub Clausula 13.1.7, si no han sido
entregados anteriormente.
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13.3.2

13.3.3

13.4

13.4.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

La estimacion de cuenta final se enviara a la Supervision dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias contados a partir de la fecha de notificacion de la Recepcion Provisional de
las obras, tal como se prevé en la Sub Clausula 41.3

No obstante, si se aplican las disposiciones de las Sub Clausula 41.5, la fecha del acta
en que consten las prestaciones complementarias sustituira a la fecha de notificacion de
la recepcion provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado.
La estimacién de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que en
ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su
parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimacion de cuenta final del Contratista ser4 aceptada o corregida por la
Supervision, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

Cuenta General, Finiquito

El Supervisor de Obra preparara la cuenta general, que incluird los siguientes
elementos:

(a) La cuenta final, tal como se define en la Sub Clausula 13.3;

(b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la dltima certificacion mensual,
en las mismas condiciones definidas en la Sub Clausula 13.2.1; y

(c) Larecapitulacion de las estimaciones o certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general sera igual al resultado de esta Gltima recapitulacion.

La cuenta general, firmada por el Contratante, deberd ser comunicada por escrito al
Contratista antes de la mas tardia de las dos fechas siguientes:

(a) Cuarenta y cinco (45) dias después de la fecha de entrega de la estimacion de
cuenta final; y

(b) Treinta (30) dias después de la publicacidn de los ultimos indices de referencia que
permitan la revision del saldo.

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir de la
notificacion de la cuenta general.

El Contratista debera, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la
notificacion de la cuenta general, devolverla firmada a la Supervision de Obra, con o
sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion
obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los
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intereses por mora; dicha cuenta se convertird asi en la cuenta general definitiva del
Contrato.

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el
Contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto
de una liquidacion definitiva, dicho memorando deberd enviarse a la Supervision de
Obra en el plazo indicado en el primer parrafo de la Sub Clausula 13.4.4. El arreglo de
diferencias se efectuara de acuerdo con las modalidades indicadas en la Clausula 50.

Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implicitamente los elementos de la
cuenta no afectados por dichas reservas.

13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al Supervisor de Obra la cuenta general firmada

14.

141

14.2

14.3

en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias fijado en la Sub Clausula 13.4.4 o si, ain
habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto
detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones,
se considerard que dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista,
convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato.

Obras o Trabajos no Previstos

La presente Clausula se refiere a obras o trabajos cuya ejecucion ha sido decidida por
el Contratante y ordenada al Contratista mediante Orden de Ejecucion de Trabajo y
para los cuales no hay precios aplicables especificados en el Contrato. EI Contratante
podra ordenar estos trabajos en la forma establecida en la CEC y el Contratista tendra
la obligacion de ejecutarlos siempre y cuando ellos no sobrepasen el diez (10) por
ciento del monto del Contrato.

Los Precios que se Apliquen Podran ser Unitarios o Globales

A menos que el Contrato establezca otra cosa, los precios que se utilizaran se
determinaran sobre las mismas bases que los precios del Contrato, en particular en lo
que concierne al célculo de la parte de ellos que se pagara en moneda nacional
Lempiras, y en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios unitarios o descomposicion de precios globales, sus
elementos, en particular los precios de unidades contenidas en el desglose, se utilizaran
para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

La Orden de Ejecucion de los trabajos mencionada en la Sub Clausula 14.1, u otra
emitida a mas tardar quince (15) dias después de la misma, notificara al Contratista los
precios provisionales para el pago de los trabajos. Estos precios provisionales son
determinados por el Supervisor de la Obra en consulta con el Contratista.
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14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

152.1

15.3

Estos precios no implicaran la aceptacion final del Contratante ni del Contratista; se
usaran solamente para presentar las cuentas hasta la fijacion de los precios definitivos.

Se considerara que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo
de un (1) mes después del aviso en que el Contratante le notifica los precios
provisionales para la ejecucion, de los trabajos extraordinarios, el Contratista no ha
presentado a la Supervision sus observaciones sobre los precios provisionales
propuestos, con una contra Oferta en que indique, con todos los comprobantes
pertinentes, los precios que él propone.

Los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y la Supervision, se
oficializaran e incorporardn en el Contrato a través de una orden de cambio sino
sobrepasan el 10% del monto contrato, si sobrepasaré el diez por ciento se realizara
una enmienda, segun lo estipula el articulo 122 y 123 de la Ley de Contratacion del
Estado.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de sesenta
(60) dias después de la Orden de Ejecucion, el caso se resolvera mediante la aplicacion
de las disposiciones de la Clausula 50.

Aumento del Alcance de las Obras

A los efectos de la aplicacion de la presente Clausula 17 y de la Clausula 16, por
“Alcance de las Obras” se entendera el monto de las obras contratadas, calculadas en
base a los precios unitarios definidos en la Sub Clausula 13.1.1, tomando en cuenta si
es el caso, los precios nuevos, definitivos o provisionales, fijados para trabajos no
previstos, en conformidad con la Clausula 14.

El alcance inicial de los trabajos es el que resulta de aplicar las estipulaciones del
Contrato original, posteriormente enmendado o modificado por convenios posteriores.

Obligaciones de Ejecutar la Totalidad de las Obras

Salvo en el caso de aplicar las disposiciones de la Sub Clausula 15.4, el Contratista
debera llevar a cabo y terminar todas las obras objeto de este Contrato, pudiéndose
realizar Ordenes de Cambio hasta por un 10% del monto del contrato y hasta un 25%
del monto del contrato con No Objecién del BCIE para ejecutar las obras que puedan
resultar como consecuencia de dificultades técnicas o de la insuficiencia de las
cantidades previstas en el contrato.

Si el aumento del alcance de las obras es superior al veinticinco (25%) por ciento, El
Contratista podra tener derecho a indemnizacién en caso de que haya podido sufrir
perjuicio, como consecuencia de este aumento superior al veinticinco (25%). EIl pago
de dicha indemnizacion, si ha lugar, se incluira en la cuenta final.
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15.4 Cuando el alcance de las obras ejecutadas llegue al alcance pactado inicialmente, el

15.5

16.

16.1

17.

17.1

Contratista debera parar las obras, si no ha recibido una orden de ejecucion de trabajo
en que el Contratante le notifica su decision de continuarlas. ElI Contratante podra
indicar obras hasta un maximo del 10% del monto del contrato. En el caso de
sobrepasarse dicho monto méaximo, se aplicard el mismo procedimiento y se implicaran
las mismas consecuencias, conforme a lo especificado a continuacién, en relacion con
el aumento del alcance inicial.

El Contratista debera notificar a la Supervision de la Obra al menos un (1) mes antes de
la fecha probable en la cual el alcance de las obras llegue al alcance pactado
inicialmente. La orden para continuar las obras por encima del alcance pactado
inicialmente podra ser hasta un 25% del monto del contrato, siempre y cuando los
montos acumulados no sobrepasen el 25%, debiendo hacer ampliaciones de contrato
ante el BCIE, si se diera, debera comunicarse al Contratista al menos diez (10) dias
antes de dicha fecha.

En ausencia de una orden de continuar, los trabajos que han sido ejecutados por encima
del alcance pactado inicialmente no seran pagaderos. Las medidas de proteccion al
respecto, que la Supervision de la Obra decida que deben tomarse, seran de cargo de la
Supervisién, salvo en caso que el Contratista no hubiera enviado a la Supervision la
notificacion necesaria, tal como se estipula en esta Sub Clausula.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a una Orden de Ejecucion de Trabajo que
autoriza una modificacion del alcance de las obras, la Supervision comunicara al
Contratista la cuenta provisional correspondiente a esta modificacion. Si en la Orden
de Ejecucion se prescriben obras de naturaleza como las definidas en el primer inciso
de la SubClausula 15.2.1, esta cuenta indicara la parte correspondiente a dichas obras.

Disminucién del alcance de las obras

Si la disminucidn del alcance de las obras es superior al veinticinco (25) por ciento, El
Contratista tendra derecho a ser indemnizado en la cuenta final por el perjuicio que
haya podido sufrir como consecuencia de esta disminucion superior al veinticinco
(25%) por ciento.

Cambio en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones

En caso de obras pagaderas en base a precios unitarios, cuando debido a 6rdenes de
cambio, modificaciones o a circunstancias que no sean imputables al Contratista, la
magnitud de algunos conceptos de obras se modifique de tal manera que las cantidades
ejecutadas sean en exceso o0 en defecto de determinados porcentajes, con respecto de
las cantidades indicadas en la Lista de Cantidades y Actividades del Contrato, el
Contratista debera presentar los analisis que demuestren si ha habido aumento o
disminucidn en los precios correspondientes, los cuales se saldaran en la cuenta final.

Las estipulaciones precedentes no se aplicaran a las obras para las cuales tanto los
montos especificados en las Listas de Cantidades y Actividades del Contrato como los
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18.

18.1

18.2

contenidos en la cuenta final de las obras sean inferiores a un porcentaje limite, con
respecto al Precio del Contrato, que se especifica en las CEC.

Pérdidas y Averias. Casos de Fuerza Mayor.

No se concederd al Contratista ninguna indemnizacién por concepto de pérdidas,
averias o dafios causados por su negligencia, su imprevisién, su carencia de medios o
sus errores.

El Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para
resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra,
asi como las obras en construccion, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o
cualquier otro fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo
y lugar en que se ejecutan las obras.

18.3 Para efectos del presente Contrato, se considerardn como causas de Fuerza Mayor todo

acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las
situaciones que se consideraran como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar
restringidas a, catastrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerardn como
casos de Fuerza Mayor, los actos 0 acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y
las consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o0 acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la
parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, cualquier perjuicio sufrido por El
Contratante, seréd cubierto por los seguros y tendra derecho a una ampliacion razonable
de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al Contratista por pérdida total o parcial de su
material flotante, cuyos gastos de seguro se consideraran incluidos en el Precio del
Contrato.

La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor debera enviar una notificacion sobre el
caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro de un
plazo maximo de siete (7) dias. La notificacion se enviard por escrito con acuse de
recibo estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucién del Contrato.

En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las
obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Si a raiz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran
ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el Contrato, en un periodo de un
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19.

19.1

19.2

19.2.1

19.2.2

(1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del Contrato
y, en particular, sobre el precio y/o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada
una de las partes.

Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de méas de seis
(6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
Contrato.

C. Plazo

Plazo de Ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el Contrato se aplicara a la terminacion de
las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista incluyendo, salvo
disposicion contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el
restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrd en cuenta todas las
condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por Subcontratistas y/o por
cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo comenzara a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el
inicio de las obras o la fecha de la Orden de Ejecucidn o Inicio, de comenzar las obras.

Salvo disposicién contraria en el Contrato, el plazo de ejecucion comprendera el
periodo de movilizacion definitivo en la Sub-Clausula 28.1

Prolongacion del Plazo de Ejecucion

Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificacion de cierta
importancia en la naturaleza de las obras, una sustitucion de obras inicialmente
previstas como diferentes, la aparicion de dificultades imprevistas durante la ejecucion
de las obras, la justificacién de una prolongacién de las obras o de un aplazamiento de
alguna de las partes de ellas, una actualizacion de las obras decidida por el Contratante
el retraso en la ejecucion de operaciones preliminares que sean de competencia del
Contratante o de obras previas que forman parte de otro Contrato, el alcance de la
prolongacion o del aplazamiento seran discutidos entre la Supervision y el Contratista.
Este alcance de la prolongacion o aplazamiento se sometera a la aprobacion del
Contratante, mediante una solicitud por parte del contratista, de ampliacion con sus
justificaciones en caso que se requiere a tiempo adicional al establecido en el contrato,
asimismo el Supervisor presentara su analisis y recomendacién al Contratante, quien
notificara su decision al Contratista y de ser el caso, tramitard una modificacion de
contrato.

En caso de inclemencias climaticas cuya gravedad supere el limite previsto en las CEC
y que ocasionen una detencion de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de
ejecucion de las obras se prorrogaran. Esta prérroga se comunicara al Contratista

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



19.2.3

19.2.4,

20.

20.1

mediante una Orden de Ejecucidn, en la que se precisara la duracion, que serd igual al
nimero de dias durante los cuales se comprob6é que las actividades estuvieron
realmente detenidas debido a las inclemencias climéticas, deduciendo, de ser aplicable,
el nimero de dias de inclemencias previsibles indicado en las CEC.

Fuera de los casos previstos en las Sub-Clausulas 19.2.1 y 19.2.2, el Contratista no
podra tener derecho a una prolongacion de los plazos de ejecucion si no es en los casos
siguientes:

(@) Aplicacion de las disposiciones de la Clausula 18:
(b) Incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones;

(c) Aprobacién de una modificacion al Contrato, ya sea mediante enmienda o
convenio adicional.

Cuando la prolongacion del plazo de ejecucion, notificado al Contratista por Orden de
Ejecucion, sobrepase el plazo total especificado en las CEC, el Contratista tendra la
facultad, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion, de pedir la
terminacion anticipada del Contrato.

Penalidades, Bonificaciones y Retenciones

En caso de retraso en la ejecucion de las obras, se aplicard una penalidad diaria,
especificada en las CEC y que sera igual a un cierto nimero de milésimos del Precio
del Contrato. Este monto sera el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las
posibles modificaciones o enmiendas o Clausulas adicionales incorporadas; tal monto
se determinara a partir de los precios de base definidos en la Sub-Clausula 13.1.1

La penalidad se aplicara una vez que el Supervisor haya establecido el retraso y el
Contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al
Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de
esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacion al
Contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras,
no exonera al Contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades
que haya suscrito en virtud del Contrato.

En caso de rescision, las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la
rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacion de la
empresa del Contratista, si la rescision resultara de uno de los casos previstos en la
Clausula 47.

Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades
previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacion de ciertas
obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas
limites estipuladas en el Contrato.
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20.2

20.3

21.

21.1

22.

22.1

22.2

22.3

22.4

Si en las CEC se prevén bonificaciones por avance, el Contratante las otorgara sin
necesidad de que el Contratista las solicite.

El monto de las penalidades y de las bonificaciones tendrdn como limite el nivel
fijado en las CEC.

D. Ejecucion de los Trabajos
Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos

Salvo que las CEC establezcan otra cosa, el Contratista podra elegir libremente la
procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccion,
a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas
en el Contrato y en los documentos de licitacion.

Lugares de Extraccion u obtencion de los Materiales de Préstamo

En el caso en que el Contrato especifique los lugares de extraccion u obtencion de
los materiales de préstamo, sien el curso de los trabajos los yacimientos resultan
no ser suficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberd notificar de ello
oportunamente al Contratante, el cual designara entonces, con base en la Oferta que le
presente el Contratista, nuevos lugares de extraccion o de préstamo. Tal sustitucion
puede dar lugar a la aplicacion de un nuevo precio establecido, segun las disposiciones
previstas en la Clausula 14.

Si el Contrato dispone que el Contratante pondra a disposicion del Contratista lugares
de extraccion obtencion de los materiales de préstamo, los costos de ocupacion y, en
caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencion correcta correran
a cargo del Contratante; el Contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del
Supervisor de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de
extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del Contrato.

Salvo en el caso previsto en la Sub-Clausula 22.2 precedente, el Contratista estara
obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se
requieren para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que el
Contratante pondra a disposicién del Contratista dichos lugares de extraccion, el
Contratista correra con todos los gastos, incluyendo los de ocupacion. Sin embargo, el
Contratante y el Supervisor de la Obra prestaran su asistencia al Contratista, si éste se
la solicita, para facilitar la obtencidn de todas las autorizaciones administrativas a que
haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el Contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de
extraccion o de préstamo y cuando fuere el caso, los gastos de apertura y
restablecimiento de los terrenos.

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



23.

23.1

23.2

24,

24.1

24.2

El Contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, los
costos de los dafios ocasionados por la extraccion de los materiales, la construccion de
las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion necesarios para la
explotacion de los lugares de extraccién o de préstamo. También indemnizara al
Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la reparacion de tales
dafios.

Calidad de los Materiales y Productos. Aplicacion de Normas

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las
estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel
internacional y estar de acuerdo con la reglamentaciéon vigente. Las normas aplicables
seran las que estén en vigor veintiocho (28) dias antes de la fecha establecida para la
presentacién y apertura de las ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con
respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del
Contrato, se indicaran o recapitularan como tales en las CEC.

El Contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion
de calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando el
Supervisor de la Obra asi se lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sélo
seran modificados cuando la autorizacion concedida requiera que la sustitucion dé
lugar a la aplicacion de precios nuevos Yy el aumento resultante de los nuevos precios
haya sido aceptado por el Contratante. Tales precios se estableceran conforme a las
disposiciones previstas en la Clausula 14, y el Supervisor de Obra debera notificar,
mediante Orden de Ejecucion, los precios provisionales dentro de los quince (15) dias
siguientes a la autorizacion dada.

Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccion seran sometidos, a los fines
de su verificacion cualitativa, a prueba y ensayos, de conformidad con las
estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente
aceptadas y segun la reglamentacion en el vigor, las disposiciones de las Sub-Clausula
23.1 relativas a la definicion de las normas aplicables y a las posibles excepciones a
dichas normas se mantendran en virtud de la presente Clausula.

En el caso que en el Contrato 0 en las normas no se especifiquen los métodos de
verificacion que se utilizaran, el Contratista debera proponerlos para la aceptacién del
supervisor de la Obra.

El Contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccion
en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomard todas las medidas
convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén
pendientes de verificacion, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales,
productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la
obra y se aplicaran, si hubiere lugar, las disposiciones de la Clausula 37.
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24.3

24.4

Las verificaciones se hardn conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto,
conforme a las decisiones del Supervisor de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las
fabricas, almacenes o canteras del Contratista, de los Subcontratistas 0 proveedores.
Serén efectuados por el Supervisor de la Obra o bien, si asi lo prevé el Contrato en las
CEC, por un laboratorio u organismo de inspeccion.

Si el Supervisor, o quien éste designe, efectda las pruebas, el Contratista pondra a su
disposicién el equipo necesario y proporcionara su asistencia, mano de obra,
electricidad combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean
necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El
Contratista, sin embargo, no tendré a su cargo remuneracion alguna del Supervisor ni
de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran
a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al Supervisor de la
Obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.
Sobre la base de dichos certificados, el Supervisor decidira si los materiales, productos,
0 componentes de construccion pueden o no ser aceptados.

En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el Subcontratistas autorizara el
acceso a sus instalaciones del Supervisor o del organismo de inspeccién a fin de que
puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

El Contratista debera convenir con el Supervisor de la Obra las fechas y los lugares
para la ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a
las disposiciones del Contrato. El Supervisor debera notificar al Contratista por lo
menos con 24 horas de anticipacion, su intencion de efectuar las inspeccion o de estar
presente en las pruebas; si el Supervisor no estuviera presente en la fecha convenida, el
Contratista podra , salvo instruccion contraria del Supervisor proceder a las pruebas,
las que se consideraran como hechas en presencia del Supervisor.

El Contratista debera hacer llegar inmediatamente al Supervisor copia debidamente
certificada de los resultados de las pruebas. Si el Supervisor no ha estado presente en
las pruebas, no podra objetar los resultados de las mismas.

24.5 EI Contratista estara obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para

24.6

las verificaciones.

El Contratista proporcionard, si fuera necesario, los materiales para la fabricacion de
los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes
estados de elaboracion de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas,
correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de
construccion no permiten la aceptacion de tal suministro, el Supervisor podra ordenar,
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24.7

24.8

25.

25.1

25.2

26.

26.1

de comun acuerdo con el Contratista, verificaciones suplementarias para que sea
posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, ya sea con o sin reduccion de los
precios; los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones seran por cuenta del
Contratista.

Serén por cuenta del Contratante:

@) Las pruebas y ensayos que el Supervisor ejecute o haga ejecutar y que no estén
previstos en el Contrato, o en las normas aplicables;

(b) Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Supervisor en los
materiales, productos y componentes de construccidn que hayan sido
previamente inspeccionados, o hayan sido objeto de un acuerdo administrativo
y que sOlo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades
inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del Contrato.

El Contratante sufragara los gastos de viaje o de permanencia que las verificaciones
originen para el Contratante, el Supervisor o quienes actuen en sus nombres.

Verificacion cuantitativa de los materiales y productos

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comun
acuerdo entre el Contratante y el Contratista.

Para los materiales y productos que sean objeto de facturas y transporte, se presumiran
exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, el Supervisor tendrd siempre
derecho a hacer que se realice, para cada entrega, una verificacion mediante bascula en
presencia de las partes. Los gastos relacionados con esta verificacion seran:

(@) Por cuenta del Contratista si el pesaje revela que existe una diferencia de peso, en
perjuicio del Contratante, superior a las pérdidas normales de transporte; y

(b) Por cuenta del Contratante si la diferencia de peso no excede las pérdidas
normales de transporte.

Cuando los gastos de transporte de materiales no sean objeto de una liquidacién
separada, los precios de las obras que comprenden la remuneracion de dicho transporte
estaran sujetos a un reembolso fijado mediante una Orden de Ejecucion, que haga
referencia si corresponde, a los detalles de los precios unitarios.

Recibo, Movimientoy Conservacion por el Contratista de los Materiales y
Productos Suministrados por el Contratante en Virtud del Contrato

Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o
componentes de construccion por el Contratante, éste dara aviso oportuno al
Contratista, quien los recibird a su llegada a la Zona de las Obras
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26.2  Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante del Contratante, los
interesados prepararan un informe que certifique las cantidades recibidas.

26.3  Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante, el Contratista deberé verificar
que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega
puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto normalmente
detectables. Si detectara alguna omision, error, dafio o defecto debera presentar por
escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello
inmediatamente al Supervisor.

26.4 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o
componentes y también en el caso de entrega en bodega, el Contratista debera
proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga
y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o
componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos estipulados en las CEC.

El Contratista pagara todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, todos
los gastos relacionados con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, en
general, todas las penalidades y gastos que sean consecuencia de reglamentos,
derechos homologados o Contratos, pero en definitiva solo tendra responsabilidad por
tales gastos y recargos en la medida en que el retraso sea resultado de sus acciones.

26.5 Si el Contrato estipula que la conservacion de la calidad o cantidad de ciertos
materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el
Contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera del
lugar de las obras en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en las CEC.

El Contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba,
conservacion y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

26.6 En todos los casos el Contratista tendra la custodia de los materiales, productos o
componentes desde el momento de su recepcion. Asumira la responsabilidad legal de
depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacion que
puedan imponerse en el Contrato.

26.7 EIl Contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o
componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el Contrato especifica:

(a) Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

(b) La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o
componentes;

(c) Las verificaciones que deban efectuarse; y

(d) Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la
disposicion del Contrato por el Supervisor de la Obra.
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26.8

27.

27.1

27.2

27.3

27.4

28.

28.1

En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerard que los gastos
resultantes de las prestaciones previas en la presente Clausula estan incluidas en los
precios.

Ubicacion Fisica de las Obras
Plano general para la ubicacion fisica de las obras

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado que precisa la
posicion de las obras tanto en planimetria como en altimetria, en relacién con puntos de
referencia fijos. Dicho plano sera notificado al Contratista, mediante una Orden de
Ejecucion, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del Contrato o
bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucion de las obras fuese posterior a la
fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la Orden de Inicio.

Responsabilidad del Contratista
El Contratista sera responsable de:

(@ El replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los
puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el Supervisor;

(b) La exactitud en cuanto a la ubicacion, cotas y niveles, dimensiones y alineacion
de todas las partes de las obras; y

(c) El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con
las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la
ubicacidn, cotas, dimensiones o alineacion de las obras o en cualquier parte de ellas, el
Contratista deberd informar al Supervisor y rectificar tal error por su cuenta y a
satisfaccion del Supervisor.

La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Supervisor no
liberara en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud
de tales operaciones; el Contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos
los puntos de referencia, o jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el
replanteo de las obras.

Preparacion de los Trabajos

Periodo de Movilizacién

Durante el periodo de movilizacién, que se inicia con la entrada en vigor del Contrato,
el Contratante y el Contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y
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28.2

28.3

elaborar ciertos documentos necesarios para la realizacion de las obras. La duracién del
periodo de movilizacion se especifica en las CEC y esté incluido en el plazo total de
ejecucion del Proyecto.

Programa de Trabajo

Dentro de diez (10) dias hébiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que
se especifique en las CEC, el Contratista presentara a la aprobacion del Contratante un
programa de ejecucion de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucion del
Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de
Subcontratistas o de otros Contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo
plazo, el Contratista debera entregar al Supervisor una descripcién general de las
disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los
materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucion de los trabajos. A
dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales
en la Zona de las Obras. En el informe correspondiente se identificaran los materiales y
equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en
la realizacién de los trabajos.

El programa de ejecucion de los trabajos sera sometido a la aprobacion del Supervisor
dentro de los diez (10) dias habiles de suscrito el Contrato. Dicho visto bueno no
liberara al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos
y seguin un programa compatible con la correcta ejecucion del Contrato.

En todo caso, salvo que las CEC especifiquen lo contrario, la ausencia de la
aprobacion por el Supervisor no seréa obstaculo para la ejecucién de los trabajos.

Si en cualquier momento el Supervisor considera que el avance de los trabajos es
menor que el correspondiente al programa de ejecucion aprobado, el Contratista
suministrard, a instancias del Supervisor, un programa revisado en el que presentara las
modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los trabajos dentro del plazo
especificado en el Contrato.

Plan de Seguridad e Higiene
Siasi lo prevén las CEC, el Contratista presentara dentro del mismo plazo especificado

en la Sub-Clausula 28.2 un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y
disposiciones enumeradas en la Sub-Clausula 31.4.
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29.

29.1

29.1.1

29.1.2

29.1.3

29.1.4

29.2

Planos de Ejecucion. Notas de célculos. Disefios Detallados
Documentos Suministrados por el Contratista

Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparara los documentos
que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, tales como programas y
métodos de ejecucion, notas de célculos estructurales, cantidades, etc. y disefios
detallados.

A tal efecto, el Contratista establecera las instalaciones y personal necesarios para
preparar en la Zona de las Obras todos los informes necesarios. Segln sea el caso,
deberd poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo
relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el Contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por el
Contratante, debera comunicarlo por escrito inmediatamente al Supervisor.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno
de ellos deberad especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las
cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las
especificaciones técnicas que aparecen en el Contrato, las caracteristicas de las obras,
naturaleza de los parametros, la descripcion de las partes componente de todos los
elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicion.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados
por el Contratista, serdn sometidos a la aprobacion del Supervisor, quien podra exigir
la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

Sin embargo, si se prevé en el Contrato, la totalidad o parte de los documentos antes
enumerados seran sometidos solamente a la aprobacion del Supervisor.

El Contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la
aprobacion de los documentos necesarios para dicha ejecucion por el Supervisor.

Tales documentos seran suministrados en base a las condiciones estipuladas en las Sub-
Clausula 4.4 y 29.1.3.

Documentos Suministrados por el Supervisor de la Obra.

Si el Contrato estipula que el Contratante o el Supervisor de la Obra suministraran al
Contratista los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos, el Contratista
no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el
Contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucién, que los documentos no
contengan errores, omisiones 0 contradicciones que puedan ser normalmente
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31.1.1

31.1.2

31.1.3

31.1.4

detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera
sefialarla inmediatamente por escrito al Supervisor.

Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas

El Contratista no podra, por si mismo, efectuar ningun cambio en las disposiciones
técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el Supervisor mediante instruccion por escrito y en el plazo indicado
en tal instruccion, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén
conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el Supervisor podré aceptar los cambios hechos por el Contratista y las
disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la liquidacion de cuentas:

(@) Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas
en el Contrato, la medicion del trabajo ejecutado se basara siempre en las
dimensiones y caracteristicas prescritas en el Contrato y el Contratista no tendra
derecho a aumento alguno de los precios;

(b) Si fueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en las
dimensiones constatadas en las obras y los precios seran objeto de una nueva
determinacion conforme a las disposiciones de la Clausula 14.

Instalacion, Organizacion, Seguridad e Higiene de las Obras
Instalacion de los Lugares de Trabajo

El Contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la
instalacion de sus lugares de trabajo.

Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragara todos los costos relacionados
con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona de
las Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén
abiertos al transito pablico.

El Contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: el
nombre del Contratante, por cuenta del cual se ejecutan los trabajos, el nombre, titulo y
direccion y Teléfono del Supervisor de Obra, asi como el nombre y direccion del
inspector del trabajo encargado de la obra, asi como el nombre, direccion y teléfono del
Contratista.

Todos los equipos del Contratista y de los Subcontratistas, las obras provisionales y los
materiales suministrados por el Contratista y sus Subcontratistas se consideraran, una
vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucion
de los trabajos. El Contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con
el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobacién del
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31.3

31.4

31.4.1

Supervisor y/o Contratante. Queda entendido que tal aprobacion no es necesaria para
los vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los
suministros, equipo o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la obra.

Lugares de Depdsito de los Escombros Excedentes

El Contratista obtendrd, por sus cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin
de depositar los escombros excedentes del proyecto, sin embargo, para el uso de estos
lugares en forma provisional o definitiva, el Contratista deberd4 contar con la
aprobacion de la Unidad de Gestion Ambiental de la AMDC. El Contratista debera
someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacion previa del Supervisor, quien
podra negar su autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban
tomarse particularmente para el acondicionamiento de los depésitos que vayan a
constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la
preservacion del medio ambiente.

Autorizaciones Administrativas

El Contratante gestionara ante las autoridades correspondientes, los permisos que sean
requeridos para obtener las autorizaciones administrativas que requiera el Contratista,
tales como las relativas a la afectacion de propiedades publicas o privadas, los
permisos sobre vias publicas y las licencias de construccion, necesarios para la
realizacion de las obras objeto del Contrato.

El Contratante y el Supervisor prestaran su asistencia al Contratista, si éste la solicita, a
fin de facilitar la obtencién de las deméas autorizaciones administrativas que sean
necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segun los
regimenes aduaneros Yy fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados
exclusivamente a la ejecucion de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios
para depositar los escombros.

Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo

El Contratista deberd tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y
seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que se refiere al equipo de
proteccion de su personal, asi como también todo lo relacionado a la seguridad de
terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las
autoridades competentes.

En especial asegurard que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de
trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y exterior. Proveerd, igualmente,
cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias, sefiales preventivas, rotulos
indicativos, avisos en los diarios de mayor circulacion del pais, para evitar que los
trabajos sean causa de peligro para terceros, especialmente para el transito publico, si
éste no ha sido desviado y para el personal que trabaja en el sitio de las obras.
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31.6

31.6.1

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacién
deberéan estar protegidos por barandillas provisionales, sefializacion adecuada (rétulos
reflectivos y luces intermitentes) o cualquier otro dispositivo apropiado; deberan estar
iluminados y vigilados.

El Contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las
instalaciones en los lugares de trabajo, especialmente mediante el establecimiento de
redes viales, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta
del Contratista.

En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, y
sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Supervisor podra
suspender las obras, si las mismas no estan siendo consideradas.

Sefializacion de los Lugares de Trabajo con Respecto al Transito Publico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacién para uso del publico
debera realizarse conforme a las reglamentaciones internacionales y locales en la
materia, se efectuara bajo el control de los servicios competentes del Contratista y éste
tendra a su cargo el suministro y colocacion de los tableros y dispositivos de
sefializacion.

Si el Contrato preve un desvio de la circulacion, el Contratista tendré a su cargo, en las

mismas condiciones, la sefializacion en los extremos de los trechos en que la
circulacion esté desviada, asi como la indicacion de las vias alternativas y debera hacer
las publicaciones que sean requeridos, en los diarios de mayor circulacion del pais.

La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en los extremos
de las secciones en las cuales la circulacién se haya interrumpido y a lo largo de las
vias desviadas, estara a cargo del Contratista, quien debera coordinar esta tarea con las
autoridades competentes.

El Contratista debera informar por escrito a las autoridades competentes, por lo menos
con anticipacion de diez dias laborales, la fecha de iniciacion de los trabajos, asi como
del caracter movil del lugar de trabajo.

Mantenimiento de Comunicaciones y del Paso de las Aguas.

El Contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones
adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona
de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de las aguas. En las
CEC se especificaran las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales
comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas.
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31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes sefialado y sin perjuicio de las

31.7

31.8

31.9

31.9.1

facultades de las autoridades competentes, el Supervisor ordenard al Contratista, el
cumplimiento de las mismas por escrito, el Contratista debera atender esta orden a mas
tardar en los tres (3) dias siguientes al recibo de dicha notificacion.

En caso de urgencia o de peligro, el Supervisor podra tomar estas medidas sin
requerimiento previo. Estos trabajos seran pagados por El Contratista.

Disposiciones Especiales para Trabajos Ejecutados en la Proximidad de Sitios
Habitados, Frecuentados o Protegidos

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor,
cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o
frecuentados, o que requieran proteccion para la preservacién del medio ambiente, el
Contratista deberad adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para
reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y
especialmente las que pueden ser causadas por las dificultades acceso, el ruido de las
maquinas las vibraciones, los humos y los polvos.

Disposiciones Especiales para Trabajos Ejecutados en la Proximidad de Cables u
Obras Subterraneas.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos el Contratista encuentre sefiales que
indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterraneas, deberd coordinar sus
trabajos con la Institucion y empresas encargadas de estas obras y mantendra sefiales
en su lugar, o las colocard de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho
necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacion previa del
Supervisor y de la autoridad competente.

El Contratista serd responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva
colocacion en su lugar, segin fuere el caso, de los cables, tuberias y trabajos
especificados por el Contratante en el Contrato y tendra a su cargo los gastos
correspondientes.

Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el
Contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el Contratista tomara las
mismas precauciones y tendra obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto
se refiere a la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar. En
este caso, el Contratante le indemnizara en cuanto a los gastos correspondientes a esos
trabajos, en la medida en que los mismos sean necesarios para la ejecucion del
Contrato, siempre y cuando los gastos incurridos no sean ocasionados por negligencia
del Contratista.

Demolicién de Construcciones

El Contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien
los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Supervisor con quince (15) dias
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calendario de anticipacion; la ausencia de respuesta dentro de este plazo equivaldra a la
autorizacion.

31.9.2 El Contratista tendra la obligacion, en cuanto se refiere a los materiales y productos

provenientes de la demolicién o el desmontaje de las obras que deban ser removidas
por concepto de ejecucién de las obras de este contrato, a observar las precauciones
particulares para su depdésito y retorno al lugar correspondiente.

31.10 Empleo de Explosivos

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el

Contrato, el Contratista deberd asumir la responsabilidad de cumplir con la
reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para
que el empleo de explosivos no represente ningun peligro para el personal ni para
terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto
del Contrato. Ademas el Contratista es responsable de tomar todas las medidas de
mitigacion y control requeridas para este tipo de trabajo.

31.10.2Durante toda la duracion de los trabajos y especialmente después de hacer detonar los

32.

32.1

32.2

explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto
anterior de la presente Clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros
y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas
que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso
y detonacion de explosivos.

Artefactos Bélicos Explosivos

Si el Contrato indica que la Zona de las Obras puede contener artefactos bélicos
explosivos no detonados, el Contratista aplicara todas las medidas especiales de
proteccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no
detonado, el Contratista debe:

(@) Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestion y prohibir toda
circulacion mediante barreras, letreros de sefializacion, balizas, etc.

(b) Informar inmediatamente al Supervisor y a la autoridad encargada del retiro de
artefactos bélicos no detonados; y

(c) No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacion para ello mediante
Orden de Ejecucion.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el Contratista debe informar
inmediatamente al Supervisor, asi como a las autoridades administrativas competentes
y tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Sub-Clausula 32.1.
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34.

34.1

34.2

34.3

Los gastos justificados que ocasione la presente Clausula seran a cargo del Contratista.
Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de las Obras

El Contratista renuncia a todo derecho sobre los materiales y objetos de cualquier
naturaleza que encuentren en la zona de las obras en el curso de las operaciones,
particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrd derecho a recibir
indemnizacion si el Supervisor le exige extraerlos o conservarlos con cuidados
especiales no especificados en el Contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter
artistico, arqueoldgico o historico, asi como restos humanos, el Contratista notificara
de ello inmediatamente al Supervisor y a la autoridad competente de la localidad en la
que haya ocurrido tal descubrimiento y haréa todas las declaraciones previstas por la
reglamentacion en vigor.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el Contratista no
debera desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacion expresa del Contratante.
Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del
terreno.

Deterioros Causados en Vias Publicas

El Contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos
0 puentes de comunicacidn que existan o se encuentren en los trayectos que conducen
a la Zona de las Obras sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos o
maquinas del Contratista o de cualquiera de los Subcontratistas; debera, en particular,
elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico de manera que
se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del
desplazamiento de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del Contratista y de
sus Subcontratistas hacia o desde la Zona de las Obras y que tales caminos o puentes
no sufran ningun dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista sera responsable de ejecutar
por su cuenta, todo refuerzo de los puentes 0 modificaciones 0 mejora de las vias que
comuniquen con, 0 se encuentren en, los trayectos conducentes a la Zona de las Obras y
sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres vy
materiales del Contratista y de sus Subcontratistas. EI Contratista debera indemnizar al
Contratante por los gastos que resulten de todas reclamaciones relativas o desgastes o
dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las
reclamaciones presentadas al Contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion de lo
establecido en la reglamentacion vial o en los decretos o decisiones adoptados por las
autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el
Contratista sera el Unico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.
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38.

38.1

Dafios Diversos Ocasionados por la Realizacion de los Trabajos o las Modalidades
de su Ejecucion

El Contratista tendrd, con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en cuanto
a los dafios a las personas ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucion.

Seguridad y Proteccion del Medio Ambiente

El Contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacion de las obras y la reparacion de
posibles defectos de las mismas, debera tomar todas las medidas necesarias para proteger
el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de las Obras, evitar dafios a las personas y
propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el
ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

Retiro de los Equipos Materiales no Utilizados

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procedera al despeje, limpieza y al
debido arreglo de la Zona de las Obras puesta a su disposicion por el Contratante para la
ejecucion de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la Zona de las Obras y, en particular, para retirar todos sus equipos,
suministros, enseres 'y materiales que ya no sean necesarios.

En caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos
requerimientos, después de una Orden de Ejecucion, emitida por el Contratante, los
equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados
podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la Orden de Ejecucion,
ser transportados "de oficio™, segun su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un deposito
0 a un almacén publico, por cuenta y riesgo del Contratista, 0 ser vendidos en subasta
publica. Los costos en que incurra el Contratante seran con cargo al contratista y se le
deduciran de cualquier pago que se le adeuden al Contratista.

Las medidas descritas en la Sub-Clausula anterior se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean
aplicables en tales casos.

Pruebas y Verificacion de las Obras
Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correran por

cuenta del Contratista. Si el Supervisor prescribe para las obras otras pruebas y
verificaciones, ellas correran a cargo del Contratante.
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40.1

Defectos de Construccion

Cuando el Supervisor considere que existe algin defecto de construccion en una obra,
podra instruir, previo a la terminacion del periodo de garantia y mediante orden escrita,
las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas
pueden comprender llegado el caso, la demolicion parcial o total de esa obra.

Sera obligacion del Contratista corregir los defectos de construccion de la obra, segln lo
ordene el Supervisor. Los gastos de reparacion del defecto de construccion seran por
cuenta del Contratista.

Si el Contratista se niega a corregir los defectos de construccion, la Supervision podra
ordenar la ejecucion de las medidas de correccion a un tercero. Los gastos en que se
incurra en la reparacion de estos defectos seran por cuenta del Contratista y el Contratante
podré deducir dichos gastos de cualquier monto que se le adeude al Contratista.

Si se comprueba que existe un defecto de construccion, los gastos correspondientes a la
correccion de la obra, de conformidad con précticas técnicas establecidas y las
estipulaciones del Contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones
que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del
Contratista, sin perjuicio de la indemnizacion que el Contratante pueda reclamar en tal
caso.

Documentos que deberan Entregarse después de la Ejecucion de los Trabajos

Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que esta
obligado a suministrar antes o durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo
dispuesto en la Clausula 29, el Contratista entregara a la Supervision tres (3) ejemplares
de lo siguiente:

(@ A mas tardar cuando el Supervisor exija la recepcién: los manuales de operacion y
mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y
recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la
reglamentacion aplicable;

(b) Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas, adjuntando copia de ellos en medio
magnético;

(c) Cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y

(d) Informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de
ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de
retrasos en los pagos, este informe contendra fotografias de las obras, ademas toda
esta documentacion debera entregarse en medio magnético.
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E. Recepcion de las Obras y Garantias
Recepcion Provisional de las Obras

La recepcion provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el
conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones
técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcidn podra efectuarse por etapas si asi lo establecen las CEC en cuyo caso, la
recepcion de la Ultima etapa constituira la recepcion provisional de las obras.

El Contratista notificara, por escrito, simultineamente al Contratante y al Supervisor sobre
la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

El Supervisor, luego de haber convocado al Contratista, procedera a las operaciones
previas a la recepcion de las obras dentro de un plazo que, salvo que las CEC establezcan
otra cosa, serd de veintiin (21) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de
la notificacion antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminacion de los
trabajos.

El Contratante, habiendo sido notificado por el Supervisor de la fecha de tales operaciones,
podré asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el acta prevista en la Sub-
Clausula 41.2 se mencionard, ya sea la presencia del Contratante o de su representante, o
su ausencia, confirmado que el Supervisor le dio el aviso oportunamente.

Si el Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara
copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras comprenderan:

(@ Lainspeccion fisica de las obras ejecutadas;

(b) Laejecucion de las pruebas especificadas en las CEC,;

(c) Laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el
Contrato;

(d) La constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion

(e) Salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatacion del retiro de las
instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal; y

()  Las constataciones relacionadas con la terminacion de los trabajos que estuvieran
incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de
las obras por el Supervisor, que serd firmada por el mismo y por el Contratista; si este
Gltimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el Supervisor informara al
Contratista si ha propuesto o no al Contratante que declare la recepcién provisional de las
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41.3

41.4

415

41.6

obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacion de los trabajos
incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiera tener a la fecha de
la recepcion provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisional y de las
Ofertas del Supervisor, el Contratante decidird si procede o no a efectuar la recepcion
provisional, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija
para la terminacion de los trabajos. La decision asi tomada le sera notificada al Contratista
dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha del acta.

Si el Contratante no toma una decision en el plazo arriba especificado, se considerara que
ha aceptado la Oferta del Supervisor.

Si el Contratante acepta explicitamente, o0 si se considera que ha aceptado efectuar la
recepcion provisional, dicha recepcion surtira efecto en la fecha fijada para la terminacion
de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan ain ser objeto de
liquidacion, no hubieran sido ejecutadas y todavia no han sido liquidadas, el Contratante
podréd proceder a efectuar la recepcion provisional, a reserva de que el Contratista se
comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior de un (01) mes. La
constatacion de la ejecucion de dichas prestaciones se registrard en un acta preparada en
las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

Cuando la recepcion provisional esté sujeta a reservas, el Contratista deberad remediar las
correspondientes imperfecciones y defectos de construccion en el plazo que fije el
Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a méas tardar tres (03) semanas antes de la fecha
prevista para la recepcion definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante
podré hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

Si ciertas obras o parte de las obras no estdn enteramente conformes con las
especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal
naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las
obras, El Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las
dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar
la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista una
reduccion de los precios.

Si el Contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran
cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la recepcién provisional.

En caso contrario, el Contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se
declarard la recepcion provisional bajo reserva de que se efectlen las reparaciones
correspondientes.
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41.7

41.8

41.9

42.

421

422

Toda toma de posesion de las obras por El Contratante debera estar precedida por la
recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesion podra ocurrir antes de la recepcion,
bajo reserva de la preparacion previa de un documento sobre el estado de las obras con
participacion de las partes.

La recepcién provisional implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al
Contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un Certificado de Recepcion Provisional, EI Contratista debera
despejar y retirar del sector de la Zona de las Obras que ha sido recibido todos los
equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todos desperdicio y obras
provisionales de cualquier naturaleza y dejar la Zona de Obras y trabajos limpia y en
buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estara
autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los
equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con
sus obligaciones durante el periodo de garantia.

Recepcidén Definitiva

La recepcion definitiva tendrd lugar despues del Acta de Recepcion Provisional, sin
perjuicio de lo estipulado en la Sub-Clausula 42.2. Durante el periodo de garantia, el
Contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la
Clausula 44.

Por otra parte, a mas tardar diez (10) dias después de la recepcidén provisional, el
Supervisor enviard Contratista la lista detallada de defectos de construccion descubiertos,
con excepcion de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de
dafios causados por terceros.

El Contratista dispondra del plazo que le indique el Contratante o de dos (2) meses para
efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

El Contratista devolvera al Supervisor la lista de defectos de ejecucion junto con el de
detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitira al final de dicho periodo el Acta de Recepcion Definitiva, luego de
haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

Si el Contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la
recepcién definitiva, serd declarada solamente después de la realizacion completa de los
trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro
de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia
contractual, el Contratante declarard de todos modos, la recepcion definitiva de las obras
al final de dicho periodo. En tal caso, el Contratante hara realizar los trabajos pendientes
por empresas de su eleccidn, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantia
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de cumplimiento, a que se refiere la Sub-Clausula 6.1.1 continuara en vigor durante el
periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion del Contratante por el
Contratista.

42.3  Larecepcion definitiva significara el final de la ejecucion del Contrato presente y liberara
a las partes Contratantes de sus obligaciones.

43. Disposicion Anticipada de Ciertas Obras o Partes de Obras

43.1 La presente Clausula se aplicara cuando el Contrato, o una Orden de Ejecucién, exija que
el Contratista ponga a disposicién del Contratante, durante un periodo determinado,
ciertas obras o algunas secciones las obras ain no terminadas y sin que el Contratante
tome posesion de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, 0 hacer ejecutar por otros
Contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del Contrato.

43.2  Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de secciones de las obras, se preparara
un informe acerca de la situacion en que ellas se encuentran, en el cual participaran el
Supervisor y el Contratista.

El Contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su
Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposicion del
Contratante. EI Contratista podra expresar reservas si estima que las caracteristicas de las
obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas.
Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al Supervisor.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicion, se preparara un nuevo informe
sobre el estado de las obras con la participacion de las partes.

43.3 A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucion que le sean imputables, el
Contratista no sera responsable de la custodia de las obras o partes de obras durante todo
el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicion del Contratante.

44. Garantia de Calidad de Obra

44.1  El Contratista debera presentar una Garantia de Calidad de Obra por el cinco por ciento (5%) del
valor total final del contrato y por un periodo de un afio apartir de la recepcion de la obra.

442 Periodo de Garantia

Salvo que el Contrato establezca otra cosa, el periodo de garantia serd igual a un (1) afio, contado
a partir de la fecha de la Recepcién Final.

Durante el periodo de garantia, el Contratista tendra, independientemente de las

obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la Clausula 42, la "obligacion de
completa terminacion" en virtud de la cual deberd, por su cuenta:
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(@ Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacion previsto
en las Sub-Clausula 41.4 y 41.5 precedentes;

(b) Remediar todas las imperfecciones sefialadas por El Contratante o El Supervision
de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de corregidos los
defectos detectados durante ella;

(c) Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que EI Supervisor
juzgue necesarios Y le exija realizar durante el periodo de garantia; y

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por El Contratante o
El Supervisor y que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos
(b) y (c) anteriores, s6lo serén por cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le
es imputable.

La obligacion del Contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su
cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o
desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes
durante el periodo de garantia corresponden al Contratante.

A la expiracion del Periodo de garantia, el Contratista quedara libre de sus obligaciones
contractuales y la garantia de cumplimiento prevista en la Sub-Clausula 6.1.1 cesara de
derecho, excepto en el caso previsto en la Sub-clausula 45.1 a continuacion.

45. Garantia Decenal

451

46.

46.1

Si asi lo establece el Contrato, el Contratista sera responsable de pleno derecho y por un
periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcion final, de los dafos
resultantes de cualquier vicio de construccion que comprometa la solidez de las obras o
que afecten alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta responsabilidad
El Contratista debera probar que los dafios proviene de una causa ajena.

F. Rescision del Contrato. Suspension de las Obras
Rescision del Contrato por ElI Contratante
Se podra poner fin a la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato antes de la
terminacion de los mismos, mediante una decision de rescindir ElI Contrato que

especifique la fecha de efectividad de la rescision.

La liquidacién del Contrato se hard entonces segun las disposiciones de las Sub-
Clausulas 13.3 y 13.4, a reserva de las demas estipulaciones de la presente Clausula.

Salvo en los casos de rescision previstos en las Clausulas 47 y 49, el Contratista tendra
derecho a indemnizacion, si procede, por los dafios y perjuicios que sufra, como resultado
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46.2

46.3

46.4

46.5

de la rescision. A tal efecto, deberd presentar una peticién por escrito, debidamente
justificada, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de
la fecha de la notificacion de la cuenta general conforme a la Sub-Clausula 13.4.

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados El Contratista o sus
derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones relativas a las obras y
partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al
inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de las Obras. Se registrara
en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcién provisional de las obras y partes de
obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescision, tanto para
el comienzo del plazo de garantia definido en la Clausula 44 como para el comienzo del
plazo previsto para la liquidacién final del Contrato, segin la Sub-Clausula 13.3.2.
Ademas, seran aplicables las disposiciones de la Sub-Clausula 41.8

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, El Contratante determinara las
medidas que debe tomar El Contratista en la Zona de las Obras a fin de asegurar la
conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el
periodo posterior a la rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicion de ciertas
obras.

De no ejecutar El Contratista estas medidas en el plazo fijado por El Contratante, El
Supervisor las hara ejecutar de oficio. Salvo en los casos de rescision previstos en las
Clausulas 47 y 49, tales medidas no seran por cuenta del Contratista.

El Contratante tendra el derecho de recomprar, en todo o en parte:

(@ Las obras provisionales Utiles para la ejecucion del Contrato; y
(b) Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el
Contratista, pero ain no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de recomprar o de
conservar a su disposicién las instalaciones especialmente establecidas para la ejecucion
del Contrato. En caso de aplicarse los incisos precedentes de esta Sub-Clausula, el precio
de recompra de las obras provisionales y de los equipos serd igual al valor residual de su
costos de reposicion. En el caso de equipos que deben quedarse a la disposicién del
Contratante, el precio del alquiler se determinara en funcion del valor residual de su
costo.

Los materiales suministrados seran comprados a los precios del Contrato o, en su defecto,
a los que resulten de la aplicacion de la Clausula 14.

El Contratista estara obligado a despejar la Zona de las Obras en el plazo que le sea fijado
por la Supervision.
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47. Muerte. Incapacidad. Decision Judicial o Liquidacion de los Activos del Contratista.

47.1

47.2

47.3

47.4

48.

48.1

48.2

48.3

En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante rescindird El
Contrato, excepto si acepta la continuacion del Contrato por los derechohabientes o el
curador.

En caso de que el Contratante declare la rescision, ésta tendré efecto en la fecha de la
muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara derecho a indemnizacion alguna
para el Contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del Contratista, el Contratante podra
rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

En caso de intervencion judicial o de liquidacion de los activos del  Contratista, se
declarara la rescision del Contrato, excepto si en el mes siguiente al pronunciamiento
judicial, el sindico decide continuar la ejecucion del Contrato. De declararse la rescision,
tendra efecto ya sea en la fecha en que el sindico renuncie a continuar la ejecucion del
Contrato o en la fecha de expiracion el plazo de un mes mencionado mas arriba. La
rescision no daré derecho a indemnizacion alguna para el Contratista.

En los casos de rescision previstos en la presente Clausula los derechohabientes, el tutor o
el curador o sindico, sustituiran al Contratista, para la aplicacion de las estipulaciones de
las Sub-Clausulas 46.3 y 46.4 precedentes.

Suspension de los Trabajos.

El Contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos. En tal caso,
se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la Clausula 12, a la constatacion de
las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados. El Contratista,
quien conservara la custodia de la Zona de las Obras, tendra derecho a indemnizacion por
los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la
suspension.  Una indemnizacion por espera para la continuacion de los trabajos podra
fijarse en las mismas condiciones que para la fijacion de nuevos precios, siguiendo las
modalidades previstas en la Clausula 14. En caso que EI Contratante decida suspender la
ejecucion de las obras, cualquier tipo de gasto en que incurra el Contratista durante este
periodo sera cubierto con Recursos Nacionales.

Si debido a una suspensién, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado
interrumpidos durante mas de seis (6) meses, el Contratista tendrd derecho a terminar
anticipadamente el Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el
periodo de suspension tendrd una duracién mayor que los seis (6) meses indicados mas
arriba, el Contratista no hubiera solicitado la terminacion anticipada del Contrato en un
plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de recepcion de la notificacion.

En caso de que el Contratante no haya pagado tres (3) liquidaciones mensuales sucesivas,
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha limite fijada en la Sub-
Clausula 13.2.3 para efectuar la tercera de esas Ordenes de pago, el Contratista podra
notificar, mediante carta certificada con orden de acuse de recibo dirigida al Contratante,
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49.

49.1

49.2

49.3

49.4

de su intencién de suspender los trabajos al término de un plazo de dos (2) meses,
contados a partir de la fecha de notificacion. EI Contratista podré suspender los trabajos
si dentro de dicho plazo el Contratante no ha notificado al Contratista, mediante carta
certificada con orden de acuse de recibo, su decision de continuar los trabajos.

En el caso en que El Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos en virtud
de las estipulaciones combinadas de los dos (2) primeros incisos de la presente Sub-
Clausula, los plazos de ejecucion se prolongaran de pleno derecho por un periodo igual al
ntmero de dias calendario comprendido entre la fecha de suspension y la de la realizacion
del pago de las primeras dos (2) 6rdenes de pago en mora. Si a la realizacion del pago de
las primeras dos (2) 6rdenes de pago en mora no ha ocurrido en el plazo de seis (6) meses
después de la suspension efectiva de los trabajos, EI Contratista tendra derecho de no
reanudarlos y a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratante.

G. Medidas Coercitivas. Solucion de Controversias y Litigios.
Entrada en Vigor del Contrato.

Medidas Coercitivas

Con excepcion de los casos previstos en la Sub-Clausula 15.2 y en la Sub-Clausula 46.5,
cuando EI Contratista no actie de conformidad con las disposiciones del Contrato, El
Contratante requerira al Contratista que las satisfaga, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacidn por escrito.

Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacion del requerimiento.

Si El Contratista no ha cumplido con el requerimiento, El Contratante podra decidir
continuar las obras por administracion, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el
Contrato por incumplimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser solo parcial y procederd, en
presencia del Contratista 0 en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se
hubiere presentado, a la constatacion de los trabajos ejecutados y de los suministros
existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega de
éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacion de los trabajos
que se continden bajo administracion.

Luego de la expiracion del plazo de un (1) mes siguiente la notificacion de la decision
sobre la continuacion de las obras bajo administracion, el Contratante podra decidir la
rescision del Contrato.

La rescision del Contrato en virtud de las Sub-Clausulas 49.2 6 49.3, puede ser simple 0 a
costo y riesgo del Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas en virtud de la Sub-
Clausula 46.3 son a cargo del Contratista.

En caso de rescision del Contrato a costo y riesgo del Contratista, EI Contratante podra
adjudicar la terminacion de las obras a otros Contratistas. Como excepcion de lo dispuesto
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49.5

49.6

49.7

50.

50.1

50.1.1

50.1.2

en la Sub-Clausula 13.4.2, las cuentas detalladas del Contrato rescindido sélo seran
notificadas al Contratista después de la liquidacion definitiva del (de los) Contrato(s)
separado(s) adjudicado(s) para la terminacion de los trabajos.

En caso que El Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, El
Contratista no estara autorizado a continuar su ejecucion.

Lo mismo ocurrird en el caso de adjudicacion de un nuevo Contrato para la terminacién
de las obras por cuenta y riesgo del Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o
mediante un nuevo Contrato correrdn a cargo del Contratista. Dichos gastos se
descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias
vigentes, sin perjuicio de los derechos que El Contratante pueda ejercer contra El
Contratista en caso de insuficiencia de fondos. EI Contratista no podra beneficiarse de
una eventual disminucion de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

En caso de que el representante de un grupo, asociacion de empresas 0 Consorcio no
cumpla con las obligaciones que le incumbe conforme al Contrato, se le requerird que las
cumpla segun las disposiciones de la Sub-Clausula 50.1. Si tal requerimiento no surte
efecto, EIl Contratante requerira a los Contratistas que designen otro representante en el
plazo de un (1) mes; el nuevo representante, una vez que haya sido designado, sustituira
al anterior en todos sus derechos y obligaciones. A falta de dicha designacion, se
procedera a la rescision del Contrato.

Solucion de Controversias, Ley Aplicable. Cambios en la Reglamentacion
Solucion de Controversias
Intervencion de la Supervision

(i) Si surge una controversia entre El Contratante o EI Supervisor y El Contratista, debido
a reservas expresadas por El Contratista a una Orden de Ejecucion, o de cualquier otra
indole, El Contratista enviara al Contratante, a través del Supervisor, un memorando
de reclamacion, en la cual justificara sus reservas e indicara los montos de las
reclamaciones.

(i) Una vez que dicho memorando haya sido enviado por El Supervisor, con su
opinion, al Contratante, éste notificard o hara que se notifigue su Oferta al
Contratista para el arreglo de la diferencia, dentro de un plazo de quince (15) dias
calendario contados a partir de la fecha de recepcion del memorando de
reclamacion emitido por El Supervisor.

La ausencia de una Oferta del Contratante al final de dicho plazo equivaldra al rechazo
del reclamo del Contratista.

Intervencion del Contratante
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50.1.3

50.1.4

(i)  Si El Contratista no acepta la Oferta del Contratante, o el rechazo implicito de su
reclamo, deberd notificar al Contratante, remitiéndole dentro de un plazo de quince
(15) dias calendario un memorando complementario, en el cual explicara las
razones de su negativa.

(i)  Si se produce una diferencia directamente entre EI Supervision y El Contratista, éste
debe enviarle un memorando de reclamo para que sea transmitido al Contratante.

(iii)  La decision que se tomara sobre la diferencia indicada en las Sub-Clausulas 50.1.2

(1) y 50.1.2 (ii) le corresponde al Contratante.

Si el Contratista no esta de acuerdo con la decision asi tomada, las modalidades
determinadas por la decision se aplicaran a titulo provisional, en espera de una
determinacidn definitiva siguiendo los pasos indicados mas adelante.

Solucién por Conciliacion

Si El Contratista considera que El Supervisor ha tomado una decision que esta fuera de
las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decision se sometera a
la consideracion del Conciliador dentro de los catorce (14) dias calendario de notificacion
la decision del Supervisor.

El Conciliador debe informar su decision por escrito dentro de los veintiocho (28) dias
calendario de haber recibido la notificacion de la controversia.

Cualquiera que sea la decision del Conciliador, su trabajo se le pagara por hora, a la tasa
especificada en las CEC, si asi se preve, junto con los gastos reembolsables de los tipos
especificados en las CEC, y el costo sera sufragado por partes iguales por El Contratante
y ElI Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decision del Conciliador a
arbitraje dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la decision por escrito del
conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo
de veintiocho (28) dias calendario mencionado, la decision del Conciliador sera
definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje en el lugar fijado en
las CEC.

Sustitucién del Conciliador

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que El Contratante y El
Contratista coincidieran en que el Conciliador no estd cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo Conciliador sera nombrado de
comun acuerdo por El Contratante y El Contratista. En caso de haber desacuerdo entre
ambos, el Conciliador sera designado, conforme se establece en las CEC, dentro de treinta
(30) dias calendario contados a partir de la recepcion de la peticion por cualquiera de las
partes.
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50.15

50.2

50.3

50.3.1

50.3.2

Procedimiento Contencioso

() Si dentro de un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de recibo por El
Contratante del memorando complementario mencionado en la SubClausula 50.1.1
(i), este no ha notificado ninguna decision al Contratista, o si éste no acepta la
decisién que haya sido notificada, la controversia sera resuelta por medio de
arbitraje.

(a) La autoridad para nombramiento de los arbitros se estipula en las CEC;

(b)El nimero de arbitros se fija en tres (3);

(c)El'lugar de arbitraje se especificara en las CEC; y

(d)En el procedimiento de arbitraje se utilizara el idioma del pais del Contratante,
establecido en las CGC.

(i) Sien el plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de notificacion al Contratista de
la decision tomada, de conformidad con la Sub-Clausula 13.4.4 sobre las
reclamaciones a que haya dado lugar la cuenta general del Contrato, El Contratista
no ha iniciado el procedimiento de arbitraje previsto en la Sub-Clausula 50.1.5 (i),
se considerard aceptada definitivamente dicha decision y que El Contratista
renuncia a la aplicacion del procedimiento arbitral o de reclamacion ante
cualquiera instancia.

Ley Aplicable

La ley aplicable para la interpretacion o ejecucion del presente Contrato seran las leyes
vigentes de la Republica de Honduras.

Cambios en la Reglamentacion

A excepcién de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar
fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para El
Contratista, imprevisible en la fecha de envio de la oferta, solamente los cambios en la
legislacion o reglamentacion del pais del Contratante podran tomarse en cuenta para
modificar las condiciones financieras del Contrato.

Se tomaran en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento o
circular en el pais del Contratante que sea de caracter obligatorio (exceptuando las
modificaciones) a las leyes fiscales o similares que se rigen por la Sub-Clausula 10.5, y
que causen para El Contratista un aumento o una reduccion del costo de ejecucion de los
trabajos no tomados en cuenta en las demas disposiciones del Contrato, que sea igual por
lo menos a uno (01) por ciento del valor del Contrato. En tales casos, se convendra un
anexo entre las partes, a fin de formalizar el aumento o disminucién, segin fuere el caso,
del valor del Contrato. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de
los términos del anexo en un plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de la
Oferta de anexo enviada por una de las partes a la otra, se aplicaran las disposiciones de la
Sub-Clausula 50.1.3.
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511

Entrada de Vigor del Contrato

La entrada en vigor del Contrato estard subordinada al cumplimiento de todas las
condiciones siguientes:

(@) Lafirma del Contrato y de sus documentos anexos;

(b) La aprobacién de autoridades competentes;

(c) La constitucion de las garantias financieras que debera suministrar EI Contratista;

(d) Laentrega del area de las Obras por El Contratante al Contratista,

(e) Laorden de inicio, emitida por El Contratante.

52. Practicas Corruptivas (Fraude y Corrupcion)

52.1 El Banco exige que los Prestatarios asi como los oferentes, contratistas y consultores que

52.2

participen en proyectos financiados con fondos del BCIE, observen los mas altos niveles
éticos, ya sea durante el proceso de licitacion y/o concurso o la ejecucion de un contrato.
Las acciones que “el Banco” reconoce como practicas corruptivas, sin pretender ser
exhaustivas, se describen a continuacion:

a.  Soborno (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente
cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar
funcionarios publicos, o quienes actuen en su lugar, en relacion con el proceso
de licitacion o de contratacion de consultoria o durante la ejecucidn del contrato
correspondiente.

b.  Extorsion o Coaccion. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a
el mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de
licitacién o de contratacion de consultoria o durante la ejecucion del contrato
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiere logrado o no.

c.  Fraude. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir
sobre el proceso de una licitacion o de contratacion de consultoria, o la fase de
ejecucion del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes.

d.  Colusién. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan
precios de licitacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al
Prestatario de los beneficio es de una competencia libre y abierta.

Si el Comité Ejecutivo Interno del Banco comprueba que el promotor del proyecto o
quien actie como su representante y/o el Contratista adjudicatario de un Contrato
financiado con recursos del Banco, han incurrido en préacticas corruptivas, el Banco:

a.  Cancelard la adjudicacion del Contrato y ejecutara las garantias de contrato
vigentes, segun sea el caso.

b.  Declarard a una empresa y/o al personal de esta, directamente involucrado en
las précticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados
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en el futuro con motivo de fondos del Banco. La inhibicion que establezca en
Banco podré ser temporal o permanente; y/o

c.  Cancelara y/o acelerara el pago de la porcién del préstamo destinado a un
contrato cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han
incurrido en précticas corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las
acciones adecuadas para corregir la situacion en un plazo razonable para “el
Banco” y de conformidad con las garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion nacional respectiva.

53.  Inspeccionesy Auditorias
53.1 EIl Contratista debera permitir que las autoridades del Banco, de la Alcaldia Municipal
del Distrito Central, o quien éstos designen, inspeccionen o realicen auditorias de los

registros contables y estados financieros del mismo Contratista, relacionados con la
ejecucion del Contrato.
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Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, prevaleceran las CEC sobre las CGC.

1. Identificacion de las Partes (Clausula 3.1 de las CGC)

El Contratante es:  Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Nombre: Despacho Municipal de la AMDC

Direccion: Plantel de la AMDC, en la colonia 21 de Octubre
Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A.

2. Notificaciones (Clausula 3.5 de las CGC)

Para efectos de toda notificacion durante la ejecucion del contrato, las direcciones del
Contratante y el Contratista seran las siguientes:

El Contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Firma Especializada de

Apoyo para la AMDC: RegioPlan

Direccion: Col. Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII,
Casa No. 3602, Tegucigalpa, MDC, Honduras, CA
Teléfono: 2239 - 7570

3. Documentos Contractuales Especificos (Clausula 4 de las CGC)

Son documentos especificos los enunciados en las Sub-Clausulas 4.2 (d), (f), (9), (h),
() y (k) de las CGC.

4. Estimacion de las Obligaciones Financieras del Contratante (Clausula 5.8 de las
CGC)

Dentro de los primeros treinta (30) dias calendario contados a partir de la Orden de
Inicio. EI Contratista debera presentar un estimado de las obligaciones financieras del
Contratante conforme a la clausula 5.8 de las CGC.

6. Garantia de Cumplimiento de Contrato (Clausula 6.1.1 de las CGC)

La Garantia de Cumplimiento de Contrato sera equivalente al 15% (quince por ciento)
del valor del contrato y tendra una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio y
hasta tres meses mayor al tiempo de ejecucion del mismo, en caso de ampliacion de
tiempo del contrato por mas de dos meses, el Contratista debera prorrogar su vigencia,
noventa dias mas a la fecha de finalizacién modificada considerando la ampliacion de
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8.

la obra. Esta Garantia sera emitida en lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras.

Para los efectos de devolucion de esta garantia, el Contratista deberd presentar la
garantia de Calidad de Obra y debera haber publicado en un diario de circulacion en
todo el Pais por dos (02) dias consecutivos en un tamafio minimo de un octavo de
pagina, un aviso de haber finalizado los trabajos, de acuerdo a las indicaciones de la
AMDC.

Retencion de Garantias (Clausula 6.2.1 de las CGC)
No Aplica.
Seguro Contra Dafios a Terceros (clausula 6.3.2)

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del contrato.

(b) para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
en conexion con el Contrato: 5% del valor del contrato

Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después del periodo de
ejecucion del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del contrato, estas deberan
prorrogar su vigencia hasta la recepcion final de la Obra.

Seguro contra Accidentes de Trabajo (La clausula 6.3.3)
Para lesiones personales o muerte:

(a) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no debera ser menor al
equivalente a cinco (5) salarios minimos en la rama de la construccion vigente a la
fecha de suscribir el contrato por cada empleado que trabajara en el proyecto, por
lo cual el contratista debera presentar el listado de los asegurados proporcionada
por la compaiia de Seguros, que deberd ser la misma con el personal contratado
para la ejecucion de la obra, y verificada mediante certificacion de la supervision.
Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificard de inmediato a la
compaiiia de seguros para que se inscriba las nuevas personas, asi como también a
la supervision para el registro de los mismos, en un término no menor de tres dias
a partir de la contratacion.

(b) de otras personas: 5% del valor del contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después del periodo de

ejecucion del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del contrato, estas deberan
prorrogar su vigencia hasta la recepcion final de la Obra.

Seguro Contra los Riesgos en la Zona de las Obras (Clausula 6.3.4)
No aplica
Suscripcion y Presentacion de Polizas(Clausula 6.3.5)

Los seguros descritos en el numeral 8 y 9 anterior, deberan permanecer vigentes treinta
dias adicionales después del periodo de ejecucion del proyecto, en caso de ampliacion
de tiempo del contrato, estas deberan prorrogar su vigencia hasta la recepcion final de
la Obra.

Precio del Contrato (Clausula 10.1)

En el precio del Contrato, el contratista debera de considerar, ademas de lo estipulado
en las CGC, los gastos por garantias, adquisicion de polizas de seguros establecidas en
las CGC.

Ajuste de Precios (Clausula 10.4.2 de las CGC) (NO APLICA)

Los precios no seran ajustables.
Impuestos, Derechos y Tasas (Clausula 10.5 de las CGC)

Se pagaran todos los impuestos establecidos por las Leyes de la Republica de
Honduras.

Pago de los Trabajos por Dia (Clausula 11.3 de las CGC)

Los Pagos de los trabajos por dia o Administracion Delegada se pagaran en la Partida
contemplada para Administrada Delegada/lmprevistos de acuerdo a las siguientes
indicaciones:

El incremento de los costos de materiales adquiridos por el Contratista pagados por
administracion delegada, serd de un 23 % de sobre costos para cubrir los gastos
generales, gravamenes y utilidad.

El sobrecosto por de Mano de Obra y equipo pagados por administracion delegada
sera igual al porcentaje de gastos indirectos y utilidad indicados en las fichas de
Precios Unitarios presentados en la oferta econdémica, siempre y cuando no sobrepase a
23% la suma de ambos.

Las obras o trabajos no previstos a reconocer por Administracion Delegada, seran
como maximo el 15% del monto de las obras a ejecutar.
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16.

17.

18.

19.

20.

La AMDC, no esta obligada a utilizar toda la partida reservada para Administracion
Delegada. Y para el pago de la misma se requerira de la aprobacion de la Firma de
Apoyo para la AMDC y la Supervision.

Pago por Inventario de Materiales Clausula 11.4 de las CGC)
(No aplica)
Anticipo (Clausula 11.5 de las CGC)

El anticipo para el inicio de los trabajos sera el equivalente al Veinte (20) por ciento
del Monto Total del Contrato y deberd ser usado exclusivamente para compra de
materiales, movilizacion e instalaciones provisionales.

También debera emitir la Garantia de Anticipo correspondiente y segln se indica en la
clausula No. 31 de estas CEC.

Ademas el Contratista esta obligado a cumplir con lo establecido en los Articulos 105
y 109, de la Ley de Contratacion del Estado y de su Reglamento, respectivamente.

Indemnizacion (Clausula 11.6 literal b, de las CGC)
No aplica
Intereses por Mora (Clausula 11.7 de las CGC)

No aplica

Forma de pago de los Certificados mensuales (Estimaciones) (Clausula 13.2.1
literal d, de las CGC)

Los pagos al Contratista seran efectuados de la forma siguiente:

El contratista presentara estimaciones mensuales de obra, las que seran pagadas
después de la aprobacion del Supervisor y del Contratante. Se realizaran las siguientes
deducciones:

e Retencion proporcional en cada estimacion para amortizar el anticipo recibido.
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22.

23.

24,

25.

26.

Obras o Trabajos no Previstos (Clausula 14.1 de las CGC)

Las obras o trabajos no previstos podrén ser pagados bajo la modalidad de trabajo por
dia (administracion delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y
aprobados por el Supervisor y por el Contratante.

Las fichas deberan tener los mismos precios de la mano de obra, materiales,
maquinaria y equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la
oferta original. En aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se
pagaran de acuerdo a la presentacion de cotizaciones y/o facturas y recibos.

El Contratista estara en la disposicion de realizar trabajos de emergencias cuando la
AMDOC lo requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vias y cualquier otro trabajo
de carécter de emergencia. Estos trabajos se regiran por lo estipulado en el numeral 15
de esta seccion.

Cambios en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones
(Clausula 17 de las CGC)

No aplica por la naturaleza del proyecto que puede haber cambios significativos al
momento de su ejecucion con lo previsto originalmente.

Plazo de ejecucion (Clausula 19.1 de las CGC)

El plazo de entrega o ejecucion de las obras es de:
TRES (3) MESES

El contratista deberd iniciar las obras a mas tardar dentro de los siete (07) dias
calendarios siguientes a la fecha de la Orden de Inicio.

Prolongacion de los Plazos de Ejecucion (Clausula 19.2.2 y 19.2.4 de las CGC)

El tiempo maximo que puede ampliarse el plazo de ejecucidn del contrato es de UN
(01) MES.

Penalidades (Clausula 20.1y 20.2 de las CGC)

Vencido el Plazo de Ejecucién del Contrato y de no haber entregado las Obras El
Contratista en dicho plazo, se le aplicara una Multa o Sancion por cada dia de retraso
en la entrega de las obras.

Para determinar la multa, se hard con base a las multas vigentes en las Disposiciones
Generales del Presupuesto de la Republica de Honduras para 2013

Condiciones y Plazos (Clausulas 26.4 y 26.5 de las CGC)
El Plazo de ejecucion del Contrato sera de:

1. TRES (3) meses.
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28.

29.

El Plazo sera contado a partir de la Orden de Inicio del Contrato.
Preparacion de los Trabajos (Clausula 28 de las CGC)

La duracion del periodo de movilizacion es de siete (07) dias calendario a partir de la
Orden de Inicio.

El Programa de Ejecucién de la Obra se deberd presentar a los 10 dias a partir de la
firma del Contrato.

Este programa de ejecucion debera ser discutido con el Supervisor para su aprobacion.
Los detalles del programa de ejecucion deberan ser evaluados en cada reunién semanal
entre el Supervisor y el Contratista para hacer las correcciones del caso. En estas
reuniones semanales seran discutidos también las metodologias de trabajo.

El Contratista deberd instalar en el sitio de la obra dos rotulos segun se establece en las
especificaciones brindadas en estos documentos base.

Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo (Clausula 31.4 de las CGC)

El Plan de Seguridad e Higiene, se debera presentar junto con el Programa de
Ejecucion de la Obra y debera incluir el uso obligatorio del casco de proteccion y los
demas accesorios necesarios de seguridad segun las actividades a desarrollar por el
personal, asi como todas las medidas de seguridad y vigilancia en la Zona de las Obras.

Restricciones en las Comunicaciones, Servicios Publicos y Paso de Aguas
(Clausula 31.6.1 de las CGC)

El contratista debera colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias para
resguardar la seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas
donde se ejecutaran las obras.

El Contratista debera planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las
minimas interrupciones posibles al trafico vehicular y peatonal, procurando en lo
posible trabajar en areas definidas hasta su completa finalizacion. En ningin caso El
Contratista podra invadir otras areas sin la previa autorizacion de la AMDC.

El Contratista debera también, coordinar sus actividades con instituciones como el
Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa
Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), y de ser el caso deberd notificar con suficiente anticipacion a la
Direccion Regional de Transito sobre los actividades a realizar, para coordinar con
ellos los trabajos y la circulacion de los vehiculos.

El Contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no
romper o destruir cualquier instalacion de servicio publico, durante cualquier proceso o
etapa de la construccion. Antes de proceder debera contactarse con las instituciones
anteriormente mencionadas.

El Contratante, en ningln caso reconocera gastos al Contratista por reparaciones o
reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea
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el asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecucién de las obras, y en todo
caso aprobado por el Supervisor. El Contratista sera directamente responsable ante las
instituciones de servicio publico, por todo y cualquier dafio o perjuicio causado a sus
instalaciones y respondera por cualquier demanda o accion por la via administrativa o
judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldia Municipal del
Distrito Central, por razén de las averias o destrucciones causadas a sus sistemas por
accion u omision del Contratista.

Recepciones Parciales (Clausula 41.1 de las CGC)
No aplica.

Garantias Contractuales (Clausula 44.2 de las CGC)
Garantia de Cumplimiento de Contrato:

Equivalente al 15% del Monto del Contrato y tendré una vigencia contada a partir de la Orden
de Inicio hasta noventa dias adicionales al Plazo de Ejecucién del Contrato.

De ampliarse el plazo de ejecucion del contrato en mas de sesenta (60) dias, debera de ampliar
la vigencia de la garantia hasta en noventa dias adicionales al nuevo plazo de ejecucion.

Garantia de Anticipo:

Se Otorgard un Anticipo maximo equivalente al veinte (20%) por ciento del Monto del
Contrato por Concepto de Anticipo.

La entrega de este anticipo se otorgara previa presentacion de una garantia equivalente al
100% del monto del anticipo otorgado.

Garantia de calidad:

Una vez recibidas las obras y previo vencimiento de la Garantia de Cumplimiento
deberd entregar la Garantia de Calidad por un valor equivalente al cinco (5%) por
ciento del valor final del contrato y con una vigencia de un afio contado a partir de la
fecha de la recepcion de las obras.

Solucion de Controversia (Clausulas 50.1.3 de las CGC)
Conciliacion:

Las controversias seran resueltas por la Gerencia de Ejecucién de Proyectos de la
AMDC, la que previo estudio del caso dictaminara la resolucion y la comunicara al
reclamante.

Arbitraje:

Se aplicaran los procedimientos de arbitraje establecido por la Camara de Comercio e
Industrias de Tegucigalpa y su resolucién sera de caracter obligatorio y definitivo sin
derecho a apelaciones.

El lugar de arbitraje es: La ciudad de: Tegucigalpa, MDC
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34.

Ley aplicable (Clausula 50.2 de las CGC)

Las Leyes de la Republica de Honduras.

Entrada en Vigor del Contrato (Clausula 51 de las CGC)

Una vez que sea suscrito por el Contratista y la Alcaldia Municipal del Distrito
Central.
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Seccion VII. Especificaciones Técnicas

En el CD se incluye las especificaciones técnicas del Programa.
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Seccién V1. Contrato (CTO)

CONTRATO No. XXX/GCL/AMDC/2013
PROYECTO: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS CO-CALIFICACION
LPN-CC-XX/AMDC/BCIE-2013

Nosotros, RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado
en Administracion de Empresas, hondurefio y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad
Numero 0801-1968-05983, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Distrito
Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentacion Numero 001-
2010, emitida por la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan, en fecha 21 de Enero
del afio 2010 y XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, casado, ingeniero civil, hondurefio y
de este domicilio, con Cédula de Identidad No. 0801-1966-01918 RTN 08011966019183,
Solvencia Municipal XXXX, quien actua en su condicion de Representante Legal de la
Empresa XXXXXXXXXXXX, constituida segun en el Testimonio de la Escritura Publica
No. 174 la cual fue autorizada por el Notario XXXXXXXX en fecha XXX de XXX del
XXXXX, e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil bajo el Numero XX del Tomo
XXX del Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazan y con
Permiso de Operacion No. XXX, R.T.N. No. XXX; quienes en lo sucesivo se denominaran
EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA respectivamente, ambos actuando con poder
suficiente para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato,
hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato para la
Construccion del Proyecto: “CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, el cual se regira
por las clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que
significan lo que se expresa a continuacion:

1. EL CONTRATANTE: La Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC)/ Organismo Ejecutor

2. REPRESENTANTE
ORGANISMO EJECUTOR:  DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

3. EL CONTRATISTA: XXXXXX.
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4. FIRMA DE APOYO : REGIOPLAN

5. FINANCIAMIENTO: Fondos del Préstamo No. 2062 — BCIE
Gobierno de Honduras

6. INGENIERO COORDINADOR: Ingeniero de parte de Firma de Apoyo, encargado de
coordinar las acciones que se susciten entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

7. PROYECTO: EXXXXXXXXXXX, MDC.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a
ejecutar para El Contratante, el proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, de conformidad con los
Documentos Base de la licitacion LPN-CC-XX/AMDC/BCIE-2013, planos, especificaciones y
Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula
Tercera del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por
ambas partes, forman parte de este Contrato. Se designa a la Firma de Apoyo para la AMDC,
como la encargada en todo lo relacionado con la ejecucion de este Contrato.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Este Contrato
2. Cualquier suplemento de este contrato.
3. Notificacion de la Adjudicacion
4. No Objecion del BCIE
5. La Orden de Inicio
6
7
8
9

La Oferta
Declaracion Jurada
. Documentos Base de Licitacion
. Aviso de Licitacion Publica.
10. Garantia de Cumplimiento de Contrato, Garantia por Anticipo y Garantia de Calidad.
11. Documento Base de esta licitacion
12. Los Planos del Proyecto
13. Las Especificaciones Técnicas. Generales y Especiales del Proyecto.
14. Fichas de Precios Unitarios, Lista de Costo de Materiales y Salarios vigente a la fecha de
presentar su Oferta.
15. Programa de Trabajo y Bitacora.
16. Plan de Seguridad e higiene, segun se indica en CEC 28
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto
en el contrato y en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privara lo previsto en el anexo
especificamente relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO:
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EL CONTRATANTE pagaré al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, segln los precios unitarios indicados
en la Oferta presentada por EL CONTRATISTA, aplicados a las cantidades de obra como
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en las Disposiciones Especiales, estos
precios unitarios incluyen de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: costo
de materiales, transporte y maniobras; mano de obra, pago de impuestos y cuotas de seguridad
social, vivienda y cualquier otra que cause costo, los sueldos, salarios, prestaciones y
responsabilidades laborales que se generen a favor del personal que trabaje directa o
indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos los costos que genere su utilizacion;
asistencia administrativa y técnica de cualquier indole, responsabilidad con terceros de orden
civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general todo cuanto se
requiera adquirir ejecutar o instalar hasta la total terminacion de los trabajos. Bajo tales
condiciones el Contrato asciende a la suma de: XXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100
(LXXXXX), de conformidad a las cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS A REALIZAR
PROYECTO: " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MDC”

CANTIDAD PRECIO

ITEM ACTIVIDAD | UNIDAD DE OBRA UNITARIO

TO TAL

CONSTRUCCION DECAJA PUENTE

TOTAL

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El monto de este Contrato asciende a la cantidad de: XXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100
(LXXXXX), la forma de pago seré la siguiente:

1) Anticipo: El Contratista recibira en concepto de anticipo el equivalente a un Veinte
(20%) por ciento del monto del contrato: XXXXXX LEMPIRAS CON XX/100
(LXXXXXX), que sera pagado contra la presentacion la garantia de anticipo de
conformidad con las clausulas sexta y octava de este contrato.

2) Pagos por Estimaciones de obra ejecutada Mensuales: de acuerdo con las cantidades de
obra estimadas, previa aprobacion de la Supervision, la Firma de Apoyo para la
AMDC y El Representante del Organismo Ejecutor.
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3) Ultimo Pago: Este estara compuesto por la Estimacién de cierre del Proyecto y se hara

efectivo una vez que se realice la recepcion final de la obra y que se sustituya la
garantia de cumplimiento de contrato por la garantia de calidad de obra.

Queda convenido que los pagos se hardn en Lempiras, moneda oficial de la Republica de
Honduras y una vez que hayan sido aprobados por el Supervisor, la Firma de Apoyo para la
AMDC y Representante del Organismo Ejecutor.

Se incluye en el Monto del Contrato la reserva para Administracion Delegada/ Imprevistos/ por
un monto XXXXXXX Lempiras con XX/100, (LXXXX), valores que EL CONTRATANTE
no esta en obligacion de utilizarlos completamente, y la utilizacion de los mismos se hara previa
aprobacion de la Supervision y Firma de Apoyo para la AMDC.

CLAUSULA SEXTA: CAUCIONES:

1.

o>

EI CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes:

a. Caucion de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento
(15%) del monto de este contrato y estard vigente hasta tres (03) meses después
del plazo previsto para la ejecucion de la obra, contado a partir de la Orden de
Inicio.

b. Caucion por Anticipo, cuando se pacte un anticipo de fondos a EL
CONTRATISTA, debera constituir una garantia equivalente al cien por ciento
(100%), del monto de mismo Yy estara vigente hasta un (01) mes despues de del
plazo previsto para la ejecucién de la obra, contado a partir de la Orden Inicio.

C. Caucion de Calidad o Contra Trabajos Defectuosos, para garantizar el reemplazo
de todo el trabajo o0 material defectuoso que resultara dentro de un periodo de 12
(doce) meses despues de la recepcion final del proyecto. Esta garantia sustituira la
Caucion de Fiel Cumplimiento de Contrato, con una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de recepcion final y cuyo monto sera equivalente al
CINCO por ciento (5%) del monto final del Contrato.

Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberan presentarse

en un plazo no mayor de diez (10) dias después de haberse suscrito el correspondiente

contrato y la caucion establecida en el literal ¢ debera presentarse a mas tardar quince (15)

dias después de efectuada la Recepcion Final.

Las presentes cauciones deberan ser emitidas por una empresa legalmente establecida y

autorizada para operar en la Republica de Honduras y deberd contener la clausula

siguiente: “Esta garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia

Municipal del Distrito Central con la simple presentacion de una nota de

incumplimiento”.

Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Si existen ampliaciones justificadas y aprobadas por EL CONTRATANTE, deberan

ampliarse las cauciones de conformidad a lo establecido en La Ley de Contratacion del

Estado y su Reglamento.

CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serda emitida por la AMDC

dentro de los cinco (05) dias a partir de la fecha de la entrega del anticipo, si asi lo hubiere
pactado, o podra emitir esta Orden de Inicio previa entrega del anticipo, siempre y cuando EL
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CONTRATISTA este de acuerdo y siempre que se cumpla con los demas requisitos previstos
en el Articulo 68 y 69 de La Ley de Contratacion del Estado.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los siete (07) dias
calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por EI CONTRATANTE, y se
compromete y obliga a terminar la ejecucién de la obra contratada dentro de un plazo de
XXXX (XX) meses calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara
sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, previa opinion de EI Supervisor,
de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor o
caso fortuito. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de
obra del proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo a un estudio que para tal fin se
hara del programa de trabajo, dicho estudio requeriré la opinién del Supervisor y la Firma de
Apoyo, vy la ampliacién en plazo no podré ser mayor al aumento proporcional en monto, y
sera efectivo previa No Objecion del BCIE.

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO:
EL CONTRATANTE suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma
equivalente al Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Esta cantidad sera
amortizada a partir de la primera estimacién mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de
cada una de ellas; en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es
entendido que con el anticipo EL CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales iniciales
requeridos en la obra bajo una autorizacion previa de El Supervisor, ya que no se reconoceran
aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad unica del CONTRATISTA su
adquisicion oportuna; el anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacion
asi como para compensar cualquier atraso en los pagos de las estimaciones durante la ejecucion
del proyecto. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo sera entregado al EL CONTRATISTA
en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras, previa presentacion de la fianza de
anticipo por un importe del 100% del valor del anticipo y la fianza de cumplimiento de contrato.

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL CONTRATANTE supervisara la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o
firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hara del conocimiento del
CONTRATISTA.

b. La Alcaldia Municipal del Distrito Central y la Supervision velaran porque la ejecucion
de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin
necesidad de hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, podra efectuar cuantas
inspecciones considere conveniente; y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccion y facilitara o hara que se facilite el libre acceso
en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriqguen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccidn de la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la
informacion y asistencia necesaria para que se efectle una inspeccién detallada y
completa.

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS:

El CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el

proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas

para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros
podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL

CONTRATANTE considere necesario. Los libros y registros, asi como los documentos y demas
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informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion relacionada con el proyecto, deberan
ser mantenidos por el CONTRATISTA por un periodo de cinco (05) afios después de terminado
el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que EL
CONTRATANTE considere razonable efectuar.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SEGUROS:
El CONTRATISTA debera mantener los seguros requeridos por esta clausula y exigira que los
Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EI CONTRATISTA proporcionara y mantendré

seguros por accidentes de trabajo.

)] De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no debera ser menor al
equivalente a cinco (5) salarios minimos en la ramo de la construccion vigente a
la fecha de suscribir el contrato por cada empleado que trabajara en el proyecto,
por lo cual El Contratista deberd presentar el listado de los asegurados
proporcionado por la compafiia de seguros, que deberd ser la misma con el
personal contratado para la ejecucion de la obra, y verificada mediante
certificacion de la supervision. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista
notificara de inmediato a la compafiia de seguros para que se inscriba las nuevas
personas, asi como tambien a la supervision para el registro de los mismos, en un
término no menor de tres dias a partir de la contratacion.

i) De otras personas: 5% del valor del contrato

b. Seguros Contra dafios a Terceros:

i) Para pérdida o dafio de las Obras, Planta y materiales: 5% del valor del contrato

ii) Para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato

iii Para Pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexion con el Contrato: 5% del valor del Contrato.

c. El Contratista acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-
Contratos que suscriba. Sera responsabilidad del contratista cerciorarse de que los Sub-
Contratistas estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados del contratista.

d. Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después del periodo de
ejecucion del proyecto, en caso de ampliacién de tiempo del contrato, se deberan
prorrogar las vigencias de las seguros hasta la recepcion final de las Obras.

EI CONTRATANTE no efectuara reconocimiento alguno por pagos de seguros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PERSONAL:

a. EI CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. La AMDC a través de su Representante podra
solicitar al CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia,
buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el CONTRATISTA debera
sustituirlo en el término de quince (15) dias por personal calificado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS:

a) EL CONTRATISTA debera dar inicio a los trabajos a mas tardar dentro de los siete (07)
dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada
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millon o fraccién de millon contratado, deducibles del pago de la primera Estimacion de
Obra.

b) El contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la
Clausula Séptima: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada dia
de demora en la ejecucion y entrega de la obra, dard derecho a EL CONTRATANTE a
deducir hasta la debida entrega y recepcion de la obra por concepto de multa la cantidad
de ) la cual corresponde al
0.17% del monto de este Contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las
Disposiciones Generales de Presupuesto de la Republica de Honduras vigente.

C) No contar con la Bitacora del CICH: Quinientos Lempiras Exactos (L500.00)
diarios. El costo de la Bitacora corre por cuenta de El Contratista.

Independientemente del pago de la multa convencional sefialada en el parrafo anterior,
EL CONTRATANTE podra exigir el Cumplimiento del Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: EQUIPO:

El Contratista dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, debera

remitir a la AMDC o a su Representante, un listado en el que se describa ampliamente el equipo

que sera utilizando, seguin lo solicitado en el Documento Base para el equipo minimo en la
ejecucion de las obras.

Queda convenido que el Contratista deberd mantener el equipo en buenas condiciones de

operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo unicamente con el consentimiento escrito de la

AMDC o su Representante. El equipo que a juicio de la AMDC no esté en buenas condiciones

de funcionamiento, sera retirado de la obra, para lo cual sera necesario Unicamente que la AMDC

lo ordene mediante simple nota y su remplazo debera efectuarse dentro de los quince (15) dias
calendario después de recibida la simple nota.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR:

Por fuerza mayor se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA

incluyéndose pero no limitandose a: actos del enemigo publico, actos de otros contratistas en la

ejecucion de los trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, catastrofes naturales, guerras,
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, insurreccion, embargos
sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE,

por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso se procederd de

conformidad a lo establecido en el Documento Base en la Seccidn V1. Condiciones Especiales de

Contrato y la Seccion V. Condiciones Generales de Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia
todo lo relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes y las
disposiciones del Banco que correspondan.

Para suscribir modificaciones a este Contrato, se procedera de conformidad a dichas leyes
y a las disposiciones del Banco que se siguieron para la suscripcion de este contrato.

2. El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, sub-contratara o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que
tenga el consentimiento escrito del CONTRATANTE.

3. Las obras 6 trabajos cuya ejecucion no ha sido prevista al momento de la contratacién 6
aquellos trabajos cuya ejecucion no ha sido prevista al momento de la contratacion 6
aquellas obras decididos por EL CONTRATANTE y ordenados a EL CONTRATISTA
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mediante Orden de Cambio, EL CONTRATISTA tendra la obligacion de ejecutarlos
siempre y cuando ellos no sobrepasen el diez por ciento (10%) del monto total del
contrato.

Para que el CONTRATISTA pueda suscribir sub-contratos, el monto total de las

contrataciones no podré exceder del 40% del Monto total del Contrato y debera obtener

previamente la autorizacion de la AMDC, para lo cual presentara en forma integra el texto del
sub-contrato, en el que deberé hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccion
de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que
la AMDC considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato Unicamente podra ser
suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato,
sus anexos y de conformidad a lo establecido en los Articulos 116, 117 y 118 de la Ley de

Contratacion del Estado y los atinentes del Reglamento de la misma.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que las vias en el

proyecto estaran en servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente, no tendra

derecho a indemnizacion, ni a ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados
por el trafico circulante, el cual no debera ser detenido totalmente sino que se ideara la forma de
darle paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulacion.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia

como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por el Supervisor y deberan ser suficientemente grandes y claras,

para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Asimismo, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las

sefiales adicionales que a juicio de la AMDC se requiera para la seguridad de los usuarios de las

vias y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus
empleados se causara a personas 0 bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes
por la falta de sefiales adecuadas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR

CONVENIENCIA

El CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los

trabajos objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL

CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuard en la

forma y de acuerdo con la informacion que se dé en la comunicacion y no perjudicara ningun

reclamo anterior que el CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir

la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuara los trabajos, a

menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de

materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por
terminado por conveniencia.

El procedimiento a seguir se ha establecido en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de

Contrato y Condiciones Especiales de Contrato del Documento Base de Licitacion,

respectivamente.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL

CONTRATO:

1. ElI CONTRATANTE podréa sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de
EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes, en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de Contrato y
Condiciones Especiales de Contrato y ademas por las causas siguientes:
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a. En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o
fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su
oportunidad para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este
Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma
aceptable y diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de la Firma Supervisora y del
Coordinador del proyecto, sera calificada por la Firma de Apoyo.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra:

Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el
monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

c. Sidentro del plazo que la AMDC le hubieran fijado, no presentase las cauciones o
ampliaciones de las mismas a que estd obligado conforme a este Contrato y las
leyes aplicables.

d. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en
perjuicio de la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de la
Firma de Apoyo.

e. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo
aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o
cualquier ampliacion que se le conceda.

g. Por aplicacion de clausula Décima Octava del Contrato.

Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral
que antecede, la AMDC concedera a EL CONTRATISTA y su fiador el término de Diez
(10) dias habiles, para que acompariando las pruebas y documentacion pertinentes,
expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, la AMDC resolverd, teniendo por desvanecido el cargo
formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA
y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas
en este contrato, para lo cual deberd subcontratar a una o varias compafiias
constructoras, debiendo contar con la aprobacion previa y por escrito de la
AMDC. El fiador tendra un término de Diez (10) dias habiles para aceptar lo
arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caucion de Cumplimiento
de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas por
el Contratista.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las
cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las
demas cauciones rendidas por el Contratista.
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3. El CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o

suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de
su parte, si el CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las
estimaciones mensuales, por un plazo de sesenta (60) dias o més, contadosa partir de
la fecha de la aprobacion de la estimacion por parte de la AMDC, excepto cuando la
falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA 0 que se encuentre
atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.
Vencido el plazo de sesenta (60) dias antes mencionados, el Contratista deberd comunicar
por escrito a la AMDC sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término
de quince (15) dias habiles después de haber entregado dicho aviso, no le ha sido
subsanada la falta de pago, El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion del
contrato.

4. La rescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la
emision de un Acuerdo de la Honorable Corporacién Municipal del Distrito Central y la
No Objecion del Banco.

CLAUSULA VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS

CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento del Contratista, EL CONTRATANTE podra

realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Cuenta Especial del Programa el

monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel

cumplimiento del contrato, anticipo recibido y garantia de calidad de obra; la diligencia a

realizarse para recuperar el anticipo, sera unicamente por la cantidad que faltara para que el

CONTRATANTE recupere el monto total del anticipo dado al CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS

CAUCIONES:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes causas:
a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de
precipitacion de la zona.
C. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos

adicionales en el proyecto que la AMDC haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en este Contrato y la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.
3. La Ampliacion del Contrato estara sujeta a la No Objecion del BCIE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- RETENCIONES:
De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le
retendré:

1. Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacion, para recuperar el anticipo
en la misma moneda en que fue suministrado; de la estimaciéon final o del ultimo pago
que presente EL CONTRATISTA, se deducird cualquier saldo pendiente de
recuperacion del anticipo, segun Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado.

2. No se podran realizar retenciones tributarias con los Fondos del Préstamo No. 2062
BCIE, por lo que El CONTRATISTA debera acreditar ante EL CONTRATANTE, el
correspondiente pago a cuenta por Concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a
lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Direccion Ejecutiva de
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Ingresos (DEI), debidamente actualizada y presentar copia de los recibos de pago a
cuenta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEVOLUCION DE CAUCIONES:

La AMDC podra autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caucion por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la
correspondiente Acta de Recepcion del Proyecto y que se haya recibido la Caucion de
Calidad de Obra

2. La Caucion por el Anticipo después que el CONTRATANTE deduzca completamente el
anticipo dado a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RECL AMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a la AMDC, cualquier intencion de presentar un

reclamo, de solicitar compensacion adicional o extension de tiempo contractual, dando las

razones en que se base dicha intencion o solicitud dentro de los treinta (30) dias calendario
después de ocurrida la situacién que motiva el reclamo, expresando sus razones y segun lo
establece el Articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado 3° Parrafo.

CLAUSULA VIGESIMA OQUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y

ARBITRAJE:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo

con el Representante de la AMDC, debera ser resuelto conforme a lo establecido en
La Resolucién de la Honorable Corporacion Municipal tendra caracter definitivo dentro
de la via administrativa.

2. Contra la resolucion de la Honorable Corporacién Municipal quedara expedita la via
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Despues de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del proyecto, el

CONTRATISTA deberéa presentar a la AMDC, Firma de Apoyo y El Supervisor el programa de

trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y aprobado por el

Supervisor, documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por la AMDC

y/6 su Representante, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL

CONTRATISTA a través del Supervisor, rendira a la AMDC un informe indicando los avances

por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido por el Coordinador del

Proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INSCRIPCION EN LA CHICO: EL

CONTRATISTA tendré la obligacién de inscribir en la Camara Hondurefia de la Industria de la

construccion (CHICO) el presente Contrato, de igual forma debera acreditar ante la FIRMA DE

APOYO PARA LA AMDC contratada por la AMDC, dicha inscripcion para dar cumplimiento al

Articulo No. 35 de la Ley de Contratacidn del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera cumplir con las Disposiciones que emita la Gerencia Ambiental de

la AMDC (UGA) y con el respectivo Plan de Medidas de Mitigacion Ambiental indicado en la

Constancia de Registro Ambiental emitida por la UGA.

El CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el

proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construccion, controlando y

evitando la erosién en los taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales que

garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion, troncos, etc.,
que como producto de las actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones
de las estructuras de drenaje.

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo
de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.
Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de insectos
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua
de lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.

El CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira como responsabilidad
suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera
considerar lo siguiente:

1.

El CONTRATISTA establecera su oficina y plantel alejados a una distancia prudente de
rios, quebradas o fuentes de agua, con el propdsito de reducir la contaminacion de las aguas
naturales.
Si el CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites o productos
derivados del petroleo dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algun derivado del
petroleo caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua.
El CONTRATISTA preservard y protegera toda la vegetacion (tales como éarboles,
arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser
removidos o que no interfieran razonablemente con la ejecucion de las obras de este
Contrato, comprometiéndose a eliminar Unicamente los arboles que especificamente le
ordene el Ingeniero Supervisor, y luego de haber recibido el permiso para corte de arboles
por la Gerencia de Ambiente Municipal.
Ademas tomara las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que
queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los
cortes para que la vegetacion pueda resistir a los impactos de la construccion.
No se permitird la operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo
del Ingeniero Supervisor. EI CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos
quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes
de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que
fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de las vias, terrenos, etc.
El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado
de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido
tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido. EL
CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los
rios, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.
EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos, instalando en su
plantel letrinas y agua potable.
Ademas debera recoger todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra,
incluyendo pero no limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite,
de grasa, etc. Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno adecuadas y
aprobados por el Ingeniero Supervisor en consulta con LA ALCALDIA.
ElI CONTRATISTA se compromete a la renaturalizacion de las areas de los bancos de
materiales que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos
a éstos, las areas de campamentos, areas de plantas asfalticas y talleres abandonados.
El mismo proceso de revegetacion cumplird en taludes de corte inestable, taludes de
relleno y zona de dep6sito de material residual, cuya superficie conduzca sedimento a
fuentes de agua ubicados hasta 1 km. de distancia de la via.
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6. El CONTRATISTA no utilizara en ningin momento, sin una autorizacion extendida por

la entidad competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de
trabajo, para las labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la
construccion de puentes o cercado del derecho de via o para el uso de cualquier otra
actividad conexa.
El CONTRATISTA podra extraer arboles para ser convertidos en madera, atendiendo
sus necesidades de encofrado y cercado y ademas s6lo del género Pino, bajo el sistema de
raleo y nunca a talarrasa. Estas acciones debera reportarlas a la Oficina de Ambiente de la
Municipalidad, con antelacion, personal de la cual hara una gira al sitio y determinara el
método de corte.

7. El CONTRATISTA avisara inmediatamente a la Gerencia Ambiental Municipal, cuando
encuentre evidencias de restos arqueoldgicos o antropoldgicos.
8. El CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservara en el item de administracion

delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental
originado de altos impactos al entorno durante la fase de construccion de la obra
especialmente cuando su alineamiento se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas
naturales, bosques nublados, areas de alta biodiversidad etc.

9. EI CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que
en los taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la
vida de los usuarios de la via.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MANTENIMIENTO:

EI CONTRATISTA proporcionara permanentemente el mantenimiento que a juicio de la AMDC

se requiera. Los trabajos que a este respecto se le ordenasen al CONTRATISTA, se haran por la

partida de Imprevistos/Administracion Delegada.

CLAUSULA TRIGESIMA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL
El CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
AMDC, Firma de Apoyo Yy a la Supervision, estas dos Gltimas haran una inspeccion de la
misma dentro del término de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha en que se
reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, rendird un informe
pormenorizado a la AMDC dentro de los cinco (05) dias calendario después de la
inspeccion final.

2. RECEPCION:

La AMDC después de haber recibido el informe de la Supervision y la Firma de Apoyo
procedera a emitir el Acta de Recepcion correspondiente.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL CONTRATANTE haya

verificado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este

Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL

CONTRATANTE, que haya sido pagada la ultima estimacion, que la Caucion de Calidad de

Obra o Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada en la debida forma y que haya sido

aceptada por EL CONTRATANTE y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera

satisfaccion de La ALCALDIA a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las

Especificaciones Generales y Especiales y demas anexos de este Convenio, el Proyecto se

considerara terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto

como se prevé en la Clausula Sexta, literal (c).
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: COMPROMISORIA:
En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a los XXXXXX dias del mes de XXXXX del afio dos mil trece.

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS ,9,9.9.9.9,9,9,9,9,9.0,9,9,9,9,0,¢
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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SECCION VILI.

MEMORIA DESCRIPTIVA'Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Enel CD se adjunta la siguiente documentacion segun proyecto:
-Memoria Descriptiva

- Especificaciones Técnicas

-Constancia de Registro Ambiental

-Fotografias

Documento Base Licitacion Publica Nacional de Obras No.: LPN-CC-13/AMDC/BCIE-2013



SECCION VIlII
LISTA DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES

Lista de Cantidades del Proyecto

LA LISTA DE CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO ESTA EN LA SECCION
I1l. FORMULARIOS DE OFERTA.

EN EL FORMULARIO No. 2 OFERTA ECONOMICA

** El % de Administracion Delegada, sera definido por el Contratante al Adjudicatario del

Contrato.
Esta partida no es obligatorio utilizarla por parte de El Contratante.
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SECCION IX. PLANOS

En el CD se adjuntan Los Planos segun Proyecto
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