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Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 

“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 

Sección VII, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre 

y el número de identificación de la Licitación Pública Nacional (LPuN) 

están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en el Plazo 

Previsto de Terminación especificada en los DDL y en la Subcláusula 

1.1 (q) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita 

(por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) 

con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2. Fuente de 

Fondos 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación será financiada por 

el contratista los primeros cincuenta por ciento (50%) de las 

obras y no habrá anticipo. La AMDC podrá otorgar notas de 

crédito como pago si a los cuarenta y cinco (45) días siguientes 

después de la presentación de las estimaciones mensuales  de los 

otros cincuenta por ciento (50%) la AMDC no cancela en efectivo, 

para que el contratista los descuente en la banca privada o para 

amortizar impuestos y tasas municipales con la AMDC. Los 

primeros cincuenta por ciento (50%) se pagarán al final de las obras. 

3. Fraude y 

Corrupción 

3.1 El Estado Hondureño, así como los organismos prestatarios, exigen a 

todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual 

que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 

participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados 

y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o 
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más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin 

perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

3.4 Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y 

que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero 

estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el 

Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación 

que se considere práctica corrupta, conforme al procedimiento 

establecido. 

(a) “Colusión”. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas 

a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no 

competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios 

de una competencia libre y abierta. 

(b) “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a 

otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su 

persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para 

influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de 

contratación de consultores o durante la ejecución del contrato 

correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado. 

(c) “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con 

el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de 

contratación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 

Contratante y de otros participantes. 

(d) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir 

en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o 

quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de 

licitación o de contratación de consultores o durante la 

ejecución del contrato correspondiente. 

3.5 Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o 

indirectamente ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante: 

(a) Rechazará cualquier propuesta del Oferente relacionada con el 

proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o 

(b) Declarará al Oferente y/o al personal de éste directamente 

involucrado en las prácticas corruptivas, no aceptable, temporal 

o permanentemente, para ser adjudicatarios o ser contratados en 

futuros Proyectos del Contratante; y/o 

(c) Cancelará el contrato en el caso que el Contratista no haya 
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tomado, en un plazo razonable, las acciones adecuadas para 

corregir esta situación. 

4. Oferentes 

Elegibles 

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas 

precalificadas en la Categoría I “Pavimentación, Mejoramiento y 

Rehabilitación con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y 

Adoquín” del Proceso de Actualización de Documentos y 

Precalificación de Empresas Constructoras No. PR-CC-

02/AMDC/2012, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se 

hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes: 

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 

contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista 

la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 

administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las 

mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 

de la Constitución de la República; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 

con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el 

primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 

dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido 

objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo 

caso la prohibición de contratar será definitiva; 

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 

cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del 

contrato; 

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 

participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 
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influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a 

las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el literal  anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o 

de parentesco; 

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier 

etapa de los procedimientos de contratación o haber participado 

en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión 

de construcción; y 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o 

tener vigente sanción de suspensión para participar en 

procedimientos de contratación administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 

Subcláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente 

la solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para 

la adjudicación del Contrato. 

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más 

empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que 

se indique otra cosa en los DDL: 

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de del Consorcio; 

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, 

se harán exclusivamente con el socio designado; y 
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(f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio 

firmado por todas las partes. 

5.3 Los Oferentes deberán contar  con las calificaciones necesarias para 

emprender los trabajos de conformidad con los requisitos 

establecidos en la Sección III, “Criterios de Evaluación”, para 

adjudicación múltiple. 

5.4 La persona que suscriba deberá incluir con su Oferta, el poder 

otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al 

Oferente. 

5.5 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método 

de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, 

según sea necesario. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, 

asociación o grupo, sus filiales o  empresas que formen parte de un 

mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una 

oferta por licitación. Si en una licitación determinada, un Oferente 

participa en más de una oferta, no se evaluarán y se rechazarán las 

ofertas de los Oferentes involucrados. Para estos efectos: 

(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o 

financiero, las empresas que tengan directores, accionistas (con 

participación de más del 5%), o representantes legales 

comunes, y aquellas que dependan o subsidien económica o 

financieramente a otra empresa; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, 

incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo 

económico o financiero según la definición anterior, será 

elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho 

Contratante o agencia; y 

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte 

de un mismo grupo económico o financiero según la definición 

anterior, además de ofrecer servicios de consultoría, tengan la 

capacidad de proveer bienes o construir obras en un proyecto 

en que dicha empresa o su filial o empresa del mismo grupo 

económico o financiero haya participado como consultor en la 

preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes 

u obras objeto de la licitación. La determinación de si existe o 

no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

6.2 De igual manera, en los casos que se realicen licitaciones simultáneas 

para obras afines y/o que se establezca en los Criterios de Evauación 

la obligatoriedad de adjudicar a empresas diferentes, se utilizará los 
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mismos criterios indicados en este artículo. 

7. Costo de las 

Propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su 

propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser 

necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la 

construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita 

correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la Cláusula 

11 de las IAO: 

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Criterios de Evaluación 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Formularios del Contrato 

 Sección VI Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VII Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VIII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

 Sección IX Planos 

 Sección X Lista de Cantidades 

10. Aclaración de 

los 

Documentos de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 

Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por 

escrito a la dirección indicada en los DDL a más tardar diez (10) 

días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de 

las Ofertas. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración a 

los Documentos de Licitación que reciba, vía comunicación escrita, a 

más tardar cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del 

Contratante a todos los que compraron los Documentos de 

Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin 

identificar su origen. 

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el 

Portal de Transparencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Información de 

http://www.lacapitaldehonduras.com/
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Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).Las respuestas a 

solicitudes de aclaración se publicarán además en el Portal de 

Transparencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una 

reunión de información para posibles aclaraciones, los posibles 

Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, 

que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. 

La inasistencia a la reunión de información para posibles 

aclaraciones no será motivo de descalificación para el Oferente. Las 

modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten 

necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante 

enmienda a los Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 

de las IAO. 

11. Enmiendas a 

los 

Documentos de 

Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante 

una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los 

que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles 

Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al 

Contratante. 

11.3 Las enmiendas a los Documentos de Licitación se publicarán además 

en el Portal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para 

tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el 

Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la 

presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 

de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. En caso de que se presenten 

documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán 

ser presentados traducidos al español. En caso de contradicción 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.lacapitaldehonduras.com/
http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.lacapitaldehonduras.com/
http://www.honducompras.gob.hn/
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privará la traducción. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 

siguientes documentos: 

(a) El Formulario de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 

17 de las IAO así se requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es 

decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 

Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios y 

Descuentos de 

la Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la 

Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades 

valoradas (Presupuesto de las Obras) presentados por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 

todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades 

valoradas (Presupuesto de la Obra). El Contratante no efectuará pagos 

por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado 

precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades 

valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se 

harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y 

rescribiéndolos correctamente. 

14.3 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará la 

metodología para la aplicación en el Formulario de Oferta. Si no 

explica, se entenderá que los descuentos expresados en forma 

porcentual aplicarán en la misma proporción a cada uno de los ítems 

y cada uno de los precios unitarios de la lista de precios. En el caso 

de que el descuento se haya expresado como una suma alzada, para 

los efectos de la deducción de los pagos del Oferente Adjudicado, 

este se convertirá a un porcentaje del precio de la oferta recibida y 

para los precios unitarios serán reducidos en esa proporción hasta 

alcanzar el valor del descuento total. 

14.4 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas serán 

presentadas por lotes individuales (contratos) o por combinación de 

lotes (paquetes de contratos). Los Oferentes que quieran ofrecer un 
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descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato 

especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada 

paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del 

paquete, en caso de que se les adjudiquen múltiples contratos. La 

reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con lo 

dispuesto en la Cláusula 14.3 de las IAO. 

14.5 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar 

el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, 

hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las 

Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio 

total de la Oferta presentada por el Oferente. 

14.6 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato. El Oferente deberá proporcionar 

con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones 

Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y Pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 

enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la 

posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras, a elección 

del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se 

harán en las mismas cotizadas. 

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en monedas extranjeras. 

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 

extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en 

monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los 

precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el 

mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos 

de la Subcláusula 15.1 de las IAO. 

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los 

DDL. 

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional 

específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser 

por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 

extenderse también por treinta (30) días después de la fecha límite 

prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán 

rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la 

solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, 

excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

17. Garantía de 17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía 
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Mantenimiento 

de la Oferta 

de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que 

la oferta se presente en varias monedas, a los fines del cálculo de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en 

Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la Subcláusula 29.1 de 

las IAO. 

17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire treinta (30) días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del 

período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO; 

17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o 

una aseguradora deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de 

Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección 

IV, “Formularios de la Oferta” u otro formulario aprobado por 

el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante 

en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la 

Subcláusula 17.5 de las IAO. 

17.3 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo 

requerido en la Cláusula 17 de las IAO, serán rechazadas por el 

Contratante por incumplimiento. 

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 

después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 

si: 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 

Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo 

estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de 
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su Oferta, de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO; 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá 

ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 

17.7 Adicionalmente, el Oferente deberá considerar en la presentación de 

la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, los requisitos y el 

procedimiento estipulados en los DDL. 

18. Ofertas 

Alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. Los descuentos 

mencionados en las Sub-cláusulas 14.3 y 14.4 de las IAO no son 

consideradas Ofertas alternativas para los efectos de esta Cláusula. 

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las 

IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la 

Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el 

Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se 

indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 

“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el 

texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

foliadas, selladas y firmadas por la persona o personas, debidamente 

autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad 

con la Subcláusula 5.3 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por 

la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas 

por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las 

hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con 

la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 
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D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los 

Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 

procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas 

Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas 

personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la 

Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente 

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará 

dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en 

los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Proceso de 

Licitación indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 

que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de 

Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las 

IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del 

Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de 

que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso 

de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación 

de las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de 

conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las 

Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora 

límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad 
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con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin 

abrir. 

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación 

de las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada 

en la Cláusula 21 de las IAO. 

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 

deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con 

las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres 

exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 

entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que 

se indican en la Subcláusula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento 

del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período 

de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la 

Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva 

la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

Cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los 

precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de 

conformidad con esta Cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad 

con la Cláusula 23 de las IAO, en acto público con la presencia de 

los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, 

en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento 

para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las 

mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de 

las IAO, estará indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se 

abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación 

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará 

por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los 

nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, por lote 
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si corresponde, incluyendo cualquier descuento por adjudicación de 

múltiples lotes, notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se 

solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere 

apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto 

de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las 

Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 

23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el 

acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin 

importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes 

remitentes. 

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 

incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a 

conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de 

las IAO y entregará copia de dicha acta a todos los oferentes que 

presentaron ofertas puntualmente. 

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de 

las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta 

que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente 

seleccionado de conformidad con la Subcláusula 33.4 de las IAO. 

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación 

del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo 

anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse 

con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso 

de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, 

el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que 

aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La 

solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán 

efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá 

ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo 

las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 

aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación 

de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 de las 

IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas: 
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cumplimiento (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

Cláusula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se 

solicitaron; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 

Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 

de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 

reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores 

aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 

siguiente manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de 

un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario 

por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario 

cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error 

evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en 

cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se 

corregirá el precio unitario. 
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28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con 

el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad 

con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá 

todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a 

Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el 

Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente 

veintiocho (28) días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

30. Evaluación y 

comparación 

de las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado 

de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la 

Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por día, 

siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de 

conformidad con la Cláusula 18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos 

u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con 

las Subcláusulas 14.4 y 23.5 de las IAO; 

(e) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, 

indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las 

ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas 

alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados 

para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la Cláusula 47 de las CGC, durante el período 
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de ejecución del Contrato. 

30.5 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen 

precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se 

adjudiquen varios lotes (paquetes de contratos) a un solo Oferentes, 

en la Sección III, Criterios de Evaluación, se especificará la 

metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo 

para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las 

diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan 

ofrecido. 

30.6 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 

d) el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de 

minimizar el costo combinado de todos los lotes. 

30.7 Si las ofertas resultan con un costo sustancialmente menor en relación 

al costo de la obra estimado por el Contratante u omiten la cotización 

de rubros significativos que razonablemente permita anticipar que el o 

los Oferentes no podrán terminar las obras dentro del plazo y 

condiciones estipulados, el Contratante podrá rechazar las ofertas que 

reúnan esas condiciones o solicitar duplique el valor de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. 

30.8 Si las ofertas evaluadas fueran significativamente desbalanceadas o 

especulativas en su estructura de precios en relación al Presupuesto 

Base del Contratante del costo real de la obra y/o con la comparación 

de los precios de los demás oferentes, tanto a la baja como a la alta en 

un porcentaje mayor a veinte por ciento (20%) en los rubros más 

significativos, el Contratante en apego a lo establecido en la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento, rechazará las ofertas que 

reúnan esas condiciones. 

F. Adjudicación del Contrato 

31. Criterios de 

Adjudicación 

31.1 De conformidad con la Cláusula 32 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya 

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como 

más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que 

dicho Oferente: 

(a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO; y 

(b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 5 de las IAO. 

32. Derecho del 

Contratante a 

32.1 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 31 de las IAO, el Contratante 

se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
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aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en 

cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por 

ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) 

afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. 

33. Notificación de 

Adjudicación y 

Firma del 

Contrato 

33.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le 

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos 

los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la 

“Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el 

monto que el Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el 

Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

33.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el 

Oferente seleccionado. Dentro de los diez (10) días siguientes después 

de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo 

y enviarlo al Contratante. 

33.3 El Contratante publicará en el Portal de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central (www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de 

Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los 

resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de 

los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente 

que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en 

el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios 

evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes 

cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la 

duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después 

de la publicación de la información relativa a la adjudicación del 

contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 

Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de 

las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 

Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no 

seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación 

del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las 

cuales su Oferta no fue seleccionada. 

34. Garantía de 

Cumplimiento 

34.1 Dentro de los diez (10) días siguientes después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente 

seleccionado deberá firmar el Contrato y entregar al Contratante una 

Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la 

forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una 

http://www.lacapitaldehonduras.com/
http://www.honducompras.gob.hn/
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aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado 

en la Sección V (Formularios del Contrato). 

34.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones 

de las Subcláusulas 34.1 y 33.3 de las IAO constituirá base suficiente 

para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente 

seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las IAO, 

el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a 

todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.4 

de las IAO. 

35. Pago de 

Anticipo y 

Garantía 

35.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de 

acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 

establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra 

la recepción de una garantía. En la Sección V “Formularios del 

Contrato” se proporciona un formulario de Garantía para Pago de 

Anticipo. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 
El Contratante es: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). 

El Contratante realizará la Licitación Pública Programa de Rehabilitación y 

Bacheo de Calles Pavimentadas de Tegucigalpa y Comayagüela para Cuatro 

(4) Lotes o Paquetes de Mantenimiento Vial, siendo el objeto y alcance de 

éste proceso de licitación la contratación de esos paquetes. 
 

La AMDC ha considerado dividir en cinco (5) cuadrantes entre ambas ciudades. 

  

Los cinco cuadrantes son los siguientes: 

T-1. Que comprende la zona que está entre: Parte norte del Bulevar Suyapa y 

Este del Rio Choluteca, donde se encuentran entre otras los Barrios y Colonias: 

El Centro, Abajo, La Hoya, La Concordia, Guanacaste, El Manchen, Casamata, 

Buenos Aires, El Reparto, El Hatillo, La Reforma, Payaquí, Los Castaños, Las 

Minitas, Palermo, Palmira, Guadalupe, Morazán, Alameda, Lomas del Guijarro, 

Florencia Norte, 21 de Octubre, La Esperanza, San Miguel, Prados 

Universitarios, 

Aldea Suyapa, Villa Olímpica, Bulevar Morazán, Bulevar Los Próceres, Bulevar 

Juan Pablo, Bulevar San Bosco, etc. 

T-2. Que comprende la zona que está entre: Parte sur del Bulevar Suyapa 

inclusive, 

Este del Rio Choluteca y norte del Bulevar Fuerzas Armadas, donde se 

encuentran 

entre otras los Barrios y Colonias: El Prado, La Humuya, Miramontes, Loma 

Linda, Las Colinas, El Hogar, Tres Caminos, San Ignacio, Luís Landa, Florencia 

Sur, El Trapiche, Hato de Enmedio, Bella Oriente, Bulevar Kuwait, Calle José 

Cecilio del Valle, Calle de la Salud, Bulevar Suyapa, parte norte del Bulevar 

Centroamérica, etc. 

T-3. Que comprende la zona que está entre: Parte sur del Bulevar Fuerzas 

Armadas 

y Nor-este del Río Choluteca, donde se encuentran entre otras las Colonias: La 

Kennedy, Los Pinos, Miraflores, San Ángel, Guaymuras, La Joya, Los Llanos, 
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Residencial Plaza, parte sur del Bulevar Centroamérica, etc. 

C-1. Que comprende la zona que está entre: Parte norte del Bulevar Fuerzas 

Armadas y Oeste del Río Choluteca, donde se encuentran entre otras los 

Barrios y Colonias: Concepción, Lempira Villa Adela, La Bolsa, La Granja, 

Maradiaga, Tiloarque, La Primavera, Bella Vista, Santa Fe, Belén, 

Centroamérica 

Oeste, Contry Club, Mayangle, Monseñor Fiallos, Tres de Mayo, Divanna, 

Centroamericana, Calle Cabañas o Nixon, Bulevar del Norte, El Chile, Cerro 

Grande, parte norte Bulevar CEE, etc. 

C-2. Que comprende la zona que está entre: Parte sur del Bulevar Fuerzas 

Armadas 

y Sur-oeste del Río Choluteca, donde se encuentran entre otras las Colonias: 

Loarque, Satélite, Altos del Toncontin, 15 de Septiembre, La América, Los 

Ángeles, Godoy, San Luís, El Pedregal, Las Vegas, La Alemán, La Pradera, Flor 

del Campo, Tiloarque, Los Robles, Las Uvas, Calle de los Alcaldes, parte sur 

Bulevar CEE, etc. 

Los Lotes se describen a continuación: 

Lote 1, Sector Tegucigalpa T-1 

Lote 2, Sector Tegucigalpa T-2 y T-3 

Lote 3, Sector Comayagüela C-1 

Lote 4, Sector Comayagüela C-2 

 

Trabajos a realizar en los lotes: 

Excavación para baches 

Excavación común 

Demolición de Concreto Hidráulico 

Sub base 

Base Triturada  

Mezcla Asfáltica para Baches 

Tratamiento Superficial Simple 

Sellado de Grietas  

Concreto hidráulico  Clase A , MR 650 

Corte de Juntas  

Microcarpeta Doble Capa 

Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica 

Concreto Clase B 2,500 Psi 

Bordillo con Cuneta Integrada 15 cm x 15 cm 
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Nivelación, suministro y colocación de tapaderas de Plástico para pozos de 
Inspección existentes 

El nombre y número de identificación del proceso de licitación son: 

“PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES 

PAVIMENTADAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA” 

No.  LPuN-DIVMU-02/AMDC-2013 

IAO 1.2 
El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es: 

 Es Seis (6) Meses Calendario por lote, que incluye cuarenta y cinco 

(45)  días de lluvia. 

 

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 
La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Dirección de 

Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, sita en el primer piso del Edificio 

AER, Avenida Colón, costado oeste de Hospital y Clinicas Viera, Barrio El 

Centro, Tegucigalpa, M. D. C. 

IAO 10.3 
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los 

Documentos de Licitación, no se celebrará una reunión de información para 

posibles aclaraciones. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1 (f) 
Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su 

Oferta:  

1. Fichas de Precios Unitarios de todas las actividades 

2. Listado de Equipo 

3. Curriculum Vitae de Ingenieros Residentes Propuestos 

4. Documentos Pesonales del Representante Legal 

5. Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil 

6. Programa de Trabajo 

IAO 15.1 
Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras. 

IAO 16.1 
El período de validez de las Ofertas será de Noventa (90) días calendario  

IAO 17.1 
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistirá en: 

- Una garantía emitida por un banco; o 

- Una Fianza emitida por una aseguradora. 

IAO 17.2 
La o las Garantías de Mantenimiento de la Oferta serán como se indica 
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seguidamente: 

 Dos por ciento (2%) sobre le valor de la oferta de cada  lote, sin 

considerar administración delegada ni escalamiento de costos. 

 Las garantías podrán ser presentadas por cada lote o por la suma 

de todos los lotes que oferten, debiendo indicar el nombre y 

número de la licitación y el o los lotes que cubren la o las grantías. 
 

IAO 17.3  b) 

 

La o las Garantías de Mantenimiento de la Oferta tendrán una vigencia de: 

Ciento veinte (120) días calendario. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: Una 

(1). 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

IAO 20.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante 

es:  

Atención: Carlo Balletta; 

Dirección: Dirección de Infraestructura Vial y Moviñlidad Urbana, sita en el 

Edificio AER, Avenida Colón, costado oeste de Hospital y Clinicas Viera, 

Barrio El Centro;  

Número del Piso/ Oficina: Primer Piso; 

Ciudad y Código postal: Tegucigalpa, M. D. C;  

País: Honduras, C. A. 

IAO 20.2 (b) 
Nombre y número de identificación del proceso de licitación tal como se 

indicó en la IAO 1.1. 

IAO 20.2 (c) 
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 

A.M. DEL 18 DE JULIO DEL 2013”  

IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 10:00 

A.M. DEL 18 DE JULIO DEL 2013” 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección de Infraestructura Vial y 

Moviñlidad Urbana, sita en el Edificio AER, Avenida Colón, costado oeste 

de Hospital y Clinicas Viera, Barrio El Centro. 

Fecha: 18 DE JULIO DEL 2013; Hora: 10:00 A.M. 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 35.1 
No habrá pago de anticipo 
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Sección III.  Criterios de Evaluación 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio ofertado, 

los métodos y criterios indicados a continuación. 

1.2 El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con 

recursos nacionales, por lo que de conformidad con el Artículo 147 numeral 5 de la 

Ley de Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de 

contratistas hondureños. 

1.3 Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos 

elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos 

nacionales, se utilizarán los siguientes criterios: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si el o ella es ciudadano 

Hondureño. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si esta legalmente constituida y 

registrada como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

(c) En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 

1.4 El Contratante realizará el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el 

cumplimiento de las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de 

Licitación: 

 

Ítem CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Cumple 

SI NO 

1 
Oferta recibida antes de la hora y fecha 

límite para su presentación 

  

2 Número de copias (1 original + 1 copia)   

3 Idioma de la Oferta solicitado (Español)   

4 

Documento base y demás documentos que 

acompañan la oferta han sido debidamente 

foliadas, firmadas y selladas 

  

5 
Formulario de la Oferta completo, firmado 

y sellado 

  

6 
Formulario Lista de Cantidades y 

Actividades completo, firmado y sellado 

  

7 
Fichas de Precios Unitarios completas, 

firmadas y selladas 
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Ítem CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Cumple 

SI NO 

8 
Garantías de Mantenimiento de Oferta en 

la forma, plazo de validez y valor correcto 

  

9 

Presentación y contenido de los demás 

documentos legales requeridos, según IAO 

13.1: 

  

f) 
Declaración Jurada sobre Prohibiciones e 

Inhabilidades 

  

g) Declaración Jurada de Cumplimiento   

h) Poder de Representación del Oferente   

i) Datos del Representante Legal   

j) Copia de Notificación de Precalificación   

k) 
Copia del Documento de Licitación y Planos 

debidamente foliados, firmados y sellados 

  

l) 
Programa de Trabajo en Gantt y Metodología 

o procedimiento de trabajo 

  

m) 
Programa de contingencia para no 

obstaculizar la circulación de los vehículos 

  

n) 
Listado de maquinaria que será asignada al 

proyecto, propio o alquilado 

  

o) 
Listado de personal a ser asignado para cubrir 

cada una de las partes del trabajo 

  

p) Currículo Vitae del Ingeniero Residente   

q) 
Listado de proyectos que ejecuta actualmente 

el Oferente con fecha probable de finalización 

  

Pasa a la Evaluación de la Oferta Económica:   

 
 

2. SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1 El Oferente, además de estar precalificado, deberá cumplir con los siguientes 

subcriterios de capacidad para cada Lote: 

Item 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

Requerimiento 

Mínimo 

Si 

Cumple 

No 

Cumple 

A. 

Experiencia 

profesional del 

Ingeniero 

Residente en 

trabajos 

semejantes 

5 años   

B. 

Experiencia del 

Ingeniero 

Residente en 

Proyectos 

Similares 

2 proyecto   
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Item 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

Requerimiento 

Mínimo 

Si 

Cumple 

No 

Cumple 

C. 

Equipo Mínimo 

disponible para la 

ejecución del 

Proyecto (propio o 

alquilado) 

Lista   

D. 

Programa de 

Trabajo que 

incluya todas las 

actividades a 

realizar y dentro 

del plazo de 

ejecución, de 

conformidad a lo 

establecido en los 

Documentos de 

Licitación 

Programa CPM 

Ruta Crítica 

  

 

La Lista de Equipo Mínimo disponible que deberá incluir el siguiente equipamiento, propio 

o alquilado: 

Descripción Cantidad Mínima 

Compactadora de Rodillo 1 

Compactadora de Plato 2 

Finisher 1 

Motoniveladora 1 

Retroexcavadora 1 

Vibrocompactadora 1 

Cargadora 1 

Volquetas 2 

Mezcladora de 2 bolsas 1 

Vibrador de Concreto 1 

Compresor 2 

Martillo Neumático 2 

Cortadora de Concreto 2 

Equipo de Transporte: Vehículos 2 

Equipo de Topografía 1 

Camion Cisterna 1 

Barredora Mecanica 1 

Esparcidora de Piedrin  1 

Distribudor de Asfalto 1 

Neumatica 1 
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2.2 El Oferente deberá cumplir con la totalidad del listado del equipo mínimo, sin 

embargo podrá subsanar los documentos de algún equipo faltante, de acuerdo a la 

modalidad de subsanación establecida en los Documentos de Licitación. 

2.3 El Oferente deberá acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar 

con constancias de empresas que arrendan equipos de construcción, donde se 

comprometan en alquilar el equipo para la ejecución de la obra durante el tiempo 

necesario hasta la finalización del mismo. Las copias de los documentos y las 

constancias deberán estar debidamente autenticadas por notario. 

 

3. CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

ECONÓMICA 

3.1 Se considerará adjudicar varios Lotes a un Oferente, conforme a su capacidad de 

ejecución, de manera tal que el total de la suma de los Lotes adjudicados no excedan 

el monto de la Clasificación en la cual el Oferente fue Precalificado por el 

Contratante en el Proceso de Actualización de Documentos y Precalificación de 

Compañías Constructoras No. PR-CC-02/AMDC/2012. 

3.2 La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se 

reciban de cada Lote, verificando que hayan cumplido con todos los requisitos 

establecidos en los Documentos de Licitación, realizando además un análisis para 

verificar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo cual se 

adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta resulte la más baja o más favorable 

económicamente para el Contratante para cada paquete o lote. 

3.3 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios 

separados para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes 

(paquetes) a un solo Oferentes, se realizará el ajuste de precio debido a los descuentos 

ofrecidos de acuerdo con las Subcláusula 14.4, 30.5 y 30.6 de las IAO, para 

determinar el precio evaluado como el más bajo para cada Lote que resulte de 

combinar los lotes ofrecidos en las diferentes Ofertas. Para esta evaluación y 

comparación de precios se efectuarán las iteraciones necesarias hasta identificar la 

combinación de precios que resulte de más bajo precio evaluado para el Contratante. 

Dada la naturaleza “partes o todo” (o slice & package) de esta licitación, puede 

ocurrir que la oferta más baja en un lote individual no sea adjudicada, en virtud de 

que la combinación de descuentos y ofertas ofrecidas por otros licitantes en otros 

lotes resulte más favorable al Contratante. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

 

1. Formulario de Oferta 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPuN No.: [Indicar el número y nombre del proceso de licitación] 

 

A: [nombre completo y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s), 

adenda(s) y/o Nota(s) Aclaratoria(s) [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda, Adenda y/o Nota Aclaratoria], ofrecemos construir las siguientes Obras: 

 [Indicar número de Lote y Nombre del Lote] por un precio de: [Indique el monto total de 

la oferta en palabras y cifras]  

 

El monto de la Oferta podrá verificarse en las Listas de Cantidades y Actividades que se 

adjuntan a la presente Oferta y que forman parte de ésta. 

 

 

En tal sentido, cumplimos con declarar bajo juramento lo siguiente: 

 

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a lo estipulado en los Documentos de 

Licitación y sus enmiendas, adendas y notas aclaratorias emitidas por el Contratante y 

recibidas directamente de éste. 

- Conocemos, aceptamos y nos obligamos a cumplir con todos los requerimientos 

técnicos estipulados en la Sección VIII “Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento” del Documento de Licitación, en caso de que nuestra Oferta sea 

aceptada. 

- Nos responsabilizamos por la veracidad de los documentos y la información que 

presentamos como parte de nuestra Oferta. 

- Contamos con la experiencia para ejecutar con éxito el Contrato, así como el 

conocimiento necesario de las zonas de instalación; incluyendo las temporadas de 

lluvias y los modos de transporte de los equipos y materiales. Además, hemos 

examinado las normas legales que influyen en la determinación de los precios, en 

especial las normas tributarias, laborales y de protección del medio ambiente y que 

están familiarizadas con el carácter, calidad y cantidad de los trabajos a ser realizados. 

- Entendemos y aceptamos que la legislación aplicable se refiere a las Leyes, Normas y 

Reglamentos de la República de Honduras. 

- No hemos incurrido en ninguna práctica corruptiva de colusión, soborno o cohecho, 

fraude, extorsión o coacción, descritas en los Documentos de Licitación. 
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- No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de 

las IAO. 

- Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los 

subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo 

las leyes hondureñas, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las instalaciones y 

terminarlas dentro de los plazos establecidos en los Documentos de Licitación. 

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a ofrecer una Garantía por Anticipo 

y una Garantía de Fiel Cumplimiento, en la forma, por las cantidades y dentro de los 

plazos especificados en los Documentos de Licitación. 

- De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en 

relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están 

indicadas a continuación: 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

El Contrato deberá ser pagado en Lempiras. 

 

Nos comprometemos a mantener ésta Oferta por un periodo de [indicar el período de 

validez de la Oferta en letras y números] días calendario a partir de la fecha fijada para la 

recepción y apertura de las ofertas conforme a los Datos de la Licitación. La oferta nos 

obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo. 

 

Asimismo, en caso de demora por parte del Contratante en el pago de las estimaciones 

mensuales, por este medio nos comprometemos durante la ejecución de los trabajos a 

financiar el proyecto por un tiempo máximo de [colocar el tiempo que la empresa financia 

el proyecto] días, tiempo por el cual la empresa podrá ejecutar los trabajos sin recibir pago. 

 

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación 

constituirá un Contrato valedero y obligatorio entre ambas partes hasta que se firme un 

Contrato formal. 

 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las ofertas que 

reciban. 

 

 

Fechado este [indicar día] de [mes] de [año] 
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Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de [indicar el nombre del 

Oferente] 

 

___________________________ 

[Nombre y firma del Representante Legal del Oferente] 

En Calidad de Representante Legal 
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2. Información sobre la Calificación 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPuN No.: [Indicar el número y nombre del proceso de licitación] 

 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con 

su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, 

como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. 

Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si 

la información presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de 

presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y adjuntar la información 

modificada.] 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPuN No.: [Indicar el número y nombre del proceso de licitación] 

 

 

A: [nombre completo y dirección del Contratante] 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información 

que presentamos originalmente para precalificar: 

 

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o 

“Ha sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a 

continuación, adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben 

detallarse a continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la 

documentación que respalde los cambios]. 

 

El Programa propuesto para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y 

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos de los Documentos de Licitación, se adjuntan. [Adjunte.] 

 

 

Firma Autorizada:  

 

Nombre y Cargo del Firmante:   [Nombre y firma del Representante Legal del Oferente] 

 

Nombre del Oferente:  

 

Dirección:  
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPuN No.: [Indicar el número y nombre del proceso de licitación] 

 

Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _____________________, con domicilio  en _____________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/Carné de 

Residencia/Pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de 

representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio 

indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los 

Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias 

siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a 

las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 

beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del 

Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se 

financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la 

Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en 

el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 

que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibición de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados 

bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las 

propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 

numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las 

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 

supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) 

del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la 

Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o 

Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso 

Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal 

Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el 

Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General 

Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos 

Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de 

las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las 

instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el 

ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 

públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ________________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________ 

de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 
[Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.] 
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4. Declaración Jurada de Cumplimiento 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPuN No.: [Indicar el número y nombre del proceso de licitación] 

 

El suscrito como representante declara y asegura: 

1) Que su estado financiero esta solvente y que tiene reconocida capacidad y 

experiencia para llevar a cabo el tipo de trabajo que se está solicitando, así como 

para disponer del equipo, planta, personal y servicios requeridos para efectuar el 

susodicho trabajo dentro de los términos y condiciones estipulados en los 

Documentos de Licitación. 

2) Que está familiarizado con todas las leyes, códigos, ordenanzas y regulaciones 

municipales y nacionales que pudieran afectar en cualquier manera la ejecución de 

la obra, incluyendo, pero sin estar limitado solo a estos, cualquier ley especial 

relacionada con el trabajo o proyecto específico del cual forma parte este proceso de 

Licitación y el Contrato resultante. Igualmente de no estar comprendido en ninguno 

de los casos  a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado. 

3) Que ha examinado cuidadosamente los planos y documentos, y que se encuentra 

satisfecho de su conocimiento relativo a la naturaleza y características de la obra, 

equipos y servicios necesarios para la ejecución de la misma, las condiciones 

generales y locales, y cualquier otra cosa que pudiera afectar en alguna forma el 

cumplimiento del Contrato. 

4) Que la única persona o personas interesadas en esta propuesta como principales, 

esta o están nombrados en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen, ya 

sean persona, compañías o empleados del Contratante, tienen interés alguno en esta 

propuesta o en el contrato a celebrarse; y que en todo aspecto, la Oferta es honrada 

y de buena fe, sin solución ni intento de defraudar. 

5) Que por cada día calendario de atraso en la ejecución del trabajo después del tiempo 

especificado, el suscrito acepta que le sea deducido de los pagos que se le adeuden, 

una suma igual a [indicar monto en letras y números] Lempiras exactos. 

6) Que se compromete a realizar la obra a un costo total por mano de obra, equipo y 

materiales, de [indicar monto en letras y números] Lempiras exactos como se 

desglosa en las Lista de Cantidades de esta Oferta, con un tiempo de ejecución de 

[indicar plazo de ejecución] aceptando entrar en negociación si el Contratante así lo 

solicitara. 

 

En fe de lo anterior FIRMA esta propuesta para [indicar una descripción de las Obras]. 

 

Tegucigalpa, M.D.C. ________ de __________________ del 201_. 
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  [Nombre del representante]           ___________________________ 

Representante de la Empresa          Firma y Sello del Representante 

 

 

 

 

[Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante 

Notario.] 
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5. Garantía de Mantenimiento de Oferta 

(Garantía Bancaria) 
 

[Indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indicar la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [Indicar el número de 

Garantía] 

 

 

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el 

Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en 

adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de [indicar una descrición de las 

Obras],], bajo el Llamado a Licitación No [indicar numero del Llamado a Licitación]. 

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta. 

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la presente 

Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en números], [indicar la cifra en palabras] al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una 

comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente: 

 

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de Oferta; o 

(b) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o 

dentro del período prorrogado por el Contratante antes de la expiración de este plazo, 

(i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o 

(ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará: 

(a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias 

del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a 

ustedes por instrucciones del Oferente, o 

(b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los 

siguientes hechos: 

(i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que 

el mismo no fue seleccionado; o 
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(ii) haber transcurrido treinta (30) días después de la expiración de la Oferta. 

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

 

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458. 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco] 
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6. Fianza de Mantenimiento de Oferta  

(Fianza) 
 

[Esta fianza será ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.] 

 

 

FIANZA NO. [Indicar el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante 

(en adelante “el Mandante”), y [indicar el nombre, denominación legal y dirección de la 

afianzadora], autorizada para conducir negocios en Honduras, y quien obre como 

Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se 

comprometen con [indicar el nombre del Contratante] como Demandante (en adelante “el 

Contratante”) por el monto de [indicar la cifra en números], [indicar la suma en palabras], 

a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el 

precio de la Garantía, nosotros, el Principal y el Garante ante mencionados por este 

instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos 

a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios. 

 

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con 

fecha del ____ día de _______, del 201_, para la provisión de [indicar una edscripción de 

las Obras] (en adelante “la Oferta”), bajo el Llamado a Licitación No [indicar numero del 

Llamado a Licitación]. 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante: 

 

(a) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Oferente en 

el Formulario de Presentación de la Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

(a) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así se le requiere; o 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato de 

conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

El Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el 

Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en 

su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos 

descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá 

pleno efecto inclusive hasta la fecha treinta (30) días después de la expiración de la validez 

de la oferta tal como se establece en el Llamado a Licitación. Cualquier demanda con 
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respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo 

estipulado anteriormente. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____. 

 

 

Principal(es): [nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora] 
 

 ______________________________________________________ 

 

 

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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Sección V. Formularios del Contrato 

1. Contrato 

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de 

precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la 

selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones 

aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por 

ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 

clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

 

CONTRATO No. 

[Nombre del Proyecto] 
 

Nosotros, RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en 

Economía, hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad número cero 

ochocientos uno guión mil novecientos sesenta y ocho guión cero cinco mil novecientos ochenta 

y tres (0801-1968-05983), actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y 

en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, nombrado 

para tal cargo mediante Acta Especial de Nombramiento número cero, cero, uno guión dos mil 

diez (001-2010) de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diez (2010), y electo según 

Acuerdo número cero treinta y tres guión dos mil nueve (033-2009) del Tribunal Supremo 

Electoral publicado en el Diario Oficial La Gaceta número treinta y dos mil ciento cinco (32,105) 

de fecha cinco (5) de enero de dos mil diez (2010), quien para los efectos Legales de este 

Contrato se denominará EL CONTRATANTE y [nombre del Representante legal del 

Contratista] mayor de edad, con Tarjeta de Identidad número [indicar en palabras y números] 

Solvencia Municipal número [indicar en palabras y números], de este domicilio, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil [indicar razón social del 

Contratista], carácter que acredita en la Escritura Pública Número [indicar en palabras y 

números], quien para los efectos de éste contrato se denominará EL CONTRATISTA. Ambos 

EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar este 

tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él se deriven, convienen en suscribir el 

presente Contrato denominado CONTRATO: “[Nombre del Proyecto]”. 

 

Contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones legales siguientes:  

 

CONSIDERANDO: [Indicar considerandos] 
 
LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
 
CLAUSULA PRIMERA: 

1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendrán el mismo significado que 
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 
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2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren 
adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el: 

 

a) Las Condiciones Especiales del Contrato 

b) Las Condiciones Generales del Contrato 

c) Las Especificaciones Generales 

d) Las Especificaciones Especiales 

e) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de 

Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. 

f) El Formulario de Declaración de Comisiones o Gratificaciones. 

g) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; 

h) Los Planos del proyecto 

i) [Otros formularios o documentos, identificándolos si los hay, que formarán 

parte del contrato] 

 

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: EL CONTRATISTA con elementos 

suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar para EL CONTRATANTE 

los trabajos de [Definir los trabajos].  

 

CLAUSULA TECERA: EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el Programa de Trabajo 

aprobado, en un plazo de [Indicar Plazo] calendarioa partir de la orden de inicio. Por cada día de 

retraso injustificado se aplicará una multa de [Indicar monto en letras y número], sin 

menoscabo a las otras sanciones establecidas en la cláusula CGC 48.1 de las Condiciones 

Especiales del Contrato 
 
CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la 

construcción de las obras recibidas a su satisfacción de acuerdo con los términos y exigencias de 

este Contrato, a los precios unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas que resulten 

pagaderas. 
 
CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a 

cabo la ejecución del proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios siguientes: 

 

No. CONCEPTO  DE OBRA UNID. 

PRECIO 

UNITARIO  CANT. VALOR L. 

      

      

      

      

 
Total L. 
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CLÁUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS 

Y RETENCIONES: El monto de éste Contrato asciende en la suma de: [indicar monto en 

palabras y números], que se pagarán mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance de 

la obra que será financiada por el contratista los primeros cincuenta por ciento (50%) de las 

obras y no habrá anticipo. La AMDC podrá otorgar notas de crédito como pago si a los 

cuarenta y cinco (45) días siguientes después de la presentación de las estimaciones 

mensuales de los otros cincuenta por ciento (50%) la AMDC no cancela en efectivo, para 

que el contratista los descuente en la banca privada o para amortizar impuestos y tasas 

municipales con la AMDC. Los primeros cincuenta por ciento (50%) se pagarán al final de 

las obras. En el monto se incluye: [indicar monto en palabras y números] correspondiente a la 

Administración Delegada, y la cantidad de [indicar monto en palabras y números] por 

concepto de Clausula Escalatoria, éstas se pagarán únicamente si es necesario y de acuerdo 

a la aprobación de la Supervisión y de la Unidad Ejecutora. El CONTRATISTA queda 

obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de las obras las siguientes garantías: a) 

Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al  quince por ciento (15%) del monto del 

contrato, con una duración hasta tres meses adicionales al plazo previsto para la terminación del 

contrato, contado a partir de la orden de inicio del contrato, b) Garantía de Calidad de Obra: 

Una vez que se hayan efectuados la recepciones parciales de las obras, EL CONTRATISTA, 

rendirá una garantía de Calidad de Obra, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 

final de cada obra y con una duración de Un (01) Año contado a partir de la fecha de recepción 

parcial de cada obra.- Estas Garantías deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros 

legalmente establecida y autorizada para operar en la República de Honduras y deberá contener 

la Cláusula Siguiente: “ Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central, con la simple presentación de una nota de incumplimiento”. 

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le retendrá 

doce punto cinco por ciento (12.5%) por concepto de Impuesto Sobre la Renta calculado sobre el 

diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje se presume como utilidad del 

presente contrato, en caso contrario EL CONTRATISTA deberá acreditar ante EL 

CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos (DEI), debidamente actualizada. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS. Los precios 
estarán sujetos al ajuste derivado de la aplicación del procedimiento para el reconocimiento de 
mayores costos mediante la fórmula que se describe en las Condiciones Generales del Contrato. 
 
CLAUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA tendrá la obligación de inscribir en la Cámara 

Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) el presente Contrato, de igual forma 

deberá acreditar ante la Unidad Ejecutora de EL CONTRATANTE dicha inscripción para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de Contratación del Estado. 
 
 
EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 
leyes de la República de Honduras el día [indicar monto en palabras y números] del mes 
[indicar mes] del año [indicar en palabras y números] 
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Por y en nombre de EL CONTRATANTE 

 

 

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS 

ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

 

Por y en nombre de EL CONTRATISTA 

 

 

[Indicar nombre del Representante Legal de El Contratista] 

Representante Legal [nombre del Contratista] 
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2. Garantía de Cumplimiento  

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº: _____________________________ 

 

FECHA DE EMISION: ____________________________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO: ____________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: _______________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 

el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas 

en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la 

Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________.  

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:  ___________________________________ 

 

 

VIGENCIA: De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: _______________________________________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A 

SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA 

RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de 

______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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3. Garantía de Calidad 

ASEGURADORA / BANCO 

 

 

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD : _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION: ___________________________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO: ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ______________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la 

calidad DE OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el 

Afianzado/Garantizado ______________________________________________ 

 

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:  ______________________________ 

 

VIGENCIA: De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: _________________________________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO), ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION 

FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio 

________, a los  _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas: 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 

por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 

Autoridad Nominadora de conformidad con la Subcláusula 

26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia 

cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 

Cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, con 

indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la 

Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 44 

de estas CGC. 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Supervisor de acuerdo con la 

Subcláusula 54.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 

de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  

que fue completado y entregado por el Contratista al 

Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j)  Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 
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del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Supervisor una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecución 

del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras 

para la construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación 

del Contratante. 

(s) El Plazo Previsto de Terminación de las Obras es el plazo 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC. Este plazo podrá ser 

modificado únicamente por el Contratante mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

consumibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Supervisor es la persona natural o jurídica cuyo nombre se 

indica en las CEC (o cualquier otra persona competente 

nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, 

para actuar en reemplazo del Supervisor), responsable de 

supervisar la ejecución de las Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de 

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Contratante. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras 

mediante una Orden de Inicio y que está estipulada en las 

CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas 

de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 

la construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Orden de Cambio es una instrucción impartida por el 

Contratante que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente. El Supervisor proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 
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2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Condiciones Especiales del Contrato, 

(c) Condiciones Generales del Contrato, 

(d) Especificaciones, 

(e) Planos, 

(f) Oferta, 

(g) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), 

(h) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 

la hondureña. 

4. Decisiones del 

Supervisor 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 

instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del 

Contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones 

contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. 

5. Delegación de 

funciones 

5.1 El Supervisor, después de notificar al Contratista, podrá delegar en 

otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 

asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, 

después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en 

vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2 La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, 

con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los 

trabajos que se subcontraten con terceros, no excederán el Cuarenta 

por ciento (40%) del monto del Contrato. 

7.3 Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación 
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por escrito del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de 

Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Supervisor. El Supervisor aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal 

propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en 

la Lista. 

9.2 Si el Supervisor solicita al Contratista la remoción de un integrante 

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 

motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se 

retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 

tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
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donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de: 

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o 

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 

no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d) lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. 

Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en 

los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 
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13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Supervisor. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Supervisor 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Supervisor antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas 

necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 

higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la 

materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al 

Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 

éste imparta sobre la manera de proceder. 
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21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

22.2 El Contratista, si así es estipulado en las CEC, deberá de 

acondicionar en la zona de trabajo un local para oficina del 

supervisor. 

23. Instrucciones e 

Inspecciones 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor 

que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

23.2 El Contratista deberá adquirir un Libro de Bitácora, emitido por el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para anotar toda 

incidencia del proyecto y cumplir con el Reglamento de Bitácora 

del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. 

24. Controversias 24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 

deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su 

resolución y la comunicará al reclamante. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante 

acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la 

discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se 

ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía 

responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del 

Contratista, y sin perjuicio de los recursos legales que 

correspondan. 

26. Recursos contra 

la resolución del 

Contratante 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial 

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las 

CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista 

presentará al Supervisor, para su opinión y posterior aprobación por 

el Contratante, un Programa en el que consten las metodologías 

generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución 
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de todas las actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor para su opinión y 

posterior aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos 

iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el 

Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este 

plazo, el Supervisor podrá retener el monto especificado en las 

CEC de la próxima estimación de obra y continuar reteniendo 

dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el 

Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el 

Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier 

momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las 

Órdenes de Cambio y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga del 

Plazo Previsto de 

Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar el Plazo Previsto de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se emite una Orden 

de Cambio que haga imposible la terminación de las Obras en el 

Plazo Previsto de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse el Plazo Previsto de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiun (21) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una 

decisión sobre los efectos de una Orden de Cambio o de un Evento 

Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 

no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla 

no será considerada para determinar el nuevo Plazo Previsto de 

Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes del Plazo Previsto de Terminación, el Contratante deberá 

solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, el Plazo Previsto de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 
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propuestas se tratarán como Órdenes de Cambio y los precios de las 

mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Supervisor 

30.1 El Supervisor podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación 

o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Supervisor como el Contratista podrán solicitar a la otra 

parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas 

reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 

32 de las CGC. 

31.2 El Supervisor deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Supervisor deberá decidir y comunicar por 

escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor lo antes posible sobre 

futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan 

perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato 

o demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor podrá 

solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 

efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían 

tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como 

le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Supervisor en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en 

los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Supervisor. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Supervisor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podrá 

ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 

descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor 

considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no 

esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 

trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 
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pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra 

ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Supervisor notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Supervisor, este último estimará 

el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 

dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades 

Valoradas 

(Presupuesto de 

la Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, 

las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa 

para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la 

cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para 

cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra). 

38. Desglose de 

Costos 

38.1 Si el Contratante o el Supervisor lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). 

39. Órdenes de 

Cambio 

39.1 Todas las Órdenes de Cambio deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas 

por escrito por el Contratante. 

39.2 Cuando las Órdenes de Cambio acumuladas superen el Diez por 

ciento (10%) del Precio Inicial del Contrato se formalizarán 

mediante modificación del Contrato. 

40. Pagos de las 

Órdenes de 

Cambio 

40.1 Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista deberá presentarle 

una cotización para la ejecución de una Orden de Cambio. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el 

Supervisor así lo hubiera determinado. El Supervisor deberá 
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analizar la cotización antes de opinar sobre la Orden de Cambio. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio 

coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor, la 

cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce 

cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 38.1de las CGC, para calcular el valor de la Orden de 

Cambio se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se 

modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los 

trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no coincidiera con 

los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra), el Contratista deberá proporcionar una cotización con 

nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Contratante podrá ordenar la Orden de Cambio y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Orden de Cambio sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Orden de Cambio no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Orden de Cambio se 

considerará como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 

proporcionar al Supervisor una proyección actualizada del flujo de 

efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas 

según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario 

utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Estimaciones de 

Obra 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de 

conformidad con la Subcláusula 42.2 de las CGC. 

42.2 El Supervisor verificará las cuentas mensuales del Contratista y 

certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Supervisor. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
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Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Órdenes de Cambio y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir las retenciones. El 

Contratante pagará al Contratista los montos de la estimación de 

obras aprobada por el Supervisor dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la fecha de haberse aprobado cada certificado. Si el 

Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 

deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El 

interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 

debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 

emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas 

vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el 

Banco Central de Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 

posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 

Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta Cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

43.5 Pago por Inventario de Materiales. Cada certificación recibida 

podrá incluir una parte correspondiente a aprovisionamiento de 

materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las 

CEC, tomando en consideración lo siguiente: 

(a) El monto correspondiente se determina aplicando a las 

cantidades los precios que aparecen en la Lista de Precios 

incluida en el Contrato y que corresponden a los materiales o 

componentes por ejecutar. 
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(b) Los materiales, productos o componentes de construcción que 

hayan sido pagados como aprovisionamiento, serán de 

propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse 

de la Zona de las Obras sin la autorización escrita del 

Supervisor de Obra. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Supervisor ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la 

ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Supervisor sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir 

de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el 

Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 

información disponible públicamente y la inspección visual 

del Sitio de las Obras. 

(g) El Supervisor imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 
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del Contratante. 

(k) El Supervisor demora sin justificación alguna la emisión del 

Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor 

decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto 

del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 

prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Supervisor la evaluará y ajustará el 

Precio del Contrato como corresponda. Si el Supervisor no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Supervisor preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 

Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor. 

45. Impuestos 45.1 El Supervisor deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a 

la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del 

Acta de Recepción Definitiva. El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud 

de este Contrato se especifican en las CEC. 

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC. 

48. Multas por 

retraso en la 

entrega de la 

Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 
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Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará 

las obligaciones del Contratista. 

48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor deberá 

corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que 

hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de 

daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre 

el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la 

fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas 

en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al 

Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 

establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 

pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de 

Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 

Prevista de Terminación. El Supervisor deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 54.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

50. Pago de anticipo 50.1 No habrá pago de anticipo 

51. Garantías  51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las 

CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 

para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de 

la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha 

Prevista de Terminación. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del Contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 

cumplimiento del Contrato por una Garantía de Calidad de la 

obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo 

monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la 

obra ejecutada. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales 

que se han de pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 
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por día. El Supervisor deberá verificar y firmar dentro de los dos 

(2) días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 

reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de 

las Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 

se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 

consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 

representante del órgano responsable de la contratación por el 

Contratante, el Supervisor designado y el representante 

designado por el Contratista. 

54.2 Entiéndese por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

55. Recepción de las 

Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Supervisor. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 

forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 

revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del 

Supervisor, se efectuará la recepción definitiva de la obra 
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mediante acta suscrita de manera similar a como dispone la 

Subcláusula 55.1 de las CGC. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 

tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y 

definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en las 

Subcláusulas anteriores. Cuando así ocurra, el plazo de la 

Garantía de Calidad correspondiente a cada entrega a que 

estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la 

recepción definitiva de cada tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para 

tal efecto disponga el Contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor un estado de 

cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se 

le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos. El Supervisor emitirá un 

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los sesenta (60) 

días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta 

detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 

Supervisor. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 

completo, el Supervisor deberá emitir dentro de treinta (30) días 

una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidirá el monto que 

deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

56.3  Una vez liquidado el contrato, el contratista deberá publicar en 

uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad, en un 

tamaño no menor de un octavo de página un aviso que indique la 

finalización del proyecto para solventar cualquier reclamo. 

57. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
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Supervisor, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los 

pagos que se le adeuden al Contratista. 

58. Terminación del 

Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por treinta (30) días 

cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y 

tampoco ha sido autorizada por el Supervisor; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a 

dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, 

acordada por el Contratante. 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en 

los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de 

manera expresa al Contratante su autorización para la 

continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión 

ocurra. El Contratante podrá aceptar o denegar dicha 

solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a 

indemnización alguna. 

(d) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un 

plazo menor. 

(f) Si el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir 

un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Supervisor en la notificación. 

(g) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato o de las demás garantías a cargo del Contratista 

dentro de los plazos correspondientes. 

(h) Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 

en el Contrato. 

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 

el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 
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estipulado en las CEC. 

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

prácticas corruptivas al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 

CGC. 

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas. 

(l) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 

sean técnicamente inejecutables. 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 

también en los siguientes casos: 

(a) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 

temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 

meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito. 

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los 

herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 

todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia 

será potestativa del Contratante sin que los herederos 

tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario. 

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

en cualquier momento por motivos de interés público o las 

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 

fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El Contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo 

de las partes. 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

59. Prácticas 

Corruptivas 

59.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
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contrato.  

59.2 Las práticas corruptivas están prohibidas.Las definiciones de 

acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se 

transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero 

estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el 

Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o 

reclamación que se considere práctica corrupta, conforme al 

procedimiento establecido. 

a) “Colusión”. Consiste en las acciones entre Oferentes 

destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles 

artificiales, no competitivos, capaces de privar al 

Contratante de los beneficios de una competencia libre y 

abierta. 

b) “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de 

amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de 

su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que 

constituyere delito, para influir en las decisiones durante el 

proceso de licitación o de contratación de consultores o 

durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea 

que el objetivo se hubiese o no logrado. 

c) “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos 

con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o 

de contratación o la fase de ejecución del contrato, en 

perjuicio del Contratante y de otros participantes. 

d) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de 

influir en las decisiones que deban tomar funcionarios 

públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el 

proceso de licitación o de contratación de consultores o 

durante la ejecución del contrato correspondiente. 

59.3 Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o 

indirectamente ha incurrido en prácticas corruptivas, el 

Contratante: 

a) Rechazará cualquier propuesta del Oferente relacionada con 

el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o 

b) Declarará al Oferente y/o al personal de éste directamente 

involucrado en las prácticas corruptivas, no aceptable, 

temporal o permanentemente, para ser adjudicatarios o ser 

contratados en futuros Proyectos del Contratante; y/o 

c) Cancelará el contrato en el caso que el Contratista no haya 

tomado, en un plazo razonable, las acciones adecuadas para 
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corregir esta situación. 

59.4 El Contratante, así como cualquier instancia de control del 

Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y 

con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Contratante, o la respectiva 

instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el 

Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los 

documentos y registros relacionados con este Contrato por un 

período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el Contrato; y (ii)  entregar todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los 

empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que 

tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas 

provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia 

de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, 

agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 

revisión o auditoría de los documentos. Si el Contratista o 

cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 

asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista 

para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

59.5 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en 

que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

60. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor 

de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello 

sin menoscabo de las acciones que procedan para la 

indemnización por daños y perjuicios producidos al Contratante. 

Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto 

de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
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incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Supervisor deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro 

de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 

propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 

estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 

cumplimiento 

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 

una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 

control del Contratante o del Contratista, el Supervisor deberá 

certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal 

caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 

brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 

imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos 

los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los 

cuales se hubieran adquirido compromisos. 

63. Legislación 

Laboral 

63.1 El Contratista deberá acatar toda la legislación laboral aplicable a 

su Personal, incluyendo la legislación hondureña sobre empleo, 

seguridad y salud, prestaciones sociales, inmigración y 

emigración, y deberá permitirle el ejercicio de todos sus derechos 

legales. 

63.2 El Contratista deberá requerir de sus empleados el acatamiento de 

toda la legislación aplicable, incluyendo las relativas a seguridad 

en el trabajo. 

63.3 El Contratista será responsable de obtener de las autoridades 

apropiadas todos los permisos y/o visados necesarios para el 

ingreso de la mano de obra y el personal que deberá trabajar en la 

ejecución del Contrato al país del Contratante. 

63.4 El Contratista garantizará que ni él ni ninguna de sus filiales 

realiza ninguna práctica que sea incompatible con los derechos 

estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño que, 

entre otras disposiciones, reconoce el derecho del niño a estar 

protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 
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salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. 

64. Prevención de 

Riesgo Laborales 

64.1 El Contratista deberá: 

(a) Cumplir toda la normativa de seguridad aplicable; 

(b) Velar por la seguridad de todas las personas que se 

encuentren en el sitio de trabajo; 

(c) Tomar todas las medidas razonables para mantener el sitio 

de trabajo y las instalaciones, libres de cualquier 

obstrucción innecesaria, para evitar cualquier peligro a 

estas personas; 

(d) Dotar al sitio de trabajo de protección, iluminación, guardia 

y vigilancia hasta que las instalaciones se hayan terminado 

y recibido. 

65. Seguridad y 

Salud 

65.1 El Contratista deberá tomar en todo momento todas las 

precauciones razonables para proteger la seguridad y salud de su 

Personal, y deberá nombrar una persona responsable de la 

prevención de accidentes en el sitio de trabajo, para mantener la 

seguridad y protección contra accidentes. Esta persona deberá 

estar calificada para el desempeño de dicha responsabilidad y 

tener la autoridad necesaria para dar instrucciones y tomar 

medidas para la prevención de accidentes. A lo largo de la 

ejecución del Contrato, el Contratista deberá facilitar todo lo que 

esta persona necesite para ejercer su responsabilidad y autoridad. 

65.2 El Contratista deberá enviar al Contratante información detallada 

de cualquier accidente tan pronto como sea posible. El Contratista 

deberá conservar registros y realizará informes sobre la salud, 

seguridad y bienestar de las personas, así como de los daños a 

propiedades, según el Contratante lo requiera razonablemente. 

65.3 El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y 

seguridad apropiadas para evitar accidentes en el sitio de trabajo 

que pudieran afectar tanto al personal como a terceros. El 

Contratista deberá respetar y cumplir todos los reglamentos e 

instrucciones de las autoridades competentes. En especial, se 

asegurará de que exista suficiente iluminación y vigilancia en el 

sitio de trabajo, así como una señalización adecuada. 

65.4 El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para 

evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros, 

especialmente para el tránsito público, si éste no ha sido desviado. 

65.5 Todos los empleados del contratista deberán estar afiliados al 
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Instituto Hondureño de Seguridad Social y cumplir con su Ley 

Orgánica. 

65.6 El Contratista deberá contar en todo momento para sus empleados  

y dentro del área de trabajo sitios en donde puedan realizar sus 

necesidades fisiológicas en ambiente higienico que reunan los 

requisitos ambientales y de salubridad. 

66. Protección del 

Medio Ambiente 

66.1 El Contratista tomará todas las medidas necesarias para proteger 

el medio ambiente (tanto en el sitio de trabajo como fuera del 

mismo) de acuerdo con la legislación aplicable y para limitar 

cualquier daño y molestia a personas y propiedades producidos 

por contaminación, ruido o por cualquier otra consecuencia de sus 

operaciones. 

66.2 El Contratista deberá asegurar que las emisiones a la atmósfera, 

descargas en superficie y afluentes líquidos, resultantes de sus 

actividades, no excedan de los valores prescritos por la legislación 

aplicable. 

67. Restos Geológicos 

o Arqueológicos 

67.1 Todo fósil, moneda, artículo de valor, antigüedades, estructuras y 

otros restos u objetos de interés geológico o arqueológico que 

aparezcan en el sitio de trabajo deberán ser puestos bajo el 

cuidado y custodia del Contratante. El Contratista deberá tomar 

todas las precauciones razonables para impedir la retirada o el 

daño de tales hallazgos, por parte de su Personal u otras personas. 

El Contratista deberá, en cuanto descubra cualquiera de estos 

objetos, notificarlo de inmediato al Contratante, quien emitirá 

instrucciones al respecto. Si, como consecuencia de dichas 

instrucciones, el Contratista sufre algún retraso o incurre en 

costos, el Contratista deberá notificar también a este respecto al 

Contratante y tendrá derecho, a: 

(a) Una ampliación del plazo por dicho retraso, si la ejecución 

se ha retrasado o se prevé su retraso; y 

(b) El pago de dichos Costos, que se incluirá en el Precio 

Contractual. 
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Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador. 

 

CGC 1.1 (p) El Contratante es La Alcaldía Municipal del Distrito Central 

El representante Legal es: Ricardo Antonio Alvarez Arias 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es:  

Es Seis (6) Meses Calendario, incluendo cuarenta y cinco (45) días de lluvias 

 

CGC 1.1 (v) El Supervisor es el que asigne el contratante por medio de la Dirección de 

Infraestructura Vial y Movilidad Urbana 

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicada en el casco urbano de las ciudades de 

Tegucigalpa y Comayagüela 

 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es Cinco (5) días después de la orden de incio. 

 

Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida por la Unidad 

Ejecutora, una vez que el Contratista haya presentado la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato y la Garantía de Anticipo. El Contratista deberá 

iniciar el trabajo contratado a más tardar dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la fecha de la Orden de Inicio. 

 

CGC  1.1 (ee) Las Obras consisten en términos generales en saneamiento y bacheo con mezcla 

asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, con concreto 

hidráulico para calles con ese tipo de pavimento, sellados de grietas y juntas y en 

los casos que amerite, ejecución de obras complementarias como ser: 

construcción de bordillos, aceras, cunetas, tragantes, quiebra-patas, instalación 

de tuberías, levantamiento de pozos de inspección, reposición de tapaderas 

plásticas en pozos de inspección, reparación o remoción de adoquines, en los 

casos que la Supervisión y el Contratante lo considere necesario el sellado o 

colocación de un tratamiento simple, doble o microcarpeta sobre calles 

pavimentadas con asfalto. 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

Documento Base y sus addenda 

Orden de Incio 

Fichas de Precios Unitarios 

Actas de Recepciones Parciales y Definitas 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No corresponde 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del 

contrato. 
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(b) para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato  

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato: 5% del valor del contrato 

 

(d) para lesiones personales o muerte: 

 

(i) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no 

deberá ser menor al equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la 

rama de la construcción vigente a la fecha de suscribir el contrato 

por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el 

contratista deberá presentar el listado de los asegurados 

proporcionada por la compañía de Seguros, que deberá ser la misma 

con el personal contratado para la ejecución de la obra, y verificada 

mediante certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el 

personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de 

seguros para que se inscriba las nuevas personas, así como también 

a la supervisión para el registro de los mismos, en un término no 

menor de tres días a partir de la contratación.  

 

(ii) de otras personas: 5% del valor del contrato. 

 

Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del 

período de ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del 

contrato, estas deberán prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  No aplica 

 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) Diez días 

después de la orden de inicio. 

  

CGC 22.2 No Aplica. 

CGC 26.1 

 

Contra la resolución del Contratante procederá Arbitraje  

 

Los procedimientos de arbitraje serán: 

1. Primera Instancia: Cualquier divergencia que se presente sobre un 

asunto que no se resuelva mediante un arreglo con la Dirección de 

Infraestructura Vial y Movilidad Urbana o su representante, deberá ser 

resuelto por la Honorable Corporación Municipal, quien previo 

estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante. 

La resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá carácter 

definitivo dentro de la vía administrativa.  

 

2. Como Segunda y última instancia, se podrá aplicar los procedimientos 

de arbitraje establecido por la Cámara de Comercio e Industrias de 
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Tegucigalpa y su resolución será de carácter obligatorio y definitivo 

sin derecho a apelaciones. 

 

Los procedimientos serán los establecidos en la legislación nacional y en 

el Reglamento de Arbitraje de la institución mencionada. 

 

El lugar de arbitraje será: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

 

El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni 

las rescisiones de contrato por incumplimiento del contratista.] 

  

B. Control de Plazos 

CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor 

dentro de quince (15) días a partir de la fecha de la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de sesenta (60) días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de L.1,000.00 por día. 

 

C. Control de la Calidad 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Doce (12) Meses Calendario 

D. Control de Costos 

CGC 43.5 Pago por Inventario de Materiales: No aplica 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

CGC 47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del 

cicuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los montos 

autorizados en cada estimación de obra, se deberán ajustar aplicando el 

siguiente mecanismo: 

 

A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, 

conforme a las cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan 

ejecutado en el período que comprende el ajuste. El reconocimiento se hará 

sobre la porción de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado 

concepto o ítem de obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias 

Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta metodología, éste se 

asimilará al ítem más afín de que se disponga, cualquiera que fuere la 

naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u 

otras características conexas al Ítem; de no poderse implementar esta 

asimilación, se empleará la respectiva Ficha de Costos presentada por el 

Contratista en la Licitación o entrega de Oferta, pero ajustándose en todo caso 

a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. 
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 Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará 

el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), 

Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y 

lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y 

tratados  en la forma que se describe más adelante. 

 

 El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a 

través del presente procedimiento, será la suma de los reconocimientos 

individuales que se calculen ítem por ítem, conforme al volumen o cantidad 

efectiva de la obra realizada en un determinado período, de acuerdo a la 

siguiente expresión general: 

 

 RT =  Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, 

igual a la sumatoria de los RI. 

  

 RI  =  Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros 

sujetos a ajuste. 

  

 RI  =  Monto ejecutado del ítem   x   ( FAMnc  +  FAMc  +    FAE  +  

FACL  +  FAMT ) ,  

  

 siendo  FAMnc,  FAMc,  FAE,  FACL  y  FAMT los  Factores  de  

Ajuste  correspondientes al ítem bajo ajuste,  cuya forma de cálculo se 

describe a continuación: 

 

I. MANO DE OBRA EN GENERAL 

 

 El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno 

emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, 

independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentación de 

Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece 

retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará igualmente en los 

cálculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuará en el 

mismo mes que se decrete la primera variación del Salario Mínimo posterior a 

la fecha de licitación o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces 

como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo 

contractual establecido, hasta su finalización. 

 

 Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han 

unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente 

empleados en la ejecución de proyectos (No Calificada y Calificada), que se 

ajustarán mediante un Índice común ponderado, compuesto por el Salario 

Mínimo  y el IPC. 

 

 Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente 
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fórmula: 

 

 FAM = IPM  ( ( (  0.70 ( S / So )   +    0.30  (  IPC  /  IPCo ) )  - 

1 )        donde: 

 

 FAM  =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general  a 

multiplicar por el monto ejecutado en un ítem determinado, en una 

estimación. 

 

 IPM  = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general  en 

un ítem dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

 

 S  = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente 

para la zona del proyecto, correspondiente al período de ejecución de la 

estimación de obra bajo ajuste. 

 

 So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente 

para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 

respectiva  licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de 

la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

 IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco 

Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que 

estipule una variación del Salario Mínimo, con posterioridad a la licitación o 

presentación de la Oferta. El valor del IPC permanecerá invariable durante 

todo el período entre una variación y otra del Salario Mínimo 

correspondiente. 

 

 IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco 

Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 

 

 

II. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

 Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o 

ausencia total de divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 

  

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS 

(MÁXIMO 51 % DE DIVISAS). 

 

 Fórmula de Reconocimiento: 

 

 FAE   =  IPE  ( ( R / Ro ) – 1 )                   donde, 
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 FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un 

ítem dado a multiplicar  por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en 

una estimación. 

 

 IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un 

ítem dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

 

 R = Índice general de precios de los repuestos y partes 

tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el 

renglón de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery 

and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de los 

Productos, vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

 Ro = Índice general del precio de los repuestos y partes 

tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el 

renglón de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery 

and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de los 

Productos, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 

licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 

 

En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el 

exterior, se empleará el Índice más actualizado de que se tenga información y 

posteriormente se podrán efectuar los ajustes pertinentes. 

Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios 

no formarán parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de 

divisas;  es decir que el Ajuste de Precios se pagará en todo caso en moneda 

nacional  (Lempiras). 

 

 

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS 

 

 Fórmula de Reconocimiento 

 

 FAE = IPE  ( ( DV / DVo ) – 1 )           donde,   

 

 FAE,   IPE    son los mismos conceptos descritos en el inciso   a)    

precedente. 

 

  * DV     =   Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, 

Lempira: US $  emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al 

período de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

  * DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, 

Lempira : US $  emitida  por el Banco Central de Honduras, correspondiente a 

la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 
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correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Item durante la 

ejecución. 

 

 * Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso,  la 

Divisa como Indicador de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de 

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletín de la CHICO o 

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor más 

representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los 

Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria, 

empleada en la ejecución de las obras.  

 

 

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

 

 El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de 

obras viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo 

el uso de equipos y maquinaria pesada.  Su incremento se reconocerá 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 FACL = IPCL    ( ( D / Do ) -  1 )           donde: 

  

 FACL  =  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a 

multiplicar por el monto ejecutado en un ítem determinado, en una 

estimación. 

 

 IPCL  = Incidencia Porcentual de los Combustibles y 

Lubricantes en un ítem dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales 

anexo). 

 

 D  = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del 

Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al período de ejecución 

de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

 Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del 

Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 días 

antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la 

fecha de la negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 

 

 

IV. MATERIALES 

 

 Fórmula de Reconocimiento: 

 

 FAMT  =  IPMT  ( ( MAT / MATo ) – 1 )              donde, 
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 FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem 

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

 

 MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma 

ponderada de sus precios individuales) más representativos o afines al Item, 

vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste o al precio al que 

se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado 

o en bodega. 

 

 MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma 

ponderada de sus precios individuales) más representativos o afines al Item, 

correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o 

recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un 

nuevo Item durante la ejecución. 

 

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la 

cotización o valor a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la 

misma zona geográfica más cercana a la obra y con idénticas características 

durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la 

consistencia en los cálculos. En el caso de productos asfálticos, la 

confrontación de precios se hará “en puerto de entrada al país o en refinería”, 

según corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberán provenir de 

fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo además emplearse al efecto el 

rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletín o las 

Certificaciones de Precios que periódicamente emite la Cámara Hondureña de 

la Industria de la Construcción (CHICO). Si se produjeren variaciones en los 

impuestos, estos se reconocerán por separado, previa investigación y análisis 

especial que efectuará el Gobierno. 

 

 Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y 

que pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem”  

en proyectos viales se limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo 

Pórtland, cal, acero, productos asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos 

rebajados o asfaltos especiales), alambre de púas, explosivos, gaviones, 

neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberías de cualquier tipo, 

pintura y señales viales. Solamente en los contratos de construcción de 

puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuará el ajuste de 

precios incluyendo además la Madera, arena y grava como Indicador de Alza, 

bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material 

no comprendido en el listado anterior, no será sujeto de reconocimientos o 

ajustes en las obras viales y sus alcances deberán ser considerados por los 

Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con 

consumo predeterminado de materiales clave en los proyectos viales. 
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 Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial 

de los diferentes productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos 

de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del 

cemento tipo Pórtland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo 

por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la 

composición porcentual del ítem ( Incidencia Porcentual  IP ) y su ajuste por 

unidad de medida, se determinará únicamente en función de la fórmula de 

trabajo específica que se derive del respectivo diseño de proporciones de 

mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios 

de estos u otros materiales deberán ser obtenidos directamente de fuentes 

confiables y objetivas. 

 

 Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y 

que pueden seleccionarse para integrar la  “canasta representativa de un ítem o 

proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serán listadas 

predeterminadamente en cada ítem pero su distribución, peso o incidencia en 

este rubro será obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el 

Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud 

posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribución se hará sumando los 

costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se 

obtendrá el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de 

cada material se dividirá entre este total sumado, para obtener el 

correspondiente peso relativo o participación porcentual, la cual finalmente  

se reducirá o referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual  que el 

Cuadro general señale en forma fija para ese Item, en el renglón de 

Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, 

laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, 

agregados pétreos, ventanería, material selecto, pisos varios, cerámica, 

ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberías, ductos, accesorios tipo, etc.    

Cuando en un mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo 

tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá 

uno o  hasta tres elementos que sean los más representativos o con mayor 

peso o influencia en el ítem, a objeto de simplificar los cálculos y la 

consecuente aplicación del procedimiento. 

 

 Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de 

alta complejidad (vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos 

similares ),  que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus 

planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertó y lo reflejó en sus fichas 

de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor 

determinado,  previa autorización escrita del Supervisor y el Contratante, los 

cálculos para su ajuste de precios en función de las cantidades consumidas en 

obra y usando los precios finales del proveedor,  se harán tomando en cuenta 

la relación resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, 

entre el Factor de Sobrecosto  FS  o de Indirectos  que el propio  Contratista  
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haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta,  para el Item en 

cuestión, así: 

 

 Precio utilizado para  Ajuste:   ( Precio actual  -  Precio oferta )   /   FS 

 Ajuste =  Precio de Ajuste  x  Cantidad de Obra  consumida en el 

período 

 

 Lo anterior en virtud que  no se efectúa ningún ajuste en la porción de 

los gastos indirectos.  A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones 

e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a 

brindar todas las facilidades del caso 

 

 Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento 

o estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, 

zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” 

fijada para denotar los Ajustes en el renglón de los Materiales, se sustituirá 

directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletín 

de la CHICO,  como Índice para ajustar dicho renglón. 

 

  El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la 

obra, tales como ascensores,  aires acondicionados, equipos de seguridad, 

aparatos electrónicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, 

artículos suntuarios, pintura vial, señales viales y otros bienes especializados 

similares, los cuales no puedan ser certificados la variación de precio por la 

CHICO entonces se hará por medio de la variación en la Divisa (tasa 

cambiaria de compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el 

valor ofertado originalmente, agregándole un dos por ciento (2 %) anual 

aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflación en 

el país de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa días 

calendario entre la presentación de la Oferta y la compra del bien. 

 

 Los valores de los Índices de ajuste y  los precios de los Materiales 

representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, 

deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y  con iguales 

características, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del 

procedimiento,  a lo largo del desarrollo de la obra. 

 

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados  en 

Bodega se ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre 

la fecha de presentación de la Oferta y la fecha de adquisición del bien.  Se 

exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de 

alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donación,  o  que sean 

suministrados directamente por el Contratante. 

 

 

B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de 
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obra se suscitan dos o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios 

al Consumidor, Salario Mínimo, precio del Diesel, valor del Índice de 

Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, 

Materiales representativos, etc. ) se deberá efectuar una ponderación de dichos 

valores,  de acuerdo a su respectiva duración en el período de la estimación de 

obra bajo ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice 

respectivo. 

 

C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de 

cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), 

haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en 

Lempiras, se aproximarán los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal  

(centésima). 

 

D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo 

el régimen de Multa o Penalización de acuerdo al contrato,  los valores de los 

Índices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta 

la completación del contrato, serán los vigentes a la fecha de vencer el último 

plazo que haya estado protegido contractualmente con la aplicación de la 

Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de 

Contratación del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para 

nuevos ítems que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto 

de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base 

o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán 

los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha 

negociación.  

 

 

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51%  o mas del 

monto total del contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de 

precios: 

 

No Aplica 

 

Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las 

deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el 

respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en 

cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado 

una fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
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Ac y Bc son coeficientes
1
 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 

del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el 

índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c” 

 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

 

(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste 

de precios se hará mediante la fórmula que se describe en el 

acuerdo Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118 

del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010. 

 

La supervisión verificará y revisará los ajustes conforme al listado promedio 

mensual de certificados extendidos por la Cámara de la Construcción 

(CHICO), del período comprendido de la respectiva estimación y quince días 

antes de la presentación de la oferta. 

                                                 
1
 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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CGC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios (Multa) para la totalidad de 

las Obras es: 

0.17% del valor del contrato por día. 

 

Se establecen las siguientes sanciones, notificándole al contratista, de 

conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontará de la estimación 

mensual más próxima, así: 

 

Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas, rótulos y por 

no colocar y/o mantener las vallas de identificación de proyectos, señalización 

de peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las excavaciones y/o 

rotulación, o por utilizar propaganda en la maquinaria que utiliza sin la 

autorización del contratante  L 1,000.00 lempiras  diarios, hasta que estas hayan 

sido solventadas. 

Por no cumplir con el plan de rutas alternas y su publicación en un periódico de 

mayor circulación en la ciudad, L1, 000.00lempiras  diarios, hasta que cumpla 

con dichos requisitos. 

La no existencia física de la Bitácora en la Obra, hará acreedor al Contratista de 

una sanción equivalente 500.00 lempiras por cada día de retraso sin menoscabo 

de lo que establece el CICH. 

Por acopiar materiales y haber depositado ripio, maleza u otro elemento en la 

calzada, aceras y/o derecho de vía y no retirarlo el mismo día L1, 000.00 diarios. 

Por no tener en la obra al personal ofrecido en la Oferta correspondiente L 

500.00 diarios, hasta que el personal propuesta sea adscrito a la obra, o en su 

defecto, sustituido con otro profesional con el perfil igual o superior al ofrecido 

en su Oferta. 

Por no tener en la obra el equipo y/o maquinaria listo para operar en la fecha 

prevista, L 1,000.00 diarios, hasta que dicha situación hayan sido solventadas. 

De realizar, el Contratista algún cambio de personal, sin la debida autorización 

del Contratante se hará acreedor a una sanción equivalente al cero punto uno por 

ciento (0.1%) del monto del contrato; el cual será descontado en la Estimación 

que se presenta posterior a sucedido el hecho. 

Cualquier incumplimiento a la sección CG-49 Subcontratos, será sancionado 

con una sanción equivalente al uno por ciento (1.0%) del monto total del 

Contrato, por cada subcontrato no autorizado, dicha sanción se hará efectiva en 

cualquier estimación pendiente de pago o cantidad adeudada al Contratista. 

Por no cumplir con cualquier disposición ambiental L 1,000.00 diarios hasta que 

dicha situación haya sido solventada. Sin menoscabo a las disposiciones de la 

SERNA. 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad 

de las Obras es del 10%. 

CGC  50.1 No habrá pago de anticipo.  

CGC 51.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es del quince por ciento (15%) del 

monto total del contrato y tendrá una vigencia de tres adicionales al plazzo de 

ejecución. 

CGC 51.2 El Contratista debe presentar Garantía de Calidad, por el cinco por ciento (5%) 
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del valor final del proyecto y en los términos dispuestos en la Cláusula 51.2 de 

las CGC. 

 

La Garantía de Calidad debera estar vigente por un plazo de doce meses 

calendario contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la 

Obra. 

 

E. Finalización del Contrato 

CGC 57.1 No Aplica 

 

CGC 57.2 No Aplica 

 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es noventa (90). 
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Sección VIII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

DESCRIPCION 

 

Los trabajos que realizará el Contratista consisten en su mayor parte en el saneamiento y bacheo 

con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, con concreto hidráulico 

para calles con ese tipo de pavimento, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la 

ejecución en menor escala de obras complementarias como ser: construcción de bordillos, aceras, 

cunetas, tragantes, quiebra-patas, instalación de tuberías, levantamiento de pozos de inspección, 

reposición de tapaderas plásticas en pozos de inspección, reparación o remoción de adoquines, en 

los casos que la Supervisión y el Contratante lo considere necesario el sellado o colocación de un 

tratamiento simple o doble sobre calles pavimentadas con asfalto y pintar señalización horizontal, 

etc.  

A continuación se detallan las especificaciones técnicas y especiales que debe considerarse para la 

ejecución de las obras. 

1. PREVISIONES GENERALES 

 

1.01. AUTORIDAD DE LA FIRMA SUPERVISORA 

 

La Firma Supervisora tendrá a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan 

surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecución y desarrollo de 

la obra, interpretación de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por 

parte del contratista. El Contratista no podrá comenzar las obras sin antes no presenta a 

satisfacción de la Firma Supervisora los diseños de los diferentes concretos hidráulicos y 

asfálticos, así como de los tratamientos bituminosos y sellados de pavimentos, la verificación del 

cumplimiento de las especificaciones aquí establecidas de los materiales pétreos, base y sub-base, 

inspección de los bancos de préstamo, calibración de básculas por parte de la Firma Supervisora, 

ya sea que sean propiedad del Contratista o de un proveedor; el Contratista deberá contar con el 

compromiso de sus proveedores para que la Supervisión tenga acceso a sus instalaciones para 

realizar toda clase de inspecciones. La Firma Supervisora podrá ordenar la suspensión de la obra 

si lo juzga de interés general. 

 

Una semana antes del comienzo de las actividades de construcción, el Contratista deberá publicar 

en un diario de mayor circulación en la ciudad, la fecha de inicio de los trabajos y el tiempo que 

durarán los mismos, este aviso será aprobado por el Supervisor y la AMDC antes de ser 

publicado.  A su vez, de ser necesario cerrar calles, deberá de publicarlo en el periódico para 

mantener informada a la Ciudadanía, indicando las rutas alternas que los usuarios podrán utilizar, 

así como la contratación e cuñas radiales. 

 

El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio 

Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y deberá 
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notificar con suficiente anticipación a la Dirección Regional de Tránsito sobre los actividades a 

realizar, para coordinar con ellos los trabajos y la circulación de los vehículos.  

 

El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o 

destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o etapa de la 

construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones anteriormente 

mencionadas. 

 

El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones, 

salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente 

insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor. 

El Contratista será directamente responsable ante las instituciones de servicio público, por todo y 

cualquier daño o perjuicio causado a sus instalaciones y responderá por cualquier demanda o 

acción por la vía administrativa o judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus 

sistemas por acción u omisión del Contratista. 

 

1.02. BARRICADAS Y SEÑALES DE PRECAUCIÓN 

 

El contratista deberá proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas necesarias, luces 

suficientes y adecuadas, señales de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del 

tránsito. Deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al 

público. Las calles cerradas al tránsito deberán protegerse con barricadas efectivas, y los 

dispositivos de bloqueo deberán permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberán proveerse 

señales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el tránsito. 

 

El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias, como mínimo 

ocho, para resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías públicas 

donde se ejecutarán las obras, así como cintas amarillas y conos reflectivos.  

  

El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las mínimas 

interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en áreas 

definidas hasta su completa finalización. En ningún caso el Contratista podrá invadir otras áreas 

sin la previa autorización de la AMDC. 

 

1.03. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PROPIEDADES Y JARDINES 

 

El contratista tendrá la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, pública o privada. De-

berá proteger contra alteraciones y daños a todos los monumentos y límites de propiedad hasta 

que la Firma Supervisora atestigüe, o bien rinda informe, de su localización, estableciendo las 

referencias adecuadas. 

 

Durante el proceso de la obra, el contratista será responsable de todo daño o perjuicio ocasionado 

a cualquier propiedad como resultado de cualquier acción, omisión, negligencia o conducta 

impropia en la ejecución del trabajo. Será responsable de todo daño o perjuicio debido a trabajos 

o materiales defectuosos. La reparación o restitución de propiedades dañadas o perjudicadas 
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deberá correr por cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se 

ocasionara el daño o perjuicio. 

 

1.04. EQUIPO 

El Contratista debe disponer  del equipo pesado como ser compactadora de rodillo, volquetas, 

cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, cortadora de disco, muletas y otros, que incluyen 

combustible, lubricantes, pago de operadores, reparaciones mayores y menores, para poner a 

disposición del proyecto de forma inmediata e iniciar la ejecución de las obras cuando la AMDC 

se lo indique.  

 

  

2. EXCAVACION DE BACHES: 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Este trabajo consiste en el corte, excavación y retiro de materiales de un pavimento, en sectores 

delimitados convenientemente, donde el mismo presente fallas estructurales que afecten el 

tránsito y/o comprometan el período de servicio del mismo. 

 

Se considera excavación de baches, aquellos que tengan una longitud menor de cinco metros (5 

m) y un ancho menor de tres punto cinco metros (3.5 m). Los baches mayores de las dimensiones 

señaladas, se consideran como excavación común. La diferenciación entre un área de Excavación 

de Bache y de Excavación común está en función de la facilidad de utilización de mano de obra 

con herramientas y equipos manuales o de la utilización de equipo mecánico mayor 

respectivamente. La Supervisión del proyecto ha de señalar el encuadre respectivo. 

 

Esta actividad se realizara  en aquellas áreas definidas, marcadas en conjunto con el Contratista y 

ordenadas por el Supervisor. 

  

B. MATERIALES: 

 

B.1  Materiales Excavados Reutilizados: 

Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones de baches, deben ser 

almacenados para ser reutilizados en el relleno de baches. Éstos deben ser aplicados en el mismo 

lugar de excavación, o bien en el o los lugares de la obra indicados en los planos del proyecto o 

señalados por la Supervisión. 

 

B.2  Materiales De Reposición: 

Cuando la especificación complementaria así lo indique o bien lo ordene la Supervisión, la 

excavación de baches se debe rellenar con material estabilizado, el que debe cumplir, según 

corresponda, con las especificaciones generales: “Estabilizados Granulares para Bases y Sub 

bases”; “Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Pórtland para Bases y Sub 

bases “o “Materiales Tratados o Estabilizados con Cal“. 
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Por lo anterior expuesto el Contratista deberá contar con la disponibilidad de estos Materiales de 

Reposición para la reducción de espesores en Concreto Asfáltico o Relleno de sub-excavaciones. 

 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1  Equipos: 

El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en número y calidad tal que 

permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los trabajos 

que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los equipos y 

herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados por la 

Supervisión de los trabajos. 

 

C.2  Señalización: 

Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista debe proveer la señalización del tipo 

preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la vía. La cantidad de 

señales debe estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la 

vía y las características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones 

de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema derivado de 

la falta o insuficiencia del señalamiento ha de ser considerado responsabilidad exclusiva del 

Contratista. 

 

Las medidas de seguridad podrían considerar el uso de cuñas radiales, publicaciones en 

periódicos, así como agentes de la policía de tránsito; como en el caso cuando se presente la 

necesidad de cerrar totalmente el uso de una vía. 

 

C.3  Procedimiento de Trabajo: 

La Supervisión será la responsable de la definición de las áreas de bache entregándole el 

proyecto al contratista una  vez que haya marcado (con la colaboración del contratista) el 

perímetro de los baches a reparar o trabajar. 

 

Con esto el contratista empezara con el ranurado en las áreas definidas por el supervisor. 

 

Luego empezara con la excavación del bache hasta la profundidad que defina el inspector en el 

campo. 

 

Cuando el bache se realice en un pavimento que presente como capa de rodamiento una mezcla 

asfáltica, debe realizarse el corte mediante aserrado (utilizando equipo especializado para esta 

actividad). El mismo debe realizarse como mínimo en todo el espesor de la capa asfáltica. 

Cuando se trate de capa de rodamiento integrada por tratamiento bituminoso superficial, el corte 

se debe realizar mediante aserrado o, según lo apruebe la Supervisión. 

Los depósitos de materiales que se retiren de los baches, deben tener apariencia ordenada y no 

dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas ni alterar el medio ambiente y el paisaje. 

 

Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, deben 

señalarse convenientemente para canalizar el tránsito. Deben además estar provistas de drenajes 

que eviten la acumulación de agua en las mismas. 
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C.4  Condiciones para la Recepción: 

Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales del 

proyecto y órdenes de la Supervisión. 

 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

La excavación de baches se medirá en metros cúbicos excavados, removidos y trasladado a 

zonas de depósito autorizadas. La medición se realizará en el sitio original del bache, calculando 

el volumen de las cajas que se hayan excavado por debajo de la superficie del pavimento 

existente. 

 

Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 

Supervisión, no se medirán ni recibirán pago alguno. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

 

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serán pagados al precio de contrato 

para el ítem o sub. ítem respectivo. Dicho precio será la compensación por todo trabajo de 

excavación no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las 

excavaciones, por el transporte de los materiales excavados; por la conformación y perfilado del 

fondo por la conservación de las obras y cualquier otro trabajo o insumo requerido para la 

terminación de los trabajos en la forma especificada. 

 

1. EXCAVACION COMUN: 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Este trabajo consiste en el corte, excavación y retiro de materiales en áreas no establecidas o 

consideradas en el ítem de Excavación para Baches. 

 

Ejemplo de lo anterior son: baches con dimensiones mayores a las definidas en el ítem de 

Excavación para Baches, Excavaciones para alcanzar niveles de subrasante en trabajos de 

pavimentación, construcción de aceras, mecanización de cunetas, reconstrucción de taludes, 

subexcavaciones, etc.  

 

Esta actividad se realizará  en aquellas áreas definidas, marcadas en conjunto con el Contratista y 

ordenadas por el Supervisor. 

  

B. MATERIALES: 

 

B.3  Materiales Excavados Reutilizados: 

Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones comunes, deben ser 

almacenados para ser reutilizados en el relleno de depresiones donde lo indique el Supervisor. 
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C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1 Equipos: 

El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en número y calidad tal que 

permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los trabajos 

que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los equipos y 

herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados por la 

Supervisión de los trabajos. 

 

C.2 Señalización: 

Durante la ejecución de esta actividad, el Contratista debe proveer la señalización del tipo 

preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la vía. La cantidad de 

señales debe estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la 

vía y las características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones 

de señalamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la vía o problema derivado de 

la falta o insuficiencia del señalamiento ha de ser considerado responsabilidad exclusiva del 

Contratista. 

 

Las medidas de seguridad podrían considerar el uso de cuñas radiales, publicaciones en 

periódicos, así como agentes de la policía de tránsito; como en el caso cuando se presente la 

necesidad de cerrar totalmente el uso de una vía. 

 

C.3 Procedimiento de Trabajo: 

La Supervisión será la responsable de la definición de las áreas de Excavación Común una vez 

que se marquen los puntos de control para la Excavación. 

 

Con esto el Contratista iniciara la Actividad de Excavación hasta alcanzar los niveles de 

desplante ordenados por la Supervisión. 

 

Antes de continuar con la cimentación de las estructuras, el Contratista en conjunto con la 

Supervisión deberán asegurar la estabilidad de la superficie resultante de la excavación.  

 

Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, deben 

señalarse convenientemente para canalizar el tránsito. Deben además estar provistas de drenajes 

que eviten la acumulación de agua en las mismas. 

 

C.4 Condiciones para la Recepción: 

Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales del 

proyecto y órdenes de la Supervisión. 

 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 

 

La excavación Comunes se medirá en metros cúbicos excavados, removidos y trasladado a zonas 

de depósito autorizadas. La medición se realizará en el sitio original, calculando el volumen de 

las cajas que se hayan excavado por debajo de las superficies existentes. De ser necesario se 

levantaran secciones originales y finales para el calculo de volúmenes de excavación. 
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Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 

Supervisión, no se medirán ni recibirán pago alguno. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

 

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serán pagados al precio de contrato 

para el ítem o sub. ítem respectivo. Dicho precio será la compensación por todo trabajo de 

excavación no pagado en otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las 

excavaciones, por el transporte de los materiales excavados; por la conformación y perfilado del 

fondo por la conservación de las obras y cualquier otro trabajo o insumo requerido para la 

terminación de los trabajos en la forma especificada. 

 

 

3. MATERIAL SELECTO: 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Este trabajo consiste en el suministro, colocación, afinamiento y compactación de materiales 

naturales o mezclas de materiales para superficies de rodadura, relleno de sub excavaciones, 

relleno para terraplenes, restitución de material para relleno de alcantarillas, relleno de muros, 

base de cimentación para pavimentos de concreto hidráulico y sub base para pavimentos de 

concreto asfaltico; de conformidad con alineamiento, pendientes, espesores y secciones 

transversales y establecidos por la supervisión de acuerdo a estas especificaciones. 

 

B. MATERIALES: 

 

El material para selecto, ya sea en estado natural o mezcla de materiales deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a) Limites de consistencia  

La fracción del material que pasa por el tamiz #4 debe tener un índice de plasticidad 

máximo de 12% y un mínimo de 6%, determinado de acuerdo con las normas AASHTO-

89. El CBR del material será mayor que 20 de acuerdo a la norma AASHTO-T193 y su 

peso unitario volumétrico deberá ser mayor de 1,600 Kg/m³ (100 Lb/pie³). 

 

b) Granulometría 

La granulometría debe estar entre los márgenes siguientes  

 

  Designación de tamiz    Porcentaje en peso que pasa por el  

        Tamiz malla cuadrada. 

 

   2”      100% 

           No.4      40-65 

           No.200      10-15 
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Los trabajos requeridos para obtener gradaciones podrán incluir la selección en la fuente 

de materiales, clasificación de tamaños mediante el uso de equipo apropiado y de acuerdo 

con las características de la respectiva fuente, como también la fuente de distintas 

mezclas. 

 

c) Explotación de Materiales 

Las fuentes de materiales (bancos de préstamo), así como los procedimientos y equipo 

usados para la explotación de estos, deberán ser aprobados por el supervisor; esta 

aprobación no implica necesariamente la aceptación posterior del material que el 

contratista suministra, ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los 

requisitos de esta especificación. 

Los procedimientos y equipo de explotación, clasificación y el sistema de 

almacenamiento deben permitir el suministro de un producto de características 

uniformes. Si el contratista no cumple con estos requisitos, el supervisor podrá exigir los 

cambios que considere necesarios. Todos los trabajos de clasificación de partículas de 

tamaño mayor que el máximo especificado se deben ejecutar preferentemente en el sitio 

de explotación. 

 

C. REQUERIMENTOS CONSTRUCTIVOS:  

 

El material se deberá esparcir uniformemente sobre la subrasante previamente reacondicionada. 

El material será satisfactoriamente manipulado mediante el uso de motoniveladora u otro 

dispositivo para distribuir el material al espesor, pendiente, coronamiento y anchos requeridos, 

sin permitir la segregación del mismo.  

 

La superficie de rodadura o de soporte se construirá en capas no mayores de 10 cm de espesor 

compactado, excepto en el caso que el contratista pueda construir la capa en espesores mayores, 

mediante la utilización de compactadoras vibratorias, con las cuales se pueden obtener las 

densidades requeridas en dicho trabajo, previa la construcción de un tramo de prueba a 

satisfacción del supervisor, pero en ningún caso se compactaran capas mayores de 15 cm. El 

material será distribuido y compactado de tal forma que al completarse el proceso, se obtengan 

las dimensiones y características especificadas en todo su espesor y ancho.  

 

El material compactado, a un contenido de humedad que no difiere en más o menos de 2% de la 

humedad óptima de compactación, deberá alcanzar por lo menos 95% de la densidad máxima 

determinada por la prueba AASHTO T-99. 

 

Si durante el proceso constructivo existiera un cambio apreciable en la granulometría o de más 

características del material, o se verificase un cambio de la fuente o banco de extracción, se 

establecerá los nuevos requerimientos para el control de la calidad de los materiales. 

 Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie se deberá mantener la superficie 

de la subrasante libre del estancamiento de aguas. Cuando por razones imputables al contratista 

se le causan deformaciones indebidas, se deberá reparar y proteger, de manera satisfactoria a su 

cuenta y riesgo. 

 

D.  METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO  
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El contratista no podrá exigir pago correspondiente a un mayor espesor de capa que el 

especificado.  

 

La capa de materiales selecto compactado se medirá en metros cúbicos en obra, y el cálculo 

se hará multiplicando el área designada sobre la que se han colocado la capa de material por 

el espesor especificado.  

 

Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por metro cubico de material colocado y 

compactado, precio que incluirá plena compensación por el suministro, transporte hasta el 

proyecto, colocación, afinamiento y compactación del material, además de todo el equipo, 

herramientas, mano de obra y demás imprevistos para su terminación. 

 

4. BASE TRITURADA 
 

A. DESCRIPCION. 
 

 La capa de base de agregado triturado consistirá  de piedra o grava triturada, de un espesor 

compactado después de terminado, como indican los planos o como lo especifique el Supervisor. 

 

B. MATERIALES. 
 

 Los agregados consistirán de grava o de piedra triturada.- La piedra consistirá  de roca tenaz 

durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistirá  de partículas tenaces, duras, 

durables e impermeables, podrá  ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente 

lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada. 

 Todos los materiales para producir la capa de base reunirán los siguientes requisitos físicos de 

calidad. 

 

 Requisitos Físicos 

 

 Piedra Grava Grava sin triturar 

Ensayo de Sulfato de sodio máximo % de 

perdida, por peso en 5 ciclos, Método T-104 

AASHTO 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

Ensayo de desgaste, los Ángeles Máximo, según 

método T -96, AASHTO en material 

superficialmente seco % de la perdida por peso a 

500 revoluciones, granulometría A, B y C 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 

Partículas delgadas y alargadas (ver nota 1)  

5 

 

 

5 

 

 

5 
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Perdida por lavado, % por peso (Máximo), 

Método T -11 AASHTO (ver nota 2) 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

Fragmentos triturados (Mínimo) 

% peso, Tamaño Individual  

% peso, Tamaños Combinados (ver nota 3) 

 

 

 

 

85 

35 

 

 

 

 

 

Nota (1)     Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el cedazo 

de malla cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio menor de 1/5 

de la dimensión mayor se considerara  como partícula delgada y alargada. 

 

Nota (2)      Con excepción de que se usar  el cedazo No. 100 Y el tamaño de  la muestra que se 

pruebe deberá  pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamaño del 

agregado que se este probando. 

 

Nota (3)     Trituración artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1 

cara resultante por fractura, la grava mellada no se considerar  como fragmentos 

triturados. 

 

El agregado fino provendrá  del cernido que se obtenga de la trituración de la grava o piedra y se 

combinará con el agregado grueso para obtener una graduación de acuerdo a los siguientes 

requisitos según los métodos de la AASHTO T -11 y T -12: 

 

Tamiz (Cedazo) 

 

Porcentaje en. Peso que pasa por el cedazo 

de malla Cuadrada. 

1” 

3/4" 

3/8" 

4 

8 

40 

200 

100 

85 -100 

50 -85 

35 -65 

30-50 

15-30 

3-10 

 

Para la grava triturada, el 50% por peso de la porción retenida en el Cedazo No. 4 deber  tener 

por lo menos dos caras fracturadas. 

 

El índice de plasticidad no ser  mayor de 6 y el limite liquido no mayor de 25. 

 

El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del material que 

pase el tamiz No. 40. 

 

El valor "Equivalente de arena" deber  ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material 

determinado mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el m‚todo AASHTO T - 180, para 

compactar las muestras, no deberán ser en ningún caso menor de 80. 
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El agregado grueso deber  tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40, según se determina 

en la prueba Los Ángeles (AASHO T -96). 

 

Todas las características anteriores las deber  cumplir el material después de haber sido colocado 

y compactado en obra y así lo verificar  la supervisión; es decir que esas serán sus cualidades 

remanentes y el contratista tomar  para ello las previsiones necesarias. 

 

C. REQUISITOS GENERALES. 
 

(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveerá  y usará  plantillas 

aprobadas del largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie 

terminada de la capa de base, para comprobar el bombeo y la conformación de la superficie.- 

Estas deberán ser equipadas con pies metálicos verticales en los extremos o de otra manera 

que sean aprobadas, de modo que la cara inferior de la plantilla quede a la altura de la 

superficie del agregado suelto.- Se proveerá  por lo menos de 3 de estas plantillas, las que se 

usarán a intervalos de no más de 10 metros. 

 

El Contratista también proveerá  y usará  reglas aprobadas de 5 metros de largo para 

comprobar las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto que 

podría usarse reglas de 3 metros en las curvas verticales. 

 

Se proveerán y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie del 

agregado suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida. 

 

(b) Requisitos Varios.- Las  áreas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberán 

compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados. 

Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de la 

capa de base, el Contratista, a su costo, cavará y retirará el material mezclado, explanará  y 

recompactará  la sub-rasante y reemplazará  los materiales que se hayan quitado con material 

limpio, el que deberá  compactar satisfactoriamente. 

 

El Contratista no deberá  transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o 

material desplazado por el tráfico o equipo o cualquier daño causado por el Contratista antes de 

la aceptación final del pavimento se reparara  satisfactoriamente a costo del Contratista. 

 

D. METODOS DE CONSTRUCCION. 
 

(a) Esparcido del Material para Capa de Base.- El material se deberá  esparcir uniformemente 

sobre la sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocará  por medio de cajas 

esparcidoras aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el material sea 

satisfactoriamente manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir el material al 

espesor requerido en todo el ancho de la capa de base, salvo especificación contraria para 

construcción en anchos parciales.- Se añadirá  agua como ordene el Supervisor.- Todo el 

material segregado deber  ser quitado y reemplazado con material bien graduado. No se 

deberá  colocar el material en más de un día promedio de trabajo por delante de la 

compactación. 
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Después que el material ha sido colocado y esparcido deber  ser explanado y conformado a 

las líneas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobar  con las plantillas 

y reglas, y se corregir n todas las irregularidades. 

 

(b) Compactación.- La capa de base se colocará  y compactará  a una densidad no menor del 

ciento (100) por ciento del máximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO 

T-180 (Proctor modificado) Método D.-La capa base se compactará con aplanadoras 

apropiadas y como lo ordene el Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen tramos continuos y 

no como rellenos para la reparación de baches. 

 

La base compactada deber  cubrir todo el ancho de la sección transversal tipo como se indica 

en los planos y/o la sección completa del bache como lo indique la supervisión. 

 

El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepción de las 

curvas peraltadas, donde el cilindrado deberá  comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el 

lado alto.- El cilindrado deber  hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la 

huella en cada pasada sucesiva y cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas 

traseras, continuando así hasta que el material no se desplace ni ondule por delante de las 

ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del trabajo, el Supervisor inspeccionará  el 

material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de humedad y densidades; y podrá  

indicar el sitio para su colocación. en el terraplén.- La compactación de cada capa deberá  

complementarse tanto al ancho como longitudinalmente antes de iniciar la colocación de la 

siguiente capa.- La cantidad de material que se este colocando no deber  exceder la capacidad 

del equipo de compactación.- El Supervisor hará  la determinación de densidad y humedad 

"in situ" y aprobará  la compactación y contenido de humedad de cada capa.- La distribución 

de los materiales ser  tal que el material compactado este libre de material laminado suelto, 

cavidades, huellas u otras imperfecciones.- A base de los resultados no satisfactorios de las 

pruebas para densidad y humedad "in situ" el Supervisor exigirá  al Contratista hacer 

cambios del sistema de trabajo que sean necesarios para obtener los valores especificados de 

la densidad y humedad. 

 

Para facilitar la compactación y desagüe del terraplén durante su acondicionamiento, el 

Contratista deber  mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para 

mantener el terraplén liso, libre de huellas. 

 

Durante la construcción de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a la 

superficie de la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinión del Supervisor haya 

sufrido desplazamiento o resultare inestable será  reconstruido a costo del contratista antes de 

la aceptación de supervisión. 

           

(c) Espesor de las capas.- El material para base, se colocara  en capas sucesivas horizontales de 

espesor suelto, en todo el ancho del terraplén, o según lo indique el Ingeniero Supervisor. 

 

(d) Contenido de Humedad.- El material en las capas no se deberá  compactar cuando el 

contenido de humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de 
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porcentaje por debajo del contenido de humedad optimo, con excepción de los materiales sin 

cohesión, para los que no se pueda obtener un punto óptimo de humedad y los que puedan ser 

compactados mientras contengan suficiente agua para la lubricación de las partículas y que 

permitan la debida compactación.- Si el material esta  demasiado húmedo o demasiado seco, 

el trabajo de compactación en todas las partes del terraplén así afectado, se demorará hasta 

que el material haya sido secado o regado como sea necesario, hasta que la densidad de 

compactación y contenido de humedad reúnan los requisitos aquí especificados.- Se 

requerirá  un contenido de humedad uniforme en toda la capa para la clase de material en 

uso; se deber  humedecer o secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, si es 

necesario, para conseguir el resultado deseado. 

 

El riego se deberá  hacer con un camión regador, distribuidores a presiones, u otro equipo 

que distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervisión.- Se deber  disponer 

en todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida.- Por la 

provisión y aplicación del agua no se hará  pago directo y su costo se considerar  como 

incluido en otros ítems pagados de contrato, los que constituirán compensación completa por 

la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para 

obtener, transportar y aplicar el agua de riego. 

 

 

(e) Pruebas de Densidad en Sitio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se hará  

por los métodos que el Ingeniero Supervisor estime más apropiados, excepto que en caso de 

cualquier desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, 

esta se hará  de acuerdo con el método de cono de arena, AASHTO.- Designación: T 147, 

usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas y haciendo el hueco en una profundidad 

igual al espesor de la capa que se está probando. 

 

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberá  usarse el método de doble 

cono de arena, en el cual se determina el espacio vacío entre la cara inferior de la plancha y la 

superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la capa compactada. 

 

(f) Comprobación de la Superficie de la Capa de Base.- Después de que la capa haya sido 

terminada como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas 

aprobadas.- Cualquier irregularidad de la superficie que exceda de un centímetro será  

corregida a satisfacción del Supervisor, escarificando la superficie y aumentando o quitando 

material como se requiera, después de lo cual se aplanar  toda el  área, incluyendo la 

superficie adyacente, hasta que la capa de base quede satisfactoriamente compactada. 

 

(g) Comprobación del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podrá  exigir 

pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base al señalado en los planos.- Durante 

el avance del trabajo, el Supervisor verificará  el espesor de la capa de base y el trabajo 

insatisfactorio deber  ser reparado, reemplazado o corregido a costo del Contratista. 

 

Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centímetro en el espesor se 

considerará  la capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con mayor 

deficiencia de 1 centímetro de espesor especificado deberá  ser corregida satisfactoriamente a 
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costo del Contratista.- Todo los huecos para las pruebas el Contratista a su costo los volverá  

a llenar con material aceptable y compactará  satisfactoriamente. 

 

E. BASE DE PAGO. 
 

Se medirá la capa de base en metros cúbicos (M
3
), puestos en obra y compactados y se hará  el 

cálculo multiplicando el  área designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el 

espesor indicado en los planos o los indicados por el Supervisor en el caso de los baches.- 

Cualquier material de capa de base que se use para rellenar las depresiones en la sub-rasante o 

Sub-Base no será  medido para su pago. 

 

Los metros cúbicos de capa de base así medidos, no serán incluidos para pago bajo ninguna otra 

clase de excavación. 

 

Este trabajo se pagará al precio unitario de contrato por metro cúbico para capa de base de 

agregado triturado completa en su lugar, precio que incluirá  todos los materiales, equipo 

herramientas, mano de obra,  y demás imprevistos para su terminación, incluyendo su acarreo, 

así como las pruebas de espesor de la capa de base como se ha estipulado. 

 

 

5. TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES Y CAPAS DE SELLO 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

A.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

La presente especificación establece los requisitos que deben reunir los tratamientos bituminosos 

superficiales y los riegos de sellado. 

 

A.2  DEFINICIONES: 

Se define como tratamiento superficial la aplicación de uno o más riegos de material bituminoso, 

seguido cada uno de ellos por la distribución de agregados pétreos. 

Se distinguen tres tipos de tratamientos superficiales, aunque la enumeración no es excluyente: 

 Tratamiento bituminoso superficial simple: consiste en un (1) riego asfáltico seguido de una 

(1) distribución de agregados pétreos. 

 Tratamiento bituminoso superficial doble: consiste en dos (2) riegos asfálticos seguidos cada 

uno de ellos de una (1) distribución de agregados pétreos. 

 Tratamiento bituminoso superficial triple: consiste en tres (3) riegos asfálticos seguidos cada 

uno de ellos de una (1) distribución de agregados pétreos. 

Se define como capa de sello o riego de sellado a la aplicación de un riego de material 

bituminoso, seguido de una distribución de agregados pétreos finos. 

 

A.3  NORMAS Y ENSAYOS DE APLICACIÓN: 

 

Normas de Ensayo: 

IRAM = Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

VN-E = Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina. 
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NLT = Normas de ensayos de carreteras del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, España. 

ASTM American Society For Testing and Materials (Sociedad América para Pruebas y 

Materiales) 

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación 

Americana de 

Funcionarios de Carreteras). 

 

A.3.1 Terminología Técnica: 

 

 Término Definición Agregado Pétreo Triturado Es el producto de trituración de roca sana  

 Grava zarandeada Es el producto de la separación por tamaños de materiales pétreos de 

bancos aluvionales. 

 Fracción: Se denomina de esta manera a las distintas composiciones granulométricas del 

Agregado Pétreo Triturado, cada una de las cuales están definidas por una granulometría 

característica. 

 Muestra de Referencia Muestra de material remitida por el productor y en base a la cual se 

realizan las comprobaciones y dosificaciones de las respectivas aplicaciones. Esta muestra 

debe ser representativa del producto que entrega el productor durante todo el desarrollo del 

contrato, admitiéndose variaciones en sus características, dentro de las tolerancias que se 

indican en las especificaciones que integran el contrato. 

 Lote / Sub lote Fracción en que se divide la mezcla colocada en la carretera a los efectos de 

aplicar los criterios de aceptación o rechazo. 

 

B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES: 

 

B.1  AGREGADOS PÉTREOS: 

Los agregados pétreos que se empleen se establecen en la especificación complementaria a la 

presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos señalados en las especificaciones 

generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfálticos” y “Rellenos Minerales”, con los 

requisitos específicos que se indican más adelante en esta especificación. 

 

Son de aplicación en los trabajos de ejecución de tratamientos bituminosos superficiales y 

sellados, los agregados pétreos denominados Fracciones Granulométricas con Gama de 

Tamaños Estrecha. Además, los requisitos generales corresponden a los agregados destinados a 

capas de rodamiento. En ambos casos corresponde a elementos establecidos en la especificación 

citada precedentemente. 

La especificación complementaria de la presente, puede prever tipos de agregados pétreos no 

contemplados en la especificación general, avalados por su experiencia de empleo. 

 

B.1.1.- Adhesividad: 

Se considera que la adhesividad es suficiente cuando simultáneamente se cumple que: 

• La proporción en peso de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, 

según la norma (AASHTO T 182) modificado por DIN, sea superior al noventa y cinco por 

ciento (95 %). 
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• La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-

313/87, sea superior al noventa por ciento (90 %) en peso por vía húmeda, y al ochenta por 

ciento (80 %) en peso por vía seca. Este ensayo se adjunta como anexo “A” de la presente 

especificación. 

Puede mejorarse la adhesividad del árido mediante agentes mejoradores de adherencia (afinidad) 

betún - agregados. 

 

B.1.2.- Humedad: 

En el momento de su distribución la humedad de los agregados pétreos no debe ser tal, que 

perjudique su adhesividad con el ligante bituminoso empleado. 

 

B.1.3.- Granulometrías: 

La especificación técnica complementaria, establece el tipo de tratamiento bituminoso y / o capa 

de sellado y el huso al que debe ajustarse la curva granulométrica de los agregados pétreos que 

define el proyecto. 

En las tablas siguientes se indican las granulometrías para los diferentes tipos de tratamiento 

bituminoso y de sellado. 

 

 

 



 

109 

 

 
 

B.2  LIGANTES ASFÁLTICOS: 

El ligante asfáltico a aplicar es emulsión asfáltica. El tipo de ligante que se emplee se establece 

en la especificación complementaria a la presente. 

Las emulsiones asfálticas deben cumplir con los requerimientos señalados en las 

especificaciones generales: 

“Emulsiones Asfálticas para Uso Vial” y “Emulsiones Asfálticas Modificadas para Uso 

Vial”. 

 

B.3  TIPO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y / O SELLADO: 

La especificación complementaria de la presente, establece el tipo de tratamiento superficial o 

sellado a ejecutar en la obra. 

El tratamiento superficial y / o de sellado, debe tener un aspecto y textura uniformes, estar exento 

de defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos de áridos. 

 

B.4  TASA DE APLICACIÓN DE MATERIALES: 

La determinación del volumen de agregados a distribuir por unidad de superficie, se debe 

efectuar colocando a mano y con toda prolijidad, sobre el área de un metro cuadrado de la 

zona a cubrir, la cantidad de agregado que cubra perfectamente esa área sin que las partículas 

del agregado se superpongan. Las cantidades así determinadas para los distintos agregados 

deben ser incrementadas en un diez por ciento (10 %), excepto para el agregado grueso del 

tratamiento triple, que se debe incrementar sólo en un cinco por ciento (5 %). 

En tanto la tasa de aplicación de ligante asfáltico debe ser tal que cubra aproximadamente el 

setenta por ciento (70 %) de los vacíos dejados por la capa de agregados pétreos. 

 

En la tabla siguiente se indican las cantidades de agregados pétreos y emulsión asfáltica (medida 

como residuo asfáltico) utilizada habitualmente en la ejecución de tratamientos superficiales.  

 

Tales cantidades se brindan al solo efecto de que sirvan de orientación para la confección 

de los cómputos respectivos. 

Las cantidades efectivas totales de emulsión asfáltica a aplicar no deben exceder los siguientes 

porcentajes referidos al volumen total de piedra y expresados en litros por metro cuadrado (l/m2) 

de residuo asfáltico. 

• Tratamiento simple 10 % 
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• Tratamiento doble o triple 9 % 

 

 
 

El porcentaje efectivo de ligante a aplicar, debe ser fijado en la obra mediante la ejecución de los 

respectivos tramos de ajuste. En ningún caso se debe aplicar un riego adicional. 

Las dotaciones de cada riego asfáltico y de cada fracción de árido deben fijarse basándose 

principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, y en función de: 

 El tipo de tratamiento o sellado previsto en la especificación complementaria. 

 Los materiales a emplear. 

 El estado de la superficie que se vaya a tratar. 

 La intensidad de la circulación, especialmente de vehículos pesados. 

 El clima. 

 

Si la marcha de las obras lo aconseja, la Supervisión de las obras puede requerir que el 

Contratista corrija la fórmula de trabajo, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y 

los ensayos oportunos. Se debe estudiar y eventualmente aprobar otra fórmula de trabajo en el 

caso de que varíe la procedencia de alguno de los componentes de la distribución de agregados. 

 

Las cantidades de agregados pétreos y emulsión así determinadas deben ser aplicadas por el 

Contratista aunque se aparten de los entornos establecidos en la tabla precedente. 

 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1 EQUIPOS: 

C.1.1- Equipos para Riego Asfálticos: 

Los equipos que se empleen en la ejecución de riegos con materiales asfálticos deben cumplir 

con los requerimientos establecidos en la especificación general “Ejecución de Riegos 

Bituminosos de Liga, Imprimación y Curado”. 

 

C.1.2.- Distribuidor de Agregados Pétreos: 

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben reunir los equipos para realizar la 

distribución de arena sobre riegos de imprimación o curado. 
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C.1.3.- Equipo de Limpieza de la Superficie: 

Se deben emplear barredoras mecánicas de cepillo rotativo, dotadas o no de un dispositivo de 

aspiración, recomendándose lo primero en zona urbana y en vías de elevada velocidad de 

circulación. Puede emplearse en lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, escobas de mano. 

Estos equipos se deben emplear para remover todo el material suelto que se encuentra en la base 

construida. 

 

 

C.1.4.- Equipo de Compactación: 

El número de compactadores debe ser suficiente para efectuar el apisonado de manera continua, 

sin interrupciones ni retrasos. 

La Supervisión de los trabajos puede autorizar el uso de rodillos livianos de llanta metálica, 

cuidando de que no se produzca la rotura del árido. 

 

En lugares inaccesibles para los compactadores se pueden emplear pisones mecánicos u otros 

medios aprobados previamente por la Supervisión de las obras, los cuales deberán lograr 

resultados análogos a los obtenidos por aquéllos. 
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C.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

C.2.1.- Preparación de la Superficie de Apoyo: 

Las operaciones de ejecución del tratamiento no deben comenzar hasta que el estado de la 

superficie sea aceptable para la Supervisión de los trabajos. 

Las condiciones que debe reunir la superficie de apoyo donde se debe ejecutar el primer riego 

asfáltico, se indican en la tabla siguiente: 

 

 
 

C.2.2.- Riegos de Material Asfáltico: 

La aplicación del ligante asfáltico se debe realizar como se indica para los riegos asfálticos en la 

especificación general “Ejecución de Riegos Bituminosos de Liga, Imprimación y Curado”. 

Todo el material suelto que se halle en la superficie a regar con material asfáltico, debe de ser 

removido del pavimento usándose para tal fin un equipo de barrido mecánico el cual debe de 

ejercer una ligera presión. 

 

Debe observarse especialmente la formación de juntas transversales de trabajo. 

Para su formación se deben colocar tiras de papel u otro material bajo los difusores en aquellas 

zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el riego. El papel u otro material 

empleado deben ser luego retirados y eliminados en manera adecuada. 

 

El ligante asfáltico de una capa posterior a ser colocada en un tratamiento superficial, no debe de 

ser regado hasta que la distribución de agregados del tratamiento previo, se encuentre 

debidamente compactado. 

 

Cuando se aplique el tratamiento superficial en la primera mitad del ancho de la vía, debe dejarse 

sin cubrir con agregados una franja de diez a quince centímetros (10 a 15 cm) de ancho, medidos 

desde el borde interior para permitir un solape de los riegos asfálticos cuando la otra mitad de la 

superficie se construya. 

 

C.2.3.-Distribución de los Agregados Pétreos: 

La distribución de agregados pétreos no debe iniciarse hasta que se haya aprobado por la 

Supervisión de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, la cual debe señalar: 

 La granulometría de cada fracción del árido, utilizado. 
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 La tasa de aplicación máxima, media y mínima de cada riego de ligante asfáltico y de cada 

fracción de árido. 

 La temperatura de aplicación del ligante. 

 

Inmediatamente después del riego del asfalto, el agregado pétreo, que debe estar preferentemente 

seco y libre de polvo, debe ser uniformemente distribuido en las cantidades especificadas. 

Esta distribución debe efectuarse en forma tal que los neumáticos de los camiones o del 

distribuidor de agregados, no estén en contacto con la capa recientemente aplicada y descubierta 

de asfalto. 

La distribución de los agregados se debe realizar de manera uniforme y con la tasa de aplicación 

prevista en la fórmula de trabajo, de manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de 

distribución con el ligante asfáltico sin cubrir. 

 

C.2.4.- Proceso de Compactación: 

El rodillado inicial debe comenzar inmediatamente detrás del distribuidor y consiste en una 

pasada completa con un rodillo neumático autopropulsado. 

La compactación debe efectuarse en sentido longitudinal, iniciándose en el borde exterior del 

tratamiento y desplazándose de manera gradual hacia el centro de la capa distribuida. Cada 

nueva pasada debe superponerse con la anterior en por lo menos la mitad del ancho del equipo de 

compactación. La primera pasada debe estar finalizada dentro de los primeros 15 minutos 

después de haber sido regado. La compactación debe continuarse hasta obtener una superficie 

que sea suave y que se encuentre totalmente compactada. 

 

C.2.5.- Apertura al Tránsito: 

A menos que en la especificación complementaria o lo indique la Supervisión de los trabajos, el 

tránsito debe ser ordenado mediante un vehículo guía que encabece la caravana en cada sentido 

de circulación. Los carros guías deben desplazarse a una velocidad que no exceda de los veinte 

kilómetros por hora (20 Km/h). Las operaciones deben contar además del o de los carros guía, 

con hombres bandera y debe mantenerse como mínimo durante cuatro horas (4 h) después de 

terminada la capa de tratamiento o sellado. El Contratista debe mantener y reparar cualquier 

daño a la capa de sello que resulte del tránsito o sus operaciones. 

 

En los quince (15) días siguientes a la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario de la 

Supervisión de las obras, se debe realizar un barrido definitivo del árido que no esté adherido. 

El tránsito de vehículos no se permite bajo ninguna circunstancia sobre el tratamiento recién 

construido y solo se permite su uso una vez que haya finalizado el proceso de construcción y 

transcurrido las primeras horas que son críticas para el desarrollo de la capacidad adherente del 

ligante con los agregados. 

 

Cuando la carretera tenga el ancho suficiente debe confinarse el tráfico en la mitad de la vía y 

trabajar con el tratamiento en la otra mitad. 

 

El mantenimiento debe ser realizado en forma tal de que ningún material embebido sea 

desplazado. El material en exceso deber ser barrido del total de la superficie mediante cepillos 

rotativos, en el momento que lo determine la Supervisión de los trabajos. 
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C.3 FÓRMULA DE TRABAJO: 

El Contratista debe seleccionar la tasa de aplicación de cada aplicación para el ligante asfáltico a 

ser usado después de que haya establecido la granulometría y propiedades de los agregados 

pétreos a emplear. Si es necesario, se deben efectuar los ajustes necesarios previos a la 

aprobación de la Supervisión. 

 

Una vez definido el agregado que se utilizará en el tratamiento o sellado y seleccionado el tipo 

de asfalto; el Contratista debe presentar por escrito a la Supervisión el diseño del tratamiento 

conteniendo todos los análisis físicos de laboratorio del agregado y del asfalto, así como el 

procedimiento para determinar la cantidad de asfalto y agregado que será aplicado por metro 

cuadrado. 

 

C.4 TOLERANCIAS: 

La tasa de aplicación media, tanto de ligante residual como de áridos, del tratamiento superficial 

no debe diferir de la prevista en la fórmula de trabajo en más de un quince por ciento (15 %). 

Las tolerancias admisibles en más ó en menos durante la ejecución, respecto a la granulometría 

de la fórmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla siguiente. 

 

 
 

 

C.5 CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES: 

 

C.5.1.- Transporte y Acopio de Materiales Asfálticos: 

Rige lo establecido en las especificaciones generales “Emulsiones Asfálticas para Uso Vial” y 

“Emulsiones Asfálticas Modificadas para Uso Vial”. 

 

C.5.2.- Acopio de Agregados Pétreos: 

Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se 

establecen en la tabla siguiente. 
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C.6 LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN: 

 

Los tratamientos superficiales y sellados se deben realizar cuando la temperatura ambiente sea 

superior a diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado pronóstico de precipitaciones 

atmosféricas. 

No obstante, si la temperatura ambiente tuviera tendencia a aumentar o el ligante asfáltico 

empleado no fuera un betún asfáltico, el límite anterior podrá rebajarse a cinco grados (5 ºC). 

Solamente es de aplicación cuando la especificación complementaria haya establecido que los 

riegos asfálticos se deban realizar con cemento asfáltico puro. 

La distribución de los agregados pétreos debe realizarse antes de que haya transcurrido, desde la 

aplicación del ligante, el plazo máximo fijado por la Supervisión de las obras. La compactación 

de los agregados distribuidos deber quedar terminada antes de treinta (30) minutos de iniciada su 

distribución. 

Los trabajos de sellado no deben realizarse sobre superficies que presenten condiciones de 

exudación de asfalto, en los que se deben efectuar otros tipos de tareas "antideslizantes". 

La ejecución de tratamientos bituminosos o sellados no avanzará más de dos (2) kilómetros por 

carril. 

 

C.6.1.- Frecuencia de Ensayos Durante la Ejecución de Tratamientos y Sellados: 

Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas: 
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Nota: (1) Los cementos asfálticos y los asfaltos rebajados, deben estar expresamente indicados 

para su utilización en la especificación complementaria de la presente. 

 

Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento de 

la Supervisión. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Supervisión de las obras lo estime 

conveniente, se deben llevar a cabo las series de ensayos necesarios para la comprobación de las 

demás características reseñadas en esta especificación, su complementaria y las especificaciones 

generales relacionadas. 

 

C.6.2.- Tramo de Prueba: 

Previo a la colocación sobre la carretera, deben hacerse las pruebas necesarias para: 

• Establecer con exactitud la velocidad del camión regador de asfalto 

• La presión de la bomba de aplicación 
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• La temperatura 

• La altura de la barra 

• Calibrar el distribuidor de agregados para garantizar que se cubra el riego con la cantidad 

adecuada de agregado, de acuerdo al diseño 

Además debe determinarse todo lo necesario para obtener una aplicación uniforme, evitando 

excesos o deficiencias en el contenido de asfalto y distribución de agregados. 

 

Para ello se deben construir una (1) o varias secciones de ensayo, de ancho y longitud adecuados, 

y en ellas se debe comprobar la tasa de aplicación definitiva de ligante asfáltico y los agregados, 

así como el funcionamiento de los equipos para la aplicación del ligante, la distribución de los 

agregados, su compactación y barrido. 

 

En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, los procesos constructivos, adoptando para ello 

las medidas de seguridad y señalización. 

Una vez que la Supervisión haya aprobado lo señalado precedentemente, se puede dar comienzo 

la puesta en obra del tratamiento o sellado según corresponda. 

El Contratista puede solicitar a la Supervisión, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de 

prueba es aceptado como parte integrante de la obra. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, la Supervisión de las obras debe definir: 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Constructor y la fórmula de trabajo. 

 En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. 

En el segundo caso, el Contratista debe proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios o sustitutos, o debe modificarse la fórmula de trabajo. 

 

C.7 Requisitos para la Aceptación del Tratamiento o Sellado Colocado en la Carretera: 

 

C.7.1.- Definición de Lote: 

A los efectos del control de calidad del tratamiento o sellado colocado, se considera como lote, 

que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios 

siguientes a una (1) sola capa de agregados distribuidos o riego colocado en la carretera: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

Además, debe comprobarse la regularidad del perfil longitudinal o Rugosidad. 

 

C.8 Laboratorio de Campo: 

El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisión, un local para el 

laboratorio de campo. El local debe ser sometido a la aprobación de la Supervisión y debe estar 

dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua, aire, acondicionado y sanitarios. El 

espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por cuatro (4) metros 

como mínimo. Debe además, contar con todo el mobiliario necesario para efectuar 

eficientemente el trabajo de laboratorio. 
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D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

 

El ligante asfáltico empleado en tratamientos superficiales o riegos de sellado se medirá en 

volumen (litros o galones), deducidas como producto de la superficie tratada, medida sobre el 

terreno con arreglo a la sección tipo de los planos, por la tasa de aplicación media de ligante, 

deducida de los ensayos de control. 

 

Los agregados pétreos y los trabajos de ejecución de los tratamientos bituminosos o riegos de 

sellado se medirán en metros cuadrados (m2), de capas terminadas y aprobadas. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

 

El ligante asfáltico se pagará según las unidades medidas al precio unitario del contrato por 

unidad contratada y efectivamente colocada en el camino. 

El tratamiento bituminoso o riego de sellado que habiendo sido aprobado y aceptado por la 

Supervisión y medido en la forma especificada, recibirá pago al precio unitario establecido en el 

contrato. Dicho precio cubre los costos de explotación, clasificación, trituración, eventual lavado 

y almacenamiento de todos los agregados, su carga, transporte, descarga y acopio. Cubre 

también, la preparación de la superficie de apoyo, la ejecución de los riegos de material asfáltico 

y las operaciones de distribución de agregados. Comprende además, todos los insumos y gastos 

en que haya incurrido el Contratista para materializar y mantener los desvíos de tránsito durante 

los trabajos de pavimentación, así como cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale 

la Supervisión y por todo otro suministro o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la 

forma y calidad especificados. 

 

6. SELLO DE GRIETAS 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

La presente especificación establece los requisitos que deben reunir los sellados y rellenos de 

fisuras y grietas de superficies de pavimentos. 

 

A.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

El sellado de fisuras y grietas se realiza con un material asfáltico que obture las mismas y 

permita el movimiento del pavimento. Su objeto es prevenir el ingreso de agua y otros materiales 

al resto de la estructura y promover la extensión de la vida de servicio del pavimento. 

 

A.2  APLICACIONES: 

En la tabla siguiente se indican las características de los sellados y colmataciones y el campo de 

aplicación de los mismos: 
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A.3  NORMAS Y ENSAYOS DE APLICACIÓN: 

Normas de Ensayo: 

IRAM = Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

VN-E = Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina. 

NLT = Normas de ensayos de carreteras del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, España. 

ASTM American Society For Testing and Materials (Sociedad América para Pruebas y 

Materiales) 

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación 

Americana de 

Funcionarios de Carreteras). 

 

B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES: 

 

B.1  AGREGADOS PÉTREOS: 

B.1.1.- Arena: 

La arena puede ser obtenida por trituración o de bancos aluvionales. En ambos casos debe 

cumplir con los requisitos indicados en la especificación general “Agregados Pétreos para 

Mezclas Asfálticas”. 

 

La arena que se emplee en las mezclas para el relleno de grietas debe encuadrarse dentro de los 

siguientes parámetros: 
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El material debe cumplir además, con los requisitos para “Fracciones Granulométricas con 

Gama de Tamaños Amplia”, indicados en la especificación general “Agregados Pétreos para 

Mezclas Asfálticas”. 

La especificación complementaria de la presente puede indicar otros requisitos distintos para las 

arenas. 

 

B.2  LIGANTES ASFÁLTICOS: 

B.2.1.- Emulsiones Asfálticas: 

En la ejecución de los sellados y rellenos se debe emplear emulsión asfáltica las que deben 

cumplir con las respectivas especificaciones generales: “Emulsiones Asfálticas para Uso Vial” 

y “Emulsiones Asfálticas Modificadas para Uso Vial”. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear debe ser la indicada en la especificación complementaria 

de la presente. 

 

B.2.2.- CEMENTO ASFÁLTICO: 

B.2.2.1.- Cementos Asfálticos Modificados con Polímeros: 

El cemento asfáltico que se emplee en las operaciones de sellado o rellenos de fisuras y grietas 

en caliente, debe ser del tipo indicado en la especificación complementaria a la presente. El 

cemento asfáltico debe cumplir con los requerimientos indicados en la especificación general 

“Cemento Asfáltico Modificado para Uso Vial”, según corresponda. 

 

B.2.2.2.- Cementos Asfálticos Especiales: 

Para efectuar el sellado de fisuras mediante la técnica tipo “Puente” deben emplearse asfaltos 

modificados con polímeros y otras cargas minerales, especialmente formulado para sellado de 

fisuras. La utilización de este género de materiales obliga a tomar una serie de precauciones en 

su manejo: 

• Por tratarse de materiales asfálticos especiales, debe mantenerse constante y uniforme en toda 

la masa del material la temperatura del mismo una vez fundido. Se deben utilizar fusores del tipo 

Crafco, Breining ó similares, en cuyo caso éstos deben ser sometidos, previamente, a la 

aprobación por parte de la Supervisión de los trabajos. 

• La temperatura de utilización de estos asfaltos es superior a la de los asfaltos convencionales, y 

se ubica en el entorno entre 180 y 190 ºC (356 y 374 ºF). Debe respetarse el rango de 

temperaturas recomendado por el proveedor del producto. 

El asfalto a utilizar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 
 

B.3  MATERIALES ESPECIALES DE APORTE: 

La especificación complementaria puede indicar la utilización del producto resultante de la 

trituración de llantas neumáticas usadas. Para ello las emulsiones bituminosas y cementos 

asfálticos a emplear pueden ser fabricadas con la adición de polvo llantas neumáticas usadas. 
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C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1  EQUIPOS: 

En la tabla siguiente se indican los requisitos y modos de operación de los equipos para sellado y 

relleno de fisuras y grietas. 

 

 
 

 
 

C.2  TIPO DE SELLADO O RELLENO ASFÁLTICO: 

La especificación técnica complementaria, establece el o los tipos de sellado o relleno asfálticos 

a aplicar en el proyecto. 
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C.3  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La Supervisión ha de indicar la zona de fisuras o grietas a sellar o colmatar y el Contratista debe 

proceder inicialmente a la limpieza del área objeto de trabajo. 

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben cumplirse para la realización de los 

trabajos de preparación del área de trabajo y ejecución de los mismos. 
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C.3.1.- Control del Tránsito: 

El tránsito debe ser mantenido durante la ejecución de los trabajos, salvo que el contrato permita 

el cierre del camino y consecuentemente el desvío del tránsito. 

Cuando la carretera tenga el ancho suficiente debe confinarse el tráfico en la mitad de la vía y 

trabajar en sellados en la otra mitad. 

Durante la ejecución de esta actividad, el contratista debe proveer la señalización del tipo 

preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de señales 

deben estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la vía y las 

características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones de 

señalamiento correspondientes. 
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Cuando se efectúe el trabajo de noche el Contratista debe proveer de un sistema de alumbrado 

capaz de ayudar a la aplicación y evitar errores por falta de visibilidad. 

Cualquier accidente ocurrido en la vía o problema derivado de la falta o insuficiencia del 

señalamiento es responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

C.4  LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN: 

En la tabla siguiente se establecen las limitaciones para la ejecución de sellados o rellenos: 

 

 
 

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

 

La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal sellado en forma correcta y 

satisfactoria y de acuerdo a lo establecido en esta especificación. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

 

El pago de los trabajos descritos de hará de acuerdo al precio unitario del contrato por metro 

lineal de grieta sellada, pago que constituirá la compensación plena por todos los recursos 

involucrados para su ejecución es decir, el equipo, la mano de obra, los materiales, las 

herramientas, señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta 

realización. 

 

7. EJECUCIÓN DE RIEGOS BITUMINOSOS DE LIGA, IMPRIMACIÓN Y CURADO 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Este trabajo se refiere a la ejecución de los siguientes tipos de riegos con material asfáltico: 

 De liga o adherencia entre una capa existente en la carretera y una capa de concreto asfáltico 

a colocar. 

 De Imprimación de superficies de capas de materiales estabilizados, como forma de 

preparación de la superficie para recibir una posterior aplicación de un riego asfáltico. 

 De curado de la superficie de capas de materiales granulares o de suelos tratados con ligantes 

hidráulicos tales como cemento pórtland o cal. 

 

La ejecución de riegos bituminosos incluyen las siguientes operaciones: 

 Verificación del correcto funcionamiento del equipo de riego. 

 Calibración y ajuste de la barra de riego. 
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 Acondicionamiento del material a regar (temperatura de colocación. 

 Preparación de la superficie que va a recibir el riego. 

 Preparación de los elementos para formar juntas de trabajo. 

 Distribución del material bituminoso. 

 

A.1  CONCEPTOS SOBRE RIEGOS ASFÁLTICOS: 

 

 

 
 

B. MATERIALES: 

 

Los materiales a emplear en los diferentes riegos bituminosos son los que se indican en la tabla 

siguiente: 
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Nota (1) La especificación complementaria a la presente indica si el proyecto prevé la 

incorporación de una cobertura de arena sobre el riego de curado. Además indica el tipo de arena 

a emplear. 

El tipo de ligante asfáltico a emplear se establece en la especificación complementaria a la 

presente y, salvo justificación en contrario, debe estar incluido entre los que a continuación se 

indican: 

Cada tipo de riego se debe aplicar con la tasa de aplicación y temperaturas indicadas en esta 

especificación o las aprobadas por la Supervisión de las Obras. Su extensión se efectuará de 

manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Los materiales bituminosos que se empleen, deben cumplir con la legislación vigente en 

Honduras en materia ambiental, de seguridad y salud, de almacenamiento y transporte. 

 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1  CONDICIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

APOYO: 

Las condiciones que debe reunir la superficie de apoyo donde se debe ejecutar el riego asfáltico, 

se indican en la tabla siguiente: 
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C.2  CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE RIEGOS 

BITUMINOSOS: 

Las condiciones generales de ejecución de los riegos bituminosos, se indican en la tabla 

siguiente: 
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C.3  CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE RIEGOS DE LIGA: 

Las condiciones generales de ejecución de los riegos de liga o adherencia, se indican en la tabla 

siguiente: 

 
 

C.4  CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y 

CURADO: 

Las condiciones generales de ejecución de los riegos de Imprimación y Curado, se indican en la 

tabla siguiente: 
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C.5  EQUIPOS: 

C.5.1.- Distribuidor de Material Bituminoso: 

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben reunir los equipos para realizar riegos 

asfálticos. 
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C.5.2.- Distribuidor de Material Pétreo: 

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben reunir los equipos para realizar la 

distribución de arena sobre riegos de imprimación o curado. 

 

 

 
C.6  TASA DE APLICACIÓN DE MATERIALES: 

 

C.6.1.- Tasa de aplicación del Materiales a Regar: 

La Supervisión del proyecto puede modificar la tasa de aplicación que se indica para cada tipo de 

riego, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

Todas las tasas de aplicación de ligantes asfálticos se expresan en litros por metro cuadrado (o en 

galones por metro cuadrado) de residuo asfáltico. 

 

C.6.2.- Tasa de aplicación para Riegos de Liga: 

Se debe efectuar una aplicación de riego de liga sobre todas las superficies que estarán en 

contacto con la mezcla asfáltica, antes de la colocación de la misma. 

La tasa de aplicación de material bituminoso para riego de liga debe ajustarse a los valores 

indicados en la tabla o al que indique expresamente la especificación complementaria a la 

presente. 



 

131 

 

 
 

La tasa de aplicación no debe ser inferior en ningún caso a veinte centésimas de litro por metro 

cuadrado (0.20 litros/m2 - 0.053 gal/m2) de ligante residual, ni a veinticinco centésimas de litro 

por metro cuadrado (0.25 litros/m2 - 0.066 gal/m2) cuando la capa superior sea una mezcla 

asfáltica de granulometría discontinua en caliente o una capa de rodamiento drenante. 

 

C.6.3.- Tasa de aplicación de Riegos de Imprimación y Curado: 

 

 
 

La tasa de aplicación del ligante, puede ser ajustada con la aprobación de la Supervisión, y 

definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de 

veinticuatro horas (24 h). Dicha tasa de aplicación no será inferior en ningún caso a medio litro 

por metro cuadrado (0.50 l/m2 – 0.132 gal/m2) de ligante residual. 

La tasa de aplicación de arena debe ser la mínima que asegure la completa cobertura de la capa, 

pero nunca inferior a tres litros por metro cuadrado (3 l/m2 - 0.792 gal/m2). La Supervisión 

puede fijar las dotaciones a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 

C.7  LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE RIEGOS: 

Los riegos asfálticos se pueden aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados centígrados (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  

 

Dicho límite se puede alterar a juicio de la Supervisión de las Obras, avalado por tramos de 

prueba realizados por el Contratista. 

La imprimación de una superficie solo se llevará a cabo cuando la misma se encuentre en las 

condiciones de compactación, humedad y conformación especificadas para la misma. 

En el caso de trabajar bajo tránsito, la Supervisión puede autorizar el mismo en una sola 

dirección sobre la parte aún no tratada del camino. 
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C.8  CONTROL DE CALIDAD: 

 

C.8.1.- Control de calidad de los materiales: 

C.8.1.1.- Control de calidad de la emulsión bituminosa: 

La emulsión bituminosa debe cumplir las especificaciones establecidas en las especificaciones 

“Emulsiones bituminosas” y “Emulsiones bituminosas modificadas con polímero” 

 

C.8.1.2.- Control de calidad del árido de cobertura: 

El control de calidad del árido de cobertura debe cumplir con las prescripciones que para el 

mismo se formulan en esta especificación. 

 

C.8.2.- Control de ejecución: 

C.8.2.1.- Definición de Lote: 

A los efectos del control de calidad de los riegos, se considera como lote, que se aceptará o 

rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a un (1) solo 

riego bituminoso seguido o no de material de sellado (arena): 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3,500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

 

En cualquier caso, la especificación complementaria de la presente o en su caso la Supervisión 

de las obras pueden fijar otro tamaño de lote. 

Las dotaciones de emulsión bituminosa y, eventualmente, de árido, se deben comprobar 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas 

sobre la superficie durante la aplicación del ligante o extensión el árido, en no menos de cinco 

(5) puntos. 

En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la tasa de aplicación de ligante 

residual. La Supervisión de los trabajos puede autorizar la comprobación de las dotaciones 

medias de emulsión bituminosa y áridos, por otros medios. 

Se debe comprobar la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del ligante 

bituminoso, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

C.8.2.2.- Criterios de Aceptación o Rechazo: 

La tasa de aplicación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, no debe 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15 %). No más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

La Supervisión de los trabajos puede determinar las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 

El material bituminoso puede ser aceptado, condicionalmente, en su origen de provisión. El 

material granular secante puede ser aceptado en el acopio en su origen o en el camino, antes de 

su colocación, según lo disponga la Supervisión de los trabajos. 

 

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

 

El material bituminoso para los respectivos riegos excepto los de liga, será medido por superficie 

regada multiplicada por la tasa de aplicación media del lote, o bien en litros o galones realmente 
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empleados. El agua utilizada para diluir las soluciones no será medida para su pago por separado. 

La emulsión asfáltica, tal cual sea provista por el fabricante, debe ser medida con prioridad a 

cualquier dilución y la misma no se producirá sin la aprobación de la Supervisión. No se hará 

pago por separado alguno para el agua añadida según sea aprobada por la Supervisión; su costo 

será considerado pertinente al ítem de riego. 

El volumen aplicado en obra de los productos asfálticos será corregido por temperatura 

utilizando la tabla G-1 del volumen MS-13 publicado por el Instituto del Asfalto de los Estados 

Unidos de Norte América, estableciéndose 15.5 ºC (60 ºF) como temperatura de referencia. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

 

La ejecución de riegos de liga se encuentra comprendida en las correspondientes a la ejecución 

de las capas de mezclas asfálticas a las cuales servirá de liga y por lo tanto no reciben pago 

directo alguno. 

El pago incluye la preparación de la superficie existente y el de la aplicación del ligante 

bituminoso. El árido y su aplicación, eventualmente empleado en riegos de imprimación, no 

recibirá pago directo, estando su precio contemplado en los restantes ítems del contrato. 

 

 

8. CONCRETO ASFÁLTICO PARA BACHES.  

 

8.1 AGREGADOS PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

Los áridos que se empleen en las mezclas asfálticas en caliente, pueden ser de origen natural o 

artificial siempre que cumplan con las prescripciones de esta especificación. 

 

A.1  DEFINICIONES: 

Árido grueso: Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2.36 mm 

(Nº 8) 

 

Árido fino: Se define como árido fino la parte del árido total que pasa el tamiz 2.36 mm (Nº 8) 

 

Tamaño mínimo (d): Dimensión, expresada en mm, de la abertura del tamiz inmediatamente 

inferior, en la serie de tamices, a aquel tamaño que retiene el 85 % del material correspondiente a 

la muestra de referencia de una fracción de agregado pétreo. 

 

Tamaño máximo (D): Dimensión, expresada en mm, de la abertura del tamiz inmediatamente 

superior, en la serie de tamices, a aquel tamaño por el cual pasa el 85 % del material 

correspondiente a la muestra de referencia de una fracción de agregado pétreo. 

 

Serie de tamices: 

La tabla Nº 01 indica la serie de tamices que son referenciados en las distintas prescripciones de 

esta especificación técnica. 

 

Muestra de Referencia: 
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El Contratista debe presentar muestras de referencia de los materiales pétreos que propone 

emplear. Los materiales pétreos propuestos más el relleno mineral de aporte, deben poder 

combinarse para cumplir con las granulometrías de las mezclas asfálticas que se prevén ejecutar. 

Estas muestras se deben entregar a la Supervisión y se mantendrán como referencia para el 

control de calidad de los materiales pétreos que se produzcan para la obra hasta la recepción 

definitiva de la misma. 

 

 
 

Normas Técnicas de Aplicación: 

 
 

B. REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS AGREGADOS PÉTREOS: 

 

B.1  CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS: 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado, hasta su introducción en las tolvas en frío de la planta 

asfáltica. 

Se definen dos fracciones granulométricas: 

 Fracciones Granulométricas con Gama de Tamaños Estrecha 

 Fracciones Granulométricas con Gama de Tamaños Amplia 

 

La composición de las diferentes fracciones debe permitir encuadrar la gradación resultante 

dentro del huso preestablecido para cada mezcla asfáltica. 

La especificación complementaria de la presente especificación general, define el tipo de 

fracción a emplear en las diferentes mezclas asfálticas y posición de la misma dentro de la 

estructura del pavimento. 
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Cuando se utilicen agregados de diferentes fuentes con una diferencia en el peso específico de 

más de 0.20 

Kg7dm3, la granulometría de los agregados debe calcularse por volumen en lugar de por peso. 

 

B.2  PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 

Los áridos no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 

zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños 

a estructuras u otras capas del pavimento, o contaminar corrientes de agua. 

 

B.2.1.- Agregados Pétreos Gruesos: 

Los agregados pétreos gruesos de trituración deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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B.2.2.- Agregados Pétreos Finos: 

Los áridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla Nº 07. 
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(1) Si el pasante por el tamiz 0.075 vía húmeda es mayor del 5 % 

 

C. MEDICIÓN Y PAGO: 

 

La medición y pago de la provisión de los agregados pétreos se define en las especificaciones 

correspondientes a la ejecución de las respectivas aplicaciones en la carretera. 

 

CEMENTOS ASFÁLTICOS CONVENCIONALES PARA USO VIAL 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Esta especificación se refiere a las características de calidad que debe presentar el cemento 

asfáltico a utilizar en la elaboración de mezclas en caliente, construidas de acuerdo con lo 

establecido en las especificaciones vigentes. 

Se establecen los requisitos que deben reunir los asfaltos para uso vial, clasificados mediante la 

viscosidad determinada a 60 ºC (140 ºF) o por penetración a 25 ºC (77 ºF), sus condiciones de 

transporte, recepción, acopios y control de calidad. 

 

B. MATERIAL BITUMINOSO: 

 

El material a suministrar debe ser cemento asfáltico que cumpla las prescripciones de la presente 

especificación técnica. La especificación complementaria, indica la clase de cemento asfáltico 

que es de aplicación en el proyecto específico. 

Los cementos asfálticos deben presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 

agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de esta especificación, la denominación del tipo de cemento asfáltico se 

compondrá de las letras CA (cemento asfáltico) seguida de un número (vinculado a la 

viscosidad). 

 

B.1  CLASIFICACIÓN DE CEMENTOS ASFÁLTICOS CONVENCIONALES: 

Los asfaltos se clasifican de acuerdo con la viscosidad, de la forma siguiente: 
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B.2  CONDICIONES GENERALES: 

De acuerdo con su denominación, las características de los cementos asfálticos deben cumplir las 

especificaciones de la tabla siguiente: 

 

 

 
 

(1) En caso de discrepancia se tomará como válida la viscosidad obtenida con el aparato 

Brookfield. 

(2) Se adjunta la tabla de los valores del índice de Pfeiffer y la fórmula para obtener dichos 

valores. En caso de discrepancias, se toma el valor obtenido por fórmula. 

(3) Índice de durabilidad = Viscosidad del asfalto envejecido (Brookfield o capilar) / Viscosidad 

original (Brookfield o capilar); ambas medidas por el mismo método y a 60 ºC (140 ºF). 
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B.2.1.- Cálculo del Índice de Penetración: 

Para calcular el índice de penetración (Pfeiffer) deben determinarse el punto de ablandamiento, 

de acuerdo con lo indicado en la IRAM 115 y la penetración, de acuerdo con lo indicado en la 

ASTM D-36, operando a 

25 ºC (77 ºF), 100 g y 5 s. 

Una vez determinados estos dos valores, se halla el índice de penetración correspondiente 

mediante la fórmula que se indica a continuación. 

El índice de penetración (IP) se calcula con la fórmula siguiente: 

 

 
donde: β se calcula con la fórmula siguiente: 

 

 
Siendo: 

P la penetración del asfalto, en décimas de milímetro; 

Ta el punto de ablandamiento del asfalto, en grados Celsius. 

 

B.2.2.- ÍNDICE DE DURABILIDAD: 

Para calcular el índice de durabilidad deben determinarse la viscosidad a 60 ºC (140 ºF), ya sea 

mediante el viscosímetro de Brookfield o por capilaridad (ASTM D-4402 ó D-2171), antes y 

después de someterlo al ensayo sobre el residuo de pérdida por calentamiento (RTFOT) (ASTM 

D 2872). Ambas determinaciones se realizan por el mismo método. 
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Una vez determinados estos dos valores, se halla el índice de durabilidad realizando el siguiente 

cociente: 

 
Siendo: 

Id el índice de durabilidad; 

ηR60 ºC la viscosidad del asfalto sometido al ensayo RTFOT a 60 ºC (140 ºF), en decipascal 

segundos; 

η60 ºC la viscosidad del asfalto original a 60 ºC (140 ºF), en decipascal segundos. 

 

B.3  TRANSPORTE: 

El cemento asfáltico debe ser transportado en cisternas calefaccionadas de termómetros situados 

en puntos bien visibles. Las cisternas deben estar preparadas para poder calentar el cemento 

asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir 

su descarga. Deben disponer de facilidades para la toma de muestras. 

 

B.4  DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO: 

El cemento asfáltico se debe almacenar en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 

que deben estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y deben 

contar con los instrumentos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Además, deben contar con dispositivos de calentamiento que permitan mantener la temperatura 

adecuada del producto para su mezcla con los agregados. 

Los tanques deben estar aislados térmicamente y provistos de termómetros situados en puntos 

bien visibles. 

Deben contar con su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, 

la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 

Celsius (10 ºC; 50 ºF). 

Deben disponer de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de cemento asfáltico deben contar de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasvase rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas en 

esta operación serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase del cemento asfáltico, desde la cisterna de 

transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deben estar 

calefaccionadas, aisladas térmicamente. 

 

Además, deben estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 

cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasvase desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 

Los depósitos deben contar con un sistema de recirculación del cemento asfáltico caliente, el o 

los puntos de descarga dentro de los tanques debe encontrarse en la parte inferior de los mismos.  
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Debe evitarse la exposición al aire para prevenir de la oxidación prematura del cemento asfáltico. 

Los depósitos deben poseer además, los medios para incorporar aditivos mejoradores de 

adherencia y permitir su mezclado homogéneo en toda la masa del cemento asfáltico 

almacenado. 

Debe verificarse que el punto de ebullición de los aditivos mejoradores de adherencia (afinidad) 

se encuentren por sobre los 200 ºC (392 ºF). En caso contrario pueden formar espuma a las 

temperaturas de trabajo del cemento asfáltico y obstaculizar los sistemas de impulsión y 

medición. 

 

El Contratista debe observar las medidas apropiadas para dar cumplimiento a la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte de 

sustancias peligrosas. 

 

La Supervisión debe comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 

y trasvase y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 

material. De registrarse una inconformidad, debe suspenderse la utilización del contenido del 

tanque o cisterna correspondiente hastala comprobación de las características que estime 

convenientes, de entre las indicadas en las tablas Nº 02 y 03 según corresponda. 

 

B.5  RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN: 

Cada cisterna de cemento asfáltico que llegue a obra debe estar acompañada de dos elementos 

documentales que son los siguientes que se indican en la tabla siguiente: 

 

 
Los documentos indicados en la tabla no invalidan, en ningún caso, la ejecución de ensayos de 

comprobación, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. El Supervisor se debe 

abstener de aceptar el empleo de suministros de cementos asfálticos, que no se encuentren 

respaldados por la certificación del fabricante indicada en la tabla precedente. 

 

B.6  CONTROL DE CALIDAD: 

Si con el producto se aportan los documentos que se indican en la tabla T 04 “Certificado de 

calidad del fabricante o proveedor de cemento asfáltico” que acredite el cumplimiento de los 

requisitos de clase y calidad establecidos en esta especificación y/o documento que acredite la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, los criterios descritos a 
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continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no son de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Supervisión de las Obras. 

 

De cada partida suministrada, se deben tomar dos (2) muestras de al menos 2.5 Kg en la 

recepción de la misma. Sobre una de las muestras se deben realizar las determinaciones que se 

indican en la tabla 06. La otra muestra debe ser conservada en carácter de muestra para ensayos 

de contraste para cuando alguna de las partes manifieste disconformidad con los resultados 

iniciales. Si los resultados de las pruebas de contrate no son satisfactorios, se debe rechazar el 

producto y las mezclas que eventualmente se hubiesen fabricado con él: 

 

 
 

Si los resultados de las pruebas de contraste no son satisfactorios, se debe rechazar el producto y 

las mezclasque eventualmente se hubiesen fabricado con él. 

 

C. MEDICIÓN Y PAGO: 

 

La medición y abono del cemento asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra 

de la que forme parte. 

En acopios, el cemento asfáltico se abonará por toneladas métricas (t) realmente acopiadas. 

 

8.2 CEMENTOS ASFÁLTICOS MODIFICADOS PARA USO VIAL 
 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Esta especificación se refiere a las características de calidad que debe presentar el cemento 

asfáltico modificado con polímero a utilizar en la elaboración de mezclas asfálticas en caliente: 

densas; de granulometría discontinua y drenantes, construidas de acuerdo con lo establecido en 

las especificaciones respectivas vigentes. 

Se consideran comprendidos, dentro de esta especificación los cementos asfálticos modificados 

suministrados a granel y los cementos asfálticos base que se modifiquen con polímeros en el 

lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes. Quedan excluidos, los obtenidos a 

partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de elaboración de la 

mezcla asfáltica. 

Se establecen los requisitos que deben reunir los asfaltos modificados con polímero para uso 

vial, sus condiciones de transporte, recepción, acopios y control de calidad. 
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B. MATERIAL BITUMINOSO MODIFICADO CON POLÍMERO: 

 

El material a suministrar o a elaborar en el plantel debe ser cemento asfáltico modificado con 

polímero que cumpla las prescripciones de la presente especificación técnica. La especificación 

complementaria, indica la clase de cemento asfáltico modificado con polímero que es de 

aplicación en el proyecto específico. 

Los cementos asfálticos modificados con polímero deben presentar un aspecto homogéneo y 

estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la 

temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de esta especificación, la denominación del tipo de cemento asfáltico se 

compondrá de las letras AM (Asfalto Modificado) seguida de un número (vinculado a la 

penetración y a la recuperación elástica). 

 

B.1  CLASIFICACIÓN DE CEMENTOS ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON 

POLÍMEROS: 

Los asfaltos se clasifican de acuerdo con la viscosidad, de la forma siguiente: 

 

 
 

B.2  CONDICIONES GENERALES: 

De acuerdo con su denominación, las características de los cementos asfálticos deben cumplir las 

especificaciones de la tabla siguiente: 
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La viscosidad del cemento asfáltico modificado con polímeros, debe ser compatible con la 

temperatura de elaboración de la mezcla asfáltica en planta, y debe poder obtenerse a 

temperaturas inferior a ciento noventa grados Celsius (190 ºC) para los asfaltos AM-1, e inferior 

a ciento ochenta grados Celsius (180 ºC) para el resto de los asfaltos modificados especificados. 

 

B.3  TRANSPORTE: 

El cemento asfáltico modificado con polímero debe ser transportado en cisternas (pipas) 

calefaccionadas con termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deben estar 

preparadas para poder calentar el cemento asfáltico modificado cuando, por cualquier anomalía, 

la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su descarga. Deben disponer de 

facilidades para la toma de muestras del material transportado. 

El trasvase desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 

 

B.4  DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO: 

El cemento asfáltico se debe almacenar en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 

que deben estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y deben 

contar con los instrumentos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Además, deben contar con dispositivos de calentamiento que permitan mantener la temperatura 

adecuada del producto para su mezcla con los agregados. 

 

Los tanques deben estar aislados térmicamente y provistos de termómetros situados en puntos 

bien visibles. 

Deben contar con su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, 

la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 

Celsius (10 ºC). Deben disponer de una válvula adecuada para la toma de muestras. Debe 

evitarse los sobrecalentamientos localizados que pueden degradar el producto. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de cemento asfáltico deben contar de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasvase rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas en 

esta operación serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase del cemento asfáltico modificado, desde 

la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deben estar 

calefaccionadas, aisladas térmicamente. Además, deben estar dispuestas de modo que se puedan 

limpiar fácil y perfectamente despuésde cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no, de disponer de sistemas de 

homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, se debe determinar de 

acuerdo con las características del ligante modificado. No obstante, si el cemento asfáltico 

modificado con polímeros hubiese estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, 

sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de 

almacenamiento, los siguientes ensayos: 

• Penetración estándar 

• Recuperación elástica torsional 
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En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, La Supervisión puede disminuir 

el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento del cemento asfáltico modificado con polímeros. 

Los depósitos deben contar con un sistema de recirculación del cemento asfáltico modificado 

caliente, el o los puntos de descarga dentro de los tanques debe encontrarse en la parte inferior de 

los mismos. Debe evitarse la exposición al aire para prevenir de la oxidación prematura del 

cemento asfáltico. Los depósitos deben poseer además, los medios para incorporar aditivos 

mejoradores de adherencia y permitir su mezclado homogéneo en toda la masa del cemento 

asfáltico modificado almacenado. 

Debe verificarse que el punto de ebullición de los aditivos mejoradores de adherencia se 

encuentren por sobre los 200 ºC. En caso contrario pueden formar espuma a las temperaturas de 

trabajo del cemento asfáltico y obstaculizar los sistemas de impulsión y medición. 

 

El Contratista debe observar las medidas apropiadas para dar cumplimiento a la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte de 

sustancias peligrosas. 

La Supervisión debe comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 

y trasvase y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 

material. De registrarse 

una inconformidad, debe suspenderse la utilización del contenido del tanque o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre 

las indicadas en la tabla Nº 02. 

 

Al comparar con los resultados de los ensayos a la llegada a obra, deben cumplir las 

especificaciones de estabilidad de la tabla Nº 03. Si no cumpliera lo establecido para estas 

características, se debe proceder a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su 

retiro del plantel donde se encuentre depositado. 

 

B.5  RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN: 

Cada cisterna de cemento asfáltico modificado con polímero que llegue a obra debe estar 

acompañada de dos elementos documentales que son los siguientes que se indican en la tabla 

siguiente: 
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Los documentos indicados en la tabla no invalidan, en ningún caso, la ejecución de ensayos de 

comprobación, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. El Supervisor se debe 

abstener de aceptar el empleo de suministros de cementos asfálticos, que no se encuentren 

respaldados por la certificación del fabricante indicada en la tabla precedente. 

 

B.6  CONTROL DE CALIDAD: 

Si con el producto se aportan los documentos que se indican en la tabla T 04 “Certificado de 

calidad del fabricante o proveedor de cemento asfáltico modificado con polímero” que 

acredite el cumplimiento de los requisitos de clase y calidad establecidos en esta especificación 

y/o documento que acredite la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las 

cisternas, no son de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la 

Supervisión de las Obras. 

 

De cada partida suministrada, se deben tomar dos (2) muestras de al menos 2.5 Kg en la 

recepción de la misma. 

Sobre una de las muestras se deben realizar las determinaciones que se indican en la tabla 05. La 

otra muestra debe ser conservada en carácter de muestra para ensayos de contraste para cuando 

alguna de las partes manifieste disconformidad con los resultados iniciales. Si los resultados de 

las pruebas de contrate no son satisfactorios, se debe rechazar el producto y las mezclas que 

eventualmente se hubiesen fabricado con él: 

 

 
 

Si los resultados de las pruebas de contraste no son satisfactorios, se debe rechazar el producto y 

las mezclas que eventualmente se hubiesen fabricado con él. 
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En el caso de cementos asfálticos modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, 

se deben tomar dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y, al 

menos, dos (2) cada jornada de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación 

del ligante modificado, conservando una (1) muestra hasta el final del período de garantía, y 

realizando sobre la otra los ensayos indicados en la tabla precedente. 

 

Debe verificarse que el calentamiento del asfalto, antes de su mezcla con los agregados pétreos, 

impida la oxidación prematura del producto o degrade el polímero y se ajuste a las exigencias del 

ítem en ejecución. 

 

B.6.1.- Criterios de Aceptación o Rechazo: 

La Supervisión de las obras debe indicar las medidas a adoptar en el caso de que el cemento 

asfáltico modificado con polímeros no cumpla alguna de las especificaciones establecidas. 

 

C. MEDICIÓN Y PAGO: 

 

La medición y abono del cemento asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra 

de la que forme parte. 

En acopios, el cemento asfáltico se abonará por toneladas métricas (t) realmente acopiadas. 

Para el caso en que el Contrato prevea el pago por separado del cemento asfáltico modificado 

con polímero, su precio será compensación total por: 

• Los costos de provisión del material. 

• El transporte hasta el lugar de empleo. 

• El acopio, calentamiento y las operaciones de recirculación y mantenimiento. 

• Todo otro insumo, mano de obra o tarea no pagado en otro ítem del Contrato. 

 

8.3  CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE 

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

A.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

La presente especificación establece los requisitos que deben reunir los concretos asfálticos 

elaborados y colocados en caliente, de aplicación en bases y capa de rodamiento. 

 

La ejecución de concretos asfálticos en caliente incluyen las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

 

A.2  DEFINICIONES: 

Se define como Concreto Asfáltico en Caliente a la combinación de un ligante asfáltico, áridos, 

cal, polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia (afinidad). 

Esta mezcla es tal que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica el uso de plantas asfálticas 
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estacionarias, donde se procede a calentar el ligante y los áridos (excepto, la cal hidratada y otro 

polvo mineral de aporte que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura 

muy superior a la ambiente. 

 

En la dosificación, elaboración, colocación y compactación de una mezcla asfáltica, se pretenden 

obtener las siguientes propiedades: 

• Estabilidad. 

• Durabilidad. 

• Flexibilidad. 

• Resistencia a la fatiga. 

• Adherencia neumático – pavimento (propiedades antiderrapantes). 

• Trabajabilidad. 

• Impermeabilidad. 

• Resistencia a las deformaciones permanentes. 

• Resistencia al deterioro por el agua. 

• Economía. 

 

Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un justo 

equilibrio en los resultados obtenidos. 

A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es 

obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte. 

 

A.3  Terminología Técnica: 

 

 
 

B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES: 

 

B.1  AGREGADOS PÉTREOS: 

Los agregados pétreos que se empleen se indican en la especificación complementaria a la 

presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos indicados en las especificaciones 

generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfálticos” y “Rellenos Minerales”. 

 

B.2  GRADUACIÓN GRANULOMÉTRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS: 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral de recuperación o aportación), debe estar comprendida dentro de alguno de los 

husos granulométricos indicados en la tabla Nº 01. 
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La especificación complementaria a la presente, indica el tipo de mezcla de agregados que se 

aplica a las capas de mezclas asfálticas que define el proyecto. Cuando se utilicen agregados de 

diferentes fuentes con una diferencia en el peso específico de más de 0.20 Kg/dm3, la 

granulometría de la fórmula de trabajo debe calcularse en volumen en lugar de en peso. 

 

 
 

B.3  CEMENTO ASFÁLTICO: 

El cemento asfáltico que se emplee en la mezcla, debe ser del tipo indicado en la especificación 

complementaria a la presente. El cemento asfáltico debe cumplir con los requerimientos 

indicados en la especificación general “Cemento Asfáltico Convencional para Uso Vial” o 

“Cemento Asfáltico Modificado para Uso Vial”, según corresponda. 

 

B.4  TIPOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El tipo de mezcla asfáltica en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa que 

ocupe en el pavimento, se define en la especificación complementaria a la presente y, 

corresponde a las aplicaciones que se indican en la tabla Nº 02. 

 

 
 

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1  DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS: 

Los criterios para la dosificación de las mezclas asfálticas se indican en la Tabla Nº 03. 
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(*) El número de golpes por cara se define en la Especificación Técnica Complementaria. (1) 

ESAL Equivalent Standard 

Axe Load – (Número de tránsito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 toneladas 

métricas) 

El relleno mineral debe consistir en polvo de trituración de roca o grava, mezlcado con cal 

hidratada como polvo mineral de aportación. La proporción de cal debe estar comprendida entre 

uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren la mezcla 

asfáltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar como filler cemento 

portland tipo I. La granulometría del relleno mineral total debe pasar en su totalidad por el tamiz 

600 µm (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por el tamiz de 75 µm (N° 200). 

 

C.2  CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN: 

El orden establecido en la tabla Nº 04 debe aplicarse en la interpretación de los resultados del 

ensayo Marshall: 

 

 
 

Para condiciones especiales de aplicación de las mezclas asfálticas, los criterios de dosificación 

pueden encontrarse indicados en la Especificación Técnica Complementaria. 
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C.3  FÓRMULA DE TRABAJO: 

El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para cada 

mezcla asfáltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los 

requisitos indicados en el apartado 3.1.- Requisitos para la Dosificación de las Mezclas 

Asfálticas. Además, debe haber realizado las pruebas de producción en el proceso de 

mezclado en planta, adjuntando los respectivos resultados. 

La fabricación y colocación de las respectivas mezclas no se debe iniciar hasta que la 

Supervisión haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo. 

El Contratista debe suministrar a la Supervisión, con suficiente antelación al inicio de los 

trabajos de pavimentación, muestras representativas de los agregados, filler y cemento asfáltico 

que propone emplear. La supervisión debe verificar la o las fórmulas de trabajo propuestas por el 

Contratista, las que para su aprobación deben cumplir con todos los requisitos establecidos para 

cada mezcla.  

 

La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto tiene 

vigencia siempre que se mantengan las características de los materiales que componen la mezcla. 

Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus tolerancias de 

calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de 

“fórmula de obra única e inamovible”. La fórmula debe incluir como mínimo, las 

características que se indican en la Tabla Nº 05: 

 
 

En la alimentación (plantas Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después de su 

clasificación 
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C.4 TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MEZCLAS: 

 

C.4.1.- Tolerancias Granulométricas Durante la Producción de las Mezclas: 

Las tolerancias admisibles en más ó en menos durante la producción, respecto a la granulometría 

de la fórmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla Nº 06. 

 

 
 

C.4.2.- Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfáltico Durante la Producción de las 

Mezclas: 

La tolerancia admisible en más ó en menos durante la producción en el contenido de cemento 

asfáltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la fórmula de trabajo vigente. 

 

C.4.3.- Tolerancia en la Temperatura de Elaboración de las Mezclas: 

La tolerancia admisible en más ó en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la planta 

asfáltica, no debe exceder de ± 10 ºC. 

 

Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben pesarse 

con precisión en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de pastón. La 

temperatura del agregado al momento de introducción en el mezclador debe ser determinada por 

el Contratista, con una tolerancia de ± 15ºC. En ningún caso la temperatura de la mezcla 

excederá la máxima temperatura recomendada por el fabricante o proveedor del cemento 

asfáltico (normalmente 175 ºC).  

 

C.5  CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES: 

C.5.1.- Acopio de Agregados Pétreos: 

Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se 

establecen en la tabla Nº 07. 
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C.5.2.- Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfáltico: 

El cemento asfáltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los áridos, 

en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del circuito. El 

suministro del cemento asfáltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura uniforme. 

La temperatura del cemento asfáltico será tal que su viscosidad se encuentre dentro del rango de 

170 Centi Poises ± 20 Cp para cementos asfálticos convencionales y de 380 Centi Poises ± 20 

Cp para cementos asfálticos modificados con polímero. 

La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asfáltico que se emplee, con un tanque 

dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento asfáltico caliente. 

Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un día de trabajo. Cada 

tanque debe contar con termómetro graduado hasta por lo menos 200 ºC, ubicado próximo a la 

válvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el operador. La temperatura del 

cemento asfáltico en acopio o cualquier parte del circuito, no debe superar los 185 ºC. 
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C.6  EQUIPOS: 

Para la ejecución de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento 

mínimo: Planta asfáltica estacionaria, báscula fija independiente de la planta, barredora, equipo 

de calentamiento y distribución de productos asfálticos para riegos autopropulsado, 

pavimentadora (finisher), equipos de compactación de cilindro metálico vibratorio y 

compactadora neumática y suficiente equipos de transporte. 

 

C.6.1- Planta Asfáltica: 

Los Concretos Asfálticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los 

requisitos que se establecen en la tabla Nº 08: 
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C.6.2.- Báscula: 

La báscula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfáltica pero 

independiente de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere 

medir, debe estar calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezcla y la 

fecha y hora de producción. Estos registros se consideran documentos por lo que deben ser 

firmados tanto por los representantes del Contratista como de la Supervisión. En base a estos 

elementos se establece la medición que es objeto de pago. 

 

C.6.3.- Elementos de Transporte: 

Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican 

en la tabla siguiente: 
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C.6.4- Equipos para Riego de Liga e imprimación: 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben ser autopropulsados, poder 

aplicar el material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y 

garantizando la tasa de aplicación definida en la presente especificación. El dispositivo regador 

debe proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervisión del proyecto, y 

debe permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

En el caso de utilizar asfalto rebajado de curado medio para imprimación y emulsión catiónica 

rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto 

en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta 

del mismo previo a la recarga de ambos materiales. 

 

C.6.5.- Distribuidoras (finisher): 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los 

requisitos que se indican en la tabla siguiente: 
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C.6.6.- Equipo de Compactación: 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla siguiente: 
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C.7  CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS: 

 

C.7.1.- Producción de las Plantas Asfálticas: 

Los concretos asfálticos en caliente se deben elaborar en plantas asfálticas estacionarias, 

continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío un mínimo de fracciones de 

áridos indicados en la tabla Nº 07. La especificación complementaria indica la producción 

horaria mínima de la central, en función de las características de la obra. 

 

 
 

 

C.7.2.- Frecuencia de Ensayos Durante la Producción de Mezclas Asfálticas: 

Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas: 
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Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los límites 

impuestos por 

la presente especificación, se deben realizar las correcciones pertinentes. 

Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento de 

la Supervisión. 

 

C.7.3.- Reformulación de la Mezcla Asfáltica: 

Cuando se producen alteraciones en los parámetros de calidad de las mezclas asfálticas que se 

producen, en primer lugar se deben verificar todos lo mecanismos de funcionamiento de la planta 

asfáltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe proceder a 

reconsiderar la fórmula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se indican a 

continuación. 

 
 

Si durante la producción de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos días de 

producción, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de más de uno de los 

parámetros indicados en la tabla 14, se debe cesar inmediatamente la producción y ajustar el 

diseño de la mezcla asfáltica. La nueva mezcla diseñada debe ser sometida a la aprobación de la 

Supervisión. 
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C.8  Preparación de la Superficie de Apoyo: 

Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocará el concreto asfáltico se 

indican en la tabla siguiente: 

 

 
 

C.8.1.- Tasa de Aplicación del Riego de Liga y del Riego de Imprimación: 

Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga ó imprimación, los 

rangos de tasa de aplicación son los indicados en la Tabla siguiente: 

 

 
 

C.9  Compactación de la Mezcla: 

Las operaciones de compactación de la mezcla y formación de juntas transversales y 

longitudinales, se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente: 
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C.10 Pavimento sobre Puentes: 

Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfáltico, de calidad igual a la capa de 

rodadura, previa aplicación del riego de liga especificado. Durante la ejecución del riego y de la 

pavimentación, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material adecuado, todas 

aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o por los 

equipos. 

 

C.11 Avance de los Trabajos: 

La pavimentación no avanzará más de dos (2) kilómetros por carril. 

Cuando el espesor de diseño requiera la ejecución dividida en dos capas asfálticas, no se permite 

que la primera capa quede librada al tránsito por más de siete (7) días. En consecuencia la 

sucesión de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso. 

No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extensión o compactación sean 

insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la capacidad de 

mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposición los trabajos de bacheo. 
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C.12 Tramo de Prueba: 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de 

ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad total 

acorde con las exigencias de la presente especificación. La o las pruebas se deben realizar sobre 

uno o más tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la conformidad de la 

Supervisión. 

 

En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los 

procesos de elaboración, transporte, uniformidad y tasa de aplicación del riego de liga, extensión 

y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y 

señalización. 

Una vez que la Supervisión haya aprobado lo señalado precedentemente, se puede dar comienzo 

la puesta en obra de las mezclas. 

El Contratista puede solicitar a la Supervisión, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de 

prueba es aceptado como parte integrante de la obra. 

 

C.13 Requisitos para la Aceptación de la Mezcla Colocada en la Carretera: 

C.13.1.- Definición de Lote: 

A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se 

aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a 

una (1) sola capa de mezcla asfáltica en caliente colocada en la carretera: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

 

Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias 

especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisión la autorización para obtener y 

ensayar al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas 

diferencias. Los sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que pueden 

ser aceptados con o sin descuento o rechazados. 

Los límites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los testigos 

extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervisión. Estos sub lotes 

deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o de mil 

quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos. 

Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizó la extracción 

correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del pavimento. 

 

C.13.2.- Extracción de Testigos Calados: 

A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos aleatoriamente 

situados, en número no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y densidad de cada 

uno de ellos por separado. 

Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen además de medir la densidad y el 

espesor a la determinación de la densidad teórica (Rice) mediante saturación por vacíos deben 

ser obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de diámetro. Para la 
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determinación de la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan resultado 

cortados en el proceso de calado. 

La Supervisión debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa 

colocada. 

En cada lote se deben ensayar un mínimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, debiendo 

verificarse: 

• Contenido de Ligante 

• Porcentaje de vacíos 

• Espesor 

Además, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad 

En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfáltico y 

las condiciones de aceptación y rechazo. 
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C.14 Deficiencias en la Calidad de la Mezcla y / o en su Colocación: 

Las áreas de mezcla asfáltica que muestren señales de deficiencias de calidad, tanto en su 

elaboración, transporte, distribución y compactación, deben ser removidas y reconstruidas por el 

Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del Contratista. 

En la tabla Nº 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situación: 

 

 
 

El caso de que la carpeta asfáltica de rodamiento, resulte permeable, el Contratista queda 

obligado a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfáltico, micro carpeta o una sobre 

capa, de acuerdo a lo que indique la Supervisión.  

 

C.15 Laboratorio de Campo: 

El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisión, un local para el 

laboratorio de campo. Su localización debe ser tal que la planta asfáltica sea completamente 

visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobación de la Supervisión y debe 

estar dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua, aire acondicionado y sanitarios. 
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El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por cuatro (4) 

metros como mínimo. Debe además, contar con todo el mobiliario necesario para efectuar 

eficientemente el trabajo de laboratorio. 

 

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

 

La capa de concreto asfáltico se debe medir en metros cuadrados (m2) cuando se trate de mezcla 

colocada en forma uniforme y regular sobre una superficie preparada al efecto. 

El concreto asfáltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando se 

trate de ejecución de bacheos. 

En caso de que el Contratista no cuente con la báscula fija, las toneladas métricas se calcularán 

multiplicando el área de la capa asfáltica colocada, por el espesor ordenado, por el promedio de 

la densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio del porcentaje de 

compactación en el campo. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

 

El concreto asfáltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisión y medido en la forma 

especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre 

los costos de explotación, clasificación, trituración, eventual lavado y almacenamiento de todos 

los agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro polvo mineral de aportación), su 

carga, transporte, descarga y acopio. Cubre también el suministro, calentamiento, 

almacenamiento y manejo del cemento asfáltico y los aditivos que al mismo se incorporen 

(mejoradores de adherencia). Cubre también, la preparación de la superficie de apoyo, el material 

para el riego de liga, las operaciones de riego y la conservación del mismo. Cubre también el 

proceso de elaboración, transporte hasta el sitio de descarga, la extensión, compactación y 

acabado de la mezcla. Cubre todos los insumos y gastos en que haya incurrido el Contratista para 

materializar y mantener los desvíos de tránsito durante los trabajos de pavimentación, así como 

cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale la Supervisión y por todo otro suministro 

o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad especificados y que no 

reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la naturaleza 

de los materiales, la mezcla necesitara además de la cal hidratada (que es de uso obligatorio) de 

otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo será subrogado por cuenta del Contratista. 

 

8.4 CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTOS 

 
A. DESCRIPCIÓN: 

 

Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla homogénea de cemento pórtland, 

agregados grueso y fino, agua y aditivos. 

El trabajo comprende: 

• Selección y estudio de los materiales. 

• Provisión y obtención de la fórmula de trabajo. 

B. • Elaboración y provisión del concreto hidráulicoMATERIALES: 
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La Supervisión dispone de amplias facultades y facilidades para inspeccionarlos y/o ensayarlos, 

en cualquier momento y lugar, durante la recepción o preparación, almacenamiento, utilización. 

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la 

Supervisión a rechazar los materiales cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro de 

obra y plantel de la totalidad de dichos materiales. 

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que 

deba satisfacer, queda sobrentendido que aquel debe los requisitos establecidos en las normas 

correspondientes de ASTM o AASHTO que se hallan en vigencia en su país de origen. 

 

2.1.- AGREGADOS PÉTREOS: 

Los áridos finos y los áridos gruesos deber considerarse como ingredientes separados. Cada 

tamaño de los áridos gruesos, así como la combinación de tamaños cuando se usen dos o más 

deben ser conforme a los requisitos de clasificación de las especificaciones apropiadas del 

ASTM. 

 

2.2.- CEMENTO PÓRTLAND: 

Se debe emplear cemento pórtland del tipo IV (de bajo calor de hidratación). Alternativamente 

puede emplearse cemento pórtland del tipo IA y en caso de presencia de sulfatos solubles se debe 

emplear el tipo V (de elevada resistencia a los sulfatos). En todos los casos la tipificación 

corresponde a la normativa ASTM C150- 99a (Standard Specification for Portland Cement). La 

especificación complementaria establece el tipo de cemento pórtland a emplear en el proyecto. 

El Contratista debe presentar del Suplidor o el Fabricante una garantía escrita o análisis 

certificado indicando el tipo de cemento proporcionado. 

 

2.3.- ADITIVOS: 

Debe emplearse un aditivo incorporador de aire en el concreto fresco. La especificación 

complementaria de la presente, puede establecer además, otros aditivos que deban utilizarse para 

obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características del concreto hidráulico. Los 

mismos deben ser consignados en la fórmula de trabajo y aprobados por la Supervisión de las 

obras. Ésta puede autorizar el empleo de un retardador de fraguado para ampliar el plazo de 

trabajabilidad del material, así como establecer el método que se vaya a emplear para su 

incorporación y las especificaciones que debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la 

mezcla tras su incorporación. 

El empleo de retardadores de fraguado es obligatorio cuando la temperatura ambiente durante la 

extensión de la mezcla, supere los treinta grados centígrados (30 ºC – 86 ºF), salvo que la 

Supervisión de las obras ordene lo contrario. 

Los aditivos que la Supervisión autorice para su utilización, deben contar con una probada 

experiencia en su desempeño o se encuentren suficientemente avalados para su uso por el 

proveedor. Independientemente de ello, es obligatorio realizar ensayos previos para comprobar 

que cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 

 

2.4.- AGUA: 

El agua que se utilice para el mezclado y / o curado, debe ser razonablemente limpia, libre de 

aceites, sales, ácidos, álcalis, azúcar, vegetales u otras substancias perniciosas para el producto 

terminado. El agua puede verificada acorde a lo indicado en la especificación AASHTO T 26; el 

agua nominada potable puede ser empleada sin ser sometida a ensayos. Cuando la fuente de agua 
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sea poco profunda, deben tomarse las precauciones que sean necesarias para excluir el limo, 

barro, u otras sustancias deletéreas. 

 

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 

3.1.- REQUISITOS GENERALES PARA EL CONCRETO HIDRÁULICO: 

El dosaje puede basarse en una resistencia preestablecida, en un contenido mínimo de cemento 

pórtland por metro cúbico o una combinación de ambos. La especificación complementaria 

establece los requisitos para el dosaje. 
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3.2.- FÓRMULA DE TRABAJO: 

El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para el 

concreto de cemento pórtland. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento 

de los requisitos indicados, además, debe haber realizado las pruebas de producción en el 

proceso de mezclado, adjuntando los respectivos resultados. 

 

Debe proveer los siguientes resultados: 

• Proporción de los materiales 

• Asentamiento de cono 

• Resistencia a flexión a 28 días 

• Correlación entre resistencias a flexión y tracción por compresión diametral a 28 días. 

 

Conjuntamente con la presentación de la fórmula de mezcla en obra, el Contratista debe 

comunicar a la Supervisión los límites de variación admisibles de los distintos agregados que 

deben formar la mezcla. 

La especificación complementaria a la presente, puede indicar valores de resistencias diferentes a 

la expresada en la tabla precedente, en función del uso de la carretera y las condiciones de 

solicitaciones del transito y el clima y del tipo de cemento pórtland empleado. 

 

3.3.- EQUIPOS: 

No se debe utilizar en la ejecución de los trabajos, ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por la Supervisión de las obras. 

 

El concreto hidráulico puede ser elaborado siguiendo algunos de los procedimientos que se 

definen en la especificación complementaria de la presente y dentro de los indicados a 

continuación: 

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones mezcladores, 

agitadores o camiones volqueta. 

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su 

transporte a obra. 

c) Dosificación en planta y mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 

 

En todos los casos, el concreto hidráulico deber llegar al lugar de las obras sin que se produzca 

segregación de los materiales, en estado plástico y trabajable satisfactorio para colocarlo sin 

añadir agua. 

 

Para el hormigón elaborado en estas condiciones, son de aplicación las exigencias especificadas 

por la norma AASHTO C 94. 

 

En la tabla siguiente se indican las características que debe cumplir el equipo de elaboración del 

concreto hidráulico. 
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3.4.- TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS: 

Las tolerancias constructivas son las indicadas en la tabla siguiente: 

 

  

 

3.5.- CONTROLES DE CALIDAD: 

3.5.1.- Concepto de Lote: 

A los efectos del control de calidad, se considera como “lote”, que se debe aceptar o rechazar en 

bloque, a la superficie de pavimento de concreto hidráulico de ochocientos metros cuadrados 

(800 m2) o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. 

 

3.5.3.- Especimenes de ensayo: 

El Contratista debe proveer a la Supervisión el concreto hidráulico para la confección de 

cilindros y vigas de prueba y para la realización de ensayos de aire incorporado y asentamiento. 

 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El concreto hidráulico será medido como lo indica la especificación complementaria de la 

presente. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

El pago del concreto hidráulico para pavimento, puede recibir pago directo o estar contemplado 

en la ejecución del pavimento rígido al cual está destinado. 
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8.5 MICRO CARPETAS Y LECHADAS ASFALTICAS  

 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

C.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

 

La presente especificación establece los requisitos que deben reunir las micro carpetas y las 

lechadas asfálticas. 

Ambas mezclas deben ser capaces de ser extendidas en secciones transversales de espesor 

variable, ya sea en forma de cuñas, franjas, en capas de nivelación enrasadas o en capas de re-

perfilado. Su finalidad es restaurar la fricción y textura de pavimentos existentes y corregir 

deformaciones de la superficie de pavimentos, siempre que los mismos hayan conservado su 

integridad estructural. Después del curado y consolidación inicial, la mezcla debe ser capaz de 

resistir la deformación a lo largo del período de diseño, dentro del rango de tolerancias 

permisibles de acuerdo al contenido de asfalto y del espesor. El producto final debe también 

mantener una textura de alto coeficiente de fricción en condición de superficie húmeda, a lo 

largo de la vida de servicio de la micro carpeta o lechada. 

La mezcla debe poder ser librada al tránsito después de un período corto de tiempo de haber sido 

colocada. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la micro carpeta o lechada asfáltica y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Ejecución de tramos de prueba y ajuste del proceso constructivo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la micro carpeta o lechada asfáltica de acuerdo con la fórmula propuesta. 

 

C.2  GENERALIDADES: 

 

A.2.1.- Definiciones: 

Se define como lechadas asfálticas a un mortero asfáltico elaborado en frío a partir de una 

mezcla de agregados pétreos, filler, emulsión asfáltica, agua y aditivos, que proporcionan una 

mezcla homogénea y adecuada para ser aplicada sobre un pavimento como un tratamiento de 

sellado. Esta capa proporciona una textura resistente, antideslizante y adherida firmemente sobre 

la superficie del pavimento. 

Se define como micro carpeta asfáltica a un mortero asfáltico elaborado en frío a partir de 

una mezcla de agregados pétreos, filler, emulsión asfáltica modificada con polímeros, agua y 

aditivos, que proporcionan una mezcla homogénea y adecuada para ser aplicada sobre un 

pavimento como un tratamiento de sellado. 

 

Esta capa extendida sobre la superficie pavimentada proporcionando una textura resistente, 

antideslizante y adherida firmemente sobre la superficie del pavimento y apta para tránsitos 

pesados y condiciones climáticas rigurosas. El tipo de ligante permite mezclas más estables, 

tolerando áridos de mayor tamaño y altas dotaciones por unidad de superficie. El empleo de 

emulsión modificada con polímero produce una mejor retención de los agregados y una mayor 

resistencia a la exudación y a las deformaciones que las lechadas asfálticas convencionales. 
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Los ensayos de dosificación y control son similares en ambos casos, variando las exigencias de 

cada uno de ellos y la incorporación del ensayo de retorno elástico en el caso de las micro 

carpetas. 

 

A.2.2.- Ámbito de Aplicación: 

En la siguiente tabla se indican los usos más habituales de las lechadas asfálticas y micro 

carpetas. 

 

 
 

C.3  NORMAS Y ENSAYOS DE APLICACIÓN: 

 

Normas de Ensayo: 

IRAM = Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

VN-E = Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina. 

NLT = Normas de ensayos de carreteras del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, España. 

ASTM American Society For Testing and Materials (Sociedad América para Pruebas y 

Materiales) 

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación 

Americana de Funcionarios de Carreteras). 

ISSA – International Slurry Seal Association. 
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A.3.1.- Terminología Técnica: 

 

 
 

B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES: 

 

C.1  AGREGADOS PÉTREOS: 

Los agregados pétreos que se empleen se establecen en la especificación complementaria a la 

presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos señalados en las especificaciones 

generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfálticos” y “Rellenos Minerales”, con los 

requisitos específicos que se indican seguidamente en esta especificación. 

 

El equivalente de arena, según la norma ASTM D – 2419, del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones, según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, y antes de la 

eventual incorporación del relleno mineral o filler de aporte, no debe ser inferior a sesenta (60). 

De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la norma NLT 171/90, debe 

ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, su equivalente de arena debe ser superior a cincuenta 

(50). 

 

 

 
 

El agregado pétreo debe ser obtenido por trituración. No obstante, la especificación 

complementaria de la presente, puede indicar el empleo de hasta un máximo de cincuenta por 

ciento (50 %) de arenas naturales, las que deben presentar una absorción máxima de uno con 

veinticinco por ciento (1.25 %) y corresponde a aplicaciones en carreteras de tránsito muy 

liviano. Puede asimismo, prever tipos de agregados pétreos no contemplados en la especificación 

general, avalados por su experiencia de empleo. 

 

Son de aplicación en los trabajos de ejecución de micro carpetas y lechadas asfálticas, los 

agregados pétreos denominados Fracciones Granulométricas con Gama de Tamaños Estrecha. 

Además, los requisitos generales corresponden a los agregados destinados a capas de 

rodamiento. En ambos casos corresponde a elementos establecidos en la especificación citada 

precedentemente. 
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En caso que en la dosificación presentada por el Contratista prevea la utilización de más de un 

tipo de agregado, el mezclado de los mismos debe realizarse previa a la incorporación de estos a 

la mezcladora, para ello el Contratista debe disponer del equipo necesario para asegurar la 

uniformidad de la mezcla, lo que puede ser verificado por la Supervisión en cualquier momento.  

 

En caso de no cumplirse con esta exigencia la Supervisión puede ordenar la paralización de las 

tareas hasta su corrección. 

 

B.1.1.- Adhesividad (Afinidad): 

Se considera que la adhesividad es suficiente cuando simultáneamente se cumple que: 

• La proporción en peso de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, 

según la norma (AASHTO T 182) modificado por DIN, sea superior al noventa y cinco por 

ciento (95 %). 

• La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-

313/87, (ver anexo “A”) sea superior al noventa por ciento (90 %) en peso por vía húmeda, y al 

ochenta por ciento (80 %) en peso por vía seca. 

Puede mejorarse la adhesividad del árido mediante agentes mejoradores de adherencia betún - 

agregados. 

 

B.1.2.- Granulometrías: 

En la tabla siguiente se indican los husos granulométricos para lechadas y micro carpetas: 

 

 
 

B.1.3.- Filler o Material de Relleno: 

En caso de ser necesario, se puede suplir el polvo mineral que aporten el árido grueso y fino, con 

un producto comercial o especialmente preparado, cuya misión sea acelerar el proceso de rotura 

de la emulsión o activar la consecución de la cohesión de la lechada bituminosa. La cantidad de 

relleno mineral que se emplee debe de tomarse como parte de la granulometría. 

Los productos empleados como filler; cemento portland o cal hidratada, deben cumplir con lo 

establecido en la especificación general “Rellenos Minerales de Aporte para Mezclas 

Asfálticas”. No se permite el empleo de limos como relleno mineral. 

La densidad aparente del polvo mineral, debe estar comprendida entre cinco y once décimas de 

gramo por centímetro cúbico (0.5 a 1.1 g/cm3). 

 

B.1.4.- Materiales Especiales de Aporte: 

La especificación complementaria puede indicar la utilización del producto resultante de la 

trituración de llantas neumáticas usadas. Para ello las emulsiones bituminosas a emplear pueden 

ser fabricadas con ligantes modificados por adición de polvo llantas neumáticas usadas. 
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C.2  LIGANTES ASFÁLTICOS: 

En la elaboración de lechadas asfálticas se debe emplear emulsión asfáltica. En tanto, para micro 

carpetas se debe emplear emulsión asfáltica modificada con polímeros. En ambos casos los 

materiales a emplear deben cumplir con las respectivas especificaciones generales: “Emulsiones 

Asfálticas para Uso Vial” y “Emulsiones Asfálticas Modificadas para Uso Vial”. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear debe ser la indicada en la especificación complementaria 

de la presente. 

 

C.3  AGUA: 

 

El agua que se utilice para el mezclado, debe ser razonablemente limpia, libre de aceites, sales, 

ácidos, álcalis, azúcar, vegetales u otras substancias perniciosas para el producto terminado. El 

agua puede ser verificada acorde a lo indicado en la especificación AASHTO T 26; el agua 

nominada potable puede ser empleada sin ser sometida a ensayos. Cuando la fuente de agua sea 

poco profunda, deben tomarse las precauciones que sean necesarias para excluir el limo, barro, u 

otras sustancias deletéreas. 

 

C.4  ADITIVOS: 

Los aditivos que se utilicen para regular la rotura de la emulsión empleada deben ser compatibles 

con los agentes emulsionantes utilizados en la fabricación de la emulsión. Pueden ser 

introducidos y mezclados con el agua, bajo control en el campo, para brindar un manejo efectivo 

de las propiedades requeridas para rompimiento de la emulsión y curado de la mezcla. El 

fabricante de la emulsión debe de tener disponibles dichos aditivos líquidos, y debe certificar que 

éstos son compatibles con la mezcla de la micro carpeta. 

 

C.5  CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES: 

 

B.5.1.- Transporte y Acopio de Materiales Asfálticos: 

Rige lo establecido en las especificaciones generales “Emulsiones Asfálticas para Uso Vial” y 

“Emulsiones Asfálticas Modificadas para Uso Vial”. 

 

B.5.2.- Acopio de Agregados Pétreos: 

El volumen mínimo de acopio de áridos antes de iniciar la fabricación de la lechada bituminosa 

no debe ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del total de la obra o al volumen 

correspondiente a un mes de trabajo. 

La especificación complementaria de la presente puede indicar otros valores. 

En caso de que la Supervisión de los trabajos juzgue necesario, puede requerir al Contratista la 

humectación de los áridos antes de su empleo. 

 

Los requisitos que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se 

establecen en la tabla siguiente. 
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C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.1  EQUIPOS: 

La maquinaria y todos los equipos complementarios que se emplean para desarrollar los trabajos, 

debe de mantenerse siempre en condiciones óptimas de trabajo. Cualquier equipo que se halle en 

condiciones defectuosas o potencialmente capaces de afectar la calidad de la mezcla de 

pavimentación, debe de ser reemplazado. 

 

Todas las maquinas deben tener los aparatos necesarios para medir cada uno de los materiales 

que componen la lechada.- Todos los mecanismos que se empleen deben ser lo suficientemente 

precisos para proporcionar una alimentación continua a la máquina distribuidora en todo el 

tiempo. 

 

Los equipos para la aplicación de la mezcla destinada a micro carpetas deben ser diseñados y 

fabricados específicamente para la colocación de este tipo de capa. 

Cada equipo de distribución de mezcla debe ser calibrado en presencia de la Supervisión antes de 

iniciar cualquier extensión de lechada o micro carpeta. 

 

C.1.1. Equipo Mezclador / Dosificador: 

En la tabla siguiente se indican las características que debe cumplir el equipo de mezclado de 

lechadas asfálticas y micro carpetas. 
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Cada unidad o equipo de mezclado y colocación de la lechada o micro carpeta, a ser utilizada, 

debe de ser calibrada en la presencia de la Supervisión, previo a la construcción. 

La documentación debe incluir la calibración individual de cada material para varias 

dosificaciones, las cuales pueden relacionarse a los dispositivos de medición de la máquina. No 

se permite que los equipos de mezclado y colocación trabajen en el proyecto hasta que la 

calibración respectiva se haya completado y aceptado por la Supervisión de las obras. 

 

C.1.2. Equipo de Distribución: 

En la tabla siguiente se indican las características que debe cumplir el equipo de distribución de 

lechadas asfálticas y micro carpetas. 
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C.1.3.- Equipo de Limpieza de la Superficie: 

Se deben emplear barredoras mecánicas de cepillo rotativo, dotadas o no de un dispositivo de 

aspiración, recomendándose lo primero en zona urbana y en vías de elevada velocidad de 

circulación. Puede emplearse en lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, escobas de mano. 

Estos equipos se deben emplear para remover todo el material suelto que se encuentra en la 

superficie sobre la que se debe aplicar la mezcla. 

 

C.1.4.- Equipo Auxiliar: 

El contratista debe de proporcionar el equipo necesario para la limpieza de grietas y superficies 

degradadas, además de herramientas manuales y equipo de soporte para realizar el trabajo. 

 

C.2  REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

C.2.1.- Tipo de Micro Carpeta o Lechada Asfáltica: 

La especificación técnica complementaria, establece el tipo de lechada asfáltica y / o micro 

carpeta y el huso granulométrico al que deben ajustarse los agregados pétreos que define el 

proyecto. 

 

C.2.2.- Dotación de Materiales: 

Dosificaciones habituales de lechadas y micro carpetas: 

 

 
 

Las cantidades de los aditivos para regular la rotura y curado de la emulsión deben ser 

determinados en el laboratorio durante el diseño de mezcla de la micro carpeta. Los mismos no 
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deben exceder el tres por ciento (3.0 %) respecto del peso de los agregados, y se admite una 

tolerancia del control de mezcla de más menos veinticinco céntimos por ciento (± 0.25 %). 

Antes de que el trabajo comience, el Contratista debe proporcionar un diseño de mezcla el cual 

debe cubrir los materiales específicos a ser usados en el proyecto. Un laboratorio calificado debe 

preparar este diseño de mezcla, y asegurar la compatibilidad de materiales. Cualquier 

substitución materiales debe cumplir con las especificaciones y debe ser aprobada por un 

laboratorio calificado y la Supervisión de los trabajos. 

 

C.2.3.- Macrotextura y Fricción: 

Se establecen en la tabla siguiente las condiciones de macrotextura de la superficie de lechadas o 

micro carpetas. 

 

 
 

El control se debe realizar en tramos de un kilómetro por carril (1 km carril), los que deben ser 

fijados por la Supervisión. En cada tramo se deben realizar diez (10) o más determinaciones, 

debiendo el Valor Medio ser mayor o igual a los valores fijados en la tabla precedente, 

admitiéndose un solo registro cada diez 10 ó fracción, menor que 0.75 x Valor Medio. 

 

C.3  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

C.3.1.- Preparación de la Superficie de Apoyo: 

Las condiciones que debe reunir la superficie de apoyo donde se debe ejecutar la lechada o micro 

carpeta, se indican en la tabla siguiente: 
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C.3.2.- Aplicación de la Mezcla: 

En la tabla siguiente se exponen las condiciones para la aplicación de lechadas asfálticas y micro 

carpetas. 
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C.3.3.- Control del Tránsito: 

El tránsito debe ser mantenido durante la ejecución de los trabajos, salvo que el contrato permita 

el cierre del camino y consecuentemente el desvío del tránsito. 

Cuando la carretera tenga el ancho suficiente debe confinarse el tránsito en la mitad de la vía y 

trabajar con la distribución en la otra mitad. 

La capa debe ser protegida de daños causados por el tránsito hasta que la mezcla esté curada y no 

se adhiera o puede ser levantada por las ruedas de los vehículos. 

La aplicación de la lechada o micro carpeta, debe ser suspendida diariamente, en un momento tal 

que permita antes de que oscurezca, el librado al tránsito, en forma segura. Todo daño a la 

lechada ocasionado por el tránsito debe ser reparado por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de esta actividad, el contratista debe proveer la señalización del tipo 

preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de señales 

deben estar en función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la vía y las 

características de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones de 

señalamiento correspondientes. 

 

Cuando se efectúe el trabajo de noche el Contratista debe proveer de un sistema de alumbrado 

capaz de ayudar a la aplicación y evitar errores por falta de visibilidad. 

En la trocha en donde la lechada asfáltica haya sido aplicado en la jornada anterior y todavía no 

haya alcanzado la consistencia suficiente para someterlo a la operación del tránsito normal, el 

Contratista debe regular la circulación de los vehículos sobre el mortero asfáltico guiados con 

banderilleros y carros guía por un período que no exceda de las 8 horas, los carros guías deben 

viajar a una velocidad que no exceda los veinte kilómetros por hora (20 Km/h). 

 

Cualquier accidente ocurrido en la vía o problema derivado de la falta o insuficiencia del 

señalamiento es responsabilidad exclusiva del contratista. 

Cuando se prevea más de una (1) capa de lechada bituminosa se debe aplicar la última después 

de haber sometido la anterior a la acción de la circulación durante al menos un (1) día, y previo 

barrido del material desprendido. 

El mantenimiento debe ser realizado en forma tal de que ningún material embebido sea 

desplazado. El material en exceso deber ser barrido del total de la superficie mediante cepillos 

rotativos, en el momento que lo determine la Supervisión de los trabajos. 
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C.4  FÓRMULA DE TRABAJO: 

La fabricación de la lechada bituminosa no debe iniciarse hasta que se haya aprobado, en el 

laboratorio por la Supervisión, la correspondiente fórmula de trabajo, y verificado en el tramo de 

prueba correspondiente. 

 

Dicha fórmula debe consignar: 

 La granulometría de los áridos combinados, empleando los tamices establecidos en la 

definición del huso granulométrico y los porcentajes de las distintas fracciones a emplear en 

la mezcla. 

 El tipo de emulsión bituminosa. 

 La dosificación de emulsión bituminosa, referida al peso total de los agregados y filler. 

 La dosificación del filler, referida al peso total de los áridos. 

 Cuando se utilice otro tipo de adiciones, su dosificación. 

 

La fórmula de trabajo de la lechada bituminosa debe asegurar el cumplimiento de las 

características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la 

resistencia al deslizamiento. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, la Supervisión de los trabajos puede ordenar que se corrija 

la fórmula de trabajo. Se debe estudiar y presentar una nueva fórmula de trabajo en el caso de 

que varíe la procedencia de alguno de los componentes de la lechada o micro carpeta. 

 

C.4.1.- Diseño de la Mezcla: 

Antes de iniciar los trabajos el contratista debe someter para aprobación de la supervisión el 

diseño de la mezcla, que cumpla las especificaciones para los materiales que se van emplear. El 

diseño debe considerar las variantes que se esperan tener de acuerdo a las condiciones 

climatológicas en las que se debe aplicar el mortero. 

 

Una vez que el diseño haya sido aprobado los materiales no deben ser reemplazados, a menos 

que se presente un nuevo diseño en el que al igual que el anterior cumpla con todas los requisitos 

especificados. 

 

C.4.1.1.- Requisitos que Debe Cumplir la Fórmula de Trabajo: 
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C.5  TOLERANCIAS: 

Las tolerancias admisibles para cada material y para la mezcla de la lechada se indican en la 

tabla siguiente: 

 

 
 

C.6  LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN: 

En la tabla siguiente se establecen las limitaciones para la ejecución de lechadas o micro 

carpetas: 

 

 
 

C.7  TRAMO DE PRUEBA: 

Se deben realizar tramos de prueba y ajuste del proceso constructivo. Para ello se deben construir 

una (1) o varias secciones de ensayo, de ancho y longitud adecuadas, y en ellas se debe 

comprobar la dotación definitiva de ligante asfáltico y los agregados, así como el funcionamiento 

de los equipos para el mezclado y la distribución de la mezcla. 

En cada tramo de prueba el Contratista debe ajustar, los procesos constructivos, adoptando para 

ello las medidas de seguridad y señalización. 

Una vez que la Supervisión haya aprobado lo señalado precedentemente, se puede dar comienzo 

la puesta en obra de la lechada o micro carpeta según corresponda. 

La Supervisión debe determinar la ubicación de franjas de prueba o muestra, previo al inicio de 

los trabajos de construcción. 

 

El Contratista puede solicitar a la Supervisión, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de 

prueba es aceptado como parte integrante de la obra. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, la Supervisión de las obras debe definir: 
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 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Constructor y la fórmula de trabajo. 

 En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. 

En el segundo caso, el Contratista debe proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios o sustitutorios, o debe modificarse la fórmula de trabajo. 

El Contratista no debe proceder a la producción sin que la Supervisión de las Obras haya 

autorizado el inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

C.8  LABORATORIO DE CAMPO: 

El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisión, un local para el 

laboratorio de campo. El local debe ser sometido a la aprobación de la Supervisión y debe estar 

dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua, aire acondicionado y sanitarios. El 

espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por cuatro (4) metros 

como mínimo. Debe además, contar con todo el mobiliario necesario para efectuar 

eficientemente el trabajo de laboratorio. 

 

C.9  CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

C.9.1.- Definición de Lote: 

Se considera como lote, que se debe aceptar o rechazar en bloque, al correspondiente a dos (2) 

cargas consecutivas de la mezcladora móvil. 

 

C.9.2.- Requisitos para la Aceptación de la Lechada o Micro Carpeta Colocada en la 

Carretera: 

En la tabla siguiente se indican los ensayos de control de calidad durante la ejecución de los 

trabajos y la frecuencia con que deben realizarse los mimos. 
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Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento de 

la Supervisión. 

La toma de muestras de la mezcla se puede realizar directamente del equipo de mezclado, 

utilizando moldes aprobados y de acuerdo a los procedimientos de muestreo de la ASTM. Estas 

muestras deber marcarse con el nombre del trabajo, estación y otra información que pueda servir 

para identificar la ubicación y fecha de aplicación. 

Se deben guardar dichas muestras en condiciones seguras, para ser probadas en caso de que 

cualquier duda pueda surgir en cuanto a la consistencia de la mezcla. Dado el caso, un ensayo de 

contenido de asfalto residual puede hacerse sobre las muestras en cuestión, y compararse a las 

especificaciones y diseño de la mezcla. Todos los ensayos deben ser realizados por un 

laboratorio calificado al costo del Contratista. 
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La Supervisión puede utilizar los registros de los dispositivos de dosificación y medición de los 

equipos, para controlar las proporciones de la aplicación de la emulsión asfáltica, agregados 

pétreos, filler y así como para controlar las cantidades de aditivos y agua utilizadas. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Supervisión de las obras lo estime 

conveniente, se deben llevar a cabo las series de ensayos necesarios para la comprobación de las 

demás características reseñadas en esta especificación, su complementaria y las especificaciones 

generales relacionadas. 

 

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

La lechada o micro carpeta será medida por toneladas métricas de agregado (incluyendo el filler 

y aditivos) y por litros ó (galón de 3.7854 litros) de emulsión de asfalto, efectivamente aplicados 

sobre el pavimento, de acuerdo con los planes y especificaciones para el proyecto. 

La cantidad de agregado deberá de ser medida por toneladas métricas, podrá ser pesada sobre 

básculas públicas certificadas, sobre báscula aprobada en el sitio de trabajo, proporcionada por el 

contratista, o por las revoluciones registradas en los contadores del equipo, después de haber sido 

aprobada su calibración. El peso del cemento mineral utilizado también será medido, ya sea con 

básculas o por las revoluciones de los contadores del equipo, y deberá de ser incluido en el peso 

total del agregado. 

La cantidad de emulsión de asfalto será medida por litros ó (galón de 3.7854 litros), de dicho 

material, basado en los boletos de carga probados los cuales son emitidos del fabricante, o en las 

revoluciones registradas en los contadores del equipo, después de haber sido aprobada su 

calibración. 

 

E. FORMA DE PAGO: 

Habiéndose medido los materiales utilizados para la Micro-Carpeta, tal y como se describe en 

esta especificación, el trabajo realizado y aprobado deberá de ser pagado al precio unitario del 

contrato. Utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: a) por tonelada de agregados más 

litros o galones de emulsión asfáltica; b) por la tonelada de la mezcla compuesta (sumados los 

pesos de agregados y emulsión), o por metro cuadrado, cualquiera que sea especificado en el 

contrato. 

 

Todas las capas de nivelación o de llenado de huellas, serán pagadas por el peso y/o unidades de 

volumen como indicado anteriormente. 

El precio unitario mostrado en el contrato será una compensación completa para todos los 

materiales de la Micro-Carpeta, incluyendo aditivos que sean necesarios para el control de la 

mezcla en el campo, mano de obra, herramientas, equipos, control de tráfico y cualquier otro 

imprevisto necesario para completar el trabajo de Micro-Carpeta. 

Trabajos de reparación, tales como bacheo, sellado de grietas, u otras obras necesarias para la 

preparación de la superficie del pavimento antes de la aplicación de la Micro-Carpeta, de 

acuerdo a estas especificaciones, serán objeto de compensación adicional mediante precios 

unitarios correspondientes. 
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ANEXO “A” 

Norma española NLT-313/87 

Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Esta norma describe el procedimiento que debe seguirse para valorar la adhesividad así como 

la resistencia al desprendimiento existente entre los áridos y los ligantes bituminosos, mediante 

la placa Vialit. 

 

1.2 El procedimiento se aplica fundamentalmente a los materiales empleados en tratamientos 

superficiales mediante riegos con gravilla, en los que se utiliza como ligante betunes asfálticos, 

betunes fluidificados o fluxados o emulsiones. 

 

1.3 El ensayo consiste en incrustar cien gravillas calibradas sobre una película de ligante 

extendida en una placa metálica; una vez frío o curado el ligante, se coloca la placa invertida 

sobre tres apoyos horizontales y se la somete al impacto producido por la caída de una bola de 

acero, valorando el estado de las gravillas desprendidas y de las que han permanecido adheridas 

a la placa. 

 

1.4 Mediante este ensayo se valora la adhesividad así como la resistencia al despegue o agarre 

que presentan la unión árido-ligaste en este tipo de materiales, tanto con áridos inicialmente en 

estado seco como en estado húmedo. 

Tiene igualmente utilidad para valorar la mejora de adhesividad que se puede conseguir 

mediante el empleo de un activarte. 

 

2 APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS 

 

2.1 Placa de ensayo. Son placas de acero perfectamente planas y de forma cuadrada, de 20 cm de 

lado y 2 mm de espesor. Con los ligantes fluidos, se emplean estas mismas placas provistas de un 

pequeño reborde lateral que haga estanco el recipiente, bien mediante una tira soldada en su 

periferia o doblando en ángulo recto sus bordes. 

En cualquier caso, debe quedar para ensayo una superficie mínima cuadrada de 18,5 cm de lado. 

Es fundamental para la correcta realización del ensayo que la superficie de la placa sea 

rigurosamente plana, desechando las que presenten una desviación superior a 0,5 mm. 

Nota 1. Se ha encontrado más práctico y seguro en todos los casos el empleo de placas con 

reborde, que evito además los riesgos de un posible derrame del ligaste durante la manipulación. 

 

2.2 Bola. Una bola de acero de 50 mm de diámetro y 500 ± 5 g de masa. 

 

2.3 Rodillo de compactación. Un rodillo con la forma y dimensiones de la figura 1, con banda de 

rodadura de caucho y que permita un lastrado hasta una masa total de 25 kg. 

 

2.4 Dispositivo para ensayo. Consta esencialmente de un bastidor metálico formado por una base 

de nivelación, con dos niveles de burbuja y tornillos de ajuste, de la que salen tres varillas 

verticales terminadas en punta, para el apoyo de la placa durante el ensayo. Unida a esta base va 
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soldado un tubo vertical, terminado por su parte superior en una canaleta inclinada, desde la que 

cae la bola una altura de 50 ± 1 cm sobre el centro de la placa. En la figura 2 se detalla la forma y 

dimensiones de este dispositivo. 

 

2.5 Balanza. Una balanza con capacidad mínima de 1 kg y sensibilidad de 0,01 g. 

 

2.6 Estufa de desecación. Con regulación de temperatura hasta 150 °C y una precisión de ± 1 °C. 

Debe disponerse de bandejas horizontales para un mínimo de seis placas de ensayo. 

 

2.7 Tamices. Tamices de la serie UNE de: 4, 6,3, 10 y 14 mm de luz de malla. 

 

2.8 Cámara húmeda. 

 

2.9 Cestillos metálicos, de tamaño apropiado y con malla de 3 mm. 

 

3 PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Preparación de los materiales 

 

3.1.1 Áridos. Se seca en la estufa a 105-110 °C una cantidad representativa y suficiente de los 

áridos que se vayan a utilizar en la obra 

 

(Nota 2). Según su granulometría, se tamizan para obtener una o más de las siguientes fracciones 

para ensayo: (tamices UNE) 4/6,3 mm, 6,3/10 mm y 10/14 mm. 

 

3.1.2 Áridos para vía seca. De cada fracción a ensayar se eligen grupos de 100 partículas de 

gravilla, que se reservan en recipientes aparte hasta el ensayo. 
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3.1.3 Áridos para vía húmeda. Se eligen igualmente grupos de 100 gravillas cada uno; con el fin 

de saturar los áridos sin alterar su estado inicial de limpieza, se coloca cada grupo en un cestillo 

de tela metálica y se mantienen en una cámara húmeda saturada un mínimo de 24 horas, hasta el 

momento del ensayo. 

 

Nota 2. La cantidad necesario de áridos poro coda ensayo, 3 placas de 100 gravillas codo una, 

depende de su tamaño, lomo y densidad, por lo que una cantidad mínima adecuado podría estor 

entre 1 y 2 kg. La cantidad total de áridos depende, pues, del número de ensayos que vayan a 

realizarse. 

 

Nota 3. Dado que el ensayo se debe realizar con los áridos en el mismo estado de limpieza que 

tengan en lo obro, hoy que cuidar que todas estos manipulaciones no alteren sustancialmente este 

estado. 

 

3.1.4 Ligantes. En general se puede utilizar cualquier ligante que sea apropiado para los 

tratamientos superficiales con riego, como son algunos betunes, alquitranes, betunes 

fluidificados o fluxados y emulsiones. 

También ciertos ligantes mixtos (betún, alquitrán, etc.) o modificados mediante la adición de 

activantes, polímeros, etc. que mejoren las propiedades reológicas del ligante base. En la tabla 1 

se indican las dotaciones correspondientes según el ligante y tamaño de gravilla. 

 

3.2 Preparación de las placas para ensayo 
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3.2.1 Pesada del ligante. Para cada ensayo se prepara un mínimo de tres placas perfectamente 

planas, limpias y secas. Se pesa directamente sobre cada una la cantidad correspondiente de 

ligante, según la tabla 1. 

 

Nota 4. Paro la placa de 20 cm de lado esto cantidad representa aproximadamente unos 40 g, lo 

que equivale a uno película de alrededor de 1 mm de espesor; de aquí la importancia de que las 

placas sean rigurosamente planas. 

 

3.2.2 Ligantes viscosos. Cuando se utilicen ligantes que necesiten calentarse para su empleo, se 

coloca a continuación la placa en posición horizontal en la estufa a la temperatura adecuada, 

hasta que todo el ligante se haya extendido y cubra de manera uniforme la superficie total de la 

placa, ayudándose si fuera preciso 

con una varilla fina. Sobre el ligante 

caliente se extienden seguidamente 

las cien gravillas para ensayo, de 

forma que queden uniformemente 

repartidas sobre toda la superficie. 

Seguidamente se coloca la placa 

sobre un suelo horizontal y se le dan 

tres pasadas con el rodillo de 

compactación en un sentido y otras 

tres en sentido normal al anterior. Finalmente, se deja la placa en reposo y horizontal hasta que 

se enfríe. 

 

FIGURA 2. 

Dispositivo para el ensayo con placa Vialit 

 

3.2.2.1 Ensayos por vía seca y vía húmeda. El ensayo por vía seca se realiza con los áridos 

preparados según 

 

3.1.2, y por vía húmeda con los áridos preparados según 3.1.3. 

 

3.2.3 Emulsiones. 
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Cuando se utilice 

como ligante una 

emulsión 

bituminosa, una 

vez pesada sobre 

la placa la 

cantidad adecuada 

se añaden las cien 

gravillas, 

repartidas con el 

mismo criterio 

expuesto en 3.2.2, 

y se deja en 

reposo la placa 

sobre una 

superficie 

horizontal hasta 

que, una vez rota 

la emulsión, el 

betún residual 

alcance la 

necesaria 

consisten ciapara 

poder realizar el 

ensayo. 

 

3.2.3.1 Con las 

emulsiones 

bituminosas el 

tiempo de curado 

depende tanto del 

tipo y estabilidad 

de la emulsión 

como de la 

naturaleza de los 

áridos, 

influyendo, además, su limpieza y las condiciones de temperatura y humedad ambientales. Dado 

que el ensayo se ha de realizar cuando la emulsión está completamente rota y el betún residual 

haya alcanzado su consistencia final, el principal problema que se presenta cuando se emplean 

emulsiones es determinar con cierta exactitud este tiempo de curado, teniendo en cuenta, además, 

que la rotura de la emulsión comienza en la zona de contacto con los áridos y es más lenta en el 

resto de la placa. 

Una solución puede ser fabricar una serie de placas Vialit de prueba, que se ensayan a tiempos 

crecientes hasta obtener dos resultados semejantes, y realizando entonces el verdadero ensayo en 

el tiempo así definido. En general, es preferible realizar el curado a temperatura ambiente, 
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aunque éste puede acortarse con un calentamiento suave de la placa. Los ensayos a tiempos 

crecientes pueden servir igualmente para valorar la acción de un determinado acelerante. 

 

Nota 5. Sea cualquiera el procedimiento que se utilice, hay que tener siempre presente que lo 

emulsión debe curar manteniendo siempre lo placa horizontal, poro garantizar la uniformidad de 

la película de ligante. 

 

3.2.3.2 Cuando se emplea una emulsión, el ensayo se realiza normalmente con los áridos secos, 

preparados según el apartado 3.1.2. Como método para valorar la adhesividad en estas 

condiciones se puede realizar además, el ensayo sobre placas ya curadas y que han estado 

sumergidas en agua 24 horas a temperatura ambiente. 

 

3.3 Realización del ensayo 

3.3.1 El ensayo se realiza normalmente a una temperatura ambiente no inferior a 10 °C, dejando 

las placas en estas condiciones antes de ensayarlas durante un mínimo de media hora. 

 

3.3.2 Se nivela el dispositivo para ensayo y se coloca la placa en posición invertida, con los 

áridos hacia abajo, apoyada sobre las puntas de las tres varillas soporte. 

 

3.3.3 El ensayo consiste en dejar caer la bola libremente, soltándola desde la canaleta inclinada 

hasta que golpea en el centro de la placa. La caída se repite tres veces en menos de 10 segundos. 

 

Nota 6. Para recogerla bola después de coda impacto, se coloca delante del dispositivo de caído 

uno coto con fondo de goma o arena, figura 2. Si lo placa tiene tendencia o soltar por el impacto, 

se lo sujeto con cuños apropiados sobre el bastidor. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Terminado el ensayo se recogen todas las gravillas desprendidas y a continuación se observa 

la placa y se arrancan todas aquellas que puedan desprenderse con la mano. El conjunto de todas 

las gravillas así recogidas, desprendidas y arrancadas a mano, se divide en dos grupos: número 

de gravillas no manchadas por el ligante. Número de gravillas manchadas por el ligante. 

Definiéndose la adhesividad en porcentaje como: 

Adhesividad mediante la placa Vialit = 100 – a 

 

4.2 Se calcula y expresa como resultado del ensayo de Adhesividad con la placa Vialit, el valor 

medio obtenido de tres placas ensayadas en estas condiciones. 

 

4.3 El resultado del ensayo debe incluir, además: 

— tipo y tamaño de gravilla 

— tipo y proporción de ligante 

— tipo y proporción de activante 

— vía seca y/o vía húmeda 

 

En el caso de emulsiones, además: 

— condiciones de curado (tiempo, temperatura, etc.) 

— condiciones de ensayo (placa seca, sumergida, etc.). 
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5 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS 

 

LCPC, MO Essai d'adhésion globale à la plaque Vialit. 

 

 

ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
 

 

1. SEÑALAMIENTO  VIAL 
 

1.1 SEÑALES VERTICALES  
 

A. DESCRIPCIÓN 
 
Las señales verticales, ya sea del tipo preventivo, Restrictivo, Informativo y de Obstáculos, 
tienen por objeto prevenir a los conductores sobre la experiencia de algún peligro en la carretera 
y su naturaleza, y los indicadores de curva para prevenir de la sinuosidad del alineamiento 
horizontal al conductor, para que este tome las precauciones pertinentes y evitar graves 
accidentes. 

El trabajo consistirá en el suministro de rótulos o señales, cuyas dimensiones están indicadas en 

los planos; construidos de lámina galvanizada con las esquinas redondeadas y un poste de hierro 

galvanizado de 10' de alto y sección de 2 pulgadas de diámetro.- El poste deberá incluir los 
tomillos de 3" x 5/16", tuercas y arandelas necesarios para la colocación del rótulo. 

Los acabados consistirán en pintura reflejante con los colores que están indicados en los planos y 

en el Manual de Carreteras de la DGC. 

La ubicación de cada uno de los rótulos está indicada en los Planos o será indicada por el 

ingeniero. 

 

B. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Para colocar el poste, deberá abrirse un agujero de 50 cms. de profundidad y de 25 x 25 cms., de 

base, el cual se rellenará de una mezcla de concreto.- Una vez rellenado el agujero debe 

apisonarse.- La ubicación de cada poste será la indicada en los planos o lo hará el Ingeniero. 

 

 

C. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 

Este trabajo se medirá por rótulo suministrado e instalado a satisfacción del ingeniero  
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1.2  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

A. SEÑALES SOBRE PAVIMENTO 
 

El señalamiento horizontal sobre la carpeta asfáltica será realizado con material termoplástico de 

conformidad a las características técnicas siguientes: 

 

 

Definición: Esta especificación describe las propiedades físicas y ópticas necesarias para una 

pintura compuesta de resinas termoplásticos, pigmentos, micro esferas y relleno, si se aplica en 

una línea horizontal, esta debe de ser recta con bordes claros y precisos y debe de estar de 

acuerdo a los planes. La pintura debe de tener una superficie uniforme y con pocas guías. 

 

Materiales: El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo a su propia especificación 

siempre y cuando satisfaga las siguientes propiedades físicas y químicas. La pintura al llegar a la 

temperatura de aplicación no debe de expulsar vapores que sean tóxicos o dañinos para personas 

o propiedades. Los elementos de la puntura deben de estar bien mezclados en el compuesto. 

 

La pintura debe de contener lo siguiente: 

 

     Blanco   Amarillo 

Aglutinante    18% Mínimo   18% mínimo  

Dióxido de titaneo M  7.5 mínimo   0 

Micro esferas    30% mínimo    30% mínimo 

Pigmento amarillo   0     

 

Note: % al gusto del fabricante puesto que cumple los demás requisitos de esta 

especificación. 

 

 El aglutinante alcalino consistirá de "Maleic Modified Rocín Ester" y de otros 

plastificantes. 

 El TI02 (Dióxido de titanio) consistirá de rutile tipo 2. 

 El pigmento amarillo debe de estar formado por "médium Lead chromate" con un 

contenido de 50% de plomo y debe de estar formado en cápsulas compuestas de una 

película de sílice que prohíbe la descomposición de alta temperatura. 

 

Las Características Físicas de la Pintura: 

 

El color 

Utilizando el método ADEASTM D 4960, la pintura se debe de producir lo siguiente: o Blanca - 

Brillantez por día a 45 grados, O grados - 75% mínimo  o Amarilla - Brillantes por día a 45 

grados, O grados - 45% mínimo 
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Tiempo de Secar 

Cuando se pinta a una temperatura de 205 centígrados, la línea tiene que secarse de tal forma que 

no se aparecen las rodadas en 15 minutos. 

 

Fuerza de Adherencia 

Después de calentar la pintura a 205 centígrados, la fuerza de adherencia al concreto debe de 

alcanzar 1.24 MPa. 

 

Resistencia a lndentación 

Para probar la dureza, es necesario usar un durometro shore tupo A2 usando el método de ASTM 

D 2240. el durometro y el panel deben de estar a 45 grados con un load de 2000 kilos. Después 

de 15 segundos. La escala debe marcar entre 40 y 75. 

 

 

Resistencia al impacto 

Utilizando el método A de ASTM D 356.723. la Resistencia al impacto promedio de 4 ejemplos 

distintas debe ser como mínimo de 1.13 J. 

 

Punto de Ablandamiento 

Probado de acuerdo con el método ASTM D.570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% 

de peso de agua. 

 

Absorción de Agua 

De acuerdo al método ASTM D-570, la pintura puede contener un máximo de 0.5% de peso de 

agua. 

 

Gravedad Específica 

La gravedad específica debe ser entre 1.9 hasta 2.3 para determinar la gravedad específica, use el 

método de ASTM D 792. 

 

Resistencia a la Abrasión 

De acuerdo al método California Test  423, en la prueba puede perder como máximo 10 gramos. 

 

Seguridad: 

Pintado a la temperatura recomendada, esta no debe de expulsar vapores tóxicos que dañen 

personas o propiedades. 

 

Capacidad de Recalentar 

La pintura debe de retener las características físicas de previamente descritas después de 4 horas 

a la temperatura de 205 centígrados. También, la pintura tiene que retener sus características 

después de 4 calentamientos. 

 

Características de las Micra Esferas: 

 

Índice de refracción 

El índice de refracción debe ser más de 1.5 
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Esfericidad 

De acuerdo al método ASTM D-155, un mínimo de 75% de las micro esferas premezcladas y de 

las micro esferas aplicadas sobre las líneas horizontales deben ser esféricas. 

 

 

Granulometría 

Las micro esferas premezcladas y sobre aplicadas cumplirán con los requisitos de AASHTO M-

247, TYPE l. 

 

MALLA NUMERO (mm) PORCENTAJE QUE PASA 

0.850 100 

0.60 75 -95 

0.30 15 -35 

0.851 0-5 

 

Revestimiento de las Micro Esferas 

Las micro-esferas tienen que tener una película que resista el efecto de la humedad y que mejore 

la adherencia con la pintura. 

 

Empaque 

El empaque debe ser apto para a pintura termoplástica. Cada contenedor deberá pesar 

aproximadamente 23 kilogramos. Cada contenedor llevara el nombre del fabricante, el color, el 

número de batch y la fecha de fabricación. 

 

Requisitos de Aplicación: 

Se pintará la termoplástica de acuerdo al método de 1) extrusión donde un lado del molde es el 

pavimento y los otros tres son parte de una máquina capaz de guardar la temperatura de la 

pintura y controlar el t1ujo de la termoplástica o 2) de un molde suspendido que tenga un control 

de cuatro lados para controlar el t1ujo y la forma de la raya. 

 

Humedad 

El pavimento tiene que estar seco. Si hay duda, se debe de utilizar este método: pegar un pedazo 

de plástico de 0.6 metros cuadrados sobre el pegamento por 20 minutos. Si se observa 

condensación suficiente para que gotee cuando se levante verticalmente, no se debe pintar, se 

tiene que repetir la prueba hasta que el agua no gotee. 

 

Limpieza 

El pavimento tiene que estar limpio. Antes de pintar se tiene que quitar el polvo, si se pinta sobre 

una línea existente, se debe utilizar una escoba mecánica para quitar la pintura mal adherida, 

antes de pintar en concreto nuevo, se tiene que quitar el compuesto para curar. 

 

 

Mano de Obra 
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Las líneas pintadas deben de estar a los planes. No esta permitido que se desvíen más de 50 

milímetros en un tramo de 60 metros de la ubicación planeada. Además no se permite que se 

desvíe más que 25 milímetros por cada 30 metros de línea y la desviación no debe ser brusca. 

 

Primer 

Tiene que usar un primer cuando el pavimento es concreto. Si el pavimento es asfalto, requiere el 

primer si la superficie tiene 2 años o más si se ve 50% o más de las rocas. Para aplicar el primer, 

siga las instrucciones del fabricante de la pintura. 

 

Temperatura 

La Temperatura de la pintura termoplástica debe de estar entre 204-226 C antes de pintar. Utilice 

un termómetro infrarrojo para averiguar la temperatura de la pintura al punto de pintar. 

 

Las Micro Esferas 

Tiene que echar 5 kilogramos de micro esferas sobre cada 10 metros cuadrados de la 

termoplástica. La máquina de pinta rayas debe de aplicar las micro esferas en tal manera que se 

implantan hasta 60% de su diámetro. 

 

El espesor de la raya 

El espesor de la línea será un mínimo de 3 milímetros. 

 

Aprobación del Material: 

 

Probar 

El fabricante tiene que hacer una muestra compuesta de 5 porciones seleccionadas hechas al azar 

de cada 4 toneladas métricas. Tiene que probar esta muestra de acuerdo con los métodos 

indicados en la caracterización de pintura y micro esferas. 

 

La aprobación final: dependerá en lo siguiente: 

 

a) La conformidad con los requisitos de la materia. 

b) La conformidad con las características físicas de pintura y micro esferas.  

c) Los resultados de los exámenes hecho por el fabricante. 

d) La identificación aceptable de cada contenedor 

 

1.1.1 Vialetas Reflectivas 

 

Deberán ser de material plástico y sus dimensiones serán de 10xl0x2 cm. de color 

amarillo o color blanco, de una o dos caras, según el uso que se les de. 

 

Se colocarán en la línea central y en las líneas laterales, sin embargo, no deberán quedar 

en ningún caso sobre la línea pintada descrita en el inciso a. 

 

Serán pegadas a la superficie con un pegamento epóxico que sea congruente con la 

carpeta asfáltica o el Concreto hidráulico y deberán ir espaciados cada 15.0 m. 

intercalados entre los de la línea central y los de los bordes. 



 

199 

 

 

Medición y Forma de Pago 

 

Señalamiento Vertical: El pago será en Unidad según el tipo de señal de conformidad con 

lo establecido en los conceptos de pago 

Señalamiento Horizontal (pintura Termoplástica Sobre Pavimento): La medición se 

efectuará conforme al tipo de línea que sea aplicada o por metro cuadrado de área 

cubierta según la unidad definida en la descripción de los conceptos que incluyen la 

aplicación de material termoplástico. 

 

Vialetas: Las vialetas serán pagadas por unidad colocada conforme a los conceptos de 

pago estipulados en el contrato. El precio incluye todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para la colocación de las vialetas en su posición final. 

 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
 

A. DESCRIPCIÓN: 

 

Este trabajo consiste en la ejecución de trabajos concernientes al mantenimiento del tránsito en 

las áreas de la vía que se hallan en construcción durante el período de ejecución de obras. Los 

trabajos incluyen: 

• El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de construcción o 

mantenimiento. 

• La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas a lo 

largo del Proyecto. 

• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y 

seguridad acorde a las distintas fases de la construcción o mantenimiento. 

• El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía principal y de los 

desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área del Proyecto. 

• El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a las zonas de 

alimentación y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras. 

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean 

requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier 

incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento 

de tránsito y seguridad vial. 

 

C.1  Alcance de los Trabajos: 

En la tabla siguiente se indican los alcances de las normas de seguridad que deben ser 

observadas. 
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B. MATERIALES: 

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad de los materiales deben ser 

adecuadas a sus fines. Todos los elementos deben poder ser trasladados rápidamente de un lugar 

a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados. 

El Contratista después de aprobado el "Plan de Mantenimiento del Tránsito" debe instalar de 

acuerdo a su programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos necesarios en 

cada fase de obra y cuya cantidad se indica en la especificación complementaria en función de la 

naturaleza del proyecto. Las señales deben estar comprendidas dentro de las siguientes: 

 

• Señales Restrictivas 

• Señales Preventivas 

• Señales Informativas. 

• Barreras (pueden combinarse con barriles) 

• Conos reflectivos 

• Lámparas destellantes accionadas a batería o electricidad con sensores que los desconectan 

durante el día. 
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• Banderines. 

• Linternas de señalización de color rojo-naranja. 

• Chalecos de Seguridad, Silbatos. 

Las señales, dispositivos y chalecos deben contar con material de características retroreflectivas 

que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de neblina según sea el 

caso. 

 

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

 

C.1  Mano de Obra y Equipos: 

El Contratista debe proveer el personal suficiente, así como las señales, materiales y elementos 

de seguridad que se requieran para un efectivo control del tránsito y de la seguridad vial. 

El Contratista debe proponer para consideración de la Supervisión, los equipos más adecuados 

para las operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria. 

Básicamente el Contratista debe poner para el servicio de nivelación una motoniveladora y 

camión cisterna; volquetes y cargador en caso sea necesario efectuar bacheos. La necesidad de 

intervención del equipo debe ser acorde a lo dispuesto y ordenado por la Supervisión, acorde al 

Plan de Mantenimiento del Tránsito. 

El Contratista debe proporcionar equipo adecuado aprobado por la Supervisión y agua para 

mantener límites razonables de control de emisión de polvo por los vehículos en las vías que se 

hallan bajo tránsito. 

 

C.2  Control del Tránsito: 

El Contratista debe proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, las que deben 

estar bajo el mando de un Controlador capacitado en este tipo de trabajo. El Controlador debe 

tener las siguientes funciones y responsabilidades. 

• Implementación del Plan de Mantenimiento del Tránsito. 

• Coordinación de las operaciones de control de tránsito. 

• Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y señales en 

cada caso específico. 

• Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 

• Coordinación de las actividades de control con la Supervisión. 

• Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como de las 

unidades rechazadas u objetadas. 

 

El tránsito debe ser organizado de acuerdo al Plan de Mantenimiento del Tránsito cuando sea 

necesario alternar la circulación, para lo que se debe habilitar un carril de circulación con un 

ancho mínimo de tres metros (3 m). Este carril debe ser delineado y resaltado con el empleo de 

barricadas, conos y barriles para separar el mismo de las áreas en que se ejecutan trabajos de 

construcción o mantenimiento. La detención de los vehículos no debe ser mayor de treinta 

minutos (30´). 

 

En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permite la acumulación de 

suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro para el usuario de la vía. 
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Las áreas de estacionamiento de los equipos y vehículos en obra, deben ubicarse a un mínimo de 

diez metros (10 m) del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto, ser claramente 

señalizados con barreras ylámparas destellantes, siempre y cuando lo apruebe la Supervisión. 

 

C.3  Zonas de Desvíos de Tránsito: 

En caso que el Proyecto no indique el uso de desvíos y sea necesaria su utilización, la 

Supervisión debe definir 

y autorizar los desvíos que sean necesarios. En el caso de calles urbanas se requiere además, la 

aprobación de autoridades locales y de administradores de servicios públicos. 

En los desvíos y caminos de servicio se deben usar en forma permanente barreras, conos y 

barriles para desviar y canalizar el tránsito hacia los desvíos. En las noches se deben colocar 

lámparas de luces destellantes intermitentes. No se permite el uso de mecheros y lámparas 

accionadas por combustibles o carburantes que afectan al medio ambiente y pueden ocasionar 

incendios. 

 

Debe aplicarse una dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar, en todo 

momento en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y períodos de 

paralización. Para controlar la emisión de polvo, el Contratista puede proponer otros sistemas 

que sean aprobados y aceptados por la Supervisión. 

 

Durante períodos de lluvias el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio debe 

incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vías habilitadas 

para la circulación vehicular Si el Contratista, para facilitar sus actividades decide construir un 

desvío nuevo no previsto en los planos y documentos del Contrato, debe ser con la aprobación de 

la Supervisión y se considera a su costo. 

El Contratista tiene la obligación de mantener en condiciones adecuadas las vías y calles 

utilizadas como desvíos. En caso que por efectos del desvío del tránsito sobre las vías o calles 

urbanas se produzca algún deterioro en el pavimento o en los servicios públicos, el Contratista 

debe repararlos a su costo, a satisfacción de la Supervisión y de las autoridades que administran 

el servicio. 

 

Si las obras en ejecución afectan de algún modo la circulación habitual de animales silvestres y 

domésticos a sus zonas de alimentación, abrevadero, descanso o refugio, el Contratista debe 

restaurar de inmediato las rutas habituales a fin de no dificultar el acceso a dichas zonas. La 

Supervisión puede ordenar que se ejecuten las obras que sean necesarias para este fin, si no se 

encuentran en los planos y documentos del Proyecto y de conformidad con el diseño del Plan de 

Mantenimiento del Tránsito aprobado. 

 

3.4- Trabajos de Canalización y Control del Tránsito en Desvíos: 

El Contratista debe realizar como mínimo las siguientes tareas destinadas al control y 

canalización del tránsito en la vía. 
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3.5.- Instalación de Señales: 

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito deben seguir las siguientes 

disposiciones: 
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3.6.- Inspección: 

La Supervisión de los trabajos debe determinar si los requisitos de estas especificaciones están 

satisfechos en cada etapa del trabajo. 

 

3.7.- Aceptación de los Trabajos: 

Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en esta 

especificación deben ser evaluados. Si se detectan condiciones inaceptables de transitabilidad o 

de seguridad vial a criterio de la Supervisión, ésta puede ordenar la suspensión de las obras, hasta 

que el Contratista efectúe las acciones correctivas, sin perjuicio de que le sean aplicadas las 

multas que se disponga en el Contrato. 

 

En este caso todos los costos derivados de tal acción deben ser asumidos por el Contratista. 

Para la aceptación de los trabajos, el Contratista debe cerrar todos los accesos a los desvíos 

utilizados durante la construcción, así como desmantelar los puentes o estructuras provisionales, 

dejando todas las áreas cercanas 

a la vía, niveladas sin afectar al paisaje y de acuerdo a las indicaciones la Supervisión. 

Para la recepción de las obras la Supervisión debe certificar claramente que el Contratista no 

tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de esta especificación y su 

complementaria. 

 

D. MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá en forma global. Si el servicio 

completo de este ítem incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de tránsito, 

mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas, control de emisión de polvo y otros solicitados por 

la Supervisión ha sido ejecutado a satisfacción la Supervisión se considerará una unidad 

completa en el período de medición. 

 

 

E. FORMA DE PAGO: 

Cuando en el contrato figure un ítem de pago directo para el concepto correspondiente, dicho 

pago será la compensación plena por todos los costos del suministro y colocación de los 
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materiales, por la mano de obra, los equipos, herramientas, limpieza final y cualquier otra tarea 

requerida para completar los trabajos en forma especificada. 

La especificación complementaria de la presente puede indicar otra forma de medición y pago o 

bien establecer que las tareas especificadas no reciben pago directo, sino que su precio se 

encuentra contemplado en los distintos ítems del contrato. 

 

 

 
 

 

3. ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA 
 

DESCRIPCION 

 
El tipo de estructura de mampostería será indicada por el ingeniero supervisor. Puede ser de dos 

tipos: la de piedra colocada con liga vista y la de piedra ahogada con mortero. 

La mampostería de piedra se utilizara principalmente en cabezales, tragantes, enchapes de 

cuneta, muros de contención, etc. 

 

 

MATERIALES: 

 
PIEDRA: La piedra deberá ser sana, resistente y extraída de la cantera por métodos 

adecuados. No podrá colocarse a menos que sea aprobada por el supervisor. La piedra colocada 

con liga deberá estar exenta de bordes salientes, hendiduras, grietas, laminaduras y minerales que 

se ven afectados por la intemperie, ya sea por decoloración o deterioro. Las piedras se aprobaran 

si tienen las dimensiones correctas a juicio del Ingeniero supervisor. Por lo general, las piedras 

deben tener un tamaño alrededor de 15cm de un lado, 25cm del otro y 25cm de altura. 

En obras de mampostería sometida a esfuerzos, las caras de las piedras deben ser razonablemente 

planas, libres de salientes o de presiones. 

 

MORTERO: El mortero será de cemento y arena, libre de materia orgánica y deletérea. Deberá 

estar compuesto por una parte de cemento y tres partes de agregado fino, medido sobre la base 

del volumen. El espesor de la liga no debe ser menor de 1.5cm. El agua de la mezcla debe estar 

libre de impurezas. 
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La arena debe ser limpia, bien graduada, proveniente del rio o cause natural con un equivalente 

de arena del 70%.  

 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION. 

 
Antes de iniciar cualquier obra de mampostería, la excavación o preparación de terreno base de 

esta, deberá ser aceptada por el Ingeniero. 

El contratista deberá establecer las referencias o líneas necesarias para construir las obras, de 

acuerdo con la localización o los alineamientos y dimensiones indicados en los planos o 

determinados por el Ingeniero. El personal que emplee en las obras de mampostería debe tener 

amplia experiencia en esta clase de trabajos. 

El terreno base de la obra y las piedras, deberán ser humedecidas antes de iniciar la construcción. 

El mortero deberá estar fresco y no se permitirá emplear mortero que haya comenzado a fraguar. 

Las piedras deben ser lavadas con chorro de agua. 

 

Las piedras deberán colocarse de tal manera que se obtenga una buena trabazón. Los intersticios 

entre las piedras, deben ser de 0.02 a 0.03mts y estos deben quedar totalmente llenados de 

mortero. Si una piedra ya colocada, se afloja, deberá quitarse, eliminarse el mortero endurecido y 

se volverá a colocar la piedra sobre una nueva base de mortero. 

Las obras de mampostería que por su posición impidan u obstaculicen el libre drenaje del terreno 

natural o terraplén adyacente, deberán tener capas de material filtrante en su superficies de 

contacto con el terreno o terraplén y demás perforaciones o conductos de tubería a través de la 

mampostería, para el drenaje de la capa filtrante hacia la cara exterior de la obra. 

Las superficies y aristas de las obras terminadas que queden al descubierto no deben acusar 

irregularidades ni otros desperfectos visuales; a la terminación de los trabajos se deberán de 

limpiar con agua y cepillo de tal manera que las piedras y juntas de mortero presenten un aspecto 

nítido. 

En tiempo caluroso la obra recién construida debe ser curado por lo menos durante tres días, para 

asegurar que el mortero obtenga las propiedades esperadas de calidad y duración. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 
Será en metros cúbicos de mampostería de piedra terminada de acuerdo con los planos, las 

especificaciones y las instrucciones del Ingeniero. Para cabezales se resta el volumen ocupado 

por el tubo. No se harán deducciones por conceptos de canaletas de drenaje, tuberías de drenaje, 

u otra abertura de menos de 15cm de diámetro. 

El costo de la excavación y relleno requeridos para la construcción de tragantes y cabezales de 

mampostería deberá estar incluido en el precio unitario de esta actividad. 

El costo de la excavación requerida para la construcción de vados, muros, cajas, estructuras de 

gaviones y otros se pagara por la actividad de excavación común. El costo de rellenos para lo 

anterior y otros se pagara por la actividad de relleno de material selecto. 

El pago se hará por metro cubico de mampostería, al precio unitario del contrato, por toda la obra 

aceptada a satisfacción del Ingeniero. El precio unitario deberá cubrir los costos de suministro de 

los materiales, el eventual labrado de piedras, la preparación del mortero, los drenajes y filtros a 

través de la obra y en general, todos los costos relacionados con la correcta construcción de las 
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obras de mampostería de piedra. 

El precio unitario de la propuesta deberá incluir también la limpieza y disposición final de todos 

los materiales sobrantes.  

 

Cuando en esta excavación se requiera de equipo de bombeo y/o compresor se reconocerá el 

pago de estos por Administración Delegada. 

 

4. CONCRETO CICLOPEO. 
 

DESCRIPCION: 

 
Consistirá en concreto clase “B” especificado en el artículo 2.6.4 de las especificaciones de la 

Dirección General de Caminos, con piedras embebidas dentro del mismo. El concreto clase “B” 

tendrá una resistencia mínima de 175 kg/cm² (2,500 Lbs. /plg²) 

 

MATERIALES: 

 
La piedra para esta clase de trabajo deberá ser sana y durable, libre de grietas y otros defectos 

estructurales. No deberá estar cubierta de tierra ni sustancias extrañas que puedan impedir su 

adherencia al concreto. La piedra será colocada cuidadosamente de manera que no dañe los 

encofrados ni las obras adyacentes. Todas las piedras serán lavadas y saturadas con agua antes de 

colocarse. El volumen total de piedra no será mayor que 1/3 del volumen total del hormigón 

ciclópeo. 

El tamaño de las piedras no será mayor de 30cm. 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 
Se deberá efectuar el marcaje y la excavación deberá hacerse hasta la parte inferior de la 

estructura, como se indica en los planos u ordene el Ingeniero supervisor. La superficie de 

fundación deberá quedar firme y lisa, si se encuentran lugares con material blando o flojo en el 

fondo de la excavación, estos deberán ser removidos y reemplazados mediante relleno con 

material apropiado, completamente apisonado. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

 
Se hará el pago al precio unitario de metro cubico de concreto ciclópeo terminado en sitio. El 

pago incluirá la compensación por todos los materiales, mano de obra y equipo que se utilice 

para este tipo de trabajo; incluyendo el costo de la excavación y relleno requeridos para la 

construcción de tragantes y cabezales. 

El costo de la excavación requerida para la construcción de vados, muros, cajas y otros se pagara 

por la actividad de excavación común. El costo de relleno para lo anterior se pagara por la 

actividad de relleno de material de préstamo. 

El precio unitario de la propuesta deberá incluir también la limpieza y disposición final de todos 

los materiales sobrantes.  
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Cuando en esta excavación se requiera de equipo de bombeo y/o compresor se reconocerá el 

pago de estos por Administración Delegada. 

 

4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ADS 30” 
 

DEFINICIÓN: 

 

Esta actividad consistirá en el suministro de la tubería ADS 30”, Excavación de la zanja con 

sección de 1.60 mts x 1.20 mts (ancho x profundidad), preparación de la cama de arena, relleno 

del 50% del diámetro de la tubería con arena, preparación de las juntas y relleno con material del 

sitio. 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Los trabajos consistirán en la excavación utilizando el equipo apropiado hasta ni9vel de 

desplante indicado por la supervisión, preparación de la cama de arena,  la colocación de la 

tubería ADS, relleno con arena hasta donde indique la supervisión y la compactación del relleno 

con material del sitio. En caso de existir inestabilidad a nivel de desplante se procederá a sub 

excavar y sustituir con material selecto los cajones resultantes. La primera actividad se pagara 

bajo el renglón de Excavación Común y la sustitución del material bajo el concepto 

correspondiente de Material Selecto 

 

FORMA DE PAGO: 

La cancelación de éste ítem se realizará por unidad lineal (mts) al precio correspondiente del 

contrato y será la completa compensación por el suministro de la tubería 30”, excavación de la 

sección especificada, preparación de cama de arena, relleno de arena y relleno con material 

selecto. Asímismo se da la compensación con todas las medidas de seguridad necesarias 

implementadas hasta la apertura del paso vehicular por la zona.   

 

PRODUCTO: TUBERIA 30” (750 mm) 

APLICACIÓN: Tubería para drenaje 
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5.  TRAGANTES 

POZOS DE INSPECCION 

LEVANTAMIENTO O NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION 

 REPOSICION DE TAPADERAS DE PLASTICO INCLUYENDO CASQUETE EN 

POZOS DE INSPECCION 

BORDILLOS 

 ACERAS 

 CUNETAS 

 

Para efectos de igualdad todas estas actividades se deben considerar su construcción de acuerdo a 

los planos indicados, considerando todos los trabajos y costos para su ejecución completa, 

incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipo, gastos generales y utilidad. 

 

Sin embargo, en la actividad de Construcción de Tragantes, debe incluirse la instalación de dos 

tubos HG de 2 ½” fundidos a cada lado de las tapaderas de concreto sobre las aceras a medida de 

protección con una altura de 70 cms a apartir de la acera y con una profundidad de 20 cms. Este 

trabajo debe incluirse en el costo del tragante, incluyendo materiales y mano de obra.  

 

La forma de pago y unidad de medición será las indicadas en la lista de Actividades, y deberá 

incluir el costo de materiales, mano de obra y costos indirectos. 

 
6. REPOSICION DE TAPADERAS DE PLASTICO INCLUYENDO CASQUETE EN POZOS 

DE INSPECCION 

 

Las tapaderas y los casquetes deben ser de un material de polietileno denso, rígido y de alta 

resistencia a la compresión, al desgste por abrasión, al impacto, al ataque de productos químicos, 

a la carga del tránsito de vehículos de tipo pesado y a la disgregación del cuerpo. 

 

La tapa debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Resistencia en carga puntual sobre área de contacto de 25 cm. 12,000 Kg. 

 Cedencia en carga puntual: 3,000 Kg. 

 Flecha residual 95% habiendo liberado la carga puntual. 

 Densidad específica de 0.95 Kg./cm3 (+-3%). 

 Fatiga 10 ciclos de carga y descarga con 10,000 Kg. sin falla. 

 Deterioro por UV. .00085. 

 Dimensione según plano de detalle. 

 

La forma de pago y unidad de medición será las indicadas en la lista de Actividades, y deberá 

incluir el costo de materiales, mano de obra y costos indirectos. 

 
7. Obras o Trabajos no Previstos  

 

 Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por día 

(administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por  el 

Supervisor y por el Contratante. Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de obra, 

materiales, maquinaría y equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la 



 

211 

 

oferta original. En  aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se pagarán de 

acuerdo a la presentación de cotizaciones y/o facturas y recibos. 

 

El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC lo 

requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo de carácter de 

emergencia. 

 

Los costos por las publicaciones en los periódicos y de cuñas radiales donde se informe a la 

ciudadanía sobre las zonas de trabajos mensualmente se pagarán  por la modalidad de 

administración delegada, reconociendo un máximo de 20% de sobrecosto para cubrir gastos 

generales y utilidad. 
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MEDIDAS DE MITIGACION SOCIO-AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION 

CONTINGENCIAS 

 

El Plan de Contingencias será para controlar dos (2) aspectos importantes durante el desarrollo 

de la obra: 

 
1. Accidentes Laborales 
2. Personal en Riesgo 

 

El objetivo del Plan es Establecer los mecanismos de prevención y control que permitan 

reaccionar e intervenir de la manera más consistente y adecuada en caso de emergencias y 

prevención de riesgos. 

 
I. Estructura de atención de emergencias: 

 
 Tal como lo establece el Código del Trabajo y el Reglamento General de Medidas Preventivas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales RGMPATEP, la empresa deberá crear 
las siguientes estructuras para el manejo de dicha temática: 

 
1. Comisión de Higiene y Seguridad 
2. Programa de Salud y Seguridad (Capitulo IX, articulo 44 RGMPATEP) 
3. Planes específicos de emergencia 

 
 El contratista deberá contratar a un profesional, especialista en salud y seguridad 

ocupacional, para que coordine las diversas acciones derivadas del Plan de Contingencia. 
 

 El contratista deberá afiliar a todos los empleados a servicios médicos públicos (IHSS) o 
privados. 

 
 El contratista deberá contratar los servicios de ambulancia o en su defecto contar con un 

vehículo de forma permanente en el frente de trabajo, este vehículo deberá contar con un 
botiquín de primeros auxilios (conteniendo lo estipulado en el artículo 73 del RGMPATEP) 

 
Planes para atención de emergencias: 
 

SUCESO ACCION PRIMARIA ACCION SECUNDARIA 

Personal con fracturas o 

quemaduras y heridas 

mayores 

Aplicación de primeros auxilios 
por parte del personal designado 

en el programa de seguridad 

Llamar a ambulancia o vehículo 
de emergencia y traslado al 

hospital o clínica mas cercana 

Personal con heridas / 

quemaduras menores 

Aplicación de primeros auxilios 
por parte del personal designado 

en el programa de seguridad 

Evaluación por especialista en 
salud y posible remisión a clínica 
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Personal fallecido Suspender las actividades en la 

zona 

Llamar al departamento de 

medicina forense. De preferencia 
no se debe mover el cadáver. 

Personal atrapado en 

maquinaria accidentada 

Llamar al cuerpo de Bomberos, 

Llamar a la Cruz Roja. 

Detener las actividades en la zona 

del incidente 

• Tranquilizar a la persona 

atrapada 

• Determinar si es seguro intentar 

el rescate 

• Coordinar con los cuerpos de 
socorro las acciones a realizar 

• Trasladar al personal 
siniestrado a un centro de salud u 

hospital para un chequeo medico 

Personal atrapado en 

líneas de alta tensión o en 

aparatos eléctricos de 

alta voltaje 

• Llamar a la ENEE 

• Llamar al cuerpo de Bomberos 

• Llamar a la Cruz Roja 

• Detener las actividades en la 
zona del incidente 

• Tranquilizar a la persona 

atrapada 

• Determinar si es seguro intentar 

el rescate 

• Coordinar con los cuerpos de 

socorro las acciones a realizar 

• Trasladar al personal 
siniestrado a un centro de salud u 

hospital para un chequeo medico 

Conatos de Incendio • Utilizar el extintor adecuado al 
tipo de fuego. 

• Detener las actividades en la 

zona del siniestro 

Si el fuego persiste llamar al 
cuerpo de bomberos. 

Incendio • Llamar al cuerpo de bomberos 

• Evacuar al personal 

Implementar las medidas 
requeridas para evitar se vuelva a 

presentar el incidente 

Derrumbes por lluvias • Evacuar al personal de la zona 

• Llamar al Comité de 

Emergencia Local 

• Llamar a la Policía de transito 

Si el clima lo permite y existe el 
personal y maquinaria adecuada, 

hacer la limpieza de la vía en 

coordinación con las autoridades. 

Maquinaria Accidentada 

en la vía o sus 

alrededores 

• Llamar a la Policía de Transito 

• Instalar señales preventivas 

para controlar el transito y evitar 
accidentes posteriores. 

• Controlar o detener el tráfico en 

la zona del accidente. 

• Proceder a retirar el equipo 
accidentado 
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Actividades De Control Ambiental 

 

Partiendo de la identificación de impactos potenciales se diseñan medidas de control ambiental 

orientadas a la mitigación, compensación y/o prevención de los daños que se ocasionarán sobre 

el entorno. Las medidas de control ambiental están relacionadas con las fases de ejecución del 

proyecto, es decir, con las etapas de construcción y operación. En primera instancia es 

imprescindible plantear medidas de control ambiental principales, estas medidas son: 
 

1. El Contratista debe tener un técnico ambiental, encargado de velar porque se cumplan las 

medidas de control que se presentan en este apartado. 

2. Comprobar la existencia de la licencia ambiental para las canteras, permisos de 

explotación extendido por la municipalidad involucrada en el proyecto. 

3. Para la instalación de la planta, se deben considerar los siguientes aspectos: dirección del 

viento,  proximidad con la fuente de materiales y preferiblemente en medio de barreras 

naturales. Debe estar ubicada a una distancia prudente que evite cualquier tipo de 

afectación a viviendas cercanas (200 m). El sitio de ubicación debe ser preferiblemente 

plano, hasta donde sea posible desprovisto de cobertura vegetal y de fácil acceso.  

4. Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y oportuna a los 

empleados del Proyecto. 

5. Exigir al Contratista la utilización de señalamiento preventivo durante la ejecución de 

trabajos en la vía que esté abierta al tránsito vehicular, como también exigirá la dotación 

del personal del contratista con chalecos, cascos, botas, mascaras, anteojos, orejeras y 

demás equipo de seguridad.  

6. Para el manejo de las emisiones de la planta de concreto se tendrán que utilizar los 

siguientes equipos de control: Silos de cemento, por ser alimentados por bombas 

neumáticas desde los camiones hasta los silos, se deberán realizar la instalación de filtros 

sobre los silos, con una capacidad superior al de las bombas; en la tolva báscula y el 

cargue de vehículos, el control también se efectuará por medio de filtros que puedan 

manejar un caudal adecuado. El control debe estar acompañado de un sistema de 

captación que cubra la zona de cargue y ventile la tolva báscula. 

7. Al finalizar de la obra, se deberán restablecer los caminos y vías de acceso que hayan 

sido destruidas por el transporte y maquinaria.  

8. En todos los sitios de botaderos de material, deberá establecerse su capacidad 

volumétrica, prestando especial cuidado a:  

 Que lo sitios no se encuentren en humedales, fuentes de agua, quebradas 

importantes que puedan ser obstruidas y que se causen problemas aguas abajo. 

 Que no se afecten sitios de interés académico y científico e infraestructura pública 

o privada. 

 Prever el sistema de estabilización del relleno ya sea estructural o biológico. 

 Los permisos con los propietarios de los terrenos deberán obtenerse para no entrar 

en conflicto de uso. 
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 Tomar en cuenta las características hidrogeológicas del substrato, la litología del 

entorno, aspectos paisajísticos como ocultación y capacidad camufladora de la 

zona. 

 La proximidad o no a fuentes generadoras de residuos; y 

 La naturaleza de los vertidos. 

 

En la siguiente tabla se presentan las medidas de control ambiental a considerarse junto con el 

impacto a controlarse, el responsable y costo de la misma:MEDIDAS DE CONTROL 

AMBIENTAL 

 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN 

 

 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE 

CONTROL AMBIENTAL 

TIPO DE 

MEDIDA 
RESPONSABLE 

Accidentes 

laborales y Riesgos 

Naturales y 

Antrópicos  

Brindar  3 capacitaciones/entrenamientos a 

los empleados, abordando la siguiente 

temática: (a) medidas ambientales, (b) 

seguridad laboral e higiene y (c) programas 

de contingencias frente a emergencias.  

Preventiva Contratista 

La Alcaldía deberá socializar el proyecto con 

los principales afectados (vecinos y negocios 

aledaños al proyecto) durante la etapa de 

construcción así como a la población en 

general, brindando y consultando las 

alternativas para mitigar los impactos a 

generar.  

Preventiva 

Contratista, 

Supervisor y la 

AMDC 

El contratista debe garantizar atención médica 

y laboral a los trabajadores, así como dotar de 

botiquín de primeros auxilios para los frentes 

de trabajo, en una proporción de un (1) 

botiquín por cada 15 empleados. 

Preventiva Contratista 

El personal expuesto a ruidos superiores a 80 

dB deberá contar con implementos de 

protección personal. 

Mitigación Contratista 
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Se deberá preparar un Plan de Manejo de 

Transito, que incluirá entre otros aspectos lo 

siguiente: 

 Medidas estrictas para garantizar 

el paso de vehículos y peatones 

 Medidas de seguridad para el 

traslado de maquinaria y equipo 

pesado al sitio del proyecto. 

 Plan de desvío del tránsito cuando 

se requiera el cual incluirá las 

rutas de desvío seleccionadas, 

realizar publicaciones en los 

medios escritos y radiales 

anunciando los cierres temporales 

de la vía o de los trabajos que se 

estén realizando en ella indicando 

las rutas alternas. 

Preventiva Contratista 

 Establecer y mantener una 

señalización adecuada que 

indique que el conductor se 

acerque a una zona de trabajo y 

que debe de tomar todas las 

precauciones del caso siguiendo 

la normativa relacionada con este 

tema.  Esta señalización debe de 

ser reflectiva para ser visualizada 

en horas nocturnas. 

 Si se realizan trabajos nocturnos 

deberá contar con la debida 

autorización de la AMDC, y el 

contratista debe garantizar la 

iluminación adecuada de las 

zonas de trabajo y colocar rótulos 

lumínicos alimentados por 

energía solar. 

  

Los equipos pesados para el cargue y 

descargue deberán tener alarmas acústicas y 

ópticas, para operaciones de retroceso. En las 

cabinas de operación de los equipos no 

deberán viajar ni permanecer personas 

diferentes al operador, salvo que lo autorice el 

encargado de la seguridad industrial. 

Preventiva 
Contratista y 

Supervisor 
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La planta de concreto se deberá ubicar a una 

distancia mayor de 25 metros de las oficinas 

administrativas o áreas de descanso.  

Mitigación 
Contratista, 

Supervisor 

La planta de concreto asfáltico e hidráulico 

deberá localizarse a distancias de por lo 

menos 200 metros hacia cualquier vivienda o 

población. 

Mitigación 
Contratista, 

Supervisor 

Instalación de rótulos y señales preventivas 

dentro del plantel de construcción, cantera (s) 

y en el tramo del camino a pavimentar. Los 

rótulos deben ser de dos tipos: informativos y 

preventivos. Los informativos serán para la 

sociedad los cuales deben incluir información 

del Proyecto, es decir, nombre del 

propietario, constructor, de la obra y del o los 

profesionales responsables con el número de 

afiliación de sus colegios respectivos, número 

de permiso de construcción, plazo de 

construcción, otro que se considere relevante. 

Los rótulos preventivos estarán dirigidos a 

dos (2) grupos focales: los empleados del 

plantel y los conductores y/o transeúntes de la 

zona. Para los empleados los rótulos deberán 

contener el reglamento de trabajo emitido por 

el contratista, supervisor y la corporación 

municipal (en caso que sea necesario) y para 

los transeúntes se deberán detallar las 

velocidades máximas permisibles. 

Preventiva 

Contratista,  

Supervisor y 

Corporación 

Municipalidad 

Involucrada 

Cambios en el uso 

del suelo 

(temporales) 

Identificar sitios apropiados para instalación 

de estructuras temporales, así como sitios 

potenciales para la obtención de materiales 

pétreos, bancos de préstamo, botaderos, etc. 

Mitigación 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Las estructuras temporales (campamento, 

letrinas, etc.) deberán ser removidas y 

clausuradas de forma adecuada una vez 

finalizado el Proyecto. 

Mitigación 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Contaminación 

bacteriológica. 

Instalación de letrinas de foso seco o móvil 

con fosos impermeabilizados. Una (1) letrina 

por cada diez (10) empleados.  

Prevención 
Contratista y 

Supervisor 

Contaminación 

por hidrocarburos 

(derrames). 

Las actividades relacionadas con el 

mantenimiento mecánico de las unidades, se 

realizarán diariamente en establecimientos 

dedicados a estos fines. 

Preventiva Contratista 

Habilitar un bordillo de contención de un 

mínimo de 20 cm. de altura alrededor de la 

planta de concreto. 

Preventiva Contratista 
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El abastecimiento de combustible debe 

realizarse únicamente dentro de las zonas y 

talleres encomendados para este fin.  

Preventiva Contratista 

Emitir un programa de mantenimiento de 

todo el equipo y maquinaria que utilice el 

Proyecto. 

Preventiva Contratista 

 En caso de escape, pérdida o derrame de 

algún material o elemento de los vehículos en 

áreas de espacio público, éste deberá ser 

recogido inmediatamente por el responsable 

del transporte, para lo cual deberá contar con 

el equipo necesario. Así mismo, si por esta 

causa, ocurre un accidente, el constructor se 

responsabilizará por los daños causados a 

terceros y al ambiente. 

Correctiva Contratista 

Deterioro del 

paisaje. 

Utilizar estructuras armables prediseñadas, 

que cumplan  con los requisitos de seguridad. 
Preventiva Contratista 

Deterioro de la 

infraestructura 

existente. 

Capacitar a los empleados del Proyecto con 

relación a conductas perniciosas y adversas 

contra la infraestructura actual. 

Preventiva 
Contratista y 

Supervisor. 

Disminución de 

fauna. 

Capacitar a los empleados del Proyecto con 

relación a la captura de especies, ya sea con 

fines de consumo o comercialización, 

denotando la relevancia de las especies dentro 

de un ecosistema, cadena trófica, etc. 

Preventiva 
Contratista y 

Supervisor 

Emisión de 

partículas en 

suspensión (TPS). 

Riego del tramo del camino, tres (3) veces al 

día. Se prohíbe el riego de aceite quemado 

para atenuar este efecto. 

Mitigación Contratista 

Cubrir con lonas, toldos o plásticos en buenas 

condiciones los montículos de material 

almacenados temporalmente. 

Mitigación Contratista 

Cubrir completamente con lonas o toldos las 

volquetas que acarrean material para la 

pavimentación. 

Mitigación Contratista 

El material apilado no se podrá colocar por 

ningún motivo en áreas pobladas y cuando 

esté próximo a asentamientos humanos, el 

contratista debe realizar riegos periódicos o 

proteger con toldo, nylon u otros elementos, 

el material acumulado. 

Preventiva Contratista 
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 El contratista deberá durante el periodo de 

ejecución de la obra, implementar controles 

de velocidad como ser señalización, 

instrucciones a sus conductores de límites de 

velocidad (15km/h), reductores de velocidad, 

entre otros con el fin de minimizar la 

suspensión de material particulado en las 

áreas de circulación dentro de las vías 

utilizadas para la construcción de la obra. 

Preventiva Contratista 

Emisiones 

vehiculares (COX, 

SOX). 

Brindar mantenimiento periódico a la 

maquinaria utilizada para la construcción. 
Preventiva Contratista 

Instalar un convertidor catalítico a cada 

unidad automotor. 
Preventiva Contratista 

Generación de 

empleos 

(temporales). 

El 80% de los empleados del Proyecto deben 

ser locales. 
Compensatoria 

Contratista y 

Supervisor 

Generación de 

residuos sólidos y 

líquidos. 

Diseñar e implementar sistemas para el 

manejo de desechos sólidos, considerando la 

localización de recipientes, clasificación de 

desechos y su posterior acarreo al sitio 

destinado para su disposición determinado 

por la Municipalidad. 

Mitigación 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Habilitar un bordillo de contención de un 

mínimo de 20 cm. de altura alrededor de la 

planta de concreto. 

Preventivo Contratista 

Antes de finalizar las faenas de construcción, 

las áreas de campamento deberán ser 

limpiadas, retiradas las estructuras, cubrir con 

la tierra fértil que fuera acopiada al inicio de 

la construcción y reforestar dichas áreas.  

 Mitigación Contratista 

Generación de 

ruido y 

vibraciones. 

No se deberá operar equipo que emita ruidos 

arriba de 80 dB, entre las 6:00p.m. y 

7:00a.m., excepto en condiciones de 

emergencia o autorización específica por 

autoridad competente. 

Preventiva 

Contratista y 

Municipalidad 

Involucrada 

El personal expuesto a ruidos superiores a 80 

dB deberá contar con implementos de 

protección personal. 

Mitigación Contratista 

Proliferación de 

vectores. 

Habilitar canales para el desagüe de las aguas, 

evitando el estancamiento de las mismas. 
Preventiva Contratista 

Evitar que el tiempo de almacenamiento para 

desechos sólidos sea superior a cinco (5) días. 
Preventiva Contratista 
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Remoción y 

pérdida de 

cobertura vegetal. 

No utilizar fuego o “quemas controladas” 

para la remoción de cobertura vegetal. Al 

realizar la remoción se deberá contar con el 

permiso de la Unidad de Gestión Ambiental 

de la AMDC. 

Preventiva 

Contratista y 

Municipalidad 

Involucrada 

Reforestar con especies nativas las franjas 

perimetrales, áreas adyacentes y, al finalizar 

la obra, el predio utilizado para la instalación 

del campamento temporal.  

Compensación 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Reforestar zonas degradadas con especies 

nativas del ecosistema. 
Compensación Contratista 

La remoción de cobertura vegetal deberá 

realizarse únicamente en el predio destinado 

para la construcción, considerando las vías de 

acceso y los campamentos temporales. 

Mitigación 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Turbiedad en 

cuerpos de agua. 

Instalar puntales de madera o habilitar 

bancales para la retención de material 

procedente de cortes y escorrentías.(si 

aplicara) 

Mitigación 
Contratista y 

Supervisor 

 

ETAPA: OPERACIÓN 

 

IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA DE CONTROL 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

MEDIDA 
RESPONSABLE 

Segregación 

urbana. 

 

Construir pasos señalizados para 

cruce de peatones. 
Preventiva 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Incremento en índice 

de accidentes 

peatonales 

 

Señalización preventiva, detallando 

instalaciones críticas cercanas 

(escuela, iglesia, centro de salud, 

etc.) y velocidades máximas 

permisibles. Específicamente en la 

parte más poblada de las colonias y 

barrios. 

Prevención 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 

Construcción de túmulos para 

disminuir las velocidades de los 

vehículos. 

Prevención 

Contratista, 

Supervisor y 

Municipalidad 

Involucrada 
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Sección IX. Planos 
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Detalles Tipó Pozos de Inspeccion 
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Detalle Tipo Casquete y Tapadera PVC Para Pozos de Inspección 
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Detalles Tipo Base Para Pozos de Inspeccion 
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Detalle Tipo de Tragante 
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Detalle Tipo Tapadera de Tragante 
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Detalles Tipo 

Tragante Integrado Con la Acera 
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Bordillo 15x15 cms. 
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Sección X. Lista de Cantidades 

Lote 1, Sector Tegucigalpa T-1 
 

No.  Descripción 
Cantidades de 

Obra Estimadas 
Sector T1 

Unidad PU Cantidad Total 

A.  
Cantidades de Obra de Mantenimiento y 
Rehabilitación 

        

A1 Excavación para baches m3   449.51   

A2 Excavación común m3   344.14   

A3 Demolición de Concreto Hidráulico m3   143.64   

A4 Sub base m3   475.80   

A5 Base Triturada  m3   92.77   

A6 Mezcla Asfáltica para Baches Ton   1,038.38   

A7 Tratamiento Superficial Simple m2   5,685.65   

A8 Sellado de Grietas  ml   4,443.79   

A9 Concreto hidráulico  Clase A , MR 650 m3   445.87   

A10 Corte de Juntas  ml   4,638.30   

A11 Microcarpeta Doble Capa m2   112,426.46   

A12 Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica ml   15,111.89   

A13 Concreto Clase B 2,500 Psi m3   179.54   

A14 Bordillo con Cuneta Integrada 15 cm x 15 cm ml   658.35   

A15 
Nivelación, suministro y colocación de tapaderas de 
Plástico para pozos de Inspección existentes 

Unidad   
30.00 

  

            

 
Sub Total Construcción de Obras          

B. Administración Delegada (12 %) Global 1.00     

C. Cláusula Escalatoria (10%) Global 1.00     

  TOTAL L.   
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Lote 2, Sector Tegucigalpa T-2, T-3 

 

No.  Descripción 
Cantidades de 

Obra Estimadas 
Sectores T2 y T3 

Unidad PU Cantidad Total 

A.  
Cantidades de Obra de Mantenimiento y 
Rehabilitación 

        

A1 Excavación para baches m3   851.10   

A2 Excavación común m3   613.46   

A3 Demolición de Concreto Hidráulico m3   254.36   

A4 Sub base m3   942.62   

A5 Base Triturada  m3   230.43   

A6 Mezcla Asfáltica para Baches Ton   1,966.04   

A7 Tratamiento Superficial Simple m2   7,630.75   

A8 Sellado de Grietas  ml   3,546.06   

A9 Concreto hidráulico  Clase A , MR 650 m3   1,256.83   

A10 Corte de Juntas  ml   7,032.26   

A11 Microcarpeta Doble Capa m2   60,034.59   

A12 Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica ml   18,433.51   

A13 Concreto Clase B 2,500 Psi m3   314.21   

A14 Bordillo con Cuneta Integrada 15 cm x 15 cm ml   987.51   

A15 
Nivelación, suministro y colocación de tapaderas de 
Plástico para pozos de Inspección existentes 

Unidad   
38.00 

  

            

 
Sub Total Construcción de Obras          

B. Administración Delegada (12 %) Global 1.00     

C. Cláusula Escalatoria (10%) Global 1.00     

  TOTAL L.   
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Lote 3, Sector Comayagüela C-1 

 

No.  Descripción 
Cantidades de 

Obra Estimadas 
Sector C1 

Unidad PU Cantidad Total 

A.  
Cantidades de Obra de Mantenimiento y 
Rehabilitación 

        

A1 Excavación para baches m3   634.76   

A2 Excavación común m3   1,810.43   

A3 Demolición de Concreto Hidráulico m3   508.72   

A4 Sub base m3   1,331.64   

A5 Base Triturada  m3   463.83   

A6 Mezcla Asfáltica para Baches Ton   1,466.30   

A7 Tratamiento Superficial Simple m2   5,236.79   

A8 Sellado de Grietas  ml   6,059.72   

A9 Concreto hidráulico  Clase A , MR 650 m3   2,004.94   

A10 Corte de Juntas  ml   12,119.43   

A11 Microcarpeta Doble Capa m2   53,520.03   

A12 Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica ml   21,425.96   

A13 Concreto Clase B 2,500 Psi m3   403.98   

A14 Bordillo con Cuneta Integrada 15 cm x 15 cm ml   1,645.85   

A15 
Nivelación, suministro y colocación de tapaderas de 
Plástico para pozos de Inspección existentes 

Unidad   
45.00 

  

            

 
Sub Total Construcción de Obras          

B. Administración Delegada (12 %) Global 1.00     

C. Cláusula Escalatoria (10%) Global 1.00     

  TOTAL L.   
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Lote 4, Sector Comayagüela C-2 

 

No.  Descripción 
Cantidades de 

Obra Estimadas 
Sector C2 

Unidad PU Cantidad Total 

A.  
Cantidades de Obra de Mantenimiento y 
Rehabilitación 

        

A1 Excavación para baches m3   706.00   

A2 Excavación común m3   2,004.94   

A3 Demolición de Concreto Hidráulico m3   613.46   

A4 Sub base m3   1,600.96   

A5 Base Triturada  m3   598.49   

A6 Mezcla Asfáltica para Baches Ton   1,630.89   

A7 Tratamiento Superficial Simple m2   4,039.82   

A8 Sellado de Grietas  ml   5,536.04   

A9 Concreto hidráulico  Clase A , MR 650 m3   2,079.75   

A10 Corte de Juntas  ml   13,077.03   

A11 Microcarpeta Doble Capa m2   50,557.49   

A12 Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica ml   16,009.62   

A13 Concreto Clase B 2,500 Psi m3   321.69   

A14 Bordillo con Cuneta Integrada 15 cm x 15 cm ml   1,885.25   

A15 
Nivelación, suministro y colocación de tapaderas de 
Plástico para pozos de Inspección existentes 

Unidad   
45.00 

  

            

 
Sub Total Construcción de Obras          

B. Administración Delegada (12 %) Global 1.00     

C. Cláusula Escalatoria (10%) Global 1.00     

  TOTAL L.   
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Aviso de Licitación Pública 

República de Honduras 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

PROGRAMA DE REAHBILITACION Y BACHEO DE CALLES PAVIMENTADAS DE 

TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA 

 

Licitación Pública Nacional No.: LPuN-DIVMU-02/AMDC-2013 

 
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha destinado recursos tributarios y no 

tributarias para el financiamiento de obras viales en varios sitios de Tegucigalpa y Comayagüela, 

parte de esos fondos se utilizarán para el Proyecto denominado: 

 

PROGRAMA DE REAHBILITACION Y BACHEO DE CALLES PAVIMENTADAS DE 

TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA 

 

Lote 1, Sector Tegucigalpa T-1 

Lote 2, Sector Tegucigalpa T-2 y T-3 

Lote 3, Sector Comayagüela C-1 

Lote 4, Sector Comayagüela C-2 

 

2. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (en adelante llamada “el Contratante” hace un llamado 

a las siguientes empresas Constructoras Nacionales previamente precalificadas en el proceso de 

Actualización de Documentos y Precalificación de Compañías Constructoras No. PR-CC-

02/AMDC/2012 en las Categorías: I: “Pavimentación, Mejoramiento y Rehabilitación de Calles 

con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y Adoquín.”  Clasificadas en ” E y F” de acuerdo 

al monto a contratar y legalmente autorizadas para operar en Honduras, para que presenten sus 

ofertas para la ejecución de las obras del Proyecto arriba mencionado: 

 

1 SERMACO, S. A. de C. V.  

2 Santos y Cía. S. A. de C. V.  

3 ETERNA, S.A. 

4 PRODECON, S. A. de C. V. 

5 ASTALDI 

6 SERPIC, S. de R. L. 

7 Constructora Continental Delta, S. A. de C. V. (CONDELTA)  

8 William y Molina, S. A. de C. V.  

9  J.F Construcciones, S.A. de C.V. 

10 Empresa Constructora DIEK, S. A. 

11 Ingenieros Calona de Honduras, S de R. L. de C. V. (INCAH) 

12 Equipo de Construcción, S. A. de C. V. (Constructora ECO) 

13 Nacional de Ingenieros Electromecánica, S. A. de C. V. 

14 CONSORCIO PADEHON-SIERRA 
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15 Constructora Cruz Armijo, S. de R. L. 

16 Salvador García y Asociados, S. de R. L. 

17 Constructora SATO, S. de R. L. de C. V. 

18 Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R. L. de C. V. (ITEC) 

19 Ingenieros Contratistas, S. de R. L.  (INGECON) 

20 Ingeniería Total en Construcción, S. de R. L. de C. V. (ITC Constructora) 
 

3. Los Oferentes podrán comprar un juego de los documentos de Licitación mediante solicitud por 

escrito al organismo abajo mencionado y el pago de una suma no reembolsable de Mil Quinientos 

Lempiras exactos (L.1,500.00)  del 14 al 21 de junio del 2013. El método de pago será mediante 

depósito a la cuenta especial N0. 01201-363434 del Fideicomiso de la AMDC en Banco 

FICOHSA, apersonándose con el comprobante del depósito y un CD para obtener copia de los 

documentos de licitación en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad 

Urbana, sita en el edificio AER, 1er piso, al oeste de Clínicas Viera, Barrio El Centro, Tegucigalpa, 

MDC, Honduras C. A, Teléfono 2222-5567 y fax 2222-2520.  

 

4. Las empresas precalificadas podrán obtener información adicional a la oficina indicada abajo, a 

partir del 24 al 28 de junio del 2013, para recibir respuesta a más tardar el 4 de julio del 2013. 

 

5. Las ofertas se recibirán en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, 

a más tardar a las 10:00 a. m. horas del día 18 de julio del 2013 y deberán ir acompañadas de una 

garantía de mantenimiento de oferta por un valor tal como lo establece el Documento Base. No será 

necesario presentar las ofertas personalmente; las mismas podrán ser enviadas por correo postal, sin 

embargo la AMDC no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicada para 

la recepción de las ofertas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

 

6. Las ofertas serán recibidas y abiertas en acto público a las 10:00 a. m hora oficial de la República 

de Honduras, del día 18 de julio del 2013, en presencia de los Representantes de los Oferentes que 

deseen asistir, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, sita en el 

edificio AER, 1er piso, al oeste de Clínicas Viera, Barrio El Centro, Tegucigalpa, MDC, Honduras 

C. A. 

 

7. Según lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se aclara 

que la adjudicación de las obras antes descritas se condicionan a la aprobación presupuestaria del 

gasto, debiendo existir el cumplimiento de esta condición previo a la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

Ricardo Antonio Álvarez Arias 

Alcalde Municipal del Distrito Central
 

 


