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ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

Seccion I.
Aviso de Licitacion Publica

TERRACERIA Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A
MARBELLA, MUNICIPIO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LPN-001/AMROA 2017
MODALIDAD: COCALIFICACION

INVITACION A LICITAR

LICITACION PUBLICA NACIONAL
La Municipalidad de Roatan, Islas de la Bahia, Invita a todas las Empresas Constructoras
debidamente autorizadas conforme a las Leyes de la Republica de Honduras, a presentar ofertas para
la “TERRACERIA Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A
MARBELLA, MUNICIPIO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA” financiados con fondos de
la municipalidad de Roatéan.
Las bases de este proceso de licitacion, estaran a la disposicion de los interesados a partir del dia
lunes 02 de octubre del 2017 al dia miércoles 11 de octubre del 2017, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y
podran ser retirados sin costo alguno, solamente presentando una nota de solicitud de la empresa, en
las oficinas de la Unidad Técnica Municipal ubicado en el edificio municipal de Roatén, calle
principal, barrio El Centro frente a Correo Nacional, comunidad de Coxen Hole, o notificar enviando
la nota de interés a la siguiente direccion electronica infraestructuraamroa@gmail.com , asimismo
dicha base sera publicada en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones,
(HONDUCOMPRAS).
Como requisito para la presentacion de oferta, se establece una visita técnica de reconocimiento del
sitio en el que se realizara la obra, para analizar las condiciones fisicas del mismo; la visita se
efectuara de caracter obligatorio el dia martes 10 de octubre del 2017 a las 9:00 a.m., junto con el
coordinador de proyectos de la Municipalidad de Roatan, Teléfono 2445-12909.
El periodo de consultas y dudas deberan ser solicitadas por escrito en un periodo de cinco (5) dias
habiles a partir del dia de la visita técnica.
La recepcidn y apertura de ofertas seran en acto publico el dia 20 de octubre del 2017 a las 10:00
a.m., en presencia del comité de evaluacion y los representantes de las empresas participantes
debidamente acreditados, en el Salon de Conferencia Municipal de la Alcaldia de Roatéan.
Las Ofertas presentadas después de la hora indicada, no seran aceptadas y les seran devueltas sin
abrir.
Roatan, Islas de la Bahia Octubre 2017

DORN EBANKS
ALCALDE MUNICIPAL DE ROATAN
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

Seccion Il.

Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

AMROA: Alcaldia Municipal de Roatan.

Cocalificacion: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultanea los
antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que demuestran sus
capacidades, con la oferta técnica y la econémica, con el propdsito de precalificar a los
Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.

Comité Ejecutivo de Licitacidon: Es el nombrado por la AMROA para el cual obtiene la no
objecién de la Gerencia Municipal o Area Técnica responsable, con el tnico propésito de
acreditarlo ante la AMROA. Serd en todo momento el responsable para todo lo relacionado
con el proceso de licitacion.

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propdsito de
ofrecer servicios de provisién de obras.

Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada, a quien se le encarga realizar
determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia vy
conocimientos especializados.

Dia: Se entendera que los plazos expresados en dias se refieren a dias calendario; excepto
cuando se especifique “dias habiles”.

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Comité Ejecutivo de Licitacidén
con los resultados y recomendacion sobre el proceso realizado (precalificacion de
Oferentes o evaluacién de Ofertas), para obtener la no objecion de la AMROA previo a
comunicar resultados a los Oferentes.

Licitacion Publica: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual,
a través de un anuncio se solicita, reciben y evalian ofertas técnicas y econdmicas, para la
adquisicidon de obras.

Oferente: Persona natural o juridica que participa en un proceso de precalificacion o
licitacion, ofreciendo sus capacidades y/o la provisién de bienes, obras o servicios
solicitados.

Propuesta: Documentacién que presenta un Oferente para un proceso de precalificaciéon
o licitacién para ser considerado como potencial contratista para ejecutar obras.
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Protesta: Es todo reclamo, objecidon, impugnacién, rechazo, controversia u otra
manifestacion de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un
Oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitacion o, posteriormente ante la autoridad
competente que ha sido claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto
durante el proceso de adquisicién y Unicamente en relacién a los resultados obtenidos.

1.1  Alcance de la Licitacion

El Contratante, identificado en la Seccidn lll, invita a presentar Propuestas para la
construccion de las Obras, que se describen en la misma seccién, donde también se
especifican el nombre y numero de identificacion de este proceso de licitacién y plazo
maximo para la terminacion de las obras.

2. Relacion
Juridica de las
partes.
Derechos y
Obligaciones.

Las relaciones juridicas entre el contratante y contratistas seleccionados para ejecucién de
obras, se regiran por los respectivos contratos de provision definidos en la Seccién VIII.

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitacidon
seran determinados por los documentos de licitacién.

3. Fuente de los
fondos

La AMROA cuenta con los recursos que serdn utilizados, para sufragar el costo total o parcial
de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de
Licitacion.

4, Practicas
Prohibidas

4.1 La Alcaldia de Roatan podra velar para que los organismos proveedores, organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en el proceso (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), cumplan con todas las disposiciones legales contempladas en las diversas leyes
aplicables del Pais, a fin de obtener la mayor transparencia en el desarrollo del proceso de
licitacion, o durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.
Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de:
(a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica colusoria.
Las definiciones que se transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas comunes de
fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por esta razdn, la Alcaldia de Roatan, adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y
corrupcion, aunque no estén especificados en la lista siguiente.

a) Se define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, algo de valor para influenciar las acciones de otra parte;
(if) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias que deliberadamente o por negligencia
grave, engafie, o0 intente engafar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;
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(iif) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdsito indebido, incluyendo influenciar en forma
indebida las acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos,
cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en el proceso,
incluyendo, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, organismos
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupcion, la Alcaldia de
Roatan podra:
(i) decidir no formalizar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de
un contrato adjudicado para la contratacion de servicios de construccion;
(ii) suspender el proceso, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante
del Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de
fraude o corrupcion;
(iii) emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la
conducta de la firma, entidad o individuo;
(iv) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en procesos
ejecutados por el Estado.
(v) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.
c) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por la Alcaldia de Roatan de
conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Clausula podra hacerse
en forma publica o privada.

Los Oferentes deberan declarar:
(@) que han leido y entendido la prohibicidn sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta
y se obligan a observar las normas pertinentes;
(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude y corrupcion
descritas en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
adquisicion o negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;
(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales ha sido
declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcion;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido
declarada inelegible para que se le adjudiquen contrato o ha sido declarado culpable de
un delito vinculado con fraude o corrupcion;
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato
0 el contrato financiado;
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(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la
Clausula 4.1 (b).

7. Prohibiciones
por conflicto de
interés

No podran participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecucion de
obras, servicios o consultorias para Operaciones financiadas por la AMROA, las siguientes
personas:

a. Los funcionarios o empleados de la AMROA

b. Los cdnyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y

c. En los financiamientos al sector publico, los particulares con nexos familiares o de
negocio con los representantes del contratante o su organismo ejecutor, hasta el
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.

La prohibicidn contenida en los literales b) y c) anteriores no operara cuando las personas
alli nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad
empresarial objeto de la contratacidn respectiva, al menos desde dos afios antes del
surgimiento del supuesto de inhibicidn; asi mismo que los costos involucrados sean acordes
con el mercado.

d. Aquellos que estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacién del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizardn en el proceso de
adquisicidn y se considere que su participacion afecta los intereses de la Operacién.

e. Todos aquellos que presentan mas de una propuesta en un proceso de licitacién excepto
si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo
proceso. Esto no limita la participacion de subcontratistas en mas de una Propuesta.

B. Documentos de Licitacion

8.1 Los Documentos de Licitacién constan de las ocho (08) secciones que se indican en el
indice del presente documento base y deberan leerse en conjunto con las aclaraciones
que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cldusula 10 esta
Seccion.

8.2 El Comité Ejecutivo de Licitacién no se responsabiliza por la integridad de los
documentos de Licitacidén y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de
la fuente sefialada por el Organismo Ejecutor en la Seccion I.
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8.3

Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidn. El incumplimiento por
parte del Oferente en el suministro de toda la informaciéon o documentacién que se
exige en los Documentos de Licitacidon podria traer como consecuencia el rechazo de
su Propuesta.

9.1

Todo Oferente que requiera alguna aclaracion de los Documentos de Licitacién, debera
comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitacién por escrito a la direccion que se
suministra en la Seccién |, o plantear sus inquietudes en la reunién de homologacién o
visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier
caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la Seccion lll.

Asi mismo, el plazo para que el contratante, a través del Comité Ejecutivo de Licitacion
responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la Seccién Ill.

9.2

El Comité Ejecutivo de Licitaciéon respondera por escrito a todas las solicitudes de
aclaracién, enviando copia de las respuestas a todos los Oferentes, incluyendo una
descripcién de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.

9.3

El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendra acceso a la
informacién y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo,
haciéndose responsable de cualquier pérdida, dafo, costos y gastos que incurra.

9.4

Si se ha programado visita de campo y/o reunién de homologacién, se proporcionaran
los datos necesarios en la Seccidn lll. La reuniéon de homologacién tiene como finalidad
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee
durante esa etapa. La visita de campo tiene el propdsito de facilitar que los Oferentes
conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita, correran por
cuenta del Oferente. En caso que la reunién de homologacidn y visita de campo se
definan como obligatorias, se descalificard al Oferente que no cumpla con este
requisito.

9.5

El acta de la reunion de homologacion, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas como producto de la reunidn, se transmitiran por escrito
y sin demora a todos los Oferentes.

10.1 Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitacidon considera

necesario enmendar el Documento Base de la Licitacion o cualquier informacién del
proceso, podra enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisién de
enmiendas, las que serdn comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el fin de
dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparacién de sus Propuestas.
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Dicho plazo no podra ser menor a cinco (5) dias antes de la fecha de recepcién de las
propuestas.

10.2 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser
comunicada via correo electrénico, via teléfono y/o fax (de acuerdo a la via de
comunicacion definida en la Seccidn lll), a todos los Oferentes que hayan obtenido el
Documento Base de Licitacion.

11. Costo de
participacién en
la Licitacién

El Oferente financiard todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de
su Propuesta desde la compra de las bases. El Contratante/Beneficiario no estara sujeto ni
sera responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del
proceso de Licitacion.

C. Preparacion de las Propuestas

12.

Idioma de |Ia
Propuesta

La Propuesta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que
intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de Licitacion deberan ser escritos en el
idioma Espafiol. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la
Propuesta podran estar en otro idioma, con la condicidn que las partes pertinentes estén
acompaiadas de una traduccién fidedigna al idioma espaiiol. Para los efectos de la
interpretacidn de la Propuesta, dicha traduccion prevalecera.

13.1 Forman la Propuesta:
a. Carta de presentacion de la propuesta,

b. Documentos de Precalificacion: (Sobre No.1): Con la finalidad de identificar a Oferentes
gue tengan capacidad para la provisidon de las obras requeridas.

La documentacién a ser entregada contendrd como minimo su organizacion, la
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para
contratar.

c. Oferta Técnica (Sobre No.2): Deberd incluir la siguiente informacion: Cronograma de
ejecucién propuesto, metodologia de trabajo, personal técnico asignado, etc.

d. Oferta Econdmica (Sobre No.3): El Oferente deberd utilizar el Formulario de
Presentacién de la Oferta Econdmica y Lista Estimada de cantidades con su Precio
Unitario.

13.2 El periodo para el cual se analizardn los antecedentes de contratacién, la experiencia
general y especifica sera sefialado en la Seccién lll.

La situacion financiera se analizara a partir de la informacion de al menos los ultimos
tres afios.

13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitacién, podra estar sujeto a impuestos
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato o pagos por
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conceptos de prestaciones o seguridad social, en la Seccidn Ill se establece si se estara
sujeto a dichos pagos.

14. Carta de la
Propuesta y
formularios

La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se detallan en las
Seccién lll y V, los que se deberan completar sin realizar ningln tipo de modificaciones al
texto ni presentar ninguna sustitucion a lo requerido. Todos los espacios en blanco deberdn
llenarse con la informacidn solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada uno
de ellos.

15. Propuestas
alternativas

Cada Oferente presentard solamente una Propuesta, ya sea de forma individual o como
miembro de un Consorcio, salvo que en la Seccion Il se permita la presentacion de
Propuestas alternativas.

El Oferente que presente o participe en mas de una Propuesta (a menos que lo haga como
subcontratista) ocasionard que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

16.1 Los precios cotizados por el Oferente serdn fijos durante la ejecucidn del contrato y no
estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion, salvo indicacion contraria en la Seccién
.

16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinacién
de lotes, se indicard en las Secciones lll y IV.

16.3 El Contratante no asumird ninguna obligacién sobre seguros, por lo que el Contratista
estd obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberdn reflejarse en el
contrato.

El Contratista deberd entregar al Contratante, para su aprobacidn, las pdlizas y los
certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Beneficiario.

17. Monedas de
la Oferta y de

pago

La moneda de la Oferta se especifica en la Seccion lll. Asimismo, se informa el tipo de cambio
a utilizar para la evaluacién de ofertas y si el monto presupuestado para la adquisicidn serd
o no publicado.

18. Sub
contratacion

La Propuesta deberd indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicandolos en el TEC-
8, tomando en cuenta el porcentaje maximo de subcontratacién que se especifica en la
seccion lll.

19.1 Las Propuestas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en la
Seccién lll, a partir de la fecha limite para presentacion de Propuestas establecida en
el Documento Base de la Licitacion. Toda Propuesta con un plazo menor serd rechazada
por incumplimiento a lo establecido.

Documento Estandar para Licitacion Publica Nacional 10

LPN-001/AMROA 2017




ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Propuesta,
el Comité Ejecutivo de Licitacidon podra solicitar a los Oferentes que extiendan el
periodo de validez de sus Propuestas.

El Contratante/Beneficiario hara todo lo que esté a su alcance para completar las
negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el
Comité Ejecutivo de Licitacion podra pedirles a los Oferentes que extiendan el plazo de
la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con
dicha extension deberdn confirmar que mantienen disponible el personal indicado en
la propuesta, o en su confirmacién de la extensién de la validez de la oferta, los
Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste serd considerado en la
evaluacion final para la adjudicacion del contrato. Los Oferentes que no estén de
acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.

20.1 En la Secciodn lll se establecera la obligacion de presentar Garantia de Mantenimiento
de Oferta y Firma de Contrato.

En caso de requerirse la misma, el Oferente deberd presentar como parte de su
Propuesta, la garantia bancaria original por la cantidad, plazo y moneda estipulada en
la Seccion lIl.

En la Seccidn Il se indicara a favor de quien deberd ser emitida la garantia.

Dicha garantia sera devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto
como sea posible.

20.2 En caso de requerirse la garantia de mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se
deberd cumplir las siguientes condiciones:

a. Cuando el proceso de Licitacidon requiera de la ampliacion del periodo de validez
de las Propuestas, el plazo de validez de la garantia debera ser prorrogado por el
mismo periodo. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la
garantia de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni
se les permitird que modifiquen su Propuesta.

b. Debera ser una garantia a la vista, o en formato electrdnico, incondicional e
irrevocable de realizacion automdtica o a Unico requerimiento del
Contratante/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia
judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusion que le permita
hacer efectiva dicha garantia.

c. Deberd ser emitida por una institucién bancaria nacional aceptable por el
Contratante/Beneficiario.

d. Deberd estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario
incluidos en la Seccién V.

e. El plazo de validez deberd ser mayor al de validez de las Propuestas, o del periodo
prorrogado de estas si corresponde.
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f. Todas las Ofertas que no estén acompafadas por esta Garantia seran rechazadas
por el Comité Ejecutivo de Licitacion por haber incumplimiento con un requisito
no subsanable.

20.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

a. El Oferente retira su propuesta durante el periodo de validez de la misma, salvo lo
estipulado en la cldusula de estas Instrucciones relativas al periodo de validez de
las propuestas y garantias; o

b. El Oferente seleccionado:

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento
Base de Licitacion; o

ii. No suministra la Garantia de Ejecucion de conformidad con lo establecido en la
Seccion .

D. Presentacion y apertura de las Propuestas

21.1 El Oferente preparard un juego original de los documentos que constituyen la
Propuesta, segun se sefiala en estas Instrucciones a los Oferentes.

Ademas, el Oferente presentara el nUmero de copias de la Propuesta que se indica
en la Seccion lll.

21.2 Deberan entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y
“COPIA”.

Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en un solo
sobre o paquete.

En el caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

No se aceptardan los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas.

22.1 El original y todas las copias de la Propuesta deberan estar foliados y firmados por
la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.

22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a. Llevar el nombrey la direccién del Oferente;

b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitacion vy llevar la direccidon que se
indica en los Datos de la Licitacion;

c. Llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacidn indicando el
nombre de la Licitacion;

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura
de la Propuesta.
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22.3 Silos sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo
de Licitacién no se responsabilizara en caso de que la Propuesta se extravie o sea
abierta prematuramente.

23.1 El Comité Ejecutivo de Licitacion, debera recibir las Propuestas en la direccion y, a mas
tardar, a la hora y fecha que se indican en Seccién lll. Podrdn acompanar otros
representantes del Beneficiario que este designe.

23.2 El Comité Ejecutivo de Licitacién podra, prorrogar la fecha limite de presentacidn de las
Propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitacidén, en cuyo caso todas
las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de Licitaciéon y los Oferentes
anteriormente sujetas a dicha fecha limite, quedaran sujetas al nuevo plazo.

23.3 Los Oferentes tendrdn la opcién de presentar sus Propuestas electrdnicamente,
cuando asi se indique en la Seccidn lll. En ese caso los Oferentes que presenten sus
Propuestas electrénicamente seguiran los procedimientos indicados en dicha Seccién
para la presentacién de las mismas.

24. Propuestas
Tardias

El Comité Ejecutivo de Licitacion no considerara ninguna Propuesta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las Propuestas. Ninguna
propuesta que llegue después de la hora limite serd recibida.

25. Retiro,
sustitucion y
modificacidon de
las Propuestas

25.1 Siempre que el plazo de presentacidon de propuestas esté vigente, los Oferentes podran
retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, debiendo presentar
para ello una comunicacién, por escrito, debidamente firmada por el representante
autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicacién debera ser acompaiiada de
la correspondiente sustitucion o modificacion de propuesta (con excepcion de las
notificaciones de retiro de propuesta).

Todas las comunicaciones deberan ser:

a. Acompafiadas con la informacidn que corresponda, (con excepcién de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres

n u

deberan estar claramente marcados “retiro”, “sustitucion” o “modificacién”;

b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitacién antes de la fecha y hora limite
establecida para la presentacién de las Propuestas.

26.1 Una vez cerrado el plazo para la presentacién de propuestas, el Comité Ejecutivo de
Licitacion llevara a cabo el acto de recepcidén de propuestas.

Siempre que se hayan recibido al menos el nUmero minimo de propuestas esperadas,
se llevara a cabo un acto publico de recepcién y apertura de propuestas donde se
abrira solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, segln
sea el caso, Se leera en voz alta el nombre de los Oferentes, la Carta de Presentacion
de la Propuesta, el plazo y monto de las garantias si las hubiera, asi como cualquier
modificacion sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para
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la presentacién de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la
que debera ser suscrita por el o los representantes del Contratante/Beneficiario y por
los oferentes presentes.

26.2 A menos que se estipule lo contrario en la seccidn Ill, cuando se presenten menos de
tres propuestas a la recepcion y apertura de propuestas, se procederda a declarar
desierto el proceso.

E. Evaluacidny comparacion de las Propuestas

27.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité
Ejecutivo de Licitacion, informacién relacionada con la evaluaciéon de las propuestas, ni
sobre la recomendacién de adjudicacién del contrato. Sera hasta que corresponda la
notificaciéon que se daran a conocer a los Oferentes los resultados obtenidos en su
propia evaluacién y posteriormente serd publica la adjudicacion. Ninguna persona
ajena al proceso podra solicitar informacidn sobre las evaluaciones o resultados del
mismo.

27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de
Licitacidn, en cuanto a la evaluacién, comparacidn de las Propuestas o la adjudicacién
del contrato podra resultar en el rechazo de su Propuesta.

28.1 Con el fin de facilitar la evaluacion y la comparacién de las Propuestas hasta la
calificacion de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitacidn, podra, a su discrecién,
solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta. No se consideraran
aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones
no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de Licitacidn. La solicitud de
aclaracién del Comité Ejecutivo de Licitacion, y la respuesta, deberdn ser por escrito.
No se solicitard, ofrecera o permitird cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta
Econdmica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos
por el Comité Ejecutivo de Licitacion, en la evaluacion de la Oferta Econdmica.

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora
fijadas en la solicitud de aclaracién del Comité Ejecutivo de Licitacion, se evaluard dicha
propuesta con la informacion disponible.

28.2 El plazo para la presentaciéon de informacion adicional o aclaraciones al Comité
Ejecutivo de Licitacion sera establecido en la Seccidn Ill.

29. Errores u

Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:

omisiones a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas
con constatacion de datos, informacidn de tipo histdrico, envio de documentacién poco
legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de la Licitaciéon
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b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran basicos y cuya
accién u omision impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanacién puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente
sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta
de presentacién de la Propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o
escritura que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en
una garantia o fianza o la no presentacién de las mismas cumpliendo con las condiciones
establecidas para su presentacion.

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre
un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma
o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.

d) Error u omisidn significativo: Es aquel que
i. Siesaceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitacion, los
derechos del Contratante/Beneficiario con las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

ii. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicién competitiva de otros Oferentes
que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de

Licitacién.
30. El Contratante /Beneficiario, de acuerdo a las caracteristicas de la obra indicara en la Seccion
Método de IV los factores que, ademas del precio, sera considerados para evaluar las Propuestas y
Seleccién del seleccionar la mas conveniente, asi como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso
Contratista de apllclar, para lo cual tomaran en cuenta los costos y beneficios que dichos factores
aportaran.
31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la
Licitacién, el Comité Ejecutivo de Licitacion, se basara en el contenido de la propia
Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitacidn,
examinard y evaluara los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de confirmar
gue satisface los requisitos estipulados en la Seccién |V, sin errores ni omisiones
significativas.
31.2 Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitacidn, o se
puede anticipar que el Oferente no podra cumplir con su compromiso, el Comité
Ejecutivo de Licitacién, podra proponer su rechazo y previa aprobacién de la AMROA
esta podrd ser rechazada y no podrad convertirse posteriormente, mediante la
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correccion o el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de la Licitacion.

31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Seccién lll, el procedimiento
a seguir para la evaluacién de Propuestas sera:

a. Para la precalificacién (Sobre No.1) los Oferentes deberdn cumplir con los criterios
minimos establecidos en la Seccién IV.

Solamente los Oferentes que obtengan la precalificacidn, se les abrira el sobre No.2
Oferta Técnica.

b. Parala evaluacion de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluara la propuesta técnica
presentada por cada oferente, asigndndose los puntajes correspondientes
establecidos en la Seccidn IV Criterios de Evaluacién y Calificacién.

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje minimo requerido, se les abrira el
sobre No.3 Oferta Econdmica.

Una vez concluidas la precalificacion y evaluacién de los sobres 1y 2, contando con
la No Objecion de la AMROA a los informes de ambas etapas, se les comunicard a
todos los Oferentes los resultados obtenidos.

La apertura de las ofertas econdmicas se llevara a cabo en un acto publico una vez
se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron
una calificacion técnica igual o superior a la minima establecida, previa
convocatoria.

c. Para la evaluacion de la Oferta Econdmica (Sobre No.3)

Las ofertas econdmicas serdn abiertas en acto publico en presencia de los
representantes de los Oferentes que obtuvieron una calificacidon técnica igual o
superior a la minima establecida y que decidan asistir. Se leerd en voz alta el nombre
de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.

Las Ofertas Econdmicas serdn inspeccionadas para confirmar que los sobres han
permanecido sellados y sin abrir, seran abiertas y los precios totales seran leidos en
voz alta y registrados.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitacidn procederd con la evaluacién de las
ofertas econémicas.

El Oferente indicara en su oferta los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que el
Oferente no haya indicado precios, los mismos se considerardn incluidos en los
demads precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades.

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitacion utilizard unicamente los
factores, metodologias y criterios definidos en la Seccién IV. No se permitira ningun
otro criterio ni metodologia.
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Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitacién, la Oferta Econdmica a ser evaluada
requiere un analisis mds detallado, éste podrd solicitar al Oferente ampliar la
informacidn presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios
con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitacién,
razonablemente puede anticipar que el Oferente no podra cumplir con los
compromisos del contrato, podra rechazar la Oferta.

El Comité Ejecutivo de Licitacion realizard la revisidn aritmética, confirmard con el
Oferente las correcciones en caso de existir.

31.4 La oferta técnica debera cumplir con todos los criterios de evaluacion para poder pasar
a la fase de evaluacion econdmica.

En caso de establecer un porcentaje minimo de calificacién técnica, el mismo se
indicara en la Seccion Ill.

32.
Comparacion de
las Propuestas

32.1 El Comité Ejecutivo de Licitacion, analizara, calificara, evaluard y comparara todas las
propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacién con el
objeto de seleccionar al adjudicatario.

33.1 Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Comité
Ejecutivo de Licitaciéon, podrd dispensar inconformidades que no constituyan una
omisién o un error significativo.

33.2 Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el
Comité Ejecutivo de Licitacion, podrd solicitar al Oferente que presente, dentro de un
plazo razonable, la informacion o documentacion necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Propuesta, relacionadas con requisitos
referentes a la documentacidn. La solicitud de informacion o documentacion relativa a
dichas inconformidades no podra estar relacionada de ninguna manera con el precio
de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, su Propuesta podra ser rechazada.

34.1 Para que la Oferta Econdmica cumpla sustancialmente con los Documentos de
Licitacién, el Comité Ejecutivo de Licitacion, podra corregir errores aritméticos de la
siguiente manera:

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario. El precio total sera corregido a menos que, a criterio
del Contratante/Beneficiario, exista un error obvio en la colocacion del punto
decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado y se
corregira el precio unitario;
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b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales, prevaleceran los subtotales y el precio total sera corregido; y

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado
en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relacién con un
error aritmético, en cuyo caso prevalecerd el monto en cifras con sujeciéon a las
condiciones mencionadas en a) y b).

34.2 El Comité Ejecutivo de Licitacidon ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia
del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el
Oferente. Si el Oferente no acepta la correccién de los errores, su propuesta serd
rechazada.

35. Calificacion
del Oferente

El Comité Ejecutivo de Licitacién de conformidad con los requisitos y criterios de evaluacién
gue se especifican en la Seccion IV, realizara la evaluacion de las Propuestas, estableciendo
el orden de prelacion de las mismas y la Propuesta mds conveniente, a partir de lo cual
recomienda la adjudicacién del contrato.

De conformidad con lo anterior, preparara un Informe o Acta detallando la revisidn, analisis,
evaluacién y comparacion de las Propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la seleccién de la propuesta evaluada como la mas conveniente. Dicho Informe
o Acta deberda contar con la informacién referente a las publicaciones realizadas,
comunicaciones durante el periodo de preparacion y evaluacién de propuestas, enmiendas,
recepcidn y resolucién de protestas etc. y serda sometido a No Objecidn de la AMROA antes
de notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el contrato.

36.1 El Comité Ejecutivo de Licitacion deberd hacer del conocimiento a la AMROA sobre la
presentacion y solucién de protestas durante el proceso de Licitacién y controversias
relacionadas con los contratos resultantes.

El Contratante /Beneficiario debera actuar con diligencia para la solucién de protestas
y controversias, también se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier
obra, cuando no se concrete oportunamente la solucidn respectiva o a su juicio la
solucién adoptada no responda a los mejores intereses de la Operacion.

36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificacion o evaluacion una
vez que estos sean notificados a los Oferente de un proceso y previo a la adjudicacién
se indicard en la Seccién lll. El tiempo otorgado para que los Oferentes presenten sus
consultas o protestas no deberd ser nunca menor a cinco dias habiles.

Documento Estandar para Licitacion Publica Nacional 18

LPN-001/AMROA 2017




ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

36.3 El Comité Ejecutivo de Licitacidn, suspenderd las actividades relacionadas con una
adquisicion especifica al momento de recibir una protesta hasta la resolucién de la
misma.

En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se
establezca adjudicacién por lote, serd sujeto de suspension especificamente el lote
afectado por la protesta.

37. Derecho del
Comité
Ejecutivo de
Licitacion para
aceptar Yy
rechazar
Propuestas

El Comité Ejecutivo de Licitacidon se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Propuesta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Propuestas en
cualquier momento antes de la adjudicaciéon del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolvera con
prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantias de Mantenimiento de Oferta
y Firma de Contrato que hubiera recibido.

F. Adjudicacion de la Licitacion

38. Criterios de
adjudicacion

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante/Beneficiario, adjudicara la
licitacién al Oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de
Licitacion como la mas conveniente.

39. Notificacion
de la
adjudicacion

39.1 Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitacidn notificara
por escrito al Oferente con la oferta mas conveniente, que su Oferta ha sido
seleccionada. En la carta de notificacidén se especificarad el monto que el Contratante
/Beneficiario pagara al contratista por la ejecucién y el plazo para la terminacion de las
obras.

40.1 El Oferente adjudicatario deberd presentar la Fianza o Garantia de Ejecucién de
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al respecto
en las Secciones Il y VIII.

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus obligaciones de
presentar la Fianza o Garantia de Ejecucién antes mencionada o de firmar el contrato
en el plazo previsto, constituird causa suficiente para la anulacién de la adjudicacién y
para hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato.

En este caso, el Contratante/Beneficiario podra adjudicar el contrato al Oferente cuya
Oferta sea evaluada como la siguiente mas conveniente.

40.2 El Contratante /Beneficiario podra proveer un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en la Seccion .
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En caso de aplicar el pago deberd realizarse contra la recepciéon de una garantia
bancaria de buen uso por el 100% del valor de dicho anticipo.

40.3 Garantia de Calidad de Obras. El Contratante/Beneficiario debera exigir una Fianza o
Garantia de Calidad de Obras, la cual debera estar vigente, como minimo, por doce (12)
meses después de concluidas estas. La cuantia de esta garantia se define en la Seccién
lll y debera asegurar que cualquier defecto de ejecucidn pueda ser solventado dentro
del periodo antes indicado.

40.4 El Contratante/Beneficiario, podra requerir otras garantias que considere necesarias para
garantizar el logro de las obras. Cuidard de exigir las garantias que cautelen el buen suceso
de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios
a los Oferentes y al futuro contratistas, estas de ser aplicables estaran detalladas en la
Seccién lIl.

41.1 Después de la notificacién, el Adjudicatario, debera presentar al Contratante
/Beneficiario los Documentos sefialados en la Seccién Ill.

41.2 El Contratante /Beneficiario definira en la Seccién Il el plazo y procedimiento para la
firma del contrato.

41.3 Todo contrato de obras con recursos de la AMROA estd sujeto a:

a. Supervision de la AMROA conforme a sus disposiciones vigentes en la materia,
para asegurar la consecucion de los objetivos previstos.

b. No objecién previa a cualquier cambio significativo como, por ejemplo: aquellos
que puedan involucrar aumento de costos relacionados con el financiamiento de
la AMROA o desfases al cronograma de ejecucion de la operacion, cambios en
los servicios prestados entre otros.

c. Instancias de resolucion de controversias establecidas en la seccion Il

42. Otros En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitacidén se actuard de acuerdo a lo
dispuesto en la ley de Contratacion del Estado de Honduras y su reglamento .
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Rodtan

Seccion lll.

Datos de la Licitacion

A continuacion, se indican los detalles especificos del presente proceso para los numerales
correspondientes de la Seccidn Il, prevaleciendo la informacidn contenida en esta Seccién I

Referencia
dela Datos de la Licitacion
Seccion i
Clausulas en
las IAO A. Disposiciones Generales
La Alcaldia es: Alcaldia Municipal de Roatan
IAO 1.1
IAO 1.1 El nombre y numero de identificacion de la LPN son: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
) 001/AMROA2017
El nombre del Ente Financiador es: El Gobierno de la Republica de Honduras mediante fondos
IAO 1.1 , .. .
de la Alcaldia Municipal de Roatan.
IAO 1.1 El nombre del Proyecto es: Terraceria y pavimentacion de la carretera que conduce a
) Marbella, Municipio de Roatan, Islas de la Bahia.
IAO 1.1 | El tiempo estipulado para la terminacion de las obras de noventa (90) dias calendario
El Comité Ejecutivo de Licitacion es el responsable del proceso, lo que incluye la atencién de
las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes.

IAO 3 Una vez atendida la protesta por el Comité Ejecutivo de Licitacion de conformidad con el
debido proceso, se establece como la instancia de resolucién la AMROA, debiendo recurrir a
dicha instancia en un plazo maximo de 5 dias habiles. En el caso de alguna protesta continue,
deberd ser sometida a arbitraje de acuerdo con las leyes de la Republica de Honduras.
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B. Documento de Licitacion

IAO9.1 |Si para la preparacion de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las
comunicaciones deberan realizarse a la misma direccion electrénica / fisica indicada en la
Seccién |. Unidad Técnica Municipal ubicado en el edificio municipal de Roatdn, calle
principal, barrio El Centro frente a Correo Nacional, comunidad de Coxen Hole, correo
electrénico infraestructuraamroa@gmail.com
El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:

Pueden pedirse aclaraciones a mas tardar el 16 de octubre del 2017 y respuestas seran

remitidas a todos los ofertantes el 17 de octubre del 2017.

IAO9.4 | a. Serealizard reunidon de homologacion de cardcter obligatorio para esta Licitacion.

El lugar, la fecha y la hora de la reunion se indican a continuacion:
Fecha: 10 de octubre de 2017
Hora: 09:00 a.m.
Lugar: Salon de Conferencia Municipal de la Alcaldia de Roatan, edificio municipal de
Roatan, calle principal, barrio El Centro frente a Correo Nacional, comunidad de Coxen
Hole.

b. Se efectuard visita al lugar donde se desarrollaran las obras, organizada por el
Contratante/Beneficiario, la cual sera de caracter obligatorio.
El lugar, la fecha y la hora de encuentro se indican a continuacion:
Fecha: 10 de octubre de 2017
Hora: 9:45 a.m.
Lugar: Carretera que conduce a Marbella, Municipio de Roatdn, Islas de la Bahia,
Honduras.
Nombre del Coordinador de la actividad: Ing. Mariela Bonilla

C. Preparacion de las Propuestas
Los documentos que deberadn conformar la propuesta, son:
1. Carta de confirmacion de participacidn y presentaciéon de la Propuesta, debidamente
IAO 13.1 firmada por el representante legal del Oferente. (Autenticada por Notario Publico)

De acuerdo al Formulario CP-1. (Documento obligatorio No Subsanable)

2. Documentos de Precalificacion (Sobre No.1),
2.1. Acta de constitucién debidamente registrada en el Registro publico competente

(Autenticada por Notario Publico)
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Poder de Representacion de quien suscribe la propuesta (Autenticada por Notario
Publico), (Documento obligatorio y No Subsanable)

Copia de cédula de identidad o documento similar de identificacion, vigente, de
quien suscribe la propuesta (Autenticada por Notario Publico).

Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Autenticada por Notario Publico)
(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

Declaracién jurada ante notario publico de no encontrarse en convocatoria de
acreedores, quiebra o liquidacién, no encontrarse en interdiccién judicial, no
tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en la Seccidn I. Instrucciones
para los Oferentes y no haber sido declarado inelegible por AMROA. (Autenticada
por Notario Publico)

PREC-2: Garantia de Mantenimiento de Oferta (Documento obligatorio No
Subsanable)

PREC-3: Situacién Financiera (Las cifras se compararan con los Estados financieros
auditados por firma (empresa auditora) autorizada por la Comisién Nacional de
Bancos y Seguros o Colegio de Contadores Publicos.

PREC-4: Antecedentes de Contratacion
PREC-5: Identificacion del Oferente

Declaracidén jurada (original notariada) de no estar comprendido en ninguna de
las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratacién del Estado en sus
articulos 15y 16.

Declaracién Jurada (original notariada) del Oferente y su Representante Legal en
la que se haga constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de
Honduras.

Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas
con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros
integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales
cumplen con las siguientes condiciones:

a. Los estados financieros histéricos deben estar auditados por firma de auditores
independientes (empresa de auditores) autorizados o certificados. Autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros o Colegio de Contadores Publicos.

b. Los estados financieros deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.

¢. Los estados financieros histdricos deben corresponder a periodos contables ya
completados y auditados (no se solicitardn ni aceptardn estados financieros de
periodos parciales).

3. Oferta Técnica (Sobre No.2)
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3.1. TEC-1: Experiencia General

3.2. TEC-2: Experiencia Especifica

3.3. TEC-3: Profesionales Propuestos y asignaciones especificas
3.4. TEC-4: Hoja de Vida del Personal Profesional Propuesto
3.5. TEC-5: Equipo necesario para la ejecucion de las obras

3.6. En caso de presentar equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad
por parte del propietario de dichos equipos.

3.7. TEC-6: Plan de trabajo y cronograma de ejecucion de obra
3.8. TEC-7: Organizacion Técnica y Administrativa
3.9. TEC-8: Subcontratistas Previstos

3.10 Copia del comprobante del recibo a entera satisfaccion de las obras presentadas
como experiencias general y especifica.

4. Oferta Econdmica (Sobre No.3)
4.1. ECO-1: Presentacion de la Oferta Econdmica
4.2. ECO-2: Oferta Econdmica
4.3. ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios

Los que deberdn presentarse en tres sobres separados, rotulados y sellados y luego todos
estos en un solo sobre o paquete sellado.

Los periodos para los cuales se analizard la informacion presentada son:

a. Informacién financiera para los periodos correspondientes a los afios 2014, 2015 y
2016.

IAO 13.2 | b. Informacién sobre antecedentes de contratacién correspondiente a los afos 2014,
2015y 2016.

c. Informacién sobre experiencia general correspondiente a los ultimos 5 afios.

d. Informacion sobre experiencia especifica correspondiente a los ultimos 5 afios

El Contratista estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo

el Contrato, por lo cual deberd incluir los mismos en la oferta econémica.

IAO 13.3 . L . . . .
El Contratista estard sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el

Contrato, por lo cual debera incluir los mismos en la oferta econémica.

IAO 15 No se Permite la presentacién de ofertas alternativas

IAO 16.1 Los precios cotizados por el Oferente no estardn sujetos a ajuste.
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1AO 17

Para reflejar en la Oferta Econdmica, el Oferente deberd estimar los costos en moneda
Nacional (LEMPIRA) y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario ECO-2,
para cada una de los Hitos de la Obra.

El monto presupuestado y disponible es de Tres Millones Quinientos Mil Lempiras
(L. 3,500,000.00), el Oferente puede presentar una variacion de costos dentro de los Hitos,
sin exceder el monto total presupuestado.

IAO 18

El porcentaje maximo de subcontratacion es de 40% del monto total de la oferta econdmica
y dentro de la oferta técnica se debera reflejar los subcontratos previstos, utilizando el
formulario TEC-8.

IAO 19.1

El plazo de validez de la propuesta sera de ciento veinte (120) dias calendario contados a
partir de la fecha de terminacién del plazo de recepcién de propuestas establecido.

1AO 20.1

Deberd presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria), con
una vigencia de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha limite de
presentacion de la oferta, la cual serd devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados a
requerimiento después de comunicada la adjudicacion.

La Garantia deberd estar a favor de: Alcaldia Municipal de Roatdn.

Monto y moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta: Setenta Mil Lempiras
(L. 70,000.00 ).

D. Presentacidn y apertura de las Propuestas

IAO 21.1

El Oferente debera presentar el original y dos copias de la oferta técnica, el original y dos
copias de la oferta econdmica.

Para los documentos de precalificacion presentar original y dos copias que podran ser
originales o bien copia de estos, siempre que sean idénticos y legibles

IAO 23.1

Las propuestas deberan recibirse a mas tardar el 20 de octubre del 2017, hasta las 10:00 a.m.
hora local oficial en la direccién detallada en esta seccion y en la Invitacion a la Licitacion.

IAO 23.3

Los Oferentes no tendrdn la opcion de presentar sus Propuestas de manera electrdnica.

IAO 26.2

Se requiere que se presenten al acto de recepcion y apertura al menos una propuesta, para
continuar con el proceso.

E. Evaluacidn y comparacion de las Propuestas
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IAO 28.2

El plazo para presentar aclaraciones o informacidn adicional que solicite el Comité Ejecutivo
de Licitacién sera de al menos (5) dias calendario.

IAO 31.4

La Oferta Técnica deberd cumplir todos los criterios de evaluacion establecidos en la Seccion
IV para poder pasar a la evaluacion de la oferta econémica.

IAO 36.2

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificacion o evaluacién una vez
gue estos sean comunicados a los participantes de un proceso y previo a la adjudicacidon serd
de 5 dias habiles.

F. Adjudicacion de la Licitacion

1AO 40.1

El Oferente adjudicatario debera presentar una Fianza o Garantia Bancaria de Ejecucidn por
un porcentaje de 15% del valor del contrato y por un plazo de ciento ochenta dias calendario
(180) adicionales al plazo de ejecucidn de la obra.

Esta garantia se presentara dentro de /os cinco dias posteriores al acuerdo del borrador de
contrato

IAO 40.2

Se pagard anticipo.

El anticipo a otorgar sera por un monto maximo del 15% por ciento del Precio del Contrato,
previo a la presentacion de una garantia bancaria por el 100% del monto otorgado, con una
vigencia igual a la vigencia del contrato.

1AO 40.3

El Oferente adjudicatario debera presentar una Fianza o Garantia Bancaria de Calidad de
obras por un porcentaje de 5% del precio del contrato y por un plazo de 12 meses posteriores
a la recepcion final definitiva de las obras.

IAO 40.4

No se requerirdn otras garantias.

IAO 41.1

Documentos a presentar posterior a la adjudicacién

1. Acta notariada de la formalizacion del Consorcio (En caso de propuesta presentada
en consorcio)

2. Constancia vigente de estar inscrito en el registro de proveedores del estado en la
ONCAE.

3. Evidencia documental de la colegiacion de los ingenieros propuestos.

I1AO 41.2

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: Después de la adjudicacion El
Contratante proporcionard al Contratista el borrador del contrato para su firma. Se firmarad
el contrato por el Contratante contra la presentacion de la garantia de anticipo.

El plazo para firmar el contrato es de 10 dias calendario.
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IAO 41.3

Para controversias durante la ejecucion del contrato se establece como la instancia de
resolucién arbitraje.
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Seccion IV.
Criterios de Evaluacion

Primera Etapa Precalificacion.

El Oferente presentara incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su

precalificacion para participar en la licitacién y sus calificaciones para proveer las obras requeridas
Criterios de Precalificacion

El Oferente que no cumpla todos los criterios no pasard a la etapa de evaluacion de la Oferta Técnica.

Criterio de Precalificacion 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluacion Evidencia Presentada
Cumple / Carta de confirmacion de participacion y presentacién de la Propuesta, debidamente firmada
No Cumple por el representante legal del Oferente. (*) (CP-1, documento obligatorio No Subsanable)
Cumple / N . : : - "
Acta de constitucidon debidamente registrada en el Registro publico competente. (*)
No Cumple
Cumple / Poder de representacién de quien suscribe la propuesta (Documento Obligatorio y No
Cumple / Copia de cédula de identidad o documento similar de identificacién, vigente, de quien
No Cumple suscribe la oferta. (*)
Cumple / Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratacidn en caso de adjudicacion, la
No Cumple presentacién de la formalizacién de Consorcio. (*) (PREC-1) (En caso que el oferente sea
consorcio)
Declaracion jurada ante notario publico de no encontrarse en convocatoria de acreedores,
Cumple / quiebra o liquidacién, no encontrarse en interdiccidn judicial, no tener conflicto de Interés de
No Cumple acuerdo a lo descrito en la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes y no haber sido declarado
inelegible por AMROA. (*)
Cumple / Garantia de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. (Documento obligatorio, No
No Cumple Subsanable)
Cumple / Declaracion jurada (original) de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a los
No Cumple que se refiere la Ley de Contratacion del Estado en sus articulos 15y 16 (*)
Cumple / Declaracion Jurada (original) del Oferente y su Representante Legal en la que se haga constar
No Cumple que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras. (*)
Cumple / 10. Presentacion del Formulario PREC-5: Identificacidn del Oferente
No Cumple

(*) Esta documentacién debe estar debidamente autenticada por notario publico.
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Criterio Precalificacion 2: Solidez de la situacion financiera actual

Evaluacién
Entidad tnica | Consorcio (*)

Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a 1:

Cumple /
No Cumple

Cumple / No

Dénde: CL = AC/ PC Cumple

CL= Coeficiente medio de Liquidez
AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo

Coeficiente medio de Endeudamiento
Igual o menor que 0.7:

Cumple /
No Cumple

Cumple / No

Dénde: CE=TP/ TA Cumple

CE = Coeficiente medio de Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo

Capital de trabajo del ultimo afio evaluado
Mayor o igual a L. 7,000,000.00:

Este monto puede ser integrado 50% por
capital de trabajo y 50% por -créditos
bancarios y/o comerciales. Cumple /

No Cumple

Cumple / No
Cumple
Capital de Trabajo = AC - PC

Donde
AC: Activo circulante
PC: Pasivo Circulante

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumardn a fin de
determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion; y la empresa lider del
consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. Ademds, los
miembros deben cumplir como minimo con el 30%.

Criterio de Precalificacion 3: Antecedentes de contratacion

Evaluacion
Entidad unica | Consorcio (*)
Facturacion anual media Cumple / Formulario
Cumple / No Cumple PREC-4 con sus
Igual o mayor que __L. 15,000,000.00 _ No Cumple respectivos

anexos
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Criterio de Precalificacion 3: Antecedentes de contratacion

Evaluacion
Entidad unica | Consorcio (*)

[Quince Millones de Lempiras, moneda
nacional],

Promedio anual de pagos certificados
recibidos por contratos de ejecucién de obra

La empresa lider de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito.

B. Segunda Etapa Evaluacidn de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluacion de las propuestas técnicas seran:

Criterios de Evaluacion Puntaje Maximo
1. Experiencia General afin al proceso (TEC-1) Cumple / No Cumple
2. Experiencia Especifica afin al proceso (TEC-2) Cumple / No Cumple
3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) Cumple / No Cumple
4. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién de la Obra (TEC-6) Cumple / No Cumple
5. Organizacién Técnica y Administrativa (TEC-7) Cumple / No Cumple

El Oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluacidn técnica no pasara a la etapa de
evaluacion de la Oferta Economica.

Criterio 1: Experiencia General afin al proceso de Licitacion (Actividad afin se considera
experiencia en construccion de proyectos de infraestructura)

Evaluacion
Entidad Unica | Consorcio
L .. . Formulario
Experiencia General minima en los ultimos
. N Cumple / Cumple/ TEC-1 con sus
cinco (5) afios. .
No Cumple No Cumple respectivos
anexos
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alcantarillado pluvial.)

canales abiertos,

Criterio 2: Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion (Actividad afin se considera
experiencia en proyectos de infraestructura de carreteras Primarias, Secundarias y Terciarias,
carreteras pavimentadas y no pavimentadas,

saneamiento bdasico,

Evaluacion
Entidad unica | Consorcio
Formulario TEC-2
Experiencia especifica minima en los Cumple / Cumple/ con sus
ultimos cinco (5) afos. No Cumple No Cumple respectivos
anexos

Para los criterios 1y 2 las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se
sumardn a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion; y la
empresa lider del consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos.
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Criterio 3: Formacion Experiencia del personal clave propuesto

Criterios a

Documentacion

No. Cargo Requerimiento Evaluacion X
evaluar requerida
., Ingeniero civil. (Presentar copia del |Cumple / No
Educacion , . o
Titulo Universitario) Cumple
Experiencia Experiencia minima de 8 afios en el |Cumple / No
10 GERENTE DE |General ejercicio de su profesion Cumple
' PROYECTO
Experiencia especifica de al menos
Experiencia ocho (6) proyectos desemperidndose | Cumple / No
Especifica como gerente o coordinador las obras Cumple
de construccion civil.
., Ingeniero civil (Presentar copia del|Cumple / No
Educacion , . Y
Titulo Universitario) Cumple
Experiencia Experiencia general no menor de 8|Cumple / No
o INGENIERO General afios en el ejercicio de su profesion Cumple
' RESIDENTE Experiencia especifica de al menos
seis (6) proyectos donde las
Experiencia actividades hayan sido de | Cumple / No
Especifica pavimentacion con concreto| Cumple
hidraulico,  saneamiento  bdsico,
alcantarillado pluvial.
., Ingeniero civil (Presentar copia del |Cumple / No
Educacion , . o
Titulo Universitario) Cumple
Experiencia Experiencia general no menor de 6 |Cumple / No
General afios en el ejercicio de su profesion Cumple
30 ASISTENTE DE
' INGENIERIA Experiencia especifica de al menos
cuatro (4) proyectos donde las
Experiencia actividades hayan sido de | Cumple / No
Especifica pavimentacion con concreto| Cumple
hidraulico,  saneamiento  bdsico,

alcantarillado pluvial.

NOTA: La evaluacion se realizara en base a lo indicado en su oferta y validado por la documentacién
presentada.
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Criterio 4: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra (TEC-6)

No .. Evaluacion Documentacion
Requerimiento .
requerida
1. Duracion de acuerdo a la seccion Il Datos de la
aracl . Y : Cumple / No Cumple
Licitacion
2. Incluye | incipal jvi j I
n‘c uye‘ ,as principales actividades requeridas para la Cumple / No Cumple
ejecucion del proyecto
3. Las actividades tienen el orden cronoldgico adecuado Cumple / No Cumple
Criterio 5. Organizacion Técnica y Administrativa (TEC-7)
No L. Evaluacion Documentacion
Requerimiento .
requerida
1 Presenta organigrama indicando niveles de mando en Cumple / No Cumple
la obra
5 Presenta organigrama indicando niveles de mando Cumple / No Cumple
administrativo
3 Los profesionales clave propuestos estdn en los Cumple / No Cumple
organigramas propuestos
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C. Evaluacion de la Oferta Econdmica

El Oferente deberd proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO-1,
ECO-2y ECO-3

Con base en los formularios de Oferta Econdmica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios,
en esta etapa se evalua la oferta econdmica.

Con base en los formularios de Oferta Econdmica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo de Licitacion
evaluard solamente las Ofertas Econdmicas de aquellas propuestas precalificadas y que su evaluacion
técnica cumpla con lo requerido en este documento de Licitacion.

Al evaluar las Ofertas Econdmicas, el Comité Ejecutivo de Licitacién determinara la razonabilidad del precio
y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo establecido en
la Secciodn II.

Una vez revisadas la Ofertas Econdmicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en
caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta econédmica y se seleccionard
la propuesta mas conveniente.

D. Propuesta mas conveniente

El Comité Ejecutivo de Licitacion recomendard la adjudicacion del contrato a la Propuesta mas
conveniente, que serd aquella que:

1. Cumple todos los requisitos de Precalificacion,

2. La Oferta Técnica cumple todos los criterios de evaluacion

3. Presente la Oferta Econdmica mas baja

4. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la Seccién Il.
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Seccion V

Formularios de Licitacion

Pre-calificacion

CP-1 Carta de Presentacién de la Propuesta

PREC-1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)
PREC- 2 Garantia de Mantenimiento de Oferta

PREC-3 Situacidn Financiera

PREC-4 Antecedentes de contratacion

PREC-5 Identificacién del Oferente

Oferta Técnica

TEC-1 Experiencia General

TEC-2 Experiencia Especifica

TEC-3 Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones
TEC-4 Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto
TEC-5 Equipo necesario para la ejecucion de la obra

TEC-6 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién de la Obra
TEC-7 Organizacién Técnica y Administrativa

TEC-8 Subcontratistas Previstos

Oferta Econdmica

ECO-1 Presentacién de la Oferta Econémica
ECO-2 Oferta Econdmica
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CpP-1 Carta de confirmacion de participacion y presentacion de la Propuesta

Fecha:
Licitacién publica Nacional No.:

Sefores
Comité Ejecutivo de Licitacion

Estimado Sefiores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisién de participar en la licitacion “(titulo de la
licitacion en la que participa)”.

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazode ____ dias a partir
de la fecha de terminacién del plazo de recepcion de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el
compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte
adjudicataria y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de Precalificacidon, Oferta Técnica, Oferta Econdmica y toda la
informacién que se anexa en esta propuesta, sera utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitacidn, para
determinar, con su criterio y discrecion, la capacidad para la provisién de lo requerido mediante el proceso
de Licitacion.

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre
completo y direccion de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio,
si no aplica este tema borrar estas lineas)

Aceptamos que cualquier dato falso u omisioén que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede
ser elemento justificable para la descalificacién de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra (definir en cada proceso), nos comprometemos a
desarrollar el Cronograma de Ejecucién propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las
Clausulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Planos, Estudios, Instrucciones de la
presente Licitacién y cualquier aclaracidn o adicidn emitida para el presente proyecto.

La firma del suscrito en este documento esta debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos
incluidos.

Fechado en el dia del mes de del afo

Nombre de la Empresa o Consorcio

Cargo del Firmante

Nombre y firma del representante legal
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FORMULARIO PREC-1
(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

Promesa de Consorcio

Sefiores: Comité Ejecutivo de Licitacidn del Proceso N2 (indicar nombre y nimero de proceso)

De nuestra consideracion:

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio:

Empresa lider del Consorcio

Fecha de Organizacién:

Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio:

Identificado con

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participacién porcentual en esta Licitacién.

Empresa Participacion (%)

Total 100 %

Atentamente,

Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)
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FORMULARIO PREC-2

Garantia de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato
(Garantia Bancaria)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [nombre y direccion],

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [indicar el numero de Garantia]
Se nos ha informado que [nombre del Oferente] (en adelante denominado
“el Oferente”) les ha presentado su Propuesta el [indicar la fecha de presentacion de la
Propuesta] (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecucion de [nombre del

contrato] bajo el Llamado a Licitacion nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta deberd respaldar la Propuesta.

A solicitud del Oferente, nosotros [nombre del banco] por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas

de su primera solicitud por escrito y acompanada de una comunicacién escrita que declare que el Oferente
estd incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente

a) Ha retirado su Propuesta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el Formulario de
Carta de confirmacion de participacién y presentacién de la Propuesta; o

b) Habiéndole notificado la adjudicacidn de la licitacion, no firma o rehudsa firmar el Contrato en el plazo
establecido para su firma, o no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Ejecucion, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantia expirara cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente
y de la Garantia de Ejecucién emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso de no ser el
Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacidn al Oferente indicandole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido
treinta dias después de la expiracion de la Propuesta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta institucidon en o
antes de la fecha limite aqui estipulada.

[Firma(s)]
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FORMULARIO PREC-3
Situacion Financiera

Informacién que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio debera completarlo cada miembro.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mes y afio]

Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]
Llamado a licitacidn No. : [Indicar numero de Licitacion]

Informacién financiera en Informacion Financiera histérica (en US$)

equivalente de US$ Aol | Afo2 ARo3 | Afo.. | Afon | Promedio

Informacion del Balance General

Total del Activo (TA)

Total del Pasivo (TP)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo (PC)

Informacion tomada del Estado de Resultados

Utilidades antes de Impuestos
(UAI)

Utilidades después de Impuestos
(ubr)

Patrimonio

Se deberdn adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con
éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

1. Los estados financieros histdricos deben estar auditados por firma de auditores independientes
autorizados y certificados.

2. Los estados financieros histdricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

3. Losestados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados y auditados
(no se solicitardn ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).
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FORMULARIO PREC-4

Antecedentes de contratacion

Informacion a ser completada por el Oferente y cada miembro del Consorcio

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar dia, mes y afio]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

Datos de facturaciones anuales por ejecucién de obras
Ao Monto y Moneda Equivalente en US $
[indicar afio] [indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente en US S]

* Facturacion anual media

* Facturacidon anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecucién
de obras dividido entre el numero de afios.

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO PREC-5
Identificacion del Oferente

Licitacién Publica Nacional No.:
Nombre del Oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar dia, mes y afio)

Este formulario se utilizard durante el proceso exclusivamente para la identificacion del oferente, por lo que
se deberd escoger una de las opciones de acuerdo al tipo de oferente,

1. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:
La propuesta la presenta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripcidn siguiente:
Nombre juridico del Oferente: (indicar el nombre juridico)

2.  Para oferentes que presentan su propuesta en Consorcio:

La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripcidn siguiente:

Nombre Juridico de cada miembro del Consorcio
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FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

Describir la informacidn detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operacion)

Fecha: [indicar dia, mes y ano]

. . . Monto del .,
Inicio Fin o e s Funcién del
o o~ Aios Identificacion del contrato contrato
Mes/afio | Mes/afio (L) Oferente
[indicar [indicar [indicar Nombre del contrato: [indicar nombre completo] [indicar
mes/afio] | mes/afio] | numero funcion del
de afios] | Breve descripcion del alcance del: [describir el Oferente)

objeto del contrato en forma breve]

Nombre del Contratante: [indicar nombre
completo]

Direccion: [indicar calle/numero/ciudad/pais]

* Indicar afos calendario en los afios con contratos con actividades, comenzando por el afio de inicio de

las actividades.

** La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual fue
emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC-2
Experiencia Especifica del Oferente

Describir la informacién detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Descripcion de las obras ejecutadas por el Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Fax:

Correo Electronico:

Lugar dentro del Pais donde se ejecuto la obra:

Tiempo de ejecucién de la obra:

Fecha de iniciacion(mes/afio): Fecha de terminacion(mes/afo):

Valor total de ejecucién de la obra: en Lempiras (L.)

Si el contrato se realizé en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondié al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realizd en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacidn aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas
y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfaccion,
el cual fue emitido por el contratante.

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
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FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones

Informacién requerida sobre el personal propuesto

No Nombre Profesion Cargo a desempeiar % :fg:;::cat‘:én
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma del oferente)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4
Hoja de vida del Personal Clave Propuesto

1. Cargo propuesto: [solamente un candidato deberd ser nominado para cada posicion]:

2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacién: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando
los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados
en el nUmero 5 — Dénde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo ha trabajado en los
ultimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo
y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronoldgico los cargos que ha
desempeifiado desde que se gradud el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en
el marco de esa contratacion, fechas de empleo, nombre de la organizacidn y cargos desempefiados]:

Desde [Afio]: Hasta [Afo]

Empresa:

Cargos desempeiiados:

8. Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que, seglin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:
[Firma del profesional propuesto] Dia / Mes / Afio

Nombre completo del oferente:
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FORMULARIO TEC- 5

Equipo necesario para la Construccion de la Obra

El oferente declara que la siguiente informacidn, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la
construccién de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a
disposicidon para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intenciéon de
arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

No Fabricacion del Estado actual o

Tipo, Modelo y (*) Propio (P)

Ao de Especificacion de Capacidad
g .z . 3
Equipo Fabricacion Alquilado (A) Potencia (Ton. o m?)

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de
dichos equipos.

El Comité Ejecutivo de Licitacidon se reserva el derecho de confirmar esta informacién y en caso de no
poder realizar la comprobacién correspondiente, la misma no serd considerada en la evaluacién.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-6
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién de la Obra
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberd mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecucion de la obra, el orden cronoldgico de las mismas y los tiempos propuestos
para cada una de ellas.

Semanas
N° Actividad
1 2 3 L} 5 6 7 8 9 10 n

1

2

3

4

5

N
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-7

Organizacidn Técnica y Administrativa

En este formulario el oferente describira la Organizacién Administrativa y Técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales
a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y
precisos.

A. Organizacion Técnica: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando en el equipo y la relacidn con Contratante / Beneficiario, en él se debe definir claramente el
personal clave, técnico y de campo que estaran directamente asignado al proyecto, asi como el
personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcidn de las funciones y/o tareas principales
del personal. La informacién aqui descrita deberd estar directamente relacionada con la informacién
proporcionada en el Formulario TEC-4.

B. Organizacidon Administrativa: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles
de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacidn con El Contratante / Beneficiario, asi
como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran directamente en los trabajos de
construccion, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-8

Subcontratistas Previstos

En caso de subcontrataciones, el oferente debera llenar el siguiente formulario y anexar para cada
subcontratista la informacion siguiente:

Nombre del Secciones de la obra a Direccion, fisica telefénicay Porcentaje a
Subcontratista Subcontratar electronica del subcontratista subcontratar

Subcontratista

Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subcontratista)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Oferente:

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)

Roatan, Islas de la Bahia, PBX (504) 2445-1299 / 2445-1276 Fax: (504) 2445-1756
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FORMULARIO ECO-1

Presentacion de la Oferta Econdmica

Fecha: de del

Sefiores (nombre del Organismo Ejecutor y/o Contratante/Beneficiario)
Nombre del Proyecto y Numero de Licitacion

De conformidad con la documentacion recibida para presentar la oferta del Proyecto de (indicar el
nombre de la licitacién), nosotros (compafia / consorcio):
ofrecemos llevar a cabo la ejecucion de las obras y/o
suministro de bienes (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad
de contrato), por una suma cerrada total de (Escribir
el monto en numeros y letras) Lempiras.

Nuestra Oferta permanecera vigente por (indicar el niumero de dias) dias calendario a partir de la
fecha de presentacién de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada
proceso), nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecucién propuesto y cumplir con
todos los alcances solicitados en las Clausulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos
del Organismo Ejecutor, Planos, Estudios, Instrucciones de la presente Licitacién y cualquier
aclaracién o adicién emitida para el presente proyecto.

Sera nuestro compromiso presentar las garantias que se establecen en el Documento Base de la
Licitacién en el plazo y términos requeridos.

Entendemos y aceptamos que el Contratante no estd obligado a aceptar la oferta mas baja o cualquier
oferta que puedan recibir.

Atentamente,

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)

Roatan, Islas de la Bahia, PBX (504) 2445-1299 / 2445-1276 Fax: (504) 2445-1756
www.thenewroatan.com
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FORMULARIO ECO- 2
Oferta Economica

Lista Estimada de Cantidades

La Oferta Econdmica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente. Si la construccion
de la obra, se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en que
se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos
de cada etapa y/o lote. (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1.0 MOVILIZACION GLB 1.00
2.0 TRAZADO Y MARCADO M2 3491.88
3.0 LIMPIEZA'Y DEMONTE M2 2540.00
4.0 OBRAS DE MITIGACION GLB 1.00
5.0 CORTE, RELLENO Y DISPOSICION DE MATERIAL M2 3491.88
SELECTO
6.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE E=15CM M3 450.00
7.0 SUMNISTRO Y COLOCACION DE ACERO KG 535.20
8.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4,000 M3 450.00
PSI, E=15cm
9.0 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINAL ML 500.00
10.0 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSAL ML 1666.66
11.0 | BORDILLO DE CONCRETO (SEGUN PLANO) ML 1000.00
12.0 | LIMPIEZA FINAL GBL 1.00
TOTAL
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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Seccion VI.
Especificaciones Técnicas

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOVILIZACION INICIAL

Esta actividad consiste en la movilizacion al sitio de la logistica necesaria para la adecuada
ejecucion de los trabajos.

Dentro de la logistica se incluye maquinaria pesada, maquinaria liviana, herramienta menor y
materiales que no permaneceran necesariamente en la obra a menos que sea necesario.
Requerimientos para la movilizacion

El Supervisor Municipal establecera los limites de la obra y especificard normas de seguridad para
la correcta ubicacion de la maquinaria, materiales y herramientas esto con el fin de evitar riesgos
de accidentes.

TRAZADO Y MARCADO

Esta actividad consiste en la colocacion de sefiales y simbologias necesarias para la construccion,
es el traslado de la informacidn constructiva que se encuentra en los planos hacia el sitio de manera
que se cumpla con el disefio propuesto.

Requerimientos para el trazado y marcado

Las marcas y simbologias propias del disefio del proyecto seran ocupadas Unica y exclusivamente
dentro del area del sitio, de ser necesaria la ocupacion de una propiedad privada se contara con un
permiso previo del propietario de la misma y ésta a su vez sera de uso temporal NO definitivo para
no depender de la misma en el futuro ya que podra ser removida y/o modificada por el duefio de
la propiedad cuando este lo estime conveniente.

El uso de arboles para rotulacion con productos en aerosol (spray) debera ser minima y debera
contar con la aprobacion de la autoridad municipal competente.

Raices, ramas y troncos podran utilizarse para hacer estacas y trompos u otras herramientas si
surgen como resultado de la limpieza y desmonte.

LIMPIEZA Y DESMONTE

Este trabajo consiste en el desmonte, tala, remocion y eliminacién de toda la vegetacion y
deshechos dentro de los limites sefialados en los planos o indicados por el Ingeniero Municipal.
Este trabajo incluira la conservacion adecuada de toda la vegetacion y objetos destinados a
permanecer en el sitio para evitar su dafio o deformacion.

Requerimientos para la limpieza y desmonte

El Supervisor Municipal establecera los limites de la obra y especificara todos los arboles,
arbustos, plantas y objetos que deben permanecer en el sitio y que el Contratista debera preservar.
Cuando algun arbol que se desee conservar sufra cortaduras debera usarse como protecciéon una
pintura a base de asfalto especialmente preparada para dicho propoésito. Esta pintura debera ser
aprobada por el Supervisor Municipal.
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Desmonte. Dentro del concepto de desmonte se eliminarén arboles, matorrales, madera tumbada
y otra vegetacion como se indica a continuacién:

(@) Los arboles se cortaran de modo que caigan dentro de los limites del &rea de limpieza.

(b) Las ramas de arboles que sobresalgan sobre la calzada y espaldones de la calle, se podaran
para que queden a una altura libre de 6 metros. Si es necesario, se removeran otras ramas para
obtener una buena apariencia.

Desraizar. El desraizado se efectuara hasta una profundidad suficiente para remover raices, troncos
enterrados, musgo, césped y otros escombros vegetales, como se indica a continuacién:

(a) En todas las areas por excavarse, excepto en los taludes de corte con bordes redondeados.

(b) En todas las areas situadas fuera de los limites de excavacion y terraplenado, todo tronco u
objeto sélido no perecedero, serd recortado a no mas de 150 mm. de la superficie del terreno
original.

(c) El destrongue y desenraicé de bancos de préstamo, cambios de cauce y zanjas, sera necesario
solamente hasta la profundidad requerida dentro de dichas areas.

(d) Los hoyos de los troncos y otros que resulten del desmonte, se rellenaran con material adecuado
hasta el nivel del terreno en sus alrededores,

(e) En las zonas que tengan que ser excavadas, los hoyos de los tocones y otros hoyos que queden
al sacar las obstrucciones, deben rellenarse con material apropiado y apisonado.

CORTE Y DISPOSICION DE CAPA VEGETAL

Aligual que la LIMPIEZA'Y DESMONTE este trabajo consiste en la tala, remocion y eliminacion
de toda la vegetacion y deshechos dentro de los limites sefialados en los planos o indicados por el
Ingeniero Municipal.

Requerimientos para la limpieza y desmonte

El Supervisor Municipal establecera los limites de la obra y especificard todos los arboles,
arbustos, plantas y objetos que deben permanecer en el sitio y que el Contratista debera preservar.
Cuando algun arbol que se desee conservar sufra cortaduras deberad usarse como proteccion una
pintura a base de asfalto especialmente preparada para dicho propdsito. Esta pintura debera ser
aprobada por el Supervisor Municipal.

Desmonte. Dentro del concepto de desmonte se eliminaran arboles, matorrales, madera tumbada
y otra vegetacion como se indica a continuacion:
a) Los arboles se cortaran de modo que caigan dentro de los limites del area de limpieza.
b) Las ramas de arboles que sobresalgan sobre la calzada y espaldones de la calle, se podaran
para que queden a una altura libre de 6 metros. Si es necesario, se removeran otras ramas
para obtener una buena apariencia.

Desraizar. El desraizado se efectuara hasta una profundidad suficiente para remover raices, troncos
enterrados, musgo, césped y otros escombros vegetales, como se indica a continuacion:

(@) En todas las areas por excavarse, excepto en los taludes de corte con bordes redondeados.

(b) En todas las areas situadas fuera de los limites de excavacion y terraplenado, todo tronco u
objeto solido no perecedero, seré recortado a no mas de 150 mm. de la superficie del terreno
original.
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(c) El destronque y desenraicé de bancos de préstamo, cambios de cauce y zanjas, serd necesario
solamente hasta la profundidad requerida dentro de dichas areas.

(d) Los hoyos de los troncos y otros que resulten del desmonte, se rellenaran con material adecuado
hasta el nivel del terreno en sus alrededores,

(e) En las zonas que tengan que ser excavadas, los hoyos de los tocones y otros hoyos que queden
al sacar las obstrucciones, deben rellenarse con material apropiado y apisonado.

Requerimientos para Disposicion del material

El sitio de descarga del material producto de la remocidn de la capa vegetal sera sugerido por el
contratista y aprobado por el Supervisor municipal previo a la ejecucion de la actividad.

OBRAS DE MITIGACION

Este trabajo consiste en realizar la mitigacion necesaria en el &rea de trabajo a manera de garantizar
la proteccion ambiental que rodee el proyecto.

En el sitio se contara con el material y la logistica adecuada para atender la prevencion de cualquier
circunstancia que ponga en riesgo el ecosistema.

El Supervisor municipal considerara las principales necesidades ambientales al momento de la
ejecucioén de la obra y las informara al contratista por escrito; asi mismo realizard un monitoreo
periédico para velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en dicho informe.

CORTE, RELLENO Y DISPOSICION DE MATERIAL SELECTO

Este trabajo consistird en el reacondicionamiento de la seccion transversal y longitudinal de la
superficie de rodadura de acuerdo a los planos constructivos, para mantener el camino en
condiciones adecuadas y seguras de transitabilidad, previo a los trabajos de pavimentacion.

Durante la ejecucion de esta actividad, el contratista deberd proveer la sefalizacion del tipo
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de sefiales
estaran en funcion de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la via, cualquier
accidente ocurrido en la via o problema derivado de la falta o insuficiencia del sefialamiento sera
responsabilidad exclusiva del contratista. EI proceso a seguirse para la Conformacion de los
hombros debera hacerse previo a la conformacién de la superficie de rodadura manteniendo las
formas y dimensiones de la seccidn tipica especificada, segun detalle facilitado dentro de los
documentos contractuales o indicados por el supervisor municipal.

Los desperdicios que pudiesen resultar del proceso de corte y reconformacion de la cuneta deberan
ser removidos fuera del camino a sitios aprobados por el supervisor municipal evitando en todo
momento depositarlo en la cercania a los canales de entrada y salida de las estructuras de drenaje.
El contratista debera escarificar, conformar, humedecer y compactar la superficie de rodadura del
camino pretendiendo restablecer la seccion original del camino o la seccidn tipica aprobada por el
Ingeniero Municipal, La escarificacion debera hacerse hasta una profundidad de quince (15)
centimetros en todo la longitud del proyecto a excepcién de aquellos sitios en los que la capa del
material a escarificar se encuentre depositado sobre un estrato rocoso, un pedraplen o alguna
superficie que haga imposible la penetracion del desgarrador de la motoniveladora. Una vez
realizada la escarificacion, todas las particulas mayores de tres pulgadas existentes en el material
suelto, deberan ser retiradas.

Previo a la compactacion el material escarificado se deberd humedecer, mezclar, conformar, afinar,
de tal modo que se proporcione el bombeo necesario para permitir el adecuado drenaje transversal,
pero sin llegar a pendientes extremas que comprometan la comodidad y seguridad de los usuarios
de la via.
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Durante el proceso de compactacion se utilizara el equipo adecuado hasta obtener una densidad
del 95 % medida mediante el ensayo AASHTO T-99 (Proctor Estandar).

La compactacion debera comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la carretera 'y debera
continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad
sefialada anteriormente. Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, Ese debera
mantener la superficie de la carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones
imputables al contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se
deberé reparar de manera satisfactoria por cuenta del contratista.

Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deberan hacer sin causar dafio a los
muros de los cabezales de entrada o de salida, asi como a la tuberia de la alcantarillado y agua
potable o cualquier elemento presente y de caracter necesario para el adecuado funcionamiento de
la estructura, de producirse algin dafio a estos elementos su reparacidn sera ejecutada por cuenta
del contratista.

INSTALACION DE ALCANTARILLAS

Descripcion. Este trabajo consistira en la construccion o reconstruccion de alcantarillas de tubo y
de desagules de aguas pluviales de acuerdo con las siguientes especificaciones y a las mostradas en
los planos o establecidas por el Ingeniero Municipal.

Excavacion. El ancho de la zanja para el tubo debera ser suficiente para permitir la adecuada
colocacion de la tuberia y la completa compactacion del asiento y el material de relleno, debajo y
alrededor del tubo. EI ancho minimo de la zanja debera establecerse asi: 2 veces el diametro
externo de la tuberia hasta 48 pulgadas de diametro; para tubos de mayor diametro el ancho de la
zanja debera fijarse igual al didmetro externo del tubo mas 50 cm. a cada lado del mismo. Siempre
que sea posible, las paredes de la zanja deberan ser verticales. Cuando se lo indique, en caso de
desagues transversales, la zanja debera tener una combadura longitudinal de la magnitud
especificada.

Cuando las alcantarillas de tuberia tengan que ser colocadas en zanjas excavadas en terraplenes, la
excavacion de cada zanja deberé ser llevada a cabo después que el terraplén haya sido construido
hasta un plano paralelo al perfil del declive propuesto y hasta la altura, sobre el fondo de la tuberia
que sefialen los planos o que ordene el Ingeniero Municipal.

Asiento. El asiento de la tuberia debera especificarse segun el tipo de material que se encuentre al
momento de realizarse la excavaciéon. Que puede ser cualquiera de los tipos que se describen a
continuacion:

-Cuando se encuentre piedra, tierra endurecida (laja) u otro material firme, se debera quitar mas
abajo del nivel de la cimentacion hasta una profundidad de, cuando menos, 12 pulgadas (30.48
cm.), o una media pulgada (1.27 cm.) por cada pie (30.48 cm.) de relleno que haya encima del
tubo, cualquiera que sea mayor, pero que no exceda de tres cuartos del diametro vertical interior
de la tuberia. El ancho de la excavacion debera ser el indicado en los planos o por lo menos, un
pie (30.48 cm.) mayor que el diametro horizontal exterior de la tuberia.

-La excavacion abajo del nivel de la cimentacion se deberd rellenar con material seleccionado
compresible fino, tal como arcilla limosa o greda y ligeramente consolidada en capas que no
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excedan de 6 pulgadas (15 cm.) de profundidad antes de ser consolidada, para que forme un
cimiento uniforme pero cedente.

-Cuando no se encuentre una cimentacion firme al nivel establecido, a causa de un terreno blando,
esponjoso, o en otra forma inestable, tal terreno inestable debajo de la tuberia debera ser retirado
en un ancho de, por lo menos, un diametro a cada lado de la tuberia y hasta una profundidad que
determinara el Ingeniero Municipal, y se repondra con material granular aprobado, debidamente
compactado para que proporcione un apoyo adecuado al asiento de la tuberia. La superficie de la
cimentacion debera proporcionar una cimentacién firme con densidad uniforme en todo el largo
de la alcantarilla.

Para la tuberia flexible el asiento deberd ser toscamente conformado y se colocard una capa de
asiento, de arena o material granular fina, de la siguiente manera:

PROFUNDIDAD DE CORRUGADO DE LA PROFUNDIDAD MINIMA DEL
TUBERIA ASIENTO

1.27 cm. 3cm.

2.54 cm. 6 cm.

5.08 cm. 8cm.

Colocacion:

La instalacion de la tuberia debera iniciarse por el extremo "corriente abajo™ de la linea del
conducto. EI segmento inferior del conducto debera estar en contacto con el asiento conformado
todo su largo, desde el principio hasta el fin. La campana o bordes anclados en tuberia, de
construccion rigida y las solapas exteriores circunferenciales de las tuberias flexibles, deberan ser
colocadas de frente a la direccion aguas arriba. La tuberia flexible debera ser instalada con las
solapas longitudinales, o juntas, a los costados. Los conductos no seran instalados hasta que se
haya provisto un desague adecuado.

Empalme de la tuberia. La tuberia rigida sera del tipo de campana y espiga 0 macho, o de ranura
y lengieta, segun se hubiese especificado uno de los dos tipos. EI método para empalmar los
tramos de tuberia debera ser hecha en tal forma que los extremos penetren por completo y las
superficies interiores queden razonablemente parejas o niveladas. Las uniones deberan hacerse
con:

(a) mortero de cemento Portland

(b) lechada de cemento Portland.

(c) empaques de hule

(d) estopa y mortero

(e) estopa y compuesto para juntas

(f) compuesto sellador plastico, 0 mediante una combinacion de estos tipos, 0 una sola de ellos
segun fuese especificado.

Los acoplamientos con mortero deberan hacerse empleando un mortero en los acoplamientos en
proporcion de 1 parte de cemento y 2 partes de arena. El ancho de las uniones o “pafiales™ usados
en las juntas de mortero debera ser de 8 pulgadas para tuberias hasta 42 pulgadas de diametros, y
de 10 pulgadas para tubos de didmetros mayores. Se formara un reborde alrededor del exterior de
la tuberia y un acabado liso en el interior. Para las juntas con lechada, se deberan emplear moldes
o anillo movible para retener la lechada vertida. Se deberan colocar o anillos de goma con el objeto
de formar un cierre flexible impermeable. Cuando se emplee estopa, la junta debera ser acufiada
con este material y después sellada con el material especificado. Cuando sean usadas mezclas de
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cemento portland, la junta terminada debera ser protegida contra el secado rapido, empleando un
material curador adecuado. Los tubos flexibles deberan ser unidos firmemente por medio de fajas
de acoplamiento. Los conductos deberan ser inspeccionados antes de colocar ninguin relleno.
Cualquier tubo que se encuentre fuera de su alineacion, indebidamente asentado, o dafiado, debera
ser quitado y colocado nuevamente o sustituido.

Relleno. Los materiales para el relleno a cada lado de la tuberia, en todo el ancho de la zanja y
hasta una altura indicada en los planos arriba de la parte superior de la tuberia, deberan ser suelo
fino, facilmente compactable, o material granular escogido de excavacion o de origen elegido por
el Contratista y no debera contener terrones, piedras que puedan ser retenidos en un tamiz de 5,08
centimetros, trozos de arcilla sumamente pléstica, ni otro material objetable. EI material granular
para el relleno debera tener no menos del 95 por ciento que pase por un tamiz de 1.27 centimetros
y no menos del 95 por ciento que quede retenido en el no.4. El material demasiado grande, en el
caso de estar presente, tendréd que ser apartado en su lugar de origen, excepto cuando el Ingeniero
Municipal ordenase otra cosa.

Cuando la parte alta de la tuberia esté al nivel o mas abajo de la parte superior de la zanja, el
material de relleno deberd ser colocado con o cerca del contenido Optimo de humedad y
compactado en capas que no excedan de 15 centimetros una vez apisonadas, en ambos lados y
hasta una altura de 30 centimetros encima de la parte de arriba de la tuberia. Se debera tener el
cuidado de compactar completamente el relleno debajo de las culatas del conducto. El relleno
deberéa ser subido uniformemente en ambos lados de la tuberia en toda la longitud requerida. El
material del relleno comdn deberéa ser colocado y compactado hasta alcanzar la altura total de la
zanja. Cuando la parte alta de la tuberia sobresalga del borde de la zanja, el relleno debera ser
colocado al contenido 6ptimo de humedad, o cerca de él y compactado en capas que no excedan
de 15 centimetros ya apisonadas y ademas debera ser elevado uniformemente y en ambos lados de
la tuberia, hasta una altura de 30 centimetros por encima de la parte superior de la misma. El ancho
del relleno a cada lado de la tuberia en la parte superior de la zanja debera ser igual al doble del
diametro del tubo-conducto o 3.60 metros, cualquiera que sea la menor medida. El material de
relleno que sea empleado en la seccidn de la zanja y la parte de encima de la misma, en una
distancia a cada lado de la tuberia que iguale al diametro horizontal interior y hasta 30 centimetros,
El resto deberd consistir de material de excavacién y préstamo que sea adecuado para la
construccion de terraplén.

La compactacion hasta la densidad del 100% obtenida mediante el ensayo AASHTO T-99 debera
obtenerse mediante el uso de pisones mecanicos o rodillos aplanadores. Toda la tuberia después
de haber sido colocada y la zanja rellenada de acuerdo con lo especificado en esta seccion, debera
ser protegida por medio de un relleno de 1,20 metros antes de que se permita que el equipo pesado
cruce por encima durante la construccion del camino.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS MENORES

Este trabajo consistira en la elaboracién de mamposteria de piedra para ser utilizada en la
reparacion y construccion de cabezales, sumideros, estructuras de retencion y demas estructuras
de mamposteria que se encuentren dafiados a lo largo del proyecto.

Los materiales requeridos para la ejecucién de esta actividad consistiran basicamente en piedra,
arena, cemento y agua.
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Piedra: La piedra podré ser canto rodado o roca labrada de cantera, La piedra debe ser dura, sana,
libre de grietas u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a las solicitaciones que estara
sometida y a los Efectos del intemperismo. Las superficies de las piedras deben estar exentas de
tierra, arcilla o cualquier materia extrafia, que pueda obstaculizar la perfecta adherencia de esta
con el mortero. Las piedras pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar entre
10 a 30 cm. Las piedras deben ser de materiales que tengan un peso minimo de 1400 kg. /m3.

Arena: Sera la porcion de agregado pétreo que pase el tamiz # 4, y podra ser triturada o natural,
los granos seran densos, limpios y duros, libre de terrones de arcilla y de cualquier material que
pueda impedir la adhesion de éstos con el cemento.

Cemento: debera ser portland tipo | (AASHTO M85-63)

Agua: Deberéa ser agua limpia exenta de sucio, materiales organicos, excesos de arcilla y libre de
sales perjudiciales al cemento

Procedimiento de ejecucion del Trabajo:

Preparacion y Colocacion de la Piedra. La superficie de las piedras se debe humedecer antes de
colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras
cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar de

tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no
deben ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de
mayor dimension para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las
piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensién queden en un plano
horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar
totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de
manera que el plano de estratificacion quede en lo posible normal a la direccion de los esfuerzos.
Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren
su posicion. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacion de las piedras grandes que no
puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras
sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja despues de
que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero
circundante y colocarla de nuevo.

El mortero deberé ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporcion a utilizar debera ser de
una parte de cemento por tres partes de arena, agregandole la cantidad de agua necesaria para
formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente
en las superficies de las piedras a ligar.

Inmediatamente después de la colocacion de la mamposteria, todas las superficies visibles de las
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias hasta que la obra esté
terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada.
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DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Este trabajo consistird en la demolicion de cualquier estructura de concreto que se en encuentre
dentro de los limites de construccion de la calzada. Las estructuras de concreto hidraulico podran
tener un espesor méaximo de 25 cms. Y se efectuard por medio de la utilizacion de mano de obra
no calificada (pedn y ayudante) y equipo especializado como un compresor de aire con sus
respectivas muletas y barrenos perforadores, asi como herramienta menor, se demolera el
pavimento de aceras, accesos a la calle, obras de proteccion de drenaje. Se realizaran las
demoliciones segdn lo indicado en los planos constructivos o por indicacion del Supervisor
Municipal.

AGREGADO PARA CAPA DE BASE.

Este trabajo consiste en la construccion de una sub-base o base granular sobre una fundacion ya
preparada, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el trazado, rasante, espesor
y secciones transversales tipicas.

Las particulas que constituyan estos agregados deben ser duras, limpias, resistentes, estables, libres
de peliculas superficiales, de raices, de restos vegetales y no contendran particulas que tengan
forma de laja o de aguja, piedra quebrada, escoria quebrada o grava quebrada.

Deben cumplir con los requerimientos siguientes:

(1) Abrasion de los Angeles, AASHTO T 96 50% max.

(2) Disgregabilidad (sanidad) en sulfato de sodio, pérdida después de 5 ciclos, AASHTO T-104
12% max.

(3) indice de durabilidad (grueso), AASHTO T- 210 35 min

(4) indice de durabilidad (fino) 35 min

(5) Caras fracturadas, FLH T 507 50% min

(6) Libre de materia organica, grumos o arcillas

(7) Granulometria Tabla 703-6

(8) Limite liquido, ASSHTO T 89 25 max

No se usard material en que exista la alternativa de congelamiento y deshielo o humedecimiento y
secado.

La granulometria de los agregados se obtendra quebrando, cerniendo y mezclando si es necesario.
El agregado fino, material que pasa la malla de 4.75 mm, consiste en arena natural o quebrada, y
particulas minerales finas.

Porcentaje por peso pasando la malla cuadrada
Abertura de AASHTO T 27 w AASHTO T 11

la malla Requerimientos de Granulometria

A (Sub-base) | B (Sub-base) C (Base) [ (Bazs) E (Base)
53 mm 100
50 mm 97 — 100 100 100
7.5 mm 97 — 100 97 — 100 100
25 mm 65 — T4 (B) 97 —100 100
18 mm B7 —81(8) 97 — 100
12.5 mm 45 -59(7)
9.5 mm 5670 (T 7 —T9(8)
4.75 mm 28 —42(8) 40 — 60 (8) 2478 38 -53(8) 47 - 58 (7)
425 Om 9—17 (4) 10—159{4) 12-214) 12-21(4)
75 Om 4-5{% 0—12(4) 4-8(3 4-8(3) 4-8{3

{ 1 Desviacion () permisible
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Los procedimientos y equipo de explotacion, clasificacion, trituracion y eventual lavado, asi como
la forma de almacenamiento, deben permitir la entrega de un producto de caracteristicas uniformes.
El Contratista estara obligado a cumplir con estos requisitos. De no contar con estos materiales en
laisla, deberan usar los aprobados por el Ingeniero Municipal, que tengan caracteristicas similares.

Colocacion y Tendido. Se debe determinar previamente el contenido de humedad 6ptimo, de
acuerdo a la prueba AASHTO T 180, método D, ajustando la humedad de la mezcla a su contenido
Optimo con una aproximacion del 2%. Las capas no deberan exceder 200 mm de espesor
compactado.

Conformacion y compactacion. El agregado debera ser conformado ajustandose al alineamiento y
secciones tipicas requeridas. La compactacion continuara hasta obtener una densidad no menor
que el 95% de la densidad maxima determinada por la norma AASHTO T 180, método Proctor
Estandar.

La superficie debera ser mantenida durante la operacién de compactacion con una textura
uniforme, y de modo que los agregados permanezcan firmemente trabados. ElI agua debera
aplicarse sobre los materiales de la base o sub-base durante la compactacion cuando sea necesario
para una consolidacion adecuada.

La densidad en sitio, serd determinada utilizando AASHTO T 238 y 239 u otros métodos
aprobados.

La compactacion de la base o sub-base deberd comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro,
con excepcion de las curvas con superelevacion, donde la compactacion comenzara en el borde
interno de la curva y avanzara hacia el borde superior.

Tolerancia superficial. El acabado de la superficie sera de forma tal que las desviaciones no
excedan de 12 mm, controlado en forma longitudinal o transversal, medido por medio de un
escantillon de 3 m de largo entre dos puntos de contacto. Los defectos se corregiran adicionando
0 raspando y compactando.

(a) Ancho. No se admitira ninguna seccién de sub-base o base cuyo ancho no iguale la dimension
indicada en los planos o establecida por el Contratante.

(b) Espesor. No se admitira en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en el
proyecto o establecido por el Contratante.

Mantenimiento. Las capas deben mantenerse con el alineamiento correcto, gradiente, seccion
transversal y acabado, corrigiendo los defectos que ocurran por efecto del agua, huellas, baches,
grietas, laminacion etc.

Aceptacion. Para la aceptacion de los agregados, deben evaluarse: el indice de plasticidad, la
dureza, la durabilidad y la graduacion

Bases

Proteccion de la base: Debido a la falta de bordillos o cunetas en la seccion tipica, se colocara una
franja de malla geotextil impermeable con un ancho de un metro entre la capa de base y la losa de
concreto (ver detalle), esto no permitira la infiltracion de agua en la base que podria deteriorar la
estructura.
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MEZCLADO TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO EN
LA SUPERFICIE DE RODADURA.

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion y vibrado de una mezcla de concreto
hidraulico para ser utilizado como estructura de un pavimento; la ejecucion de juntas, el acabado,
el curado y demds actividades necesarias para la correcta construccion del pavimento, de acuerdo
con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto.

A.-Concreto. El concreto hidraulico a utilizar debera tener una resistencia minima a la compresion
de 280 Kg/cm?, utilizando una proporcion cemento-arena-grava de 1:1.5:1.5, con un agregado
grueso de %”. Queda a responsabilidad del Contratista la revision del disefio de la mezcla,
utilizando los agregados provenientes de los bancos ya triturados, y sera revisado por el supervisor,
cuya aprobacion no liberara al Contratista de la obligacion de obtener en la obra la resistencia y
todas las demas caracteristicas para el concreto fresco y endurecido, asi como los acabados
especificados. Durante la construccion, la dosificacion de la mezcla de concreto hidraulico se hara
en peso y su control durante la elaboracién se hard bajo la responsabilidad exclusiva del
Contratista.

B.-Resistencia. La resistencia de disefio del concreto a la compresion especificado a los 28 dias,
se verificara en especimenes cilindricos moldeados durante el colado del concreto, Las muestras
para los ensayos de resistencia, deberdn tomarse al menos una vez diaria, o por cada 50 m3 de
concreto fundido, compactandolo por vibro compresién y curando los especimenes
adecuadamente; se ensayaran a los 3, 7 y 28 dias. El procedimiento seguido para el muestreo del
concreto deberd cumplir con la norma ASSTHO T22 y los costos provenientes por la realizacion
de dichas muestras seran a cargo del Contratista.

C.-Trabajabilidad. El asentamiento promedio de la mezcla de concreto debera ser de cuatro (4)
centimetros al momento de su colocacion; nunca debera ser menor de dos puntos cinco (2.5), ni
mayor de seis (6) centimetros. Las mezclas que no cumplan con este requisito deberdn ser
destinadas a otras obras de concreto, y no se permitird su colocacion para la losa de concreto.

El concreto debera de ser uniformemente plastico, cohesivo y manejable. El concreto trabajable es
definido como aquel que puede ser colocado sin que se produzcan demasiados vacios en su interior
y en la superficie del pavimento.

Cuando aparezca agua en la superficie del concreto despues del acabado se debera efectuar
inmediatamente una correccién por medio de una o0 mas de las siguientes medidas:

1) Redisefio de la mezcla

2) Adicidn de relleno mineral o de agregados finos

3) Incremento del contenido de cemento

4) Uso de un aditivo incluso de aire o equivalente.

D.-Curado. El concreto recién colado debera curarse manteniendo su superficie completamente
himeda evitando las altas temperaturas, se debera regar constantemente en los primeros 7 dias en
lapsos no mayores de 2 dos horas o segun el tiempo que indique el Supervisor Municipal. Otro
tipo de curado permitido es el que se realiza a base de un sello con quimicos que mantiene la
humedad en el concreto. Los costos del curado correran a cargo del Contratista.

E.-Acero de refuerzo. El acero de refuerzo necesario para la construccion del pavimento se coloca
en las juntas, ya sea como pasadores de cortante 0 pasa juntas 0 como acero de amarre para
mantener los cuerpos del pavimento unidos.
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e Acero de amarre. En las juntas que muestra el proyecto y en los sitios que indique el
Supervisor Municipal, se colocaran barras de amarre con el proposito de evitar el
corrimiento o desplazamiento de las losas. Las barras seran corrugadas, de acero
estructural, con limite de fluencia (fy) de cuatro mil doscientos (4,200 kg/cm?2) kilogramos
por centimetro cuadrado, debiendo quedar ahogadas en las losas, con las dimensiones y
en la posicion indicada en los planos o por el supervisor Municipal.

e Acero pasajuntas. En las juntas transversales de contraccion, de construccion, de
emergencia y en los sitios que indique el Supervisor Municipal se colocaran barras
pasajuntas como mecanismos para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las
losas adyacentes. Las barras seran de acero redondo liso y deberan quedar ahogadas en las
losas en la posicion y con las dimensiones indicadas por el proyecto. Ambos extremos de
las pasas juntas deberan ser lisos. El acero debera ser grado 60 (fy=4,200 kg/cm2), y
debera ser recubierto con, grasa o cualquier otro medio que impida efectivamente la
adherencia del acero con el concreto y que sea aprobado por el Supervisor Municipal.

SELLADO DE LAS JUNTAS.

Esta actividad consiste en sellado de las juntas de construccion tanto transversales como
longitudinales. EI material sellante para las juntas debera ser elastico, resistente a los efectos de
combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto y permitir las
dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse, debiéndose emplear
productos a base de silicona, poliuretano - asfalto o similares, los cuales deberan ser autonivelantes
y solidificarse a temperatura ambiente.

A menos de que se especifique lo contrario por el Supervisor Municipal, el material para el sellado
de juntas debera de cumplir con los requerimientos aqui indicados. El material se debera adherir a
los lados de la junta o grieta con el concreto y deberd formar un sello efectivo contra la filtracion
de agua o incrustacion de materiales incomprensibles. En ningin caso se podra emplear algin
material sellador no autorizado por el Supervisor Municipal. Para todas las juntas de la losa de
concreto se debera emplear un sellador de silicon o similar de bajo modulo y autonivelable.

OBRAS MICELANEAS (ADMINISTRACION DELEGADA)

Consiste en la realizacion de cualquier actividad no predecible y necesaria en el proyecto, fuera de
las establecidas en el contrato. Estas deberan ser especificadas y medidas segun la actividad
requerida. Los precios unitarios de seran aquellos que de comun acuerdo establezcan el Contratista
y la Alcaldia Municipal.

QUIMICOS ACELERANTES:

Los quimicos acelerantes seran utilizados en aquellos lugares donde el Supervisor Municipal
solicite un tiempo de fraguado mas corto con el fin de proteger la obra y acelerar el tiempo de
apertura del tréafico.
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Secciéon VII.
Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios.
Esta Lista debera incluirse en el sobre No. 3 Oferta Econémica.
A continuacidn, se incluyen las cantidades de obra, El oferente es responsable de revisar la
totalidad de las especificaciones técnicas para determinar los precios unitarios
correspondientes aun cuando estas no estén explicitamente referenciadas en las listas de
cantidades.

Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1.0 | MOVILIZACION GLB 1.00
2.0 | TRAZADO Y MARCADO M2 3491.88
3.0 | LIMPIEZA Y DEMONTE M2 2540.00
4.0 | OBRAS DE MITIGACION GLB 1.00
5.0 | CORTE, RELLENO Y DISPOSICION DE MATERIAL M2 3491.88
SELECTO
6.0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE E=15CM M3 450.00
7.0 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE ACERO KG 535.20
8.0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4,000 M3 450.00
PSI, E=15cm
9.0 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINAL ML 500.00
10.0 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSAL ML 1666.66
11.0 | BORDILLO DE CONCRETO (SEGUN PLANO) ML 1000.00
12.0 | LIMPIEZA FINAL GBL 1.00
TOTAL
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Seccion VIII.
Formato de Contrato

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la cldusula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) LaLista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la

Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula
44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminacidn es la fecha de terminacion de

las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con
la Subcldusula 54.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subcldusula
2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucidon de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacidn
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicaciéon vy
subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;

() Meses significa meses calendario.

(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicidn a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

] Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.
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(n)

(w)
()

(bb)

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y
calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucién del Contrato.

El Contratante es la Alcaldia Municipal de Roatan quien
contrata con el Contratista para la ejecucion de las Obras,
segun se estipula en las CEC.

Equipos eslamaquinariay los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccién de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacidn de la Resolucion de Adjudicacién
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funcidon mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica
en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada
por el Contratante con notificacién al Contratista, para actuar
en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacién, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
estd estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesidn del Sitio de las
Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
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2. Interpretacién

3. ldiomay Ley Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacién de
Funciones

trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para

la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacidn es una instrucciéon impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cladusulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan
en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las
defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionard
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por

secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la

Fecha de Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a

cada Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la

Fecha de Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacién de la

totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en

el siguiente orden de prioridad:

a) Contrato,

b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

c) Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

e) Condiciones Generales del Contrato,

f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.

3.1 Elidioma del Contrato serd el espaiol y la ley que lo regird sera la

hondurefia

(
(
(
(
(
(

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones
al Contratista para la correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrd
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes vy
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacién
de funciones, después de notificar al Contratista.

Roatan, Islas de la Bahia, PBX (504) 2445-1299 / 2445-1276 Fax: (504) 2445-1756

www.thenewroatan.com

68



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

7.1 El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacién de su objeto y de las condiciones econdmicas.
Los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del
cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion
por escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberd
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

9.1 El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC,
para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro
personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y
no tenga ninguna otra participacién en los trabajos relacionados con
el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisidn
del Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del
Contratante:
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:
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(i) el uso u ocupacidn del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable
de las Obras, o
(ii) negligencia, violacién de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.
(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.
11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisidn del
Certificado de Correccidn de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
o daflos como consecuencia de:
(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacién;
(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion,
y que no constituia un riesgo del Contratante; o
(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del
Contratista 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién
del Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista
13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;
(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
13.2 El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacién, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
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14. Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas acerca de
las Condiciones
Especiales del

Contrato

16. Construccion de las
Obras por el
Contratista

17. Terminaciéon de las
Obras en la fecha
Prevista

18. Aprobacion por el
Gerente de Obras

19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesioén
del Sitio de las

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacién del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberdan cumplir con todas las condiciones de las

polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
de investigacidn del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la
Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18.1 El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

18.2 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por el
Supervisor (Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su
utilizacién.

19.1 El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segln las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras serd de propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
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Obras

22. Acceso al Sitio de
las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25. Procedimientos

parala solucion de
controversias

26. Recursos contrala
resolucion del
Contratante

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de
alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que
el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente
de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales
y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento.

23.2 El Contratista permitira que la AMROA inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacién de ofertas y la ejecucién del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por la AMROA, si asi lo
requiere la AMROA. Para estos efectos, el Contratista deberd
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por la AMROA, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard a la AMROA
todo documento necesario para la investigacién pertinente sobre
denuncias de fraude y corrupcién y ordenarda a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por la AMROA a responder a las consultas
provenientes de personal de la AMROA.

24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
deberd ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucidn y la comunicara al reclamante.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto

administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de
la ejecucién del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio
de los recursos legales que correspondan.

26.1 Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo
que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

29. Aceleracion de las
Obras

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinién y posterior
aprobacién por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacidn, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucién de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
opinién y posterior aprobacién por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrd retener el monto
especificado en las CEC de la proxima estimaciéon de obra vy
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.
27.4 La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualguier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.1 El Contratante deberda prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacién que haga imposible la terminacién de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacién sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Contratante determinarad si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacidn y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacién.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacidn, el Contratante
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
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30. Demoras ordenadas
por el Gerente de
Obras

31. Reuniones
Administrativas

32. Advertencia
Anticipada

C. CONTROL DE CALIDAD
33. Identificacién de
Defectos

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacién serd modificada como corresponda vy ratificada por el
Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucioén de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar
a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revisién de la programacién de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.
31.2 El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberd decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacién con las medidas que deban adoptarse.

32.1 El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
gue puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista
deberd proporcionar dicha estimacidon tan pronto como le sea
razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algun
defecto.
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34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si
no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

35. Correccion de

Defectos 35.1 El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los defectos
de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacién y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Gerente de Obras.

36. Defectos no

Corregidos 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este Uultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.
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D. Control de Costos

37. Lista de Cantidades

Valoradas

(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de Costos

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el
Contratista deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberdn ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del
Precio Inicial del Contrato se formalizardan mediante
modificacion del Contrato.

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista
debera presentarle una cotizacién para la ejecucién de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras deberd analizar la cotizacion antes de
opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Gerente
de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion
no produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subcldusula 38.1, para calcular el valor de la
Variacién se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de
los trabajos correspondientes a la Variaciéon no coincidieran
con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar
una cotizacién con nuevos precios para los rubros pertinentes
de los trabajos.
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41. Proyecciones de

Flujo de Efectivos

42. Estimaciones de
Obra

43. Pagos

40.3 Si el Contratante no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Contratante podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacidén sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion
no permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacion alguna y la Variacién se
considerard como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la
Advertencia Anticipada pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd
proporcionar

al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas
segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 42.2.
42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por
el Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor
de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en Ia
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro
incluido en una estimacidn anterior o reducir la proporcién
de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente
en consideracion de informacién mas reciente.

43.1 Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagard al
Contratista los montos de la estimacién de obras aprobada
por el Gerente de Obras dentro de los veintiocho (28) dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberd
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
interés se calculard a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional
determinada mensualmente para la respectiva moneda por
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la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones, en
consulta con el Banco Central de Honduras.
43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una
estimacion posterior o como resultado de una decision del
Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista
sobre el pago demorado como se establece en esta clausula.
El interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia
haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicé precio y se entenderd que estan cubiertos
en otros precios en el Contrato.
44. Eventos
Compensables 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de
las Obras de acuerdo con la Subcldusula 21.1 de las
CGC.
(b) ElI Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.
(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.
(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.
(e) El Gerente de Obras sin justificacién desaprueba
una subcontratacion.
(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacién, a partir de la informacién emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacidon disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las
Obras.
(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

(h) Otros contratistas, autoridades publicas,

empresas de servicios publicos, o el Contratante no

trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones

estipuladas en el Contrato, causando demoras o

costos adicionales al Contratista.

(i) El' anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de

los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion

alguna la emision del Certificado de Terminacion.
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se deberd aumentar el Precio
del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién. El Gerente de Obras decidird si el Precio del
Contrato deberd incrementarse y el monto del incremento, y
si la Fecha Prevista de Terminacién debera prorrogarse y en
qué medida.
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
gue demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacién del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard su
propia estimacion y ajustard el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Gerente de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.
44.4 El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.
45.1 El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros gravdmenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
veintiocho (28) dias anterior a la de presentacion de las
Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios en
los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacién de la cldusula 47
de las CGC.
46.1 La moneda o monedas en que se le pagard al Contratista
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma estipulada
en las CEC.
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48. Multas

49. Bonificaciones

50. Pago de anticipo

48.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por
dafios y perjuicios conforme al precio por dia establecido en
las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. El monto
total de dafos y perjuicios no debera exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizaciéon de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por dafios y perjuicios no afectard las obligaciones del
Contratista
48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacidn, el Gerente de
Obras debera corregir en la siguiente estimacién de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.
48.3 Adicionalmente el Contratista deberd pagar al
Contratante en concepto de multa:
(a) Por no contar con la Bitdcora del Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH): al precio por
dia establecido en las CEC. La adquisiciéon de la
Bitacora corre por cuenta del Contratista.
(b) Por no contar con un rotulo que cumpla las
especificaciones técnicas solicitadas: al precio por dia
establecido en las CEC. La adquisicion e instalacion
del rétulo corre por cuenta del Contratista.
49.1 Enlos casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara
al Contratista una bonificacion que se calculara ala tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha
de Terminacién de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminacidn. El Gerente de Obras deberd
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subclausula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.
50.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la
forma y por un banco o aseguradora aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo.
La garantia o fianza deberd permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma sera reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.
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51. Garantias y
Retenciones

52. Trabajos por dia

50.2 El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para
pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucién del Contrato. El Contratista debera demostrar que
ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacién de copias de las facturas u otros documentos al
Gerentede Obras.

51.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC,

emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones
de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la Fecha Prevista de Terminacién.

51.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira
la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de
calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

51.3 Se le deducira a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a
la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso
contrario, EL CONTRATISTA debera acreditar ante EL
CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto
de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la
Ley, mediante Constancia emitida por la Direccion Ejecutiva
de Ingresos (DEIl), debidamente actualizada

51.4 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccidon de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracién del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar Ila
valoraciéon de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo sélo cuando el Gerente de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

52.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por

el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar
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dentro de los dos dias siguientes después de haberse
realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para
este propdsito.
52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios
mencionados en la Subclausula 52.2 de las CGC.

53. Costo de

Reparaciones 53.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
danos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las

Obras 54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que
las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo
cual se consignara en Acta de Recepcidn Provisional suscrita
por un representante del d&rgano responsable de Ia
contratacion por el Contratante, el Gerente de Obras
designado y el representante designado por el Contratista.
54.2 Entiéndase por terminacidn sustancial la conclusion de
la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

55. Recepcién de las

Obras 55.1 Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de
los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista
efectle su requerimiento, el Contratante procederd a su
recepcion provisional, previo informe del Gerente de Obras.
55.2 Si de la inspeccién preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se
daran instrucciones precisas al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o
terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y
demds documentos contractuales.
55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procederd a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previo
dictamen del Gerente de Obras, se efectuara la recepcion

Roatan, Islas de la Bahia, PBX (504) 2445-1299 / 2445-1276 Fax: (504) 2445-1756
www.thenewroatan.com

82



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

56. Ligquidacion final

57. Manuales de
Operaciéon y de
Mantenimiento

definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar
a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién
parcial por tramos o partes de la obra un proyecto, la
recepcién provisional y definitiva de cada uno de ellos se
ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores. Cuando asi
ocurra, el plazo de la garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se
contara a partir de la recepcién definitiva de cada tramo.
55.5 Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las
obras, su custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo
con lo que para tal efecto disponga el contrato.

56.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato
antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos. El Gerente de Obras emitird un Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y
seis (56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el
estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y
completo ajuicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el
estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras
debera emitir dentro de veintiocho (28) dias una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que
sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final adn no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que deberda pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

56.2 El érgano responsable de la contratacion deberd aprobar
la liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos.

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales
de operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista
los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacidon y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrd la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.
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58. Terminacion del
Contrato 58.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el

Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento

fundamental del Contrato.

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato

incluirdn, pero no estardn limitados a los siguientes:
(@) Si el Contratista suspende los trabajos por
veintiocho (28) dias cuando el Programa vigente no
prevé tal suspension y tampoco ha sido autorizada
por el Gerente de Obras;
(b) La suspension temporal de las obras por un plazo
superior a dos (2) meses sin que medien fuerza mayor
o caso fortuito, acordada por la Administracion;
Gerente de Obras
(c) La disolucion de la sociedad mercantil contratista,
salvo en los casos de fusion de sociedades y siempre
gue solicite de manera expresa al Contratante su
autorizacién para la continuaciéon de la ejecucion del
contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusidon ocurra. El
Contratante podra aceptar o denegar dicha solicitud,
sin que, en este ultimo caso, haya derecho a
indemnizacion alguna;
(d) La declaracién de quiebra o de suspension de
pagos del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera y si se le embarga el equipo, maquinaria,
fondos, implementos o materiales que se utilicen en
la elaboracion de los trabajos contratados o cualquier
suma que deba pagarse por este contrato, si el monto
del embrago le impidiere cumplir con las obligaciones
contractuales.
(e) Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece
en las CEC un plazo menor Gerente de Obras;
(f) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista
que, el no corregir un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento fundamental
del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido por el
Gerente de Obras en la notificacion;
(g) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas garantias
a cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;
(h) Si el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;
(i) La evidente negligencia por parte del contratista
en la ejecucion de los trabajos requeridos debido a la
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insuficiente mano de obra, falta de equipo o
materiales necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado para asegurar la conclusién del
contrato en el tiempo estipulado y si el Contratista ha
demorado la terminacion de las Obras por el nimero
de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.
(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupcion al competir por el
Contrato o en su ejecucidn, conforme a lo establecido
la Clausula 59 de estas CGC.
(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de
cumplir con cualquiera de las obligaciones
contraidas en este contrato en forma parcial o total
con la diligencia necesaria para cumplir con el
programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacién dentro del plazo establecido o cualquier
ampliacion que se le conceda.
(I) La falta de correccion de defectos de disefio
cuando éstos sean técnicamente inejecutables;
58.3 El Contratante o el Contratista podran terminar
el Contrato también en los siguientes casos:
(a) La suspension definitiva de las obras o la
suspension temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito;
(b) La muerte del contratista individual, salvo
que los herederos ofrezcan concluir con el
mismo con sujecibn a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta
circunstancia sera potestativa del
Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso
contrario.
c) Cualquier otra disposicion establecida en la
Ley de Contratacidon del Estado y demas leyes
aplicables al caso.
58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra
terminar el Contrato en cualquier momento por
motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato,
gue imposibiliten o agraven desproporcionadamente
su ejecucion.
58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las
partes contratantes se intentara solucionar mediante
el didlogo y la rescision del contrato se efectuara sin
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mas tramite judicial o administrativo, que la emision
de un acuerdo municipal por parte de la Corporacion
Municipal del Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista
deberd suspender los trabajos inmediatamente,
disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

59. Fraude y Corrupcion

59.1 El Estado Hondurefio exige a todos los
organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas
oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccién y las negociaciones o
la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de
control del Estado Hondureio tendran el derecho
revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos
relacionados con la presentacién de propuestas y con
el cumplimiento del contrato y someterlos a una
auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefo. Para estos efectos, el Contratista
y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos los
documentos vy registros relacionados con este
Contrato por un periodo de tres (3) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y
(ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y
pongan a la disposiciéon del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista
y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisiébn o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el
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requerimiento del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio bajo su
sola discrecidn, podrd tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacidn.
59.3 Los actos de fraude y corrupcién son
sancionados por la Ley de Contratacién del Estado,
sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera
incurrir conforme al Codigo Penal.

60. Pagos posteriores a

la terminacién del

Contrato 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor deberd
emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los Materiales ordenados por
el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado vy
menos el valor de las Multas por retraso en la entrega
de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por
dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a
favor del Contratante.
60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el
costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacién del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho
certificado.
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61. Derechos de

Propiedad
61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren
en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las
Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacién, se consideraran de
propiedad del Contratante.

62. Liberacion de

Cumplimiento
62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del
Contrato por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras
deberd certificar la imposibilidad de cumplimiento
del Contrato. En tal caso, el Contratista deberd
disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado.
En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcidn del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre
los cuales se hubieran adquirido compromisos.

63. Medio ambiente y

Seguridad 63.1 El Contratista deberd tomar por su cuenta
absolutamente todas las prevenciones del caso, con
el propdsito de preservar el medio ambiente y la
salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucion de los trabajos, asi como todas las medidas
de seguridad que salvaguarden al personal que
trabaja en la zona de las obras y todas aquellas
personas que circulen por las mismas. Si los dafios
causados por negligencia de El Contratista no son
reparados por éste cuando se lo requiera El
Contratante, sus costos seran deducidos de la
estimacion o pago pendiente. - Ademas El Contratista
obtendrd a su costo chalecos de seguridad para el uso
de personal de campo que laborara en el proyecto;
vallas de seguridad y rétulos, que portara el equipo a
utilizar en el proyecto; todos los implementos
anteriores deberan reunir las especificaciones
exigidas por El Contratante.

64. Inscripcion 64.1 El Contratista tendra la obligacién de inscribir en
la Cadmara Hondurefia de la Industria de Ia
Construcciéon (CHICO) el presente Contrato, de igual
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forma deberd acreditar ante la Direccion de Control y
Seguimiento de la Alcaldia Municipal de Roatdn dicha
inscripcidn para dar cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 35 de la Ley de Contratacion del Estado
65 Rescision de
Contrato 65.1 Son causas de rescision de contrato:
a. La falta de cumplimiento por parte de EL
SUMNSTRANTE de cualquiera de los alcances de los
servicios sin explicacién que satisfaga los intereses de
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN;
b. El incumplimiento por parte del proveedor en la
entrega del suministro objeto de este contrato;
C. Por voluntad expresa de las partes
d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las
cldusulas de este contrato
e. Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 68
del Decreto Legislativo No. 140-2014
(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacion,
podra dar lugar a la rescision o resolucidon del
Contrato, sin mas obligacidon por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del Contrato. Igual sucederd en
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectlen por razén de la situacién econdmica
y financiera del pais, la estimacién de la percepcién
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso
de necesidades imprevistas de emergencia.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC 1.1 (a). En el presente Contrato no se prevé Conciliador
CGC1.1(p) Representante autorizado del Contratante:
SENOR Dorn Ebanks
Alcalde Municipal de Roatan
La direccidn del Contratante:
Alcaldia Municipal de Roatan, edificio ejecutivo,
2 piso, Salén de Conferencia,
calle principal de Coxen Hole,
Roatan, Islas de la Bahia, Honduras C. A.
Tel. (504) 2445-1299
CGC 1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es noventa (90)
dias contados a partir de la orden de inicio Si se retrasa en el tiempo estipulado
del contrato se le aplicard un multa del cero punto dieciocho por ciento
(0.18%) del monto del contrato por dia segun lo estipulado en la Ley de
Contratacién del Estado y la Disposiciones Generales de Presupuesto para el
2017.
CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es la Direccidén de Control y Seguimiento.
CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras esta ubicada en
CGC 1.1 (aq) La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento
CGC 1.1 (ee) El Proyecto es
Las secciones de las Obras con fechas de terminacidn distintas a las de la
CGC 2.2 totalidad de las Obras son: N/A
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
e Orden de Inicio.
CGC 2.3 (i) e Constancia vigente emitida por la Oficina Normativa de Contratacidony
Adquisiciones del Estado (ONCAE)
e Copia Autenticada de la Escritura Publica de Constitucidn de la Empresay sus
reformas si las hubiere.
e Documentos de identificacion personal del representante legal (fotocopia):
Tarjeta de Identidad, RTN numérico.
e Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General de la Republica de
no haber sido objeto de resolucion firme en cualquier contrato celebrado con
la administraciéon publica, tanto de la empresa como del representante legal.
e Solvencia Municipal vigente de la empresa y representante legal.
e Constancia vigente de solvencia de la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI)
de la empresa y representante legal.
e Permiso de Operacién de la empresa vigente
e Constancias de inscripcidn y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH). tanto de la empresa, del representante y del personal clave
o del colegio profesional respectivo.
ccCs8.l Lista de otros Contratistas
CGCo9a.l1 Personal Clave: Ingeniero Residente
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CGC13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la
Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las obras, planta y materiales;

(b) pérdida o dafios a -- los equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las obras, planta,

materiales y equipos) relacionada con el contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

CGC 13.2 Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista debera presentar,
para su aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados. Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de
Obras en cualquier momento durante el periodo de ejecucion de las obras
podra pedir los seguros mencionados en el parrafo anterior.

CGC14.1 Los Informes de Investigacidn del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras serd(n) la indicada
por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC 27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacién del Gerente de
Obras dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacién de la
Resolucién de Adjudicacion./ NO APLICA

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de Las indicadas por la
Direccion de Control y Seguimiento. El monto que serd retenido por la
presentacién retrasada del Programa actualizado serd de QUINIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)
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C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: dos (2) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacion.

D. CONTROL DE COSTOS

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51%
del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimaciéon de
obra, se deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item,
conforme a las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento
se hard sobre la porcién de los Costos Directos exclusivamente. Si un
determinado concepto o item de obra no figurara en la Lista del
Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral
de esta metodologia, éste se asimilara al item mas afin de que se
disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando
en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas
conexas al ftem; de no poderse implementar esta asimilacidn, se
emplearad la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista
en la Licitacion entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se
aplicard el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y los
Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimaciéon de Obra a
través del presente procedimiento, serd la suma de los
reconocimientos individuales que se calculen item por item, conforme
al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado
periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra,
igual a la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros
sujetos a ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAMnc+ FAMc+ FAE + FACL+ FAMT),
siendo FAMn,, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de cdlculo se
describe a continuacién:

I. Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno
emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario
Minimo, independientemente del plazo que haya transcurrido desde
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la presentacion de Oferta y la emisién del Acuerdo respectivo. Si el
Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su aplicacién, esta
condicidn se aplicard igualmente en los calculos atinentes a este
procedimiento. El primer ajuste se efectuara en el mismo mes que se
decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a la fecha de
licitacién o presentacidn de la Oferta. El ajuste se hard tantas veces
como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacion. Con el propédsito de
simplificar la aplicacion del procedimiento, se han unificado en un solo
rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la
ejecucién de proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran
mediante un indice comln ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC. Su incremento se reconocera mediante la aplicacion
de la siguiente férmula:

FAM = IPM(((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPCo))- 1)

dénde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar
por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacidn.
IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). S =
Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacién de
obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona
del proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de
la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

IPC = indice de Precios al Consumidor seguin datos del Banco Central
de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variaciéon del Salario Minimo, con posterioridad a la
licitacién o presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera
invariable durante todo el periodo entre una variaciéon y otra del
Salario Minimo correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor seguin datos del Banco Central
de Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de
la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Il. Equipos y maquinaria

Su incremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:
a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de
divisas).

Férmula de Reconocimiento:

FAE=IPE ((R/ Ro) — 1)

donde,

FAE= Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.
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IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)
R= Indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglén de
Magquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento Illamado indices de los Precios de los
Productos, vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo
ajuste.
Ro= Indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén de
Magquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los
Productos, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo tem durante la ejecucién.
En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado
en el exterior, se empleara el indice mas actualizado de que se tenga
informacién y posteriormente se podran efectuar los ajustes
pertinentes.
Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de
Precios no formardan parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en
todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) Contratos sin otorgamiento de divisas
Férmula de Reconocimiento
FAE= IPE ((DV / DVo) — 1)
dénde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.
DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente al
periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.
DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha
de quince (15) dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo
item durante la ejecucion. Una vez que la ONCAE realice las
validaciones del caso, la Divisa como Indicador de Alza podra
sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR) que en un
futuro se emita en el Boletin de la CHICO o mediante las respectivas
Certificaciones de Precios, como un valor mas representativo de las
variaciones que en el mercado local experimentan los Repuestos,
llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.
[ll. Combustibles y lubricantes
El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de
obras viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es
intensivo el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se
reconocera mediante la aplicacién de la siguiente férmula:
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FACL=IPCL((D/Do)-1)
donde:
FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar
por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.
IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). D=
Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado
por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacion de obra bajo ajuste.
Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince (15)
dias antes de la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante
la ejecucion.

IV. Materiales
Foérmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ((MAT / MATo) — 1)
donde,
FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.
IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)
MAT= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada
de sus precios individuales) mas representativos o afines al ftem,
vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste o al precio
al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de
material almacenado o en bodega.
MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada
de sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la respectiva
licitacién o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.
Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento,
la cotizacidén o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones,
en la misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas
caracteristicas durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar
distorsiones y mantener la consistencia en los calculos. En el caso de
productos asfalticos, la confrontacidn de precios se hara “en puerto de
entrada al pais o en refineria”, segin corresponda. Cuando fuere
posible, dichos precios deberan provenir de fuentes oficiales del
mismo Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin o las
Certificaciones de Precios que periédicamente emite la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO). Si se produjeren
variaciones en los impuestos, estos se reconoceran por separado,
previa investigacion y andlisis especial que efectuard el Gobierno.
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
gue pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de
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un item” en proyectos viales se limitardn especificamente a los
siguientes: cemento tipo Portland, cal, acero, productos asfalticos
(cementos asfalticos, asfaltos rebajados o asfaltos especiales),
alambre de puas, explosivos, gaviones, neopreno, elementos
prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo, pintura y
sefiales viales. Solamente en los contratos de construccion de puentes,
cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuard el ajuste de
precios incluyendo ademads la Madera, arena y grava como Indicador
de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente.
Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no sera
sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberdn ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios
unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado
de materiales clave en los proyectos viales. Dada la sensibilidad y
repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los diferentes
productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso
o influencia en la composicion porcentual del item (Incidencia
Porcentual IP) y su ajuste por unidad de medida, se determinara
Unicamente en funcién de la formula de trabajo especifica que se
derive del respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique
el Gerente de Obras encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de fuentes
confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
gue pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de
un item o proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran
listadas

predeterminadamente en cada item pero su distribucién, peso o
incidencia en este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos
presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la
mayor exactitud y similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta
distribucién se hara sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material se
dividira entre este total sumado, para obtener el correspondiente
peso relativo o participacién porcentual, la cual finalmente se reducira
o referirad al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro
general sefiale en forma fija para ese item, en el renglén de Materiales.
Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, laminas
de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se presenten
varios elementos del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero
en un mismo concepto), se elegird uno o hasta tres elementos que
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sean los mds representativos o con mayor peso o influencia en el item,
a objeto de simplificar los calculos y la consecuente aplicacion del
procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de
alta complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique en
sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo reflejé en
sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le
compre a un proveedor determinado, previa autorizacién escrita del
Gerente de Obras y el Contratante, los calculos para su ajuste de
precios en funcién de las cantidades consumidas en obra y usando los
precios finales del proveedor, se haran tomando en cuenta la relacién
resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor,
entre el Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio
Contratista haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para
el item en cuestidn, asi:

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta)/FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo
Lo anterior en virtud que no se efectla ningln ajuste en la porcién de
los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuara las
revisiones e investigaciones que considere necesarias y el Contratista
deviene obligado a brindar todas las facilidades del caso Cuando se
utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud,
(soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), lallamada “Canasta de
Materiales” fijada para denotar los Ajustes en el renglén de los
Materiales, se sustituird directamente por el Precio del Concreto
Premezclado que figure en el Boletin de la CHICO, como indice para
ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la
obra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de
seguridad, aparatos electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias
no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y
otros bienes especializados similares, los cuales no puedan ser
certificados la variacion de precio por la CHICO entonces se hara por
medio de la variacién en la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira :
USS), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado
originalmente, agregdndole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacion en
el pais de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos
noventa (90) dias calendario entre la presentacién de la Oferta y la
compra del bien.

Los valores de los Indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que
fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con
iguales caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad vy
consistencia del procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra. Los
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B)

D)

Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo
comprendido entre la fecha de presentacién de la Oferta y la fecha de
adquisicidn del bien. Se exceptian de reconocimiento o ajuste de
precios aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido
obtenidos en calidad de Donacién, o que sean suministrados
directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de
obra se suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de
Precios al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del
indice de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de
la Divisa, Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracién
en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin de obtener un
Unico valor que sirva en el indice respectivo.

Los cdlculos en las férmulas de ajuste se realizardn con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal
(diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el
valor final del ajuste en Lempiras, se aproximaran los calculos
resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

Cuando se ejecute obra mas allad del plazo contractual establecido,
bajo el régimen de multa o penalizacién de acuerdo al contrato, los
valores de los indices de Ajuste y de los precios de los materiales y
servicios a utilizar hasta completar del contrato, seran los vigentes a la
fecha de vencer el dultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacidn de la Clausula Escalatoria o Ajuste
de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contrataciéon del Estado.
En el caso que se negocien precios unitarios paranuevos items que
deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la
obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores
base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos
items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya
producido dicha negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o
mas del monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo
de ajuste de precios:

[Indique el mecanismo aplicable, pej:

Los montos autorizados en cada estimacién de obra, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse
en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicard por
separado una férmula similar a la siguiente:

Pc= Ac+ Bec (|mc/|oc)

en la cual:

Pc = al factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";
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AcyBc = coeficientesiestipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e
Imc = al indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho (28) dias
antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la
moneda “c”
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a) Para [indique el nombre de la moneda]:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidon no ajustable
(coeficiente A).
(ii) [indiqgue el porcentaje] % es la porcidn ajustable
(coeficiente B).
(b) Para [indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidon no ajustable
(coeficiente A).
(ii) [indique el porcentaje] % es la porciéon ajustable
(coeficiente B).].

1La suma de los dos coeficientes, Acy Bc, debe ser igual a | (uno) en la formula
correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos
en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el
coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa
una estimacién aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos
del costo u otros componentes no ajustables.

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.

CGC48.1 El monto de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto dieciocho por ciento (0.18 %) del Precio final del
Contrato por dia de atraso.

El monto mdaximo de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su conjunto al
monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH): Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la
Orden de Inicio. La adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas
solicitadas: Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir
de la Orden de Inicio. La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta
del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo serd(n) de: 15% del monto del contrato
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CGCh51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del
monto total del Contrato.

CGC51.2 El Contratista debera presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de
duracion a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccién de Control
y Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentaciéon de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacidon y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 57.1 la Direccidon de Control y Seguimiento
retendrd un porcentaje de 20% de la Ultima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero maximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC584 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por

razéon de la situacién econdmica del pais, la estimacion de la percepcién de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia, se puede dar lugar a la rescisién o resolucién del
contrato sin mas obligacidn por parte de la Alcaldia Municipal de Roatdn, que
al pago de las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucidn del contrato.
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