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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 
subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

 que consta en las 
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 
Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 
Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 
DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 
(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 
están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 
facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 
fondos  

 

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) 
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 
elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco 
efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que 
el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones 
del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos sus 
aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco 
acuerde expresamente  lo contrario, nadie más que el Prestatario 
podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni 
tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

3.  Fraude y 
corrupción  

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de  donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas Oferentes por participar o participando en 
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores  y 

                                                 
1  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles 
éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o 
corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, 
durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: 
(a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica 
coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se 
transcriben a continuación corresponden a los tipos más 
comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por 
esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de 
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos 
de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la 
lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). 

(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias que deliberadamente o por negligencia 
grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para 
evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar en forma indebida las acciones de una 
parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
indebida las acciones de otra parte. 

(b)      Si el Banco comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, 
entidad o persona actuando como Oferente o participando 
en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre 
otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, 
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subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha 
cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i)   decidir no financiar ninguna propuesta de 
adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para la adquisición de bienes y la 
contratación de obras  financiadas por el Banco; 

(ii)   suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 
préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 
Banco considere razonable y de conformidad con las 
garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta 
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participen en 
contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere ser apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de otras sanciones. 
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(c) El  Banco  ha  establecido  un procedimiento 
administrativo para los casos de denuncias de  fraude y 
corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 
ejecución de un contrato financiado por el Banco, el cual 
está disponible en el sitio virtual del Banco 
(www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier  
denuncia  deberá  ser  presentada a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  
realización  de  la correspondiente investigación.  Las 
denuncias podrán ser presentadas confidencial o 
anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación en el proceso de adquisiciones y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes 
soliciten dichos pagos se haya llevado de acuerdo con las 
políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 
corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. y 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública 
o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco, se 
incluya una disposición que exija que los Oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y 
registros y cualquier otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá 
el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados 
con un préstamo del Banco una disposición que requiera que 
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan 
a disposición del Banco los empleados o agentes de los 
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas 
provenientes de personal del Banco o de cualquier 

http://www.iadb.org/�
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investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si 
el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 
cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 
tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, 
contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos 
de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se 
obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las 
políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 
documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de adquisición o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido declarados inelegibles para  que se 
les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han 
sido declarados culpables de delitos vinculados con 
fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya  
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen  
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera  de 
estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto 
de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 
4.  Oferentes 

elegibles 
 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 
Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 
parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se 
indican los países miembros del Banco al igual que los criterios 
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 
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bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al 
igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 
prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o 
cualquier pago a personas o entidades en ese país 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 
que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 
interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 
indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 
afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 
para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y 
otros documentos que se utilizarán en la licitación 
para la contratación de obras objeto de estos 
Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 
permitidas bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin 
embargo, esto no limita la participación de 
subcontratistas en más de una oferta 

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le 
adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el 
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula 3 de las IAO, será descalificado. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 
cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente 
la solicite. 

5. Calificaciones 
del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 
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 método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 
planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 
se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 
adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán 
confirmar en sus Ofertas que la información presentada 
originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de 
presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 
cualquier información que actualice su información original de 
precalificación.  La confirmación o actualización de la 
información deberá presentarse en los formularios pertinentes 
incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 
Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 
siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 
que se establezca lo contrario en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 
constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole 
a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 
obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 
(5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 
cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 
como de los clientes que puedan ser contactados para 
obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales equipos de construcción que el Oferente 
propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 
técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 
en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 
como informes de pérdidas y ganancias e informes de 
auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 
disponibilidad de otros recursos financieros); 
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(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 
los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 
o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 
controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 
cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 
Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 
participación de subcontratistas está establecido en los 
DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación,  
Consorcio o Asociación (en lo sucesivo Consorcio)  
constituido por dos o más firmas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, a menos que se indique  lo contrario 
en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 
en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para 
cada miembro del Consorcio; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 
obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros del Consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Acuerdo de 
Consorcio firmado por todas las partes.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 
cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 
obras por el período indicado en los DDL de al menos el 
múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 
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construcción de por lo menos el número de obras indicado 
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 
el período indicado en los DDL (para cumplir con este 
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 
menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 
alquilado o disponible mediante arrendamiento 
financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 
menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 
un monto superior a la suma indicada en los DDL. 2

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en 
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de un 
Consorcio  podría ser causal para su descalificación. 

 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  un 
Consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple 
con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con 
las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 
pueda adjudicarse el Contrato a un Consorcio, cada uno de sus 
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 
ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 
individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y 
(e);  y el socio designado como representante debe cumplir al 
menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.  De no 
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por el Consorcio 
será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente 
con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 
experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 
indique lo contrario en los DDL. 

6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de un Consorcio. El 
Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 

                                                 
2  Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en 

base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia 
dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.  
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menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando 
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) 
ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa 
sean  rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 
en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 
de las Obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 
los Documentos 
de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 
cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 
 Sección III Países Elegibles 
 Sección IV Formularios de la Oferta 
 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 
 Sección IX Lista de Cantidades 
 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 
los Documentos 
de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 
los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  
El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 15 días antes de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 
la consulta, pero sin identificar su origen.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán 
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además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de 
una reunión de información para posibles aclaraciones, los 
posibles Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a 
dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección 
indicada en los DDL. La inasistencia a la reunión de 
información para posibles aclaraciones no será motivo de 
descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 
Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de 
esta reunión, se notificarán mediante  enmienda a los 
Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las 
IAO.  

11. Enmiendas a 
los Documentos 
de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 
todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 
posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 
por escrito al Contratante. 

11.3   Las enmiendas a Documentos de Licitación se publicarán 
además en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 
de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 
conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 
estar redactados en el idioma español. En caso de que se 
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al 
indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En 
caso de contradicción privará la traducción. 

13. Documentos 
que conforman 
la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 
por los siguientes documentos: 

http://www.honducompras.gob.hn/�
http://www.honducompras.gob.hn/�
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 (a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 
requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la 
Obra) es decir, con indicación de precios; 

(d) El formulario y los documentos de Información sobre la 
Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 
completar y presentar, según se especifique en los 
DDL. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) presentado por el 
Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).  El Contratante 
no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 
que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de 
la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, 
rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 
otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada 
por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 
ajustes durante la ejecución del Contrato. El Oferente deberá 
proporcionar con su Oferta toda la información requerida en 
las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de 
las CGC. 

15. Monedas de la 15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 
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Oferta y pago enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca 
la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras. a 
elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme 
al contrato se harán en las mismas cotizadas.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  
necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en 
monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus 
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las 
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes 
de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, 
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 
15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 
en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 
a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 
plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 
Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por 28 
días después de la fecha límite prorrogada para la presentación 
de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin 
que se les haga efectiva la garantía. Al Oferente que esté de 
acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá 
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la 
Cláusula 17 de las IAO. 

17. Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta  y 
Declaración de 
Mantenimiento 
de la Oferta 

 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 
parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 
formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 
otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 
o en una garantía bancaria emitida por una institución 
bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 
una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 
por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 
emite la garantía está localizada fuera del país del 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 17 

 
 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 
efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 
otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 
del Contratante en caso de tener que invocar las 
condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 
del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 
con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 
o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 
sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 
incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 
fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 
Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 
efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 
podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 
de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 
salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 
28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
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estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 
solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 
emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si 
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 
de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 
intención. 

18. Ofertas 
alternativas de 
los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas 
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 
de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 
Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 
las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 
Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 
propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
información necesaria para su completa evaluación por parte 
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 
métodos de construcción propuestos y otros detalles 
pertinentes.  

19. Formato y 
firma de la 
Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 
las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 
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“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 
número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  
prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 
Subcláusula 5.3 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 
que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 
seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 
Sello e 
Identificación 
de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 
Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 
seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 
por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 
que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 
sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 
proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 
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indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 
las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 
en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 
prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 
DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 
Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 
sustitución y 
modificación de 
las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 
indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 
Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 
de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 
“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán 
ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 
conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en 
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la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los 
DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 
los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 
de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 
de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 
original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 
DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 
conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará 
indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 
disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 
precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o 
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 
detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 
Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 
excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 
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Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 
alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 
para evaluación sin importar las circunstancias y serán 
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 
que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 
información dada a conocer a los asistentes de conformidad 
con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente 
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 
ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali-
dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
información relacionada con el examen, aclaración, 
evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación 
de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. Cualquier 
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante 
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 
contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante 
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 
escrito.  

26. Aclaración de 
las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 
precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 
correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 
necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 
las IAO. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 
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Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  
si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 
significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  
funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 
los Documentos de Licitación, será rechazada por el 
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con 
los requisitos de los Documentos de Licitación mediante la 
corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 
errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 
manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 
palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 
unitario. 
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28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 
considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 
Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subcláusula 
17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 
evaluación de 
las Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 
convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 
transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de 
apertura de Ofertas.  

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 
de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 
la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los 
trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados 
de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 
presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 
IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 
conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 
que excedan los requisitos de los Documentos de Licitación o 
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 
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30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 
período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la 
Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de 
los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos 
los lotes.  

31. Preferencia 
Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia. 

  

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 
haya determinado que cumple sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 
el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 
elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 
está calificado de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar 
cualquier 
Oferta o a 
rechazar 
cualquier o 
todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.  

34. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Contrato 

 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 
Contratante le notificará por escrito la decisión de 
adjudicación del contrato a todos los Oferentes.  Esta carta (en 
lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de la 
Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el 
Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la 
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fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el 
Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente 
seleccionado.  Dentro de los 30 días siguientes después de haber 
recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 
enviarlo al Contratante. 

34.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los 
resultados de la licitación, identificando la Oferta y los 
números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre 
de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que 
se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) 
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) 
los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas 
y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente 
seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la 
publicación de la información relativa a la adjudicación del 
contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por 
escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener 
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 
fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 
por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 
publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 
solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 
su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de 
Cumplimiento   

 

35.1 Dentro de los 30 días siguientes después de haber recibido la 
Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 
contrato y entregar al Contratante una Garantía de 
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 
(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 
en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 
elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 
banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 
seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 
compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 
verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 
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disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 
contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 
Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 
comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 
Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 
17.4 de las IAO.  

36. Pago de 
anticipo y 
Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 
monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 
deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 
formulario de Garantía para Pago de Anticipo.  

37.  Impugnaciones 
 

37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 
gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo 
con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 
Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 
con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 
solicitud de cualquiera de las partes.Sin perjuicio de lo 
establecido en el Apéndice 3 de las Políticas para la Adquisición 
de Bienes y Obras Financiados por los Bancos sobre trámite de 
protestas ante el Contratante, los Oferentes podrán presentar 
impugnaciones según los mecanismos consagrados en la 
legislación nacional. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
 
 

A. Disposiciones Generales 
 

IAO 1.1 El Contratante es: Inversion Estratégica de Honduras (INVESTH)/ Cuenda 
Del Milenio- Honduras MCA-H 
 
Las Obras son: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA 
NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN – TOYOTA – ESTADIO 
OLÍMPICO – INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE 
PUENTES PEATONALES) 
 
El objetivo es  mejorar los accesos viales a la ciudad de san pedro sula, 
centro industrial del país, en el marco del programa de mejoramiento 
integral de la carretera CA- 5 Norte 
 
El nombre e identificación del contrato son: LPN-01-2017-2014 
 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es Seis (6) meses después 
de de la entrega de la Orden de Inicio 
 

IAO 2.1 
 

El Prestatario es República de Honduras 
 
El nombre del Banco es: Banco Interamericano de Desarrollo. 

IAO 2.1 
 

La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos 
administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en 
donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las 
referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y 
metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los 
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de 
Préstamo” o “Contratos de Crédito” comprenden todos los instrumentos 
legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del 
Banco.El préstamo del Banco es: Programa Infraestructura Corredor 
Logístico San Pedro Sula 
Número: Préstamo BID 2017/BL-HO 
Fecha: 27 de febrero de 2009 

IAO 2.1 
 

El nombre del Proyecto es CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: 
CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN – TOYOTA – 
ESTADIO OLÍMPICO – INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL 
NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES) 
 



Sección II. Datos de la Licitación 29 

 
 

Descripción del Proyecto  
 

El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo 
existente: Cabecera Norte Puente Rio Chamelecón – Toyota – Estadio 
Olímpico – Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al 
Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 
18.00 km. Conforme al siguiente detalle: 
Tramo: Cabecera Norte Puente Río Clamelecón – Toyota L =  5.75 km. 
Tramo: Toyota – Estadio Olímpico L = 2.81 km. 
Tramo: Estadio Olímpico – 6ta Calle = 3.94 km. 
Tramo: 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 km. 
 
Los tramos que presentan mayor deterioro son: Tramo: Toyota – Estadio 
Olímpico L = 2.81 km. Trocha lado sur, Tramo: Estadio Olímpico – 6ta 
Calle = 3.94 km. Trocha lado oeste y  Tramo: 6ta. Calle - Intersección 
Boulevard del Norte L = 5.5 km. Trocha existente. 
 
Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo, conforme a 
la priorización que defina el supervisor incluyen principalmente: sellado 
de grietas, sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de 
concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White topping en el 
tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que 
presentan mayor deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, 
drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, la señalización horizontal en 
todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialetas y la 
construcción de dos puentes peatonales estos últimos conforme a planos.  
 
Igualmente es importante resaltar que los tramos a intervenir presentan 
altos volúmenes de tráfico, para lo que deberán junto con el supervisor, 
buscar de ser posibles rutas alternas para evitar el congestionamiento de 
tráfico durante los trabajos de mantenimiento a desarrollar en el 
proyecto.  
 

IAO 5.3 
 

La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO 
se modifica de la siguiente manera:  
 

c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en los 
últimos diez (10) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo 
compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser 
contactados para obtener mayor información sobre dichos 
contratos;   

Entiéndase como trabajos de naturaleza y magnitud similares: 
 

“Construcción de obras de mantenimiento vial  en carreteras, con  
longitudes no menores de 10 km, pavimentadas con concreto 
hidráulico o con concreto asfáltico, y trabajos de reforzamiento 
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de estructuras de pavimento tipo sobrecarpeta asfáltica o White 
Topping o similar” 

e) calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras es el siguiente: 
- Un Superindendente 
- Un Especialista Ambiental y de Seguridad e Higiene 
- Un Especialista en Pavimentos  

 
El resto de los incisos no se modifican. 
 
Los Licitantes deberán presentar además los siguientes documentos con su oferta: 
 

k)  Declaración Jurada tanto del Representante Legal como de la 
Empresa de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a 
que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 
Estado. 

El Oferente que resultare adjudicatario, deberá presentar previo a la firma 
del contrato los siguientes documentos: 
 

1. Constancia expedida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos de no 
haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más 
expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco 
años. 

2. Constancia expedida por la Procuraduría General de la República 
de no haber sido objeto de Resolución firme en cualquier  
contrato celebrado con la administración pública 

3. Constancia acreditando encontrarse al día en el pago de sus 
cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el Artículo 
65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro 
Social, constancia extendida por el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social. 

4. Constancia expedida por la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Registro 
de Proveedores y Contratistas del Estado. 

5. Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio.(para 
firmas extranjeras que no han realizado trabajos en Honduras) 

 
Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su 
presentación y los acreditados en fotocopias, debidamente autenticados por 
Notario Público. La empresa podrá presentar una sola autentica que incluya 
todos los documentos 
 

IAO 5.3 (j)  
 

El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es:30% (treinta 
por ciento) 
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IAO 5.4 
 

Los requisitos para la calificación de los Consorcios en la Subcláusula 5.4 
de las IAO se modifican de la siguiente manera: NINGUNA 
 

IAO 5.5 
 

Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de 
las IAO se modifican de la siguiente manera:  

IAO 5.5(a)  
 

El múltiplo es: Veintiun Millones de Lempiras 
El período es: Últimos  3 años 
 

IAO 5.5 (b)  
 

El número de obras es: Cuatro (4) 
 
El período es: Últimos 10 años 
 

IAO 5.5 (c)  
 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado 
para ejecutar el Contrato es:  
 

No. Tipo de Equipo Cantidad 
 Equipo para terracería  
1 Tractores D6HCAT ó equivalente 1 
2 Excavadora CAT 330 ó equivalente 1 
3 Cargadoras 920FCAT ó equivalente 2 
4 Volquetas de 10 m³ 5 
5 Tanques esparcidores de agua de 2,000 galones 1 
6 Compactadoras neumáticas de 8-12 Ton. 1 
7 Compactadoras de rodo vibratorio de 8-12 Ton. 1 
8 Retroexcavadora Case A426 o similar 1 

9 Motoniveladoras 140 HCAT ó similar 1 
10 Lowboy 1 
 Para Pavimento Concreto Asfáltico  

11 Distribuidor de asfalto de 2,000 gal de capacidad 1 
12 Terminadora de asfalto 1 
13 Compactadoras neumáticas de 8-12 Ton. 1 
14 Compactadora Doble Rodillo Liso 8 – 12 Ton 1 
15 Barredora y sopladora mecánica 1 

 Para Concreto Hidráulico  
16 Pavimentadora de Concreto Hidráulico 1 

17 Rastras vibratoria de alma abierta  1 

18 Equipo para vibrado de concreto 2 

 Equipo Misceláneo  
19 Plantas eléctricas 2 

20 Torres para iluminación 4 

21 Compactadoras Manuales Vibratorias 2 
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22 Compactadoras bailarinas  2 
23 Grua  1 

 
 

IAO 5.5.(d)  
No.  Cargo Cantidad Calificaciones 
1 Superintendente  1 Contar con un Superintendente: 

Ingeniero Civil con 10 años de experiencia 
general, en los cuales se haya 
desempañado como superintendente o 
similar en al menos 3 proyectos similares. 

2 Especialista 
Ambiental y de 
Seguridad e 
Higiene 

1 Poseer título universitario y/o especialidad 
en el área que se indica con un mínimo de 
cinco (5) años de experiencia general y al 
menos haberse desempeñado como 
especialista ambiental en 3 proyectos 
similares. 

3 Especialista en 
Pavimentos 

1 Ingeniero Civil con un mínimo diez (10) 
años de experiencia general y haberse 
desempeñado como especialista en 
pavimentos en al menos 2 proyectos  
similares.   

 

 
IAO 5.5 (e) 
 

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de 
otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser 
de: Diez (10) Millones de Lempiras. 
 

IAO 5.6 
 

No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los 
Subcontratistas. 

 
B. Documentos de Licitación 

 
IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

Atte. Marco Antonio Bogran, Director Ejecutivo INVEST-H/ MCA- 
Honduras 
Edificio Los Castaños, 5to Piso, Boulevard Morazán 
Tegucigalpa, Honduras, C. A. 
Tel (504) 232-3539/232-3514 
Fax: (504) 2235-6626 
E-mail: construccioncomponente1@mcahonduras.hn 

Las aclaraciones a los Licitantes serán publicadas en el sitio web de 
INVEST-H/ MCA- Honduras y en Honducompras: 
www.mcahonduras.hn y en www.honducompras.gob.hn 
 
 

mailto:construccioncomponente1@mcahonduras.hn�
http://www.mcahonduras.hn/�
http://www.honducompras.gob.hn/�
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IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los 
Documentos de Licitación, se celebrará una reunión de información y 
visita guiada para posibles aclaraciones, el dia viernes 24 de octubre a 
las 10:00 am en la Oficina Ingeniería Municipal, barrio Las Palmas, 
3ra. Avenida, 20 calle Sur Este, San Pedro Sula, a la que libremente 
podrán asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantará un acta de 
dicha junta y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los 
Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitación. 
 

 
C. Preparación de las Ofertas 

 
IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con 

su Oferta:  
f. El Programa de Trabajo que incluya una visión general del 

proyecto con los hitos que conduzcan a la finalización de la obra. 
g. Programa de desembolsos 
h. Documento del método de construcción propuesto según el 

trabajo a ejecutar. 
i. Fichas de Precios Unitarios, elaboradas conforme al formato 

incluido en el ANEXO A. 
 

IAO 15.1 Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras. 
 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 120 días 
 

IAO 17.1 
 

La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un 
banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la 
Oferta (garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X 
“Formularios de Garantía”. La Garantía de la Oferta será por L 
800,000.00 o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad. 

 
IAO 17.2 
 

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser L 
800,000.00 (Ochocientos Mil Lempiras) 

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 
es dos (2) copias, y una (1) copia en formato digital. La información 
presentada en formato digital deberá ser presentada en formato Adobe 
Acrobat (pdf). La Lista de Cantidades debe ser presentada en formato 
Adobe Acrobat (pdf) y en formato Microsoft Excel (xls). 
 
Para propósitos de orden y transparencia, todas las páginas de la 
propuesta técnica y de precio deben ser foliadas  
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D. Presentación de las Ofertas 

 
IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

 
IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es:  
Atención: Marco Antonio Bogran, Director Ejecutivo Invest-H/ MCA 

Honduras; 
Dirección: Edificio Los Castaños, 5to Piso, Boulevard Morazán 

Tegucigalpa, Honduras, C. A.;  
Tel (504) 232-3539/232-3514 
Fax: (504) 2235-6626 

 
IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1. 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR 
DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO 
CHAMELECÓN – TOYOTA – ESTADIO OLÍMPICO – 
INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES) 

Proceso No. LPN-01-2017 -2014 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE 12 de 
noviembre y Hora: 3:00 P.M. 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: Hora: 
2:30 P.M. del 12 de noviembre; 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Oficinas de INVEST-H/MCA-Honduras 

Edificio Los Castaños, 5to Piso, Boulevard Morazán 
Tegucigalpa, Honduras, C. A.;  
Tel (504) 232-3539/232-3514 
Fax: (504) 2235-6626 

Fecha: 12 de noviembre y Hora: 3:00 P.M. 
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F. Adjudicación del Contrato  
IAO 35.1 La forma estandar de la Garantía de Cumplimiento acceptable por el 

Contratante deberá ser: una Garantía Bancaria. 

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional contra primera solicitud 
(Véase la Sección X, Formularios de Garantías). Correspondiente a un 10 
por ciento del Precio del Contrato  

 IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del veinte (20%) por 
ciento del Precio del Contrato. 

IAO 37.1 
 

No Aplica.  

El procedimiento de resolución de Conflictos será el que se establezca en 
el Contrato.  
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Sección III.  Países Elegibles 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  
(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios:  
(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, 
República Popular de China, Suecia y Suiza.  

  
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, 
se utilizarán los siguientes criterios: 

 

 
A) Nacionalidad 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 
de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 
miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 
de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de un Consorcio con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los 
subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
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B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 
cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 
sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 
considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 
individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 
bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 
comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 
la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 
mismos 
 

 
C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 
etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios 
y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 
Contrato] 
 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) 
[liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 
con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 
moneda 

Tasa de cambio: [indique 
el número de unidades de 

moneda nacional que 
equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 
requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

   

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
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Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 
Conciliador. 
 
[o] 
 
No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 
Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], 
cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 
 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 
otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 
suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta exigidos en los Documentos de Licitación y especificados en los DDL. 
 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 
Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 
de países miembros del Banco. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 
 
 Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la 
Subcláusula 4.3 de las IAO. 
 
No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 
(IFI).  
 
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 
 
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, 
en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo 
soborno, aplicables en el país del cliente. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 
con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 
continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 
o Gratificación 
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_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Información sobre la Calificación 
 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 
calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta 
información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las 
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la 
información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la 
información que debe ser actualizada.] 
 
1. Firmas o 

miembros de 
Consorcios 

1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente 
[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 
Lugar de constitución o incorporación: [indique] 
 
Sede principal de actividades: [indique] 
 
Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 
 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 
en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con 
la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 
1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e informacion que se especifica en  la 
Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los 
montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el 
rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o 
con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 
terminación. ] 

 
 

Nombre del Proyecto y 
País 

Nombre del Contratante y 
Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en moneda 

nacional) 
(a) 
 
(b) 

   

 
 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista 

son:  [Proporcione toda la información solicitada a continuación, 
de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] 

 
Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 
Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 
cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado mediante 
arrendamiento financiero 

(nombre de la 
arrendadora), o por 

comprar (nombre del 
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vendedor) 
(a) 
 
(b) 

   

 
 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    

[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) 
de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. 
Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en el 

cargo propuesto 
(a) 
 
(b) 

   

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en el 

cargo propuesto 
(a) 
 
(b) 

   

 
 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 
informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la 
subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las 
copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo co las 
subcláusula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 
copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se 
las solicite, se adjunta en conformidad con la Subcláusula 5.3(h) de las 
IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 
involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de 
las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] 

 
 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad 

con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla 
siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. 

 
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 
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(a) 
 
(b) 

  

 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista 

(nombre y dirección) 
Experiencia en obras 

similares 
(a) 
 
(b) 

   

 
 
 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 
con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Consorcio  2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  
debe ser proporcionada por cada socio del Consorcio. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 
proporcionada por el Consorcio. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 
Oferta para firmar la Oferta en nombre del Consorcio    

2.4 Deberá entregarse el Contrato celebrado entre todos los integrantes 
del Consorcio (legalmente compromete a  todos los integrantes) en 
el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 
que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes del Consorcio; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 
los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

 

3. Requisitos 
adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 
requerida en los DDL.  
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 
nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas 
que lo integran)

 

_________________ ______________________, por la presente HAGO 
DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos 
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 
de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 
Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena 
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación 
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 
mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 
de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 
públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 
contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 
de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 
definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 
públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente 
en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 
también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por 
unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 
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desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 
relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 
contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 
términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 
de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 
Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 
el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 
públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos 
de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _______________________, Departamento de 
__________________, a los ______ días de mes de ________________ de _________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 



Sección IV. Formularios de la Oferta 46 

 
 

 

4. Contrato 

{Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de 
precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la 
selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones 
aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por 
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal 
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 
Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 
[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 
una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 
mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 
este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 
la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en 
el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 
indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 
fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 
 
Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 
en presencia de: _______________________________________________________________ 
 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 
 
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 
 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del 
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 
 
El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 
internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 
la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  
 
El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede 
adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de 
página, para contratos de suma alzada.  
 
El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentará en Honduras amplitud de 
cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 
preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de 
casos jurídicos. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 
24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 
Obra  es la lista debidamente preparada por el Oferente, con 
indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la 
Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 
estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada  por el Gerente de Obrasde acuerdo con la 
Subcláusula 54.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 
de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  
que fue completado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación y 
subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j)  Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 
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del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 
materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 
partir de la fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 
ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 
para la construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación 
del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Contratante mediante una 
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
consumibles, utilizados por el Contratista para ser 
incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 
CEC. 

(y) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 
incluidos en los Documentos de Licitación, son informes de 
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 
Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 
hecha o aprobada por el Contratante. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 
está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 
para la construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el 
Contratante que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 
se define en las CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 
el singular significa también el plural, y el masculino significa 
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 
las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 
totalidad de las Obras). 
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2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 
el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta del Contratista, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 
la hondureña. 

4. Decisiones del 
Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e 
instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones 
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y 
responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 
de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 
en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Contratante.  La subcontratación no altera las 
obligaciones del Contratista. 

7.2     La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, 
con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los 
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta 
por Ciento (40%) del monto del Contrato. 

7.2     Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación 
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por escrito del Contratante. 

8. Otros 
Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 
otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de 
Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 
figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 
el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
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donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 
que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 
de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 
no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 56 

 
 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 
de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 
las Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 
las Obras en la 
fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Contratante 
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 

18. Aprobación por el 
Gerente de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por el 
Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 
implementos necesarios de protección y tomará las medidas 
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 
higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la 
materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 
será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 
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instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 
del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento. 

23.2 [Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-
7]El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 
conservar todos los documentos y registros relacionados con el 
proyecto financiado por el Banco, por un período de tres (3) años 
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco 
todo documento necesario para la investigación pertinente sobre 
denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, 
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas 
provenientes de personal del Banco. 

23.2 [Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-9]El 
Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera (i) 
conservar todos los documentos y registros relacionados con 
actividades financiadas por el Banco, por un período de siete (7) 
años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y 
(iii) ordenará a los empleados o agentes del Contratista que 
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con 
la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
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apropiadamente designado.  Si el Contratista se niega a cooperar 
o incumple el requerimiento del Banco, o de de cualquier otra 
forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, 
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Contratista.  

24. Controversias 
 

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 
decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 
para la solución 
de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 
controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 
su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 
por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 
obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
el lugar establecido en las CEC.  

26. Reemplazo del 
Conciliador 

 

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 
14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 
la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista 
presentará al Gerente de Obras, para su opinión y posterior 
aprobación por el Contratante, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el 
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calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su opinión 
y posterior aprobación por el Contratante, un Programa con 
intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las 
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 
especificado en las CEC de la próxima estimación de obra y 
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la 
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 
atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el 
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 
cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los 
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una 
Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 
Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 
medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a 
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión 
sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y 
proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 
Terminación. 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá 
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 
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29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 
se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 
dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 
relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 
sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 
Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 
Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 
y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 
notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 
defecto. 
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34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 
Compensable. 

35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 
deberá pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. Lista de 
Cantidades 
Valoradas 
(Presupuesto de 
la Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 
contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, 
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 
Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa 
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la 
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para 
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 
Obra). 

38. Desglose de 
Costos 

38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista 
deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes 
a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Obra). 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los 
Programasactualizados que presente el Contratista y deberán ser 
autorizadas por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 
Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación del 
Contrato. 
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40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 
de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 
analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 
un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto 
de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de 
trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el 
costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 
38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio 
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 
Obra).  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el 
calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 
Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá 
proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 
pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el 
Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos 
de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 
solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 
Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 
Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 
Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Estimaciones de 
Obra 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 
conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 
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42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 
estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 
se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 
información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 
de la estimación de obras aprobada por el Gerente de Obras 
dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si 
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 
deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El 
interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 
debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 
emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas 
vigente en el sistema bancario nacional determinada 
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el 
Banco Central de Honduras. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 
posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 
Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 
dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 
expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 
precios en el Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 
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acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 
Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 
para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 
no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 
la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir 
de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el 
Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 
información disponible públicamente y la inspección visual 
del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 
una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 
de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 
causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 
del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 
Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
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monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 
deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 
el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras 
no considerase la estimación del Contratista razonable, el 
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del Contratante 
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los 
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 
CGC. 

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud 
de este Contrato se especifican en las CEC.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48. Multas por 
retraso en la 
entrega de la 
Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 
Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 
Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 
adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 
afectará las obligaciones del Contratista 48.2 Si después de hecha 
la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha 
Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en la 
siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere 
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y 
perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto 
pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago 
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hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la 
Subcláusula 43.1 de las CGC. 

49. Bonificaciones 49.1 En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagará al 
Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 
establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de 
Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 
Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar 
que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 
554.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no 
estuviera vencido. 

50. Pago de anticipo 
 

50.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
garantía será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 
intereses. 

50.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que 
se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 
documentos al Gerente de Obras. 

50.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 
haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

51. Garantías 
 

51.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación 
de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las 
CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de 
la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de 
emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de 
una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso 
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de una Fianza de Cumplimiento. 

51.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 
liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 
cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, 
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto 
será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra 
ejecutada. 

52. Trabajos por día 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 
la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

52.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 
trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 
Subcláusula 52.2 de las CGC. 

53. Costo de 
reparaciones 

53.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 
propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

54. Terminación de 
las Obras 

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 
inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 
consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 
representante del órgano responsable de la contratación por el 
Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante 
designado por el Contratista. 

54.2   Entiéndese por terminación sustancial la conclusión de la obra de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 
atendiendo a su finalidad. 
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55. Recepción de las 
Obras 

55.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 
siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 
el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 
del Gerente de Obras. 

55.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 
correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 
dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 
contractuales. 

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 
forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 
revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen del Gerente 
de Obras, se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante 
acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo 
anterior. 

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepción provisional y 
definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 
artículos anteriores. Cuando así ocurra,  el plazo de la garantía de 
calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado 
el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de 
cada tramo. 

55.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 
custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en 
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para 
tal efecto disponga el contrato. 

56. Liquidación final 56.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 
Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 
emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 
de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del 
Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto 
y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 28días  
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o 
adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 
volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 
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que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

56.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 
liquidación y ordenar el pago,  en su caso, del saldo resultante, 
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos. 

57. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 
de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

58. Terminación del 
Contrato 

58.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 
no estarán limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a 
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, 
acordada por la Administración;Gerente de Obras 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en 
los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de 
manera expresa al Contratante su autorización para la 
continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. 
El Contratante podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin 
que, en este último caso, haya derecho a indemnización 
alguna; 

(d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 
contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un 
plazo menor; 

(f) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 
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procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 
por el Gerente de Obras en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 
dentro de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida 
en el Contrato;  

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 
el número de días para el cual se puede pagar el monto 
máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 
estipulado en las CEC. 

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 
ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 59 de estas 
CGC.  

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 
convenidas; 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 
sean técnicamente inejecutables; 

58.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 
también en los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los 
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a 
todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia 
será potestativa del Contratante sin que los herederos 
tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.  

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 
en cualquier momento por motivos de interés público o las 
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o 
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución. 

58.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de 
las partes. 

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
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necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible. 

59. Fraude y 
Corrupción  

 

59.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas Oferentes por participar o participando en 
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos y denuncien 
al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual 
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los 
actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 
corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) 
práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica 
colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, 
pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también 
adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque 
no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en 
todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 
59.1 (c).  

(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberdadamente o por negligencia 
grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para 
evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar en forma indebida las acciones de una parte; 
y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
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propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
indebida las acciones de otra parte. 

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, 
entidad o persona actuando como Oferente o participando 
en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre 
otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha 
cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación 
de un contrato o de un contrato adjudicado para la 
adquisición de bienes y la contratación de obras 
financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo 
o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una 
donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un plazo que el Banco considere 
razonable y de conformidad con las garantías de debido 
proceso establecidas en la legislación del país 
Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta 
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participen en 
contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 
de hacer cumplir las leyes; y/o 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 73 

 
 

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de 
otras sanciones. 

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo 
para los casos de denuncias de fraude y corrupción 
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un 
contrato financiado por el Banco, el cual está disponible en 
el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales 
propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada a la 
Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la 
realización de la correspondiente investigación.  Las 
denuncias podrán ser presentadas confidencial o 
anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Oferentes en el proceso de 
adquisiciones y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato de quienes soliciten dichos pagos se haya llevado 
de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en 
materia de fraude y corrupción que se describen en esta 
Cláusula 59.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o 
privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

59.2  El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya 
una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios  
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier 
otros documentos relacionados con la presentación de propuestas 
y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 
por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 
Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos 
financiados con un préstamo del Banco una disposición que 
requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos 
los documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de 
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)  
entreguen todo documento necesario para la investigación de 

http://www.iadb.org/�
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denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del 
Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que 
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista, consultor o concesionario incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la 
revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, 
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

59.3  Los Oferentes deberán declarar y garantiza: 

(a) que h a  leído y entendido la prohibición sobre actos de 
fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obliga a 
observar las normas pertinentes; 

(b) que no ha incurrido en ninguna infracción de las 
políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 
documento; 

(c) que  no  han  tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  
sustancial  durante  los procesos de adquisición o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados  inelegibles  para  que   
se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni 
han sido declarados culpables de delitos vinculados con 
fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  
sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que h a n declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  
de  estas  garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de 
medidas que se describen en la Cláusula 59.1 (b). 

 
60. Pagos posteriores 

a la terminación 
60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 
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del Contrato 
 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 
los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 
indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto 
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 
una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 

61. Derechos de 
propiedad 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en 
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 
Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 
cumplimiento  

62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras 
deberá certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En 
tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 
brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 
imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos 
los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los 
cuales se hubieran adquirido compromisos. 

63. Suspensión de 
Desembolsos del 
Préstamo del 
Banco  

 

63.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al 
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al 
Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 
la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 76 

 
 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 
el Contrato en el plazo de 14 días. 

64. Elegibilidad  64.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 
países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 
Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 
con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 
autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 
satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 
la firma es de propiedad de individuos o firmas de 
países miembros del Banco. 

 
64.2 Todos los socios de un Consorcio con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 
cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

64.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 
miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 
del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido 
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 
 
 

A. Disposiciones Generales 
 

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato  si se prevé Conciliador. 
 

CGC 1.1 (p) El Contratante es: 
Inversión Estratégica de Honduras/ Cuenta del Milenio Honduras 
Representante Autorizado: Abogado Marco Antonio Bogran, 
Director Ejecutivo MCA-Honduras; 
Edificio Los Castaños, 5to Piso, Boulevard Morazán,Tegucigalpa, 
Honduras, C. A.;  
Tel (504) 232-3539/232-3514 
Fax: (504) 2235-6626 

 
CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 6 (seis) meses 

a partir de la fecha de la Orden de Inicio 
 

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es es el consultor contratado por el contratante para la 
Supervisión de la Construcción de las Obras objeto de este contrato y que le será 
notificado oportunamente al Contratista. También es nombrado como “El 
Ingeniero” o “Director de Obra”. 
 

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicada en Cabecera Norte Puente Rio Chamelecón – 
Toyota – Estadio Olímpico – Intersección Boulevard del Norte del Segundo 
Anillo Vial de San Pedro Sula, San Pedro Sula, Departamento de Cortés.  

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es [indique la fecha] 
 

CGC  1.1 (ee) Las Obras consisten en: 
 
El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo 
existente: Cabecera Norte Puente Rio Chamelecón – Toyota – Estadio 
Olímpico – Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo 
Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 km. 
Conforme al siguiente detalle: 
 
Tramo: Cabecera Norte Puente Río Clamelecón – Toyota L =  5.75 km. 
Tramo: Toyota – Estadio Olímpico L = 2.81 km. 
Tramo: Estadio Olímpico – 6ta Calle = 3.94 km. 
Tramo: 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 km. 
 
Los tramos que presentan mayor deterioro son: Tramo: Toyota – Estadio 
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Olímpico L = 2.81 km. Trocha lado sur, Tramo: Estadio Olímpico – 6ta Calle 
= 3.94 km. Trocha lado oeste y  Tramo: 6ta. Calle - Intersección Boulevard 
del Norte L = 5.5 km. Trocha existente. 
 
Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo, conforme a la 
priorización que defina el supervisor incluyen principalmente: sellado de 
grietas, sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto 
hidráulico, bacheo y colocación de un White topping en el tramo donde el 
pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que presentan mayor 
deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje 
de aguas negras, la señalización horizontal en todos los tramos con pintura 
termoplástica y colocación de vialetas y la construcción de dos puentes 
peatonales estos últimos conforme a planos 
 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 
totalidad de las Obras son: NO APLICA 
 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
 

• Resolución No 0415-2011 para Licencia Ambiental Corredor Logístico 
Infraestructura Vial de SPS  

• Fichas Análisis de Precios Unitarios 
• Plan de Movilización al Proyecto e Inversión del Anticipo 
• Programa de Trabajo  
• Plan de Seguridad e Higiene 
• Plan de control de calidad 

 
CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA  
CGC 9.1 Personal Clave:  

 
No. Cargo Nombre 
1 Administrador de obra o 

superintendente 
A ser proporcionado por el Contratista 

2 Especialista Ambiental y de 
Seguridad e higiene 

A ser proporcionado por el Contratista 

3 Especialista en Pavimentos A ser proporcionado por el Contratista 
 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: [USD50,000] por 

evento con un 1% de deducible 
 
(b) para pérdida o daño de equipo: [USD50,000] por evento con un 1% de 

deducible 
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato con un deducible de 2% 
[USD100,000] 
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(d) para lesiones personales o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: [USD50,000] por evento con un 
1% de deducible 

 
(ii) de otras personas: [USD150,000] por evento con un 1% de deducible 
 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  
• Estudio Ambiental y PMA. 
• Licencia ambiental del Proyecto 

 
CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): 

Dentro del término de 14 días después de la fecha de emisión de la Orden de 
Inicio.    

CGC 25.2 
 

El procedimiento de la Mesa de Resolución de Conflictos (DAB por sus siglas 
en inglés) será el que se encuentra descrito en el ANEXO B. 
 
Las partes acordarán si el DAB se constituira permanete durante la vida del 
contrato o si se constituirá de forma ad hoc para la resolución de una 
desavenencia en particular 
 

CGC 25.3 En el caso de que una de las partes manifieste la No aceptación de una decisión 
emitida por la Mesa de Resolución de Conflictos (DAB)se someterá el caso al 
procedimiento de arbitraje siguiente: 
 
En caso de empresas nacionales: 
 
Cualquiera controversia generada en relación con este contrato deberá ser 
resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, por uno o más 
árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.” 
 
En caso de empresas Internacionales (extranjeras): 
 
Cualquiera controversia generada en relación con este contrato deberá ser 
resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros 
designados de acuerdo con dicho Reglamento.” 
 
En ambos casos el lugar de arbitraje será: Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 
 
En caso de conflicto en relación al procedimiento de arbitraje prevalecerá lo 
escrito en esta cláusula. 
 

  
CGC 26.1 NO APLICA 
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B. Control de Plazos 
 

CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de 
Obras dentro de cinco (5) días a partir de la fecha de la Notificación de la 
Resolución de Adjudicación. 
 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización de seguimiento del Programa Programa 
serán de 30 días. La fecha de presentación del programa actualizado en su 
seguimiento (en forma impresa y digital modificable) será el último día de cada mes. 
La forma digital puede ser emitida por correo electrónico al Supervisor y al 
Contratante. 
 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de NO APLICA 
 

 

C. Control de la Calidad 
 
CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Un (1) año a partir de la 

Fecha de Terminación de las obras. 
 

 
D. Control de Costos 

 
CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 

 
CGC 47.1 No APLICA 

 
 

CGC 48.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 
Obras es del 0.05% del monto del contrato por día. El monto máximo de la 
indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 3% 
del precio del precio final del contrato. 
 

CGC 49.1  La bonificación para la totalidad de las obras es NO APLICA 
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CGC  50.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: un máximo del 20 % del monto de 
las obras sin incluir imprevistos y se pagará(n) al Contratista una vez 
formalizado el contrato y previa aprobación de la Garantía de anticipo a más 
tardar 30 días después de presentado el recibo correspondiente y haber 
suministrado al Contratante los siguientes documentos: 
1) Garantía bancaria de anticipo que debe cubrir el 100% del monto del 

anticipo; 
2) Garantía de cumplimiento de contrato 
3) Plan de movilización e inversión del anticipo actualizado con respecto al 

presentado en su oferta y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 51.2 
de las CGC 

4) Plan de Seguridad e Higiene 
 

CGC 51.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es:  
 
Garantía Bancaria: 10% del precio del contrato 
 
La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”)  
 

CGC 51.2 El Contratista debe presentar Garantía de Calidad, en los términos dispuestos en 
la Cláusula 51.2 de las CGC. 
 
La Garantía de Calidad debera estar vigente por un plazo de Un (1) año contados 
a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 
 

 
E. Finalización del Contrato 

 
CGC 57.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 

NO APLICA 
 
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el NO APLICA 
 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 
establecida en las CGC 57.1 es de NO APLICA 
 

CGC 58.2 (e) El plazo es: El plazo se mantiene según las CGC 
 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es 60 días. 
 

CGC 60.1 
 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10% 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las presentes Especificaciones Especiales comprenden incisos y variantes que para los efectos de este 
proyecto modifican las especificaciones del Tomo 5: Especificaciones Generales para la Construcción del 
Manual de Carreteras de 1996. Las especificaciones Especiales aquí descritas prevalecen sobre las 
especificaciones del Tomo 5: Especificaciones Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 
1996. Las secciones y artículos de estas especificaciones generales que no se modifiquen deberán 
considerarse tal como están indicadas en el Tomo 5. 
 
Sin menoscabo de la totalidad del contexto de las Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos de SOPTRAVI (Edición 1996), denominadas en adelante Las Especificaciones Generales, 
deberán considerarse como Disposiciones Especiales de esta licitación las siguientes: 
 

Con respecto al cumplimiento de las Disposiciones Especiales Ambientales regirán las especificaciones 
que se detallan en este documento. De no detallarse  regirán las  disposiciones de manera general por el 
numeral 1.4.12 Medidas de Mitigación, Prevención y Protección del Medio Ambiente del Tomo 5, 
Capítulo I de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Manual de Carreteras de 
SOPTRAVI, edición diciembre/1996 y de forma particular por el Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto. 
 
Las secciones y artículos de las Especificaciones Generales que no son modificadas por estas  
Especificaciones Especiales deberán leerse, interpretarse y ejecutarse en la forma expresada en 
aquellas o como lo indique el Ingeniero. 
 

Como resultado de la licitación se determinó que la estructura del pavimento a construir será concreto 
hidráulico, por lo que las especificaciones a considerar corresponderán a este tipo de estructura. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El Gobierno de Honduras ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo BID un financiamiento 
para desarrollar el Programa de Infraestructura del Corredor Logístico de San Pedro Sula Préstamo BID 
2017/BL-HO, con el objeto de mejorar los accesos viales a la Ciudad de San Pedro Sula, Centro Industrial 
del país, en el marco del programa de mejoramiento integral de la carretera CA- 5 Norte, llevando a cabo 
el mantenimiento mayor del tramo existente: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN – 
TOYOTA – ESTADIO OLÍMPICO – INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE a fin de dar 
solución a los problemas de congestionamiento que existe en el cruce de esta vía por la ciudad y agilizar 
el acceso a Puerto Cortés. 

La Carretera de Integración Centroamericana, denominada CA-5 Norte, es el principal corredor vial del 
país, forma parte del Corredor Atlántico y constituye adicionalmente el principal componente vial del 
proyecto del Canal Seco Interoceánico. En su paso por San Pedro Sula, la Carretera CA-5 Norte toma el 
recorrido del Segundo Anillo Vial, cuya construcción fue iniciada hace más de dos décadas. Actualmente, 
en promedio, el tráfico sobre el segundo anillo vial es de aproximadamente 30,000 vehículos al día, de los 
cuales más del 20% corresponde a buses y vehículos de carga, rastras y furgones. 
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El Proyecto se desarrollará dentro del Casco Urbano de la Ciudad de San Pedro Sula, Cabecera 
Departamental del Departamento de Cortés, en la zona norte del país,  en el Valle del Sula. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS A CONTRUIR. 
 
El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo existente: CABECERA NORTE 
PUENTE RIO CHAMELECÓN – TOYOTA – ESTADIO OLÍMPICO – INTERSECCIÓN 
BOULEVARD DEL NORTE que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que 
tiene una longitud de 18.00 km. Conforme al siguiente detalle: 
Tramo: Cabecera Norte Puente Río Clamelecón – Toyota L =  5.75 km. 
Tramo: Toyota – Estadio Olímpico L = 2.81 km. 
Tramo: Estadio Olímpico – 6ta Calle = 3.94 km. 
Tramo: 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 km. 
 
Los tramos que presentan mayor deterioro son: Tramo: Toyota – Estadio Olímpico L = 2.81 km. Trocha 
lado sur, Tramo: Estadio Olímpico – 6ta Calle = 3.94 km. Trocha lado oeste y  Tramo: 6ta. Calle - 
Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 km. Trocha existente. 
 
Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo incluyen principalmente: sellado de grietas, 
sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un 
White topping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que presentan mayor 
deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, la 
señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialetas y la 
construcción de dos puentes peatonales conforme a planos.  
 
Igualmente es importante resaltar que en los tramos a intervenir presentan altos volúmenes de tráfico para 
lo que deberán junto con el supervisor buscar de ser posibles rutas alternas para evitar el 
congestionamiento de tráfico durante los trabajos de mantenimiento a desarrollar en el proyecto.  

PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN 
El proyecto se planifica ejecutar en un período de 6 meses. 
 
En el programa de trabajo se debe tomar en consideración el impacto de la duración de la época de 
lluvias. Debido a la intensidad de las lluvias los trabajos deben ser planificados considerando los tiempos 
de lluvia en la zona. 
 
Los criterios para la definición de las especificaciones se han basado en la aplicación de parámetros de 
diseño que mejoren la operación de los vehículos, incrementen la seguridad vial, tipo de tráfico y cargas, 
volumen de tráfico, clima, condiciones del área, materiales de construcción, etc. 
 

DATOS GENERALES DEL SITIO  
Topografía 
San Pedro Sula se ubica al pie de la Montaña del Merendón, a lado oeste del Valle de Sula unos 46 Km 
aproximadamente tierra adentro de la línea costera. Esta montaña junto con la Sierra de Omoa, delimitan 
el valle de Sula por su costado Oeste. El proyecto está ubicado en una zona con una topografía plana. 
 
Clima 
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Por su ubicación la ciudad de San Pedro Sula está expuesta a la mayoría de los fenómenos meteorológicas 
que afectan el litoral atlántico del país; frentes fríos, brisas marina, vaguadas del Este, huracanes y 
tormentas tropicales. 
 
El proyecto se desarrollará en una zona climática muy lluvioso tropical con los siguientes datos: meses 
más lluviosos octubre y noviembre sobresaliendo el primero; meses más secos marzo y abril con el último 
como más seco; canícula mes de julio; Promedio de precipitación anual alrededor de 2,900 mm; humedad 
relativa promedio 86 – 87 %. 
 
Geología de la Zona  
La ciudad de San Pedro Sula se encuentra localizada en la zona occidental de la depresión conocida como 
el Valle de Sula. Las montañas de la cordillera de El Merendón, constituidas principalmente por rocas de 
la formación paleozoica conocido como complejo metamórfico Cacaguapa, son el principal aportante de 
sedimentos a los depósitos cuaternarios del Valle en esta zona; de tal manera que, a medida que nos 
acercamos a la montaña, hay mayor cantidad de bolones y sedimentos gruesos en los antiguos depósitos 
de pie de monte y coluviones, que cubren el Valle de Sula. 
 
Hidrología. 
El Segundo Anillo es cruzado por los Ríos Bermejo y Blanco, sobre los cuales existen dos puentes.  La 
sub estructura de ambos puentes, está constituida por pilastras de concreto reforzado, apoyadas en una 
cimentación profunda a base de pilotes de concreto reforzado, de 45 Toneladas de capacidad, dicha 
cimentación se escogió en atención a las características físico mecánicas de los suelos los cuales están 
constituidos básicamente por arenas muy susceptibles a problemas de socavación. 
 
Ambos puentes existentes tienen capacidad para dar paso al caudal correspondiente a un período de 
retorno de 100 años. 
 
Protección del Ambiente  
El Contratista aplicará las recomendaciones del Plan de Gestión Ambiental (PMA) que figuran en las 
especificaciones en materia de protección del medio ambiente y seguridad tanto  vial como laboral. 
 
El contratista deberá asegurarse  que las  actividades a desarrollar en virtud del presente Contrato cumplan 
con la Política de Medioambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) OP-703 y sus respectivos Lineamientos de implementación disponibles en 
www.iadb.org , con las leyes ambientales del país y de la Municipalidad de San Pedro Sula (GUÍA 
AMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DE 2003, o 
la vigente  a la fecha y con la resolución No. 0415-2011 emitida de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente SERNA. Además que estas no sean propensas de causar 
riesgos ambientales de salud o seguridad, tal y como definido en dichas política.  
 
El contratista deberá implementar requisitos en materia de salud y seguridad contenidos en la legislación 
aplicable; además de las recomendaciones emitidas como resultado de las inspecciones periódicas llevada 
a cabo como parte de la función de supervisión del Ingeniero.  
 
El contratista será responsable de asegurar que tanto el personal de los subcontratistas como el de él 
mismo, conozcan, comprendan  y actúen,  de conformidad con los principios y requerimientos  
ambientales y de seguridad del proyecto, referidos en esta sub-cláusula. Además, de que estándares 
similares sean aplicados por sus subcontratistas en el manejo y desempeño de sus impactos ambientales y 
sociales. 
 

http://www.iadb.org/�
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El programa del Contratista deberá demostrar claramente los procedimientos y métodos de trabajo que el 
contratista y sus Subcontratistas adoptarán, para cumplir con los requisitos  de manejo de los impactos 
ambientales y sociales. 
 
El contratista deberá garantizar la eliminación adecuada de residuos de construcción y excavación. 
 
El contratista deberá restaurar el sitio a las condiciones originales o a un estado tal y como el que se 
indique, en los documentos contractuales, tras la finalización de las obras. 
 
Zonas de Importancia Ambiental 
El proyecto está ubicado en un área caracterizada por una profunda intervención antrópica, y por tratarse 
de un proyecto de mantenimiento, el mismo  no requerirá intervenir nuevos espacios o ecosistemas 
diferentes a los  intervenidos por las obras ya construidas. 
 
El Diagnostico Ambiental Cualitativo (DAC), indica que el proyecto no intervendrá  áreas de alta 
sensibilidad ambiental, tales como áreas protegidas, de alta diversidad biológica, alto grado de 
endemismo, bosques primarios, ecosistemas con especies en peligro de extinción ni zonas con alto grado 
de erosión. 
 
El sitio de mayor importancia que se encuentra cercano al proyecto es el Acuífero de Sunceri, por lo que 
se realizaran las respectivas medidas de control ambiental para poder evitar cualquier riesgo de 
contaminación del acuífero.  
 
Acuífero de Sunceri 
El Acuífero de Sunceri constituye una importante fuente de agua subterránea de muy buena calidad para 
la ciudad de San Pedro Sula;  está constituido por los sedimentos aluviales de la planicie que se extiende 
desde la Sierra de  El Merendón al Noroeste de la ciudad de San Pedro Sula hasta el actual campo de 
pozos de Sunceri, localizado al este de la ciudad, entre los actuales cauces de los ríos Blanco y Bermejo 
 
El Segundo Anillo Vial cruza el área de influencia del campo de pozos de Sunceri, con lo cual, además de 
crear un acceso a tierra no urbanizada representa un riesgo potencial de afectación directa del acuífero. La 
Guía Ambiental de Construcción de la ciudad de San Pedro Sula clasifica el área de influencia del campo 
de pozos de Sunceri, en base a una ordenanza de Zonificación y Urbanización, como Zona Critica de 
Recarga (2008).  
 
Las recomendaciones sobre la prevención de impactos negativos al acuífero, están contenidas en los 
documentos indicados en la CGC 14.1 (DAC, Estudio Hidrogeológico) y deberán complementarse con 
otras las medidas ambientales que contiene la resolución No. 0415-2011 adjunta a la licencia ambiental 
del proyecto otorgada por la SERNA. 
 

OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
Acceso al sitio de construcción del proyecto. 
El proyecto está ubicado en una zona urbana, colinda con zonas residenciales y las vías de acceso son 
limitadas. Como se indicó anteriormente sobre la calzada actual circula un alto volumen de vehículos y 
que se mantendrá durante la construcción de las obras. Estas condiciones especiales deben ser consideras 
por el contratista en la programación y ejecución de las actividades de construcción, para evitar mayores 
congestionamientos en la vía. El contratista deberá adoptar las medidas necesarias y realizar las 
publicaciones y avisos pertinentes para informar, orientar y advertir a los usuarios y vecinos del área 
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sobre los trabajos que se estén realizando y sobre las condiciones del proyecto, con el propósito de 
brindarle seguridad a la población circundante del proyecto y en participar a los usuarios de la vía. 
  
El contratista deberé buscar rutas alternativas para su equipo y evitar en lo mínimo provocar 
congestionamiento de tráfico en la ruta existente, Ver Especificación ETS-04. 
 
Bancos de Préstamo de Materiales: 
El estudio ha identificado varios sitios de Bancos de Materiales, sin embargo el contratista debe 
asegurarse que los sitios que utilizará para extracción de materiales tienen los respectivos permisos y 
autorizaciones ambientales de las autoridades competentes. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la 
extracción de material que no tengan los permisos respectivos, la Supervisión en primera instancia y el 
Contratante respectivamente se asegurarán de este cumplimiento por parte del Contratista. 
 
Debe quedar claramente establecido en el contrato de explotación de banco de material si el dueño es 
privado, la responsabilidad del contratista de restaurar las áreas del sitio que el propietario considere ya 
explotados y/o en su defecto continuará explotándolas, esto último no exime al contratista de cumplir con 
todas las medidas ambientales durante la explotación del banco y cierre del banco de materiales. Ver 
Especificación ETS-11.  

CAPITULO I 
 

1.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUPLEMENTARIAS 
 

1.1 Disposiciones especiales 
 

Sin menoscabo de la totalidad del contexto de las Especificaciones Generales para la Construcción 
de Caminos de SOPTRAVI (Edición 1996), denominadas en adelante Las Especificaciones 
Generales, deberán considerarse como Disposiciones Especiales de esta licitación las siguientes: 

 
1.1.1 Escala de Autoridad en las relaciones entre el Contratista y el Contratante  

 
Regirá la siguiente: 

 
(a) Director (DE): El Director Ejecutivo de El Contratante, suscribirá los contratos; decidirá todos 

los asuntos técnicos y administrativos que sean sometidos a su consideración por el Director del 
Proyecto de Transporte (DPT), de conformidad con los documentos contractuales, así como los 
inherentes a su cargo. Resolverá las solicitudes de extensiones de tiempo de los contratos, previo 
dictamen del Director del Proyecto de Transporte y recomendación del Coordinador del Proyecto 
(TPM). También autorizará las variaciones del valor del contrato original. 

 
(b) Director Proyecto de Transporte (DTP) previa aprobación del Director Ejecutivo, decidirá 

sobre todas las dudas que puedan surgir respecto a la interpretación de los planos y 
especificaciones; y sobre todas las interrogantes que se presenten sobre el cumplimiento aceptable 
del Contrato por parte de la Empresa Constructora, con los dictámenes técnicos y legales 
pertinentes del Supervisor y del TPM.  
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(c) Gerente Externo del Proyecto de Transporte o Coordinador del Proyecto (TPM): El TPM 
revisará todas las solicitudes del Supervisor con respecto a cambios en la obra, y montos 
contractuales que se requieren para la ejecución de las obras contratadas. Asimismo, en los 
incrementos en los plazos contractuales necesarios para la ejecución de los trabajos, si es 
requerido debido a incrementos en las cantidades de obra, por situaciones de fuerza mayor u 
otros. Los dictámenes emitidos por el TPM serán trasladados al DTP si proceden para su aval y 
los rechazados serán notificados al Ingeniero Residente para su revisión o reconsideración. 

 
(d) Supervisor: será la firma consultora quien representará a El Contratante en el proyecto y ante el 

contratista, tendrá a su cargo las actividades de control diario en los campos administrativo, 
técnico, ambiental y financiero, debiendo informar periódicamente al Contratante. Sus 
actividades finalizarán posteriormente a la terminación de los trabajos por parte del contratista.  

 
(e) Ingeniero Residente: será el representante debidamente autorizado del Supervisor, en que se ha 

delegado la responsabilidad de la supervisión de ingeniería sobre la construcción por parte del 
Contratante.  

 
(f) Inspectores: Dependen del Ingeniero Residente o del Ingeniero Asistente, según el caso, y están 

autorizados para inspeccionar la ejecución de las fases específicas de la obra que le sean 
asignadas, incluyendo los materiales que el Contratista utilice. Deben informar al ingeniero 
residente por escrito de cualquier falla en el trabajo del contratista o de los materiales que no se 
ajusten a las Especificaciones, quien decidirá las medidas a tomar. No están autorizados para 
modificar o dejar sin efecto cualquier requisito de las Especificaciones. El Ingeniero Residente 
notificará al Contratista de los Inspectores asignados a cada fase de la obra y sus funciones.  

1.1.2 Inspecciones para las Estimaciones del Trabajo Efectuado.  

El Contratista y el Ingeniero Residente, en la fecha de cierre del período estipulado, elaborarán un 
borrador que será la base para las estimaciones periódicas de los pagos parciales. 
 
1.1.3 Apertura al Tránsito de secciones de la obra  
 (Recepciones parciales de secciones terminadas y aceptadas). Se requerirá la apertura al tránsito de 
secciones de obra terminadas y aceptadas por la supervisión, tras la recomendación del Ingeniero 
Residente a El Contratante. En tales casos, la sección terminada del trabajo será inspeccionada por el 
Ingeniero Residente con la evaluación del TPM, quien a su vez recomendará al Director, a través del 
DTP, la apertura de la misma para el tránsito público siguiendo el procedimiento normal de recepción de 
obra para ese tramo. Asimismo, a este tramo, se le dará el tratamiento en lo relativo al mantenimiento de 
un tramo terminado. 
 
1.1.4 Limpieza final del derecho de vía.  
Al finalizar cada sección o parte de la obra y antes de que ésta sea aceptada por la Comisión Receptora, el 
Contratista limpiará y retirará del Derecho de Vía y propiedades adyacentes, todas las obras provisionales, 
equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales; restaurará en una forma aceptable 
toda propiedad, ya sea pública o privada, que haya dañado durante la ejecución del trabajo; dejará todas 
las vías fluviales sin obstrucciones causadas por la construcción, la carretera limpia y en condiciones 
presentables en toda la extensión de la sección o parte a recibirse. No será permitido colocar materiales de 
cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin el consentimiento de los 
propietarios, de conformidad con el Programa de Abandono del EMP. 
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1.1.5 Inspección y recepción final.  
Cuando así convenga a los intereses de El Contratante, las partes de la obra pueden recibirse 
separadamente. Esto es con la finalidad de que se pueda hacer la recepción y liquidación finales de cada 
sección o parte de la obra. 
 
Para la recepción final de la obra, o de cada sección o parte de la misma, cuando así se estipule en las 
bases de licitación y en las Condiciones del Contrato, el Contratista dará aviso por escrito al Ingeniero 
Residente cuando la obra o sección esté terminada, debiendo el Ingeniero Residente iniciar la inspección 
de la misma. 
 
El Ingeniero Residente, una vez efectuada la recepción de la obra, notificará al MCA-Honduras, quien a 
través de la Comisión Receptora, efectuará la inspección y recepción oficial de la obra, de la sección o 
parte, según sea el caso.  
 
1.1.6 Control del trabajo.  
El personal técnico de la Supervisión participará en la ejecución de los ensayos de laboratorio y de campo 
que se efectúen para el Control de Calidad. 
 
Durante la construcción, el Contratista deberá cuidar de no dañar las estructuras que se presenten a lo 
largo del alineamiento, como los estribos de los puentes, estructuras de drenaje, etc. Daños ocasionados a 
las mismas, serán de entera responsabilidad del Contratista. 
 
1.1.7 Control de calidad: 
La calidad de las obras es responsabilidad del Contratista.  
En consecuencia, el Contratista deberá establecer y mantener un efectivo Sistema de Control de Calidad. 
Este sistema consistirá en los planes, los procedimientos y la organización necesarios para producir los 
trabajos con la calidad requerida que satisfaga los requerimientos del Contrato. El sistema deberá abarcar 
todas las operaciones y la secuencia de construcción. 
 
La Supervisión es responsable por el Aseguramiento de la Calidad. Para ello la Supervisión elaborará un 
Plan de Aseguramiento de la Calidad y contará con su propia organización, para cubrir todas las 
operaciones del proyecto.  
 
Tanto el Contratista como la Supervisión llevarán un control ordenado de los todos los ensayos 
efectuados en el laboratorio y en el campo. Sin embargo, la responsabilidad de los controles de calidad 
para efectos de aceptación de las obras será exclusiva de la Supervisión. 
 
El Ingeniero Residente incluirá en los informes mensuales el listado de los diferentes ensayos efectuados 
por el Contratista y el Supervisor, con sus resultados, las observaciones y comentarios respectivos. 
 
1.1.7.1 Control y Aseguramiento de Calidad 
 

1.1.7.101 Generalidades 
 
El Control de Calidad durante el transcurso de la obra será llevado a cabo del siguiente modo: 
 
El Contratista proveerá y operará por su cuenta un Sistema de Control de Calidad eficiente y 
adecuado para la obra contratada. 
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Al mismo tiempo, sobre la base del Sistema de Control de Calidad previamente aprobado, la 
Supervisión implementará un Sistema de Aseguramiento de Calidad, el cual servirá de 
verificación del Sistema de Control de Calidad del Contratista. 
 
El Sistema de Control de Calidad será presentado por el Contratista dentro de los veinte (20) días 
calendarios posteriores a la fecha de inicio de los Trabajos por parte del Contratante  al 
Contratista. En el mismo se detallará el equipo, personal, ensayos y su frecuencia y la 
sistematización del proceso de Control de Calidad con el fin de obtener los requerimientos 
solicitados.  
 
En función del Sistema de Control de Calidad, la Empresa Supervisora elaborará y presentará 
ante MCA/Honduras, previa revisión del TPM, su respectivo Sistema de Aseguramiento de 
Calidad. Dicha presentación deberá efectuarla dentro de los treinta (30) días calendario 
posteriores a la de inicio de los Trabajos. 
 
No se podrá comenzar la ejecución de ninguna parte del proyecto antes de que el Ingeniero 
Residente haya aprobado la composición del Sistema de Control de Calidad. Cada componente 
del Sistema de Control de Calidad del Contratista deberá recibir la correspondiente aprobación 
del Ingeniero Residente.  
 
El Sistema de Control de Calidad del Contratista contendrá cuatro (4) divisiones: 
 

a. pavimentos 
c. Obras de drenaje 
d. Obras de control temporal y permanente del tráfico 
e. Trabajos varios (obras complementarias y ambientales / seguridad vial y laboral). 
 

Cada una de las divisiones mencionadas hará su propio control por medio de los siguientes 
elementos: 
 

 Laboratorio autorizado. 
 Equipo de ingenieros y técnicos para inspección y control 

 
El laboratorio donde se efectúen los ensayos deberá contar con la previa autorización del 
Ingeniero Residente. El Contratista deberá contar con el equipo de laboratorio necesario para 
cumplir con todos los controles de calidad requeridos en el proyecto, indicados en la 
Especificaciones Técnicas Generales y Suplementarias. 
 
1.1.7.102 Funciones del Sistema de Control de Calidad del Contratista 
 
El Sistema de Control de Calidad del Contratista establecerá responsable de la ejecución de todos 
y cada uno de los ensayos y mediciones indicadas en las especificaciones, de su frecuencia, 
valores de aceptación y tolerancias. 
 
Todo lo anteriormente mencionado, será ejecutado por el Contratista en el marco del cronograma 
del proyecto, de tal forma que la recepción de las muestras, la ejecución de los ensayos y el 
reporte y registro, no retrasarán las etapas siguientes del trabajo (aquellas cuya realización 
depende de los resultados de los ensayos y mediciones) y no ocasionarán alteraciones o atrasos en 
el programa de trabajos aprobado para el Proyecto. 
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La cantidad y tipo de ensayos a realizar será la indicada en las Especificaciones Técnicas 
Suplementarias y sus Anexos, las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras 
de SOPTRAVI (Tomo 5 del Manual de Carreteras, Edición diciembre/96) y en el caso de ser 
necesario, lo ordenado adicionalmente por el Ingeniero Residente.  
 
El Sistema de Control de Calidad incluirá el registro y reporte de todo el proceso de Control de 
Calidad, en forma de reportes diarios especiales para cada una de las siguientes actividades por 
separado: 
 

a. Trabajos de pavimentación, incluyendo trituración de agregados 
b. Obras de drenaje. 
c. Otros trabajos del proyecto (obras complementarias y ambientales / seguridad vial y 
laboral) 

 
1.1.7.103 Reporte al Ingeniero Residente  
 
El Sistema de Control de Calidad del Contratista trabajará en total coordinación y en estrecho 
contacto con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad implementado por la Supervisión. El 
reporte al Ingeniero Residente del Sistema de Control de Calidad se hará por medio de reportes 
diarios. 
 
Después de cada actividad de control y/o medición, será entregado el reporte relevante para el 
control del Ingeniero Residente. Sólo después de que el Ingeniero Residente o su representante 
autorizado verifique la correspondencia de lo registrado en los reportes con lo indicado en los 
documentos contractuales y apruebe con su firma que los trabajos ejecutados cumplen con los 
requisitos establecidos, podrá el contratista continuar con las etapas subsiguientes del Proyecto de 
acuerdo al orden establecido en el programa de trabajos aprobado. 
 
El Sistema de Aseguramiento de Calidad que llevará la Supervisión, servirá de control y 
seguimiento de los ensayos realizados por el Contratista. Este Sistema servirá al Supervisor para 
asesorar al Contratista sobre el mejoramiento de los procedimientos que se están llevando a cabo 
y como instrumento para encauzar las posibles desviaciones del Sistema de Control de Calidad. 
Lo determinado por el Sistema de Aseguramiento de Calidad no será respaldo de la calidad final 
de la obra, la que será entera responsabilidad del Contratista. 
 
1.1.7.104 Etapas de Control de Calidad 
 
Dos son las etapas de control requeridas: 
 
a. Control Previo: Este control será realizado antes del comienzo de los trabajos de cada etapa 

y según el orden señalado en el programa de trabajos del Contratista.  Este control incluirá el 
examen de los requisitos del contrato, control de las cantidades, calidad y disponibilidad de 
materiales, equipamiento y autorizaciones, aseguramiento de los medios a contar para llevar a 
cabo el control, inspección de las áreas de trabajo y aseguramiento de los trámites previos al 
comienzo del trabajo. El desarrollo del Control Previo será registrado en los reportes del 
Control de Calidad del Contratista y deberá ser presentado a El Contratante con la aprobación 
del Ingeniero Residente y el aval del TPM. 

 
b. Control Corriente de Seguimiento: Estos controles se realizarán en forma corriente de 

acuerdo a las exigencias contractuales, de modo tal que cumplan con lo exigido para cada una 
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de las etapas de los trabajos contratados. Los reportes corrientes del seguimiento serán parte 
del reporte del Control de Calidad. 
 
El Contratista entregará reportes periódicos del Control de Calidad, al menos uno por semana, 
los cuales incluirán el registro de los controles generales y los ensayos de laboratorio que 
fueran realizados durante el período que abarca el reporte. 
 
Los reportes incluirán la siguiente información para la actividad realizada: 
 
b.1 Cronograma y diagrama de flujo que contendrá la identificación y descripción de la 

actividad, fechas programadas para el comienzo y finalización, avance mensual 
programado y avance real actualizado. 

b.2 Los renglones ejecutados durante el período que abarca el reporte (concretos, 
pavimentación, etc.). 

b.3 Etapas del Control de Calidad (control previo o control corriente de seguimiento), su 
ubicación y su tipo. 

b.4 Actividades del Control de Calidad en plantas fuera del sitio. 
b.5 Resultados del control, incluyendo daños y medidas de reparación que fueron o que serán 

tomadas o, cuando los resultados de los ensayos no han sido recibidos, se señalará esto en 
el reporte junto con la fecha estimada para su entrega. Los resultados que fueran recibidos 
después de la etapa del reporte, serán incluidos en el reporte subsiguiente. 

b.5 Resultados del control de materiales en el momento de su arribo al sitio y antes de ser 
integrado al trabajo, asegurando la correcta entrega, prevención de daños y buen 
almacenaje. 

b.6 Instrucciones que fueran recibidas en el sitio por parte del Ingeniero Residente en todo lo 
relacionado al Control de Calidad. 

b.7 Cumplimiento de las instrucciones de seguridad del trabajo. 
 
El reporte será controlado y firmado por la persona autorizada por el Contratista. 
 
En lo referente al Control de Calidad de los materiales se deberá cumplir con los 
requerimientos de la ETS-03 de las presentes Especificaciones Técnicas Suplementarias 
(numeral 6.3). 
 

1.1.7.105 Composición del Equipo de Control de Calidad 
 
El Contratista entregará una lista de los trabajadores integrantes del equipo de Control de Calidad, 
detallando sus habilidades, sus conocimientos, su autoridad y su área de responsabilidad. Como 
Jefe del Equipo se designarán a un ingeniero Jefe de Laboratorio. El equipo se compondrá de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
a. Ingenieros con experiencia profesional comprobada en supervisión y ejecución de trabajos de, 

suelos, materiales, capas estructurales, pavimentos y concretos. 
b. El sistema de ensayos estará concentrado en el laboratorista principal, poseedor de 

conocimientos y experiencia comprobada en tareas que se correspondan con la dirección y 
ejecución de los diversos tipos de ensayos que requieran las diferentes etapas de los trabajos. 

 
El número de empleados de laboratorio, que trabajarán bajo las órdenes del laboratorista principal 
autorizado, será establecido de acuerdo con el alcance del trabajo y con su avance. 

 
1.1.7.106 Ejecución del Control de Calidad 
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Todos los ensayos indicados en los documentos contractuales, se efectuarán en los laboratorios 
autorizados por el Ingeniero Residente. Estos laboratorios y los que se encontraren fuera del sitio, 
si la complejidad de los ensayos así lo requiere, serán parte inseparable del Sistema de Control de 
Calidad del Contratista. 
 
No se autorizará el comienzo de ninguna actividad constructiva, hasta tanto no esté 
completamente instalado el laboratorio con los equipos necesarios y suficientes para realizar el 
Control de Calidad de esa determinada actividad.  
 
En todo momento el Ingeniero Residente podrá hacer uso de las instalaciones del Contratista para 
ejecutar ensayos, muestreos, controles de los procesos de ejecución de los ensayos y recibimiento 
de los resultados, con el objetivo de examinar el Sistema de Control de Calidad en el sitio. Este 
uso se hará sin pago extra al Contratista. 
 
Si se advirtieran deficiencias en el Sistema de Control de Calidad del Contratista, el Ingeniero 
Residente propondrá y el Contratista implementará medidas correctivas. En el caso de falta de 
respuesta rápida por parte del Contratista a lo dispuesto por el Ingeniero Residente, éste tomará 
las medidas necesarias para lograr una respuesta del Contratista. Si el ingeniero residente llegara 
a ordenar la interrupción del trabajo como consecuencia de lo anterior, ésta demora no justificará 
una prórroga de tiempo ni pago adicional para la conclusión del trabajo. 
 
El Contratista comunicará oficialmente, por escrito y con suficiente anticipación, sobre cualquier 
cambio en el Sistema de Control de Calidad del Proyecto. Este cambio no se realizará sin la 
previa autorización documentada del Ingeniero Residente, y el aval del TPM.  Cualquier cambio 
de este tipo, aún si recibiera la autorización del Ingeniero Residente, no le dará al contratista 
derecho de recibir pago extra, ni prórroga en el tiempo de ejecución del trabajo. 
 
1.1.7.107 Reportes de las Actividades del Control de Calidad para el Proyecto 

 
a Reportes del Control de Calidad 
 

El Contratista deberá entregar copias de resultados de pruebas de aseguramiento de calidad y 
certificados de materiales y otros documentos pertinentes, como parte del Informe Mensual 
de Avance, y de conformidad con lo establecido en estas Especificaciones y en las 
Condiciones Generales del Contrato, literal C.    
 

b Frecuencia de Ensayos y Pruebas de Laboratorio 
 
El Contratista deberá por lo menos realizar en el Proyecto los controles, pruebas y ensayos de 
los materiales y productos terminados (capas de sub-base y base si corresponde, pavimento y 
otros) indicados en las Especificaciones Técnicas Suplementarias y las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras, tanto en su frecuencia como en las normas 
establecidas. No obstante, esto no será limitativo, debiéndose tener en cuenta los 
requerimientos de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras de 
SOTRAVI, edición diciembre/96. 
 
En los Informes Mensuales de la Empresa Supervisora, se deberá presentar la Evaluación 
Estadística de los resultados de los diversos ensayos que forman parte del Sistema de Control 
de Calidad. Dicha información se mostrará mediante planillas de cálculo y gráficos generados 
a partir de estas bases de datos. Todo documento que ilustre la Evaluación Estadística de un 
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determinado Control de Calidad, deberá contener los límites de especificación, los valores 
medios, su desviación estándar y el coeficiente de variación. 

 
1.1.8 Libros y registros 
 
1.1.8.1 El Contratista deberá mantener libros y registros relacionados con el proyecto, de conformidad 

con las sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuados para identificar los 
bienes y servicios financiados bajo contrato, así como el uso de los fondos y en los cuales 
pueda verificarse el progreso de los trabajos en función de la utilización y disponibilidad de los 
fondos. Estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante el desarrollo del 
Contrato en la forma que "EL GOBIERNO Y El Contratante" consideren necesarias y 
convenientes. 

 
1.1.8.2 Los libros y registros, así como los documentos y demás información relativas a gastos y 

operaciones relacionadas con el proyecto deberán ser mantenidos por un periodo de cinco (5) 
años después de terminado el Proyecto. Durante todo este periodo estará sujeto a las 
inspecciones y auditorias que "EL Gobierno y El Contratante " consideren necesario y 
razonable efectuar. 

 
1.1.9 Trabajos por administración delegada 
 
1.1.9.01 Descripción 
Previo a asignar un trabajo a ser ejecutado por Administración Delegada, el Contratista deberá someter el 
mismo a la consideración y aprobación del Supervisor. 
 

El trabajo que efectúe el Contratista bajo la base de Trabajo por Administración Delegada, lo hará 
con su personal, maquinaria, equipo, herramientas y materiales. Este trabajo lo ejecutará dentro del 
tiempo máximo que previamente se fije de mutuo acuerdo con el Ingeniero Residente y el aval del 
TPM, para su terminación. Para el efecto, debe emitirse un Acuerdo de Trabajo que describa dicho 
trabajo. El pago se hará en la forma siguiente: 

 
(a) Mano de Obra. El Contratista propondrá la lista de los trabajadores y jefes de grupo que vayan a 

efectuar específicamente los trabajos, así como los salarios por hora y/o día que al momento de 
autorizarse el Trabajo, el Contratista tenga en vigor para dicho personal. Los salarios nominales por 
hora y/o día y la lista de trabajadores deben ser aprobados por el Ingeniero Residente, por escrito, 
antes de iniciar los trabajos y con la revisión del TPM. El pago se hará multiplicando el salario 
nominal por hora y/o día de cada trabajador, por un factor que cubre las prestaciones y 
contribuciones sociales y laborales en vigor. Dicho factor será de 1.40. Estos factores deben ser 
modificados cuando las prestaciones y contribuciones sociales ó laborales vigentes sufran algún 
cambio. 

 
El monto total ya afectado por el factor que corresponda, de los indicados en el párrafo anterior, se 
multiplicará por 1.25, como compensación total por los costos indirectos y el beneficio del 
Contratista y el suministro y reparación de herramienta pequeña usada en el trabajo. El Contratista no 
recibirá ningún pago para su personal de Administración ni de Supervisión. 

 
(b) Materiales. Por todos los materiales usados en el trabajo, el Contratista recibirá el costo de los 

mismos entregados en la obra y aceptados por el Ingeniero Residente, incluyendo los gastos de 
transporte y acarreo. Para efectos de pago, el Contratista debe presentar los comprobantes que 
correspondan. El monto total debe multiplicarse por el factor de 1.25, que cubre los costos indirectos 
y el beneficio del Contratista. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimineto 96 

 
 

 
(c) Maquinaria y Equipo. Por cualquier maquinaria y/o equipo, incluyendo camiones, cuyo uso sea 

autorizado por el Ingeniero Residente, el Contratista recibirá pago por el valor de la renta, por el 
tiempo que se necesite para la ejecución del trabajo en forma satisfactoria, hasta su terminación. Esta 
renta debe ser convenida por escrito, de mutuo acuerdo entre el Ingeniero Residente y el Contratista 
con el aval del TPM, antes de que los trabajos principien, con base en el listado de Costos por Hora 
de la Maquinaria aprobados por el Congreso y publicados en la Gaceta Diario Oficial del Estado de 
Honduras señalado por la ley, vigente al momento de efectuarse el Trabajo por Administración 
Delegada. En caso de que este no existe se utilizará la lista de precios de alquiler de equipo en San 
Pedro Sula que emita la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. La renta de la 
maquinaria y equipo que sea convenida, debe ser aprobada por el DTP y no se multiplicará por 
ningún factor. 

 
Las tarifas de renta, deben incluir el operador, transporte, aceites, lubricantes, suministros, 
herramientas pequeñas, piezas necesarias, reparaciones y mantenimiento de cualquier tipo, 
depreciación, almacenaje y seguros. 
 
El pago de la renta se hará al Contratista, única y exclusivamente por las horas realmente trabajadas, 
comprobadas y autorizadas por el Ingeniero Residente con el aval del TPM. 

 
(d) Misceláneos. No se hará ninguna asignación adicional por concepto de superintendencia general, el 

uso de herramientas pequeñas u otros gastos para los cuales no se hubiese provisto en el presente 
ninguna asignación específica. 

 
(e) Sub-contratación. Por gastos administrativos relacionados con trabajos subcontratados aprobados, el 

Contratista recibirá una cantidad igual al 15 por ciento, del costo total de dicho trabajo, calculando 
como se establece arriba. 

 
El pago, basado en el porcentaje establecido en los literales anteriores, constituirá la compensación total 
para todas las partidas de gastos. Si el Trabajo por Administración tiene una duración mayor de un 
período de pago, en cada estimación periódica se hará un cómputo de la mano de obra, materiales, 
maquinaria y equipo, para incluirlo en el pago parcial correspondiente. 
 
Los trabajos por administración delegada no están sujetos al ajuste de precios indicado en las Condiciones 
Especiales del Contrato CGC 47.1.  
 
1.1.9.02 Control de Costos del Trabajo por Administración Delegada  
 
El Contratista y el Ingeniero Residente deben llevar controles diarios de todos los Trabajos por 
Administración, en formularios especiales aprobados, los cuales deben cotejarse diariamente y serán 
firmados por ambos, quedándose cada uno con su correspondiente copia. 
 
El Contratista debe proveer al Ingeniero Residente, de toda la documentación necesaria para que pueda 
verificar continuamente el costo verdadero del Trabajo por Administración Delegada. Para tal efecto, el 
Contratista mantendrá un detalle completo de costos, especial para el trabajo hecho bajo este sistema. 
 
Cuando surja la necesidad de un trabajo emergente cuyo precio unitario no esté contemplado en el 
contrato, el Ingeniero y el Contratista con la aprobación del Contratante  acordarán precios unitarios 
especiales para estos trabajos, lo cual podrá formalizarse bajo convenio suplementario. Si no se llega 
a un acuerdo de las partes, los trabajos se harán por Administración  Delegada. 
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Para los trabajos por administración Delegada se regirán por lo siguiente: 
 
1. La Supervisión puede emitir Ordenes de Trabajo por Administración Delegada, sin autorización de El 

Contratante y siempre que envíe copia de la orden respectiva a El Contratante, dentro de los límites de 
montos que se detallan en la siguiente tabla: 

Rangos de Montos de Contratos de 
Construcción sin Imprevistos y sin 
Cláusula Escalatoria (L.) 

Monto Máximo de Cada 
Orden de Trabajo sin 
autorización de El 
Contratante (L.) 

Monto 
máximo en 
Órdenes por 
Mes (L.) 

Hasta 50 millones de L. 50,000.00 100,000.00 
Mayor que 50 millones y Menor o igual que 
100 millones 

75,000.00 150,000.00 

Mayor que 100 millones 150,000.00 300,000.00 
 
2. El Contratista no debe aceptar órdenes de trabajo que no sean emitidas mediante el formato oficial y 

legalizado mediante el procedimiento aquí establecido, ya que al hacerlo, el Contratante no asume 
responsabilidad para el pago. 

3. Los Trabajos por Administración Delegada no tendrán compensación por tiempo adicional, a menos 
que se compruebe que su ejecución afecta la ruta crítica del programa de trabajo. De darse esta 
situación, la Orden de Trabajo deberá ser sometida junto con la re-programación respectiva, a la 
aprobación del Contratante. 

4. La descripción de la calidad del trabajo, calidad de materiales y normas de destreza serán según 
se describen en las Especificaciones, en lo que corresponda a cada caso o actividad.  

 
1.1.10 Medidas ambientales 
 
1.1.10.1 Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
El cumplimiento de las Disposiciones Especiales Ambientales conexas con los renglones ejecutados en un 
determinado período, es una condición ineludible para la aprobación, por parte del Ingeniero, de la 
estimación respectiva y su presentación en El Contratante. Estarán regidas estas disposiciones de manera 
general por el numeral 1.4.12 Medidas de Mitigación, Prevención y Protección del Medio Ambiente del 
Tomo 5, Capítulo I de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Manual de 
Carreteras de SOPTRAVI, edición diciembre/1996 y de forma particular por el PMA del proyecto.  
El Contratista deberá presentar al menos los siguientes Planes de Manejo:  
 
Fuerza laboral e instalación de campamentos  
Fuerza Laboral  
Ubicación de Campamentos y sitios de trabajo  
Dormitorios  
Suministro de Agua Potable, Electricidad y Sistema de Comunicación  
Instalaciones Sanitarias  
Instalaciones Médicas  
Mantenimiento de los campamentos  
Código de Conducta  
Prohibiciones  
Seguridad  
Entrenamiento Ambiental para los Trabajadores  
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Desmonte, re-vegetación y restauración de las aéreas afectadas por el proyecto  
Desmonte y Remoción de Vegetación  
Impactos visuales y paisajismo  
Re-vegetación y restauración de las áreas afectadas por el proyecto  
 
Manejo de los impactos durante la construcccion  
Vías de acceso  
Erosión y sedimentación  
Control de las Emisiones y el Polvo  
Control del Ruido y las Vibraciones  
Canteras, zonas de préstamo, sitios de disposición final (botaderos) y sitios de almacenamiento de 
materiales excavados  
 
Plan de manejo de los desechos  
Sistema de drenaje  
Aguas residuales  
Desechos sólidos  
Desechos domésticos  
Desechos de la construcción  
Demolición de estructuras existentes  
Desechos químicos y peligrosos  
 
Almacenamiento y manejo de materiales de construccion  
Transporte  
Explosivos  
Sustancias químicas y peligrosas  
Cemento, concreto, y asfalto  
Materiales pétreos, prefabricados y materiales varios para la construcción  
 
Plan de mantenimiento  
Mantenimiento durante el proceso constructivo  
Mantenimiento de los equipos y maquinaria  
 
Protección y conservación de la flora y fauna  
Protección de la fauna  
Protección de la flora  
Protección de los ecosistemas acuáticos  
 
Plan de seguridad  
Seguridad en los campamentos y sitios de la construcción  
Uso de explosivos  
Control de incendios  
Medidas contra gases peligrosos  
Manejo del tráfico  
Emergencias ambientales  
 
Plan de salud y relaciones con la comunidad  
Plan de salud  
Relaciones con la comunidad 
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Supervisor ambiental 
El Supervisor Ambiental debe suministrar los lineamientos aplicables para las actividades  ambientales 
generales y específicas de la obra, debiendo aplicar los instrumentos de supervisión, control y vigilancia 
requeridos para el proyecto. 
 
El supervisor será responsable de asegurar que el Contratista cumpla con la aplicación de las medidas 
ambientales en las actividades que correspondan, por medio de la verificación de la implantación de 
especificaciones técnicas y soluciones incluidas en las Medidas de mitigación establecidas para este 
proyecto. 
 
Contratista y Subcontratistas 
El Contratista y subcontratistas estarán obligados a implementar las  medidas de mitigación de impactos 
ambientales, a fin de asegurar el total cumplimiento de las medidas de mitigación del  proyecto, así como 
las demás medidas  de control ambiental que dicte la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
SERNA  y demás instituciones, en relación a temas de su competencia.   
 
1.1.10.2 Procedimientos de Seguridad Vial o Laboral 
 
El contratista notificará al Ingeniero y al Empleador dentro de las 48 horas o tan pronto como sea 
razonablemente posible después de la ocurrencia de cualquier accidente que ha resultado en daños o 
pérdida de propiedad, la discapacidad o la pérdida de la vida humana, o que tuvo  o que podría 
razonablemente haber tenido un impacto en el medio ambiente y deberá presentar al Ingeniero y 
Empleador a más tardar 28 días después de la ocurrencia de un evento de este tipo, un informe de 
resumen. 
 
1.1.10.2 Salud y Seguridad del Personal 
 
El Contratista deberá proporcionar instalaciones médicas y de primeros auxilios en el campamento. Los 
sitios de obras deberán contar con un botiquín de primeros auxilios y con personal entrenado para 
administrar primeros auxilios. Si no se cuenta con una ambulancia, el Contratista deberá contar con 
transporte motorizado para llevar a los trabajadores heridos o enfermos al hospital o centro de salud más 
cercano.  
 Todos los desperdicios de las instalaciones médicas y del botiquín de primero auxilios deberán 
disponerse en recipientes designados para tal fin o de acuerdo a las normas y reglamentaciones nacionales 
establecidas para la disposición de desechos médicos.  
 
El contratista deberá llevar a cabo un programa de prevención, sensibilización y concientización del 
VIH/SIDA, en el área del proyecto como en su zona de influencia, a través de un proveedor de servicios 
autorizado, y adoptará las medidas que se especifican en el contrato a fin de reducir el riesgo de la 
transmisión del virus VIH entre el personal del contratista y de la comunidad local, para promover el 
diagnóstico precoz. 
 
El proyecto garantizará el cumplimiento de la Normativa de los Códigos de Trabajo y  Salud, y sus 
respectivos Reglamentos, mediante un certificado que el proponente solicitará a la institución competente. 
 
Medición y Pago: No se realizará ningún pago por el cumplimiento de la totalidad de las acciones 
requeridas para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, es responsabilidad del contratista la 
programación de los trabajos para garantizar el total cumplimiento del PMA del  proyecto, así como las 
demás medidas  de control ambiental que dicte la Secretaria de energía, Recursos Naturales, Ambiente y 
Minería SERNA  y demás instituciones, en relación a temas de su competencia. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimineto 100 

 
 

ETS-02 ROTULOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
02.01 El Contratista está obligado a colocar dos Rótulos de Identificación del Proyecto de 4.50 por 2.50 

metros que indiquen el nombre del Proyecto y en un todo de acuerdo con el diseño detallado que 
proporcione El Contratante. 
Los Rótulos de Identificación del Proyecto deberán estar colocados dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores a la comunicación del Acta de Inicio de los Trabajos por El Contratante 
celebrado con motivo del Contrato de Obra y conservarse de manera legible y en buen estado 
durante la ejecución del proyecto. 
Los lugares en que se ubicarán los rótulos serán fijados por el Ingeniero Residente (al inicio y 
final del proyecto) y será responsabilidad del Contratista su conservación en todos los aspectos. 
A continuación detalle y dimensiones de los rótulos de identificación del proyecto: 

¡Por una Honduras más competitiva!

4.0 Metros 

2.5 Mts 
Nombre del Proyecto: 

Ubicación:
Contratista: 
Supervisión: 
Licencia Ambiental: 

2.50 mts.

4.00 mts.

1.50 mts.
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En cuanto a las especificaciones y características del material, el contratista podrá construirlo de 
cualquier material siempre que se mantenga en buenas condiciones y sea legible durante el plazo de 
ejecución del proyecto y por lo menos hasta el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 
 

02.02 Medida y Pago.  No se realizará ningún pago específico por el suministro e instalación de los dos 
rótulos de identificación del proyecto, satisfactoriamente instalados y aprobados por la Supervisión, 
lo que conllevará a que el pago de estos rótulos deba incluirse dentro de los costos indirectos del 
proyecto. 

 

ETS-03 CONTROL DE MATERIALES 
 
Esta especificación suplementaria se regirá por lo indicado en el numeral 1.4.7 de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras del SOPTRAVI, edición diciembre/1996. 
 
03.01 Fuentes de Abastecimiento y Requisitos de Calidad. El Contratista es responsable de la calidad 

de los materiales que se utilicen en la obra. Con ese propósito debe, a su costa, analizar las 
muestras representativas de los materiales, de acuerdo con los métodos que se indican en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de SOPTRAVI (edición 
diciembre/1996) estas Especificaciones Especiales Suplementarias, u obtener los certificados del 
productor del material de que se trate, para someterlos con la suficiente anticipación, al 
conocimiento y aprobación del Ingeniero Residente. En cualquier momento o cuando el Ingeniero 
Residente considere necesario verificar los análisis, tomará conjuntamente con el Contratista, 
quien las suministrará a su costa, las muestras representativas del tipo y cantidad prescritas en 
cada caso, para tal fin. El Ingeniero Residente puede, a su juicio, aceptar el o los certificados 
respectivos en vez de hacer los análisis. 
 
A menos que se indique lo contrario, todos los materiales utilizados en la obra serán provistos por 
el Contratista de fuentes de su elección. El Contratista notificará al Ingeniero Residente sobre las 
fuentes de materiales propuestas, lo más pronto posible para así facilitar la inspección y prueba de 
los materiales. Cuando las fuentes de abastecimiento para materiales previamente aprobadas no 
suministren productos uniformes y satisfactorios, o si el producto de cualquier fuente resulta ser 
inaceptable en cualquier momento, el Contratista deberá proveer materiales de otras fuentes. 
 
A excepción de las fuentes operadas comercialmente, no se realizará ningún trabajo en la fuente 
hasta que haya un plan de desarrollo de la misma aprobado por escrito por el Ingeniero Residente 
y revisado por el TPM. 
 
Las fuentes de materiales locales pueden ser mostradas en los planos y descritas en las 
Disposiciones Especiales. La calidad del material en dichos depósitos será generalmente 
aceptable previa confirmación de la Supervisión, pero el Contratista será responsable de la 
determinación de la cantidad y el tipo de equipo y trabajo requerido para producir un material que 
cumpla con las especificaciones dadas. Se debe entender que no es factible predecir el 
comportamiento de la totalidad de la fuente por un número limitado de muestras y variaciones en 
los valores obtenidos serán normales y han de esperarse. El Ingeniero Residente podrá ordenar 
una selección especial de material de una porción dada de la fuente y podrá rechazar cualquier 
porción de la fuente por inaceptable. 
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A menos que se indique lo contrario, no se harán pagos directos para el desarrollo, preparación, 
control de erosión y restauración de fuentes de material o áreas y sitios de trabajo relacionados. 
 
Las fuentes seleccionadas por el Contratista deberán estar en acuerdo con los siguientes 
requerimientos que apliquen: 
 
(a) Cuando el Contratista elige utilizar material de fuentes fuera de las marcadas por el 

Estado en los planos y descritas en las Disposiciones Especiales, el Contratista será 
responsable de determinar si los materiales de las fuentes seleccionadas están de acuerdo 
con los requerimientos de calidad del contrato. 

 
(b) El Contratista deberá adquirir los derechos necesarios para tomar materiales de la fuente 

y serán a su cargo todos los costos relacionados: el derecho de explotación, licencias y 
tasas municipales, exploración, control de erosión y restauración. 

 
(c) Cuando no haya fuentes designadas por El Estado, el Contratista será responsable de 

adquirir una fuente, determinar la calidad y cantidad de material y determinar la cantidad 
y tipo de equipo y trabajo necesario para producirlo. 

 
La aprobación para el uso de material proveniente de fuentes seleccionadas por el Contratista 
dependerá de que éste provea al Ingeniero Residente evidencia satisfactoria tal como informes de 
pruebas de laboratorio y datos históricos sobre su comportamiento, si hay disponibles, que 
indiquen que la calidad del material es aceptable y será producida de la fuente. Sin embargo, el 
Ingeniero Residente podrá, durante la producción, obtener muestras para analizar y verificar la 
calidad del material y asegurar su conformidad con las especificaciones aplicables y aplicando el 
Control de Aseguramiento de Calidad indicado en el numeral 6.1.14 de las Disposiciones 
Especiales. 
 
Si los resultados de las pruebas que ordene el Ingeniero Residente demuestran que los materiales 
no satisfacen los requerimientos de calidad, al Contratista no le será permitido incorporar ninguno 
de éstos materiales en el proyecto. El Contratista deberá cargar con todos los costos asociados con 
disponer de los materiales y proveer otras fuentes. 
 
La inspección puede hacerse en los lugares de fabricación o producción de los materiales, para lo 
cual el Inspector tendrá libre acceso a aquellas partes de la planta dedicada a la fabricación o 
producción de los materiales con destino a la obra, y el Contratista debe proporcionarle los 
medios necesarios para la obtención de las muestras, a efecto de verificar si los materiales se 
ajustan a los requisitos de las Especificaciones (Generales y Suplementarias). 
 
Las muestras de cada fuente de abastecimiento deben llevar una etiqueta con la siguiente 
información: nombre de la obra, uso que se le dará al material, nombre del productor, cantidad de 
la cual la muestra es representativa, fecha en que se obtuvo la misma y cualquier otra información 
pertinente al material o producto. 
 

03.02 Administración de Fuentes de Materiales. Excepto de fuentes comerciales, las operaciones en 
una fuente de material deberán ser conducidas por el Contratista de acuerdo a los siguientes 
requerimientos: 
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(a) El Contratista tiene que controlar las operaciones antes, durante y después de la 
explotación en las áreas de trabajo, canteras y bancos de préstamo a efecto de que la 
erosión sea minimizada y el sedimento no entre a los arroyos u otros cuerpos de agua. 

 
Se puede requerir la separación de áreas con diques u otras barreras, el tratamiento de 
contaminantes mediante filtración, la construcción de depósitos de sedimentación, u otros 
medios aprobados. 

 
(b) Para la explotación de lechos de ríos se deberá cumplir con lo indicado en las 

Disposiciones Especiales al respecto, incluyendo la normativa de la Dirección de 
Fomento Minero en la cual indica la forma de intervención y restauración del lecho, así 
como los posibles efectos y medidas de mitigación aguas arriba y aguas abajo. 

 
(c) El agua del lavado de agregados u otras operaciones que produzcan sedimentos, tiene que 

ser tratada para evitar que los mismos se derramen en vertientes mediante filtración, 
charcas de sedimentación u otros medios que reduzcan el contenido de sedimento a no 
más de aquel que tenga el arroyo o lago en el cual se descargue. 

 
(d) Todas las áreas de fuentes de material, de desperdicios o de disposición, tienen que ser 

localizadas de manera que no derramen sobre la carretera ni se deposite el agua ni 
permanezca estancada, proveyendo un drenaje adecuado. Deben ser explotadas, de 
manera que, en lo posible, no sean visibles desde ninguna carretera pública. 

 
(e) Se requiere que para la restauración de las fuentes de materiales, la capa superior del 

suelo se quite y se almacene para utilizarse luego en la formación y restauración del 
lugar. Después que la fuente ha servido su propósito, todo el material de desecho 
almacenado fuera de la misma, en lo posible, será devuelto a ésta. La fuente tiene que ser 
formada en declives y recortada con la pendiente natural del terreno a manera de 
favorecer el drenaje natural. El material de capa superior del suelo almacenado tiene que 
ser, entonces, esparcido uniformemente sobre los costados y fondo de la fuente. La 
restauración final tiene que incluir el establecimiento de una cubierta vegetal u otros 
tratamientos necesarios que adecuarán el sitio de la fuente con el área circundante. 

 
03.03 Materiales Importados. Los materiales importados que deban ser incorporados a la obra, deben 

de venir amparados por un Certificado de Calidad del Fabricante. Adicionalmente el Fabricante 
deberá proporcionar al Contratista los resultados de los ensayos hechos en fábrica, identificando 
claramente el lote del material de que se trate. 
 
El Certificado de Calidad debe venir firmado y autenticado por el fabricante del material o de las 
piezas ensambladas y debe estipular que todos los materiales incorporados cumplen con todos los 
requisitos de calidad especificados. 
 
El Ingeniero Residente podrá muestrear y hacer los ensayos del material aun cuando éste venga 
amparado de un certificado de calidad. El hecho de que un material o equipo o ensamble de 
piezas venga amparado por un certificado de calidad, no releva al Contratista de su 
responsabilidad de la calidad del material que propone incorporar a la obra. 
 
El Contratante se reserva el derecho de rechazar el uso de un material sobre la base de un 
certificado de calidad. Si éste fuera el caso, el Contratista deberá proveer las facilidades y 
efectuar los arreglos para los ensayos a efectuarse en un laboratorio independiente en Honduras, o 
fuera de Honduras, revisado por el TPM, con el Vo.Bo. de El Contratante. 
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Todos los documentos relativos a la importación de materiales; incluyendo pero no limitándose a 
la correspondencia, documentos de oferta, planos de trabajo y datos deberán estar escritos en 
idioma español y todos los datos numéricos deberán utilizar el sistema métrico. 

 
03.04 Prueba de Materiales. Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, 

repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación del trabajo. 
 
Cuando el Contratista, bajo su riesgo use materiales que no han sido aprobados, lo hará bajo su 
responsabilidad; pero si se encuentra que estos son inaceptables, no serán pagados y tienen que 
ser removidos a expensas del Contratista. 
 
Cuando se haga referencia en las bases o en el contrato a una especificación o método de ensayo, 
la referencia tiene que indicar la especificación o método de ensayo que esté en vigencia al 
momento de la presentación de la oferta. 
 
Las muestras para aprobar los materiales tienen que ser tomadas por el Contratista, utilizando un 
instrumento de ensayo aprobado bajo la supervisión del Ingeniero Residente, y en el momento o 
intervalo que se le indique. En todo momento durante el transcurso del trabajo, el Contratista 
tiene que mantener personal adecuado y con la experiencia requerida para tomar las muestras 
ordenadas por el Ingeniero Residente. 
 

03.05 Almacenamiento de Materiales. Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se 
asegure la conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra. Aun cuando hayan sido 
aprobados antes de ser almacenados, pueden ser nuevamente inspeccionados. Tienen que ser 
localizados de modo que se facilite su rápida inspección. 
 
Partes aprobadas de la servidumbre de paso o el derecho de vía pueden ser utilizadas para 
propósitos de almacenaje y para la instalación de planta y equipo del Contratista, pero cualquier 
espacio adicional que se necesite para tales fines tiene que ser provisto por el Contratista sin costo 
alguno para El Contratante. 
 
El Contratista deberá obtener un permiso escrito del propietario o arrendatario para poder usar la 
propiedad privada para almacenamiento de materiales o para instalaciones de las plantas. Cuando 
se requiera, se tiene que entregar una copia al Ingeniero Residente. 
 
Todas las áreas de almacenamiento temporales e instalaciones de la planta tienen que ser 
restauradas a su estado original por el Contratista de una manera aceptable al Ingeniero Residente 
y sin costo alguno para El Contratante. 
 

03.06 Bancos de Materiales. A solicitud del Contratista, El Contratante gestionará conjuntamente con 
él, la obtención de los derechos para la explotación de bancos de materiales, ya sea que estén o no 
designados en los planos y/o Disposiciones Especiales, así como para hacer uso de la propiedad 
para la instalación de las plantas, caminos de acarreo y otros fines. 
 
Los bancos indicados en los planos y/o descritos en las Disposiciones Especiales, son los que El 
Contratante estime como posibles fuentes de materiales a usarse en los trabajos. La información, 
muestras y pruebas relacionadas con los análisis de los materiales para la construcción y 
diseñados previamente, pueden ser consultadas por el contratista en los informes de bancos de 
materiales. 
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El Contratante no garantiza que los bancos de préstamo estarán disponibles para la explotación. 
Si los bancos de préstamo son poseídos por una persona o empresa privada, éste concesionario o 
propietario debe poseer la concesión del INHGEOMIN para su explotación. En los caso de los 
bancos de préstamo seleccionados y autorizados por la Supervisión que no tengan dicha 
concesión, El Contratante actuará como un facilitador para asegurar la gestión de los permisos 
con las agencias del Estado de Honduras involucradas; pero es responsabilidad del Contratista 
asegurarse de explotar bancos que cuenten con los permisos y licencias establecidos en las leyes 
correspondientes. 
 
Ya sea que el Contratista decida usar los bancos indicados en los planos y/o descritos en las 
Disposiciones Especiales, u opte por usar bancos diferentes, debe previamente efectuar todas las 
pruebas de laboratorio necesarias a efecto de someterlas, con suficiente anticipación a su uso, a la 
consideración del Ingeniero Residente y que éste apruebe los bancos propuestos por el 
Contratista. Estos nuevos bancos deberán cumplir con las Disposiciones Ambientales. 
 
El Contratista debe determinar por su cuenta, el equipo y trabajo necesarios para obtener un 
producto acabado y uniforme, que llene los requisitos de las Especificaciones (Generales y 
Suplementarias) y si fuere necesario debe sin costo adicional, mezclarlo con otros materiales. 
Como no es factible obtener de las muestras, datos exactos del depósito completo, el Ingeniero 
Residente puede ordenar la obtención del material de sólo una parte del banco, rechazando el 
resto del mismo por inaceptable. El Contratante no será responsable de la utilización real del 
material. 
 
Al finalizarse la extracción de material de cualquier banco, el Contratista debe de presentar al 
Ingeniero Residente una certificación en la que haga constar que dejó el banco o cantera en 
condiciones ambientales satisfactorias, así como que cumplió debidamente con los requisitos del 
permiso para su utilización y que exime a El Contratante de todo reclamo, por este concepto. 

 

ETS-04 PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO DEL 
TRANSITO 
 
04.01 El Contratista deberá programar y organizar los trabajos del presente Proyecto, de forma tal, que 

se ocasione el mínimo de molestias y retrasos a los vehículos que circulen por el tramo de la 
carretera durante el período de construcción. La programación y las actividades para el 
Mantenimiento del Tránsito se regirán por el numeral 1.4.3 y la sección 631 de “Las 
Especificaciones Generales”, y por lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas 
Suplementarias. 
 
El Contratista debe proporcionar y mantener a su costa las barreras, las señales de precaución y 
dirección, las banderas rojas y luces de prevención que sean necesarias para la protección del 
trabajo y los trabajadores, la seguridad del usuario y la conveniencia del público. 
 
El Contratista se obligará a colocar todas las señales de tránsito durante la ejecución de los 
trabajos, así como también en los desvíos. Deberá mantener personal entrenado que dirija el 
tránsito, la disposición de las señales de seguridad y la construcción de desvíos, durante las 24 
horas del día y mientras transcurre el período de construcción. 
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El Contratista deberá proponer las soluciones para el mantenimiento del tránsito en los lugares de 
trabajo, y responder a los requerimientos del Ingeniero Residente para el mejoramiento de los 
mismos. 

 
04.02 La programación considerará que se debe mantener el tránsito público en ambas direcciones. En 

caso de fuerza mayor, se permitirá el paso de los vehículos en un solo sentido por períodos no 
mayores a los 20 minutos para la espera y paso. Este período delimitará la longitud de la sección 
de trabajo. 
 
Para el caso de que sea necesario realizar el corte del tránsito, el Contratista instalará rótulos en 
los lugares previos al punto de corte, indicando la obligación de hacer una sola fila de vehículos 
en la espera y la prohibición de hacer una doble fila, adelantar a otro vehículo que esté en espera 
o rebasar a otros vehículos en el tramo de tránsito restringido.  
 
Los rótulos se ubicarán a partir de 500 metros con anterioridad al punto de corte y con una 
frecuencia de uno a los 500, 300, 100 y 50 metros. La ausencia de los rótulos obligará al 
Contratista a mantener el tránsito en su condición normal. De ser necesario, para evitar 
condiciones que no permitan mantener fluido el tráfico en ambos sentidos, deberá solicitar el 
Contratista con la aprobación del Ingeniero Residente la intervención de la Policía para hacer 
respetar estas disposiciones. 
 
Se deberá contar con un sistema de radio para la comunicación entre los extremos de las 
secciones de trabajo. 
 

04.03 En la programación de los trabajos para el mantenimiento del tránsito público, podrá ser 
necesario permitir la circulación de los vehículos sobre alguna de las capas intermedias o 
inferiores. Será condición del presente Contrato, que el Contratista sea el encargado y responsable 
del mantenimiento y la conservación de la calidad de estas partes de la obra hasta su total 
conclusión, sin pago especial. 

 
04.04 Más allá de lo expresado en los numerales anteriores de la presente ETS, se deberá aplicar en 

todos los frentes de trabajo, “SIN EXCEPCION”, lo dispuesto en el “Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito” en lo referente a la 
sección “Señales de Prevención para la Ejecución de Trabajos en las Vías”, Edición 
diciembre/2000. Dicho instructivo puede consultarse y adquirir copia electrónica ingresando a la 
página de su sitio web  http://www.sieca.org.gt/site/Enlaces.aspx?ID=005007

 

, cualquier uso o 
informe relacionado con este manual deberá reconocerse únicamente la fuente empleada, esta 
especificación es aplicable a las Supervisiones y Contratistas, locales o internacionales 
involucrados en los proyectos financiados por BID. 

04.05 El Contratista deberá efectuar las publicaciones necesarias en dos (2) de los diarios de mayor 
circulación, cuando por razones de la construcción, deba/n cerrarse determinado/s tramo/s, 
indicando las horas en que estarán cerrados al tránsito público y las precauciones y caminos 
alternativos que este debe tomar, siempre y cuando, cuente con la debida autorización por escrito 
del Ingeniero Residente. 
 
Dicha publicación deberá ser a tres columnas por seis (6) pulgadas de alto, durante los tres (3) 
días previos al cierre previsto del tramo o tramos. 
 

04.06 Medición y Pago: No se realizará ningún pago por la provisión de la totalidad de los dispositivos 
indicados en la presente ETS, instalados en todos los frentes de trabajo, aprobados por el 
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Ingeniero Residente, es responsabilidad del contratista la Programación de los Trabajos para 
Garantizar el Mantenimiento del Tránsito y con las medidas de seguridad indicadas en esta ETS.  

 

ETS-06 PROVISION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD 
 

La Empresa Contratista deberá contar con un Laboratorio de Control de Calidad 
convenientemente instalado en un edificio de material noble. Dicha construcción, de una 
superficie no menor de 100.0 m2, deberá ser aprobada por el Ingeniero Residente. 
 
El Laboratorio de Control de Calidad deberá estar equipado con la totalidad - sin excepción - de 
los equipos e instrumentos, necesarios y suficientes, que requieran los ensayos especificados en 
los documentos contractuales y el programa de trabajo aprobado. Por otra parte, deberá estar 
provisto de las Normas de Ensayo especificadas, redactadas en idioma inglés y acompañadas de 
una traducción simple al español. 
 
Se deberá contar con el local de laboratorio dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
posteriores a la fecha de comunicación del Acta de Inicio de los Trabajos por El Contratante, 
realizada con motivo de la celebración del Contrato. Los equipos e instrumentos correspondientes al 
Control de Calidad de un determinado ítem, serán provistos por la Empresa Constructora cuarenta y 
cinco (45) días antes del inicio del mismo, o en un tiempo menor, si así lo indica el programa de 
trabajos de los primeros cuarenta y cinco (45) días del plazo contractual. 
 
Si se comprobara el incumplimiento de lo establecido en la presente ETS, la Empresa Constructora 
será sancionada con una retención del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total estimado en el 
periodo, por la falta de Provisión del Laboratorio de Control de Calidad, comprobada la infracción 
por medio de un acta específica  elaborada por La Supervisión. La devolución de la retención se hará 
cuando se haya cumplido el 100% y a satisfacción de la Supervisión, el resarcimiento de la 
infracción cometida. 
 

ETS-07 RETIRO DE ESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
EXISTENTES 

 
07.06 Otros Servicios: El Contratista deberá proteger, retirar, cambiar o restaurar cualquier daño a los 

servicios públicos y privados existentes. Cualquier cambio o restauración deberá efectuarlo el 
Contratista con especial cuidado, tomando todos los recaudos necesarios para que el servicio no se 
interrumpa o de ser inevitable la interrupción, esta deberá reducirse al menor tiempo posible, a los 
efectos de minimizar los inconvenientes a los usuarios. 

 
Los servicios existentes son servicios públicos y privados y los obstáculos son cercas, señales, 
indicadores y estructuras existentes.  
 
El Contratista será responsable de gestionar y obtener los permisos necesarios para realizar la 
actividad de remoción y traslado de las estructuras y servicios públicos y privados existentes en caso 
de que existan. 
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En el caso de que existiese tubería que deba ser removida, habrá de extraerse mediante el 
empleo de mano de obra local, salvo que el Contratista asegure y se responsabilice de la sana 
remoción de los tubos los  métodos mecanizados que estime más convenientes. No se hará 
ningún pago por remoción de drenajes, sin embargo los materiales que se requiera instalar se 
pagarán por Administración Delegada. 
 

07.07 Requerimientos Constructivos 
 
07.07.01 Generalidades: Los materiales perecederos inutilizables deben ser eliminados mediante un 
método que considere el ecosistema y que deberá ser aprobado por el Ingeniero Residente. Los 
materiales no perecederos deberán ser dispuestos fuera de la vista del proyecto pudiendo ser 
enterrados en el área del proyecto con cobertura adecuada (espesor mínimo 0.30 m) con una 
conformación acorde al paisaje con medidas de mitigación ambiental aprobadas por el Ingeniero 
Residente. El Contratista también podrá depositar estos materiales fuera de la vista del proyecto en 
ubicaciones fuera del Derecho de Vía; para ello propondrá los lugares y las medidas ambientales al 
Ingeniero, con la aprobación de éste, el Contratista efectuará los acuerdos con los propietarios de las 
zonas de depósito propuestas y/o Entes gubernamentales que puedan tener jurisdicción. Copia de 
estos acuerdos serán entregados al Ingeniero previo al inicio de las tareas de traslado de los 
materiales no perecederos. 
 
El costo de estos lugares de depósito no tendrá pago propio y estará incluido en el precio cotizado 
para el ítem que corresponda. Todo el material recuperable que así fuese indicado será quitado, 
evitando maltrato innecesario, en secciones o partes que puedan ser transportadas fácilmente, 
debiendo ser almacenado por el Contratista en los lugares del proyecto ya especificados, o como de 
otra forma fuese indicado en las disposiciones especiales.  Todos los materiales recuperados, no 
indicados por el Ingeniero, quedarán en poder del Contratista, quién deberá proceder a retirarlos del 
área del proyecto con un plazo establecido por el Ingeniero Residente. 
 
Los cimientos o huecos ocasionados por el retiro de las estructuras, ubicados en zonas de terraplenes 
deberán ser rellenados y compactados, según se indica en la Sección 203.02 (C) de las 
Especificaciones Generales.  
 
07.07.02 Eliminación de Pavimento, Aceras Bordillos, etc.  
 
Todos los pavimentos de concreto, capas de base, aceras, etc., que estén señalados para su remoción, 
deberán ser: 
 
a. Quebrados en pedazos y utilizados como revestimiento en el proyecto ó; 
 
b. Quebrados en pedazos, el volumen de los cuales no deberá exceder los 28 decímetros cúbicos 

por pieza y apilado en lugares del proyecto designadas a tal efecto, a fin de que los utilice el 
Gobierno, o bien;  

 
c. De otro modo, se dispondrá de dicho material en la forma que sea ordenada. Cuando así se 

especifique, el balastro, grava, material bituminoso, o cualquier otro material para pavimentación 
o acabado, deberán ser removidos o apilados como se requiere en la sub-sección 202.02 (A) de 
las Especificaciones Generales, de lo contrario, se deberán eliminar tales materiales según sea 
ordenado.  
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ETS-11 BANCOS DE PRESTAMO Y SU EXCAVACIÓN 
 
11.01 Tratamiento de los Bancos de Préstamo: 
 
Los bancos para explotación de materiales para hacer sustituciones de suelos en diversas obras, para 
sub-base, para base triturada, para agregados de carpeta asfáltica y demás superficies asfálticas, etc. 
serán propuestos por el Contratista y deberán ser identificados detalladamente en su oferta. 
 
La selección y propuesta de los bancos serán hechas por el Contratista ante El Contratante y será 
responsabilidad del Ingeniero Residente hacer la evaluación de las características de los mismos, 
previo a la aprobación final que se extienda por escrito. 
 
Será responsabilidad del Contratista obtener la información pertinente a sus propietarios, al igual que 
la relacionada con la obtención de los correspondientes permisos y licencias de explotación sobre 
estas áreas. 

 
Cambios posteriores en la localización de los Bancos de Préstamo no será responsabilidad de El 
Contratante.  En la selección de los diferentes Bancos el Contratista deberá considerar que los 
materiales deberán cumplir estrictamente con las especificaciones correspondientes a cada actividad 
involucrada, y que en dichos bancos se tengan las cantidades mínimas necesarias para los 
requerimientos de la obra. El descapote de cualquier banco a explotar, para eliminar la capa vegetal, 
no recibirá pago por separado, considerándose implícito en los respectivos ítems.   
 
De igual forma otros gastos asociados a la explotación de los Bancos como ser costos de explotación, 
campamentos, trabajos para la recuperación ambiental del Banco y la habilitación y mantenimiento 
de los caminos de acceso estarán incluidos en el precio del ítem correspondiente al uso del Banco.  
 
Los gastos asociados con las visitas de inspección de funcionarios de SERNA y/o del Instituto 
Hondureño de Geología y Minas  (INHGEOMIN) serán por cuenta del contratista con cargo a la 
Administración Delegada, por gastos administrativos relacionados con estos suministros, el 
Contratista recibirá una cantidad igual al 15 por ciento. 
 

CAPITULO II 
TERRACERÍA O MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 

SECCIÓN 2.2 ACARREO DE MATERIALES 
 

La realización de éste trabajo se efectuará conforme a las Especificaciones del Tomo 5 Especificaciones 
Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 (Sección 205: Acarreo Adicional), 
prevaleciendo cuando corresponda la especificación especial indicada a continuación:  

 
ARTICULO 2.2.1 ACARREO LIBRE 

 
Defínase acarreo libre como la distancia del punto de excavación al punto de relleno medido 
entre sus  respectivos centros de gravedad volumétricos, que no sea mayor de 6 kilómetros para el 
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acarreo de material de sub-base, y de 600 metros para cualquier material producto  de  cualquier  otra  
excavación  contemplada  en  este  documento  incluyendo  la remoción de derrumbes en el caso que 
los hubiese. 

 
Se establece que dentro de esos límites el Contratista no recibirá pago adicional por acarreo de tierra ni 
de ningún otro material producto de las excavaciones. 

 
Para  el  caso  de  todos  los  tipos  de  sub-base  u  otro  material  que  requiera  de  algún 
procesamiento,  el  centro de gravedad de origen será el  lugar donde se realice dichos 
procesamiento, como ser: Sitio de la trituradora, cribado, etc. 

 
ARTICULO 2.2.2 SOBRE  ACARREO 

Defínase sobre-acarreo al volumen trasportado del material más allá de los límites del acarreo 
libre, multiplicado por la distancia entre el centro de gravedad del punto de excavación y el centro de 
gravedad del punto de colocación del  volumen sobre acarreado menos 600 metros en el caso de 
excavación, de derrumbe, al botado de material sobrante y menos  seis kilómetros en el caso de la 
sub-base. El acarreo de la base, el material pétreo, el asfalto o el concreto será siempre libre a cualquier 
distancia. 

 

El sobre acarreo se expresa en unidades de metros cúbicos – kilómetro (m³-Km) y se mide su 
respectivo volumen colocado y compactado mediante el uso del método de áreas promedio  de 
secciones transversales levantadas para tal efecto. 

 
ARTICULO 2.2.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 
El Contratista notificará al Ingeniero, con la anticipación suficiente, el comienzo de todo trabajo de 
excavación y realizará las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar 
posteriormente el volumen colocado y compactado, y el Ingeniero pueda verificar los mismos. 
 
El sobre acarreo se pagará conforme lo estipulado en el Contrato, en Lempiras por metro cúbico – 
kilómetro (m³-Km.) cubicado ya colocado y compactado en el sitio del proyecto, cuyo precio y pago 
deberá ser compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 
para completar el trabajo indicado en esta sección. 
 
El producto del volumen colocado y compactado en el sitio del proyecto y la distancia intervaricéntrica 
menos el acarreo libre expresado en  metros cúbicos – kilómetro multiplicado por el precio unitario 
contractual, dará como resultado la cantidad en Lempiras a pagarse en el período correspondiente. 
Cualquier factor relacionado con el abundamiento del material acarreado o el enjutamiento del material 
compactado deberá ser estimado por el contratista y considerado en la integración del precio unitario de 
esta actividad. 
 
Todos los materiales para la elaboración del concreto hidráulico (cemento, agregados, etc.) no reciben 
pago separado por concepto de sobre acarreo. 
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CAPITULO III 
REPARACIÓN DE ÁREAS DE FALLA POR INESTABILIDAD LOCAL EN CAMINOS 
PAVIMENTADOS 
 

1. EXCAVACIÓN  

 
Esta actividad se efectuará conforme a las Especificaciones del Tomo 5 Especificaciones 
Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 Denominada Reparación de 
áreas de Falla por inestabilidad local en caminos pavimentados prevaleciendo cuando 
corresponda la especificación especial indicada a continuación:  
 

Descripción 

Este trabajo consiste en el corte (Con Sierra), de los bordes en forma rectangular del pavimento a 
remover, excavación con herramienta o equipo manual y la evacuación de todo material por 
debajo de la superficie del pavimento existente en cualquier tipo de baches, removido hasta las 
cotas y en las formas que señalen los planos o indique el Ingeniero. El material removido, a 
excepción de la base y sub-base, que deberán ser almacenados para ser usados nuevamente en el 
relleno del bache, como capa de sub-base, será trasladado a sitios de desperdicio que autorizará el 
Ingeniero. 

Se considerara Excavación de Baches (A) aquellas áreas de reparación que tengan una longitud 
menor de cinco (5) metros y un ancho menor de tres punto cinco (3.5) metros. Aquellas áreas de 
reparación cuya longitud sea mayor  o igual de cinco (5) metros y un ancho mayor o igual de tres 
punto cinco (3.5) metros se considerará como Excavación Común de Baches (B). Y cada una 
tendrá un precio unitario diferenciado. 

El material de reemplazo será colocado y pagado de acuerdo a lo que establece el contrato. 

Medición y Forma de Pago 

La excavación de Baches (A) y la Excavación Común de Baches (B) se medirán y pagará por 
metro cúbico excavado, removido y trasladado a zonas de depósito autorizadas, haciéndose dicha 
medición en el sitio original del bache, es decir, el volumen de las cajas que se hayan excavado 
por debajo de la superficie existente. El precio incluirá toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás imprevistos necesarios para cortar, excavar, remover, trasladar y depositar 
el material extraído, conforme a estas Especificaciones. 

2. RELLENO CON MATERIAL NO CLASIFICADA 

Esta actividad se efectuará conforme a las Especificaciones del Tomo 5 Especificaciones 
Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 Denominada Reparación de 
áreas de Falla por inestabilidad local en caminos pavimentados. 

 
3. RELLENO CON MATERIAL DE BASE TRITURADA  

Esta actividad se efectuará conforme a las Especificaciones del Tomo 5 Especificaciones 
Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 Denominada Reparación de 
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áreas de Falla por inestabilidad local en caminos pavimentados prevaleciendo cuando 
corresponda la especificación especial indicada a continuación:  

 
 

Descripción 

Este trabajo comprende la colocación de base de grava o de roca triturada, colocada de acuerdo 
con las dimensiones, espesores y cotas señalados u ordenados por el ingeniero, en aquellos tramos 
donde sea necesario reforzar desde la base la estructura del pavimento existente. 

Materiales 

El material suministrado bajo este concepto será el producto de la trituración de grava, piedra 
natural o roca dura y resistente, que cumpla con los requisitos establecidos en esta Sección. 

Por lo menos el 50% del material retenido en la malla No. 4 deberá tener  como mínimas dos 
caras fracturadas. El material a ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles  
(AASHTO-T-96), deberá presentar un desgaste menor del 40%; deberá estar libre de materia 
orgánica, terrones de arcilla y otros componentes deleznables. 

La graduación granulométrica de los materiales será la siguiente: 

TAMAÑO TAMIZ % QUE PASA 
1” 100 
¾” 85-100 

3/8” 60-80 
No. 4 40-65 
No. 8 30-50 
No. 40 15-30 

No. 200 3-10 
 

El índice de plasticidad no será mayor de 6. 

El límite líquido no será mayor de 25. 

El valor de soporte (CBR) del material, determinado mediante el Ensayo AASHTO-T-193, no 
deberá ser en ningún caso menor de 80. 
 
Todas las características anteriores las deberá cumplir el material después de haber sido colocado 
y compactado en obra y así lo verificará El Ingeniero; Es decir, que esas serán sus cualidades 
remanentes y el Contratista tomará para ello las previsiones necesarias. 

 
No obstante lo anterior, la Supervisión podrá efectuar los controles pertinentes del material en 
banco. 
 
Las fuentes de materiales así como los procedimientos y equipos utilizados para la extracción y 
elaboración de los agregados requeridos, deberán ser aprobados por el Ingeniero; esta aprobación 
no implica la aceptación posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabore de 
tales fuentes ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta 
Especificación. 
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Los bancos de explotación de materiales no se limitarán a los propuestos, pudiendo el Contratista 
o el Ingeniero seleccionar otras fuentes, que en todos los casos deberán de contar con la 
aprobación del Ingeniero. 

 
Los procedimientos y equipo de explotación, clasificación, trituración y eventual lavado, así 
como la forma de almacenamiento, deben permitir el suministro de un producto  de características 
uniformes. Si el Contratista no cumpliere con estos requisitos, el Ingeniero podrá exigir los 
cambios que considere necesarios. 
 
El asfalto a emplear en la imprimación de la base y su proceso constructivo se describen en la 
correspondiente Especificación Especial. 
 

Proceso Constructivo 
 
El equipo a utilizar comprende: motoniveladoras, camiones, tanque para agua, compactadora de 
cilindro estático o vibratorio, compactadoras neumáticos y vehículos de acarreo. Para baches 
pequeños se utilizará equipo manual. 

 
El material se extenderá en  una o dos capas de espesor similar, mediante el uso de 
motoniveladoras o equipos distribuidores, sin permitir la segregación de los materiales y de 
acuerdo a los requerimientos de pendientes y coronamientos establecidos. 
 
El Contratista proveerá y usará las plantillas, cordeles y reglas aprobadas por el Ingeniero, que 
servirán para controlar la construcción de la base, de acuerdo a los alineamientos, bombeos, 
espesores y pendientes especificados y ordenados por el Ingeniero. 

 
Las áreas de la base inaccesibles para los equipos de compactación  autopropulsados, deberán 
compactarse satisfactoriamente mediante el uso de compactadores mecánicos manuales 
aprobados. 
 
La compactación de la base deberá comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con 
excepción en las curvas peraltadas donde la compactación comenzará en el borde interno de la 
curva y avanzará hacia el borde alto. 

 
Las deformaciones y demás daños que el equipo del Contratista cause a la base colocada serán 
reparadas por su cuenta. 
 
Las tolerancias geométricas admisibles para la aceptación de la base serán las siguientes: 
 
- La distancia entre el eje central de la vía y el borde de la base no será menor que la indicada en 

los planos o la ordenada por el Ingeniero. 
- El espesor verificado con perforaciones en la base terminada no deberá ser inferior en más de un 

centímetro al espesor proyectado. 
- La comprobación de la regularidad de la base con una regla de 3 metros de largo, no deberá 

acusar diferencias superiores a un centímetro, en ninguno de sus puntos. 
  
Si después de aceptada la base el Contratista demorare la construcción de la superficie de 
rodadura, deberá reparar a su costa todos los daños en la base y la restablecerá al mismo estado en 
que fue aceptada. 
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Método de Medición 
 

La base se medirá en metros cúbicos (m3) en la obra después de su compactación, 
aproximadamente al m3 completo, colocado y terminada de acuerdo con está Especificación y las 
cotas y dimensiones señalados en los planos y ordenados por el Ingeniero. No se medirán 
cantidades en exceso de las ordenadas. 
 
Forma de Pago 
 
El pago se hará por Metro Cúbico de base compactada al precio unitario del contrato a 
satisfacción del Ingeniero. 
 
El precio unitario cubrirá todos los cotos de trituración, clasificación, carga, acarreo, descarga, 
colocación, distribución, mezcla, humedecimiento y compactación de los materiales utilizados en 
la construcción de la base. 
 
Deberá incluir además los costos que pudieran surgir en el alquiler de los planteles para explotar, 
las canteras o fuentes de materiales. El descapote o preparación de las zonas a explotar. 

 
El Contratante apoyará al Contratista en la obtención de los permisos para explotar las fuentes de 
materiales que se ejecutarán exclusivamente en la ejecución del proyecto. 
 
En general, incluirá todos los costos relacionados con la correcta construcción de este concepto. 

 
4. RELLENO DE BACHES CON CONCRETO ASFÁLTICO  

a. Descripción del trabajo a ejecutar 

El trabajo aquí especificado consistirá en la aplicación de un riego Asfáltico para Imprimación y/o 
de liga a la base previamente colocada sobre la cual se deberá colocar el espesor de material de 
concreto Asfáltico para dejar el área de trabajo al mismo nivel de la superficie de rodadura 
existente. 

El nivel inferior de colocación del concreto Asfáltico deberá coincidir por lo menos con el nivel 
inferior de la carpeta existente, en el caso que la superficie de rodadura haya sido construida 
mediante algún tipo de tratamiento superficial, el espesor mínimo de concreto a colocar deberá 
ser de cinco centímetros. 

De acuerdo a los mejores conveniencias y al criterio de la Unidad Ejecutora, el concreto Asfáltico 
a utilizar podrá ser fabricado en caliente, mediante la utilización de una planta procesadora 
utilizando cemento asfáltico previamente autorizado por el supervisor. 

El método de dosaje y control de la mezcla asfáltica será el Método Marshall. 

b. Materiales necesarios para realizar la obra 

Los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán: 

Asfalto rebajado tipo RC-250 como riego de liga que reúna las características especificadas según 
la designación ASTM-D-2028. 
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Asfalto rebajado MC-70 para la imprimación de la base que reúna las características especificadas 
según la designación ASTM D-2027 y que sea colocado conforme a las Especificaciones del 
Tomo 5 Especificaciones Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 
denominada  SECCIÓN 405- CAPA DE IMPRIMACIÓN. 

Concreto Asfáltico se efectuará conforme a las Especificaciones del Tomo 5 Especificaciones 
Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 denominada  SECCIÓN 401-
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEZCLADOS EN PLANTA 

c. Procedimiento de ejecución del Trabajo 

Previo al inicio de esta actividad, el contratista deberá proveer la señalización del tipo preventivo 
y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de señales estarán en 
función de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la vía y las características 
de las mismas deberán corresponder a las indicadas en las especificaciones de señalamiento 
correspondientes. 

Riego de Imprimación o liga 

Este será aplicado sobre la superficie de la base y las paredes del área excavada, previo a la 
colocación del Concreto Asfáltico. 

Teniendo preparada la superficie de la base se aplicará un riego de liga o Imprimación en toda el 
área incluyendo las paredes en proporciones que podrán variar desde 0.5 a 1.0 litro (0.13 a 0.26 
galones) por metro cuadrado de superficie debiendo calentarse el asfalto a una temperatura entre 
100 a 175 grados Fahrenheit para el RC – 250 y entre 100y 200 grados Fahrenheit pare 1 MC-70 
y utilizando para ello una rociadura manual a presión, evitándose la formación de charcos. Se 
debe permitir que el asfalto penetre en la base durante el tiempo necesario según lo indique el 
supervisor. 

Si la superficie imprimada ha estado expuesta excesivamente al tráfico o la lluvia y según criterio 
del Supervisor su mantenimiento no ha sido adecuado, se deberán efectuar las pruebas necesarias 
para comprobar que no se ha afectado la estabilidad de las capas interiores. Las áreas deterioradas 
de la Imprimación deben ser previamente reparadas a entera satisfacción del Supervisor por 
cuenta del Contratista. 

Transporte del Concreto Asfáltico 

El concreto Asfáltico deberá ser transportada al sitio de colocación en camiones de volteo con la 
paila limpia de todo material extraño que pueda afectar el material transportado. El despacho del 
vehículo deberá programarse de manera que todo el material entregado pueda ser colocado con 
luz diurna, a menos que el Supervisor apruebe luz artificial, deberá cubrirse el Concreto Asfáltico 
con lona u otro material que la preserve durante el trayecto del polvo  y permita adicionalmente 
conservar su temperatura cuando se trate de concreto asfáltico en caliente. La entrega del material 
a las cuadrillas de colocación se hará a una razón uniforme y en una cantidad dentro de la 
capacidad de los recursos de colocación y compactación asignados al proyecto. 

El contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias para evitar la segregación del 
Concreto Asfáltico durante las operaciones de transporte. 

Colocación del Concreto Asfáltico 
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El Concreto Asfáltico deberá colocarse en las esquinas y en los bordes del área excavada, el 
material se extenderá hacia el centro en capas de 5 cm de espesor máximo, mediante el uso de 
rastrillos extendedores, sin permitir la segregación de la mezcla. La colocación del concreto 
asfáltico  no deberá efectuarse cuando la superficie de área tratada se encuentre en un estado 
insatisfactorio como pudiera ser base mal compactada, Imprimación pobre o de mala calidad, 
zonas dañadas por lluvias, efecto de deterioro, contaminación de materiales extraños, etc. 

La colocación del concreto asfáltico deberá ser realizado en espesores uniformes que permitan, de 
acuerdo al equipo de compactación disponible, obtener con certeza el cien por ciento (100%) de 
densidad según el ensayo Marshall. 

Cuando las zonas de reparación sean tan grandes que con procedimientos manuales no sea posible 
conseguir el acabado que evidencie la uniformidad y tersura necesaria para proporcionar 
comodidad a los usuarios y evitar estancamientos de agua en la superficie, será necesario utilizar 
equipo mecanizado para colocar y extender el concreto asfáltico. 

Deberá compactarse cada capa con el rodillo vibratorio complementando la compactación 
mediante el uso de compactadoras vibratorias de uso manual en las esquinas y áreas inaccesibles 
a éste. 

La compactación deberá hacerse iniciándola desde la parte exterior del área tratada hacia el 
interior de la misma haciendo traslapes con el equipo de compactación utilizado. 

El área reparada deberá trabajar al mismo nivel de la superficie de rodadura adyacente, es decir, 
no deberá permitirse que el área tratada manifieste depresiones o abultamientos. 

Una vez terminados las obras en la zona de trabajo, no se permitirá la presencia de materiales 
excedentes ni desperdicios derivados de la ejecución de los trabajos obras por lo que el contratista 
deberá ejecutar la limpieza total de la zona adyacente   

d. Medición de Obra y Forma de Pago 
La medición de esta actividad será realizada mediante el peso por tonelada métrica (mil 
kilogramos) del concreto asfáltico colocado en el bache, utilizando una báscula portátil que estará 
a disposición del supervisor en el proyecto, la cual será proporcionada por el contratista por el 
tiempo que dure la actividad. 
 
Las cantidades aceptadas de mezcla bituminosa, determinadas según la disposición que antecede, 
serán pagadas al precio del contrato por tonelada métrica, cuyo precio será la compensación por 
la Imprimación y/o riego de liga, fabricación o adquisición del Concreto Asfáltico en caliente, 
transporte de los materiales al sitio de los trabajos, colocación y compactación de la mezcla y en 
general todos los costos incurridos en mano de obra, equipo necesario, herramientas, 
señalización, limpieza del área adyacente al trabajo y cualquier otro imprevisto que fuese 
necesario para la correcta realización de la actividad. 

 
PAVIMENTOS HIDRÁULICO 

1. OPERACIÓN NO. 1 SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS 

a. Descripción y Alcances. 
En esta operación se definen los trabajos para resellar juntas  y sellar o resellar grietas existentes 
en pavimentos de hormigón. 
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Mantener selladas las juntas y grietas es fundamental para alcanzar la vida útil esperada para el 
pavimento. Sin embargo, para que un sellado cumpla cabalmente el objetivo para el cual se 
coloca es necesario que las juntas y grietas no trabajen, es decir que no experimenten 
desplazamientos verticales significativos entre sí. Los desplazamientos se originan porque no 
existe un traspaso adecuado de las cargas entre las losas, el que se puede detectar, si no se cuenta 
con instrumental para ese objetivo, temprano en la mañana, antes que el sol caliente la superficie. 
En ese momento las caras se encuentran con su máxima separación, a veces sin tocarse,  lo que se 
puede determinar introduciendo una delgada lámina de acero, y/o porque presentan los bordes 
saltados. Las juntas y grietas que presentan esa condición de estar trabajando, deben repararse con 
los procedimientos descritos en Operación 2 u operación no. 3, Reparación en todo el espesor o 
Reparación en todo el espesor para puesta en servicio acelerado respectivamente siguiente, antes 
de proceder con un resellado. 
 
Para los efectos de esta operación, las juntas y grietas se agruparán en función de su ancho 
promedio, forma y ubicación, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- Juntas de hasta 12 mm de ancho. 
- Juntas de ancho entre 12 mm y 20 mm. 
- Juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm. 
- Grietas de ancho entre 3 mm y 30 mm. 
- Juntas y grietas de ancho superior a 30 mm. 
- Juntas longitudinales de cualquier ancho. 

 
b. Materiales 
 
Juntas de hasta 12 mm de ancho. Se sellarán con productos que tengan una deformación 
admisible entre el 20% y el 30%, y que cumplan con los requisitos establecidos en las normas 
correspondientes a dichos productos. 
 
Los imprimantes y cordones de respaldo serán los adecuados y compatibles con el sellante. 
 
Juntas de ancho entre 12 mm y 20 mm. Se sellarán con productos del tipo termoplástico aplicados 
en caliente, que tengan una deformación admisible, entre el 10% y el 20% y que cumplan con las 
normas correspondientes a dichos productos. 
 
Juntas de ancho entre 20 mm  y 30 mm y grietas entre 3 mm y 30 mm de ancho y grietas 
longitudinales, se sellarán con un producto tipo mástic asfáltico modificado con polímetro que 
cumpla con lo siguiente: 
 
- Penetración, 25º C, 100g, 5 s, 10-1 mm  : máx. 60 
- Ductilidad 0º C, mm   : mín. 20 
- Filler, porcentaje en peso   : máx. 25 
- Punto Ablandamiento,  º C   : mím. 58 
Juntas y grietas de ancho superior a 30 mm. Se sellarán con una mezcla de arena-emulsión 
asfáltica con una dosis mínima de 18% de emulsión. La arena deberá ajustarse a alguna de las 
granulometrías que se indican en la Tabla siguiente: 

TAMIZ PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 
mm (ASTM) A B C 
12,5 (1/2”) --- --- 100 
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10 (3/8”) 100 100 85 -  100 
5 (No.4) 85 – 100 85  -  100 55  - 85 

2,5 (No. 8) 80 – 90 65  -  90 35  - 65 
0,63 (No. 30) 55 – 80 30  -  50  15  -  35 
0,16 (No. 100) 5  - 15 5  -  15 2  -10 

 
c. Procedimiento de trabajo 
Limpieza. Las juntas y grietas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrañas, 
deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su profundidad. Para ello se deberán 
utilizar sierras, herramientas manuales u otros equipos adecuados que permitan remover el sello o 
relleno antiguo sin afectar al hormigón. No deberán utilizarse barretas, chuzos, equipos 
neumáticos de percusión u otras herramientas o elementos destinados a picar  la junta o que 
puedan soltar o desprender trozos de hormigón. 
 
En general no se deberán usar solventes para remover el sello antiguo, salvo que se demuestre 
que el procedimiento no significará ni transportará los contaminantes más hacia el interior de  la 
junta, ni una impregnación mayor del hormigón con aceite u otros materiales. 
 
Una vez removido el sello antiguo se procederá a repasar cuidadosamente barriendo con una 
escobilla de acero, que asegure la eliminación a cualquier material extraño o suelto. La limpieza 
deberá terminar con un soplado con aire comprimido con una presión mínima de 120 psi, que 
elimine todo vestigio de material contaminante, incluso el polvo. Antes de utilizar este equipo se 
deberá constatar que el aire expulsado esté completamente libre de aceite. 
 
Imprimación. Especial cuidado se debe dar a la imprimación, en los casos que esta se 
especifique, de modo de producir una perfecta adherencia entre el sellante y las paredes de las 
juntas o grietas. 
 
Sellado de juntas de hasta 12 mm de Ancho. Primeramente deberán limpiarse de acuerdo a lo 
especificado arriba. 
 
Las juntas que carezcan de una caja en su parte superior deberán aserrarse para conformar una 
caja, mínimo de entre 8 mm y 12 mm de ancho y entre 22 y 35 de profundidad, según el tipo de 
sellante y respaldo por emplear. El cordón o lámina por emplear como respaldo deberá ajustarse a 
lo recomendado por el fabricante del material sellante, y ser ligeramente más ancho que la junta 
de manera que ajuste bien. Deberá quedar perfectamente alineado a una profundidad constante y 
sin pliegues o curvaturas. 
 
Cuando el fabricante del sellador recomiende usar imprimante, éste se deberá colocar en forma 
pareja cubriendo las dos caras de la junta, utilizando procedimientos aprobados. 
 
Las juntas se sellarán con productos que cumplan con los requisitos señalados en el literal b 
anterior. El sellante deberá cubrir el ancho de la caja y quedar entre 4 y 5 mm por debajo de la 
superficie del pavimento. 
 
Sellado de Juntas de Ancho entre 12 mm y 20mm. Para estas juntas se seguirá un 
procedimiento similar al descrito para las juntas de hasta 12 mm de ancho, salvo que el ancho de 
la caja será de hasta 20 mm,  y su profundidad la necesaria para colocar el cordón de respaldo o 
lámina, un sellante de mínimo 14 mm de profundidad y que queden 4 a 5 mm libres entre la cara 
superior del sellante y la superficie del pavimento. 
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Las juntas clasificadas en este grupo deberán sellarse con productos termoplásticos que cumplan 
con lo estipulado en el literal b anterior. El imprimante deberá ajustarse a las recomendaciones 
del fabricante del sellante. 
 
Sellado de Juntas de Ancho entre 20 mm y 30 mm. Las juntas de ancho entre 20 mm y 30 mm 
deberán limpiarse de acuerdo con lo especificado. Se sellarán con productos del tipo mástic 
asfáltico que se ajusten a lo estipulado en el literal b anterior. La profundidad del sello será como 
mínimo de 15 mm, debiendo quedar de 4 a 5 mm por debajo de la superficie del pavimento. 
 
Sellado de Grietas de Ancho entre 3 mm y 30 mm. Deberán limpiarse de acuerdo a lo 
especificado y luego biselar los bordos mediante equipo esmerilador u otro aprobado, de manera 
de formar una cavidad de 6 mm de ancho mínimo. Se sellarán con productos tipo mástic asfáltico 
que cumplan con lo dispuesto en el literal b anterior. El espesor del material sellante será como 
mínimo de 15 mm, cualquiera fuere el acho superficial de la grieta, y deberá quedar entre 4 y 5 
mm por debajo de la superficie del pavimento. 
 
Sellado de junta y Grietas de Ancho Superior a 30 mm. Las juntas y grietas de más de 30 mm 
de ancho se limpiarán de acuerdo con lo especificado, y se sellarán con una mezcla de arena-
emulsión asfáltica siempre que el ancho promedio no exceda los 100 mm, en cuyo caso el sellado 
se hará un una mezcla en caliente. En ambos casos el espesor del material sellante será como 
mínimo 20 mm. El relleno deberá quedar de 4 a 5 mm por debajo de la superficie del pavimento. 
Las mezclas se ajustarán a lo dispuesto en el literal b anterior. 
 
Las paredes de las juntas y grietas deberán imprimarse con emulsión asfáltica diluida. Se 
utilizarán emulsiones del tipo CSS-1 o SS-1, a las que se les agregará una parte igual de agua. No 
se deberá imprimar una longitud mayor que aquélla que pueda sellarse en la jornada de trabajo. 
 
Sellado de Juntas Longitudinales de Cualquier Ancho. Las juntas longitudinales deberán 
limpiarse según se especifica más arriba, y sellarse con productos tipo mástic asfáltico que se 
ajusten a los requisitos estipulados en el literal b anterior. 
 
Preparación de las Mezclas de Sellado. Salvo que las instrucciones del fabricante de un 
determinado producto indiquen otra cosa, o cuando se utilice un imprimante en base a emulsiones 
asfálticas, las juntas y grietas deberán encontrarse perfectamente secas antes de comenzar el 
sellado. Sólo se podrá proceder a sellar cuando la temperatura ambiental sea superior a 5oC e 
inferior a 30oC. 
 
El mezclado o la preparación de mezclas, según corresponda, deberán realizarse con equipos 
mecánicos adecuados que se aseguren productos homogéneos y de características constantes. La 
mezcla y homogeneización de productos líquidos se deberá efectuar con equipos de agitación 
mecánicas que no superen las 150 RPM. Los calentadores deberán disponer de controles que 
permitan variaciones de la temperatura, incluso podrá ser necesario calentar en baño maría en 
aceite. En ningún momento la temperatura máxima de colocación recomendada por el fabricante 
podrá ser sobrepasada en más de 6oC. Tampoco deberá colocarse el sellante a una temperatura 
inferior en 6oC respecto de la recomendada. 
 
El sellado deberá ejecutarse con equipos mecánicos adecuados para asegurar un vaciado continuo 
y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operación además deberán ser 
limpia, rellenando exclusivamente las áreas requeridas; cualquier material de sello que manche 
zonas del pavimento fuera de la grieta o junta deberá ser completamente retirado. 
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Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar en forma algunas otras áreas del pavimento, de las bernas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Especificaciones Ambientales Generales. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que corresponden para dar seguridad, a los trabajadores y usuarios del camino, 
durante los trabajos. 
 
d. Medición y Forma de Pago 
La operación incluye la conformación de la caja o cavidad de la junta o grieta, la limpieza y el 
sellado con los productos y procedimientos que correspondan, de acuerdo con el ancho y 
profundidad de las juntas y grietas por resellar. Quedan incluidos los imprimantes, cordones o 
láminas de respaldo, según el caso, y todo otro material, producto o actividad que se requiera para 
cumplir con lo establecido en la presente operación. 

Se cuantificará por metro (m) de junta o grieta sellada, cualquier fuere su ancho, profundidad o 
condición y la medición, se efectuará por la superficie del pavimento a lo largo de la junta o grieta 
sellada.  

 
2. OPERACIÓN No. 2 REPARACIÓN DE TODO EL ESPESOR (PAVIMENTOS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO ETS-38)  

 
a. Descripción: 
Este trabajo consisten en la remoción total o parcial de losas de concreto hidráulico dañadas, la 
porción de la base deteriorada. 

La operación tiene por objetivo reemplazar una parte deteriorada del pavimento de hormigón y en 
algunos casos la base por nuevos materiales, la que como mínimo debe abarcar el ancho de un 
carril y tener no menos de 0.5 m en el sentido longitudinal. En el caso que el reemplazado afecte 
un área delimitada por juntas de contracción, en ellas se deberán instalar barras de traspaso de 
cargas; en ese caso la longitud mínima por reponer será de 1.8 m. 

El Procedimiento se utiliza para reparar losas que presenten los siguientes problemas: 
- Grietas (transversales, longitudinales o de esquina), que muestren señales de estar trabajando 

y, por lo tanto, no exista trasferencia de cargas entre los trozos. 
- Juntas o grietas con saltaduras en las aristas que alcanzan hasta un tercio del espesor de la 

losa. 
 

Parte importante del éxito del procedimiento que se describe depende de dos consideraciones; la 
zona por reemplazar debe aislarse completamente del resto del pavimento antes de comenzar a 
retirarla, y debe asegurarse una transmisión de cargas adecuada cuando la zona por reemplazar 
queda delimitada por una o más juntas de contracción, y tomar las medidas para que exista una 
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unión monolítica entre el hormigón de reemplazo y el pavimento antiguo no afectado, en los 
demás casos. 

La reconstrucción en espesor total de losas, puede comprender toda su extensión o parte de las 
mismas según lo determine el Supervisor. 

Comprende las siguientes operaciones: 

• Delimitación del área a reparar. 
• Aserrado de delimitación del concreto existente con disco diamantado. 
• Demolición y remoción del concreto hidráulico a reemplazar. 
• Preparación del área a reparar con eventual reposición del material de la base. 
• Provisión de los elementos de transferencia de cargas y de vinculación entre losas. 
• Colocación del concreto hidráulico. 
• Curado y preservación hasta la habilitación de las losas reconstruidas. 
• Aserrado y sellado de juntas. 
 
b. Materiales: 
Los materiales que deben emplearse deben cumplir con las siguientes especificaciones generales 
y sus respectivas complementarias: 

• Concreto Hidráulico para Pavimentos. Con la salvedad de que el contenido mínimo de 
cemento por metro cúbico no debe ser inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos por 
metro cúbico (375 Kg/m3) 

• Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Pórtland para Bases y Sub bases. Siendo de 
aplicación en este caso las capas de “Suelo Estabilizado con Cemento Pórtland”. 

 
b.1 Productos de curado: 

El objetivo del curado del concreto hidráulico es dar a éste las condiciones para favorecer la 
hidratación del cemento y reducir las contracciones excesivas por secado, pueden llevar al 
desarrollo de fisuras. 

Especialmente, se debe evitar la evaporación rápida del agua superficial del hormigón, la que 
depende  principalmente del viento, y en menor proporción de la temperatura ambiente, de la 
temperatura de hormigón, y de la humedad relativa del aire. 

Membrana de curado: Para el curado de la superficie del concreto recién colada deberá 
emplearse un líquido de color claro, el que deberá cumplir con los requisitos de calidad que se 
describen en la norma ASTM C171. La membrana de curado a emplear será de un componente 
cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca.  

 
Deberán utilizarse membranas que eviten se tapen las boquillas de los equipos de rociado. 
Alternativamente se podrá utilizar procedimiento de curado húmedo como se presenta más 
adelante. 

 
La especificación complementaria indica, o en su defecto lo debe definir la Supervisión de los 
trabajos, el procedimiento de curado a emplear que debe encontrarse dentro de los indicados en la 
tabla siguiente: 

El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece 
a perder su brillo superficial. Esta operación se efectuará siguiendo uno de los métodos 
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establecidos, por membrana impermeable o por humedad, como se establece más adelante. El 
concreto no podrá estar expuesto a la intemperie por más de 30 minutos entre distintas etapas de 
curado o durante el período de curado la aplicación de agua a la superficie será solamente 
utilizada como un curado interino y excepcional y será efectuado mediante el rocío de agua en 
forma de neblina y se utilizará hasta que el método de curado definitivo sea utilizado. 

En el caso de que durante la época de pavimentación se presenten vientos fuertes rasantes, 
combinados o no con temperaturas ambiente elevadas, se deberá proveer una doble capa de 
membrana de curado, aplicándose la primera capa inmediatamente después del flotado del 
concreto y la segunda posterior al texturizado transversal. 

Durante el tiempo de endurecimiento del concreto, deberá protegerse la superficie de las losas 
contra acciones accidentales de origen climático, de herramientas o del paso del equipo o seres 
vivos. El contratista será responsable único del costo y trabajos correspondientes para la 
reparación de desperfectos causados en la losa de concreto o por cualquiera de las causas arriba 
mencionadas. El procedimiento para la reparación deberá ser previamente autorizado por el 
Ingeniero Residente con el aval de  El Contratante. Los trabajos de reparación quedarán cubiertos 
por la misma garantía que aplica a los trabajos de pavimentación. 

a. Curado con productos químicos que forman película impermeable. Cuando el curado se 
realice con productos de este tipo, ellos se deberán aplicar inmediatamente hayan concluido 
las labores de colocación y acabado del concreto y el agua libre de la superficie haya 
desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja 
humedad relativa, altas temperaturas, fuertes viento o lluvias, el producto deberá aplicarse 
antes de cumplirse dicho plazo.  
 
El producto de curado que se emplee deberá cumplir las especificaciones dadas por el 
fabricante y la dosificación de estos productos se hará siguiendo las instrucciones del mismo. 
Su aplicación se llevará a cabo con equipos que aseguren su aspersión como un rocío fino, de 
forma continua y uniforme. El equipo aspersor deberá estar en capacidad de mantener el 
producto en suspensión y tendrá un dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de 
la membrana. 
 
El curado se realizará aplicando en la superficie una membrana de curado a razón de un 0.5 a 
1.0 por metro cuadrado (0.5 a 1.0 lt/m2), para obtener un espesor uniforme de 
aproximadamente un milímetro (0.5 a 1.0 mm), que deje una membrana impermeable y 
consistente de color claro que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla del 
concreto fresco. Su aplicación debe realizarse con irrigadores mecánicos a presión o por 
medio de aspersores manuales que garanticen la perfecta aplicación de la membrana en todas 
las caras expuestas de la losa vertical u horizontal 
 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre las paredes 
de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier circunstancia, la película se 
haya estropeado durante el período de curado, excepto en las proximidades de las juntas 
cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. 
 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea negro. 
 

b. Curado por humedad. Cuando se opte por este sistema de curado, la superficie del pavimento 
se cubrirá con telas de yute, arena u otros productos de alto poder de retención de humedad, 
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una vez que el concreto haya alcanzado la suficiente resistencia para que no se vea afectado el 
acabado superficial del pavimento. 
 
Mientras llega el momento de colocar el producto protector, la superficie del pavimento se 
mantendrá húmeda aplicando agua en forma de rocío fino y nunca en forma de chorro. Los 
materiales utilizados en el curado se mantendrán saturados todo el tiempo que dure el curado. 
 
No se permite el empleo de productos que ataquen o decoloren el concreto. 
 

b.2 productos de sellado de juntas: 

La especificación completamente indica, o en su defecto lo debe definir la Supervisión de los 
trabajos, el producto de sellado de juntas que debe emplearse en el proyecto. 

Los materiales líquidos para el sello de juntas se pueden diferenciar entre aquellos que se colocan 
en caliente (principalmente en base a asfalto y caucho) y aquellos que se colocan en las juntas a 
temperatura ambiente (principalmente en base a siliconas y poliuretano). 

Los productos que se empleen para el sellado de las juntas se indican en la especificación 
complementaria y deben surgir lo seguidamente: 

El material sellante para las juntas transversales y longitudinales deberá ser elástico, resistente a 
los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto y 
permitir las dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse, debiéndose 
emplear productos a base de silicona, poliuretano - asfalto o similares, los cuales deberán ser 
autonivelantes y solidificarse a temperatura ambiente. 

El material para el sellado de juntas deberá de cumplir con los requerimientos aquí indicados. El 
material se deberá adherir a los lados de la junta o grieta con el concreto y deberá formar un sello 
efectivo contra la filtración de agua o incrustación de materiales incomprensibles. En ningún caso 
se podrá emplear algún material sellador no autorizado por el  Contratante. 

Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de silicón o similar de 
bajo módulo y autonivelable. Este sellador deberá tener un solo componente sin requerir la 
adición de un catalizador para su curado. El sellador deberá presentar fluidez suficiente para 
autonivelarse y no requerir de formado adicional. 

El sellador de silicón de bajo módulo deberá cumplir con los siguientes requisitos y 
especificaciones de calidad: 

Tabla 38-4 
Silicón – Especificaciones 

 

Especificación Método de Ensaye Requisito 

Esfuerzo de tensión a 150% de 
elongación (7 días de curado a 25° C 
± 5° C, y 45% a 55% de humedad 
relativa). 

ASTM D 412 3.2 kg/cm2 max.  

Flujo a 25°C ± 5° C  ASTM C 639 (15% Canal A) No deberá fluir del 
canal.  
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Especificación Método de Ensaye Requisito 

Tasa de extrusión a 25°C± 5° C  ASTM C 603 (1/8” @ 50 
psi) 75 - 250 gms/min  

Gravedad Específica  ASTM D 792 (método A) 1.01 a 1.51  

Dureza a - 18°C  
(7 días de curado a 25°C± 5°C) ASTM C 661 10 a 25  

Resistencia al intemperismo después 
de 5,000 horas de exposición 
continua 

ASTM C 793 

No agrietamiento, 
pérdida de 
adherencia o 
superficies 
polvorosas por 
desintegración 

Superficie seca a 25°C± 5°C, y 45% 
a 55% de humedad relativa.  ASTM C 679 Menor de 75 

minutos.  
Elongación después de 21 días de 
curado a 25°C± 5°C, y 45 % a 55% 
de humedad relativa. 

ASTM D 412 1,200 %  

Fraguado al tacto a 25°C±5°C, y 
45% a 55% de humedad relativa. ASTM C 1640 Menos de 75 

minutos  
Vida en el contenedor a partir del día 
de embarque.  -- 6 meses mínimo  

Adhesión a bloques de mortero AASHTO T 132 3.5 kg/cm2  

Capacidad de movimiento y 
adhesión. Extensión de 100% a 18°C 
después de 7 días de curado al aire a 
25°C ± 5°C, seguido por 7 días en 
agua a 25°C ± 5°C. 

ASTM C 719 

Ninguna falla por 
adhesión o 
cohesión después 
de 5 ciclos 

 
La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador a la 
superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno y de las 
dimensiones indicadas en los documentos de construcción. La tirilla de respaldo deberá ser 
compatible con el sellador de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión alguna entre el 
silicón y la tirilla de respaldo. 
 

b.3 barras de acero: 

Las barras de acero deben ser de dureza natural y conformadas superficialmente. 

c. Procedimientos  constructivo: 
Para la remoción del pavimento, antes de comenzar con los trabajos debe marcarse claramente el 
área por remover. Los límites de los sectores de losas a demoler y retirar deben ser determinados 
por la Supervisión de los trabajos, respetando las dimensiones, mínimas señaladas en a. La zona 
debe aislarse completamente del pavimento adyacente, incluso de la berma; así se minimizan los 
daños durante la operación de remoción. 
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Cuando se indique la demolición de parte de la losa, la losa remanente no debe quedar con una 
superficie inferior a los seis metros cuadrados (6 m2). 

Previo a la demolición de cada sector delimitado, En el sentido transversal se harán primeramente 
dos cortes por aserrado con disco diamantado en un espesor comprendido entre cincuenta y 
setenta y cinco milímetros (50 a 75 mm – 2 a 3”) y a unos 150 mm más afuera de la línea que 
delimita la zona por reemplazar (Lámina No. 2.1); enseguida, por las líneas interiores se cortará 
con sierra en todo el espesor. Por la junta longitudinal y las bermas, si éstas fueran pavimentadas, 
los cortes también deberán profundizarse a todo el espesor; si las bermas no son pavimentadas 
deberá hacerse espacio para luego colocar un moldaje. 
 
Una vez completamente aislada el área por reemplazar se procederá a retirarla, de preferencia 
levantándola en vez de demolerla o la demolición debe comenzar por el centro del sector limitado 
y progresar hacia lo límites. Para levantarla se deben hacer perforaciones para introducir pernos 
que permitan amarrar una cadena que es levantada con maquinaria, como por ejemplo un  
cargador frontal. Cualquiera fuere el procedimiento para remover la zona deteriorada, se deberán 
extremarse los cuidados evitar todo daño a la subbase y a las losas y bermas adyacentes. 
Cuando se empleen equipos de impacto para lo demolición, estos no deben actuar a menos de 
cincuenta centímetros (50 cm – 20”) de los límites de la demolición, excepto los bordes libres. 
Junto a éstos deben emplearse herramientas menores para la demolición del concreto. 

Cuando la zona dañada incluya una junta de contracción se procurará dejarla en el centro del área 
por remover y, en todo caso, entre los extremos de las barras de acero de amarre entre losas 
antiguas y el nuevo hormigón. 
Los pasadores existentes se deben tratar de conservar y se deben remover y reemplazar los que no 
se encuentran alineados con el eje del pavimento. 

En los casos en que deba reemplazarse la base, no se deben producir demoliciones de la losa y la 
base que se encuentren en una misma vertical. Es recomendable que las bases granulares que se 
reemplacen, presenten juntas de trabajo separadas al menos de treinta centímetros (30 cm), de los 
bordes de la losa que se reemplaza. Para el caso de bases cementadas esta separación puede 
disminuirse hasta quince centímetros (15 cm-6”). 

Toda demolición que exceda los límites indicados por la Supervisión o se excedan en las 
profundidades señaladas por la misma, deben ser reconstruida por el Contratista sin derecho de 
compensación alguna. 

La demolición de las losas y si correspondiera de la base, deben concluirse dentro de la misma 
jornada de trabajo. 

Preparación antes de hormigonar. Si en el proceso de remoción se produce algún daño en la 
subbase, está deberá reparase de manera que quede perfectamente lisa, a la cota que corresponda 
y compactada a no menos del 95% de la densidad máxima compactada seco o el 80% de la 
densidad relativa. 
 
Las caras aserradas de las losas que presenten una superficie lisa deben picarse hasta hacerlas 
disparejas y rugosas. Para ello, con herramientas livianas, incluso pueden utilizarse martillos 
neumáticos livianos (máximo de 30 lb de peso), se debe picar para dejar una superficie inclinada 
entre el borde superior del corte inicial de ¼  del espesor de la losa y el borde inferior del corte de 
todo el espesor; la zona debe quedar rugosa, irregular e inclinada de arriba hacia abajo (Lámina 
No. 2.1). 
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En las caras de las losas antiguas, excluyendo la pista adyacente (junta longitudinal), se harán 
perforaciones horizontales distanciadas cada 600 mm, exceptuando la más cercada al borde 
externo, la que se ubicará a 500 mm de ese borde. Las perforaciones tendrá 300 mm de largo y el 
diámetro adecuado para empotrar barras de acero estriadas, de 12 mm de diámetro y 600 mm de 
longitud; su objetivo es amarrar las losas antiguas con el nuevo hormigón. Para el empotramiento 
se utilizará una lechada de cemento hidráulico con una aditivo expansor. 
Cuando las demolición y reemplazo de las losas no comprenda la integridad de la misma, debe 
vincularse el concreto nuevo con el remanente mediante barras de acero conformado de doce 
milímetros de diámetro (12 mm ½”). Deben practicarse perforaciones con brocas rotativas de 
alrededor de veinte milímetros (20 mm- ¾”) de diámetro y en una profundidad no inferior a los 
doscientos cincuenta milímetros (250 mm – 10”), practicadas en el plano vertical de la losa 
remanente. Cada orificio debe estar ligeramente inclinado para que permita el vertido de una 
lechada de cemento (relación agua cemento no superior a 0.42), preferentemente un “grouting” de 
cemento expansivo. Luego de introducido el material ligante, este debe colmatar al menos 2/3 de 
la perforación e inmediatamente introducir las barras de acero. 

La colocación del Concreto se utilizará el mismo tipo de concreto especificado para pavimentos, 
salvo que se especifique hormigón para entrega acelerada al tránsito, en cuyo caso se deberá 
proceder como se especifica en la Operación No. 3, Reparación en todo el Espesor para Puesta en 
Servicio Acelerada. 
 
El concreto se hará contra las caras de las losas no removidas, por lo que previamente deberá 
asegurarse que se encuentren limpias de polvo u otra suciedad y húmedas. 
Terminaciones. Antes de entregar el pavimento al tránsito y una vez retirado el moldaje del lado 
de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenando con material adecuado. Si la berma es 
revestida deberá reproducirse el tipo de revestimiento que tiene el resto del camino. 
 
Recepción y Controles. La obra sólo será recepcionada cuando se hubieren cumplido los 
requisitos señalados precedentemente en Terminaciones. Los hormigones deberán tener una 
resistencia característica a los 28 días de 34 MPa, considerando una fracción defectuosa del 20%. 
Se controlarán de acuerdo con lo dispuesto en la especificación respectiva. La recepción y la 
aplicación de multas, cuando corresponda, se regirán por lo dispuesto en la correspondiente 
especificación. 
 
Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados  no deberán afectar en forma alguna otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como 
parte de esta operación. 
 
Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse 
las medidas que correspondan para dar seguridad, a los trabajadores y usuarios del camino, 
durante los trabajos.  
 
Los materiales obtenidos de las demoliciones o sobrantes deben ser transportados a los lugares de 
depósitos autorizados o a los que en su defecto indique la supervisión dejando el área de los 
trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero  se ajustará a lo dispuesto en las 
Especificaciones Ambientales Generales. 
 

d. Método de medición: 
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La operación comprende la remoción del pavimento por reemplazar, el traslado a botaderos 
autorizados de los trozos de losas, la reparación de la subbase si fuera necesario, la colocación de 
barrar de acero de amarra en los bordes de la zona por tratar, la preparación del hormigón, su 
transporte, colocación y curado y el aserrado y sello de las juntas, si corresponde. También 
incluye la reparación de las bermas que hubieran resultado afectadas por los trabajos, incluso su 
revestimiento, si corresponde. 

La reparación de losas de concreto hidráulico se medirán en metros cuadrados (m2) en la obra, 
después de concluidas las tareas de reposición de todos los materiales y terminación superficial. 
Se calculará multiplicando la longitud construida por la sección transversal, calculada según lo 
indicado en los planos y/o ordenado por la Supervisión. 

Las capas de base, se medirán en metros cúbicos (m3) en la obra, después de su compactación, 
terminación superficial y curado. Se calculará multiplicando la longitud construida por el área 
transversal, calculada según lo indicado en los planes y ordenado por la Supervisión. El material 
empleado para cubrir los excesos de excavación o superficie, no será objeto de medición para el 
pago. 

e. Forma de pago: 
La reparación,  de losas de concreto hidráulico y, cuando corresponda de la capa de base, que 
habiendo sido aprobada y aceptada por la Supervisión y medida en la forma especificada, recibirá 
pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre los costos de delimitación, 
aserrado, demolición, transporte y depósito de los materiales a los lugares indicados, la reposición 
de pasadores y barras de vinculación, el concreto hidráulico, materiales de curado y sellado de 
juntas. 

La capa de material de base, que habiendo sido aprobado y aceptada por la Supervisión y medida 
en la forma especificada, recibirá pago al precio unitario establecido en el concreto. Dicho precio 
cubre los costos de provisión de todos los materiales el manipuleo, acopio y aporte del cemento 
pórtland, cuando éste no reciba pago directo en otro ítem del contrato. Cubre también las 
operaciones de riego de agua y la conservación de la misma, el proceso de elaboración, transporte 
hasta el sitio de descarga, la extensión, compactación y acabado de la mezcla. 

En ambos casos, reconstrucción de losas y base, cubre toda la mano de obra, equipos, 
herramientas y demás insumos y gastos en que haya incurrido el Contratista. Comprende también 
todos los gastos para materializar y mantener los desvíos de tránsito durante los trabajos de 
pavimentación, así como cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale la Supervisión y 
por todo otro suministro o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad 
especificados y no pagados en otro ítem del contrato. 

 
OPERACIÒN No. 3 REPARACION EN TODO EL ESPESOR PARA PUESTA EN SERVICIO 
ACELARADA 
 
1. Descripción y Alcances. 

Corresponde a una intervención idéntica a la definida en la Operación No. 2, Reparación en 
Todo el Espesor, pero utilizando tecnologías que permitan su puesta en servicio en un plazo 
muy breve, no mayor que 24 horas después del hormigonado (técnicas del fast-track). 
 
La tecnología por aplicar para la entrega acelerada al tránsito no difiere substancialmente, en 
ningún aspecto, de los procedimientos que se utilizan para reemplazar losas completas de un 
pavimento o secciones de él. La  diferencia se encuentra en la preparación, colocación y 
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curado del hormigón que permite, tomando algunas precauciones especiales, devolver al 
tránsito la zona reemplazada en plazos que normalmente van de 6 a2 4 horas. 
 
No existe ningún diseño preestablecido de dosificación para el hormigón por utilizar en estas 
técnicas; sólo se requiere de una mejor selección de los materiales por utilizar, de manera de 
obtener altas resistencias a tempranas edades. Por las razones expuestas, antes de especificar 
por primera vez este tipo de técnicas se recomienda desarrollar en el laboratorio un análisis 
detallado para establecer las características del hormigón preparado con los materiales 
locales. 
 

2. Materiales 
Los hormigones para la puesta en servicio acelerada no requieren de materiales o técnicas 
especiales. Sin embargo, como todo hormigón, la resistencia a temprana edad es función de la 
razón agua – cemento, de las características y del contenido de cemento, las propiedades del 
agregado y de las condiciones ambientales imperantes y/o del sistema de curado que se 
utilice. 
 
En general, todos los materiales deberán ajustarse a lo estipulado para la operación No. 2. Los 
áridos deberán cumplir con lo especificado para la construcción de pavimentos de hormigón, 
pero asegurándose que la granulometría sea bien graduada, sin grandes saltos por carencia de 
partículas de algunos tamaños; se deberá ser especialmente exigente en la cantidad y 
distribución del material que pasa entre los tamices de 10 y 2,5 mm. 
 
Los aditivos deberán cumplir con lo prescrito en la especificación para la construcción de 
pavimentos de hormigón. En la mayoría de las situaciones no es necesario usar aditivos para 
obtener altas resistencias a tempranas edades. En cualquier caso su utilización debe ser 
avalada mediante ensayos de laboratorio. 
 
Los compuestos de curado, las barras de acero y los sellantes para las juntas, deberán cumplir 
con lo estipulado en la especificación  para la construcción de pavimento de hormigón. 
 
Las cubiertas de curado consistirán en una manta confeccionada de espuma de  poliestireno 
con celdas aisladas y protegidas con una lamina de plástico u otro elemento que resguarde 
adecuadamente el pavimento. También podrán utilizarse otros elementos que aseguren una 
protección adecuada al pavimento para las condiciones ambientales prevalecientes. 
 
 

3. Procedimientos de trabajo. 
Remoción del Pavimento. El pavimento por reemplazar deberá removerse empleando los 
procedimientos descritos en la Operación No. 2, Reparación en Todo el Espesor. 
 
Construcción del Pavimento para Entrega Acelerada. Salvo por los aspectos y condiciones 
que aquí se señalan texativamente, los trabajos se deberán ajustar integrante a lo especificado 
para la construcción de pavimento de hormigón y a lo señalado en la Operación No. 2, 
Reparación en todo el Espesor. 
 
Las precauciones y medidas especiales que se deben considerar al construir un pavimento de 
hormigón para entrega acelerada al tránsito son las siguientes: 
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- Antes de construir por primera vez con este tipo de técnicas, se debe desarrollar en el 
laboratorio un análisis  detallado para establecer las características del hormigón 
preparado con los materiales locales. 

- Los equipos de preparación, transporte y colocación son los mismos que se utilizan para 
el hormigonado habitual de pavimentos. 

- Para consolidarlo este hormigón requiere, vibración algo más prolongada que la habitual. 
- Requieren de una secuencia de construcción bien planificada, debido a que el margen de 

error aceptable es inferior al que permite una pavimentación convencional. Se debe 
considerar que, probablemente, se requerirá de alguna adaptación inicial de las cuadrillas 
de operarios. 

- El aserrado de las juntas se realiza con los equipos y procedimientos habituales. Sin 
embargo, deben modificarse los tiempos en que esta actividad se ejecuta; es conveniente 
aserrar cuando la temperatura del hormigón aún esté en ascenso, con lo que se evitan 
grietas o fisuras no controladas. 

- Para el curado se debe utilizar una membrana de curado aplicada con una tasa 1,5 veces 
mayor que la habitual y cubrir no sólo la cara superior si no que  también los bordes 
expuestos. 

- Salvo bajo condiciones climáticas muy calurosas, normalmente deben colocarse mantas 
aislantes que retenga el calor de hidratación del hormigón. Se instalan después de aplicar 
el compuesto de curado, debiéndose retirar solamente durante el aserrado de las juntas. 

- El momento en que el pavimento puede entregarse al tránsito debe definirse en base a la 
resistencia que haya alcanzado el hormigón y no especificando que hubiere transcurrido 
un determinado tiempo. Para los efectos señalados, deberán confeccionarse probetas para 
el ensayo de tracción por flexión, que se ensayarán con las cargas en los tercios. Se 
prepararán 6 probetas que se mantendrán a un costado de la obra, curadas con el mismo 
procedimiento que se utilice para el pavimento (membrana de curado y manta protectora). 
Se ensayarán 3 probetas inmediatamente antes de que se cumpla el tiempo programado 
para la entrega al tránsito, reservándose las otras 3 para ensayos posteriores, para el caso 
que la resistencia hubiere resultado inferior a la requerida. 

 
- La resistencia del pavimento será el promedio de los resultados de las 3 probetas 

ensayadas. El pavimento se podrá entregar al tránsito cuando se cumpla la siguiente 
condición. 

 
TABLA No. 1 

RESISTENCIAS A LA FLEXOTRACCION PARA ENTREGAR AL SERVICIO 
 

ESPESOR LOSA (mm) RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 
(MPa) 

180 2,2 
200 2,0 
230 1,7 

250 y más 1,4 
 

Cuando se especifique o se prevea que el pavimento no va a ser transitado por vehículos 
comerciales en las primeras 24 horas, la apertura puede realizarse cuando la resistencia haya 
alcanzado 1,4 MPa, cualquiera fuere el espesor de la losa. 

Se debe tener presente que los valores de la resistencia indicados en la Tabla No. 1, fueron 
calculados con un modelo matemático para secciones en el inferior de la losa; la experiencia 
indica que por las mayores temperatura que se producen dentro de la losa respecto a la de las 
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probetas, estas últimas alcanzan normalmente resistencias entre 0,3 y 1,0 MPa menores que 
aquélla. Al utilizar los ensayos de probetas como indicador para la entrega a servicio se dispone, 
por lo tanto, de un factor de seguridad. 

Terminaciones. Antes de entregar el pavimento al tránsito y una vez retirado el moldaje del lado 
de la berma, se procederá a reparar esa zona, rellenando con material adecuado. Si la berma es 
revestida, deberá reproducirse el tipo de revestimiento que tiene en el resto del camino, 
ajustándose, en lo que corresponda, a lo que señalan las correspondientes especificaciones. 

Con la excepción del aspecto resistencia, la entrega al tránsito se ajustará a lo señalado en las 
especificaciones para la construcción de pavimentos de hormigón. 

Recepción y Controles. La obra será recepcionada cuando se hubieren cumplido los requisitos 
señalados precedentemente en Terminaciones.  En el momento previsto para la entrega de la obra 
al tránsito  los hormigones deberán tener la resistencia especificada en la Tabla No. 1. Si no se 
cumpliera este requisito, se aplicará una multa equivalente al 20% del valor del pavimento 
afectado. Sin perjuicio de lo anterior, se controlará la resistencia a los 28 días aplicándose los 
criterios de evaluación y multas señalados en la Operación No. 2. 

Disposición adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y 
demás elementos del camino, no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado  
como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área 
de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto en 
las Especificaciones Ambientales Generales.  

La operación se cuantificará por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento para entrega 
acelerada al tránsito, con el espesor que se especifique. 

4. Forma de pago: 
La reparación,  de losas de concreto hidráulico y, cuando corresponda de la capa de base, que 
habiendo sido aprobada y aceptada por la Supervisión y medida en la forma especificada, recibirá 
pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre los costos de delimitación, 
aserrado, demolición, transporte y depósito de los materiales a los lugares indicados, la reposición 
de pasadores y barras de vinculación, el concreto hidráulico, materiales de curado y sellado de 
juntas. 

La capa de material de base, que habiendo sido aprobado y aceptada por la Supervisión y medida 
en la forma especificada, recibirá pago al precio unitario establecido en el concreto. Dicho precio 
cubre los costos de provisión de todos los materiales el manipuleo, acopio y aporte del cemento 
pórtland, cuando éste no reciba pago directo en otro ítem del contrato. Cubre también las 
operaciones de riego de agua y la conservación de la misma, el proceso de elaboración, transporte 
hasta el sitio de descarga, la extensión, compactación y acabado de la mezcla. 

En ambos casos, reconstrucción de losas y base, cubre toda la mano de obra, equipos, 
herramientas y demás insumos y gastos en que haya incurrido el Contratista. Comprende también 
todos los gastos para materializar y mantener los desvíos de tránsito durante los trabajos de 
pavimentación, así como cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale la Supervisión y 
por todo otro suministro o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad 
especificados y no pagados en otro ítem del contrato. 
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3. OPERACIÓN No. 4 REPARACION DE ESPESOR PARCIAL 

1. Descripción y Alcances 
La operación se refiere a la reparación de juntas de pavimentos  de hormigón, de contracción y 
longitudinales, que presentan saltaduras en las aristas que afectan sólo la parte superior del 
hormigón, entendiéndose como tales las que alcanzan hasta un tercio del espesor de la losa. 
 
La saltadura de juntas crea una superficie muy irregular y acelerada el deterioro general del 
pavimento, por lo que es necesario repararlas. La técnica que se incluye en esta operación es muy 
eficaz y más económica que las reparaciones en todo el espesor. Sin embargo, el éxito de su 
aplicación depende de las limitaciones y condicionantes que se describen en los procedimientos 
de trabajo. 
 

2. Materiales 
Los hormigones se ajustarán en todos sus términos a lo estipulado en las correspondientes 
especificaciones para la confección y colocación de hormigones. 
 
La unión entre el hormigón antiguo y el nuevo debe ser monolítica, para lo cual se deberá 
proceder de acuerdo con los procedimientos definidos juntas de hormigonado en las normas. 
 

3. Procedimientos de Trabajo 
Remoción del área deterioro: Primeramentes se debe establecer toda la zona deteriorada, la que 
muchas veces es efectivamente algo mayor que lo que aparenta desde la superficie. Normalmente 
la profundidad que debe removerse varía entre 25 y 100 mm, dependiendo ello del nivel al cual se 
encuentre hormigón en buenas condiciones, lo que se puede constatar golpendo con un martillo o 
una barra de acero y/o mejor aun, extrayendo un testigo de hormigón. La auscultación con un 
martillo o una barra de acero se basa en el tipo de sentido de la respuesta; si suena metálico 
significa que el hormigón se encuentra en buenas condiciones, si es apagado o suana a hueco, el 
hormigón se encuentra deteriorado. Para asegurarse que se removerá toda el área afectada, esta 
debe extenderse hasta unos 80 a 100 mm dentro del hormigón en buenas condiciones. 
 
Las zonas por remover debe demarcarse formando un cuadrado o un rectángulo nunca una figura 
irregular. Enseguida, por las líneas demarcadas se asierra todo el contorno hasta una profundidad 
de unos 50 mm la zona central se debe remover empleando herramientas neumáticas livianas (de 
15 ls es el peso adecuado, pudiendo utilizarse hasta 30 lb de peso), nunca se deben utilizar 
herramientas pesadas que puedan dañar el hormigón. El fondo de la zona removida debe quedar 
irregular y muy rugosa. 
 
Si al excavar, lo que desde la superficie parece únicamente una saltadura de la junta, se detecta 
que el hormigón débil alcanza hasta una profundidad mayor que un tercio del espesor, la 
operación debe suspenderse, y se procederá a trabajar según la Opción 2, Reparación de todo el 
espesor. 
 
Precauciones Especiales: Para asegurar el éxito de la reparación deben tener en consideración, 
fundamentalmente, las condiciones y limitantes que se indican a continuación: 

• Frecuentemente, cunado un parche de este tipo queda en contacto con una losa adyacente 
se originan saltaduras en la junta, debido a las tensiones que aquella les trasmite. Se debe 
prevenir colocando una faja delgada de plástico, una tablita impregnada en asfalto u otro 
elemento que separe el hormigón antiguo del  nuevo.  
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• Aún cuando una junta de contracción se puede aserrar después de reparada con esta 
técnica, lo más seguro es formarla mientras el hormigón se encuentra fresco. 

• En los parches que limiten con la berma debe utilizarse un moldaje que impida que parte 
del hormigón fluya hacia ese lugar, lo que crearía una unión que restringirá el 
movimiento de la losa. 

• Puesto que normalmente los parches presentan una gran superficie en relación al volumen 
por rellenar, la humedad se pierde con rapidez, por lo que el sistemade curado por utilizar 
debe ser el adecuado para esta situación. 
 
Hormigón:    Antes de hormigonar debe prepararse el área de contacto de manera de 
asegurar que se producirá una unión monolítica entre los hormigones y que la superficie 
del hormigón antiguo sea impermeable para evitar la infiltración del agua del hormigón 
nuevo al antiguo. La primera condición se logra siguiendo los procedimientos indicados 
en el párrafo en relación a la remoción del área deteriorada, es tanto que lo segundo se 
obtiene recubriendo la superficie de contacto con una rechada de relación 1:1 de agua: 
cemento hidráulico. 
 
En general el volumen de hormigón por colocar en estos parches es pequeño, por lo que 
el hormigón debe prepararse en el mismo lugar en betoneras pequeñas. 
 
El hormigón debe colocarse y luego vibrarse, de manera que la cantidad de hormigón por 
vaciar debe calcularse para que, finalmente, quede a nivel con el resto del pavimento. La 
terminación debe ser mediante un platachado que avance desde el centro del parche hacia 
las orillas y finalizando con una superficie similar a la del resto, de manera que el parche 
se mimetice. 
 
Curado y sellado de juntas: Tal como se ha indicado, un curado adecuado es 
extremadamente importante por lo que se deben utilizar los mismos procedimientos 
indicados, según corresponda, en las Operaciones No. 2 reparación de tido el espesor o 
No. 3 Reparación de todo el espesor para puesta en servicio acelerado. 
 
Una vez que el parche haya adquirido suficiente resistencia, se procederá al sellado de la 
junta reparada, ajustándose a lo dispuesto en las especificaciones para la construcción de 
pavimentos de hormigón. 
 
Disposiciones adicionales: Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos 
especificados no deberán afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las 
bermas y demás elementos del camino, no incluidos en el trabajo, cualquier daño deberá 
ser reparado como parte de esta operación. 
 
Los materiales extraidos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando 
el área de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se ajustará a 
lo dispuesto en las especificaciones ambientales generales. 
 
Cuando los trabajos se realicen von el camino en servicio, antes de iniciarlodeberán 
adoptarse las medidas que correspondan para dar seguridad a los trabajadores y usuarios 
del camino, durante los trabajos. 
 
Medición y Forma de Pago:  
Reparación del espesor parcial: La operación comprende la remoción del pavimento por 
reemplazar, el traslado a botaderos autorizados, de los trozos resultantes, la preparación 
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de la superficie de contacto, entre hormigón antiguo y nuevo, la preparación del 
hormigón su colocación y curado, la formación de nuevas juntas y el sellado de las 
mismas. 
 
La operación se cunatificará por m2 de superficie de pavimento reparado cualquiera sea 
su espesor. 
 
Reparación de Espsor parcial para puesta en servicio acelerado: La operación comprende 
la remoción del pavimento a reemplazar, el traslado a botaderos, autorizados, de los 
trazados resultantes, la preparación de la superficie de contacto entre hormigón de alta 
resistencia inicial, su colocación y curado, incluso la colocación de mantas para abrigar el 
pavimento, así como la confección y ensayo de probetas para el control de la resistencia 
del hormigón la formación de la nueva junta y el sellado de la misma. 
 
La operación se cuantificará por m2 de superficie de pavimento reparado para entrega 
acelerada al tránsito, cualquiera sea su espesor. 
  

  WHITE TOPPING 10 cm (Concreto Hidraulico MR = 650 PSI) 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la construcción de una capa de rodamiento formada por losas de concreto 
hidráulico, superpuesto sobre un pavimento flexible existente. Las losas se caracterizan por tener 
espesores relativamente bajos. 
 
El trabajo comprende: 
• Acondicionamiento del pavimento flexible a recubrir. 
• Estudio de los materiales, provisión y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Procesos constructivos de colocación, curado y aserrado de juntas. 
 
1.1.- CONCEPTOS GENERALES: 
La técnica de recapado con concreto hidráulico con espesores bajos de losas, ha sido denominada 
“whitetopping” por la American Concrete Pavement Association (ACPA) utilizando la siguiente 
categoría: 
El revestimiento con concreto hidráulico a utilizar será de 20 cm para lo que se requiere de un texturizado 
por fresado de la superficie existente para mejorar la adherencia. 
 
El diseño de los revestimientos de concreto hidráulico con losas delgadas, emplea los criterios de diseño y 
construcción habitualmente empleados en los pavimentos de concreto hidráulico convencionales. 
 
Dadas las características particulares del diseño, que contempla la adherencia entre pavimento flexible y 
concreto, el procedimiento constructivo debe tener en cuenta ciertos aspectos críticos que permitan 
asegurar un adecuado comportamiento del pavimento compuesto. 
 
Normalmente las losas delgadas son más críticas en cuanto al requerimiento de uniformidad y resistencia 
de las capas del pavimento que se va a recubrir. Las losas delgadas requieren que el  espaciamiento de las 
juntas no supere diez a quince veces (10 a 15) el espesor de las mismas; en tanto los lados de las losas no 
debe exceder de la relación uno con veinticinco centésimas (1.25) entre ellos. La formación de losas 
pequeñas reduce las tensiones tangenciales en la interfase y reduce los efectos de alabeo higro térmico, 
contribuyendo a mantener la adherencia. Es necesario un aserrado tan temprano como sea posible para 
formar los planos de debilidad en las juntas. 
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2.- MATERIALES: 
 
Deberán satisfacerse los requerimientos contenidos en las Especificaciones Generales, 501.02 Materiales, 
salvo lo que aquí sea expresamente establecido o modificado. 
 
La Supervisión dispone de amplias facultades y facilidades para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en 
cualquier momento y lugar, durante la recepción o preparación, almacenamiento, utilización. 
 
La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la Supervisión a 
rechazar los materiales cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro de obra y plantel de la 
totalidad de dichos materiales. 
 

1. Agregado fino. Deberá cumplir con los requisitos especificados en AASHTO M-6, agregado fino 
para concreto de cemento Portland. 

 
Las partículas que conformen el agregado fino deberán ser limpias, duras, resistentes, sanas, 
estables, libres de películas superficiales, de raíces y de restos vegetales. No contendrán otras 
sustancias nocivas que pudiesen perjudicar al concreto o a las armaduras. 
 
La cantidad de sales solubles aportada al concreto por el agregado fino, no deberá incrementar 
el contenido de sulfatos y cloruros del agua de mezcla más allá de los límites establecidos, 
considerando también las sales solubles del agregado grueso y los aditivos. 
 
El agregado fino podrá estar constituido por arena natural o por una mezcla de arena natural y 
arena de trituración, en proporciones tales que permitan al concreto reunir las características y 
propiedades especificadas. El porcentaje de arena de trituración no podrá ser mayor al 30% del 
total de agregado fino. 

 
Las exigencias granulométricas para el agregado fino se indican a continuación: 

 
Tabla 38-1 

Granulometría para agregado fino 
 

Malla No.  
Mallas estándar  

% Pasando  
(AASHTO T 11 y T 27)  

9.5 mm 100 
No. 4 95-100 
No. 8 80-100 
No. 16 50-85 
No.30 25-60 
No.50 10-30 
No. 100 2-10 

(a) El módulo de finura (MF) debe está comprendido entre 2.3 y 3.1. 
NOTAS 

(b) El material que pasa la malla de 0.075 mm (AASHTO T 11) debe ser de 
3% como máximo. 
(c) La Sanidad (después de 5 ciclos) debe arrojar un porcentaje de pérdida de 
10% máximo, cuando se usa SO4Na2 y de 15% máximo cuando se usa 
SO4Mg. 
(d) El equivalente de arena (AASHTO T 175) deberá ser mínimo de 75%. 
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Las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales, no excederán los 
límites que se indican a continuación (expresadas en % en peso de la muestra): 

 
Tabla 38-2 

Cantidades de sustancias deletéreas o perjudiciales permisibles en el agregado fino 
 

Material Presente Clase B % en 
 

Partículas desmenuzables y terrones de arcilla ≤ 3% 

Carbón y lignito ≤ 1% 
Finos que pasan malla No. 200: ≤ 4.0% 
Otras sustancias perjudiciales ≤ 1.0% 

 
2. Agregado grueso: Deberá cumplir con los requisitos especificados en AASHTO M-80, 

Agregado grueso para concreto de cemento Portland. 
 

Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas 
superficiales, de raíces y de restos vegetales y no contendrán cantidades excesivas de partículas que 
tengan forma de laja o de aguja. La cantidad de sales solubles aportada por el agregado grueso al 
concreto, no debe sobrepasar los límites establecidos, considerando también las sales solubles del 
agregado fino y aditivos, pero no el agua de mezcla. 

 
El agregado grueso podrá estar constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada, o por 
mezcla de dichos materiales en proporciones tales que satisfagan las exigencias especificadas. 
Las exigencias granulométricas para el agregado grueso se indican en la Tabla I de la especificación 
AASHTO M 43. En el caso de tamaños nominales que excedan de 38 mm (11/2”), el agregado grueso 
estará constituido por una mezcla de dos fracciones y sólo se permitirá una fracción cuando el tamaño 
máximo nominal no supere 38 mm.  

 
Como criterio general, se debe tener una curva granulométrica que, con la mayor cantidad de 
partículas gruesas, registre un mínimo contenido de vacíos. 
 
Su Sanidad debe arrojar un porcentaje de pérdida máxima de 12%, cuando se usa SO4Na2 y de 
18%, si se usa SO4Mg (en ambos casos 5 ciclos). 
 
Las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales no excederán los límites 
(expresados en % en peso de la muestra), que se indican a continuación en la Tabla 38-3. 

 
Tabla 38-3 

Cantidades de sustancias deletéreas o perjudiciales permisibles en el agregado grueso 
 

Clase 
Partículas 
desmenuzables y 
terrones de arcilla 

Carbón y 
Lignito 

Finos que 
pasan la malla 
No. 200 

Desgaste Los 
Ángeles 

B 3% 0.5% 1% 50% 
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3. Cemento Pórtland: El cemento Pórtland deberá cumplir con las especificaciones ASTM C150 
Tipo I o ASTM C1157 Tipo GU.  Si la presencia de sulfatos en el material a reciclar “in situ” 
fuera superior al cero punto cinco por ciento (0.5%), en ese caso deberá emplearse un tipo de 
cemento resistente a la acción de los sulfatos según especificación de ASTM.  

 
El contratista deberá utilizar agregados pétreos que no produzcan una reacción álcali silice con 
el cemento especificado. En caso de utilizar materiales que produzcan dicha reacción deberá 
incluir dentro de sus costos los aditivos necesarios para contra-restar dicha reacción.  

 
4. Membrana de curado: Para el curado de la superficie del concreto recién colada deberá 

emplearse un líquido de color claro, el que deberá cumplir con los requisitos de calidad que se 
describen en la norma ASTM C171. La membrana de curado a emplear será de un componente 
cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca.  

 
Deberán utilizarse membranas que eviten se tapen las boquillas de los equipos de rociado. 
Alternativamente se podrá utilizar procedimiento de curado húmedo como se presenta más 
adelante. 
 

5. Sellador para juntas: El material sellante para las juntas transversales y longitudinales deberá 
ser elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades 
adherentes con el concreto y permitir las dilataciones y contracciones que se presenten en las 
losas sin agrietarse, debiéndose emplear productos a base de silicona, poliuretano - asfalto o 
similares, los cuales deberán ser autonivelantes y solidificarse a temperatura ambiente. 

 
El material para el sellado de juntas deberá de cumplir con los requerimientos aquí indicados. El 
material se deberá adherir a los lados de la junta o grieta con el concreto y deberá formar un 
sello efectivo contra la filtración de agua o incrustación de materiales incomprensibles. En 
ningún caso se podrá emplear algún material sellador no autorizado por el  Contratante. 
 
Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de silicón o similar de 
bajo módulo y autonivelable. Este sellador deberá tener un solo componente sin requerir la 
adición de un catalizador para su curado. El sellador deberá presentar fluidez suficiente para 
autonivelarse y no requerir de formado adicional. 
 
El sellador de silicón de bajo módulo deberá cumplir con los siguientes requisitos y 
especificaciones de calidad: 

 
Tabla 38-4 

Silicón – Especificaciones 
 

Especificación Método de Ensaye Requisito 

Esfuerzo de tensión a 150% de 
elongación (7 días de curado a 25° 
C ± 5° C, y 45% a 55% de 
humedad relativa). 

ASTM D 412 3.2 kg/cm2 max.  

Flujo a 25°C ± 5° C  ASTM C 639 (15% Canal 
A) 

No deberá fluir del 
canal.  
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Especificación Método de Ensaye Requisito 

Tasa de extrusión a 25°C± 5° C  ASTM C 603 (1/8” @ 50 
psi) 75 - 250 gms/min  

Gravedad Específica  ASTM D 792 (método A) 1.01 a 1.51  

Dureza a - 18°C  
(7 días de curado a 25°C± 5°C) ASTM C 661 10 a 25  

Resistencia al intemperismo 
después de 5,000 horas de 
exposición continua 

ASTM C 793 

No agrietamiento, 
pérdida de adherencia 
o superficies 
polvorosas por 
desintegración 

Superficie seca a 25°C± 5°C, y 
45% a 55% de humedad relativa.  ASTM C 679 Menor de 75 minutos.  

Elongación después de 21 días de 
curado a 25°C± 5°C, y 45 % a 55% 
de humedad relativa. 

ASTM D 412 1,200 %  

Fraguado al tacto a 25°C±5°C, y 
45% a 55% de humedad relativa. ASTM C 1640 Menos de 75 minutos  

Vida en el contenedor a partir del 
día de embarque.  -- 6 meses mínimo  

Adhesión a bloques de mortero AASHTO T 132 3.5 kg/cm2  
Capacidad de movimiento y 
adhesión. Extensión de 100% a 
18°C después de 7 días de curado 
al aire a 25°C ± 5°C, seguido por 7 
días en agua a 25°C ± 5°C. 

ASTM C 719 
Ninguna falla por 
adhesión o cohesión 
después de 5 ciclos 

 
La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador a la 
superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno y de las 
dimensiones indicadas en los documentos de construcción. La tirilla de respaldo deberá ser 
compatible con el sellador de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión alguna entre el 
silicón y la tirilla de respaldo. 
 
 
Las juntas transversales de contracción se harán de tal manera que el tamaño de las losas nunca 
sea  mayor  de 1.80 x 1.80 metros, estas dimensiones se alcanzarán mediante el aserrado de las 
losas con una cierra circular. 
 
(a) La junta transversal de contracción deberá construirse haciendo un corte con sierra para 
lograr una ranura en el concreto hasta una profundidad mínima de un tercio del espesor de la 
losa, con un disco de 1/8” de espesor, las juntas serán normales a la línea central de la carretera, 
o radiales cuando estén alojadas en curva. No se permitirá la hechura de juntas transversales de 
contracción usando otros métodos. 

 
El aserrado de las juntas se hará inmediatamente después de que el fraguado del concreto lo 
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permita sin que su tránsito por él cause daños o alteraciones en su acabado, pero nunca se 
realizará después de las cuatro horas de colado el concreto. 
 
No se usarán pasa juntas en el sentido longitudinal ni transversal. Las juntas de dilatación se 
construirán cada 150 metros. 
 
Las juntas deberán ser aserradas de acuerdo a lo indicado en los planos, entendiéndose que 
esta operación no recibe pago por separado. Las juntas transversales serán normales o radiales 
con respecto al eje longitudinal de la vía. 

 
2.4.- AGUA: 
El agua que se utilice para el mezclado y / o curado, debe ser razonablemente limpia, libre de aceites, 
sales, ácidos, álcalis, azúcar, vegetales u otras substancias perniciosas para el producto terminado. El agua 
puede ser verificada acorde a lo indicado en la especificación AASHTO T 26; el agua nominada potable 
puede ser empleada sin ser sometida a ensayos. Cuando la fuente de agua sea poco profunda, deben 
tomarse las precauciones que sean necesarias para excluir el limo, barro, u otras sustancias deletéreas. 
 
2.7.- CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO HIDRÁULICO: 
 
El concreto hidráulico debe ser homogéneo en toda la obra y debe tener la resistencia a la comprensión, la 
resistencia al deterioro, la durabilidad, la impermeabilidad, la apariencia y todas las propiedades 
prescriptas. 
 
Las características que se exigen al concreto hidráulico se establecen en la tabla siguiente: 
 

PARÁMETRO NORMA DE 
ENSAYO 

VALOR REQUERIDO 
 

Resistencia a la compresión 
simple 

ASTM C39M-99 32 Mpa a los 28 días (326 Kg/cm2 o 4550 
Lbs/pulg2) 
 

Relación agua / cemento 
 

 Menor o igual a 0.45 
 

Revenimiento (asentamiento 
cono de Abrams) 
 

ASTM 
C143/C143M-98 

 

20 a 40 mm (3/4 a 1.6”). 
Estos valores pueden ser modificados en 
la especificación complementaria o por la 
Supervisión. Y siempre deben ser 
ajustados cuando se empleen aditivos 
superfluidificantes del concreto. 

Proporción de árido fino 
 

 La cantidad de árido fino del concreto 
hidráulico debe ser la mínima compatible 
con las condiciones de colocación, 
compactación y terminación superficial de 
las losas. 
 

Aire incorporado ASTM C173-94 3 a 5 % 
 

 
 
2.8.- FÓRMULA DE TRABAJO: 
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El Contratista debe presentar a la Supervisión, la fórmula de obra que propone emplear para el concreto 
de cemento pórtland. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los requisitos 
indicados, además, debe haber realizado las pruebas de producción en el proceso de mezclado, adjuntando 
los respectivos resultados. 
 
La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que la Supervisión haya aprobado la 
correspondiente fórmula de trabajo. 
 
Conjuntamente con la presentación de la fórmula de mezcla en obra, el Contratista debe comunicar a la 
Supervisión los límites de variación admisibles de los distintos agregados que deben formar la mezcla 
 
La especificación complementaria a la presente, puede indicar valores de resistencia a compresión simple 
diferentes a los expresados en la tabla precedente, en función del uso de la carretera y las condiciones de 
solicitaciones del tránsito y el clima y del tipo de cemento pórtland empleado. 
 
3.- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 
3.1.- EQUIPOS: 
No se debe utilizar en la ejecución de los trabajos, ningún equipo que no haya sido previamente aprobado 
por la Supervisión de las obras. 
 
3.1.1. Equipo Mezclador / Dosificador: 
En la tabla siguiente se indican las características que debe cumplir el equipo de elaboración del  concreto 
hidráulico. 
 

Tabla Nº 05 EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO 
Parámetro Condición 

Características generales 
del equipamiento de 
mezclado 
 

Deben ser de funcionamiento mecánico y de una capacidad tal 
que guarde relación con la magnitud de las obras a realizar. 
Debe combinar los agregados, el cemento, el agua y aditivos 
en forma tal de obtener una masa uniforme y eficazmente 
mezclada, dentro del período de mezcla especificado y 
permitir la descarga de la mezcla sin segregación.  
Debe poseer silos, tolvas y depósitos individuales para cada 
material que integre la mezcla. 
Deben poseer equipos automáticos para medir las 
proporciones de los materiales. La planta debe poder realizar 
el mezclado de cada pastón en un tiempo comprendido entre 
50 y 90 segundos. 

Mezclador El concreto puede ser mezclado totalmente en una planta 
central o parcialmente mezclado en la misma y utilizar 
camiones mezcladores para complementar el mezclado. 

Dispositivos de control 
 

Debe contar con controles individuales de volumen o de peso 
para la dosificación de cada material a ser agregado a la 
mezcla. Cada dispositivo para el control de los materiales debe 
estar apropiadamente localizado y calibrado. 

Camiones mezcladores, camiones 
agitadores, camiones sin 
agitación 
 

Los camiones mezcladores para el mezclado y el transporte 
del hormigón y los camiones agitadores para el transporte del 
hormigón mezclado en planta central debe satisfacer la norma 
AASHTO N157. Las cajas contenedoras de los equipos de 
transporte no agitadores deben ser lisas, herméticas con 
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Tabla Nº 05 EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO 
Parámetro Condición 

respecto al mortero y capaces de descargar el hormigón en 
forma controlada y uniforme sin segregación. 

 
3.1.2. Equipos para la Colocación y Acabado Superficial: 
 
En la tabla siguiente se indican las características que deben cumplir los equipos y elementos de 
colocación, compactación y acabado superficial del concreto hidráulico. 
 

Tabla Nº 06 EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL 
Parámetro Condición 

Moldes laterales 
 

Deben ser metálicos de altura igual al espesor de los bordes de la 
losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se 
admite desviación alguna de longitud no inferior a 3 m. 
El dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o unidades 
debe ser tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de 
unión durante el paso del equipo de distribución del concreto. 
Los moldes curvados o flexibles con radios adecuados, se deben 
emplear para curvas con radios ≤ 30 m. Queda prohibido el uso de 
moldes de madera en los sectores en que debe apoyarse la regla 
vibradora. 

Viga o regla vibradora 
 

La viga o regla vibradora debe apoyar sobre los moldes laterales y 
producir una vibración tal que permita la densificación del concreto 
en todo el ancho de colocación. 
La frecuencia de vibración debe ser igual o superior a 3,500 rpm. 

Fratases Para el enrasado longitudinal manual, se debe contar con 
enrasadores o fratases cuyo ancho de hoja mínimo debe ser de un 
metro y medio (1.5 m) y con un ancho de quince centímetros (15).  
Deben estar construidos en material metálico liviano (aluminio o 
magnesio) y deben poder cambiar el ángulo de ataque para avanzar 
o retroceder en la operación de pasaje transversal a la calzada. 

Herramienta para 
texturizado 
 

Cepillo de texturizado debe ser metálico de aluminio o magnesio, 
con dientes acerados. Puede admitirse el empleo de cepillos con 
dientes de plástico, los que no deben tener más de dos hileras de 
dientes y ser aprobado por la Supervisión. 

Equipo de curado Rociador mecánico que asegure que el compuesto de curado quede 
uniformemente distribuido sobre toda la superficie y costados del 
pavimento. 

Equipo de aserrado Se debe disponer de suficientes equipos de aserrado que permitan 
aserrar las juntas en las dimensiones requeridas y con la velocidad 
necesaria. 

Compresor de aire Equipo mecánico para comprimir aire destinado a la limpieza de 
las juntas a la que se pueda conectar una hidrolavadora y conexión 
para limpieza con chorro de arena. 

Equipo fusor 
 

Para el calentamiento, preparación y colocación del material de 
sello líquido vertido en caliente para sello de juntas. Las mangueras 
deben contar con aislamiento térmico y los tubos de aplicación 
para a asegurar que el sellador no pierda temperatura entre la 
caldera y la boquilla de eyección. 
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Tabla Nº 06 EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL 
Parámetro Condición 

Máquina extractora 
de testigos 
 

Equipo mecánico de mecha rotativa diamantada adecuadamente 
montada que permita extraer testigos cilíndricos rectos de diámetro 
igual a 15 cm (6”), con 1 cm de tolerancia en más o en menos. 

Equipos menores 
 

Cuando el ancho de la calzada no permita la operación de 
terminación superficial o curado desde los laterales, deben 
proveerse puentes de servicio adecuados. Equipos y herramientas 
necesarios para la correcta colocación de los materiales de sellado. 

 
 
3.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO: 
 
El concreto hidráulico se debe disponer sobre la superficie del pavimento flexible previamente 
acondicionada según se establece en la tabla siguiente: 
 

Tabla Nº 07 - PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
Operación Requisito 

Texturizado 
 

Debe producirse, salvo indicación en contrario de la 
especificación complementaria a la presente, la remoción de la 
capa superior de pavimento asfáltico mediante un texturizado 
con fresadora mecánica. 
El espesor mínimo de texturizado debe ser tal que elimine 
convenientemente las irregularidades de la superficie de la 
calzada flexible existente. 
Debe tenerse en cuenta la necesidad de proveer una superficie 
con elevada textura para contribuir a la adherencia. La 
experiencia ha demostrado que la textura proporcionada por el 
fresado, sin otro tratamiento que una limpieza de la superficie, 
permite obtener adecuada adherencia en la interfase. 
Luego del fresado, el espesor del pavimento asfáltico 
subyacente debe ser mayor que 7.5 cm, para que sea factible el 
diseño que contemple la adherencia. En caso contrario, debe 
prescindirse de la misma y diseñar un recubrimiento no 
adherido con mayores espesores. 

Limpieza La superficie debe encontrarse libre de materiales sueltos o 
débilmente adheridos. 
Debe realizarse una profunda limpieza mediante cepillos y 
chorros de aire comprimido. 

Irregularidades Debe procederse a la eliminación de toda irregularidad de la 
superficie del pavimento que exceda los veinticinco 
milímetros (25 mm – 1”) de separación respecto de una regla 
de tres metros (3 m). 

Capacidad portante 
 

La superficie no debe presentar zonas débiles, las mismas 
deben ser objeto de bacheo previo a los trabajos de 
texturizado. La uniformidad de apoyo es un factor primordial 
en la durabilidad del pavimento. 

 
 
3.3.- COLOCACIÓN DE MOLDES LATERALES: 
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Los moldes se deben apoyar perfectamente en sus bases, deben ser unidos entre sí de manera rígida y 
efectiva y su fijación al terreno se debe realizar mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de 
los mismos. 
 
Se permite, a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la ejecución de 
rellenos de mortero de cemento pórtland u otro material suficientemente estable bajo sus bases, los que 
deben realizarse dándoles la firmeza necesaria paras evitar asentamientos. 
 
Las juntas o uniones de los moldes se deben controlar y no se admiten resaltos o variaciones superiores a 
dos milímetros (2 mm) tanto en el alineamiento como en la pendiente. 
 
En las curvas el Contratista debe procurar asegurar al máximo la firmeza de los moldes, así como su 
ajuste al radio correspondiente a las mismas. 
 
3.4.- APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN: 
 
El Contratista no debe colocar el concreto hidráulico hasta tanto la Supervisión no haya revisado y 
aprobado la colocación de moldes y comprobado el espesor del pavimento pasando un gálibo que asegure 
esta dimensión. 
 
Esta tarea se debe realizar a fin de determinar posibles defectos en la base. En los casos en que resultare 
un mayor espesor de concreto por existir depresiones o zonas bajas en la base, no se permite el relleno de 
las mismas con suelos o arenas. 
 
Por el contrario, en casos en que resultare un menor espesor de hormigón por zonas altas en la base, se 
debe eliminar el material sobrante de manera manual o mecánica. 
 
3.5.- EXTENSIÓN DEL CONCRETO: 
El concreto hidráulico se debe extender, compactar, producir el acabado superficial y el curado de 
acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente o lo que indique la Supervisión de los trabajos. 
 

Tabla Nº 08 - OPERACIONES DE COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN, ACABADO Y 
CURADO DEL CONCRETO 

Operación Requisito 
Colocación del concreto Debe ser colocado con una cantidad mínima de manejo. La colocación 

del hormigón debe ser continua entre juntas transversales. La 
distribución manual debe ser realizada con palas y no se permite el uso 
del rastrillo; los operarios no deben caminar sobre el hormigón fresco 
con calzado que esté sucio con tierra o con sustancias extrañas. 

Viga de distribución y 
compactación 

La colocación y compactación del concreto se puede hacer con los 
métodos convencionales, empleando reglas vibradoras y vibradores de 
inmersión para la compactación de bordes, donde la acción de la regla 
no resulte eficiente. La regla vibradora debe avanzar en forma continua 
y muy lentamente. En esta operación debe poder compactarse el 
concreto, segregar parte del mortero a la superficie, aproximadamente 
en 5 mm para producir el acabado superficial. Durante la operación de 
distribución y enrase del hormigón, permanentemente se debe mantener, 
enfrente del equipo vibratorio y en toda su longitud, una capa de 
hormigón que supere las dimensiones del equipo y garantice que no 
aparezcan depresiones en la superficie. 
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Tabla Nº 08 - OPERACIONES DE COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN, ACABADO Y 
CURADO DEL CONCRETO 

Operación Requisito 
Equipo mecánico de 
encofrados deslizantes 

La especificación complementaria puede indicar el uso de equipos de 
distribución y compactación del concreto, autopropulsados y de 
encofrados deslizantes. 

Adición de agua 
 

Queda expresamente prohibido añadir agua a la superficie de las losas 
para lograr su acabado. Solo se admite la adición de agua en forma de 
niebla, en la espera que pueda requerirse para la ejecución del curado 
definitivo, pero siempre después de haber terminado las operaciones de 
acabado superficial. 

Fratasado El acabado flotante se debe realizar deslizando transversalmente el 
fratás inmediatamente detrás de la regla vibradora. Se debe practicar un 
solape del 50 % en cada pasaje del mismo. 

Textura superficial 
 

Se debe realizar con cepillos en forma transversal a la calzada de modo 
de obtener una macrotextura (altura de arena) no inferior a los dos 
milímetros (2 mm). (1) El texturado superficial puede hacerse sin 
dificultad con cepillos. Sin embargo, debe tenerse e cuenta la pérdida 
del efecto de los aditivos superfluidificantes en la coordinación de las 
tareas, ya que una vez que el hormigón se rigidiza, es difícil obtener 
texturas adecuadas o incluso, una compactación eficiente. 

Curado Se debe realizar con uno de los siguientes métodos: 
• Mediante inundación, para lo cual debe mantenerse la superficie 

permanentemente húmeda hasta que puedan generarse recintos 
para contener el agua. 

• Mediante membrana de resina en solvente. 
• Mediante membrana de polietileno de espesor ≥ 100 μm 

No se admite la formación de membrana de curado de base acuosa. 
El período de curado no debe ser inferior a los cuatro días. La 
especificación complementaria o la Supervisión en su defecto, pueden 
indicar otro período para el curado. El curado debe ser eficiente y estar 
aplicado inmediatamente después del texturado, para reducir la 
posibilidad de fisuras de origen plástico, por lo que son recomendables 
las membranas químicas aptas para ser empleadas sobre la superficie 
todavía húmeda del hormigón. 

Aislamiento térmica El empleo de las mantas térmicas que cubran completamente las losas 
es recomendable debido a que: 

• Se aprovecha el calor de hidratación del cemento para acelerar 
la ganancia de resistencia (a través de un incremento de la 
madurez) y acortan el período para la habilitación al tránsito. 

• Permite reducir la variación de temperaturas medias y los 
gradientes térmicos en las primeras 24 horas (hasta el retiro de 
las mismas) y con ello se limitan severamente las microfisuras 
que pueden afectar la resistencia a fatiga de las losas bajo 
cargas del tránsito. 

Aserrado Las juntas se deben formar mediante planos de debilidad por aserrado 
en un tercio (1/3) del espesor de las losas. No se admite la formación de 
juntas con el concreto en estado plástico, excepto las juntas de 
construcción. 
La necesidad de evitar que se desarrollen tensiones tangenciales fuertes 
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Tabla Nº 08 - OPERACIONES DE COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN, ACABADO Y 
CURADO DEL CONCRETO 

Operación Requisito 
que alteren la adherencia, impone la necesidad de ser muy estrictos en 
lo que respecta al aserrado. Debe hacerse tan pronto como sea posible 
sin dañar los bordes aserrados y es conveniente contar con más de un 
equipo porque la dimensión de las losas pequeñas conduce a una mayor 
longitud de aserrado por unidad de superficie 

Sellado Las juntas deben ser selladas después de cumplido el período de curado 
y antes de que el pavimento sea librado al tránsito. Antes del sellado las 
juntas deben ser cuidadosamente limpiadas mediante soplado de arena 
seguido por un chorro de aire comprimido, que permita la remoción de 
todos los productos del aserrado y toda materia extraña que 
permanezcan sobre la superficie o en la abertura de las juntas. 
 
Las juntas deben secarse completamente antes de comenzar con su 
sellado. Cualquiera sea el producto de sellado empleado, debe quedar 
rehundido en la junta no menos de tres milímetros (3 mm) desde la 
superficie del pavimento. 

Habilitación al 
tránsito 
 

La Supervisión de los trabajos puede autorizar el librado al tránsito de 
las secciones cuya resistencia a compresión simple hayan superado los 
22 Mpa (220 Kg/cm2; 3.200 Lb/pulg2) 

Nota: (1)  El valor de macrotextura puede resultar elevado, pero la experiencia indica que 
las crestas de los surcos generados, se degradan rápidamente con el tránsito, por 
lo que es prudente que inicialmente adquiera un valor del orden de los dos 
milímetros de altura de arena. 

 
3.5.- LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN: 
 
La temperatura del concreto hidráulico mezclado, al momento de su colocación no debe ser inferior a los 
diez grados centígrados (10 ºC – 50 ºF) ni debe exceder de los treinta y dos grados centígrados (32 ºC – 
90 ºF). 
Se debe suspender la ejecución en días muy ventosos, con elevada temperatura y baja humedad ambiente. 
 
3.6.- TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS: 
 
Las tolerancias constructivas son las indicadas en la tabla siguiente: 
 

Tabla Nº 09 TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS 
Parámetro tolerancia 

Macrotextura La macrotextura medida con el procedimiento de altura de arena 
(parche de arena), debe ser mayor o igual a dos milímetros (2 
mm). 

Condición 
superficial 
 

La superficie debe ser controlada utilizando un escantillón de 
tres metros (3 m) de largo en ubicaciones elegidas por la 
Supervisión. Una vez ubicado el escantillón en la posición 
elegida las diferencias entre el borde de apoyo del mismo y el 
pavimento medido entre dos contactos cualesquiera, 
longitudinal o transversalmente, no deben exceder los cuatro (4 
mm). 
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Espesor 
 

El espesor promedio de una sección de control no debe diferir 
del espesor teórico en más o en menos de cinco milímetros (5 
mm – 0.2”). Ningún valor individual debe tener un espesor 
menor en un centímetro (1 cm – 0.4”) al especificado. 

 
 
3.7.- CONTROLES DE CALIDAD: 
3.7.1.- Concepto de Lote: 
 
A los efectos del control de calidad, se considera como “lote”, que se debe aceptar o rechazar en bloque, a 
la superficie de pavimento de concreto hidráulico de ochocientos metros cuadrados (800 m2) o en la 
fracción construida diariamente si esta fuere menor. 
 
4.- MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El pavimento de hormigón será medido en metros cuadrados, completados y aceptados en su lugar de 
colocación. El ancho será el indicado en la sección típica del proyecto conforme a la sección típica 
existente en el proyecto y lo defina el supervisor , incluyendo anchos adicionales cuando hayan sido 
indicados por la Supervisión en forma escrita. La longitud se medirá paralelamente a la superficie lo largo 
de la línea central de cada carril o rampa. 
 
5.- FORMA DE PAGO: 
 
El pago del pavimento de hormigón incluye la preparación de la superficie de apoyo, texturizado por 
fresado y la provisión y colocación de todos los materiales, incluidos todo tipo de armaduras y materiales 
para juntas. 
 
El pavimento al que se le encuentre una deficiencia en espesor de más de cinco milímetros (5 mm), pero 
de no más de veinticinco milímetros (25 mm - 1”) será pagado de acuerdo a los precios unitarios 
reducidos, estipulados seguidamente. 
Cuando el promedio de espesor del pavimento tenga una diferencia en menos en el espesor de más de 
cinco milímetros (5 mm – 0.2”), pero de no más de veinticinco milímetros (25 mm – 1”), el pago será 
efectuado a los precios ajustados especificados a continuación: 
 

Tabla Nº 10 DIFERENCIAS EN EL PAGO DEL CONCRETO HIDRÁULICO 
Deficiencia en Espesor Determinada por 

Testigos 
Parte Proporcional del Precio de Contrato 

Autorizada 
0.0 a 5.0 (cm) 100 (%) 
0.0 a 7.6 (cm) 80 (%) 
7.7 a 10.0 (cm) 72 (%) 

10.1 a 12.7 (cm) 68 (%) 
12.8 a 19.0 (cm) 57 (%) 
19.1 a 25.0 (cm) 50 (%) 

 
Si el espesor del pavimento es deficiente en más de 25 mm (1”), el Supervisor determinará si el área 
deficiente podrá ser dejada en su lugar o reemplazada. Los trabajos adicionales y cualquier tipo de 
demora en las operaciones del Contratista, debido a estas provisiones, no darán lugar a ninguna 
compensación adicional o a una extensión del tiempo del Contrato. 
 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimineto 146 

 
 

No se efectuará pago adicional alguno sobre el precio unitario cotizado por el Contratista por el 
pavimento que tenga un promedio de espesor, en exceso del especificado en el Contrato. 
 
El acero de refuerzo, distinto del mencionado más arriba, puede ser pagado por separado, si así lo 
establece el Contrato. El pago será hecho a los precios de contrato para los ítems respectivos. 
 
 

POZOS DE INSPECCIÓN Y TRAGANTES  

 
La realización de éste trabajo se efectuará conforme a las especificaciones del Manual de carreteras 
(SECCIÓN 604 – POZOS DE INSPECCIÓN Y TRAGANTES ACCESO Y RESUMIDEROS. 

 
 

CAPITULO IV SEÑALIZACIÓN 
La realización de éste trabajo se efectuará conforme a las especificaciones del Manual Centroamericano 
de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, prevaleciendo cuando corresponda la 
especificación especial indicada a continuación: 
 
ESPECIFICACIONES ESPECIALES DE CONSTRUCCION 

 
Todos los trabajos relacionados con la señalización vial de este proyecto se deberán regir por las 
especificaciones especiales aquí indicadas. 

 
De no estar en estas Especificaciones Especiales, regirán las especificaciones contenidas en el  Manual  
Centroamericano  de  Dispositivos  Uniformes  para  el  Control  del  Tránsito (SIECA, edición 
Agosto 2004). De no estar en el Manual de la SIECA antes mencionado, regirán las especificaciones 
de  “Mantenimiento del Señalamiento Vial” del Manual de Carreteras edición 1996; de no estar 
especificadas en los anteriores documentos, regirán las especificaciones establecidas por la AASHTO. 
 

1.-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEMARCACIÓN EN EL PAVIMENTO PINTURA  
TERMOPLÁSTICA 

 
DEFINICION: 

 
Compuesto alquidálico con resina natural resistente a los productos derivados del petróleo, con 
excelente visibilidad  diurna  y nocturna, resistentes  a  la  abrasión severa  y a  gran variedad de 
contaminantes, durable, de gran resistencia y rápido secamiento. 

 
DESCRIPCION DEL TRABAJO: 

 
Las señales horizontales son el conjunto de indicaciones que se pintan en el pavimento para el control 
y ordenamiento del tráfico en la carretera. La tarea consiste en el transporte, almacenamiento,  
suministro,   manejo  de  materiales  y  suministro  de  equipos  para  la aplicación de la señalización 
horizontal sobre  el pavimento de la pintura para líneas y marcas de tráfico. 

 
Las líneas y marcas deben ser aplicadas mediante el sistema de listón, de 3.17 de espesor, de 10 cm 
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de ancho, el largo, dimensiones y colores serán indicados por el supervisor, previa autorización del 
Contratante. 

 
Las líneas de bordes serán Blancas y Continuas, excepto en las intersecciones con los caminos  
secundarios. La línea central será Amarilla y discontinua en los tramos donde exista la suficiente 
distancia de visibilidad, según la velocidad para sobrepasar indicada en los planos o por el supervisor. 
En caso contrario serán continuas. 

 
En los  tramos de  líneas  discontinuas  centrales,  se  pintarán  en  guiones  de  4.5 metros separados 
cada 7.5 metros (N=12;eficiencia=4.5/12=37.5%) 

 
CONDICIONES PREVIAS A LA DEMARCACIÓN: 

 
La pintura no debe aplicarse en tiempo lluvioso, con neblina o húmedo, o que  por condiciones del 
viento, polvo o de otras circunstancias, no sea apropiado para ejecutar el trabajo satisfactoriamente. 
La pintura no debe aplicarse sobre superficies húmedas que produzcan ampollas o películas porosas. 

 
La superficie del pavimento donde se aplicará la pintura debe estar limpia, seca y libre de aceite, 
grasa u otras sustancias extrañas que afecten la adherencia de la pintura y se deberán resanar los 
defectos que puedan dañar el señalamiento. 

 
En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado, 
picado o el que indique el supervisor; tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del 
pavimento. Los  gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de los precios de los 
ítems del contrato. 

 
El concreto se lava con una solución por volumen, de una aparte de ácido muriático en nueve de 
agua, se deja actuar durante 15 minutos, se enjuaga y se seca bien y se eliminan suciedades, polvo y 
grasas. 

 
ESPECIFICACIONES: 

 
CONCEPTO ESPECIFICACIÓN 

Acabado Mate 

Peso Neto por Litro 2.122 kilos 

Espesor seco recomendado 3,170 micrones 

Espesor seco recomendado en cruces o áreas peatonales 3,170 micrones 

Rendimiento teórico a 3,170 micrones espesor seco 6.50 Kilogramos por m2. 

Método de aplicación. Máquina autopropulsada aplacadora 
con calderas integradas. 

Humedad relativa de aplicación. 30% - 85% 

Temperatura mínima ambiental 12.7 oC 

Temperatura mínima del Pavimento 10 oC 
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Rango de Temperatura de la pintura aplicada 205oC - 232oC 

Secamiento para pasar sin detenerse 15  minutos a 25 0C y 50% de 
humedad relativa 

Secamiento para vías de tráfico pesado. 15 minutos a 250C y 50% de 
  Temperatura de almacenamiento. Entre 4 0C y 32 0C, bajo techo 

 
 
APLICACIÓN: 

 
Se vierten de tres a cuatro sacos en la caldera de fundido, y se espera a que se derritan, antes de 
llenar el resto de la caldera, para evitar que el fundido sea lento, una vez fundido, se  aplican  los  
agitadores  para  darle homogeneidad  al compuesto y  evitar  grumos  no disueltos que puedan 
obstruir los ductos y zapatas, una vez alcanzada la temperatura de aplicación se procede al tendido 
usando un dado adecuado que permita alcanzar el espesor especificado. 

 
Agregar a la pintura aplicada y húmeda de 300 a 450 gramos de micro esferas de vidrio tipo Drop-on  
por   cada  metro  cuadrado  de  señalización,  éstas  deberán  adherirse  a  una profundidad del 60% 
de su diámetro. 

  
En cruces y áreas peatonales se recomienda un espesor similar al de las líneas en la calle carretera. 
 
El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura de corta durabilidad, tiza u otro 
material fácilmente removible. 

 
Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retroflexión presente un aspecto uniforme, 
libre de zonas no reflectivas. 

 
No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 

 
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 
removida por el contratista. 

 
La superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme,  presentar  sus  bordes  bien definidos, rectos,  
nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones del color, o 
cualquier otra anormalidad proveniente del material. 

 
Se evitarán los recalentamientos que produzcan alteraciones en el material y se debe mantener 
siempre la temperatura del depósito de material fundido dentro del rango de temperaturas 
estipuladas. 

 
La operación de sincronización de aplicar el termoplástico con las esferas de vidrio se hará de tal 
forma que las esferas no se sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura 
superficial incorrecta del material termoplástico. Además se deberán dispersar uniformemente en toda 
la superficie de la marca. 

 
Si las esferas a sembrar están húmedas o fluyen con dificultad, la Supervisión de Obra podrá exigir 
su reemplazo. 
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Después de efectuada la Demarcación se realizará la inspección visual de la reflexión tanto diurna 
como nocturna con un Reflectómetro para Señalización Horizontal. 

 
EQUIPO A UTILIZAR: 
 
El equipo mecánico para limpieza y barrido consistirá en cepillo mecánico rotativo de ancho 
mínimo de 0.50 metros y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuado para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de 
aire será orientada a efecto de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el resto de la calzada. 

 
El equipo para la fusión del material consistirá en uno o más recipientes de calefacción indirecta, 
agitados mecánicamente en forma continua para mantener el fundido perfectamente homogéneo. 
Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros para 
medir la temperatura del material termoplástico. 

 
Se recomienda el uso de termostato con el fin de mantener la temperatura de la masa 
termoplástica en un nivel uniforme. 
 
Equipos manuales o autopropulsados para la aplicación de demarcación y el sembrado de 
micro esferas. 

 
Equipo Manual compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 
preparación de la masa termoplástico y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser utilizados 
en forma independiente (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles (calderetas). 

 
Equipo autopropulsado: el que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá 
poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que 
mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para 
el sembrado inmediatamente posterior de micro esferas de vidrio en anchos de franjas y 
dosificaciones adecuadas.  Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la aplicación 
de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la masa termoplástica, 
de calidad similar a lo descrito en el inciso anterior. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD:  
Señalamiento Precautorio: 
Previo a todo el trabajo el contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad diurna y 
nocturna, que indique la supervisión y otros  elementos que sean necesarios para la protección del área 
de trabajo, que consistan en chalecos de seguridad, letreros móviles, vallas, banderillas, cintas, 
balizas y conos para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna los elementos anteriores 
serán reflectantes. Estos  deberán  estar  ubicados  a distancias lo suficientemente amplias para 
garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito  pasante y para la  protección del personal 
y/o equipo de la obra a entera satisfacción del Contratante 

 
Este señalamiento deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto este como el que fuese 
necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá pago directo alguno y los gastos que ello 
origine se  consideraran comprendidos dentro de los precios del ítem del contrato. 

 
Lo  especificado  precedentemente  podrá  ser  mejorado  por  el  contratista  por  empleo  o instalación 
de otros elementos que se estime sean más efectivos. En este caso dicha mejora deberá contar   con la  
aprobación previa del Contratante, en todo caso, el cumplimiento de estas disposiciones no reserva al 
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contratista de su responsabilidad por accidentes o daños a las personas, o bienes de la empresa o de 
terceros. 

 
Elementos de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas (de uso 
personal tales como guantes, calzado, vestimenta  adecuada, protección ocular); y botiquín provistos de 
elementos de primeros auxilios para atender quemaduras. 

 
Evitar el contacto accidental con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos 
adecuados de seguridad. 
En caso de contacto con la piel, limpiar con un a estopa y lavar con agua y jabón; si el contacto es 
con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica. 

 
Aplicar y almacenar en un lugar limpio, seco y alejado de toda fuente de calor. En lugares encerrados se 
debe tener una buena ventilación natural o forzada. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

 
DURABILIDAD: 

 
Las señales se deberán proteger con vallas o conos hasta que la pintura se seque bien la protección 
debe prolongarse hasta confirmar que la pintura está seca. 
Los tiempos de secamiento varían con la temperatura ambiental y el espesor de la película aplicada. A 
mayor temperatura menor tiempo de secado y a mayor espesor, mayor tiempo de secado. 

 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 
Su medición se hará por el número de metros lineales pintados de la línea central y cada una de las 
líneas de borde, aceptadas satisfactoriamente, de acuerdo con las presentes especificaciones. 
El pago se efectuará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato. 

 
2.4- VIALETA REFLEJANTE DE PLASTICO 

 
Dimensiones: 
Largo (base): 100+/-1 mm 
Ancho (base): alto 100+/-1mm Alto:  
18.00 a 20.05 mm Peso:   200 a 245 gr. 

 
Cuerpo: 
Deberá estar fabricado en plástico inyectado con resistencia al alto impacto, (color blanco o amarillo), 
de material ABS, con un espesor de 3 milímetros, 122 milésimas de pulgada, en todos sus lados como 
mínimo, deberá tener integrada la parte reflejante. Deberá ser rellenada con resinas epóxicas para 
alto impacto y llevar una capa de arena Sílica sobre las resina. 

 
Reflejantes: 
Las áreas reflejantes serán de material acrílico no reciclado (de  primer grado), de alto impacto y 
tendrán forma trapezoidal, el área reflectiva total será de un mínimo de 16.275 cm2, por lado,  deberá 
tener 260 prismas ópticos como mínimo. Los prismas ópticos tendrán un grado de inclinación de 30 
+/- 1 grados. Los prismas serán metalizados al alto vació por el lado interior. 

 
El coeficiente de intensidad luminosa de la superficie reflejante no deberá ser menor al mostrado en 
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la Tabla 1 cuando el ángulo de incidencia de la luz sea paralelo a la base de la violeta. 
 
Tabla 1.- Requerimientos de Coeficiente de Intensidad Luminosa (Intensidad Específica) 

 
 

Ángulo de 
observación 
(grados) 

Ángulo 
horizontal 
de entrada 
de  luz 
(grados) 

Coeficiente de Intensidad 
Luminosa (mcd/luz) 

 
Intensidad Especifica (cd/ft) 

 
Blanco Ámbar Rojo 

 
Blanco   Ámbar Rojo 

0.2 0 279 167 70 3.0 1.8 10.75 
0.2 20 112 67 28 1.2 0.7 0.3 

 
Resistencia: 
Deberá tener una resistencia a carga estática de 2200 lb según la prueba  ASTM-D4280 con un 
desplazamiento no mayor a 0.125” bajo carga de 2000 lb. 
Condiciones Generales: Una cara: 
Serán del color especificado en el proyecto o el indicado por el Supervisor, donde un lado será 
reflejante, e irán instaladas a cada 12.00 m. tanto sobre líneas continuas, como en líneas 
intermitentes, (donde se colocaran entre cada guión). Se colocaran al asfalto, a base de adhesivo 
bituminoso, o epóxico sobre superficie de concreto hidráulico. 
 
Doble cara: 
Serán del calor especificado en el proyecto o el  indicador por el Supervisor, donde los dos lados 
serán reflejantes, e irán instalados a cada 12.00m. Tanto sobre líneas continuas, como en líneas 
intermitentes  (donde se colocaran entre cada guión). Se colocaran al asfalto, a base de adhesivo 
bituminoso, o epóxico sobre superficie de concreto hidráulico. 
 
Verificación de la calidad del procedimiento constructivo y los materiales a utilizar en las señalización 
Horizontal : La Supervisión  verificará los procedimientos y resultados de las mediciones que realice el 
contratista según lo indicado a continuación: Limpieza y Humedad, Espesor en Pintura Termoplástica, 
Ancho de Línea, Largo de Líneas discontinuas, Trazo, Adherencia de la pintura Termoplástica, 
Reflectividad, Calidad del Termoplástico, Calidad de las Micro esferas de vidrio, calidad de las 
Vialetas, Características del material de adherencia de las Vialetas, disposición de materiales y 
herramientas adecuadas mínimas para verificar la calidad del trabajo (Micrómetro, Láminas 
galvanizadas de 10 cm. X 25 cm. (Para muestrear termoplástico) Pliegos de plástico negros de 30 cm X 
30 cm, para medir humedad de la superficie, Reflectómetro para medir la retroreflectividad en la 
señalización horizontal, espátula para probar adherencia, etc. 
 
Verificación de la calidad del procedimiento constructivo y los materiales a utilizar en la señalización 
vertical.  La Supervisión  verificará los procedimientos y resultados de las mediciones que realice el 
contratista según lo indicado a continuación: Ubicación, Cimentación, Espesores de lámina y postes, 
Especificaciones gráficas, reflectividad, acabados, haciendo uso de herramientas adecuadas como 
ruedas métricas para asegurar la localización de la señal, Reflectómetro para medir la retro reflectividad 
de la señalización vertical, etc. 
 
El Contratista será responsable de proveer el equipo, mano de obra y materiales necesarios para la 
realización de las verificaciones antes indicadas y su costo debe estar incluido en el precio de las 
señales. 
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CAPITULO V ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
AMBIENTALES 

 
EE-17 CONTROL DE CONTAMINANTES DEL AGUA Y SUELO EN PLANTELES 
 
17.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad deberá consistir en la construcción de un sistema de drenaje de 
aguas lluvias temporal, que deberá ser presentado por el Contratista al Ingeniero para su aprobación, que 
básicamente consistirá en la construcción de zanjas que circunden el plantel, y que dirijan las aguas hacia 
recipientes o pilas de decantación, donde se colecten los contaminantes provenientes de productos de 
petróleo, como grasas, aceites y combustibles, dejando que el resto de las aguas salgan del plantel hacia el 
sistema de drenaje urbano, o hacia lagunas de retención y luego hacia algún cuerpo de agua, que deberá 
estar a por lo menos 100 metros de distancia. 
 
También deberán construirse según aplique;  diques de retención para contener eventuales derrames en las 
áreas de almacenamiento de combustible y aceites, sistemas de tratamiento para las aguas de lavado de 
maquinaria  y aguas de desecho provenientes de la trituradora, impermeabilización del suelo en las áreas  
de mantenimiento y cambio de aceite.  
 
Para el control de desechos humanos se utilizará el sistema municipal más próximo cuando exista, o en su 
defecto se utilizarán letrinas móviles. 
 
El Contratista debe planificar, diseñar y construir los campamentos y los sitios de trabajo, de tal manera 
que se satisfagan los siguientes requisitos:  

-  El Contratista deberá presentar a la Supervisión los diseños de los campamentos y los sitios 
de trabajo incluyendo detalles de todos los edificios, materiales a utilizar, el proceso 
constructivo a seguir, cronograma de obras, etc. por los menos 2 meses antes del inicio de las 
obras. Los permisos y aprobaciones deben obtenerse en concordancia con las leyes y 
reglamentos relevantes para así cumplir con las obligaciones legales para realizar la 
construcción de los campamentos.  

- Los campamentos deberán ser zonificados de acuerdo a su uso. Por ejemplo, zona de 
dormitorios, comedores, aéreas de recreación, bodegas, talleres, áreas de almacenamiento de 
materiales, instalaciones sanitarias, instalaciones medicas, oficinas administrativas, etc.  

- Los campamentos deberán localizarse de tal manera que se remueva la menor cantidad de 
vegetación posible y se evite el corte de árboles de gran tamaño.  

- Las plantas de asfalto, concreto, cemento y triturado, estaciones de mezclado, bodegas, aéreas 
de almacenamiento de gasolina, químicos y sustancias toxicas, talleres mecánicos, etc., 
deberán localizarse a una distancia no inferior a 100 metros de los ríos y cursos de agua, y 
operarse de tal manera que no entren contaminantes al agua, especialmente durante la 
estación lluviosa. Esto se puede lograr reciclando los lubricantes y construyendo una zanja o 
canal alrededor del área con un separador de aceites o una laguna de sedimentación a la salida 
de la zanja.  

- Las plantas de asfalto y concreto, plantas de triturado de materiales, estaciones de mezclado, 
bodegas, aéreas de almacenamiento de gasolina, químicos y sustancias toxicas, talleres 
mecánicos, etc., deberán localizarse lo más lejos posible de centros poblados (se recomienda 
una distancia mínima de 500 metros). Es preferible que dichos sitios se localicen e n medio 
de barreras naturales, o que el área se aísle con mallas o lonas plásticas para evitar la 
dispersión de partículas al aire. De cualquier manera, su localización debe ser aprobada por la 
Unidad Ambiental del dueño del proyecto o la agencia vial y las autoridades locales.  
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- No deberán ubicase campamentos cerca a colegios, hospitales, hospicios, etc., o en aéreas con 
valor escénico. En general, la localización de los campamentos debe ser aprobada por las 
autoridades locales y el Coordinador Ambiental.  

- El Contratista deberá implementar medidas efectivas de control de la erosión y sedimentación 
durante la construcción de los campamentos de acuerdo a los requisitos ambientales del 
proyecto, especialmente cerca de los ríos y cauces.  

- Los campamentos deberán construirse de modo que no se interrumpa el drenaje natural del 
terreno.  

 
17.02 MATERIALES. Los materiales en las cunetas deberán ser impermeables, ya sea colocando arcilla o 
utilizando geomembranas. Los recipientes receptores o separadores, deben ser de metal inoxidable o de 
concreto. 
 
Las letrinas móviles deberán ser de fibra de vidrio. 
 
17.03 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Las zanjas deberán ser excavadas según las 
dimensiones y niveles señalados en los planos o como fuese ordenado por la Supervisión. 
 
Los recipientes o separadores deben ser colocados a la salida del sistema de aguas lluvias temporal, 
haciendo la excavación respectiva. 
 
Los pisos de concreto deberán ser construidos también siguiendo las instrucciones de diseño. 
 
17.04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS MÓVILES. La utilización de las letrinas se 
hará de acuerdo a las necesidades del proyecto, siguiendo los lineamientos de la legislación laboral 
vigente, en cuanto a que se debe suministrar en un promedio de una letrina por cada 10 trabajadores. 
 
La limpieza y lavado  de las mismas, se realizara de acuerdo a la intensidad de su uso. Se deberán tener 
las unidades suficientes para garantizar la rotación de la cantidad necesaria en el plantel y todos los 
frentes de trabajo utilizados , según los numero de trabajadores y los frentes de trabajo y áreas 
permanentes en determinado momento del proyecto... El lavado de las letrinas se deberá ser realizado por 
el proveedor de las mismas , según el procedimiento recomendado por las autoridades de salud y 
ambiente  y los residuos líquidos y sólidos provenientes de esta operación dispuestos en  un lugar, 
debidamente autorizado para este propósito por las autoridades competentes y la Supervisión. 
 
17.05 COMPONENTES. Las letrinas deberán ser de fibra de vidrio.  
 
17.06 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN.  El contratista deberá realizar por su cuenta análisis 
trimestrales de calidad de agua (físico/químicos), bacteriológicos, temperatura, sólidos disueltos, aceites 
/grasas y cualquier otro requerido según el tipo de descarga a realizar .De parte del Ingeniero se llevaran a 
cabo inspecciones para verificar y evaluar el cumplimiento de e todo lo anteriormente descrito y demás 
requerimientos estipulados en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA  
 
17.07 COSTOS. Los gastos relacionados con estas instalaciones serán incluidos en los costos generales 
del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-18 CONTROL DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS Y RUIDO EN LAS 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y PLANTELES 
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18.01 DESCRIPCIÓN. El Contratista deberá proponer las acciones para controlar el polvo 
resultante de las actividades constructivas, incluyendo sitios como canteras, escombreras, plantas 
de asfalto y concreto, plantas trituradoras, estaciones de mezclado, excavaciones y movimientos 
de tierra, construcción de vías, terraplenes y cunetas, acarreo de materiales, construcción de 
campamentos, etc.  
 
En particular, el Contratista deberá:  
-  Minimizar la producción de polvo y material articulado para evitar los impactos en las 

comunidades circundantes, especialmente en las personas vulnerables (niños, y ancianos).  
- Remover la vegetación por etapas para prevenir que grandes áreas de terreno estén expuestas a la 

acción del viento. 
 

Colocar pantallas contra el polvo especialmente en aquellas áreas cercanas a las comunidades locales.  
- Rociar agua en vías sin pavimentar, cortes de tierra, y zonas de almacenamiento de tierra. El 

rociado deberá llevarse a cabo por lo menos dos veces al día durante los días de mucho viento y en 
las épocas secas. La frecuencia del rociado cerca de las comunidades locales deberá incrementarse 
si las circunstancias así lo requieren.  

- Proporcionar un sistema de ventilación adecuado o cualquier otra medida para controlar la 
concentración de contaminantes del aire dentro de los túneles.  

- Los vehículos que transporten materiales como cemento, arena y cal deberán cubrirse 
completamente con materiales impermeables (como el plástico) para garantizar que polvo y 
partículas no se escapen al aire. Deberá evitarse que los vehículos estén sobrecargados con este tipo 
de materiales.  

- La localización de las plantas trituradoras de materiales, plantas productoras de cemento, etc., 
deben operarse con dispositivos de control del polvo previamente aprobados por el Coordinador 
Ambiental o el Supervisor Ambiental.  

- Todos los lugares de almacenamiento de materiales deberán cubrirse con material impermeable 
(como el plástico).  

- No deberá permitirse el uso de vehículos y maquinarias que produzcan seria contaminación del aire 
o cuyo mantenimiento haya sido deficiente.  

- Antes de realizar una voladura, deberá rociarse agua en el área donde se realizará la voladura para 
aumentar el contenido de humedad del suelo. Deberán también utilizarse sacos de yute o de arena 
en el área de voladura para prevenir la formación de polvo y evitar que pedazos de roca u otros 
materiales salgan volando. Las voladuras no deberán realizarse durante condiciones climáticas 
adversas.  

- Son aceptables los gases provenientes de los escapes de los vehículos motorizados y la maquinaria 
para la construcción. Sin embargo, los motores deberán inspeccionarse y ajustarse para minimizar 
los niveles de contaminación del aire., según la legislación nacional vigente y aplicable a la materia 

 
Para minimizar el ruido y las vibraciones proveniente de las actividades constructivas se deberán tener en 

cuenta las siguientes medidas:  
 
- El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales respecto a los niveles de ruido aceptables 

especialmente en cercanías a los receptores sensibles como zonas residenciales,  escuelas, 
hospitales, etc.  

- Si hay planteles escolares cerca del área de construcción los equipos que producen mucho ruido 
deberán utilizarse después de que las actividades escolares hayan terminado. Si esto no es factible, 
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entonces el Contratista deberá informar con la debida anticipación a los planteles escolares sobre 
las actividades constructivas, o encontrar otra posible solución.  

- En zonas sensibles (como escuelas, hospitales, etc.) las actividades constructivas deben 
programarse durante el día solamente, y el uso de maquinaria ruidosa deberá prohibirse en la noche 
(incluyendo voladuras).  

- El Contratista deberá utilizar barreras temporales contra el ruido especialmente en cercanías a las 
comunidades locales y los receptores sensibles.  

  
El Contratista deberá monitorear los niveles de ruido para verificar que cumplen con las regulaciones 
nacionales especialmente cerca de los receptores sensibles  
- Las mezcladoras de concreto y otros equipos estacionarios generadores de ruido deberán ubicarse 

tan lejos como sea posible de las comunidades locales para reducir los impactos causados por el 
ruido. En la medida de lo posible, deberá hacerse uso del suministro eléctrico local, ya que los 
generadores a base de diesel son bastante ruidosos y la mejor medida de mitigación es evitar su uso 
completamente.  

- Los equipos y maquinaria para la construcción deberán mantenerse para que operen en condiciones 
óptimas y con los menores niveles de ruido posible. Es recomendable que se utilicen durante la 
construcción silenciadores, paneles o pantallas de amortiguación acústica. Estos deberán repararse 
o reemplazarse si se encuentran que están defectuosos  

- Deberán proporcionarse protectores auditivos a aquellos empleados que trabajen en actividades que 
generan mucho ruido como voladuras, hincada de pilotes, mezcladoras de concreto, maquinaria, y 
cualquier otra actividad que genere ruido.  

- El material que salga de los sitios de trabajo no podrá transportarse durante las horas pico para 
evitar así un incremento en el ruido producido por el aumento en el volumen de tráfico.  

- Antes de que se lleva a cabo una voladura, el Contratista deberá evaluar el grado del impacto sobre 
las comunidades locales (por ejemplo, daños sobre las estructuras o infraestructuras debido a la 
vibración, efecto en los animales y residentes, etc.).  

 
18.04 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos estipulados 
en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA  
 
18.07 COSTOS. Los gastos relacionados con estas instalaciones serán incluidos en los costos generales 
del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-19 CONTROL DE CONTAMINANTES DEL AIRE EN ÁREAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
19.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad consistirá en el mantenimiento preventivo del equipo utilizado en 
la construcción, para prevenir contaminación por partículas en suspensión como humo. También en el 
riego de áreas de trabajo para evitar erosión eólica en forma de polvo. Además consistirá en el uso de 
tolvas protectoras al hacer el transporte de materiales hacia y desde el sitio de construcción. 
 
19.02 MATERIALES. . Los materiales usados en el mantenimiento preventivo deberá ser el indicado, 
según las especificaciones del fabricante. El riego debe ser con agua limpia de contaminantes, sin llegar a 
ser potable. Las tolvas protectoras deberán ser de lona. 
 
19.03 RIEGO. Este se llevará a cabo por medio de camiones cisterna, especialmente en la época seca y 
cuando se lleven a cabo las actividades de terracería y colocación de base y sub base. 
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19.04 COMPONENTES. Las tolvas protectoras deberán estar bien aseguradas a las paredes laterales de 
los camiones y volquetas utilizadas para el transporte de estos materiales, por medio de cuerdas que se 
prenderán a pines de metal, que serán parte de sus estructuras. 
 
19.05 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos estipulados 
en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA  
 
19.06 COSTOS. Los gastos relacionados el mantenimiento preventivo y el riego serán incluidos en los 
costos generales del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-20 CONTROL DE CONTAMINACIÓN POR DESECHOS DE ASFALTO EN ÁREAS 
DE CONSTRUCCIÓN Y BOTADEROS. 
 
20.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad consistirá en los diversos cuidados que se tendrá que tener, al 
momento de deshacerse de los desperdicios resultantes de la demolición del pavimento y de la colocación 
de carpeta nueva. 
 
Para evitar contaminar el ambiente con desperdicios de asfalto, el Contratista deberá proceder a proveer 
los espacios necesarios donde colectarlos, para luego hacer la deposición definitiva o su reciclaje. Para 
otros componentes se deberán ubicar en otros sitios donde se pueda lograr una adecuada separación y 
reutilizarlos si aún se encuentren en buenas condiciones. 
 
Los medios de transporte para los desperdicios que deberán salir del predio de deposición temporal para 
su deposición final, deberán utilizar tolvas para evitar la erosión eólica durante el trayecto. Previo a su 
salida se deberá contar con el visto bueno de la Supervisión y de la DIMA para poder hacer uso de algún 
relleno sanitario municipal o para ser transportado a otro terreno particular. 
 
20.02 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos estipulados 
en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA 
 
20.03 COSTOS. Los gastos relacionados con esta actividad de control de contaminación serán incluidos 
en los costos generales del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-21 BARRERAS DE CONTROL DE EROSIÓN EN BANCOS DE PRÉSTAMO EN 
CERROS 
 
21.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad de control de erosión consistirá en la construcción de una barrera, 
para prevenir el arrastre de sedimentos desde bancos de préstamo hacia cursos de agua. 
El área de construcción será la delimitada según los planos que suministre el Ingeniero. Deben incluir la 
reconstrucción del sistema de drenaje original en la medida de lo posible. 
 
21.02 MATERIALES. El material de relleno a utilizar es del mismo sitio, de préstamo lateral. 
 
21.03 RIEGO. El riego para los trabajos de compactación debe ser de la fuente más cercana. 
 
21.04 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Para el desplante de la barrera, a nivel de terreno 
natural, deberá removerse la capa vegetal hasta un máximo de profundidad de 0.2 m, en toda el área de 
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construcción Se deben colocar una capa de relleno de 0.5 m, mediante el paso de motoniveladora, de 
acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos constructivos suministrados por el Supervisor. 
Se deben observar los puntos de cruce de puntos de salida de correderos indicadas en los planos. 
 
21.05 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos 
estipulados en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA e INHGEOMIN  
 
21.06 COSTOS. Los gastos relacionados con esta actividad de control de erosión serán incluidos en los 
costos generales del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-22 BARRERAS DE CONTROL DE EROSIÓN BANCOS DE PRÉSTAMO DE 
MATERIALES ALUVIALES  
 
22.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad deberá incluir la construcción de barreras para el control de 
erosión. El área de construcción será la delimitada según los planos que suministre el Ingeniero. 
Deben incluir la reconstrucción del sistema de drenaje original en la medida de lo posible. 
 
En los casos en que los bancos de préstamos sean vegas de ríos, se deberá tener especial cuidado para no 
afectar la sección hidráulica original, ni la vegetación riberana. Tampoco se deberán provocar derrames 
de sustancias contaminantes en las orillas de los ríos y embalses, para lo cual se deberán construir pisos 
de concreto o de tierra compactada con membranas impermeables, con bordillos en tres lados a su 
alrededor, en los puntos donde se ubicaría el equipo de dragado, para poder recoger cualquier derrame, y 
así evitar que sustancias indeseables puedan llegar al cuerpo de agua. 
 
22.02 MATERIALES Las cuentas deberán ser enchapadas con las piedras provenientes de las orillas del 
río, después de haber sido cortada para obtener la parte plana, que estará expuesta en la cuneta. 
El piso deberá ser de concreto armado con varilla de hierro. De usarse tierra compactada, esta deberá ser 
de la misma arena del sitio, sobre la cual se colocaría la membrana, que luego por su vez sería cubierta de 
arena nuevamente. Los bordillos deberán ser construidos con la misma piedra encontrada a las orillas del 
río, debidamente cortada para darle la forma adecuada. 
 
La cortina a la orilla del río deberá ser de piedra y grava o piedras menores, de las orillas del mismo río. 
22.03 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Para construir el piso, primero deberá hacerse una 
excavación de 30 cm., cuyo fondo deberá ser compactado, encima se colocará una capa de arena de 15 
cm., la que también será compactada. Encima de esta arena se fundirá el piso de concreto armado de 15 
cm. de espesor. 
Para los bordillos se deberá hacer excavación en el lado de frente a la orilla del río y los dos lados 
adyacentes, evitando hacerlo del lado de acceso del equipo de dragado. 
El área de trabajo y estacionamiento de las volquetas deberá ser conformado y compactado 
adecuadamente, para evitar erosión y la formación de surcos que luego puedan formar cárcavas. 
Las cunetas a enchapar deberán ser conformadas y compactadas según diseño, pudiendo ser en 
V, rectangulares o parabólicas. 
Para la cortina a la orilla del río, se deberá hacer una excavación de al menos 15 cm. De profundidad por, 
para acomodar las piedras que conformarán la cortina, que deberá ser de por lo menos 45 cm. de alto. Esta 
excavación deberá ser debidamente compactada. Una capa de grava deberá ser colocada contra este 
pequeño muro, de manera a formar un filtro de sedimentos. Para su mantenimiento se deberán hacer 
inspecciones rutinarias para descubrir puntos saturados, de los cuales se deberán extraer la grava, y ser 
lavada o reemplazada por otras limpias. 
Se podrán construir cortinas en otros puntos de ser detectada su necesidad. 
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22.04 COMPONENTES. Piedra de Enchape. Esta deberá ser cortada adecuadamente para permitir el libre 
flujo de las aguas superficiales. La liga entre estas deberá ser de concreto pobre. Piedra para Bordillo. 
Esta también deberá ser cortada adecuadamente para los fines que se persiguen y deberá estar ligada con 
concreto pobre. 
Las cortinas no requieren de liga, pero sí de una colocación adecuada de cada una de las piedras, a manera 
de muro seco, con las piedras mayores en la parte baja y las menores encima o en los espacios vacíos. No 
se debe permitir que las aguas salgan por las orillas, lo que se deberá evitar siempre. 
 
22.05 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos 
estipulados en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA e INHGEOMIN  
22.06 COSTOS. Los gastos relacionados con esta actividad de control de erosión serán incluidos en los 
costos generales del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-23 MANEJO DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL -BOTADEROS DE 
MATERIALES DE DESPERDICIO. 
 
23.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad deberá incluir la construcción de sistemas de drenaje, lo más 
parecido posible al sistema natural original en los terrenos utilizados como botaderos. El área de 
construcción será la delimitada según los planos que suministre el Ingeniero. 
Incluirá la construcción de obras temporales y permanentes, estructurales y no estructurales de control de 
erosión, como cunetas revestidas y no revestidas, vertederos, canales y micro cortinas y protección de 
taludes  
El Contratista deberá preparar un plan general de manejo de sitios de disposición final o botaderos, 
canteras, zonas de préstamo y áreas de almacenamiento de materiales excavados. La operación de las 
zonas de préstamo en tierra, en los ríos, o en un área existente, debe estar sujeta a la aprobación previa del 
Supervisor Ambiental  
Para una adecuada disposición de materiales y escombros, el Contratista debe considerar desde la etapa de 
planificación de la construcción del proyecto, los conceptos de localización, diseño, construcción, manejo 
y adecuación de los sitios de disposición final o botaderos, para prevenir y controlar los impactos propios 
de esta actividad.  
El Plan de Manejo debe incluir lo siguiente:  

- Un mapa donde se presente la extensión del área a desarrollar;  
- Un informe donde se presente los métodos de trabajo propuestos;  
- Las rutas propuestas de acceso y acarreo de materiales entre las zonas de préstamo y la 

destinación de los materiales extraídos;  
- Una justificación de las cantidades de materiales que se deben extraer;  
- Una estimación de los materiales de desecho que se generarían y detalles de los  sitios de 

disposición final o botaderos para tales materiales;  
- Detalles de las medidas para minimizar las áreas de préstamo, escombreras y sitios de 

almacenamiento de materiales removidos y su impacto visual sobre el medio ambiente 
circundante;  

- Detalles de las medidas que deben tenerse en cuenta para la rehabilitación a largo plazo de las 
áreas intervenidas con el fin de evitar situaciones que puedan constituir una amenaza para la 
salud y la seguridad ciudadana y puedan también causar contaminación ambiental  

 
En general el Contratista deberá:  
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- Identificar y demarcar la localización de las áreas a intervenir garantizando que se encuentren 
por lo menos a 100 metros de áreas críticas como taludes muy empinados, suelos susceptibles 
a la erosión, tierras agrícolas, y áreas que drenan directamente a los cuerpos de agua o 
propensas a las inundaciones. En la medida de lo posible, la localización de sitios de 
disposición final o botaderos, zonas de préstamo, canteras y áreas de almacenamiento de 
materiales debe hacerse en áreas no productivas, o donde puedan causar futuros 
deslizamientos. De cualquier manera, su localización debe ser aprobada previamente por el 
Coordinador Ambiental y el Supervisor Ambiental.  

- Los sitios elegidos debe ser tal que no contaminen o afecten el medio ambiente. En caso de 
contaminación deben aplicarse las medidas de mitigación propuestas en el plan de manejo 
ambiental. Sus productos y subproductos deberán ser controlados a efecto de no causar daños 
ambientales. En caso de ser requerido se deberá contar con la opinión multidisciplinaria 
correspondiente y/o los permisos de las autoridades competentes.  

- Evitar localizar dichos sitios en áreas sensibles como reservas naturales, áreas protegidas, o 
con alto valor ecológico o escénico, parques forestales, cuencas protegidas, o en zonas en las 
cuales se pueda interferir con los patrones de drenajes naturales o diseñados.  

- Almacenar el material excavado en lugares no que afecten la estabilidad de taludes y 
excavaciones.  

- Limitar la extracción de materiales a las zonas de préstamo y canteras aprobadas y 
demarcadas.  

- Mantener los drenajes existentes en las áreas afectadas libres de material excavado.  
- La localización de zonas de préstamo debe evitarse en los ríos si existe la posibilidad de 

dañar o perjudicar la ribera de los ríos, o cuando se cauce que se arrastre muchos sedimentos 
finos aguas abajo.  

- Depositar los materiales de excavación en los sitios previamente definidos. Sin embargo, los 
materiales excavados, cuya calidad se considere apropiada, podrán utilizarse en rellenos, u 
otras obras permanentes. Éstos deberán almacenarse en lugares especialmente dispuestos para 
su uso posterior, de forma que no contaminen ni sean contaminados por otros materiales.  

- Almacenar la capa vegetal cuando se habrá por primera vez la zona de préstamo. Cuando 
todo el material excavado se haya utilizado en las labores constructivas, el Contratista deberá 
esparcir el material vegetal previamente almacenado sobre la zona de préstamo y nivelarlo de 
modo que se cree una superficie pareja y uniforme y con suficiente pendiente para permitir el 
drenaje. En zonas con mucha pendiente, podrían requerirse terrazas o para controlar la 
erosión.  

- En los sitios de disposición final o botaderos, implementar un sistema de drenajes entre capas 
de material, como remedio contra los deslizamientos producidos por un exceso de humedad. 
Estos servirán, además, como colectores del agua infiltrada o superficial. El Contratista debe 
contar con el material apropiado para la construcción de estos sistemas, que garanticen el 
correcto funcionamiento de los mismos.  

 
Estabilizar y proteger contra la erosión los terraplenes de almacenamiento. Dichos terraplenes no deben 
interrumpir el escurrimiento del agua, ni los trabajos en curso de ejecución o de ejecución posterior, de 
acuerdo a un manejo adecuado de aguas.  

- Cuando el relleno de escombros requiera la construcción de sub-drenajes, éstos deben 
construirse en forma inmediatamente posterior a la limpieza del terreno. La longitud de los 
colectores, ramales, cabezales de salida y cunetas deberá estar definida en el diseño.  

- La construcción de los sistemas de manejo de aguas de escorrentía (cunetas, contra cunetas, 
alcantarillas, canales, cajas de registros, alcantarillas, disipadores de energía cabezales, etc.) 
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es una actividad crítica del proceso constructivo. El Contratista debe construir estas obras 
conforme al avance de la colocación del material de escombro o antes del inicio de la 
colocación del mismo y en ningún caso quedará su ejecución para el final de la obra.  

- Las aguas de escorrentía contaminadas deberán interceptarse con medio de canales abiertos y 
ser llevadas a las áreas de tratamiento antes de su disposición final en los cuerpos de agua.  

- El Contratista deberá evitar la acumulación de material, generando superficies irregulares que 
acumulan agua además de no tener una compactación adecuada.  

- Deberá procurarse que el método de colocación del material de desecho garantice el mayor 
volumen de apilamiento, estándares de compactación según el uso posterior del sitio y 
características del material depositado y estabilidad general del sitio de disposición final o 
botadero.  

- Cuando el terreno de la del sitio de disposición final o botadero no sea plano se deberá 
mejorar la superficie de contacto mediante la realización de una superficie dentada.  
 

En la construcción de diques de contención de la escombrera el Contratista deberá garantizar que el 
material granular esté debidamente compactado, y se debe complementar con drenajes construidos con 
material granular. Además se recomienda colocar bloques de concreto con puntos de topografía para el 
control de posibles desplazamientos o asentamientos del dique.  
- Garantizar que todas las canteras, zonas de préstamo, sitios de disposición final  y sitios de 

almacenamiento de materiales excavados, después de finalizadas las obras, se reconformen, con 
pendientes estabilizadas, superficies parejas y uniformes, restablecimiento de la vegetación, 
restauración de los cursos de agua naturales, y sin aguas estancadas que puedan conducir a la 
reproducción de mosquitos.  

 
23.02 MATERIALES. Utilizar los recomendados por el Ingeniero, para obras temporales y permanentes. 
 
23.03 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Según se determine por el Ingeniero, para cada sitio 
de disposición final o botadero. 
 
23.04 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos 
estipulados en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA y demás 
instituciones competentes.  
 
23.05 COSTOS. Los gastos relacionados con esta actividad de control de erosión serán incluidos en los 
costos generales del contrato con el Contratista, y no serán imputables al Proyecto. 
 
EE-24 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD LABORAL 
 
24.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad deberá incluir entre otros la implementación de un plan de 
contingencias, construcción de la infraestructura temporal, y la dotación permanente y uso por parte de 
los trabajadores, del equipo de protección personal EPP, homologado de acuerdo al riesgo expuesto. Lo 
anterior, según lo estipula la legislación nacional aplicable , de la cual entre otros cabe mencionar el 
Código de Salud y Trabajo y sus respectivos Reglamentos , así como  el Reglamento General de Medidas 
Preventivas y Accidentes de Trabajo.  
El contratista notificará al Supervisor y al MCAH dentro de las 48 horas o tan pronto como sea 
razonablemente posible después de la ocurrencia de cualquier accidente que ha resultado en daños o 
pérdida de propiedad, la discapacidad o la pérdida de la vida humana, o que tuvo  o que podría 
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razonablemente haber tenido un impacto en el medio ambiente y deberá presentar a más tardar 28 días 
después de la ocurrencia de un evento de este tipo, un informe de resumen. 
 
24.03 COMPONENTES. Cada uno de los suministros se hará tomando en cuenta las medidas de los 
trabajadores y sus funciones en el desarrollo de las actividades del proyecto. 
24.04 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos estipulados 
en la legislación nacional y los requerimientos ambientales de la SERNA y demás instituciones 
competentes.  
24.05 COSTOS. Los gastos relacionados con esta actividad de seguridad industrial e higiene serán 
incluidos en los costos generales del contrato con el Contratista, y no serán imputables al 
Proyecto. 
 
EE-25 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DURANTE LA CONSTRUCCION 
 
La realización de éste trabajo se efectuará conforme a las especificaciones del Manual Centroamericano 
de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, prevaleciendo cuando corresponda la 
especificación especial indicada a continuación 
 
25.01 DESCRIPCIÓN. Esta actividad consistirá en la utilización de señales de protección de obra, 
durante el desarrollo de las actividades de construcción, para orientar a motoristas sobre los posibles 
peligros en el área de construcción, como conos, barriles y delineadores. 
También se utilizarán señales y rótulos dentro del área de construcción, para alertar a los trabajadores y 
empleados sobre peligros y riesgos, como las de NO FUMAR, MATERIALES TÓXICOS, UTILICE 
CASCOS, UTILICE PROTECTOR DE OÍDOS Y DE OJOS, UTILICE ARNÉS, UTILICE BOTAS DE 
HULE O DE CONSTRUCCIÓN, UTILICE GUANTES, entre los más importantes. 
Todas estas señales y rótulos deberán ser proporcionados por el Contratista, bajo su responsabilidad. 
 
25.02 MATERIALES. Los materiales de que estarán hechas las señales de protección de obras son de 
metal, hierro galvanizado, con pintura reflectiva naranja con figuras y letras en negro. Las barricadas 
podrán también ser de plástico. 
Los conos serán de plástico, de color anaranjado con blanco reflectivo. Los barriles serán de metal, 
pintados de naranja con blanco reflectivo. Los delineadores serán de hierro galvanizado, con pintura 
naranja reflectiva y rayas negras. Se podrán usar lámparas de destello ancladas en las barricadas y 
barriles. 
Los rótulos de prevención y atención dentro del área de construcción, deberán ser de plástico con fondo 
blanco y letras en colores rojo, verde u otros, utilizando pintura reflectiva. 
Las lámparas de destello serán de plástico resistente, con partes de metal de aluminio o hierro 
galvanizado. Se podrán usar reflectores de plástico. 
 
25.03 COMPONENTES. Las señales verticales se colocarán al piso de manera temporal, para lo cual se 
anclarán al terreno natural por medio de bases de concreto, cadenas, recipientes con agua, estructuras 
metálicas. 
 
25.04 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. De parte del Ingeniero se llevaran a cabo inspecciones para 
verificar y evaluar el cumplimiento de de todo lo anteriormente descrito y demás requerimientos 
estipulados en la legislación nacional , especificaciones del Manual Centroamericano de Dispositivos 
Uniformes para el Control de Tránsito y los requerimientos ambientales de la SERNA y demás 
instituciones competentes.  
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25.05 COSTOS. La implementación de la señalización, canalización y rotulación necesaria ya 
sea diurna o nocturna, su mantenimiento y retiro, correrá por cuenta del Contratista, por lo que 
no recibirá ningún pago directo por este concepto. 
 
ETS-35 SIEMBRA DE ARBOLES 
 
La realización de éste trabajo se efectuará conforme a las Especificaciones del Tomo 5 Especificaciones 
Generales para la Construcción del Manual de Carreteras de 1996 (Sección 626 - Suministro y Plantación 
de Árboles, Arbustos, Enredaderas y Coberturas del Terreno), prevaleciendo cuando corresponda la 
especificación especial indicada a continuación: 
 
35.01 Descripción: Esta partida consiste en la provisión y plantación de pinos y árboles de hoja ancha 
para cobertura de terreno y en general aplica a la siembra de otras plantas y/o arbustos. La aplicación de 
este trabajo de acuerdo a lo indicado en los planos y documentos del proyecto o determinados por el 
Supervisor, se producirá en los casos de: 
• Restauración de áreas de vegetación que hayan sido alteradas por el proceso de construcción de 
carreteras. 
• Revegetación en terraplenes y en readecuación del paisaje, se debe considerar la revegetación de las 
laderas adyacentes para evitar la erosión pluvial. 
• Restauración de la superficie exterior de los depósitos de deshechos y en las zonas aledañas donde se 
haya dañado y perdido la vegetación inicial, para permitir 
readecuar el paisaje a la morfología inicial. 
• Construcción de barreras naturales de sonido en los cruces de carreteras con 
centros poblados. 

• Paisajismo 
 
35.02 Material: El Contratista deberá proveer todos los materiales e insumos para la ejecución de esta 
partida, tales como: 
• Fertilizante 
• Tierra Vegetal 
• Cubierta retenedora de humedad (paja, aserrín). 
• Plantas 
• Agua 
 
El tipo de fertilizante deberá ser aprobado por la Supervisión en conformidad a lo que al respecto este 
estipulado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
 
Las plantas se pueden presentar bajo las siguientes formas: 
• Con raíces al descubierto sin masa de tierra que las rodee. 
• Con bases de tierra con masa de tierra que rodeo a las raíces. 
• Crecidas en recipientes: raíces y masa de tierra confinadas por el recipiente. 
 
Algunas especies a plantar pueden ser: Indio desnudo (Bursera simaruba), Ceiba (Ceiba pentandra), 
Caoba (Switenia humilis), Guanacaste (Enterolobuym cyclocarpum), Cortes (Tabebuia impetiginosa), 
Salamo (Caycophyllum candidissimum), Quebracho (Lysiloma multifoliolatum), Jicaro (Crescentia alata) 
y Tamarindo (Tamarindus indica). Sin embargo el número, ubicación y especies finales será determinado 
por los requerimientos de las medidas ambientales dictadas y la cantidad de arboles y/o arbustos que 
requiera removerse por efecto de las obras. 
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La reposición de la vegetación removida en los términos establecidos por las autoridades competentes,  a 
causa de la explotación de un banco de material o utilización de un sitio de disposición final (botadero), 
será responsabilidad directa del contratista y no imputable al proyecto. 
 
En lo pertinente al caso de material deberán cumplir las siguientes normas vigentes de calidad y/o de uso: 
(a) De producción de compuestos químicos, según Norma Internacional de Productos 
Químicos y Sanidad de Vegetación de la Asociación Americana de Control de 
Alimentos y Plantas. 
(b) De sanidad de vegetación de viveros, según Norma Internacional de Productos Químicos y Sanidad de 
Vegetación de la Asociación Americana de Control de Alimentos y Plantas. 
(c) De extracción y uso de agua: de conformidad a lo establecido en la Ley General de Aguas, y la Ley 
General del Ambiente. 
 
35.03 Requerimientos de Construcción: El Contratista asegurará la participación de un profesional 
Forestal en la ejecución de esta partida, quien determinará el método de siembra apropiado a la región. No 
obstante se recomienda realizar la siembra en el mes de Junio o al inicio de la temporada de lluvia. 
El grupo de plantas será suministrado mediante un sistema de sostenimiento de raíz de tipo fibroso y 
cohesivo. No está permitido el suministro de plantas cuyo crecimiento en recipiente muestre evidencias 
de confinamiento forzado, reconocible cuando la parte superior de la planta está fuera de proporción (más 
largo) a la dimensión del recipiente o cuando tiene sus raíces crecidas fuera de él. 
 
35.04 Inspección y Distribución: El Contratista notificará al Supervisor con 30 días de anticipación 
respecto a la fecha de despacho del material en obra, con el fin de que el Supervisor esté presente en el 
proceso de selección en el vivero del material de plantas que hará el Contratista de conformidad a lo 
indicado en el proyecto. El Contratista proporcionará al Supervisor los certificados comerciales e 
información escrita completa del proveedor del material de plantas, por lo menos 15 días previos al 
despacho de las plantas hacia el lugar de la obra. 
 
35.05 Protección y Almacenamiento Temporal: Guardar todo el material de plantas, Convenientemente 
húmedo y protegido (cubierto) tanto si está en tránsito, en almacenamiento temporal o en el lugar de 
espera de plantación del proyecto. Protéjase las plantas puestas en el lugar de la obra pero no programadas 
para inmediata plantación, tal como sigue: 
(a) En el caso de plantas con raíces al descubierto, separar las plantas y cubrir las raíces provisionalmente 
con tierra en zanjas con agua. 
(b) Cubrir las bases de tierra de las plantas con maleza y paja u otro material apropiado y mantenerlo 
húmedo. 
(c) Instalar en su sitio definitivo y en el término de 30 días, todo el material de plantas puesto en obra. 
 
35.06 Excavación de hoyos y fondos para plantas: Remover todo el material inapropiado que exista en 
el lugar donde se va a plantar. Excavar el hoyo para planta como sigue: 
(a) Ancho de excavación 
(1) Para raíces ramificadas o diámetros de bases de tierra de las plantas hasta de 1 m., cavar 
los hoyos siguiendo un trazo circular en función al esparcido de las raíces más 0.50 m. 
(2) Para raíces ramificadas ó diámetros de bases de tierra de las plantas superior a 1 m., excavar 1,5 veces 
el tamaño del esparcido de raíces. 
(b) Profundidad de excavación: Excavar los hoyos hasta una profundidad que permita un mínimo de 
150 milímetros de relleno por debajo de las raíces o bases de tierra de las plantas o cavar los hoyos a las 
siguientes profundidades, la que sea más profunda: 
(1) Arboles de hoja caduca 
• Por debajo de 38 milímetros de grosor de raíz, 0,5 m. de profundidad. 
• Por encima de 38 milímetros de grosor de raíz, 1,0 m. de profundidad. 
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(2) Arbustos de hoja caduca y de hoja perenne 
• Por debajo de 0,5 m. de altura, 0,3 m. de profundidad. 
• Por encima de 0,5 m. de altura, 0,5 m de profundidad. 
(3) Árboles de hoja perenne 
• Por debajo de 1,5 m. de altura, 0,2 m. más la altura de la base de tierra. 
• Por encima de 1,5 m. de altura, 0,3 m. más la altura de la base de tierra. 
Soltar el suelo de empaque tanto hacia las paredes como al fondo del hoyo de la planta hasta una 
Profundidad de 150 milímetros antes de fijar la planta misma en el hoyo. 
35.07 Fijación de las plantas: El Contratista no debe plantar hasta no contar con la inspección 
aprobación del Supervisor. Las plantas del "stock" en espera de plantación que no cumplan las 
especificaciones, o que lleguen al lugar de la obra en condición insatisfactoria o que demuestre alguna 
señal de manipulación inapropiada serán rechazadas, se dispondrán inmediatamente fuera del lugar de la 
obra y se reemplazarán con nuevas plantas. Colocar tierra vegetal o suelo seleccionado en el fondo del 
hoyo. 
Fijar la planta de forma vertical y al mismo nivel o ligeramente por debajo de la profundidad hasta la cual 
crecieron en el vivero o al momento de recolectarlas del campo. Fijar las plantas como sigue: 
(a) Stock de plantas con raíces al descubierto. Colocar la planta de raíces limpias en el centro del hoyo 
con las raíces apropiadamente dispuestas en su posición natural. Recortar aquellas raíces dañadas o 
quebradas para asegurar un crecimiento sólido de la raíz. Acomodar la mezcla de relleno alrededor y por 
encima de las raíces y apisonar. 
 (b) Stock de plantas con bases de tierra. Manipular y mover las plantas a través de los 
empaques de bases de tierra. Colocar las plantas en los hoyos preparados sobre mezcla de relleno 
apisonado. Rellenar alrededor de la base de tierra hasta la mitad de la profundidad de la misma. 
Apisonarla y regarla profusamente con agua. Cortar el recubrimiento de la base de tierra y retirarlo 
deslizándolo por la mitad superior de la misma o bien soltarlo y doblarlo hacia afuera. 
(c) Stock de plantas crecido en recipientes. Retirar la planta del recipiente justo antes de plantar. 
Colocar las plantas en los hoyos preparados y sobre mezcla de relleno apisonado. 
Rellenar la parte restante de la planta con mezcla de relleno y apisonar. 
 
35.08 Fertilización: Fertilizar usando cualquiera de los siguientes métodos: 
(a) Mezclar el fertilizante en la tierra de relleno al momento de preparar esta última. 
(b) Esparcir uniformemente el fertilizante alrededor del área del hoyo de plantas individuales o encima de 
los asientos. Aplicar y mezclar el fertilizante en los 50 milímetros superiores de tierra de relleno. 
 
35.09 Regado: Construir una fosa de agua de 100 milímetros de profundidad alrededor de los árboles. 
Hacer el diámetro de la fosa igual al del hoyo de la planta. Regar las plantas durante e 
Inmediatamente después de plantarlas y a lo largo del período de establecimiento de la planta. 
Saturar el suelo alrededor de cada planta en cada regado. 
 
35.10 Período de establecimiento de la planta: El período de establecimiento de la planta es de un año 
contado a partir de la finalización de la plantación. Emplear en este tiempo todos los medios que sean 
necesarios para preservar las plantas en una condición saludable de crecimiento. El cuidado durante este 
período comprende el regado, cultivo, podaje, reparación, ajuste de estacas y tirantes 
de sostenimiento y control de insectos y de enfermedades. 
El Contratista será responsable de la ejecución del cuidado de las áreas en que se ha efectuado la 
plantación hasta la fecha de la entrega de la obra a El Contratante. 
 
35.11 Aceptación: El material de plantación (que incluye las plantas, el fertilizante, cubierta retenedora 
de humedad y suelo de cobertura superficial) será evaluado mediante inspección visual hecha por el 
supervisor durante el cumplimiento de ejecución de esta partida y mediante certificación de calidad del 
material de parte del proveedor. 
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35.12 Inspección: Se hará una inspección del material de plantación 15 días antes del término del período 
de establecimiento de la planta para identificar aquellas plantas muertas, agonizantes o enfermas, para su 
remoción y reemplazo. Durante la siguiente estación de plantación remover y reemplazar todas aquellas 
plantas identificadas de acuerdo a esta sección. Una inspección final de 
todo el material de plantas dentro de los 15 días después de completar la plantación de reemplazo será la 
base para aceptación final. 
 
35.13 Medición: Esta será por unidad colocada conforme las presentes especificaciones, a entera 
conformidad del Ingeniero. 
 
35.14 Pago: Las cantidades aceptadas, medidas tal como anteriormente se indica, serán pagadas a precio 
de contrato por unidad de medida para la partida de pago tal como se consigne en el presupuesto oferta. El 
pago de esta partida será compensación total por el trabajo prescrito en esta sección en el que se incluye la 
provisión de las plantas, fertilizantes, tierra vegetal, cubiertas retenedoras de humedad, riegos periódicos, 
transporte, período de establecimiento de la planta hasta la fecha de la entrega de obra y en general todo 
trabajo ejecutado a satisfacción del 
Supervisor. Los pagos parciales por plantas serán hechos como sigue: 
(a) 70 % del precio de oferta será pagado después de la plantación inicial 
 
(b) El 30 % restante del precio de oferta será pagado en la última valorización de obra, previa verificación 
que se ha cumplido con lo estipulado en la ETS-35.10. 
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Sección VIII. Planos 
 

Véase  Planos puestes Peatonales (2) en ANEXO C.
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Sección IX. Lista de Cantidades 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA COMPONENTE 1 
MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO 

CHAMELECÓN -  TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVAR DEL 
NORTE (INCLUYE PUENTES) 

            

No CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO 
UNITARIO  

 TOTAL 
(L)  

 Pavimento  

1.00 Reparación de áreas de falla por inestabilidad local en caminos pavimentados  

1.1 Excavación en baches A  m³  1,250.00      

1.2 Excavación común de baches B  m³  1,250.00      

1.3 Relleno con material no clasificado  m³  1,500.00      

1.4 Relleno con material de base triturada  m³  4,521.00      

1.5 Relleno de baches con concreto asfáltico  Ton  1,200.00      

1.6  Sellado de juntas y grietas   m   9,439.00      

1.7  Reparación de todo el espesor  para puesta 
en servicio acelerado   m²  14,500.00      

1.8  Sobre acarreo de material de desperdicios   m³-km   934.00      

1.9  Sobre acarreo de sub-base granular   m³-km.   30,071.00      

1.10  White Tooping 10 cm (Concreto hidráulico 
MR=650 psi) m² 425.00      

 Sub Total Pavimento    

2.00   Drenaje Menor    

2.1   Tragante en acera   Unidad  35.00      

2.2   Pozos de Inspección   Unidad   36.00      

 Sub Total Drenaje Menor    

3.00   Señalamiento Vial   

3.1   Señalización horizontal pintura 
termoplástica          

3.2   Línea continua blanca   m  37,675.00      
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No CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO 
UNITARIO  

 TOTAL 
(L)  

3.3   Línea continua amarilla   m  32,220.00      

3.4   Línea discontinua blanca   m  16,310.00      

  3.5   Vialeta plástica blanca (una cara)   Pieza   6,545.00      

3.6   Vialeta plástica amarilla (una cara)   Pieza   2,618.00      

3.7   Vialeta plástica amarilla (dos caras)   Pieza   150.00      

3.8   Flechas direccionales    Unidad  125.00      

3.9   Flechas direccionales frontales   Unidad  17.00      

3.10   Flechas direccionales frontales con giro   Unidad  4.00      

3.11   Flechas de giro   Unidad  7.00      

3.12   Rayas para cruce peatonal   Unidad  121.00      

3.13   Defensa Lateral Mecánica   m  200.00      

 Sub Total Señalización     

4.00  Puentes Peatonales L1=L2 = 19.6 m         

4.1  Excavación Estructural   m³     300.04      

4.2  Concreto Clase A   m³             183.70    

4.3  Acero de Refuerzo   kg        18,953.76    

4.4  Pretil de tuvo HG  de 2" de diámetro   m             227.20    

 Sub Total Puentes Peatonales    

   Total Obra  (1 + 2+3+4)         

5.00   Otros  

5.1   Imprevistos y Administración Delegada 
(14 % de total de Obra)   Global  1.00      

 Sub Total Otros    
 COSTO TOTAL (L)    
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Sección X.  Formularios de Garantía 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento, la Garantía de Calidad y la Garantía 
por  Pago de Anticipo.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de 
Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el 
Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 
las instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 
denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 
Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 
deberá respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 
exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de 
una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 
obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 
Formulario de la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los Documentos de Licitación; o 
 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  
no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 
las IAO. 

 
Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 
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seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 
copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber 
transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de dicha fecha.  
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, 
por sus siglas en inglés)  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 
con las instrucciones indicadas en corchetes.] 
 
 
FIANZA No. [indique el número de fianza]  
 
POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 
y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 
conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 
el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la 
Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores 
y cesionarios a estos términos.  
 
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 
del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 
adelante “la Oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    
 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 
de la Oferta; o 

 
(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 
 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 
durante el período de validez de la misma, 
 
(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 
 
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 
 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta 
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es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
 
El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 
efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal 
como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier 
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se 
dispensan por este instrumento.  
 
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 
documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de 
[indique el año]. 
 
Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     
     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 
 __________________________________   ______________________________________ 
[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  
autorizado(s)    autorizado(s) 
 
_________________________________ _______________________________________ 
[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      
imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta (NO APLICA) 

 
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas en corchetes.] 
_________________________________________________________________________ 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 
Llamado a Licitación: [Indique el número] 
 
A:  ________________________________ 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 
por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 
años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la Oferta sea porque: 
 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 
por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 
 
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, 
si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido 
una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 
  
4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 
Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 
 
Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 
que autoriza] 
 
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 
según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 
garantía.] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de 
Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 
[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 
breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 
de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -
[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],3

 

 la cual será pagada por nosotros en 
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en 
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 
declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada 
en ese sentido. 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 
del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 
Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 
[indicar el año],4

                                                 
3 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 

 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 
Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

4 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 
deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. 
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 
 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
 

                                                                                                                                                             
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 
Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 
[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 
garantía] 
 
Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 
firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 
el monto de la fianza en palabras]5

 

, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha6

 

 del  
[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del 
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos 
que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte 
integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 
quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 
Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 
parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 
deberá proceder de inmediato a: 
 
 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 
 
 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 
la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 
la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 
avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 
conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 
sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 
incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

                                                 
5 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
6 Fecha de la carta de aceptación o del Contrato. 
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responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 
Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 
hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 
esta fianza. 

 
El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 
esta fianza. 
 
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 
a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 
 
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 
esta fianza. 
 
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 
firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el 
año]. 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
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Garantía de Calidad  

 
[El Banco o Aseguradora que presente esta Garantía deberá completar este formulario según 
las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 
 
POR CUANTO,_____(nombre del contratista o beneficiario de la orden de compra)______, en 
adelante denominado “EL CONTRATISTA”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. 
__(indicar numero del contrato)____ de fecha ____(indicar fecha)___  a ejecutar la obra 
____(indicar objeto del contrato)____
 

, en adelante denominado EL CONTRATO 

POR ESTE INSTRUMENTO,  se deja constancia que nosotros ___(nombre del Banco o 
Compañía Aseguradora) ____, con domicilio legal en __(indicar domicilio completo)___, en 
adelante denominado “EL BANCO” o “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una 
obligación con ____(nombre del organismo contratante)____, en adelante denominado “EL 
BENEFICIARIO”, por la suma de _____(debe ser equivalente al 5% del precio del 
contrato)

 

__, cuyo pago a favor del BENEFICIARIO se obliga por el presente documento el 
BANCO o LA ASEGURADORA, sus sucesores y cesionarios, con el objeto de garantizar 
contra los defectos o fallas por mala calidad en cualquier de las obras comprendidas en el 
mencionado contrato, posterior a la recepción final de las obras y la liquidación del contrato  

EL BANCO O LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto 
antes mencionado, siempre que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento 
y adjunte al mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado 
se le adeuda por haberse producido defectos o fallas por mala calidad en cualquier de las obras 
comprendidas en el mencionado contrato.  
 
Esta garantía estará vigente desde la fecha de la firma de EL CONTRATO y hasta ____(indicar 
el plazo de validez de la garantía de caldad establecida en el Contrato)____

 

 contados a partir de 
la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 
Condiciones legales 

I. El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantía y 
gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor de EL BANCO O LA ASEGURADORA 
para hacer efectiva esta garantía. 
 
II. EL BANCO O LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma 
integra garantizada a favor del OFERENTE, renunciando al beneficio de excusión, y a imponer 
deducibles o cualquier otra limitación de responsabilidad. 
 
III. No se podrá oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre EL 
BANCO O LA ASEGURADORA y el OFERENTE. 
 
IV. Las obligaciones pendientes de pago por EL BANCO O LA ASEGURADORA, 
continuarán vigentes aún vencido el plazo de vigencia de la presente garantía, siempre que la  
notificación del incumplimiento se haya producido durante la vigencia de la misma. 
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V. Ante cualquier incumplimiento del EL BANCO O LA ASEGURADORA, el 
BENEFICIARIO, podrá recurrir a través de la instancia judicial, por la vía del apremio, 
constituyendo el presente instrumento título ejecutivo. 
 
VI. EL BANCO O LA ASEGURADORA declara que:  
 
 a)  No se encuentra en mora frente a la Administración, incluyendo cualquier organismo del 

sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;  
 b)  No se halla en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa; y que, 
 c) No se encuentra suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad. 
 
La Jurisdicción para conocer de cualquier conflicto, será la de los Tribunales del Fuero de Letras 
en lo Contencioso Administrativo del domicilio del  BENEFICIARIO. 
 
Fecha, firma del Representante Legal de EL BANCO O LA ASEGURADORA y sello de la 
misma. 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 
[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato 
se hará un pago anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha]  
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 
celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 
fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un 
anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]7

 

 contra el recibo de su primera 
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 
estipulados para la ejecución de las Obras. 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 
número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta 
de pago periódicos o estimación de obra aprobada certificados de pago que se nos presenten. Esta 
garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia de la estimación de 
obra aprobada Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del 
Contrato ha sido certificadoaprobado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el 

                                                 
7  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 
Comprador. 
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mes] de [indique el año]8

  

, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo 
esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 
 
     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 
Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 
del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 
meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 
antes de que expire la Garantía.”  
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ANEXO A 
 

Membrete de la Empresa Oferente 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
PROYECTO:       
ACTIVIDAD:       
UNIDAD:    FECHA:     

      

No. Descripción Unidad Rendimiento 
Precio 

Unitario 
Lps. 

Total  
Lps 

1 Mano de Obra         
1.1 Calificada         

1.1.1           
1.1…           

  Sub-total Mano de Obra Calificada         
1.2 No Calificada         

1.2.1           
1.2…           

  Sub-total Mano de Obra No Calificada         

  Total mano de Obra         
2 Materiales         

2.1           
2…           

  Total Materiales         
3  Equipo          

3.1           
3…           

  Total Equipo          
  Resumen de Costos Directos         
  Mano de Obra Calificada         
  Mano de Obra No Calificada         
  Materiales         
  Equipo (combustibles y lubricantes) %       
  Equipo (Repuestos y llantas) %       

  Total Costos Directos         

5 Gastos Generales y utilidad         

  Total Gastos Generales y Utilidad         

 PRECIO UNITARIO TOTAL    
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ANEXO B 
 

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

DISPUTE ADJUDICATION BOARD CCI SEGUIDO 
POR UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE CCI 

EN CASO NECESARIO 
 
 

Artículo 1 
Ámbito de aplicación 

 del Reglamento 
 
Los Dispute Boards constituidos de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional relativo a los Dispute Boards (el “Reglamento”) ayudan a las Partes a resolver sus 
desacuerdos y desavenencias comerciales. Pueden prestar una asistencia informal o bien emitir 
Determinaciones. Los Dispute Boards no son tribunales arbitrales y sus Determinaciones no 
tienen fuerza ejecutiva como los laudos arbitrales. Las Partes aceptan contractualmente quedar 
vinculadas por las Determinaciones bajo ciertas condiciones específicas enunciadas en el 
Reglamento. En aplicación del Reglamento, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por 
intermedio del Centro de los Dispute Boards de la CCI (el “Centro”) puede prestar servicios 
administrativos a las Partes, que incluyen el nombramiento de los miembros del Dispute Board, 
la adopción de las decisiones referidas a las recusaciones de miembros del DB y el examen de las 
Decisiones. 
 

Artículo 2 
Definiciones 

 
En el presente Reglamento: 
 
(i) El término “Contrato” significa el acuerdo entre las Partes que contiene las estipulaciones 

para la constitución de un Dispute Board de conformidad con el presente Reglamento, o que 
se somete a tales disposiciones. 

 
(ii) El término “Determinación” significa una Recomendación o Decisión emitida por escrito 

por el Dispute Board según se describe en el presente Reglamento. 
 
(iii) El término “Desavenencia” significa todo desacuerdo derivado del Contrato o relacionado 

con el mismo, que se someta a un Dispute Board para una Determinación según los términos 
del Contrato y de acuerdo con el Reglamento; 

 
(iv) El término “Dispute Board” (“DB”) significa un “Dispute Review Board” (“DRB”), un 

“Dispute Adjudication Board” (“DAB”) o un “Combined Dispute Board” (“CDB”), 
compuestos por uno o tres miembros del Dispute Board (“Miembros del DB”). 

 
(v) El término “Parte” significa una parte del Contrato y, según el caso, comprende una o más 

partes. 
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Artículo 3 

Acuerdo de Sumisión al Reglamento 
 
Salvo convenio en contrario, las Partes deben constituir el DB en el momento en el que celebran 
el Contrato. Las Partes acuerdan que el DB es un DAB. 
 

Artículo 4 
Dispute Review Board (DRB) 

 
No aplica. 
 

Artículo 5 
Dispute Adjudication Board (DAB) 

 
1. Los DAB emiten Decisiones relacionadas con las Desavenencias. 

 
2. Una Decisión es obligatoria para las Partes desde el momento de su recepción. Las Partes 

deben cumplirla sin demora aun cuando exista una manifestación de desacuerdo conforme al 
presente Artículo 5. 
 

3. Si ninguna de las Partes envía notificación escrita a la otra Parte y al DAB manifestando su 
desacuerdo con la Decisión, en el plazo de 30 días contados a partir de su recepción, la 
Decisión seguirá siendo obligatoria para las Partes. Las Partes deben seguir cumpliendo la 
Decisión y acuerdan no impugnarla, siempre y cuando un acuerdo de esta naturaleza sea 
válido. 
 

4. Si una Parte no cumple una Decisión obligatoria en virtud del presente Artículo 5, la otra 
Parte puede someter este incumplimiento a arbitraje, si las Partes lo han pactado, o, a falta de 
acuerdo, a cualquier tribunal competente. 
 

5. Una Parte en desacuerdo con una Decisión debe, dentro de un plazo de 30 días contados a 
partir de su recepción, enviar a la otra Parte y al DAB una notificación escrita mediante la 
cual ponga de manifiesto su desacuerdo. Para mayor información, esta notificación puede 
precisar las razones que motivan el desacuerdo de dicha Parte. 
 

6. Si una de las Partes envía una notificación escrita manifestando su desacuerdo con la 
Decisión, o bien si el DAB no emite su Decisión en el plazo previsto en el artículo 20, o bien 
si el DAB se disuelve conforme al Reglamento antes de la emisión de una Decisión 
relacionada con una Desavenencia, ésta se resolverá definitivamente mediante arbitraje, si las 
Partes lo han pactado, o a falta de acuerdo, por cualquier tribunal competente. Hasta tanto la 
Desavenencia no haya sido resuelta definitivamente mediante arbitraje u otro medio, o salvo 
que el tribunal arbitral o el juez decidan de otro modo, la Decisión debe ser cumplida por las 
Partes. 
 

Artículo 6 
Combined Dispute Board (CAB) 
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No aplica. 

 
Artículo 7 

Designación de los Miembros del DB 
 
1. El DB será constituido conforme a las estipulaciones del Contrato o, en su defecto, conforme 

al presente Reglamento. 
 

2. Cuando las Partes hayan convenido la constitución de un DB conforme al presente 
Reglamento, pero no hayan convenido el número de Miembros del DB, éste estará compuesto 
por tres miembros. 
 

3. Cuando las Partes hayan convenido que el DB se componga de un Miembro único, éstas 
nombrarán de común acuerdo al Miembro único del DB. Si las Partes no han nombrado al 
Miembro único del DB en el plazo de 30 días siguientes a la firma del Contrato o en el plazo 
de 30 días siguientes al inicio de cualquier ejecución prevista en el Contrato, acogiéndose a lo 
que ocurra primero, o dentro de cualquier otro plazo acordado por las Partes, el Centro 
nombrará, a petición de cualquiera de las Partes, al Miembro único del DB. 
 

4. Cuando el DB se componga de tres Miembros, las Partes nombrarán de común acuerdo los 
dos primeros Miembros del DB. Si las Partes no han nombrado a uno de los Miembros del 
DB, o a ninguno de los dos, en un plazo de 30 días siguientes a la firma del contrato o dentro 
de los 30 días siguientes al inicio de cualquier ejecución prevista en el Contrato, acogiéndose 
a lo que ocurra primero, o dentro de cualquier otro plazo acordado por las Partes, el Centro 
nombrará, a petición de cualquiera de las Partes, los dos Miembros del DB. 
 

5. El tercer Miembro del DB será propuesto a las Partes por los dos Miembros del DB en un 
plazo de 30 días contados a partir del nombramiento del segundo Miembro del DB. Si las 
Partes no nombran al tercer Miembro del DB propuesto dentro de los siguientes 15 días 
contados a partir de la recepción de la propuesta, o si los dos Miembros del DB no proponen 
al tercer Miembro del DB, el tercer Miembro del DB será nombrado por el Centro a petición 
de cualquiera de las Partes. El tercer Miembro del DB ejercerá las funciones de presidente del 
DB, salvo que todos los Miembros del DB acuerden, con el consentimiento de las Partes, que 
sea otro el presidente. 
 

6. Cuando un Miembro del DB deba ser sustituido por causa de fallecimiento, renuncia o 
terminación de su mandato, el nuevo Miembro del DB será nombrado de la misma forma en 
que lo fue el Miembro del DB al que sustituye, salvo acuerdo en contrario entre las Partes. 
Todas las medidas tomadas por el DB anteriores a la sustitución del Miembro del DB 
permanecerán válidas. Cuando el DB está compuesto por tres miembros y uno de sus 
miembros debe ser sustituido, los otros dos continuarán siendo Miembros del DB. Mientras 
no haya sido sustituido un Miembro del DB, los otros dos Miembros del DB se abstendrán de 
realizar audiencias o de emitir Determinaciones sin acuerdo de todas las Partes. 
 

7. A petición de cualquiera de las Partes, el Centro nombrará a cualquiera de los Miembros del 
DB si estima que existe un motivo suficiente para proceder a este nombramiento. 
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8. Al nombrar un Miembro del DB, el Centro examinará las cualidades del candidato pertinentes 

a las circunstancias del caso, su disponibilidad, nacionalidad y conocimientos lingüísticos. Así 
mismo, el Centro tendrá en cuenta las observaciones, comentarios o peticiones expresadas por 
las Partes. 
 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DISPUTE BOARD 
 

Artículo 8 
Independencia 

 
1. Todos los Miembros del DB deben ser y permanecer independientes de las Partes. 

 
2. Cualquier candidato para ser elegido Miembro del DB debe firmar una declaración de 

independencia y comunicar por escrito a las Partes, a los demás Miembros del DB y al 
Centro, cuando éste debe nombrar a tal Miembro del DB, cualesquiera hechos o 
circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las Partes, de poner en duda su 
independencia como Miembro del DB. 
 

3. Un Miembro del DB debe de inmediato comunicar por escrito a las Partes y a los demás 
Miembros del DB cualesquiera hechos o circunstancias de naturaleza similar que puedan 
sobrevenir durante el ejercicio de sus funciones como Miembro del DB. 
 

4. Si cualquier Parte deseara recusar un Miembro del DB por razones de supuesta falta de 
independencia o por cualquier otro motivo, la Parte dispone de un plazo de 15 días contados a 
partir del conocimiento de los hechos que motivan la recusación para presentar al Centro una 
petición de recusación que incluya una exposición escrita de los hechos en cuestión. El Centro 
decidirá en última instancia sobre la recusación, después de haber concedido la posibilidad de 
expresarse sobre la misma al Miembro del DB recusado, así como a los demás Miembros del 
DB y a la otra Parte. 
 

5. Si la recusación de un Miembro del DB es aceptada, el contrato de dicho Miembro del DB 
con las Partes finalizará inmediatamente. Salvo acuerdo contrario de las Partes, el nuevo 
Miembro del DB será nombrado conforme al mismo procedimiento utilizado para designar al 
que sustituye. 

 
Artículo 9 

Funcionamiento del DB y Confidencialidad 
 
1. Al aceptar su nombramiento, los Miembros del DB se comprometen a desempeñar sus 

funciones conforme al presente Reglamento. 
 

2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes o por exigencias impuestas por la legislación 
aplicable, cualquier información obtenida por un Miembro del DB en el ámbito de sus 
actividades dentro del DB serán utilizadas por ese Miembro del DB exclusivamente en las 
actividades del DB y serán tratadas como confidenciales por dicho Miembro del DB. 
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3. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, un Miembro del DB no puede participar en ningún 
procedimiento judicial, de arbitraje o similar relativo a una Desavenencia sometida a DB, ya 
sea en calidad de juez, árbitro, experto, representante o consejero de una Parte. 

 
Artículo 10 

Contrato de Miembro del DB 
 

1. Antes del inicio de las actividades del DB, cada uno de los Miembros del DB debe firmar un 
contrato de Miembro del DB con cada una de las Partes. Si el DB está compuesto de tres 
Miembros, cada contrato de Miembro del DB debe contener condiciones substancialmente 
idénticas a las de los demás contratos de Miembro del DB, salvo acuerdo en contrario de las 
Partes y de dicho Miembro del DB. 
 

2. En cualquier momento las Partes pueden conjuntamente rescindir el contrato de Miembro del 
DB de cualquier Miembro del DB, sin necesidad de justificar el motivo y con efecto 
inmediato, debiendo pagar los honorarios mensuales de ese Miembro del DB 
correspondientes a un período mínimo de tres meses, salvo acuerdo en contrario de las Partes 
y de dicho Miembro del DB. 
 

3. En cualquier momento cualquier Miembro del DB puede rescindir el contrato de Miembro del 
DB mediante un aviso previo por escrito a las Partes con un mínimo de tres meses de 
anticipación, salvo acuerdo en contrario de las Partes y de dicho Miembro del DB. 

 
 
 
 

OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN 
 

Artículo 11 
Deber de Información 

 
1. Las Partes deben cooperar plenamente con el DB y facilitarle la información en tiempo 

oportuno. En particular, las Partes y el DB deben, tan pronto como el DB esté constituido, 
cooperar para asegurar que el DB esté plenamente informado acerca del Contrato y de su 
ejecución por las Partes. 
 

2. Las Partes se asegurarán de que se mantenga informado al DB de la ejecución del Contrato y 
de cualquier desacuerdo que pudiera sobrevenir durante el curso del mismo, mediante 
informes de seguimiento, reuniones y, si es necesario, visitas al sitio. 
 

3. Previa consulta a las Partes, el DB debe informar a éstas por escrito sobre la naturaleza, forma 
y frecuencia de los informes de seguimiento que las Partes deben enviar al DB. 
 

4. Si el DB lo solicita, las Partes deben facilitarle, durante las reuniones y las visitas al sitio, un 
espacio de trabajo apropiado, alojamiento, medios de comunicación y de mecanografía, así 
como cualquier equipo de oficina e informático que permita al DB desempeñar sus funciones. 
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Artículo 12 
Reuniones y Visitas al Sitio 

 
1. Al inicio de sus actividades, el DB deberá, después de haber consultado a las Partes, fijar un 

calendario de reuniones y, si la naturaleza del Contrato lo exige, visitas al sitio. Las reuniones 
y visitas al sitio deben ser lo suficientemente frecuentes con el fin de que el DB se mantenga 
informado de la ejecución del Contrato y de cualquier desacuerdo. Salvo acuerdo en contrario 
de las Partes y del DB, cuando la naturaleza del Contrato exija que se realicen visitas al sitio, 
éstas tendrán lugar al menos tres veces por año. Las Partes y el DB participarán en todas las 
reuniones y las visitas al sitio. En caso de ausencia de una de las Partes, el DB puede, sin 
embargo, decidir que procede la reunión o visita. En caso de ausencia de un Miembro del DB, 
el DB puede decidir que procede la reunión o la visita si las Partes están de acuerdo o si el DB 
así lo decide. 
 

2. Las visitas al sitio se realizan en el lugar o lugares de ejecución del Contrato. Las reuniones 
pueden celebrarse en cualquier lugar pactado por las Partes y el DB. En caso de desacuerdo 
sobre el lugar de la reunión, ésta se llevará a cabo en el lugar fijado por el DB previa consulta 
de las Partes. 
 

3. Durante las reuniones o las visitas al sitio programadas, el DB deberá analizar con las Partes 
la ejecución del Contrato y, en caso de cualquier desacuerdo, puede facilitar una ayuda 
informal según lo establecido en el artículo 16. 
 

4. Cualquiera de las Partes puede solicitar una reunión o visita urgente al sitio, adicionales a las 
reuniones y visitas al sitio programadas. Los Miembros del DB deben acceder a esta solicitud 
con prontitud y hacer lo posible por estar disponibles para tales reuniones o visitas urgentes al 
sitio dentro de los 30 días contados a partir de la solicitud. 
 

5. Después de cada reunión o de cada visita al sitio, el DB redactará un informe, incluyendo la 
lista de personas presentes. 

 
Artículo 13 

Notificaciones o Comunicaciones Escritas; Plazos 
 

1. Toda notificación o comunicación escrita, inclusive los documentos adjuntos y los anexos, 
enviados por una Parte al DB o por el DB a las Partes, debe ser comunicada simultáneamente 
a todas las Partes y a todos los Miembros del DB a la dirección comunicada por cada 
Miembro del DB y cada una de las Partes. 
 

2. Las notificaciones o comunicaciones escritas deben enviarse del modo acordado entre las 
Partes y el DB o de cualquier otro modo que permita dejar al remitente prueba del envío. 
 

3. Una notificación o comunicación se considerará efectuada el día en que haya sido recibida por 
el destinatario señalado o por su representante, o en que debería haber sido recibida si se 
hubiere hecho de conformidad con este artículo 13. 
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4. Los plazos especificados en este Reglamento o fijados de conformidad con el mismo 
comenzarán a correr el día siguiente a aquél en que una comunicación o notificación se 
considere efectuada según lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando el día siguiente de la 
recepción fuere día feriado o inhábil en el país donde la notificación o comunicación se 
considere efectuada, el plazo se computará a partir del primer día hábil siguiente. Los días 
feriados o inhábiles se incluyen en el cómputo de los plazos. En el supuesto que el último día 
del plazo coincida con un día feriado o inhábil en el país en que la notificación o 
comunicación se considere efectuada, el plazo vencerá al final del primer día hábil siguiente. 

 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPUTE BOARD 

 
Artículo 14 

Inicio y Fin de las Actividades del DB 
 

1. El DB inicia sus actividades una vez que todos los Miembros del DB y las Partes hayan 
firmado el o los contratos de Miembro de DB. 
 

2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, el DB pondrá fin a sus actividades al recibir una 
notificación de las Partes mediante la cual comunican su decisión conjunta de disolver el DB. 
 

3. Toda desavenencia surgida después de la disolución del DB será resuelta definitivamente por 
arbitraje, cuando las Partes lo hayan acordado, o a falta de acuerdo, por cualquier tribunal 
competente. 

 
 

Artículo 15 
Facultades del DB 

 
1. El procedimiento ante el DB se rige por el presente Reglamento y, a falta de disposición 

expresa, por todas las reglas que las Partes o, a falta de ellas, el DB puedan establecer. En 
particular, en ausencia de acuerdo entre las Partes a este respecto, el DB está facultado, inter 
alia, para: 
 
• Determinar el o los idiomas del procedimiento ante el DB, teniendo en consideración todas 

las circunstancias pertinentes, inclusive el idioma del Contrato; 
• Requerir a las Partes que aporten cualquier documento que el DB juzgue necesario para 

emitir una Determinación; 
• Convocar reuniones, visitas al sitio y audiencias; 
• Decidir sobre las cuestiones relativas al procedimiento que surjan durante las reuniones, 

visitas al sitio o audiencias; 
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• Interrogar a las Partes, a sus representantes y a cualquier testigo que el DB pudiera 
convocar, todo ello en el orden que el DB estime; 

• Emitir una Determinación incluso cuando una de las Partes no haya acatado una solicitud 
del DB; 

• Tomar las medidas necesarias para el ejercicio de sus funciones como DB. 
 
2. Las decisiones del DB relativas a las reglas que rigen el procedimiento deben ser tomadas por 

el Miembro único del DB o, si el DB está compuesto de tres Miembros, por mayoría de votos. 
A falta de mayoría, el presidente del DB decidirá él solo. 
 

3. El DB puede tomar medidas para proteger los secretos comerciales y las informaciones 
confidenciales. 
 

4. Cuando son más de dos las Partes en el Contrato, la aplicación del presente Reglamento se 
puede adaptar del modo más apropiado a una situación de pluralidad de partes, por acuerdo de 
todas las Partes, a falta de tal acuerdo, por el DB. 
 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL DISPUTE BOARD 
 

Artículo 16 
Asistencia Informal en los Desacuerdos 

 
1. Por iniciativa propia o a petición de una de las Partes y siempre con el acuerdo de todas las 

Partes, el DB puede, de manera informal, ayudar a las Partes a resolver los desacuerdos que 
puedan surgir durante la ejecución del Contrato. Esta asistencia informal puede prestarse 
durante cualquier reunión o visita al sitio. La Parte que proponga la asistencia informal del 
DB debe esforzarse en informar al DB y a la otra Parte con la mayor prontitud antes de la 
fecha de la reunión o de la visita al sitio durante la cual la asistencia informal deba de ser 
prestada. 
 

2. La asistencia informal del DB puede llevarse a cabo a través de una conversación entre el DB 
y las Partes, reuniones separadas entre el DB y una de las Partes previo consentimiento de la 
otra Parte, opiniones informales expresadas por el DB a las Partes, una nota escrita del DB 
dirigida a las Partes, o de cualquier otra forma de asistencia que pueda ayudar a las Partes a 
resolver el desacuerdo. 
 

3. Cuando se solicita al DB que emita una Determinación acerca de un desacuerdo sobre el cual 
ha prestado asistencia informal, el DB no queda vinculado por las opiniones, ya sean verbales 
o escritas, que haya expresado mientras prestaba esta asistencia informal. 

 
Artículo 17 

Sumisión Formal de las Desavenencias a una 
Determinación; Exposición de la Desavenencia 

 
1. Para someter una Desavenencia al DB, una de las Partes debe presentar a la otra y al DB una 

exposición escrita de la Desavenencia (la “Exposición de la Desavenencia”). La exposición 
debe incluir: 
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• una descripción clara y concisa de la naturaleza y de las circunstancias de la Desavenencia; 
• una lista de cuestiones que serán sometidas al DB para una Determinación y una 

presentación de la posición de la Parte que formula estas cuestiones; 
• cualquier justificante que fundamente la posición de la Parte solicitante como documentos, 

dibujos, programas y correspondencia; 
• una exposición del objeto de la Determinación requerida al DB por la Parte solicitante; y 
• en el caso de un CDB, si la Parte solicitante desea que el CDB emita una Decisión, la 

solicitud de una Decisión y la indicación de las razones que motivan a esta Parte a 
considerar que el CDB debe emitir una Decisión, en lugar de una Recomendación. 
 

2. Para todos los efectos, la fecha de recepción de la Exposición de la Desavenencia por el 
Miembro único del DB o por el presidente del DB, según el caso, será considerada como la 
fecha de inicio de la sumisión (la “Fecha de Inicio”). 
 

3. Las Partes son libres de llegar a un acuerdo sobre la Desavenencia en cualquier momento 
mediante la negociación, con o sin ayuda del DB. 

 
Artículo 18 

Contestación y Documentos Adicionales 
 

1. Salvo acuerdo en contrario de las Partes o salvo instrucciones contrarias del DB, la Parte que 
contesta debe responder por escrito a la Exposición de la Desavenencia (la “Contestación”) 
dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la Exposición de la Desavenencia. La 
Contestación debe incluir: 
 
• Una presentación clara y concisa de la posición de la Parte que contesta respecto de la 

Desavenencia; 
• Cualquier justificante que fundamente su posición como documentos, dibujos, programas y 

correspondencia; 
• Una exposición del objeto de la Determinación solicitada al DB por la Parte que responde; 
• En el caso de un CDB, una contestación a la solicitud de Decisión presentada por la Parte 

solicitante o, si ésta no lo ha requerido, cualquier solicitud de Decisión de la Parte que 
contesta, incluyendo las razones por las que esta Parte estima que el CDB debería emitir el 
tipo de Determinación que desea. 
 

2. En cualquier momento el DB puede solicitar a una Parte que presente otros escritos o 
documentos adicionales que ayuden al DB a preparar su Determinación. El DB debe 
comunicar por escrito a las Partes cada una de estas solicitudes. 

 
Artículo 19 

Organización y Conducción de las Audiencias 
 

1. Debe celebrarse una audiencia referida a una Desavenencia, salvo que las Partes y el DB 
acuerden otra cosa. 
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2. Salvo instrucciones contrarias del DB, las audiencias se celebran dentro del plazo de 15 días 
siguientes a la recepción de la Contestación por el Miembro único del DB o por el presidente 
del DB, según el caso. 
 

3. Las audiencias se celebrarán en presencia de todos los Miembros del DB, salvo que éste 
decida, al tenor de las circunstancias y previa consulta a las Partes, que es conveniente llevar a 
cabo una audiencia en ausencia de uno de los Miembros del DB; se entiende, sin embargo, 
que antes de la sustitución de un Miembro del DB, sólo podrá celebrarse una audiencia con 
los dos Miembros restantes previo acuerdo de todas las Partes en virtud del artículo 7(6). 
 

4. Si alguna de las Partes se rehúsa o se abstiene de participar en el procedimiento del DB o en 
cualquier etapa de éste, el DB procederá su cometido no obstante dicha negativa o abstención. 
 

5. El DB tendrá la plena dirección de las audiencias. 
 

6. El DB deberá actuar justa e imparcialmente y asegurarse que cada Parte tenga la oportunidad 
suficiente para exponer su caso. 
 

7. Las Partes comparecerán en persona o a través de representantes debidamente acreditados a 
cargo de la ejecución del Contrato. Asimismo, podrán estar asistidas por consejeros. 
 

8. Salvo que el DB decida lo contrario, la audiencia se desarrolla de la manera siguiente: 
• Presentación del caso, en primer lugar por la Parte solicitante seguida por la Parte que 

responde; 
• Indicación del DB a las Partes de las cuestiones que requieren más amplias aclaraciones; 
• Aclaración por las Partes de las cuestiones identificadas por el DB; 
• Contestación de cada Parte a las aclaraciones aportadas por la otra Parte, en la medida en 

que estas aclaraciones pongan de relieve hechos nuevos. 
 
9. El DB puede solicitar a las Partes que faciliten sumarios escritos de sus declaraciones. 

 
10. El DB puede deliberar en cualquier lugar que considere apropiado antes de emitir su 

Determinación. 
 
 

DETERMINACIONES DEL DISPUTE BOARD 
 

Artículo 20 
Plazo para Emitir una Determinación 

 
1. El DB emitirá su Determinación con prontitud y, en cualquier caso, dentro de los 90 días 

siguientes a la Fecha de Inicio establecida en el artículo 17(2). No obstante, las Partes pueden 
acordar una prórroga de dicho plazo previa consulta al DB y tomando en consideración la 
naturaleza y la complejidad de la Desavenencia así como otras circunstancias pertinentes. 
 

2. Cuando las Partes acuerdan someter las Decisiones a la CCI para su examen, el plazo para 
emitir una Decisión se prolonga por el tiempo requerido por el Centro para realizar el examen. 
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El Centro debe finalizar su examen en el plazo de 30 días siguientes a la recepción de la 
Decisión o al pago de los gastos administrativos previstos en el artículo 3 del Apéndice, 
teniendo en cuenta la fecha de lo último ocurrido. No obstante, si un plazo adicional es 
necesario para este examen, el Centro notificará por escrito al DB y a las Partes, antes de que 
expiren los 30 días, precisando la nueva fecha en la que el Centro habrá finalizado su examen. 
 

Artículo 21 
Examen de las Decisiones por el Centro 

 
Cuando las Partes hayan optado someter las Decisiones de un DAB o de un CDB a examen de la 
CCI, el DB someterá su Decisión al Centro en forma de proyecto antes de firmarla. Cada 
Decisión irá acompañada del derecho de registro previsto en el Apéndice 3. El Centro solamente 
puede ordenar modificaciones en cuanto a la forma de la Decisión. Los Miembros del DB no 
pueden firmar ni comunicar a las Partes Decisiones sometidas al examen del Centro antes de su 
aprobación por el mismo. 

 
Artículo 22 

Contenido de una Determinación 
 
Las Determinaciones deben indicar la fecha de su emisión y exponer las conclusiones del DB así 
como las razones en que se fundamentan. Las Determinaciones pueden incluir igualmente los 
elementos que figuran a continuación, sin limitaciones y sin seguir forzosamente el mismo 
orden: 
 

• Un resumen de la Desavenencia, de las posiciones respectivas de las Partes y de la 
Determinación que se solicita; 

• Un resumen de las disposiciones pertinentes del Contrato; 
• Una cronología de los hechos relevantes; 
• Un resumen del procedimiento seguido por el DB, y 
• Una lista de los escritos y de los documentos entregados por las Partes durante el 

procedimiento. 
 

Artículo 23 
Adopción de la Determinación 

 
Cuando el DB se compone de tres Miembros, debe esforzarse en decidir por unanimidad. En 
caso contrario, el DB decide por mayoría. A falta de mayoría, el presidente del DB emite una 
Determinación él solo. El Miembro del DB que no esté de acuerdo con la Determinación debe 
exponer las razones que motivan su desacuerdo en un informe escrito por separado que no forma 
Parte de la Determinación, pero que se comunica a las Partes. El hecho de que un Miembro del 
DB no motive su desacuerdo no constituye un obstáculo para la emisión de la Determinación ni 
para su eficacia. 
 

Artículo 24 
Corrección e Interpretación de las 

Determinaciones 
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1. El DB puede corregir de oficio cualquier error tipográfico, de cálculo o de naturaleza similar 
que contenga la Determinación, siempre y cuando dicha corrección sea sometida a las Partes 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de dicha Determinación. 
 

2. Cualquiera de las Partes puede solicitar al DB la corrección de un error del tipo previsto en el 
artículo 24(1) o bien la interpretación de una Determinación. Dicha solicitud debe dirigirse al 
DB dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la Determinación por dicha 
Parte. Cuando el Miembro único del DB o el presidente del mismo haya recibido esa 
solicitud, el DB concederá a la otra Parte un plazo breve contado a partir de la fecha de 
recepción de dicha solicitud por esta Parte para que formule sus comentarios. Toda corrección 
o interpretación del DB debe emitirse en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de 
expiración del plazo otorgado a la otra Parte para la recepción de sus comentarios. Sin 
embargo, las Partes pueden acordar una prórroga del plazo para emisión de correcciones o 
interpretaciones. 
 

3. Si el DB emite una corrección o una interpretación de la Determinación, todos los plazos de la 
Determinación comenzarán nuevamente a correr a partir de la fecha de recepción por las 
Partes de la corrección o de la interpretación de la Determinación. 

 
 

Artículo 25 
Admisibilidad de las Determinaciones en los Procedimientos ulteriores 

 
Salvo acuerdo en contrario de las Partes, una Determinación será admisible en cualquier proceso 
judicial o de arbitraje, a condición que todas las partes en este proceso hayan sido parte en el 
proceso del DB durante el cual se ha emitido la Determinación. 
 

 
 
 
 
 
 

REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
DISPUTE BOARD Y DE LA CCI 

 
Artículo 26 

Consideraciones Generales 
 
1. Las Partes soportarán en partes iguales todos los honorarios y gastos de los Miembros del DB. 

 
2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, cuando son tres los Miembros del DB, éstos 

recibirán en partes iguales los mismos honorarios mensuales así como los mismos honorarios 
diarios por su trabajo como Miembros del DB. 
 

3. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, los honorarios se 
fijarán para los primeros 24 meses siguientes a la firma del o de los contratos de Miembro del 
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DB y serán posteriormente reajustados en el aniversario del o de los contratos de Miembro de 
DB, conforme a lo establecido en dicho(s) contrato(s). 

 
Artículo 27 

Honorarios Mensuales 
 

1. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, cada Miembro 
del DB recibe los honorarios mensuales estipulados en el o en los contratos de Miembro del 
DB, los cuales cubrirán lo siguiente: 
 
• Disponibilidad para asistir a todas las reuniones del DB con las Partes y a todas las visitas 

al sitio; 
• Disponibilidad para asistir a las reuniones internas del DB; 
• Familiarización con el Contrato y seguimiento de su ejecución; 
• Estudio de los informes de seguimiento y de la correspondencia aportada por las Partes en 

el marco de la actividad del DB; y 
• Gastos generales ocasionados por el Miembro del DB en su lugar de residencia. 

 
2. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, los honorarios 

mensuales equivaldrán a tres veces los honorarios diarios fijados en el o en los contratos de 
Miembro del DB; los honorarios mensuales son pagaderos desde la fecha de la firma del o de 
los contratos de Miembro de DB y hasta la terminación del o de los contratos. 

 
Artículo 28 

Honorarios Diarios 
 
Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, cada Miembro del 
DB recibe los honorarios diarios establecidos en el o en los contratos de Miembro del DB, 
honorarios que cubren el tiempo dedicado al ejercicio de las siguientes actividades: 
 

• Reuniones y visitas al sitio; 
• Audiencias; 
• Tiempo de desplazamiento; 
• Reuniones internas del DB; 
• Estudio de los documentos entregados por las Partes durante los procedimientos ante el 

DB; 
• Preparación de una Determinación del DB; y 
• Actividades de coordinación y de organización del funcionamiento del DB. 

 
Artículo 29 

Costos de Desplazamiento y Otros Gastos 
 

1. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, los gastos de 
desplazamiento en avión se reembolsarán en base a las tarifas de clase ejecutiva 
correspondientes al trayecto entre el lugar de residencia del Miembro del DB y el destino del 
viaje. 
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2. Salvo estipulación en contrario en el o en los contratos de Miembro del DB, los gastos que 

incurran los Miembros del DB en el marco de su trabajo, en cualquier sitio, ya sea relativos a 
desplazamientos locales, hoteles, almuerzos, llamadas de teléfono de larga distancia, gastos de 
fax y de mensajería, fotocopias, correos, gastos de visado, etc. serán reembolsados tomando 
como base su costo real. 

 
Artículo 30 

Impuestos y contribuciones 
 

1. A excepción del impuesto sobre el valor añadido (IVA), ningún otro impuesto o contribución 
recaudada con base en los servicios prestados por un Miembro del DB en el país de su 
residencia o nacionalidad será reembolsado por las Partes. 
 

2. Los impuestos y tasas exigidos con base en estas prestaciones de servicios por un país distinto 
al país de residencia o nacionalidad del Miembro del DB, así como el IVA allí donde sea 
aplicado, serán reembolsados por las Partes. 

 
Artículo 31 

Modalidades de pago 
 

1. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, cada Miembro del DB presentará sus facturas a cada 
Parte para su cobro de la manera siguiente: 
 
• Los honorarios mensuales se facturarán y se pagarán trimestralmente por anticipado; 
• Los honorarios diarios y los gastos de desplazamiento se facturarán y se pagarán después 

de cada reunión, visita al sitio, audiencia o Determinación. 
 
2. Las facturas de los Miembros del DB se pagarán dentro de los 30 días siguientes a su 

recepción. 
 

3. A falta de pago por una de las Partes de su cuota de honorarios y de gastos en el plazo de los 
30 días siguientes a la recepción de la factura de un Miembro del DB, éste, sin perjuicio de 
otros derechos que le asistan, podrá suspender sus servicios 15 días después del envío de una 
notificación de suspensión a las Partes y a los demás Miembros del DB. Dicha suspensión 
permanecerá en vigor hasta la recepción del pago íntegro de todos los importes pendientes, 
más el interés simple ya sea al tipo LIBOR a un año aumentado en un dos por ciento, o a la 
tasa de interés preferencial a doce meses en la moneda acordada entre las Partes y los 
Miembros del DB. 
 

4. A falta de pago por una de las Partes, cuando le sea requerido, de su cuota de honorarios y 
gastos a uno de los Miembros del DB, la otra Parte puede, sin renunciar a sus derechos, 
liquidar el importe pendiente de pago. La Parte que realiza este pago tiene el derecho, sin 
perjuicio de otros que le asistan, de exigir a la Parte deudora el reembolso de todos los 
importes pagados, más el interés simple ya sea al tipo LIBOR a un año aumentado en un dos 
por ciento, o a la tasa de interés preferencial a doce meses en la moneda acordada entre las 
Partes y los Miembros del DB. 
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5. Al momento de la firma del contrato de Miembro del DB, las Partes entregarán al Miembro 

del DB un modelo de factura que deberá ser utilizado por los Miembros del DB en el cobro de 
sus honorarios y gastos. Este modelo indicará la dirección para el envío de la facturación, el 
número necesario de ejemplares a remitir, y, en caso necesario, el número de IVA. 

 
Artículo 32 

Gastos Administrativos de la CCI 
 

1. Los gastos administrativos de la CCI incluyen los gastos relativos al nombramiento de cada 
Miembro del DB, los gastos relativos a cada decisión de recusación de un Miembro del DB y, 
cuando las Partes hayan pactado someter las Decisiones de un DAB o de un CDB a examen 
de la CCI, los gastos que se deriven de cada examen. 
 

2. Cada solicitud de nombramiento de un Miembro del DB deberá ir acompañada del importe no 
reembolsable que se establece en el artículo 1 del Apéndice. Este importe representa el costo 
total del nombramiento de un Miembro del DB por el Centro. El Centro no procederá al 
nombramiento antes de recibir el pago exigido. El costo de cada nombramiento por el Centro 
se reparte por igual entre las Partes. 
 

3. Por cada decisión relativa a la recusación de un Miembro del DB, el Centro fija el importe de 
los gastos administrativos, en cuantía que no podrá ser superior al el importe máximo que se 
indica en el artículo 2 del Apéndice. Este importe representa el costo total de la decisión 
relativa a la recusación de un Miembro del DB. El Centro no emitirá ninguna decisión y la 
recusación no tendrá efecto hasta tanto no se hayan percibido los gastos administrativos. El 
coste de cada decisión emitida por el Centro irá a cargo de la Parte que solicite la recusación. 
 

4. Cuando las Partes hayan pactado el examen por la CCI de las Decisiones del DAB o del CDB, 
el Centro fijará un importe de gastos administrativos correspondiente al examen de cada 
Decisión, en una cuantía que no podrá ser superior al importe máximo indicado en el artículo 
3 del Apéndice. Este importe representará el costo total del examen de una Decisión por la 
CCI. El Centro no aprobará ninguna Decisión antes de percibir los gastos administrativos. El 
costo del examen de cada Decisión se reparte por igual entre las Partes. 
 

5. Cuando una de las Partes no pague su cuota de gastos administrativos de la CCI, la otra Parte 
podrá abonar el importe íntegro de estos gastos administrativos. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 33 

Exoneración de Responsabilidad 
 
Ni los miembros del DB, ni el Centro, ni la CCI o sus empleados, ni los Comités Nacionales de 
la CCI serán responsables, frente a persona alguna, de hechos, actos u omisiones relacionados 
con el funcionamiento del DB. 
 

Artículo 34 
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Aplicación del Reglamento 
 

En todos aquellos casos no previstos expresamente por el presente Reglamento, el DB procederá 
según el espíritu de sus disposiciones y esforzándose siempre para que las Determinaciones sean 
emitidas de conformidad con este Reglamento. 
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APÉNDICE 

 
ARANCEL DE GASTOS 

 
Artículo 1 

 
El importe no reembolsable a pagar por la solicitud de nombramiento de un Miembro del DB 
previsto en el artículo 32(2) del Reglamento es de                     2.500,00 US$. Ninguna solicitud 
de nombramiento de Miembro de un DB será tramitada si no va acompañada del pago exigido. 
 

Artículo 2 
 
Cada solicitud de decisión relativa a la recusación de un Miembro del DB debe ir acompañada 
del pago de un derecho de registro de 2.500,00 US$. Ninguna solicitud de decisión relativa a la 
recusación de un Miembro del DB será tramitada si no va acompañada del pago antes 
mencionado. Este pago no es reembolsable y se imputará a los gastos administrativos exigidos 
para toda decisión relativa a la recusación. El importe de estos gastos administrativos fijado por 
el Centro no deberá ser superior a 10.000,00 US$. 
 

 
Artículo 3 

 
Cada Decisión de un DAB o de un CDB sometida al examen de la CCI deberá ir acompañada de 
un derecho de registro de 2.500,00 US$. Ninguna Decisión será examinada si no va acompañada 
del pago de este derecho de registro. Este pago no es reembolsable y se imputará a los gastos 
administrativos exigidos para el examen de cada Decisión. El importe de estos gastos 
administrativos será fijado por el Centro y no podrá ser superior a 10.000,00 US$. 
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MODELO DE CONTRATO 

DE MIEMBRO DEL DISPUTE BOARD 
 
El presente contrato se celebra entre: Miembro del DB [nombre completo, títulos y dirección], en 
lo sucesivo el “Miembro del Dispute Board” o “Miembro del DB” 
y 
Parte 1: [nombre completo y dirección] 
Parte 2: [nombre completo y dirección], 
 
En lo sucesivo designadas conjuntamente como “las Partes”. 
 
Considerando que: 
 
Las Partes han firmado un contrato con fecha (el “Contrato”) con objeto de [indicar el ámbito de 
los trabajos y/o nombre del proyecto] que debe ejecutarse en [ciudad y país de ejecución]; El 
Contrato estipula que las Partes deben someter sus desavenencias a un [DRB/DAB/CDB] 
conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards 
(el “Reglamento”); y que la persona abajo firmante ha sido elegida para desempeñar las 
funciones de Miembro del DB. 
 
El Miembro del DB y las Partes acuerdan lo siguiente: 
 
1. Compromiso 
 
El Miembro del DB actuará en calidad de [miembro único del DB / presidente del DB / miembro 
del DB] y como tal acepta desempeñar estas funciones en virtud de las estipulaciones del 
Contrato, del Reglamento y del presente acuerdo. El Miembro del DB confirma que es y que 
permanecerá independiente de las Partes. 
 
2. Composición del DB y datos de localización 
 
Opción 1: El Miembro único del DB podrá ser localizado de la manera siguiente: 
[nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico] 
 
Opción 2: Los Miembros del DB se indican a continuación y podrán ser localizados de la manera 
siguiente: 
 
Presidente [nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico] 
Miembro del DB: [nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico] 
Miembro del DB: [nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico] 
 
Las Partes del Contrato se indican más arriba y podrán ser localizadas de la manera siguiente: 
 
Parte 1: [nombre, nombre de la persona responsable del Contrato, dirección, teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico] 
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Parte 2: [nombre, nombre de la persona responsable del Contrato, dirección, teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico] 
 
Cualquier cambio en estos datos deberá ser comunicado inmediatamente a todos los interesados. 
 
3. Cualidades 

 
Cuando el Miembro del DB es nombrado por las Partes, éstas aceptan que el Miembro del DB 
posee la capacidad profesional necesaria y los conocimientos lingüísticos necesarios para ejercer 
las funciones como Miembro del DB. 
  
4. Honorarios 
 
Los honorarios mensuales ascenderán a [fijar el importe total y la divisa], es decir [fijar un 
múltiplo] de los honorarios diarios. 
 
Los honorarios diarios ascenderán a [fijar el importe total y la divisa] sobre la base de [fijar un 
número de horas] horas por día. Estos honorarios se fijarán para los primeros 24 meses 
siguientes a la firma del contrato de Miembro del DB y serán reajustados automáticamente en 
cada aniversario del contrato de Miembro de DB aplicando el índice siguiente:_____. 
 
Los gastos realizados por el Miembro del DB, tales como los descritos en el artículo 29(2) del 
Reglamento, le serán reembolsados sobre la base [de su costo real/de la tarifa diaria de_____]. 
 
5. Pago de los honorarios y de los gastos 
 
Opción 1: Todos los honorarios y gastos se facturarán a [Parte X] con copia a [Parte Y] y serán 
pagados al Miembro del DB por [Parte X]. [Parte Y] deberá rembolsar la mitad de los 
honorarios y de los gastos a [Parte X] de modo que dichos honorarios y gastos sean soportados 
en partes iguales por las Partes. 
 
Opción 2: Todos los honorarios y los gastos se facturarán a cada una de las Partes y serán 
abonados por éstas en partes iguales. 
 
Los pagos a favor del Miembro del DB se efectuarán, sin ninguna retención ni restricción, al 
número de cuenta bancaria siguiente: [nombre del banco, número de cuenta, código SWIFT, 
etc.] La parte que efectúe la transferencia correrá con los gastos. 
 
Todos los pagos deberán realizarse dentro de los 30 días siguientes a la recepción por una de las 
Partes de la factura expedida por el Miembro del DB. 
 
6. Duración y rescisión del acuerdo 
 
Sin perjuicio de las disposiciones del presente artículo 6, los Miembros del DB aceptan ejercer su 
mandato hasta el término del DB. 
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Las Partes pueden rescindir conjuntamente el presente contrato o poner fin al DB en su totalidad, 
en cualquier momento, previo aviso por escrito con [indicar cifra] meses de anticipación 
dirigido al Miembro del DB o al DB en su conjunto. 
 
El Miembro del DB puede renunciar al DB, en cualquier momento, con previo aviso por escrito 
con [indicar cifra] meses de anticipación dirigido a las Partes. 
 
7. Garantía 
 
Las Partes resarcirán conjunta y solidariamente y mantendrán indemne a cada Miembro del 
Dispute Board respecto de cualesquiera reclamaciones de terceros por cualquier acción realizada 
u omitida en el desempeño o pretendido desempeño de las actividades del Miembro del DB, 
salvo que se demuestre que tal acción u omisión haya sido cometida de mala fe. 
 
8. Desavenencias y derecho aplicable 
 
Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con él serán 
resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional por un árbitro nombrado conforme a este Reglamento de Arbitraje. El presente 
contrato se regirá por el derecho [precisar el derecho aplicable]. La sede del arbitraje será 
[nombre de la ciudad / país]. El idioma del arbitraje será [precisar idioma]. 
 
A………. en ……… 
Miembro del DB Parte 1 Parte 2 [firma] [firma] [firma] 
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