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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

  



 
1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: 
 
 
1.01 Definiciones: 

 
  El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser 

aplicados por los cotizantes en la presentación de las ofertas para los procesos de cotización que 
realiza el FHIS para la contratación de ejecutores de proyectos financiados con fondos nacionales 
y otras fuentes. 

 
 Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos 

contractuales, son aplicables a las instrucciones a los oferentes. 
 
1.02 Inscripción: 
  
 Para participar en esta modalidad de contratación, debe estar inscrito y habilitado en el Banco de 

Ejecutores del FHIS e inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles o en el Colegio de 
Arquitectos en la categoría de Contratista Individual, y los maestros de obra certificados por el 
INFOP.  

 
 
1.03 Puntualidad: 
 
 Al momento de las aperturas de las ofertas, es básico estar diez minutos antes de la hora 

programada para la recepción y apertura de las ofertas, ya que el salón de sesiones cerrará sus 
puertas exactamente en la hora establecida para dar inicio a dicho acto de apertura de ofertas. 

 
1.04 Representantes: 
 
 Podrá presentarse al acto de apertura, un representante a presentar la respectiva oferta. Cuando 

un contratista comparezca a través de representante, este solamente deberá presentar una 
identificación.  

 
1.05 Presentación del Desglose de Presupuesto de Oferta: 
 
 El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse con letra y números claros perfectamente 

legibles, ya que los textos y cantidades de difícil comprensión serán tomados como ilegibles. Los 
resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con 
números claros. 

 
1.06 Trascripción de Documentos: 
 
 Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las páginas del documento base que el 

FHIS proporciona, para presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto podrá 
sustraerse del documento para efectos de llenar la oferta, pero deberá incorporarse a dicho 
documento base para que forme parte fundamental de la oferta.  

 
 
 



1.07 Planos: 
 
 La Oferta deberá ir acompañada de los planos correspondientes al Proyecto. A excepción de los 

proyectos que no los requieran. 
 
1.08 Forma de oferta: 
 
 La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada y sellada (debe entenderse 

por oferta todo el documento base de cotización).  
(En el caso de los Maestros de obra únicamente deberá presentarse completamente llena 
y firmada). 

 
  
1.09 Visita a la zona de las obras:  
 
 Se aconseja que el oferente bajo su propia responsabilidad y su propio riesgo, visite e 

inspeccione la zona de las obras y sus alrededores, para que obtenga por sí mismo, toda la 
información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la 
construcción de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del 
oferente.  

 
 
2. OFERTA ECONOMICA: 
 
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA 
 
  La oferta económica que prepare el oferente, deberá incluir lo siguiente: 
 

 Desglose de Precios Unitarios por Actividades. 
 Desglose de Precios Unitarios de Materiales. 
 Desglose de Precios Unitarios de Mano de Obra. 

 
Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Económica del oferente. 

 
 
3. PREPARACION DE LAS OFERTAS 
 
 
3.01 Contenido de las Ofertas: 

 
Los oferentes examinarán cuidadosamente los documentos y llenarán en detalle la información 
que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde y firmarán todas las hojas del 
Documento de Oferta, las cuales pasarán a formar parte del contrato. No serán admisibles 
enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese 
carácter en el pliego de condiciones, salvo cuando hubieren sido expresamente salvadas por el 
firmante, lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias; en ningún caso se 
admitirán ofertas escritas con lápiz “grafito” en cumplimiento a la cláusula 3.04. El presente 
documento deberá tener sus hojas en el mismo orden en que le fueron entregadas al oferente. 

 
 

 



3.02 Precios Unitarios: 
 
  Se deberán presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de una 

discrepancia en estos precios y los totales, se tomarán como válidos los precios unitarios. 
 
  El FHIS hará las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes 

deberán aceptar tales correcciones. 
 Los oferentes deberán ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra 

iguales o idénticos.  
 En caso de existir discrepancia en estos valores el FHIS autorizará como válido el precio unitario 

de menor valor.  
 
 

3.03. Precios Unitarios de Materiales 

El oferente deberá proporcionar junto a su oferta, los precios unitarios y unidades de medida de 
la lista de materiales que muestra en la sección titulada "Desglose de Precios de Materiales". 
Estos precios deberán ser los que el oferente utilice en la preparación de su oferta. La lista que 
se presente formará parte del contrato. El oferente deberá estudiar cuidadosamente los planos 
y especificaciones para asegurarse de que el material listado es el que se solicita. Queda 
entendido que los precios que se reconocerán, son los directos de los materiales los que 
deberán incluirse en los costos directos al preparar los precios unitarios. En caso de duda el 
oferente podrá solicitar aclaraciones al pliego de condiciones a más tardar tres días antes de la 
hora y fecha de la recepción y apertura de la oferta. 

 
3.04 De las Firmas 

 
El oferente debe firmar y sellar todas las hojas que conforman el documento base de cotización, 
en señal de que acepta el contenido del presente documento.  
(En el caso de los Maestros de obra únicamente deberá presentarse completamente llena 
y firmada). 

 
 
 

3.05  Plazo de Entrega de la Obra 

Se estipula un plazo de 45 días calendario, consecutivos máximo, para la entrega del proyecto 
en su conjunto, por lo que el Contratista deberá entregar como parte de su oferta, lo siguiente: 

1. Programa General de Ejecución de Obra del Proyecto. 

Esto permitirá al Comité de Evaluación, conocer el tiempo estimado por el Contratista para la 
realización de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de entrega de la obra, se 
empezará a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y termina cuando el proyecto 
esté totalmente concluido física y financieramente. El plazo de ejecución propuesto debe ser 
igual o inferior al estipulado por el FHIS. 

 
3.06 Idioma de los Documentos 
 

El oferente deberá presentar su oferta en idioma Español de acuerdo a la forma de oferta. 

 



3.07  Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra 

El oferente podrá examinar cuidadosamente el lugar en que se construirá la obra y que se 
familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya de 
ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y cantidad de 
la mano de obra local, tipo y accesibilidad, así como con las circunstancias que tendrá que 
enfrentar. 

El oferente examinará cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales 
del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del 
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo 
releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta. 

 
 
4.00  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
4.01  Forma de Presentación de las Ofertas: 

Las ofertas deberán presentarse personalmente o a través de representante (éste solamente 
deberá presentar una identificación), en su correspondiente sobre debidamente cerrado sellado 
y firmado por el oferente; y, rotulado de la siguiente forma: 

 
ING. ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
Parte Central      Atención Dirección de Contrataciones 

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 
Colonia Godoy, Antiguo Edificio I. P. M. 
Comayagüela. M. D.C. 

Esquina Superior Izquierda   Nombre y Dirección completa, incluye 
Números de teléfono del oferente 

 
Esquina Inferior Izquierda  Nombre y No. de la Cotización. 
 
 
“CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES SENDERO LOS PINOS”, UBICADO EN ALDEA EL 
PICACHO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 
CODIGO 104627. 
 
Esquina Superior Derecha Fecha y Hora de Recepción y Apertura.                           

26 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 AM. 
 
4.02.  Apertura de Ofertas 

Se procederá a abrir las ofertas de los cotizantes invitados, que se reciban previo al acto de 
apertura, en presencia de los mismos o de sus representantes.  

Se levantará un acta de apertura de ofertas, donde se consignarán todos los detalles del 
proceso, la cual será firmada por los representantes del organismo contratante y los oferentes. 
En dicha acta se dejará constancia de las propuestas presentadas y de las garantías recibidas 
y de cualquier observación manifestada por los oferentes.  



 
5.00.  MANEJO DE DOCUMENTOS 
 
5.01.  Examen de Documentos 

Los oferentes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los documentos 
de cotización, de manera que no haya ningún malentendido con respecto a las características 
de los materiales y especificaciones de la obra. 

 
 
5.02 Pago y Retiro de Documentos 

Los documentos base de cotización pueden ser retirados de las oficinas del FHIS, Dirección de 
Contrataciones, dentro del período estipulado o indicado en la carta de invitación, previo al 
pago no reembolsable de TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.300.00). 

 
 
6.0 INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
6.01 Aclaración y Adendum 
 

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar 
cualquier duda de los oferentes. 

 
Si alguno de los oferentes desea alguna explicación o aclaración acerca del significado de 
cualquiera de las partes de los Documentos de cotización, deberá dirigirse por escrito a la 
Oficina de la Dirección de Contrataciones, por lo menos dos (2) días calendario de anticipación 
a la fecha de apertura de las ofertas. La oficina de la Dirección de Contrataciones, evacuará las 
consultas por escrito mediante aclaraciones a través de correo electrónico, medios telemáticos 
o por medio de Adendum a los Documentos de cotización cuando proceda, el que será 
proporcionado a todos los oferentes que hayan retirado documentos, quienes estarán 
obligados a presentar sus ofertas conforme al mismo.  
 
El Adendum y planos complementarios, serán parte de los documentos de contrato. 

 
 
6.02 Arreglos Verbales No Son Válidos 

Los términos y previsiones descritos en estos documentos, están sobre cualquier arreglo 
verbal, dichos arreglos no serán válidos ni serán considerados como parte del contrato, 
asimismo, no alterarán en forma alguna lo que se convenga por escrito. 

 
7.0 RETIRO Y MODIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
7.01 Cambios y Retiros de Ofertas 

Ningún oferente podrá modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. El FHIS se 
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después de 
la apertura de ofertas, ningún oferente podrá retirarlas antes de la adjudicación del contrato. 
 

 
 
 



8.00 ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE OFERTAS 
 
 
8.01 Aceptación 

Solamente podrán presentar ofertas las personas que fueron invitadas. El FHIS se reservará el 
derecho de rechazar una o todas las ofertas, tampoco está obligado a aceptar la oferta más 
baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses; y a su juicio, podrá aceptar 
aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en los Documentos de cotización, 
que resulte más conveniente a los intereses del contratante. 

 
 
8.02  Rechazo de Ofertas: 

Sin restar generalidad al párrafo anterior, las ofertas podrán ser rechazadas, entre otras, por 
las siguientes razones: 

a) Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier señal de 
alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente 
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo. 

b) Cuando no vengan acompañadas de sus respectivos planos y especificaciones 
debidamente firmadas en cada una de sus hojas. 

c) Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para el FHIS. 
d) Cuando se presenten extemporáneamente; en este caso serán devueltas a los oferentes 

sin abrirlas. 
e) Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de 

cotización. 
f) Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al 

presupuesto oficial que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá 
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado 
oneroso para el estado. 

g) Cuando en el período de evaluación se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos 
anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitación. Para ello 
deberán hacerse las investigaciones correspondientes en la Dirección de Control y 
Seguimiento del FHIS. 

h) No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que componen la 
oferta económica. 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Cuando solamente se presente una oferta al proceso de cotización, el 
Proceso podrá ser declarado desierto si así lo estima conveniente el FHIS, haciendo la 
notificación correspondiente. Sin embargo, si después de realizado el análisis correspondiente 
la oferta presentada resulta ser conveniente y favorable a los intereses de la institución y 
cumple además con los requisitos legales y técnicos exigidos en esta Base, ésta será aceptada 
y posteriormente adjudicada.  
 

 
9.00  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
9.01  Evaluación de Ofertas: 

Las ofertas que no hayan sido rechazadas serán evaluadas y comparadas en cuanto a sus 



montos totales y parciales. El FHIS se reserva expresamente el derecho de rechazar una o 
todas las ofertas, de invitar a nuevos procesos de cotización y de adjudicar el contrato o los 
contratos, al oferente que se considere más favorable para los intereses de la Institución. 

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificación del precio bajo 
han existido reducciones desproporcionadas, el FHIS por recomendación del Comité Evaluador 
de Ofertas, podrá investigar específicamente al oferente a fin de garantizar la ejecución normal 
del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta será desestimada. 

 
En la determinación del precio más bajo tendrá siempre en cuenta el costo financiero en la 
ejecución del contrato. Si la oferta más baja resultare demasiado mayor en relación con el 
presupuesto base, la cotización será declarada fracasada si así lo estima conveniente el FHIS, 
por recomendación del Comité Evaluador de Ofertas. 
 
El Comité Evaluador de Ofertas estará integrado por miembros del FHIS.  

 
 
9.02.  Confidencialidad del Proceso: 

Después de la apertura de ofertas, la información relacionada con el examen, aclaración, 
evaluación, comparación de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el 
proceso será mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya sido 
anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente. 

Cualquier acción de un oferente por influenciar a alguna de las personas responsables del 
proceso de examen, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y decisiones relacionadas 
con la adjudicación del contrato podrá resultar en la descalificación de la oferta presentada por 
él. 

 
9.03 Atribución del FHIS: 
 

El FHIS se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta cotización, en cualquier 
momento previo a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los 
oferentes en los casos en que proceda de conformidad con la ley. 

 
9.04.  Adjudicación y Firma del Contrato: 

EL FHIS Adjudicará el contrato, al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos 
establecidos en los Documentos de cotización y que haya sido evaluada como la más baja, 
tomando en cuenta además, que el oferente, esté calificado para cumplir satisfactoriamente el 
contrato y que haya presentado dentro de la fecha indicada por el FHIS y a satisfacción de 
éste, la documentación solicitada en las bases de cotización. Sin embargo, la adjudicación 
podrá hacerse a la oferta que se determine como la más conveniente a los intereses del FHIS. 
 

El oferente seleccionado adjudicado y notificado deberá presentar dentro de los diez (10) días 
subsiguientes a la notificación de la adjudicación, las garantías requeridas por el FHIS 
conforme a la Ley. Sí por causas imputables a él, no se cumple este requisito, quedará sin 
valor la adjudicación y el FHIS llamará el segundo oferente o, en su defecto, por su orden a los 
subsiguientes. 



Previo a la firma del Contrato, el oferente seleccionado y notificado de la adjudicación, 
deberá acompañar, la Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario Público, en 
la que conste que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y la Constancia que acredite estar sujeto 
a Pagos a Cuenta emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.  

 
En tanto no se realice la adjudicación definitiva de la cotización, se entenderá que todas las 
actuaciones de la Comisión Evaluadora tendrán carácter confidencial, por lo tanto los miembros 
de dicha comisión no podrán dar información alguna relacionada con la cotización. 
 

10.00. GARANTÍAS 

 

10.01. Garantías del Contrato: 

Una vez notificado de la adjudicación previo a formalizar el contrato por el contratante y el 
oferente, el contratista presentará a más tardar (10) diez días calendario según Constancia, 
una garantía del Anticipo y Cumplimiento, y su vigencia será de seis meses contados a partir de 
la fecha de su emisión. 

Si por causas imputables al contratista no rindiere la garantía de Anticipo y Cumplimiento, el 
FHIS mediante el trámite legal correspondiente, procederá a inhabilitarlo y adjudicará el 
proceso al segundo oferente y así sucesivamente. 

 
10.02. Garantía de Calidad de Obra: 

El Contratista otorgará al FHIS, una Garantía de Calidad de Obra por un monto equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada, con un período de vigencia de (1) 
año a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra. 

 
10.03. Autorización de la Cuenta Bancaria (NO APLICA). 

Previo a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar la autorización para depósito de 
las Estimaciones en la cuenta de (cheques o ahorro) en cualquiera de los bancos autorizados 
por el FHIS que será realizado a través del SIAFI. 

 
10.04. Formalización del Contrato y Presentación de Garantías 

Los contratos se suscribirán dentro de los diez días calendario siguiente a la notificación de 
adjudicación, previa presentación de garantías. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.- CONDICIONES GENERALES 

  



CONDICIONES GENERALES 
 
1. GENERALIDADES: 
 
 
 
1.01 Definiciones e Interpretaciones 
 
En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a 
continuación, su intención y significado deberán ser interpretados de la manera siguiente: 
 
 
1.  Documentos de Cotización 

 
El conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demás condiciones 
necesarias para la presentación de ofertas. 
 

2. FHIS 
 
Siglas que significan: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, entidad desconcentrada 
de la Presidencia de la República, de duración limitada, dotada de personalidad jurídica, 
patrimonio propio y, dentro de los límites de la presente Ley, de autonomía administrativa, técnica 
y financiera, creado por Decreto Legislativo No.12-90, emitido por el Congreso Nacional el 22 de 
febrero de 1990. 

 
3.  Supervisor 
 

Será la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y 
seguimiento en construcción de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato. 

 
4. Inspector de Obra 

 
La persona Calificada, nombrada por el FHIS para que asista al supervisor en sus funciones y 
vele por el fiel cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el sitio de la obra. 
  

5. Representante 
 
La persona natural o jurídica, que debidamente autorizada sirve de representante.  
 

6. Cotizante u Oferente 
 
Toda persona natural o jurídica que presente una oferta para la obra que se proyecta construir, 
de acuerdo a los Documentos de cotización. 
 

7. Proyecto 
 
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales, especiales, 
especificaciones detalladas y precios. 
 

 
 



8. Contratista 
 
Significa aquella persona, firma o consorcio de firmas o compañía; cuya propuesta ha sido 
aceptada por el FHIS, para ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones y condiciones 
respectivas.  
 

9. Contratista Nacional 
 
Significa aquella persona, firma o consorcio de firma o compañía cuyo capital esté en total poder 
de hondureños. 
  

10. Condiciones Generales 
 
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones del FHIS con el CONTRATISTA. 
 

11. Condiciones Especiales 
 
Conjunto de normas específicas establecidas por el FHIS con respecto a las obras cotizadas. 
 

12. Planos de Diseños 
  
Los dibujos elaborados para la ejecución de la obra, debidamente aprobados por el FHIS. 
 

13.  Planos de Construcción 
 
Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de diseño en los que se registra 
toda la información o modificaciones que se hayan introducido, con relación al diseño original y 
que han ocurrido en el transcurso de la ejecución de la obra. 
 

 
14. Contrato 

 
El convenio escrito celebrado entre el FHIS y el Oferente favorecido, que realizará las obras y 
que determina las condiciones bajo las cuales se ejecutarán éstas.  
 

15. Proposición y Oferta Económica 
 
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales presentada por el 
oferente, de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada. 
 

16. Especificaciones Técnicas 
  
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada. 
 

17. Obra 
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato. 
 
 

18. Precio Contratado 
 



Es el monto que por el cual se adjudica la ejecución del proyecto, con sujeción a aquellas 
condiciones, adiciones o deducciones que se efectúen en cumplimiento de lo establecido en el 
contrato. 
 

19. Fiador 
  
La compañía legalmente autorizada para operar en Honduras, aceptable al FHIS que se obliga 
solidariamente con el Ejecutor al cumplimiento del contrato, y al pago de cualquier reclamo o 
indemnización en relación a dicho documento. 
 
 

20. Adendum 
 
Información por escrito suministrada por el FHIS con fecha posterior a la entrega de los 
Documentos de cotización y anterior a la fecha fijada para abrir las ofertas, a fin de complementar 
o corregir los documentos de pliego de condiciones. 
 
 

21. Orden de Cambio (NO APLICA) 
 
Un convenio escrito entre el FHIS y el Contratista autorizado por el FHIS, el cual una vez 
debidamente ejecutado pasa a formar parte del contrato. Las órdenes de cambio pueden 
comprender un aumento o disminución en monto de la obra incluyendo las modificaciones que 
pudieran suscitarse en el plazo de ejecución de las mismas. 
 

22. Libro de Bitácora 
 
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias 
entre el Contratista y el Supervisor y deberá permanecer en el sitio de la obra. 

 
23. Superintendente 
 

Es la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y aprobado por 
el FHIS, por escrito, quien deberá dedicarse a tiempo completo a la ejecución de la obra. 

 
24. Sub-Contratista 
 

La persona natural o jurídica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales para la obra 
a nombre, en representación y solidaridad con el Contratista. 

 
25. Cronogramas 
 

Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecución de cada una de las actividades 
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas o días en proyectos cortos. 
 
 

26. Dirección De Control y Seguimiento 
 
Es la dependencia del FHIS, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control 
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para su 



supervisión e inspectoría y emisión de dictámenes que den lugar a la imposición de multa o a la 
resolución del mismo. 

 
2. AUTORIDADES DEL PROYECTO 
 
2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto. 

 
Son atribuciones del Supervisor del Proyecto: 

 
a) Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y 

aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados así como el ritmo del 
progreso de la obra e interpretación del contrato. 

 
b) Velar por el estricto cumplimiento del contrato. 

 
c) Interpretar los planos y especificaciones. 

 
d) Aprobar la calidad de la obra. 

 
e) Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construcción y el 

resultado de pruebas efectuadas. 
 

f) Inspeccionar y recomendar la aceptación final de la obra y según sea el caso, de sus 
partes. 

 
g) Participar en la resolución de conflictos que pudiesen presentarse entre el CONTRATISTA 

y el FHIS durante la ejecución de la obra. 
 

h) Tramitar ante el FHIS las órdenes de cambio y adendums. ( no aplica) 
 

i) Proveer al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que sean necesarios 
para la debida y adecuada ejecución de la obra. 

 
j) Exigir al Contratista con la debida autorización de su superior jerárquico, el retiro inmediato 

de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se muestre 
incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberá ser sustituido, a la 
mayor brevedad posible.  

 
k) Dar asesoría y evacuar las consultas del FHIS con relación al proyecto. 

 
l) Presentar su decisión por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos, 

desacuerdos y otros asuntos en relación con la ejecución o progreso de la obra o con la 
interpretación del contrato. 

 
m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones. 

 
n) Evaluar el avance de ejecución de la obra y su costo estimado. informar de esta evaluación 

al FHIS.  
 

o) Solicitar al Contratista o su Representante el informe de Avance con toda la información 



requerida en el numeral 7.04 de las Condiciones Generales, como requisito previo para el 
pago de las estimaciones. 

 
p) Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en 

proceso de construcción o reparación. 
 

q) Mantener relaciones rutinarias en la comunicación formal de trabajo, mediante anotaciones 
en el Libro de Bitácora. Al concluirse la obra el supervisor deberá remitir al FHIS este 
documento para su archivo y custodia. 

 
r) Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundición de concreto 

para lo cual el Contratista de la obra deberá avisarle por escrito, por lo menos con 24 horas 
de anticipación. 

 
s) Asesorar y recomendar al FHIS, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados 

con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecución de la 
obra. 

 
t) Participar en la recepción parcial y total de la obra y recomendar la suscripción de las Actas 

de Recepción respectivas. 
 

u) Ordenar la demolición, previa aprobación superior, no obstante de ensayos anteriores y 
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones 
contractuales. 

 
v) Ordenar la demolición o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna 

razón justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad. 
 

w) Dar seguimiento a la ejecución y participar en el proceso de entrega y recepción de las 
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realización de las liquidaciones 
correspondientes. 

 
x) Informar al FHIS de todo cuanto ocurra durante la ejecución de la obra contratada, y en 

caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, deberá informárselo 
inmediatamente. 

 
y) Comunicar al FHIS para decidir la suspensión de la construcción total o parcial, cuando se 

presente el caso de una situación persistente de obra mal ejecutada o empleo de 
materiales no especificados. 

 

z) Verificar que las modificaciones en los planos finales de construcción correspondan a la 
obra ejecutada. 

 

aa) Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones 
Técnicas, previo a la recepción de las obras. 

 
bb) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes o 

empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime 
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construcción o por 



medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra 
de acuerdo con los documentos contractuales. 

 
 

 
2.02 Deberes Y Facultades del Inspector de Obra 

 
a) Los inspectores, garantizarán, mediante sus visitas al proyecto, una calidad óptima de las 

obras, sean de infraestructura o de los proyectos sociales. Su labor contribuye al 
cumplimiento de los contratos, asegurando una correcta ejecución, la calidad y por ende un 
aporte a la sostenibilidad de los proyectos 

 
b) Mantendrá informado al Supervisor de todo lo que ocurra en el proyecto relacionado con la 

ejecución de la obra. 
 

c) Participará en la realización de pruebas y de los ensayos de campo que sean necesarios 
para el cumplimiento de las especificaciones. 

 
d) Tendrá la facultad de recomendar al Supervisor la suspensión de la obra. 

 
e) Inspeccionará que los afinados, repellos, pulidos, acabados, dimensiones, proporciones de 

las mezclas, aterrados, compactados, alineamiento vertical y horizontal, levantamiento, etc., 
se hagan con estricto apego a lo estipulado en los documentos que forman parte del 
contrato. 

2.03 Superintendencia (NO APLICA) 
 

El Contratista mantendrá obligatoriamente durante la ejecución de la obra un Superintendente 
que lo representará y toda instrucción dada a él, en ausencia del Contratista será considerada 
como si éste la recibiera. Cualquier indicación dada al Superintendente, será confirmada 
inmediatamente por escrito al Contratista. La no presencia del superintendente en la obra, dará 
lugar al supervisor u otra autoridad designada por el FHIS a suspender la ejecución de la obra, 
sin derecho por ello, a otorgar ampliación de tiempo contractual y si el caso persistiera, a 
rescindir el contrato y exigir hacer efectivo el pago de la fianza para compensar daños y 
perjuicios ocasionados por el Contratista al FHIS. 

Cuando el Contratista necesite alguna aprobación e instrucción adicional, le será confirmada 
por escrito previa solicitud también por escrito. Cuando el Contratista en el curso del trabajo 
encuentre alguna discrepancia entre los planos y las condiciones físicas de la localidad o 
cualquier error u omisión en los planos o en los puntos de referencia proporcionados, deberá 
de inmediato informar al supervisor del proyecto. Cualquier trabajo realizado después de 
encontradas las diferencias y sin autorización previa del FHIS por escrito, corre bajo la entera 
responsabilidad del Contratista. 

 
3.00 CAPACIDAD LEGAL 
 
3.01 Cesión 

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato, podrán ser cedidos a terceros siempre 
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razón determinante de la 



adjudicación. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros, 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

1. Que en el FHIS autoricen expresamente y por escrito la cesión. 
2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un sesenta por ciento (60%) del presupuesto 

total del contrato. 
3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 

 
3.02 Subcontratación 
 

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se 
deduzca que la prestación ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podrá concertar 
con terceros la realización de determinados trabajos. La celebración de estos subcontratos 
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1. Que el FHIS autoricen expresamente y por escrito la subcontratación con indicación de 

su objeto y de las condiciones económicas. 
2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento 

(40%) del presupuesto total de la obra. 
3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administración. 
4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 

 
4.00 ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

4.01 Alcance del Contrato 
 

El alcance del contrato comprende la construcción y terminación de la obra, el suministro de 
toda la mano de obra, materiales, equipo de construcción, obras provisionales y todo aquello 
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construcción en la medida que la 
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse 
del contrato. 

 
4.02 Modificaciones, Adiciones y Órdenes de Cambio (NO APLICA) 

El FHIS tendrá derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo 
este contrato. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas 
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%) de 
su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se harán mediante órdenes de cambio 
emitidas, por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en el 
caso de incremento del monto original. Si la modificación total se excediera del porcentaje 
indicado se suscribirá una ampliación del contrato que se someterá a las mismas formalidades 
del contrato original. Ninguna orden de cambio se realizará sin estar autorizada por el FHIS, es 
responsabilidad del Contratista hacer lo contrario a lo aquí expuesto. 

 
5.00 DOCUMENTOS DE CONTRATO 
 
5.01 Documentos Mutuamente Explicativos 
 

Lo estipulado en las Cláusulas Obligatorias del Contrato de Construcción, prevalecerá sobre lo 



indicado en los demás documentos que formen parte del contrato. Con supeditación a lo antes 
dicho, los documentos que constituyen el contrato se han de tomar mutuamente explicativos 
uno de otro, pero, en caso de ambigüedades o discrepancias, las mismas deberán ser 
explicadas y ajustadas por El FHIS, quien seguidamente deberá comunicar al Contratista las 
instrucciones que indiquen la forma de cómo debe llevarse a cabo el trabajo. 
 
Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas instrucciones implica que 
el Contratista se vea obligado a sufragar gastos que, en razón de tales ambigüedades o 
discrepancias no había calculado y tenía razón de no circular, deberá certificar y proponer al 
FHIS las órdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que 
sean autorizadas para cubrir dichos gastos. (Segundo párrafo no aplica) 

5.02  Planos de Diseños 
Los planos deberán quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministrarán al 
Contratista una copia de los mismos. El Contratista deberá proporcionar y hacer a su propio 
costo todas las demás copias que necesite ya la terminación del contrato deberá devolver al 
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato. 

El Contratista deberá pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto, con la debida 
anticipación, de todos los demás planos o especificaciones que se requieran para la ejecución 
de la obra o para el cumplimiento del contrato. 

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente, 
deberá guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma a todas las horas razonables a 
disposición del Supervisor del Proyecto y de toda persona autorizada por escrito y por el FHIS, 
para que puedan examinarla y usarla durante todas las horas razonables. 

5.03 Libro de Bitácora 
El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances 
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, 
observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones 
imprevistas en el sitio de la obra. Tendrán acceso a este documento el Supervisor del Proyecto 
o algún otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte del FHIS y por parte del 
Contratista, el Superintendente (superintendente no aplica) o ingenieros que tengan relación 
directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra. Cualquier observación relacionada con 
la ejecución de la obra de parte de la supervisión al Contratista, deberá ser planteada y 
discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo previo a su anotación en este 
libro. 
 
El libro de bitácora consistirá en un cuaderno único debidamente foliado, que el Contratista 
proporcionará al FHIS para que sea certificado en la primera y últimas páginas y plasmado en 
todas el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto así como por el Contratista y/o 
el Superintendente (superintendente no aplica). 
 
Este documento deberá permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para tal 
efecto y será de fácil acceso tanto para los representantes del FHIS como para los del 
Contratista, y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución 
de la obra será retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el día en que se 
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Supervisor 
del Proyecto junto con los demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción 
final del proyecto quien lo entregará al FHIS. 



5.04 Documentos a entregar 

Dentro de los diez (10) días calendario posteriores de terminada la obra y antes de su 
aceptación final y como requisito previo al pago de la última estimación y retenciones, el 
Contratista estará obligado a entregar al FHIS un croquis de ubicación del proyecto, la lista de 
los beneficiarios y dos fotografías que muestren el proyecto a su inició y su finalización. 

 

5.05 Registros (NO APLICA) 
El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposición del FHIS en 
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes las libretas de topografía originales, 
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de 
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y el FHIS. 

 
6.00 OBLIGACIONES GENERALES 
 
6.01 Formalización del Contrato 

El contrato que suscriba el FHIS se celebrará según los principios de publicidad y 
concurrencias. La formalización del contrato no requerirá el otorgamiento de escritura pública ni 
el uso del papel sellado ni timbres, y se entenderá perfeccionado a partir de ser firmado por las 
partes. 

 

6.02 Daños y Perjuicios a Personal y Bienes 

El Contratista indemnizará, defenderá y salvará daños a cualquier persona o propiedad, debido 
a descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este contrato, como consecuencia 
de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier persona que le 
suministre materiales, provisiones y demás bienes para el desarrollo y terminación de dicho 
contrato, y deberá pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y demandas incurridas 
en el desarrollo de dicho contrato. 

 
6.03 Informe de Aviso de Cumplimiento a los Proveedores 

Al final de la construcción y antes del pago final el Contratista deberá presentar evidencias de 
haber cancelado todas las cuentas de agua, luz eléctrica, teléfono, proveedores y del personal 
empleado.  

6.04 Permisos, Licencias y Leyes 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias de las autoridades 
correspondientes, y pagar los honorarios y cargos pertinentes a fin de que el trabajo se 
desarrolle bajo el completo amparo de la ley. 

 
6.05 Prestaciones Sociales 
 

El Contratista será responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INFOP) y de cualquier otra obligación social. El Contratista será asimismo responsable y 
deberá pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Código de Trabajo a favor de 



los trabajadores que ocupe en el proyecto. 
 
6.06 Rótulos 
 

Durante el tiempo que dure la construcción, el Contratista deberá colocar en la obra, en sitios 
visibles al público, el rotulo correspondiente. No se pagará la primera estimación hasta que 
presente fotografía del rótulo debidamente colocado o el recibo del pago del mismo. La 
colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por el 
FHIS. El diseño del rótulo será de acuerdo al modelo establecido por el FHIS.S. 

6.07  Limpieza 

El Contratista deberá mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulación de 
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la 
terminación del trabajo, deberá retirar todo el material de desperdicio y basura del área de la 
obra de construcción, maquinaria y material sobrante, y deberá limpiar y dejar el trabajo 
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera. 

El Contratista proveerá y mantendrá en favorables condiciones sanitarias, aquellas 
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los 
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Pública. El Contratista mantendrá en buen 
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminará todos los desperdicios y 
mantendrá todas las áreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo 
que dure la ejecución del trabajo. El Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure el 
trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones del 
Supervisor. 
 
Si el Contratista no hiciere la limpieza el FHIS y/o la Municipalidad podrá hacerlo y el costo de 
la misma será cargado al Contratista. 

 

7.00 Programación, Seguimiento, Información y Evaluación  

7.01 Programación 
Antes de que sea dada la orden de inicio el Contratista deberá presentar un Programa detallado 
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duración, formulando el calendario de 
ejecución e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Crítica. 
Junto al programa de ejecución del Proyecto, el Contratista deberá presentar el calendario de 
Inversión y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente 
Reserva Presupuestaria de la Institución. 
 

7.02 Seguimiento de la Ejecución 
El Contratista deberá establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la obra 
contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan presentarse 
durante la ejecución del proyecto, tanto en la duración como en el costo estimado y así poder 
tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado. 

7.03 Evaluación del Proyecto 

El Contratista deberá participar en las sesiones de evaluación de la obra, que el Supervisor del 
Proyecto realice periódicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte, a fin 
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duración y a costo estimado. 



7.04 Informes de Avance 
El Contratista deberá preparar al Supervisor del Proyecto un Informe Mensual de Avance, con 
los logros alcanzados durante la ejecución del proyecto, indicado para cada actividad entre 
otras, la siguiente información: 

- Fecha de Inicio  
- Duración Permanente  
- Fecha de Terminación  
- Costo a la fecha  
- Costo Permanente 

 
8.0 MATERIALES Y EJECUCIÓN  
 
8.01 Materiales y Hechura (no aplica) 

Todos los materiales, suministros y equipos, deberán ser nuevos, de diseño estándar y 
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberán ser 
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo, y 
de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptarán sustitutos ni los llamados "o similares", 
salvo bajo patente y certificado del fabricante. 

8.02 Patentes 
El Contratista indemnizará, defenderá y salvará de daños al FHIS de cualquier litigio, gasto, 
reclamo, pena, daño o alegato de infracción de cualquier diseño, invento, material patentado o 
marca de fábrica o registro de propiedad literaria, en relación con la obra a realizarse bajo el 
presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecución de la obra o después de su 
terminación. 
 
 

8.03.  Recepción Definitiva 

El FHIS dará al Ejecutor el acta de recepción definitiva a más tardar treinta días (30) después 
de entregada el acta de recepción provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar por 
el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepción provisional, ha sido ya ejecutado. 

 
 
 
9.00 PLAZO DE ENTREGA Y DEMORA 

9.01. Extensión del Tiempo 
El Contratista expresamente conviene y acuerda, su compromiso para entregar completa toda 
la obra de este contrato al FHIS, dentro del término especificado en el Calendario de Entrega, 
lo ha adquirido tomando en consideración y adelantándose a cualquier dilación e incidente que 
pueda causar obstáculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la realización de 
entrega de materiales, equipo, accesorios o contratación de trabajadores, o por causa de 
tiempo inclemente u otros. 

Si en todo caso el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecución de la obra debido a 
negligencias, dilaciones y omisiones del FHIS o por causas imprevistas fuera del control y sin 
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenómenos de la naturaleza 



(terremotos, inundaciones, tomados, ciclones y otros fenómenos cataclísmicos), actos del 
enemigo público, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por 
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podrá prorrogar la fecha de 
terminación del proyecto, legalizándolo mediante una orden siempre que el Supervisor del 
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro de 
los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en la que se alega ocurrió la causa del atraso 
y se aumente el plazo de la Garantía de Cumplimiento. Dicha extensión cuando sea 
concedida, será considerada como adendum estableciendo una nueva fecha de terminación de 
acuerdo con los términos de este documento. Es entendido que el Contratista hará las 
solicitudes en tiempo o no serán válidas a posteriori. 

 
9.02 Multa por Incumplimiento de Plazo: 

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales que 
se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en el 
plazo total, el FHIS aplicará al Contratista, por cada día de retraso, una multa cuya cuantía será 
de 0.17% del costo total de la obra por cada día de atraso y hasta un máximo del 10% del 
monto contratado, sin perjuicio de la resolución del contrato. 

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, el FHIS autorizará la 
prórroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las 
partes. El Contratista se considerará en mora sin necesidad de previa notificación por parte 
del FHIS. 

 
10.00 MANTENIMIENTO Y DEFECTOS 
 
10.01 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

El Contratista deberá otorgar a favor y a entera satisfacción del FHIS por medio de un banco o 
Compañía de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, del quince por ciento (15%) del valor total del mismo. 
La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto 
para la ejecución de la obra. 
 

10.02 Garantía de Calidad de la Obra 

El Contratista presentara una garantía extendida por un Banco o Compañía de Seguros 
aceptable por el FHIS, de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado, con una vigencia de 
un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra, para cubrir defectos en la 
mano de obra o materiales suministrados por él, como garantía de que el Contratista efectuará 
dichas reparaciones 

Cuando el FHIS acepte la Garantía de Calidad de la Obra, le devolverá la Garantía de Anticipo 
de Contrato y la Garantía de Cumplimiento al cierre físico y financiero del proyecto. 

 

10.03 Protección y Mantenimiento de la Obra 
 

El Contratista será responsable por la protección y mantenimiento de su trabajo hasta que se 
emita el acta de recepción definitiva y deberá reparar y corregir daños causados a la obra por 



negligencias de él o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté 
completa, sea entregada al FHIS en condiciones de primera clase. 

 

10.04 El FHIS no renunciará a sus derechos 

Ningún acto u omisión del Supervisor del Proyecto será considerado como razón para que el 
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni será motivo para que el FHIS 
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del 
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de 
sus partes. 

 
11.00  IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES 

11.01 Cargas Tributarias 
El FHIS no está exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o 
impuesto contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc. 

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento 
Estructural de la Economía, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y 
consideradas dentro de los precios ofertados. 

 
 
 
12.00 CERTIFICADOS Y PAGOS 

12.01 Anticipo 

El FHIS dará al Ejecutor un anticipo del quince por ciento (15%) del valor del contrato conforme 
a las Disposiciones generales de presupuesto y las condiciones pactadas. 

El anticipo se hará efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el 
Contrato de Construcción y haya presentado los siguientes documentos: 
a) Garantía de Anticipo de Contrato. 
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
c) Los demás que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de 

cotización. 

El monto del anticipo deberá ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se 
generarán para dar inicio a la construcción de la obra, tales como gastos de movilización y la 
compra de materiales de uso inmediato.  

En vista que el anticipo deberá ser utilizado únicamente en el proyecto, el FHIS tendrá el 
derecho de fiscalizar su utilización y de suspender el pago de las estimaciones cuando el 
Ejecutor utilice el anticipo o parte del mismo para otros fines, sin perjuicio de que en caso de 
utilización del anticipo para fines distintos a los del proyecto, el FHIS proceda a exigir su 
inmediata devolución al Ejecutor. 

 

12.02 Desembolsos 

Además del anticipo del 15% el FHIS efectuara pagos al ejecutor de la siguiente manera: 



Desembolsos conforme las estimaciones, que se hagan de acuerdo al avance de obra. 

De cada desembolso presentado por el ejecutor será deducido proporcionalmente a partir 
del primero, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un 
avance físico financiero no menor del noventa 90% el anticipo se encuentre amortizado al 
100%  

 
12.03 Pago Final 

El pago final estará condicionado por deducción de las multas en el caso que correspondan, 
presentación de la Garantía de Mantenimiento, entrega de los planos finales de construcción, 
devolución del Libro de Bitácora, cumplimiento de las cláusulas de Condiciones Especiales, 
cancelación de pagos a los proveedores, presentación de estimación de precios unitarios, 
estimación por el contrato original, estimación por el adendum si fuese necesario, considerando 
que el trabajo adicional forma parte de la estimación. El pago final incluirá la deducción de las 
retenciones estipuladas, y será hecho después de la terminación del trabajo y de la aceptación 
final por parte del FHIS. 

12.04 Pagos Retenidos 

El FHIS podrá retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte de 
cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas 
debido a: 

1. Trabajos defectuosos sin remediar. 

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable presentación 
de reclamos. 

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales o 
mano de obra. 

4. Una duda razonable de que el trabajo puede ser terminado con el saldo pendiente del 
contrato. 

5. Daños a otros Contratistas. 
 

13.00  ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Solamente se extenderá el Acta de Recepción Definitiva al Contratista, cuando éste haya 
presentado una solicitud por escrito acompañada de la documentación obligatoria exigida por el 
FHIS. 

El certificado de Recepción Definitiva extendido por el Ministro del FHIS después de quince 
(15) días de presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta Entonces el 
Contratista liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores 
que puso en depósito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato. 

 
 
14.00 RECURSOS Y FACULTADES 



 
14.01 Terminación de Contrato 
 

Cualquiera de las partes podrá rescindir o resolver según sea el caso el contrato si para ello 
existiesen los siguientes motivos: 

a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas. 

b) La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo 
superior a ciento ochenta (180) días. 

c) La muerte del Contratista individual, si no pudiere concluir la obra sus sucesores. 

d) La disolución de la Sociedad Mercantil. 

e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su comprobada 
incapacidad financiera. 

f) Por motivo de acuerdo de las partes. 

g) Los motivos de interés público sobrevinientes a la celebración del contrato que 
imposibiliten su ejecución. 

h) Las demás que establezcan expresamente este contrato y la Ley de Contratación del 
Estado. 

 
 
14.02  Escalamiento de Precios 
 

Las alzas en los precios de los materiales de construcción, servicios y/o mano de obra usados 
o consumidos directamente en la obra y plenamente comprobados mediante la documentación 
correspondiente, que se den con posterioridad a tres (3) meses después de la fecha de la firma 
del contrato de construcción, serán reconocidos al Contratista, previa solicitud escrita y 
justificada, presentada al FHIS y aceptada por éste. El Contratista deberá presentar al FHIS el 
reclamo por alza de precios que haya ocurrido con posterioridad a los tres (3) meses después 
de la fecha de la firma del contrato, dentro del periodo de cuarenta y cinco (45) días a partir de 
la fecha que se presentare el aumento, transcurrido este plazo perderá todo derecho a 
reclamo. 

 

El Contratista deberá dar todas las facilidades y las documentaciones en la forma que el FHIS 
estime conveniente para comprobar los aumentos de precios. 

El FHIS no reconocerá ningún incremento en los precios de materiales, mano de obra y/o 
servicios que no estén incluidos en las listas de precios y cantidades presentadas por el 
Contratista. La documentación que el Contratista presente con el reclamo deberá contar con la 
aprobación del Supervisor del Proyecto a fin de constatar que dichos materiales, mano de obra 
y/o servicios; fueron incorporados o utilizados en el proyecto. Para tal fin, el Supervisor deberá 
firmar las facturas y/o planillas que contengan aumentos de precios.  

No se reconocerá ningún aumento de precio en la obra que el Contratista realice fuera del 
plazo contratado originalmente. 

 



El FHIS se reserva el derecho de usar la fórmula para incremento de costo. 
 
15.00 Resolución por Causas Imputables al Contratista 

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos 
parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podrá ejecutar la obra en el 
plazo total pactado, el FHIS tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo 
la resolución del contrato con ejecución de la Garantía de Cumplimiento y Anticipo. 
El acuerdo de rescisión del contrato, se notificará al Contratista por medio de su representante 
legal. En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene el Contratista. 

Una vez firme la rescisión del contrato, se procede a la liquidación del proyecto y si producto de 
la misma hubiere un remanente a favor del Contratista, este le será devuelto. 

15.01 Rescisión o Resolución de Contrato según la aplicación del Artículo 67 del Decreto 
Legislativo No. 223-2012 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) 

 

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o 
donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte 
del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha 
de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por 
razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de 
ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia”. 

 

16.00 FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

16.01 Practica Corrupta 
Significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin 
de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de selección o la 
ejecución del contrato. 

16.02  Práctica Fraudulenta 
Significa Una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de selección o en 
la ejecución de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresión comprende las prácticas 
colusorias entre los consultores (con anterioridad o posterioridad a la presentación de ofertas) 
con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos y privar al prestatario de 
las ventajas de la competencia libre y abierta. 

El FHIS rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el consultor seleccionado 
para dicha adjudicación ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir 
por el contrato de que se trate. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- CONDICIONES ESPECIALES 



1.0 PARTICIPANTES 
Podrán participar en este proceso de cotización, todas las personas naturales y jurídicas Hondureñas y 
Extranjeras que tengan capacidad legal para contratar y se encuentren inscritos y habilitados de 
acuerdo a lo que establece el inciso 1.02 de las Instrucciones a los Oferentes de esta base y que se 
encuentren autorizados por sus respectivos gremios y debidamente pre-calificados por el FHIS. 
 
2.0 TIEMPO DE INICIO 
El contratista iniciará los trabajos dentro de los diez días (10) calendario después de la fecha de la 
orden de inicio. 

 

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DE FORMALIZAR CONTRATO. 
 
Antes de formalizar contrato, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Garantía de Anticipo de Contrato. 

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

c) Cedula de identidad, R.T.N., constancia del Colegio de Ingenieros vigente (aplica para 
ingenieros). 

d) Constancia de pagos a cuenta. 

e) Los demás que se indiquen en los reglamentos y en los Documentos de cotización. 
 
4.0 PLANOS DE CONTRATO 
Los planos de contrato incluyen los planos de diseño y los complementarios que puedan ser 
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato 
son los siguientes: 

1. Planos de Diseño. 

2. Planos Complementarios. 

 

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS 
 
El FHIS no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste 
por su cuenta y riesgo, deberá localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando así se 
requieran, así como facilidades sanitarias en la localización aprobada por el supervisor de Proyecto. 
Los costos resultantes de dicha localización serán por cuenta del Contratista. 

6.0 EJECUCIÓN 
La obra se ejecutará con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por 
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto. 



Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el Contratista 
será responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente calificados. Será también responsable por los daños y perjuicios que eventualmente 
cauce a terceros. 

7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN  
El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo convenido de 45 días calendario. También deberá 
cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si el 
Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, el FHIS tomará las medidas 
correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolución del contrato, con ejecución de la garantía 
de cumplimiento cuando así procediere. El FHIS aplicará al Contratista por cada día de atraso una 
multa cuya cuantía estará de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.02 de las Condiciones 
Generales, sin perjuicio de la resolución del contrato. 

8.0 ATRASO Y PRÓRROGAS 
Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cualquier acto de 
negligencia del FHIS, del Supervisor, o de cualquier empleado de ellos, de cualquier Contratista 
separado contratado por el FHIS, o debido a cambios ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, 
incendios, demora fuera de lo común en el transporte, contratiempos inevitables, o cualquier causa 
ajena a su voluntad, por atraso autorizado por el FHIS pendiente de dilucidarse, por cualquier causa 
que el Supervisor determine que pueda justificar el atraso, se prorrogará el plazo de contrato mediante 
Documento de Ampliación de plazo autorizado, por el tiempo razonable que determine el Supervisor. 
Si el plazo total se amplía por más de dos meses, el Contratista deberá ampliar por su cuenta la 
vigencia de la garantía de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo 
plazo. 
 
Todas las solicitudes de prórroga, deberán hacerse por escrito a través del Supervisor a más tardar 
tres (3) días después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perderá todo derecho 
a reclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitará una solicitud. 
 
 
9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO 
El FHIS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el 
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos 
contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberá dar prioridad a los requerimientos 
específicos del FHIS girados a través del Supervisor. 

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

La Municipalidad proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este 
contrato dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los planos. El 
Contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales, ninguna propiedad privada 
fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. 

Se entiende que el derecho de vía aquí referido significa solamente el permiso de usar o pasar a 
través de propiedades públicas o privadas en las cuales el Contratista va a llevar a efecto el trabajo. 
 
Otros Contratistas y/o empleados del FHIS y/o la Municipalidad o de los servicios públicos, podrán 
tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista deberá extender la 
cooperación razonable necesaria al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a 



cabo el trabajo necesario. 

11.0 DÍAS Y HORAS LABORABLES 
A menos que sea especialmente permitido, no se podrá efectuar ningún trabajo de construcción entre 
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante. Cualesquier gasto y/o daños, que resulten 
como consecuencia de las operaciones del Contratista fuera de las horas y/o días especificados, a 
menos que haya sido especialmente autorizado, correrá por cuenta del Contratista. 
 

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites del tiempo estipulado, 
anteriormente se deberá informar al Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la 
ejecución de tales trabajos. El Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para trabajar 
fuera de los límites de tiempo especificado. 

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO 
No se deberá hacer ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el 
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el 
trabajo de construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo será de óptima calidad. 
 
 
13.0 CONDICIONES DEL SITIO 

Se ha incluido en los documentos de contratos, información acerca de las condiciones del sitio de 
trabajo como una ayuda para el Contratista. 
 
El Contratista deberá entender que el FHIS no garantiza completamente las condiciones de los sitios 
de trabajo. 
 
 
14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA 

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberá notificar a cada 
propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación. 

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberán ser restituidas al 
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 

 

15.0 PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS 
EXISTENTES 

En los planos se podrán mostrar algunas tuberías, conductos, cables y estructuras que se suponen 
existentes en las áreas de trabajo. Esta información se mostrará para ayudar al Contratista, y la misma 
podrá variar algo de lo indicado. 

Las características, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones 
de estructuras subterráneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, además de que en el 
transcurso del trabajo se podrán encontrar otras obstrucciones. El Contratista deberá entender que el 
FHIS no es responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada, y que no podrá 



hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o 
ausencia de información relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podrá 
reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el 
contrato con motivo de que la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto o cable u 
otra estructura subterránea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos. 

El Contratista notificará a las empresas de Servicios Públicos, la presencia de tubería de servicio 
enterrado dentro del área del proyecto, y presentará al Supervisor a través del Superintendente los 
certificados de la solución del problema antes de comenzar los trabajos. 
 
Deberá además mantener en servicio, las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los 
servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas 
necesarias para mantenerlo en operación. Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas 
únicamente con el personal de la empresa del servicio público correspondiente, debiendo instalarse 
inmediatamente una conexión provisional. El Contratista deberá instalar un sustituto permanente de 
óptima calidad de la parte cortada de la conexión domiciliaria original, el cual deberá ser inspeccionado 
por la empresa de servicio público correspondiente antes de colocar el relleno.  

El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el 
transcurso de la construcción de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no 
estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo y hasta 
donde sea posible procurar más bien sostenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar todos los 
daños causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de la tubería, 
estructuras o conexiones de servicio existentes. 
 
El Supervisor podrá emitir dibujos detallados e instrucciones de vez en cuando durante el progreso de 
la obra. 
 
 
16.0 INFORMES REQUERIDOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto, en la primera semana de cada mes, la 
siguiente información para ser incluida en los informes al FHIS. 

a) Descripción del trabajo realizado durante el período. 

b) Descripción de cualquier problema de demora encontrada.  

c) Comparación del progreso actual con el progreso programado. 

d) Cantidades pagadas en Lempiras. 

e) Copias de las planillas pagadas con las deducciones y aportaciones de los ejecutores al IHSS y 
al INFOP. 

 
La información requerida por este párrafo, será presentada mensualmente a la Dirección de Control y 
Seguimiento o Supervisor de acuerdo con un programa a ser establecido por el Supervisor del FHIS, 
información que se suministrará juntamente con la estimación, sin la cual no se hará efectivo el pago 
correspondiente. 
 



17.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCIÓN (no aplica) 
El Contratista deberá suministrar al Supervisor del Proyecto fotografías mensuales del progreso, 
tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de las estimaciones. Cada 
mes serán suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada fotografía. Los negativos serán 
propiedad del Contratista, pero estarán a disposición del Supervisor del Proyecto para copias 
adicionales, si se requieren. 

 

18.0 CONCEPTOS SUMISTRADOS POR EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá suministrar todos los materiales de construcción, tuberías y accesorios, equipo, 
transporte, mano de obra o servicios en relación con este contrato. 
 
19.0 POSESIÓN DESPUÉS DE LA PRUEBA (no aplica) 

Si el FHIS de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra 
una vez terminados, podrá hacerlo sin que esto implique la aceptación final de los mismos, por 
consiguiente, el Contratista continuará siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea 
usadas por el FHIS o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada 
mediante una acta de recepción final debidamente firmada. 

20.0 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos específicos o 
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se harán en el laboratorio que el 
Supervisor del Proyecto indique y su costo correrá por cuenta del Contratista. 

 

21.0 USO DE EXPLOSIVOS (no aplica) 
El Contratista deberá exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal 
que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberá emplear personas expertas, en almacenar y 
manejar la dinamita y detonadores, además notificará al Supervisor, para que investigue y obtenga las 
dimensiones de las superficies. 

De acuerdo a las normas gubernamentales deberá proteger las detonaciones y tomar precauciones 
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adición a obtener los permisos necesarios. 

 

22.0 USO DE MANO DE OBRA 
Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, deberá 
hacer uso de mano de obra, y que además, deberá contratar el personal que trabajará en la 
construcción de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la 
ubicación del proyecto y que estarán siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto de no cumplir 
con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberá justificarlo previamente ante el FHIS. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV.- FORMATOS 
 



FORMATO FIANZA / GARANTÍA POR ANTICIPO 
ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTÍA / FIANZA DE ANTICIPO Nº:   
 ________________________________________________ 
  
FECHA DE EMISION:    ________________________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 ________________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO:   ________________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de__________________________________, para garantizar que el 
Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los 
términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 
_____________________________" ubicado en ________________________________, Dicho contrato en lo 
procedente se considerará como parte de la presente póliza.  
 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   
 ________________________________________________ 
 
VIGENCIA:     ________________________________________________ 
 
BENEFICIARIO:    ________________________________________________ 
 
 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE 
DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPAÑADA DE 
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de 
realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.  
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central, a los ___________del ____________mes de ____________del año___________.  
 
 
 
 
  FIRMA AUTORIZADA    AFIANZADO 
  



 
 
 
 

FORMATO FIANZA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTÍA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº:   
 ________________________________________________ 
  
FECHA DE EMISION:    ________________________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 ________________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO:   ________________________________________________ 
   
 
Fianza / Garantía a favor de_____________________________________________________, para garantizar 
que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los 
términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el 
Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: _____________________________" 
ubicado en ________________________________,  
 
 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   
 ________________________________________________ 
 
VIGENCIA:     ________________________________________________ 
 
BENEFICIARIO:    ________________________________________________ 
 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE 
DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. 
ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del (BENEFICIARIO) serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de 
realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.  
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de_____________, Municipio 
de___________, a los ___________del ____________mes de ____________del año__________.  
 
 
 
 
  FIRMA AUTORIZADA    AFIANZADO 
  



 
 

FORMATO FIANZA / GARANTÍA DE CALIDAD 
ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTÍA / FIANZA DE CALIDAD Nº:   
 ________________________________________________ 
  
FECHA DE EMISION:    ________________________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 ________________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO:   ________________________________________________ 
   
 
Fianza / Garantía a favor de__________________________________________________, para garantizar la 
CALIDAD DE OBRA / SUMINISTRO del proyecto: 
__________________________________________________________, ubicado en 
___________________________________________________________, Construido/entregado por el 
Afianzado/Garantizado __________________________________________________. 
 
 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:   
 ________________________________________________ 
 
VIGENCIA:     ________________________________________________ 
 
BENEFICIARIO:    ________________________________________________ 
 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA 
MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME 
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.  
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del (BENEFICIARIO) serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de 
realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.  
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de_______________, Municipio 
de______________, a los ___________del ____________mes de ____________del año_________.  
 
 
 
 
  FIRMA AUTORIZADA    AFIANZADO 
  



 

 
 
 
 

DECLARACION DEL OFERENTE 
 
El suscrito como Oferente declara y asegura: 
 
1)  Que su estado financiero está solvente y que tiene reconocida capacidad por 

L.____________________________ y experiencia para la instalación del Proyecto 
“_____________________________________________“, dentro de los términos y 
condiciones estipuladas en los Documentos de cotización y términos de referencia, de ser 
necesario, también está en capacidad de financiar la instalación de la obra hasta por un 
periodo de________________ meses, a partir de la orden de inicio.  

 
2)  Que ha examinado cuidadosamente los Documentos de cotización y que está de acuerdo 

en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construcción y las 
características y Especificaciones Técnicas descritas. 

 
3)  Que la única persona o personal interesado en esta oferta como principales, está o están 

nombradas en ella y que nadie distinto de los que aquí aparecen ya sean personas, 
compañías o empleados de los organismos que participan en la ejecución, como financistas 
o supervisores tienen esta oferta independientemente y sin conexión con otro u otros 
grupos participantes en la cotización, y que en todo aspecto la oferta es honrada y de 
buena fe, sin coacción ni intento de defraudar. 

 
4)  En caso de ser aceptada esta oferta por el FHIS, si el suscrito oferente incurriera en 

incumplimiento de su parte en celebrar el susodicho contrato dentro del término legal 
posteriores a la fecha de la notificación de adjudicación, o bien no presentare la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los diez (10) días laborables posteriores 
a la firma de contrato, tal como se especifica las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, 
el suscrito reconoce que habrá abandonado el Contrato y el FHIS podrá inhabilitarlo del 
Banco de contratistas. 

 
 
Lugar y Fecha: _____________________________________ 
 
 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL OFERENTE 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V.- FORMA DE OFERTA 
 
 
  



 
 
 
 

FORMA DE OFERTA ECONOMICA 
 
 
 Estimado Señor: 
 

 
  De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la cotización para el proyecto 

"_____________________________________", el suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo 
a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, así como a las 
Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de 
resultar su oferta, la más conveniente a los intereses del FHIS, según recomendaciones de la 
Comisión Evaluadora, firmará a satisfacción del FHIS, el contrato respectivo rindiendo las 
Fianzas o Garantías correspondientes (Cumplimiento de Contrato) dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de entrega de la constancia de solicitud de garantías. El suscrito 
acepta, en caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra el día__________________ 
de____________________ de _______. 

 
 

  También el suscrito Certifica que además de la presente Forma de Oferta Económica, recibió 
la siguiente documentación:  

 
 

♦ Carta de Invitación 
♦ Instrucciones a los Oferentes 
♦ Forma de Oferta 
♦ Forma de Garantía de Anticipo de Contrato 
♦ Forma de Garantía de Cumplimiento de Contrato 
♦ Forma de Garantía de Calidad de la Obra 
♦ Condiciones Generales de Contrato 
♦ Condiciones Especiales de Contrato 
♦ Desglose de Oferta 
♦ Especificaciones Técnicas 
♦ Planos 
♦ Adendum (Si los hubiere)  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

  



 
 
 
 

 
 
 

VII.- DESGLOSES 
  



 
 
 
 
 
 
 

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA 
 
 

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES 
 
 

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
 
 

CRONOGRAMA 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COT-FHIS-160-2013 
PROYECTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monto en letras___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Nombre, Firma y sello del Responsable 
  

Código Proyecto Plazo de Ejecución Total 

104627 CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES 
SENDERO LOS PINOS 45 Días   

TOTAL…… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.- PLANOS 
  



 
 

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO (NO OBLIGATORIA)  
 
 
 
 
 

El suscrito Alcalde Municipal de la Ciudad de _______________, Departamento de 

_______________, hace constar que: en esta fecha el Ingeniero _______________ representado a la 

Constructora _______________, efectuó la VISITA OFICIAL al Proyecto. 
 
“............................................................................................................................”,  
 
Con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los Oferentes que forman 

parte del Documento de cotización. 

 

Esta constancia deberá adjuntarse a la oferta. 

 

 

Dado en la Ciudad de _______________, a los _______________ días, del mes de _______________ 

de _______________. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX.- CONDICIONES ADICIONALES 
(Cuando se Presenten Adendum, se Agregarán en esta Sección) 

  



LOGOS 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL 

 
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA “_________________”. 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y XXXXXXXX. MODALIDAD: 
CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA 
Y GENERACIÓN DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO NO..45-2013 
 
Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y con 
este domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del IPM, con Tarjeta de Identidad Nº 0801-1954-02720, 
en su condición de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO 
HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada 
mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil 
novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado según Acuerdo Ejecutivo número sesenta y 
nueve guión dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante 
denominado “EL FHIS”, y por la otra el señor ________________ mayor de edad, casado, hondureño, 
profesión__________, portador de la Tarjeta de Identidad Nº ___________, y con Registro Tributario Nacional 
(RTN) numérico _________, y con domicilio en Colonia ________ 2da entrada calle ___________, bloque 
________ casa _________, telefono_________, móvil_________ correo electronico__________Municipio de 
__________, Departamento de ____________, denominado de aquí en adelante EL EJECUTOR; hemos 
convenido celebrar el presente Contrato para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura que se regirá por las 
cláusulas y términos siguientes:  
 
 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del 
Proyecto: “__________________”, ubicado en ________________, Municipio de ____________, Departamento 
de ____________, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones Nº _________ de fecha ____ (__) de 
________ del año dos mil trece con código __________. Financiado  en el marco  del Decreto Legistaltivo No.45-
2013, que forma parte de la COT-FHIS-___-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del 
desglose de oferta que se adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas 
en los Documentos de cotización. CLAUSULA SEGUNDA:MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato 
asciende a la cantidad de XXXXXX XXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 (L. XXXXX) pagaderos en su equivalente 
con bolsas de cemento calculados conforme a _____________________metros cuadrados de pisos a ejecutar.- 
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: La forma de pago será 
Total en bolsas de cemento en la forma siguiente:  El FHIS otorgará al Ejecutor un anticipo de XXXXXX 
XXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 (L. XXXXX) que corresponde al 15% del monto total de este Contrato 
equivalente al numero de bolsas de cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente  formalizado; b) Que se 
hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantías; c) De cada estimación presentada por el 
Ejecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que corresponda, de 
manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 90%, el anticipo se encuentre 
amortizado al 100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS además del anticipo, efectuará pagos al EJECUTOR de 
acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por EL 
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A 
estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás 
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, 
diez días (10) después de la entrega la primera orden de cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL 
FHIS y de la recepción por parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL 
EJECUTOR se compromete  a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de ___________ (____) 
dias  calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR 
no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagará a EL FHIS en concepto de 
daños  y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de XXXXXX XXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 (L. 
XXXXX) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada día de 
retraso, hasta un máximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA 



SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR podrá solicitar 
ampliación de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por 
causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorológico Nacional. c) Falta 
de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de 
los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SÉPTIMA: 
GARANTÍAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una Garantía de Anticipo equivalente al cien 
por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de XXXXXX XXXXXXX LEMPIRAS 
CON XX/100 (L. XXXXX); b) Una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) 
del monto del contrato que asciende a XXXXXX XXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 (L. XXXXX); con una 
vigencia de seis meses a partir de la fecha de su emisión, ambas podrán constituirse a través de una Garantía 
Bancaria o una Fianza de Institución Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se 
constituyeren estas Garantías en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas 
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de tres 
meses. EL EJECUTOR deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que 
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento 
será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-  
Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, equivalente 
al cinco por ciento  (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener vigencia de seis meses a partir de la 
fecha de  emisión del Acta de Recepción Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantía deberán 
contener la siguiente cláusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE 
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE UN 
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE FORMAN DEL 
CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y detalles, b) Memoria de 
Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) 
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Cotización, 
j) Desglose de Oferta, k) Notificación de Adjudicación, l) Garantías, ll) Bitácora, m) Adendum, n) Condiciones 
Generales y Especiales del contrato, ñ) Constancia para trámites de garantías.- CLAUSULA NOVENA: 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias ó conflictos entre las partes relacionado directa o 
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación 
del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los 
Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al 
domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: EL FHIS podrá rescindir el presente 
Contrato cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en el Contrato; b)  Por no iniciar la obra después de los diez (10) días calendario de 
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del 
FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales 
es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a 
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo 
para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos 
por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda 
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo 
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo 
casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las 
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto;  g) El incumplimiento en la ejecución 
del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa 
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con 
las instrucciones de la supervisión e Inspectoría anotados en bitácora o correspondencia; j) Por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso;k) Aplicación del Artículo 67 del 
Decreto Legislativo Nº 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con 
fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o 
resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras 
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso 
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica  y financiera 
del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al 
Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, 



en tal caso EL FHIS hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una 
compensación justa y equitativa.-  CLÁUSULA DECIMA PRIMERA  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para 
los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos 
o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa 
cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, así 
calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda 
lograr su terminación CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo 
con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. En fe de lo cuál y para los fines legales 
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, al 
__________ día del mes de ________ del año dos mil trece.  
 
 
 
 
 
 
 
ING. ROBERTO ENRIQUE ZABLAH 
DIRECTOR EJECUTIVO, FHIS 
RTN.: 08019995292594  xxxxx 
CONTRATISTA 
RTN: xxxxxxxx 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS a 
lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente,  antes de dar inicio a la obra, el ejecutor 
solicitará por escrito al FHIS la no objeción del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y 
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada 
de todo otro negocio, reservándose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) 
Utilizar los recursos del financiamiento única y exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera 
del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos del FHIS y la 
Fuente de financiamiento; la instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera estimación, 
salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situación o circunstancia 
que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajará 
en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del 
proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de 
Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de diez (10) 
días calendarios contados a partir de su recepción, vencido el mismo queda legalmente confirmada la  fecha  que  
aparece en el sistema; h)  En los precios  unitarios no  contemplados en la oferta, se usarán las fichas de 
rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrá  la ficha y se remitirá a la unidad de costos a través de 
Control y Seguimiento para su revisión y aprobación.  II.  RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR será el 
único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la 
ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos  los problemas de 
tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda 
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus 
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-  III.  
AMBIENTE.  a) Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el 
desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas 
cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los 
desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá 
incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la 
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse 
desprendieren componentes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado 
de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del 
polvo.- Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la 
ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, 
bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en 
peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales 
que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de 
las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un  
Programa de Desembolsos  al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregará a los beneficiarios directos, 
todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios 
nota de descargo; c) Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y 
demás enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, 
el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le 
encuentren en el sitio de la obra.-  V. SUPERVISIÓN: EL FHIS se reservará el derecho de supervisar y evaluar 
directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con 
este Contrato.- La no-supervisión por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demás partes 
involucradas en el presente Contrato.- VI. CLÁUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por 
fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados  en el proyecto, así como los 
incrementos que por Decreto del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serán reconocidos por el 
FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica de ajuste y en forma simultánea 
con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la aplicación de la 
formula polinómica de ajuste están contenidos en el documento denominado METODOLOGÍA DE 
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINÓMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos 
solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro 
de todas la tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser  canceladas 
en la primera estimación de obra, para lo cual el FHIS entregará  al contratista un anticipo que cubra su costo de 



adquisición. La fecha de presentación de dicha estimación deberá está comprendida en los treinta (30) días 
calendario posterior a la fecha de compra de la tubería. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS 
dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a 
escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes 
de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecución. 4) El 
contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los requisitos  de 
Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción Definitiva. 5) El FHIS reconocerá únicamente las cantidades de 
obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las 
cantidades de obra. VII. RESCISIÓN DEL CONTRATO EL FHIS podrá rescindir el presente Contrato cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en 
el Contrato; b)  Por no iniciar la obra después de los diez (10) días calendario de recibido el anticipo; en este caso 
el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el 
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el 
plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala 
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de 
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el 
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o 
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de 
Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) 
A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la 
terminación del proyecto; g) La suspensión de los desembolsos por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la 
ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo 
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir 
con las instrucciones de la supervisión e inspectoría anotados en bitácora o correspondencia; k) Por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso;  VIII.  CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera 
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance 
sustancial, así calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo 
disponible se pueda lograr su terminación.-  IX.  MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato podrá ser 
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por 
escrito por los firmantes del mismo.-  X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar más del 40% del 
contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya 
mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por 
EL FHIS; c) Se prohíbe el empleo de menores de edad; d) Se prohíbe el uso de mobiliario escolar existente, 
como implemento de construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble 
objeto del contrato; XI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios 
ocultos o desperfectos de elaboración de la obra por un período de 6 meses a partir de la fecha de recepción 
provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El 
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos 
y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado; DEL 
SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por el 
FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) El Supervisor 
del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con 
los planos o especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito 
autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del 
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas,  y aprobará o improbará los informes de 
avance de la obra.- XIII. RECEPCIÓN DE LA OBRA:  EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de 
anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, igualmente se procederá 
cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborará el Acta de Recepción 
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción 
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva serán por 
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.  CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor  será responsable por 
cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté 
dentro del alcance de las obras.  EL FHIS  no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones 
de riesgo que hayan sido traídas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra 
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los 



documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, 
según este Contrato, son instrumentos de servicio en relación a la obra y serán propiedad y de interés del 
responsable del diseño.-  XVI.  PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA será  responsable de la 
disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. 
XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentación solicitada para el cierre del proyecto a la 
Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisional,  el 
sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con 
este requisito.  
 
 
 
METODOLOGÍA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FÓRMULA POLINÓMICA 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O AJUSTES DE PRECIOS POR 
FORMULA. 
 
De conformidad lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, la Administración ajustara 
mensualmente el total de los incrementos y decrementos que experimenten los precios de los contratos, en razón 
de las variaciones de las condiciones económicas, incluyendo efectos de la inflación, devaluación monetaria, 
nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de las obras y que para tales efectos deberán acreditarse 
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan durante la ejecución de un contrato, sobre la base de 
los precios inicialmente ofertados. 
 
Según Acuerdo Ejecutivo A-003-2010, el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajustes de 
precios de los montos autorizados en cada estimación de obra, será el siguiente:  
 
A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, conforme a las cantidades o volúmenes 
efectivos de obra que se hayan ejecutado en el período que comprende el ajuste.  El reconocimiento se hará 
sobre la porción de los Costos Directos exclusivamente, La porción ajustable será de 80% de la actividad sujeta a 
ajuste como resultado de la suma de las incidencias.   Si un determinado concepto o ítem de obra no figurara en 
la Base de datos  de Incidencias Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS,  éste se asimilará al ítem más afín 
de que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento 
constructivo u otras características conexas al Ítem;  de no poderse implementar esta asimilación, se empleará la 
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o entrega de Oferta, pero ajustándose 
en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.     
  
Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el nuevo procedimiento son: Mano de 
obra (calificada y no calificada),  Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes 
en el caso de proyectos viales)  y  los Materiales,  desglosados y tratados  en la forma que se describe más 
adelante. 
 
El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del presente procedimiento, será la 
suma de los reconocimientos individuales que se calculen ítem por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva 
de la obra realizada en un determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión general: 
 
RT =  Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a la sumatoria de los RI. 
RI  =  Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a ajuste. 
RI  =  Monto ejecutado del ítem   x   ( FAMnc  +  FAMc  +    FAE  +  FACL  +  FAMT ),  siendo  FAMnc,  FAMc,  
FAE,  FACL  y  FAMT los  Factores  de  Ajuste  correspondientes al ítem bajo ajuste,  cuya forma de cálculo se 
describe a continuación: 
 
I.  MANO   DE   OBRA   EN GENERAL  
El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando 
una variación en el Salario Mínimo, independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentación 
de Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo.   El primer ajuste se efectuará en el mismo mes que se decrete la 
primera variación del Salario Mínimo posterior a la fecha de licitación o presentación de la Oferta.  El ajuste se 



hará tantas veces como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo contractual establecido, 
hasta su finalización.  
Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos de 
mano de obra normalmente empleados en la ejecución de proyectos (No Calificada y Calificada), que se 
ajustarán mediante un Índice común ponderado, compuesto por el Salario Mínimo ( fijado hasta 50 trabajadores 
en la obra que se refiera el contrato) y el IPC.         
Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
FAM   =   IPM  ( ( (  0.70 ( S / So )   +    0.30  (  IPC  /  IPCo ) )  - 1 )    donde: 
 
FAM   =   Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general  a multiplicar por el monto ejecutado en un ítem 
determinado, en una estimación. 
IPM    =   Incidencia Porcentual de la mano de obra en general  en un ítem dado (Incidencias Porcentuales de 
Fichas de Actividades FHIS). 
S       =   Salario Mínimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra), vigente para la zona del 
proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 
So      =   Salario Mínimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra), vigente para la zona del 
proyecto, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva  licitación o recepción de oferta o el 
correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 
IPC    =   Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de Honduras, correspondiente al 
período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 
 
IPCo   =   Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de Honduras, correspondiente a la 
fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 
 
II.  EQUIPOS  Y  MAQUINARIA   
Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de divisas en el Contrato, 
según las fórmulas siguientes: 
 
a) CONTRATOS   CON   OTORGAMIENTO   PARCIAL   DE   DIVISAS  (   MÁXIMO  51 % DE DIVISAS).   
 
Fórmula de Reconocimiento: 
FAE   =   IPE  ( ( R / Ro ) – 1 )       donde, 
FAE   =   Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a multiplicar  por el monto ejecutado en 
un Ítem determinado, en una estimación. 
IPE    =   Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado (Incidencias Porcentuales de Fichas de 
Actividades FHIS). 
R     =  Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor 
Statistics para el renglón de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del 
documento llamado Índices de los Precios de los Productos, vigente para el período de la estimación de obra 
bajo ajuste. 
Ro   =   Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor 
Statistics, para el renglón de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del 
documento llamado Índices de los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 
respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Item 
durante la ejecución. 
 
En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el exterior, se empleará el Índice más 
actualizado de que se tenga información y posteriormente se podrán efectuar los ajustes pertinentes. 
 
Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios no formarán parte del monto de 
los contratos para efectos de otorgamiento de divisas;  es decir que el Ajuste de Precios se pagará en todo caso 
en moneda nacional  (Lempiras). 
 
b) CONTRATOS   SIN   OTORGAMIENTO   DE   DIVISAS 
 Fórmula de Reconocimiento 



 
 FAE = IPE  ( ( DV / DVo ) – 1 )           donde,   
 
 FAE,   IPE    son los mismos conceptos descritos en el inciso   a)    precedente. 
 
  *DV   =   Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira: US $  emitida por el Banco Central de 
Honduras, correspondiente al período de la estimación de obra bajo ajuste. 
 
  *DVo  =   Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira : US $  emitida  por el Banco Central de 
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 
correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 
*Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso,  la Divisa como Indicador de Alza podrá sustituirse 
íntegramente por el Índice de Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletín de la CHICO o mediante las 
respectivas Certificaciones de Precios, como un valor más representativo de las variaciones que en el mercado 
local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria, empleada en 
la ejecución de las obras.  
 
 
III.   COMBUSTIBLES  Y  LUBRICANTES 
 
El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y 
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y maquinaria pesada.  Su incremento se reconocerá 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 FACL =   IPCL    ( ( D / Do ) -  1 )           donde: 
  
FACL   =   Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutado en un ítem 
determinado, en una estimación. 
 
IPCL    =   Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem dado (tomada del cuadro de 
Incidencias Porcentuales (ONCAE)). 
 
D         = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por el Gobierno, 
correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 
 
Do       = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por el Gobierno, 
correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva  licitación o recepción de oferta o el correspondiente 
a la fecha de la negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 
 
 
IV.   MATERIALES   
 
 Fórmula de Reconocimiento: 
 
FAMT  =  IPMT  ( ( MAT / MATo ) – 1 )          donde, 
 
FAMT   =   Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en un ítem determinado, en 
una estimación. 
 
IPMT   =   Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (Incidencias Porcentuales de Fichas de 
Actividades FHIS) 
 
MAT    =   Índice de Ajuste de Materiales (Según tipo de Proyecto, tomar el valor mensual certificado por la 
CHICO), vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste.  
 



MATo  =   Índice de Ajuste de Materiales (Según tipo de Proyecto, tomar el valor mensual certificado por la 
CHICO), correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 
correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 
 
 Los valores de los Índices de ajuste para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, deben ser 
obtenidos de una misma fuente confiable y  con iguales características, a fin de mantener la homogeneidad y 
consistencia del procedimiento,  a lo largo del desarrollo de la obra. 
 
Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados  en Bodega se ajustaran o escalaran 
únicamente en el período comprendido entre la fecha de presentación de la Oferta y la fecha de adquisición del 
bien.  Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera hubieren 
sido obtenidos en calidad de Donación,  o  que sean suministrados directamente por el Contratante. 
 
 
B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se suscitan dos o más valores 
de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al Consumidor, Salario Mínimo, precio del Diesel, valor del Índice de 
Equipos y Maquinaria del US Department of Labor,  valor de la Divisa, Materiales representativos, etc. ) se 
deberá efectuar una ponderación de dichos valores,  de acuerdo a su respectiva duración en el período de la 
estimación de obra bajo ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice respectivo. 
 
C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro (4) cifras significativas a la 
derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso.     Para obtener el valor final 
del ajuste en Lempiras, se aproximarán los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal  (centésima). 
 
D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el régimen de Multa o 
Penalización de acuerdo al contrato,  los valores de los Índices de Ajuste y de los precios de los materiales y 
servicios a utilizar hasta la completación del contrato, serán los vigentes a la fecha de vencer el último plazo que 
haya estado protegido contractualmente con la aplicación de la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios,  
conforme lo indicado en la Ley de Contratación del Estado.   En el caso que se negocien precios unitarios para 
nuevos ítems que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los 
cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos 
ítems, serán los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociación. 
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