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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (1AO)

A. Disposiciones Generales

El Contratante, seglin la definicion! que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato )

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y

L Véase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



3 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefas o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe pablica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
pablicas, malversacién de caudales puablicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
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evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

Precalificacion

5.2

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(@)
(b)
(©)

(d)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato.

la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;
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(e) la ejecucidn de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

)] con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacién debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 EI Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

9.1

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccién de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No seré
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)



10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

10.1

10.2

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccién indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacién y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion

111

11.2

de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacién para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
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12. Idioma de las
Ofertas

11.3

11.4

121

13. Documentos que 13.1

conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

141

14.2
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hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las 1AO;

() La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacién de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las 1AQ, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
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15. Monedas de la
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16. Validez de las
Ofertas

17. Subsanacién
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incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberéan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo gque en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberdn ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las 1AO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacidn; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.
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18.1

18.2

18.3

18.4
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18.6

18.7
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El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las 1AO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@ ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;
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19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

(©)
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si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(1)  firmar el Contrato; o

(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

191

19.2

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL.. Si se permiten, las Subclausulas 19.1y 19.2 de
las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

(a)

(b)

Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. ElI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta béasica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

Opcidén Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.
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20.3
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El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAQ.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Selloe personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Identificacion de personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
las Ofertas Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificard claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberéan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificaciéon del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccidn del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAOQ.

21.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar
las Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacién de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las 1AO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.
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23. Ofertas tardias

24. Retiro,
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de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5
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fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las 1AO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”, segin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segln lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25.1

25.2

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes de
los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
los DDL.

Primero se abriran y leer&n los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable
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de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las
IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres
de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las 1AO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto
de apertura serdn consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:
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determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

28.2

28.3

29.1

29.2
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(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podré posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos
que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion
del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio
total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
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anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las 1AO.

30. Moneda para 30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos

la evaluacion los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
de las Ofertas utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.
31. Evaluaciéony 31.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
comparacion cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
de las Ofertas Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAQO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subcléusula 24.5 de las IAO.

31.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacién de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo,
un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland,
etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitaciéon
Desierta o
Fracasada

31.4

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucién del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),

el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios

331

34.1

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendrén trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como més
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado

ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de
Cumplimiento

36.1

36.2

36.3

37.1

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracién de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar
por escrito al Contratante una reunion informativa o una explicacién por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
El érgano contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacidn: (i) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
deberé entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
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38. Pago de
anticipo y
Garantia

37.2

38.1

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC vy supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo deberé ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Empresa Nacional de Energia Eléctrica, Gerencia
General de Distribucion.
Las Obras son:
e Contratacion de mano de obra calificada para la construccion del
Proyecto de Electrificacion en el Municipio de Iriona en el Departamento
de Colon.
e El plazo de ejecucién de las obras es: 14 meses
e El nombre e identificacion del proceso son: LPN 100-002/2019
“Contratacion de mano de obra calificada para la construccion del
Proyecto de Electrificacion en el Municipio de Iriona en el Departamento
de Colon”.
IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es septiembre de 2020
IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales
IAO5.1 En este proceso podran participar los oferentes que hayan participado en
el aflo 2018 y aquellas nuevas empresas que deseen participar en la
presente licitacion.
IAO 8.1 Se programara una visita de campo para los interesados en participar la
cual se informara el dia, lugar y hora de reunion.
B. Documentos de Licitacion
IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Atencion: Direccion de Licitaciones
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE)

Direccion: Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a “Mudanzas Internacionales”
Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Teléfono: PBX (504) 2235-2276
Fax: 2235-2294
Direccioén de correo electronico: licitaciones@enee.hn
La fecha maxima para la solicitud de aclaraciones es hasta el dia
miércoles 20 de marzo de 2019.

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, se celebrard una reunion de informacion para
posibles aclaraciones, la fecha, lugar y hora se informara mediante
circular, a la que libremente podran asistir todos los Oferentes
previamente precalificados. Se levantard un acta de dicha junta y el
Contratante entregard una copia de la misma a todos los Oferentes que
hayan obtenido los documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

IAO 13.1 (f)

Los oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con
su Oferta:

a)

b)

c)
d)

)
K)

Documentos Legales

Garantia de Mantenimiento de Oferta, conforme a las condiciones
establecidas en la Seccion Ill, numeral 3.6 a la cual deberd adjuntar la
declaracion responsable de la entidad garante en cumplimiento de lo
estipulado en los Articulos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

Fotocopia de Comprobante de Dep6sito del Banco Central de Honduras, por
la compra de documentos de esta licitacion.

Declaracion Jurada garantizando la Calidad del servicio a prestar
(debidamente autenticada por un Notario Publico).

Declaracion Jurada conforme lo dispone el Articulo 18 de no estar
comprendidos en las inhabilidades establecidas en los Articulos 15y 16
de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 29 de su Reglamento
(autenticada por Notario Publico).

Declaracion Jurada de no estar comprendidos en los articulos 3y 4 de la
Ley de Lavados de Activos (debidamente autenticada por un Notario
Pablico).

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o del carné de residente (vigente)
del Representante Legal de la Empresa (autenticada por Notario
Publico).

Copia de RTN del oferente (autenticada por Notario Publico).
Fotocopia de la Escritura de Constitucién de la Empresa Contratista
y Poder de Representacion de la persona que firma la oferta,
debidamente autenticada por Notario Publico.

Todos los documentos de la oferta deberan venir con todas las paginas
debidamente numerados y firmados por el oferente o por quien tenga su
representacion legal, empastados o en f6lder, sin contener hojas sueltas.
Constancia vigente de solvencia emitida por el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) para este proceso de licitacion.

Constancia vigente de solvencia emitida por el Colegio de Ingenieros
Eléctricos (CIMEQ) para este proceso de licitacion.

Los oferentes deberan acreditar su capacidad econdémicay financiera con los
siguientes documentos: a) Informes financieros personales y constancias de
instituciones financieras, si se tratare de personas naturales; b) Balance
General y Estados por Resultados de los dos ultimos ejercicios fiscales
debidamente auditados por contador de los dos Ultimos ejercicios fiscales
debidamente auditados por contador publico independiente o firma
auditoria, si se tratare de personas juridicas o de comerciantes individuales.
En caso de haberse presentado en apego a lo anterior en el proceso de la
precalificacion, hacer caso omiso.

IAO 15.1

Los Oferentes “no podra” ofertar en monedas extranjeras. En caso
positivo, indique las monedas extranjeras permitidas.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 90 dias calendario
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IAO 18.1 “La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera como minimo por un 2%
por ciento del monto de la oferta. La Garantia de mantenimiento de
Oferta debera presentarse en Lempiras.
“La Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituira por el monto y
plazo establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y en este pliego
de condiciones. Se aceptaran todos los tipos de garantias que establece el
articulo 243 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado,. En
caso de que los Oferentes presenten otro tipo de garantia (cheques de
Caja, ETC.), su aceptacion quedara a criterio de la administracion,
tomando en cuenta principalmente que tenga el mismo efecto de una
garantia bancaria, fianza o cheque certificado, en el sentido de respaldar
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, y que convenga por
razones de interés publico ”.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por 30
dias calendario después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, es
decir por un periodo de 120 dias.

IAO 19.1 “No se consideraran’ Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es
1 Original y 3 copias.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1 - Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.

IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Direccion de Licitaciones

Atencién: Ing. Jesls Mejia
Gerente General
Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Direccion: Edificio Corporativo EIl Trapiche, 4° piso 11
Residencial El Trapiche
Frente a Mudanzas Internacionales
Tegucigalpa, Apartado Postal 099
Honduras C.A.

La fecha limite para presentar las ofertas es:

Fecha lunes 08 de abril de 2019.

Hora: 10:00 a.m.

IAO 21.2 (b)

Nombre y numero de identificacion del contrato tal como se indicé en la
IAO 1.1.
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IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer
“NO ABRIR ANTES DE lunes 08 de abril de 2019 a las 10:15 a.m.
(Fecha) (Hora)
Oferente:
(Nombre de la empresa)
Direccion:
(de la empresa)
IAO 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: el lunes
08 de abril de 2019.
alas 10:00 A.M.
E. Apertura de las Ofertas
IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Direccion de Licitaciones
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE)
Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a Mudanzas Internacionales,
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C.A.
FECHA: lunes 08 de abril de 2019 a las 10:15 A.M.

IAO 34.1 El Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los
casos previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que
por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes, asi como
en cualquier otro caso que la Administracion estime conveniente.

IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera

de Uno.
F. Adjudicacion del Contrato

IAQ 37.1 El Plazo méaximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento sera

de 15 dias calendario.

IAO 38.1

El pago de anticipo sera por un monto méximo del quince (15%) por ciento
del Precio del Contrato.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacidn se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitird Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte 0 de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]
Numero de Identificacidn y Titulo del Contrato: [indigue el nimero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el nimero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras
nacional que

equivalen a una
unidad de moneda

extranjera]
(a)
(b)
(©
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(a)

(b)

(©)

(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta més baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningdn conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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2. Informacién sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberén ser traducidos al espafiol.
La traduccidn deberd ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar ha
sufrido cambio a la fecha de presentacién de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta” o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacién que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Contrato

Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las 1AQO), la seleccion de
una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las IAO), desviaciones aceptables (de
conformidad con la Clausula 28 de las IAO).

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre [indique
el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™) por una parte,
y [indique el nombre y direccidn del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista’) por
la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato
y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracién a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

4. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
7 de la Ley de Transparencia 'y Acceso a la Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccion
de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura
de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales
se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
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influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos
0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de
alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a traves de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o0
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segln el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepciéon de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del
contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
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5. CARTA DE PRESENTACION

Lugar y Fecha

Sefiores
Direccion de Licitaciones
Empresa Nacional de Energia Eléctrica, ENEE

ASUNTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-002/2019 “Contratacion de mano
de obra calificada para la construccion del Proyecto de Electrificacion en el Municipio
de Iriona en el Departamento de Colon”.

Presentamos a ustedes la oferta propuesta por nuestra representada para
la Licitacion en referencia, la cual se resume asi:

1. Elvalor total de la oferta es por Lps.

Nuestra oferta cumple con todas las condiciones y especificaciones indicadas en el
Documento de Licitacién No.

3. Presentamos la Garantia de Mantenimiento de Oferta No.
extendida por , por la cantidad de L.

con validez de 120 dias calendario a partir de

4. El plazo de ejecucidn de las obras licitadas serd de meses.
5. Validez de la oferta: 90 DiIAS CALENDARIO.
6. El Lugar de ejecucion de las obras es: Municipio de Iriona en el Departamento de Colon.
7. Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Condiciones de la Licitacién
Publica Nacional, circulares, aclaratorias, Addendum y enmiendas
Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal.
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1. Definiciones
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Condiciones Generales del Contrato

1.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con
la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segiin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. .
Dias significa dias calendario;
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(j) Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sdbados

(k)
(1

(m)

(n)

()

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada
unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo o
una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.



37
Contrato

(V)

(w)

(x)

)

(@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

Seccién V Condiciones Generales del

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el 6rgano responsable de la contratacion para supervisar la
ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacién y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién hecha
0 aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucidn de las Obras y que esta estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccién o instalacién de las Obras.

Una Variacién es una instruccién impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,
(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,
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2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

Seccién V Condiciones Generales del

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y
(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre gue se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

(if) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
Ilevado acabo por personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacién por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catéstrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacién
y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha
Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(© Oferta,



39

Contrato

3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

8. Otros
Contratistas

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1
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(d) Condiciones Especiales del Contrato,
@) Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,

(0) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir drdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EI Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.



40
Contrato

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

111

11.2
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El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Supervisor de Obras. EIl Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmo consecuencia de:

(i)  elusouocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccidn de Defectos, seréa riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

14. Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1
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(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por
el Contratante de los pagos gque se adeuden al Contratista, o bien, si no se
le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de
seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.
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El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las obras
provisionales y definitivas deberdn ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por este, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.
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El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
gjecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podréa retener el monto especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
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Programa modificado deberé reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacidn de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion
sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos
de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberd solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de
la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas,
la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensando econdmicamente el
gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.
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C. Control de Calidad

32. 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
Correccion de tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

32.2

33.1

33.Advertencia
Anticipada

33.2

34. ldentificacion 34.1
de Defectos

35. Pruebas 35.1

36. Defectos no 36.1

Corregidos

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. ElI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario deberéa ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.
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D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se
le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del

40.1

Precio Inicial del Contrato se formalizaran mediante
modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista
deberd presentarle una cotizacion para la ejecuciéon de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera
determinado. EI Supervisor de Obras deberad analizar la
cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro

descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en
el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara,
o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
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Obra), el Contratista debera proporcionar una cotizacion con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipule el contrato,
convertidas segin sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula
42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la
suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de
las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro
incluido en una estimacién anterior o reducir la proporcién
de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en
consideracién de informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo

y las retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la
tasa promedio correspondiente al mes en que se efectué el
pago para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y
cinco dias (45) calendario contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas
tardar en la fecha del siguiente pago parcial. EI Supervisor
de Obra validara la presentacion correcta de la estimacion de
obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados
a partir de la presentacién de los mismos. Si el Contratante
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emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagar
al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto
facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinard mensualmente, en consulta con el Banco
Central de Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia
haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicd precio y se entendera que estan cubiertos
en otros precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
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Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe
de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién
disponible publicamente y la inspeccion visual del Sitio de
las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccién para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante, o
para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera incrementar el
Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Supervisor de Obras decidira el monto del
incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminacion si este
fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.
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El Supervisor de Obras deber ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda 0 monedas en que se le pagaré al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustardn para tener en  cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.

El Contratista deberéd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. EI monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
de Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

El Contratante pagaréa al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en la
forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo.
La Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma
podra ser  reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
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movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o0
liquidacién por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excederd en tres (3) meses la
Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de cumplimiento del contrato por una Garantia de
calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por

] 51.1
51. Trabajos por

dia

51.2

tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcién definitiva de
cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor Obras
debera verificar y firmar todos los formularios que se llenen
para este propdsito.
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52. Costo de
reparaciones

53. Terminacion
de las Obras

54. Recepcion de las
Obras

51.3

52.1

53.1

53.2

54.1

54.2

54.3
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Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estardn supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcidn Provisional suscrita por
un representante del drgano responsable de la contratacion
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectue su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion
del Supervisor de Obras de que los defectos y detalles
notificados han sido corregidos, se efectuara la recepcion
definitiva.
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54.4

54.5

55. Liquidacion
final
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Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras,
su mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se
le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de
obras, emitira el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta
y el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
emitira el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor
de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto
que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 EIl organo responsable de la contratacién deberad aprobar la

liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese
iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado de
pago final.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

Operacion y
Mantenimiento

56.2

operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el
acta de recepcion final.
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57. Terminacion
del Contrato
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57.1 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucidn de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada
en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés puablico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo
de la indemnizacion por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;
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58. Fraude y
Corrupcion

57.3

S57.4
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12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupcién al competir por el Contrato o
en su ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula
58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse
del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando la

resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores

y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacidn, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

58.2 EIl Contratante, asi como cualquier instancia de control del

Estado Hondurefio tendrdn el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos Yy registros relacionados con este Contrato
por el periodo que establecen las instancias de control del
Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas
que tengan conocimiento del Contrato para responder las
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59. Pagos 59.1
posteriores
a la terminacién
del Contrato

59.2
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consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o
de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista 0 subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la
entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacion por dafios y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

60. Derechos de
Propiedad

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las
Obras, la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las
Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion,
se consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo

61. Liberacion de

de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté
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cumplimiento

Seccién V Condiciones Generales del

totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista,
el Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir la validacién. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del
proyecto los cuales seran entregados al Estado, asi como los
gastos administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de

emitir los documentos de licitacion.

Se deberan adjuntar los programas e informes que el

Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (q)

El Contratante es Empresa Nacional de Energia Eléctrica

CGC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es septiembre
de 2020

CGC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es La Empresa Nacional de Energia Eléctrica

CGC 1.1(y)

El Sitio de las Obras estd ubicada en el Municipio de Iriona en el
Departamento de Colon No. Especificados en el Anexo 1

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es 10 dias después de emitida la orden de inicio

CGC 1.1 (ff)

Las Obras consisten en Contratacion de mano de obra calificada para la
construccion del Proyecto de Electrificacion en el Municipio de Iriona en
el Departamento de Colon

CGC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No aplica

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Anexo
1

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas No aplica

CGCI1

Personal Clave: el Contratista debera presentar evidencia documentada que
cuenta como minimo con el siguiente personal clave:
(@) Gerente de Proyectos.

e Ingeniero Eléctrico colegiado, al menos 5 afios de experiencia en
proyectos de electrificacion.
(b) Supervisor.
e Ingeniero Eléctrico colegiado, al menos 5 afos de experiencia en
proyectos de electrificacidn.
(C) Ingeniero Civil.
e Experiencia minima de al menos 5 afios de experiencia en
proyectos de electrificacidn.

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: [indique los
montos, si aplica]

(b) para pérdida o dafio de equipo: [indigue los montos, si aplica]
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(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato [indique los montos,
si aplica]

(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: [indique los montos, si aplica]

(i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: [indique los montos, si aplica].

CGC 141 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No hay.

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) 10 dias
después de la emision de la orden de inicio

CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de 30 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion.

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 90 dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera por el porcentaje previsto en las Disposiciones Generales
del Presupuesto vigentes.

C. Control de la Calidad
CGC 321 | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses
D. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 La férmula de ajuste de precios deberd elaborarse siguiendo los
lineamientos comprendidos en el Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se
encuentra  disponible en el sitio web de Honducompras
www.honducompras.gob.hn.

CGC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras sera el estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto para
el afo vigente por dia. El monto maximo de la indemnizacion por dafios y
perjuicios para la totalidad de las Obras es del XXX
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CGC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: Los pagos anticipados se
sujetaran a lo establecido en el art. 68 de las disposiciones del presupuesto
del 2018 (15%) y, en cuanto a la constitucion de la garantia, se tomara en
cuenta el articulo 105 de Ley de Contratacion del Estado.

CGC50.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento serd equivalente al quince por
ciento (15%) del monto total adjudicado, a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con una vigencia
de tres (3) meses adicionales al plazo de ejecucion del contrato.

CGC50.2 El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos
dispuestos en la Clausula 51.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad deberad estar vigente por un plazo de 12 meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGCH55.1 (@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 10 dias después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado seré de 10 dias
a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir el certificado de pago serd de 10 dias
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de [nimero de dias] a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de [nUmero de
dias] a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar 15 dias
CGC56.1 después de finalizada la obra

El nimero méximo de dias es [indique el nimero; consistente con la Sub
CGC 57.2 (11) | clausula 48.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios].

CGC57.2 (13)

Se adiciona la siguiente clausula: También seran causas de resolucion del
Contrato las establecidas en el articulo 127 de la Ley de Contratacion del
Estado, 74 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2017 y demés
leyes aplicables.
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Seccion VII. Especificaciones, Condiciones de Cumplimiento y
Criterios de Evaluacion

Numero de item Unico: Contratacién de mano de obra calificada para la construccion del
Proyecto de Electrificacion en el Municipio de Iriona en el Departamento de Colon

Unidad: M2, Unid.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistird en la Contratacién de mano de obra calificada para la construccién del
Proyecto de Electrificacion en el Municipio de Iriona en el Departamento de Colon.

NUMEI0 de ItBIM: iiiiiieieteeseennssseeecssennnnssseces
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SERAN DE ACUERDO A LOS ADJUNTOS EN LOS
ANEXOS

Criterios de Evaluacion

En esta Seccidn se incluyen todos los criterios que Empresa Nacional Energia Eléctrica usara
para revisar las solicitudes y calificar a los solicitantes.

El procedimiento tendra por base establecer la capacidad de cada uno de los interesados para
ejecutar satisfactoriamente el contrato, y a ese efecto se calificara:

1. La capacidad legal para contratar
2. La capacidad financiera

3. Laexperiencia de la empresa

4

La disponibilidad de personal, maquinaria y equipo
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1. Capacidad Legal Para Contratar

Se calificara en la base de cumple/no cumple, en la presentacion de la documentacion descrita en
la Seccion 11, Datos de la Licitacion (DDL), IAO 13.1 (f).

2. La capacidad financiera

El Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los
siguientes requisitos financieros: Para efectos de evaluacion de los Estados Financieros la Comision
Evaluadora analizaré la solvencia de la empresa, tomando como base el promedio de las cifras de los afios
indicados de acuerdo a la siguiente formula:

Condicion

SOLVENCIA (IS)
Activo circulante >1

IS =
Pasivo circulante

La CAPACIDAD FINANCIERA DISPONIBLE del solicitante, es la suma del capital de trabajo
contable y la capacidad de crédito de la empresa para operar sin interrupciones durante el
periodo de tramitacion de los pagos:

CFD=ECB+ARCP+LCB+LCC-CIP
Donde:

CFD = Capacidad Financiera Disponible
ECB = Efectivo en caja y bancos

ARCP = Activos realizables en corto plazo
LCB = Lineas de credito bancarias

LCC = Lineas de crédito comerciales

CIP = Compromisos inmediatos de pagos

Calificacion de la ACTIVIDAD FINANCIERA del solicitante: Para analizar la importancia de
los acreedores en la actividad del solicitante, se utilizara la razén financiera de apalancamiento o
endeudamiento.

E =PT/AT

Donde:

E = Endeudamiento

PT = Pasivos Totales

AT = Activos Totales
Como linea de corte o pardmetro se utilizara el valor de 0.85, resultante de la sumatoria de la
relacion Préstamos/Garantias normal en la industria de la construccion de 0.75, méas deudas
flotantes menores de 0.10.
El solicitante debera presentar un endeudamiento menor o igual a 0.85.
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3. Experiencia y Capacidad Técnica N/A

El Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los
siguientes requisitos de experiencia:

e Experiencia minima de 5 afios desarrollando proyectos de electrificacion rural o urbana.
e Presentar finiquitos o contratos firmados de al menos 5 proyectos de electrificacion rural
0 urbana.

e Presentar la memoria de célculos de al menos 5 proyectos de electrificacion.

4, La disponibilidad de personal, maquinaria y equipo
El solicitante debera presentar la siguiente informacion:
e Curriculo Vitae del personal Calve solicitado en las CEC.

e Evidencia documentada que cuenta con el siguiente equipo minimo para el desarrollo del
proyectos (propio o arrendado)

Gruas con capacidad maxima de hasta 20 toneladas
Camiones Canasta

Camiones para el acarreo del material
Barreno

Tecle

Dinamometro

Pertigas Telescopicas

Megometro

DTR

Multimetro de Alta Tensidn
Transporte 4x4

Morcetes

Cortadora

Remachadora

Montacargas

Garrucha

Girador de Poste wincher

Poleas
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Seccién VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.

Ver anexo 1
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Seccion IX. Lista de Precios y de Cantidades Obras

No DESCRIPCION CANT. | UNIDAD |PRECIO UNITARIO (LPS.) | PRECIO TOTAL (LPS.)
. |INSTALACION DE POSTE AR 1500 L CON 1 o Labor L 000 000
FUNDACION PC-30 FS2 Flete e e
INSTALACION DE POSTE AR 2000 L CON Labor
2 | EUNDACION PC-35 2 C/U o L. 0.00 L. 0.00
INSTALACION DE POSTE AR 2000 L CON Labor
3 | FUNDACION PC-40 1 C/U e L. 0.00 L. 0.00
Labor
4 [INSTALACION DE POSTE NORMAL C-30 122 C/U e L-000 L. 0.00
Labor
5 | INSTALACION DE POSTE NORMAL ME-30 46 C/U e L-000 L. 0.00
Labor
6 | INSTALACION DE POSTE NORMAL PC-35 13 C/U e L-000 L. 0.00
Labor
7 | INSTALACION DE POSTE NORMAL ME-35 34 C/U e L-000 L. 0.00
Labor
8 | INSTALACION DE POSTE NORMAL PC-40 97 C/U e L-000 L. 0.00
- Labor
g |INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION PC 136 o L 0.00 L 0.00
30 Flete
INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION Labor
10 | pyE-30 195 CIU Fleto L. 0.00 L. 0.00
. Labor
11 |INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION PC 64 - L 0.00 L 0.00
35 Flete
INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION Labor
12 | byiE-3e 7 C/U Flete L. 0.00 L. 0.00
Labor
13 | INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION 329 o — L o00 L 0.00
PC-40 Flete
INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION Labor
14 | ovE40 8 CIU Fleto L. 0.00 L. 0.00
Labor
INSTALACION DE POSTE CON FUNDACION -
15 | ppE4s 2 CIU Flete L. 0.00 L. 0.00
Labor
16 |ESTRUCTURA A-l-1(1/0 ACSR) 37 CIU Flete — L.0.00 L. 0.00
Labor
17 |ESTRUCTURA A--2 (1/0 ACSR) 37 CIU — L.0.00 L. 0.00

Flete
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Labor

18 | ESTRUCTURA A-I-4 (1/0 ACSR) 42 ClJ Flete L.0.00 L.0.00
Labor

19 | ESTRUCTURA A-I-6 (1/0 ACSR) 9 ClJ Flete L.0.00 L.0.00
Labor

20 | ESTRUCTURA A-I-7 (1/0 ACSR) 1 ClJ Flete L.0.00 L.0.00
Labor

21 | ESTRUCTURA A-I-8 (1/0 ACSR) 3 ClJ Flete L.0.00 L.0.00
Labor

22 | ESTRUCTURA A-lI-1 (1/0 ACSR) 5 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

23 | ESTRUCTURA A-lI-2 (1/0 ACSR) 2 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

24 | ESTRUCTURA A-ll-4 (1/0 ACSR) 4 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

25 | ESTRUCTURA A-Il-5 (1/0 ACSR) 1 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

26 | ESTRUCTURAB-I-1 (1/0 ACSR) 50 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

27 | ESTRUCTURA B-I-4 (1/0 ACSR) 43 ClJ Flete L.0.00 L.0.00
Labor

28 | ESTRUCTURA B-I-4C (1/0 ACSR) 2 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

29 | ESTRUCTURAB-I-5 (1/0 ACSR) 13 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

30 [ESTRUCTURAB-I-6 (1/0 ACSR) 1 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

31 [ESTRUCTURAB-II-1 (1/0 TW) 86 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

32 | ESTRUCTURAB-II-2 (1/0 TW) 94 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

33 [ESTRUCTURAB-II-4 (1/0 TW) 114 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

34 | ESTRUCTURA B-II-4C (1/0 TW) 26 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

35 | ESTRUCTURAB-II-5 (1/0 TW) 1 ClU Flete L.0.00 L.0.00
Labor

36 [ESTRUCTURAB-II-6 (1/0 TW) 44 ClU L.0.00 L.0.00

Flete
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Labor
37 | ESTRUCTURAB-II6A (1/0 TW) 2 U o L000 L. 0.00
Labor
38 | ESTRUCTURAB-II-7 (1/0 TW) 49 U oee  L000 L. 0.00
Labor
39 | ESTRUCTURAB-II7A (1/0 TW) 4 U oee  L000 L. 0.00
Labor
40 | ESTRUCTURAB-II-8 (1/0 TW) 12 U oee  L000 L. 0.00
Labor
41 | ESTRUCTURA LS-1 768 U |oe — L00O L. 0.00
Labor
42 | ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0 ACSR) (P-30) | 150 U |oe — LO00O L. 0.00
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0 ACSR) (P-30) -
43 | FUNDACION DE CONCRETO 307 CU | Fete L.0.00 L.0.00
Labor
44 | ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0 ACSR) (P-35) | 46 U |oe  LO00O L. 0.00
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0 ACSR) (P-35) -
45 | FUNDACION DE CONCRETO 49 CU | Fete L.0.00 L.0.00
Labor
46 | ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0 ACSR) (P-40) 1 U oee  L000 L. 0.00
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0 ACSR) (P-40) -
47 | FUNDACION DE CONCRETO 40 CU | pege L.0.00 L.0.00
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-1 (1/0) (P-45) -
48 | FEUNDACION DE CONCRETO 1 CU | pete L.0.00 L.0.00
Labor
49 | ESTRUCTURA RETENIDA R-2 (1/0) (P-35) 16 U oee  L000 L. 0.00
5o |ESTRUCTURARETENIDA R-2 (1/0) (P-35) 17 o Labor L 000 L 000
FUNDACION DE CONCRETO Flete - e
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-2 (1/0) (P-40) -
>1 | FUNDACION DE CONCRETO 4 CU | pete L.0.00 L.0.00
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-3 DOBLE CON -
32 | bc35 FUNDACION DE CONCRETO 1 CU | pete L.0.00 L.0.00
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-3 SENCILLA CON -
>3 | pC30 FUNDACION DE CONCRETO 7 CU - | pete L.0.00 L.0.00
Labor
54 | ESTRUCTURA RETENIDA R-3C (1/0) (P-35) 1 U o L00O L. 0.00
ESTRUCTURA RETENIDA R-4 (1/0) (P-30) Labor
55 3 cU L. 0.00 L.0.00

FUNDACION DE CONCRETO

Flete
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Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-4 (1/0) (P-35) -
26 | FUNDACION DE CONCRETO 1 CU - | pege L.0.00 L.0.00
Labor
TRANSFORMADOR 15 KVA 34.5/19.9KV, -
>7" 11201240V (1/0-1/0) / U Frete L 000 L 000
Labor
TRANSFORMADOR 25 KVA 34 5/19.9KV, -
>8 | 1201240V (1/0-1/0) 2 U | Flete L.0.00 L.000
Labor
TRANSFORMADOR 37.5 KVA 34.5/19.9KV, -
>3 | 1201240V (1/0-1/0) / U | Flete L.0.00 L.000
Labor
TRANSFORMADOR 50 KVA 34 5/19.9KV, -
60 11201240 (110-3/0) 10 U Frete L 0.00 L 000
Labor
61 |ESTRUCTURA A-lll-1 (266.8 ACSR) 95 U |rge — L000 L. 0.00
Labor
62 |ESTRUCTURA A-lll-2 (266.8 ACSR) 72 U rge — L000 L. 0.00
Labor
63 |ESTRUCTURA A-lll-4 (266.8 ACSR) 3 U ree  L000 L. 0.00
Labor
64 | ESTRUCTURA A-lll-5 (266.8 ACSR) 32 U rge  L000 L. 0.00
Labor
65 | ESTRUCTURA A-lll-6 (266.8 ACSR) 8 OV ree  L000 L. 0.00
Labor
66 | ESTRUCTURA TM-lIl-1 (266.8 ACSR) 133 OV ree  L000 L. 0.00
Labor
67 | ESTRUCTURA TM-IIl-2 (266.8 ACSR) 46 OV |ree  L000 L.0.00
Labor
68 | ESTRUCTURA TM-IIl-5 (266.8 ACSR) 41 OV ree  L000 L.0.00
Labor
69 | ESTRUCTURA TM-IIl-6 (266.8 ACSR) 2 N |oee  L00O L. 0.00
Labor
70 | ESTRUCTURA B-II-1 (310 TW) 68 U |rge — L000 L. 0.00
Labor
71 | ESTRUCTURA B-Il2 (310 TW) 67 U |rge — L000 L. 0.00
Labor
72 | ESTRUCTURA B-Il4 (310 TW) 95 U |rge — L000 L. 0.00
Labor
73 | ESTRUCTURA B-I4C (310 TW) 15 U |rge  L000 L. 0.00
Labor
74 | ESTRUCTURAB-I5 (310 TW) 1 cIU — L.0.00 L. 0.00

Flete
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75 |ESTRUCTURAB-I6  (3/0 TW) 30 U | — L000 L. 0.00
Labor
76 |ESTRUCTURAB-I7 (310 TW) 36 U | — L000 L. 0.00
Labor
77 |ESTRUCTURAB-I7A (310 TW) 9 U | — L000 L. 0.00
Labor
78 |ESTRUCTURAB-I8 (310 TW) 16 U | — L000 L. 0.00
Labor
79 | ESTRUCTURA G-I-1 (5/16 HG) 179 U |pge — L000 L. 0.00
Labor
80 |ESTRUCTURA G--4 (5/16 HG) 12 U o L00O L. 0.00
Labor
81 |ESTRUCTURA G-I5 (5/16 HG) 29 U e — L000 L. 0.00
) Labor
82 | CONEXION A GUARDA C-T-G (5/16 HG) 220 TR L. 0.00 L. 0.00
) Labor
83 | CONEXION A TIERRA C-T-N (1/4 HG) 269 TR L. 0.00 L. 0.00
. Labor
84 | PROTECCION CS1 (266.8 ACSR - 1/0 ACSR) 9 ST I L. 0.00 L. 0.00
. Labor
85 |PROTECCION CS2 (266.8 ACSR - 1/0 ACSR) 12 STV L. 0.00 L. 0.00
. Labor
86 | PROTECCION CS3 (266.8 ACSR - 266.8 ASCR) 9 TR L. 0.00 L. 0.00
Labor
. EOS)TRUCTURA RETENIDAR-1 (2668 ACSR) (P- |, v | Lo L 000
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-1 ( 266.8 ACSR) (P- -
88 1 40) FUNDACION DE CONCRETO 34 U | Flete L.0.00 L.000
Labor
2 E(?)TRUCTURA RETENIDAR-2 (2668 ACSR) (P | 4, ou [T —— Lo L 0.0
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-2 (266.8 ACSR) (P- -
90| 40) FUNDACION DE CONCRETO 201 U | Fiete L.0.00 L.000
Labor
ESTRUCTURA RETENIDA R-2 (266.8 ACSR) (P- -
91 | 45) FUNDACION DE CONCRETO 4 U | Flete L.0.00 L.000
Labor
TRANSFORMADOR 15 KVA 34.5/19 9KV, -
92 | 1201240V (266.8 ACSR-1/0) > U Fete L.000 L.0.00
Labor
TRANSFORMADOR 25 KVA 34.5/19 9KV, -
93 | 1201240V (266.8 ACSR-1/0) 8 U | Frete L.000 L.000
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o4 | TRANSFORMADOR 37.5 KVA 34.5/19.9KV, , o Labor L 000 L 0.0
120/240V (266.8 ACSR-1/0) Flete e e
TRANSFORMADOR 50 KVA 34.5/19.9KV, Labor
95 [120/240V (266.8 ACSR-3/0) 4 c L. 0.00 L. 0.00
Flete
96 |INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 49938 | METRO Labor L 0.00 L 0.00
DESNUDO 1/0 ACSR Flete e e
Labor
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO -
97 | FORRADO 1/0TW 38042 | METRO | L. 0.00 L. 0.00
Labor
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO -
98 | CORRADO 3/0TW 29854 | METRO | L. 0.00 L. 0.00
Labor
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO -
99 | DESNUDO 266.8 AGSR 94659 | METRO |_ . L. 0.00 L. 0.00
Labor
INSTALACION DE HILO DE GUARDA CABLE -
100 | pCERADG 5116 17506 | METRO | L. 0.00 L. 0.00
TOTAL EN NUMEROS:
TOTAL EN LETRAS:

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

Fecha [Indicar Fecha]
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Seccidon X. Formularios de Garantias

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago de
Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para
la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa
de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

5 Estas garantias/fianzas deberdn ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada
en la licitacion [indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de :
a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”?
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse
cldusulas gue anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Cantidades de Obra Retenida
1. Trazado Y Marcado = 4m.l.
2. Excavacién Material Comun = 1 unidad
3. Concreto Ciclépeo= (0.29x0.29x3.1416)(2.23)= 0.59 M?

Las siguientes actividades se incluyen en las fichas

v' Suministro/ Instalacién Barril= 2 U.N.
v" Corte De Tapaderas (Fondo) De Barril= 2UN.
v' Instalacién De Varilla De Anclaje = 1UN.
v Acelerante

v" Bomba Achicador

N

Cantidad de Obra poste de 30 pies:

Trazado y marcado= 4 m.l
Excavacion = 1 unidad
Concreto ciclopeo = [(0.29X0.29X3.1416)(1.53)]
- [(0.125X0.125X3.1416)(1.53)]=0.33M3
Zapata Circular (d=0.56m, e=0.20m, 9#3@5cm A.S. r=7.5cm) =1 U.N.
Capa Cemento/ arena (e=0.15m, d=0.56m, Proporcién 1:1)
Circular = (0.28x0.28x3.1416)(0.15)=0.04m3

Hincado Y Aplomado de Poste con Griaa=1 U.N.(se realiza este trabajo en 2 horas
aproximadamente)

Las siguientes actividades se incluyen en las fichas
v" Suministro/ Instalacién Barril
v Corte de Tapaderas (fondo) de barril
v' Acelerante
v Bomba Achicadora
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Cantidad de Obra poste de 35 pies:
1. Trazado y Marcado = 4m.l
2. Excavacion = 1 unidad
3. Concreto Ciclépeo = [(0.29x0.29x3.1416)(1.53)]-[(0.15x0.15x3.1416)
= (0.41-0.10)=0.31m?
4. Zapata circular (d=0.56m, e=0.20, 9#3@5cm A.S.
Recub.=7.5 cm)=1 U.N
5. Capa Cemento/arena (e=0.15m, d=0.56m, proporcién 1:1)
Circular = (0.28x0.28x3.1416)(0.15)=0.04m?
6. Hincado Y Aplomado de Poste con Gria= 1 U.N. (se realiza este trabajo en 2 horas
aproximadamente)
Las siguientes actividades se incluyen en las fichas
v" Suministro /instalacion barril =2 U.N.
v Corte De Tapaderas (fondo) de barril= 2 U.N.
v Acelerante
v Bomba Achicadora
Cantidad de Obra poste de 40 pies:
1. Trazadoy Marcado = 4m.l.
2. Excavacién = 1 unidad
3. Concreto Ciclépeo = (0.40)-(0.15X0.15X3.1416X1.53)=0.30m3
4. Zapata circular (d=0.56m, e=0.20m, 9#3@5cm A.S.
Recub.=7.5 cm)=1 U.N
5. Capa Cemento/arena (e=0.15m, d=0.56m, proporcion 1:1)
Circular = (0.28x0.28x3.1416)(0.15)=0.04m?
6. Hincado Y Aplomado de Poste con Grtaa=1 U.N. (se realiza este trabajo en 2 horas
aproximadamente)
Las siguientes actividades se incluyen en las fichas
v" Suministro /instalacion barril =2 U.N.
v Corte De Tapaderas (fondo) de barril= 2 U.N.
V' Acelerante
v Bomba Achicadora
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Fianzas
Cantidad de Obra poste de 45 pies:
1. Trazadoy Marcado =4 m.L
2. Excavacién =1 unidad
3. Concreto Ciclépeo =[(0.29x0.29x3.1416)(1.65)]-[(0.15x0.15x3.1416)(1.65)]=(0.44)-
(0.11)=0.33m?
4. Zapata circular (d=0.56m, e=0.20m, 9#3@10cm A.S.
Recub.=7.5 cm)=1 U.N
5. Capa Cemento/arena (e=0.15m, d=0.56m, proporcioén 1:1)
Circular = (0.28x0.28x3.1416) (0.15)=0.04m?
6. Hincado Y Aplomado de Poste con Gria=1 U.N. (se realiza este trabajo en 2 horas
aproximadamente)
Las siguientes actividades se incluyen en las fichas
v Suministro /instalacion barril =2 U.N.
v" Corte De Tapaderas (fondo) de barril= 2 U.N.
v' Acelerante
v" Bomba Achicadora
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Proyecto: FUNDICION PARA RETENIDA Y POSTES DE CONCRETO EN LECHO ARENOSO Y
SUAMPO
Cédigo JE013003 Actividad: TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L. Item 1
Actividad:
Descripcion Criterios De Célculos del Anélisis de Criterios de Medicién y Pagos

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de los
agujeros para los postes y retenida. - El terreno donde se
haran los agujeros debera estar limpio, retirados los
escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el
desarrollo del rubro.

Costos

La ejecucion de esta actividad debera
satisfacer ciertas consideraciones como
ser: El contratista debera limpiar
completamente el sitio de la obra de
aquellos desperdicios producto de esta
actividad. Se considera el trazado para
una circunferencia, cuyo diametro es de
0.60m, Requiere Mano de Obra no
calificada ( Ayudante)y herramienta
Menor.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, sera
por unidad(agujero) en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Caédigo JE0010106 Actividad: EXCAVACION EN LECHO ARENOSO/SUAMPO
Actividad: PARA RETENIDA Y POSTE DE CONCRETO
CON BARRIL METALICO

Unidad: UND Item 2

Descripcion

Este trabajo consistird en la excavacién en lecho
arenoso o0 suampo de un agujero de Diametro=0.58m
alturas variables, desde 1.50m a 2.23m por medios
manuales, se utilizara 2 barriles metalicos para evitar
deslizamientos durante la excavacién y los mismos
servirdn de molde o encofrado para la fundicion de la
cimentacion de las retenidas y los postes de concreto.

Criterios De Célculos del Andlisis de
Costos

La altura de excavacion serd variable y
debera controlarse la estabilidad del
suelo por medio de la colocacion de
barriles metalicos. Se requiere de Mano
de Obra No calificada ( Pedn) y
Herramienta Menor. se incluye mano de
obra del cortado de los barriles
metalicos. No incluye el acarreo del
material a un botadero. No se considera
el desalojo de agua subterranea en esta
actividad.

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion sera el numero de
unidades(agujeros) realizados en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.
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Cadigo JE0020210 Actividad: CAPA ARENA/CEMENTO 1:1 Unidad: M3 Iltem 3
Actividad:
Descripcion Criterios De Célculos del Andlisis de Criterios de Medicién y Pagos

Costos

Esta actividad consiste en la realizacion de una mezcla
homogénea de arena - cemento, en una proporcién de
1:1 debidamente compactada utilizada como base.

se considera una proporcion arena-
cemento 1:1 . se considera en el precio
la mano de obra y herramienta y equipo

necesario para la realizacion de esta

actividad.

Se medird y pagara por metro cubico de mezcla arena - cemento.
debidamente aprobado por el supervisor.

Cadigo JE0020208 Actividad: ZAPATA CIRCULAR D=0.58m,e=0.20m, 9%#3 @5cm A.S. CONC 1:2:2 Unidad: UND Item 4
Actividad:
Descripcion Criterios De Calculos del Criterios de Medicién y Pagos

Este trabajo consistird en la construccion de una Zapata de Concreto con proporcién 1:2:2
circular de diametro de 0.58m con un espesor de 0.20 mts armada con 9 varillas de Acero
No.3 en ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el
agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores.Todo el hormigén sera
colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminaciéon.Los métodos de colocacién y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.El hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado.El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad y éxido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores
de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
que el concreto pueda envolverlas completamente. Las zapatas aisladas deberan ser
construidas segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

Andlisis de Costos

La proporcion de concreto a
utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3
un promedio de: 9.835 bolsas
de cemento, 0.552 M3 de
arena y grava y 0.239 m3 de
agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el proceso
de fraguado del cemento.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata sera el
nimero de unidades medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.PAGO: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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Cadigo JE0020209 Actividad: CONCRETO CICLOPEO CON ACELERANTE Unidad: M3 Iltem 5
Actividad:
Descripcion Criterios _De _ Calculos _del Criterios de Medicién y Pagos

La actividad consiste en la fabricacién de concreto ciclopeo con acelerante,
combinacién de concreto simple con piedra de rio o canto rodado de
tamafio adecuado. Se agregara acelerante Admix F5 al concreto para su
rapido endurecimiento. El rendimiento del acelerante es de 2.2 litros por
metro cubico de concreto, se hara una reduccion del 15-20% del agua del
disefio que utilice, se recomienda tener todos los materiales en el sitio ya
que el tiempo de trabajabilidad que brinda el aditivo es de 20 minutos, se
debe de fundir cada cimentacion en su totalidad para evitar juntas
constructivas o puntos de fallas. Tomar en cuenta las recomendaciones
del fabricante. El encofrado se construird de acuerdo a las secciones
mostradas en los planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberad tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable. Se
iniciara su colocacién de capas alternadas de concreto simple y piedra,
cuidando de guardar la proporcién especificada. La primera capa sera de
concreto, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra, repitiendo
este procedimiento hasta completar el tamafio del elemento que se esta
fundiendo. La piedra deberd quedar totalmente embebida en concreto
evitando vacios entre el hormigén y la piedra. La superficie de acabado
quedara lisa y limpia de desperdicio. Se colocaran 5 cms de puro concreto
en la superficie final para la rodadura.

Andlisis de Costos

Se considera una proporcion
concreto - piedra de 50% - 50%.
La relacion de vacios - volumen
de piedra es de 45%- 55%. El
concreto sera 1:2:2, para el cual
por cada m3 se debera utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de
grava y 0.293 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser
utiizado en el curado).
Acelerante Admix F5 2.2 litros
por metro de concreto.

MEDICION : Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse
serd el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en
el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del concreto ciclopeo
asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.
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Cadigo JE2112318 Actividad: HINCADO Y APLOMADO DE POSTE DE CONCRETO Unidad: UND Item 6
Actividad:
Descripcion Criterios De Calculos del Anélisis de Criterios de Medicién y Pagos

Este trabajo consiste en el Hincado y aplomado de poste de concreto
para la construccion de estructuras primarias de electricidad. Debera
considerarse el uso de grua y equipo especializado para su manejo.

Es importante mencionar que por el tipo de suelo donde se instalaran los
postes, al momento de fundir los dados de concreto ciclopeo, el cammio-
grua debe mantener el poste hasta que el concreto inicie a endurecer, es
decir el poste debera quedar aplomado, al momento de retirar el camion-
grua. Por lo que se ha considerado el uso del camion-grua por un periodo
de 2 horas pos poste.

Costos

La ejecucion de esta actividad Incluye
gruay su respectivo operador.

Medicion: La cantidad a pagarse por la instalacién de
cada poste sera de acuerdo al numero de postes
instalados correctamente, que seran inspeccionadas,
contabilizadas y aceptadas por el supervisor de obra.
Pago: Los precios presentados por el ejecutor seran su
compensacion total por el suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, tramites y demas actividades
necesarias para la ejecucion de los trabajos descritos.

Cadigo JE260010 Actividad: BOMBA ACHICADORA 4" Unidad: JDR Iltem 7
Actividad:
Descripcién Criterios De Calculos del Andlisis de Criterios de Medicién y Pagos

La actividad consiste en el alquiler diario de bomba achicadora de 4", con
operador manejando la operacion de la misma a medio tiempo, para el
drenaje de agua que se presente durante la excavacion de los agujeros.

Costos

En el costo del alquiler del equipo
gastos reparacion mantenimiento y
depreciacion del mismo, se incluye el
costo de un operador dedicado a
medio tiempo al manejo de la bomba
achicadora.

MEDICION : Se medira por agujero. La cantidad a pagarse
serd por numero de agujeros donde se haya utilizado la
bomba achicadora, ordenados y aceptados por el
supervisor. PAGO: Se pagard al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por el alquiler del
equipo.
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DETALLE PARA RETENIDA:

VARILLA DE ANCLAJE DE 7'
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30 cm

D =0.58m

CONCRETO
CICLOPEO

CONCRETO

MOLDE METALICO
(de preferencia

barriles de 55 galones) DETALLE DE ARMADO DE HIERRO

\ / PARA CIMENTACION 2
. o
g .: Zapata Circular
;1 de D=56 cms con
..Ig recubrimiento r= 7.5cm,

y altura 20 cms

9 No.3 @ 5 cm, en ambos
sentidos

CIMENTACION 2 - ZAPATA CIRCULAR

SE DEBERA FUNDIR UNA PASTILLA DE CONCRETO CON RESISTENCIA
DE 3,000 LBS.

ESTA PASTILLA SE COLOCARA COMO BASE PARA EL POSTE, DENTRO
DEL MOLDE METALICO, PREVIO A LA FUNDACION DEL POSTE.

CIMENTACION 1

SE COLOCARA UNA CIMENTACION DE CEMENTO EN SECO Y ARENA DE RIO
EN PROPORCION 1:1

ESTA CIMENTACION SE COLOCARA DENTRO

DEL MOLDE METALICO, PREVIO A LA FUNDACION DEL POSTE.

DESCRIPCION:

FUNDACION DE POSTE Y RETENIDA
EN LECHO ARENOSO Y SUAMPO

FECHA:
ENERO
2019

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
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