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Indice General

Instrucciones a los Oferentes (1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcancedela 11 EI Contratante, segin la definicion® que consta en las
licitacion “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la
Seccion 11, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construccion de las Obras que se describen en los
DDL vy en la Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato”
(CEC). El nombre y el nimero de identificacion del Contrato

estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 EI Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (g) de las CEC.

1.3 Enestos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electronico)
con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural”y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacién a que se refiere esta Licitacién se financiara

fondos exclusiva y totalmente con fondos de transferencia del Gobierno
Central.

3. Fraudey 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,

entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, = oferentes,  contratistas, = consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los méas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o méas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

1 vVéase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato ”, Clausula 1. Definiciones



3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Ofer_entes 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente empresas
elegibles hondurefias, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por
delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriguecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacién de caudales publicos
0 contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es
aplicable a las sociedades mercantiles u otras
personas juridicas cuyos administradores 0
representantes se encuentran en situaciones similares
por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o0 sin
remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucién descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Avrticulo 258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer
caso, la prohibicion de contratar tendra una duracién
de dos (2) afios , excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar
sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
0 empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las



propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital
social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razén de sus cargos o
participaren directa o indirectamente en cualquier
etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafilas que cuenten con SOCioS que sean
conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios 0 empleados
a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las
que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de
relacién o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente 0 como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
0 haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion.

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sancion de suspensién
para participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
clausula 13.1 de las 1AO, cuando el Contratante razonablemente la
solicite, ademas debera adjuntar junto a su oferta:

(a) Experiencia en ejecucion de Proyectos similares.
(b) Contar con personal Calificado.
(c) Contar con equipo minimo de construccion.

(d) Presentar Estados financieros auditados externos de los
ultimos 3 afios.



(e) Constancia de Solvencia del Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH).

()] Presentar Registro Tributario Nacional (RTN).

(90  Constancia de Solvencia de Pago del Impuesto Sobre
la Renta (ISR).

(h) Historial de los Proyectos Ejecutados ultimos 2 afios.



5. Calificaciones
del Oferente

6. Una Oferta por
Oferente

5.1

5.2

Sélo se consideraran las Ofertas de los Oferentes calificados
para la adjudicacién del Contrato.

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos
0 méas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos,
a menos que se indique otra cosa en los DDL.:

(@) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
calificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b)  la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones pory en
nombre de cualquier o todos los miembros de del
Consorcio;

(e) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se haran exclusivamente con el socio
designado;

) Con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la

5.4

informacion  presentada  originalmente  para calificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréaficas, segun sea necesario.

6.1 Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea

individualmente o como miembro de un Consorcio. El
Oferente que presente o participe en mas de una Oferta (a
menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas)



7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacién

7.1

8.1

ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa
sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ninglin momento sera responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

9.1 EIl conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los

10.1

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (1AO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccién VIl Planos
Secciéon IX  Lista de Cantidades?
Seccién X Formularios de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberdn solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.
El Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos 8 dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas.® Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de

2 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades".
% Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios
sustanciales a los Documentos de Licitacion. Veéase la clausula 11 de las 1AQ.



11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos
gue conforman
la Oferta

10.2

111

11.2

11.3

la consulta, pero sin identificar su origen.

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de

una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a
dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion
indicada en los DDL. La inasistenciaa la reunion de
informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacién que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificardn  mediante enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formaré parte integral de los
Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacion.* Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante deberd extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las 1AQ.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan

13.1

estar redactados en el idioma espafiol. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol. En
caso de contradiccion privara la traduccion.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta, si de

4 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
documentos de licitacion y sus direcciones.



conformidad con la Clausula 17 de las IAO asi se
requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;®

(d) EIl formulario y los documentos de Informacién sobre la
Calificacion.

(e) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14.1 EI Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
14. Precios de la en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Oferta Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)® presentado por

el Oferente.

14.2 EI Oferente indicard los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra).” EI Contratante
no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales
que figuren en la Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de
la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando,
rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberdn estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.®

14.4 Los precios unitarios® que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucién del Contrato. EI Oferente debera
proporcionar con su Oferta toda la informacion requerida en
las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de
las CGC.

5 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

% En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

" En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién “descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los
planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”.

8 En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”

® En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio
global”.



15. Monedas de la
Ofertay pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de

Mantenimiento

de la Oferta

151

15.2

153

16.1

16.2

Los precios unitarios*® deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca
la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras. a
eleccion del Oferente. Los pagos que correspondan conforme
al contrato se har&n en las mismas cotizadas.

Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en
monedas extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios'!, se traten de componentes
de costo que deban adquirirse en el mercado internacional,
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula
15.1 de las 1AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo*? estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera extenderse también por 28
dias despueés de la fecha limite prorrogada para la presentacion
de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitird
que modifiqgue su Oferta, excepto como se dispone en la
Clausula 17 de las 1AOQ.

17.1 El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada
en los DDL

17.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de
que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del
calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la
clausula 29.1 de las 1AO.

10 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio

global”.

1 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.



17.3

17.4

17.3

17.4

17.5

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Clausula 16.2 de las 1AO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comisiébn Nacional de Bancos y
Sequros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con wuno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccién X, “Formularios de Garantia” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las 1AQ;

Todas las Ofertas que no estén acompariadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serdn devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
28 de las 1AO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:



18. Ofertas

alternativas de
los Oferentes

19. Formato y
firma de la
Oferta

20. Presentacion,
Sello e

(i)  firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio

deberd ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

18.1 No se aceptaran ofertas Alternativas.

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las 1AO, el cual deberd formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcard claramente como
“ORIGINAL”. Ademéds, el Oferente debera presentar el
namero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecerd sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o persona debidamente autorizada (s))
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subclausula 5.3 de las 1AO. Todas las péginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacién con esta
Oferta, y con la ejecucidn del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacién de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus



Identificacion Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL.

de las Ofertas Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguirdn los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellard e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un
sobre exterior que también deberé sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion®
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacién del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademaés de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de
las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 22 de las 1AQ.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o0 sea abierta

prematuramente.

21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de
las Ofertas las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los

DDL.

21.2 EI Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha

13 a direccién donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal
autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se
debe indicar una direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el
Llamado a licitacion.



22. Ofertas tardias

23. Retiro,
sustituciony
modificacion de
las Ofertas

22.1

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de
las 1AO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION?”, 0
“MODIFICACION”, seguin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los
DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las
IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de la
Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 17 de las 1AQ.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta
original.



E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 EI Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los

DDL. EIl procedimiento para la apertura de las Ofertas

presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de

conformidad con la Subclausula 20.1 de las 1AO, estard



25. Confidenciali-
dad

24.2

24.3

24.4

indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”.
No se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 23 de las 1AQ.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificard por linea electronica cuando corresponda, Yy
registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si
se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacién sera
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 22 de las IAO. Las
sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de
acuerdo con las disposiciones de la Clausula 23 de las 1AO
que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura no podran ser consideradas para evaluacion sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 24.3 de las 1AO y enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

25.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 34.4 de las 1AO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacién del
contrato podré resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por



escrito.

26. Aclaracién de 26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios'®. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28 de
las IAO.

las Ofertas

27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

27. Examen de las
Ofertas para

determin_ar su (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cumplimiento clausula 4 de las 1AQ;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 de la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

27.3 Siuna Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de

14 Enlos contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de

actividades".



los Documentos de Licitacién, sera rechazada por el
Contratante 'y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

28 Correccion de 281 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacidn contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:*°

errores

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevalecerdn los indicados en
palabrasy

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

28.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subclausula
17.5 (b) de las 1AQ.

29.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante
29. Moneda para la convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
evaluacion  de diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
las Ofertas vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 dias antes de la fecha de

apertura de Ofertas.

30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
30. Evaluacién y que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
comparacion de Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 27

las Ofertas

15 Enlos contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera” al final de la clausula, y

reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en nimeros y en palabras,
prevalecera el indicado en palabras".



de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Clausula 28 de las 1AQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)*®, pero incluyendo los
trabajos por dial’, siempre que sus precios sean cotizados
de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la clausula 18 de las
1AO;y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

30.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacién, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendrdn en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o que
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subclausula 30.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de
los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

16 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de cantidades” y reemplazarla por “Calendario de actividades".

& Trabajos por dfa son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del SUpEI’ViSOI’ Yy que se remuneran conforme al tiempo que le tome a
los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferfa. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas
se considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera
hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se
determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor
de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los
precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.



31.

32.

33.

34.

Preferencia
Nacional

Criterios de
Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquiero
todas las
Ofertas

Notificacion de
Adjudicaciony
firma del
Contrato

31.1 No se aplicard un margen de preferencia.

F. Adjudicacion del Contrato

32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las IAO, el Contratante

adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa el
costo evaluado como mas bajo y este acorde al precio base
con que cuenta el Contratante, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAQ. “La seleccién de la oferta no se basara
unicamente en la propuesta econdémica, si no tambien en el
cumplimiento de los requisites y verificacion de la
informacidn proporcionada por los ofertantes.”

33.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se

34.1

34.2

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato,
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.® “Las ofertas que no sean presentadas en la fecha
y hora especificas, asi mismo aquellas que no contengan los
requisitos requeridos, seran rechazadas.”

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificard por escrito la decision de
adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en
lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato™).

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la
fecha de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el
Contratante firmara y enviara el Contrato al Oferente
seleccionado. Dentro de los 15 dias siguientes después de haber
recibido el Contrato, el Oferente seleccionado debera firmarlo y
enviarlo al Contratante.




35. Garantia de
Cumplimiento

36. Pago de
anticipoy
Garantia

35.1

35.2

36.1

Dentro de los 15 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién, el Oferente
seleccionado debera firmar el contrato y entregar al Contratante
una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las
CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida
por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios
de Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques
certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.y de conformidad con las CGC.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 35.1y 34.3 de las IAO
constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o ejecutar la Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 35.1 de las IAO, el Contratante
comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula
17.4 de las 1AO.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcién de una garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.



Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)Y

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: ALCALDIA
MUNICIPAL DE EL NiSPERO, SANTA
BARBARA.

Las Obras son: CONSTRUCCION
MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
SEGUNDA ETAPA

El nombre e identificacion del contrato son:
CONTRATO No. LPR-01-EN-SB-2020

IAO 1.2

La Fecha de Terminacién de las Obras es
Seis (6) Meses despues de la fecha de la Orden de

Inicio

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar
aclaraciones es: Municipalidad de E | Nispero,
Santa Barbara, Barrio El Centro, Frente al
parque central

IAO 10.3

- Adicionalmente a la posibilidad del envio
de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacién, No se celebrara
una reunién de informacion para posibles
aclaraciones. Para aclaraciones, se girara
una Nota Aclaratoria escrita a todos los

oferentes.

C. Preparacion de las Ofertas




IAO 15.1 Los Oferentes NO PODRAN ofertar en monedas
extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de 30
dias

IAO 17.1 LaGarantiade Mantenimiento de
la Oferta
consistira en:

- Una garantia emitida por un banco con una
vigencia de 90 dias calendario.

IAO 17.2 La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por
un 2% del monto total de la oferta, con
vigencia de 90 dias calendario.

IAO 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los
Oferentes deberan presentar es 1.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1

- Los Oferentes NO podran presentar
Ofertas electronicamente.




IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas,
la direccion del Contratante es: Municipalidad de
El Nispero, Santa Barbara, Barrio el Centro,
Frente al parque Central

Atencion: Municipalidad El Nispero, S.B.

IAC 20.2 (b) Nombre y numero de identificacion del contrato
tal como se indico en la 1AO 1.1.
- CONTRATO LPR-01-EN-SB-2020

1AQ 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR
ANTES DEL 16 de Octubre de 2020, 3:00 pm.

IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de
las Ofertas seran: Viernes 16 de Octubre del
2020 a las 03:00 p.m.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Las Oficinas de la Municipalidad de El
Nispero, Santa Barbara.

Fecha: Viernes 16 de Octubre del 2020 a las
03:00 p.m.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 36.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del
15% del Precio del Contrato.




Seccién lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccién de obrasy la prestacion de
servicios en contratos financiados exclusiva y totalmente con recurso municipales

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion
del Estado se permitira Unicamente la participacién de contratistas hondurefios.

Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran
los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada
como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.



Seccidn IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [
liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad
con las CGC que acompafan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberéa ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la moneda

(@)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)

Esta Oferta y su aceptacidn por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.



Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AQ.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la Comisién
Agente o0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacién que actualice su informacion original de calificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones
pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacién y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Respecto a la licitacidn arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para calificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”].
El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacién (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas
que lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacién del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracidn, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declaradoen quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicién de
contratar tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente
en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta prohibicidn se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por
unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que



desempefien, puestos de direccidn o de representacion personas con esos mismos grados de
relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacién o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango
de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccién
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados
publicos que por razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos
de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de :
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



4. Contrato

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™) por
una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucién y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1.

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este
Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante haré al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en
el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1.1  Las palabrasy expresiones definidas aparecen en negrillas(a)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad Nominadora
de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto
en las clausulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es
la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(© Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula
54.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

)] El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea ajustado
de conformidad con las disposiciones del Contrato.

) Dias significa dias calendario;
()] Meses significa meses calendario.

(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

M Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(m) EI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el



(n)

(0)

(p)

(@

(s)

(®)

(u)

(v)

(W)
(x)

(y)

Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Gnicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacién del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las



2.

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

Obras.

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante
que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

@) Contrato,



3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

3.1

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(©) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

)] Especificaciones,

(9) Planos,

(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),*’y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera
la hondurefia.

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en

representacion del Contratante, podra dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos Yy especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra

6.1

7.1

delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacién
de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con

indicacion de su objeto y de las condiciones economicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

7.2 Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por

escrito del Contratante.

20 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de

actividades".



8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

8.1 EIl Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
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otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EI Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. EI Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figuraen la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes
y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados
con el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
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que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.



12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
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13.2

133
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Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(©) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién



14. Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de
las Obras por el
Contratista

17. Terminacién de
las Obrasen la
fecha prevista

18. Aprobacion por el
Gerente de Obras

19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesion

del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las
pélizas de seguro.

14.1 EI Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 EIl Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha de Terminacion.

18.1 EI Contratista sera responsable por el disefio de las obras

provisionales.

18.2 EI Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el

Gerente de Obras antes de su utilizacion.

19.1 EI Contratista serd responsable por la seguridad de todas las

actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

19.3 El Contratista debera delimitar su area de trabajo, construyendo una
valla que mantenga alejada del area de trabajo de cualquier otra
persona diferente a la ejecucion del proyecto.

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21.1 EI Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad



22.

23.

24,

25.

26.

del Sitio de las
Obras

Acceso al Sitio de
las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Controversias

Procedimientos
para la solucién
de controversias

Recursos contra
la resolucion del

del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

22.1 El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
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23.2

24.1

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitira que el Contratante inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Contratante, si
asi lo requiere el Contratante. Para estos efectos, el Contratista
debera conservar todos los documentos y registros relacionados
con el proyecto financiado por el Contratante, por un periodo de
cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregara al Contratante todo documento necesario para la
investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y
ordenara a los individuos, empleados o agentes del Contratista
que tengan conocimiento del proyecto financiado por el
Contratante a responder a las consultas provenientes de personal
del Contratante.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
deberé ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicara al reclamante.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante

26.1

acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitara por medio del érgano administrativo de mayor jerarquia
responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia del
Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las



Contratante

27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha de
Terminacion

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con
intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC de la préxima estimacién de obray
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha de Terminacion cuando se
produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que
haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar
el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere
gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision
sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de



29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

29.1

29.2

Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda Y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucién de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la
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31.2

32.1

32.2

iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones serd la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. EI Gerente de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacién. EI Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones  que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.



33.

34.

35.

36.

Identificacion de
Defectos

Pruebas

Correccién de
Defectos

Defectos no
corregidos

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo
que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algtn defecto.

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

35.1 EI Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este Ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.



37. Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de
la Obra)?!

38. Desglose de
Costos?

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

37.1

37.2

38.1

39.1

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccién, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes
a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas®®
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio

40.1

40.2

Inicial del Contrato se formalizardn mediante modificacion del
Contrato.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. EI Gerente de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con

2L En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades™ y sustituir por "Calendario de actividades”, y
reemplazar las Subclausulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

“37.1 El Contratista debera presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 dias siguientes a su
solicitud por parte del Supervisor. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

37.2En el Calendario de actividades el Contratista debera indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio
de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”
22 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y

reemplazar toda la Clausula 38 con la siguiente Subclausula 38.1:

“38.1 El Calendario de actividades sera modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del
Calendario de actividades no sufriran modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

23 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.



41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Estimaciones de
Obra

40.3

un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucion no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.?

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos
de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no permite

40.5

411

42.1

42.2

42.3

obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerard como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa,?® el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segln se estipulen en el Contrato, convertidas segin sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras.

24 Suprimir esta Subclausula en los contratos a suma alzada.
%5 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades” después de “Programa”.



43. Pagos

44. Eventos
Compensables

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

43.3

43.4

44.1

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).2°

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacién
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
de la estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
debera pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
interés se calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado
deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas
vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones, en consulta con el
Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicO precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@) EIl Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de

26 En los contratos a suma alzada, reemplazar este parrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las actividades terminadas incluidas en el

Calendario de actividades".



(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

(i)

()

(k)

las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o0 no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacién desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emisién de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion visual
del Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades puablicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. EI Gerente de
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44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

48.1

Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara
las obligaciones del Contratista 48.2 Si después de hecha la
liquidacién por dafios y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista
de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en la siguiente
estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere
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49.1

50.1

50.2

50.3
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efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. EI Gerente de Obras debera certificar
que se han terminado las Obras de conformidad con la Subclausula
554.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que
se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de



52. Trabajos por dia

53. Costo de
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la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacion.

51.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la

52.1

52.2

52.3

liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo s6lo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Gerente de Obras deberéd verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 52.2 de las CGC.

53.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia

54.1

54.2

las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que
hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras
y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios
actos u omisiones.

E. Finalizacién del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignard en Acta de Recepcidn Provisional suscrita por un
representante del drgano responsable de la contratacién por el
Contratante, el Gerente de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndese por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
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55.1

55.2

55.3

55.4

55.5

56.1

atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Gerente de Obras, se efectuara la recepcion definitiva de la obra
mediante acta suscrita de manera similar a como dispone el
articulo anterior.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepcion provisional
y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en
los articulos anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la
garantia de calidad correspondiente a cada entrega a que
estuviere obligado el Contratista se contard a partir de la
recepcion definitiva de cada tramo.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el contrato.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el
estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a
juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de
cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberd emitir
dentro de 28 dias una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que
el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aiin no
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fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado
de pago.

56.2 El o6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la

57.1

57.2

58.1

58.2

liguidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) La suspensién temporal de las obras por un plazo superior
a dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso
fortuito, acordada por la Administracion; Gerente de
Obras

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo
en los casos de fusion de sociedades y siempre que solicite
de manera expresa al Contratante su autorizacion para la
continuacion de la ejecucion del contrato, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha en que tal fusion
ocurra. EI Contratante podra aceptar o denegar dicha
solicitud, sin que, en este Gltimo caso, haya derecho a
indemnizacién alguna;

(d) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

(e) EIl incumplimiento de las obligaciones de pago maés alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las



58.3

58.4

(f)

(9)

(h)

(i)

()

(k)

0

CEC un plazo menor;

Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
por el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

(@)

(b)

La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;

La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
herederos tengan derecho a indemnizacién alguna en caso
contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el
Contrato en cualgquier momento por motivos de interés publico
o0 las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
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que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion.

El contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo
de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacién de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos,
el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por
un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su



sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el
contratista 0 subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de

60. Pagos posterioresa 60.1

la terminacién del
Contrato

61. Derechos de
propiedad

62. Liberacion de
cumplimiento

60.2

Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cddigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el
valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacién por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacidn, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,

el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos



realizados antes de la recepcion del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC1.1(a) En el presente Contrato No se prevé Conciliador.

CGC1.1(p) El Contratante es Municipalidad de El Nispero, Santa Barbara.

CGC1.1(s) La Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras es Seis (6) Meses despues
de la fecha de la Orden de Inicio.

CGC1.1(v) El Gerente de Obras es: Municipalidad de EI Nispero, S.B.

CGC1.1(x) El Sitio de las Obras esta ubicado carretera salida hacia San Rafael, Lempira, El
Nispero, S.B.

CGC1l.1(aa) La Fecha prevista de Inicio es Lunes 26 de Octubre de 2020.

CGC 1.1(ee) Las Obras consisten en la demolicion de estructura existente y construccion de
una nueva etapa del parquet municipal.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: ninguna, debe entregarse la obra total una misma
fecha.

CGC8.1 Lista de Otros Contratistas: ninguno

CGC9.1 Personal Clave: Ingeniero Civil residente, este debera estar debidamente
colegiado, y contar con una experiencia minima de 3 afos.

CGC131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) Para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 100 % del monto del




Contrato.

CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Inspeccion Visual del
lugar donde se realizara la obra.

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) carretera hacia,
San Rafael Lempira, El Nispero, S.B.

CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procederé la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de 10 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucién
de Adjudicacion.

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.

El monto que seréa retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de 20,000.00 Lps

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses a partir de la Fecha
de Terminacion
D. Control de Costos
CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos se
efectuaran en dichas monedas.




CGC47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51%
del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de
obra, se deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item,
conforme a las cantidades o volimenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. EIl reconocimiento se hara
sobre la porcion de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado
concepto o item de obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera que fuere la
naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u
otras caracteristicas conexas al item; de no poderse implementar esta
asimilacion, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso
a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos
y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el
caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma
que se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a
través del presente procedimiento, serd la suma de los reconocimientos
individuales que se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad
efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la
siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacion de obra,
igual a la sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segin los rubros
sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x ( FAMnc + FAMc + FAE +FACL
+ FAMT),

siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno
emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,




independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacién de
Ofertay la emision del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece
retroactividad en su aplicacion, esta condicién se aplicara igualmente en los
calculos atinentes a este procedimiento. EI primer ajuste se efectuard en el
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior
a la fecha de licitacion o presentacion de la Oferta. El ajuste se hara tantas
veces como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comdn ponderado, compuesto por el Salario
Minimo yel IPC.

Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la siguiente
formula:

FAM = IPM (((0.70(S/So) + 030 (IPC/ IPC0)) -
1) donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar
por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de
la negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segtin datos del Banco Central
de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que estipule
una variacion del Salario Minimo, con posterioridad a la licitacion o
presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecerd invariable durante
todo el periodo entre una variacion y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor segun datos del




Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DEDIVISAS
( MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Formula de Reconocimiento:
FAE = IPE ((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item
dado a multiplicar por el monto ejecutado en un Item determinado, en una
estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = Indice general de precios de los repuestos y partestomado
del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglén
de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los Productos,
vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = Iindice general del precio de los repuestos y partestomado
de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglon de
Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los Productos,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un
nuevo Item durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el
exterior, se empleara el indice mas actualizado de que se tenga informacion y
posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de
divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda
nacional (Lempiras).




b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Formula de Reconocimiento
FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

* DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira:
US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al periodo de
la estimacidn de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira
:US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha
de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo Item durante la
ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa
como Indicador de Alza podra sustituirse integramente por el indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los
Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los proyectos de
obras viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo
el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

FACL = IPCL ((D/Do)- 1) donde:
FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a

multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales




anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucién
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias antes
de la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IV. MATERIALES
Formula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ((MAT/MATo0)-1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada
de sus precios individuales) mas representativos o afines al Item, vigente para
el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste o al precio al que se haya
adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado o en
bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada
de sus precios individuales) mas representativos o afines al Item,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un
nuevo Item durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la
consistencia en los célculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacion de precios se hara “en puerto de entrada al pais o en refineria”,
segun corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan provenir de
fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto
el rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
0 las Certificaciones de Precios que periédicamente emite la Camara




Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) . Si se produjeren
variaciones en los impuestos, estos se reconoceran por separado, previa
investigacion y analisis especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
que pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item”
en proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento
tipo Pdrtland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefiales viales. Solamente en los contratos de construccion de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de
precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como Indicador de Alza,
bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no sera sujeto de reconocimientos o
ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser considerados por los
Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con
consumo predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial
de los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos
de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Pdrtland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo
por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la
composicion porcentual del item ( Incidencia Porcentual IP ) y su ajuste por
unidad de medida, se determinard Unicamente en funcion de la formula de
trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de proporciones de
mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para ese proyecto. Los
precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
que pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item
0 proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucion, peso o incidencia en
este rubro sera obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucion se hara sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de
cada material se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la cual finalmente
se reducira o referira al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el
Cuadro general sefiale en forma fija para ese Item, en el renglén de
Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero,
laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,




agregados peétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica,
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo
tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegira
uno o hasta tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los calculos y la
consecuente aplicacion del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de
alta complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus
planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas
de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor
determinado, previa autorizacion escrita del Gerente de Obras y el
Contratante, los calculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor, se haran
tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el diferencial de precios
finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto FS o de Indirectos que
el propio Contratista haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta,
para el Item en cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: ( Precio actual - Precio oferta) / FS
Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el
periodo

Lo anterior en virtud que no se efectda ningin ajuste en la porcion de
los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuara las revisiones
e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento
0 estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituird
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la
obra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad,
aparatos electronicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales,
articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados
similares, los cuales no puedan ser certificados la variacion de precio por la
CHICO entonces se hara por medio de la variacién en la Divisa (tasa cambiaria
de compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacion en el pais de
origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa dias




calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los Indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
Bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre
la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se
exceptlan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacion, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de
obra se suscitan dos 0 mas valores de los Indices de Ajuste (indice de Precios
al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos
y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacion de dichos valores, de
acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la estimacion de obra bajo
ajuste, a fin de obtener un Gnico valor que sirva en el Indice respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima),
haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en
Lempiras, se aproximaran los célculos resultantes a la segunda cifra decimal
(centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo
el régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
la completacién del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el Gltimo
plazo que haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la
Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para
nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto
de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base
o de origen para los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran
los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha
negociacion.




CGC48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.036% por dia.

CGC 50.1 El pago por anticipo sera de: 15%. El contratista debera Presentar una garantia
por anticipo equivalante al 100% del monto. En cada estimacidn se haran
deducciones hasta completar el monto total de dicho anticipo.

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% del valor del Contrato

CGC51.2 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos en
la Clausula 51.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad deberd estar vigente por un plazo de 1 afio contado a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.” EI monto de la
Garantia de Calidad de Obra sera: 5% del valor total del contrato.

E. Finalizacion del Contrato

CGC57.1
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar 10 dias antes
de la entrega del Acta de Recepcion Definitiva

CGC57.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos

actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de Lps 20,000.00

CGC58.2 (i) El nimero maximo de dias es 30.




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento



Seccion VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse
a esta seccion en una carpeta separada.



Seccidn IX. Lista de cantidades



Seccion X. Formularios de
garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento, la Garantia por Pago de Anticipoy la
Garantia de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacién. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.



Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacidn

para la Ejecucion del Proyecto: “ " ubicado en

SUMAAFIANZADA/GARANTIZADA:
VIGENCIA De:__ Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA
MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTROREQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y_no deberdn adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entenderad por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia de Cumplimiento.

Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de___, Municipio de
, alos__del mes de del afio._.

FIRMA AUTORIZADA



Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIADE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo

fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas,

responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el

Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto:
ubicadoen

“« ”

SUMA
AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De:___ Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse cldusulas gue anulen 0
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos__del mes de del afio_.

FIRMA AUTORIZADA

Garantia de Calidad



FORMATO GARANTIA DE CALIDAD ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO: _

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de__, para garantizar la

calidad DE OBRAdel Proyecto: “ ”
Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado_.

SUMA
AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De:___Hasta:

BENEFICIARIO:

ubicado

en

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y_no deberdn adicionarse clausulas que anulen o

limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio

,alos__del mes de del afio .

FIRMA AUTORIZADA



Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del
contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del
Proyecto: “ ’ ubicadoen
. Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente péliza.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:
VIGENCIA De:__ Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE
DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse

clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de - Municipio de
, alos__del mes de del afio_.

FIRMA AUTORIZADA
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El Nispero, Departamento de Santa Barbara
30 de septiembre del 2020.

Invitacion No.1

LPR-01-EN-SB-2020
Ing. José Wilmer Vega Rodriguez

San Nicolas Santa Barbara

Estimado Ing. Vega:

Reciban un cordial saludo y deseos de éxito en el desempeiio de sus labores diarias.

A través de la presente tengo el agrado de invitarle a participar en el proceso de Licitacion
Privada No. LPR-01-EN-SB-2020, “CONSTRUCCION DEL MULTICENTRO
CULTURAL Y DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA”.

Las bases de licitacion las podra adquirir a partir del dia lunes 05 de octubre al miércoles 07
de octubre del 2020, en la oficina de Compras Y Contrataciones, cuyo costo sera de Lps.

1,500.00 (Un Mil Quinientos Lempiras Exactos), en horario de 7:30 AM a 4:30 PM (traer
dispositivo de almacenamiento electronico para copiar bases).

Las ofertas (original y copia) deberan ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el
dia viernes 16 de octubre hasta las 3:00 PM.

Agradeciendo de ante mano su participacion, sin otro particular de usted.

Atentamente,

»

INGENIERC
civiw
02-1v.07
250214

Ce/ Archivo Kﬁ c;Md:
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El Nispero, Departamento de Santa Barbara
30 de septiembre del 2020.

Invitacién No.2
LPR-01-EN-SB-2020

Ing. Pedro Dubon Ramos
San Vicente Centenario, Santa Biarbara

Estimado Ing. Dubon:

Reciban un cordial saludo y deseos de éxito en el desempeiio de sus labores dianas.

A través de la presente tengo el agrado de invitarle a participar en el proceso de Licitacion
Privada No. LPR-01-EN-SB-2020, “CONSTRUCCION DEL MULTICENTRO
CULTURAL Y DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA™.

Las bases de licitacién las podra adquirir a partir del dia lunes 05 de octubre al miércoles 07
de octubre del 2020, en la oficina de Compras Y Contrataciones, cuyo costo serd de Lps.

1,500.00 (Un Mil Quinientos Lempiras Exactos), en horario de 7:30 AM a 4:30 PM (traer
dispositivo de almacenamiento electronico para copiar bases).

Las ofertas (original y copia) deberén ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el
dia viernes 16 de octubre hasta las 3:00 PM.

Agradeciendo de ante mano su participacion, sin otro particular de usted.

Atentamente,

Ce/ Archivo
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El Nispero, Departamento de Santa Barbara
30 de septiembre del 2020.

Invitacién No.3
LPR-01-EN-SB-2020
Ing. Elsa Marina Rodriguez Teruel
San Nicolas Santa Birbara

Estimado Ing. Rodriguez:

Reciban un cordial saludo y deseos de éxito en el desempeiio de sus labores diarias.

A través de la presente tengo el agrado de invitarle a participar en el proceso de Licitacion
Privada  No. LPR-01-EN-SB-2020, “CONSTRUCCION DEL MULTICENTRO
CULTURAL Y DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA”.

Las bases de licitacion las podra adquirir a partir del dia lunes 05 de octubre al miércoles 07
de octubre del 2020, en la oficina de Compras Y Contrataciones, cuyo costo sera de Lps.
1,500.00 (Un Mil Quinientos Lempiras Exactos), en horario de 7:30 AM a 4:30 PM (traer

dispositivo de almacenamiento electronico para copiar bases).

Las ofertas (oniginal y copia) deberan ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el
dia viernes 16 de octubre hasta las 3:00 PM.

Agradeciendo de ante mano su participacion, sin otro particular de usted.

Atentamente,

Ce/ Archivo
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

LICITACION PRIVADA No. LPR-01-EN-5B-2020
“Construccién Multicentro Cultural y Deportivo Il Etapa”

En el municipio de El Nispero, Departamento de Santa Barbara, el dia Viernes 16 de octubre
del 2020, siendo las 03:00 pm, en el Salén Municipal, en representacién de la municipalidad:
Ingeniero Pablo Antonio Leiva Hernandez, Alcalde Municipal, Adalicia Cardona Compras y
Contrataciones, Ingeniero José Samuel Lopez Dubdn, Supervisor de Proyecto, Sergio
Antonio Dubén Dubén Tesorero Municipal, Marlon Lépez Presidente de la comisién
ciudadana de transparencia, Manuel de Jesus Alvarado Regidor Municipal.

“\\Por las empresas oferentes:

. i)psé Wilmer Vega
onstantino Villanueva en Representacion de Pedro Dubon Ramos
Durante la apertura de ofertas, no estuvo presente la representante de Elsa Marina

Rodriguez

Con el fin de proceder a la recepcion y apertura de los sobres que contienen la oferta
econdémica, documentos de la Licitacion y las garantias de mantenimiento de oferta, de la
Licitacién  Privada No. LPR-01-EN-SB-2020, del proyecto “Construccion Multicentro
Cultural y Deportivo Il Etapa”, que sera financiado con fondos municipales; se realizé de la

iguiente manera:

51). £l Sefior Alcalde Ingeniero Pablo Antonio Leiva Hernandez inicid el acto de recepcion de
24hbres y apertura de ofertas, agradeciendo a los asistentes su presencia e indicando que no
e recibiran més ofertas ni documentos después de la hora sefialada, ademas informod a los
epresentantes de las empresas oferente, el procedimiento utilizado durante el proceso d

recepcién mencionado.

%E “Construccién Multicentro Cultural y Deportivo Il Etapa™ | No. LPROLEN Sh

020




2.- Acto seguido se procedid conlar
legal, técnica y las ofertas economi
lo establecido en las bases de licita

3.- A continuacion se dio lectura de las ofertas econdmicas y las garantias de mantenimiento
de la oferta de los sobres rotulados, “Oferta Econémica Original” de las empresas

Alcaldia Municipal EL Nispero

Departamento de Santa Birbara

cion.

participantes, en el orden que se detalla en la tabla siguiente:

TABLA DE CONTENIDO DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

evision de los sobres contentivos de la documentacién
cas presentadas por las empresas oferentes conforme a

DATOS DE LA GARANTIA
OFERENTE MONTO OFERTADO
EN LEMPIRAS Numero Monto Emitida por
José Wilmer Vega L 3,905,571.78 03056125 |L.78,120 Bancode
Occidente
Pedro Dubon Ramos L 4,129,108.91 3042050 L. 82,600 Bancode Cheque de
Occidente Caja
Elsa Marina Rodriguez L 3,989,414.90 42760 L. 80,000 BanPais Fianza

¢

T

“Construccién Multicentro Cultural y Deportivo Il Etapa”™ | Mo LPIEOLTEN SB 2020
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4.- Al finaliz
ar | o
a lectura de las ofertas econémicas y garantias de mantenimiento de cada

oferta, esta i
i s fueron circuladas para su constatacién y firmadas por los representantes de
presas oferentes y de la Municipalidad de El Nispero.

5.- 4 .

J :eSpues de verificar los documentos y la firma de las ofertas econémicas, el Ingeniero
osé Samuel Lopez Dubon, dio lectura al Acta y al finalizarla, el Alcalde de la Municipalidad

de EL Nispero, Santa Barbara, preguntd a los asistentes si tenian observaciones, se da por

& concluido el acto, firmando los comparecientes en lugar y fecha antes descrito, siendo las
¢ 03:30 pm

Por la Municipalidad:

(3
%f/ 7
Pablo Anto%eiva r ¥

Alcaldé Municip3gio sai$”

" R (CoMisIoN CIUDADANA
i | DE TRANSPARENCIA

EL NISPERO, SANTA BARBARA

Adalicia Birdona
Compras y Contrataciones

2. NERBRE Sia

Sergio',Antonio Dubon Dubén Marjor Li 'ez Bobadilla
Tesorero Municipal résidente -

Comisién Ciydadana de Trasparencia

br Municipal

| No. LPRO1 EN-SR- 2020

«Construccién Multicentro Cultural y Deportivo 11 Etapa”

— ——



Por los oferentes:

Tos< Qoa.s:hn?tm /4 rnxevo—

“Construccién Multicentro Cultural y Deportive Il Etapa™ No [V O1 ER S8 2020



Apertura de ofertas de Licitacion Privada de Construccién del Multicentro Cultural y Deportivo Il
Etapa
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION PRIVADA No. LPR-01-EN-SB-2020 “CONSTRUCCION DEL
MULTICENTRO CULTURAL POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA”

1.- ANTECEDENTES

El dia lunes 19 de octubre del 2020 se dio inicio al proceso de Licitacién Privada
No. LPR-01-EN-SB-2020 “CONSTRUCCION DEL MULTICENTRO CULTURAL
POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA” de EL Nispero Santa Barbara. Se invité a
participar en la licitacién a los Ingenieros Civiles: JOSE WILMER VEGA, ELSA
MARINA RODRIGUEZ Y PEDRO DUBON RAMOS. Seglin lo establece la Ley de

Contratacion del Estado y su Reglamento.

1.1 Descripcidn

El proyecto consiste en la construccion de un centro multicultural y polideportivo
segunda etapa segun disefio, ubicado en la carretera hacia San Rafael, Lempira,

en el municipio del Nispero, Departamento de Santa Barbara Honduras.

El proyecto consta de los siguientes componentes:

Obras preliminares.

Pértico.

Obras Exteriores.

Estructura de Edificios.

Cafeteria y Sanitarios

Miradores.

Area techada en Zona Recreativa.

R
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8. Salén para Eventos

9. Elementos complementarios.
10.Areas Verdes y Plantas Ornamentales

11.Acabados.

12. Obras Hidrosanitarias.

1.2 Recepcion

El dia Viernes 16 de octubre del 2020 a las 03:00 p.m.

1.3 apertura de ofertas

El dia Viernes 16 de octubre del 2020 a las 03:00 p.m. en el Salén Municipal se
procedié a la apertura de los sobres contentivos de las ofertas, los montos de

las ofertas y la garantia de mantenimiento de oferta, las observaciones y demas

informacién se puede ver en el acta de recepcion y apertura de ofertas.

2.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

2.1- Miembros de la Comisién Evaluadora de las Ofertas

[ Nombre

Cargo/Institucion

José Samuel Lopez Dubén

Supervisor del Proyecto “Construccién Del
Muilticentro Cultural Polideportivo Segunda
Etapa”

Adalicia Cardona

Compras y Contrataciones

Marlon Lépez Bobadilla

Presidente comisién ciudadana de transparencia

Pablo Antonio Leiva

Alcalde Municipal

Sergio Antonio Dubén Dubén

Tesorero Municipal

2.2 Examen preliminar de las ofertas (revisiéon de los documentos legales)
El dia Viernes 16 de octubre del 2020 se procedié a la revisién de la documentacién

legal de los oferentes que presentaron oferta el dia de apertura de ofertas, la cual
se realiz6 de acuerdo con la tabla siguiente:
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TABLA DE EXAMEN LEGAL DE LAS OFERTAS
—K\
Oferta Formulario [ Formulario Lista de Garantia d
:’:c'i:ﬂ:a antes | de la Oferta, | Cantidades y Actividades M:;‘hn;i.mi:nt :!L;c.lb: .::0'),"0
Schs l:"'f y firmado y completo, firmado y sellado | o de Oferta Garantia de
Oferente parl.summ :‘I,l;d‘: p:r aoc' el r.prudonhnb legal de | en la forma, mantenimiento
ntan empresa, rdo al I i
presentacién | te legal de formulario es;;f:c'idooe:\ la sa.liz:o:: g;mm o
la empresa g:chOn IX “Lista de valor correcto
> - — - = ntidades”
JOSE WILMER VEGA | Si cumple Si cumple | Sicumple Sicumple | Sicumple
I;‘E\lh)‘%os DUBON | Si Cumple Si cumple | Sicumple Si cumple Si cumple
ELSA MARINA | Si Cumple Si cumple | Sicumple Si | i
s p p i cumple Si cumple

(,'

2.3 Analisis econémico de las ofertas

Se revisaron cada una de las ofertas econémicas de acuerdo al monto total ofertado

y los precios unitarios. Se revisaron los estados financieros y con estos

se calculd la liquidez unicamente del Oferente: “José Wilmer Vega Rodriguez” el
presento los estados financieros. Se determina que tiene solvencia econémica y
financiera de acuerdo al articulo 33 del Reglamento de la Ley de Contratacién del

Estado.

De acuerdo a las ofertas econémicas se realiz6 la siguiente clasificacién:

CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS

ORDEN DE MONTO OFERTADO
CALIFICACION CrERENTE EN LEMPIRAS
19, JOSE WILMER VEGA 3,905,571.78

2%, |ELSA MARINA RODRIGUEZ 3,989,414.90

3% |PEDRO DUBON RAMOS 4,129,108.91
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2.4 Analisis técnico de las ofertas

Para el examen técnico se revisa

con la siguiente tabla:

dnais

ron los aspectos de cada empresa de acuerdo

OFERENTE Cuenta con | Cuenta con | Tiene Cumple con las
equipo personal experiencia en | especificaciones
minimo calificado proyectos técnicas
requerido similares requeridas

JOSE WILMER | Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple

VEGA

PEDRO DUBON | Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple

RAMOS. ’

!

ELSA MARINA | Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 1

RODRIGUEZ Y

2.5 Andlisis comparativo de ofertas en base a criterios objetivos.

Este andlisis se realiz6 de acuerdo con el cuadro de analisis comparativo de ofertas.
(Ver anexo #1 adjunto).

De la evaluacion de ofertas se obtiene el orden de calificacion de las mismas segun
se indica en el cuadro de calificacion de ofertas (ver anexo #2 Adjunto).

ACTA DE ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora de Ofertas después de haber realizado el analisis y
evaluacion de las ofertas y de conformidad con las bases de licitacion LPR-01-EN-



o >y e "(’\
g A (dia Municipal EL Nispero L
Departamento de Santa @Bdrbara “
alcaldia_elnispero@yahoo.com
®eriodo 2018-2022
Tel 2625-0404
MULTICENTRO CULTURAL POLIDEPORTlVO

SB-2020 “CONSTRUCCION DEL
SEGUNDA ETAPA" y demas disposiciones lega
Contratacién del Estado en Sus articulos 33, 38 numer
articulos 28, 29, 30, 33, 34, 53, 131, 132, 134, 135, 136 literal c, 140, 141, 156y 157
LCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO, SANTA
BARBARA, que se adjudique la Licitacion Privada N°. LPR-01-EN-SB-2020
«CONSTRUCCION DEL MULTICENTRO CULTURAL POLIDEPORTIVO
SEGUNDA ETAPA” al oferente: José Wilmer Vega por un monto de TRES
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CON

78/100. (3,905,571 .78), por haber cumplido con los requerimientos legales, técnicos
acuerdo a las bases de licitacién, Ley de Contratacion del Estado

les aplicables en la Ley de
al 2, 39, 47, 51, 52,59y

de su Reglamento, recomienda a la A

y econémicos de

y su Reglamento.

constancia de o anterior firmamos el presente informe en el municipio de El
= o T ey tale

Para
ta Barbara, a los 19 dias

Nispero, departamento de San

2020.

JOSE SAMU
SUPERVISOR DEL PROYEC

LICIA CARDON/
Y CONTRATACIONES




EVALUACION DE OFERTAS
UCITACION PRIVADA Mo. LPR-01-EN-58-2020
CONSTRUCCION MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO Il ETAPA

PROPETARIC: MUNCIPALIDAD DE EL NISPERO SANTA BARBARA ANEXO #® 1
USICACIOM: £L NISPERO, SANTA BARBARA. CARRETERA SALIDA A SAN RAFAEL LEMPIRA
CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS
CRITERIO DE EVALUACION
Garantia de o Capacidad Experiencia en Cumple con s Commgty ~>r &3
mantenimiento de | economica (ao%) financiers ::“.":|mm calficade (7%) i = e | Tome
oferta{15%) (10%) %) _Secnicas (%) Semmces TN
WRMES VEGA 15% 7 'n_s_l ™ a ~
DUBON RAMOS 15%] 35% L) 3% % B
MARRA RODRIGUEY 15% 39%| %) 3%| 7 7| &) - o




CALIFICACION DE OFERTAS
LICITACION PRIVADA No. LPR-01-EN-58-2020
CONSTRUCCION MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO Il ETAPA

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO SANTA BARBARA ANEXO # 2

UBICACION: EL NISPERO, SANTA BARBARA. CARRETERA SALIDA A SAN RAFAEL LEMPIRA

CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS

| CAUFICACION OFERENTIE OBSERVACIONES
1 JOSE WILMER VEGA
2 |ELSA MARINA RODRIGUEZ
3 |PEDRO DUBON RAMOS

NOTA

E£N LA OFERTA DE ELSA MARINA RODRIGUEZ EN EL PRESUPUESTO, LA UBICACION DEL PROYECTO, HACE R NCIA A OTRO MUNICIPIO

TESORERO MUNICIPAL
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El Nispero, Santa Barbara, a los 19 dias del mes de octubre del 2020

Ing. José Wilmer Vega
Su oficina

Estimado Ingeniero Vega

Por este medio me dirijo a Usted con referencia al proceso de Licitacion Privada Privada
No. LPR-01-EN-SB-2020 “CONSTRUCCION DEL MULTICENTRO CULTURAL
POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA”. Al respecto me permito comunicarle que el
proceso en mencién le ha sido adjudicado en atencién al dictamen de la Comisién
Evaluadora de Ofertas para tal efecto por un monto de TRES MILLONES

NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 78/100.
(3,905,571.78).

Para la formalizacién del contrato debera presentar la siguiente documentacion:
1.- Garantia de cumplimiento de contrato por un monto del 15% del valor del contrato
equivalente a L.585,835.77 (Quinientos Ochenta y cinco mil, ochocientos treinta y

cinco con 77/100) con una vigencia de noventa dias (90) después de la finalizacién de

la obra (el plazo para Ia ejecucion de la obra serd de nueve meses a parir de la fecha
de orden de inicio).

2.- Plan de trabajo de ejecucién de Obra.

Atentamente,

Alcalde Municipal



