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Sección I. 

Aviso de Licitación 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

 

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 

 

“BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) 

PROSAGUA 1746-A 
 

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

SANAA-PROSAGUA – 007 – 2015 

Modalidad: Co - Calificación 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento 

de Colón 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios 

beneficiarios, está otorgando el financiamiento total a la Republica de Honduras para el Proyecto “Rehabilitación del Sistema de 
Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón, Río San Joaquín”, en el marco del Programa Sectorial de 
Agua y Saneamiento PROSAGUA, préstamo BCIE 1746 – A, el cual que se ejecuta de conformidad con la Política para la 

Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación. 

 
SANAA a través de la Unidad Ejecutora PROSAGUA, es el Organismo Ejecutor, regulada por las Normas del Banco como 
responsable entre otros, de preparar, ejecutar, controlar y dar seguimiento a la programación de los proyectos y supresión técnica 

de los Mismos. Por tanto: invita a Empresas con experiencia en “Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
Básico” que deseen participar mediante un proceso de Co-Calificación a presentar ofertas para el Proyecto “Rehabilitación del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”. 

 
El SANAA es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo para la licitación e invita 
a presentar propuestas para la contratación requerida. 

 
El objetivo general de la obra a contratar consiste en la construcción de las mejoras al abastecimiento de agua potable  con una 
longitud total de 4,754.50 metros lineales de línea de conducción, 120.00 metros lineales de cruce aéreo en río Marinero.  

 
Los documentos base de este proceso de Licitación Pública Nacional e información adicional estarán a disposición de los 
interesados a partir del día Miércoles 30 de Septiembre del 2015 hasta el día Lunes 26 de Octubre de 2015.- Podrán ser 

adquiridos en días hábiles en el horario de 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. mediante solicitud escrita al Comité Ejecutivo de 
PROSAGUA SANAA, en las oficinas de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones ubicadas en 1ra. Avenida, 13 Calle, Paseo El 
Obelisco, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: (504)2237–8551, Telefax: (504)2237–8552; e-mail: 

https://www.sanaalicitaciones@hotmail.com.; Apartado Postal 437, Tegucigalpa, previo pago de la cantidad de Ochocientos 
Lempiras Exactos (L. 800.00). EL PAGO DE LOS DOCUMENTOS NO ES REEMBOLSABLE. 
 

Como requisito  obligatorio se requiere la asistencia por parte de cada Oferente a la visita de campo el día Martes 27 de Octubre del 
2015 a las 10:30 a.m., teniendo como punto de reunión frente a la Alcaldía Municipal del Municipio de Sonaguera, Departamento de 
Colón”.- Para informarse sobre el proyecto “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, 

departamento de Colón”, y datos generales de este proceso de adquisición, puede visitar  los sitios web: 
https://ww.honducompras.gob.hn  y  htpps://www.sanaa.hn.-  Cualquier consulta relacionada con la visita de campo comunicarse al 
Teléfono (504) 2227 – 5950 de la Unidad Ejecutora PROSAGUA. 

 
La recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo el día Viernes 20 de Noviembre de 2015, a las 9:30 a.m. en la Sala de 
Conferencias de la Gerencia General de SANAA, 1ra. Avenida, 13 Calle, Paseo El Obelisco, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. 

y serán recibidas por representantes del Organismo Ejecutor, responsables del proceso hasta su adjudicación.  
 
Las ofertas  deberán acompañarse con una Garantía de Mantenimiento de Oferta, con un valor de L. 300,000.00 (trescientos mil 

lempiras exactos). 
 

Comayagüela, M.D.C, 30 de Septiembre del 2015 

Ana Julia Bustamante 
Coordinación Comité Ejecutivo  

Programa Sectorial de Agua y Saneamiento 

SANAA

https://www.sanaalicitaciones@hotmail.com/
https://ww.honducompras.gob.hn/
http://www.sanaa.hn.-/
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Sección II. 

Instrucciones a los Oferentes 
 

A. Generalidades 

1. Definiciones BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Co-calificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma 
simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que 
demuestran sus capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el 
propósito de precalificar a los Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas 
en el marco de un mismo proceso.  

Comité Ejecutivo para la Licitación: Es el nombrado por el 
Prestatario/Beneficiario que será en todo momento su representante para 
todo lo relacionado con el proceso de Licitación. 

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el 
propósito de ofrecer servicios de provisión de obras. 

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le 
encarga realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual 
tiene experiencia y conocimientos especializados. 

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días 
calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.  

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el 
Prestatario/Beneficiario con los resultados y recomendación sobre el proceso 
realizado (precalificación de Oferentes o evaluación de Ofertas), para obtener 
la no objeción del BCIE previo a comunicar resultados a los Oferentes. 

Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones 
mediante el cual, a través de un anuncio se solicitan, reciben y evalúan 
ofertas técnicas y económicas, para la adquisición obras. 

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de 
precalificación, licitación o concurso, ofreciendo sus capacidades y/o la 
provisión de bienes, obras, servicios o consultorías solicitados. 

 
Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, 
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proyectos, cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no 
reembolsables, operaciones especiales u otras modalidades de inversión que 
conllevan procesos de adquisiciones para su ejecución. 

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no 
fundadores y los países extra regionales, conforme a lo establecido en el 
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías 
con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente 

Propuesta: Documentación que presenta un Oferente para un proceso de 
precalificación, licitación o concurso para ser considerado como potencial 
proveedor de bienes, obras, servicios o consultorías. 

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha 
suscrito un contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. Podrá 
nombrar un Organismo Ejecutor que en su nombre será el responsable de la 
ejecución de la Operación. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra 
manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma 
por un Oferente ante la autoridad competente y claramente establecida en 
los Documentos Base, interpuesto durante cualquier etapa del proceso de 
adquisición y hasta la notificación del resultado final. Será requisito 
indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de 
proceder a la adjudicación. 

1.1 Alcance de la Licitación. 

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Sección III, invita a 
presentar Propuestas para la construcción de las Obras, que se 
describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre 
y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo 
para la terminación de las obras 

2. Relación 
Jurídica de las 
partes. 
Derechos y 

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas 
seleccionados para ejecución de obras, se regirán por los respectivos 
contratos de provisión definidos en la Sección VIII. 

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de 
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Obligaciones. licitación serán determinados por los documentos de licitación. 

Ningún Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el  
Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones 
financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo 
momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es 
entre estos y el Prestatario/Beneficiario.  

3. Debido 
Proceso 

 

 

 

El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los 
documentos de licitación y el contrato resultante, se establezca el arbitraje 
primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las 
legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método 
transparente que permita hacer posible una amplia discusión y pronta 
resolución de protestas durante el proceso de adquisición y de las 
controversias durante la ejecución del contrato, de manera tal que los 
Oferentes y contratistas  tengan posibilidad jurídica de formular 
impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su total resolución. 

4. Fuente de los 
fondos 

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos 
recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos 
elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de 
Licitación. 

5. Prácticas 
Prohibidas 

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los Oferentes, 
contratistas y consultores que participen en operaciones con financiamiento 
del BCIE, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de 
adquisición o la ejecución de un contrato. Conforme a las mejores prácticas y 
para establecer un marco de referencia en su operatividad, el BCIE prohíbe la 
existencia de las siguientes prácticas prohibidas: Práctica corruptiva, práctica 
coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva.  

El BCIE para efectos de esta disposición, define los términos anteriores en el 
art. 19 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE. 

Ante denuncias concretas de prácticas corruptivas ocurridas durante los 
procesos de adquisición así como durante la ejecución de un contrato 
resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con 
recursos del BCIE, éste procederá de inmediato a investigar los hechos 
denunciados conforme a sus políticas internas relacionadas al tema. 
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6. Oferentes 
elegibles 

6.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser 
originarios de países socios y no socios del Banco. Será limitada o 
restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo 
determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción 
que quedará claramente definida en la Sección III.  

7. 
Prohibiciones 
por conflicto de 
interés 

No podrán participar directa o indirectamente en el  suministro de bienes, 
ejecución de obras, servicios o consultorías para Operaciones financiadas por 
el BCIE, las siguientes personas: 

Los funcionarios o empleados del BCIE 

a. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el 
cuarto grado de  consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y 

b. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos 
familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario 
o su organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, inclusive. 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando 
las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a 
desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al 
menos desde dos años antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así 
mismo que los costos involucrados sean acorde con el mercado. 

c. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con 
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de consultoría para 
la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 
documentos que se utilizarán en el proceso de adquisición y se considere 
que su participación afecta los intereses de la Operación. 

d. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de 
licitación excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los 
documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación 
de subcontratistas en más de una Propuesta. 

 

B. Documentos de Licitación 
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8. Secciones de 
los documentos 
de Licitación 

8.1   Los Documentos de Licitación constan de las ocho (08) secciones que se 
indican en el índice del presente documento base y deberán leerse en 
conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda 
emitida de conformidad con la Cláusula 10 esta Sección. 

8.2    El Comité Ejecutivo para la Licitación no se responsabiliza por la 
integridad de los documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no 
se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Organismo 
Ejecutor en la Sección I. 

8.3     Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de 
Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente en el suministro de 
toda la información o documentación que se exige en los Documentos 
de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su 
Propuesta. 

9. Aclaraciones 
sobre el 
Documento de 
Licitación 

1.  

9.1   

 

Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de 
Licitación, deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de la Licitación 
por escrito a la dirección que se suministra en la Sección I, o plantear sus 
inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los 
casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, 
el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la 
Sección III. 

Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del 
Comité Ejecutivo de la Licitación responda a consultas y/o aclaraciones 
se indicara en la Sección III, el cual no podrá ser menor de 10 días antes 
de la fecha de presentación de propuestas. 

9.2   El Comité Ejecutivo de la Licitación responderá por escrito a todas las 
solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los 
Oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin 
identificar su fuente. 

9.3   El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá 
acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas 
bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, 
daño, costos y gastos que se incurra como resultado de la inspección. 
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9.4    Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se 
proporcionarán los datos necesarios en la Sección III. La reunión de 
homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a 
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa 
etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los 
Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados 
con esta visita, correrán por cuenta del Oferente. En caso que la reunión 
de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se 
descalificará al Oferente que no cumpla con este requisito. 

9.5    El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas 
planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, 
conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como 
producto de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los 
Oferentes. 

10. 
Modificación 
del documento 
de Licitación 

10.1   Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación 
considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o 
cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos 
que sea necesario a través de la emisión de adendas, las que serán 
comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el fin de dar a los 
posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las enmiendas en la preparación de sus Propuestas. 

Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de 
recepción de las propuestas.  

10.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y 
deberá ser comunicada vía correo electrónico, vía teléfono y/o fax (de 
acuerdo a la vía de comunicación definida en la Sección III), a todos los 
Oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación. 

11. Costo de 
participación 
en la Licitación 

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de su Propuesta desde la compra de las bases. El 
Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni será responsable en caso alguno 
por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de 
Licitación. 

 

C. Preparación de las Propuestas 
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12. Idioma de 
la Propuesta 

La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a 
la misma que intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de la Licitación 
deberán ser escritos en el idioma Español. Documentos de soporte y el 
material impreso que formen parte de la Propuesta podrán estar en otro 
idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas de 
una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la 
interpretación de la Propuesta, dicha traducción prevalecerá. 

13. 
Documentos 
que conforman 
la Propuesta 

 

 13.1 Forman la propuesta: 

a. Carta de presentación de la propuesta, 

b. Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): Con la finalidad de 
identificar a Oferentes que tengan capacidad para la provisión de las 
obras requeridas.  

La documentación a ser entregada contendrá como mínimo su 
organización, la capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo 
demostrar su capacidad para contratar. 

c. Oferta Técnica (Sobre No.2) Deberá incluir la siguiente información: 
Cronograma de ejecución propuesto, metodología de trabajo, 
personal técnico asignado, etc. 

d. Oferta Económica (Sobre No.3): El Oferente deberá utilizar el 
Formulario de Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada 
de cantidades con su Precio Unitario. 

13.2 El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de contratación, la 
experiencia general y específica será señalado en la Sección III. 

La situación financiera se analizará a partir de la información de al 
menos los últimos tres años. 

13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitación, podrá estar sujeto a 
impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el 
Contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, en la 
Sección III se establece si se estará sujeto a dichos pagos.. 

14. Carta de la 
Propuesta y 
formularios 

La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se 
detallan en las Sección III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún 
tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. 
Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, 
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adjuntando los documentos solicitados en cada uno de ellos. 

15. Propuestas 
alternativas 

 

Cada Oferente presentará solamente una Propuesta, ya sea individualmente o 
como miembro de una Consorcio, salvo que en la Sección III se permita la 
presentación de Propuestas alternativas.  

El Oferente que presente o participe en más de una Propuesta (a menos que 
lo haga como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las 
cuales participa sean rechazadas. 

16. Ajuste de 
Precios 

16.1 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del 
contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo 
indicación contraria en la Sección III.  

16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o 
por combinación de lotes, se indicará en las Secciones III y IV. 

16.3 

 

El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, 
por lo que el Contratista está obligado a contratar los seguros que 
corresponda y que deberán reflejarse en el contrato. 

El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la 
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Prestatario/Beneficiario. 

17. Monedas 
de la Oferta y 
de pago 

La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. Asimismo, se informa el 
tipo de cambio a utilizar para la evaluación de ofertas.  

18. Sub 
contratación 

La Propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos de 
conformidad a lo establecido en la Sección III.  

19. Período de 
validez de las 
Propuestas 

19.1 Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo 
determinado en la Sección III, a partir de la fecha límite para 
presentación de Propuestas establecida en el Documento Base de la 
Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será rechazada por 
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incumplimiento a lo establecido. 

19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de 
la Propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los 
Oferentes que extiendan el período de validez de sus Propuestas.  

El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para 
completar las negociaciones dentro de este plazo de validez de las 
propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la Licitación podrá 
pedirles a los Oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus 
ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con dicha 
extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal 
indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la 
validez de la oferta, los Oferentes pueden someter nuevo personal en 
reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la 
adjudicación del contrato. Los Oferentes que no estén de acuerdo tienen 
el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas. 

20. Garantía de 
mantenimiento 
de la Oferta y 
firma de 
contrato 

20.1     En la Sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de 
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. 

En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar como 
parte de su Propuesta, el original por la cantidad, plazo y moneda 
estipulada en la Sección III. 

En la Sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la 
garantía. 

Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados 
tan pronto como sea posible. 

20.2      En caso de requerirse la garantía de mantenimiento de Oferta y Firma 
de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del 
período de validez de las Propuestas, el plazo de validez de la 
garantía deberá ser prorrogado por el mismo período. Los 
Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la 
garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se 
les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Propuesta. 

b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, 
incondicional e irrevocable de realización automática o a único 
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requerimiento del Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, 
sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin 
beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. 

c. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o 
extranjera aceptable por el Prestatario/Beneficiario. 

d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones 
de formulario incluidos en la Sección V. 

e. El plazo de validez deberá ser mayor al de validez de las Propuestas, 
o del período prorrogado de estas si corresponde. 

f. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta Garantía 
serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por haber 
incumplimiento con un requisito no subsanable. 

g. Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de 
adquisición, el Beneficiario de esta garantía será el Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

20.3 

  

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. El Oferente retira su propuesta durante el período de validez de la 
misma, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones 
relativas al período de validez de las propuestas y garantías; o 

b. El Oferente seleccionado: 

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este 
Documento Base de Licitación; o 

ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo 
establecido en la Sección III. 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

21. Formato de 
la Propuesta 

21.1  El Oferente preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los 
Oferentes. 

Además, el Oferente presentará el número de copias de la Propuesta que 
se indica en la Sección III.  

21.2 Deberán entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres 
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados 
como “ORIGINAL” y “COPIA”. 
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Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez 
en un solo sobre o paquete. 

En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras 
superpuestas. 

22. 

Procedimiento 
para firmar, 
sellar y marcar 
las Propuestas 

22.1 El original y todas las copias de la Propuesta deberán estar foliados y 
firmados por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente. 

22.2 

 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

b) Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección 
que se indica en  los Datos de la Licitación; 

c) Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación 
indicando  el nombre de la Licitación; 

d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la 
apertura de la Propuesta. 

22.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación no se responsabilizará en caso de que 
la Propuesta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

23.  

Plazo para la 
presentación 
de las 
Propuestas 

23.1   El Comité Ejecutivo de la Licitación, deberá recibir las Propuestas en la 
dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en Sección 
III. Podrán acompañar otros representantes del prestatario que este 
designe. 

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 30 
días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la 
fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día 
siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos.  

23.2 El Comité Ejecutivo de la Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de 
presentación de las Propuestas mediante una enmienda del 
Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y 
derechos del Comité Ejecutivo de la Licitación y los Oferentes 
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anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo 
plazo. 

23.3 Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas 
electrónicamente, cuando así se indique en la Sección III. En ese caso 
los Oferentes que presenten sus Propuestas electrónicamente 
seguirán los procedimientos indicados en dicha Sección para la 
presentación de las mismas. 

24. Propuestas 
Tardías  

El Comité Ejecutivo de la Licitación no considerará ninguna Propuesta que 
llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las 
Propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la hora límite será 
recibida. 

25. Retiro, 
sustitución y 
modificación 
de las 
Propuestas 

25.1 

 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los 
Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta después 
de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por 
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a 
presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada 
de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con 
excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). 

Todas las comunicaciones  deberán ser: 

a) Acompañadas con la información que corresponda, (con excepción 
de la comunicación de retiro, que no requiere copias),  y los 
respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, 
“sustitución” o “modificación”;  

b) Recibidas por el Comité Ejecutivo de la Licitación antes de la fecha y 
hora límite establecida para la presentación de las Propuestas. 

26. Apertura de 
las Propuestas 

 26.1    Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el  Comité 
Ejecutivo de la Licitación llevará a cabo el acto de recepción de 
propuestas en acto público en presencia de las autoridades 
competentes de acuerdo a la Legislación Nacional y lo establecido en la 
Sección III.  

El Comité Ejecutivo de la Licitación preparará y suscribirá un acta del 
Acto de Apertura de las Propuestas que deberá ser firmada por todos 
los representantes de los Oferentes que asistan. 
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E. Evaluación y comparación de las Propuestas 

 27. 
Confidencialidad 

27.1     No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme 
parte del Comité Ejecutivo para la Licitación, información relacionada 
con la evaluación de las propuestas, ni sobre la recomendación de 
adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la notificación 
de resultados que se darán a conocer a los Oferentes los obtenidos en 
su propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. 
Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre 
las evaluaciones o resultados del mismo. 

27.2    Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité 
Ejecutivo para la Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de 
las Propuestas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el 
rechazo de su Propuesta. 

28.  

Aclaración de 
las Propuestas 

28.1      Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas 
hasta la calificación de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de la 
Licitación, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente 
aclaraciones a su propuesta.  No se considerarán aclaraciones a una 
propuesta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no 
sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de la Licitación.   

La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, y la 
respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o 
permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta 
Económica, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de la Licitación, en la 
evaluación de la Oferta Económica.  

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la 
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo 
de la Licitación, se evaluará dicha propuesta con la información 
disponible. 

28.2   El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones 
al Comité Ejecutivo para la Licitación será establecido en la Sección 
III. 

29. Errores u  Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 
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omisiones  
a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 

relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, 
envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el 
principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los 
documentos de la Licitación 

b)  Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran 
básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas 
cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la 
Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores 
o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la 
Propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura 
que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores 
en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo 
con las condiciones establecidas para su presentación.  

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese 
discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga 
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, 
error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de 
subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. 

d) Error u omisión significativo: Es aquel que 

i. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial  el alcance, la calidad o el 
funcionamiento  de los servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria  a los Documentos de 
Licitación, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de 
otros Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan 
sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

30.   

Método de 

Selección del 

Contratista 

El Prestatario /Beneficiario, de acuerdo a las características de la obra 
indicará en la Sección III los factores que, además del precio, será 
considerados para evaluar las Propuestas y seleccionar la más conveniente, 
así como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo 
cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que dichos factores 
aportarán.  
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31.  
Evaluación de 
las Propuestas  

31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los 
Documentos de la Licitación, el Comité Ejecutivo de la Licitación, se 
basará en el contenido de la propia Propuesta y los requisitos 
establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y 
evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de 
confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección IV, sin 
errores ni omisiones significativas. 

31.2      Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la 
Licitación, o se puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con 
su compromiso, el Comité Ejecutivo de la Licitación, podrá proponer su 
rechazo y previa aprobación del BCIE esta podrá ser rechazada y no 
podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro 
de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de la Licitación. 

31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección III, 
el procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas será: 

a. Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes deberán cumplir 
con los criterios mínimos establecidos en la Sección IV.  

 Solamente los Oferentes que obtengan la precalificación, se les 
abrirá el sobre No 2 Oferta Técnica. 

b. Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluara la 
propuesta técnica presentada por cada oferente, asignándose los 
puntajes correspondientes establecidos en la Sección IV Criterios de 
Evaluación y Calificación.  

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo 
requerido, se les abrirá el sobre No 3 Oferta Económica. 

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 
2, se les comunicara a todos los Oferentes los resultados obtenidos. 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo una vez se 
resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes 
que obtuvieron una calificación técnica igual o superior a la mínima 
establecida, previa convocatoria. 

c. Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No 3)  

Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en presencia 
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de los representantes de los Oferentes que decidan asistir. Se leerá 
en voz alta el nombre de los Oferentes y los puntajes técnicos 
obtenidos.  

Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que 

los sobres han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los 

precios totales serán leídos en voz alta y registrados.  

El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de 
Cantidades, en caso que el Oferente no haya indicado precios, los 
mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y 
totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades.  

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de la Licitación utilizará 
únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la 
Sección IV. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo de la Licitación, la Oferta 
Económica a ser evaluada requiere un análisis más detallado, éste 
podrá solicitar al Oferente ampliar la información presentada, a fin 
de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los 
requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo para 
la Licitación, razonablemente puede anticipar que el Oferente no 
podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la 
Oferta.  

El Comité Ejecutivo de la Licitación realizara la revisión aritmética, 
confirmara con el Oferente las correcciones en caso de existir. 

31.4    La calificación técnica mínima de una propuesta para poder para pasar 
a la fase de evaluación económica se indica en la Sección III. 

32. 
Comparación 
de las 
Propuestas 

32.1  El Comité Ejecutivo para la Licitación, analizará, calificará, evaluará y 
comparará todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario. 

33. 
Inconformidades 
no significativas 

 

33.1     Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá dispensar 
inconformidades que no constituyan una omisión o un error 
significativo. 
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33.2    Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos 
de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá solicitar al 
Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o 
documentación necesaria para rectificar inconformidades no 
significativas en la Propuesta, relacionadas con requisitos referentes a 
la documentación. La solicitud de información o documentación 
relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de 
ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la 
solicitud, su Propuesta podrá ser rechazada.   

34. Corrección 
de errores 
aritméticos 

 

2.  

34.1    

 

Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los 
Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación , podrá 
corregir errores aritméticos de la siguiente manera:   

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total 
que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario.  El 
precio total será corregido a menos que, a criterio del 
Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del 
punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; 

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la 
suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio 
total será corregido; y  

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en 
palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones 
mencionadas en a) y b). 

34.2  El Comité Ejecutivo para la Licitación ajustará el monto indicado en la 
Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto 
se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 
Oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será 
rechazada. 

35. Calificación 
del Oferente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación  de conformidad con los requisitos y 
criterios de evaluación que se especifican en la Sección IV, la evaluación de 
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las Propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la 
Propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomienda la adjudicación 
del contrato.  

De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la 
revisión, análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, exponiendo 
las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta 
evaluada como la más conveniente. Dicho Informe o Acta deberá contar con 
la información referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones 
durante el periodo de preparación y evaluación de propuestas, enmiendas, 
recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No Objeción del 
Banco antes de notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el contrato. 

36. 
Presentación 
de Protestas en 
el proceso de 
adquisición o 
controversias 
en  los 
contratos 
resultantes 

36.1 El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco 
sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de 
Licitación y controversias relacionadas con los contratos resultantes. 

El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución 
de protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de 
abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete 
oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución 
adoptada no responda a los mejores intereses de la Operación. 

36.2    El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o 
evaluación una vez que estos sean notificados a los Oferente de un 
proceso y previo a la adjudicación se indicará en la Sección III. El 
tiempo otorgado para que los Oferentes presenten sus consultas o 
protestas no deberá ser nunca menor a diez días. 

36.3   El Comité Ejecutivo de la Licitación, suspenderá las actividades del 
proceso al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la 
misma. 

36.4 Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de 
adquisición, el Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia para 
resolver protestas en el marco del proceso de adquisición y su 
resolución será de carácter inapelable. 

37. Derecho del 
Comité 
Ejecutivo para 

El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier Propuesta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas 
las Propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, 
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la Licitación  
para  aceptar y 
rechazar 
Propuestas   

sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso 
de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los Oferentes las 
Propuestas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido.    

F. Adjudicación de la Licitación 

38. Criterios de 
adjudicación 

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, 
previa no objeción del Banco adjudicará la licitación al Oferente cuya 
propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo para la Licitación como 
la más conveniente.  

39. Notificación 
de la 
adjudicación 

39.1 Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo para la 
Licitación notificará por escrito al Oferente con la oferta más 
conveniente, que su Oferta ha sido seleccionada. En la carta de 
notificación se especificará el monto que el Prestatario/Beneficiario 
pagará al contratista por la ejecución y la terminación de las obras. 

40. Garantías  40.1 El Oferente adjudicatario deberá presentar la Garantía de Ejecución de 
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones 
contenidas al respecto en las Secciones III, V y VIII. 

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus 
obligaciones de presentar la Garantía de Ejecución antes mencionada o 
de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente 
para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta.   

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al 
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. 

40.2 El Prestatario/Beneficiario podrá proveer un anticipo sobre el Precio del  
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Sección III, en caso de aplicar el 
pago deberá realizarse  contra la recepción de  una garantía la cual deberá 
cumplir los requerimientos de la Sección V. 

40.3 Garantía de Calidad de Obras. El Prestatario/Beneficiario deberá exigir 

una Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como 

mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de 

esta garantía se define en la Sección III y deberá asegurar que cualquier 
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defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes 

indicado. 

40.4 El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías que considere 

necesarias para garantizar el logro de las obras. Cuidará de exigir las 

garantías que cautelen el buen suceso de las obras y que sean las 

estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los 

Oferentes y al futuro contratistas, estas de ser aplicables estarán 

detalladas en la Sección III. 

41. Firma del 
contrato 

41.1     Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá presentar al 

Prestatario/Beneficiario los Documentos señalados en la Sección III. 

41.2      El Prestatario/Beneficiario definirá en la Sección III el plazo y 
procedimiento para la firma del contrato. 

42.  Otros En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de 
acuerdo a lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación 
que se encuentran bajo la siguiente dirección http://www.bcie.org bajo la 
sección de la Unidad de Adquisiciones. 

 
 

http://www.bcie.org/
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Sección III. 

Datos de la Licitación 

A continuación se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales 
correspondientes de la Sección II, prevaleciendo la información contenida en esta Sección III 
 

Referencia 
de la 

Sección II 

Datos de la Licitación 

A. Introducción 

1.1 
Número de identificación de la Licitación: SANAA – PROSAGUA – 007  – 2015  

Nombre del Prestatario /Beneficiario: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA).  
Nombre de la Licitación y descripción de las obras a realizar “Rehabilitación del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón” 

. La duración del contrato se estima en: TRESCIENTOS (300) DIAS  

   Los trescientos días serán ejecutados en dos etapas: 

 El primer plazo de contrato será desde la firma de contrato hasta el 23 de 
Marzo de 2016 

 El segundo plazo de contrato será el tiempo restante a partir del 24 de Marzo 
de 2016 hasta finalizar los 300 días de duración del contrato. 

Lo anterior para obtener la no objeción de BCIE a ampliación del plazo del 
programa PROSAGUA 

3 El Comité Ejecutivo de la Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la 
atención de las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes. 
Posterior a lo cual y de conformidad con el debido proceso, se establece como la 
instancia de resolución inicial el acuerdo directo entre las partes, si después de 
analizar una protesta por este medio no se lograra llegar un acuerdo entre las 
partes, se recurrirá a las contempladas en la legislación nacional, específicamente 
a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.  

Para controversias durante la ejecución del contrato se establece como la 
instancia de resolución inicial el acuerdo directo entre las partes, si después de 
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analizar una protesta por este medio no se lograra llegar un acuerdo entre las 
partes, se recurrirá a las contempladas en la legislación nacional, específicamente 
a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.  

6 6.1 La Licitación no está limitada a la participación de Oferentes de un origen 
específico, se aceptarán Oferentes nacionales o internacionales de cualquier país 
que se interesen en participar.  

B. Documento de Licitación 

9.1 Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las 
comunicaciones deberán realizarse a la misma dirección electrónica / física 
indicada en la Sección I.  

A:  
COMITE EJECUTVO PROSAGUA 
SANAA 

Dirección: Oficina Principal SANAA  
Paseo El Obelisco 1era., Avenida, 13ª Calle. Comayagüela, M. D. C. Honduras, C. A.  
Teléfono: PBX: (504) 2237-8551  
Fax N° (504) 2237-8552  
https://www.sanaalicitaciones@hotmail.com 

 El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:  
Pueden pedirse aclaraciones a más El día viernes 20 de noviembre de 2015.  

El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo para la 
Licitación responda consultas de los Oferentes para la preparación de sus 
propuestas será no menor de 10 días antes de la fecha de presentación de las 
propuestas.  

9.4 a. No se realizará reunión de homologación para esta Licitación.  

b. Se efectuará visita OBLIGATORIA al lugar donde se desarrollarán las obras, 
organizada por el Prestatario/Beneficiario.  

El lugar, la fecha y la hora de encuentro se indican a continuación:  

Fecha: Martes  27  de Octubre de 2015  

Hora: 10:30 a.m.  

https://www.sanaalicitaciones@hotmail.com/
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Lugar: Frente a la Alcaldía Municipal del Municipio de Sonaguera.  

Nombre del Coordinador de la actividad: Ing. Dennis Argueta 

C. Preparación de las Propuestas 

13.1 
 
 

Los documentos deberán conformar la propuesta son:  

SOBRE 1: 

1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1 (DS) 

2. DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL 

2.1 Copia autenticada de la Escritura de Constitución Social y Sus Reformas 
si las Hubieren, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil 
correspondiente. (DNS)  

2.2 Copia Autenticada de la Escritura del poder con que actúa el 
Representante Legal de la Empresa debidamente Inscrito en el Registro 
Mercantil correspondiente. (DNS)  

2.3 PREC-2: Garantía de Mantenimiento de Oferta (DNS)  
2.4 Declaración jurada ante notario público de no estar comprendido en 

ninguna de las Inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la 
Ley de Contratación del Estado, de no encontrarse en convocatoria de 
acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción 
judicial, no tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las 
Instrucciones para los Oferentes y no haber sido declarado inelegible por 
el BCIE. (DS)  

2.5 Copia de la Constancia de retiro de bases de Licitación emitida por la 
Dirección de Licitaciones y Contrataciones y del recibo de caja extendido 
por SANAA, que acredite la compra del documento base. (DS).  

2.6 Constancia de Visita de Campo emitida por la Unidad Ejecutora 
PROSAGUA/URBANO. (La Visita es Obligatoria). (DS)  

2.7 Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (DS)  
2.8 Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, 

vigente, de quien suscribe la oferta. 

3. DOCUMENTOS CAPACIDAD FINANCIERA 

3.1 Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas 
relacionadas con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada 
uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los 
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ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

a. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de 
auditores independientes autorizados y certificados. 

b. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas 
todas las notas a los estados financieros.  

c. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos 
contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán 
estados financieros de períodos parciales ni con déficit anual).  

3.2 PREC-3 (DS)  

4. DOCUMENTOS DE CAPACIDAD TECNICA 

4.1. Copia del comprobante del recibo entera satisfacción de las obras 
presentadas como experiencias.  

4.2. En caso de presentar equipo alquilado, presentar compromiso de 
disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos.  

4.3    PREC-4 (DS)  

Nota: Los Documentos de identificación del oferente como ser: Registro en 
Colegios Profesionales, Declaración de Comerciante Individual y/o constancia de 
solvencia podrán ser emitidas por las instituciones o instancias análogas en el 
país de origen del participante a excepción de la Constancia de solvencia por 
servicios de agua emitida por SANAA, esta se presentará solo en caso de que el 
oferente extranjero tenga su domicilio en Tegucigalpa u otro lugar de Honduras. 

 Al Oferente que resulte adjudicado se le solicitará previo a la firma del 
contrato los siguientes documentos:  

a) Copia de Tarjeta de identidad de quien suscribe la oferta. (DS); 
b) Constancia que acredite que el Oferente está debidamente inscrito y solvente 
en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) u otros colegios 
profesionales de acuerdo al área del proyecto en su caso. (DS);  
c) Constancia de solvencia extendida por la Jefatura del Departamento de 
Recuperaciones de SANAA, extendida a favor del oferente, en caso que el 
inmueble sea arrendado se deberá adjuntar la respectiva copia del contrato de 
arrendamiento y la solvencia del mismo emitido por la dependencia de SANAA 
antes mencionada. En caso que el oferente tenga Convenio de pago 
debidamente formalizado con SANAA, sus cuotas de pago deberán estar al día al 
momento de la suscripción del contrato y hasta su conclusión, para efectos del 
presente concurso. Los Oferentes que no reciben el servicio a través de SANAA 
deberán presentar Constancia de Solvencia de su respectivo domicilio, en el 
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territorio nacional. (DS)  

SOBRE 2: 

5. OFERTA TECNICA 
5.1 TEC-1: Experiencia General  
5.2 TEC-2: Experiencia Específica  
5.3 TEC-3: Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones  
5.4 TEC-4: Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto  
5.5 TEC-5: Equipo necesario para la ejecución de la obra  
5.6 TEC-6 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  
5.7 TEC-7 Organización Técnica y Administrativa  
5.8 TEC-8 Sub contratista Previsto  

SOBRE 3: 

6. OFERTA ECONOMICA  
6.1 ECO-1: Presentación de la Oferta Económica (DNS)  
6.2 ECO-2: Oferta Económica (DNS)  
6.3 ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios (DNS)  
6.4 Fichas de costo (DNS) 

(DS)= Documento Subsanable  
(DNS)= Documento No Subsanable  

Los que deberán presentarse en tres (3) sobres separados, rotulados y 
sellados y luego todos estos en un solo sobre o paquete sellado.  

13.2 Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son:  
a. Información financiera correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014.  
b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente desde el 

año 2005 al año 2014.  
c. Información sobre experiencia general correspondiente a los años desde el 

año 2005 al año 2014.  
d. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los años desde 

el año 2005 al año 2014.  

13.3 El Contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos 
pagaderos bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta 
económica.  

El Contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad 
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social bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta 
económica. De acuerdo a los establecido en la leyes nacionales 

15 No se permite la presentación de ofertas alternativas 

16.1 Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajuste.  

16.2 Las ofertas económicas no podrán presentarse por lote.  

16.3 El SANAA no se hará responsable de la contratación de seguros, por lo tanto, si el 
oferente ya cuenta con una póliza de seguro, esta no deberá incluirse como parte 
de la propuesta y los costos derivados de la misma serán a cuenta del oferente.  

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SANAA. 

Los conceptos por cobertura mínimas de seguros y los deducibles serán: 

Para lesiones personales o muerte: 

i. De los empleados del contratista: Lps 400,000.00 

ii. De otras personas: Lps. 400,000.00 

Por perdida o daño a la propiedad (excepto a las obras, planta, materiales y 
equipos) en conexión con el contrato: 10% del Monto del Contrato 

17 Para reflejar en la Oferta Económica, el Oferente deberá estimar los costos en 
Lempiras (L.) y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario      
ECO - 2.  

18  El porcentaje máximo de subcontratación es de (40%) del monto total de la oferta 
económica y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos 
previstos  

19.1  El plazo de validez de la propuesta será de ciento ochenta (180) días contados 
después de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas 
establecido.  

20.1  Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de 
Contrato, con una vigencia de 210 días, contados a partir de la fecha de recepción 
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y apertura de ofertas (Sobre No.1) la cual será devuelta a los Oferentes que no 
sean seleccionados.  

La Garantía deberá estar a favor de: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) por la cantidad de L.359,000.00 (Trescientos cincuenta y 
nueve mil lempiras exactos) 

21.1  El Oferente deberá presentar original y dos (2) copias de precalificación (Sobre 
No.1), Original y dos (2) copias de la oferta técnica (Sobre no.2), el original y dos 
(2) copias de la oferta económica (Sobre No.3). 

Todas las copias deben ser idénticos al original y legibles.  

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

23.1  Las propuestas deberán recibirse a más tardar el Viernes 20 de Noviembre de 
2015, hasta las 9:30 a.m. horas en la dirección detallada en esta sección y en la 
Invitación a la Licitación.  

El SANAA establece en esta licitación y para efectos de Recepción, apertura y 
evaluación de ofertas, que el número mínimo de oferentes será de uno (1). 

Para llevar a cabo el acto de apertura se requerirá la presentación de propuestas 
según lo establecido en el numeral 6.1 de la Sección III.  

 El Proceso de Recepción y Apertura se realizará como se describe a continuación: 

1) Primer Acto de Recepción y Apertura  Ofertas: 

Se presentarán  los tres (3) sobres, el de la Co-calificación, la oferta técnica y 
la oferta económica en la hora y lugar establecido. Al iniciar el acto se abrirá el 
paquete que contiene los tres sobres para verificar si se encuentran 
debidamente sellados,  luego se procederá a la apertura únicamente del 
sobre No. 1 y se verificará los siguientes aspectos:  

a. Nombre del Oferente 

b. Que Contenga su respectiva copia. 

c. Se procederá a la revisión de la cantidad de folios que contiene y que 
cada folio contenga la media firma del Representante Legal, de lo 
anterior se levantará el acta correspondiente para constancia. 

Posteriormente se evaluara la Co–Calificación redactando su informe 
respectivo.  

Para la evaluación Técnica, solamente los oferentes que obtenga la 
precalificación se les abrirá el sobre N° 2. La comisión evaluadora abrirá el 
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Sobre N° 2, que contiene la propuesta técnica y revisara los siguiente:  

a. Que contenga su respectiva copia. 

b. Revisión de la cantidad de folios que contiene la oferta y que contenga 
la respectiva media firmas. 

Una vez concluida la precalificación y evaluación de los sobre 1 y 2, se les 
comunicara a todos los oferentes los resultados obtenidos. 

2) Segundo Acto de Apertura de Ofertas Económicas 

Para el segundo acto de apertura solamente participarán los oferentes que 
hayan superado el proceso de Evaluación Técnica, a las cuáles el SANAA les 
comunicará por medio escrito. En el segundo acto se procederá a la apertura 
del sobre No.3 que contiene la propuesta económica, y se revisará lo 
siguiente: 
a. Que contenga su respectiva copia. 
b.  Revisión de la cantidad de folios que contiene la oferta y que 

contenga la respectiva media firma del representante legal. 
c. Lectura del monto de las ofertas (Formulario ECO 1) 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo una vez se resuelva todo 
reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron una calificación 
técnica igual o superior a la mínima establecida, previa convocatoria. 

Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han 
permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán leídos 
en voz alta y registrados. 

El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los lotes 
descritos en la Sección III.  

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo del Concurso utilizará únicamente los 
factores, metodologías y criterios definidos en la Sección IV. No se permitirá 
ningún otro criterio ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo del Concurso, la Oferta Económica a ser evaluada 
requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al Oferente ampliar la 
información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos 
precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo del 
concurso, razonablemente puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con 
los compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.  

El Comité Ejecutivo del Concurso realizara la revisión aritmética, confirmara con 
el Oferente las correcciones en caso de existir 

De lo anterior se levantará el acta de apertura de ofertas. 

Nota: 
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 En cada una de las fases se evaluará solamente la información del sobre 
correspondiente. 

 Previo a la notificación a los oferentes de los resultados en cada etapa de 
evaluación, se debe contar con la respectiva NO Obejción de BCIE.  

 El oferente tendrá un plazo máximo de 10 días para realizar su protesta al no 
estar de acuerdo en los resultados comunicados. 

De contar con protestas en alguna etapa, se suspende el proceso hasta la 
resolución de las mismas.   

23.3  Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Propuestas de manera 
electrónica.  

E. Evaluación y comparación de Propuestas 

28.2 El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité 
Ejecutivo de la Licitación será de al menos 3 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de recibir la nota que solicita la aclaración por parte de los miembros del 
Comité Ejecutivo. 

30 No se establecen factores además del precio para la evaluación de las Propuesta y 
selección de la más conveniente. 

31.4 La calificación mínima de una oferta técnica deberá ser 70% 

36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación 
una vez que estos sean comunicados a los participantes de un proceso y previo 
a la adjudicación será de 10 días. 

F. Adjudicación de la Licitación  

40.1  El Oferente adjudicatario deberá presentar una Garantía de Ejecución por un 
valor de Quince por Ciento (15%) del precio del contrato y por un plazo de tres (3) 
meses adicionales al plazo de ejecución de la obra. 

Esta garantía se presentará dentro de los diez (10) días posteriores a la firma de 
contrato.  

40.2  Se pagará anticipo por un monto máximo del Quince por ciento (15%) del Precio 
del Contrato, previo a la presentación de una garantía del 100% del monto con 
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una vigencia igual al plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del 
anticipo.  

40.3  Garantía de Calidad: Emitida el acta de recepción final, el contratista sustituirá la 
garantía de Ejecución de contrato por la garantía de calidad de la obra, con 
vigencia de un (1) año y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto total del contrato.  

41.1  Documentos a presentar posterior a la adjudicación  
a) Inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 

Estado (ONCAE),  
b) Constancia de no haber sido objeto de Resolución Firme en cualquier 

Contrato celebrado con la Administración extendida por la Procuraduría 
General de la República (PGR),  

c) Constancia de Solvencia vigente extendida por la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) , y  

d) Registro Tributario Nacional (RTN) numérico del Representante legal del 
Oferente.  

e) Acta notariada de formalización de consorcio. (Si Aplica)  
f) Poder de representación debidamente apostillado (Aplica para oferentes 

extranjeros)  

41.2  El procedimiento a seguir para la firma del contrato es:  

Una vez que se ha vencido el plazo para presentar protesta y se hayan resuelto las 
mismas en caso de haberse presentado alguna, de acuerdo a la IAO 36.1 de esta 
sección, SANAA elaborará el borrador del contrato, luego se lo enviará al oferente 
adjudicado para su revisión.  

Si el oferente NO está de acuerdo y tiene alguna observación, se analizará en una 
reunión entre las partes hasta llegar al Borrador final del Contrato.  

Cuando se haya acordado el borrador final del contrato, SANAA remitirá el mismo 
al Banco para solicitar su No Objeción, y una vez obtenida la misma, se procederá 
en el plazo de un (1) día a la firma del contrato final.  
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Sección IV. 

Criterios de Evaluación 

 

Esta sección detalla los criterios a usar para calificar a los oferentes en cada una de las etapas 

del proceso. 

A. Primera Etapa: Precalificación.  

El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que 
acrediten su precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer 
las obras requeridas 
 

CRITERIOS PARA PRECALIFCACION 
 

El Oferente que no cumpla los criterios del 1 al 11 no pasará a la etapa de evaluación de la 
Oferta Técnica. 

Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar  

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple/ 
No Cumple 

1. Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta, 
debidamente firmada por el representante legal del Oferente. (*) (CP-1) (DNS)  

Cumple/ 
No Cumple 

2. Copia autenticada de la Escritura de Constitución Social y Sus Reformas si las 
Hubieren, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil correspondiente. 
(DNS) (*)  

Cumple/ 
No Cumple 3. PREC-2: Garantía de Mantenimiento de Oferta (DNS)  

Cumple/ 
No Cumple 
/ No Aplica  

4. Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratación en caso de 
adjudicación, la presentación de la formalización de Consorcio. (*) (PREC-1) (Si 
aplica) (DS)  

Cumple/ 
No Cumple  

5. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, 
de quien suscribe la oferta. (*)(DNS) 
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Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar  

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple/ 
No Cumple 

6. Declaración jurada ante notario público de no estar comprendido en ninguna 
de las Inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado, de no encontrarse en convocatoria de acreedores, 
quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener 
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los 
Oferentes y no haber sido declarado inelegible por el BCIE. (DS)  

Cumple/ 
No Cumple  

7. Copia Autenticada de la Escritura del poder con que actúa el Representante 
Legal de la Empresa debidamente Inscrito en el Registro Mercantil 
correspondiente. (DS)   

Cumple/ 
No Cumple 

8. Copia de la Constancia de retiro de bases de Licitación emitida por la 
Dirección de Licitaciones y Contrataciones y del recibo de caja extendido por 
SANAA, que acredite la compra del documento base. (DS). (*)  

Cumple/ 
No Cumple 

9. Constancia de Visita de Campo emitida por la Unidad Ejecutora 
PROSAGUA/URBANO. (La Visita es Obligatoria). (DS)  

Cumple/ 
No Cumple 

10. PREC-3 (DNS)  

Cumple/ 
No Cumple 

11. PREC-4 (DNS)  

(*) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público o apostillado 

Criterio de Precalificación 2: Solidez de la situación financiera actual 

Requisito 
Evaluación Entidad Única o Consorcio Documentación 

Requerida Rango  Puntaje 

Coeficiente medio de Liquidez  
 

Dónde: CL =
AC

PC
  

 

CL= Coeficiente medio de 
Liquidez  

AC = Promedio del activo a 
corto plazo  

PC = Promedio del Pasivo a 
corto plazo  

0.01 – 1.00 1 

Formulario  
PREC-3  
con sus  

respectivos 
anexos  

1.01 – 1.10 3 

1.11 – 1.30 5 

1.31 – 1.40 7 

1.41 – 1.50 8 

1.50 en adelante 10 
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Requisito 
Evaluación Entidad Única o Consorcio Documentación 

Requerida Rango  Puntaje 

Coeficiente medio de 
Endeudamiento  

Dónde: CE =
TP

TA
 x 100 

CE = Coeficiente medio de 
Endeudamiento  

TP = Promedio del total del 
pasivo  

TA = Promedio del total del 
activo  

0.01 %-30%  10 

Formulario  
PREC-3  
con sus  

respectivos 
anexos 

30.01%-40%  8 

40.01%-50%  6 

50.01%-60%  4 

60.01%-70%  2 

70.01% en adelante 0 

Capital de Trabajo 
CT = Activo Circulante – Pasivo 

Circulante 
 
 

Lps. 0.01 – 400,000.00   2 

Lps. 400,000.01 – 600,000.00  4 

Lps. 600,000.01 – 800,000.00  6 

Lps. 800,000.01 – 1,000,000.00  8 

Lps. 1,000,000.01 en 
adelante 

10 

(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos. 

Se tomará en cuenta el valor de cambio de la moneda con la fecha en que se firme el acta de 
evaluación de ofertas. 

Criterio de Precalificación 3:Antecedentes de Contratación 

Requisito 
Evaluación 

Documentación 
Requerida Entidad 

Única 
Consorcio 

Facturación anual media  
 

Igual o mayor que tres millones 
doscientos mil lempiras (L. 3,200,000) o 
ciento cincuenta mil dólares. (US$ 
150,000.00)  
 

Promedio anual de pagos certificados 
recibidos por contratos de ejecución de 
obra  

Cumple / No 
Cumple  

 

Cumple / No 
Cumple  

 

Formulario PREC-4 con sus 
respectivos anexos  

 

(*) La empresa líder de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito.  
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El Puntaje Mínimo para pasar la parte Financiera es de 21 puntos  

B. Segunda Etapa: Evaluación de la Oferta Técnica 

 
Los criterios de evaluación de la propuesta técnica serán: 
 

Criterios de Evaluación 
Puntaje 
Máximo 

1. Experiencia General afín al proceso de contratación (TEC-1)  10 

2. Experiencia Específica afín al proceso de contratación (TEC-2)  15 

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)  15 

4. Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-5)  20 

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)  25 

6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)  15 

Total 100 

El Oferente que no alcance el puntaje mínimo establecido en el numeral 31.4 de la Sección III 
Datos la Licitación no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica. 

Criterio 1: Experiencia General a fin al proceso al proceso de Contratación: La capacidad 

técnica debe comprender experiencia en construcción de Proyectos de sistemas de 

alcantarillados, sistemas de drenaje pluvial, plantas de  tratamiento de agua 

residual, plantas de tratamiento de agua potable, proyectos hidroeléctricos,  

En caso que se presente proyectos que no tengas características de proyectos de 
agua descritos no serán tomados en cuenta para calificar 

Se evaluará con la documentación presentada de acuerdo al Formulario TEC-1 con 
sus respectivos anexos y con la experiencia general de los últimos 10 años; se dará 
puntaje de acuerdo a los siguientes rangos: 

Modelo de la Evaluación 

Cantidad de Contratos Puntaje  

0  0  

de 1 a 3  5  

de 4 a 8  8  

más de 8 proyectos  10  
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Criterio 2: Experiencia Específica afín al proceso de contratación (construcción de Sistemas de 

Agua Potable: Obras tomas, líneas de conducción, líneas de bombeo, tanques, líneas 

de distribución, redes de distribución y sus obras conexas) 

Se evaluará con la documentación presentada de acuerdo al Formulario TEC-2 con 
sus respectivos anexos y con la experiencia general de los últimos 10 años; se dará 
puntaje de acuerdo a los siguientes rangos: 

Modelo de la Evaluación 

Cantidad de Contratos Puntaje  

0  0 

de 1 a 3  7 

de 4 a 8  13 

más de 7 proyectos  15 

Para los criterios 1 y 2, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un 
consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de 
calificación; y la empresa líder del consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por 
ciento (51%) de ellos. 

Criterio 3: Experiencia del personal propuesto 

 Experiencia del personal en construcción de Sistemas de Agua Potable. 

Modelo de la Evaluación 

N° Cargo 
Criterio a 
Evaluar 

Requerimiento 
Puntaje 

Asignado 
Documentación 

Requerida 
1 Indicar cargo 

del 
profesional 

Educación 
(Requisito 

Obligatorio) 

Grado Mínimo 
Ingeniero Civil  

3 
Formulario TEC-3 y 
TEC-4 con su 
respaldo 
correspondiente  

 
Experiencia 

General 
Número de 
Proyectos 

5 

Experiencia 
Especifica 

Número de 
Proyectos 

7 

Total  15 

Se colocaran el número de profesionales definidos como personal clave a ser 
evaluados. 

NOTA: De no cumplir con el grado mínimo de educación universitaria, la 
evaluación del profesional finaliza y se otorga puntaje cero (0).  
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En este criterio se evaluará el personal principal, que pondrá el oferente a 
disposición o estará involucrado en la ejecución del proyecto. Se deberán adjuntar 
los Curriculum vitae del personal involucrado además de llenar el formato 
correspondiente. Presentar la información (Curriculum Vitae) de 3 profesionales 
principales mínimos:  

1. Ingeniero Superintendente de la obra: Será el responsable del desarrollo 
gerencial del proyecto.  

2. Ingeniero Residente del Proyecto: Será el responsable del desarrollo general del 
proyecto.  

3. Oficial administrativo: será quien tendrá a su cargo el área administrativa y 
contable del proyecto.  

En base a estos profesionales presentados se evaluará individualmente cada 
profesional y luego se ponderarán para obtener el puntaje final en este criterio.  

Evaluación TEC-3 y TEC - 4  

Se evaluará cada profesional de cada empresa, de manera individual, 
posteriormente se realizará una ponderación, según el nivel de importancia del 
personal propuesto en el proyecto, y se obtendrá el puntaje final. 

Criterios a evaluar Puntaje  

1.  Educación 3 

2.  Experiencia General 5 

3.  Experiencia Especifica 7 

Total 15 

Sub Criterio 1: Educación 

Educación Puntaje  

1.1 Educación Universitaria como 
grado mínimo  

2.0 

1.2 Diplomas y especializaciones 0.5 

1.3 Maestrías o un grado superior  0.5 

Total 3.0 

NOTA: De no cumplir con el grado mínimo de educación 
universitaria(ingeniero civil), la evaluación del profesional 
finaliza y se otorga puntaje cero (0).  
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Sub Criterio 2: Experiencia General  
Se evaluara la experiencia general en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento  

Años de Experiencia Puntaje  

de 1 a 3  1  

de 4 a 6  3  

de 7 a 9  4  

de 9 en adelante  5  

 
Sub Criterio 3: Experiencia Específica  
Se evaluara la experiencia específica en construcción de Sistemas de Agua 
Potable 

Número de Proyectos Puntaje  

0 proyectos  0  

de 1 a 2 proyectos  3  

de 3 a 5 proyectos  5  

Más de 5 proyectos  7  

  
Puntaje final  
Los factores de ponderación asignados a cada profesional o personal podrán variar 
según lo decida la comisión Técnica Evaluadora, lo cual lo resolverá de forma 
objetiva. 

 

Evaluación del personal Propuesto 

Ingeniero 
Superintendente 

del proyecto 

Ingeniero 
residente del 

proyecto 

Oficial 
administrativo 

0.3 0.6 0.1 

Cantidad de Contratos 
Puntaje 
Máximo   

   

1.  Educación 3    

2.  Experiencia General 5    

3.  Experiencia Especifica 7    

Total Ponderado por personal 15    

Luego se efectúa la sumatoria de cada uno de los puntos ponderados por personal y 
se obtiene el puntaje total de personal técnico para la empresa evaluada. 
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Criterio 4: Disponibilidad de equipo necesario para la Construcción 

Modelo de la Evaluación 
Se evaluara la cantidad de equipo disponible y se asignara un puntaje  

N° Equipo 

Cantidad de 
equipo  

(Unidad) 
(Criterio a Evaluar)  

Puntaje 
Asignado 

Documentación 
Requerida 

1 Compactadora manual  1 2 Formulario TEC-5 
con su respaldo 
correspondiente  
 

2 Camión de Transporte 1 3 

3 Volqueta de 3 m3 
mínimo 

1 4 

4 Cargadora 1 2 

5 Vibradores de gasolina 2 1.5 

6 Equipo de topografía 1 3.5 

7 Mezcladora de 
concreto, capacidad 1 
bolsa 

2 1.5 

8 Retroexcavadora 1 2.5 

 Total  20.0 

Evaluación de TEC - 5 

N° 
Descripción del 
requerimiento 

Si posee y es 
equipo propio 

Si es equipo 
alquilado 

1 Compactadora manual  2 1.40 

2 Camión de Transporte 3 2.10 

3 Volqueta de 3 m3 mínimo 4 2.80 

4 Cargadora 2 1.40 

5 Vibradores de gasolina 1.5 1.05 

6 Equipo de topografía 3.5 2.45 

7 Mezcladora de concreto, 
capacidad 1 bolsa 

1.5 1.05 

8 Retroexcavadora 2.5 1.75 

 Total 20 14.0 
Si es alquilado se pondera por un factor de 0.7, así como lo expresa la columna 
de equipo alquilado 
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Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6) 

N° 
Descripción del 
requerimiento 

Puntaje 
Asignado 

Puntaje 
Obtenido 

Documentación 
Requerida 

1 Duración de acuerdo a la 
sección III Datos de la 
Licitación 

10  Formulario TEC-6 
con su respaldo 
correspondiente  
 2 Incluye Las principales 

actividades requeridas para 
la ejecución del proyecto 

10  

3 Las actividades tienen el 
orden cronológico adecuado 

5  

 Total 25  

 
Evaluación de TEC-6 

N° 
Descripción del 
requerimiento 

Excelente Conforme Insuficiente 

1 Duración de acuerdo a la 
sección III Datos de la 
Licitación 

10 7.0 3.5 

2 Incluye Las principales 
actividades requeridas para 
la ejecución del proyecto 

10 7.0 3.5 

3 Las actividades tienen el 
orden cronológico adecuado 

5 3.5 1.75 

 Total 25 17.5 8.75 

Si la duración de la ejecución es menor a lo expresado en la sección III será evaluado como 
excelente, Si la duración de la ejecución es igual a lo expresado en la sección III será evaluado 
como conforme, si la duración de la ejecución  es mayor a lo expresado en la sección III será 
evaluado como insuficiente. 

 El que cumpla con las actividades necesarias para llevar el proyecto, que serán revisadas 
acorde a la experiencia de la institución, será: excelente si desglosa de forma detalla las 
principales actividades, conforme si solo incluye las actividades básicas y será insuficiente si no 
desglosa las actividades básicas. 
De igual manera el orden cronológico deben de tener una secuencia adecuada a este tipo de 

proyectos, donde existirán actividades dependientes, paralelas e independientes, de acuerdo a 

su más óptimo planteamiento será la calificación. 
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Criterio 6: Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) 

N° 
Descripción del 
requerimiento 

Puntaje 
Asignado 

Puntaje 
Obtenido 

Documentación 
Requerida 

1 Presenta organigrama 
indicando niveles de mando 
en la obra 

8  Formulario TEC-7 
con su respaldo 
correspondiente  
 2 Presenta organigrama 

indicando niveles de mando 
administrativo 

4  

3 Los profesionales clave 
propuestos están en los 
organigramas propuestos 

3  

 Total 15  

 
Evaluación TEC-7 
 

N° 
Descripción del 
requerimiento 

Excelente 

1 Presenta organigrama 
indicando niveles de mando 
en la obra 

8 

2 Presenta organigrama 
indicando niveles de mando 
administrativo 

4 

3 Los profesionales clave 
propuestos están en los 
organigramas propuestos 

3 

 Total 15 

 
De no presentar en la forma correcta la evaluación de cada ítem de la evaluación TEC – 7 se 
calificará con cero (0). 

C. Tercer Etapa: Evaluación Económica 

El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los 
formularios ECO-1, ECO-2 y EO-3  
Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades,  sus 
Precios Unitarios, y fichas de costos en esta etapa se evalúa la oferta económica.  
Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1, ECO-2 y EO-3, el Comité Ejecutivo 
para la Licitación evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas 
precalificadas y que su evaluación técnica sea igual o mayor al mínimo establecido.  
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Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo para la Licitación determinará la 
razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones 
aritméticas de acuerdo a lo establecido en la Sección II.  
Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas por los 
Oferentes en caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta 
económica y se seleccionara la propuesta más conveniente. 

 

D. Propuesta más conveniente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la 
Propuesta más conveniente que será aquella que:  
1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  
2. La Oferta Técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido; y  
3. Presente la Oferta Económica más baja. 
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Sección V. 

Formularios de Licitación  

Pre-calificación  

CP-1   Carta de Presentación de la Propuesta  
PREC – 1  Promesa de Consorcio  
PREC – 2   Garantía de Mantenimiento de Oferta  
PREC – 3   Situación Financiera  
PREC – 4  Antecedentes de contratación  

Oferta Técnica  

TEC – 1   Experiencia General  
TEC – 2   Experiencia Específica  
TEC – 3   Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones  
TEC – 4   Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto  
TEC – 5   Equipo necesario para la ejecución de la obra  
TEC – 6   Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  
TEC – 7   Organización Técnica y Administrativa  
TEC – 8   Sub.-Contratistas Previstos  

Oferta Económica  

ECO – 1   Presentación de la Oferta Económica  
ECO – 2   Oferta Económica  
ECO – 3  Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (Con sus respectivas fichas) 

Otros Formularios  

ECO – 4A  Garantía de Ejecución  
ECO – 4B   Garantía de Calidad.  
ECO – 5  Garantía de Anticipo  
  Fichas de Costos Unitarios 
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CP-1 Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta (Sobre No.1) 
 

Fecha:  
Licitación Pública Nacional No.:  

Señores  
Comité Ejecutivo para la Licitación  
 
Estimado Señores:  
 
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación 
en la que participa)”.  
 
Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a partir de 
la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el 
compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte 
adjudicataria y sea contratada.  
 
Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la 
información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo para la Licitación, para 
determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso 
de Licitación.  
 
Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre 
completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si 
no aplica este tema borrar estas líneas)  
 
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser 
elemento justificable para la descalificación de la propuesta.  
 
En caso ser elegido como el contratista de la obra (definir en cada proceso), nos comprometemos a 
desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las 
Cláusulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Planos, Estudios, Instrucciones de la 
presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto. 
 
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de 
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos 
incluidos. 
 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.  
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________  
Cargo del Firmante ______________________  
Nombre y firma del representante legal ______________________ 
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FORMULARIO PREC-1  
(Utilizar en los casos que aplique al Oferente)  
 

Promesa de Consorcio 
 
Señores: Comité Ejecutivo para la Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso)  
 
De nuestra consideración:  
 
Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

Nombre del Consorcio: ____________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________  

Fecha de Organización: ___________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: ________________________  

Identificado con __________________________________________________________  
 
Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación.  
 
 

Empresa 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 

Participación (%) 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Total 100% 

Atentamente,  
 

________________________________ 
Representante Legal (Empresa 1) 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Representante Legal Designado  

 
 
 

__________________________ 
Representante Legal (Empresa 2) 

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado) 
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FORMULARIO PREC-2 (Sobre No.1)  
 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato 
(Garantía Bancaria) 

 

[Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 
 
Beneficiario: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)  
Dirección: Oficina Principal SANAA, Paseo El Obelisco, 1era., Avenida, 13ª Calle.  
Comayagüela, M. D. C. Honduras, C. A.  
 

Fecha: _____________  
 
N° de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: _______ [indicar el número de Garantía]  

Se nos ha informado que ____________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el 
Oferente”) les ha presentado su Propuesta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la Propuesta] (en 
adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el 
Llamado a Licitación número ___________.  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
deberá respaldar la Propuesta.  

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente Garantía 
nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de L. 
___________ [monto en cifras] (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera 
solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo 
sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente  

a. Ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Carta 
de confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o  

b. Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el Contrato en el plazo 
establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de conformidad con 
las Instrucciones a los Oferentes.  

Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de 
la Garantía de Ejecución emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso de no ser el Oferente 
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su 
comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido treinta días 
después de la expiración de la Propuesta.  

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes 
de la fecha límite aquí estipulada.  

____________________________ 
[Firma(s)] 
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FORMULARIO PREC-3  
 
 

Situación Financiera 
 
Información que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada 
miembro. 
 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]    Fecha: [indicar día, mes y año]  
Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]  
Llamado a licitación No. : [Indicar número de Licitación] 
 

Información financiera  en Lempiras 
Información Financiera histórica (en Lempiras) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n Promedio 

Información del Balance General 

Total del Activo (TA)       

Total del Pasivo(TP)       

Patrimonio Neto (PN)       

Activo a corto plazo (AC)       

Pasivo a corto plazo (PC)       

Información tomada del Estado de Resultados 

Utilidades antes de Impuestos (UAI)       

Utilidades después de Impuestos (UDI)       

Patrimonio       

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con 
éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio 
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 
1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes 

autorizados y certificados. 
2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados 

financieros.  
3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y 

auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales ni con déficit 
anual).   
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FORMULARIO  PREC-4 

 

Antecedentes de contratación  

Información a ser completada por el Oferente y cada miembro del  Consorcio   

 

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

 

Datos de facturaciones anuales por ejecución de obras 

Año Monto y Moneda Equivalente en US $  

[indicar año] [indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente en US $] 

   

   

   

   

* Facturación anual media    

 

* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de 

obras  dividido entre el número de años. 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del Oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la oferta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO TEC-1 

 

Experiencia General 
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de 

un consorcio.  

 

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 
Inicio 

Mes/año 

Fin 

Mes/año 
Años* Identificación del contrato 

Función del 

Oferente 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

número 

de años] 

Nombre del contrato: [indicar nombre completo] 

Breve descripción del alcance del: [describir el objeto 

del contrato en forma breve] 

Nombre del Contratante:[indicar nombre completo] 

Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país] 

[indicar función 

del Oferente) 

     

     

 

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las actividades. 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar 

respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. 
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FORMULARIO  TEC-2  

Experiencia Específica del Oferente  

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de 

un consorcio.  

Descripción de las obra ejecutada por  el Oferente: 

 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono 

Fax 

Correo Electrónico 

País donde se ejecutó la obra: 

 

Lugar dentro del País: 

 

 

 

Tiempo de ejecución de la obra: 

Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 

 

Valor total de ejecución de la obra: (en lempiras) 

 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al licitante 

que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades 

que formaron parte del consorcio. 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar 

respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el 

contratante.  

 

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente) 

Nombre: (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo: (del firmante) 
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FORMULARIO TEC-3 

 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

Información requerida sobre el personal propuesto 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
% de Dedicación 

al proyecto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la oferta) 

Cargo:  (del firmante) 

Firma:  (firma del oferente) 

Fecha:  (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO  TEC-4 

Hoja de vida del Personal Clave Propuesto 
 

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  
_____________________________________________________________________________________________ 
2.  Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone  al candidato]: 
_____________________________________________________________________________________________ 
3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:  

_____________________________________________________________________________________________ 

4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los 

nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 

número 5 – Dónde obtuvo la educación]:  

_____________________________________________________________________________________________ 

8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos 

diez años]:  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y 

escribirlo]: ________________________________________________________________________ 

 

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden cronológico  los cargos que ha 
desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el 
marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]: los proyectos 
o trabajos generales o específicos en el marco de esta contratación deben ser tabulados, realizando una breve 
descripción de los mismos 
 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
Empresa: ____________________________ 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
 
11. Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente 
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  
 
________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del profesional propuesto]                                        Día / Mes / Año 
 

Nombre completo del oferente: __________________________ 
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FORMULARIO TEC- 5 

 

Equipo necesario para la Construcción de la Obra  

 

El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la 

construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a 

disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de 

arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad. 

 

 
No 

 

Tipo, Modelo & 
Fabricación del 

Equipo 

Año de 
Fabricación 

Estado actual 
(*) Propio (P) 

o 
Alquilado (A) 

Especificación de 
Potencia 

Capacidad 
 (Tn. o m3) 

       

       

       

       

       

 

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos 

equipos. 

El Comité Ejecutivo para la Licitación  se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso 

de no poder realizar la comprobación correspondiente,  la misma no será considerada en la 

evaluación. 

 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente)   

 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

 

Cargo:   (del firmante) 

 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-6 

 
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  

 
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT) 

 
Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos 

propuestos para cada una de ellas 

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

1             

2             

3             

4             

5             

             

             

             

N             

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-7 

 

Organización Técnica y Administrativa 
 

 

En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que  pretende 
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a 
realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y 
precisos.  
 
 
A. Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando 
en el  equipo y la relación con El Organismos Ejecutor, en él se debe definir claramente el personal clave, 
técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los 
mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La 
información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en 
el Formulario TEC-4. 
 
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de 
mando para coordinar el trabajo administrativo  y su relación con El Organismo Ejecutor, así como su 
apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se 
debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles. 
 

 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

 

Cargo:   (del firmante) 

 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-8 

 

Sub.-Contratistas Previsto 

 

 

En caso de sub.-contrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada 

sub.-contratista la información siguiente. 

 

 

Nombre del 

 Sub. Contratista 

Secciones de la obra a 

Sub.-contratar 

Dirección, física telefónica 

y electrónica del sub. 

Contratista 

Porcentaje a 

subcontratar 

    

    

    

 

Sub Contratista 

Nombre:  (indicar el nombre completo  del representante del subcontratista) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Oferente:  

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante)  

Firma:   (firma  de la persona que firma la propuesta) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO-1   (Sobre N° 3) 

 
Presentación de la Oferta Económica 

 
Fecha: ______de _____________del _________           
            
 Señores 
 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(SANAA) 
Nombre del Proyecto y Número de Licitación 
 
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de  (indicar el nombre 
de la licitación), nosotros (compañía / consorcio):____________________________ 
__________________________________ ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las obras y/o suministro de 
bienes (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de contrato),  por una 
suma cerrada total de ______________________________________ (Escribir el monto en números y letras)  
Dólares de los Estados Unidos de América.  
 
Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
En caso ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada proceso),  nos 
comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances 
solicitados en las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor, 
Planos, Estudios,  Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el 
presente proyecto. 
 
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la Licitación en 
el plazo y términos requeridos. 
 
Entendemos y aceptamos que el Contratante  no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier 
oferta que puedan recibir. 
 

Atentamente, 
 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO- 2 (Sobre N° 3) 

 

Oferta Económica  

Lista Estimada de Cantidades 
 

 

 

 Hitos de la Obra 
Valor Total del hito 

(Lempiras) 

Tiempo de 

entrega desde la 

firma del 

contrato 

Tiempo de 

Ejecución de 

la Obra 

1 PRESA RIO SAN JOAQUIN    

2 DESARENADOR INCLUYE CAJA DE 
VALVULA RIO SAN JOAQUIN 

   

3 LINEA DE CONDUCCION RIO SAN 
JOAQUIN 

   

4 LINEA DE CONDUCCION RIO ZAPOTAL    

5 REPOSICION DE ANCLAJES DE 
CONCRETO EN LA LINEA DE 
CONDUCCION RIO ZAPOTAL 

   

6 CRUCE RIO MARINERO    

7 MEJORA EN LA PRESA DEL RIO 
ZAPOTAL 

   

8 ROTULO    

TOTAL    
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FORMULARIO  ECO- 3 (Sobre N° 3) 

 

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 
(De acuerdo a la Sección VII)  

No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

1. PRESA RIO SAN JOAQUIN 

1.01 
Desvió de Rio Para Construcción 
Presa con peo 

Global 1.00 
  

1.02 Trazado y Marcado con Teodolito ml 77.84   

1.03 Remoción de Roca Suelta m3 94.50   

1.04 
Excavación Material Tipo III (Bajo 
Presa y losa frontal y posterior) 

m3 30.03 
  

1.05 
Cimiento Concreto Ciclópeo Simple 
(Bajo Presa, losa frontal y 
posterior) 

m3 47.80 

  

1.06 
Losa concreto ciclópeo armado 
#5@20cms, e=0.5 (Losa frontal 
posterior bajo presa) 

m2 90.16 

  

1.07 
Muro concreto ciclópeo armado 
Anclaje #5@20cms AS en presa 

m3 73.46 
  

1.08 
Muro lateral Concreto ciclópeo 
armado #5@20cms AS 

m3 4.61 
  

1.09 
Tanquilla  incluye repello pulido 
afinado, 

m2 20.24 
  

1.10 
Accesorios  Fontanería Limpieza 
Presa de Sonaguera 

Global 1.00 
  

1.11 
Accesorios Fontanería de Salida de 
Presa Sonaguera 

Global 1.00 
  

1.12 
Rejilla metálica en presa de 
concreto tipo pazcón 

Global 1.00 
  

1.13 
Sum e Instalación Válvula HFD 16 
incluye accesorios 

unidad 1.00 
  

1.14 
Sum e Instalación Válvula HFD 10 
incluye accesorios 

unidad 1.00  
  

 Sub total Presa Río San Joaquín  

2. DESARENADOR INCLUYE CAJA DE VALVULA RIO SAN JOAQUIN 

2.01 Remoción de Roca Suelta m3 107.20    

2.02 
Trazado y Marcado con Teodolito 
(incluye caja) 

ml 37.80  
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

2.03 
Excavación Material Tipo III (roca 
suelta)(incluye caja) 

m3 38.66  
  

2.04 
Cimentación de Mampostería 
Proporción 1:3 (Incluye caja) 

m3 30.89  
  

2.05 
Losa de Piso e=8cms, refuerzo 
varilla #4@15 cms. AS 

m2 25.41  
  

2.06 
Pared de Concreto Reforzado 
#5@20cms AS e=15cms 

m2 68.47  
  

2.07 
Losa Superior Concreto Reforzado, 
#4@15cms AS, e=10 cms. 

m2 22.75  
  

2.08 Concreto Canal de Entrada m3 0.08    

2.09 
Concreto Canal de Salida del 
Desarenador 

m3 0.01  
  

2.10  Canal de lodos del desarenador ml 2.00    

2.11 
Caja de Válvula de Concreto 
(1.5x1.5x1.0)m,#3 

unidad 1.00  
  

2.12 
Anclaje  Concreto (1.4x1.4x1.0)m 
4#4, ani #2@15 cms, 

unidad 1.00  
  

2.13 
Accesorios del Desarenador de 
Sonaguera, Colon 

Global 1.00  
  

 Sub total Desarenador Incluye Caja de Válvula Río San Joaquin  

3. LINEA DE CONDUCCION RIO SAN JOAQUIN 

3.01 Chapeo y Limpieza m2 6,249.00   

3.02 Trazado y Marcado con Teodolito ml 3,124.50   

3.03 
Excavación Material Tipo I 
(material común) 

m3 331.40 
  

3.04 
Excavación Material Tipo II (Semi-
Duro) 

m3 994.18 
  

3.05 Excavación Material Tipo III (roca) m3 115.58   

3.06 
Relleno y Compactado Material 
Cernido del Sitio 

m3 617.12 
  

3.07 
Relleno Compactado con Material 
del Sitio 

m3 652.96 
  

3.08 Suministro de Tubería HFD 10" ml 243.00   

3.09 
Suministro De Tubería H.G. 8" SCH-
40 

ml 159.40 
  

3.10 
Suministro De Tubería H.G. 6" SCH-
40 

ml 51.90 
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

3.11 
Suministro De Tubería De PVC 8" 
A.P. RD-26 

ml 605.30 
  

3.12 
Suministro De Tubería De 6" A.P. 
RD-26 

ml 1,085.30 
  

3.13 
Suministro de Tubería PVC SDR21 
6" 

ml 979.60 
  

3.14 
Acarreo e Instalación de Tubería 
HFD 10" 

ml 243.00 
  

3.15 
Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 8" 

ml 159.40 
  

3.16 
Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 6" 

ml 51.90 
  

3.17 
Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 6 

ml 1,085.30 
  

3.18 
Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 21 6 

ml 979.60 
  

3.19 
Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 8 

ml 605.30 
  

3.20 
Anclaje Tubo 8" y 6" (60x60)cm. 
H=0.4m 4#4 #2@30 cms. 

unidad 80.00 
  

3.21 
Anclaje Tubo 10" y 8"(35x45)cm. 
H=60cm. 4#4 #2@30cms 

unidad 13.00 
  

3.22 
Anclaje Tubo 10 "y 8"(35x45)cm. 
H=1.5m 4#4, #2@30cms 

unidad 4.00 
  

3.23 
Anclaje Tubo 10" y 8" (35x45)cm. 
H=2.0 4#4 #2@ 30cms 

unidad 4.00 
  

3.24 
Anclaje Tubo 10" y 8" (35x45)cm. 
H=2.5 4#4, #2@30cms 

unidad 4.00 
  

3.25 
Anclaje Tubo 10" y 8" (35x45)cm. 
H=3.0 4#4, #2@ 30cms 

unidad 3.00 
  

3.26 
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
AS (0.7x0.7x1) mts Incluye Válvula 
Aire y accesorios 

unidad 3.00 
  

3.27 
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
A/S (1x1x1.4) mts Incluye Válvula 
limpieza y accesorios 

unidad 3.00 
  

3.28 
Sum e Instalación Accesorios Línea 
Conducción 

global 1.00 
  

3.29 Acarreo de material (sin volqueta) m3 115.60   
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

3.30 Desinfección de Tubería ml 3,124.50   

3.31 
Conformación de Calle (Solo el área 
donde va la tubería) 

ml 2,995.86 
  

 Sub total Línea de Conducción Río San Joaquin  

4 LINEA DE CONDUCCION RIO ZAPOTAL 

4.01 Chapeo y Limpieza  m2 3,260.00    

4.02 Trazado y Marcado con Teodolito  ml 1,630.00    

4.03 
Excavación Material Tipo I 
(material común)  

m3 209.95  
  

4.04 
Excavación Material Tipo II 
(Semiduro) 

m3 839.80  
  

4.05 
Relleno y Compactado Material 
Cernido del Sitio  

m3 491.90  
  

4.06 
 Relleno Compactado con Material 
del Sitio  

m3 494.00  
  

4.07  Acarreo de Material (Desperdicio)  m3 82.34    

4.08  Suministro de Tubería HFD 10"  ml 55.00    

4.09 
 Suministro De Tubería H.G. 8" 
SCH-40  

ml 275.00  
  

4.10  
 Suministro De Tubería H.G. 6" 
SCH-40  

ml 60.00  
  

4.11 
 Suministro De Tubería De PVC 8" 
A.P. RD-26  

ml 1,300.00  
  

4.12 
 Suministro De Tubería De 6" A.P. 
RD-26  

ml 1,300.00  
  

4.13 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
HFD 10"  

ml 55.00  
  

4.14 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 8"  

ml 275.00  
  

4.15 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 6"  

ml 60.00  
  

4.16 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 6  

ml 1,300.00  
  

4.17 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 8  

ml 1,300.00  
  

4.18  Desinfección de Tubería  ml 1,630.00    

4.19 
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
AS (0.7x0.7x1) mts Incluye Válvula 
Aire y accesorios 

unidad 3.00  
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

4.20  
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
AS (1x1x1.4) mts Incluye Válvula 
limpieza y accesorios 

unidad 5.00  
  

4.21  
 Suministro e Instalación de 
Accesorios de Línea de Conducción 
Zapotal  

Global 1.00  
  

4.22 
 Recubrimiento de Tubería con 
Concreto (0.6x0.5)mts  

ml 60.00  
  

4.23 
 Anclaje Tubo 8" y 6" (60x60)cm. 
H=0.4m.  4#4, #2@ 30 cms . 

unidad 28.00  
  

 Sub total Línea de Conducción Zapotal   

5 REPOSICION DE ANCLAJES DE CONCRETO EN LA LINEA DE CONDUCCION RIO ZAPOTAL 

5.01 
Demolición de Elementos de 
Concreto 

m3 11.27  
  

5.02 
Excavación Material Tipo II (Semi-
Duro) (Base de las columnas) 

m3 12.30  
  

5.03 Acarreo de material (sin volqueta) m3 23.57    

5.04 
Base de Concreto 65cmx75cm con 
h=30cms (proporción 1:2:3) 

unidad 21.00  
  

5.05 
Columna de 35cm x45cms, 4#4, 
#2@15cms (Alturas Variables de 
0.74mts a 4.2mts) 

ml 258.08  
  

 
Sub total Reposición de Anclajes de Concreto en Línea de Conducción Rio 
Zapotal  

 

6 CRUCE RIO MARINERO 

6.01  
Diseño y Construcción de Cruce del 
Rio Marinero 

ML 120.00   

6.02  
Construcción de Cruce de Rio 
Marinero 

Global 1.00   

 Sub Cruce del Rio Marinero   

7 MEJORA EN LA PRESA DEL RIO ZAPOTAL 

7.01 
Limpieza del Embalse (Remover Roca y 
Arena) 

m3 286.60   

7.02 
Picado de Paredes y Resane de Cortina 
Proporción 1:2, e=2cms 

m2 52.93 
  

7.03 
Cimentación de Mampostería 
Proporción 1:3 

m3 1.50 
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

7.04 
Suministro e Instalación Válvula HFD 
16 incluye accesorios 

Unidad 1.00   

7.05 
Suministro e Instalación Válvula HFD 
10 incluye accesorios 

Unidad 1.00   

7.06 Rejilla metálica en presa de concreto global 1.00   

 Sub Mejora en la Presa del Rio Zapotal  

8. ROTULO     

8.1 
Suministro e instalación de rótulo 
con banner tensado de 4’ x 8’  

Unidad 1.00   

 Sub total Rótulo  

A TOTAL COSTO DIRECTO   

B GASTOS ADMINISTRATIVOS, UTILIDAD  

C IMPREVISTOS  

 TOTAL (A+B+C)  
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FORMULARIO  ECO- 4  

 

Modelo Garantía de Ejecución 
(El Organismo Ejecutor definirá las características que deberán contener está y cualquier otra garantía 

que requiera por parte de los Oferentes y eventuales contratistas, en este modelo se proporcionan guías 
como ejemplos) 

  

       FECHA 

 
GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE No. _________________ 

 
POR __(Lps monto en números)____________________________________ 
 
Señores  

Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados  

SANAA  

Presente 

 

Establecemos a favor de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y por 
cuenta de (nombre completo del Oferente), nuestra Garantia Bancaria Irrevocable No. ________ hasta por 
la suma de Lps xxxxxxx (monto en letras), para garantizar el cumplimiento de la ejecución del Contrato de 
(indicar nombre de la licitación) suscrito el x de xxxxxx de 201__, entre (Nombre del 
Prestatario/Beneficiario) y (nombre completo del Oferente adjudicatario).  
 
La presente Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al requerimiento escrito y 
simple del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) , contra presentación 
de su certificación, especificando que (nombre completo del Oferente adjudicatario)., no cumplió con la 
obligación arriba mencionada. 
 
Esta Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de la fecha de emisión 
hasta el (indicar dd/mm/año), y la certificación del (Nombre del Prestatario/Beneficiario), deberá ser 
presentada para su pago en nuestra Oficina Principal en (dirección del Banco), a más tardar el (indicar 
dd/mm/año), fecha en que expira esta Garantía Bancaria y toda nuestra responsabilidad de pago. 

 

***ULTIMA LINEA*** 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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FORMULARIO  ECO- 5  

Garantía de Anticipo (si aplica) 

 

              Fecha: ______________________ 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

 

De mi consideración: 

 

De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a pagos por 

anticipos, [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista) suministrará al 

Contratante una garantía bancaria [o indicar otro tipo de garantía] a efectos de asegurar la suma 

entregada en concepto de anticipos, la suma de [monto de la garantía, expresado en cifras y letras]. 

 

El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre del 

Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior.  Esta garantía será ejecutada en 

forma inmediata, una vez que el Contratante haya presentado el correspondiente reclamo.  El mismo 

podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga derecho a objetar dicha 

presentación. 

 

El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo, 

hasta [fecha]. 

 

 

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de  

______________________________________________________________________ 

 

El día _______________________ del mes de _______________________ de ________. 

_________________________________________ 

[Firma] 

[En calidad de ___________________] 
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Sección VI. 

Especificaciones Técnicas 

A. Generales 

Alcance 

Las presentes especificaciones normarán los requisitos mínimos exigidos en cuanto a calidad de 

materiales, mano de obra, equipos y otros a ser utilizados para obtener las características deseadas en 

las obras 

1. Antecedentes 

Se requiere la ejecución de la Obra “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Sonaguera, departamento de Colón”, LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015,  para lo cual se han 

preparado las presentes especificaciones técnicas de la obra a ejecutar. 

El presente documento contiene la descripción de las obras de construcción que se realizarán y las 

obligaciones del contratista en la ejecución del contrato de obra pública. 

2. Descripción  

Descripción de la Obra a ejecutar: 

Se construirán las mejoras del sistema de agua potable comprendido de la siguiente forma: 

Nº CONCEPTO 

1 Presa en río San Joaquín 

2 Desarenador en río San Joaquín  

3 Línea de conducción en río San Joaquín (Nueva) 

4 Línea de conducción río Zapotal (Mejora) 

5 Mejora en la Presa Rio Zapotal 

6 Cruce del Rio Marinero 

El SANAA proporcionara los planos de las líneas, resultado del diseño hidráulico 

El contratista de acuerdo a la visita técnica inicial, y a la información proporcionada (planos) hará el 

cálculo en su oferta de todos los accesorios 
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NOTA: Es deber del oferente verificar el listado de accesorios, por lo tanto debe incluir en el 

precio unitario de accesorios para la línea todos aquellos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento del sistema y que a criterios son necesarios y no se encuentren en el listado 

preliminar 

3. Responsabilidad del Contratista 

 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía que se hubiere 
convenido, el contratista será responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le fueren imputables. Será también 
responsable de los daños o perjuicios que durante el período antes indicado, pudieran causarse a 
terceros, con excepción de las expropiaciones u otros que según el contrato corresponden a 
SANAA. El contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios 
de protección y tomará las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, 
la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

 El Contratista no será responsable cuando las fallas o desperfectos tengan por causa motivos de 
caso fortuito o Fuerza Mayor que no le fueren imputables, siempre que no mediare actuación 
imprudente de su parte, tales como incendios producidos por rayos, fenómenos naturales como 
terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, movimientos del terreno u otros motivos 
semejantes debidamente calificados, así como destrozos ocasionados violentamente en tiempo 
de guerra, tumultos o alteraciones graves del orden público. 

 El profesional o profesionales a cargo del Contratista deberán dirigir los trabajos en forma 
personal y atenderlos de manera eficiente e inmediata, evitando así atrasos en el avance de la 
obra, para dar cumplimiento al programa de trabajo. 

 El contratista estará obligado a cumplir con los plazos contractuales. Estos plazos se entenderán 
en días calendario. Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en 
los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que 
no cumplirá con el plazo general, SANAA a través del Supervisor del Proyecto tomará las medidas 
oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la 
imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos y las demás que se estimen necesarias 
de acuerdo con la naturaleza del proyecto; en último extremo, SANAA podrá acordar la resolución 
del contrato con ejecución de la Garantía de Cumplimiento. El Contratista se constituirá en mora 
sin necesidad de notificación por parte de SANAA. 

 El contratista no tendrá derecho a prórrogas cuando los atrasos se debieren a la no aceptación de 
materiales empleados o de actividades propias de las obras que no cumplan las especificaciones 
previstas. 
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 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta 
del contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal 
efecto disponga el contrato.- La ejecución total del contrato se realizará por cuenta y riesgo del 
Contratista. SANAA no asumirá ante el Contratista más responsabilidades que las previstas y 
derivadas del respectivo contrato, que es parte de las bases de licitación. 

4. Responsabilidades de la Supervisión de SANAA 

SANAA contratará con fondos del Préstamo BCIE 1746-A previo a No Objeción del BCIE a un 

Ingeniero supervisor el cual tendrá bajo su responsabilidad las siguientes funciones: 

 Revisar el proyecto, cuando así lo disponga el contrato, incluyendo planos, especificaciones u 
otros documentos técnicos, antes del inicio de la construcción y formular las recomendaciones 
que procedan. 

 Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su 
aprobación por el órgano responsable de la contratación, presentar informes impresos y digitales 
de forma mensual o con la frecuencia que fuere requerida sobre su ejecución a fin de verificar el 
avance del proyecto, así como pronunciarse sobre su actualización o modificación, si fuere 
requerida. 

  Llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato, y velar porque el contratista cumpla 
con las especificaciones generales y técnicas del mismo. 

  Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, según determine el contrato. 

  Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades 
de obra ejecutada durante el período anterior. 

 Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, 
elaborando los planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual deberá ser avisado 
con anticipación suficiente por el contratista. 

 Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su concordancia con los planos 
y demás especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la 
calidad de los materiales, aprobando o rechazando su incorporación. 

 Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las 
unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentación correcta de las facturas o 
estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el 
adelanto y progreso físico y financiero del proyecto y la evaluación de los trabajos de aquél. 
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 Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de 
ejecución. 

 Llevar un control de la amortización del anticipo otorgado al contratista. 

 Emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, 
previendo anticipadamente cualquier modificación o alteración que pudiese ocurrir en el 
desarrollo físico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el 
presupuesto. 

  Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías u otros medios que fueren 
oportunos, llevando los registros correspondientes. 

 Dirigir órdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con los planos y especificaciones contractuales. 

 Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, 
en el área de trabajo. 

 Intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinión 
acerca del cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

 Autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato. 

 Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que 
den lugar a la imposición de multas o a la resolución del contrato. 

 Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare 
eficiencia en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo que no funcione 
satisfactoriamente. 

 Las demás previstas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en el presente 
documento de Licitación, o en el contrato o que resultaren de la naturaleza propia de sus 
funciones. 

 El supervisor llevará una bitácora donde se anoten las incidencias que ocurran durante la 
ejecución de la obra. La cual estará a disposición de la Unidad Ejecutora. 

 El supervisor será responsable ante SANAA por las acciones u omisiones que les fueren 
imputables en ejercicio de sus funciones mediante negligencia o dolo. 

5. Disposiciones Generales  
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Los trabajos de construcción del Proyecto: Deben realizarse de acuerdo con los planos aprobados 
por el SANAA. Todo cambio en los mismos deberá ser previamente consultado con el Ingeniero 
Supervisor y aprobado por el SANAA, debiendo figurar en los planos de relocalización y de 
construcción los cuales deberán ser cuidadosamente elaborados indicando la localización definitiva 
de la obra, situación y profundidad de las tuberías y demás estructuras y accesorios relacionados a 
puntos de referencia permanente. 

6. Plazo de Ejecución 

El contratista iniciará la obra objeto del contrato a más tardar después de siete días calendarios, 
contados a partir de que se emita la orden de inicio, por parte de la Unidad Ejecutora, las obras 
serán entregadas en un plazo no mayor a trescientos (300) días calendario a partir de la emisión de 
la Orden de Inicio. 

El Contratista deberá presentar junto con su oferta, un programa de ejecución de la obra, donde 
pueda verificarse el plazo de entrega de las obras en forma clara en cada uno de los ítems y dicho 
plazo será considerado en la evaluación de cada propuesta, este no debe ser mayor que trescientos 
(300) días calendario de acuerdo a las necesidades del Contratante. 

El plazo de entrega de la obra se inicia a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, y termina 
cuando el proyecto esté totalmente concluido y aprobado física y financieramente. 

7. Forma de Pago 

i. Anticipo 

El SANAA otorgará al Contratista un quince 15% en concepto de anticipo del monto total del 
contrato en aplicación al artículo 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de la República para el ejercicio Fiscal del año 2015, y estará destinado exclusivamente a 
gastos de movilización y a su inversión en materiales, equipos o servicios directamente 
relacionados con la ejecución de la obra, los cuales serán objeto de comprobación por parte del 
supervisor del SANAA, su monto será deducido mediante retenciones a partir de la primera 
estimación de obra ejecutada, en la misma proporción en que fue otorgado. En la última 
estimación se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo. Dicho anticipo será cubierto por 
parte del contratista a través de una garantía bancaria por el cien por ciento (100%) de su monto 
cuya vigencia será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo.  

Los pagos se realizarán conforme a las siguientes estipulaciones: 

ii. Estimaciones 

El 85% restante se pagará de acuerdo a estimaciones mensuales según el avance de la obra, será 
excluido de este pago la obra rechazada por razones de mala calidad, para que proceda el pago se 
deberán acompañar los documentos siguientes:  



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

65 
 

1. Estimación de Obra a nombre del SANAA; 
2. Informe emitido por el Ingeniero Supervisor de la obra con fotografías (seguir formato 

PROSAGUA). 
3. Informe emitido por el Contratista con fotografías. 
4. Copia del Acta de Recepción Definitiva emitida por la Comisión de Recepción (para la última 

estimación). 
5. Copia de la Garantía de Cumplimiento del contrato. 
6. 6. Registro Tributario Nacional (Numérico) de la Persona Natural o Jurídica y del 

Representante Legal. 
7. Constancia vigente extendida por la Procuraduría General de la República (PGR). 
8. Constancia de Solvencia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

Las estimaciones deberán ser sometidas a revisión a la Unidad Ejecutora a más tardar los primeros 
quince (15) días calendario del mes siguiente al que se cobra, contando con la aprobación de la 
Supervisión Externa.  

Los pagos se harán efectivos dentro de los sesenta (60) días calendarios posteriores a la 
presentación y aprobación de cada estimación. El pago de la última estimación se realizará hasta 
que se emita por escrito el Acta de Recepción Final de la Obra a satisfacción de SANAA. 

8. Recepción de la Obra 

Para la recepción provisional de las obras SANAA efectuará una inspección preliminar que estará 
integrada por el Supervisor de SANAA y el ingeniero residente del Proyecto asignado por el 
Contratista, para verificar que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, para lo cual el 
Supervisor elaborará un informe que será del conocimiento de la Unidad Ejecutora. Si de la 
inspección a que se refiere el párrafo anterior resultare necesario efectuar correcciones por defectos 
o detalles pendientes, el Supervisor dará instrucciones precisas al contratista para que a su costo 
proceda dentro del plazo de diez (10) días calendario para que realice la reparación o terminación de 
acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. De ser satisfactorias el 
Supervisor notificará a la Unidad Ejecutora y ésta a su vez nombrará una comisión de recepción 
definitiva que deberá estar integrada por un representante de la Unidad Ejecutora, Dirección Legal, 
Auditoría en su calidad de observador, el Supervisor del Proyecto y cualquier otro funcionario que la 
Gerencia General de SANAA proponga; y el representante del Contratista para verificar que las obras 
se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva. Esta comisión procederá a efectuar las 
comprobaciones y revisiones finales, quien podrá recomendar a la Gerencia General sobre lo antes 
indicado. Si así procediere, se extenderá al Contratista la recepción definitiva de la obra, debiendo el 
mismo sustituir la Garantía de Cumplimiento por la Garantía de Calidad. 

La recepción definitiva de la obra, no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado la totalidad de 
la ejecución de la obra, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la 
construcción o por imprevisiones en el diseño, según corresponda mediando negligencia o dolo. 
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9. Modificaciones al Contrato 

Las modificaciones introducidas por SANAA que importen aumento o disminución en la cuantía de 
las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan en su conjunto del 
diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por SANAA, previa 
la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la 
modificación excediere del porcentaje antes indicado, se suscribirá una ampliación del contrato, 
observando las mismas formalidades del contrato original. 

El Banco solamente cubrirá incrementos en el monto del contrato hasta en un Diez por ciento (10 %), 
siempre y cuando dicho monto pueda cubrirse con los fondos pendientes por ejecutar. 

10. Constancia de Visita de Campo 

Es obligación del Oferente asistir a la visita de campo que se realizará el día martes 27 de Octubre de 
2015 a las 10:30 a.m., reuniéndose en la alcaldía municipal del Municipio de Sonaguera, 
Departamento de Colón. 

11. Dirección de las Obras 

La ejecución de las obras del sistema debe realizarse de acuerdo a los planos aprobados por el 
SANAA, adjuntos a estas Bases de Licitación, los que deberán ser firmados y sellados por el 
contratista como parte de su oferta. 

12. Requisitos para Iniciar el Proyecto 

Se exige al Contratista que examine cuidadosamente el lugar donde se realizará la obra y se 
familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la obra y servicios que haya de 
ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, así como con las 
circunstancias que tendrá que enfrentar. 

Antes de iniciar el proyecto se deberá contar con todos los planos completos, materiales, 
herramientas, equipo, mano de obra especializada, mano de obra no especializada y cualquier otro 
elemento que sea necesario para la ejecución de la obra. 

Los planos de diseño correspondientes al Proyecto serán proporcionados por el Contratante para 
efecto de preparación de Oferta. 

13.  Dirección del Trabajo: 

La ejecución del trabajo debe ser un proceso ininterrumpido, ajustado al programa respectivo, salvo 
causas de fuerza mayor que hagan imposible cumplir esta condición. 
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El Contratista mantendrá durante la ejecución de la obra un Superintendente que lo representará y 
toda instrucción dada a él, en ausencia del Contratista será considerada como si éste la recibiera. 
Cualquier indicación dada al Superintendente del Contratista será confirmada inmediatamente por 
escrito y deberá constar también en la bitácora. 

Cuando el Contratista necesite alguna aprobación e instrucción adicional le será confirmada por 
escrito previa solicitud también por escrito realizada por medio del supervisor de obra asignado por 
SANAA. Cuando el Contratista en el curso del trabajo encuentre alguna discrepancia entre los planos 
y las condiciones físicas de la localidad o cualquier error u omisión en los planos o en los puntos de 
referencia proporcionados, deberá de inmediato informar al Ingeniero Supervisor del SANAA y de 
común acuerdo se deberá de rediseñar o realizar el cambio adecuado para el mejor desarrollo del 
proyecto. Cualquier trabajo realizado después de encontradas las diferencias y sin autorización 
previa del SANAA por escrito corre bajo la entera responsabilidad del Contratista. 

Libro de Bitácora  

El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la 
obra, cumplimiento de Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y 
recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la 
obra. Este registro deberá llevarse diariamente, por el superintendente asignado por el Contratista al 
Proyecto. Tendrán acceso a éste documento el Ingeniero Supervisor de SANAA ó algún otro 
ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de SANAA y por parte del Contratista, el 
Superintendente o Ingenieros que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la 
obra. 

Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la Supervisión al 
Contratista, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo 
previa a su anotación en este libro. 

El Libro de Bitácora consistirá en el documento autorizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) para que sea certificado en la primera y última página y plasmado en todas el sello 
de SANAA, firmada su apertura por el Ingeniero Supervisor del SANAA, así como por el Contratista. 

Este documento deberá permanecer en el sitio del proyecto en un lugar de fácil acceso tanto para 
los representantes del SANAA, el Supervisor, como para los del Contratista, y en caso de que por 
razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por el 
Ingeniero Supervisor de SANAA de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores. Si 
se solicitara el libro de Bitácora y no estuviere en el lugar de la obra asignado se le cobrará al 
contratista una multa de mil lempiras (L.1, 000.00) por cada día que faltare este libro. 

Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Ingeniero Supervisor de SANAA, junto con los 
demás documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción final del Proyecto. 
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El Libro de Bitácora formará parte del informe presentado al Supervisor para previa aprobación de 
una Estimación.  

14. Plan y Programa de Trabajo 

Los programas de trabajo deberán ser presentados en barras Gant, mensualmente, de forma legible 
y clara, fácil de interpretar que incluya todas las  actividades establecidos en los cuadros que 
detallan el conjunto de actividades.  

El oferente también deberá presentar un plan de trabajo, a manera de ensayo del como procederá a 
la fabricación de los componentes, al suministro y la instalación de todos los componentes que 
incluye el proyecto. 

El Programa y plan de trabajo, deberán actualizarse mensualmente de acuerdo a lo real ejecutado y 
reprogramaciones que se realicen de acuerdo a las condiciones de trabajo, clima o cualquier factor 
que implique una variación en las prioridades de las obras contratadas. 

15. Planos como Construidos 

A los treinta (30) días calendario después de terminada la obra y antes de su aceptación final y como 
requisito previo al pago de la última estimación y retenciones, el Contratista estará obligado a 
entregar al SANAA un juego de planos, original impreso y en Archivo digital con formato CAD, a la 
misma escala de los planos de diseño, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la obra 
"como terminada" y toda la información sobre las modificaciones que se hayan introducido con 
relación al diseño original ocurridas en el transcurso de la ejecución de la obra. Deberán quedar 
ubicados en ellos los bancos de nivel establecidos por el contratista y referidos al nivel medio del 
mar. 

También quedará plasmada la siguiente información: 

a) Ubicación y profundidad de las líneas de tubería, accesorios y demás estructuras de la obra. 
b) Planos complementarios de cada cruce indicando todas las tuberías, accesorios y demás 

estructuras, debidamente referenciados. 
c) En tuberías y accesorios se indicarán longitudes, diámetros, material, clase. 
d)  Cualquier otra información necesaria que se pueda plasmar y que sirva para el buen 

mantenimiento y operación del sistema. 

No se hará pago final, si no se ha cumplido éste requisito que se acompañará junto a la estimación 
correspondiente al pago último. 
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16. Especificaciones de los documentos y planos 

En general, serán la base para la ejecución del proyecto, las presentes especificaciones son 
complementos de los planos, como lo son también las disposiciones generales. En caso de 
discrepancia entre estos se observará el siguiente orden de validez: 

a) Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor 
b) Las acotaciones sobre los dibujos regirán sobre las medidas a escala 
c) Las anotaciones sobre los planos, regirán sobre las correspondientes en las especificaciones 

generales. 
d) Los planos y el listado de actividades son complementarios, por lo que el Oferente deberá 

revisar que todas las actividades estén cubiertas de acuerdo a los planos, y viceversa; de esta 
manera se entenderá que su oferta garantizará la ejecución total de la obra. 

17. Trabajos en propiedad privada 
 

El SANAA a través de las recomendaciones hechas por el Ingeniero Supervisor Externo, realizará las 
actuaciones previas a lo referente a la disponibilidad de los inmuebles necesarios, incluyendo su 
expropiación cuando fuere requerida, al encontrar inmuebles privados generado por el cambio de 
obras en la ejecución. 

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Ejecutor deberá notificar a 
cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y 
ocho (48) horas de anticipación. 

Las condiciones subterráneas y superficiales de tales propiedades deberán ser restituidas al estado 
en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 

18. Fotografías del Proyecto 

Al momento de presentar la solicitud de pago por avance de estimación de obra el Contratista 
deberá suministrar al Ingeniero Supervisor del Proyecto, fotografías del progreso de la obra, 
tomadas en las ubicaciones indicadas por el Ingeniero Supervisor. 

Cada mes serán suministradas DOS (2) copias de cada fotografía. La Copia Digital original o 
negativos serán propiedad del Contratista, pero estarán a disposición del Ingeniero Supervisor del 
SANAA para copias adicionales, si se requieren. 

B.  Trabajos en el Sitio.  

1.  Prioridad del Trabajo 

El SANAA se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para ella misma como para 
el Contratista, la secuencia y/o prioridad del trabajo de construcción de las diferentes obras 
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contempladas en el contrato, y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos 
del Contratante. 

2.  Días y Horas Laborables 

A menos que sea expresamente autorizado, no se podrá efectuar ningún trabajo de construcción 
entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., de días laborables, ni el Sábado por la tarde, Domingos y días 
festivos. Cualquier gasto y/o costo, incluyendo el de supervisión que resulte como consecuencia de 
las operaciones del Contratista fuera de horas y/o días especificados, a menos que haya sido 
especialmente autorizado, correrá por cuenta del contratista. Si se hace absolutamente necesario 
realizar trabajos fuera de los límites de la jornada estipulados anteriormente, se deberá informar al 
Ingeniero Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales 
trabajos. El contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los 
límites de la jornada especificados. 

3.  Protección y Reemplazo de Estructuras Existentes 

El Contratista deberá entender que el SANAA no es responsable por la exactitud o suficiencia de la 
información suministrada con relación a las instalaciones existentes, y no podrá hacer ningún 
reclamo por retraso o compensación adicional por la inexactitud, insuficiencia o ausencia de 
información, relativa a obstrucción indicada o no indicada en los planos, ni podrá reclamar la 
exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato por 
razones de la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto, cable u otra estructura 
subterránea que esté incorrectamente localizada o haya sido omitida en los planos. 

El Contratista deberá notificar sobre los trabajos a realizar, a las empresas de servicio público que 
tengan instalaciones y/o estructuras subterráneas dentro del área del proyecto y, deberá presentar 
al Ingeniero supervisor los certificados de autorización correspondientes, antes de comenzar los 
trabajos. 

Deberá mantener en servicio las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los 
servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, y adoptará las medidas 
necesarias para mantenerlo en operación. 

Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con la autorización del Ingeniero 
supervisor y de la empresa de servicio público correspondiente, debiendo instalarse 
inmediatamente una conexión provisional. El Contratista deberá instalar materiales de la calidad 
especificada por la empresa dueña del servicio cortado, en las secciones o tramos de líneas y/o 
estructuras a ser reconstruidas, lo que deberá ser inspeccionado y aprobado por la empresa de 
servicio público correspondiente, antes de colocar el relleno. 

El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el 
transcurso de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no estarán 
ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo. Hasta donde sea 
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posible procurará más bien mantenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar todos los daños 
causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de las tuberías, a 
estructuras o conexiones de servicio existentes. 

No se hará ningún pago por la reparación de daños a las estructuras o conexiones de servicios 
existentes o por conexiones provisionales. El Contratista deberá estimar los costos por dichas 
reparaciones o conexiones provisionales e incluirlos en los precios unitarios de los conceptos de 
obra del proyecto. 

4. Personal del Contratista 

El Contratista deberá asignar como Superintendente del proyecto, a un Ingeniero Civil colegiado y 
solvente con el CICH, con autoridad suficiente para la toma de decisiones y experiencia mínima de 5 
años, durante los cuales haya construido por lo menos 3 proyectos de Agua Potable o similares. 

El Superintendente no realizará trabajos administrativos de compras, para ello deberá contar con el 
personal de apoyo necesario, tal como administrador, bodeguero, motorista, etc. y del personal 
auxiliar técnico que la obra requiera. 

5. Protección de la Propiedad Pública y Privada 

El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño directo 
o indirecto, todas las tuberías, postes, conductos, paredes, edificios y otras estructuras, servicios 
públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá por su cuenta 
todos los gastos directos o indirectos por cualquier daño causado a cualquiera de las estructuras 
mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos. 

El Contratista deberá emplear personal competente y de experiencia para brindar servicio de 
vigilancia, control y seguridad a las obras durante las veinticuatro horas del día. 

Desde el inicio de la ejecución de las obras y hasta el final de las mismas, el Contratista tendrá la 
responsabilidad de proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados 
por la construcción de las obras. Deberá garantizar asimismo el acceso fácil y seguro de peatones y 
el tránsito de vehículos. 

Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a personas u 
objetos deberán protegerse con un cerco de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero 
Supervisor. 

6. Plantel del Contratista 

El Contratista proveerá por cuenta propia las facilidades requeridas para sus oficinas, patios, 
almacenes etc., las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para evitar molestias al público. 



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

72 
 

7. Suministro de Servicios Públicos 

El agua a ser requerida durante la construcción, así como las estructuras temporales tales como 
tuberías, medidores, válvulas, excavaciones, etc., o cisternas móviles, deberán ser suministrados 
por el Contratista. 

El Contratista será asimismo responsable de proveer para su propio uso la energía eléctrica, 
instalaciones sanitarias de agua potable, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en las 
instalaciones construidas para su uso, durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente deberá 
proveerse un botiquín para uso del personal del proyecto para atender problemas de accidentes o 
enfermedades comunes. 

8. Estructuras Provisionales y de Drenaje 

Durante el desvío temporal de las tuberías existentes, reinstalación o conexión de líneas de tubería, 
el Contratista deberá por su cuenta, proveer desagües de madera, tuberías, canales y, de ser 
necesario, dispositivos de bombeo para mantener el flujo a través de las derivaciones. 

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista deberá limpiar, 
apisonar y dar mantenimiento a los canales. El agua extraída de las excavaciones deberá ser 
evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito de las autoridades correspondientes y del 
Ingeniero Supervisor. 

9. Bodegas 

El Contratista deberá proveer todas las instalaciones necesarias para el almacenamiento de 
herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones 
deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Supervisor. A estos sitios deberá dárseles el 
mantenimiento adecuado. 

10. Facilidades para el Tráfico de Vehículos y Peatones 

Durante la ejecución de las obras, las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas al tráfico 
de vehículos y peatones, y no deberán cerrarse innecesariamente, a menos que se obtenga 
previamente la aprobación escrita de la autoridad correspondiente. 

Cualquier material que haya sido esparcido sobre las calles existentes por los camiones del 
contratista o haya sido depositado en otra forma por el Contratista, deberá ser removido por éste a 
solicitud del Ingeniero Supervisor con el fin de evitar la interferencia o peligro con el tráfico 
vehicular. 

Donde sea necesario y recomendado por el Ingeniero Supervisor, el Contratista deberá construir y 
mantener por su cuenta, puentes o estructuras temporales adecuadas y seguras para facilitar el 
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tráfico vehicular y peatonal. Al finalizar las obras, estas estructuras temporales deberán ser 
removidas por el Contratista. 

11. Trabajos en propiedad privada 

Además de los requerimientos contemplados en este documento, el Ejecutor deberá notificar a 

cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipación. 

Las condiciones subterráneas y superficiales de tales propiedades deberán ser restituidas al estado 

en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 

12. Rótulos y Señalización 

El contratista instalará en un lugar visible aprobado por el Ingeniero Supervisor el rótulo 
identificando el proyecto. No se pagará la primera estimación hasta que esté el rótulo 
debidamente colocado y aceptado por el SANAA. La elaboración y colocación del rótulo será por 
cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por el SANAA, y esto de acuerdo a lo 
solicitado por la fuente de financiamiento. 

El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito y 
cualquier otra señal con él objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los 
trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será responsable por los accidentes que ocurran 
por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de señales y rótulos preventivos. 

13. Calidad de Materiales y Acabados 

A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales y acabados deberán cumplir con 
estas especificaciones. Aquellos materiales que no estén incluidos, deben poseer la mejor calidad 
en su clase, o la calidad especificada por el Ingeniero Supervisor. 

A solicitud del Ingeniero Supervisor, el Contratista presentará previamente una muestra de los 
materiales a usarse para su aprobación. Si tales muestras no corresponden al estándar especificado 
o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por el Ingeniero 
Supervisor deberán ser removidas del sitio por cuenta del Contratista. 

14. Posesión Después de la Aprobación 

Después de que cada uno de los componentes de la obra a construir estipulados en el Contrato 
haya sido aprobado por el Contratante, podrá utilizarlos de acuerdo a sus necesidades sin que esa 
posesión implique la aceptación de los mismos. El Contratista será responsable del mantenimiento 
de la obra, ya sea usada por el Contratante o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la 
obra sea aceptada mediante el certificado de Aceptación Final debidamente firmado. 



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

74 
 

15. Requerimientos Ambientales y de Seguridad 

El contratista deberá de cumplir con todos los puntos referentes a medidas establecidas dentro del 
permiso ambiental extendido por la SERNA durante la ejecución del proyecto. Además deberá 
presentar todos y cada uno de los informes que el supervisor externo y de la Unidad Ejecutora 
solicite. 

Todos los gastos que se incurran para efecto de elaboración de estos informes correrán a cuenta y 
riesgo del contratista. 

16. Conexiones a obras incluidas en otros contratos en ejecución 
El Contratista conectará tuberías o estructuras completamente a tuberías u otras obras en ejecución 

bajo otros contratos según se especifique en los planos. El Contratista no deberá demoler ningún 

bloque de reacción o tapón de líneas existentes en servicio, sin la autorización previa del Ingeniero 

Supervisor. 

17. Visitantes  

El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras a personas no empleadas dentro del 
proyecto, a excepción de los representantes del SANAA y del ingeniero Supervisor o sus 
representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con la previa 
autorización y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá anotar todas las visitas y 
reportarlas al Ingeniero Supervisor. Toda consulta proveniente de personal que no participa en el 
proyecto, relacionada con el avance y calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, 
quien evacuará la consulta de acuerdo a criterio y consideración de la Municipalidad. 
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C.  Especificaciones Técnicas 

1. Replanteo 

El Contratista deberá marcar todas las líneas del sistema de agua potable como ser la línea  y red de 
distribución, con tránsito, nivel de precisión y cinta, conforme se encuentran en los planos. Es 
responsabilidad del Contratista revisar y comprobar las elevaciones y demás información dadas en 
los planos. El SANAA no será responsable por error que cometa el Contratista por la falta de esta 
comprobación. El Ingeniero Supervisor se encargará de proporcionar los puntos de referencia 
topográficos y bancos de nivel necesarios para que el Contratista proceda a partir de ellos, a trazar 
todas las líneas y elevaciones necesarias para la ejecución de la obra. 

Antes de iniciar la ejecución de las obras, el Contratista deberá realizar el replanteo global en el 
terreno, de las Redes y de los emplazamientos de las estructuras del sistema, siguiendo la 
planimetría e indicaciones en detalle de los planos. 

Sólo se admitirán modificaciones a los trazos originales, si cuentan con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor, para lo cual deberá el Contratista, presentar la notificación por escrito acompañada por 
un croquis y justificando las causas que la motivan, previo al inicio de cualquier obra. 

2. Excavación 

Las zanjas se excavarán de acuerdo a las líneas, indicadas en los planos de construcción. Debiéndose 
construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas en los mismos y/o en las 
especificaciones. 

Se entenderán como el conjunto de operaciones necesarias para extraer o remover parte de un 
terreno para lograr una configuración determinada del mismo. Las excavaciones en función de su 
uso o destino estarán normadas por consideraciones específicas que se establecen en el cuerpo del 
presente documento. Los materiales excavados no serán clasificados para su pago. La excavación 
será hasta las elevaciones indicadas en los planos o como se indique en estas especificaciones. No 
se admitirán solicitudes de pago adicionales sobre el precio unitario ofrecido en la propuesta por 
manejo de materiales húmedos o saturados. 

Será parte de este numeral todo desbroce, destronque, limpieza y preparación del terreno, en 
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por conceptos separados. 

El Contratista deberá rellenar con el material aprobado por el Ingeniero Supervisor y por su cuenta, 
toda sobre-excavación estructural hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno 
hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable a 
imprevisión del Contratista. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se 
trate. 
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Antes de dar inicio a la excavación de zanjas, el Contratista deberá por su cuenta, localizar y 
destapar las conexiones domiciliares, tuberías de agua potable y otros servicios existentes en las 
calles. El Contratista tendrá la responsabilidad de tomar todas las medidas preventivas para evitar 
daños a las tuberías existentes, por lo cual cualquier daño a las mismas correrá por su cuenta. El 
Contratista deberá revisar si las tuberías o estructuras existentes están localizadas dentro del área 
de las tuberías a instalarse, como paso previo a la construcción de las obras. En general quedará un 
espacio libre mínimo de 10 centímetros entre las paredes exteriores de los tubos a instalarse y las 
estructuras o tuberías existentes. 

En caso de existir interferencia entre las estructuras existentes y las obras proyectadas, el 
Contratista deberá notificarlo al Ingeniero Supervisor, proporcionándole la alternativa de 
alineamiento propuesta. Las Modificaciones necesarias para cambiar el alineamiento y/o 
pendientes, correrán por su propia cuenta y riesgo. 

Durante la instalación de tuberías el Contratista evacuará el agua que se acumule en las zanjas. No 
será permitido que el agua fluya sobre la cama de las zanjas o dentro de las tuberías recién 
instaladas. El agua será achicada por el contratista con métodos aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. 

Salvo que el Ingeniero Supervisor especifique lo contrario, el Contratista trabajará en frentes de 100 
m, los cuales deberán estar totalmente terminados antes de continuar  el tramo  siguiente.  La 
restitución de  la estructura  de pavimento   cuando sea el caso, se hará inmediatamente después 
de haberse rellenado y compactado. 

Se deberá programar los trabajos de instalación de tuberías de tal manera que en la longitud de 
zanja excavada diariamente, sea instalada la tubería correspondiente en ese mismo día. En ningún 
caso se permitirá al Contratista, dejar zanjas abiertas veinticuatro horas después de que la tubería 
haya sido probada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. 

La excavación se podrá realizar por medios manuales en cualquier tipo de suelo o el uso de 
maquinaria pesada. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la 
supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos. El material producto de la excavación 
debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 
m para su posterior acarreo.  

El fondo deberá soportar el tubo asentado uniformemente en toda la longitud. La profundidad de la 
zanja será de 70 cm mínimo medida desde la rasante del terreno existente o desde la superficie de 
la mejora permanente al fondo de la zanja. Estas dimensiones podrán ser modificadas, cuando bajo 
condiciones especiales el Ingeniero Supervisor lo indique y de acuerdo a las instrucciones que este 
imparta, para lo cual deberá asegurarse una adecuada compactación del relleno. Para 
profundidades mayores a lo especificado en los planos, el Contratista por su cuenta y riesgo, deberá 
ademar o ampliar la zanja según convenga y satisfaga al Ingeniero Supervisor, sin perjuicio de 
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hacerlo siempre que la estabilidad del terreno lo requiera. Se pagará de acuerdo a lo aprobado por 
El Supervisor. 

La profundidad será medida desde la rasante del terreno existente o desde la superficie de la 
mejora permanente, al fondo de la zanja aprobada por la supervisión 

Estas dimensiones podrán ser modificadas, cuando bajo condiciones especiales el Ingeniero 
Supervisor lo indique y de acuerdo a las instrucciones que este imparta. 

las dimensiones de la zanja serán las obtenidas con las siguientes fórmulas:  

Profundidad = 1.2 + D  

Ancho = 0.4 + D  

Donde D = Diámetro exterior del tubo en m 

El fondo de la zanja debe construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras, con el fin de 
que la tubería sea soportada uniformemente en toda su longitud. Cuando la excavación se haga en 
terreno rocoso, ésta se llevará 15 cm por debajo de la rasante especificada de la zanja y a todo lo 
ancho del mismo, de modo que ninguna parte de la zanja, roca, piedra o proyección de ésta queda 
en contacto con la tubería. 

El espesor de 10 cms de la cama de la zanja será usada en tubos hasta de 60 cms de diámetro. Para 
tuberías mayores se usará una cama de 20 cms. La cama será de material selecto, arena, gravilla o 
concreto a juicio del Ingeniero Supervisor. 

3.1 Avance de Excavación 

Con el objeto de que el zanjo excavado no se deteriore por los elementos naturales (lluvia, 
humedad, etc.) y se disminuyan las molestias a los vecinos y al tráfico vehicular, el Contratista 
planificará su trabajo de manera tal que en la jornada diaria de trabajo se excave la zanja, se 
prepare el fondo, se coloque la cama de material cernido, se instale el tubo, se rellene con material 
selecto y se rellene con el material del sitio. No se permitirá dejar zanjas abiertas por más de 24 
horas. 

3.2 Condiciones del Terreno 

Los planos no indican las condiciones geológicas del terreno, ni estructura o construcción 
subterránea existente, por lo que será responsabilidad del Contratista, antes de someter su 
propuesta obtener toda esta información necesaria que pudiera afectarle y estimar sus costos; los 
cuales estarán incluidos en el precio unitario de excavación. 

3.3 Precauciones Durante la Excavación 
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Las áreas donde se ejecuten trabajos de excavación serán cuidadosamente protegidas con 
barreras, rótulos, señales y vallas luminosas para evitar accidentes de los trabajadores y del 
público. 

El Contratista colocará su equipo de construcción y el material excavado en áreas que no 
obstruyan los accesos, entradas o derechos de vía privados y públicos. 

El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de 
tránsito y cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, 
motivados por los trabajos que ejecute. Si debido a la no colocación de señales ocurriere un 
accidente, el Contratista será el responsable y cubrirá con todo los gastos provocados por el 
accidente. 

3.4 Medios y Sistemas de Trabajo a Emplear en las Excavaciones 

No se impondrán restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a emplear 
para ejecutar las excavaciones, para ello deberán ajustarse a las características de los terrenos 
en el lugar y a las circunstancias locales. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 
indirecto en las instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo. 

El Ingeniero Supervisor podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 
justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los 
cálculos de resistencia de los ademes y tablestacados, a fin de tornar la intervención 
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Todas las excavaciones deberán ser hechas de acuerdo a la alineación, niveles y medidas 
especificadas en los planos o indicadas por el Ingeniero Supervisor, para facilitar la 
construcción e inspección de las estructuras a instalarse, así como para la adecuada colocación 
de encofrados, equipos de bombeo o drenajes que sean requeridos. 

3.5 Exceso de Excavación 

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada 
en los planos, a juicio del Ingeniero Supervisor éste deberá hacerse alcanzar el nivel de rasante 
del diseño, rellenándolo con material selecto, arena, grava o concreto. Todos los gastos extras 
ocasionados por causa del Contratista, correrán por su cuenta. 

3.6 Excavación Bajo la Junta del Tubo 

Las excavaciones en el área de las juntas se harán a mano dándoles suficiente amplitud para 
alojar el tubo libremente de tal manera que quede soportado uniformemente en toda su 
longitud y para facilitar la construcción y revisión de la junta durante el proceso de 
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acoplamiento y prueba de la tubería. La distancia mínima excavada alrededor y en toda la 
longitud de la junta será de veinte centímetros. 

3.7 Drenaje y Evacuación de Agua 

El Contratista deberá proveer y mantener los medios y equipo necesarios para evacuar y 
disponer adecuadamente el agua que se acumule en las zanjas de las áreas de trabajo. Las 
áreas de trabajo deberán permanecer secas y ningún material, tuberías o concreto deberá ser 
expuesto al agua. 

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 
eliminar toda la posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la 
edificación e instalaciones próximas de todos los cuales será único responsable. 

Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo 
de achique necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente, y si ello no bastara, se 
efectuará la depresión de las aguas freáticas mediante procedimientos adecuados. 

3.8 Colocación del Material Excavado 

Las zanjas podrán ser excavadas usando máquinas excavadoras o a mano según las condiciones 
del sitio y el progreso de la obra lo requieran, a criterio del Ingeniero Supervisor. El material 
excavado deberá colocarse a una distancia mínima de 1.00 m. del borde del zanjo. Cuando se 
encuentren rocas, éstas deberán colocarse al lado opuesto de donde se está colocando la tierra 
excavada y a la misma distancia mínima antes especificada. 

3.9 Medición 

El volumen total de las excavaciones se expresará en metros cúbicos y será el resultado de 
multiplicar el área formada entre el perfil del  terreno natural y el fondo de la zanja por el 
ancho de la zanja.. 

3.10 Forma de Pago 

El volumen resultante será cancelado al precio unitario (por metro cúbico) consignado en el 
Contrato. Este contemplará todos los costos directos, indirectos y generales emergentes en la 
ejecución hasta la conclusión de este ítem. 

3.11 Relleno de las Zanjas 

Por relleno de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 
Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles 
señalados por el Proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Supervisor, las excavaciones que se 
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hayan realizado para alojar las tuberías, así como las correspondientes a estructuras 
complementarias. 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la 
aprobación por escrito del Ingeniero Supervisor, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la 
total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista 
tenga el derecho a ninguna retribución por ello. El contratista deberá adoptar las precauciones 
convenientes en cada caso para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras 
realizadas, pues él será el único responsable de tales deterioros. En todos los casos, el sistema 
o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados previamente por el Ingeniero 
Supervisor. 

4. Cama de material 

Previo a la colocación de tuberías y accesorios se construirá una cama de material cernido de sitio   
apisonada de diez (10) centímetros de espesor para dejar una superficie nivelada para la correcta 
colocación de la tubería. 

Este trabajo consistirá en seleccionar, cernir, colocar, manipular, humedecer y compactar el material 
del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable, eliminando el grumo, 
piedras y cualquier material extraño existente.  Este material formará la costillas y corona sobre el 
tubo conforme a los planos. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de 
escombros.  El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor 
de 0. 10 m  por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y 
manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. 

Esta cama se apisonará hasta que el rebote del apisonador señale que se ha logrado la mayor 
compactación posible. La parte central de la cama que se construya para apoyo de la tubería, será 
construida en forma de canal semicircular para permitir que el tercio inferior de la tubería descanse 
en todo su desarrollo y longitud sobre la cama. La cama se construirá inmediatamente antes de 
colocar la tubería y/o colocar los accesorios, previamente a dicho tendido el Contratista deberá 
recabar el visto bueno del Ingeniero Supervisor para la cama construida, ya que en caso contrario, 
éste podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de 
cama que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el 
Contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto. 

5. Relleno con Material del Sitio 

Este relleno se efectuará en la zanja, utilizando los materiales producto de las excavaciones, libre de 
materia orgánica y piedras, hasta formar arriba del nivel del terreno un borde cóncavo hacia abajo 
de 5 cm de espesor. El material de relleno se colocará uniformemente en capas de 15 cm. (6") de 
espesor. Cada capa será debidamente compactada y se hará con contenido de humedad óptimo y 
compactado al 95% de la densidad máxima del proctor estándar. Cuando el relleno se haga en calles 
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pavimentadas o a ser pavimentadas se colocarán capas de 10 cm. en la forma arriba descrita. La 
densidad de compactación deberá ser igual a la del terreno adyacente con el fin de que el pavimento 
pueda ser colocado inmediatamente. 

No se procederá a efectuar ningún relleno de excavación sin la aprobación del Ingeniero Supervisor, 
en caso contrario este podrá proceder a ordenar la extracción total del material, corriendo todos los 
gastos por cuenta del Contratista. En Los rellenos en terrenos con pendientes fuertes y con el objeto 
de evitar que éste sea arrastrado por las aguas se deberán utilizar tabla-estacas o retenidos de 
piedra, siempre y cuando éstas piedras no entren en contacto con los tubos. 

6. Equipo para Compactar los Rellenos 

Los equipos de compactación que se utilicen deberán garantizar en todo momento la integridad de 
los conductos y de las estructuras de mampostería o concreto que integren la obra. Asimismo, 
deberá garantizar la estabilidad e integridad de edificios u obras de cualquier tipo existentes en la 
vecindad de los trabajos. 

No se exigirá un determinado tipo de equipo o equipos. Se impondrá sólo la siguiente  limitación: 
Para el relleno compactado de las zanjas para tuberías por debajo de los primeros 30 cm de tapada, 
no se permitirá el uso de equipos vibrantes ni de percusión, debiéndose usar exclusivamente pisón 
de mano que permita al mismo tiempo el correcto acostillamiento de las tuberías. 

Si el material excavado no es recomendado para material de relleno, el Contratista deberá informar 
al Ingeniero Supervisor para que apruebe el cambio por el material adecuado. Se considerará 
material adecuado para relleno el material arenoso y libre de piedras y las arcillas no expansivas. El 
material de relleno (selecto) se colocará uniforme y simultáneamente a ambos lados del tubo. Esta 
operación deberá ser efectuada en forma tal que cumpla con las especificaciones de compactación, 
para lo cual el Contratista notificará al Ingeniero Supervisor el espesor de las capas, el contenido de 
humedad del material y el equipo a emplear para lograr la compactación óptima (95% Proctor 
Estándar).  

En los casos en que los resultados de las pruebas de laboratorio no sean satisfactorios, el Contratista 
estará obligado sin derecho a reclamo alguno, a realizar las operaciones necesarias para cumplir con 
lo antes establecido. Las operaciones antes descritas deberán realizase de inmediato, después de la 
instalación y alineamiento de las tuberías, dejando al descubierto en su totalidad los cruceros y 
uniones de tubos, hasta realizar las pruebas hidrostáticas especificadas. 

El relleno de zanjas en carreteras, calles y aceras a partir de los 15 cm sobre corona del tubo hasta la 
rasante, se hará con el material extraído en la excavación, compactado en capas no mayores de 15 
cm. No se permitirá la presencia de arcillas expansivas o de alta plasticidad; no se permitirá piedras 
en el material de relleno alrededor del tubo. El material de relleno en general no deberá contener 
piedras de diámetros mayores de 20 centímetros, ni madera, basura y materia orgánica y/o 
cualquier otro material inestable. 
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Antes de la terminación y aceptación final de las obras, el Contratista deberá reparar por su cuenta 
los hundimientos de los pavimentos y aceras derivados de la mala ejecución de los rellenos y rellenar 
y coronar las zanjas que se hayan  hundido hasta el nivel de la superficie original. Si se descontinúa el 
trabajo por completo, por razones no imputables al contratista, y cualquier zanja quedara abierta sin 
la instalación de las tuberías, el contratista deberá rellenar las zanjas por su cuenta. Dichas zanjas se 
reabrirán, hasta que se reanude la instalación de las tuberías. 

6.1 Pruebas de Compactación 

El Contratista a solicitud del Ingeniero Supervisor y en caso de requerirse, procederá a realizar 
pruebas de laboratorio para efectuar los ensayos periódicos in situ para determinar el grado de 
peso seco obtenido en el relleno. El laboratorio donde se harán las pruebas será indicado por el 
Ingeniero Supervisor. 

7. Medición y Forma de Pago 

Las cantidades de cama de material selecto, relleno con material selecto y relleno con material del 
sitio se calcularán en función de los espesores de los materiales colocados en el sitio y el ancho de la 
zanja definido en la tabla 2.1. Se restará el volumen del tubo y a la longitud del tramo. El cálculo se 
hará en metros cúbicos compactados y se pagarán al precio unitario contratado. 

8. Acarreo material de desperdicio 

8.1 Descripción 

Todo el material sobrante después del relleno de zanjas, y cualquier otra obra, será acarreado a 
bancos de desperdicios adecuados y aprobados por la Municipalidad y el Ingeniero Supervisor.  
Distancia de acarreo es de 12 km, utilizando volqueta de 5 m3 para evitar la acumulación de 
material de desperdicio en la obra por un periodo de tiempo excesivo. 

8.2 Medición del Material de Desperdicio 

La cantidad total de Material de desperdicio será expresada en M3 y será el resultado del conteo 
del número de viajes de volquetas, previamente cubicadas, multiplicadas por su capacidad. El 
conteo de los viajes y la cubicación de las volquetas, será realizado por la Supervisión a través del 
Ingeniero Supervisor.  El Contratista deberá asegurarse que cada viaje sea registrado por el 
Ingeniero Supervisor. 

8.3 Forma de Pago 

El volumen total de Material sobrante será cancelado al precio unitario (por metro cúbico) 
consignado en el Contrato, precio unitario que comprende todos los costos directos, indirectos y 
generales emergentes por la ejecución hasta la aceptación total y entrega de este ítem. 
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9. Materiales 
 

A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales y acabados deberán cumplir con 
estas especificaciones. Aquellos materiales que no estén incluidos, deben poseer la mejor calidad 
en su clase, o la calidad especificada por el Ingeniero Supervisor. 

A solicitud del Ingeniero Supervisor, el Contratista presentará previamente una muestra de los 
materiales a usarse para su aprobación. Si tales muestras no corresponden al estándar especificado 
o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por el Ingeniero 
Supervisor deberán ser removidas del sitio por cuenta del Contratista. 

Durante la construcción del proyecto, deberá mantenerse la existencia necesaria de los materiales 
para no atrasar la ejecución del proyecto. Para lo cual se deberá tomar en cuenta el plan de trabajo 
proporcionado en su oferta. Todos los materiales, equipo y herramientas deberán almacenarse 
protegiéndolos de los factores ambientales que pueden deteriorarlos. Los materiales que se 
encuentren en mal estado no serán utilizados en la obra. 

El Ejecutor de la obra deberá contar con todo el equipo, maquinaria, herramientas, mano de obra 
calificada y no calificada y otros necesarios  para llevar a final término la obra objeto de la presente 
licitación. 

Los materiales básicos a emplearse deberán ser de las características que a continuación se detallan 
sin perjuicio de las exigidas en otras partes de estas especificaciones. 

 
9.1 Agregados  

Los agregados que se utilizarán, cumplirán con los requisitos de la especificación ASTM-C33. El 
agregado fino puede consistir de arena natural, o una combinación de arena natural y 
manufacturada, en cuyo caso el contenido de arena natural no será menor al 30% del total del 
agregado fino. El agregado grueso consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados o 
triturados o de una combinación de ellos. Los agregados que elabore o adquiera el Constructor, 
antes de ingresar a la obra deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor cumpliendo con lo 
especificado en cada proyecto, respecto al control de calidad. 

9.2 Arena 

Debe estar lavada, libre de tierra, lodillo, limpia, dura, angulosa, áspera al tacto y libre  de 
materiales orgánicos que altere las condiciones de aceptabilidad. Será natural o manufacturada 
o una combinación de las dos, de grano duro o resistente, inerte y durable. Para hormigón se 
ajustará a los requisitos de granulometría especificados en la ASTM designación C-33. Para 
mortero y lechada deberá cumplir con los requisitos mencionados en la ASTM designación C-
136. 
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Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor, las arenas serán examinadas para determinar  
impurezas orgánicas (ASTM-Designación C-40) o finura (ASTM-DESIGNACION C-88-46-T) y estas 
no deberán mostrar un color más oscuro que el corriente.  

9.3 Grava 

Será de piedra de río o grava triturada de grano resistente, deberá estar libre de polvo y 
material orgánico. Será clasificada de acuerdo con el tamaño 467 y llenará requisitos de la ASTM 
Designación C-33. El tamaño estará sujeto a las especificaciones que se indiquen en la clase de 
concreto o en su lugar, a lo que indique el Ingeniero Supervisor. 

Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor, las gravas serán examinadas para determinar  
impurezas orgánicas (ASTM-Designación C-40) o finura (ASTM-designación C-88-46-T). 

9.4 Cemento 

El cemento que se usara deberá ser Portland, clase I, siempre que se ajuste a los requisitos y 
pruebas de las últimas especificaciones de la sociedad Americana para pruebas de materiales 
(ASTM) o norma equivalente. El Ingeniero Supervisor podrá en cualquier momento tomar 
muestras del cemento que se esté usando para someterlo a pruebas de laboratorio y según los 
resultados que se obtengan, podrá aceptarlo o rechazarlo independientemente de las 
decisiones anteriores. 

No se aceptará que contenga grumos que sean retenidos en el tamiz No.20 a no ser que fuese 
permitido por el Ingeniero Supervisor; en la obra deberá emplearse únicamente el producto de 
una sola fabrica y de una misma marca o tipo. 

El Constructor está obligado a presentar certificados de cumplimiento de las normas 
establecidas por el fabricante proveedor de cemento. El almacenamiento lo realizará en un local 
bajo cubierta; el sitio será ventilado y separado del terreno natural. El cemento almacenado 
tendrá un tiempo máximo de un mes para su uso, caso contrario el Constructor está en la 
obligación de retirarlo y cambiarlo por cemento fresco. Las pruebas y los ensayos que el 
Contratante o el Supervisor realicen, para comprobar la bondad del material, corresponde 
decidir a la fiscalización. El laboratorio y la supervisión de los ensayos y los costos serán de 
cuenta del Constructor y se consideran incluidos en los costos indirectos de las obras. 

9.5 Agua 

El agua utilizada en el lavado de agregados, preparación de mezclas, en la cura del hormigón y 
en cualquier otra actividad, deberá ser fresca, limpia y libre de materiales perjudiciales. Es decir, 
libre de toda sustancia que interfiera en el proceso normal de hidratación del cemento. Se 
prohíbe en forma expresa, el uso de agua proveniente de aforamientos termales o 
contaminados con descargas sanitarias o industriales; se rechazará las aguas que contengan 
sustancias nocivas como: aceites, ácidos, sales, álcalis, materia orgánica, etc.  
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Tomando como referencia la magnitud e importancia de la obra el Contratante pedirá al 
Constructor que presente los resultados de los análisis físico-químicos, realizados en 
laboratorios autorizados por el Contratante y si es necesario se ordenará realizar ensayos de 
resistencia según la especificación ASTM-C109, con morteros de cemento preparados con el 
agua propuesta y para la aprobación, la resistencia promedio de tres muestras será por lo 
menos el 95% de la resistencia al prepararse el mortero con agua destilada. En el caso que por la 
ubicación de la obra, el agua tuviera que ser transportada, por tanqueros, tanques, o tuberías 
provisionales o se tuviera que usar desde las matrices públicas, los costos de este requerimiento 
serán de cuenta del Contratista, porque se consideran incluidos en los costos indirectos de los 
precios unitarios del Constructor. 

9.6 Aditivos 

Para la utilización de aditivos en el hormigón, estos deben estar especificados en su uso y 
finalidad en cada uno de los diseños y será responsabilidad de la Supervisión Externa y oferente 
la autorización para su uso, el costo se entenderá incluido en los precios unitarios del hormigón 
sin que el Constructor tenga derecho a reclamo económico por este concepto. En el caso de que 
no esté especificado en los diseños y que por razones técnicamente justificados sea necesario su 
uso, el Constructor propondrá el mejor tipo de aditivo para que apruebe el Supervisor. 

El Constructor presentará, para su utilización, los datos técnicos actualizados del producto que 
propone, y los certificados del fabricante. Los aditivos serán usados, siguiendo las 
especificaciones del fabricante y debe haber realizado ensayos con los materiales que se 
utilizará en la obra. Se establece en forma expresa que el uso de aditivos se reglamenta por las 
especificaciones del ACI y ASTM. 

9.7 Piedras para la Cimentación 

Serán de resistencia homogénea, deberán estar libres de polvo, aceite, grasa, materiales 
orgánicos y otros materiales extraños que impidan la debida adherencia al mortero. Por regla 
general las piedras deberán tener dimensiones de 20 cms. como mínimo y 30 cms. como 
máximo, tendrán consistencia propia para ser labrada según las líneas y superficies que deseen. 
Deberán ser colocadas por su base mayor debidamente humedecidas. 

9.8 Acero de Refuerzo 

Todo el acero de refuerzo deberá tener el límite de fluencia fy= 2800 kg/cms² requeridos en los 
planos y deberá llenar cualquiera de las especificaciones apropiadas para acero de refuerzo 
grado intermedio que se enumeran a continuación: ASTM A615, ASTM A616, ASTM A617. 

 Deberá almacenarse bajo cobertizo o techado y sobre plataformas elevadas del nivel del suelo 
por lo menos 30 cms, se protegerá además contra ruptura, deterioro superficial por oxidación o 
alteración química en general, se almacenará en forma ordenada y deberá ser claramente 
marcado para facilitar su identificación. 
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Al colocarse en la obra estará libre de toda escama, suciedad, oxido suelto, tierra, polvo, 
pintura, aceite, o cualquier otra sustancia extraña que pueda reducir la adhesión o perjudicar las 
estructuras, se deberá colocar en posición exacta con los espaciamientos mostrados en los 
planos a menos que el Ingeniero Supervisor ordene que se haga de otra manera. 

Las varillas se doblarán en frio, colocándolas tal como indican los planos sin errores mayores a 
1cm., ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a 
menos que se indique o se autorice por la supervisión. Las varillas serán fijadas en tres con 
alambre de amarre para evitar el desplazamiento durante el fundido y que el concreto pueda 
envolverlas completamente. El acero de refuerzo debe quedar correctamente fijado en el 
concreto, y que tenga recubrimiento apropiado. Si el acero no está debidamente fijado y se 
mueve durante el colado, el elemento no será tan resistente como debe ser, y el consecuente 
debilitamiento puede producir fallas bajo carga. Además, si el recubrimiento no es suficiente, el 
acero de refuerzo se oxida y se expande. 

El refuerzo deberá ser firmemente asegurado en su posición amarrando las intersecciones con 
alambre de hierro dulce de calibre no menor de #18 o bien por medio de grapas adecuadas de 
manera que no pueda ocurrir ningún desplazamiento, donde se presenten traslapes deberán 
hacerse a lo largo de una distancia no menor de 30 veces el diámetro. 

Todo el trabajo en acero deberán hacerse de acuerdo al manual de prácticas normales del 
Instituto del Acero de Concreto. 

En los casos de remesas en los cuales el acero de refuerzo venga ya cortado y doblado al sitio de 
trabajo, el mismo deberá ser cuidadosamente atado y rotulado, de manera que pueda ser 
manejado sin peligro y fácilmente identificado con los diagramas de colocación aprobados. 

Deberán ajustarse a los siguientes requerimientos de tensión correspondientes a acero de grado 
estructural (ASTM-A-15-A4T), esfuerzo a tensión entre 3,875 y 5,284 Kg/Cms²(55000 y 75,000 
Lbs./Pulg²), como esfuerzo último en el punto de ruptura no menor que 2,325 Kg/Cms²(33,000 
Lbs./Pulg²). 

9.9 Alambre 

El alambre y la rejilla de alambre para refuerzo, debe llenar los requisitos de las especificaciones 
para la prueba sobre acero estirado en frío, correspondiente a la ASTM-A-82; ANSI-A-SO. 

9.10 Madera 

a) Generalidades  
La madera será de la clase, tamaño y dimensiones requeridas para la obra y como se 
especifique para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de 
rajaduras, biseles, nudos negros y dañados y todo tipo de descomposición.  
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Toda la madera será encuadrada a las dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. 
Será en todos los casos apropiada para la obra en la cual será empleada. Toda madera 
deberá estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM DES: D-245. 

b) Madera sin Tratar 

La madera para ademado y arriostramiento será nueva de pino, o semejante, aprobado, 
salvo se muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes 
será de pino duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de segunda mano 
cuando la resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia. 

 c) Madera Tratada 

La madera tratada lo será con neftanato de cobre u otro similar preservador de madera, 
grado uno, aceite de preservar madera por el procedimiento de célula, de conformidad con 
los requerimientos establecidos en los planos. 

d) Tablestacado 

El tablestacado de madera de construcción, puede ser con madera nueva o usada en buen 
estado, de cualquier especie o grado, aprobada por el Ingeniero Supervisor y adecuada para 
el uso propuesto. 

9.11 Mampostería de Piedra 

Debe ser de primera clase y estará formada con piedras labradas, según las formas 
geométricas indicadas en los planos y con mortero de cemento y arena en proporción 1:4, 
toda la piedra deberá estar libre de polvo, aceite y otras materias extrañas que impidan la 
debida adherencia con el mortero. 

Por regla general el grueso o peralte de cada piedra y su ancho no serán menores de treinta 
(30 Cms) y cuarenta (40 Cms) respectivamente, con un largo no menor de 30 cms, no se 
aceptarán piedras que presenten grietas, fracturas ni las forma de laja. 

10. Preparación y dosificación 

Las estructuras a construirse, de hormigón simple, ciclópeo o armado, serán preparadas y 
dosificadas en concordancia con lo que se anota en los planos del diseño y las especificaciones 
técnicas particulares de este proyecto. 

El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco 
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener 
un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza 
alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una 
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consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. 
Todo el hormigón será colocado en horas del día, la colocación durante la noche se podrá realizar 
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un 
sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán 
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de 
su mezclado. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, 
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos 
que haya en la superficie.  

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse 
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la 
Supervisión. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso 
el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto al 
de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. El 
elemento de concreto deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicadas en 
los planos.  

11. Encofrados y desencofrados  

Antes de proceder a la colocación del concreto, el Supervisor deberá aprobar los encofrados y 
moldes, el refuerzo de acero y sus amarres, la disposición y recubrimiento de las varillas y todos los 
detalles relacionados. Para tal efecto, el Contratista deberá notificar al Supervisor por lo menos con 
una semana de anticipación la fecha y hora aproximada en que se propone iniciar el hormigonado y 
el tiempo aproximado que requerirá dicha operación. En todo caso el contratista no procederá a la 
colocación del concreto sin la autorización expresa del Supervisor y sin la presencia de este o de su 
representante personal. 

El transporte y vertido del concreto se hará de modo que no se segreguen sus elementos, volviendo 
a mezclar  al menos con una vuelta de pala, los que acusan señales de segregación. 

No se tolerará colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado, prohibiéndose la adición 
de agua o lechada durante la operación  del colocado del concreto. Previo al colocado de concreto, 
deben eliminarse todos los desperdicios, basuras y aguas de los lugares que serán ocupados por el 
concreto. 

Los encofrados de madera serán remojados completamente o aceitados y los refuerzos de acero 
limpiados de lodo u otras capas que lo cubran. Todas las obras de encofrado y la colocación de 
refuerzos, tubos, camisas, conductores de barras de suspensión, anclas y otros elementos 
empotrados serán inspeccionadas y aprobadas por el Supervisor previo al colado del concreto. 
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12. Removido del Encofrado 

Los encofrados se retirarán de acuerdo con los requisitos sin causar los daños al concreto y en tal 
forma que se logre una completa seguridad de la estructura. 

Se dejará el apuntalamiento en su lugar hasta que el elemento de concreto pueda soportar con 
seguridad su propio peso y cualquier carga que adicionalmente pueda ser colocada sobre él. El 
contratista deberá notificar por adelantado al Supervisor cuando se vaya a retirar el encofrado, de 
tal manera que se pueda llevar a cabo una inspección de las superficies expuestas antes de que se 
efectúen remiendos. Las superficies recién descubiertas no serán rellenadas o retocadas en ninguna 
forma antes de haber sido inspeccionadas por el supervisor. 

En los lugares como costados de las vigas donde puedan desarmarse las formaletas sin afectar los 
soportes, estos podrán removerse después de 48 horas. Las formaletas de la parte inferior de las 
vigas no se removerán antes de 14 días de haberse fundido y hasta que la resistencia del concreto 
sea igual al 75% del F´c. Las columnas no podrán desencofrarse hasta después de 72 horas de su 
fundido, no se hará ningún desencofrado mientras el concreto no tenga una resistencia superior al 
triple de la carga del trabajo producida por la operación; durante estas operaciones de desencofrado 
se cuidará de no dar golpes, ni hacer esfuerzos sobre el concreto que puedan perjudicarle tanto en 
su resistencia como en su apariencia. 

Los encofrados podrán ser retirados, después de transcurrido, los tiempos señalados después de la 
colocación del Hormigón. 

Losas y elementos horizontales 15 días 

Paredes y elementos verticales 7 días 

Muros y apoyos 5 días 

13. Preparación de concreto con mezcladora mecánica  

Los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de 
amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la 
mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el 
resto de los agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer 
cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como mínimo de 
60 segundos y como máximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para 
soportar las cargas a que será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. 
Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de 
toda suciedad, mortero y materia extraña, y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón 
será colocado en horas del día. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado. El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse 
en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El 
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tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de 
manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el 
vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. El acabado del hormigón  consistirá en el 
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los 
requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los 
planos. 

14. Control de calidad de la tubería  

14.1 Tubería PVC 

Las tuberías deberán estar construidas en lances de una sola pieza de 20 pies de largo.  

El material plástico usado en la fabricación de las tuberías deberá cumplir con las propiedades 
físicas y químicas descritas en la norma ASTM D1784 que se refiere a las propiedades del PVC. 
Las tuberías deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la norma ASTM D2241 para 
tubería de agua potable sujeta a presión, con una clasificación de celda 12454 (PVC 1120). 

Para tuberías con diámetros menores o iguales a 3 pulgadas, el sistema de conexión será con 
junta cementada (ASTM D2672) y para diámetros mayores o iguales a 4 pulgadas serán con junta 
rápida (ASTM D3139 y ASTM F477). 

Para la evaluación técnica de las propuestas será estricto comprobar el cumplimiento de las 
normas antes mencionadas, mediante la revisión de especificaciones técnicas emitidas por el 
fabricante de la tubería. (El oferente no solo debe afirmar el cumplimiento de las normas sino 
también presentar documentación de soporte). 

Para la recepción satisfactoria del suministro el Ingeniero Supervisor de SANAA revisará lo 
siguiente: 

• Rotulado de acuerdo a la normativa [nombre del fabricante, diámetro nominal del tubo, 
clasificación de la celda de PVC o código del material, RD o SDR o RIGIDEZ, designación de la 
normativa ASTM, código del record de producción (fecha de fabricación), sello de 
certificación]. 

• Que el marcado de la tubería permanezca legible después del manejo, almacenaje e 
instalación de las tuberías. 

• Que la tubería esté libre de rajaduras, agujeros, deformaciones, incrustaciones extrañas u 
otros defectos. 

• Que el Contratista presente al momento de la entrega un certificado de fábrica que 
demuestre el cumplimiento de las normas internacionales de calidad correspondientes a la 



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

91 
 

American Society for Testing Materials, y que el mismo incluya el nombre del laboratorio 
que garantiza la manufactura, pruebas, exámenes e inspecciones correspondientes. 

Todos los accesorios cumplirán con los mismos requisitos aplicados a las tuberías. 

14.2 Tubería de Hierro Galvanizado HG 

La  tubería de acero  requerida en esta  licitación es galvanizada de Cédula 40, cuya  superficie  
exterior  e  interior  ha  sido  recubierta  de  zinc,  por cualquier  procedimiento  que  satisfaga  
como  mínimo  las  especificaciones contenidas  en  la  norma  ASTM  B6  y  ASTM  A53. Tendrán  
como mínimo  la masa  y  dimensiones  propias  de  la  Cedula  40; clasificación por peso estándar 
según la norma ASTM A53. La  longitud de cada lance deberá ser de 20 pies. Deberán estar  
roscados en  ambos  extremos  y  contar  cada  uno  con  su  pieza  de  ensamblaje, conforme a 
las especificaciones ANSI B1.20.1 

Para la evaluación técnica de las propuestas será estricto comprobar el cumplimiento de las 
normas antes mencionadas, mediante la revisión de especificaciones técnicas emitidas por el 
fabricante de la tubería. (El oferente no solo debe afirmar el cumplimiento de las normas sino 
también presentar documentación de soporte). 

Para la recepción satisfactoria del suministro una comisión especial de SANAA revisará lo 
siguiente: 

 Rotulado de acuerdo a la normativa. 

 Que la tubería esté libre de daños visibles exteriormente. 

 Que el Contratista presente al momento de la entrega un certificado de fábrica que 
demuestre el cumplimiento de las normas internacionales de calidad correspondientes a la 
American Society for Testing Materials, y que el mismo incluya el nombre del laboratorio que 
garantiza la manufactura, pruebas, exámenes e inspecciones correspondientes. 

Todos los accesorios cumplirán con los mismos requisitos aplicados a las tuberías. 

14.3 Tubería de Hierro Fundido Dúctil HFD 

La tubería de hierro dúctil y sus accesorios deben cumplir con la norma AWWA C151 y con los 
requisitos adicionales que aquí se indican. El sistema de calidad del fabricante de tubería debe 
estar registrado también según la norma de calidad ISO 9001 por una institución certificadora 
acreditada y acreditación de UL FM para tubería 4” hasta 16” 

Los tubos de fundición dúctil serán centrifugados en conformidad con la Norma AWWA C151. La 
elongación mínima a la rotura será de un 10% para todos los diámetros.  
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El espesor nominal de la tubería para resistir las presiones internas y externas según la 
condiciones del proyecto. La Clase mínima (pressureclass) será CL250 para tuberías fundidas por 
proceso centrifugado.  

La junta campana - espiga deberá ser de tipo Enchufe, Fastite o equivalente, cumpliendo con la 
norma AWWA C111. 

La tubería de hierro dúctil deberá cumplir las pruebas que establece la norma AWWA C151 y los 
requerimientos adicionales que aquí se especifican. 

El hierro dúctil utilizado en la fabricación de los tubos deberá cumplir con la norma AWWA C151 
y los requerimientos adicionales que aquí se especifican. 

14.3.1 Requerimientos Dimensionales 

 El diámetro exterior de la espiga será dentro de las siguientes tolerancias en pulgadas: 

DN 4-12”         + .06 , – .06 

 Las tolerancias de masa estándares se indican en la siguiente tabla: 

Tipo de Colada Tolerancia de 

Masa Estándar % 

Tubos de fundición 

Centrifugada  

Hasta DN 12” 

inclusivo  

±6 

Cada tubo deberá marcarse según AWWA C151 con la siguiente información en etiqueta, 

pintura, la propia fundición o estampado en frío dependiendo de la marca misma y del producto. 

Las marcas en el exterior del tubo o hechas con plantilla deben ser de 1” de altura para tubos de 

hasta 12” de diámetro: 

 DN (Diámetro). 

 Clase 

 Masa 

 AWWA C151 

 Longitud, si no es la nominal de 20 pies 

 Los tubos calibrados deben llevar una franja verde pintada detrás de la campana indicando 
que ese tubo es apropiado para cortes de campo. 

 La marca registrada correspondiente del fabricante. 

 Año de fabricación. 

 Línea (s) circunferenciales junto al extremo de la espiga para poder verificar visualmente que 
la espiga quedó debidamente insertada en la junta. 
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14.3.2 Revestimiento Interior 

La tubería de hierro dúctil debe estar revestida internamente con una capa de mortero de 
cemento resistente a los sulfatos según la norma AWWA C104, aplicada mediante un 
proceso de centrifugado a alta velocidad. El fabricante debe contar con el certificado de 
calidad ISO 9000 registrado por una institución acreditada internacionalmente. 

No se permitirá pulir el revestimiento de mortero. El acabado del mismo deberá ser 
uniformemente liso. Además de cumplir con la norma AWWA C104 los revestimientos 
deberán también cumplir con los siguientes requisitos: 

El cemento usado deberá ser un cemento Portland que cumpla con la norma ASTM C-150 
tipo II o ASTM C-150 tipo V. La arena debe estar constituida por granos de sílica inertes, 
duros, resistentes y durables. El agua usada para la mezcla debe ser potable y libre de 
cantidades dañinas de materia orgánica, alkali, sal u otras impurezas que pudieran reducir 
la resistencia, durabilidad u otras cualidades deseables del revestimiento. Todo material 
en contacto con el agua deberá cumplir los requisitos de la norma ANSI / NSF 61. 

El mortero de cemento deberá contener como mínimo una parte de cemento por cada 
dos partes de arena en volumen. 

El espesor del revestimiento de mortero deberá ser de acuerdo a la norma AWWA C104, 
de “doble” grosor según la norma. 

Todas las superficies a ser revestidas, deberán limpiarse previamente para remover 
materias extrañas que puedan afectar la adherencia del mortero con el metal o afectar la 
uniformidad del revestimiento. 

No se aplicara ningún sello de curado interno al mortero de cemento. 

14.3.3 Recubrimiento exterior  

La tubería y accesorios de hierro dúctil deberán estar recubiertos externamente con 
pintura bituminosa según AWWA C151.  

Toda la tubería  de hierro dúctil revestido de mortero de cemento interior, deberán tener 
un recubrimiento de pintura negra bituminosa de aproximadamente 50 micras de 
espesor en el interior de las campanas y en el exterior de las espigas. 

14.3.4 Prueba de Impacto 

Para las pruebas mecánicas normales, la resistencia al impacto de la tubería de hierro 
dúctil suministrado deberá confirmarse por medio de una prueba de impacto Charpy, 
usando muestras de pared de espesor completo, maquinados a partir del tubo producido 
para el proyecto. 

El muestreo y prueba de impacto debe hacerse por lo menos una vez por hora. Estas 
muestras deben ser maquinadas y probadas de acuerdo con la sección 51-12.2 de AWWA 
C151 y ASTM E23 cuando sea aplicable, y el valor mínimo aceptable para los resultados de 
la prueba corregidos a 10.2 mm (0.40") de espesor de pared debe ser de 7 ft-lb, para 
pruebas a ser realizadas a 21 ± 6 ºC (70± 10 ºF). Una prueba adicional de impacto a baja 
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temperatura debe hacerse por lo menos al 10 por ciento de las muestras tomadas para 
las pruebas de impacto requeridas a 21 ± 6 ºC (70± 10 ºF. El valor mínimo aceptable 
corregido a 10.2 mm (0.40") de espesor de pared para estas pruebas a ser realizadas a -40 
ºC (-40º F) debe ser 3 ft-lb 

14.3.5 Certificación y Registros 

El oferente deberá entregar debe entregar con su oferta, un certificado firmado y 
notariado estableciendo que toda la tubería y accesorios de hierro dúctil que suministrara 
cumplirán con estas especificaciones, incluyendo todos los requisitos de pruebas 
indicados en esta sección. Adicionalmente, el oferente debe incluir con su oferta técnica 
una copia del fabricante dando una descripción de los protocolos de pruebas de calidad 
que está ofreciendo en su oferta. 

El oferente deberá presentar copia de registro de no toxicidad de los productos que 
suministrará, emitido por una entidad reconocida y competente en el medio, como el NSF 
International o similar. 

Adicionalmente, el oferente deberá presentar con su oferta copias de certificados de 
demostrando el cumplimiento y experiencia del fabricante y sus productos en por lo 
menos tres (3) suministros de tubería de hierro dúctil para proyectos de agua potable a 
presión de diámetro 12” o mayor, con longitud mínima de 5,000 metros para cada 
proyecto.  

14.3.6 Verificación visual y dimensional  

Tubería serán inspeccionados adecuadamente para asegurar que el producto cumpla con 
las especificaciones requeridas por el proyecto. Se verificarán los siguientes datos: 

 Revestimientos internos y recubrimientos exteriores  

 Espesor de pared  

 Tolerancias de campana y espigas  

 Longitud de cada tubo y accesorios. 

15. Suministro e instalación de tubería 

El trabajo de suministro e instalación de tubería incluirá el suministro y el transporte de tubería, 
debiendo incluirse la carga y descarga, su distribución a lo largo de las zanjas, bajada de la tubería y 
accesorios al fondo de la zanja, su instalación propiamente dicha, y prueba para su aceptación. 

16. Colocación de Tubería 

Las tuberías y las piezas especiales serán bajadas al fondo de la zanja con los cuidados necesarios 
para evitar que sufran roturas o daños, no se golpearán ni dejarán caer dentro de las zanjas. Cada 
pieza de tubería deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud para la cual se colocará 
de modo que el apoyo sea de la mitad de su diámetro, tal como se muestra en los planos o lo 
indique el Ingeniero Supervisor. Por ninguna circunstancia se permitirá colocar tubos sobre piedras, 
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calzas de madera o soportes de cualquier índole. No se permitirá caminar o trabajar sobre la tubería 
instalada. El tendido de la tubería se hará de acuerdo con las cotas y pendientes que fijen los planos, 
para esto el Contratista utilizará las niveletas con que el Ingeniero Supervisor le recibió la excavación 
de la zanja en que se va a tender la tubería. 

17. Limpieza de la Tubería  

Una vez que las tuberías se bajen a la zanja se procederá a su limpieza; ésta consistirá en quitar 
cuidadosamente del interior del tubo y de las partes por juntarse, la tierra y materias extrañas con 
cepillos de alambre, escobas u otros medios más efectivos previamente aprobados por el Ingeniero 
Supervisor.  

18. Verificación del alineamiento de la tubería  

Antes y después de la unión de las tuberías, el Ingeniero Supervisor verificará la posición exacta y 
comprobará si los tubos quedaron colocados correctamente en planta y en perfil. 

19. Medición  

La medición para la colocación y tendido de tuberías se realizará para cada tramo y se medirá en 
metros para cada uno de los distintos diámetros. 

20. Forma de Pago de tubería  

El pago por este concepto será cancelado al precio unitario consignado en el contrato y contemplará 
todos los costos directos, indirectos y generales emergentes en la ejecución, incluyendo la prueba 
hidrostática. 

21. Cimentación  

Cuando la tubería se coloque sin una cama especial, la tierra que forme la cama deberá estar 
totalmente libre de piedras. El tubo deberá acomodarse en la tierra en el tercio inferior de su 
circunferencia. Deberá tenerse mucho cuidado de remover apenas la cantidad de tierra necesaria 
para proporcionar un soporte uniforme a través de toda la longitud del tubo, con excepción de 
donde esté la campana (si la hubiere), debajo de la cual deberá sobre excavarse lo suficiente para 
librarla de cualquier carga, y para dejar espacio suficiente para hacer la junta. 

En el caso de que la cama en el fondo de la zanja sea muy pequeña, deberá agregarse tierra adicional 
(no del tipo vegetal), y desparramarse para formar una cama adecuada. Sin embargo, nunca se 
deberá ajustar la gradiente del tubo echando tierra en la zanja. 

Después de que el tubo ha sido colocado satisfactoriamente y las uniones terminadas, deberá 
procederse a rellenar la sobre-excavación hecha debajo de la campana y a echar tierra a ambos lados 
del tubo. Deberá tenerse cuidado de no mover el tubo durante este proceso. Cuando se use una 
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cama de hormigón, ésta deberá tener un espesor de por lo menos 10 cm. a menos que se 
especifique otra cosa. Cuando la excavación ha sido en roca, el concreto deberá ser suficiente para 
llenar el espacio entre la roca y el fondo exterior del tubo, en todo el ancho de la cama. El tubo 
deberá ser colocado antes de que el concreto haya endurecido, para lograr un soporte uniforme en 
toda su longitud. Posteriormente deberá agregarse el resto del concreto, acomodándolo con cuidado 
para evitar que el tubo cambie de posición. 

22. Localización y control de materiales existentes  

Cuando en los sistemas a construirse existen materiales que pueden ser utilizados, previo dictamen, 
se autoriza su uso en las obras a construirse, si no se hubiera contemplado su utilización. 

Todos los materiales que el contratista ha de suministrar para la ejecución de la obra, serán 
aprobados por el Ingeniero Supervisor de SANAA, quien tendrá la potestad de rechazar cualquier 
material que no cumpla con las condiciones necesarias para la actividad constructiva a la cual esté 
destinado. 

23. Control de Mano de Obra  

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los licitantes que el Ejecutor, deberá 
hacer uso de mano de obra calificada y no calificada en forma intensiva, y que además deberá 
contratar el personal que trabajará en la construcción de la obra, en lo que sea posible, en la 
comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estarán siendo 
beneficiadas por el mismo.  En el supuesto de no poder cumplir con lo anterior por circunstancias 
muy calificadas, deberá justificarlo previamente ante  SANAA. 

Si alguna persona que trabaja en la obra, no aporta el rendimiento y calidad requeridos, será 
retirada de la misma o trasladada a otro lugar donde su rendimiento resulte adecuado en función 
del proyecto. 

Todo trabajo que ha sido rechazado por el Ingeniero Supervisor de SANAA, constará en la 
Bitácora, con registro de fecha del día en que se dio la orden. Cualquier actividad rechazada 
deberá ser remediada satisfactoriamente o removida y remplazada por el Ejecutor, de modo 
aceptable. Ninguna compensación adicional será concedida por dicha corrección, remoción o 
remplazo 

24. Plazo de entrega 

El contratista deberá indicar en su oferta, el plazo de entrega de las obras y dicho plazo será 
considerado en la evaluación de cada propuesta, éste no debe ser mayor a  300 días calendario de 
acuerdo a las necesidades del Contratante. 

El plazo de entrega de la obra se inicia a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, y termina 
cuando el proyecto esté totalmente concluido y aprobado física y financieramente. 
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25. Pruebas de Laboratorio 

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos específicos 
o para determinar la calidad de los materiales y del trabajo ejecutado se harán en el laboratorio 
que el Ingeniero Supervisor de SANAA indique y su costo correrá por cuenta del Ejecutor. 

26. Recepción de Tramos Terminados. 

Solamente se recibirán tramos de tubería totalmente terminados entre Tramos de tubería o entre 
dos estructuras sucesivas y una vez hechas y verificadas las pruebas hidrostáticas correspondientes. 

27. Prueba Hidrostática 

Se entenderá por prueba hidrostática, el conjunto de operaciones que deberá realizar el contratista 
para verificar que la tubería, accesorios y válvulas instaladas, garanticen la estanqueidad requerida. 

Terminando el junteo de la tubería y anclada ésta provisionalmente de acuerdo a las especificaciones 
correspondientes, se procederá  a probarla con presión hidrostática. Esta prueba se hará después de 
transcurridos tres días de haberse construido el último anclaje de concreto. La tubería deberá ser 
probada por tramos de acuerdo al programa elaborado por el Contratista y aprobada por el 
Supervisor. Los factores principales a ser considerados para esta fase de la operación de prueba de 
tuberías serán la localización de las secciones terminadas de tubería, la disponibilidad de fuentes de 
agua limpia y los puntos apropiados para el lavado. La longitud máxima del tramo a probar será de  
500 m. El Contratista deberá suministrar o instalar los tapones que sean necesarios para esta 
operación, incluyendo sus anclajes. El Contratista suministrará el agua para las operaciones de 
prueba, baldeo y desinfección. El Contratista deberá proveer todos los medios y aparatos necesarios 
para introducir el agua en la tubería y para probar la misma, incluyendo bombas, manómetros y 
medidores, así como todo equipo, aparato y cloro necesario para efectuar toda desinfección de 
tubería. El Contratista también suministrará e instalará cualquier tubería y/o accesorios adicionales 
provisionales de desagüe que se requieran para descargar el agua usada en la prueba, baldeo y 
desinfección. 

La tubería se llenará lentamente con agua y se desalojará el aire alojada en ella mediante la inserción 
de válvulas de aire en las partes más altas del tramo a ser probado. Una vez que se haya eliminado 
todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se paliará la presión 
de prueba mediante una bomba adecuada para este trabajo, misma que se conectará a la tubería. 
Una vez alcanzada la presión de prueba se sostendrá ésta continuamente durante dos horas cuando 
menos, o durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, válvulas y accesorios a fin 
de localizar las posibles fugas. La presión de ensayo será de un 50% de la presión de trabajo de la 
tubería en el punto más bajo del tramo en cuestión admitiéndose una pérdida de presión máxima 
del 1% de la presión de prueba.  

Después que la tubería haya sido completamente llenada, se cerrará la válvula de entrada, se 
aplicará la presión de prueba especificada medida en los puntos indicados por el Ingeniero 
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Supervisor, mediante una bomba que se conecta a la tubería de una manera adecuada y aprobada 
por el Ingeniero Supervisor. Todo el equipo y personal necesario para esta prueba será 
proporcionado por el Contratista. 

Toda la tubería, válvulas, accesorios y juntas serán cuidadosamente examinados durante el período 
de la prueba de presión. Este examen será verificado de tal manera que garantice la seguridad del 
personal que lo efectúa. En juntas mecánicas que muestren fugas se ajustarán las tuercas y de ser 
necesario se acomodará nuevamente el empaque. No se permitirá ningún relleno arriba o alrededor 
de la junta hasta que se haya comprobado que no existe ninguna deficiencia en la instalación. 

Toda tubería, válvulas y accesorios, etc., defectuosos serán removidos y reemplazados por nuevos, 
corriendo todos los gastos por cuenta del CONTRATISTA. Todo el proceso se repetirá hasta que la 
prueba se realice a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 
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D.  Especificaciones Generales del proyecto  

Todo Oferente deberá presentar como parte de su oferta el Programa de Ejecución de Obra ofrecido 
y que llevará a cabo en caso de ser el Oferente ganador, dicho programa deberá cumplir y evidenciar 
el cumplimiento de lo descrito a continuación: 

 

Todo Oferente deberá presentar como parte de su oferta el Programa de Ejecución de Obra ofrecido 

y que llevará a cabo en caso de ser el Oferente ganador, dicho programa deberá cumplir y evidenciar 

el cumplimiento de lo descrito a continuación: 

1. Presa en Rio San Joaquín  

1.1 Desvío de río  

El contratista ubicará el punto más estrecho y que sea firme las paredes laterales que 
sostendrán los alerones, aguas arriba de la presa, en donde se facilite la construcción 
improvisada pero segura de un dique utilizando materiales del sitio, piedra, madera, arena, 
arcilla, etc. Pará proceder al desvió del rio se utilizará tubería para captar y conducir el caudal 
del río hasta una distancia no menor de 12 mts aguas abajo del sitio de construcción de la 
presa. Utilizará tubería de drenaje de 30 “Ø, así como sacos de arena con una capacidad de 
50 libras, Bomba achicadora de 6” Ø, palas, piochas, baldes, el ancho del rio es de 6 metros. 
No se comenzarán los trabajos de cimentación de la presa hasta que el ingeniero supervisor 
de la obra verifique la estabilidad del dique y de la conducción para protección de los obreros 
y de la misma obra a construir.    

1.2 trazado y Marcado con Teodolito 

Trazado y marcado con teodolito y estadía para replanteo del levantamiento original, 
realizado por el topógrafo con experiencia.  Se verificará inicialmente la exactitud del 
levantamiento topográfico determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el 
diseño del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión 
para la solución de los problemas detectados. El Contratista deberá entregar, para su revisión 
y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en las referencias y trazado de la 
obra. Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el proyecto, 
colocando un mingo de concreto con sus respectivos puntos de amarre a cualquier elemento 
permanente del terreno en las cercanías de la zona (árbol, una roca, etc.) 

1.3 Remoción de roca suelta en presa 

Los peones removerán toda roca suelta que este ubicada en el sitio de construcción de la 
estructura de la presa, y que por su ubicación y tamaño interfiera con los trabajos de 
cimentación y encofrado de la misma. 

1.4 Excavación bajo presa y losas frontal y posterior de terreno natural Tipo III (roca) 
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Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III  por medios manuales utilizando 
herramientas como piochas, cinceles, barras, almadanas en suelos de roca tipo sedimentario 
que no requieren el uso de explosivo. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser 
necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de las zanjas. El 
material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 2 mts de la orilla del zanjo 
y deberá desalojarse a un máximo de 30 m. La altura máxima de excavación será de acuerdo a 
los planos.   

1.5 Cimiento de concreto ciclópeo simple bajo  presa y losas frontal y posterior en Dentellones 

Este trabajo consistirá en la construcción de una cimentación ciclópeo conforme al diseño y 
especificación en los planos, incluyendo los dentellones para efectos de la sub presión, volteo, 
deslizamiento. La proporción de la piedra y del concreto será de 50% para cada uno, la piedra 
sin formas redondas y con un tamaño máximo de 30cm. Se deberá excavar en el lecho del río 
hasta encontrar terreno firme preferiblemente roca, y eliminar todo material suelto que 
limite la adherencia del concreto al lecho rocoso. Se preparará el terreno base, respetando las 
cotas anotadas en los planos, y se saturará el asiento antes de verter el concreto. Se  iniciará 
la fundición  colocando capas alternadas de concreto simple y piedra la cual se limpiara y 
saturara con agua antes de colocarla, cuidando de guardar la proporción especificada. La 
primera capa será de concreto simple de 5 cm de espesor, sobre la que se colocará a mano 
una capa de piedra. El concreto tendrá una proporción de 1:2:2 equiválete a 3000 Lbs /Pulg² 
(utilizar agregado grueso de 1 1/2”), debe prepararse mezclándolo a mano. El concreto será 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado, y en ningún caso se debe 
permitir que se le agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo.  

El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. Para el acabado en el área de construcción del muro de la presa se deberá colocar 
la piedra de forma que la cara de mayor dimensión quede en un plano vertical, de forma que 
los ángulos de la piedra permitan un traslape a la posterior fundición del muro de la presa. 

1.6 Losas frontal, posterior, bajo presa de concreto ciclópeo reforzado con # 5 @ 20 cms A/S 

Este trabajo consistirá en la construcción  de una cimentación  de concreto ciclópeo reforzado 
con varilla # 5@ 20 cms A.S. como indican los planos, La proporción de la piedra y del 
concreto será de 50% para cada uno, la piedra sin formas redondas y con un tamaño máximo 
de 30cm. Se deberá excavar en el lecho del río hasta encontrar terreno firme preferiblemente 
roca, y eliminar todo material suelto que limite la adherencia del concreto al lecho rocoso. Se 
preparará el terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos, y se saturará el 
asiento con concreto antes de verter la mezcla. Se  iniciará la fundición  colocando capas 
alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporción especificada. La 
primera capa será de concreto simple de 5 cm de espesor, sobre la que se colocará a mano 
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una capa de piedra. El concreto tendrá una proporción de 1:2:2, equiválente a 3000 Lbs /Pulg² 
(utilizar agregado grueso de 1 1/2”), 

Debe prepararse la mezcla manualmente. El concreto será colocado dentro de los 30 minutos 
siguientes de su mezclado, y en ningún caso se debe permitir que se le agregue agua para su 
reutilización después de pasado este tiempo.  

El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o 
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la 
superficie. Para el acabado en el área de construcción del muro de la presa se deberá colocar 
la piedra de forma que la cara de mayor dimensión quede en un plano vertical, de forma que 
los ángulos de la piedra permitan un traslape a la posterior fundición del muro de la presa. 

1.7 Muros de concreto ciclópeo armado con varilla # 5 @ 20 cms A/S 

Este trabajo consistirá en la construcción de un muro de concreto con un espesor de 30 cm, 
en proporción 1:2:2 equivalente a 3000 lbs/pulg ² (Utilizar agregado grueso de 1 ½”) y 
armado con varilla No. 4 cada 20 cm en ambos sentidos. Para la fabricación del concreto 
ciclópeo se utilizará mezcla a mano, se colocará en capas verticales de espesor uniforme, 
consolidando cada una antes de colocar la otra.  Se utilizara vibrador por capa, espaciando la 
acción del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado 
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. El  acero 
de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm), y serán fijadas entre sí con 
alambre de amarre. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm por barra. El encofrado 
no podrá ser retirado hasta 7 días después de fundida la estructura, la cual será regada con 
agua, para su curado. 

1.8 Muros lateral de concreto ciclópeo armado con varilla # 5 @ 20 cms A/S Tanquilla 

Este trabajo consistirá en la construcción de un muro de concreto con un espesor de 30 cm, 

en proporción 1:2:2 y armado con varilla No. 5 cada 20 cm en ambos sentidos. Para la 

fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica, se colocará en capas verticales de 

espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra.  El tiempo de vibrado por 

capa será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme a 

distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir 

la segregación de los materiales. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 

adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 

cm), y serán fijadas entre sí con alambre de amarre. En ningún caso el traslape será menor de 

30 cm por barra. El encofrado no podrá ser retirado hasta 7 días después de fundida la 

estructura.  
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1.9 Tanquilla 

Esta actividad consiste en una cavidad situada bajo el vertedero de rebose, reforzada con 
varilla N°4@15 cms A.S. repellada, pulida y acabado tipo pila, en la cual se instalara un tubo 
PVC de 10” Ø media cañada para la salida del agua. 

En la parte superior de la cavidad se coloca una rejilla metálica (ver detalle en hoja1/10)  

1.10 Accesorios de limpieza de presa 

La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios de fontanería de PVC y 
HG, que requiere la presa para su funcionamiento conforme a los planos. 

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 Válvula Compuerta HFD 16” BxB unidad 1 

2 Adaptadores de brida PVC 16”Ø unidad 2 

3 Niple HG de 16”Ø X 0.5 mts long. unidad 2 

No. Descripción Unidad Cantidad 

4 Union de  16”Ø  unidad 2 

 
1.11 Accesorios en salida de presa 

La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios de fontanería de 
PVC y HG, que requiere la presa para su funcionamiento conforme a los planos. 

No. Descripción Unidad Cantidad 
1 Tee HG 10” unidad 1 
2 Niple HG 10”Ø x 10” long unidad 1 
3 Niple HG 10”Ø x 3 mts long. unidad 1 
4 Codo HG 10” Ø x 90° unidad 1 
5 Niple HG 10” Ø x 4.58 mts long unidad 1 

6 Union HFD 10” Ø unidad 2 

7 Valvula Compuerta HFD 10” BxB unidad 1 

8 Flange PVC 10” Ø unidad 2 

9 Unión HFD 16” Ø unidad 2 

10 Válvula Compuerta HFD 16” BvB unidad 1 

11 Flange PVC 16” Ø unidad 2 

12 Tubería HFD Ø 16” lance 1 

1.12 Rejilla Metálica 
Consiste en una estructura metálica con una sección de (0.6X2) metros ver plano 1/10.   

1.13 Suministro e instalación de valvula HDF de 16” de diámetro  
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Las válvulas de compuerta será de Hierro Fundido Dúctil y deberán ser bridadas y 

suministrarse con todos los accesorios y piezas necesarias para su instalación y los 

materiales deberán cumplir con las especificaciones de la norma ASTM A-395 (retención de 

presión y piezas fundidas para uso a temperatura elevadas). La válvula de compuerta se 

ajustarán a las especificaciones normales de la AWWA designación C 500-6(elastómeros 

debe de ser caucho resistente a los ataques microbiológicos, contaminación con cobre y 

ataque del ozono, evitar la fatiga, evitar las grietas en la superficie, no deben contener más 

de 1,5 partes de parafina por cada 100 partes de hidrocarburo de caucho, Los compuestos 

de caucho deben encontrarse libres de aceites vegetales, o sus derivados de grasas 

animales y de aceites animales)  El cuerpo será de HFD con vástago no ascendente hecho 

de acero, la compuerta será un disco sólido de fundición dúctil pudiendo ser revestida con 

elastómero.  

Las válvulas de mariposa se ajustarán a los requisitos de las especificaciones AWWA C 504-7 

y serán clases 150B y adecuadas para presión de cierre sin golpe de ariete de 10.71 Kg/cm2.  

1.14 Suministro e instalación de valvula HDF de 10” de diámetro  

Las válvulas de compuerta será de Hierro Fundido Dúctil y deberán ser bridadas y 

suministrarse con todos los accesorios y piezas necesarias para su instalación y los 

materiales deberán cumplir con las especificaciones de la norma ASTM A-395 (retención de 

presión y piezas fundidas para uso a temperatura elevadas). La válvula de compuerta se 

ajustarán a las especificaciones normales de la AWWA designación C 500-6(elastómeros 

debe de ser caucho resistente a los ataques microbiológicos, contaminación con cobre y 

ataque del ozono, evitar la fatiga, evitar las grietas en la superficie, no deben contener más 

de 1,5 partes de parafina por cada 100 partes de hidrocarburo de caucho, Los compuestos 

de caucho deben encontrarse libres de aceites vegetales, o sus derivados de grasas 

animales y de aceites animales)  El cuerpo será de HFD con vástago no ascendente hecho 

de acero, la compuerta será un disco sólido de fundición dúctil pudiendo ser revestida con 

elastómero.  

Las  válvulas de mariposa se ajustarán a los requisitos de las especificaciones AWWA  C 504-

7 y serán clases 150B y adecuadas para presión de cierre sin golpe de ariete de 10.71 

Kg/cm2.  

2. Desarenador en Rio San Joaquín  

2.1 Remoción de roca suelta en desarenador 
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Los peones removerán toda roca suelta que este ubicada en el sitio de construcción de la 
estructura del desarenador y caja, y que por su ubicación y tamaño interfiera con los trabajos 
de cimentación y encofrado de la misma. 

2.2 Trazado y Marcado con Teodolito 

Trazado y marcado con teodolito y estadía para replanteo del levantamiento original, 
realizado por el topógrafo con experiencia.  Se verificará inicialmente la exactitud del 
levantamiento topográfico determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el 
diseño del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión 
para la solución de los problemas detectados. El Contratista deberá entregar, para su revisión 
y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en las referencias y trazado de la 
obra. Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el proyecto. 

Colocando un mingo de concreto con sus respectivos puntos de amarre a cualquier elemento 
permanente del terreno en las cercanías de la zona (árbol, una roca, etc.) 

2.3 Excavación de terreno natural Tipo III ( roca )  

Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III  por medios manuales en suelos de 
roca tipo sedimentario que no requieren el uso de explosivo. Deberá controlarse la 
estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las 
paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material 
producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 2 metros de la orilla del zanjo y 
deberá desalojarse a un máximo de 10 m.La altura máxima de excavación será variable y se 
deberá controlar la estabilidad del suelo.   

2.4 Cimiento de Mampostería  

Este trabajo consistirá en la construcción monolítica de una cimentación y losa de concreto 
ciclópeo conforme al diseño y especificación en los planos, Este trabajo consistirá en la 
construcción de cimentación de muro conformado por piedras de río ó ripio unidas con 
concreto en una proporción 1:2:2. La proporción de la piedra y del concreto será de 50% para 
cada uno, la piedra sin formas redondas y con un tamaño máximo de 30cm. Antes de la 
construcción de la cimentación de mampostería se preparará el terreno base, respetando las 
cotas anotadas en los planos, Para la elaboración del concreto se utilizará mezcladora 
mecánica; preparado en cantidades necesarias para uso inmediato siendo 30 minutos el 
máximo de tiempo para emplearlo, en ningún caso se debe permitir que se le agregue agua 
para su reutilización después de pasado este tiempo.  Se saturará y limpiará cada piedra con 
agua antes de su colocación, y el asiento de arena estará limpio y húmedo antes de colocar el 
mortero.  Deberá conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas 
y totalmente embebidas en el concreto. Se utilizara vibrador por capa, espaciando la acción 
del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, 
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sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales.  La mampostería se 
debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. 

2.5 Losa de Piso e= 8 Cm Acero # 4 @ 15 Cm A.S. 

Este trabajo consistirá en el encofrado, armado, fundido y curado de un piso de concreto 
ciclópeo reforzado de 8 cm de espesor con proporción 1:2:2 y armado con varilla No. 4 a/c 15 
cm en ambos sentidos. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre, en ningún 
caso el traslape será menor de 30 cm por barra. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a 
los planos sin errores mayores de (1 cm). Se deberá dejar previstos los bastones para el 
armado de la pared respetando los traslapes establecidos. Para autorizar el fundido el 
Supervisor deberá verificar los niveles y pendientes de piso de acuerdo a lo establecido en 
planos. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica para obtener una 
fundición y se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete 
(7) días posteriores al vaciado. El acabado final será tipo pila con pasta cemento-agua, 
aplicado una hora después de fundido el piso.  

2.6 Pared de concreto reforzada e= 15 cm, acero #5 @ 20 cm 

Este trabajo consistirá en el armado, fundido y curado de una pared de concreto con un 
espesor de 15 cm, en proporción 1:2:2 equivalente a 3000 lbs/pulg² (utilizar agregado grueso 
de 1 ½”) y armada con varilla No.5 cada 20 cm en ambos sentidos. Para la fabricación del 
concreto se utilizará mezcladora mecánica, y se colocará en capas verticales de espesor 
uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. Se utilizará vibrador para vibrar el 
concreto (con varilla de 1/2") de tal manera que se logre una mezcla consistente sin 
segregación del agregado. El  acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no 
adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 
cm). Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan 
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En 
ningún caso el traslape será menor de 30 cm por barra. El encofrado no podrá ser retirado 
hasta 7 días después de fundida la estructura. Procediéndose a su respectivo curado con 
agua. 

2.7 Losa superior e=10 cm. Acero #4 @ 15 cm.  

Este trabajo consistirá en el encofrado, armado y fundido y curado de una losa de concreto 
con un espesor de 0.1 mts armada con varilla No. 4 a cada 15 cm en ambos sentidos. El  acero 
de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en 
frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm). Las varillas serán fijadas entre sí 
con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 30 cm 
por barra. Para la fabricación del concreto se utilizará mezcladora mecánica. El hormigón será 
depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales 
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de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra.se utilizara vibrador por 
capa, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan 
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los 
materiales. El acabado del hormigón  consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, 
hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose 
a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos.  

2.8 Concreto Canal de Entrada 

Este trabajo consistirá en la construcción del canal de entrada del desarenador, que actúa 
como pantalla difusora que disminuye la presión y turbulencia en el agua. Se fabricará con 
concreto 1:2:2,  con un tamaño de grava máximo de ¾” y armado con varilla No 4. La fijación 
del canal se logrará picando la pared del desarenador una profundidad de al menos 1 cm, 
dejando que la malla de acero penetre esa profundidad. Se construirá el encofrado con 
madera rústica de pino en la ubicación definitiva del canal. Previo al vaciado del hormigón, las 
superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia 
extraña, y recubiertas con aceite para moldes. La malla de acero se colocará sobre el 
encofrado dejando un recubrimiento de 2 cm. Los agujeros del filtro se fabricarán con niples 
de tubo PVC con el diámetro y la separación especificada en los planos, colocando cada 
agujero en cada espacio de la malla de acero. 

2.9 Concreto canal de salida 

Este trabajo consistirá en la construcción del canal de salida del desarenador. Se fabricará con 
concreto 1:2:2,  con un tamaño de grava máximo de ¾” y armado con varilla No 4 de acuerdo 
a la ficha de costo. La fijación del canal se logrará picando la pared del desarenador una 
profundidad de al menos 1 cm, dejando que la malla de acero penetre esa profundidad. Se 
construirá el encofrado con madera rústica de pino en la ubicación definitiva del canal. Previo 
al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda 
suciedad, mortero y materia extraña, y recubiertas con aceite para moldes. La malla de acero 
se colocará sobre el encofrado dejando un recubrimiento de 2 cm. 

2.10 Canal de lodos  

Consistirá en la construcción del canal de lodos del desarenador, con el alineamiento y 
pendiente establecido en los planos. Se fabricará con piedra de rio o ripio, unida con mortero 
en proporción 1:4 sobre una base de 5 cm de arena. Para la elaboración del mortero se 
utilizará mezcladora; preparado en cantidades necesarias para uso inmediato siendo 30 
minutos el máximo de tiempo para emplearlo, en ningún caso se debe permitir que se le 
agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo.  

2.11 Caja protectora de válvulas  1.5X1.7X 1.0 Mts 
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La actividad consiste en la construcción de una caja para protección de la válvula de salida al 
desarenador, la que está compuesta por una losa de fondo de 12 cm de espesor, paredes de 
ladrillo rafón rustico, repelladas exteriormente y afinadas interiormente, casquete, tapadera 
de 10 cm de espesor y manija ambos de concreto reforzado.  

2.12 Anclaje válvula de entrada al desarenador (1.4x1.4x1.0)m 4#4, anillos #2@15 cm  

La actividad incluye el armado, encofrado, fundido y curado de una base de concreto ciclópeo 
para la válvula de entrada al desarenador. Se utilizará concreto con una proporción 1:2:2, y el 
tamaño máximo de la piedra será de 30 cm. El armado consistirá en acero longitudinal de 
1/2” y anillos con varilla de 1/4” a cada 15 cm. En ningún caso el traslape será menor de 30 
cm por barra, ni el recubrimiento será menor de 3 cm. Los empalmes de cada barra se 
distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 
diámetros a lo largo de la pieza. 

2.13 Accesorios de Entrada y Salida.  

La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios de fontanería de PVC y 
HFD, que requiere el desarenador para su funcionamiento conforme se muestra en los 
planos. 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 Unión GGS 10” Ø unidad 2 

2 Adaptador de Brida PVC  unidad 3 

3 Niple de PVC 10” Ø 0.5 mts 

Long 

unidad 4 

4 Tee HFD 10” Ø unidad 1 

5 Codo de HFD 10” Ø 90° unidad 1 

3 Línea de Conducción Rio San Joaquín (Nueva) 

3.1 Chapeó y limpieza de maleza 

Este trabajo consistirá en el chapeo y limpieza en terrenos donde se instalara la tubería con 
un acarreo hasta 20 mts de distancia .Se procederá a cortar y desenraizar 2 metros de ancho, 
cualquier vegetación ó tipo de maleza, comprendida dentro de las áreas de construcción. 

3.2 Trazado y Marcado con Teodolito  

Trazado y marcado con teodolito y Estadia para replanteo del sistema, realizado por un 
topógrafo con experiencia.  Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento 
topográfico existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el 
replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la 
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Supervisión para la solución de los problemas detectados. El Contratista deberá entregar, 
para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha utilizado en el estacado y 
trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en 
el proyecto. 

Colocando un mingo de concreto con sus respectivos puntos de amarre a cualquier elemento 
permanente del terreno en las cercanías de la zona (árbol, una roca, etc.) 

3.3 Excavación material tipo I (material común) 

Este trabajo consistirá en la excavación tipo I (material común) por medios manuales, en 
cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no 
requieren el uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la estabilidad del suelo y 
de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, 
para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte.  El material producto de la 
excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a 
un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 

3.4 Excavación material tipo II (material Semi duro) 

Este trabajo consistirá en la excavación Tipo II (material semi-duro) por medios manuales en 

cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que 

no requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de 

humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor 

dureza para ser removido.  Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y 

aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará 

el pago respectivo como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe colocarse a 

un mínimo de 1 mts de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su 

posterior acarreo, pero solo se acarreara el material de desperdicio como ser piedras. 

3.5 Excavación material tipo III (material duro=roca) 

Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III por medios manuales en suelos de 

roca tipo sedimentario que no requieren el uso de explosivo. Deberá controlarse la 

estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las 

paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material 

producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y 

deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. La altura máxima de 

excavación será variable como indican los planos y se deberá controlar la estabilidad del 

suelo.  
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3.6 Relleno y compactado con material cernido del sitio 

Se considera la utilización de material excavado o extraído del mismo sitio de la instalación 

de la tubería PVC. Es oportuno señalar que será necesario el cernido de dicho material para 

obtener una capa de revestimiento que permita generarnos un manto de material selecto 

que proteja la tubería PVC, posteriormente se verterá el material sobrante teniendo el 

cuidado de separar cualquier espécimen que caracterice a un trozo de material consolidado o 

piedra de mediano a gran tamaño que impida una correcta compactación o que ponga en 

riesgo la misma tubería. Este material deberá ser humedecido para ser instalado o 

acomodado en capas de 20 cm de espesor con la intención de poder compactar las mismas 

ya sea con herramienta manual (pisones con plancha de acero o de madera) y de ser posible 

la utilización de equipo especializado para este fin (“bailarina”, “torito”). Esta actividad de 

aterrado deberá finalizar a un mismo nivel de la superficie del terreno natural debiéndose 

acarrear como material de desperdicio todo aquel sobrante (piedras de gran tamaño, raíces, 

etc.) que pretenda generar una mala imagen en los trabajos ejecutados. 

Se debe tomar en cuenta que el material a utilizar para realizar esta actividad debe de 

encontrarse en perfecto estado de manipulación, es decir que su porcentaje de humedad nos 

permita garantizar un buen trabajo de compactación.  

3.7 Relleno compactado con material del sitio  

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 

material del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable.  El lugar 

donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros.  El material será 

humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 10 m  por medio 

de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo 

traslapes continuos en los sitios apisonados. Eliminar piedra grumos, raíces etc. que puedan 

dañar la tubería. 

3.8 Suministro de tubería HFD  de 10"Ø 

Consiste en el suministro de tubería HFD de 10” Ø, en lances completos de 20 pies, que 
cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA. La tubería HFD será transportada 
almacenada de modo que se evite dañar.  

3.9 Suministro de tubería HG SCH-40  de 8”  
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La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40, en lances completos de 20 pies, que 
cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA.  La tubería de HG será trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  

3.10 Suministro de tubería HG SCH-40  de 6”Ø   

La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40, en lances completos de 20 pies, que 
cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA.  La tubería de HG  será trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  

3.11 Suministro de tubería PVC SDR-26 de 8”Ø 

La actividad consiste el suministro de tubería PVC SDR-26 en lances completos de 20 pies que 
cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería de PVC  deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

3.12  Suministro de tubería PVC SDR-26  de 6”Ø  

La actividad consiste el suministro de tubería PVC SDR-26 en lances completos de 20 pies que 
cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería de PVC deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

3.13 Suministro de tubería PVC SDR-21  de 6”Ø  

La actividad consiste el suministro de tubería PVC SDR-21 en lances completos de 20 pies que 
cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería de PVC  deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

3.14 Acarreo e Instalación de tubería HFD  de 10" Ø 

Consiste en el acarreo e instalación  de tubería HFD de 10” Ø, en lances completos de 20 pies, 

que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA. La tubería HFD se instalará en 
tramos de terreno rocoso y en pasos de corrientes de agua, donde la tubería quedará 
expuesta a la intemperie, basándose en la información del levantamiento topográfico y en el 
mejor criterio del Ingeniero supervisor.  La tubería se instalará sobre anclajes de concreto 
armado conforme al diseño en planos, cada tubo deberá colocarse empezando por el punto 
mas bajo, con las campanas hacia aguas arriba. Deberá evitarse que penetre material extraño 
en la tubería durante la instalación, y en caso de interrupción de las actividades el extremo 
abierto deberá protegerse de forma que el interior de la tubería se mantenga limpio antes de 
la instalación y hasta que se acepte el trabajo.  Previo al ensamble las espigas y campanas 
deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias. Para las tuberías y conexiones 
de diámetro mayor (de 5 a 15”, de 125 a 375 mm), se utilizará un lubricante adhesivo para 
asegurar un sello hermético. Los adhesivos lubricantes se deberán aplicar en la parte interior 
del empaque, en el exterior de la espiga y en el interior de la campana. La espiga debe pasar 
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a través de todos los anillos de sellado del empaque hasta que llegue a tope en la base de la 
campana, una barra de apalancamiento puede acelerar el proceso de instalación. Las 
deflexiones no serán mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser 
lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de 
Oración es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede 
utilizarse un camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
2160.69 metros y deberá de transportarse la tubería en bestia o a lomo de peones. 

3.15 Acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40 Ø de 8” 

La actividad consiste el Acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40 de 8” Ø, en lances 
completos de 20 pies, que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA.  La tubería 
será trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. La tubería HG se 
instalará en tramos de terreno rocoso y en pasos de corrientes de agua, donde la tubería 
quedará expuesta a la intemperie, basándose en la información del levantamiento 
topográfico y en el mejor criterio del Ingeniero supervisor.  La tubería se instalará sobre 
anclajes de concreto armado conforme al diseño en planos, cada tubo deberá colocarse 
perfectamente alineado con el anterior, para luego proceder al ensamble por medio de la 
unión de acople suministrada con la tubería.  Deberá evitarse que penetre material extraño 
en la tubería durante la instalación, y en caso de interrupción de las actividades el extremo 
abierto deberá protegerse de forma que el interior de la tubería se mantenga limpio antes de 
la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Previo al ensamble las roscas y las uniones de 
acople deben limpiarse con un cepillo de cerdas de alambre, para luego aplicar una pintura 
anticorrosiva que sirva como lubricante y protección para asegurar un sello hermético. La 
pintura deberá aplicarse en la parte externa de la rosca de la espiga, y en el interior de la 
unión de acople. Las deflexiones no serán mayores a las permitidas por el fabricante, los 
cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y 
esquinas puntiagudas. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de 
Oración es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede 
utilizarse un camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
2160.69 metros y deberá de transportarse la tubería en bestia o a lomo de peones. 

3.16 Acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40  de 6”  Ø 

La actividad consiste el acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40 de 6”Ø, en lances 
completos de 20 pies, que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA.  La tubería 
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será trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. La tubería HG se 
instalará en tramos de terreno rocoso y en pasos de corrientes de agua, donde la tubería 
quedará expuesta a la intemperie, basándose en la información del levantamiento 
topográfico y en el mejor criterio del Ingeniero supervisor.  La tubería se instalará sobre 
anclajes de concreto armado conforme al diseño en planos, cada tubo deberá colocarse 
perfectamente alineado con el anterior, para luego proceder al ensamble por medio de la 
unión de acople suministrada con la tubería.  Deberá evitarse que penetre material extraño 
en la tubería durante la instalación, y en caso de interrupción de las actividades el extremo 
abierto deberá protegerse de forma que el interior de la tubería se mantenga limpio antes de 
la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Previo al ensamble las roscas y las uniones de 
acople deben limpiarse con un cepillo de cerdas de alambre, para luego aplicar una pintura 
anticorrosiva que sirva como lubricante y protección para asegurar un sello hermético. La 
pintura deberá aplicarse en la parte externa de la rosca de la espiga, y en el interior de la 
unión de acople. Las deflexiones no serán mayores a las permitidas por el fabricante, los 
cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y 
esquinas puntiagudas. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de 
Oración es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede 
utilizarse un camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
2160.69 metros y deberá de transportarse la tubería en bestia o a lomo de peones. 

3.17 Acarreo e Instalación de tubería PVC SDR-26  de 6” Ø 

La actividad consiste en el acarreo e instalacion de tubería PVC SDR-26 de 6” Ø en lances 
completos de 20 pies que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  La instalación será 
efectuada a manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa 
y uniforme. Cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, deberá de 
evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se 
interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, 
deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las 
deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán 
de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas 
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén 
limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas.  Este 
procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, 
debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. 
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La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de 
Oración es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede 
utilizarse un camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
2160.69 metros y deberá de transportarse la tubería en bestia o a lomo de peones. 

3.18 Acarreo e Instalación de tubería PVC SDR-21 de 6”Ø 

La actividad consiste en el acarreo e instalación de tubería PVC SDR-21 de 6”Ø en lances 
completos de 20 pies que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  La instalación será 
efectuada a manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa 
y uniforme. Cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, deberá de 
evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se 
interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, 
deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las 
deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán 
de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas 
puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén 
limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas.  Este 
procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, 
debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de 
Oración es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede 
utilizarse un camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
2160.69 metros y deberá de transportarse la tubería en bestia o a lomo de peones. 

3.19 Acarreo e Instalación de tubería PVC SDR-26 Ø de 8” 

La actividad consiste en el acarreo e instalación de tubería PVC SDR-26 en lances completos 
de 20 pies que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  La instalación será efectuada a 
manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme. 
Cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, deberá de evitarse que 
penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la 
instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las deflexiones no 
deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en 
ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y 
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campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el 
pegamento para PVC y se ensamblan las piezas.  Este procedimiento debe durar máximo 1 
minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para 
someter la tubería a presión. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de 
Oración es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede 
utilizarse un camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
2160.69 metros y deberá de transportarse la tubería en bestia o a lomo de peones. 

3.20 Anclaje Tubo Ø 8" y 6" sección 0.6X0.6X.4 Mts 4#4 anillo # 2 @ 30 cms 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en 

una proporción 1:2:2. ( Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente 

húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 

armadura. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 

sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 

haya en la superficie. 

3.21 Anclaje Tubo Ø HFD 10" y HG 8" sección 0.35X0.45 Mts H= 1.5 MTS  4#4 anillo # 2 @ 30 
cms 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en 

una proporción 1:2:2. (Se utilizara grava 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente 

húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 

armadura. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 

sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 

haya en la superficie.   
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3.22 Anclaje Tubo Ø HFD 10" y HG 8" sección 0.35X0.45 Mts H= 0.6 MTS  4#4 anillo # 2 @ 30 
cms 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en 

una proporción 1:2:2. ( Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente 

húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 

armadura. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 

sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 

haya en la superficie.  

3.23 Anclaje Tubo Ø HFD 10" y HG 8" sección 0.35X0.45 Mts H= 2 MTS  4#4 anillo # 2 @ 30 
cms 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en 

una proporción 1:2:2. (Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente 

húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 

armadura. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 

sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 

haya en la superficie.   

3.24 Anclaje Tubo Ø HFD 10" y HG 8" sección 0.35X0.45 Mts H= 2.5 MTS  4#4 anillo # 2 @ 30 
cms 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en 

una proporción 1:2:2. (Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente 

húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 

armadura. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 
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sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 

haya en la superficie.   

3.25 Anclaje Tubo Ø HFD 10" y HG 8" sección 0.35X0.45 Mts H= 3 MTS  4#4 anillo # 2 @ 30 
cms 

 
La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en 

una proporción 1:2:2. ( Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente 

húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los 

métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 

masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 

armadura. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas 

sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que 

haya en la superficie.  

3.26 Caja protectora de válvulas 0.7X0.7X1 mts  Limpieza 

La actividad consiste en la construcción de cajas de válvulas con las dimensiones especificadas en los 

planos, paredes de concreto en proporción 1:2:2 de 10 cm de espesor, con refuerzo de varilla de 3/8” 

cada 15 cm en ambos sentidos, casquete y tapadera de 10 cm de espesor con refuerzo de 3/8” a cada 

10 cm (ver planos) en ambos sentidos y manija ambos de concreto reforzado. Las paredes son 

repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas interiormente. Los componentes antes 

mencionados se construirán de acuerdo a las especificación de elementos de concreto, refuerzos, 

paredes y acabados del SANAA.  

Se considera la excavación de 50 cm. adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las 

paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas interiormente. 

Para el mortero 1:4 y el concreto será 1:2:2. 

Accesorios para válvula de Limpieza en tubo PVC Ø 8" y 6”  
La actividad consiste en el suministro e instalación de una válvula de compuerta en la línea de 

conducción, e incluye todos los accesorios de fijación indicados por el fabricante, firmemente 

instalados y libre de fugas. Los accesorios a instalar son: 

 Tee PVC Ø 8"x8”x4” ó 6"x6”x4” según corresponda (1 unidad) 

 Pegamento para tubería PVC (0.025 galones) 

 Válvula de Compuerta de Bronce Ø 4" (1 unidad) 

 Adaptador Macho PVC Ø 4" (1 unidad) 

 Niple PVC Ø 4"X30 Cm Longitud (1 unidad) 
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 Niple HG Ø 4"X2.0 Mts de Longitud (1 unidad) 
 

3.27 Caja protectora de válvulas  1x1x1.4 m Aire 

La actividad consiste en la construcción de cajas de válvulas con las dimensiones 

especificadas en los planos, paredes de concreto en proporción 1:2:2 de 10 cm de espesor, 

con refuerzo de varilla de 3/8” cada 15 cm en ambos sentidos, casquete y tapadera de 10 cm 

de espesor con refuerzo de 3/8” a cada 10 cm (ver planos) en ambos sentidos y manija 

ambos de concreto reforzado. Las paredes son repelladas exterior e interiormente con 

mortero 1:4 y afinadas interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán 

de acuerdo a las especificación de elementos de concreto, refuerzos, paredes y acabados del 

SANAA.  

Se considera la excavación de 50 cm. adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, 

las paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas 

interiormente. Para el mortero 1:4 y el concreto será 1:2:2. 

Accesorios para válvula de Aire Ø 2" en tubo HFD  10"  
La actividad consiste en el suministro e instalación de una válvula de aire en la línea de 

conducción, e incluye todos los accesorios de fijación indicados por el fabricante, firmemente 

instalados y libre de fugas. Los accesorios a instalar son: 

 Tee HFD Ø 10" CXCXB (1 unidad) 

 Unión Dresser Ø 10" (1 unidad) 

 Reducción HFD Ø 10" X 2" BXB (1 unidad)  

 Válvula de Compuerta HFD Ø 2" BXB (1 unidad) 

 Válvula de Aire HFD Ø2" Bridada (1 unidad) 

Accesorios para válvula de Aire Ø ½" en tubo PVC Ø  8" y 6” 
La actividad consiste en el suministro e instalación de una válvula de aire en la línea de 

conducción, e incluye todos los accesorios de fijación indicados por el fabricante, firmemente 

instalados y libre de fugas. Los accesorios a instalar son: 

 Abrazadera PVC Ø8" X ½"  ó  Ø6" X ½" (1 unidad) 

 Niple HG Ø ½" X 6" Long. (2 unidades) 

 Válvula de Compuerta de Bronce Ø ½" (1 unidad)  

 Válvula de Aire HFD Ø½" (1 unidad) 

3.28 Accesorios en Línea de conducción Río San Joaquín (Nueva) 
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La actividad consiste en el suministro e instalación de todos los accesorios en la línea de 

conducción especificados en los planos, instalados firmemente en tubería HG, HFD y PVC 

conforme a la especificación del fabricante y libre de fugas. Los accesorios a instalar son los 

siguientes: 

 Codo PVC Ø 8" X 90º (1 unidad) 

 Codo HFD Ø 10" X 22.5º CXC (1 unidad) 

 Codo PVC Ø 8" X 45º (8 unidades) 

 Codo PVC Ø 6" X 90º (1 unidad) 

 Codo PVC Ø 6" X 45º (6 unidades) 

 Codo HFD Ø 10" X 30º CXC (1 unidad) 

 Reducción HFD Ø 10" X 8" CXC (1 unidad) 

 Reducción PVC Ø 8"X6" (1 unidad) 

 Unión Ø 10" (7 unidades) 

 Unión Ø 8" (22 unidades) 

 Unión Ø 6" (22 unidades) 

3.29 Acarreo de material Sobrante 

Consiste en la disposición final del material sobrante producto de las excavaciones, y 
cualquier otro desperdicio producto de las obras de construcción respectivo. El material 
podrá ser depositado en los sitios indicados por la municipalidad y autorizados por el 
supervisor asignado por SANAA,   El contratista llevará un registro verificable de los 
volúmenes de material desalojados, los cuales son estimados y deberán ser revisados y 
aprobados por el supervisor. 

3.30 Desinfección de la Tubería 

Deberá procederse a su desinfección antes de ponerse en servicio. Para ello se utilizará una 
solución de cloro con una concentración de 50 partes por millón. 

Las finales de la tubería deberán cerrarse llenando las tuberías de agua y dejando la solución 
en el sistema durante por lo menos veinticuatro (24) horas. En el proceso de desinfección, 
todas las válvulas serán operadas repetidas veces, para asegurar que todas sus partes entren 
en contacto con la solución de cloro. 

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente expulsada lavándose la tubería con 
el agua dedicada al consumo, hasta que muestre un contenido de cloro residual menor de 
0.50 partes por millón. 

Los precios unitarios incluirán los cargos correspondientes por el uso de equipo, 
herramientas y accesorios necesarios. El retiro de sobrantes y desperdicios generados de la 
desinfección así como las cantidades de obra necesarias para la reparación de las uniones o 
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tuberías que no garanticen el cumplimiento de la prueba hidrostática cuando las fallas sean 
debido a causas imputables al contratista por un mal proceso constructivo, no se considerará 
para fines de pago. 

La prueba de tubería deberá efectuarse primero por tramos entre cruceros o por circuitos 
completos según proceda. No deberán probarse tramos menores de los existentes entre 
cruceros. Las pruebas se harán con las válvulas abiertas, usando las tapas ciegas para cerrar 
los extremos de la tubería probada, las que deberán anclarse provisionalmente en forma 
efectiva a juicio del Ingeniero supervisor. Posteriormente deberá repetirse la prueba con las 
válvulas cerradas, para comprobar que quedaron correctamente instaladas. 

La bomba para las pruebas y el manómetro previamente calibrado por el Ingeniero, serán 
proporcionados por el Contratista, pero permanecerán en poder del Ingeniero durante el 
tiempo de construcción. 

3.31 Conformación de calle 

Esta actividad consiste en arreglar las calles después de instalada la tubería, dejándola como 
en su estado original, procurando que las pendientes del bombeo se cumplan. 

La superficie de rodadura quedara libre de túmulos. 

4 Línea de Conducción Rio Zapotal (Mejora) 

4.1 Chapeó y limpieza de maleza 

Este trabajo consistirá en el chapeo y limpieza en terrenos donde se instalara la tubería con un 
acarreo hasta 20 mts de distancia .Se procederá a cortar y desenraizar 2 metros de ancho, 
cualquier vegetación ó tipo de maleza, comprendida dentro de las áreas de construcción. 

4.2 Ttrazado y Marcado con Teodolito  

Trazado y marcado con teodolito y Estadía para replanteo del sistema, realizado por un 
topógrafo con experiencia.  Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico 
existente determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo del 
proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la Supervisión para la 
solución de los problemas detectados. El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, 
una copia de toda la información que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se 
deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el proyecto. 

Colocando un mingo de concreto con sus respectivos puntos de amarre a cualquier elemento 
permanente del terreno en las cercanías de la zona (árbol, una roca, etc.) 

4.3 Excavación material tipo I (material común)  



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

120 
 

Este trabajo consistirá en la excavación tipo I (material común) por medios manuales, en 

cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren 

el uso de equipo pesado o explosivos.  Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser 

necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo 

cual se hará el pago respectivo como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe 

colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m 

para su posterior acarreo. 

4.4 Excavación material tipo II (semi-duro) 

Este trabajo consistirá en la excavación Tipo II (material semi-duro) por medios manuales en 

cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no 

requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de humedad, 

plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para 

ser removido.  Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la 

supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo 

como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 1mts 

de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 

4.5 Relleno y compactado con material cernido del sitio 

Se considera la utilización de material excavado o extraído del mismo sitio de la instalación de la 

tubería PVC. Es oportuno señalar que será necesario el cernido de dicho material para obtener 

una capa de revestimiento que permita generarnos un manto de material selecto que proteja la 

tubería PVC, posteriormente se verterá el material sobrante teniendo el cuidado de separar 

cualquier espécimen que caracterice a un trozo de material consolidado o piedra de mediano a 

gran tamaño que impida una correcta compactación o que ponga en riesgo la misma tubería. 

Este material deberá ser humedecido para ser instalado o acomodado en capas de 20 cm de 

espesor con la intención de poder compactar las mismas ya sea con herramienta manual 

(pisones con plancha de acero o de madera) y de ser posible la utilización de equipo 

especializado para este fin (“bailarina”, “torito”). Esta actividad de aterrado deberá finalizar a un 

mismo nivel de la superficie del terreno natural debiéndose acarrear como material de 

desperdicio todo aquel sobrante (piedras de gran tamaño, raíces, etc.) que pretenda generar 

una mala imagen en los trabajos ejecutados. 

Se debe tomar en cuenta que el material a utilizar para realizar esta actividad debe de 

encontrarse en perfecto estado de manipulación, es decir que su porcentaje de humedad nos 

permita garantizar un buen trabajo de compactación.  
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4.6 Relleno compactado con material del sitio 

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 

material del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable.  El lugar donde 

se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros.  El material será 

humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 10 m  por medio de 

apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo 

traslapes continuos en los sitios apisonados. No se incluye el cernido del material para eliminar 

piedra y/o grumos. 

4.7 Acarreo de material Sobrante 

Consiste en la disposición final del material sobrante producto de las excavaciones, y cualquier 

otro desperdicio producto de las obras de construcción respectivo. El material podrá ser 

depositado en los sitios indicados por la municipalidad y autorizados por el supervisor asignado 

por SANAA,   El contratista llevará un registro verificable de los volúmenes de material 

desalojados, los cuales son estimados y deberán ser revisados y aprobados por el supervisor. 

4.8 Suministro de tubería HFD  de 10"Ø 

Consiste en el suministro de tubería HFD de 10” Ø, en lances completos de 20 pies, que cumpla 
la especificación técnica solicitada por SANAA. La tubería de HFD  deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

4.9 Suministro de tubería HG SCH-40  de 8”Ø   

La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40 de 8”Ø, en lances completos de 20 
pies, que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA. La tubería de HG deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. 

4.10 Suministro de tubería HG SCH-40  de 6”Ø  

La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40 de 6”Ø, en lances completos de 20 
pies, que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA. La tubería de HG deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  

4.11 Suministro de tubería PVC SDR-26  de 8”Ø 

La actividad consiste el suministro de tubería PVC SDR-26 de 8”Ø en lances completos de 20 pies 
que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería de PVC  deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño 

4.12 Suministro de tubería PVC SDR-26  de 6”Ø 
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La actividad consiste el suministro de tubería PVC SDR-26 de 6”Ø en lances completos de 20 pies 
que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería de PVC  deberá ser trasportada, 
almacenada y manejada de modo que se evite el daño  

4.13 Acarreo e Instalación de tubería HFD  de 10"Ø 

Consiste en el acarreo e instalación  de tubería HFD de 10” Ø, en lances completos de 20 pies, 
que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA. La tubería HFD se instalará en tramos 
de terreno rocoso y en pasos de corrientes de agua, donde la tubería quedará expuesta a la 
intemperie, basándose en la información del levantamiento topográfico y en el mejor criterio 
del Ingeniero supervisor.  La tubería se instalará sobre anclajes de concreto armado conforme al 
diseño en planos, cada tubo deberá colocarse empezando por el punto mas bajo, con las 
campanas hacia aguas arriba. Deberá evitarse que penetre material extraño en la tubería 
durante la instalación, y en caso de interrupción de las actividades el extremo abierto deberá 
protegerse de forma que el interior de la tubería se mantenga limpio antes de la instalación y 
hasta que se acepte el trabajo.  Previo al ensamble las espigas y campanas deben limpiarse, aun 
y cuando aparentemente estén limpias. Para las tuberías y conexiones de diámetro mayor (de 5 
a 15”, de 125 a 375 mm), se utilizará un lubricante adhesivo para asegurar un sello hermético. 
Los adhesivos lubricantes se deberán aplicar en la parte interior del empaque, en el exterior de 
la espiga y en el interior de la campana. La espiga debe pasar a través de todos los anillos de 
sellado del empaque hasta que llegue a tope en la base de la campana, una barra de 
apalancamiento puede acelerar el proceso de instalación. Las deflexiones no serán mayores a 
las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del 
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de Oracion 
es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede utilizarse un 
camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
1645.2 metros y deberá de transportarse la tubería a lomo de peones. 

4.14 Acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40  de 8”  Ø 

La actividad consiste el Acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40 de 8” Ø , en lances 
completos de 20 pies, que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA.  La tubería 
será trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. La tubería HG se 
instalará en tramos de terreno rocoso y en pasos de corrientes de agua, donde la tubería 
quedará expuesta a la intemperie, basándose en la información del levantamiento topográfico y 
en el mejor criterio del Ingeniero supervisor.  La tubería se instalará sobre anclajes de concreto 
armado conforme al diseño en planos, cada tubo deberá colocarse perfectamente alineado con 
el anterior, para luego proceder al ensamble por medio de la unión de acople suministrada con 
la tubería.  Deberá evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, y 
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en caso de interrupción de las actividades el extremo abierto deberá protegerse de forma que el 
interior de la tubería se mantenga limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. 
Previo al ensamble las roscas y las uniones de acople deben limpiarse con un cepillo de cerdas 
de alambre, para luego aplicar una pintura anticorrosiva que sirva como lubricante y protección 
para asegurar un sello hermético. La pintura deberá aplicarse en la parte externa de la rosca de 
la espiga, y en el interior de la unión de acople. Las deflexiones no serán mayores a las 
permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del 
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de Oracion 
es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede utilizarse un 
camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
1645.2 metros y deberá de transportarse la tubería a lomo de peones. 

4.15 Acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40  de 6”  Ø 

La actividad consiste el acarreo e Instalación de tubería HG SCH-40 de 6” Ø, en lances completos 
de 20 pies, que cumpla la especificación técnica solicitada por SANAA.  La tubería será 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. La tubería HG se instalará 
en tramos de terreno rocoso y en pasos de corrientes de agua, donde la tubería quedará 
expuesta a la intemperie, basándose en la información del levantamiento topográfico y en el 
mejor criterio del Ingeniero supervisor.  La tubería se instalará sobre anclajes de concreto 
armado conforme al diseño en planos, cada tubo deberá colocarse perfectamente alineado con 
el anterior, para luego proceder al ensamble por medio de la unión de acople suministrada con 
la tubería.  Deberá evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, y 
en caso de interrupción de las actividades el extremo abierto deberá protegerse de forma que el 
interior de la tubería se mantenga limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. 
Previo al ensamble las roscas y las uniones de acople deben limpiarse con un cepillo de cerdas 
de alambre, para luego aplicar una pintura anticorrosiva que sirva como lubricante y protección 
para asegurar un sello hermético. La pintura deberá aplicarse en la parte externa de la rosca de 
la espiga, y en el interior de la unión de acople. Las deflexiones no serán mayores a las 
permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del 
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de Oracion 
es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede utilizarse un 
camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
1645.2 metros y deberá de transportarse la tubería a lomo de peones. 
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4.16 Acarreo e Instalación de tubería PVC SDR-26  de 8”Ø 

La actividad consiste en el acarreo e instalación de tubería PVC SDR-26 de 8”Ø en lances 
completos de 20 pies que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  La instalación será 
efectuada a manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y 
uniforme. Cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, deberá de evitarse 
que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la 
instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las deflexiones no 
deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en 
ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y 
campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el 
pegamento para PVC y se ensamblan las piezas.  Este procedimiento debe durar máximo 1 
minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para 
someter la tubería a presión. 

La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de Oracion 
es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede utilizarse un 
camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
1645.2 metros y deberá de transportarse la tubería a lomo de peones. 

4.17 Acarreo e Instalación de tubería PVC SDR-26  de 6” Ø 

La actividad consiste en el acarreo e instalacion de tubería PVC SDR-26 de 6”Ø en lances 
completos de 20 pies que cumpla la especificación técnica del SANAA. La tubería deberá ser 
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.  La instalación será 
efectuada a manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y 
uniforme. Cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, deberá de evitarse 
que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la 
instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá 
mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las deflexiones no 
deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en 
ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y 
campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el 
pegamento para PVC y se ensamblan las piezas.  Este procedimiento debe durar máximo 1 
minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para 
someter la tubería a presión. 
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La distancia que se tomara en cuentan es desde la Salida de Sonaguera hasta la Casa de Oración 
es de 7, 318.81 metros la cual es una calle de tierra transitable todo el año y puede utilizarse un 
camión para trasladar la tubería. 

La distancia que se tomara en cuenta desde la casa de oración hasta el sitio de la presa es de 
1645.2 metros y deberá de transportarse la tubería a lomo de peones. 

4.18 Desinfección de tubería 

Deberá procederse a su desinfección antes de ponerse en servicio. Para ello se utilizará una 

solución de cloro con una concentración de 50 partes por millón. 

Las finales de la tubería deberán cerrarse llenando las tuberías de agua y dejando la solución en 

el sistema durante por lo menos veinticuatro (24) horas. En el proceso de desinfección, todas las 

válvulas serán operadas repetidas veces, para asegurar que todas sus partes entren en contacto 

con la solución de cloro. 

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente expulsada lavándose la tubería con el 

agua dedicada al consumo, hasta que muestre un contenido de cloro residual menor de 0.50 

partes por millón. 

Los precios unitarios incluirán los cargos correspondientes por el uso de equipo, herramientas y 

accesorios necesarios. El retiro de sobrantes y desperdicios. No se considerará para fines de 

pago las cantidades de obra necesarias para la reparación de las uniones o tuberías que no 

garanticen el cumplimiento de la prueba hidrostática, cuando las fallas sean debido a causas 

imputables al contratista por un mal proceso constructivo. 

La prueba de tubería deberá efectuarse primero por tramos entre cruceros o por circuitos 

completos según proceda. No deberán probarse tramos menores de los existentes entre 

cruceros. Las pruebas se harán con las válvulas abiertas, usando las tapas ciegas para cerrar los 

extremos de la tubería probada, las que deberán anclarse provisionalmente en forma efectiva a 

juicio del Ingeniero supervisor. Posteriormente deberá repetirse la prueba con las válvulas 

cerradas, para comprobar que quedaron correctamente instaladas. 

La bomba para las pruebas y el manómetro previamente calibrado por el Ingeniero, serán 

proporcionados por el Contratista, pero permanecerán en poder del Ingeniero durante el 

tiempo de construcción. 

4.19 Caja protectora de válvulas  1x1x1.4 m Aire 
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La actividad consiste en la construcción de cajas de válvulas con las dimensiones especificadas 
en los planos, paredes de concreto en proporción 1:2:2 de 10 cm de espesor, con refuerzo de 
varilla de 3/8” cada 15 cm en ambos sentidos, casquete y tapadera de 10 cm de espesor con 
refuerzo de 3/8” a cada 10 cm (ver planos) en ambos sentidos y manija ambos de concreto 
reforzado. Las paredes son repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas 
interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las 
especificación de elementos de concreto, refuerzos, paredes y acabados del SANAA.  

Se considera la excavación de 50 cm. adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las 
paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas 
interiormente. Para el mortero 1:4 y el concreto será 1:2:2. 

Accesorios para válvula de aire Ø ½" en tubo PVC Ø  8" 

La actividad consiste en el suministro e instalación de una válvula de aire en la línea de 
conducción, e incluye todos los accesorios de fijación indicados por el fabricante, firmemente 
instalados y libre de fugas. Los accesorios a instalar son: 

Abrazadera PVC Ø8" X ½" (1 unidad) 

Niple HG Ø ½" X 6" Long. (2 unidades) 

Válvula de Compuerta de Bronce Ø ½" (1 unidad)  

Válvula de Aire HFD Ø½" (1 unidad) 

4.20 Caja protectora de válvulas 0.7X0.7X1 mts  Limpieza 

La actividad consiste en la construcción de cajas de válvulas con las dimensiones especificadas 

en los planos, paredes de concreto en proporción 1:2:2 de 10 cm de espesor, con refuerzo de 

varilla de 3/8” cada 15 cm en ambos sentidos, casquete y tapadera de 10 cm de espesor con 

refuerzo de 3/8” a cada 10 cm (ver planos) en ambos sentidos y manija ambos de concreto 

reforzado. Las paredes son repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas 

interiormente. Los componentes antes mencionados se construirán de acuerdo a las 

especificación de elementos de concreto, refuerzos, paredes y acabados del SANAA.  

Se considera la excavación de 50 cm. adicionales al volumen de la caja, para poder repellarla, las 

paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con mortero 1:4 y afinadas 

interiormente. Para el mortero 1:4 y el concreto será 1:2:2. 

Accesorios para válvula de limpieza en tubo PVC Ø 8" 



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

127 
 

La actividad consiste en el suministro e instalación de una válvula de compuerta en la línea de 

conducción, e incluye todos los accesorios de fijación indicados por el fabricante, firmemente 

instalados y libre de fugas. Los accesorios a instalar son: 

 Tee PVC Ø 8"x8”x4” (1 unidad) 

 Pegamento para tubería PVC (0.025 galones) 

 Válvula de Compuerta de Bronce Ø 4" (1 unidad) 

 Adaptador Macho PVC Ø 4" (1 unidad) 

 Niple PVC Ø 4"X30 Cm Longitud (1 unidad) 

 Niple HG Ø 4"X2.0 Mts de Longitud (1 unidad)  

4.21 Accesorios en línea de conducción río Zapotal (mejora) 

La actividad consiste en el suministro e instalación de todos los accesorios en la línea de 
conducción especificados en los planos, instalados firmemente en tubería HG, HFD y PVC 
conforme a la especificación del fabricante y libre de fugas. Los accesorios a instalar son los 
siguientes: 

 Unión  Ø 8" (9 unidades) 

 Unión Ø 10" (3 unidades) 

 Adaptador Hembra PVC Ø 8" (8 unidades) 

 Codo PVC Ø 8" X 45º (2 unidades) 

 Codo PVC Ø 8"X22.5° (1 unidad) 

4.22 Recubrimiento de tubería con Concreto 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la tubería que atraviesa el cauce del río con 

concreto armado en proporción 1:2:2. La tubería debe haber sido previamente instalada y libre 

de fugas sobre terreno firme y conformado según lo establecido en planos. El acero de refuerzo 

se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a 

los planos sin errores mayores de (1 cm). Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del 

concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura 

consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier 

zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.  

4.23 Anclaje Tubo Ø 8" y 6" sección 0.6X0.6X.4 Mts 4#4 anillo # 2 @ 30 cms 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a lo 

especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en una 

proporción 1:2:3. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto 

durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los métodos de colocación y compactación del 
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hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de 

materiales y el desplazamiento de la armadura. El acabado final de la estructura consistirá en 

rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales 

u otros desperfectos que haya en la superficie.   

5. Reposición de anclajes de Concreto en Línea de Conducción Rio Zapotal. 

5.1 Demolición de elementos de Concreto 

La actividad consiste en la demolición de estructuras de concreto que serán reemplazadas por 

unas nuevas. Estas columnas están sirviendo de sostén para la tubería vieja. 

5.2 Excavación material tipo II (semi-duro) 

Este trabajo consistirá en la excavación Tipo II (material semi-duro) por medios manuales en 

cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no 

requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de humedad, 

plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para 

ser removido.  Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la 

supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo 

como ítem aparte.  El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm 

de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo. 

5.3 Acarreo de Material de Desperdicio de concreto (sin volqueta)  

Consiste en la disposición final del material sobrante producto del desperdicio de concreto, y 

cualquier otro desperdicio producto de las obras de construcción respectivo. El material podrá 

ser depositado en los sitios indicados por la municipalidad y autorizados por el supervisor 

asignado por SANAA,   El contratista llevará un registro verificable de los volúmenes de material 

desalojados, los cuales son estimados y deberán ser revisados y aprobados por el supervisor. 

La distancia a cubrir es de 1645.2 metros a lomo de peones. 

5.4 Base de concreto 0.65X0.75X.3 Mts 

La actividad incluye el fundido y curado de bases concreto para anclaje de tuberías. Las 

dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a lo 

especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en una 

proporción 1:2:2. (Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente húmeda la 

superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los métodos de 
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colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y 

densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El acabado 

final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y 

reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.   

5.5 Columnas para Tubo Ø HFD 10" y HG 8" sección 0.35X0.45 Mts H= 0.74 hasta 4.2 MTS  4#4 
anillo # 2 @ 15 cm 

La actividad incluye el fundido y curado de las columnas de concreto que sostendrán la tuberías. 

Las dimensiones, tipo de armado y formaletas (madera rústica) deben construirse de acuerdo a 

lo especificado en los planos. El concreto se fabricará con una resistencia de 3000 Lb/plg2 en una 

proporción 1:2:2. ( Se utilizara grava de 1.5”) Se cuidará de mantener continuamente húmeda la 

superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Los métodos de 

colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y 

densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El acabado 

final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y 

reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.   

6. Cruce del rio Marinero 

6.1 Diseño del cruce del rio marinero 

Verificar la información proporcionada en la descripción del proyecto, será de vital importancia 

saber el caudal del rio para poder diseñar. 

El diseño propuesto contendrá lo siguiente: Topografía, Cálculo, Dibujo inicial y final, Cálculos 

hidráulicos, presupuesto desglosado, anexado con las fichas de costo unitario, plano finales y 

anexos.  

El cruce es el rio marinero y la longitud es de 120 metros lineales. Se sugiere que para el diseño y 

la construcción del cruce este sea por el lecho del rio, utilizando un canal abierto de concreto 

ciclópeo reforzado, en el fondo del canal se colocara un tubo de HFD 12” Ø acuñado con 

mampostería de piedra bien colocada, el remate se recubrirá con mampostería ligada. 

Topografía. 

La topografía se levantara conforme al método propuesto por el Ingeniero Supervisor a 

satisfacción de la unidad ejecutora. Deberá de geo-referenciar los puntos. 
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El consultor realizara los trabajos siguiendo los lineamientos suministrados por la unidad 

ejecutora. Todo cambio deberá de ser aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor y la 

Unidad Ejecutora. 

El consultor entregara la información original impresa y en forma digital. 

Calculo y dibujo topográfico. 

Dibujo o esquema de general del cruce. 

Borrador de la topografía del cruce. 

Dibujo de la planta y perfil de la línea, escala vertical horizontal que indique el SANAA. 

Diseño 

Presentará cálculos hidráulicos y estructurales completos, clase y denominación de la tubería, 

obras de protección. 

El consultor deberá someter a una primera revisión los cálculos realizados para el diseño del 

cruce presentándolos en forma impresa y digital. Las hojas de cálculo en digital presentadas para 

la primera revisión deberán de incluir las formulas correspondientes. 

Una vez aprobado el diseño por el Ingeniero supervisor, se procederá a la elaboración de la 

memoria y los dibujos finales en borrador. 

Análisis hidráulicos 

Cuadros de cálculos hidráulicos 

Presupuesto  

Deberá de presentar las actividades, insumos, fichas de costos unitarios en físico y en digital. 

Anexos 

Fotocopia de la libreta de topografía. 

Cálculos topográficos. 

Cronograma de ejecución. 

Planos 

6.2 Construcción del cruce de Rio Marinero 

La construcción no se iniciara hasta que el Ing. Supervisor este conforme con el diseño y previa 

aprobación del SANAA. Los materiales debe de ser de buena calidad y para ello el supervisor 

podrá solicitar las pruebas correspondientes. 



LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 

“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”

 
 

131 
 

La construcción de este cruce se hará según el cronograma de ejecución, el contratista deberá 

mantener la existencia necesaria de los materiales para no atrasar la ejecución del proyecto y 

también deberá de contar con todo el equipo, maquinaria, herramientas, mano de obra 

calificada y no calificada y otros necesarios para llevar acabo la obra.  

La actividad consiste en hacer el cruce de la línea de conducción que sale del tanque de 

almacenamiento hacia la red de distribución de Sonaguera y la longitud es de 120 metros 

lineales. 

7. Mejora en la Presa Rio Zapotal 

7.1 Limpieza del Embalse 

La actividad consiste en la limpieza del embalse, es removiendo sedimentos, arena, rocas 
utilizando medios manuales. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo 
de 2 metros de la orilla del embalse y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior 
acarreo. 

El contratista llevará un registro verificable de los volúmenes de material desalojados, los cuales 
son estimados y deberán ser revisados y aprobados por el supervisor. 

7.2 Picar y Resanar la Cortina de la Presa 

La actividad consiste en picar la cortina, para eliminar el repello y pulido existente, para 
proceder a su resane, dándole la forma original a la estructura.  

7.3 Cimiento de Mampostería  

Este trabajo consistirá en la construcción monolítica de una cimentación y losa de concreto 

ciclópeo, Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación de muro conformado por 

piedras de río ó ripio unidas con concreto en una proporción 1:3. La proporción de la piedra y 

del concreto será de 50% para cada uno, la piedra sin formas redondas y con un tamaño 

máximo de 30cm. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se preparará el 

terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos, Para la elaboración del concreto se 

utilizará mezcladora mecánica; preparado en cantidades necesarias para uso inmediato siendo 

30 minutos el máximo de tiempo para emplearlo, en ningún caso se debe permitir que se le 

agregue agua para su reutilización después de pasado este tiempo.  Se saturará y limpiará cada 

piedra con agua antes de su colocación, y el asiento de arena estará limpio y húmedo antes de 

colocar el mortero.  Deberá conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien 

enlazadas y totalmente embebidas en el concreto. Se utilizara vibrador por capa, espaciando la 

acción del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar un vibrado 
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homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales.  La 

mampostería se debe mantener húmeda durante 3 días después de haber sido terminada. 

7.4 Suministro e instalación válvula HFD 16” Ø 

Las válvulas de compuerta será de Hierro Fundido Dúctil y deberán ser bridadas y suministrarse 

con todos los accesorios y piezas necesarias para su instalación y los materiales deberán cumplir 

con las especificaciones de la norma ASTM A-395 (retención de presión y piezas fundidas para 

uso a temperatura elevadas). La válvula de compuerta se ajustarán a las especificaciones 

normales de la AWWA designación C 500-6(elastómeros debe de ser caucho resistente a los 

ataques microbiológicos, contaminación con cobre y ataque del ozono, evitar la fatiga, evitar las 

grietas en la superficie, no deben contener más de 1,5 partes de parafina por cada 100 partes de 

hidrocarburo de caucho, Los compuestos de caucho deben encontrarse libres de aceites 

vegetales, o sus derivados de grasas animales y de aceites animales) El cuerpo será de HFD con 

vástago no ascendente hecho de acero, la compuerta será un disco sólido de fundición dúctil 

pudiendo ser revestida con elastómero.  

Las válvulas de mariposa se ajustarán a los requisitos de las especificaciones AWWA C 504-7 y 

serán clases 150B y adecuadas para presión de cierre sin golpe de ariete de 10.71 Kg/cm2.  

7.5 Suministro e instalación válvula HFD 10” Ø 

Las válvulas de compuerta será de Hierro Fundido Dúctil y deberán ser bridadas y suministrarse 

con todos los accesorios y piezas necesarias para su instalación y los materiales deberán cumplir 

con las especificaciones de la norma ASTM A-395 (retención de presión y piezas fundidas para 

uso a temperatura elevadas). La válvula de compuerta se ajustarán a las especificaciones 

normales de la AWWA designación C 500-6(elastómeros debe de ser caucho resistente a los 

ataques microbiológicos, contaminación con cobre y ataque del ozono, evitar la fatiga, evitar las 

grietas en la superficie, no deben contener más de 1,5 partes de parafina por cada 100 partes de 

hidrocarburo de caucho, Los compuestos de caucho deben encontrarse libres de aceites 

vegetales, o sus derivados de grasas animales y de aceites animales)  El cuerpo será de HFD con 

vástago no ascendente hecho de acero, la compuerta será un disco sólido de fundición dúctil 

pudiendo ser revestida con elastómero.  

Las válvulas de mariposa se ajustarán a los requisitos de las especificaciones AWWA C 504-7 y 

serán clases 150B y adecuadas para presión de cierre sin golpe de ariete de 10.71 Kg/cm2.  

7.6 Rejilla metálica  
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Consiste en una estructura metálica con una sección de (0.6X2) metros   

8. Suministro e Instalación del Rotulo 

Esta actividad consiste en el suministro de rotulo con las dimensiones de 6 mts  de largo X 3 mts de 
ancho el cual se colocara en una base de madera el cual estará enterrado en el suelo, y el contratista 
correrá con los gastos de trasladar e instalar el rotulo en un lugar estratégico, donde no sufra daños 
durante la ejecución del proyecto.      
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Sección VII. 

Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios. 

Esta lista debe incluirse en el sobre N° 3.   

No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

1. PRESA RIO SAN JOAQUIN 

1.01 
Desvió de Rio Para Construcción 
Presa con peo 

Global 1.00 
  

1.02 Trazado y Marcado con Teodolito ml 77.84   

1.03 Remoción de Roca Suelta m3 94.50   

1.04 
Excavación Material Tipo III (Bajo 
Presa y losa frontal y posterior) 

m3 30.03 
  

1.05 
Cimiento Concreto Ciclópeo Simple 
(Bajo Presa, losa frontal y 
posterior) 

m3 47.80 

  

1.06 
Losa concreto ciclópeo armado 
#5@20cms, e=0.5 (Losa frontal 
posterior bajo presa) 

m2 90.16 

  

1.07 
Muro concreto ciclópeo armado 
Anclaje #5@20cms AS en presa 

m3 73.46 
  

1.08 
Muro lateral Concreto ciclópeo 
armado #5@20cms AS 

m3 4.61 
  

1.09 
Tanquilla  incluye repello pulido 
afinado, 

m2 20.24 
  

1.10 
Accesorios  Fontanería Limpieza 
Presa de Sonaguera 

Global 1.00 
  

1.11 
Accesorios Fontanería de Salida de 
Presa Sonaguera 

Global 1.00 
  

1.12 
Rejilla metálica en presa de 
concreto tipo pazcón 

Global 1.00 
  

1.13 
Sum e Instalación Válvula HFD 16 
incluye accesorios 

unidad 1.00 
  

1.14 
Sum e Instalación Válvula HFD 10 
incluye accesorios 

unidad 1.00  
  

 Sub total Presa Río San Joaquín  

2. DESARENADOR INCLUYE CAJA DE VALVULA RIO SAN JOAQUIN 

2.01 Remoción de Roca Suelta m3 107.20    

2.02 
Trazado y Marcado con Teodolito 
(incluye caja) 

ml 37.80  
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

2.03 
Excavación Material Tipo III (roca 
suelta)(incluye caja) 

m3 38.66  
  

2.04 
Cimentación de Mampostería 
Proporción 1:3 (Incluye caja) 

m3 30.89  
  

2.05 
Losa de Piso e=8cms, refuerzo 
varilla #4@15 cms. AS 

m2 25.41  
  

2.06 
Pared de Concreto Reforzado 
#5@20cms AS e=15cms 

m2 68.47  
  

2.07 
Losa Superior Concreto Reforzado, 
#4@15cms AS, e=10 cms. 

m2 22.75  
  

2.08 Concreto Canal de Entrada m3 0.08    

2.09 
Concreto Canal de Salida del 
Desarenador 

m3 0.01  
  

2.10  Canal de lodos del desarenador ml 2.00    

2.11 
Caja de Válvula de Concreto 
(1.5x1.5x1.0)m,#3 

unidad 1.00  
  

2.12 
Anclaje  Concreto (1.4x1.4x1.0)m 
4#4, ani #2@15 cms, 

unidad 1.00  
  

2.13 
Accesorios del Desarenador de 
Sonaguera, Colon 

Global 1.00  
  

 Sub total Desarenador Incluye Caja de Válvula Río San Joaquin  

3. LINEA DE CONDUCCION RIO SAN JOAQUIN 

3.01 Chapeo y Limpieza m2 6,249.00   

3.02 Trazado y Marcado con Teodolito ml 3,124.50   

3.03 
Excavación Material Tipo I 
(material común) 

m3 331.40 
  

3.04 
Excavación Material Tipo II (Semi-
Duro) 

m3 994.18 
  

3.05 Excavación Material Tipo III (roca) m3 115.58   

3.06 
Relleno y Compactado Material 
Cernido del Sitio 

m3 617.12 
  

3.07 
Relleno Compactado con Material 
del Sitio 

m3 652.96 
  

3.08 Suministro de Tubería HFD 10" ml 243.00   

3.09 
Suministro De Tubería H.G. 8" SCH-
40 

ml 159.40 
  

3.10 
Suministro De Tubería H.G. 6" SCH-
40 

ml 51.90 
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

3.11 
Suministro De Tubería De PVC 8" 
A.P. RD-26 

ml 605.30 
  

3.12 
Suministro De Tubería De 6" A.P. 
RD-26 

ml 1,085.30 
  

3.13 
Suministro de Tubería PVC SDR21 
6" 

ml 979.60 
  

3.14 
Acarreo e Instalación de Tubería 
HFD 10" 

ml 243.00 
  

3.15 
Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 8" 

ml 159.40 
  

3.16 
Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 6" 

ml 51.90 
  

3.17 
Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 6 

ml 1,085.30 
  

3.18 
Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 21 6 

ml 979.60 
  

3.19 
Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 8 

ml 605.30 
  

3.20 
Anclaje Tubo 8" y 6" (60x60)cm. 
H=0.4m 4#4 #2@30 cms. 

unidad 80.00 
  

3.21 
Anclaje Tubo 10" y 8"(35x45)cm. 
H=60cm. 4#4 #2@30cms 

unidad 13.00 
  

3.22 
Anclaje Tubo 10 "y 8"(35x45)cm. 
H=1.5m 4#4, #2@30cms 

unidad 4.00 
  

3.23 
Anclaje Tubo 10" y 8" (35x45)cm. 
H=2.0 4#4 #2@ 30cms 

unidad 4.00 
  

3.24 
Anclaje Tubo 10" y 8" (35x45)cm. 
H=2.5 4#4, #2@30cms 

unidad 4.00 
  

3.25 
Anclaje Tubo 10" y 8" (35x45)cm. 
H=3.0 4#4, #2@ 30cms 

unidad 3.00 
  

3.26 
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
AS (0.7x0.7x1) mts Incluye Válvula 
Aire y accesorios 

unidad 3.00 
  

3.27 
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
A/S (1x1x1.4) mts Incluye Válvula 
limpieza y accesorios 

unidad 3.00 
  

3.28 
Sum e Instalación Accesorios Línea 
Conducción 

global 1.00 
  

3.29 Acarreo de material (sin volqueta) m3 115.60   
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

3.30 Desinfección de Tubería ml 3,124.50   

3.31 
Conformación de Calle (Solo el área 
donde va la tubería) 

ml 2,995.86 
  

 Sub total Línea de Conducción Río San Joaquin  

4 LINEA DE CONDUCCION RIO ZAPOTAL 

4.01 Chapeo y Limpieza  m2 3,260.00    

4.02 Trazado y Marcado con Teodolito  ml 1,630.00    

4.03 
Excavación Material Tipo I 
(material común)  

m3 209.95  
  

4.04 
Excavación Material Tipo II 
(Semiduro) 

m3 839.80  
  

4.05 
Relleno y Compactado Material 
Cernido del Sitio  

m3 491.90  
  

4.06 
 Relleno Compactado con Material 
del Sitio  

m3 494.00  
  

4.07  Acarreo de Material (Desperdicio)  m3 82.34    

4.08  Suministro de Tubería HFD 10"  ml 55.00    

4.09 
 Suministro De Tubería H.G. 8" 
SCH-40  

ml 275.00  
  

4.10  
 Suministro De Tubería H.G. 6" 
SCH-40  

ml 60.00  
  

4.11 
 Suministro De Tubería De PVC 8" 
A.P. RD-26  

ml 1,300.00  
  

4.12 
 Suministro De Tubería De 6" A.P. 
RD-26  

ml 1,300.00  
  

4.13 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
HFD 10"  

ml 55.00  
  

4.14 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 8"  

ml 275.00  
  

4.15 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
HG SCH 40 6"  

ml 60.00  
  

4.16 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 6  

ml 1,300.00  
  

4.17 
 Acarreo e Instalación de Tubería 
PVC SDR 26 8  

ml 1,300.00  
  

4.18  Desinfección de Tubería  ml 1,630.00    

4.19 
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
AS (0.7x0.7x1) mts Incluye Válvula 
Aire y accesorios 

unidad 3.00  
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

4.20  
Caja Válvula Concreto #3@15cms 
AS (1x1x1.4) mts Incluye Válvula 
limpieza y accesorios 

unidad 5.00  
  

4.21  
 Suministro e Instalación de 
Accesorios de Línea de Conducción 
Zapotal  

Global 1.00  
  

4.22 
 Recubrimiento de Tubería con 
Concreto (0.6x0.5)mts  

ml 60.00  
  

4.23 
 Anclaje Tubo 8" y 6" (60x60)cm. 
H=0.4m.  4#4, #2@ 30 cms . 

unidad 28.00  
  

 Sub total Línea de Conducción Zapotal   

5 REPOSICION DE ANCLAJES DE CONCRETO EN LA LINEA DE CONDUCCION RIO ZAPOTAL 

5.01 
Demolición de Elementos de 
Concreto 

m3 11.27  
  

5.02 
Excavación Material Tipo II (Semi-
Duro) (Base de las columnas) 

m3 12.30  
  

5.03 Acarreo de material (sin volqueta) m3 23.57    

5.04 
Base de Concreto 65cmx75cm con 
h=30cms (proporción 1:2:3) 

unidad 21.00  
  

5.05 
Columna de 35cm x45cms, 4#4, 
#2@15cms (Alturas Variables de 
0.74mts a 4.2mts) 

ml 258.08  
  

 
Sub total Reposición de Anclajes de Concreto en Línea de Conducción Rio 
Zapotal  

 

6 CRUCE RIO MARINERO 

6.01  
Diseño y Construcción de Cruce del 
Rio Marinero 

ML 120.00   

6.02  
Construcción de Cruce de Rio 
Marinero 

Global 1.00   

 Sub Cruce del Rio Marinero   

7 MEJORA EN LA PRESA DEL RIO ZAPOTAL 

7.01 
Limpieza del Embalse (Remover Roca y 
Arena) 

m3 286.60   

7.02 
Picado de Paredes y Resane de Cortina 
Proporción 1:2, e=2cms 

m2 52.93 
  

7.03 
Cimentación de Mampostería 
Proporción 1:3 

m3 1.50 
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No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Lempiras) 
Monto 

(Lempiras) 

7.04 
Suministro e Instalación Válvula HFD 
16 incluye accesorios 

Unidad 1.00   

7.05 
Suministro e Instalación Válvula HFD 
10 incluye accesorios 

Unidad 1.00   

7.06 Rejilla metálica en presa de concreto global 1.00   

 Sub Mejora en la Presa del Rio Zapotal  

8. ROTULO     

8.1 
Suministro e instalación de rótulo 
con banner tensado de 4’ x 8’  

Unidad 1.00   

 Sub total Rótulo  

A TOTAL COSTO DIRECTO   

B GASTOS ADMINISTRATIVOS, UTILIDAD  

C IMPREVISTOS  

 TOTAL (A+B+C)  
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Sección VIII. 

Formato de Contrato. 

 
CONTRATO No. DLC-02-XX-2014 

 
“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”. 

 
Nosotros, _____________________, mayor de edad, _____________hondureño, de este domicilio, con Tarjeta de 
Identidad Número ________________, Registro Tributario Nacional Número ________________; actuando en mi 
condición de Gerente General y Representante Legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), Institución del Estado de Servicio Público con Registro Tributario Nacional 
08019002279807; condición que acredito mediante nombramiento otorgado por la Honorable Junta Directiva del 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), según acta No.__________, Punto No.___, 
de la sesión extraordinaria celebrada el día ___ de __________ del 2014; con facultades suficientes para la 
celebración de este acto, quien en lo sucesivo me denominaré como SANAA por una parte; y por la otra el señor 
_______________, mayor de edad, ___________, _____________, hondureño, de este domicilio, con tarjeta de 
identidad No. _________, R.T.N. __________, quién actúa en su condición de Representante Legal de la Empresa 
_______________sociedad constituida mediante Instrumento No. ___, autorizada ante los oficios del Notario 
_____________, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día __ de ___ de ______, inscrita 
bajo el número __ del tomo __ del Registro Mercantil de _________, y con R.T.N. ______________; Quien para 
efectos del presente contrato será referido como EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar, y al efecto 
celebramos en este acto, el presente contrato el que se regulará por las Cláusulas siguientes: CLAUSULA 
PRIMERA: DEFINICIONES.- Para todos los efectos e interpretaciones del presente contrato se entenderá como: 
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. En todos los casos para el Prestatario/Beneficiario estará 
representado por la Gerencia de País o Área Técnica responsable de la Operación.- Co-calificación: Procedimiento 
mediante el cual se presentan en forma simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente, 
con la Oferta Técnica y la Económica, con el propósito de precalificar a los Oferentes y posteriormente evaluar las 
ofertas en el marco de un mismo proceso.- Comité Ejecutivo de Licitación: Es el nombrado por el SANAA, para el 
cual obtiene la no objeción de la Gerencia de País o Área Técnica responsable de la Operación, con el único 
propósito de acreditarlo ante el BCIE.- Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo mediante el cual, a 
través de un anuncio, se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas para la adquisición de bienes, 
obras o servicios.- Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar un 
servicio de provisión de bienes de servicios o de realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual 
tiene experiencia y conocimientos especializados.- Financiamiento: Es aquel otorgado por el BCIE para atender 
una o varias operaciones a través de sus diferentes modalidades.- Informe o Acta (del proceso): Documento que 
presenta el SANAA con los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de Oferentes o 
evaluación de Ofertas), para obtener la no objeción del BCIE previo a notificar los resultados a los oferentes.- No 
Objeción: Aprobación de una acción en el marco de procesos de adquisiciones por parte de la Gerencia de País o 
Área Técnica responsable de la Operación.- Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE son para 
programas, proyectos, cooperaciones, asistencias técnicas contingentes, reembolsables o no reembolsables, 
operaciones especiales u otras modalidades que conllevan procesos de adquisiciones para su ejecución. SANAA: 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.- CLAUSULA SEGUNDA:JUSTIFICACIÓN.- El Programa 
Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA) se enmarca en la estrategia de País y Plan de Nación del Gobierno 
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de Honduras, programa dentro del cual se pretende ejecutar el proyecto “Construcción ……………………….” y con la 
finalidad de identificar a oferentes que tengan capacidad para la ejecución del proyecto objeto del presente 
contrato se utilizó el procedimiento denominado Co-calificación aceptado a través de la Disposiciones Generales y 
Principios de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus 
Normas para la Aplicación.- CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES.- 1) Con fecha __ de ______ del 2014 mediante 
oficio ______ el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio la No Objeción para dar inicio al 
proceso de LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio 
de Sonaguera, departamento de Colón”, 2) En fecha ___ de ___________ del 2014 se llevó a cabo la Recepción y 
Apertura de Ofertas 3) Con fecha ___ de ____ del 2014, la Comisión de Evaluación emitió Informe de Revisión, 
Análisis y Recomendación de la LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”, recomendando previa la no objeción del Banco 
centroamericano de Integración Económica (BCIE), la adjudicación de la licitación a la empresa ___________, por 
un monto de ___________ (______), 4) Mediante oficio ___ de fecha _ de_______ de 2015 el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio la No Objeción al Informe de Revisión, Análisis y 
Recomendación de Adjudicación del proceso de LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón” 5) En resolución emitida por la 
Honorable Junta Directiva de SANAA, mediante Punto No. _ de la Sesión Ordinaria No.___, celebrada el día ____ 
de ___ del 2014, resolvió: adjudicar previa no objeción del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SANAA – PROSAGUA – 007 – 2015, por la suma de ______________ 
(__________), a la empresa ____________________.- CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL 
CONTRATISTA se obliga a realizar a satisfacción de SANAA la Construcción ………………., de conformidad a los 
Planos, Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases de Licitación Pública Nacional LPN – SANAA – 
PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, 
departamento de Colón”, Circulares Aclaratorias, Oferta del Contratista, Anexo No.1 (Obras Contratadas) y 
cualquier otro documento que forme parte del presente contrato.- CLÁUSULA QUINTA: FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO.- Para la ejecución de la obra objeto del presente contrato se cuenta con el financiamiento del 
Préstamo No. 1746-A del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el Programa Sectorial de 
Agua y Saneamiento (PROSAGUA).- CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO, MONEDA Y FORMA DE PAGO.- 
SANAA se obliga a pagar a EL CONTRATISTA, la suma de ____________(__________); SANAA otorgará a EL 
CONTRATISTA un Quince por Ciento (15%) en concepto de anticipo del monto total del contrato en aplicación del 
Artículo 59 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el 
ejercicio fiscal del año 2014, previo a la presentación de la Garantía de Anticipo en un plazo no mayor a quince 
(15) días. El anticipo estará destinado exclusivamente a gastos de movilización y a su inversión en materiales, 
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra, los cuales serán objeto de 
comprobación por parte del Supervisor de SANAA, su monto será reconstituido mediante retenciones 
proporcionales que se harán a partir del primer pago parcial por obra ejecutada, de manera que el ultimo saldo se 
retendrá del pago final.- Dicho anticipo será cubierto por parte del Contratista a través de una Garantía Bancaria 
por el Cien por Ciento (100%), cuya vigencia será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total 
del anticipo; Los pagos de la obra se harán de la manera siguiente: Se pagará de acuerdo a las estimaciones 
mensuales, según el avance de la obra, será excluido de este pago la obra rechazada por razones de calidad; para 
que proceda el pago el Contratista deberá acompañar los documentos siguientes: a) Solicitud dirigida a la 
Dirección PROSAGUA, Oficinas de la Sub Gerencia, SANAA Central, Paseo El Obelisco, Comayagüela, M.D.C. b) 
Estimación de Obra a nombre de SANAA aprobada por el Ingeniero Supervisor y copia de la bitácora firmada y 
aprobada por el Supervisor de SANAA; c) Copia del Acta de Recepción Parcial o Definitiva según sea el caso 
emitida por la Comisión de Recepción; d) Copia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de 
Anticipo; e) RTN numérico de la empresa y Representante Legal, f) constancia vigente emitida por la Procuraduría 
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General de la República (PGR), g) Constancia de solvencia vigente emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 
(DEI), h) Constancia de Solvencia vigente emitida por el Instituto Hondureño de seguridad Social (IHSS).- El pago 
se hará a través de la Administración de PROSAGUA/Urbano quien realizará los trámites respectivos hasta emitir 
el pago correspondiente; No se tramitará ningún pago sin la presentación de la estimación de obra aprobada por 
el Supervisor designado por SANAA.- CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.- EL 
CONTRATISTA se compromete y obliga a entregar a satisfacción de SANAA la obra objeto del presente contrato 
en un plazo de Trescientos (300) días calendario, contados a partir de que se emita la orden de inicio. Los 
trescientos días serán ejecutados en dos etapas: El primer plazo de contrato será desde la firma de contrato hasta 
el 23 de Marzo de 2016. El segundo plazo de contrato será el tiempo restante a partir del 24 de Marzo de 2016 
hasta finalizar los 300 días de duración del contrato. Lo anterior para obtener la no objeción de BCIE a ampliación 
del plazo del programa PROSAGUA. EL CONTRATISTA iniciará la obra objeto del contrato a mas tardar siete (7) 
días calendario, contados a partir de que se emita la Orden de Inicio por parte de la Unidad Ejecutora de SANAA. 
El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este 
plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la Licitación podrá pedirles a los 
Oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de 
acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la 
propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los Oferentes pueden someter nuevo 
personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los 
Oferentes que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.- 
CLÁUSULA OCTAVA: MULTAS.- SANAA de acuerdo a lo establecido en el Artículo 58 de las Disposiciones 
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2014, en relación con el 
Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, y para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista, aplicará una multa equivalentes a Cero Punto Diecisiete por Ciento (0.17%) del monto del presente 
contrato, por cada día de demora en la ejecución del mismo; lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato, procediéndose si así conviene a SANAA, a la Resolución del Contrato, reservándose 
además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios que procedieren.- CLÁUSULA NOVENA: 
GARANTÍAS.- EL CONTRATISTA, deberá rendir a favor de SANAA las siguientes Garantías que deberán ser 
emitidas por una institución Bancaria o Compañía aseguradora y contendrán indefectiblemente, la cláusula 
obligatoria siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento del Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), sin necesidad de trámites previos al mismo, quedando entendido que es 
nula cualquier Cláusula que contravenga lo anterior; La presente tendrá carácter de Título Ejecutivo y su 
cumplimiento se exigirá en su caso por la vía de apremio, sometiéndose expresamente a la Jurisdicción y 
Competencia de los Tribunales del Departamento de Francisco Morazán”; siendo estas las siguientes: a) Garantía 
de Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100%), del monto en concepto de anticipo, según Artículo 105 de la 
Ley de Contratación del Estado en relación al Artículo 59 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la República para el año 2014.- Esta garantía deberá ser presentada dentro de los 
siguientes diez (15) días calendario, contados a partir de la firma del presente Contrato.- La vigencia de ésta 
Garantía será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del anticipo; b) Garantía de 
Cumplimiento de Contrato: equivalente al Quince (15%) del monto total del contrato, la cual deberá presentarse 
en un plazo no mayor a diez (10) días después de la firma del contrato. La vigencia de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato deberá cubrir desde el día de la firma de contrato y hasta tres (3) meses después del 
plazo previsto para la entrega de la obra.- c) Garantía de Calidad de Obra, Materiales y demás Obligaciones de El 
Contratista.- Equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato la cual estará vigente por el 
término de un (1) año a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva.- Con la emisión de la Garantía de 
Calidad, EL CONTRATISTA se compromete a reponer o reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas 
ocasionadas por deficiencias en materiales, mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construcción y por 
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cualquier otros aspectos imputables a él.- Asimismo, se compromete a subsanar los daños y perjuicios 
ocasionados a SANAA o a Terceros que se deriven de las causas antes indicadas, excepto los ocasionados por caso 
fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados, devolviéndose de inmediato las demás Garantías rendidas 
con anterioridad.- Las presentes Garantías serán recibidas por la Administración de PROSAGUA/Urbano, la que a 
su vez remitirá las originales a la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.- CLÁUSULA DECIMA: 
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la ejecución del presente Contrato EL 
CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 1) Será responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le fueren imputables. 2) De los daños o perjuicios 
que durante el período antes indicado, pudieran causarse a terceros, con excepción de las expropiaciones u otros 
que según el contrato corresponden a la Administración; 3) Suministrar a sus trabajadores los equipos e 
implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en 
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia; 4) Deberá cumplir con la 
entrega de ejecución de la obra, estipulado en el presente contrato y en la Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio 
de Sonaguera, departamento de Colón”, entregándola en forma eficiente y oportuna, 5) Conforme a lo 
estipulado en la Ley de Contratación del Estado, según Artículo 114, 115, 116, 117 y 118, será necesaria la 
autorización expresa de SANAA, para subcontratar o ceder parte o la totalidad de este contrato siempre y cuando 
así convengan a los intereses de SANAA; 6) Mantener en el proyecto, en forma permanente, a uno o más 
profesionales competentes y debidamente enterados sobre los trabajos a realizar, quienes deberán atender las 
instrucciones y recomendaciones de la supervisión; 7) Mantener el personal suficiente y capaz que se requiera 
para garantizar la buena ejecución del proyecto, así como de incorporar al proyecto los técnicos idóneos y 
convenientes que garanticen una excelente calidad.- Sobre este mismo concepto, SANAA podrá solicitar a EL 
CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia y honradez en el desempeño de sus 
labores, en cuyo caso, EL CONTRATISTA procederá a sustituirlo, todo conforme a las sanas prácticas de la 
ingeniería y al propósito del presente contrato. 8) Deberá mantener en el proyecto el equipo básico necesario y 
en buenas condiciones de operación, pudiendo aumentarlo o remplazarlo de acuerdo a las necesidades del 
trabajo. El equipo que a juicio de la supervisión que no esté en buenas condiciones de funcionamiento, deberá ser 
retirado del proyecto, para lo cual será necesaria una simple nota de la supervisión y el remplazo será hecho en 
un plazo no mayor a Un (1) día calendario después de la notificación. 9) EL CONTRATISTA deberá mantener en el 
proyecto un libro de bitácora, el cual debe estar disponible en el proyecto tanto para el supervisor como para el 
personal autorizado por SANAA, este deberá ser emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, 10) 
SANAA entregará a EL CONTRATISTA una copia del Plan de Mitigación Ambiental, para que sean cumplidas por 
parte del contratista todos y cada uno de los requerimientos establecidos en dicho plan otorgado por la SERNA, 
11) Todas aquellas obligaciones contenidas en las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN – SANAA – 
PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, 
departamento de Colón”. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE SANAA: 
SANAA designará a un supervisor el cual tendrá bajo su responsabilidad las siguientes funciones: a) Revisar el 
proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos técnicos, antes del inicio del proyecto y 
formular las recomendaciones que procedan. b) Llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato, y 
velar porque el contratista cumpla con las especificaciones generales y técnicas del mismo. c) Practicar 
inspecciones de campo, ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para verificar su 
compatibilidad con las especificaciones acordadas, según determine el contrato. d) Realizar mensualmente y en la 
forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el período anterior. e) 
Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, elaborando los 
planos correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual deberá ser avisado con anticipación suficiente por el 
contratista. f) Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su concordancia con los planos y 
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demás especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los 
materiales, aprobando o rechazando su incorporación. g) Autorizar pagos parciales al contratista por obra 
ejecutada, con base en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la 
presentación correcta de las facturas o estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo 
un informe sobre el adelanto y progreso físico y financiero del proyecto y la evaluación de los trabajos de aquél. h) 
Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de ejecución. i) Llevar un 
control de la amortización del anticipo otorgado al contratista. j) Emitir opinión fundada sobre las modificaciones 
al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo anticipadamente cualquier modificación o alteración 
que pudiese ocurrir en el desarrollo físico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el 
presupuesto. k) Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías u otros medios que fueren 
oportunos, llevando los registros correspondientes. l) Dirigir órdenes e instrucciones al contratista para la correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales. m) Llevar un registro del 
estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, en el área de trabajo. n) Intervenir 
activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinión acerca del cumplimiento 
de las obligaciones del contratista. ñ) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato. o) 
Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den lugar a la 
imposición de multas o a la resolución del contrato. p) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el 
cambio del personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo que no 
funcione satisfactoriamente. q) El supervisor llevará una bitácora donde se anoten las incidencias que ocurran 
durante la ejecución de la obra la cual estará a disposición de la Unidad Ejecutora. r) El supervisor será 
responsable ante SANAA por las acciones u omisiones que les fueren imputables en ejercicio de sus funciones 
mediante negligencia o dolo s) Las demás previstas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en el 
contrato o que resultaren de la naturaleza propia de sus funciones.- DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE 
SANAA: SANAA por su parte gestionará los pagos conforme a lo dispuesto en el presente Contrato, con la debida 
diligencia de la revisión, aprobación y autorización.- DECIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para 
controversias durante la ejecución del contrato se establece como la instancia de resolución inicial el acuerdo 
directo entre las partes, si después de analizar una protesta por este medio no se lograra llegar un acuerdo entre 
las partes, se recurrirá a las contempladas en la legislación nacional, específicamente a los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo.- DECIMA CUARTA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN; CONFLICTO DE INTERESES Y 
CONFIDENCIALIDAD: Para garantizar la transparencia de las operaciones del BCIE, deberá cumplirse lo contenido 
en los artículos 18 y 19 de las “Normas para la aplicación de la Política para la obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías” del BCIE. Caso contrario se dará por terminado el contrato.- DÉCIMA QUINTA: 
SUPERVISIÓN DEL ENTE FINANCIERO DEL PROYECTO.-El BCIE en base a lo establecido en el Artículo 9, Sección 
9.06, del convenio de préstamo No. 1746-A, ambos firmados por el Gobierno de Honduras, ejercerá la supervisión 
que estime pertinente sobre la ejecución del proyecto, de forma independiente a la supervisión de SANAA o firma 
supervisora contratada para ejercer dicha labor, debiendo el Contratista brindar toda la colaboración necesaria y 
facilitar la documentación que le sea requerida por el supervisor externo asignado por el banco para la realización 
de esta actividad.-CLAUSULA DECIMA SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. Para la recepción provisional de la obra se 
deberá contar con la validación por parte del Supervisor de Obras, se efectuará una inspección preliminar que 
estará integrada por el Supervisor de SANAA, el Ingeniero Supervisor Externo y el ingeniero residente del 
Proyecto asignado por el Contratista, para verificar que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, para lo 
cual el Ingeniero Supervisor Externo elaborará un informe que será del conocimiento de la Unidad Ejecutora. Si de 
la inspección a que se refiere el párrafo anterior resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles 
pendientes, el Supervisor dará instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo 
de diez (10) días calendario para que realice la reparación o terminación de acuerdo con los planos, 
especificaciones y demás documentos contractuales-.De ser satisfactorias el Supervisor notificará a la Unidad 
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Ejecutora y ésta a su vez nombrará una comisión de recepción definitiva que deberá estar integrada por un 
representante de la Unidad Ejecutora, Gerencia Legal, Auditoría en calidad de observador, el Supervisor del 
Proyecto y cualquier otro funcionario que la Gerencia General de SANAA proponga; y el representante del 
Contratista para verificar que las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva. Esta 
comisión procederá a efectuar las comprobaciones, pruebas y revisiones finales, quien podrá recomendar a la 
Gerencia General sobre lo antes indicado. Si así procediere, se extenderá al Contratista la recepción definitiva de 
la obra, debiendo el mismo sustituir la Garantía de Cumplimiento por la Garantía de Calidad.-La recepción 
definitiva de la obra, no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado la totalidad de la ejecución de la obra, 
de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la construcción o por imprevisiones en el diseño, 
según corresponda mediando negligencia o dolo.- CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.- SANAA 
podrá por razones de interés público, realizar modificaciones al presente contrato, estas cuando importen 
aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no 
excedan del diez por ciento 10% de su valor se harán mediante Ordenes de Cambio, si la modificación excediere el 
porcentaje antes indicado se suscribirá una ampliación del Contrato siguiendo las mismas formalidades del 
presente contrato.- El Banco solamente cubrirá incrementos en el monto del contrato hasta en un Diez por ciento 
(10%) siempre y cuando dicho monto pueda cubrirse con los fondos pendientes por ejecutar.- CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del 
presente contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se 
entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido proveerse o 
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como 
causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, 
Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; b) Confiscación, Expropiación, 
Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea el SANAA o sus agentes 
civiles o municipales; c) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Nevadas, Avalanchas, 
Huracanes, Inundaciones; d) Hundimientos de Barcos, Descarrilamiento de Trenes y otras causas reconocidas 
como fuerza mayor o caso fortuito.- CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
Cualquiera de las partes contratantes podrá invocar la Resolución de este Contrato por cualesquiera de las causas 
siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; 2) La falta de constitución de la 
Garantía de Cumplimiento de contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos 
establecidos; 3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo 
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien 
estas, acordada en ambos casos por la Administración; 4) La muerte del contratista si no pudieren concluir el 
contrato sus sucesores; 5) La suspensión de pagos al Contratista; 6) Los motivos de interés público o las 
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor sobrevinientes a la celebración del 
contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; 7) La falta de corrección de defectos 
cuando estos sean técnicamente inejecutables; 8) El mutuo acuerdo de las partes; 9) El no cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación Pública Nacional LPN – SANAA – PROSAGUA  
–007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de 
Colón”; 10) Por falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.- 
CLÁUSULA VIGESIMA: RETENCIONES.- SANAA aplicará a EL CONTRATISTA una retención del doce punto cinco por 
ciento (12.5%), como Impuesto Sobre la Renta, en concepto de Honorarios por Servicios Profesionales y 
Administrativos, en aplicación al Artículo 50 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, salvo que el contratista 
acredite estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, en este último caso no se realizará dicha retención.- 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte íntegra del 
presente contrato: 1) Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 
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“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”,  y 
Especificaciones Técnicas; 2) La Oferta original del contratista 3) Garantías 4) Informe de Revisión, Análisis y 
Recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación 
del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”, recomendando la 
adjudicación de la licitación a la empresa _____________previa no objeción del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE); 5) Resolución emitida por la Honorable Junta Directiva de SANAA según Punto No. 
__ de la Sesión Ordinaria No.__, celebrada el día ____ de ___ del 2014, recomendando la adjudicación de la 
licitación a la empresa ________, previa no objeción del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); 
6) Oficio ______ mediante el cual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concede la No 
Objeción para dar inicio al proceso de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 
“Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”, 7) Oficio 
____ de fecha ___ de ______ de 2014 mediante el cual el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) concede la No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del proceso de 
Licitación Pública Nacional LPN – SANAA – PROSAGUA  – 007 – 2015 “Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Sonaguera, departamento de Colón”, 8) Enmiendas y Circulares Aclaratorias, 9) Plan de 
Mitigación Ambiental 10) Anexo No.1 (Obras Contratadas) 11) Oficio _______ de fecha ____ de _______ de 2014, 
otorgando la no objeción al presente contrato.-CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD CIVIL.- EL 
CONTRATISTA, será el único responsable de todo tipo de reclamos, demandas, querellas, incidentes, etc., como 
consecuencia de daños y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o en sus obras, por cualquier 
operación llevada a cabo en cumplimiento de este contrato.- CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: LEY APLICABLE.- En 
todo aquello no previsto en este contrato, y demás documentos que lo conforman, se estará a lo estipulado en la 
Ley de Contratación del Estado y su respectivo Reglamento. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACIÓN DE LAS 
PARTES.- Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel 
cumplimiento.- En fe, de lo cual y para garantía de ambos contratantes, se firma el presente documento, por 
duplicado, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los ________ días del mes de _______ 
del año dos mil catorce.  
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