



CONTRATO AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS GUARAS.

Nosotros: **EDWIN DONAIRE**, mayor de edad, casado, hondureño en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, Comayagua que en lo sucesivo se denominara el **CONTRATANTE** y el Señor **SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE** mayor de edad, soltero, Hondureño, CONTRATISTA con identidad Numero 0801-1982-00963 en su condición de CONTRATISTA y residente de este Municipio de Tegucigalpa M.D.C. quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATADO**: Quienes después de asegurar estar en el pleno uso de los derechos civiles, libre y espontáneamente declaran: **PRIMERO:** **EL CONTRATANTE**: En su condición en la cual comparece manifiesta que por este acto ha convenido suscribir el presente contrato individual para la elaboración proyecto de fluido eléctrico incado y aplomado de 10 postes de madera según normas ENEE, suministro e instalación de 400 metros de cable $\frac{1}{4}$ para retenida, suministro e instalación de 100 metros de cable # 12, THHN, suministro e instalación de 700 metros de cable # 1/0 ACSR, suministro e instalación de 600 metros de cable # 2, ACSR, suministro e instalación de 3 lámparas de 40 watt tipo led, suministro e instalación de 2 crucetes de madera de 4x8x96 completa, suministro e instalación de un




transformador de 15 kva, suministro e instalación de circuito de protección, suministro e instalación de 300 metros de cable # 1/0 WP, suministro e instalación de 12 estructuras para red primaria, suministro e instalación de 4 estructuras para red secundaria. Este contrato incluye materiales eléctricos y mano de obra, En la comunidad de las Guaras.

SEGUNDO: El plazo de ejecución del presente contrato será de 60 días a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.

TERCERO: La falta de cumplimiento de las estipulaciones antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, el incumplimiento por parte del contratado por cada día que se exceda se cobrará una multa de L. 500 diarios.

El incumplimiento por parte del contratante en los pagos dará lugar al cobro por parte del contratado de un 5% mensual sobre el valor adeudado.

CUARTO: El monto del presente contrato es por la cantidad de L. 395,890.00 (trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa lempiras exactos) esto incluye material y mano de obra. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua a los quince días del mes de abril de dos mil veintiuno.


Edwin Donaire
Alcalde Municipal


Santos Nahum Rodríguez
Contratista



CONTRATO AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS GUARAS.

Nosotros: **EDWIN DONAIRE**, mayor de edad, casado, hondureño en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, Comayagua que en los sucesivo se denominara el **CONTRATANTE** y el Señor **SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE** mayor de edad, soltero, Hondureño, CONTRATISTA con identidad Numero 0801-1982-00963 en su condición de CONTRATISTA y residente de este Municipio de Tegucigalpa M.D.C. quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATADO**: Quienes después de asegurar estar en el pleno uso de los derechos civiles, libre y espontáneamente declaran: **PRIMERO: EL CONTRATANTE**: En su condición en la cual comparece manifiesta que por este acto ha convenido suscribir el presente contrato individual para la elaboración proyecto de fluido eléctrico incado y aplomado de 10 postes de madera según normas ENEE, suministro e instalación de 400 metros de cable $\frac{1}{4}$ para retenida, suministro e instalación de 100 metros de cable # 12, THHN, suministro e instalación de 700 metros de cable # 1/0 ACSR, suministro e instalación de 600 metros de cable # 2, ACSR, suministro e instalación de 3 lámparas de 40 watt tipo led, suministro e instalación de 2 crucetes de madera de 4x8x96 completa, suministro e instalación de un



transformador de 15 kva, suministro e instalación de circuito de protección, suministro e instalación de 300 metros de cable # 1/0 WP, suministro e instalación de 12 estructuras para red primaria, suministro e instalación de 4 estructuras para red secundaria. Este contrato incluye materiales eléctricos y mano de obra, En la comunidad de las Guaras.

SEGUNDO: El plazo de ejecución del presente contrato será de 60 días a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.

TERCERO: La falta de cumplimiento de las estipulaciones antes mencionadas dará lugar a la rescisión del mismo, el incumplimiento por parte del contratado por cada día que se exceda se cobrará una multa de L. 500 diarios.

El incumplimiento por parte del contratante en los pagos dará lugar al cobro por parte del contratado de un 5% mensual sobre el valor adeudado.

CUARTO: El monto del presente contrato es por la cantidad de L. 395,890.00 (trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa lempiras exactos) esto incluye material y mano de obra. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua a los quince días del mes de abril de dos mil veintiuno.


Edwin Donaire
Alcalde Municipal


Santos Nahum Rodríguez
Contratista



Alcaldía de La Libertad Comayagua



INVITACIÓN

La Libertad, Comayagua 15 de febrero de 2021.

Sr. Dimer Ochoa
Gerente de operaciones.
Grupo Torrent.
Su oficina

Por medio de la presente lo invitamos para que nos presente oferta de Ejecución de Proyecto de ampliación eléctrica en la comunidad de las Guaras: La Libertad, Comayagua.

El cual debe ser ejecutado al más tardar en 60 días calendario.

El Proyecto de Electrificación consta de los siguientes:

3. Para ampliación eléctrica.

- | | |
|---|--|
| g) Incado de postes de 30,35 pies de madera | j) Suministro e instalación de 1 transformador de 15 KVA/34000 KV/240/120 V. |
| h) Suministro e instalación herrajes. | k) Suministro e instalación de línea secundaria. |
| i) Suministro e instalación línea primaria. | l) Suministro e instalación de lámparas de 3 lámparas de 40 watt tipo led. |

4. Se adjunta plano de ejecución

La fecha de presentación de ofertas será el 5 de marzo de 2021.

Sin más que agregar y en espera de una respuesta positiva de su parte.

Atentamente,


Edwin Donaire
Alcalde Municipal





Alcaldía de La Libertad Comayagua

INVITACIÓN



La Libertad, Comayagua 15 de febrero de 2021.

Sr. Santos Nahun Rodríguez
Gerente General
SEHESEL
Su oficina

Por medio de la presente lo invitamos para que nos presente oferta de Ejecución de Proyecto de ampliación eléctrica en la comunidad de las Guaras: La Libertad, Comayagua.

El cual debe ser ejecutado al más tardar en 60 días calendario.

El Proyecto de Electrificación consta de los siguientes:

1. Para ampliación eléctrica.

- | | |
|---|--|
| a) Incado de postes de 30,35 pies de madera | d) Suministro e instalación de 1 transformador de 15 KVA/34000 KV/240/120 V. |
| b) Suministro e instalación herrajes. | e) Suministro e instalación de línea secundaria. |
| c) Suministro e instalación línea primaria. | f) Suministro e instalación de lámparas de 3 lámparas de 40 watt tipo led. |

2. Se adjunta plano de ejecución

La fecha de presentación de ofertas será el 5 de marzo de 2021.

Sin más que agregar y en espera de una respuesta positiva de su parte.

Atentamente,


Edwin Donaire
Alcalde Municipal



Alcaldía de La Libertad Comayagua

*Recibido
15-02-21*

INVITACIÓN

La Libertad, Comayagua 15 de febrero de 2021.

Sr. Wendell Enrique Pérez.
Gerente General
ICOP&P.
Su oficina

Por medio de la presente lo invitamos para que nos presente oferta de Ejecución de Proyecto de ampliación eléctrica en la comunidad de las Guaras: La Libertad, Comayagua.

El cual debe ser ejecutado al más tardar en 60 días calendario.

El Proyecto de Electrificación consta de los siguientes:

5. Para ampliación eléctrica.

- | | |
|---|--|
| m) Incado de postes de 30,35 pies de madera | p) Suministro e instalación de 1 transformador de 15 KVA/34000 KV/240/120 V. |
| n) Suministro e instalación herrajes. | q) Suministro e instalación de línea secundaria. |
| o) Suministro e instalación línea primaria. | r) Suministro e instalación de lámparas de 3 lámparas de 40 watt tipo led. |

6. Se adjunta plano de ejecución

La fecha de presentación de ofertas será el 5 de marzo de 2021.

Sin más que agregar y en espera de una respuesta positiva de su parte.

Atentamente,



Edwin Donato
Alcalde Municipal

EXTENSION DE LINEA, PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR.

**COMUNIDAD DE LAS GUARAS, LA
LIBERTAD, COMAYAGUA**

Grupo Torrent


Presentada por: Ing. Dilmer Ochoa, Gerente de Operaciones 5.03.2021

Sr. Edwin Donaire.
Alcalde Municipal de La Libertad,
Comayagua. Presente

A continuación, se muestra propuesta sobre Extensión de Línea Primaria, Secundaria e instalación de luminaria. Comunidad de Las Guaras, Municipio La Libertad, Comayagua.

Propuesta Económica:

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total
1	Línea secundaria 3 hilos, 2 fases – extensión 300 metros, Poste normalizado según normas del ENEE, Instalación Luminaria de 100 Watt vapor de sodio, El herraje necesario para el desarrollo de la extensión de línea primaria y secundaria, Línea primaria 1 fase – extensión 700 metros.	Mano de Obra y suministro	Global	Global	490,000.00
Sub- total					490,000.00
Gran TOTAL					490,000.00



Ing. Dilmer Ochoa
Gerente de Operaciones

Tegucigalpa A.M.D.C.

5 de marzo de 2021.

Corporación Municipal de La Libertad, Comayagua.

Señor: Edwin Donaire.

Alcalde Municipal

Estimados miembros de la corporación Municipal tengo el gusto de presentarles cotización del vestido de postes para el proyecto de Electrificación de Las Guaras.

A continuación, detallo:

- 1.- Vestido completo de postes de madera
- 2.- Instalación de 3 lámpara de 100 watt, mercurio.
- 3.- Suministro e Instalación de 1 transformador de 15 kva.

Costo de proyecto:

Gastos de materiales y acarreo es de L.360,000.00

Gastos de mano de obra y alimentación es de L.120,000.00

Con un total de proyecto de **L.480,000.00**

Con un tiempo de ejecución de 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

Att.



ING. WENDELL ENRIQUE PEREZ.
GERENTE PROPIETARIO.
CICH # 7582

Tegucigalpa M.D.C.5 de marzo de 2021

Srs. Alcaldía Municipal de La Libertad, Comayagua.

Su Oficina.

Estimados Srs. Tengo a bien presentarle cotización por trabajo de suministro e Instalación de red primaria e instalación de un Transformador de 15KVA/3400KV/240/120V e instalación de 3 luminarias tipo led, para la ampliación eléctrica de la comunidad de las Guaras, la Libertad, Comayagua.

El trabajo consiste en:

- Proyecto llave en mano.
- Suministro e instalación de 3 luminarias tipo led de 40 watt.
- Suministro e instalación de un transformador de 15 KV/34000KV/240/120V.
- Suministro e instalación estructuras para primario.
- Suministro e instalación de estructuras para secundario.
- Suministro e instalación de 300 metros lineales de red secundaria de cable # 1/0 WP.
- Suministro e instalación de 10 poste de madera según norma ENEE.
- Acarreo de materiales.
- Suministro e instalación de 3 aterrizajes de proyecto.
- Suministro e instalación de dos crucetes de madera de 4x8x96.
- Suministro e instalación de 16 retenidas completas.
- Apertura y cierre de circuito existente 1 fase de red primario.

Monto de la oferta Lps. 395,890.00 (trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa lempiras exactos).

Esperando que sea de su agrado, ya que nuestra oferta es la más baja del mercado.

Tiempo estimado de ejecución 60 días calendarios.

Atentamente,



Santos Nahun Rodríguez Matute
Gerente general
SEHESEL

SEHESEL
SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE
GERENTE GENERAL
CEL: 9925-5896