



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Informe de Proyectos de Obra Menor
Aperturados en el marco de la
Emergencia Huracan ETA
Del 06 al 10 de Abril del 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn


Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Abg. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 10 de Abril de 2020

Asunto: Remisión de Informe.

.....


Remito a usted el Informe de Proyectos Menores Aperturados realizados por este Departamento durante el periodo decretado como “**Emergencia Huracán ETA**” desde el 06/04/2021 hasta la fecha.

ADJUDICACION OBRAS

Persona que lo Elabora		Nombre		Cargo		Fecha de recepción y Apertura de la oferta	Enlace a la Documentación Soporte
Persona que lo Autoriza		Indira Clarisa Funes		Jefe DAC			
Nombre de la Obra	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta		
Reparación de Tramo Carretero, Ubicación: Calan-Paleto, Puerto Cortés	Contratación Directa (3 Cotizaciones)	3	Compañía Constructora y Proceso Energeticos y Residuales S.A. de C.V. (COPERSA)	'0801197807055	2,305,629.40	23/3/2021	ver anexos
			Transportes llangueños	'0201194900089	2,909,205.20		
			Compañía de la Construcción S.A. de C.V. (CODECON)	'0501196101394	3,788,528.00		

EJECUCION DE OBRAS

		Nombre		Cargo									
Persona que lo Elabora		Roman Alberto Zuniga Leiva		Asistente DAC									
Persona que lo Autoriza		Indira Clarisa Funes		Jefe DAC									
Nombre de la Obra	Descripción de la Obra	Monto Asignado	Institución Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Valor total de la Obra y/o actividades	Tasa de Cambio	Ubicación de la Obra	Coordenadas Geográficas	Nombre y RTN Empresa Adjudicada	Tiempo Estimado de Duración de la Obra	Número de serie Garantía y Ente Emisor	Valor y tiempo de la Garantía	
Reparación de Tramo Carretero, Ubicación: Calan-Paleto, Puerto Cortés	Reparación de tramo carretero entre calan y paleta realizando las actividades como ser: actividad preliminar de señalización, limpieza de material contaminado, trazado y marcado con equipo topográfico, conformación de terraplen (incluyendo corte, cargado, acarreo, colocación y compactación de material), colocación de capa de rodadura (incluyendo corte, cargado, acarreo, tendido y compactación), realización de pruebas de laboratorio para garantizar la calidad de la obra y limpieza final de la obra.	2,305,629.40	Gerencia Tecnica	Fondos Municipales	2,305,629.40	Lempiras	CALAN-PALETO, PUERTO CORTÉS	15.72740297061 9053.- 87.81883373212 648	Compañía Constructora y Proceso Energeticos y Residuales S.A. de C.V. (COPERSA)/ '0801197807055	07 días	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. Cheque de Caja No. 01976997	346,500.00	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

PLAN DE LA OFERTA

REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO

UBICACION: CALAN-PALETO, PUERTO CORTÉS

Nombre: COPERSA

Fecha: 26/03/2021

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Señalizaciones.	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
1.02	Limpieza de material contaminado.	GLB	1.00	150,000.00	150,000.00
1.03	Trazado y marcado topográfico.	GLB	2.00	30,000.00	60,000.00
	Sub total				L. 220,000.00
00	TERRACERIA				
2.01	Conformación de Terraplen en capas de 30cm (Incluye corte, cargado, acarreo, colocación, enllavado y compactación)	M3	4977.70	340.00	1,692,418.00
2.02	Colocación de capa de rodadura de 25cm (Incluye corte, cargado, acarreo, tendido y compactación)	M3	949.26	390.00	370,211.40
	Sub total				L. 2,062,629.40
3.00	LABORATORIO				
3.01	Prueba proctor	UND	1.00	2,000.00	2,000.00
3.02	Prueba de densidad en el sitio	UND	5.00	2,200.00	11,000.00
	Sub total				L. 13,000.00
4.00	FINALES				
4.01	Limpieza Final	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
	Sub total				L. 10,000.00

GRAN TOTAL

Lps.

2,305,629.40

Monto en Letras: Dos millones trescientos cinco mil seiscientos veintinueve con 40/100

TIEMPO DE EJECUCION

DIAS

7

Firma Contratista





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

PLAN DE LA OFERTA

REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO

UBICACION: CALAN-PALETO, PUERTO CORTÉS

Nombre: Transportes Ilangueños.

Fecha: 22 de Marzo de 2021.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Señalizaciones.	GLB	1.00	25,000.00	25,000.00
1.02	Limpieza de material contaminado.	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
1.03	Trazado y marcado topográfico.	GLB	2.00	22,400.00	44,800.00
	Sub total				L. 84,800.00
2.00	TERRACERIA				
2.01	Conformación de Terraplen en capas de 30cm (Incluye corte, cargado, acarreo, colocación, enllavado y compactación)	M3	4977.70	462.00	2,299,697.40
2.02	Colocación de capa de rodadura de 25cm (Incluye corte, cargado, acarreo, tendido y compactación)	M3	949.26	530.00	503,107.80
	Sub total				L. 2,802,805.20
3.00	LABORATORIO				
3.01	Prueba proctor	UND	1.00	3,600.00	3,600.00
3.02	Prueba de densidad en el sitio	UND	5.00	2,000.00	10,000.00
	Sub total				L. 13,600.00
4.00	FINALES				
4.01	Limpieza Final	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00
	Sub total				L. 8,000.00

GRAN TOTAL

Lps.

2,909,205.20

Monto en Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOCIENTOS CINCO LPS CON 20/100

TIEMPO DE EJECUCION

DIAS

7

Firma Contratista



Cel. 9505-2414
R.T.N. 05069998173521
PUERTO CORTES, HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

PLAN DE LA OFERTA

REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO

UBICACION: CALAN-PALETO, PUERTO CORTÉS

Nombre: CODECON, S.A. DE C.V.

Fecha: 22 DE MARZO DE 2021

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Señalizaciones.	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
1.02	Limpieza de material contaminado.	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
1.03	Trazado y marcado topográfico.	GLB	2.00	5,000.00	10,000.00
	Sub total				L. 20,000.00
2.00	TERRACERIA				
2.01	Conformación de Terraplen en capas de 30cm (Incluye corte, cargado, acarreo, colocación, enllavado y compactación)	M3	4977.70	600.00	2,986,620.00
2.02	Colocación de capa de rodadura de 25cm (Incluye corte, cargado, acarreo, tendido y compactación)	M3	949.26	800.00	759,408.00
	Sub total				L. 3,746,028.00
3.00	LABORATORIO				
3.01	Prueba proctor	UND	1.00	5,000.00	5,000.00
3.02	Prueba de densidad en el sitio	UND	5.00	2,500.00	12,500.00
	Sub total				L. 17,500.00
4.00	FINALES				
4.01	Limpieza Final	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
	Sub total				L. 5,000.00

GRAN TOTAL

Lps.


3,788,528.00

Monto en Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100***

TIEMPO DE EJECUCION

DIAS

7


Ing. Vladimir Su Yánez
Gerente General - CODECON, S.A.

