COMISION

INTERVENTORA
DE LAENEE

ACLARATORIA No. 3

Nombre del Apoyo al Programa Nacional de Transmision de Energia Eléctrica
Proyecto:

Fondos: Préstamo No. 4598/BL-HO.

Proceso No: ENEE-61-SBCC-CF-

Nombre del proceso:

“Supervision y Gestion de los proyectos Construccion de
Ampliacion de las subestaciones: Miraflores, Lainez,
Toncontin, Siguatepeque, Bellavista, Choloma, La Puerta,
Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso, San Pedro Sula
Sur, Circunvalacion, Villanueva y Zamorano; Construccion de
las nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitio, La
Victoria; y Construccion de las Lineas de Transmision 138 kv:

“Miraflores-Lainez”, “Bellavista-El Centro” y “San Pedro Sula
Sur - Progreso”.

Pais: Honduras, C. A.
Fecha de Emision: Julio 30, 2021.
Institucion: Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE).

La Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), atendiendo lo dispuesto en la
clausula 13.1 de la Seccion II “Seccion 2. Instrucciones a los Consultores” del
Documento de Solicitud de Propuesta, por este medio, COMUNICA a todos los consultores
que participan en el proceso antes descrito, las aclaraciones a las consultas realizadas a la
fecha, de conformidad con el detalle siguiente:

CONSULTA No. 1

RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS:

En la tabla 2, Para el Director del Proyecto, 1. Calificaciones Generales, se indica una
Nota con el texto siguiente: “El conteo de afios se hara sumando la duracion de los
proyectos, considerando mes y afio de inicio y de finalizacion. Lo que se cuenta es el
tiempo de duracién, independientemente de si el proyecto o contrato incluye la
construccion de mas de una obra. No cuentan los periodos desempefiados en los
puestos referidos, menores a 6 meses.” Con esta nota entendemos entonces que para
la contabilizacion de los 10 afios de la experiencia en infraestructura general y los 5
afios de experiencia en proyectos de infraestructura eléctrica, se contabilizara la
duracién total de todos los proyectos, incluso de aquellos que se solapan en un mismo
periodo. Favor confirmar nuestro entendimiento.
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RESPUESTA:
La interpretacion planteada en su consulta es correcta.

La presente Aclaratoria No.3 pasa a formar parte del Documento de Solicitud de
Propuesta. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no
contradigan lo aqui dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones
debidamente emitidas, permanecen en vigencia. Favor tomar debida nota de las
aclaraciones aqui sefialadas.

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA
UCP-BID-JICA/ENEE

Pagina 2|2




* de dr ko
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

FEIMDAIRAS

ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTA TECNICA Y DE PRECIO

Proyecto/Programa:

Apoyo 2l Programa Nacional de Transmisién de Energia Eléctrica

Préstamo No:

4598/BL-HC

Proceso No.:

ENEE-61-SBCC-CF-

“Supervisién y Gestién de los proyectos Construccidn de
Ampliacidn de las subestaciones: Miraflores, Lainez, Toncontin,
Siguatepeque, Bellavista, Choloema, Lz Puerta, Bermejo,
Comayegua, Santa Marta, Progreso, San Pedro Sula Sur,
Circunvalacion, Villanueva y Zamorano; Construccidn de las
nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitic, La Victoria; vy
Construccion de las Lineas de Transmisidn 138 kv: “Miraflores-

2

, “Bellavista-El Centro” y “San Pedro Sula Sur - Progreso”

Nombre del Proceso:

Lainez

Fecha y Hora Limite para la
S de agosto de 2021, 02:00 p.m. Hora Oficial de la Repiblica de
Recepcidon de Propuesta
Honduras

Técnica y de Precio:

En |2 ciudad de Tegucigalpa, Municipic del Distrito Central, a los nueve (9) dias del mes de agosto de
2021, siendo las 02:00 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras, con representantes de la
Direccién Legal de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) y de la Unidad Coordinadora del
Programa UCP-BID-JICA/ENEE, nos reunimos para flevar a cabo el Acto de Recepcion de la Propuesta

Tecnica y de Precio del proceso arriba descrito, acte que se desarrollé de la siguiente manera:

PRIMERO: Se procedié a recibir cinco (5} paquetes de documentos sellados, presentado por las firmas

consultoras que se registra en la tabla siguiente:

02 agosto 2021

1 GOPA-INTERNATIONAL ENERGY

Propuesta técnica y econdmica
CONSULTANTS GmbH

13:46

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA

Direccién UCP-BID-JICA/ENEE Nivel 6, Cuerpo Bajo C, Centro Civico
Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con Calle Republica de
Corea, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2216 - 2350
IP: 2942

ugp@enee.hn
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ERMPEELA NACIONAL DE
ENFRGIA ECECTRICA
ENEEL

CONSORCIC LATINO CONSULT S, A, - 03 agosto 2021

2 Propuesta técnica y econémica
TECNOLATINAS.A.- SAYBE Y ASOCIADOS 10:58
CONSORCIQ INTEGRAL SUBESTACIONES 09 agosto 2021 o .

3 Propuesta técnica y econcmica
PARA HONDURAS 11:05

CONSORCIO COINTEC-NIPPON KCE!
° 09 agosto 2021 ;
4 | LAC-GATESA Propuesta técnica y ecendmica

13:30
09 agosto 2021
5 | CONSORCIO ACI-HINTEGRAL-PROTEGER Propuesta técnica y econdmica
13:42

SEGUNDO: Los documentos recibidos permaneceran en custodia de la UCP-BID-JICA/ENEE para

posteriormente ser entregados al Comité Evaluador del Proceso.

Después de realizade el Acto de Recepcidn de Propuesta Técnica y de Precio, se da la lectura integra
de esta Acta, estando conforme todos los presentes, se procedié al cierre de este Acto, siendo las
2.15 p.m., en fe de lo cual, y para constancia se firma la presente Acta de Recepcidn de Propuesta
Técnica y de Precio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve {9} dias

del mes de agosto del 2021,

COMITE DE RECEPCION DE PROPUESTA TECNICA Y DE PRECIO:

Abg. Paola Arita Direccién Legal ENEE

Oficial de Monitoreo de Contratosy

Lic. Merlin Moncada Exoneraciones de la UCP-BID-JICA/ENEE

Oficial de Adquisiciones de la UCP-BID-

Lic. Lourdes Meiia NCA/ENEE

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA

Direccidon UCP-BID-IICA/ENEE Nivel 6, Cuerpo Baje C, Centro Civico
Gubernamental Blvd. Juan Pablo Segundo, esguina con Calle Repliblica de
Corea, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2216 - 2350
iP: 2942

vgp@enee.hn




