ADJUDICACION OBRAS

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	**Alejandra Izaguirre**	**Oficial de Adquisiciones**
Persona que lo Autoriza	**Sergio Villatoro**	**Directora Ejecutivo**

Nombre de la Obra	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta	Fecha de recepción y	Enlace a la Documentación Soporte
Consultoría para la Supervisión de los Proyectos: 1) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecón, sector Ceibita-Montañuelas; 2) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecón, sector la Bueso-Monterrey; 3) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del rio Chamelecón, sector Banderas - Higuerito; 4) Rehabilitación de tramos de bordo margen derecha del rio Ulúa, sector finca 11 y finca San Ramón; 5) Rehabilitación de tramos de bordo margen derecha del rio Humuya, sector finca 16; 6) Rehabilitación de tramos de bordo márgenes del canal Gualiqueme y margen derecha del canal Botija sectores El Mango y El Sofoco; 7) Rehabilitación de tramos de bordo márgenes del canal Botija, sectores Nola y kilómetro 6.	*Contratación Directa*	*1. Saybe y Asociados, S. De R.L. 2. Gabinete Técnico S.A.De C.V. (Gatesa). 3. Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP CONSULTORES)*	*Saybe y Asociados, S. De R.L.*	5019995097508.00	*1.Saybe. 2,243,641.21 2. Gabinete 4,126,358.98 3.Asociación 2, 827,916.90*	*05/05/2021 02:00:00 p.m.*	*http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAAxAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-is%2bG8CsNmpk%3d*

REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECÓN, SECTOR LA WALER-MONTAÑUELA; 2) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECÓN, SECTOR LA CEIBITA- LA DAVIS; 3) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECÓN, SECTOR BANDERAS - EL HIGUERO	*Contratación Directa*	*1. Constructora Osorio Brizuela S. De R.L. CORSOBI* *2. Inversiones Carbajal S. De R.L. De C.V.* *3. Cordon's Heavy Equipment S. De R.L. De C.V.*	*ordon's Heavy Equipment S. De R.L. De C.V.*	*1. Osorio 49,058,402.68* *2.Carbajal 49,573,686.48* *3. 3.Cordon's 45,609,246.60*	*11/05/2021 12:10:00 p.m.*	*http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-XURnGjv2f8U%3d*
				18049995000106.00		

REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GUAYMON DESDE SECTOR MINDANAO HASTA COOPERATIVA LA CRISTIANA	*Contratación Directa*	*1. Constructora Ramirez, Sociedad Anonima de Capital Variable "CORA, S.A. DE C.V."* *2. Ingeniería Aguilar y Asociados S. de R.L de C.V.* *3. Construcciones e Inversiones de Proyectos S. de R.L. de C.V.*			*1.Ramirez 5,990,168.91* *2. Aguilar 4,582,124.04* *3.COINPRO 5,682,762.04*	*14/05/2021 08:30:00 a.m.*	*http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAAzAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-zcV4eYKGJ%2bg%3d*
REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GUAYMON, SECTOR ALDEAS LOS CATRACHOS Y LA MONTAÑITA	*Contratación Directa*	*1. Equipos y Construcciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Econ, S de R.L. de .C.V."* *2. Bautista y Asociados, S. De R.L. de C.V.* *3. CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S. DE R. L. "COSOBRI* *4. Ingeniería Aguilar y Asociados S. de R.L de C.V.*			*1. Equipos 5,777,765.26* *2. Bautista 5,315,431.70* *3.Osorio 5,402,344.26* *4. Aguilar 4,794,598.51*	*14/05/2021 10:00:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAA0AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-Ti%2fdhoi8Jfg%3d

REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO CHAMELECON SECTORES LUPO VIEJO, POZA DE RIELES Y LA PROTECCION.	*Contratación Directa*	*1. Constructora Ramirez, Sociedad Anonima de Capital Variable "CORA, S.A. DE C.V."* *2. INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.* *3. CORDON´S HEAVY EQUIPMENT S. DE R.L. DE C.V.*	*onstructora Ramirez, Sociedad Anonima de Capital Variable "CORA, S.A. DE C.V."*	5019002067340.00	*1. Ramirez 8,056,773.89* *2 . Carbajal 8,600,637.94* *3 . Cordon's 8,734,903.98*	*14/05/2021 02:00:00 p.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAA1AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-ZZJkiY20W6M%3d
REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL BOQUERON EL PROGRESO, SECTORES LAS CHUMBAS, CAMPO AMAPA Y LA VICTORIA	*Contratación Directa*	*1. Constructora Universal, S. De R.L. de C.V.* *2. Constructora Sualeman, S. de R.L. de C.V.* *3. Ingeniería Aguilar y Asociados S. de R.L de C.V.* *4. Construcciones e Inversiones de Proyectos S. de R.L. de C.V.*	*Constructora Sualeman, S. de R.L. de C.V.*	8019003240096.00	*1.Universal 5,036,072.80* *2. Sualeman 4,989,703.25* *3. Aguilar 5,839,184.00* *4.Proyectos 5,493,968.00*	*14/05/2021 03:30:00 p.m.*	*http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAA2AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-Az0zh7GTUXw%3d*

Consultoría para la Supervisión de los Proyectos: 1) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del Río Guaymón, desde sector Mindanao hasta Cooperativa La Cristiana; 2) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del Río Guaymón, sector Aldeas Los Catrachos y La Montañita; 3) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector Finca Olmos y Finca Esperanza; 4) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector El Palenque; 5) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda de Rio Blanco, sector Los Recodos y El Puentón; 6) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del rio Humuya y rio Blanco, sector el Higuerito; 7) Rehabilitación de tramos de bordo margen izquierda del río Chamelecón y márgenes del rio Choloma, sectores aldeas Palo de Flores, Rio Blanquito y Rio Nance.	*Contratación Directa*	*1. Consultores en Ingeniería, S.A. De C.V. (CINSA)* *2. Asociación de Consultores en ingeniería, S. De R.L.* *3. Consultoria, Diseño y Supervision S.A. de C.V. (CDS, S.A. de C.V.)* *4. AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.*	*Consultoresn Ingeniería, S.A. De C.V. (CINSA)*	8019995290448.00	*1. Consultores 2,333,100.03* *2. Asociación 3,079,905.02* *3.Consultoría 5,361,172.05* *4.Airtificial 2,932,151.29*	*17/05/2021 02:00:00 p.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAA3AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-B%2fzULOYWQwA%3d

REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO EN MARGENES Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL CANAL LOS INDIOS, SECTOR CAMPO AMAPA	*Contratación Directa*	*1. Servicios para el Desarrollo de la Construcción, S. De R.L. De C.V.- (SEDECO, S. De R.L. De C.V.)* *2. INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.* *3. DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V* *4. CORDON´S HEAVY EQUIPMENT S. DE R.L. DE C.V.*	*Pendiente de firma de contrato*		*1. Servicios 38,707,338.31* *2. Carbajal 29,989,978.00* *3. Diseño46,630,195.15* *4. Cordon's77,687,095.24*	*27/05/2021 08:30:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAA4AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-AX92tlxk1vQ%3d
REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL BOQUERON EL PROGRESO Y MARGENES DE QUEBRADAS CONFLUENTES DESDE COLONIA QUEBRADA SECA HASTA FINCA LIBERACION	*Contratación Directa*	*1. Constructora Sualeman, S. de R.L. de C.V.* *2. CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL, S.DE R. L. DE C. V. (COHDYL, S. DE R. L. DE C. V.)*	*Pendiente de firma de contrato*		*1.Sualeman 3,384,164.40* *2.COHDYL 2,486,632.67*	*27/05/2021 10:00:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADMAAAA5AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-CK7TCb%2f0FY4%3d

REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL CAMPIN-LA MARIMBA, SECTOR LA GUADALUPE	*Contratación Directa*	*1. Equipos y Construcciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "Econ, S de R.L. de .C.V."* *2. Bautista y Asociados, S. De R.L. de C.V.* *3. Construcciones e Inversiones de Proyectos S. de R.L. de C.V. COINPRO*	*Pendiente de firma de contrato*		*1.Econ 7,921,049.38* *2. Bautista 7,727,748.49327* *3.COINPRO 8,723,734.31*	*27/05/2021 11:30:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADQAAAAwAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-t3LS3EsC5Nk%3d

REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES DEL CANAL SAN CARLOS Y MARGEN DERECHA DEL RIO CHAMELECÓN, SECTORES ALDEAS SAN JUAN, CRUZ DE VALENCIA Y EL PARAÍSO.	*Contratación Directa*	*1. Bautista y Asociados, S. De R.L. de C.V.* *2. Empresa Constructura DIEK, Sociedad Anonima de Capital Variable, (EMCODI,S.A. DE C.V.)* *3. CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL, S.DE R. L. DE C. V. (COHDYL, S. DE R. L. DE C. V.)* *4. Empresa de Construccion y Transportes de Honduras S de R.L. de C.V. ECONTRAH* *5. DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V DICONSET* *6. Construcciones e Inversiones de Proyectos S. de R.L. de C.V.COINPRO*	*Pendiente de firma de contrato*		*1. Bautista 9,047,285.343* *2. Diek8,697,752.49* *3.COHDYL 8,383,138.40* *4.ECONTRAH 7,288,920.00* *5.DICONSET 7,748,776.88* *6.COINPRO 8,733,936.00*	*27/05/2021 02:00:00 p.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADQAAAAxAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAtAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-tQArGzOlDg0%3d

REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL 32, SECTORES LAS TOMASAS Y ALDEA LA 32	*Contratación Directa*	*1. CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S. DE R. L. "COSOBRI* *2. DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V DICONSET*	*Pendiente de firma de contrato*		*1.Osorio 7,074,902.64* *2.DICONSET 7,072,912.67*	*28/05/2021 08:30:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADQAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAgAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-s70ADDNDsqg%3d
REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO Y OBRAS DE PROTECCION MARGEN DERECHA DEL RIO CHAMELECON, SECTORES LIMA CENTRO Y PUENTE NEGRO	*Contratación Directa*	*1. Bautista y Asociados, S. De R.L. de C.V.* *2. Constructora Universal, S. De R.L. de C.V.* *3. Servicios de Diseños y Construccion, S. de R.L. de C.V. "SERDICON"*	*Pendiente de firma de contrato*		*1. Bautista 5,794,384.5817* *2.Universal 4,649,318.88* *3.SERDICON 12,565,817.27*	*28/05/2021 10:00:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADQAAAAzAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAgAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-jy0BcaG0yT4%3d

REHABILITACION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULÚA, SECTOR EL OCOTE	*Contratación Directa*	*1. Bautista y Asociados, S. De R.L. de C.V.* *2. Empresa Constructura DIEK, Sociedad Anonima de Capital Variable, (EMCODI,S.A. DE C.V.)* *3. Acarreo y Maquinaria de Construccion, Sociedad de Responsabilidad Limitada "AMACON, S. de R.L."* *4. CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S. DE R. L. "COSOBRI* *5. CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL, S.DE R. L. DE C. V. (COHDYL, S. DE R. L. DE C. V.)* *6. Contratistas Nacionales de Construccion S.A de C.V. / CONACSA* *7. DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V DICONSET*	*Pendiente de firma de contrato*		*1.Bautista 21,752,170.95* *2.Diek19,487,734 .05* *3.AMACON 18,634,584.32* *4.Osorio 19,893,114.74* *5.COHDYL18,100, 901.38* *6.CONACSA 20,971,616.97* *7.DICONSET 15,376,091.06*	*28/05/2021 11:30:00 a.m.*	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9Iv1txLw%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADQAAAA0AAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAAgAAAAQwAAAEMAAABJAAAAVgAAAFMAAAA%3d-u9Sb97RKmE8%3d

Abog. Alejandra Izaguirre
Encargada Unidad de Contrataciones