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F232004 DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES 
 

Unidad: 
 

GLB 
 

Item: 1 
 

Se  considera  todos  los  materiales  tales  como: 
 

MEDICION: La cantidad a pagarse desvio de 

Este trabajo consitirÄ en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas de infiltraciÆn etc.para poblaciÆnes 
de 500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciarÄ con la canalizaciÆn del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6" 
todo el sector desviado se rellenarÄ con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicarÄ con una bomba 
de 2" y se utilizarÄ la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones en un lapso de 2 dÕas. 

sacos, tierra, tubo de pvc de 6" y la mano de obra 
necesaria para ejecutar esta actividad en 2 dÕas. 
De  acuerdo al  criterio del  Evaluador que  visita 
cada sitio de los distintos proyectos FHIS se 
redefinirÄ esta actividad. 

fuente serÄ el global de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. PAGO: Estos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la 
ejecuciÆn de los trabajos descritos en toda 
esta especificaciÆn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
F013002 TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA Unidad: JDR Item: 2 La ejecuciÆn de esta actividad  deberÄ satisfacer MEDICION:  La   cantidad  a   pagarse  por 

Este trabajo consistirÄ en el trazado y marcado de edificaciones tipo FHIS: aulas, centros de salud, institutos, tanques de 
almacenamiento de agua, puentes etc.   con teodolito por dÕa. -El terreno donde se construirÄ la edificaciÆn deberÄ estar limpio, 
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicarÄ un punto de referencia externo a 
la construcciÆn, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentaciÆn de la construcciÆn. Al ubicar ejes 
de columnas se colocarÄn estacas, de forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras.  Por medio de puntos referenciales 
exteriores se harÄ una continua comprobaciÆn de replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberÄn determinar con aparatos 
de precisiÆn y cinta mÅtrica. 

ciertas consideraciones como ser: El contratista 
deberÄ limpiar completamente el sitio de la obra 
de aquellos desperdicios producto de esta 
actividad. Requiere Mano de Obra calificada ( 
TopÆgrafo 1 JDR), y No clasificada ( Cadenero 1 
JDR)  y herramienta Menor 5%. Se utiliza equipo 
topogrÄfico: estadÕa y teodolito. 

Trazado y Marcado Con Teodolito por DÕa, 
serÄ el nÇmero de DÕas Cuantificados en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra. PAGO: 
Estos precios y pagos constituirÄn la 
compensaciÆn total por suministro de mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en esta especificaciÆn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F014007 EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA, SUELTA) Unidad: M3 Item: 3 La altura mÄxima de excavaciÆn serÄ  variable y MEDICION:  La   cantidad  a   pagarse  por 

Este trabajo consistirÄ en la excavaciÆn de material tipo III por medios manuales en suelos de roca tipo sedimentario que no requieren 
el uso explosivo. DeberÄ controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisiÆn deberÄ apuntalarse las 
paredes de los zanjos, para lo cual se harÄ el pago respectivo como Õtem aparte. El material producto de la excavaciÆn debe 
colocarse a un mÕnimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberÄ desalojarse a un mÄximo de 10 m para su posterior acarreo. 

se deberÄ controlar la estabilidad del suelo. Se 
requiere de Mano de Obra No calificada ( PeÆn 1 
75 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el 
acarreo del material a un botadero.   No se 
considera  el  desalojo  de  agua  subterrÄnea  en 
esta actividad. 

ExcavaciÆn Material Tipo III ( Roca Suelta) 
serÄ el nÇmero de metros cÇbicos medidos 
en    la    obra,    de    trabajos    ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. PAGO:   Estos   precios   y   pagos 
constituirÄn   la   compensaciÆn   total   por 
suministro  de mano   de   obra,   equipo, 
herramientas y operaciones conexas en la 
ejecuciÆn de los trabajos descritos en esta 
especificaciÆn. 
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F016002 ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) 
 

Unidad: M3 
 

Item: 4 
 

Este trabajo de acarreo de material sin Volqueta 
 

MEDICION: La  cantidad a  pagarse por  el 

Estos trabajos consistirÄn en el acarreo de material de desperdicio sin volqueta,  ya sea  producto de la excavaciÆn, demoliciones u 
otro tipo de material de los proyectos FHIS.  El material de desperdicio serÄ cargado por peones con pala en carretillas de mano y se 
procederÄ a  botarlos en lugares cercanos Æ acumularlos para su posterior acarreo con volqueta a los lugares municipales autorizados, 
ambos botaderos deberÄn ser verificados y aprobados por la SupervisiÆn para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones 
en cauces de rÕos Æ quebradas y otros. El producto de la excavacion que pueda servir para nivelacion de areas adyacentes se dejara 
nivelado y no en bultos esto debera ser aprobado por el supervisor. 

requiere de Mano de Obra No calificada ( PeÆn 0. 
40 JDR) y Herramienta Menor 10 %. 

acarreo sin volqueta, serÄ el nÇmero de 
metros cÇbicos medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra.   PAGO: Estos 
precios y pagos constituirÄn la 
compensaciÆn total por suministro de mano 
de obra, equipo, herramientas y operaciones 
conexas en la ejecuciÆn de los trabajos 
descritos en esta especificaciÆn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F021005 MURO DE MAMPOSTERIA Unidad: M3 Item: 5 Se considera una mezcla piedra-mortero en una MEDICIçN: La cantidad a pagarse por muro 

Este trabajo consistirÄ en la construcciÆn de muro conformada por piedras de rÕo Æ ripiÆn unidas con mortero de cemento en una 
proporciÆn 1:2 incluyendo gÄrgolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer 
antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extra·a; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se 
pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de 
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centÕmetros ni mayor de 3 
centÕmetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensiÆn para 
colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de 
mayor dimensiÆn queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelaciÆn de sus uniones, se deben llenar y conformar 
totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificaciÆn 
quede en lo posible normal a la direcciÆn de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente 
recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su 
posiciÆn. Se debe usar el equipo adecuado para la colocaciÆn de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios 
manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una 
piedra se afloja despuÅs de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y 
colocarla de nuevo. El mortero deberÄ ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporciÆn a utilizar deberÄ ser 1:2, agregÄndole 
la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fÄcilmente 
en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, 
hasta que la mezcla tenga un color uniforme; despuÅs de lo cual se le agregarÄ el agua para producir el mortero de la consistencia 
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el mÄximo de tiempo para 

proporciÆn  70-30%  con  consideraciÆn  de 
vacÕos en la piedra del 43%.-La proporciÆn en el 
mortero serÄ 1: 2 considerando para cada m3 un 
promedio de 13.706 bolsas de cemento, 0.996 m3 
de arena, 0.335 m3 de agua incluyendo un 25% 
adicional para curado durante el   proceso de 
fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" 
por cada m3 de muro. 

de mamposterÕa de piedra labrada ripiÆn 
Æ  de  rÕo  serÄ  el  nÇmero  de  metros 
cÇbicos  medidos  en  la  obra,  de  trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por  el 
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y 
pagos  constituirÄn  la  compensaciÆn  total 
por   suministro   de   materiales,  mezclado, 
transporte, colocaciÆn, acabado y curado de 
la mamposterÕa para el muro asÕ como por 
mano    de    obra,    equipo,    herramientas, 
materiales  y  operaciones  conexas  en  la 
ejecuciÆn de los trabajos descritos en esta 
especificaciÆn. 

 
F232014 TANQUILLA CONCRETO 

 

Unidad: 
 

UNID 
 

Item: 6 
 
La proporciÆn de concreto a utilizar es de 1:2:2 

 
MEDICION:  La   cantidad  a   pagarse  por 

Este trabajo consistirÄ en la construcciÆn de una Tanquilla de Concreto con proporciÆn 1:2:2  armada con varilla No 3 de acuerdo a 
plano de detalles FHIS: PRD-PT .- El concreto se fabricarÄ sobre una superficie impermeable y limpia, haciÅndose la mezcla en seco 
hasta lograr un aspecto uniforme,   agregando despuÅs el agua en peque·as cantidades hasta obtener un producto homogÅneo y 
cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ tener la humedad estipulada en la proporciÆn 
propuesta, que permita una consistencia plÄstica y trabajable a fin de llenar la secciÆn encofrada sin dejar cavidades 
interiores.Previamente al vaciado del hormigÆn, las superficies interiores de los encofrados estarÄn limpias de toda suciedad, mortero, y 
materia extra·a y recubiertas con aceite para moldesTodo el hormigÆn serÄ colocado en horas del dÕa.Los mÅtodos de colocaciÆn y 
compactaciÆn del hormigÆn serÄn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregaciÆn de materiales y el 
desplazamiento de la armadura.El hormigÆn serÄ colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidarÄ de 
mantener continuamente hÇmeda la superficie del concreto durante los siete (7) dÕas posteriores al vaciado.El acabado final de la 
estructura consistirÄ en rellenar huecos, remover Äreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros 
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiarÄ de toda suciedad y Æxido no adherente. Las varillas se 
doblarÄn en frÕo, ajustÄndolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberÄ doblarse despuÅs de ser 
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la SupervisiÆn. Las varillas serÄn fijadas entre sÕ con 
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las 
zapatas aisladas deberÄn ser construidas segÇn las lÕneas y secciones transversales indicados en los planos 

considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 
bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 
0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional 
para el curado del concreto durante el proceso de 
fraguado del cemento. El acero longitudinal y 
transversal se unirÄ con alambre de amarre de 
por lo menos 20 cms de largo. Se considera el uso 
de madera rÇstica de pino para encofrado en esta 
actividad. No se considera el uso de equipo de 
mezclado y vibrado ,  la  actividad se  harÄ  con 
mano de obra de tal forma que se obtenga una 
mezcla consistente 

Tanquilla de Concreto  serÄ el nÇmero de 
unidades medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados por el 
supervisor de obra.PAGO: Estos precios y 
pagos  constituirÄn  la  compensaciÆn  total 
por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocaciÆn, acabado y curado de 
la tanquilla asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en esta especificaciÆn. 
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F232003 REJILLA METALICA PARA PRESA 
 

Unidad: 
 

UNID 
 

Item: 7 
 

Se incluyen todos los materiales necesarios para 
 

MEDICION: La cantidad a pagarse por rejilla 

Este trabajo consistirÄ en la construcciÆn de una rejilla de tubo angulo de 1"x1/8" y platina de 3/4"x1/8" de acuerdo a plano de detalle 
FHIS: PRD-PT. Se utilizarÄ angulo de 1" para realizar el marco superior e inferior y los barrotes se harÄn de platina de 3/4" espaciados 
a cada 1 cms.-Todas las juntas serÄn soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le darÄ un acabado con pintura anticorrosiva a dos 
manos  sin dejar zonas desprotegidas.Esta rejilla se frabrica en taller de soldadura para su posterior instalaciÆn en el sitio de la obra 
incrustando la varilla No. 3 de acuerdo a detalles. 

la construcciÆn de este tipo de rejilla.-Se incluye 
la   pintura   anticorrosiva  en   dos   manos.   Las 
bisagras son hechizas del mismo material del 
marco y varilla de 3/8", ver detalle en Plano de 
detalles FHIS: PRD-PT 

metÄlica serÄ el nÇmero de unidades 
medidos en la obra de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra. PAGO: Estos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mano de obra, 
herramientas y operaciones conexas en la 
ejecuciÆn de los trabajos descritos en toda 
esta especificaciÆn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F260010 BOMBA ACHICADORA 4" Unidad: JDR Item: 8 En  el  costo  del  alquiler  del  equipo gastos MEDICION : Se medirÄ por dÕa. La cantidad 

La actividad consiste en el alquiler diario de bomba achicadora de 4", con operador manejando la operacion de la misma a medio tiempo reparaciÆn  mantenimiento  y  depreciaciÆn  del 
mismo,  se  incluye  el  costo  de  un  operador 
dedicado a medio tiempo al manejo de la bomba 
achicadora. 

a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de  dias  de 
trabajo, medidos en sitio de dias trabajados 
por el equipo ejecutando actividades 
ordenados y aceptados por el supervisor. 
PAGO: Se pagarÄ al precio del contrato 
estipulado en el Õtem correspondiente, 
dichos precios y pagos constituirÄn la 
compensaciÆn total por el alquiler del 
equipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F052001 CONCRETO CICLOPEO Unidad: M3 Item: 9 Se considera una proporciÆn concreto - piedra de MEDICION :  Se  medirÄ  por  Volumen.  La 

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinaciÆn de concreto simple con piedra ripio de tama·o adecuado. 
El encofrado se construirÄ de acuerdo a las secciones mostradas en los planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie 
impermeable y limpia, haciÅndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando despuÅs el agua en peque·as 
cantidades hasta obtener un producto homogÅneo y cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ 
tener la humedad mÕnima que permita una consistencia plÄstica y trabajable. Se   iniciarÄ su colocaciÆn de capas alternadas de 
concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporciÆn especificada. La primera capa serÄ de concreto de 15 cm de espesor, 
sobre la que se colocara a mano una capa de piedra, repitiendo este procedimiento hasta completar el tama·o del elemento que se esta 
fundiendo. La piedra deberÄ quedar totalmente embebida en concreto evitando vacÕos entre el hormigÆn y la piedra. La superficie de 
acabado quedara lisa y limpia de desperdicio. 

50% - 50%. La relaciÆn de vacÕos - volumen de 
piedra es de 45%- 55%. El concreto serÄ 1:2:2, 
para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos  9.82  bolsas  de  cemento,  0.552  m3  de 
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberÄ ser utilizado en el curado) Se considera 
encofrado  con  sus  respectivos  elementos  de 
fijaciÆn, utilizando la madera un mÕnimo de 4 
veces. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros cÇbicos medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mezclado, 
transporte,  colocaciÆn,  acabado  y  curado 
del concreto ciclÆpeo asÕ como por mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 
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F051004 CONCRETO DE 180 Kg/cm2, DOSIF 1:2:3 
 

Unidad: M3 
 

Item: 10 
 

Se considera un concreto con proporciÆn 1:2:3, 
 

MEDICION:  Se  medirÄ  por  Volumen.  La 

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciÅndose la mezcla en 
seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando despuÅs el agua en peque·as cantidades hasta obtener un producto homogÅneo y 
cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ tener la humedad mÕnima que permita una 
consistencia plÄstica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidarÄ de mantener continuamente 
hÇmeda la superficie del concreto durante los siete (7) dÕas posteriores al vaciado. Todo el hormigÆn serÄ colocado en horas del dÕa, 
La colocaciÆn durante la noche se podrÄ realizar sÆlo con autorizaciÆn por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminaciÆn. Los mÅtodos de colocaciÆn y compactaciÆn del hormigÆn serÄn tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregaciÆn de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigÆn serÄ 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirÄ en rellenar huecos, remover 
Äreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto 
deberÄ ser construidas segÇn las lÕneas y secciones transversales indicados en los planos 

para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos 8.518 bolsas de cemento, 0.478 m3 de 
arena, 0.717 m3 de grava y 0.217 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberÄ ser utilizado en el curado). 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros cÇbicos medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mezclado, 
transporte,  colocaciÆn,  acabado  y  curado 
del concreto asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 

 
 
 
 

 
F061007 REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS Unidad: M2 Item: 11 Se  considera  repellar  superficies  de  ladrillo  o MEDICION   :   Se   medirÄ   por   Ärea.   La 

La actividad consiste en la aplicaciÆn de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerÄ el Ärea hasta la 
saturaciÆn, se fijaran guÕas maestras verticales de (reglas de madera),  se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar 
y se esparcirÄ con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a 
fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las Äreas acabadas. 

bloque rustico, que no necesitan tratamiento 
adicional para obtener adherencia suficiente con 
el mortero,   se utilizarÄ mortero con proporciÆn 
1:4;  para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de 
arena y   0.304 m3 agua (Este volumen de agua 
incluye un 25% adicional que deberÄ ser utilizado 
en el curado) Se incluye la utilizaciÆn de   guÕas 
y andamios de madera, utilizÄndolas un mÕnimo 
de 4 veces.  La mano de obra y los andamios 
estÄn considerados hasta una altura de 3.7 mts. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros cuadrados,  medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, transporte y 
colocaciÆn asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 

 
 
 
 
 
 

F061002 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. Unidad: M2 Item: 12 Se considera un mortero cemento - arenilla rosada MEDICION   :   Se   medirÄ   por   Ärea.   La 

La actividad consiste en la aplicaciÆn sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, 
donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 
bolsas de cal hidratada dejÄndola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboraciÆn del mortero cemento - arenilla 
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerÄ el 
Ärea hasta la saturaciÆn, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de 
ondulaciones e imperfecciones en las Äreas acabadas. 

con proporciÆn 1:4  para el cual por cada m3 se 
deberÄ utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 
1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 
galones, este volumen de agua incluye un 25% 
adicional que deberÄ ser utilizado en el curado) 
Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 
bolsas de cal hidratada. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros cuadrados,  medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, transporte y 
colocaciÆn asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 
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F061001 AFINADO e=0.5 CM 
 

Unidad: M2 
 

Item: 13 
 

Se  considera  aplicar  pasta  pura  de  cemento  - 
 

MEDICION   :   Se   medirÄ   por   Ärea.   La 

La actividad consiste en la aplicaciÆn sobre paredes repelladas una capa de pasta pura de cemento - agua, hasta obtener una 
superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerÄ el Ärea hasta la saturaciÆn, y se aplicara la pasta con planchuelas de 
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las Äreas acabadas. 

agua sobre superficies repelladas. Se incluye la 
utilizaciÆn de    guÕas y andamios de madera, 
utilizÄndolas un mÕnimo de 4 veces. La mano de 
obra  y los  andamios estÄn considerados hasta 
una altura de 3.7 mts. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros cuadrados,  medidas en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, transporte y 
colocaciÆn asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 

 
 
 
 
 
 

F232001 IMPERMEABILIZACION ( APLICADA CON BROCHA) Unidad: M2 Item: 14 :Se considera la utilizaciÆn de un producto SIKA MEDICION:La   cantidad   a   pagarse   por 

Este trabajo consitirÄ en la impermeabilizaciÆn con una pintura tipo SIKA TOP-144 Æ similar.La superficie debe estar sana y limpia, 
exenta de grasa, polvo, pinturas, agentes curadores u otras materias extra·as.Este tipÆ de agentes se mezcla y aplica de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante utilizando para ello brocha de 4 pulgadas.. 

TOP 44 o similar, con las recomendaciones del 
fabricante. 

impermeabilizaciÆn  serÄ   el   nÇmero   de 
metros cuadrados medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por   el   supervisor   de   obra.PAGO:Estos 
precios y pagos constituirÄn la 
compensaciÆn   total   por   suministro   de 
materiales,  mano de obra, herramientas  y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda esta 
especificaciÆn. 

 

 
 
 
 
 
 
 

F232007 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 Unidad: M2 Item: 15 Los ladrillos utilizadas tendrÄn un  promedio de MEDICION: La cantidad a pagarse por pared 

Este trabajo consistirÄ en la construcciÆn de pared reforzada de ladrillo rafÆn conformada por ladrillos de arcilla cocida ligada con 
mortero de cemento en una proporciÆn 1:4 y armada con 1 varilla No. 2 a cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2 en cada 
liga en el sentido horizontal. El mortero deberÄ mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una 
mezcla homogÅnea y libre de impurezas El mortero deberÄ colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor 
de 1.6 cm.-  Toda la pared deberÄ ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lÕneas generales indicadas en los planos, 
uniendo los ladrillos de barro con el mortero. NingÇn mortero seco podrÄ ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos 
se colocarÄn completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las 
uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus colocaciÆn el acero de refuerzo 
se limpiarÄ de toda suciedad y Æxido no adherente.Todas las barras de refuerzo se doblarÄn lentamente y en frÕo para darles la forma 
indicada en los planos. En ningÇn caso el traslape de las varillas No. 3 serÄ menor de 30 cms por barra. 

tama·o de 26x13x6 cms La pared de ladrillo rafÆn 
se construirÄ utilizando mortero de cemento arena 
de dosificaciÆn 1:4 considerando para cada m3 
un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 
m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 
25% adicional para curado durante el  proceso de 
fraguado del mortero .- El desperdicio en ladrillos 
es del 10% ocasionado por cortes.El desperdicio 
considerado en el acero es del 5%.- 

de ladrillo rafÆn reforzado serÄ el nÇmero 
de metros cuadrados medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por  el  supervisor  de  obra.  PAGO:  Estos 
precios y  pagos constituirÄn la 
compensaciÆn   total   por   suministro   de 
materiales,  transporte,    colocaciÆn  y 
acabado de la pared reforzada asÕ como por 
mano  de  obra,  herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda esta 
especificaciÆn. 
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F032006 CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2 
 

Unidad: 
 

M.L. 
 

Item: 16 
 

Se considera un concreto con proporciÆn 1:2:2, 
 

MEDICION:  Se  medirÄ  por  Longitud.  La 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm. armadas con 4 
varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciÅndose la 
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despuÅs el agua en peque·as cantidades hasta obtener un producto 
homogÅneo y cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ tener la humedad mÕnima que 
permita una consistencia plÄstica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidarÄ de mantener 
continuamente hÇmeda la superficie del concreto durante los siete (7) dÕas posteriores al vaciado. Todo el hormigÆn serÄ colocado en 
horas del dÕa, La colocaciÆn durante la noche se podrÄ realizar sÆlo con autorizaciÆn por escrito del Supervisor y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminaciÆn. Los mÅtodos de colocaciÆn y compactaciÆn del hormigÆn 
serÄn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregaciÆn de materiales y el desplazamiento de la armadura. 
El hormigÆn serÄ colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirÄ en rellenar 
huecos, remover Äreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. 
El acero de refuerzo se limpiarÄ de toda suciedad y Æxido no adherente. Las varillas se doblarÄn en frÕo, ajustÄndolas a los planos sin 
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberÄ doblarse despuÅs de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se 
indique o se autorice. Las varillas serÄn fijadas entre sÕ con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido 
y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningÇn caso el traslape serÄ menor de 12" por barra. Los empalmes de cada 
barra se distanciarÄn con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mÄs de 24 diÄmetros a lo largo de la pieza. 
Los castillos deberÄn ser construidas segÇn las lÕneas y secciones transversales indicados en los planos 

para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de 
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberÄ ser utilizado en el curado). Se incluye un 
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de 
construcciÆn, asÕ como los traslapes que como 
mÄximo serÄn 40 veces el diÄmetro, fijados con 
alambre de amarre de una longitud promedio de 
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las 
caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijaciÆn, utilizando la madera un mÕnimo de 4 
veces.  La mano de obra estÄ considerada hasta 
una altura de 3.2 mts. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros lineales medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocaciÆn, acabado y curado de 
los castillos asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 

 
 

F031015 SOLERA 15X20 4Nú3 Y Nú2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item: 17 Se considera un concreto con proporciÆn 1:2:2, MEDICION:  Se  medirÄ  por  Longitud.  La 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 20 cm. armadas con 4 varillas 
#3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciÅndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despuÅs el agua en peque·as cantidades hasta obtener un producto homogÅneo y 
cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ tener la humedad mÕnima que permita una 
consistencia plÄstica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidarÄ de mantener continuamente 
hÇmeda la superficie del concreto durante los siete (7) dÕas posteriores al vaciado. Todo el hormigÆn serÄ colocado en horas del dÕa, 
La colocaciÆn durante la noche se podrÄ realizar sÆlo con autorizaciÆn por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminaciÆn. Los mÅtodos de colocaciÆn y compactaciÆn del hormigÆn serÄn tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregaciÆn de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigÆn serÄ 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirÄ en rellenar huecos, remover 
Äreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de 
refuerzo se limpiarÄ de toda suciedad y Æxido no adherente. Las varillas se doblarÄn en frÕo, ajustÄndolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberÄ doblarse despuÅs de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se 
autorice. Las varillas serÄn fijadas entre sÕ con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningÇn caso el traslape serÄ menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se 
distanciarÄn con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mÄs de 24 diÄmetros a lo largo de la pieza. Las 
soleras deberÄn ser construidas segÇn las lÕneas y secciones transversales indicados en los planos 

para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de 
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberÄ ser utilizado en el curado). Se incluye un 
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de 
construcciÆn, asÕ como los traslapes que como 
mÄximo serÄn 40 veces el diÄmetro, fijados con 
alambre de amarre de una longitud promedio de 
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las 
caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijaciÆn, utilizando la madera un mÕnimo de 4 
veces.  La mano de obra estÄ considerada hasta 
una altura de 3.2 mts. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros lineales medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocaciÆn, acabado y curado de 
la solera asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 

 
 

F031004 SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 Unidad: M.L. Item: 18 Se considera un concreto con proporciÆn 1:2:2, MEDICION:  Se  medirÄ  por  Longitud.  La 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas 
#3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciÅndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despuÅs el agua en peque·as cantidades hasta obtener un producto homogÅneo y 
cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ tener la humedad mÕnima que permita una 
consistencia plÄstica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidarÄ de mantener continuamente 
hÇmeda la superficie del concreto durante los siete (7) dÕas posteriores al vaciado. Todo el hormigÆn serÄ colocado en horas del dÕa, 
La colocaciÆn durante la noche se podrÄ realizar sÆlo con autorizaciÆn por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminaciÆn. Los mÅtodos de colocaciÆn y compactaciÆn del hormigÆn serÄn tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregaciÆn de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigÆn serÄ 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirÄ en rellenar huecos, remover 
Äreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de 
refuerzo se limpiarÄ de toda suciedad y Æxido no adherente. Las varillas se doblarÄn en frÕo, ajustÄndolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberÄ doblarse despuÅs de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se 
autorice. Las varillas serÄn fijadas entre sÕ con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningÇn caso el traslape serÄ menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se 
distanciarÄn con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mÄs de 24 diÄmetros a lo largo de la pieza. Las 
soleras deberÄn ser construidas segÇn las lÕneas y secciones transversales indicados en los planos 

para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de 
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberÄ ser utilizado en el curado). Se incluye un 
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de 
construcciÆn, asÕ como los traslapes que como 
mÄximo serÄn 40 veces el diÄmetro, fijados con 
alambre de amarre de una longitud promedio de 
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las 
caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijaciÆn, utilizando la madera un mÕnimo de 4 
veces.  La mano de obra estÄ considerada hasta 
una altura de 3.2 mts. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros lineales medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocaciÆn, acabado y curado de 
la solera asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 
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F031049 SOLERA 10X25cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2 
 

Unidad: ML 
 

Item: 19 
 

Se considera un concreto con proporciÆn 1:2:2, 
 

MEDICION:  Se  medirÄ  por  Longitud.  La 

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 25 cm. armadas con 2 varillas 
#3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm.  El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciÅndose la mezcla 
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despuÅs el agua en peque·as cantidades hasta obtener un producto homogÅneo y 
cuidando que durante la operaciÆn no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberÄ tener la humedad mÕnima que permita una 
consistencia plÄstica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidarÄ de mantener continuamente 
hÇmeda la superficie del concreto durante los siete (7) dÕas posteriores al vaciado. Todo el hormigÆn serÄ colocado en horas del dÕa, 
La colocaciÆn durante la noche se podrÄ realizar sÆlo con autorizaciÆn por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea 
por su cuenta un sistema adecuado de iluminaciÆn. Los mÅtodos de colocaciÆn y compactaciÆn del hormigÆn serÄn tales como para 
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregaciÆn de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigÆn serÄ 
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirÄ en rellenar huecos, remover 
Äreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de 
refuerzo se limpiarÄ de toda suciedad y Æxido no adherente. Las varillas se doblarÄn en frÕo, ajustÄndolas a los planos sin errores 
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberÄ doblarse despuÅs de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se 
autorice. Las varillas serÄn fijadas entre sÕ con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el 
concreto pueda envolverlas completamente. En ningÇn caso el traslape serÄ menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se 
distanciarÄn con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mÄs de 24 diÄmetros a lo largo de la pieza. Las 
soleras deberÄn ser construidas segÇn las lÕneas y secciones transversales indicados en los planos 

para el cual por cada m3 se deberÄ utilizar al 
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de 
arena, 0.552 m3 de grava y  0.293 m3 agua (Este 
volumen de agua incluye un 25% adicional que 
deberÄ ser utilizado en el curado). Se incluye un 
5% de desperdicio en el acero de refuerzo para 
cubrir lo que se pierde en el proceso de 
construcciÆn, asÕ como los traslapes que como 
mÄximo serÄn 40 veces el diÄmetro, fijados con 
alambre de amarre de una longitud promedio de 
20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las 
caras laterales con sus respectivos elementos de 
fijaciÆn, utilizando la madera un mÕnimo de 4 
veces.  La mano de obra estÄ considerada hasta 
una altura de 3.2 mts. 

cantidad  a  pagarse  serÄ  el  nÇmero  de 
metros lineales medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 
por el supervisor de obra. PAGO: Se pagarÄ 
al precio del contrato estipulado en el Õtem 
correspondiente, dichos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocaciÆn, acabado y curado de 
la solera asÕ como por mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en toda la especificaciÆn. 

 
 

F015002 RELL CAPAS MAT.FILTRAN.(GRA 3/4" A 1-1/2")E=15 CM. Unidad: M3 Item: 20 Este trabajo de relleno y compactado con relleno MEDICION: La  cantidad a  pagarse por  la 

Este trabajo consistirÄ en la construcciÆn de un relleno con capas de material filtrante en obras tales como: zanjas de infiltraciÆn, filtros 
lentos y otros.  El lugar donde se instalarÄ el relleno deberÄ estar limpio y seco.  El relleno se harÄ con grava de rÕo de 3/4" hasta 
1-1/2", previamente aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 15 m y utilizando para su colocaciÆn mano de obra no calificada y 
herramienta menor: pala.   El material se removerÄ continuamente con la pala para lograr que la grava cubra los vacÕos grandes 
logrando un efecto de filtro, donde los lÕquidos pasan libremente y se detienen los sÆlidos mayores a la dimensiÆn de la grava 
especificada en el proyecto.  Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento  hasta el sitio de 
colocaciÆn, reconociendo hasta 10 ml como mÄximo. 

de capas de material filtrante requiere de Mano de 
Obra No calificada ( PeÆn 0. 63 JDR) y 
Herramienta Menor  10 %.  En el insumo de grava 
de 3/4" a 11/2" se considera un desperdicio del 
20% por transporte y acarreo. 

construcciÆn de un relleno con material 
filtrante serÄ el nÇmero de metros cÇbicos 
medidos en la obra, de trabajos ordenados, 
ejecutados y aceptados por el supervisor de 
obra.    PAGO: Estos precios y pagos 
constituirÄn la compensaciÆn total por 
suministro de    mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones 
conexas en la ejecuciÆn de los trabajos 
descritos en esta especificaciÆn. 

 

 
 
 
 
 
 
 

F015001 FILTRO DE PIEDRA Unidad: M3 Item: 21 Este trabajo de construcciÆn de un filtro de piedra MEDICION: La  cantidad a  pagarse por  la 

Este trabajo consistirÄ en seleccionar, colocar y  manipular el material necesario  para construir un filtro de piedra en obras tales como 
zanjas de infiltraciÆn, filtros lentos, pozos de absorciÆn y otros.  El lugar donde se instalarÄ el Filtro de piedra deberÄn estar limpio y 
seco.  El relleno se harÄ con piedra de rÕo seleccionada y aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 30 m y utilizando para su 
colocaciÆn mano de obra no calificada y herramienta menor: pala.  El material se removerÄ continuamente con la pala para lograr que 
la piedra cubra los vacÕos grandes logrando un efecto de pre- filtro.  Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de 
almacenamiento hasta el sitio de colocaciÆn, reconociendo hasta 10 ml como mÄximo. 

requiere de Mano de Obra No calificada ( PeÆn 0. 
63 JDR)y Herramienta Menor 10 %. En el insumo 
de piedra se considera un desperdicio del 20% por 
transporte y acarreo. 

construcciÆn de un filtro de piedra serÄ el 
nÇmero de metros cÇbicos medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y 
aceptados por el supervisor de obra.  PAGO: 
Estos precios y pagos constituirÄn la 
compensaciÆn total por suministro de mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecuciÆn de los 
trabajos descritos en esta especificaciÆn. 
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F234025 ACCESORIOS PRESA (A) 
  

 

Unidad: 
 

GLB 
 

Item: 22   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDICION:La   cantidad   a   pagarse   por 

accesorios en Presa será el global 

suministrado, contadas en  el  sitio, de 

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados 

por el supervisor de obra.   PAGO:Estos 

precios y pagos constituirán la 

compensación total por suministro de 

materiales, mano de obra, herramientas y 

operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en esta especificación. 

Se consideran lo mostrado en plano de 
detalles 

 

Este trabajo consistirá en el suminsitro e instalación de los accesorios necesarios para el funcionamiento de la Presa de acuerdo a 
normas y especificaciones SANAA y conforme a plano de detalles. Los accesorios se colocaran cuando ya se haya construido la 
presa. 

 


