Repitblica de Honduras
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Alcaldia Municipal de Yarula | GEEN
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Conftrataciones

Unidad Técnica Municipal de Proyectos
Ermes Mael Rodriguez

Mes Febrero
El suscrito Técnico Municipal de Proyectos de la municipalidad de Yarula, por este
medio hace constar:

De acuerdo al memorandum OIPM 02-2021 le notifico durante el mes de febrero de
presente afio se realizaron las contrataciones.

Empresa | RT.N. Nombre Representante Identidad Descripcién del contrato Valor de contrato
construccién de tres aulas y
ACOSH . , 1008- modulo sanitaria en el L.1,446,554.40
0318-1914-9014- Tonis Ruby Hernandez 1987- Municipio de Yarula, La Paz.
6119-25 00118
1208- Construccion de Pavimento 1.1,483,083.40
0801-9017-9153- | Javier Ranulfo Yénez. 1976- Municipal entrada al Municipio
SIDPRO | 12 00055 de Yarula, La Paz.
0503- Construccion de proyecto de
0801-901 8-0605- | David Antonio Bobadilla | 1983- electrificaciéon comunidad del L. 948,839.00
MATEC | 44 00234 Chagiiiton Yarula, La Paz.
Elaboracién de 1 puerta de metal
de 1.60mtsx 2.50mts del CE.P.B
1208- Pablino Diaz en el caserio de L.5,150.00
Manuel de Jests Mejia 1985- Adoberos de este municipio de
PN PN Martinez 00361 Yarula, la paz.

Para fines legales que el interesado estime conveniente firma la presente a los 1 dias de
marzo del afio 2021.
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Contrato por construccion de tres aulas y modulo sanitario, del
municipio Yarula la Paz.

Nosotros Pablino Diaz Orellana, mayor de edad, casado, agricultor, hondurefio, con
domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz , con numero identidad N.°
1219-1973-00051 ,actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Municipio de Yarula,
Departamento de La Paz que se denominara como EL CONTRANTE, y por la otra parte el
ingeniero Tonis Ruby Herndndez Diaz, mayor de edad, soltero con domicilio el Municipio
de Siguatepeque con numero de idenmtidad N.° 1008-1987-00118 actuando como el
representante legal de ACOS-H (Asociacion de Constructores y Supervisores de R.L de C.V
) Ubicada en el municipio Magdalena, Departamento de Intibucd, con R.T.N N.° 0318-1914-
9014-6119-25, denominado de aqui en adelante EL CONTRATISTA; por estea o acuerda
celebrar el presente contrato bajo las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que se empleen los vocablos
que 2 continuacion se sefialan significan; MUNICIPALIDAD es el 6rgano de gobiermno y
administracion del Munigcipio; se rige por la ley de Municipalidades y su reglamento y por lo
tanto es una institucion de derecho piiblico, con autonomia para ejercer los asuntos de su
competencia, y que, para efectos de este contrato, asume la responsabilidad administrativa,
técnica y legal para la ejecucion de proyectos. EL CONTRATISTA: la persona natural o
juridica debidamente calificada y registrada el en el Banco de ejecutores de la municipalidad,
contratado por la Municipalidad para la presentacion de servicios para construir una obra
civil o proyecto especifico. EL SUPERVISOR: es la persona natural o juridica debidamente
calificada, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervision de la construccion de
obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo lo establecido en este
contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. EL
PROYECTO: Es la obra fisica, estudio etc. cuya ejecucion es objeto de este contrato, se
presupuesto formulado y que fue aprobado por la corporacién Municipal.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete al ‘IP“bR
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO, DEL MUNICIPIO
YARULA LA PAZ. de este municipio de Yarula, La Paz. Segin los cuadros de cantidades™
de obra y precios unitarios convenidos con la Municipalidad.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de UN MILLON

~ CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 (LPS. 1,446,554.40). Procedentes de fuente de
financiamiento Municipalidad de Yarula.
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{Ho. |ACTIVIDIDESCRIPCION UNIDADIPRECIC. |CANTIDADITOTAL
| 1IFO11014 LIMPIEZA GENERAL DEL TERREND DiA 1250.00 3| L756.00
| 21F013003 [TRAZADO Y MARCADC ML 1500 24308 1508000
[ 3|F014005 |EXCAVACION MATER] AL PO 1l {SEML-DURD) M3 2000] 7608 1912060
AiFDI5003 [RELLENG COMP. CON MATERIAL SELECTO {INC. ACARREC) [M3 w2000 7074 148880
5IR21010 [CIMENTACION mwo;"::m,m AA ARENA e=Sem MORTIM3 1168000 10034 117005120
| 67031005 (SOLERA 15.% 154 Ni3, NI3 @ 15 CONCRETO 1.2 ML | L3800 90 134,2004
7IRO32008 [CASTIALO 20020 ¢ N3, NR@ISCM, CONCRETO 122 ML L215.00 521 Lw.s«.—u.
217032002 |CASTILLO 16¥15 Cm. 443, #2@5 Cm. CONCRETO 222 [M.L. 1360.00f 3703 LILUISG0
3.£154005 IBORDILLO DE 10 X 12 Cms, 1.2 AL 112000 4185 1502200
101031009 [SOLERA 15 X 18 4 M43, N@3 @ 15 CONCRETO 122 ML L400.00 a2l 11680000
| 1117021031 ISCLERA J0XIS, 443 242, #2@15, 1:2:2 P/TECHO.C/PERL  IMLL. (450.50 sraal 13764800
(1717035012 IBATIENTE LISO 0.10%0.15m, 26342@0.00m CONC 1:2:4 _[ML uzoodl 1578l 267130
| 131036005 [CARGADOR DE 15X17cm, 363 ¥ £2@20¢m. CONC12:2 ML 1150.00 38 L306.00
T 14/7071012 [FIRME DF CONCRETCDE S em DE ESPESOR M2 (250000 21495 15373750
[ 15/7071018 (FRME >/ACERR. e=10em, A2, 00 CONCRETO 135 ML (60000] 7593 14553800
| _16/742007 PARED BLO 1CM.RELL 13020 3@ 2HLNHASILTADAND 1710000 234.28]  L173424.50
~ 17IF047007 IENTABICADO DE BLOQUE 15em{INCREPELLO/PULIDD) L L1500 42 L6,300.00
| 13/7061008 IREPELLD DE PAREDES 2 CM. MORTERO 15 M2 112000 48852 (5867240
[ 1017061024 ITALLADD DE ELEMENTOS DE 1= 0.25m m 130.00! sl 11032000
| 2017061018 |TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.0 m m 7508l 142f 1831500
| 21jFO61018 [TALLADO OF ELEMENTOS DE L= 035 m m (7000 36307  L1841450
| 2217061025 ITALLADO DE ELEMENTOS b= 0.10m ML L7000, 728 (508200
33/7S40005 [VIGA METALICA DE TUBC ESTRUCTURAL 84" 1= 11.20m |uND | 1480000 3 (10,0040
2417082031 (TECHO CANALETA &', LAMINA ALUMINIZADA (EEB/M) M2 46000 28941 113312860
7517085002 ICAPCTE 5.STANDARD EN TECHD EXISTENTE [SUM/INST) _ {UNID L150.00 24a 1383000
267084002 [CIELC FALSC DE LAMINA PANELIT 2X4 X § mmm 3 L2000 210 14520000
2717073001 ICERAMICA EN PISO 36 X 30 M2 e7sogel 2123 15923280
2817072001 MOLDURA PARA PiSO DF CERAMICA DE 0.3040.30 WL (150000 10085 11512750
28 F212002{CIRCUITO DE FUE, HATA20 AMP, TUBO PYC M.E. L55.00 130.53 7,178.15
301 F216001|INTERRUPTOR SENCILLO UNID £200.00 & 12¢0.00
311 F215007|TOMA CORRIRNTE DOBLE POLARIZADC UNID £180.00 g L1,710.00
F217011|LUNINACION FLUORECENTE 2X19W UNID 18 L27,000.00
F217010|LUNINACION FLUORECENTE 2X18W UNID 3 £4,800.00
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':NG.“ ‘_EfC?NsD;;ﬁES*:ﬁJPCvOM UNIDAD [PRECIC  ICANTIDAD TOTAL
; :fg:.-zzztcc;:; fc.‘%w‘mc DE CARGA DE 24 ESPAZIOS NG L2, 800,000 i L2, B00.00
L350 2 |ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA C/VARILLA DE COBRE  [UND L500.00 1 L5000
= TPUFRTA LAMINA TROQET.20K3 10m), CAVENTANA LAM. EXPAund L3 45000 3 130,350 m
EE T AVENTANA ALUM. ¥ CELOSIA TRANSE. [ L%,900.00] 55,26 L1004 994
= IBALCONES AULS ESPECIAL ANG X1 172, PLANVAR 12 L P2 3,950,008 5518 L&E&.b:a.m
| .35 IPINTURA DE ACEITE MATE M2 160.00 S96.2 L35, F12.00
1 4s LIMENEZA EINAL DE ms::.s INTERIORES B2 L1000 6.9 365,00
i = MAODIUILD SANITARID e )
T ATl 300% [TRAZADD Y MARCADD T AL L2500 45.35
P 42014006 IEXCAMACION MATERIAL TIBD i {SEMI-EURD] Ma 112000 2.63
| 43 FC15005 IRELLENG COMP. CON MATERIAL SELECTO WCARRES) {M3 L L120.00 2.7
| aalF0ZI00 ICIMENTADION MAMPOSTERIACAMA S NA esScm, MIORTIMS " L1,880.00 10,53
[ asSIFO31000 |SOLERA 15 X 15 4 No3, Nu3 @ 1560 ML 1 55
(T aslr02a002 [COLUMNA 20 X 30, SNGOS, NG3 @ 20, O 12 L 1 10.8
ATFO52002 ICASTILAO 15X15 Um. 4#3. 22@5 Cmi. PO"‘-"H; TS 2202 L. i~
4SIF031014 ISOLERA 15015 4684, #3@20 CORCRETD 1:2:2 nAL v_ao\_.ﬁc 5.08
48{F02003 | A 83, #2E1S CONCRETO 1:2:2 5,254
SGIFQ71012 ! (E DF CONCRETO DE § o [E ESPESOR 337
_ 52[FC73035 | C‘ JCRETO 1:2:4 SHU’HL»: ew 10 a7
: = BLOa 150 AFLL. 1 3@ 20y 1836 1 HilINRARILITAY 13.59
5 IREPELLO DE PAREDES 2 M. MORTERQD 1:6 27.37
poy TALLA ' L= 020 ™ 2163
b o 1% m .33
b FO8 TECH O CAMALETA 47, LAMING ALUMINIZADA (EEB/R] ! ok
I 8BRS CAPOITE S STANDARD EN TECHD EXISTENTE (SUMFINST 3 L4
S “?MJ«DJ Y MARCADRD L3
S0lFDa ERCANACION MATERIAL TIPG i [MATERIAL COMIUNE L3
E1iF01 RELLENG COMP. CON MATERIAL SEL ECTG{I'\’C_. ACARRED) !
62i¢101 SURAIMISTRO DE TUBSERLA PV DE 4" BE B
BIFIL SUNAN EINST OF TUBERIA PVL DE 172" FD 139 DAL
3 CAll DE REGISTRO DE 65x55Xa5em UND
MOCORS OF SLUNGMETRE ISUMIINST] LNE 3 L13.500.
MJEBLE DE CONCRETG COUINETA 0.50%3 .35 CAAVATRASTIUND L3 E00.00 B L3, 506, 00
LS CONCRETO e hAS NU3.adc 15 CMS afs 22 L 700.00 2.551 L1 785.00
£5.F234025 [TANGUE DE 2500 LITROS {SUM/INST] UND LSC0.00 1 LS00.00
601F121054 |PUERTA METALICA 1.60X2.10M UMD} 128,200.00 3 1,500.00
70lF173001 | PINTURA ANTICORROCIVA M2 '160.00 12.08 1725.40
MONTO TOTAL DEL PROYECTO L. 1,446,554.40

CUARTA: ANTICIPO: Al contratista se le dard el 20% de anticipo del valor del contram
y tendra un valor de: DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIE%Z%‘

LEMPIRAS CON 88/100 (289,310.88).

QUINTA: ORDEN DE INICIO Se considera como tal 15 dias después de la entrega d_
ue del anticipo por parte de la, MUNICIPALIDAD y de la recepcion por parte del

CONTRATISTA. .

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dara, dentro de los limites del
contrato, instrucciones 2l CONTRATISTA si pasados 15 dias calendario el contratista no
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ha retirado el cheque de anticipo LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar
un nuevo proceso de adjudicacion, sin responsabilidad alguna por su parte.

SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El contratista estd en la obligacién de
presentar constancia de 1a SAR que respaldan los pagos a cuenta.

OCTAVA: DESEMBOLSOS: La Municipalidad ademas del anticipo efectuard pagos al
contratista de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harén mediante la
— presentacion de estimaciones por parte del CONTRATISTA revisadas y autorizadas por el
SUPERVISOR APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD Ademés el contratista
llevara una BITACORA donde se registran los avances de obra del proyecto.

NOVENA: TIEMPO DE EJECUCION EL CONTRATISTA se compromete a construir
12 obra objeto de este contrato en ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de la
fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que EL CONTRATISTA no termine el
proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la
MUNICIPALIDAD en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una
multa Equivalen al 0.125% sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, previamente
justificadas, sin considerar estados del tiempo, lluvias, huracanes , huelgas o imprevistos no
imputables a EL CONTRATISTA.

DECIMA: GARANTIAS: se establece una garantia de calidad obra del 5% del monto del
contrato y tendra un valor de SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICIETE
e LEMPIRAS CON 72/100 (Lps. 72,327.72) del cual deberd presentarse previo al pago de la
ltima estimacién y tendra una vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del acta de
recepcion provisional. Se establece una Garantia de Cumplimiento de Contrato por el valor
DOCIENTOS DIESISES MIL NUEVECIENTOS TREINTS Y OCHO LEMPIRAS
CON 16/100 (216,938.16) equivalente al Veinte por ciento (15%) del valor del contrato. El
CONTRATISTA debera presentar a LA MUNICIPALIDAD la renovacion y/o ampliacion
de la Garantia de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del contrato
o se incremente el valor del mismo. La Garantia de Cumplimiento de Contrato sera entregadds
al CONTRATISTA, a la recepcion de la Obra a satisfaccién del CONTRATANT
expirara 120 dias después del Acta de Recepcién del proyecto. Las garantias deberan:
ntener las siguiente clausula obligatoria. “LA PRESENTE GARANTIA EJECUTAD?\ i ;
MPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE YARULA. . .70
ACO ADA DE UN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO “Este certificado de "

cumplimiento sera emitido por La MUNICIPALIDAD. 4
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DECIMA PRIMERA: VARIACIONES DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD se
reserva el derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total de la obra cuando
asi convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea
autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el
SUPERVISOR, Y APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, podré variar el valor del
contrato hasta un maximo del diez por ciento (10%) arriba del valor sefialado en la clausula
Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

— DECIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR, EL SUPERVISOR dar, dentro de los

Iimites del contrato, instrucciones al CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia
de la obra en ejecucion.

DECIMA TERCERA RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL
CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago de obligaciones laborables que se
deriven de la contratacién del personal que efectué la ejecucién del proyecto; por lo
consiguiente serd responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra. Asimismo, EL
CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros en razén de transgresiones de sus derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de esta.

DECIMA CUARTA: EMPLEQ. EL CONTRATISTA procurara emplear en actividades
de la construeccion a personal de este municipio.

DECIMA QUINTA: RECISION DEL CONTRATO O SUSPENCION
DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de Las obligaciones estipuladas en el presente
contrato. b) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debidos insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo © uso
inapropiado de los fondos adelantados por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad
con fos resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base alas
visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir qu
exista el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente contrato, C
equerimiento de LA MUNICIPALIAD o de EL CONTRATISTA, cuando las

é condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto. d) La\»
suspensiéon de los desembolsos © resolucion del contrato por parte de LA“%

MUNICIPALIDAD, segln sea el caso por cualesquiera de las clausulas %
Daide Téenica Municipal de Proyectes LLT.IEP Pagina Sde 6 ’
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indicada, no liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA
MUNICIPALIDAD, previo verificacién de las cantidades Ejecutadas En campo e)
No iniciar la obra después de 15 dias de la fecha de inicio establecida y que no
exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de EL CONTRATISTA para
ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL SUPERVISOR
cuando estas favorezcan la ejecucion de la obra.

DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o
desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo
entre a dos las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los fribunales de justicia,
para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuera de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD.

DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes
las clausulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato sera
regulado por los documentos detallados en las clausulas Anteriores del contrato, de las
condiciones Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

En fe de cual, de comun acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual
contenido, en el Municipio de Yarula Departamento de la Paz alos 01 dias del mes de febrero
del afio 2021.

Contratlsta
Representante Legal
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Construccién de Pavimento Municipal entrada al Municipio de Yarula, La Paz.

Nosotros Pablino Diaz Orellana, mayor de edad, casado, Agricultor, hondurefio, con
domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz, con numero identidad N. *
1219-1973-00051, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Municipio de Yarula,
Departamento de La Paz que se denominara como EL CONTRANTE, y por la otra parte el
ingeniero Javier Ranulfo Ydnez. mayor de edad, soltero con domicilio el Municipio de
Marcala, con numero de identidad N.° 1208-1976-00055 actuando como el representante
legal de la (Servicios de Ingenieria, Disefio y Planificacién de Proyectos S.DE.R. L
(SIDPRO). Ubicada en la Ciudad de Marcala, Departament con R.T.N° 0801-
9017-9153-12, denominado de aqui en adelante EL. CON

\\“\5 0S y ,,{4'
. pdEeste acto acyerda

celebrar el presente contrato bajo las clausulas y condici

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que s mp o //1os vocablos
que a continuacion se sefialan significan; MUNICIPALIDAD es el 6rgano de gobierno y
administracién del Municipio; se rige por la ley de Municipalidades y su reglamento y por lo
tanto es una institucion de derecho publico, con autonomia para ejercer los asuntos de su
competencia, y que, para efectos de este contrato, asume la responsabilidad administrativa,
técnica y legal para la ejecucion de proyectos. EL CONTRATISTA: la persona natural o
Juridica debidamente calificada y registrada el en el Banco de ejecutores de 1a municipalidad,
contratado por la Municipalidad para la presentacion de servicios para construir una obra
civil o proyecto especifico. EL SUPERVISOR: es la persona natural o juridica debidamente
calificada, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervision de la construccion de
obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo lo establecido en este
contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. EL
PROYECTO: Es la obra fisica, estudio etc. cuya ejecucion es objeto de este contrato, segiin

presupuesto formulado y que fue aprobado por la corporacién Municipal.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a la
Construccién de Pavimento Municipal entrada al Municipio de Yarula, La Paz.

Unida Técnica Municipal de Proyectos U.T.M.P Pagina 1 de 6
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL ENTRADA AL MUNICIPIO DE YARULA LA PAZ
1|F013005 |TRAZADO CON TEDOLITO,Y NIVEL DE PRESICION |[ML 122.00 130,  12,860.00
2[F011004 |UMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREQ HASTA 20 M2 1L1.00 1170  L1,170
3|F260009 |EXCAVACION CON EXCAVADORA DE ORUGA SUELOMS L15.00] 1755 12,6832 50)
4|F225001 |MATERIAL SELECTO M3 1310.00 234  172,540.00)
5/F012150 |ACAREQ DE MATERIAL SELECTO M3-KM L15.00 1170,  L17.550.00)
6|F250008 |HORAS MAQUINA TRACTOR D-6 HORA 1.2,000.00 8/  L16.000 00}
7|F250006 |HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 140 HP HORA 12.000.00 8/ L16.00000]
8|F250004 [HORAS MAQUINA CARGADORA HORA L1.150.00 4 L4 600.00)
9{F250007 |HORAS MAQUINA VIBROCOMPAC TADORA HORA L1,250.00 8|  L10.000.00)

10{F250008 |HORAS MAQUINA TANQUE DE AGUA 2000 GLNS HORAS 1550 00 8/ L4400 00}
11{F154007 |BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms ML 1500 00 260/ L130.000.00
12|F051005 |CONCRETO HIDRAULICO 4,000PS! INCLUYE ENCOFRMB L5,300.00 136.5| 172345000
13{F130003 |[CURADO DE LOSA M2 L.16.00i 910 L14 560 00|
14|F130008 |JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15CMS) |ML 128 00! 494| 11383200
15[F172005 [PINTURA PARA TRAFICO M2 L85 00 585 1497250
16|F507005 |TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY) VIAJE L8.500.00 4| 134000 00|
17|F021005 [MUROC DE MAMPOSTERIA M3 11,9850.00 13| 12535000}
18{F071013 |ACERA DE CONC. e=7.5cm #2@20cm AS_ CONC 1.2{M2 1510.00 260 L132,600.00
19|F013004 |TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL ML 122 00 32.4 L712.80
|_20{F014005 |EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL COMUN) |M3 1150.00 25|  13,750.00
| 21|F021001 |CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA AM3 1.1,950.00 8/ L11,700.00)
22|F024059 |ZAPATA AISLADA 2.50 x 2 50, e=0.47 , 14 NU7, a 5. UNID. 1.20,500.00 2|  L41.000.00)
23|F034053 [COLUMNA 40 X 40 NGS5, Nu3 @ 0.20, CONCRETO 1:2{ML 1.1,250.00 47 48|  L59,350.00)
24|F031026 [SOLERA 20X20, 4#4, #3@5 CONCRETO 122 ML 1560.00 18]  L10,080.00
25|F061018 |TALLADO DE ELEMENTOS L=0 4m(INHABILITADA)  |ML L80.00 18892]  L15,113.60)
26{F022020 |CERCHA DE TUBO EXT. 2X6 GLO 128,500.00 2|  L57.000.00)
27|F212002 |CIRCUITO DE FUER. HASTA20 AMP. TUBOPVC &  |ML L55.00 25| 1137500
28|F211003 |CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP_TUBERWA EMT 8 ML L70.00 15|  11,050.00
29{F217003 |LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40W (SUMINST) UND 1.1,120.00 12|  L13,440.00
30{F282002 |PASAMANOS HG 1-1/2" 1 MT. ALTO 1 C/50 Cm(Hor/Ve{M L 1.1,200.00 9|  L10.800.00)
31|F171001 |[PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:1 M2 1L60.00 90|  15400.00)
32 f121920|FUENTE CIRCULAR GLO 25750 L25,750.00
TOTAL 1,483,083.40|

Segtn los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con la Municipalidad.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El montg-de\es

40/100 (Lps.1,483,038.40). Procedentes

Yarula.

CUARTA: ANTICIPO: Al contratista se le dara el 20% e

de fuer

e contrato es de UN MILLON
0§ Yo

apticipo del valor del contrato

y tendra un valor de: DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS'MIL SEISCIENTOS SIETE
LEMPIRAS CON 68/100 (296,607.68).
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QUINTA: ORDEN DE INICIO Se considera como tal 15 dias después de la entrega del
cheque de la estimacion por parte de la; MUNICIPALIDAD y de la recepcion por parte del

CONTRATISTA.

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dara, dentro de los limites del
contrato, instrucciones al CONTRATISTA si pasados 15 dias calendario el contratista no
ha retirado el cheque de anticipo LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar
un nuevo proceso de adjudicacion, sin responsabilidad alguna por su parte.

SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA El contratista esta en la obligacion de

presentar constancia de 1a SAR que respaldan los pagos a cuenta.

OCTAVA: DESEMBOLSOS: La Municipalidad efectuara pagos al contratista de acuerdo
al avance del proyecto; estos desembolsos se aran mediante la presentacion de estimaciones
por parte del CONTRATISTA revisadas y autorizadas por el SUPERVISOR
APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD Ademas el contratista llevara una
BITACORA donde se registran los avances de obra del proyecto.

NOVENA: TIEMPO DE EJECUCION EL CONTRATISTA se compromete a construir
la obra objeto de este contrato en noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la orden de inicio; en caso de que EL. CONTRATISTA no termine el proyecto
en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la MUNICIPALIDAD en

y tendra un valor d¢e SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN
LEMPIRAS CON 92/100 (Lps. 74,151.92).
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Del cual debera presentarse previo al pago de la ultima estimacion y tendra una vigencia de
un afio a partir de la fecha de emision del acta de recepcion provisional. Se establece una
Garantia de Cumplimiento de Contrato por el valor DOCIENTOS VEINTI DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUETA Y CINCO LEMPIRAS CON 76/100 (L. 222,455.76)
equivalente al Veinte por ciento (15%) del valor del contrato. EI CONTRATISTA debera
presentar a LA MUNICIPALIDAD la renovacion y/o ampliaciéon de la Garantia de
Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del contrato o se incremente
el valor del mismo. La Garantia de Cumplimiento de Contrato sera entregada al
CONTRATISTA, a la recepcion de la Obra a satisfaccion del CONTRATANTE y expirara
90 dias después del Acta de Recepcion del proyecto. Las garantias deberan contener las
siguiente clausula obligatoria. “LA PRESENTE GARANTIA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE YARULA ACOMPANADA DE
UN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO “Este certificado de cumplimiento sera
emitido por La MUNICIPALIDAD.

DECIMA PRIMERA: VARIACIONES DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD se
reserva el derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total de la obra cuando
asi convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea
autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el
SUPERVISOR, Y APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, podra variar el valor del

contrato hasta un méaximo del diez por ciento (10%) arriba del valgr sefialado en la clausula

Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las g
DECIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR, EL SU{&
limites del contrato, instrucciones al CONTRATISTA !

de la obra en ejecucion.

CONTRATISTA sera el Gnico responsable del pago de obligaciones laborables que se

deriven de la contratacion del personal que efectué la ejecucion del proyecto; por lo
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consiguiente sera responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra. Asimismo, EL
CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros en razén de transgresiones de sus derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de esta.

DECIMA CUARTA: EMPLEO. EL CONTRATISTA procurara emplear en actividades

de la construccion a personal de este municipio.

DECIMA QUINTA: RECISION DEL CONTRATO O SUSPENCION
DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de Las obligaciones estipuladas en el presente contrato. b) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debidos insuficiente mano de obra, mala calidad
de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso inapropiado de los fondos adelantados
por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos
por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo,
de lo cual se pueda presumir que exista el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto
del presente contrato, c¢) A requerimiento de LA MUNICIPALIAD o de EL
CONTRATISTA, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion
del proyecto. d) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de
LA MUNICIPALIDAD, segiin sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicada,
no liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas de
liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD,
previo verificacion de las cantidades Ejecutadas En campo e) No iniciar la obra después de
15 dias de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad

manifiesta d¢ EL. CONTRATISTA paragjeeptar ese tipo de obra, g) No cumplir con las
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DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o
desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo
entre a dos las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia,

para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuera de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD.

DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes
las clausulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato sera
regulado por los documentos detallados en las clausulas Anteriores del contrato, de las
condiciones Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

En fe de cual, de comiin acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual

contenido, en el Municipio de Yarula Departamento de la Paz alos 05 dias del mes de febrero

del afio dos mil veinte.

Representante Legal
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Contrato construccion de proyecto de electrificacion comunidad
del Chaguiton Yarula la Paz.

Nosotros Pabline Diaz Orellana, mayor de edad, casado, agricultor, hondurefio, con
domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz , con numero identidad N.°
1219-1973-00051, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Municipio de Yarula,
Departamento de La Paz que se denominara como EL CONTRANTE, y por la otra parte el
ingeniero David Antonio Bobadilla Martinez, mayor de edad, soltero con domicilio el en
Omoa Departamento cortes, con numero de identidad N.° 0503-1983-00234 actuando como
el representante legal d¢ MATEC (Materiales Eléctricos S. de R.L ) Ubicada en la Ciudad
Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan , con R.T.N N.° 0801-9018-0605-44,
denominado de aqui en adelante EL CONTRATISTA; por este acto acuerda celebrar el

presente contrato bajo las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que se empleen los vocablos
que a continuacion se sefialan significan; MUNICIPALIDAD es el 6rgano de gobierno y
administracion del Municipio; se rige por la ley de Municipalidades y su reglamento y por lo
tanto es una institucion de derecho publico, con autonomia para ejercer los asuntos de su
competencia, y que, para efectos de este contrato, asume la responsabilidad administrativa,
técnica y legal para la ejecucion de proyectos. EL CONTRATISTA: la persona natural o
juridica debidamente calificada y registrada el en el Banco de ejecutores de la municipalidad,
contratado por la Municipalidad para la presentacion de servicios para construir una obra
civil o proyecto especifico. EL SUPERVISOR: es la persona natural o juridica debidamente
calificada, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervision de la construccion de
obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo lo establecido en este
contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. EL
PROYECTO: Es la obra fisica, estudio etc. cuya ejecucion es objeto de este contrato, segiin

resupuesto formulado y que fue aprobado por la corporacion Municipal.
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete ala

construccion de proyecto de electrificacién comunidad del Chaguiton,

de este municipio de Yarula, La Paz. Segun los cuadros de cantidades de obra y precios

unitarios convenidos con la Municipalidad.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El

monto de este contrato es de

NUEVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 948,839.00). Procedentes

financiamiento Municipalidad de Yarula.

de fuente de

CONSTRUCCION DFE PROYFCTO DE FIECTRIFICACION COMUNIDAD DF CHAGUITON

N Descripcion de obra y estructura Unidad | Cantidad | Precio unitario Total
1|Poste de madera de 35 pie clase 5 C/U 5 L6,000.00 L30,000.00
2{Paste de madera de 30 pie clase 5 C/U 46 L5,000.00{ 1230,000.00
3|Transformador de 15 KVA en 34. c/U 2 L46,000.00 192,000.00
4{Luminiria vapor sodio 110/120V ~|c/u 24 L1,450.00 L34,800.00
5(A-1-4 C/U El L1,300.00 L5,200.00
6|A-1-5 Cc/U 2 L1,000.00 L2,000.00
7|A-1-2 Cc/U 2 L700.00 L1,400.00
8|S-11-1 C/U 4 1L460.00 L1,840.00
9|5-11-2 Cc/U 15 L500.00 'L7,500.00

10|5-1I-1A C/U 25 L650.00 L16,250.00
11|5-11-18 C/U 4 L500.00 L2,000.00
12|S-11-4A C/U 5 L585.00 L2,925.00
13|Retenuda E-I-1 C/U 54 L1,850.00 199,900.00
14|Retenuda E-I-2 C/U 8 L2,300.00 L18,400.00
15{CR-A27 Para Rayc 27 KVA C/U 2 L3,000.00 L6,000.00
16|CT -LDX(Aterrizaje) C/U 16 1400.00 L6,400.00
17|D-I-1 C/U 4 L2,200.00 L8,800.00
18|Cable ACSR 1/0 PIE 7,216 19.00 1L64,944.00
19|Cable ACSR #2 PIE 15,810 L8.00] 1126,480.00
20{Cable Forrado 1/0 WP PIE 19,200 L10.00{ L192,000.00
21| TOTAL L948,835.00
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CUARTA: ANTICIPO: Al contratista se le dara el 20% de anticipo del valor del contrato
y tendra un valor de: CIENTO OCHETA Y NUEVE MIL SETECINTOS SECENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 80/100 (189,767.80).

QUINTA: ORDEN DE INICIO Se considera como tal 15 dias después de la entrega del
cheque del anticipo por parte de la; MUNICIPALIDAD y de la recepcion por parte del
CONTRATISTA.

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dara, dentro de los limites del
contrato, instrucciones al CONTRATISTA si pasados 15 dias calendario el contratista no
ha retirado el cheque de anticipo LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar

un nuevo proceso de adjudicacion, sin responsabilidad alguna por su parte.

SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El contratista esta en la obligacion de

presentar constancia de la SAR que respaldan los pagos a cuenta.

OCTAVA: DESEMBOLSOS: La Municipalidad ademas del anticipo efectuara pagos al
contratista de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentacion de estimaciones por parte del CONTRATISTA revisadas y autorizadas por el
SUPERVISOR APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD Ademas el contratista
llevara una BITACORA donde se registran los avances de obra del proyecto.

NOVENA: TIEMPO DE EJECUCION EL CONTRATISTA se compromete a construir
la obra objeto de este contrato en noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la orden de inicio; en caso de que EL. CONTRATISTA no termine el proyecto
en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la MUNICIPALIDAD en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una multa Equivalen al 0.125%
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, previamente justificadas, sin considerar

estados del tiempo, lluvias, huracanes , huelgas o imprevistos no imputables a EL
CONTRATISTA.
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DECIMA: GARANTIAS: se establece una garantia de calidad obra del 5% del monto del
contrato y tendra un valor d¢ CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTAY UN LEMPIRAS CON 95/100 (Lps. 47,441.95) del cual debera presentarse
previo al pago de la dltima estimacion y tendra una vigencia de un afio a partir de la fecha de
emision del acta de recepcion provisional. Se establece una Garantia de Cumplimiento de
Contrato por el valor CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICINO
LEMPIRAS CON 85/100 (142,325,85) equivalente al QUINCE por ciento (15%) del valor
del contrato. El CONTRATISTA debera presentar a LA MUNICIPALIDAD la renovacion
y/o ampliacion de la Garantia de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de
vigencia del contrato o se incremente el valor del mismo. La Garantia de Cumplimiento de
Contrato sera entregada al CONTRATISTA, a la recepcion de la Obra a satisfaccion del
CONTRATANTE y expirara 90 dias después del Acta de Recepcion del proyecto. Las
garantias deberan contener las siguiente clausula obligatoria. “LA PRESENTE
GARANTIA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE YARULA ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO “Este certificado de cumplimiento sera emitido por La
MUNICIPALIDAD.

DECIMA PRIMERA: VARIACIONES DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD se
reserva el derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total de la obra cuando
asi convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea
autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el
SUPERVISOR, Y APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, podré variar el valor del

contrato hasta un maximo del diez por ciento (10%) arriba del valor sefialado en la clausula

Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

DECIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR, EL SUPERVISOR dara, dentro de los
ites del contrato, instrucciones al CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia

de la obra en ejecucion.
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DECIMA TERCERA RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL
CONTRATISTA seri el tinico responsable del pago de obligaciones laborables que se
deriven de la contratacién del personal que efectué la ejecucion del proyecto; por lo
consiguiente ser4 responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra. Asimismo, EL
CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros en razon de transgresiones de sus derechos como

consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de esta.

DECIMA CUARTA: EMPLEQ. EL CONTRATISTA procurara emplear en actividades

de la construccion a personal de este municipio.

DECIMA QUINTA: RECISION DEL CONTRATO O SUSPENCION
DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de Las obligaciones estipuladas en el presente
contrato. b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debidos insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
inapropiado de los fondos adelantados por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las
visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que
exista el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente contrato, c)
A requerimiento de LA MUNICIPALIAD o de EL CONTRATISTA, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible Ia terminacion del proyecto. d) La
suspension de los desembolsos o resoluciéon del contrato por parte de LA

NICIPALIDAD, segun sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes
indicada, no liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA
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MUNICIPALIDAD, previo verificacién de las cantidades Ejecutadas En campo €)
No iniciar la obra después de 15 dias de la fecha de inicio establecida y que no
exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de EL CONTRATISTA para
ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL SUPERVISOR
cuando estas favorezcan la ejecucién de la obra.

DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o
desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo
entre a dos las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia,
para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuera de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD.

DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes
las clausulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato sera
regulado por los documentos detallados en las cldusulas Anteriores del contrato, de las

condiciones Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

En fe de cual, de comin acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual

contenido, en el Municipio de Yarula Departamento de la Paz a los 16 dias del mes de febrero
del aiio 2021.

David Antonio Bobadilla Martinez
Contratista
Representante Legal
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CONTRATO POR ELAVORACION DE 1 PUERTA DE METAL DE 1.60mtsx 2.50mts DEL C.E.P.B
PABLINO DIAZ EN EL CASERIO DE ADOBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA, LA PAZ.

(VALOR DEL CONTRATO L 5,150.00)

Nosotros Pablino Diaz Orellana, mayor de edad, casado, Agricultor, hondurefio,
con domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz , con numero
identidad N.° 1219-1973-00051,actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del
Municipio de Yarula, Departamento de La Paz que se denominara como EL
CONTRANTE, y por la otra parte a Manuel de Jestis Mejia Martinez mayor de
edad, casado con domicilio el Municipio de Yarula con numero de identidad N.°
1208-1985-00361 actuando como el representante legal, denominado de aqui en
adelante EL CONTRATISTA; por este acto acuerda celebrar el presente contrato
bajo las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que se empleen los vocablos
que a continuacion se sefialan significan; MUNICIPALIDAD es el érgano de
gobierno y administracion del Municipio; se rige por la ley de Municipalidades y su
reglamento y por lo tanto es una institucién de derecho publico, con autonomia para
ejercer los asuntos de su competencia, y que, para efectos de este contrato, asume
la responsabilidad administrativa, técnica y legal para la ejecucioén de proyectos. EL
CONTRATISTA: la persona natural o juridica debidamente calificada y registrada el
en el Banco de ejecutores de la municipalidad, contratado por la Municipalidad para
la presentacion de servicios para construir una obra civil o proyecto especifico. EL
SUPERVISOR: es la persona natural o juridica debidamente calificada, contratado
por la Municipalidad para ejercer la supervision de la construccién de obra de
manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo lo establecido en
este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. EL
PROYECTO: Es la obra fisica, estudio etc. cuya ejecucion es objeto de este
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contrato, segun presupuesto formulado y que fue aprobado por la corporacion

Municipal.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a la
POR ELAVORACION DE 1 PUERTA DE METAL DEL C.E.P.B PABLINO DIAZ EN EL CASERIO

DE ADOBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA, LA PAZ.
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. Procedentes fuentes de financiamiento
MUNICIPALIDAD DE YARULA. Al contratista se le deducira el de ISR el 12.5% del monto

total del contrato equivalentes:

Valor de contrato

(L.5,150.00). CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100).
ISR 12.5%

(L.643.75) (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100).
VALOR A CENCELAR

(4,506.27) (CUATROL MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 27/100)

CUARTA ANTICIPO El contratista renuncia al anticip6 del 20%

QUINTA: ORDEN DE INICIO Se considera como tal 15 dias después de la entrega
del cheque.

CUARTA: TIEMPO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA TIEMPO DE EJECUCION
EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este contrato en
TREINTA (30) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de
inicio; en caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo
estipulado por razones imputables a él, pagara a la MUNICIPALIDAD en concepto
de dafos y perjuicios ocasionados por la demora, una multa Equivalen al 0.125%
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, previamente justificadas, sin
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considerar estados del tiempo, lluvias, huracanes , huelgas o imprevistos no
imputables a EL CONTRATISTA.

QUINTA: VARIACIONESAL CONTRATO LA MUNICIPALIDAD se reserva el
derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total del material, cuando asi
convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea
autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el SUPERVISOR,

Y APROBADA PORLA MUNICIPALIDAD, podra variar el valor

del contrato hasta un maximo del diez por ciento (10%) arriba del valor sefialado en la

cldusula Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dar4, dentro de los limites del contrato,
instrucciones al CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia en el cumplimiento del

contrato.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA serd el Unico
responsable del pago de obligaciones laborables que se deriven de la contratacion del
personal que efectué la ejecucion. Por lo consiguiente sera responsabilidad afrontar y
solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después del
cumplimiento del contrato. Asimismo, ELCONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA
MUNICIPALIDAD en caso de acciones entabladas por dafios a terceros en razon de
transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios

de obray las colindancias de esta.

OCTAVA: RESICION DEL CONTRATO O SUSPENCION DE SEMBOLSOS. LA
MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente contrato o suspender los desembolsos,
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de Las
obligaciones estipuladas en el presente contrato. b)mala calidad de los materiales, LA
MIUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL

SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se
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pueda presumir que exista el riesgo de que se malogre o Distorsione el objeto del presente
contrato, d) La suspension de los desembolsos o resolucidn del contrato por parte de LA
MUNICIPALIDAD, segun sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicada , no
liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, previo verificacion

de las cantidades Ejecutadas En campo e) No iniciar la obra después de 15 dias de la fecha

de inicio establecida y que no exista causa justificada;

NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que
puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo entre a las
partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia, para cuyos
efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuera de su domicilio y se somete expresamente al

domicilio de LA MUNICIPALIDAD.

DECIMA: ACEPTACION: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las clausulas
anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato sera regulado por los
documentos detallados en las clausulas Anteriores del contrato, de las condiciones

Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

En fe de cual, de comun acuerdo firmamos el presente contrato, en el Municipio de Yarula

Departamento de la Paz a los 18 dias del mes de febrero del afio 2021.

Representante Legal
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