


*Municipalidad de San Sebastián Departamento de Lempira
Honduras C.A.*

**CONTRATO No _____ SEGUIMIENTO COCINA COMEDOR DE CENTRO
EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYEZ**

Nosotros **Anacleto Sánchez Vásquez** mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño y vecino del municipio de san Sebastián, con tarjeta de identidad Número 1321-1972-00109 y el señor **LUCIO MOLINA CRUZ** también mayor de edad, casado, comerciante, Hondureño y de este Municipio, con tarjeta de identidad número 1321-1972-00197. El primero actuando por sí y que en lo sucesivo se denominará el contratista y el segundo actuando en su condición de Alcalde Municipal y representante legal de esta Municipalidad de San Sebastián lempira, de común hermos convenido en celebrar el contrato que se regirá bajo las cláusulas y disposiciones siguientes:

Cláusula 1. El primero de los contratista **Anacleto Sánchez Vásquez** en su condición de tal se compromete a ejecutar para la Municipalidad la reparación de cocina comedor del Centro de educación básica José Trinidad Reyes, el contratista se compromete a ejecutar el contrato por un total de L 32,912.00

Detalles

N.º	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Monto
1	Colocado de cerámica	M2	250.00	104.00	26,000.00
2	Polvera	M1	144.00	48.00	6,912.00
3	Deducción 15%				4936.8
Total					32,912.00

Cláusula 2.

Deducción del 15% Impuesto Sobre la Renta.

La deducción se hará de la Utilidad reportada por el contratista una vez concluida la Actividad, caso contrario no se le hará la retención siempre y cuando presente la constancia que el contratista realiza pagos a cuentas DEI.

Cláusula 3. DURACION DE LA OBRA

La ejecución de la obra tendrá un tiempo estipulado de 30 días, para lo cual la orden de inicio será 13/05/2022 y finalizará el 13/06/20.

En caso que una de las partes incumpla con lo

Establecido en el presente contrato este podrá ser suspendido previo acuerdo de ambas partes.

Cláusula 4. Ambas partes se comprometen al final cumplimiento del presente contrato que en fe de lo cual se suscribe en el Municipio de San Sebastián Departamento de Lempira a los 13 Días del mes de mayo 2022


Contratista

Anacleto Sanches Vasques


Alcalde Municipal
Lucio Molina Cruz

