



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

INVITACIÓN PARA OFERTAR EN EL:

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE A CERRO GRANDE 2022”

Valle de Ángeles, Francisco Morazán, 23 junio del 2022

Estimado Sr: SECOAGRO

Se le invita a presentar su oferta formal para el proyecto: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE A CERRO GRANDE 2022”**, Dicho proyecto se estará ejecutando con fondos municipales.

Adjuntamos los términos de referencia diseñados para tal fin.

Sin más que agregar y en espera de una respuesta positiva de su parte.

La fecha de presentación de oferta será el 4 de julio del 2022 a la 2:00 P.M y se deberá presentar en las oficinas de la Alcaldía municipal, en sobre debidamente sellado.

Atte.:

LIC. WILFREDO PONCE PONCE
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES F.M





Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, C.A.
Ciudad Turística

12 de julio 2022

Señores
Lic. Wilfredo Ponce
Alcalde Municipal y

Ing. Nelson Omar Funez
Representante Legal de SECOAGRO
Presente

Honorables señores reciban un cordial y atento saludo.

El motivo de la presente es para:

Informales que la cuenta de dominós plenos solo tiene la cantidad de L.2,285,658.26 disponibles, para la ejecución del proyecto PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA CERRO GRANDE, Y el monto a pagar de este contrato es de L. 2,651,071.10. existiendo una diferencia de L. 365,412.84, por lo que el departamento de administración informa que si al momento de finalizar el contrato no se ha recaudado esa cantidad se ira cancelando conforme la cuenta recaude dichos ingresos.
Se adjunta muestra de los sellos a utilizar.

Agradeciendo de ante mano su atención a lo solicitado.

Atentamente.


Isis Johanna Ornela
Tesorera Municipal


Yessenia Elizabeth Godoy
Contadora Municipal


Edson Alejandro Padilla
Jefe de Presupuesto

cc. Auditoría Municipal
cc. Administración


Alcalde Municipal


SECOAGRO
GERENCIA
GENERAL
HONDURAS C.A.



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

ACTA DE APERTURA DE OFERTA

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE A CERRO GRANDE 2022, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

UBICACIÓN: Aldea Cerro Grande, Municipio de Valle de Ángeles, F.M

DURACIÓN DEL PROYECTO: 90 días

El día cinco de julio del dos mil veintidós, a las 15:01 horas, se procedió la apertura las ofertas las cuales todas se encuentra total mente selladas y las cuales fueron presentadas el día cuatro de julio de dos mil veintidós, a las 14:08 horas del día se procedió a deprecionar las oferta de licitación privada, la ofertas son presentadas por representantes de tres empresas; se aclaró que durante el proceso de selección de servicios, será bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA**, las propuestas presentadas todas cumplen con los requisitos solicitados, están descritas en la presente lista.

LISTA DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES:

1. *-CONSTRUCTORA IPEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
"IPEC S. De R.L." por un monto de 3,478,612.00*
2. *- CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V. "COHDYL R.L. DE C.V." por un
monto de 3,296,964.25*
3. *-SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EMPRESARIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y EL ESTABLECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DE PRODUCCIÓN.
"SECOAGRO S. DE R.L." por un monto de 2,651,071.10*

RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Constricción de Pavimentación con concreto hidráulica calle a cerro grande con una distancia de 300 metros lineales. Este Trabajo cosiste en el trazado y marcado de la calle.- se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinado la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrirá a la supervisión. Para la solución de los problemas detectados todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: topógrafo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el supervisor. El contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se den dejar establecidos claramente los Bancos de nivel utilizados en el proyecto.



Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

Conformación de subrasante: El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la subrasante de las calles que se van a pavimentar.

Antes de comenzar a escarificar la subrasante, se deberá realizar el perfilado y limpieza de las cunetas. En esta limpieza preliminar se deberá realizar el perfilado y limpieza de las cunetas. En esta limpieza preliminar se deberá eliminar toda la maleza, pequeñas rocas, material orgánico extraído, y derrumbes a nivel de las cunetas, estos desechos deberán transportarse hacia sitios adecuados donde causen contaminación ambiental ni representen peligro de obstrucción para el drenaje. Los sitios de colocación de estos materiales deberán ser definidos por el supervisor.

El material resultante se dará humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar obteniendo el bombeo especificado (2%). De igual forma una densidad mínima del 95% del Proctor Estándar de la AASHTO.

Fundación de concreto hidráulico de 4,000 PSI, utilizando el método de losa corta por sus ventajas estructurales y económicas entre ellas. El concreto estará constituido de cemento, agregados y agua.

Las juntas de contracción, de expansión y todas las juntas longitudinales deberán colocarse como se indique. Las juntas Transversales de construcción deberán ser utilizadas de acuerdo a los requerimientos. Las Juntas transversales deberán extenderse en forma continua a través del pavimento y la guarnición.

Bordillo de Concreto este consistirá en construcción del bordillo, incluye instalación de pines de acero No. 3 frado 40 a cada 20 cm. El material a utilizar será concreto hidráulico resistencia mínima 3000 libras por pulgada cuadrada, que deberá satisfacer los requerimientos de obra respectivo.

En el término de tres días se comunicará la empresa ganadora y cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contratante:

*Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Lic. Wilfredo Ponce Ponce*

*Barrio El Centro, Valle de Ángeles, F.M.
Teléfono y fax: 2766-2295*

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, a los cinco días del mes de julio del dos mil veintidós.




Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295


Lic. Wilfredo Ponce Ponce
Alcalde Municipal




Sr. Marvin José Aguilán
Regidor de Infraestructura




Juan José González
Oficial de Transparencia Municipal




Ing. José Eduardo Cabrera Hernández
Unidad Técnica Municipal




Isis Jolibeth Oyler Salgado
Tesorera Municipal




Alfonso Diaz Rivera
IPEC S. De R.L.


Laury Melissa Ramos Moreno
COHDYL R.L. DE C.V.


Luisa María Fonseca Montalván
SECOAGRO S. DE R.L.


Bladimir Castro Zavala
Secretario Municipal





Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Municipal **CERTIFICA:** el punto No. 4, del Acta No. 13, de esta Corporación Municipal, en su sala de sesiones, el jueves veintitrés del mes de junio del año dos mil veintidós, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 13. Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Angeles Departamento de Francisco Morazán, en su sala de sesiones, el jueves veintitrés del mes de junio del año dos mil veintidós, bajo la presencia del señor Alcalde Municipal don Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de los regidores; 1.-doña Katerin Jazmín Salgado Quiroz, 2.-don Jesús Javier Cabrera Reyes, 3.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo, 4.-doña Michelle Marie Reyes Rodríguez, 5.-doña Wuendy Concepción Ochoa Velásquez, 6.-don Jerónimo De Jesús Ochoa Colindres, y 8.-don Milton Ovidio Ponce Maradiaga y con el secretario que da fe,....1.-... **4.-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE A CERRO GRANDE 2022.** Corporación Municipal, Valle de Angeles, Francisco Morazán, el veintitrés del junio del año dos mil veintidós. Se dio lectura a la solicitud departe del Ingeniero José Eduardo Cabrera Hernández, jefe de la Unidad Técnica Municipal, quien pide la aprobación para el proyecto pavimentación con concreto Hidráulico calle a Cerro Grande, con el cual se pretende darle una soluciona constante mantenimiento de calle debido a su alto flujo vehicular y las ultimas lluvias se ha visto afectada a pesar que recientemente se dio mantenimiento y estaba en condiciones óptimas. El proyecto es de una longitud de 300.00 metros lineales con una medida de amplitud de 6.05 metros, con un espesor de 15 centímetros, con bordillo a ambos lados, y en el cual se colocarán dos cajas de registro pluviales para darle manteamiento a un canal y un tubo de hierro galvanizado de 12 pulgadas para paso de aguas lluvias en una zona que posee alto flujo de agua. El presupuestó por la cantidad de Lps. 2,651,792.83. La Corporación Municipal por unanimidad de votos acuerda aprobar el proyecto de Concreto Hidráulico calle a Cerro Grande 2022, el cual tiene una distancia de 300 metros lineales. Comuníquese el presente acuerdo a los departamentos de Presupuesto, Tesorería, Auditoria y a la Unidad Técnica Municipal. Certifíquese.....- No habiendo más se procedió a la firma y sello de la presente acta.- sello Alcalde Municipal-Wilfredo Ponce Ponce-Katerin Jazmín Salgado Quiroz-Jesús Javier Cabrera Reyes-Marvin Josué Aguilar Villalobo-Michelle Marie Reyes Rodríguez-Wuendy Concepción Ochoa Velásquez-Jerónimo De Jesús Ochoa Colindres-Milton Ovidio Ponce Maradiaga-Sello-Secretario Municipal.

Extendida en la Ciudad Turística del Municipio de Valle de Angeles, Departamento de Francisco Morazán, a los once días del mes de julio del dos mil veintidós.



BLADIMIR CASTRO
Secretario Municipal.



VALLE DE ANGELES,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: EDSON.PADILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4978
L.: 397,660.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9103
Fecha de Emision: 25/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: SECOAGRO S DE RL

Id/RTN: 08019006016068

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

ANTICIPO DEL 15% POR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA CERRO GRANDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 028 000 001 47210 15-013-01	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CERRO GRANDE	397,660.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	397,660.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	397,660.66

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Luz M. Fonseca
Identidad No.: 18011977 01289



0s+js/9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOnCQjDgpV7gB/BW6ALxq5ICQvqjIYaT+aRLXcJvuhRWZ1mlgquElv6790+V+zz
wqrqH1AHWx+OYIFUFb+m9Dj/EsRppVenn0rTnGTVxZkbr2u+WOG xFnTH8Eg1Zvy



**MUNICIPALIDAD
DE
VALLE DE ANGELES**
Cuenta No. 11-405-013173-3

CHEQUE No. 00009208

VALLE DE ANGELES
Lugar y Fecha

25 de julio de 2022

SECOAGRO S DE RL
Páguese a la orden de

L 397,660.66

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

Banco de Occidente, S.A.

1:0 140 50 79:00 1 140 50 13 1 7 3 3 00009 208

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE ANTICIPO DEL 15% POR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA CERRO GRAND

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ANTICIPO DEL 15% POR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA CERRO GRAN		
CHEQUE No. 00009208	26/07/22	HECHO POR	REVISADO POR
	FECHA		RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5860, CR (06-18) 465911-01 - 11PT139374



Valle de Ángeles 24 de julio del 2022

LIC.
ISIS JOLIBETH OYUELA
Tesorera Municipal
Alcaldía de Valle de Ángeles
Valle de Ángeles, Francisco Morazán
Su Oficina

Estimado Lic. Isis.

A través de la presente le comunico que hemos delegado a la **Ing. LUISA MARIA FONSECA MONTALVAN** con numero de identidad 1501-1977-01289, para que pueda retirar el Cheque ante esa oficina del anticipo para la ejecución del "PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE A CERRO GRANDE 2022 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN" que la empresa que represento está construyendo para La Alcaldía de Valle de Angeles.

Agradeciendo de antemano su comprensión y atención a la presente, aprovechamos para expresar nuestras altas muestras de consideración y estima.



Atentamente

Ing. NELSON OMAR FUNEZ FLORES
Gerente General

Valle de Ángeles, Francisco Morazán
secoagro2003@gmail.com

RMP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

NELSON OMAR

APELLIDO / SURNAME

FUNEZ FLORES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

13-03-1974

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0606 1974 00152

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

13-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nelson Flores', written over a faint circular stamp or watermark.

