FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

CONAPID

Nombre del Proceso: Adaptadores, Ensamble p/válvula, Limpiador de arena ajuste complemento kit, instalación d/válvulas, Tapón de drenaje filtro, Adicionales a mano de obra por instalación		
Número del Proceso: CONAPID-GC-CM-2022-052		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	18-04-2022	10:00 a.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18-04-2022	18-04-2022	3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JUAN SALGADO	**OFICIAL DE ADQUISICIONES 1**	comprasconapid@hotmail.com	**22325589**	
HECTOR RODRIGUEZ	**SUB GERENTE**	comprasconapid@hotmail.com	**22325589**	
YESSICA RAMOS	**ASISTENTE DE GERENCIA**	comprasconapid@hotmail.com	**22325589**	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INVERSIONES DIVERSAS	08019001213030	L.86,687.00
2.	PUBLIGRAFICAS	08019003248703	207,575.00
3.	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA	08011973068989	232,990.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CONAPID-GC-CM-2022-

Fecha de Inicio:
08/04/2022

Fecha Max. de Recepción:
18/04/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
18/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:
08/04/2022 01:50 p.m.

Adjudicación:
19/04/2022 03:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
23151821	Adaptador de cartucho filtrante	1	3	INVERSIONES DIVERSAS S DE RL * Compra Menor	86,687.00	86,687.00	0.00	86,687.0

CF
Construcciones y Consultoría

Cotización

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de abril del 2022

Sres. CONAPID
Su oficina

De acuerdo a solicitud posteada en el sitio Honducompras, me permito adjuntar mi oferta:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
10	ADAPTADOR ROSCADO P/VALVULA ENSAMBLE VALVULA 2"	Lps. 4,200.00	Lps. 42,000.00
2	LIMPIADOR ARENA ACID CLEAN	Lps. 9,200.00	Lps. 18,400.00
1	AJUSTE COMPLEMENTO KIT	Lps. 12,200.00	Lps. 12,200.00
5	INSTALACION VALVULAS	Lps. 3,000.00	Lps. 15,000.00
5	TAPON DRENAJE FILTRO TRITON	Lps. 4,000.00	Lps. 20,000.00
1	AJUSTE MANO OBRA COMPLEMENTO INSTALACION	Lps. 95,000.00	Lps. 95,000.00
		Total gravado	Lps. 202,600.00
		ISV	Lps. 30,390.00
		Total	Lps. 232,990.00

Tiempo de entrega: 10 días

Es espera de que nuestra oferta cumpla con sus expectativas me despido. Saludos cordiales.

Atentamente,

Carlos Flores
RTN
08011973068989

Ing. Carlos Flores
Gerente general

Col. Los Robles, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N.: 08011973068989
Tel. 9992-5477

Publigraficas
imprimiendo soluciones

Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax :(504)2344867
Correo Electrónico:publigrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: ***180422-3***

Cotización

Organización: ***Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas***

Atención:

Fecha: *lunes, 18 de abril de 2022*

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	*10*	*ADAPTADOR ROSCADO P/VALVULA*	*3,500.00*	*35,000.00*
2	*2*	*ENSAMBLE VALVULA 2"*	*9,000.00*	*18,000.00*
3	*1*	*LIMPIADOR ARENA ACID CLEAN*	*11,500.00*	*11,500.00*
4	*5*	*AJUSTE COMPLEMENTO KIT INSTALACION VALVULAS*	*2,500.00*	*12,500.00*
5	*5*	*TAPON DRENAJE FILTRO TRITON*	*3,100.00*	*15,500.00*
6	*1*	*AJUSTE MANO OBRA COMPLEMENTO INSTALACION*	*88,000.00*	*88,000.00*
	Notas: ***Cotización válida por 30 días.***		***Sub-total***	***180,500.00***
			ISV	***27,075.00***
			Total	***207,575.00***

Presupuesto Elaborado por:

Publigraficas
imprimiendo soluciones
Administración

Ing. Cesar H. Meza
Gerente general

Cotización

INVERSIONES DIVERSAS

RTN # 08019001213030
Lideres en Construccion de Pozos
Cotización No: 355-04-22

Señores: CONAPID
Fecha: lunes, abril 18, 2022 **Teléfono:**
Dirección: TEGUCIGALPA **Att:**

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total
10	ABV0010	ADAPTADOR ROSCADO P/VALVULA	1,745.00	L. 17,450.00
2	ENS0004	ENSAMBLE P/VALVULA DE 2"	4,500.00	L. 9,000.00
1	LMO0018	LIMPIADOR ARENA ACID CLEAN	6,000.00	L. 6,000.00
5	KIM0024	AJUSTE COMPLEMENTO KIT INSTALACION VALVULAS	1,000.00	L. 5,000.00
5	TPA1522	TAPON DRENAJE FILTRO TRITON	1,150.00	L. 5,750.00
1	MOI0024	AJUSTE COMPLEMENTO OBRAS ADICIONALES A MANO DE OBRA POR INSTALACION	36,000.00	L. 36,000.00
		NOTAS IMPORTANTES EL TIEMPO DE INSTALACION TOMA DE 7-9 DIAS LA PRESION MAXIMA QUE RESISTEN LOS FILTROS Y LAS VALVULAS ES DE 50 PSI SI AL COMENZAR A OPERAR LA CALEFACCION SOLAR DE LA PISCINA LA PRESION SUBE DE ESE RANGO NO APLICARIA NINGUNA GARANTIA SI LAS VALVULAS SE RAJAN.		
			SUMA	L. 79,200.00
			(-10% DE DESCUENTO S/LPS)	38,200.00 L. 3,820.00
			Sub-Total	**L. 75,380.00**
		15% Imp. S/V Lps.	**L. 75,380.00**	**L. 11,307.00**
			Total Lps.	**L. 86,687.00**

ASESOR VENTAS
Contacto: Gearson Andino
E-mail: gandino@aguahn.com
Móvil: 9948-0448

Edif. Plaza Millennium 1er Nivel,Local A-13 , edificio color verde a la par Sala Ventas de Cadeca

R.T.N. 0801 9001213030
Tels.: 2225-4070 / 2225-5510
Fax: 2235-5202
TEGUCIGALPA PLAZA MILLENIUM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE DEPORTE (CONAPID)

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE COMPRA

ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

No.	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTRGA	RECIBIO POR
1	REQUISICION	1	20-04-2022	
2	COTIZACION(ES)	3		
3	ACTA DE APERTURA	1		
4	EVALUACION DE OFERTA	1		
5	FORMULARIO ADJUDICACION	1		
6	ORDEN DE COMPRA	1		
7.	PIN SIAFI	1		

TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NUMERO: CONAPID-GC-CM-2022-052

OFICIAL DE ADQUISICIONES 1: Juan C. Salgado JUAN CARLOS SALGADO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

CONAPID
COMPLEJO JOSE SIMON AZCONA VILLA OLIMPICA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2232-5589

Fax: 2231-0502

FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2022

OC #: 52

Proveedor: INVERSIONES DIVERSAS

Dirección:Edif. Plaza Millennium
1er nivel local A-13
Tegucigalpa, francisco Morazán
Teléfono:9948-0448
RTN: 08019001213030

Entregar a:

Jorge Cortes
Almacén-CONAPID
Complejo José Simón Azcona
Tegucigalpa, francisco Morazán
Telefono:2231-0837 Cel.9677-7535

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CONAPID-GC-CM-2022-052	19-04-2022	20-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adaptador roscado p/válvula	10	1,745.00	17,450.00
	Ensamble p/válvula de 2"	2	4,500.00	9,000.00
	Limpiador arena acid clean	1	6,000.00	6,000.00
	Ajuste de complemento kit instalación válvulas	5	1,000.00	5,000.0
	Tapón drenaje filtro tritón	5	1,150.00	5,750.00
	Ajuste complemento obras adicionales a mano de obra por instalación	1	36,000.00	36,000.00
			SUBTOTAL	L.79,200.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

CONAPID
COMPLEJO JOSE SIMON AZCONA VILLA OLIMPICA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2232-5589

Fax: 2231-0502

FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2022

OC #: 52

Proveedor: INVERSIONES DIVERSAS

Dirección:Edif. Plaza Millennium
1er nivel local A-13
Tegucigalpa, francisco Morazán
Teléfono:9948-0448
RTN: 08019001213030

Entregar a:

Jorge Cortes
Almacén-CONAPID
Complejo José Simón Azcona
Tegucigalpa, francisco Morazán
Telefono:2231-0837 Cel.9677-7535

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CONAPID-GC-CM-2022-052	19-04-2022	20-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adaptador roscado p/válvula	10	1,745.00	17,450.00
	Ensamble p/válvula de 2"	2	4,500.00	9,000.00
	Limpiador arena acid clean	1	6,000.00	6,000.00
	Ajuste de complemento kit instalación válvulas	5	1,000.00	5,000.0
	Tapón drenaje filtro tritón	5	1,150.00	5,750.00
	Ajuste complemento obras adicionales a mano de obra por instalación	1	36,000.00	36,000.00
			SUBTOTAL	L.79,200.00

Comentarios o instrucciones especiales		
	10%DESC. S/LPS.38,200.00	L. 3,8200.00
	IMPTO.(15%) S/LPS. 75,380.00	11,307.00
	TOTAL	**L. 86,687.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Juan C. Salgado
JUAN CARLOS SALGADO

Autorizado por: _____
MARIO ANTONIO MONCADA

COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID GERENTE HONDURAS C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Comentarios o instrucciones especiales		
	10%DESC. S/LPS.38,200.00	L. 3,8200.00
	IMPTO.(15%) S/LPS. 75,380.00	11,307.00
	TOTAL	**L. 86,687.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Juan C. Salgado
JUAN CARLOS SALGADO

Autorizado por: _____
MARIO ANTONIO MONCADA

COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID GERENTE HONDURAS C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)

Nº 01476

Requisición de Materiales, Equipo y Herramientas

Área o instalación: Piscina. **Fecha:** 07/04/22

No.	Descripción	Unidad	Cantidad		Observaciones
			Solicitado	Entregado	
1	Adaptador Roscado P/Valvula		10		
2	Ensamble P/Valvula de 2"		2		
3	Limpiador Arena Acid clean		1		
4	Ajuste complemento Kit,				
5	Instalación Valvulas		5		
6	Tapon Drenaje filtro Triton		5		
7	Ajuste complemento obras				
8	adicionales a mano de		1		
9	obra por instalación.				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Entregado por Almacén

Recibido por: Nestor Guzman

Nombre: Jorge Lara

Fecha:

Aprobada por:
D.S.G.

COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE
CONAPID
GERENTE
HONDURAS, C.A.

Copia original: Administración
Copia Verde: Servicios Generales
Copia Amarilla: Solicitante