


REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

**CONTRATO PRIVADO: ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR** con DNI. 1320-1990-00247, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual barrio el centro La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 23 de agosto año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA** para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA**

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	Puertas de 1m de ancho por 2m de alto tubo galvanizado de 1x1 y lamina lisa calibre 1.0	puertas	L.2,000.00	L.6,000.00
			Venta	L.6,000.00
			Utilidad	L.600.00
			12.5%	L.75.00
			A pagar	L.5,925

Con un valor de mano de obra calificada de SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.6,000.00) para ser utilizados **ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA**

**CLAUSULA TERCERA:**


El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riesgos y

**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente el trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **26 DE AGOSTO DE 2022, AL 2 DE SEPTIEMBRE 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se pasará a la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta. Total, del contrato **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.6,000.00)** Total, deducción de **SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (75.00)** total, apagar **CINCO MIL NOVECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,925.00).**


**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara **JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **CINCO MIL NOVECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,925.00).** en la forma siguiente:

La primera y última estimación al finalizar la obra de **CINCO MIL NOVECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,925.00).**


**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de adelanto establecido en el artículo 179 de la ley de Contrataciones del Estado.



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaiguajala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguajala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 23 días del mes de agosto del año 2022.



**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR**  
Contratista

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

RECIBO


Por: (L. 5,925.00).

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad CINCO MIL NOVECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,925.00). Pago la primera y última estimación ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 2 días del mes de septiembre del año 2022.

JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR  
DNI. 1320-1990-00247  
CEL. 98237525

CANCELADO

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidaddeiguuala@yahoo.com](mailto:municipalidaddeiguuala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha viernes 23 de agosto del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**

JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR  
DNI. 1320-1990-00247

**PROYECTO:**

ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA

**FINANCIADOR:**

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL


Se establece como fecha de inicio el día martes 26 de agosto del año 2022.



ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
Alcalde Municipal



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



UTM-2022-085

**ACTA DE ADJUDICACION**

Viernes 23 de agosto de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

Sr. JOSUE ABEL GOMEZ CUELLAR

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.6,000.00)** estando sujeto a la retención del **12.5% de impuesto sobre la renta**. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal




Yester Dionel Suate Vargas  
Brigada Técnica Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**Proyecto: ELABORACIÓN E INSTALACION DE 3 PUERTAS METALICAS A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA POTRERILLOS LA IGUALA LEMPIRA**

**Ubicación:** Aldea el Potrerillos La Iguala Lempira.

**Fecha:** 2 días de septiembre del 2022

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 2 días de septiembre del 2022.

Josué Abel Gómez Cuellar  
Contratista

Yester Ornel Suárez Vargas  
Supervisor U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira



Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira






REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085

## FOTOGRAFIAS INSTALACION DE PUERTAS




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira




REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-085




**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
 La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420

UTM-2022-081

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI: 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **CESAR OSMIN GOMEZ PEREZ** con DNI: 1309-1985-00700 hondureño, mayor de edad, casado, con domicilio actual en barrio el centro La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 17 de agosto de 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO**, de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA:**

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, en adelante se denomina el contratante y el señor **CESAR OSMIN GOMEZ PEREZ** el contratista.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

El contratante en uso de sus servicios hará el **CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL**. Para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, costo unitario y costo total según el presente contrato.


**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
30m	trazado y marcado	Líneales	L.16.66	L.500.00
30m	Cimentación para pegado de bloque.	Lineales	L.40.00	L.1,200.00
36m	Fundición de piso firme	Lineales	L.100.00	L.3,600.00
10	Fundición de bases de hierro	bases	L.300.00	L.3,000.00
54m	Construcción techo de alucín y canaleta	Líneales	L.50.00	L.2,700.00
60m <sup>2</sup>	Construcción de pared con estructura metálica de alucín y canaleta.	Cuadrados	L.41.66	L.2,500.00
200m	Tendido e instalación de cable cometida	Líneales	L.10.00	L.2,000.00
	Instalación a lo interno de energía eléctrica.		L.1,500.00	L.1,500.00
4	Instalación de 4 lámparas para iluminación.	lamparas	L.375.00	L.1,500.00
1	Instalación de máquina para elaboración de bloque		L.1,000.00	L.1,000.00
			Venta	L.19,500.00
			Utilidad	L.1,950.00
			12.5%	L.243.75
			A pagar	L.19,256.25

**CANCELADO**

"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"  
 Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-081

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando trabajadores por su cuenta ayuda que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haiga realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **18 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, pudiendo prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una del parte se establece la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Trasferencia y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final de un total de **LPS 19,500.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.5% del impuesto Sobre la Renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta de la utilidad del valor del contrato que es de **LPS 1,950.00 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** con una deducción del 12.5% de **LPS. 243.75 (DOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS EXACTOS)** Total a pagar **LPS. 19,256.25 (DIECINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS EXACTOS)**


**CLAUSULA DECIMA:**

**CANCELADO**

~TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES~

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-081

El contratante pagara a **CESAR OSMIN GOMEZ PEREZ** en represente como contratista individual por este trabajo la suma **LPS. 19,256.25 (DIECINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS EXACTOS)** en la forma siguiente

la primera y última estimación **LPS. 19,256.25 (DIECINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS EXACTOS)**

**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de adelanto establecido en el artículo 179 de la Ley De Contrataciones del Estado.


Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 17 días del mes de agosto del 2022.




**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
ALCALDE

**CESAR OSMIN GOMEZ PEREZ**  
CONTRATISTA

**CANCELADO**



UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira




Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-081


**RECIBO**

Por: (L. 19,256.25)

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de LPS. 19,256.25 (DIECINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS EXACTOS) pago de la primera y última estimación contrato firmado por el CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL. Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 2 días del mes de septiembre del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
CESAR OSMIN GOMEZ PEREZ  
DNI: 1309-1985-00700  
CONTRATISTA





UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-081

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha 16 de agosto del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**

CESAR OSMIN GOMEZ PEREZ  
DNI: 1309-1985-00700

**PROYECTO:**

CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL.


EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
MUNICIPIO DE LA IGUALA, LEMPIRA.


**FINANCIADOR:**

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día jueves 18 de agosto del año 2022.



  
ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
Alcalde Municipal




"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.



UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-081

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**Proyecto: CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL.**

**Ubicación: Barrio el centro la Iguala Lempira**

**Fecha: 26 de agosto del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.


Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 26 días del mes de agosto del año 2022.

  
Cesar Osmin Gómez Pérez  
Contratista




  
Yester Otomel Suate Vargas  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira



  
Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde




"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.



**REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA**

**Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420**



### COTIZACIÓN

Señor: Cesar Osmin Gomez

celular 96088369

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
30m	trazado y marcado	Lineales	L 16.66	L 500.00
30m	Cimentación para pegado de bloque.	Lineales	L 40.00	L 1,200.00
36m	Fundición de piso firme	Lineales	L 100.00	L 3,600.00
10	Fundición de bases de hierro	bases	L 300.00	L 3,000.00
54m	Construcción techo de alucín y canaleta	Lineales	L 50.00	L 2,700.00
60m <sup>2</sup>	Construcción de pared con estructura metálica de alucín y canaleta.	Cuadrados	L 41.66	L 2,500.00
200m	Tendido e instalación de cable cometida	Lineales	L 10.00	L 2,000.00
	Instalación a lo interno de energía eléctrica.		L 1,500.00	L 1,500.00
190m <sup>2</sup>	Instalación de 4 lámparas para iluminación.	Cuadrados	L 375.00	L 1,500.00
1	Instalación de máquina para elaboración de bloque		L 1,000.00	L 1,000.00
	total			L 19,500.00

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA

  
16-08-2016  
FECHA


"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: José Santos Ramos Maorales

celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
30m	trazado y marcado	Lineales	L 20.00	L 600.00
30m	Cimentación para pegado de bloque.	Lineales	L 45.00	L 1350
36m	Fundición de piso firme	Lineales	L 100.00	L 3,600
10	Fundición de bases de hierro	bases	L 300.00	L 3,000
54m	Construcción techo de alucín y canaleta	Lineales	L 50.00	L 2,700
60m <sup>2</sup>	Construcción de pared con estructura metálica de alucín y canaleta.	Cuadrados	L 45.00	L 2,700
200m	Tendido e instalación de cable cometida	Lineales	L 20.00	L 4,000
	Instalación a lo interno de energía eléctrica.		L 2,000	L 2,000
190m <sup>2</sup>	Instalación de 4 lámparas para iluminación.	Cuadrados	L 3,800	L 3,800
1	Instalación de máquina para elaboración de bloque		L 1,000	L 1,000
	total			L 24,750


Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL.**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA

**CANCELADO**  
15-09-2022  
FECHA


"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Enri Joel Sorto

celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
30m	trazado y marcado	Lineales	L 20.00	L 600
30m	Cimentación para pegado de bloque.	Lineales	L 40.00	L 1,200
36m	Fundición de piso firme	Lineales	L 110.00	L 3,960
10	Fundición de bases de hierro	bases	L 300.00	L 3,000
54m	Construcción techo de alucín y canaleta	Lineales	L 50.00	L 2,700
60m <sup>2</sup>	Construcción de pared con estructura metálica de alucín y canaleta.	Cuadrados	L 50.00	L 3,000
200m	Tendido e instalación de cable cometida	Lineales	L 25.00	L 5,000
	Instalación a lo interno de energía eléctrica.		L 20.00	L 2,000
190m <sup>2</sup>	Instalación de 4 lámparas para iluminación.	Cuadrados	L 390	L 71,410
1	Instalación de máquina para elaboración de bloque		L 1,100	L 1,100
	total			L 29,970

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE BLOQUERA MUNICIPAL.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA

14-08-2022  
FECHA



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira




**FOTOGRAFIAS DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTO BLOQUERA MUNICIPAL**




**PISO FIRME DONDE SE HUBICARA LA MAQUINA DE FABRICAR BLOQUE**



**CANCELADO**



**LOCAL PARA ELABORACION DE BLOQUE**



**LAMPARAS PARA ILUMINACION DE LOCAL**

**MAQUINA INSTALADA PARA LA FABRICACION DE BLOQUE**



**CANCELADO**

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-082

**CONTRATO PRIVADO: ELABORACION E INSTALACION DE 7 PUERTAS METÁLICAS PARA MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DE ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI: **1309 1995 00068** solvencia # **027836**, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **PEDRO MEJIA QUINTANILLA** con DNI: **1309-1983-00368** hondureño, mayor de edad, casado, con domicilio actual en barrio el centro La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha lunes 8 de agosto de 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO**, de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA:**

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, en adelante se denomina el contratante y el señor **PEDRO MEJIA QUINTANILLA** el contratista.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

El contratante en uso de sus servicios hará el **ELABORACION E INSTALACION DE 7 PUERTAS METÁLICAS PARA MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DE ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA**. Para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, costo unitario y costo total según el presente contrato.

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
7	Puertas metálicas de ángulo de 1x1 y lamina metálica	Puertas	L.1,000.00	L.7,000.00
			Venta	L7,000.00
			Utilidad	L700.00
			12.5%	L87.5
			A pagar	L6,912.5

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando trabajadores por su cuenta ayuda que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haiga realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **1 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2022**.

**CANCELADO**

"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-082

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, pudiendo prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una del parte se establece la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Trasferencia y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final de un total de **LPS 7,000.00 (SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.5% del impuesto Sobre la Renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta de la utilidad del valor del contrato que es de **LPS 700.00 (SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** con una deducción del 12.5% de **LPS. 87.5 (OCHENTA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS)** Total a pagar **LPS. 6,912.5 (SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS)**

**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara a **PEDRO MEJIA QUINTANILLA** en represente como contratista individual por este trabajo la suma **LPS. 6,912.5 (SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS)** en la forma siguiente

la primera y última estimación **LPS. 6,912.5 (SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS)**

**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de adelanto establecido en el artículo 179 de la Ley De Contrataciones del Estado.

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 08 días del mes de agosto del 2022.

**CANCELADO**


TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.



HONDURAS

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-082



*(Signature)*  
ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
ALCALDE

*(Signature)*  
PEDRO MEJÍA QUINTANILLA

CONTRATISTA

**CANCELADO**



HONDURAS

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-082

**ORDEN DE INICIO**

**En esta fecha 8 de agosto del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.**

**EJECUTOR:**

**PEDRO MEJIA QUINTANILLA**  
DNI: 1309-1983-00368

**PROYECTO:**

**ELABORACION E INSTALACION DE 7 PUERTAS METÁLICAS PARA MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DE ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA.**

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA.**

**FINANCIADOR:**

**TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL**

Se establece como fecha de inicio el día martes 09 de agosto del año 2022.



**ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal



**"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"**

**Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.**

HONDURAS

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-082

### CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN

08 de agosto de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

Sr. PEDRO MEJIA QUINTANILLA

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **ELABORACION E INSTALACION DE 7 PUERTAS METÁLICAS PARA MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DE ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA**. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **LPS 700.00 (SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** sujeto a la retención del **12.5%** de impuesto sobre la renta establecido en el artículo 179 de la ley de contracciones del estado Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal



Esther Estelita Suate Vargas  
Unidad Técnica Municipal



"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.

HONDURAS

UTM-REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 1309995432420



UTM-2022-082

**RECIBO**

Por: (6,912.5)

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de **LPS. 6,912.5 (SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS)** pago de la primera y última estimación contrato firmado por el **ELABORACION E INSTALACION DE 7 PUERTAS METÁLICAS PARA MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DE ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA.**

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 23 días del mes de septiembre del año 2022.

**PEDRO MEJÍA QUINTANILLA**


**DNI: 1309-1983-00368**

**CONTRATISTA**



**"TRABAJEMOS POR LA PRESENTE Y FUTRAS GENERACIONES"**

**Barrio El Centro, La Iguala, Lempira.**



UTM-2022-082

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**Proyecto: ELABORACION E INSTALACION DE 7 PUERTAS METÁLICAS PARA MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DE ALDEA SAN ISIDRO JACAN LA IGUALA LEMPIRA.**

**Ubicación: centro educativo Víctor f. Ardon de aldea San Isidro Jacan la Iguala lempira.**

**Fecha: 20 de agosto del 2022**


Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 20 días del mes de agosto del año 2022.

  
Pedro Mejía Quintanilla  
Contratista



  
Ester Otoniel Suate Vargas  
U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira



  
Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde








**CANCELADO**

**CANCELADO**



UTM-2022-084

**CONTRATO PRIVADO: ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **ENRY JOEL SORTO CALDERON** con DNI. 1603-1985-00481, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual aldea Nueva Paz La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 15 de agosto año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **ENRY JOEL SORTO CALDERON** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**


**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
27	sillas escolares	Sillas	L.850.00	L.22,950.00
			Venta	L.22,950.00
			Utilidad	L.2,295.00
			12.5%	L.286.87
			A pagar	L.22,663.13

Con un valor de mano de obra calificada de **VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,950.00)** para ser utilizados **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**


**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-084

normalmente el trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **16 DE AGOSTO DE 2022, AL 23 DE AGOSTO 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se pasará a la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta. Total, del contrato **VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,950.00)** Total, deducción de **DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 87/100 LEMPIRAS EXACTOS (286.87)** total, apagar **VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 13/100 LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,663.13).**

**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara **ENRY JOEL SORTO CALDERON** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.27,650.00).** en la forma siguiente:


La primera y última estimación al finalizar la obra de **VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 13/100 LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,663.13).**

**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de adelanto establecido en el artículo 179 de la ley de Contrataciones del Estado.



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-084

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 15 días del mes de agosto del año 2022.




**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
Contratista

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-084

RECIBO

**Por: (L. 22,663.13)**


Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad **VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 13/100 LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,663.13)**. Pago la primera y última estimación **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA**. Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 23 días del mes de agosto del año 2022.

**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-084

**ORDEN DE INICIO**

**En esta fecha lunes 15 de agosto del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.**

***EJECUTOR:***

ENRY JOEL SORTO CALDERON  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525

***PROYECTO:***

ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.

***FINANCIADOR:***

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día martes 16 de agosto del año 2022.



**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal






REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.

ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE

La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

RTN: 13099995432420



UTM-2022-084

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**Proyecto: ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

**Ubicación:** Aldea el Juncal La Iguala Lempira.

**Fecha:** 23 días de agosto del 2022

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 23 dias de agosto del 2022.

Jery Joel Sorto Calderón  
Contratista




U. Técnico Otoniel Suate Vargas  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira



Ing. Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaiguuala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguuala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-084

**ACTA DE ADJUDICACION**

lunes 15 de agosto de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. ENRY JOEL SORTO CALDERON**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,950.00)** estando sujeto a la **retención del 12.5% de impuesto sobre la renta**. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



*[Handwritten signature of Abg. Francis Adalid Paz]*


**Abg. Francis Adalid Paz**  
**Alcalde Municipal**




*[Handwritten signature of U.T. Vester Otoniel Suate Vargas]*

**U.T. Vester Otoniel Suate Vargas**  
**Unidad Técnica Municipal**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



## COTIZACIÓN

Señor: Herlin Hernandez celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
27	sillas escolares	Sillas	L 1,000	L 27,000
	Total			27,000

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS


Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.


Herlin Hernandez  
FIRMA DEL CONTRATISTA

1-08-2022  
FECHA





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Enri Joel Sorto celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
27	sillas escolares	Sillas	L 850.00	L 22,950
	<b>Total</b>			<b>22,950</b>

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.


  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

1-08-2022  
 FECHA

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Mario Giron celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
27	sillas escolares	Sillas	L.900.-00	L.24,300
	Total			24,300

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

Mario Palencia  
FIRMA DEL CONTRATISTA

2-08-2012  
FECHA



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira





**ELABORACIÓN DE 27 SILLAS  
ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO  
EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE  
ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA  
LEMPIRA.**

**GESTION 2022-2026**



# DATOS DEL PROYECTO

1 • Nombre: **ELABORACIÓN DE 27 SILLAS ESCOLARES A BENEFICIO DE CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**


2 • Ubicación del proyecto: **ALDEA EL JUNCAL LA IGUALA LEMPIRA.**

3 • Nombre de encargado de obra: **ENRY JOEL SORTO CALDERON**



4 • Periodo de ejecución: **16 DE AGOSTO DE 2022, AL 23 DE AGOSTO 2022.**

5 • Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**


**CANCELADO**




## SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO



**CANCELADO**




## SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO



**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadisiguala@vanco.com](mailto:municipalidadisiguala@vanco.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como EL CONTRATANTE; PEDRO JOSE REYES DUBON con DNI. 1601-1993-00206, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual aldea Nueva Paz La Iguala Lempira quien se denominará EL CONTRATADO, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 15 de julio año 2022 hemos convenido celebrar el presente CONTRATO PRIVADO de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO en adelante se denomina el contratante y el señor PEDRO JOSE REYES DUBON el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA Para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**


**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Puertas	Madera y lamina	L.5,416.66	L.65,000.00
12	Ventanas corredizas	Vidrio y PVC	L.4,166.66	L.50,000.00
16	Vidrios fijos	Vidrio y PVC	L.1,562.5	L.25,000.00
			Venta	L.140,000.00
			Utilidad	L.14,000.00
			12.5%	L.1,750.00
			A pagar	L.138,250.00

Con un valor de mano de obra calificada de CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 140,000.00) para ser utilizados CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

**CLAUSULA TERCERA:**


El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente el trabajo, o por



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **PEDRO JOSE REYES DUBON** con DNI. 1601-1993-00206, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual aldea Nueva Paz La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 15 de julio año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **PEDRO JOSE REYES DUBON** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA** Para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**


**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Puertas	Madera y lamina	L.5,416.66	L.65,000.00
12	Ventanas corredizas	Vidrio y PVC	L.4,166.66	L.50,000.00
16	Vidrios fijos	Vidrio y PVC	L.1,562.5	L.25,000.00
			Venta	L.140,000.00
			Utilidad	L.14,000.00
			12.5%	L.1,750.00
			A pagar	L.138,250.00

Con un valor de mano de obra calificada de **CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 140,000.00)** para ser utilizados **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**CLAUSULA TERCERA:**


El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente el trabajo, o por



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
*La Iguala, Lempira*



Correo: [municipalidaddehonduras@honduras.com](mailto:municipalidaddehonduras@honduras.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

**RECIBO**

Por: (L.70,000.00)


Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de (L.70,000.00) SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. Pago la primera estimación según el 50% de los avances del proyecto de CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 15 días del mes de julio del año 2022.

  
**PEDRO JOSÉ REYES DUBÓN**  
DNI. 1601-1993-00206  
CEL. 96-66-68-84

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidaddehonduras@honduras.com](mailto:municipalidaddehonduras@honduras.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 15 días del mes de julio del año 2022.




**ABOG. FRANCIS ADALID FAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**PEDRO JOSE REYES DUBON**  
Contratista

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaiguala@webos.com](mailto:municipalidadlaiguala@webos.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

**ACTA DE ADJUDICACION**

viernes 15 de julio de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. PEDRO JOSE REYES DUBON**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 140,000.00)** estando sujeto a la retención del **12.5% de impuesto sobre la renta**. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.




Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal



Yester Otoniel Suate Vargas  
Unidad Técnica Municipal

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidaddeigualea@guahoo.com](mailto:municipalidaddeigualea@guahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha viernes 15 de julio  
del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

***EJECUTOR:***

**PEDRO JOSE REYES DUBON**  
DNL. 1601-1993-00206

***PROYECTO:***

CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD  
ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

***FINANCIADOR:***

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día lunes 18 de julio del año 2022.



**ABOG. FRANCIS ADALEID PAZ MATEO**

*Alcalde Municipal*




TRABAJAMOS POR LA PRESENCIA DE NUESTROS CIUDADANOS

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420




UTM-2022-067

**RECIBO**

Por: (L.68,250.00)

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de (L.68,250.00) **SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**. Pago La segunda y última estimación al tener finalizada la obra de **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 19 días del mes de septiembre del año 2022.

  
**PEDRO JOSE REYES DUBON**


DNI. 1601-1993-00206

CEL. 96-66-68-84





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-067

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**


**Proyecto: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

**Ubicación: ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**


**Fecha: 22 de agosto del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 22 días del mes de agosto del año 2022.

  
**Pedro José Reyes Dubon**  
Contratista

  
  
**Daniel Suate Vargas**  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira


  
  
**Francis Adalid Paz Mateo**  
Alcalde

**CANCELADO**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: **Pedro José Reyes Dubon**

celular 96666884

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Puertas	Madera y lamina	L 9,476.66	L 65,000.00
12	Ventanas corredizas	Vidrio y PVC	L 4,166.66	L 50,000.00
16	Vidrios fijos	Vidrio y PVC	L 7,562.5	L 25,000.00
	<b>Total</b>			<b>L 740,000.00</b>


Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

3-07-2022  
 FECHA




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Enry Joel Sorto

celular 98 237525

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Puertas	Madera y lamina	L.5530	L.66360
12	Ventanas corredizas	Vidrio y PVC	L.4200	L.50400
16	Vidrios fijos	Vidrio y PVC	L.1600	L.25600
	Total			L.142360

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

FIRMA DEL CONTRATISTA


02-07-2022

FECHA




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Erlin Hernandez

celular 95639207

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	Puertas	Madera y lamina	L.5620	L.67440
12	Ventanas corredizas	Vidrio y PVC	L.4250	L.51.00
16	Vidrios fijos	Vidrio y PVC	L.1620	L.25920
	<b>Total</b>			<b>L.144320</b>

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

Erlin Hernandez  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

02-07-2022  
 FECHA



**SUPERVICION Y AVANCES DE PROYECTO  
PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD  
ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA  
GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**



# DATOS DEL PROYECTO

1

• Nombre: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

2

• Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

3

• Nombre de encargado de obra: **PEDRO JOSE REYES DUBON**

4


• Periodo de ejecución: **18 DE JULIO DE 2022, AL 22 DE AGOSTO 2022..**

5

• Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA.**




**SUPERVICION Y AVANCES PROYECTO PUERTAS Y VENTANAS  
CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**



# SUPERVICION PROYECTO PUERTAS Y VENTANAS CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA






# SUPERVICION PROYECTO PUERTAS Y VENTANAS CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA



**CANCELADO**


# SUPERVICION PROYECTO PUERTAS Y VENTANAS CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA



**CANCELADO**


**FINALIZACION DE PROYECTO PUERTAS Y  
VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA  
OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA GESTION  
2022-2026**

**CANCELADO**




## DATOS DEL PROYECTO


- 1 • Nombre: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**
- 2 • Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**
- 3 • Nombre de encargado de obra: **PEDRO JOSE REYES DUBON**
- 4 • Periodo de ejecución: **18 DE JULIO DE 2022, AL 22 DE AGOSTO 2022..**
- 5 • Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA.**




# SUPERVICION PROYECTO FINALIZADO




**CANCELADO**




# SUPERVICION PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**




# SUPERVACION PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-065

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **ENRY JOEL SORTO CALDERON** con DNI. 1603-1985-00481, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual aldea Nueva Paz La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 14 de julio año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **ENRY JOEL SORTO CALDERON** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, Y BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**


**DESCRIPCION:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
246m <sup>3</sup>	Cielo falso	tablillas	L.514.22	L.126,000.00
28	balcones	Angulo	L.1,285.71	L.36,000.00
			<b>Venta</b>	<b>L.162,000.00</b>
			<b>Utilidad</b>	<b>L.16,200.00</b>
			<b>12.5%</b>	<b>L.2,025.00</b>
			<b>A pagar</b>	<b>L159,975.00</b>

Con un valor de mano de obra calificada de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 162,000.00)** para ser utilizados **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes, asumiendo los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente el trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **15 DE JULIO DE 2022, AL 21 DE AGOSTO 2022.**




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-065

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se pasará a la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta en base a la utilidad del contrato. Total, del contrato **CIENTO SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 162,000.00)** Total, deducción de **DOS MIL VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (2,025.00)** total, apagar **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L159,975.00)**.

**CLAUSULA DÉCIMA:**

El contratante pagara **ENRY JOEL SORTO CALDERON** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.159,975.00)**.

La primera estimación según el 50% de los avances del proyecto de **(L.81,000.00) OCHENTA Y UNO MIL LEMPIRAS EXACTOS**.

La segunda y última estimación al tener finalizada la obra de **(L.78,975.00) SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**.

**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de anticipo establecido en el artículo 179 de la ley de Contrataciones del Estado.



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidad@laiguala.com.hn](mailto:municipalidad@laiguala.com.hn)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-065

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 14 días del mes de julio del año 2022.




*[Firma manuscrita]*  
**ABOG. FRANCIS ADALIB PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
Contratista

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidaddehonduras@honduras.com](mailto:municipalidaddehonduras@honduras.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-065

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha jueves 01 de julio  
del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

***EJECUTOR:***

ENRY JOEL SORTO CALDERON  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525

***PROYECTO:***

CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD  
ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.

***FINANCIADOR:***

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día viernes 15 de julio del año 2022.




ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
*Alcalde Municipal*



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-065

**RECIBO**

Por: (L.78,975.00)

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de (L.78,975.00) SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. Pago La segunda y última estimación al tener finalizada la obra de CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.  
Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 19 días del mes de septiembre del año 2022.

ENRY JOEL SORTO CALDERON  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525


CANCELADO

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidaddeolaigualalempira.com](mailto:municipalidaddeolaigualalempira.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-065

**RECIBO**

Por: (L.81,000.00)

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de (L.81,000.00) OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. Pago la primera estimación según el 50% de los avances del proyecto de CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.


Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 15 días del mes de julio del año 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'EJC'.

ENRY JOEL SORTO CALDERON  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidaddehonduras@iguala.com](mailto:municipalidaddehonduras@iguala.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-065

**ACTA DE ADJUDICACION**

Jueves 14 de julio de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. ENRY JOEL SORTO CALDERON**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 162,000.00)** estando sujeto a la retención del **12.5% de impuesto sobre la renta**. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal




Yester Otoniel Suate Vargas  
Unidad Técnica Municipal

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-065

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

**Proyecto: CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**Ubicación: ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**Fecha: 21 de agosto del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 21 días del mes de agosto del año 2022.

Enry Joel Sorto Calderón  
Contratista



Otoniel Suate Vargas  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira




Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Naun Zanchez

celular 99105019

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
246m <sup>3</sup>	Cielo falso	tablillas	L 535	L 131 610
28	balcones	Angulo	L 1450	L 40,600
	total			L 172 210

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado


NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

NAUN ZANCHEZ

FIRMA DEL CONTRATISTA


02-07-2022

FECHA




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: Erlin Hernández

celular 9563 9202

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
246m <sup>3</sup>	Cielo falso	tablillas	L 530	L 130 380
28	balcones	Angulo	L 1300	L 36,400
	total			L 166,780

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

Erlin Hernandez

FIRMA DEL CONTRATISTA


1-07-2022

FECHA




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



## COTIZACIÓN

Señor: Enry Joel Sorto

celular 98237525

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
246m <sup>3</sup>	Cielo falso	tablillas	L.514.22	L.126.000
28	balcones	Angulo	L.1,295.71	L.36.000
	total			L.162.000

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO, BALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

FIRMA DEL CONTRATISTA

1-07-2022

FECHA

**CANCELADO**


"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



**FINALIZACION DE CONSTRUCCION E  
INSTALACION DE CIELO FALSO Y  
VALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA  
OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.  
GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**



# DATOS DEL PROYECTO



• Nombre: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO Y VALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**


• Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

• Nombre de encargado de obra: **ENRY JOEL SORTO CALDERON**

• Periodo de ejecución: **18 DE JULIO DE 2022, AL 22 DE AGOSTO 2022..**

• Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA.**


**CANCELADO**



# SUPERVICION Y AVANCES PROYECTO CIELO FALSO Y VALCONES CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA




**CANCELADO**



# DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO




**CANCELADO**



# DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO




**CANCELADO**



**CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO  
FALSO Y VALCONES EN CENTRO DE SALUD  
ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.  
GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**



# DATOS DEL PROYECTO



• Nombre: **CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIELO FALSO Y VALCONES EN CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**


• Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

• Nombre de encargado de obra: **ENRY JOEL SORTO CALDERON**


• Periodo de ejecución: **18 DE JULIO DE 2022, AL 22 DE AGOSTO 2022..**

• Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA.**


**CANCELADO**



# SUPERVICION Y AVANCES PROYECTO CIELO FALSO Y VALCONES CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA




**CANCELADO**




# SUPERVICION Y AVANCES PROYECTO CIELO FALSO Y VALCONES CENTRO DE SALUD OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA



**CANCELADO**



# DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO




**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057

**CONTRATO PRIVADO: PINTADO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRATERNIDAD DE LA ALDEA DE OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **RIGOBERTO DIAZ DIAZ** con DNI. 1309-1984-00442, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual Olominas La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 28 de junio año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **RIGOBERTO DIAZ DIAZ** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **PINTADO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRATERNIDAD DE LA ALDEA DE OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**. para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, y costo total según el presente contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**DESCRIPCION:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1,300ml	Pintura total	Lineales	L.16.92	L.22,000.00
			Venta	L. 22,000.00
			Utilidad	L.2,200.00
			12.5%	L.275.00
			A pagar	L.21,725.00

Con un valor de mano de obra calificada de **VEITE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.22,00.00)** para ser utilizados en **PINTADO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRATERNIDAD DE LA ALDEA DE OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**.

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riegos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **29 DE JUNIO DE 2022, AL 29 DE JULIO DE 2022**.

**CLAUSULA CUARTA:**


**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, pudiendo prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se acarreará la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta. Total, del contrato **VEITE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.22,00.00)** Total, deducción de **DOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (275.00)**, total, a pagar **VEITIUN MIL SETECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.21,725.00)**.

**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara a **RIGOBERTO DIAZ DIAZ** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **VEITIUN MIL SETECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.21,725.00)**, en la forma siguiente:

La primera y última estimación al tener finalizada la obra de **VEITIUN MIL SETECIENTOS VEITE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.21,725.00)**.

El contratista renuncia a el 20% de adelanto establecido en el artículo 179 de la ley de Contrataciones del Estado.

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 28 días del mes de junio del año 2022.



**BOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

*R. Roberto Diaz Diaz*  
**RIGOBERTO DIAZ DIAZ**  
Contratista

**CANCELADO**


"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

**PINTADO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRATERNIDAD DE LA ALDEA DE OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Los suscritos abajo firmantes en el sitio del Proyecto: El Contratista **RIGOBERTO DIAZ DIAZ, YESTER OTONIEL SUATE VARGAS** como encargado de la UTM de la Alcaldía de la Iguala Lempira y el **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** como Alcalde del municipio de la Iguala Lempira, se procedió a hacer la **RECEPCION FINAL** del mismo en base a la **CLÁUSULA TERCERA** del contrato, como consecuencia hacemos constar que: los trabajos ejecutados por el Contratista habiendo finalizado a satisfacción de la Alcaldía Municipal.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 29 días del mes de Julio del año 2021.

*Rigoberto Diaz Diaz*  
RIGOBERTO DIAZ DIAZ  
Contratista


*Yester Otoniel Suate Vargas*  
YESTER OTONIEL SUATE VARGAS  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira

*Francis Adalid Paz Mateo*  
ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ  
MATEO  
Alcalde

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaigualal@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha 28 de junio del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**  
**RIGOBERTO DIAZ DIAZ**  
**DNI: 1309-1984-00442**

**PROYECTO**  
**PINTADO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRATERNIDAD DE LA ALDEA DE**  
**OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**  
**ALDEA DE OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**FINANCIADOR:**  
**TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL**

Se establece como fecha de inicio el día miércoles 29 de junio del año 2022.



**ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**


*Alcalde Municipal*



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaigualal@yahco.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahco.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Martes 28 de junio de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. RIGOBERTO DIAZ DIAZ**

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **PINTADO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO FRATERNIDAD DE LA ALDEA DE OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA** Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **VEITE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.22,00.00)** Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.




Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal



Yestán Geordiel Suate Vargas  
Ingeniera Técnica Municipal

**CANCELADO**







REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057

## FOTOGRAFIAS PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

HONDURAS  
REPUBLICA DE LA IGUALDADE


REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420




UTM-2022-057

## FOTOGRAFIAS DURANTE EL PROYECTO




**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira




REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-057


## FOTOGRAFIAS DE ANTES



**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaigualalempira.com](mailto:municipalidadlaigualalempira.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como EL CONTRATANTE; JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES con DNI. 1309 1988 00014, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual caserío la Joya aldea Tablones La Iguala Lempira quien se denominará EL CONTRATADO, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 09 de junio año 2022 hemos convenido celebrar el presente CONTRATO PRIVADO de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO en adelante se denomina el contratante y el señor JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, y costo total según el presente contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L.13.88	L.500.00
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L.17.85	L.500.00
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L.17.5	L.980.00
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L.17.5	L.980.00
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L.35.71	L.1,000.00
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L.21.42	L.600.00
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L.83.33	L.8,000.00
56m	Fundición de castillos	Lineales	L.500.00	L.2,700.00
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L.46.42	L.1,300.00
9m <sup>2</sup>	Eacofrando para losa.	cuadrados	L. 100.00	L.900.00
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L.50.00	L.450.00
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L.100.00	L.900.00
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L.66.66	L.1,600.00
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L.25.00	L.1,000.00


**CANCELADO**

TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidad@laigualala.gov.hn](mailto:municipalidad@laigualala.gov.hn)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046

176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L.47.89	L.8,430.00
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L.25.00	L.3,950.00
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L.50.00	L.1050.00
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos )	Cuadrados	L.150.00	L.5,100.00
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L.250.00	L.1,000.00
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L.225.00	L.900.00
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L.18.00	L.2,160.00
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Líneales	L.62.5	L.1,000.00
Venta				L.45,000.00
Utilidad				L.4,500.00
12.5%				L.562.5
A pagar				L.44,437.5

Con un valor de mano de obra calificada de CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.45,000.00) para ser utilizados en CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del 13 DE JUNIO DE 2022, AL 13 DE AGOSTO DE 2022.

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se acarreará la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.


**CANCELADO**

TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES

Barrio El Centro, La iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta en base al 10% de la utilidad del contrato. Total, del contrato CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.45,000.00) Total, deducción de QUINIENTOS SESENTA Y DOS 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (562.5) total, a pagar CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREITA Y SIETE 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.44,437.5).

**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara a JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES en represente como contratista individual por este trabajo la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREITA Y SIETE 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.44,437.5). en la forma siguiente:

1. Un anticipo del 20% establecido en el artículo 179 de la ley de contrataciones del estado que corresponde al (L9,000.00) NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS.
2. La primera estimación según los avances del proyecto de (L.13,500.00) TRESE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.
3. La segunda y última estimación al tener finalizada la obra de (L.21,937.5) VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE 5/100 LEMPIRA EXACTOS.

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 09 días del mes de junio del año 2022.




**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**  
Contratista



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidad@laigualalempira.com](mailto:municipalidad@laigualalempira.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha jueves 09 de junio del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**  
JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES  
DNI. 1309-1988-0014

**PROYECTO:**  
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA.


**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**  
**ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA.**

**FINANCIADOR:**  
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día lunes 13 de junio del año 2022.




FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
Alcalde Municipal



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidad@laigualalempira.honduras.gob.hn](mailto:municipalidad@laigualalempira.honduras.gob.hn)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Miércoles 09 de junio de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA**. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.45,000.00)** estando sujeto a la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta en base al 10% de la utilidad del contrato

Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente.

Damos fe de la presente acta.



Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal




Otoniel Suate Vargas  
Ciudad Técnica Municipal

**CANCELADO**

TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidaddeigualal@honduras.com](mailto:municipalidaddeigualal@honduras.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046


**RECIBO**

**Por: (L9,000.00)**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad (L9,000.00) NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS. Pago del anticipo del 20% establecido en el artículo 179 de la ley de contrataciones del estado por CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA.


Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 15 días del mes de junio del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES  
DNI. 1309-1988-0014  
contratista  
CEL. 96633327



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-046

**RECIBO**

**Por: (L.13,500.00)**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de **(L.13,500.00) TRESE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**. Pago de La primera estimación según los avances del proyecto de **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA**.

Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 14 días del mes de julio del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE SANTOS RAMOS MORALES**  
**DNI 1309-1988-0014**  
contratista  
**CEL. 96633327**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420





UTM-2022-046

**RECIBO**

**Por: (L.21,937.5)**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de (L.21,937.5) VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE 5/100 LEMPIRA EXACTOS. Pago de la segunda y última estimación al tener finalizada la obra de CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA. Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 29 días del mes de septiembre del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES  
DNI. 1309-1988-0014  
contratista  
CEL. 96633327





UTM-2022-046

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

**Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA.**

**Ubicación: ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA.**

**Fecha: 13 de agosto del 2022**


Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 13 días del mes de agosto del año 2022.

  
José Santos Ramos Morales  
Contratista

  
  
Estel Estel Suate Vargas  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira



  
Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaigualal@yahco.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahco.com)  
RTN: 13099995432420



## COTIZACIÓN

Señor: José Santos Ramos

celular 96633327

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L. 13.88	L. 500
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L. 17.85	L. 500
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L. 17.5	L. 980.00
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L. 17.5	L. 980.00
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L. 35.71	L. 1000.00
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L. 21.42	L. 600.00
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L. 83.33	L. 8,000.00
56m	Fundición de castillos	Lineales	L. 500.00	L. 2,700.00
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L. 46.42	L. 1,300.00
9m <sup>2</sup>	Encofrado para losa.	cuadrados	L. 100.00	L. 900.00
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L. 50.00	L. 450.00
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L. 100.00	L. 900.00
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L. 66.66	L. 1,600.00
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L. 25.00	L. 1,000.00
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L. 47.89	L. 8,430.00
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L. 25.00	L. 3,950.00
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L. 50.00	L. 1,050.00
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos)	Cuadrados	L. 1.50	L. 5,100.00
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L. 250.00	L. 1,000.00
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L. 225.00	L. 900.00
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L. 18.00	L. 2,160.00
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L. 62.5	L. 1,000.00
	TOTAL			L. 45,000.00


Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA


27-05-2022  
FECHA

**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaigualal@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



## COTIZACIÓN

Señor: Derian Cortez celular \_\_\_\_\_  
Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L. 14.00	L. 504
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L. 18.00	L. 504
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L. 18.00	L. 1008
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L. 18.00	L. 1008
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L. 36.00	L. 1008
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L. 22.00	L. 616
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L. 84	L. 8064
56m	Fundición de castillos	Lineales	L. 505	L. 2,828
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L. 47	L. 1,316
9m <sup>2</sup>	Encofrando para losa.	cuadrados	L. 102	L. 918
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L. 52.00	L. 468
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L. 105	L. 945
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L. 67	L. 1608
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L. 26	L. 1040
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L. 50.00	L. 8800
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L. 26.00	L. 4108
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L. 51.00	L. 1071
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos)	Cuadrados	L. 152	L. 5,168
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L. 252	L. 1,008
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L. 226	L. 904
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L. 19	L. 2,280
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L. 63	L. 1,008
	TOTAL			L. 46,182

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado


NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

FIRMA DEL CONTRATISTA

**CANCELADO**  
25-05-2022  
FECHA

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



## COTIZACIÓN

Señor: José Natividad Rodríguez

celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L. 15	L. 540
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L. 19	L. 532
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L. 19	L. 1064
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales.	L. 19	L. 1064
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L. 37	L. 7036
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L. 23	L. 644
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L. 85	L. 8160
56m	Fundición de castillos	Lineales	L. 55	L. 3080
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L. 48	L. 1344
9m <sup>2</sup>	Encofrando para losa.	cuadrados	L. 52	L. 468
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L. 52	L. 468
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L. 105	L. 945
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L. 68	L. 7632
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L. 27	L. 1080
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L. 51	L. 8976
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L. 27	L. 4266
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L. 55	L. 7155
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos)	Cuadrados	L. 755	L. 5270
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L. 255	L. 7020
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L. 230	L. 920
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L. 20	L. 2400
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L. 65	L. 7040
	TOTAL			L. 47608

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**


Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

FIRMA DEL CONTRATISTA

**CANCELADO**  
 26-05-2022  
 FECHA



**CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO  
EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA  
DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**



# DATOS DEL PROYECTO

- 1 • Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**
- 2 • Ubicación del proyecto: **ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**
- 3 • Nombre de encargado de obra: **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**
- 4 • Periodo de ejecución: **13 DE JUNIO DE 2022, AL 13 DE AGOSTO DE 2022.**
- 5 • Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**





## SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO




**CANCELADO**

# SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO



**CANCELADO**





**CONSTRUCCIÓN DE MODULO  
SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII  
DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA  
LEMPIRA**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**

# DATOS DEL PROYECTO

1

- Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO XIII DE LA ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

2

- Ubicación del proyecto: **ALDEA DE QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**

3

- Nombre de encargado de obra: **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**


4

- Periodo de ejecución: **13 DE JUNIO DE 2022, AL 13 DE AGOSTO DE 2022..**


5

- Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**




# SUPERVICION DE PROYECTO FINALIZADO




CANCELADO





# SUPERVICION DE PROYECTO FINALIZADO




**CANCELADO**



## SUPERVICION DE PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**





UTM-2022-088

**CONTRATO PRIVADO: REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **ENRY JOEL SORTO CALDERON** con DNI. 1603-1985-00481, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual aldea Nueva Paz La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 5 de septiembre del año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **ENRY JOEL SORTO CALDERON** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

Para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
145m <sup>3</sup>	Techo con lamina de alucín y canaleta	Alucín	L.75.86	L.11,000.00
			Venta	L.11,000.00
			Utilidad	L.1,100.00
			12.5%	L.137.5
			A pagar	L.10,862.5

Con un valor de mano de obra calificada de ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 11,000.00) para ser utilizados **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA.**

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.

ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE

La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

RTN: 13099995432420



UTM-2022-088

normalmente el trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **6 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se pasará a la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Trasferencia y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta en base a la utilidad del contrato. Total, del contrato **ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 11,000.00)** Total, deducción de **CIENTO TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.137.5)** total, apagar **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.10,862.5).**

**CLAUSULA DECIMA:**


El contratante pagara **ENRY JOEL SORTO CALDERON** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.10,862.5).**

La primera y última estimación al tener finalizada la obra de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.10,862.5).**

**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de anticipo establecido en el artículo 179 de la ley de Contrataciones del Estado.

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo / cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 5 días del mes de septiembre del año 2022.



"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"


Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-088

  
  
**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

  
**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
Contratista

**CANCELADO**



UTM-2022-088

**ACTA DE ADJUDICACION**

En esta 5 de septiembre de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. ENRY JOEL SORTO CALDERON**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 11,000.00)** estando sujeto a la retención del **12.5%** de impuesto sobre la renta. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal



Otoniel Suate Vargas  
Unidad Técnica Municipal

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-088

**ORDEN DE INICIO**

**En esta fecha 05 de septiembre  
del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.**

**EJECUTOR:**  
**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
**DNI. 1603-1985-00481,**  
**CEL. 98237525**

**PROYECTO:**  
**REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO  
EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

**FINANCIADOR:**  
**TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL**

Se establece como fecha de inicio el día martes 6 de septiembre del año 2022.



**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
**Alcalde Municipal**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-088

**RECIBO**

**Por: (L.10,862.5).**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.10,862.5)**. Pago de La primera y última estimación al tener finalizada la obra de proyecto de **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 28 días del mes de septiembre del año 2022.

---

**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-088

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

**Proyecto: REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

**Ubicación: CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**


**Fecha: 12 de septiembre del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 21 días del mes de agosto del año 2022.


  
 Enry Joel Sorto Calderón  
 Contratista

  
 Carlos Ramón el Srte Vargas  
 Jefe U.T.M.  
 Municipalidad de La Iguala, Lempira


  
 Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
 Alcalde

**CANCELADO**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: **JOSE SANTOS RAMOS**

celular 9662-3327

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
145m <sup>3</sup>	Techo con lamina de alucín y canaleta	Alucín	L 80	L 71,600
	Total			L 71,600


Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS


Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.


  
FIRMA DEL CONTRATISTA

20 Agosto 2022  
FECHA

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor: **PEDRO JOSE REYES**

celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
145m <sup>3</sup>	Techo con lamina de alucín y canaleta	Alucín	L. 94	L. 12180
	<b>Total</b>			<b>L. 12180</b>

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.


*Pedro Jose R*  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

*22 Agosto 2022*  
 FECHA

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



## COTIZACIÓN

Señor: ENRY JOEL SORTO

celular 98257525

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
145m <sup>3</sup>	Techo con lamina de alucín y canaleta	Alucín	L 75.86	L 11,000.00
	Total			L 11,000.00

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.


FIRMA DEL CONTRATISTA

21 agosto 2022  
FECHA

**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"


Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



**REPARACION DE TECHO DE KINDER  
Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ  
ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL  
ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA  
IGUALA LEMPIRA**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**



**REPARACION DE TECHO DE KINDER  
Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ  
ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL  
ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA  
IGUALA LEMPIRA**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**

# DATOS DEL PROYECTO

1

• Nombre: **REPARACION DE TECHO DE KINDER Y SANITARIOS MONSEÑOR LUIZ ALFONZO SANTOS DEL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

2

• Ubicación del proyecto: **CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA LOS LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**

3

• Nombre de encargado de obra: **ENRY JOEL SORTO CALDERON**


4

• Periodo de ejecución: **6 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022.**



5

• Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**




## **SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA EJECUCION Y FINALIZACION**



**CANCELADO**




**SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA  
EJECUCIUN Y FINALIZACION.**




**CANCELADO**




## **SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA EJECUCIUN Y FINALIZACION.**




**CANCELADO**




## **SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA EJECUCIUN Y FINALIZACION.**



**CANCELADO**





REPÚBLICA DE HONDURAS C.A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaigualal@vsnhoo.com](mailto:municipalidadlaigualal@vsnhoo.com)  
 RTN: 13099995432420

UTM-2022-074

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES** con DNI. 1309 1988 00014, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual caserío la Joya aldea Tablonés La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 25 de julio año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA**. para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, y costo total según el presente contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA:**


**CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L.13.88	L.500.00
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L.17.85	L.500.00
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L.17.5	L.980.00
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L.17.5	L.980.00
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L.178.57	L.5,000.00
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L.21.42	L.600.00
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L.83.33	L.8,000.00
56m	Fundición de castillos	Lineales	L.500.00	L.2,700.00
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L.46.42	L.1,300.00
9m <sup>2</sup>	Encofrando para losa.	cuadrados	L. 100.00	L.900.00
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L.50.00	L.450.00
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L.100.00	L.900.00
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L.66.66	L.1,600.00
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L.25.00	L.1,000.00
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L.47.85	L.8,430.00

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



UTM-2022-074

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES** con DNI. 1309 1988 00014, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual caserío la Joya aldea Tablones La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 25 de julio año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA**, para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, y costo total según el presente contrato.


**CLAUSULA SEGUNDA:**

**CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**

**DESCRIPCIÓN:**


CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L.13.88	L.500.00
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L.17.85	L.500.00
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L.17.5	L.980.00
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L.17.5	L.980.00
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L.178.57	L.5,000.00
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L.21.42	L.600.00
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L.83.33	L.8,000.00
56m	Fundición de castillos	Lineales	L.500.00	L.2,700.00
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L.46.42	L.1,300.00
9m <sup>2</sup>	Encofrando para losa.	cuadrados	L. 100.00	L.900.00
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L.50.00	L.450.00
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L.100.00	L.900.00
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L.66.66	L.1,600.00
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L.25.00	L.1,000.00
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L.47.89	L.8,430.00

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074

158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L.25.00	L.3,950.00
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L.50.00	L.1050.00
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos )	Cuadrados	L.150.00	L.5,100.00
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L.250.00	L.1,000.00
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L.225.00	L.900.00
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L.18.00	L.2,160.00
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L.62.5	L.1,000.00
			Venta	L.49,000.00
			Utilidad	L.4,900.00
			12.5%	L.612.5
			A pagar	L.48,387.5

Con un valor de mano de obra calificada de CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.49,000.00) para ser utilizados en CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riegos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del 26 DE JULIO DE 2022, AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se acarreará la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidad@laigualalempira.com](mailto:municipalidad@laigualalempira.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**


Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta en base al 10% de la utilidad del contrato. Total, del contrato CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS EXACTOS (L.49,000.00) Total, deducción de SEISCIENTOS DOCE CON 5/100 LEMPTRAS EXACTOS (612.5) total, a pagar CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 5/100 LEMPTRAS EXACTOS (L. 48,387.5)

**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara a JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES en represente como contratista individual por este trabajo la suma de CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 5/100 LEMPTRAS EXACTOS (L. 48,387.5) en la forma siguiente:

1. Un anticipo del 20% establecido en el artículo 179 de la ley de contrataciones del estado que corresponde al (L9,800.00) NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS.
2. La primera estimación según los avances del proyecto de (L.14,700.00) CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS.
3. La segunda y última estimación al tener finalizada la obra de (L.23,887.5) VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 5/100 LEMPTRAS EXACTOS.

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 25 días del mes de julio del año 2022.




ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
Alcalde Municipal

JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES  
Contratista

CANCELADO

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaigualalempira@vnet.com](mailto:municipalidadlaigualalempira@vnet.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha lunes 25 de junio del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**  
JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES  
DNL. 1309-1988-0014

**PROYECTO:**  
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE  
LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**  
ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.

**FINANCIADOR:**  
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día martes 26 de julio del año 2022.



ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
Alcalde Municipal


**CANCELADO**

TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidad@laigualalempira.com](mailto:municipalidad@laigualalempira.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Lunes 25 de julio de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA**. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.49,000.00)** estando sujeto a la retención del **12.5%** de impuesto sobre la renta en base al **10%** de la utilidad del contrato Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



Abg. Francis Adalid Paz  
Alcalde Municipal



Steniel Suate Vargas  
Ciudad Técnico Municipal

**CANCELADO**

**"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"**

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidaddeiguale@guatemala.com](mailto:municipalidaddeiguale@guatemala.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074

**RECIBO**

Por: (L9,800.00)


Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad (L9,800.00) NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. Pago del anticipo del 20% establecido en el artículo 179 de la ley de contrataciones del estado por CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA. Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 11 días del mes de agosto del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE SANTOS RAMOS MORALES  
DNI. 1309-1988-00014  
contratista  
CEL. 96633327



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaigualal@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074

**RECIBO**

**Por: (L.14,700.00)**


Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad (L.14,700.00) **CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**. Pago de primera estimación según los avances del proyecto por **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA**. Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 24 días del mes de agosto del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE SANTOS RAMOS MORALES**  
**DNI. 1309-1988-00014**  
contratista  
**CEL. 96633327**

**CANCELADO**

HONDURAS  
REPUBLICA DE LA IGUALA LEMPIRA

REPÚBLICA DE HONDURAS C.A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-074


**RECIBO**

**Por: (L.23,887.5)**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad (L.23,887.5) VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS. Pago de la segunda y última estimación al tener finalizada la obra de por CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA. Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 29 días del mes de septiembre del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES  
DNI. 1309-1988-00014  
contratista  
CEL. 96633327





UTM-2022-074

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA


**Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA**

**Ubicación: ALDEA GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA**

**Fecha: 26 de septiembre del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 26 días del mes de septiembre del año 2022.

  
José Santos Ramos Morales  
Contratista


  
Gestor Otoniel Suate Vargas  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira



  
Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
Alcalde







**COTIZACIÓN**


Señor: JOSE SANTOS RAMOS

celular 96633327


Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L 13.88	L 500.00
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L 17.85	L 500.00
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L 17.5	L 980.00
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L 17.5	L 980.00
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L 178.57	L 5,000.00
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L 21.42	L 600.00
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L 83.33	L 8,000.00
56m	Fundición de castillos	Lineales	L 500.00	L 2,800.00
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L 116.42	L 3,300.00
9m <sup>2</sup>	Encofrando para losa.	cuadrados	L 100.00	L 900.00
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L 50.00	L 450.00
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L 100.00	L 900.00
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L 66.66	L 1,600.00
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L 25.00	L 1,000.00
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L 47.89	L 8,430.00
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L 25.00	L 3,950.00
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L 50.00	L 1,050.00
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos )	Cuadrados	L 150.00	L 5,100.00
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L 250.00	L 1,000.00
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L 225.00	L 900.00
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L 18.00	L 2,160.00
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L 62.5	L 1,000.00
	total			L 49,000.00

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420




Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA

10-07-2022  
FECHA


CANCELADO

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor JOSE NATIVIDAD RODRIGUEZ

celular 99535907

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L 15	L 540
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L 19	L 532
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L 19	L 1064
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L 19	L 1064
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L 170	L 4760
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L 30	L 840
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L 85	L 8160
56m	Fundición de castillos	Lineales	L 55	L 3080
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L 55	L 2540
9m <sup>2</sup>	Encofrado para losa.	cuadrados	L 105	L 945
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L 55	L 495
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L 105	L 945
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L 68	L 1632
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L 28	L 1120
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L 50	L 8,800
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L 27	L 4,266
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L 55	L 1,155
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos)	Cuadrados	L 155	L 5270
4	Instalación de sanitarios	cuatro	L 255	L 1020
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L 230	L 920
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L 20	L 2,400
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L	L 10,400
	total			L 57,580

**CANCELADO**


"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.  
Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**  
Tiempo de validez de los precios.15 DIAS  
Condición de pago: al contado  
NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA


6-07-2022  
FECHA

**CANCELADO**

HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaigualata@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualata@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



**COTIZACIÓN**

Señor ENRY JOEL SORTO

celular 98237525

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
36m	trazado y marcado	Lineales	L 20	L 720
28m	excavación para cimentación de mampostería	Lineales	L 20	L 560
56m	Armado de hierro para fundición de columnas	Lineales	L 20	L 1120
56m	Armado de hierro para fundición de solera inferior y superior	Lineales	L 20	L 1120
28m	Fundición de cimentación de mampostería	Lineales	L 175	L 4900
28m	Fundición de solera inferior	Lineales	L 30	L 840
96m <sup>2</sup>	Pared de bloque	Cuadrados	L 90	L 8,640
56m	Fundición de castillos	Lineales	L 60	L 3,360
28m	Fundición de solera superior	Lineales	L 60	L 1,680
9m <sup>2</sup>	Encofrando para losa.	cuadrados	L 120	L 1080
9m <sup>2</sup>	Armado de hierro para losa.	Cuadrados	L 60	L 540
9m <sup>2</sup>	Fundición de losa	Cuadrados	L 120	L 1080
24m <sup>2</sup>	Instalación de techo de canaleta y alucín	Cuadrados	L 75	L 1800
40m	Instalación de tubería para aguas negras	Lineales	L 35	L 1400
176m <sup>2</sup>	Repello	Cuadrados	L 65	L 11,440
158m <sup>2</sup>	pulido	Cuadrados	L 30	L 4,740
21m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	Cuadrados	L 60	L 1260
34m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica (piso firme y pared dentro de módulos )	Cuadrados	L 170	L 5780
4	Instalación de sanitarios	cuatro <u>275</u>	L 175	L 1100
4	Instalación de lavamanos	cuatro	L 240	L 960
120m <sup>2</sup>	Pintura	Cuadrados	L 22	L 2,640
16m <sup>2</sup>	Construcción de filtro	Lineales	L 65	L 1040
	total			L 57,800


**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado


NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
FIRMA DEL CONTRATISTA

5-07-2022  
FECHA

CANCELADO

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"  
Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



**CONSTRUCCIÓN DE MODULO  
SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE  
SABIDURIA DE LA ALDEA DE  
GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.  
GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**

# DATOS DEL PROYECTO

- Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**
- Ubicación del proyecto: **ALDEA GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**
- Nombre de encargado de obra: **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**
- Periodo de ejecución: **26 DE JULIO DE 2022, AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**
- Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**




# SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO




**CANCELADO**  
MAY 19 1988




# SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO



**CANCELADO**  
ADMINISTRACION DE PROYECTOS



# SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION




**CANCELADO**  
MAY 14 1982



# DATOS DEL PROYECTO

- 1 • Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO DE SABIDURIA DE LA ALDEA DE GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**
- 2 • Ubicación del proyecto: **ALDEA GUADALUPE LA IGUALA LEMPIRA.**
- 3 • Nombre de encargado de obra: **JOSÉ SANTOS RAMOS MORALES**
- 4 • Periodo de ejecución: **26 DE JULIO DE 2022, AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**
- 5 • Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**




# SUPERVICION PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**





# SUPERVICION PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**  
2013




# SUPERVICION PROYECTO FINALIZADO




**CANCELADO**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaigualahonduras@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualahonduras@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-083

**CONTRATO PRIVADO: ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # **027836**, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **ENRY JOEL SORTO CALDERON** con DNI. 1603-1985-00481, hondureño, mayor de edad, casado con domicilio actual aldea Nueva Paz La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 15 de agosto año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **ENRY JOEL SORTO CALDERON** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**

para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Portones de 4m de ancho por 2.40m de alto metálicos, tubo hg 2x2 cuadrado y barrilla entorchada de ½ pulgada legitima.	portones	L.14,000.00	L.28,000.00
			Venta	L.28,000.00
			Utilidad	L.2,800.00
			12.5%	L.350.00
			A pagar	L.27,650.00

**CANCELADO**

Con un valor de mano de obra calificada de **VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 28,000.00)** para ser utilizados **ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-083

**EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada y no calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente el trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **16 DE AGOSTO DE 2022, AL 23 DE AGOSTO 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se pasará a la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Tránsito y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto sobre la renta. Total, del contrato **VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 28,000.00)** Total, deducción de **TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (350.00)** total, apagar **VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.27,650.00).**

**CLAUSULA DECIMA:**

El contratante pagara **ENRY JOEL SORTO CALDERON** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.27,650.00).** en la forma siguiente:

**"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"**

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-083

La primera y última estimación al finalizar la obra de **VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.27,650.00)**

**CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO:**

El contratista renuncia a el 20% de adelanto establecido en el artículo 179 de la ley de Contrataciones del Estado.


Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 15 días del mes de agosto del año 2022.



**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
Contratista

**CANCELADO**



UTM-2022-083

**ACTA DE ADJUDICACION**

lunes 15 de agosto de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. ENRY JOEL SORTO CALDERON**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA. Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 28,000.00)** estando sujeto a la retención del **12.5%** de impuesto sobre la renta. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. Damos fe de la presente acta.



**Abg. Francis Adalid Paz**  
Alcalde Municipal



**Yester Otoniel Suate Vargas**  
Unidad Técnica Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaigualal@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-083

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha lunes 15 de agosto del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**

ENRY JOEL SORTO CALDERON  
DNI. 1603-1985-00481,  
CEL. 98237525

**PROYECTO:**

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.

**FINANCIADOR:**

TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día lunes 16 de agosto del año 2022.



ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO  
Alcalde Municipal




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-083

**RECIBO**

**Por: (L.27,650.00)**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad **VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.27,650.00)** Pago la primera y última estimación **ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.** Para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 23 días del mes de agosto del año 2022.

**ENRY JOEL SORTO CALDERON**  
**DNI. 1603-1985-00481,**  
**CEL. 98237525**





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-083

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**


**Proyecto: ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**

**Ubicación:** Aldea Llanos, aldea Quioco La Iguala departamento de Lempira

**Fecha:** 23 días de agosto del 2022

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 23 días del mes de agosto del año 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
**Jerry Joel Sorto Calderón**  
 Contratista

  
 \_\_\_\_\_  
**Jesús Estelón Suate Vargas**  
 Jefe U.T.M.  
 Municipalidad de La Iguala, Lempira

  
 \_\_\_\_\_  
**Abg. Francis Adalid Paz Mateo**  
 Alcalde

**CANCELADO**





**ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2  
PORTONES METÁLICOS PARA  
ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA  
PERIMETRAL CENTRO DE SALUD  
ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL  
ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO  
LA IGUALA LEMPIRA.**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**

# DATOS DEL PROYECTO

- 
- Nombre: **ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PORTONES METÁLICOS PARA ENTRADA PRINCIPAL EN CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LLANOS Y CERCA PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XII ALDEA QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA.**

- 
- 2
- Ubicación del proyecto: **ALDEA LOS LLANOS, ALDEA QUIOCO**

- 
- 3
- Nombre de encargado de obra: **ENRY JOEL SORTO CALDERON**

- 
- 4
- Periodo de ejecución: **16 DE AGOSTO DE 2022, AL 23 DE AGOSTO 2022.**

- 
- 5
- Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**



**SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO  
PORTON EN ENTRADA PRINCIPAL CERCA  
PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XIII ALDEA  
QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**



**CANCELADO**




**SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO  
PORTON EN ENTRADA PRINCIPAL CERCA  
PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LOS  
LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**



**SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO  
PORTON EN ENTRADA PRINCIPAL CERCA  
PERIMETRAL ESCUELA ALFONZO XIII ALDEA  
QUIOCO LA IGUALA LEMPIRA**




**CANCELADO**



**SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO  
PORTON EN ENTRADA PRINCIPAL CERCA  
PERIMETRAL CENTRO DE SALUD ALDEA LOS  
LLANOS LA IGUALA LEMPIRA**



**CANCELADO**




REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE

La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)

RTN: 13099995432420



UTM-2022-023

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO** con DNI. 1309 1971 00093, hondureño, mayor de edad, unión libre con domicilio actual barrio el carrizal La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 21 de marzo año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA** para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, costo unitario y costo total según el presente contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
122.21ml	Trazado y marcado	Lineales	L.8.18	L.1,000.00
122.21ml	Excavación	Lineales	L.24.54	L.3,000.00
143.21ml	Cimentación	Lineales	L.100	L.14,322.00
404.42ml	Armado de hierro	Lineales	L.49.88	L.20,176.00
404.42ml	Encofrados	Lineales	L.29.94	L.12,110.5
160ml	Fundición de mampostería (castillos)	Lineales	L.51.08	L.8,173.1
244.42ml	Fundición de solera inferior y superior	Lineales	L.50	L.14,283.5
366.63m <sup>2</sup>	Pared de bloque	cuadrados	L.119.09	L.43,663.00
241m <sup>2</sup>	techo	Cuadrados	L.138.61	L.48,271.9
			Venta	L.165,000.00
			Utilidad	L.16,500.00
			12.5%	L.2,062.5
			A pagar	L.162,937.5


**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaiguuala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguuala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-023

Con un valor de mano de obra calificada de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 165,000.00)** para ser utilizados **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riegos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **23 DE MARZO DE 2022, AL 23 DE MAYO DE 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se acarreará la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.


**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Trasferencia y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto en base al 10% de utilidad del contrato. Total, del contrato **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 165,000.00)** Total, deducción de **DOS MIL SESENTA Y DOS CON 05/100 LEMPIRAS EXACTOS (2,062.5)** **TOTAL, APAGAR: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.162,937.5).**

**CLAUSULA DÉCIMA:**



TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira




ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420




UTM-2022-023

El contratante pagara a **JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO** en represente como contratista individual por este trabajo la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.162,937.5)**, en la forma siguiente:

1. Un anticipo del 20% establecido en el artículo 179 de la ley de contrataciones de **(L.65,175.00) SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.**
2. La segunda y última estimación al tener finalizada la obra de **(L.97,762.50) NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA EXACTOS.**

Acceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 23 días del mes de marzo del año 2022.




**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**

Alcalde Municipal


**JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO**

Contratista

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-023

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha 23 de marzo del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**  
JOSÉ LEOCADIO PÉREZ BEJARANO  
DNI. 1309-1971 00093

**PROYECTO:**  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**  
**ALDEA:**  
LAS OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

**FINANCIADOR:**  
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día miércoles 23 de marzo del año 2022.



**ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
*Alcalde Municipal*




COMUNIDAD DE LA IGUALA  
ALCALDÍA MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-023

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Miércoles 23 de marzo de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. José Leocadio Pérez Bejarano**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA** Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 165,000.00)**. **Sujeto a la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta en base a la utilidad del contrato**. Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. damos fe de la presente acta.



**ABG. FRANCIS ADAHO PAZ MATEO**

Alcalde Municipal



**WÉSTER OTÓNIEL SUATE VARGAS**

Unidad Técnica Municipal


**CANCELADO**

**"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"**

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-023

### ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA


**Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**Ubicación: ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**Fecha: 23 de mayo del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.


Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 23 días del mes de mayo del año 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**José Leocadio Pérez Bejarano**  
Contratista


  
\_\_\_\_\_  
**Otoniel Suate Vargas**  
Jefe U.T.M.  
Municipalidad de La Iguala, Lempira

  
\_\_\_\_\_  
**Abg. Francis Adalid Paz Mateo**  
Alcalde

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-023

**RECIBO**


**Por: (L.97,762.50).**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad **(L.97,762.50) NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA EXACTOS** pago de la primera y última estimación al tener finalizada la **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA** Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 23 días del mes de mayo del año 2022.


---

**JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO**  
DNI. 1309-1971-00093  
CEL. 95866183  
contratista





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira



Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420

UTM-2022-023

**RECIBO**

Por: (L.65,175.00).

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad **L.65,175.00 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**. Pago de anticipo del el 20% establecido en artículo 179 de la Ley De Contrataciones del Estado por **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**.

Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 24 días del mes de marzo del año 2022.

**JOSÉ LEOCADIO PÉREZ BEJARANO**

**DNI. 1309-1971 00093**

contratista

**CEL. 94586728**

**CANCELADO**


**"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"**

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira





REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



## COTIZACIÓN

Señor: JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO

celular 9458 6728

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
122.21ml	Trazado y marcado	Lineales	L. 8.18	L. 1000.00
122.21ml	Excavación	Lineales	L. 24.54	L. 3000.00
143.21ml	Cimentación	Lineales	L. 100.00	L. 14322.00
404.42ml	Armado de hierro	Lineales	L. 49.88	L. 20176.00
404.42ml	Encofrados	Lineales	L. 29.94	L. 12110.5
160ml	Fundición de mampostería (castillos)	Lineales	L. 51.08	L. 8173.1
244.42ml	Fundición de solera inferior y superior	Lineales	L. 58.43	L. 14283.5
366.63m <sup>2</sup>	Pared de bloque	cuadrados	L. 119.09	L. 43663.00
241m <sup>2</sup>	techo	Cuadrados	L. 200.29	L. 48271.9
	total			L. 165,000.00

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.



FIRMA DEL CONTRATISTA

25 / 02 / 2022  
FECHA



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaigualal@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualal@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420

### COTIZACIÓN

Señor: **JUAN REYES QUINTANILLA**

celular 9729-6057

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
122.21ml	Trazado y marcado	Lineales	L. 10.	L. 1222.1
122.21ml	Excavación	Lineales	L. 25	L. 3055.25
143.21ml	Cimentación	Lineales	L. 110.	L. 15753.1
404.42ml	Armado de hierro	Lineales	L. 50.	L. 20221.
404.42ml	Encofrados	Lineales	L. 35.	L. 14154.7
160ml	Fundición de mampostería (castillos)	Lineales	L. 55	L. 8800.
244.42ml	Fundición de solera inferior y superior	Lineales	L. 60	L. 14665.2
366.63m <sup>2</sup>	Pared de bloque	cuadrados	L. 125	L. 45828.75
241m <sup>2</sup>	techo	Cuadrados	L. 205.00	L. 49405.
	total			L. 173105.1

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS


Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

**CANCELADO**

*Juan Reyes Quintanilla*  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

20 febrero 2022  
 FECHA



## COTIZACIÓN

Señor: JOSE SANTOS RAMOS MORALES

celular 9663-3327

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
122.21ml	Trazado y marcado	Lineales	L. 12	L. 1466.52
122.21ml	Excavación	Lineales	L. 26	L. 3177.46
143.21ml	Cimentación	Lineales	L. 112	L. 16.039.52
404.42ml	Armado de hierro	Lineales	L. 52	L. 21,029.84
404.42ml	Encofrados	Lineales	L. 38	L. 15367.96
160ml	Fundición de mampostería (castillos)	Lineales	L. 56	L. 8960
244.42ml	Fundición de solera inferior y superior	Lineales	L. 63	L. 15398.46
366.63m <sup>2</sup>	Pared de bloque	cuadrados	L. 128	L. 46928.64
241m <sup>2</sup>	techo	Cuadrados	L. 206	L. 49646
	total			L. 178,014.4

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Tiempo de validez de los precios. 15 DIAS


Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

**CANCELADO**

  
FIRMA DEL CONTRATISTA

21/02/2022  
FECHA



**CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS  
CENTRO DE SALUD ALDEA  
OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**  
El presente documento se cancela por no haberse ejecutado el proyecto.

# DATOS DEL PROYECTO

1

- Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

2

- Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

3

- Nombre de encargado de obra: **JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO**


4

- Periodo de ejecución: **23 DE MARZO DE 2022, AL 23 DE MAYO DE 2022..**



5

- Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**





## SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO



**CANCELADO**




## SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO




**CANCELADO**





## SUPERVICION Y AVANCES DEL PROYECTO




**CANCELADO**



## SUPERVICION DE PROYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**



# DATOS DEL PROYECTO

1

• Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRIS CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

2

• Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

3

• Nombre de encargado de obra: **JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO**


4

• Periodo de ejecución: **23 DE MARZO DE 2022, AL 23 DE MAYO DE 2022..**



5

• Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**

**CANCELADO**




# SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA EJECUCION Y FINALIZACION




**CANCELADO**




# SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA EJECUCION Y FINALIZACION




~~PROYECTO~~  
**CANCELADO**




# **SUPERVICION DE PROYECTO DURANTE LA EJECUCION Y FINALIZACION**



**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-089

**CONTRATO PRIVADO: CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

Nosotros: **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO**, hondureño, mayor de edad, con DNI. 1309 1995 00068 solvencia # 027836, con domicilio en La Iguala Lempira; actuando en este acto como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA IGUALA** del Departamento de Lempira, quién en adelante, para efecto de este contrato se denominará como **EL CONTRATANTE**; **ELVIN QUINTANILLA ORELLANA** con DNI. 1309 1980 00338, hondureño, mayor de edad, unión libre con domicilio actual barrio el carrizal La Iguala Lempira quien se denominará **EL CONTRATADO**, encontrándonos en el pleno uso y goce de nuestras facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente manifestamos que en esta fecha 25 de mayo año 2022 hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** de conformidad con las cláusulas y estipulaciones siguientes:

Para efectos del presente contrato el señor **ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO** en adelante se denomina el contratante y el señor **ELVIN QUINTANILLA ORELLANA** el contratista.

**CLAUSULA PRIMERA:**

El contratante en uso de sus servicios hará la **CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

para que en sus condiciones de contratista se encargue de efectuar el trabajo especificado, el cual deberá mostrar el desglose de cantidades, costo unitario y costo total según el presente contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA: CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**


**DESCRIPCIÓN:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
733.26m <sup>2</sup>	Repello en pared de bloque	cuadrados	L.60.00	L.43,995.6
733.26m <sup>2</sup>	pulido	cuadrados	L.25.00	L.18,331.5
733.26m <sup>2</sup>	pintura	cuadrados	L.40.00	L.29,330.4
241m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	cuadrados	L.84.71	L.20,415.5
223.1m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica	cuadrados	L.170.00	L.37,927.00
	Instalación de filtro para aguas negras y grises, 2 sanitarios y 2 lavamanos		L.15,000.00	L.15,000.00
			<b>Venta</b>	L.165,000.00
			<b>Utilidad</b>	L.16,500.00

**CANCELADO**

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-089

12.5%	L.2,062.5
A pagar	L.162,937.5

Con un valor de mano de obra calificada de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 165,000.00) para ser utilizados CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

**CLAUSULA TERCERA:**

El contratista se compromete a hacer el trabajo descrito anteriormente empleando mano de obra calificada por su cuenta que estime convenientes, aceptando los riesgos y responsabilidades por la persona empleada en caso de accidente. Se podrá prorrogar el plazo de ejecución del proyecto solamente en el único caso que por días críticos de lluvia no se haya realizado normalmente trabajo, o por disposiciones únicas y exclusivas del contratante. Durante la vigencia del contrato que será del **1 DE JUNIO DE 2022, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022.**

**CLAUSULA CUARTA:**

El contratista supervisara y vigilara la ejecución del trabajo que se lleve a cabo para constar que se está cumpliendo con las normas de buen trabajo y con las posiciones convenidas, se puede prescindir este contrato si a su juicio no se está cumpliendo con todo lo anterior, no asumiendo el contratante ninguna responsabilidad en este caso.

**CLAUSULA QUINTA:**

El contratante no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo por lo que el contratista deberá utilizar todas las medidas de precauciones necesarias y propias para este tipo de actividades.

**CLAUSULA SEXTA:**

El contrato se flexibilizará de acuerdo algunas necesidades en que ambas partes técnicas convengan.

**CLAUSULA SÉPTIMA:**

En caso de incumplimiento por una de la parte se acarreará la responsabilidad del pago de una multa del 0.36 diario sobre el monto del contrato por incumplimiento de algunas de las actividades planteadas en el convenio. Lo anterior implica que pueda haber consenso por las partes.

**CLAUSULA OCTAVA:**

Los pagos serán financiados con fondos de Trasferencia y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad.

**CLAUSULA NOVENA:**

Mediante la entrega y aceptación del informe final, los pagos contrato estarán sujetos a la retención de 12.50% del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo No. 50 de la ley del impuesto en base al 10% de utilidad del contrato (total) del contrato **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L**


**CANCELADO**

TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES™

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
La Iguala, Lempira

Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-089

165,000.00) Total, deducción de DOS MIL SESENTA Y DOS CON 05/100 LEMPIRAS EXACTOS (2,062.5) TOTAL, APAGAR: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.162,937.5).

**CLAUSULA DECIMA:**


El contratante pagara a JOSE LEOCADIO PEREZ BEJARANO en represente como contratista individual por este trabajo la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.162,937.5). en la forma siguiente:

1. La primera y última estimación al tener finalizada la obra de CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.162,937.5).

EL contratista renuncia al 20% de anticipo establecido en el artículo 179 de la ley de contrataciones del estado.

Aceptación: las partes aceptan el contenido de todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencias se comprometen a cumplirlas en toda su extensión. En fe de lo cual firmamos la presente en La Iguala, Lempira a los 25 días del mes de mayo del año 2022.




  
**ABOG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**  
Alcalde Municipal

**ELVIN QUINTANILLA ORELLANA**  
Contratista

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
RTN: 1309995432420



UTM-2022-089

**ORDEN DE INICIO**

En esta fecha 25 de mayo del año 2022. Estamos autorizando el inicio del contrato descrito a continuación.

**EJECUTOR:**  
ELVIN QUINTANILLA ORELLANA  
DNI. 1309-1971-00093

**PROYECTO:**  
CONSTRUCCION DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERAMICA  
INSTALACION DE SANITARIOS, INSTALACION DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS)  
CONSTRUCCON DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA  
LEMPIRA.

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**  
**ALDEA:**  
LAS OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA

**FINANCIADOR:**  
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

Se establece como fecha de inicio el día miércoles 1 de junio del año 2022.



ABOGADO FRANCIS ADALID PAZ MATEO

Alcalde Municipal




"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 1309995432420



UTM-2022-089

**RECIBO**

**Por: (L.162,937.5)**

Recibí de Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira la cantidad La primera y última estimación al tener finalizada la obra de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREITA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.162,937.5)**.pago de La primera y última estimación del proyecto por **CONSTRUCCION DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERAMICA INSTALACION DE SANITARIOS, INSTALACION DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCON DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**Y para fines legales que al interesado convenga se le extiende la presente en el Municipalidad de La Iguala Lempira a los 23 días del mes de septiembre del año 2022.

**ELVIN QUINTANILLA ORELLANA**  
**DNI. 1309-1971-00093**  
 contratista  
**CEL. 95866183**

**CANCELADO**



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



UTM-2022-089

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Miércoles 25 de julio de 2022 La Iguala, departamento Lempira.

**Sr. ELVIN QUINTANILLA ORELLANA**

**Presente**

Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia del proyecto de hacer **CONSTRUCCION DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERAMICA INSTALACION DE SANITARIOS, INSTALACION DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCION DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.** Al respecto me permite comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación de las cotizaciones presentadas, por un monto de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 165,000.00).** Sujeto a la retención del **12.5% del impuesto sobre la renta en base a la utilidad del contrato.** Por lo anterior solicito a usted a realizar el trámite de ejecución del proyecto antes mencionado según cláusulas del contrato celebrado máximo días del calendario a partir del día de que se firma el presente. damos fe de la presente acta.



**ABG. FRANCIS ADALID PAZ MATEO**

Alcalde Municipal



**YESTER OTONIEL SUATE VARGAS**

Unidad Técnica Municipal


**CANCELADO**

**"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"**

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE  
**La Iguala, Lempira**  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



UTM-2022-089

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

**Proyecto: CONSTRUCCION DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERAMICA INSTALACION DE SANITARIOS, INSTALACION DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCON DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

**Ubicación: ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

**Fecha: 01 de septiembre del 2022**

Los infrascritos, hacemos constar que el proyecto arriba mencionado fue realizado por el contratista cumpliendo con lo establecido en el contrato, así como las recomendaciones brindadas por el supervisor de la Unidad Técnica Municipal. En fe de lo anterior, firmamos la presente acta, dando por finiquitado el contrato y recibido el proyecto, certificando también que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las Especificaciones, Detalles típicos y demás Documentos Contractuales, finalizando los mismos dentro del plazo contractual establecido a satisfacción de la municipalidad de La Iguala Lempira.

Para la cual firmamos en la Iguala Lempira a los 01 días del mes de septiembre del año 2022.

  
 Elvin Quintanilla Orellana  
 Contratista

  
 Yester Otoniel Suate Vargas  
 Jefe U.T.M.  
 Municipalidad de La Iguala, Lempira

  
 Abg. Francis Adalid Paz Mateo  
 Alcalde





"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
 MUNICIPALIDAD DE  
 LA IGUALA, LEMPIRA  
 Correo: [municipalidadlaiguala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaiguala@yahoo.com)  
 RTN: 13099995432420



### COTIZACIÓN

Señor **ELVIN QUINTANILLA ORELLANA**

celular 99889491

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
733.26m <sup>2</sup>	Repello en pared de bloque	cuadrados	L 60.00	L 43,995.6
733.26m <sup>2</sup>	pulido	cuadrados	L 25.00	L 18,331.5
733.26m <sup>2</sup>	pintura	cuadrados	L 40.00	L 29,330.4
241m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	cuadrados	L 84.71	L 20,415.5
223.1m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica	cuadrados	L 170.00	L 37,927.00
	Instalación de filtro para aguas negras y grises, 2 sanitarios y 2 lavamanos		L 15,000.00	L 15,000.00
	total			L 165,000.00

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado


NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

  
 FIRMA DEL CONTRATISTA

**CANCELADO**  
 10 Mayo 2022  
 FECHA

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



## COTIZACIÓN

Señor: **HECTOR ONAN PEREZ GARCIA**

celular \_\_\_\_\_

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
733.26m <sup>2</sup>	Repello en pared de bloque	cuadrados	L 62.00	L 45,462.12
733.26m <sup>2</sup>	pulido	cuadrados	L 28.00	L 20,531.28
733.26m <sup>2</sup>	pintura	cuadrados	L 45.00	L 32,996.7
241m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	cuadrados	L 88.00	L 21,208.00
223.1m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica	cuadrados	L 173.00	L 38,596.3
	Instalación de filtro para aguas negras y grises, 2 sanitarios y 2 lavamanos		L 16,000	L 16,000
	<b>total</b>			<b>L 174,794.4</b>

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE REPELO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

*Hector Onan P. Garcia*

FIRMA DEL CONTRATISTA


12 Mayo 2022

FECHA



REPÚBLICA DE HONDURAS C. A.  
MUNICIPALIDAD DE  
LA IGUALA, LEMPIRA

Correo: [municipalidadlaigualala@yahoo.com](mailto:municipalidadlaigualala@yahoo.com)  
RTN: 13099995432420



**COTIZACIÓN**

Señor: LAZARO PEREZ BEJARANO

celular 98079918

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
733.26m <sup>2</sup>	Repello en pared de bloque	cuadrados	L65.00	L47,661.9
733.26m <sup>2</sup>	pulido	cuadrados	L29.00	L21,264.54
733.26m <sup>2</sup>	pintura	cuadrados	L50.00	L36,663.00
241m <sup>2</sup>	Fundición de piso firme	cuadrados	L90.00	L21,690.00
223.1m <sup>2</sup>	Pegado de cerámica	cuadrados	L175.00	L39,042.5
	Instalación de filtro para aguas negras y grises, 2 sanitarios y 2 lavamanos		L16,500.00	L16,500.00
	total			L182,821.94

Solicitado Por: Unidad técnica municipal Alcaldía Municipal de La Iguala Lempira.

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA.**

Tiempo de validez de los precios.15 DIAS

Condición de pago: al contado

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números marcados.

✓


FIRMA DEL CONTRATISTA

10 mayo 2022  
FECHA

**CANCELADO**

"TRABAJAMOS POR LA PRESENTE Y FUTURAS GENERACIONES"

Barrio El Centro, La Iguala, Lempira



**CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO,  
PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME,  
PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN  
DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE  
ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES,  
NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO  
EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD  
ALDEA OLOMINAS LA IGUALA  
LEMPIRA**

**GESTION 2022-2026**

**CANCELADO**

# DATOS DEL PROYECTO

1

• Nombre: **CONSTRUCCIÓN DE REPELLO, PULIDO, PINTURA, FUNDICION DE PISO FIRME, PEGADO DE CERÁMICA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO (AGUAS GRISES, NEGRAS) CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

2

• Ubicación del proyecto: **ALDEA OLOMINAS LA IGUALA LEMPIRA**

3

• Nombre de encargado de obra: **ELVIN QUINTANILLA ORELLANA**


4

• Periodo de ejecución: **12 DE JULIO DE 2022, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022.**



5

• Fondos: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA LEMPIRA**


**CANCELADO**




## **SUPERVICION Y AVANCES DURANTE LA EJECUCION PROYECTO**





## **SUPERVICION Y AVANCES DURANTE LA EJECUCION PROYECTO**




**CANCELADO**





## SUPERVICION Y AVANCES DURANTE LA EJECUCION PROYECTO




**CANCELADO**



# SUPERVICION DE POYECTO FINALIZADO



**CANCELADO**



# SUPERVICION DE POYECTO FINALIZADO

