



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

Cotización.
MANO DE OBRA CALIFICADA.

Estimado Señor: Octavio Antonio López. Fecha: 13-5-2022.

Municipalidad de San Pedro Copan le invita a cotizar la mano de obra calificada para la construcción primera etapa del Auditorium Municipal Francis Rojas ubicado en barrio el Ángel, a continuación se presenta el trabajo a realizar, se adjuntan planos.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	ML	154.5400	15.00	2,318.10
2	Excavación material tipo II (semi-Duro) para mampostería zapatas aisladas	M3	37.800	220.00	8,316
3	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas (ing. Acarreo)	M3	12.000	116.7	1,400
4	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm de cama de arena.	M3	37.800	667.7	25,240
5	Zapata Aislada (Z-1), 0.60x0.60m, e=25 cm, #4@15cm, Df=1.20m, 3000PSI y acero grado 40°	UND	35.00	242.9	8,500
6	Solera Inferior (S-IF), 0.15x0.20m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	ML	154.5400	93.52	14,454
7	Sobre elevación de bloque de 6", 1 varilla transversal m2 64.9000 L. 1,090.00 L. 70,741.00 #4@0.42m y 1 varilla #4@ 2 hiladas de bloque (longitudinal)	m2	64.9000	308.20	20,000.-
8	Columna (Col-1) de 0.25x0.25m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI, con revestimiento de estuco para exteriores	mL	130.0000	143.3	18,625.-
9	Columna Circular (CC-1) D: 30 cms, 4#4, 4#3, #2@0.15m, 3000 PSI (Tipo Colonial)	mL	67.5	183.7	12,400.-
10	Molde de columna decorativo desmontable	und	2.0	5,658.8	11,317.50
11	Castillo (C-2) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	mL	95.45	185.61	17,717.1
12	Jamba (J-1) 0.15x0.10m, 2#3, est #2@0.20m, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	190.9	84.76	16,181.00
13	Cargador (Cg-1) 15x15, 4#3, est #2@0.20cm, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	154.54	167.64	25,908.00
14	Solera superior (S-2) de 0.15x0.20m, 4#4 y 2#3, est #2@0.15m, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	154.54	561.34	86,750.00
15	Viga de concreto armado 0.20x0.25m, 4#5, 2#4, #3@15 cms, 3000 PSI	mL	16.6700	1,619.7	27,000.00
16	Pared de Bloque de concreto de 6"	m2	645.0000	134.49	86,750.-
19	Repello de paredes (mortero 1:7), e=1.5cm	m2	1,290.0000	100.00	129,000.-
TOTAL					480,000.-

Octavio Antonio López

Firma del Oferente
Identidad.

0410 1983 00634




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

Cotización.
MANO DE OBRA CALIFICADA.

Estimado Señor: Wilmer Romero . Fecha: 13-5-2022

Municipalidad de San Pedro Copan le invita a cotizar la mano de obra calificada para la construcción primera etapa del Auditorium Municipal Francis Rojas ubicado en barrio el Ángel, a continuación se presenta el trabajo a realizar, se adjuntan planos.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	ML	154.5400	20.00	3,090.80
2	Excavación material tipo II (semi-Duro) para mampostería zapatas aisladas	M3	37.800	300.00	11,340.00
3	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas (ing. Acarreo)	M3	12.000	1120.00	13,440
4	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm de cama de arena.	M3	37.800	700.00	26,460
5	Zapata Aislada (Z-1), 0.60x0.60m, e=25 cm, #4@15cm, Df=1.20m, 3000PSI y acero grado 40°	UND	35.00	245.00	8,575.00
6	Solera Inferior (S-IF), 0.15x0.20m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	ML	154.5400	100.00	15,454.00
7	Sobre elevación de bloque de 6", 1 varilla transversal m2 64.9000 L.1,090.00 L.70,741.00 #4@0.42m y 1 varilla #4@ 2 hiladas de bloque (longitudinal)	m2	64.9000	310.00	20,119.00
8	Columna (Col-1) de 0.25x0.25m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI, con revestimiento de estuco para exteriores	mL	130.0000	145.00	18,850
9	Columna Circular (CC-1) D: 30 cms, 4#4, 4#3, #2@0.15m, 3000 PSI (Tipo Colonial)	mL	67.5	190.00	12,825
10	Molde de columna decorativo desmontable	und	2.0	6,000.-	12,000
11	Castillo (C-2) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	mL	95.45	190.00	18,135.50
12	Jamba (J-1) 0.15X0.10M, 2#3, est #2@0.20M, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	190.9	85.00	16,226.5
13	Cargador (Cg-1) 15x15, 4#3, est #2@0.20cm, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	154.54	200.00	30,908
14	Solera superior (S-2) de 0.15x0.20m, 4#4 y 2#3, est #2@0.15m, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	154.54	600.00	92,724
15	Viga de concreto armado 0.20x0.25m, 4#5, 2#4, #3@15 cms, 3000 PSI	mL	16.6700	2,000.-	33,340
16	Pared de Bloque de concreto de 6"	m2	645.0000	135.00	87,075.00
19	Repello de paredes (mortero 1:7), e=1.5cm	m2	1,290.0000	100.00	129,000.-
TOTAL					549,562.80


Firma del Oferente
Identidad.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

Cotización.
MANO DE OBRA CALIFICADA.

Estimado Señor: Carlos Romero . Fecha: 13-5-2022

Municipalidad de San Pedro Copan le invita a cotizar la mano de obra calificada para la construcción primera etapa del Auditorium Municipal Francis Rojas ubicado en barrio el Ángel, a continuación se presenta el trabajo a realizar, se adjuntan planos.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	ML	154.5400	20.00	3,090.80
2	Excavación material tipo II (semi-Duro) para mampostería zapatas aisladas	M3	37.800	300.00	11,340.00
3	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas (ing. Acarreo)	M3	12.000	1120.00	13,440.00
4	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm de cama de arena.	M3	37.800	800.00	30,240.00
5	Zapata Aislada (Z-1), 0.60x0.60m, e=25 cm, #4@15cm, Df=1.20m, 3000PSI y acero grado 40°	UND	35.00	245.00	8,575.00
6	Solera Inferior (S-IF), 0.15x0.20m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	ML	154.5400	110.00	16,999.40
7	Sobre elevación de bloque de 6", 1 varilla transversal m2 64.9000 L.1,090.00 L.70,741.00 #4@0.42m y 1 varilla #4@ 2 hiladas de bloque (longitudinal)	m2	64.9000	320.00	20,768.00
8	Columna (Col-1) de 0.25x0.25m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI, con revestimiento de estuco para exteriores	mL	130.0000	150.00	19,500.00
9	Columna Circular (CC-1) D: 30 cms, 4#4, 4#3, #2@0.15m, 3000 PSI (Tipo Colonial)	mL	67.5	190.00	12,825.00
10	Molde de columna decorativo desmontable	und	2.0	6,000.00	12,000.00
11	Castillo (C-2) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	mL	95.45	190.00	18,135.50
12	Jamba (J-1) 0.15x0.10m, 2#3, est #2@0.20m, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	190.9	85.00	16,226.50
13	Cargador (Cg-1) 15x15, 4#3, est #2@0.20cm, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	154.54	200.00	30,908.00
14	Solera superior (S-2) de 0.15x0.20m, 4#4 y 2#3, est #2@0.15m, de 3000PSI y acero grado 40°	mL	154.54	600.00	92,724.00
15	Viga de concreto armado 0.20x0.25m, 4#5, 2#4, #3@15 cms, 3000 PSI	mL	16.6700	2,000.00	33,340.00
16	Pared de Bloque de concreto de 6"	m2	645.0000	135.00	87,075.00
19	Repello de paredes (mortero 1:7), e=1.5cm	m2	1,290.0000	100.00	129,000.00
TOTAL					556,187.20

Carlos Romero
Firma del Oferente
Identidad.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

ADJUDICACION.

San Pedro Copan, 16 de Mayo del 2022.

Sr. Octavio Antonio López Alvarado
Barrio el Centro
Presente

Respetuosamente le saludamos, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para informarle que fueron abiertas las cotizaciones del Proyecto: Construcción Primera Etapa Auditorium Municipal Francis Rojas ubicado en barrio el Ángel de este municipio, por lo que se le ha adjudicado a usted la dicho contrato según datos escritos en la cotización. Con un valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 480,000.00).**

Por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Copan, al área de Unidad Técnica y Administración para proceder a Los trámites correspondientes a partir de la fecha en que reciba esta adjudicación.

Atentamente,



Cergio Antonio Lemus
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

E-mail:munisanpedroc0420@hotmail.com

**No Contrato:
001/2022**

CONTRATO DE: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA AUDITORIUM MUNICIPAL FRANCIS ROJAS UBICADO EN BARRIO EL ANGEL.

Nosotros, **CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de San Pedro, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0420-1971-00002, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de San Pedro, Departamento de Copan de RTN 04209995040022, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto 3 único según acta No.74-2021 del 20 de diciembre 2021, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y Octavio Antonio López Alvarado mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en el Municipio de San Pedro departamento de Copan, con tarjeta de Identidad 0410-1983-00634 y RTN 04101983006342 actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que realice la **CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIUM MUNICIPAL FRANCIS ROJAS UBICADO EN BARRIO EL ANGEL**, según especificaciones de actividades escritas: 1) Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral) de ML:154.5400, 2) Excavación material tipo II (semi-Duro) para mampostería zapatas aisladas de M3:37.800, 3) Relleno Compatado con material selecto en zapatas aisladas (ing. Acarreo) de M3:12.000, 4) Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm de cama de arena de M3:37.800, 5) Zapata Aislada (Z-1), 0.60x0.60m, e=25 cm, #4@15cm, Df=1.20m, 3000PSI y acero grado 40° de UND: 35.00, 6) Solera Inferior (S-1), 0.15x0.20m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40° de ML:154.5400, 7) Sobre elevación de bloque de 6", 1 varilla transversal m2 64.9000 L.1,090.00 L.70,741.00 #4@0.42m y 1 varilla #4@ 2 hiladas de bloque (longitudinal) de m2: 64.9000, 8) Columna (Col-1) de 0.25x0.25m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI, con revestimiento de estuco para exteriores de ML: 130.0000, 9) Columna Circular (CC-1) D: 30 cms, 4#4, #2@0.15m, 3000 PSI (Tipo Colonial) de mL: 67.5, 10) Molde de columna decorativo desmontable de und 2.0, 11) Castillo (C-2) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40° de mL:95.45, 12) Jamba (J-1) 0.15X0.10M, 2#3, est #2@0.20M, de 3000PSI y acero grado 40° de mL: 190.9, 13) Cargador (Cg-1) 15x15, 4#3, est #2@0.20cm, de 3000PSI y acero grado 40° de mL:154.54, 14) Solera superior (S-2) de 0.15x0.20m, 4#4 y 2#3, est #2@0.15m, de 3000PSI y acero grado 40° de mL:154.54, 15) Viga de concreto armado 0.20x0.25m, 4#5, 2#4, #3@15 cms, 3000 PSI de mL 16.6700, 16) Pared de Bloque de concreto de 6" de m2: 645.0000, 17) Repello de paredes (mortero 1:7), e=1.5cm de m2: 1,290.0000. según la cotización aprobada mediante Acta de Corporación Municipal N° 10 punto No. 10, en de fecha 16 de Mayo 2022, con fuente de financiamiento (11-20) Transferencia de 9% del Programa INFRAESTRUCTURA, conforme a las especificaciones brindadas en la cotización y diseño adjunto al **CONTRATISTA**, aprobado por la Unidad Técnica Municipal UTM; por lo que se necesita que los servicios para este tipo de obra se desarrolle dentro de las especificaciones técnicas, calidad de mano de obra, y eficiencia requerida en obras públicas.

CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DEL CONTRATISTA; El **CONTRATISTA** Declara que está en capacidad de realizar el Trabajo de mano de obra calificada en la **CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA AUDITORIUM MUNICIPAL FRANCIS ROJAS UBICADO EN BARRIO EL ANGEL**, con los materiales y medidas escritas en la cotización con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula primera de este contrato.

CLAUSULA TERCERA: COSTO DEL CONTRATO: LA **MUNICIPALIDAD** pagara al **CONTRATISTA** El monto del contrato por un valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 480,000.00)**, que constituye el monto máximo garantizado para cubrir el trabajo de mano de obra Calificada para la construcción primera etapa auditorium municipal Francis Rojas ubicado en barrio el Ángel, dentro del tiempo de ejecución previsto, en moneda de curso legal en el país el cual no podrá ser modificado salvo lo dispuesto en los documentos del

contrato y de conformidad a lo establecido en la ley de contratación del Estado.-): **NO SE EFECTUARA LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRESENTAR SU CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CON LA SAR. SE HARA UNA RETENCIÓN DEL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR GARANTIA QUE CORRESPONDE A CALIDAD DE LA MISMA QUE SE PAGARA A LOS TRES MESES DE FINALIZADO EL CONTRATO. CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO:** El presente contrato tendrá una duración de **tres meses**, a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- dando inicio el día lunes 23 de mayo del años 2022

CLAUSULA QUINTA: MODALIDAD DE PAGO: **EL CONTRATISTA** se le brindara el 20% correspondiente a Lps. 96,000.00 a la firma del contrato, los siguientes pagos se harán según avance u estimación de obra brindadas por ingeniero de Consejo Intermunicipal Higuato **MUNICIPALIDAD**, mediante el Encargado de la Supervisión de Proyectos. Y Con la firma de acta de recepción del producto esperado objeto de este contrato, previa aprobación de la Corporación Municipal. **GARANTIA:** El Ejecutor se Compromete a dar un mes de garantía por calidad de obra, comprometiéndose a realizar las reparaciones respectivas en caso el trabajo en mención sufra deterioros imputables a la mala calidad de la mano de obra calificada sin costo alguno para la municipalidad **CLAUSULA SEXTA:** Leído por ambas partes este contrato y conformes con las Clausulas arriba estipuladas, con entero conocimiento firma en el Municipio de San Pedro Copan a los 16 días del mes de mayo del 2022


Sergio Antonio Lemus
Alcalde Municipal



Octavio Antonio López
Octavio Antonio López
identidad. 0410-1983-00634



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

Orden de Inicio

**PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA AUDITORIUM
MUNICIPAL FRANCIS ROJA.**

**Por este medio se autoriza el inicio Construcción de Primera Etapa
Auditórium Municipal Francis Rojas, Ubicado en Barrio el Ángel**

Departamento: Copan


Municipio: San Pedro

Barrio: El Ángel

Fuente: Transferencias

Se establece como fecha oficial de inicio el día lunes 23 de mayo del 2022.

San Pedro Copan, 16 de mayo del 2022.


Cergio Antonio Lemus
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2022

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19773

L.: 96,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8442

Fecha de Emision: 20/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OCTAVIO ANTONIO LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0410198300634

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



OP 19773 OCTAVIO ANTONIO LOPEZ ALVARADO PAGO POR 20% DE LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIUM MUNIICIPAL FRANCIS ROJAS UBICADO ENBARRIO EL ANGEL POR LA CANTIDA DE 96000 CON CK 7900

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAR Y RECONSTRUIR EL AUDITORIUM MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO EN BARRIO EL ANGEL	96,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria 
---------------------------------	--	--

Recibido por: Octavio Antonio Lopez Alvarado
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJyhztiJQjOcgU9WuV9I+UcuvlqEnyUAUEmEtoZCCpC51jkzvuNai9VcWTmyVbEROrL.Cs8CnkXRDmkip6/137OpTi0pNzCtEluid93nF1zU1BxMI



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL GÉNTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00007900

20 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

OCTAVIO ANTONIO LOPEZ ALVARADO

96,000.00

Páguese a la orden de

L

NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**b Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01101079⑈00111140002210⑈00007900

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO OP 19773 OCTAVIO ANTONIO LOPEZ ALVARADO PAGO POR 20% DE LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIUM MUNICIPAL FRANCIS ROJAS UBICADO ENBARRIO EL ANGEL POR CANTIDA DE 96000 CON CK 7900

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

96,000.00

**CHEQUE N.º
00007900**

CONTABILIDAD

OCTAVIO ANTONIO LOPEZ ALVARADO
RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América

Recibo por L. 96,000.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de noventa y seis mil lempiras exactos (L. 96,000.00) pago por el 20% del contrato en mano de obra en la construcción de la primera etapa del auditorium Municipal Francis Rojas en barrio el ángel.

San Pedro de Copan 20 de mayo de 2022.

† Octavio Antonio Lopez Alvarado
Octavio Antonio López Alvarado
Beneficiario

Identidad No. 0410-1983-00634



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com
TEL. 2664-9155


CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Pedro Copan **CERTIFICA:** En el preámbulo y parte resolutive que literalmente dice: Acta **No.10.-** Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de San Pedro de Copan el 01 de Febrero del 2022 presidida por el Alcalde Municipal Sr. Cergio Antonio Lemus con asistencia de la Vice-alcalde Municipal Sra. Carmen Judit Collart y de los Regidores en su orden respectivamente 1 ero. Sra. Laura Maribel Romero, 2do. Sr. José Ancelmo López, 3era. Sr. José Rodolfo Roque, 4to. Joven Stephanie Daniela Estévez, 5to. Joven Karla Yadira Lemus, 6to. Sr. Dennis Antonio Romero, contando además con la presencia del Comisionado Municipal Sr. Hernán Mejía, todo ante la Secretaria Municipal María Ela Romero la cual autoriza y da fe. Se procedió como sigue: 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-Alcalde Municipal Sr. Cergio Antonio Lemus informa que se cotizó al Sr. Octavio Antonio López Alvarado para la mano de obra calificada para la construcción de la 1era. etapa del Auditorium Francis Rojas, quien llenó la cotización por un valor de L. 480,000.00 Corporación Municipal por unanimidad **ACUERDA:** Contratar como maestro de obra al Señor Octavio Antonio López Alvarado con identidad No. 0420-1983-00634 como encargado de la mano de obra calificada y no calificada de la construcción de la primera etapa del Auditorium Municipal Francis Rojas ubicado en Barrio El Ángel por un valor de L. 480,000.00; dicha etapa contiene las siguientes actividades: Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral); Excavación material tipo II para mampostería; zapatas aisladas; Relleno Compatado con material selecto en zapatas aisladas; Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm de cama de arena; Zapata Aislada (Z-1); Solera Inferior; Sobre elevación de bloque de 6"; varilla transversal; Columna con revestimiento de estuco para exteriores; Columna Circular (Tipo Colonial); Molde de columna decorativo desmontable ; Castillo y acero grado 40°; Solera superior y acero grado 40°; Viga de concreto armado; Pared de Bloque de concreto de 6; Repello de paredes (mortero 1:7), e=1.5cm

Firma y sello de Alcalde Municipal Cergio Antonio Lemus, Firma y sello de Vice-alcalde Municipal Carmen Judit Collart Firma de Regidores Laura Maribel Romero, José Ancelmo López, José Rodolfo Roque, Stephanie Estévez, Karla Yadira Lemus, Dennis Antonio Romero. Firma y sello de Secretaria Municipal María Ela Romero.

===== ES CONFORME =====

San Pedro Copan 20 de Mayo del 2022


María Ela Romero
Secretaria Municipal

